
REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU NA HLINÁCH 42-64 (za Kysucou), PD 
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby 
SO 01 TECHNICKÁ SPRÁVA 
 
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNICKÁ SPRÁVA 

 

Stavba: REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU NA HLINÁCH 42-64 (za Kysucou), PD 

Investor: mesto Trnava 

Stupeň PD: Dokumentácia k stavebnému povoleniu 

s podrobnosťou pre realizáciu stavby 

Hlavný projektant stavby: Ing. Zoltán Balko 

 

Časť projektu: SO 01 Chodníky a spevnené plochy 

Zodpovedný projektant: Ing. Boris Aresta 

 

Dátum: marec 2020 

 

 

 

 

 

 



REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU NA HLINÁCH 42-64 (za Kysucou), PD 
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby 
SO 01 TECHNICKÁ SPRÁVA 
 
 

2 
 

 

Charakter územia stavby 

Stavenisko je lokalizované v mestskej časti Trnava – sever, v rámci obytného súboru Hliny. 

Ide o parcelu CKN č. 5312/1 a 5312/40, ktorá sa nachádza v rámci zastavaného územia obce. 

Parcela je vo vlastníctve a správe mesta Trnava. Prístup na stavenisko je z ulice Na hlinách. 

Príjazdové spevnené plochy sú dostatočne dimenzované k vjazdu a výjazdu, prípadnému 

zastaveniu nákladných áut za účelom vykladania stavebného materiálu, s obmedzením 

dopravy prenosným dopravným značením. Úroveň existujúceho terénu územia možno 

charakterizovať v prevažnej miere ako rovinatý, s miernym prevýšením.  

 

Riešený projekt pozostáva z realizácie stavebných objektov:  

- SO 01 CHODNÍKY A SPEVNENÉ PLOCHY 

- SO 02 SADOVNÍCKE ÚPRAVY 

- SO 03 MULTIFUKČNÉ IHRISKO 

- SO 04 FITNESS ZÓNA 

- SO 05 DETSKÉ IHRISKO 

- SO 06 VEREJNÉ OSVETLENIE A KAMEROVÝ SYSTÉM  

- SO 07 MALÁ ARCHITEKTÚRA A MOBILIÁR  

 

Všetky stavebné práce budú organizované a prevedené tak, aby sa minimalizovali rušivé 

vplyvy. Koncepcia riešenia staveniska je postavená na tom, že hneď v prvej etape sa 

zrealizuje rekonštrukcia chodníka pri bytových domoch od vchodu č. 56-64, demolácie 

a výruby. Druhá etapa bude zahŕňať výmenu povrchu spevnených plôch, osadenie fitness 

a detských prvkov, inštaláciu prvkov malej architektúry mobiliáru, vybavenie multifunkčného 

ihriska jeho oplotenie, vybudovanie pieskoviska s oplotením a výsadbu zelene (drevín 

a bylín). 

Odvodnenie chodníkov a navrhovaných spevnených plôch bude systémom pozdĺžnych 

a priečnych spádov do bočnej zelene, tak ako v súčasnosti. Projekt uvažuje s vyčistením 

existujúceho systému odvodnenia a dobudovania riadneho kraja chodníkov z parkových 

obrubníkov s napojením na existujúce plochy v území. 

 

Stavebno - technické riešenie  

Návrh pozostáva z vytvorenia nových komunikácií, rekonštrukcii existujúcich betónových 

plôch pre športové aktivity, vytvorenia dopadových plôch k herným prvkom pre deti a plôch 

v okolí fitness prvkov. Pri návrhu sú použité rôzne druhy povrchovej úpravy spevnených 

plôch. Použitý je asfalt, mlatový povrch, betónová dlažba pri spevnených plochách 

komunikácií. Gumený povrch liaty, alebo lepená gumená kocka pri športových plochách. Pri 

plochách pre odstavenie bicyklov a pri rozprašovačoch je použitý drobný kameň, tzv. mlatový 

povrch. 
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Búracie práce 

Búracie práce pozostávajú z asanácie prvkov a povrchov. Prvky na asanáciu sú kovové časti 

hracích prvkov, smetné koše, múriky a palisády v území.  

Plochy multifunkčného ihriska s asfaltovým povrchom navrhujeme vyčisťiť od zbytkového 

asfaltu, vytvoriť priepustnú podkladovú betónovú vrstvu navŕtaním dier priemeru 10mm, na 

každý 1m2, následne pokladať doporučený povrchový kryt. Pri budovaní nových chodníkov 

bude potrebné odstrániť existujúce konštrukcie chodníkov a parkových obrubníkov, podľa 

návrhu. V strednej časti vnútrobloku sa vytvoria nové plochy s povrchom z liatej gumy, 

s potrebnými výkopmi a násypmi. Po odstránení nežiadúcich povrchov a prvkov je nutné 

vykonať zemné práce a začať s budovaním navrhovaných plôch.  

 

Konštrukcie plôch 

Návrh konštrukcie a povrchovej úpravy jednotlivých plôch bol odvodený z predpokladaného 

dopravného zaťaženia a spôsobu odvodnenia týchto plôch. Konštrukcie sú navrhované na 

uvažovaný modul únosnosti podložia Edef,2 = 30MPa. 

 

Výmena povrchu chodníka za asfaltový betón 

 asfaltový betón AC 11 O;I     40 mm 

 uloženie výstužnej geosyntetickej mreže 

 asfaltový postrek penetračný 

 sfrézovanie podkladného betónu     20 mm 

 

Výmena povrchu chodníka za dlažbu 

 betónová dlažba (200x100mm)    60 mm 

 lôžko z drveného kameniva (frakcia kameniva 0/4mm)  30 mm 

 sfrézovanie podkladného betónu     20 mm 

 

Rekonštrukcia chodníka 

 betónová dlažba (200x100mm)    60 mm 

 lôžko z drveného kameniva (frakcia kameniva 0/4mm)  30 mm 

 kamenivo spevnené cementom CBGM C8/10  150 mm 

 štrkodrva ŠD (0/63)       200 mm 

Spolu         440 mm 

 

Povrch multifunkčného ihriska 

 liata guma rôznych farieb     11 mm 

 liata guma základná vrstva     90mm 

 asfaltový postrek penetračný 

 dierovanie podkladného betónu á 1m2      
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Povrch detského ihriska + fitnes 

 liata guma rôznych farieb     11 mm 

 liata guma základná vrstva     35mm 

 lôžko z drveného kameniva (frakcia kameniva 0/4mm)  30 mm 

 štrkodrva ŠD (0/63)       200 mm 

Spolu         276 mm 

 

Mlatový povrch 

 drvené kamenivo (frakcia kameniva 0/4mm)  40 mm 

 drvené kamenivo (frakcia kameniva 0/32mm)  100 mm 

 drvené kamenivo (frakcia kameniva 16/32mm)  100 mm 

 drvené kamenivo (frakcia kameniva 63/125mm)  200 mm 

 netkaná geotextília (proti prerastaniu buriny        

Spolu         440 mm 

  

Konečnú podobu farebnosti a tvaru navrhovaných plôch z dlažby určí investor stavby v 

spolupráci s projektantom a dodávateľom pred začatím stavebných prác. 

 

Zemné práce a založenie 

Spočívajú v odstránení vrstvy zeminy na celej ploche na hrúbku 300 mm, táto sa uskladní na 

vzdialenosť do 50m a použije sa na spätné zasypanie okolia navrhovaných plôch, pri 

zatrávnení. Zostávajúcu zeminu je možné použiť v okolí na rekonštrukciu plôch zelene v 

objeme, alebo sa odvezie a uloží na skládku. 

Po odstránení pôvodného chodníka sa vyberie zemina v trase navrhovaného chodníka v 

požadovanej hĺbke 300mm. Terén sa dôsledne zhutní. Štrkopieskom sa vyrovná terén 

chodníka v spáde 3%. Postupne sa rozprestrie štrk od najhrubšej frakcie po najjemnejšiu. 

Pred ukončením vrstiev je potrebné zabetónovať bočné vedenia chodníkov a plôch. Tie sú 

tvorené parkovým obrubníkom alebo bočnou lištou. Po osadení obrubníkov sa navrstvia 

všetky vrstvy po najvrchnejšiu. 

Pri pokládke mlatových plôch je nutné každú vrstvu dôsledne vibrovať, dbať na zachovanie 

sklonu. Posledná, vrchná vrstva sa po rozprestretí jemne zaleje vodou. Je potrebné ju nechať 

vysušiť a urovnať vibračným valcom. Po 4 dňoch zaliatie a uvibrovanie zopakovať. Farbu 

vrchnej vrstvy je nutné konzultovať s projektantom. Okraje komunikácií je nutné výškovo 

prispôsobiť hraničiacim povrchom ostatných komunikácií alebo terénu.  

Pri realizácii je potrebné vytvoriť 3% sklon podložia a 1-2% sklon vrchnej vrstvy.  

 

Návrh dopravného značenia 

Projektová dokumentácia rieši návrh prenosného dopravného značenia počas výstavby. 

Prenosné dopravné značenie je navrhnuté v 2och etapách, podrobne popísané v časti POV. 
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V prípade ukončenia jednej etapy je možné uviesť túto časť do predčasnej prevádzky, aby sa 

zjednodušil a umožnil pohyb chodcov na ulici.   

Vytýčenie novonavrhovaných plôch je uvedené vo výkresovej dokumentácii.  

 
V zmysle vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. pred začatím výkopových prác treba požiadať 

správcov podzemných inžinierskych sietí o presné vytýčenie jestvujúcich rozvodov 

v záujmovom území, aby nedošlo k ich prípadnému poškodeniu. Pri súbehu, alebo križovaní 

inž. siete (kábla VVN, plynovod STL atď.) s inými podzemnými rozvodmi treba dodržať 

príslušné odstupové vzdialenosti podľa STN 73 6005 a zákona 656/2004 Z.z. 

 

Prípadné zmeny oproti odovzdanej PD je potrebné riešiť s projektantom. 

 

POZNÁMKA: Rozpočet s výkazom výmer tvorí neoddeliteľnú súčasť projektovej 

dokumentácie. Tvorba jednotlivých položiek a ich výmery sú naviazané na jednotlivé časti 

projektovej dokumentácie, vychádzajú z výpočtov a meraní zodpovedného projektanta 

časti dokumentácie. 

V prípade, ak bude výkaz výmer alebo rozpočet poskytnutý tretím osobám napr. pri 

verejnej súťaži o výbere realizátora diela, je potrebné, aby jednotlivý uchádzači naceňovali 

dielo v prvom rade podľa predloženej projektovej dokumentácie a výkaz výmer používali 

len pre informáciu. Ak príde k nesúladu, prípadne k potrebe doplnenia výkazu výmer, je 

toto potrebné prejednať s investorom stavby, prípadne s projektantom.  

 

  


