

G1. NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA

Postup verejného obstarávania: Nadlimitná zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže
Druh zákazky: Stavebné práce
Predmet zákazky: Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina

Časť predmetu zákazky: Č. 1 - Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina - I. Etapa
Verejný obstarávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, Banská Bystrica, 974 01
Obchodné meno uchádzača: Metrostav DS a.s.
Sídlo alebo miesto podnikania: Košická 49, 821 08 Bratislava
IČO uchádzača: 46120602
Kontaktná osoba uchádzača: Nad'a Mifkovičová, +421 917 906 358

Návrh uchádzača na plnenie kritéria

celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH: 5 327 063,21

DPH v EUR: 1 065 412,64

celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH
(návrh na plnenie kritéria): 6 392 475,85

Ako uchádzač týmto čestne vyhlasujem, že uvedený návrh na plnenie stanoveného kritéria je v súlade s predloženou ponukou a jej prílohami.

V Bratislave, dňa 18.08.2021
Za Metrostav DS a.s.

Metrostav DS a.s.
Košická 17180/49, 821 08 Bratislava
IČO: 46 120 602, DIČ: 2023231892
17

.....
predseda predstavenstva

.....
člen predstavenstva

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 3013-I-2020

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

JKSO:
Miesto: k. ú. Banská Bystrica

KS:
Dátum: 18.8.2021

Objednávateľ:
BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava

IČO: 46120602
IČ DPH: SK2023231892

Projektant:
ISPO spol.s r.o. , Prešov

IČO: 17085501
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Čurlík Ján

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				5 327 063,21
---------------------	--	--	--	---------------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	5 327 063,21	1 065 412,64

Cena s DPH	v	EUR	6 392 475,85
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 3013-I-2020

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

Miesto: k. ú. Banská Bystrica

Dátum: 18.08.2021

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Projektant: ISPO spol.s r.o. , Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava

Spracovateľ: Ing. Čurlík Ján

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		5 327 063,21	6 392 475,85
000-00	000-00 Všeobecné položky pre objekty 101-00 až 105-22	62 681,83	75 218,20
101-00	101-00 Cesta II/591, úsek 1.1 a 1.2	503 629,93	604 355,92
101-001	Komunikácia, úsek 1.1	83 597,23	100 316,68
101-002	Komunikácia, úsek 1.2	385 668,79	462 802,55
101-006	Rekonštrukcia priepustov	34 363,91	41 236,69
01061	Priepust č.1 v km 1,635 - P18858	3 781,06	4 537,27
01062	Priepust č.2 v km 1,763 - P18859	7 352,97	8 823,56
01063	Priepust č.3 v km 1,853 - P18860	7 040,30	8 448,36
01064	Priepust č.4 v km 2,012 - P18861	8 380,09	10 056,11
01065	Priepust č.5 v km 2,109 - P18862	7 809,49	9 371,39
101-10	101-10 Uprava priechodov pre chodcov v k.ú. Banská Bystrica	24 821,38	29 785,66
101-20	101-20 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Banská Bystrica	54 827,26	65 792,71
101-50	101-50 Uprava káblov Slovak Telekom k.ú. Banská Bystrica	15 642,04	18 770,45
102-00	102-00 Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2	1 933 828,13	2 320 593,76
102-001	Komunikácia, úsek 2.1	768 744,49	922 493,39
102-002	Komunikácia, úsek 2.2	954 058,20	1 144 869,84
102-006	Rekonštrukcia priepustov	211 025,44	253 230,53
02066	Priepust č.6 v km 4,884 - P18871	23 720,18	28 464,22
02067	Priepust č.7 v km 5,016 - P18872	3 042,98	3 651,58
02068	Priepust č.8 v km 5,184 - P	11 256,17	13 507,40
02069	Priepust č.9 v km 5,493 - P18873	23 216,53	27 859,84
02610	Priepust č.10 v km 6,060 - P18874	4 943,81	5 932,57
02611	Priepust č.11 v km 6,200 - P	5 146,44	6 175,73
02612	Priepust č.12 v km 6,5113 - P18875	24 742,69	29 691,23
02613	Priepust č.13 v km 6,719 - P	9 768,71	11 722,45
02614	Priepust č.14 v km 6,934 - P18876	1 836,39	2 203,67
02615	Priepust č.15 v km 7,020 - P18906	8 559,25	10 271,10
02616	Priepust č.16 v km 7,434 - P78354	4 900,25	5 880,30
02617	Priepust č.17 v km 7,571 - P	3 621,21	4 345,45
02618	Priepust č.18 v km 7,874 - P18907	12 093,51	14 512,21
02619	Priepust č.19 v km 8,238 - P	5 752,80	6 903,36
02620	Priepust č.20 v km 8,280 - P	29 447,12	35 336,54
02621	Priepust č.21 v km 8,458 - P18908	6 186,40	7 423,68
02622	Priepust č.22 v km 8,548 - P18909	3 310,63	3 972,76
02623	Priepust č.23 v km 8,795 - P18910	15 514,52	18 617,42
02624	Priepust č.24 v km 8,925 - P18911	5 095,90	6 115,08
02625	Priepust č.25 v km 9,054 - P18912	4 528,15	5 433,78
02626	Priepust č.26 v km 9,217 - P18913	4 341,80	5 210,16
102-10	102-10 Nástupište AZ v k.ú. Horná Mičiná	76 143,72	91 372,46
102-20	102-20 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Horná Mičiná	22 356,46	26 827,75
102-50	102-50 Uprava káblov Slovak Telekom k.ú. Horná Mičiná	4 831,21	5 797,45
103-00	103-00 Cesta II/591, úsek 3	426 689,00	512 026,80
103-001	Komunikácia	403 626,64	484 351,97
103-006	Rekonštrukcia priepustov	23 062,36	27 674,83
03628	Priepust č.28 v km 9,766 - P18918	2 370,82	2 844,98
03629	Priepust č.29 v km 9,820 - P18919	2 537,47	3 044,96
03630	Priepust č.30 v km 9,976 - P	6 096,53	7 315,84
03631	Priepust č.31 v km 10,103 - P18920	12 057,54	14 469,05
103-10	103-10 Nástupište AZ v k.ú. Dolná Mičiná	19 465,53	23 358,64
103-20	103-20 Osvetlenie priechodu pre chodcov k.ú. Dolná Mičiná	10 081,02	12 097,22
103-50	103-50 Uprava káblov Slovak Telekom k.ú. Dolná Mičiná	13 544,70	16 253,64

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
103-60	103-60 Uprava miestneho rozhlasu k.ú.Dolná Mičiná	6 845,48	8 214,58
104-00	104-00 Cesta II/591, úsek 4.1 a 4.2	452 281,74	542 738,09
104-001	Komunikácia, úsek 4.1	121 656,85	145 988,22
104-002	Komunikácia, úsek 4.2	229 993,36	275 992,03
104-006	Rekonštrukcia priepustov	100 631,53	120 757,84
04632	Priepust č.32 v km 11,136 - P78356	14 910,63	17 892,76
04633	Priepust č.33 v km 11,291 - P	7 641,28	9 169,54
04634	Priepust č.34 v km 11,629 - P19349	15 167,93	18 201,52
04635	Priepust č.35 v km 11,912 - P19350	12 356,07	14 827,28
04636	Priepust č.36 v km 12,435 - P19351	9 678,58	11 614,30
04637	Priepust č.37 v km 12,557 - P19352	12 437,96	14 925,55
04638	Priepust č.38 v km 12,690 - P19353	20 727,71	24 873,25
04639	Priepust č.39 v km 12,888 - P	7 711,37	9 253,64
105-00	105-00 Cesta II/591, úsek 5.1 a 5.2	790 896,93	949 076,32
105-001	Komunikácia, úsek 5.1	437 137,36	524 564,83
105-002	Komunikácia, úsek 5.2	217 455,01	260 946,01
105-006	Rekonštrukcia priepustov	136 304,56	163 565,47
05640	Priepust č.40 v km 13,291 - P78357	20 505,27	24 606,32
05641	Priepust č.41 v km 13,458 - P19355	8 778,60	10 534,32
05642	Priepust č.42 v km 13,811 - P19356	11 156,26	13 387,51
05643	Priepust č.43 v km 14,109 - P19357	22 399,54	26 879,45
05644	Priepust č.44 v km 14,384 - P19358	6 088,45	7 306,14
05645	Priepust č.45 v km 14,571 - P19359	7 614,67	9 137,60
05646	Priepust č.46 v km 15,068 - P19360	7 435,49	8 922,59
05647	Priepust č.47 v km 15,202 - P19361	6 869,09	8 242,91
05648	Priepust č.48 v km 15,411 - P19362	10 745,37	12 894,44
05649	Priepust č.49 v km 16,058 - P19363	5 631,79	6 758,15
05650	Priepust č.50 v km 16,215 - P19364	12 432,44	14 918,93
05651	Priepust č.51 v km 16,358 - P19365	16 647,59	19 977,11
105-10	105-10 Nástupište AZ v k.ú. Čerín	73 115,02	87 738,02
105-11	105-11 Nástupište AZ v k.ú. Bečov	16 678,12	20 013,74
105-12	105-12 Nástupište AZ v k.ú.Sebedín	43 893,64	52 672,37
105-20	105-20 Osvetlenie priechodu pre chodcov k.ú. Čerín	11 134,94	13 361,93
105-21	105-21 Osvetlenie priechodu pre chodcov k.ú. Bečov	9 323,52	11 188,22
105-22	105-22 Osvetlenie priechodu pre chodcov k.ú. Sebedín	9 404,22	11 285,06
201-00	201-00 Most ev. č.591-004	191 601,87	229 922,24
202-00	202-00 Most ev. č.591-005	286 397,82	343 677,38
203-00	203-00 Most ev. č.591-007	133 155,40	159 786,48
204-00	204-00 Most ev. č.591-008	133 792,30	160 550,76

Harmonogram stavby "Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina I. Etapa"

[illegible]

[illegible]

02615	Priepest 6.15 v km 7.020 - P18906
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
3	Zvislé a komplementné konštrukcie
4	Vodorovné konštrukcie
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
02616	Priepest 6.16 v km 7.434 - P78354
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
3	Zvislé a komplementné konštrukcie
4	Vodorovné konštrukcie
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
8	Rúrové vedenie
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
PSV	Práce a dodávky PSV
711	Izolácie proti vode a vlhkosti
02617	Priepest 6.17 v km 7.671 - P
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
3	Zvislé a komplementné konštrukcie
4	Vodorovné konštrukcie
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
02618	Priepest 6.18 v km 7.874 - P18907
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
3	Zvislé a komplementné konštrukcie
4	Vodorovné konštrukcie
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
PSV	Práce a dodávky PSV
711	Izolácie proti vode a vlhkosti
02619	Priepest 6.19 v km 8.238 - P
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
3	Zvislé a komplementné konštrukcie
4	Vodorovné konštrukcie
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
PSV	Práce a dodávky PSV
711	Izolácie proti vode a vlhkosti
02620	Priepest 6.20 v km 8.280 - P
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
3	Zvislé a komplementné konštrukcie
4	Vodorovné konštrukcie
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
02621	Priepest 6.21 v km 8.458 - P18908
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
3	Zvislé a komplementné konštrukcie
4	Vodorovné konštrukcie
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
02622	Priepest 6.22 v km 8.548 - P18909
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
4	Vodorovné konštrukcie
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
99	Presun hmôt HSV
02623	Priepest 6.23 v km 8.795 - P18910
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
3	Zvislé a komplementné konštrukcie
4	Vodorovné konštrukcie
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
02624	Priepest 6.24 v km 8.928 - P18911
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
4	Vodorovné konštrukcie
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
8	Rúrové vedenie
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
PSV	Práce a dodávky PSV
711	Izolácie proti vode a vlhkosti
02625	Priepest 6.25 v km 9.054 - P18912
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
4	Vodorovné konštrukcie
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
8	Rúrové vedenie
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
PSV	Práce a dodávky PSV
711	Izolácie proti vode a vlhkosti
02626	Priepest 6.26 v km 9.217 - P18913
VP	Vlastné položky
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
4	Vodorovné konštrukcie
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
8	Rúrové vedenie
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
99	Presun hmôt HSV
PSV	Práce a dodávky PSV
711	Izolácie proti vode a vlhkosti
102-10	102-10 Nástupišta AZ v k.o. Horná Mičina
BSP	Práce a dodávky BSP

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]