

G1. NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA


Postup verejného obstarávania:	Nadlimitná zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže
Druh zákazky:	Stavebné práce
Predmet zákazky:	Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina
Časť predmetu zákazky:	Č. 1 - Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina - I. Etapa
Verejný obstarávateľ:	Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, Banská Bystrica, 974 01
Obchodné meno uchádzača:	COLAS Slovakia, a.s.
Sídlo alebo miesto podnikania:	Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava
IČO uchádzača:	31651402
Kontaktná osoba uchádzača:	Gabriel Vjeszt, MEng.

Návrh uchádzača na plnenie kritéria

celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH:	4 989 112,06 €
DPH v EUR:	997 822,41 €
celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH (návrh na plnenie kritéria):	5 986 934,47 €

Ako uchádzač týmto čestne vyhlasujem, že uvedený návrh na plnenie stanoveného kritéria je v súlade s predloženou ponoukou a jej prílohami.

V Trnave dňa 19.08.2021


COLAS Slovakia, a.s.
Trnava 013
.....
.....ng.
Manažer
Na základe plnomocenstva
COLAS Slovakia, a.s.

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 3013-I-2020

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

JKSO:
Miesto: k. ú. Banská Bystrica

KS:
Dátum: 11. 8. 2021

Objednávateľ:
BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
COLAS Slovakia, a.s.

IČO: 31651402
IČ DPH: SK2020492111

Projektant:
ISPO spol.s r.o. , Prešov

IČO: 17085501
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Čurlík Ján

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			4 989 112,06
DPH- základná znižená	adzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	4 989 112,06	997 822,41
Cena s DPH v EUR			5 986 934,47

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



COLAS Slovakia, a.s.
Orešianska 7. 917 01 Trnava 013

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

19.08.2021

.....
Gaľ
Manažer/tendrov
Na základe pinomocenstva
COLAS Slovakia, a.s.

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 3013-I-2020

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

Miesto: k. ú. Banská Bystrica

Dátum: 11. 8. 2021

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Projektant: ISPO spol.s r.o. , Prešov

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Spracovateľ: Ing. Čurlik Ján


Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		4 989 112,06	5 986 934,47
000-00	000-00 Všeobecné položky pre objekty 101-00 až 105-22	38 420,35	46 104,42
101-00	101-00 Cesta II/591, úsek 1.1 a 1.2	515 581,13	618 697,36
101-001	Komunikácia, úsek 1.1	88 574,85	106 289,82
101-002	Komunikácia, úsek 1.2	398 468,95	478 162,74
101-006	Rekonštrukcia priepustov	28 537,33	34 244,80
01061	Priepust č.1 v km 1,635 - P18858	3 111,84	3 734,21
01062	Priepust č.2 v km 1,763 - P18859	6 097,81	7 317,37
01063	Priepust č.3 v km 1,853 - P18860	5 971,55	7 165,86
01064	Priepust č.4 v km 2,012 - P18861	7 258,43	8 710,12
01065	Priepust č.5 v km 2,109 - P18862	6 097,70	7 317,24
101-10	101-10 Úprava priechodov pre chodcov v k.ú. Banská Bystrica	32 287,42	38 744,90
101-20	101-20 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Banská Bystrica	55 512,55	66 615,06
101-50	101-50 Úprava káblov Slovak Telekom k.ú. Banská Bystrica	12 562,81	15 075,37
102-00	102-00 Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2	1 838 437,39	2 206 124,87
102-001	Komunikácia, úsek 2.1	749 940,54	899 928,65
102-002	Komunikácia, úsek 2.2	921 196,77	1 105 436,12
102-006	Rekonštrukcia priepustov	167 300,08	200 760,10
02066	Priepust č.6 v km 4,884 - P18871	19 981,09	23 977,31
02067	Priepust č.7 v km 5,016 - P18872	2 859,05	3 430,86
02068	Priepust č.8 v km 5,184 - P	9 406,84	11 288,21
02069	Priepust č.9 v km 5,493 - P18873	18 745,32	22 494,38
02610	Priepust č.10 v km 6,060 - P18874	3 895,87	4 675,04
02611	Priepust č.11 v km 6,200 - P	4 012,88	4 815,46
02612	Priepust č.12 v km 6,5113 - P18875	18 111,51	21 733,81
02613	Priepust č.13 v km 6,719 - P	7 660,73	9 192,88
02614	Priepust č.14 v km 6,934 - P18876	1 254,80	1 505,76
02615	Priepust č.15 v km 7,020 - P18906	6 089,13	7 306,96
02616	Priepust č.16 v km 7,434 - P78354	3 487,89	4 185,47
02617	Priepust č.17 v km 7,571 - P	2 583,44	3 100,13
02618	Priepust č.18 v km 7,874 - P18907	9 911,97	11 894,36
02619	Priepust č.19 v km 8,238 - P	5 335,14	6 402,17
02620	Priepust č.20 v km 8,280 - P	22 842,59	27 411,11
02621	Priepust č.21 v km 8,458 - P18908	4 888,91	5 866,69
02622	Priepust č.22 v km 8,548 - P18909	2 609,22	3 131,06
02623	Priepust č.23 v km 8,796 - P18910	11 965,33	14 358,40
02624	Priepust č.24 v km 8,925 - P18911	4 302,48	5 162,98
02625	Priepust č.25 v km 9,054 - P18912	3 780,93	4 537,12
02626	Priepust č.26 v km 9,217 - P18913	3 574,96	4 289,95
102-10	102-10 Nástupište AZ v k.ú. Horná Mičiná	94 033,29	112 839,95
102-20	102-20 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Horná Mičiná	22 866,15	27 439,38
102-50	102-50 Úprava káblov Slovak Telekom k.ú.Horná Mičiná	3 701,14	4 441,37
103-00	103-00 Cesta II/591, úsek 3	371 151,32	445 381,58
103-001	Komunikácia	354 684,02	425 596,82
103-006	Rekonštrukcia priepustov	16 487,30	19 784,76
03628	Priepust č.28 v km 9,766 - P18918	1 628,46	1 954,15
03629	Priepust č.29 v km 9,820 - P18919	1 571,61	1 885,93
03630	Priepust č.30 v km 9,976 - P	4 347,80	5 217,36
03631	Priepust č.31 v km 10,103 - P18920	8 939,43	10 727,32
103-10	103-10 Nástupište AZ v k.ú. Dolná Mičiná	17 762,42	21 314,90
103-20	103-20 Osvetlenie priechodu pre chodcov k.ú. Dolná Mičiná	10 350,98	12 421,18
103-50	103-50 Úprava káblov Slovak Telekom k.ú.Dolná Mičiná	8 560,03	10 272,04

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
103-60	103-60 Úprava miestneho rozhlasu k.ú. Dolná	6 768,97	8 122,76
	Mičlná		
104-00	104-00 Cesta II/591, úsek 4.1 a 4.2	453 584,36	544 301,23
104-001	Komunikácia, úsek 4.1	130 529,92	156 635,90
104-002	Komunikácia, úsek 4.2	244 118,88	292 942,66
104-006	Rekonštrukcia priepustov	78 935,56	94 722,67
04632	Priepust č.32 v km 11,136 - P78356	12 258,82	14 710,58
04633	Priepust č.33 v km 11,291 - P	5 931,86	7 118,23
04634	Priepust č.34 v km 11,629 - P19349	11 598,21	13 917,85
04635	Priepust č.35 v km 11,912 - P19350	9 731,34	11 677,61
04636	Priepust č.36 v km 12,435 - P19351	7 170,64	8 604,77
04637	Priepust č.37 v km 12,557 - P19352	9 535,55	11 442,66
04638	Priepust č.38 v km 12,690 - P19353	15 978,25	19 173,90
04639	Priepust č.39 v km 12,888 - P	6 730,89	8 077,07
105-00	105-00 Cesta II/591, úsek 5.1 a 5.2	794 602,90	953 523,48
105-001	Komunikácia, úsek 5.1	451 492,51	541 791,01
105-002	Komunikácia, úsek 5.2	233 324,53	279 989,44
105-006	Rekonštrukcia priepustov	109 785,86	131 743,03
05640	Priepust č.40 v km 13,291 - P78357	17 013,09	20 415,71
05641	Priepust č.41 v km 13,458 - P19355	6 798,67	8 158,40
05642	Priepust č.42 v km 13,811 - P19356	8 045,90	9 655,08
05643	Priepust č.43 v km 14,109 - P19357	18 484,68	22 181,62
05644	Priepust č.44 v km 14,384 - P19358	4 559,47	5 471,36
05645	Priepust č.45 v km 14,671 - P19359	5 880,82	7 056,98
05646	Priepust č.46 v km 15,068 - P19360	5 700,93	6 841,12
05647	Priepust č.47 v km 15,202 - P19361	5 086,97	6 104,36
05648	Priepust č.48 v km 15,411 - P19362	7 922,27	9 506,72
05649	Priepust č.49 v km 16,058 - P19363	4 404,20	5 285,04
05650	Priepust č.50 v km 16,216 - P19364	10 890,30	13 068,36
05651	Priepust č.51 v km 16,358 - P19365	14 998,56	17 998,27
105-10	105-10 Nástupište AZ v k.ú. Čerín	76 034,09	91 240,91
105-11	105-11 Nástupište AZ v k.ú. Bečov	14 225,18	17 070,22
105-12	105-12 Nástupište AZ v k.ú. Sebedín	40 593,96	48 712,75
105-20	105-20 Osvetlenie priechodu pre chodcov k.ú. Čerín	11 482,43	13 778,92
105-21	105-21 Osvetlenie priechodu pre chodcov k.ú. Bečov	9 607,12	11 528,54
105-22	105-22 Osvetlenie priechodu pre chodcov k.ú. Sebedín	9 681,49	11 617,79
201-00	201-00 Most ev. č.591-004	129 721,77	155 666,12
202-00	202-00 Most ev. č.591-005	234 284,72	281 141,66
203-00	203-00 Most ev. č.591-007	97 547,42	117 056,90
204-00	204-00 Most ev. č.591-008	89 750,67	107 700,80



COLAS, s.r.o.
Oreši, 013
.....
g.
Manažér tendrov
Na základe plnomocenstva
COLAS Slovakia, a.s.

Tрнава, 19.08.2021



Ulica 17.3.21		Manje 1		Manje 2		Manje 3		Manje 4		Manje 5		Manje 6		Manje 7		Manje 8		Manje 9		Manje 10		Manje 11		Manje 12		Manje 13		Manje 14		Manje 15		Manje 16		Manje 17		Manje 18	
Drain	17.3.21	Manje 1	Manje 2	Manje 3	Manje 4	Manje 5	Manje 6	Manje 7	Manje 8	Manje 9	Manje 10	Manje 11	Manje 12	Manje 13	Manje 14	Manje 15	Manje 16	Manje 17	Manje 18	Manje 19	Manje 20	Manje 21	Manje 22	Manje 23	Manje 24	Manje 25	Manje 26	Manje 27	Manje 28	Manje 29	Manje 30	Manje 31	Manje 32	Manje 33	Manje 34	Manje 35	
Drain	17.3.21	Manje 1	Manje 2	Manje 3	Manje 4	Manje 5	Manje 6	Manje 7	Manje 8	Manje 9	Manje 10	Manje 11	Manje 12	Manje 13	Manje 14	Manje 15	Manje 16	Manje 17	Manje 18	Manje 19	Manje 20	Manje 21	Manje 22	Manje 23	Manje 24	Manje 25	Manje 26	Manje 27	Manje 28	Manje 29	Manje 30	Manje 31	Manje 32	Manje 33	Manje 34	Manje 35	