

G2. NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA

Postup verejného obstarávania:	Nadlimitná zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže
Druh zákazky:	Stavebné práce
Predmet zákazky:	Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina
Časť predmetu zákazky:	č. 2 - Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina - II. Etapa
Verejný obstarávateľ:	Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, Banská Bystrica, 974 01
Obchodné meno uchádzača:	Metrostav DS a.s.
Sídlo alebo miesto podnikania:	Košická 49, 821 08 Bratislava
IČO uchádzača:	46120602
Kontaktná osoba uchádzača:	Náďa Mífkovičová, +421 917 906 358

Návrh uchádzača na plnenie kritéria


celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH: 733 529,83

DPH v EUR: 146 705,97

celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH
(návrh na plnenie kritéria): 880 235,80

Ako uchádzač týmto čestne vyhlasujem, že uvedený návrh na plnenie stanoveného kritéria je v súlade s predloženou ponukou a jej prílohami.

V Bratislave, dňa 18.08.2021
Za Metrostav DS a.s.


predseda predstavenstva

Metrostav DS a.s.
Kolíčka 1718049, 821 08 Bratislava
IČO: 46 120 602, DIČ: 2023231892
43


člen predstavenstva

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 3013-II-2020

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , II. etapa

JKSO:
Miesto: k. ú. Banská Bystrica

KS:
Dátum: 11. 8. 2021

Objednávateľ:
BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava

IČO: 46120602
IČ DPH: SK2023231892

Projektant:
ISPO spol.s r.o. , Prešov

IČO: 17085501
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Čurlík Ján

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **733 529,83**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	733 529,83	146 705,97

Cena s DPH **v** **EUR** **880 235,80**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 3013-II-2020

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , II. etapa

Miesto: k. ú. Banská Bystrica

Dátum: 11. 8. 2021

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Projektant: ISPO spol.s r.o. , Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava

Spracovateľ: Ing. Čurlík Ján

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		733 529,83	880 235,80
000-00	000-00 Všeobecné položky pre objekty 106-00 až 106-00	18 579,26	22 295,11
106-00	106-00 Cesta II/591, úsek 6	445 242,41	534 290,89
106-001	Komunikácia	380 660,59	456 792,71
106-006	Rekonštrukcia priepustov	64 581,82	77 498,18
06061	Priepust č.1 v km 18,220 - P21777	14 783,14	17 739,77
06062	Priepust č.2 v km 18,568 - P21778	6 619,01	7 942,81
06063	Priepust č.3 v km 19,181 - P21779	8 894,32	10 673,18
06064	Priepust č.4 v km 19,395 - P21780	6 847,43	8 216,92
06065	Priepust č.5 v km 19,534 - P21781	14 405,18	17 286,22
06066	Priepust č.6 v km 19,586 - P21782	13 032,74	15 639,29
205-00	205-00 Most ev. č.591-009	139 623,71	167 548,45
206-00	206-00 Most ev. č.591-010	130 084,45	156 101,34

Harmonogram stavby "Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina II. Etapa"

[illegible]

[illegible]