G2. NAVRH UCHADZACA NA PLNENIE KRITERIA

Postup verejného obstardvania:

Druh zdkazky:
Predmet zdkazky:

Cast predmetu zikazky:

Verejny obstardvatel:

Obchodné meno uchddzata:
Sidlo alebo miesto podnikania:
10 uchidzaéa:

Kontaktna osoba uchadzaca:

Nadlimitna zakazka zaddvana postupom verejnej stitaze

Stavebné prace

Rekonstrukcia cesty a mostov 11/585 Pétor - Dolna Strehovd -
Luéenec a I1/591 cestny ndsyp pred obcou Horny Tisovnik, km
39,862 rekonétrukcia cesty

¢. 2 - Rekonstrukeia cesty a mostov 11/591 Banska Bystrica - hr. okr,
BB/ZV - Zvolensk4 Slatina - Il. Etapa

Banskobystricky samospravny kraj, Ndm. SNP 23, Banska Bystrica,
974 01

VIAKORP, s.r.0.

StréZska cesta 7892, 960 01 Zvolen

50228455

Ing. Michal Simko

Navrh uchddzata na plnenie kritéria

celkova cena za predmet zakazky v EUR bez DPH: 450971,99

DPH v EUR:

90 194,4

celkovd cena za predmet zdkazky v EUR s DPH

(navrh na pinenie kritéria):

541 166,39

Ako uchidzat tymto éestne vyhlasujem, Ze uvedeny nivrh na plnenie stanoveného kritéria je v silade s

predloienou ponukou a jej prilohami.

V Zvolene dria 20.8.2021

Siitazné podklady
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ing. Mlchal Slmko konatel

Rekanitrukcia cesty a mostov 11/591 Banska Bystrica - hr. okr. 8B/2V - Zvolenskd Slatina
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Harmonogram stavebnych prac

1. iac | 2. iac [3. iad 4. mesiac [5. mesiad6. mesiad7. mesiad 8. iac [9. iad 0. mesia{ 11. iacj2. ia{ 13. iac)4. iaf 5. mesia{ 16. r

X

U4 lazadaqadadarlagadsdsisy 1] 2] 3] 4] 5] ] 7] 8] o[1d1 1711415161 71g192q21232242¢[2q27{2q2¢[3q3[353q343¢[3¢/37[3q/3c]4dj4 474 J44aclaqarlagadl5q5157 1] 2] 3

S

Popis
Rekonstrukcia cesty a mostov 11/591 Banska Bystrica - hr. okr. BB/ZV -
Zvolenska Slatina

Rekonstrukcia cesty a mostov 11/591 Banska Bystrica - hr. okr. BB/ZV -
Zvolenska Slatina , |. etapa

000-00 VSeobecné polozky pre objekty 101-00 az 105-22

101-00 Cesta 11/591, Gsek 1.1 a 1.2

Komunikacia, usek 1.1

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Vodorovné konstrukcie

Komunikacie

Rurové vedenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Komunikacia, usek 1.2

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zakladanie

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

Komunikacie

Rurové vedenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Prace a dodavky PSV

Izolacie proti vode a vlhkosti

Rekonstrukcia priepustov

Priepust ¢.1 v km 1,635 - P18858

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie ‘

Rurové vedenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Prace a dodavky PSV \

Izolacie proti vode a vlhkosti

Priepust ¢.2 v km 1,763 - P18859

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Rurové vedenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie




Prace a dodavky PSV

Izolacie proti vode a vihkosti

Priepust ¢.3 v km 1,853 - P18860

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Rurové vedenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Prace a dodavky PSV

Izolacie proti vode a vlhkosti

Priepust ¢.4 v km 2,012 - P18861

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Rurové vedenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Prace a dodavky PSV

Izolacie proti vode a vlhkosti

Priepust ¢.5 v km 2,109 - P18862

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Rurové vedenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Prace a dodavky PSV

Izolacie proti vode a vlhkosti

101-10 Uprava priechodov pre chodcov v k.U. Banska Bystrica

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Komunikacie

Rurové vedenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

101-20 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.u. Banska Bystrica

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zakladanie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Prace a dodavky M

Elektromontaze

Zemné prace pri extr.mont.pracach

101-50 Uprava kablov Slovak Telekom k.i. Banska Bystrica

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Prace a dodavky M




Elektromontaze

Montaze oznam. a zabezp. zariadeni

Zemné prace pri extr.mont.pracach

102-00 Cesta 11/591, Gsek 2.1 a 2.2

Komunikacia, usek 2.1

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zakladanie

Vodorovné konstrukcie

Komunikacie

ﬂpravy povrchov, podlahy, osadenie

Rurové vedenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Komunikacia, usek 2.2

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zakladanie

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

Komunikacie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Rurové vedenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Prace a dodavky PSV

Izolacie proti vode a vihkosti

Rekonstrukcia priepustov

Priepust ¢.6 v km 4,884 - P18871

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Prace a dodavky PSV

Izolacie proti vode a vihkosti

Priepust ¢.7 v km 5,016 - P18872

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Komunikacie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Priepust ¢.8 vkm 5,184 - P

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Vodorovné konstrukcie

Komunikacie

Rurové vedenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Prace a dodavky PSV

Izolacie proti vode a vihkosti

Priepust ¢.9 v km 5,493 - P18873




Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

ﬂpravy povrchov, podlahy, osadenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Priepust ¢.10 v km 6,060 - P18874

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Vodorovné konstrukcie

ﬂpravy povrchov, podlahy, osadenie

Rurové vedenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Prace a dodavky PSV

Izolacie proti vode a vihkosti

Priepust €.11 v km 6,200 - P

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Vodorovné konstrukcie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Rurové vedenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Prace a dodavky PSV

Izolacie proti vode a vlhkosti

Priepust ¢.12 v km 6,5113 - P18875

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Priepust ¢.13 v km 6,719 - P

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Rurové vedenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Prace a dodavky PSV

Izolacie proti vode a vlhkosti

Priepust ¢.14 v km 6,934 - P18876

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zvislé a kompletné konstrukcie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Priepust ¢.15 v km 7,020 - P18906

Prace a dodavky HSV

Ostatné konstrukcie a prace-buranie




Priepust €.16 v km 7,434 - P78354

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Rurové vedenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Prace a dodavky PSV

Izolacie proti vode a vihkosti

Priepust ¢.17 v km 7,571 - P

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Priepust ¢.18 v km 7,874 - P18907

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Prace a dodavky PSV

Izolacie proti vode a vlhkosti

Priepust ¢.19 v km 8,238 -P

Prace a dodavky HSV

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Priepust €.20 v km 8,280 - P

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Priepust €.21 v km 8,458 - P18908

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Priepust ¢.22 v km 8,548 - P18909

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Vodorovné konstrukcie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Priepust ¢.23 v km 8,795 - P18910




Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

ﬂpravy povrchov, podlahy, osadenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Priepust ¢.24 v km 8,925 - P18911

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Vodorovné konstrukcie

ﬂpravy povrchov, podlahy, osadenie

Rurové vedenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Prace a dodavky PSV

Izolacie proti vode a vihkosti

Priepust ¢.25 v km 9,054 - P18912

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Vodorovné konstrukcie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Rurové vedenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Prace a dodavky PSV

Izolacie proti vode a vlhkosti

Priepust ¢.26 v km 9,217 - P18913

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Vodorovné konstrukcie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Rurové vedenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Prace a dodavky PSV

Izolacie proti vode a vihkosti

102-10 Nastupiste AZ v k.0. Horna Mic¢ina

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zakladanie

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

Komunikacie

Rurové vedenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

102-20 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.u. Horna Mi¢ina

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zakladanie

Komunikacie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Prace a dodavky M

Elektromontaze




Zemné prace pri extr.mont.pracach

102-50 Uprava kablov Slovak Telekom k.G.Horna Mi¢ina

Prace a dodavky M

Elektromontaze

Montaze oznam. a zabezp. zariadeni

Zemné prace pri extr.mont.pracach

103-00 Cesta 11/591, usek 3

Komunikacia

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zakladanie

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

Komunikacie

ﬂpravy povrchov, podlahy, osadenie

Rurové vedenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Prace a dodavky PSV

Izolacie proti vode a vihkosti

Rekonstrukcia priepustov

Priepust ¢.28 v km 9,766 - P18918

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Rurové vedenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Priepust €.29 v km 9,820 - P18919

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Rurové vedenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Prace a dodavky M

Montaze oznamovacich a zabezpecovacich zariadeni

Priepust €.30 v km 9,976 - P

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Rurové vedenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Prace a dodavky PSV

Izolacie proti vode a vihkosti

Priepust €.31 v km 10,103 - P18920

Prace a dodavky HSV




Zemné prace

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

103-10 Nastupiste AZ v k.u. Dolna Mic¢ina

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Komunikacie

Rurové vedenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

103-20 Osvetlenie priechodu pre chodcov k.u. Dolna Mi¢ina

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zakladanie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Prace a dodavky M

Elektromontaze

Zemné prace pri extr.mont.pracach

103-50 Uprava kablov Slovak Telekom k.(i.Dolna Migina

Prace a dodavky M

Elektromontaze

Montaze oznam. a zabezp. zariadeni

Zemné prace pri extr.mont.pracach

103-60 Uprava miestneho rozhlasu k.G.Dolna Mi¢ina

Prace a dodavky M

Elektromontaze

Montaze oznam. a zabezp. zariadeni

104-00 Cesta /591, usek 4.1 a 4.2

Komunikacia, usek 4.1

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Komunikacie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Komunikacia, usek 4.2

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Komunikacie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Rekonstrukcia priepustov

Priepust €.32 v km 11,136 - P78356

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Priepust €.33 v km 11,291 - P




Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

ﬂpravy povrchov, podlahy, osadenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Priepust ¢.34 v km 11,629 - P19349

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Prace a dodavky PSV

Izolacie proti vode a vihkosti

Priepust ¢.35 v km 11,912 - P19350

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Prace a dodavky PSV

Izolacie proti vode a vlhkosti

Priepust ¢.36 v km 12,435 - P19351

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Rurové vedenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Priepust €.37 v km 12,557 - P19352

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Priepust ¢.38 v km 12,690 - P19353

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Priepust €.39 v km 12,888 - P

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zvislé a kompletné konstrukcie




Vodorovné konstrukcie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Prace a dodavky PSV

Izolacie proti vode a vihkosti

105-00 Cesta /591, usek 5.1 a 5.2

Komunikacia, usek 5.1

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zakladanie

Zvislé a kompletné konstrukcie

Komunikacie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Prace a dodavky PSV

Konstrukcie dopinkové kovové

Komunikacia, usek 5.2

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Vodorovné konstrukcie

Komunikacie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Rurové vedenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Rekonstrukcia priepustov

Priepust ¢.40 v km 13,291 - P78357

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Prace a dodavky PSV

Izolacie proti vode a vihkosti

Priepust ¢.41 v km 13,458 - P19355

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Prace a dodavky PSV

Izolacie proti vode a vihkosti

Priepust ¢.42 v km 13,811 - P19356

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Priepust ¢.43 v km 14,109 - P19357




Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

ﬂpravy povrchov, podlahy, osadenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Prace a dodavky PSV

Izolacie proti vode a vihkosti

Priepust ¢.44 v km 14,384 - P19358

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Vodorovné konstrukcie

ﬂpravy povrchov, podlahy, osadenie

Rurové vedenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Prace a dodavky PSV

Izolacie proti vode a vihkosti

Priepust ¢.45 v km 14,571 - P19359

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Priepust ¢.46 v km 15,068 - P19360

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Rurové vedenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Prace a dodavky PSV

Izolacie proti vode a vlhkosti

Priepust €.47 v km 15,202 - P19361

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Priepust ¢.48 v km 15,411 - P19362

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Priepust €.49 v km 16,058 - P19363

Prace a dodavky HSV




Zemné prace

Vodorovné konstrukcie

l'Jpravy povrchov, podlahy, osadenie

Rurové vedenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Prace a dodavky PSV

Izolacie proti vode a vihkosti

Priepust €.50 v km 16,215 - P19364

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

Komunikacie

Rurové vedenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Prace a dodavky PSV

Izolacie proti vode a vihkosti

Priepust ¢.51 v km 16,358 - P19365

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

Komunikacie

Rurové vedenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Prace a dodavky PSV

Izolacie proti vode a vihkosti

105-10 Nastupiste AZ v k.u. Cerin

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zakladanie

Zvislé a kompletné konstrukcie

Komunikacie

Rurové vedenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

105-11 Nastupiste AZ v k.0. Be€ov

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zakladanie

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

Komunikacie

Rurové vedenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Prace a dodavky PSV

Izolacie proti vode a vihkosti

Konstrukcie doplnkové kovové

105-12 Nastupiste AZ v k.u.Sebedin

Prace a dodavky HSV

Zemné prace




Zakladanie

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

Komunikacie

Rurové vedenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Prace a dodavky PSV

Izolacie proti vode a vlhkosti

Konstrukcie dopinkové kovové

105-20 Osvetlenie priechodu pre chodcov k.u. Cerin

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zakladanie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Prace a dodavky M

Elektromontaze

Zemné prace pri extr.mont.pracach

105-21 Osvetlenie priechodu pre chodcov k.u. Becov

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zakladanie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Prace a dodavky M

Elektromontaze

Zemné prace pri extr.mont.pracach

105-22 Osvetlenie priechodu pre chodcov k.u. Sebedin

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zakladanie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Prace a dodavky M

Elektromontaze

Zemné prace pri extr.mont.pracach

201-00 Most ev. €.591-004

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zakladanie

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

Komunikacie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Rurové vedenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Prace a dodavky PSV

Izolacie proti vode a vlhkosti

202-00 Most ev. €.591-005

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zakladanie

Zvislé a kompletné konstrukcie




Vodorovné konstrukcie

Komunikacie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Rurové vedenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Prace a dodavky PSV

Izolacie proti vode a vihkosti

203-00 Most ev. ¢.591-007

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zakladanie

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

Komunikacie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Rurové vedenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Prace a dodavky PSV

Izolacie proti vode a vihkosti

204-00 Most ev. ¢.591-008

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zakladanie

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

Komunikacie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Rurové vedenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Prace a dodavky PSV

Izolacie proti vode a vlhkosti

Rekonstrukcia cesty a mostov 11/591 Banska Bystrica - hr. okr. BB/ZV -
Zvolenska Slatina , Il. etapa

000-00 VSeobecné polozky pre objekty 106-00 az 106-00

Geodetické prace

Projektové prace

106-00 Cesta 11/591, usek 6

Komunikacia

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Komunikacie

l'Jpravy povrchov, podlahy, osadenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Rekonstrukcia priepustov

Priepust ¢.1 v km 18,220 - P21777

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie




Priepust ¢.2 v km 18,568 - P21778

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Priepust €.3 v km 19,181 - P21779

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

ﬂpravy povrchov, podlahy, osadenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Priepust ¢.4 v km 19,395 - P21780

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Vodorovné konstrukcie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Rurové vedenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Prace a dodavky PSV

Izolacie proti vode a vihkosti

Priepust ¢.5 v km 19,534 - P21781

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Vodorovné konstrukcie

Komunikacie

Rurové vedenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Prace a dodavky PSV

Izolacie proti vode a vlhkosti

Priepust €.6 v km 19,586 - P21782

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

Komunikacie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

205-00 Most ev. €.591-009

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zakladanie

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

Komunikacie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Rurové vedenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie




Prace a dodavky PSV

Izolacie proti vode a vihkosti

206-00 Most ev. €.591-010

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zakladanie

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

Komunikacie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Rurové vedenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Prace a dodavky PSV

Izolacie proti vode a vlhkosti




