

G2. NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA

Postup verejného obstarávania:	Nadlimitná zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže
Druh zákazky:	Stavebné práce
Predmet zákazky:	Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, km 39,862 rekonštrukcia cesty
Časť predmetu zákazky:	Č. 2 - Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina - II. Etapa
Verejný obstarávateľ:	Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, Banská Bystrica, 974 01
Obchodné meno uchádzača:	VIAKORP, s.r.o.
Sídlo alebo miesto podnikania:	Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen
IČO uchádzača:	50228455
Kontaktná osoba uchádzača:	Ing. Michal Šimko

Návrh uchádzača na plnenie kritéria

celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH:	450 971,99
DPH v EUR:	90 194,4
celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH (návrh na plnenie kritéria):	5 41 166,39

Ako uchádzač týmto čestne vyhlasujem, že uvedený návrh na plnenie stanoveného kritéria je v súlade s predloženou ponukou a jej prílohami.

V Zvolene dňa 20.8.2021



Ing. Michal Šimko - konateľ

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina**

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: **VIAKORP, s.r.o.**

Miesto:

Spracoval:

Dátum: **17. 8. 2021**

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
57	Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina	5 037 874,81	1 007 574,96	6 045 449,77	0,00	4 858 734,41	8 094,00	171 046,40	0,00
3013-II-2020	Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , II. etapa	450 971,99	90 194,40	541 166,39	0,00	407 395,19	0,00	43 576,80	0,00
000-00	000-00 Všeobecné položky pre objekty 106-00 až 106-00	29 100,00	5 820,00	34 920,00			0,00	29 100,00	0,00
106-00	106-00 Cesta II/591, Úsek 6	295 698,08	59 139,62	354 837,70	0,00	295 698,08	0,00	0,00	0,00
106-001	Komunikácia	255 615,68	51 123,14	306 738,82	0,00	255 615,68	0,00	0,00	0,00
106-006	Rekonštrukcia priepustov	40 082,40	8 016,48	48 098,88	0,00	40 082,40	0,00	0,00	0,00
06061	Priepust č. 1 v km 18,220 - P21777	8 619,78	1 723,96	10 343,74	0,00	8 619,78	0,00	0,00	0,00
06062	Priepust č. 2 v km 18,568 - P21778	4 210,50	842,10	5 052,60	0,00	4 210,50	0,00	0,00	0,00
06063	Priepust č. 3 v km 19,181 - P21779	4 589,09	917,82	5 506,91	0,00	4 589,09	0,00	0,00	0,00
06064	Priepust č. 4 v km 19,395 - P21780	4 341,67	868,33	5 210,00	0,00	4 341,67	0,00	0,00	0,00
06065	Priepust č. 5 v km 19,534 - P21781	9 819,57	1 963,91	11 783,48	0,00	9 819,57	0,00	0,00	0,00
06066	Priepust č. 6 v km 19,586 - P21782	8 501,79	1 700,36	10 202,15	0,00	8 501,79	0,00	0,00	0,00
205-00	205-00 Most ev. č.591-009	61 354,31	12 270,86	73 625,17	0,00	54 219,91	0,00	7 134,40	0,00
206-00	206-00 Most ev. č.591-010	64 819,60	12 963,92	77 783,52	0,00	57 477,20	0,00	7 342,40	0,00
3013-I-2020	Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa	4 586 902,82	917 380,56	5 504 283,38	0,00	4 451 339,22	8 094,00	127 469,60	0,00
000-00	000-00 Všeobecné položky pre objekty 101-00 až 105-22	98 100,00	19 620,00	117 720,00	0,00		0,00	98 100,00	0,00
101-00	101-00 Cesta II/591, Úsek 1.1 a 1.2	458 094,82	91 618,96	549 713,78	0,00	458 094,82	0,00	0,00	0,00
101-001	Komunikácia, Úsek 1.1	77 843,54	15 568,71	93 412,25	0,00	77 843,54	0,00	0,00	0,00
101-002	Komunikácia, Úsek 1.2	352 479,68	70 495,94	422 975,62	0,00	352 479,68	0,00	0,00	0,00
101-006	Rekonštrukcia priepustov	27 771,60	5 554,32	33 325,92	0,00	27 771,60	0,00	0,00	0,00
01061	Priepust č. 1 v km 1,635 - P18858	3 536,46	707,29	4 243,75	0,00	3 536,46	0,00	0,00	0,00
01062	Priepust č. 2 v km 1,763 - P18859	5 875,50	1 175,10	7 050,60	0,00	5 875,50	0,00	0,00	0,00
01063	Priepust č. 3 v km 1,853 - P18860	5 365,23	1 073,05	6 438,28	0,00	5 365,23	0,00	0,00	0,00
01064	Priepust č. 4 v km 2,012 - P18861	6 029,32	1 205,86	7 235,18	0,00	6 029,32	0,00	0,00	0,00
01065	Priepust č. 5 v km 2,109 - P18862	6 965,09	1 393,02	8 358,11	0,00	6 965,09	0,00	0,00	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 17. 8. 2021

Kód	Základka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
101-10	101-10 Úprava priechodov pre chodcov v k.ú. Banská Bystrica	30 483,49	6 096,70	36 580,19	0,00	30 483,49	0,00	0,00	0,00
101-20	101-20 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Banská Bystrica	119 603,41	23 920,68	143 524,09	0,00	116 423,41	3 180,00	0,00	0,00
101-50	101-50 Úprava káblov Slovak Telekom k.ú. Banská Bystrica	12 554,23	2 510,85	15 065,08	0,00	12 554,23	0,00	0,00	0,00
102-00	102-00 Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2	1 552 811,64	310 562,33	1 863 373,97	0,00	1 552 811,64	0,00	0,00	0,00
102-001	Komunikácia, úsek 2.1	582 853,38	116 570,68	699 424,06	0,00	582 853,38	0,00	0,00	0,00
102-002	Komunikácia, úsek 2.2	807 473,81	161 494,76	968 968,57	0,00	807 473,81	0,00	0,00	0,00
102-006	Rekonštrukcia priepustov	162 484,45	32 496,89	194 981,34	0,00	162 484,45	0,00	0,00	0,00
02066	Priepust č.6 v km 4,884 - P18871	18 527,15	3 705,43	22 232,58	0,00	18 527,15	0,00	0,00	0,00
02067	Priepust č.7 v km 5,016 - P18872	1 816,51	363,30	2 179,81	0,00	1 816,51	0,00	0,00	0,00
02068	Priepust č.8 v km 5,184 - P	10 022,82	2 004,56	12 027,38	0,00	10 022,82	0,00	0,00	0,00
02069	Priepust č.9 v km 5,493 - P18873	15 660,83	3 132,17	18 793,00	0,00	15 660,83	0,00	0,00	0,00
02610	Priepust č.10 v km 6,060 - P18874	4 515,04	903,01	5 418,05	0,00	4 515,04	0,00	0,00	0,00
02611	Priepust č.11 v km 6,200 - P	4 653,58	930,72	5 584,30	0,00	4 653,58	0,00	0,00	0,00
02612	Priepust č.12 v km 6,5113 - P18875	17 546,77	3 509,35	21 056,12	0,00	17 546,77	0,00	0,00	0,00
02613	Priepust č.13 v km 6,719 - P	8 204,93	1 640,99	9 845,92	0,00	8 204,93	0,00	0,00	0,00
02614	Priepust č.14 v km 6,934 - P18876	1 659,72	331,94	1 991,66	0,00	1 659,72	0,00	0,00	0,00
02615	Priepust č.15 v km 7,020 - P18906	6 474,22	1 294,84	7 769,06	0,00	6 474,22	0,00	0,00	0,00
02616	Priepust č.16 v km 7,434 - P78354	4 000,94	800,19	4 801,13	0,00	4 000,94	0,00	0,00	0,00
02617	Priepust č.17 v km 7,571 - P	3 293,19	658,64	3 951,83	0,00	3 293,19	0,00	0,00	0,00
02618	Priepust č.18 v km 7,874 - P18907	9 050,56	1 810,11	10 860,67	0,00	9 050,56	0,00	0,00	0,00
02619	Priepust č.19 v km 8,238 - P	5 313,38	1 062,68	6 376,06	0,00	5 313,38	0,00	0,00	0,00
02620	Priepust č.20 v km 8,280 - P	21 289,28	4 257,86	25 547,14	0,00	21 289,28	0,00	0,00	0,00
02621	Priepust č.21 v km 8,458 - P18908	4 418,67	883,73	5 302,40	0,00	4 418,67	0,00	0,00	0,00
02622	Priepust č.22 v km 8,548 - P18909	2 697,98	539,60	3 237,58	0,00	2 697,98	0,00	0,00	0,00
02623	Priepust č.23 v km 8,795 - P18910	11 505,01	2 301,00	13 806,01	0,00	11 505,01	0,00	0,00	0,00
02624	Priepust č.24 v km 8,925 - P18911	4 263,08	852,62	5 115,70	0,00	4 263,08	0,00	0,00	0,00
02625	Priepust č.25 v km 9,054 - P18912	3 813,08	762,62	4 575,70	0,00	3 813,08	0,00	0,00	0,00
02626	Priepust č.26 v km 9,217 - P18913	3 757,71	751,54	4 509,25	0,00	3 757,71	0,00	0,00	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina**

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: **VIAKORP, s.r.o.**

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 17. 8. 2021

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
102-10	102-10 Nástupište AZ v k.ú. Horná Mičiná	66 256,32	13 251,26	79 507,58	0,00	66 256,32	0,00	0,00	0,00
102-20	102-20 Osvetlenie priechodov pre chodcov k ú. Horná Mičiná	41 029,88	8 205,98	49 235,86	0,00	38 659,88	2 370,00	0,00	0,00
102-50	102-50 Úprava káblov Slovak Telekom k.ú. Horná Mičiná	3 962,53	792,51	4 755,04	0,00	3 962,53	0,00	0,00	0,00
103-00	103-00 Cesta II/591, úsek 3	355 739,67	71 147,93	426 887,60	0,00	355 739,67	0,00	0,00	0,00
103-001	Komunikácia	335 186,59	67 037,32	402 223,91	0,00	335 186,59	0,00	0,00	0,00
103-006	Rekonštrukcia priepustov	20 553,08	4 110,62	24 663,70	0,00	20 553,08	0,00	0,00	0,00
03628	Priepust č.28 v km 9,766 - P18918	2 070,64	414,13	2 484,77	0,00	2 070,64	0,00	0,00	0,00
03629	Priepust č.29 v km 9,820 - P18919	2 010,47	402,09	2 412,56	0,00	2 010,47	0,00	0,00	0,00
03630	Priepust č.30 v km 9,976 - P	5 773,57	1 154,71	6 928,28	0,00	5 773,57	0,00	0,00	0,00
03631	Priepust č.31 v km 10,103 - P18920	10 698,40	2 139,68	12 838,08	0,00	10 698,40	0,00	0,00	0,00
103-10	103-10 Nástupište AZ v k.ú. Dolná Mičiná	17 234,97	3 446,99	20 681,96	0,00	17 234,97	0,00	0,00	0,00
103-20	103-20 Osvetlenie priechodu pre chodcov k.ú. Dolná Mičiná	19 807,63	3 961,53	23 769,16	0,00	19 171,63	636,00	0,00	0,00
103-50	103-50 Úprava káblov Slovak Telekom k.ú. Dolná Mičiná	12 938,81	2 587,76	15 526,57	0,00	12 938,81	0,00	0,00	0,00
103-60	103-60 Úprava miestneho rozhlasu k.ú. Dolná Mičiná	12 397,80	2 479,56	14 877,36	0,00	12 397,80	0,00	0,00	0,00
104-00	104-00 Cesta II/591, úsek 4.1 a 4.2	385 108,63	77 021,73	462 130,36	0,00	385 108,63	0,00	0,00	0,00
104-001	Komunikácia, úsek 4.1	107 151,07	21 430,21	128 581,28	0,00	107 151,07	0,00	0,00	0,00
104-002	Komunikácia, úsek 4.2	200 033,19	40 006,64	240 039,83	0,00	200 033,19	0,00	0,00	0,00
104-006	Rekonštrukcia priepustov	77 924,37	15 584,87	93 509,24	0,00	77 924,37	0,00	0,00	0,00
04632	Priepust č.32 v km 11,136 - P78356	8 612,10	1 722,42	10 334,52	0,00	8 612,10	0,00	0,00	0,00
04633	Priepust č.33 v km 11,291 - P	5 670,40	1 134,08	6 804,48	0,00	5 670,40	0,00	0,00	0,00
04634	Priepust č.34 v km 11,629 - P19349	13 031,97	2 606,39	15 638,36	0,00	13 031,97	0,00	0,00	0,00
04635	Priepust č.35 v km 11,912 - P19350	10 360,01	2 072,00	12 432,01	0,00	10 360,01	0,00	0,00	0,00
04636	Priepust č.36 v km 12,435 - P19351	7 600,92	1 520,18	9 121,10	0,00	7 600,92	0,00	0,00	0,00
04637	Priepust č.37 v km 12,557 - P19352	9 541,46	1 908,29	11 449,75	0,00	9 541,46	0,00	0,00	0,00
04638	Priepust č.38 v km 12,690 - P19353	16 203,74	3 240,75	19 444,49	0,00	16 203,74	0,00	0,00	0,00
04639	Priepust č.39 v km 12,888 - P	6 903,77	1 380,75	8 284,52	0,00	6 903,77	0,00	0,00	0,00
105-00	105-00 Cesta II/591, úsek 5.1 a 5.2	711 501,46	142 300,29	853 801,75	0,00	711 501,46	0,00	0,00	0,00
105-001	Komunikácia, úsek 5.1	396 393,61	79 278,72	475 672,33	0,00	396 393,61	0,00	0,00	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

17. 8. 2021

Kód	Základka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
105-002	Komunikácia, úsek 5.2	202 885,10	40 577,02	243 462,12	0,00	202 885,10	0,00	0,00	0,00
105-006	Rekonštrukcia priepustov	112 222,75	22 444,55	134 667,30	0,00	112 222,75	0,00	0,00	0,00
05640	Priepust č.40 v km 13,291 - P78357	17 234,15	3 446,83	20 680,98	0,00	17 234,15	0,00	0,00	0,00
05641	Priepust č.41 v km 13,458 - P19355	6 786,77	1 357,35	8 144,12	0,00	6 786,77	0,00	0,00	0,00
05642	Priepust č.42 v km 13,811 - P19356	8 212,11	1 642,42	9 854,53	0,00	8 212,11	0,00	0,00	0,00
05643	Priepust č.43 v km 14,109 - P19357	19 286,93	3 857,39	23 144,32	0,00	19 286,93	0,00	0,00	0,00
05644	Priepust č.44 v km 14,384 - P19358	4 771,99	954,40	5 726,39	0,00	4 771,99	0,00	0,00	0,00
05645	Priepust č.45 v km 14,571 - P19359	5 677,85	1 135,57	6 813,42	0,00	5 677,85	0,00	0,00	0,00
05646	Priepust č.46 v km 15,068 - P19360	6 320,71	1 264,14	7 584,85	0,00	6 320,71	0,00	0,00	0,00
05647	Priepust č.47 v km 15,202 - P19361	5 327,66	1 065,53	6 393,19	0,00	5 327,66	0,00	0,00	0,00
05648	Priepust č.48 v km 15,411 - P19362	8 858,58	1 771,72	10 630,30	0,00	8 858,58	0,00	0,00	0,00
05649	Priepust č.49 v km 16,058 - P19363	4 596,93	919,39	5 516,32	0,00	4 596,93	0,00	0,00	0,00
05650	Priepust č.50 v km 16,215 - P19364	11 018,17	2 203,63	13 221,80	0,00	11 018,17	0,00	0,00	0,00
05651	Priepust č.51 v km 16,358 - P19365	14 130,90	2 826,18	16 957,08	0,00	14 130,90	0,00	0,00	0,00
105-10	105-10 Nástupište AZ v k.ú. Čerín	64 984,61	12 996,92	77 981,53	0,00	64 984,61	0,00	0,00	0,00
105-11	105-11 Nástupište AZ v k.ú. Bečov	14 602,08	2 920,42	17 522,50	0,00	14 602,08	0,00	0,00	0,00
105-12	105-12 Nástupište AZ v k.ú. Sebedín	45 297,41	9 059,48	54 356,89	0,00	45 297,41	0,00	0,00	0,00
105-20	105-20 Osvetlenie priechodu pre chodcov k.ú. Čerín	20 531,50	4 106,30	24 637,80	0,00	19 895,50	636,00	0,00	0,00
105-21	105-21 Osvetlenie priechodu pre chodcov k.ú. Bečov	19 209,57	3 841,91	23 051,48	0,00	18 573,57	636,00	0,00	0,00
105-22	105-22 Osvetlenie priechodu pre chodcov k.ú. Sebedín	19 263,05	3 852,61	23 115,66	0,00	18 627,05	636,00	0,00	0,00
201-00	201-00 Most ev. č.591-004	123 913,34	24 782,67	148 696,01	0,00	116 570,94	0,00	7 342,40	0,00
202-00	202-00 Most ev. č.591-005	208 493,47	41 698,69	250 192,16	0,00	201 151,07	0,00	7 342,40	0,00
203-00	203-00 Most ev. č.591-007	89 009,99	17 802,00	106 811,99	0,00	81 667,59	0,00	7 342,40	0,00
204-00	204-00 Most ev. č.591-008	83 972,51	16 794,50	100 767,01	0,00	76 630,11	0,00	7 342,40	0,00
Celkom		5037874,81	1007574,96	6 045 449,77	0,00	4 858 734,41	8 094,00	171 046,40	0,00



Harmonogram stavebných prác

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]