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TECHNICKÁ  SPRÁVA 

 
 
1.  VŠEOBECNÁ  ČASŤ 
 
1.1  Identifika čné údaje : 
 
Názov stavby           :  Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica – hr. okr. BB/ZV – 

Zvolenská Slatina I. etapa 
Stavebný objekt       : 102-10 Nástupištia AZ v k.ú. Horná Mi činá  
Stupeň : Dokumentácia na stavebné povolenie  s náležitosťami dokumentácie na      

realizáciu stavby (DSP s DRS) 
Katastrálne územie  : Horná Mičiná 
Miesto stavby           : cesta II/591, okres Banská Bystrica, kraj Banskobystrický 
Stavebník                :  Banskobystrický samosprávny kraj 
  Námestie SNP č.23, 974 01 Banská Bystrica 
Spracovateľ             : ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby                  
           Slovenská 86, 080 01 Prešov 
 

1.2  Podklady pre vypracovanie projektovej dokument ácie. 

Projektová dokumentácia predmetného objektu bola vypracovaná na základe týchto 
podkladov : 
- požiadavky objednávateľa na spracovanie predmetnej dokumentácie definované v súťažných     

podkladoch 
- polohopisné a výškopisné zameranie územia stavby 
- výsledky a závery z pracovných rokovaní 
- obhliadka záujmového územia projektantom, v spolupráci so správcom komunikácie 
 

2.  POPIS FUNKČNÉHO A TECHNICKÉHO RIEŠENIA 

Popis funk čného riešenia 

Predmetný objekt rieši stavebnú úpravu nástupíšť a priľahlých chodníkov pri autobusových 
zastávkach (AZ) v k.ú. Horná Mičiná a to 2 páry zastávok v intraviláne obce AZ bytovky v km 
6,570 vľavo, km 6,632 vpravo, AZ km 7,040 vľavo, km 7,080 vpravo.  

Súčasťou objektu je aj nevyhnutná úprava jestvujúceho chodníka v ckm  7,072 až 7,225 vľavo.  

Zastávky v km 6,570 v ľavo a km 6,632 vpravo – AZ bytovky  

Zastávka v km 6,570 vľavo:  
zastávka je umiestnená v jazdnom pruhu. Navrhovaná šírka nástupišťa je 2,0 - 2,30m. Dĺžka 
nástupnej hrany 12m. Súčasťou nástupišťa je aj plocha pre zastávkový prístrešok o rozmeroch 
2,0m x 6,70m. 
 
Zastávka v km 6,632 vpravo: 
zástavka je umiestnená na samostatnom zastávkovom pruhu s nástupišťom. Navrhovaná šírka 
nástupišťa je 2,0m, dĺžka nástupnej hrany 12m,  dĺžka odbočovacieho pruhu 20m, dĺžka 
pripájacieho pruhu 20m a šírka zastávkového pruhu je 2,75m.  
 
Zastávky v km 7,040 v ľavo a km 7,080 vpravo 

Zastávka v km 7,040 vľavo:   
zastávka  je umiestnená v samostatnom zástavkovom pruhu s nástupišťom. Navrhovaná šírka 
nástupišťa je 2,0m, dĺžka nástupnej hrany 12m,  dĺžka odbočovacieho pruhu 15m, dĺžka 
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pripájacieho pruhu 15m a šírka zastávkového pruhu je 2,75m. Súčasťou nástupišťa je aj 
vysunutá plocha pre zastávkový prístrešok o rozmeroch 2,0m x 4,00m. 
 
Zastávka v km 7,080 vpravo:   
zastávka je umiestnená v jazdnom pruhu. Navrhovaná šírka nástupišťa je 2,00m. Dĺžka 
nástupnej hrany 12m. Súčasťou nástupišťa je aj vysunutá plocha pre zastávkový prístrešok 
o rozmeroch 2,0m x 6,00m. 
 
 Nástupište/chodník od vozovky bude oddelené betónovým obrubníkom 260x150x1000mm, 
ktorý bude vyvýšený 120mm nad úroveň vozovky – rieši obj. 102-00.  

Z opačnej strany je nástupište/chodník lemovaný betónovým obrubníkom 200x50x1000mm 
uloženým do betónového lôžka C16/20 hr.100mm okrem úsekov kde bočnú oporu chodníka 
tvorí podmurovka oplotenia.  

V mieste priechodu pre chodcov a na vjazdoch ku RD bude znížená plocha chodníka 
v celej šírke priechodu/vjazdu zo 120mm na 20mm nad vozovkou  a vytvorí sa tzv. bezbariérová 
úprava. Samotné zníženie obrubníka rieši obj. 102-00.  

Taktiež bude znížená plocha na vjazdoch na úseku v km 7,072 – 7,225 vľavo zo 120mm 
na 80mm, to je v miestach kde je navrhnutá prídlažba š.0,5m s bočnou oporou z betónového 
nábehového obrubníka (len na vjazdoch) 150/100x200mm vyvýšený 80mm nad dnom prídlažby. 

Prídlažbu s cestným obrubníkom rieši obj. 102-00. 
 
Na chodníku pred priechodom pre chodcov je navrhnutý  – varovný a signálny pás pre 
nevidiacich. Na nástupišti autobusovej zastávky je navrhnutý varovný pás  vo vzdialenosti 
0,50m od hrany nástupišťa. Vo vzdialenosti 500mm pred stĺpikom (označníkom)  Zastávky je 
navrhnutý signálny pás  po celej šírke nástupišťa. Na konci navrhovaného chodníka resp. 
nástupišťa je navrhnutý varovný pás . 
 
Na varovný a signálny pás je navrhnutá táto špeciálna dlažba vo farbe červenej. 

 
Varovný pás  sa vybuduje pred vstupom do vozovky pri priechode pre chodcov, má šírku 
400mm a rieši sa formou pásu špeciálnej dlažby s polguľovitými výstupkami vo farbe kontrastnej 
s farbou okolitého povrchu.  

Signálny pás  sa vybuduje v miestach kde sa označuje smer chôdze pri priechodoch pre 
chodcov, majú šírku 800mm a riešia sa formou pásu špeciálnej dlažby, ktorá má skladbu : 
200mm dlažba s polguľovitými výstupkami, 400mm dlažba s povrchovou štruktúrou pozdĺžneho 
charakteru (s drážkami), 200mm dlažba s polguľovitými výstupkami;  vo farbe kontrastnej 
s farbou okolitého povrchu.  

Okrem nástupíšť sa vyznačia aj priechody pre chodcov (rieši 102-00) a doplní sa osvetlenie 
(osvetlenie rieši samostatný objekt 102-20).  

Priechody pre peších 
Priechody pre peších sú riešené : 

• v km 6,595 šírky 3,0m od autobusovej zastávky „Horná Mičiná, bytovky“; posunutý voči 
jestvujúcemu priechodu cca 55m v smere do obce a jestvujúci priechod sa zruší  

• v km 7,071 šírky 3,0m od autobusovej zastávky „Horná Mičiná“; posunutý voči 
jestvujúcemu priechodu cca 90m v smere na BB a jestvujúci priechod sa zruší (jestv. 
priechod je oficiálne zrušený, ale t.č. ešte vyznačený dopravným značením) 

 

Konštrukcia nástupíš ť  

  Konštrukcia nástupíšť na autobusových zastávkach a chodníkov je navrhnutá v 
nasledujúcej skladbe (v miestach kde nástupištia v súčasnosti nie sú): 
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konštrukcia č.5 
- zámková dlažba           DL 60mm STN 73 6131-1 
- lôžko fr. 4/8 L 40mm STN 73 6131 
- štrkodrvina UM 0/31,5 ŠD 150mm STN 73 6126 
spolu    250mm 
 
Konštrukcia chodníka s dláždeným krytom na vjazde je navrhnutá v nasledujúcej skladbe: 
konštrukcia č.5a 
- zámková dlažba           DL 60mm STN 73 6131-1 
- lôžko fr. 4/8 L 40mm STN 73 6131 
- betón C20/25 B 100mm STN EN 206+A1 
- štrkodrvina UM 0/31,5 ŠD 150mm STN 73 6126 
spolu    350mm 
 
 Konštrukcia nástupišťa na autobusovej zastávke v km vľavo 7,040 a priľahlých chodníkov je 
navrhnutá v nasledujúcej skladbe (v mieste jestv. chodníka s asfaltovým krytom): 
Konštrukcia č.6  
- asfaltový betón.  AC 11 O; II 50mm      STN EN 13108-1 
- infiltračný postrek   PI ;  0,70 kg/m2 STN 73 6129:2009 
- frézovaný materiál asfaltový    10-70mm                               . 
spolu     60-120mm 
 
Konštrukcia č.6a  
- asfaltový betón.  AC 11 O; II 50mm      STN EN 13108-1 
- infiltračný postrek   PI ;  0,70 kg/m2 STN 73 6129:2009 
- frézovaný materiál asfaltový    100mm 
- štrkodrvina UM 0/31,5 ŠD 150mm STN 73 6126 
spolu     300mm 
 
Konštrukcia chodníka s asfaltovým krytom na vjazde je navrhnutá v nasledujúcej skladbe: 
Konštrukcia č.6b  
- asfaltový betón.  AC 11 O; II 50mm      STN EN 13108-1 
- infiltračný postrek   PI ;  0,70 kg/m2 STN 73 6129:2009 
- betón     B 100mm STN EN 206+A1 
- štrkodrvina UM 0/31,5  ŠD 150mm STN 73 6126 
spolu     300mm 
   
Dôležitou podmienkou zabezpečenia kvality a životnosti vozovky je dosiahnutie požadovaných 
návrhových hodnôt pevnostných a deformačných charakteristík konštrukčných vrstiev vozovky 
v zmysle platných technických noriem, technických predpisov a katalógových listov. 
 
Oporný múrik pozd ĺž nástupiš ťa na zastávke v km 6,632 vpravo  
Pre výstavbu nástupišťa v km 6,632 vpravo je pozdĺž zastávky navrhnutý oporný múr výšky 0,7 - 
1,1m z železobetónu C35/45 š.0,3m. Múrik bude ukotvený do betónového základu C25/30 šírky 
0,60m výšky 0,80m na podsype zo štrkodrviny fr.0/32mm hr.200mm. Za rubom múra je 
navrhnutý pozdĺžny trativod DN100 vyustený na konci múra do potoka Lukavica. Zasypaná časť 
múra bude chránená izoláciou proti zemnej vlhkosti 1x penetračný náter + 2x asfaltový náter. 
Na korune múra bude ukotvené zábradlie so zvislou výplňou výšky 1,1m. 
 
Zátrubnenie potoka Lukavica pri zastávke v km 7,080  vpravo  
Pre výstavbu nástupišťa v km 7,080 vpravo je navrhnuté zatrubnenie potoka Lukavica na dĺžke 
cca 22m a to prekrytím koryta ŽB staveniskovým prefabrikátom o rozmeroch 
3250x2000x250mm. ŽB prefabrikát bude uložený na ŽB drieku C30/37 š.0,40m so založením 
na mikropilótach dl.6,0m, ∅0,16m, výstroj oc. rúra ∅89/10, á=2,0m. pilota. Svetlá šírka 
zátrubnenia bude 2,55m , výška 1,0m. 
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Odvodnenie 
 Odvodnenie plochy nástupištia je zabezpečené pomocou priečneho ako aj pozdĺžneho 
sklonu na vozovku. 
V km 6,605 vľavo na zachytenie vôd z jestvujúceho betónového rigola medzi jestvujúcim 
chodníkom a zarubným múrom je navrhnutý uličný vpust VP1 so zaústením cez prípojku DN200 
prepichom popod cestu do potoka Lukavica.  
 

Zemné práce.  

 Zemné práce na objekte budú pozostávať z odhumusovania, zriadenie výkopu resp. násypu 
pre cestnú pláň chodníka resp. nástupištia, z vybúrania existujúcich obrubníkov, z vybúrania 
existujúcich chodníkov resp. nástupíšť, vybudovania pláne pod chodníkom resp. nástupišťom.  

Odhumusovaním z trvalého záberu sa získa humózna vrstva zeminy. Uloží sa na dočasnú  
skládku v rámci stavby. Po ukončení výstavby sa spätne použije na zahumusovanie 
nespevnených plôch. 
 Zemné práce je nutné vykonávať vo vhodných klimatických podmienkach. Vo vlhkom 
období je potrebné počítať s lepivosťou. Z hľadiska požiadaviek na realizáciu zemných prác 
platia technicko-kvalitatívne podmienky a základné ustanovenia technických noriem STN 73 61 
33, STN 73 30 40 a STN 73 3050.  
 

3.  NAPOJENIE NA JESTVUJÚCE  KOMUNIKÁCIE A INŽINIER SKÉ SIETE 

Väzby na existujúce inžinierske siete 

 Zhotoviteľ stavebných prác zabezpečí vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí. Stavebné 
práce budú realizované tak, aby nedošlo k poškodeniu inžinierskych sietí, ktoré ostanú 
v pôvodnej polohe bezo zmeny. V prípade potreby budú inžinierske siete počas realizácie 
stavebných prác chránené. 
 Pri realizácií stavebných prác je nutné rešpektovať ochranné pásma všetkých inžinierskych 
sietí. V miestach predpokladaného kontaktu so zemným vedením inžinierskych sietí je nutné 
postupovať podľa nariadení a požiadaviek správcu. Výkopy realizovať ručne a všetky 
poškodenia hlásiť správcovi. Takisto je nutné pri pojazde stavebných mechanizmov dbať na 
ochranu vzdušného vedenia v priestore stavby. 
 

4.  POŽIADAVKY NA POSTUP STAVEBNÝCH PRÁC  

Výstavba bude realizovaná za verejnej premávky. Dočasné dopravné značenie, ktoré osadí 
počas výstavby dodávateľ stavby musí zabezpečiť tak dopravnú prístupnosť územia, ako aj 
bezpečné vykonávanie stavebných prác. Dočasné dopravné značenie si vzhľadom na 
operatívnosť a pružnosť výstavby osadí počas výstavby dodávateľ stavby podľa druhu 
vykonávaných prác. 

 

5. HOSPODÁRENIE S ODPADMI 

 Dodávateľ stavby je povinný s odpadom vzniknutým na stavbe naložiť v súlade so zákonom 
č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s vyhláškou č.371/2015 
Z.z. MŽP SR o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch, a vyhláškou č.365/2015 
Z.z. MŽP SR, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. 
   V prípade vzniku nebezpečného odpadu (havária stavebného alebo dopravného 
mechanizmu) musí byť zistený stupeň a rozsah znečistenia a odpad musí byť zneškodnený 
v súlade s právnymi predpismi. 
Počas stavebných prác je potrebné zabrániť vzniku nepovolených skládok odpadov alebo 
nežiaducim kontamináciám životného prostredia. 
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6.  BEZPEČNOSŤ PRI  PRÁCI 

      Počas realizácie stavby je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy 
týkajúce sa ochrany zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je povinný zaistiť 
zhotoviteľ stavby. Z bezpečnostných predpisov treba dodržiavať všetky platné predpisy v 
investičnej výstavbe. 
 Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať všetkým prácam v blízkosti podzemných a 
nadzemných vedení, a tým predísť ich poškodeniu, resp. ublíženiu pracovníkov na zdraví. 
Všetky prekážky treba označiť a za zníženej viditeľnosti osvetliť. 
  

7. STAROSLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

      Dodávateľ je povinný zaoberať sa ochranou životného prostredia pri realizácií stavebných 
prác. Vzhľadom na charakter vykonávaných prác bude vplyv na životné prostredie minimálny. 
 
 
 
 
 
 
Prešov, september 2020                     Vypracoval : Ing. Beáta Škripková 
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