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TECHNICKÁ  SPRÁVA 

  
 
1.  VŠEOBECNÁ  ČASŤ 
 
1.1  Identifika čné údaje : 
 
Názov stavby   : Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica – hr. okr. BB/ZV –   

Zvolenská Slatina I.etapa 
Stavebný objekt : 103-00 Cesta II/591, úsek 3 
Stupeň : Dokumentácia na stavebné povolenie  s náležitosťami dokumentácie na    

realizáciu stavby (DSP s DRS) 
Katastrálne územie  : Dolná Mičiná   
Miesto stavby       : cesta II/591, okres Banská Bystrica, kraj Banskobystrický 
Stavebník  : Banskobystrický samosprávny kraj 

  Námestie SNP č.23, 974 01 Banská Bystrica 
Spracovateľ : ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby                  
      Slovenská 86, 080 01 Prešov 
 

1.2  Podklady pre vypracovanie projektovej dokument ácie. 

Projektová dokumentácia predmetného objektu bola vypracovaná na základe týchto 
podkladov : 
- požiadavky objednávateľa na spracovanie predmetnej dokumentácie definované v súťažných     

podkladoch 
- polohopisné a výškopisné zameranie územia stavby 
- výsledky a závery z pracovných rokovaní 
- obhliadka záujmového územia projektantom, v spolupráci so správcom komunikácie 
 

2.  POPIS FUNKČNÉHO A TECHNICKÉHO RIEŠENIA 

Popis funk čného riešenia 

Predmetný objekt rieši modernizáciu cesty II/591 na úseku : 
• úsek 3 v km 9,631 00 až km 10,203 v intraviláne obce Dolná Mičiná v dĺžke 572 m. 

 
Na predmetnom úseku sa uvažuje s nasledovnými opatreniami: 
• výmena - oprava krytu vozovky v stanovenom rozsahu. V osi cesty zrealizovať pružnú 

asfaltovú zálievku. 
• Zrezanie nespevnených zemných krajníc do požadovaného sklonu, zhutnenie podkladu a  

dosypanie  krajnice hr.100mm štrkodrvinou. 
• Výmena resp. prečistenie cestných priekop/rigolov – prídlažby.  
• Doplnenie a výmena smerových stĺpikov. 
• Úprava koruny oporných múrov v intraviláne obce Dolná Mičiná s vybudovaním ŽB rímsy 

s osadením nového zábradlia. 
• Výmena zapustených resp. doplnenie cestných obrubníkov pozdĺž chodníkov pre peších, 

výmena a doplnenie uličných vpustov. 
• Úprava zastávkového pruhu pri autobusovej zastávke, úprava priechodu pre peších. 

Nasvetlenie priechodu a nástupištia riešia samostatné objekty. 
• Úprava cestných priepustov v počte 4ks.  
• Obnova a doplnenie zvislého a vodorovného dopravného značenia. 
• Z dôvodu polohy umiestnených káblov Slovak Telekom v km 9,759 – 9,863 vľavo tesne za 

rubom oporného múra pod jestvujúcou vozovkou doplniť úpravu podzemného vedenia 
Slovak Telekom, a.s. – rieši obj. 103-50 Úprava káblov Slovak Telekom k.ú. Dolná Mičiná 
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• Z dôvodu nevhodnej polohy stĺpov miestneho rozhlasu v jestvujúcej vozovke doplniť preložku 
stĺpov v km 9,727 – 9,899 vľavo a v km 10,058 – 10,140 vľavo – rieši obj. 103-60 Úprava 
miestneho rozhlasu k.ú. Dolná Mičiná 

 

Šírkové usporiadanie 

Šírkové usporiadanie cestnej komunikácie je v kategórií C7,5/50, kde šírka jazdných 
pruhov je 3,0m, vodiace prúžky 2x0,25m, spevnená krajnica 2x0,25m a šírka nespevnenej 
krajnice je 2x0,25m (rozšírená +0,25m pri smerovom stĺpiku a +1,00 pri zvodidle). V stiesnených 
pomeroch je spevnená krajnica šírky 2x0,25m nahradená nespevnenou krajnicou. 

 

Konštrukcia vozovky 

V úseku 3 je navrhnutá výmena krytu vozovky v nasledovnom zložení:  

Konštrukcia č.1:   
Asfaltový betón.................................. AC 11 O; II 40mm      STN EN 13108-1 
Spojovací postrek .............................  PS ;  0,50 kg/m2 STN 73 6129:2009 
Asfaltový betón .................................  AC 16 L; II 60mm          STN EN 13108-1 
Spojovací postrek .............................  PS ;  0,50 kg/m2 STN 73 6129:2009 
Frézovanie hr. 100mm, očistenie povrchu, oprava trhlín - pneumotrysk 
Spolu :                                100mm 
 

Na úseku v km 9,835 – 9,,877 pravá polovica vozovky a v miestach pozdĺž úpravy koruny 
oporných múrov resp. prídlažby (preasfaltovaná časť prídlažby sa vybúra) je navrhnutá nová 
konštrukcia vozovky v nasledovnom zložení:  

Konštrukcia č.4:   
Asfaltový betón.................................. AC 11 O; II 40mm      STN EN 13108-1 
Spojovací postrek .............................  PS ;  0,50 kg/m2 STN 73 6129:2009 
Asfaltový betón .................................  AC 16 L; II 60mm          STN EN 13108-1 
Spojovací postrek .............................  PS ;  0,50 kg/m2 STN 73 6129:2009 
Asfaltový betón .................................  AC 12 P; II 60mm          STN EN 13108-1 
Infiltračný postrek .............................  PI ;  0,70 kg/m2 STN 73 6129:2009 
Cementom stmelená zmes ................ CBGM C5/6 200mm  STN 73 6124-1 
Nestmelená vrstva zo štrkodrviny ..... UM ŠD; 0/63 Gp; 250mm STN 73 6126 
Spolu :                                610mm 
 
V miestach realizácie novej konštrukcie vozovky výskytom nedostatočne únosnej aktívnej zóny 
bude táto zóna upravená vhodným technologickým postupom tak, aby boli zabezpečené 
normami stanovené minimálne hodnoty únosnosti (napr. vhodného a kvalitného materiálu, 
doplnenie vhodných hydraulických spojív, zabezpečenie optimálnych zhutňovacích podmienok 
a podobne). Hrúbky, materiály, technologické postupy budú operatívne stanovené po odkrytí – 
odstránení poškodených krytov a zistení reálnych hodnôt únosnosti meraniami in situ. 
S pokládkou konštrukčných vrstiev vozovky možno začať až sa dosiahne požadovaná únosnosť 
na pláni min.Edef2=50MPa pričom Edef2/ Edef1<2,5.   
 

Dôležitou podmienkou zabezpečenia kvality a životnosti vozovky je dosiahnutie 
požadovaných návrhových hodnôt pevnostných a deformačných charakteristík konštrukčných 
vrstiev vozovky v zmysle platných technických noriem, technických predpisov a katalógových 
listov. 
 
 Nakoľko realizácia krytu vozovky bude vykonávaná po polovičných profiloch, je potrebné 
zrealizovať pozdĺžnu pracovnú škáru. Realizácia škáry bude spočívať vo vyhotovení frézovanej 
drážky a asfaltovej zálievky. Preplatovanie pozdĺžneho a priečneho spoja realizovať 200mm.  
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Na začiatku a konci úseku a v križovatkách s inými štátnymi cestami a miestnymi 
komunikáciami dôjde k zarezaniu asfaltu na celu šírku komunikácie pre lepšie prepojenie starej 
a novej vozovky.  
  
Úprava nespevnenej krajnice 

- Zrezanie, odkop jestvujúcej nespevnenej krajnice  
- zhutnenie podkladu a dosypanie vrstvy štrkodrviny fr.0-22 do požadovaného sklonu 8,0% 

o hrúbke 100 mm so zhutnením,  
Povrch nespevnenej krajnice realizovať o 30mm nižšie oproti povrchu vozovky aby počas 
prevádzky nedošlo k prevýšeniu nespevnenej krajnice. 
 
Úprava cestných obrubníkov 
V úseku cesty v miestach jestvujúcich resp. navrhovaných chodníkov, kde jestvujúci obrubník je 
zapustený resp. chýba, je navrhnuté jeho doplnenie resp. výmena. Jestvujúci obrubník sa 
odstráni a nový betónový obrubník o rozmeroch 260x150x1000mm bude osadený do 
betónového lôžka C12/16 hr.150mm a vyvýšený 120mm nad úroveň vozovky. Úpravu samotnej 
plochy chodníka rieši obj. 103-10.  
V mieste priechodu pre chodcov a na konci chodníkov budú znížené obrubníky v celej šírke 
priechodu na 20mm nad vozovkou  a vytvorí sa tzv. bezbariérová úprava. 
V mieste vjazdov k RD sa použije nábehový obrubník 150/100x200mm vyvýšený 50mm nad 
niveletu cesty, osadený do bet. lôžka C16/20 hr.200mm. Na prechod z obrubníka 260x150mm 
na 150/100x200mm sa použije prechodový obrubník 260x150/150x200.  
 
Výmena dláždeného rigola - prídlažby 

Vzhľadom k veľkému výškovému rozdielu medzi jestvujúcou vozovkou a jestvujúcim 
dláždeným rigolom - pridlážbou (cca 5-10cm) lemujúcu vozovku navrhujeme jeho kompletnú 
výmenu.  

Nová prídlažba je navrhnutá z betónových tvárnic 500x250x80mm šírky v dne 1,00m 
v sklone 20% s bočnou oporou taktiež z betónovej tvárnice 500x250x80mm v sklone 2:1. 
V stiesnených pomeroch (km 10,142 – KÚ vpravo) bude šírka prídlažby 0,75m. Tvárnice budú 
uložené do betónového lôžka C16/20 hr. 200mm Hĺbka rigola bude 150mm. Prídlažba na styku 
s vozovkou bude osadená o 10mm nižšie ako povrch vozovky. Priestor za rigolom upraviť 
zásypom z výkopovej zeminy. 

 
Úprava koruny oporných  múrov v intraviláne obce Do lná Mi činá 
V rámci výmeny zábradlí je na jestv. oporných múroch nutná rekonštrukcia koruny múra. Jedná 
sa o oporné múry v intraviláne obce Dolná Mičiná pozdĺž cesty vľavo medzi cestou a potokom 
Lukavica v km 9,679 – 10,130 (prerušený vjazdami k RD a MK). Návrh uvažuje s použitím 
oceľového zábradlia výšky 1,1m so zvislou výplňou ukotvenom na vyvýšenom odraznom pruhu 
– ŽB rímse C 35/45.  
Tvar, ukotvenie a vystuženie navrhovanej rímsy je zrejmé z prílohy č.5. 
Jestvujúca vozovka pri opornom múre sa odstráni a vybuduje nová vozovka celkovej šírky min. 
1,5m. Škára medzi rímsou a vozovkou sa výplni trvalo pružnou asfaltovou zálievkou.  

Na odvodnenie pláne cesty sa za rubom múra zhotoví trativod š.0,50m z drenážnej ryhy 
a drenážnej flexibilnej rúry priemeru 100mm obalenej geotextíliou, uloženej v lôžku hr.100mm, 
obsypanej štrkodrvinou fr. 8/16mm. Dno trativodu bude min.0,90m pod niveletou cesty. 
Vyústenie drenáže každých cca 10m vyvŕtaným otvorom cez driek múra. 
 
Autobusové zastávky 
Na predmetnom úseku sú riešené tieto autobusové zastávky: 

• v km 9,938 vľavo „Dolná Mičiná“ pôvodná poloha;  
na samostatnom zastávkovom pruhu, šírka zastávkového pruhu 3,0m; dĺžka nástupnej 
hrany 12m; dĺžka odbočovacieho pruhu cca45m, dĺžka pripojovacieho pruhu cca50m, 
šírka nástupišťa 2,00m (nástupište a prístupový chodník rieši obj.103-10) 

• v km 9,963 vpravo „„Dolná Mičiná“; 
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zastavovanie autobusov v jazdnom pruhu, šírka nástupišťa – priebežný chodník 2,00m 
(nástupište a prístupový chodník rieši obj.103-10) 
 

Hrana nástupišťa pri zastávkach zo strany vozovky je navrhnutá z betónového obrubníka 
260x150x1000mm, ktorý bude vyvýšený 120mm nad úroveň vozovky. 

 
Priechod pre peších 
Priechod pre peších je riešený : 

• v km 9,923 šírky 4,0m; v pôvodnej polohe, nástupná plocha vpravo v smere na Zv. 
Slatinu sa vzhľadom na nedostatočné rozhľadové pomery upraví jej vysunutím cca 
1,60m do vozovky (vzhľadom na šírkové parametre cesty v tomto úseku umožňujúce 
odsun osi cesty vľavo), čím sa dosiahnu podstatne priaznivejšie a dostatočné rozhľady. 
 

Priechod bude bezbariérový, s varovným a signálnym pásom na chodníkoch (rieši obj.103-10), 
samostatne nasvetlený (rieši obj.103-20), označený vodorovným a zvislým DZ.  
 
 
Odvodnenie 

Odvedenie zrážkovej vody z vozovky bude zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom 
komunikácie na okraj vozovky k obrubníku do uličných vpustov, resp. cez nespevnenú krajnicu 
do priekop/rigolov alebo priamo do potoka. Jestvujúce ulične vpusty sú v nevyhovujúcom stave- 
zalomené skruže, pokles mreží, trhliny v okolí vpustu..., navrhujeme ich kompletnú výmenu za 
nové s spätnou úpravou vozovky v okolí vpustov. Úprava koruny oporných múrov a výstavba 
chodníka si vyžiadala taktiež doplnenie 6 nových vpustov.  

Uličné vpusty sú navrhnuté z prefabrikovaných betónových dielcov, dielca s kalovou 
priehlbinou, opatrené liatinovým roštom, lapačom na zachytávanie nečistôt. 

Prípojky od uličných vpustov ostávajú pôvodné, je navrhnuté len ich prečistenie. V mieste 
doplnených nových vpustov 6ks sa zrealizuje otvor pre prípojku do jestvujúceho oporného múra 
pozdĺž potoka Lukavica. Navrhované prípojky vyústením do potoka Lukavica budú z rúr PP SN 
8 DN 200, min. sklon prípojky je 1%.  

 
Všetky jestvujúce dláždené priekopy/rigoly, ktoré nie sú určené na výmenu budú 

prečistené s vyškárovaním škár cementovou maltou, resp. zemné priekopy budú prečistené. 
 
Princíp odvedenia vôd ostáva nezmenený. 
 

Na riešenom úseku cesty II/591 sa nachádza celkovo 4 priepusty.  
Na upravovaných priepustoch je potrebné prečistiť teleso priepustu od nánosov 

a usadenín. Pri všetkých priepustoch je na vtokovej časti navrhnutá výmena kalovej jamy resp. 
úprava čela, na výtokovej časti vyčistenie a  spevnenie v dĺžke 3,0m (mimo priepustov 
zaustených cez múr priamo do potoka Lukavica) od  priepustu  a to kamennou dlažbou 
hr.0,20m do betónového lôžka C 25/30 XF2 (SK), betónové lôžko je hrúbky 0,10m. Kamenná 
dlažba bude ukončená zaisťovacím betónovým prahom C 25/30 XF2 (SK). 

Všetky priepusty na vjazdoch k RD budú prečistené tak aby bola zabezpečená funkčnosť 
odvodnenia. 

Taktiež je navrhované prečistenie odvodňovacích priekop od priepustov ku recipientu tak, 
aby bol zabezpečený voľný odtok vody z priepustu.  

Prečistením resp. výmenou odvodňovacích priekop/rigolov a priepustov dôjde 
k sfunkčneniu  odvodňovacieho systému. 
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Bezpečnostné zariadenia na ceste 

Záchytné bezpečnostné zariadenia sú navrhnuté nasledovné: 

• zábradlie výšky 1,1m so zvislou výplňou s retroreflexnými odrazkami - viď príloha č.7. 
 
Vodiace bezpečnostné zariadenia sú navrhnuté nasledovné: 

• vodiace prúžky v šírke 0,25m, celoreflexné smerové stĺpiky.  

• Smerové stĺpiky budú osadené v nespevnenej krajnici na hranici voľnej šírky alebo na 
záchytnom bezpečnostnom zariadení. Osadiť možno iba certifikované cestné smerové stĺpiky 
v zmysle platných STN, TKP. Smerové stĺpiky budú bielej farby vyrobené z pevného plastu 
s prierezom rovnoramenného trojuholníka s možnosťou osadenia do podstavcov pre 
zlepšenie stability, výškového vedenia a údržbu smerových stĺpikov. Cestné smerové stĺpiky 
budú dodávané s retroreflexnou odrazkou R1, tr. 3. oranžovej  farby (2x)  na strane v smere 
jazdy a bielej farby (1x) na opačnej strane. Uvedená farebnosť bude zachovaná aj pri odraze 
svetla v noci. Rozmer odrazky je min 36 cm2. Dĺžka smerových stĺpikov musí byť v súlade s 
STN 736101 „Projektovanie ciest a diaľníc“, resp. TP 105, t.j. po osadení budú mať výšku 
1,05  m nad úrovňou vozovky. Kotviace pätky pre smerové stĺpiky musia byť kompatibilné s 
dodanými stĺpikmi. Nad rámec normy budú smerové stĺpiky zvýraznené retroreflexnou fóliou 
tr.1 výšky 500 mm (ďalej už len „základná plocha“) od kontrastnej (čiernej) plochy 
s odrazkami smerom dole ku vozovke a tiež nad kontrastnou plochou až po horný okraj 
stĺpika.  

 

Zemné práce  

 Zemné práce na objekte budú pozostávať prevažne z odstránenia obrusnej prípadne ložnej 
vrstvy krytu frézovaním, zrezania/odkopu krajníc do sklonu, zo zriadenie výkopu pre dláždený 
rigol, trativod, dosypania krajníc, z vybúrania jestvujúceho priekopy/rigola. 
   
Zemné práce je nutné vykonávať vo vhodných klimatických podmienkach. Vo vlhkom období je 
potrebné počítať s lepivosťou. Z hľadiska požiadaviek na realizáciu zemných prác platia 
technicko-kvalitatívne podmienky a základné ustanovenia technických noriem STN 73 61 33, 
STN 73 30 40 a STN 73 3050.  
 
 
Dopravné zna čenie 

Jestvujúce trvalé dopravné značenie sa obnoví a doplní o nové zvisle dopravné značenie. 
Taktiež obnoví sa jestvujúce vodorovné dopravné značenie. Pozri prílohu C.2 Dopravné 
značenie celej stavby. 

Trvalé dopravné značenie je riešené v zmysle zásad dopravného značenia na pozemných 
komunikáciách, Vyhlášky č. 30/2020 Z.z. a STN 01 8020. 

Vodorovné dopravné značenie bude zriadené nástrekovou technikou na očistený povrch 
vozovky, pričom sú navrhnuté v retroreflexnej úprave v súlade s STN 01 8020 bielej farby. 
Pozdĺžne vodiace čiary a deliace čiary budú vyznačené dvojzložkovým materiálom zo 
štrukturálneho plastu hr. 2-3 mm. 
Technicko-kvalitatívne vlastnosti retroreflexného dvojzložkového materiálu profilovaného musia 
spĺňať požiadavky podľa STN EN 1436:2007-11 (73 7010) Materiály na dopravné značenie 
pozemných komunikácií. Požiadavky na vodorovné dopravné značky.  
Nátery a ostatné nanesené hmoty musia byť odolné proti pôsobeniu chemických 
rozmrazovacích prostriedkov a proti poveternostným vplyvom, ktoré nesmú zhoršovať kvalitu 
a trvanlivosť značenia. 
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Dočasné  dopravné značenie bude zabezpečené zhotoviteľom stavby podľa zvoleného 
pracovného postupu. Doporučené schémy dočasného dopravného značenia sú v prílohe C.2 
Dopravné značenie celej stavby. 

 

3.  NAPOJENIE NA JESTVUJÚCE  KOMUNIKÁCIE A INŽINIER SKÉ SIETE 

Napojenie na existujúce komunikácie 

 Všetky napojenia na existujúce komunikácie ostanú nezmenené.  

Prístup na pozemky rozdelené stavbou 

 Prístupy na jestvujúce pozemky ostanú nezmenené, nebudú obmedzené počas prevádzky 
ani počas výstavby.  

Väzby na existujúce inžinierske siete 

 Zhotoviteľ stavebných prác zabezpečí vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí. Stavebné 
práce budú realizované tak, aby nedošlo k poškodeniu inžinierskych sietí, ktoré ostanú 
v pôvodnej polohe bezo zmeny. V prípade potreby budú inžinierske siete počas realizácie 
stavebných prác chránené. 
 Pri realizácií stavebných prác je nutné rešpektovať ochranné pásma všetkých inžinierskych 
sietí. V miestach predpokladaného kontaktu so zemným vedením inžinierskych sietí je nutné 
postupovať podľa nariadení a požiadaviek správcu. Výkopy realizovať ručne a všetky 
poškodenia hlásiť správcovi. Takisto je nutné pri pojazde stavebných mechanizmov dbať na 
ochranu vzdušného vedenia v priestore stavby. 
 

4.  POŽIADAVKY NA POSTUP STAVEBNÝCH PRÁC  

Výstavba bude realizovaná za verejnej premávky. Dočasné dopravné značenie, ktoré osadí 
počas výstavby dodávateľ stavby musí zabezpečiť tak dopravnú prístupnosť územia, ako aj 
bezpečné vykonávanie stavebných prác. Dočasné dopravné značenie si vzhľadom na 
operatívnosť a pružnosť výstavby osadí počas výstavby dodávateľ stavby podľa druhu 
vykonávaných prác. 

 

5. HOSPODÁRENIE S ODPADMI 

 Dodávateľ stavby je povinný s odpadom vzniknutým na stavbe naložiť v súlade so zákonom 
č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s vyhláškou č.371/2015 
Z.z. MŽP SR o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch, a vyhláškou č.365/2015 
Z.z. MŽP SR, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. 
   V prípade vzniku nebezpečného odpadu (havária stavebného alebo dopravného 
mechanizmu) musí byť zistený stupeň a rozsah znečistenia a odpad musí byť zneškodnený 
v súlade s právnymi predpismi. 
Počas stavebných prác je potrebné zabrániť vzniku nepovolených skládok odpadov alebo 
nežiaducim kontamináciám životného prostredia. 
 

6.  BEZPEČNOSŤ PRI  PRÁCI 

      Počas realizácie stavby je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy 
týkajúce sa ochrany zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je povinný zaistiť 
zhotoviteľ stavby. Z bezpečnostných predpisov treba dodržiavať všetky platné predpisy v 
investičnej výstavbe. 
 Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať všetkým prácam v blízkosti podzemných a 
nadzemných vedení, a tým predísť ich poškodeniu, resp. ublíženiu pracovníkov na zdraví. 
Všetky prekážky treba označiť a za zníženej viditeľnosti osvetliť. 
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 Pre stavbu vypracuje vybraný dodávateľ stavby projekt BOZP. 
 

7. STAROSLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

      Dodávateľ je povinný zaoberať sa ochranou životného prostredia pri realizácií stavebných 
prác. Vzhľadom na charakter vykonávaných prác bude vplyv na životné prostredie minimálny. 
 
 
 
 
Prešov, september 2020     Vypracoval : Ing. J. Adamečko 
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