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TECHNICKA SPRAVA
1. VSEOBECNA CAST
1.1 Identifika éné udaje :

Nazov stavby : Rekonstrukcia cesty a mostov 11/591 Banska Bystrica — hr. okr. BB/ZV —
Zvolenska Slatina l.etapa
Stavebny objekt : 103-10 Nastupistia AZ v k.0. Dolna Mi  €ina
Stupen : Dokumentécia na stavebné povolenie s nalezZitostami dokumentacie na
realizaciu stavby (DSP s DRS)
Katastralne tzemie : Doln& Mic¢ina

Miesto stavby : cesta 11/591, okres Banska Bystrica, kraj Banskobystricky
Stavebnik : Banskobystricky samospravny kraj

Namestie SNP ¢.23, 974 01 Banskéa Bystrica
Spracovatel : ISPO spol. s r.0. inZinierske stavby

Slovenska 86, 080 01 PreSov

1.2 Podklady pre vypracovanie projektovej dokument acie.

Projektovd dokumentacia predmetného objektu bola vypracovana na zaklade tychto
podkladov :
- poziadavky objednavatela na spracovanie predmetnej dokumentacie definované v sataznych
podkladoch
- polohopisné a vySkopisné zameranie Uzemia stavby
- vysledky a zavery z pracovnych rokovani
- obhliadka zaujmového Uzemia projektantom, v spolupraci so spravcom komunikécie

2. POPIS FUNKCNEHO A TECHNICKEHO RIESENIA

Popis funk éného rieSenia

Predmetny objekt rieSi stavebnu Gpravu néstupist a prifahlého chodnika pri autobusovych
zastavkach (AZ) v k.0. Dolna Micina v intravilane obce. Stucastou Upravy je aj uprava ploch
jestvujacich chodnikov, ktoré su zapustené a predliZenie jestv. chodnika vfavo od km 9,976 50 —
10,088 50.

Zaciatok chodnika vratane nastupista vlavo je v km 9,873 00 pri jestvujucej lavka cez potok
Lukavica, dalej je vedeny pozdiZ zastavkového pruhu a cesty 11/591, koniec chodnika je v km
10,088 50 pri napojeni na vjazd k bytovému domu. Celkova dizka chodnika viavo (mimo
krizovatky s MK) je 211m.

Zaciatok chodnika vratane nastupista vpravo je v km 9,875 00 na jestv. vjazde k RD, dalej je
vedeny pozdiz cesty 11/591, koniec chodnika je v km 10,095 00 pri krizovatke s MK. Celkova
dizka chodnika vpravo (mimo krizovatky s MK) je 220m.

Zastavky v km 9,938 v lavo a km 9,963 vpravo

Zastavka v km 9,938 v/avo:

zastavka je umiestnena na samostatnom zastavkovom pruhu s nastupistom. Navrhovana Sirka
nastupista je 2,0m, dizka nastupnej hrany 12m, dizka odbogovacieho pruhu 45m, diZzka
pripajacieho pruhu 50m a Sirka zastavkoveho pruhu je 3,35m.
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Zastavka v km 9,963 vpravo: )
zastavka je umiestnend v jazdnom pruhu. Navrhovana Sirka nastupista je 2,00m. Dlzka
nastupnej hrany 12m.

Nastupiste/chodnik od vozovky bude oddelené beténovym obrubnikom 260x150x1000mm,
ktory bude vyvySeny 120mm nad Uroven vozovky — rieSi obj. 103-00.

Z opacnej strany je nastupiSte/chodnik lemovany betonovym obrubnikom 200x50x1000mm
uloZzenym do betonového 16Zzka C16/20 hr.100mm okrem Usekov kde boénu oporu chodnika
tvori podmurovka oplotenia resp. oporny mur.

V mieste priechodu pre chodcov v km 9,923 §.4,0m bude zniZena plocha chodnika v celej
Sirke priechodu zo 120mm na 20mm nad vozovkou a vytvori sa tzv. bezbariérova Uprava.
Samotné zniZenie obrubnika rieSi obj. 103-00.

TaktieZ bude zniZena plocha na vjazdoch zo 120mm na 50mm, kde sa pouZije nabehovy
obrubnik vyvySeny 50mm nad niveletu cesty. Na prechod z obrubnika 260x150mm na
150/100x200mm sa pouzije prechodovy obrubnik 260x150/150x200. Vymenu obrubnikov
lemujucich vozovku rieSi obj. 103-00.

Na chodniku pred priechodom pre chodcov je navrhnuty — varovny a signalny pas pre
nevidiacich. Na nastupisti autobusovej zastavky je navrhnuty varovny pas vo vzdialenosti
0,50m od hrany nastupista. Vo vzdialenosti 500mm pred stipikom (ozna¢nikom) zastavky je
navrhnuty signalny pas po celej Sirke nastupista. Na konci navrhovaného chodnika resp.
nastupista je navrhnuty varovny pas .

Na varovny a signélny pas je navrhnuté tato Specialna dlazba vo farbe Cervenej.

Varovny pas sa vybuduje pred vstupom do vozovky pri priechode pre chodcov, ma Sirku
400mm a rieSi sa formou pésu Specialnej dlazby s polgulovitymi vystupkami vo farbe kontrastnej
s farbou okolitého povrchu.

Signalny pas sa vybuduje v miestach kde sa oznacduje smer chédze pri priechodoch pre
chodcov, maja Sirku 800mm arieSia sa formou pasu Speciélnej dlazby, ktord méa skladbu :
200mm dlazba s polgulovitymi vystupkami, 400mm dlazba s povrchovou $truktirou pozdizneho
charakteru (s drdzkami), 200mm dlaZba s polgulovitymi vystupkami; vo farbe kontrastnej
s farbou okolitého povrchu.

Okrem néstupist sa nanovo vyznaci aj priechod pre chodcov v km 9,923 — 0bj.103-00 a doplini
sa osvetlenie - 103-20.

Konstrukcia

KonStrukcia nastupiSta na autobusovej zastavke a chodnika je navrhnuta v nasledujicej
skladbe (v mieste jestv. chodnika s asfaltovym krytom):
KonStrukcia ¢€.6

- asfaltovy beton. AC110; 1l 50mm STN EN 13108-1

- infiltracny postrek PI; 0,70 kg/m*>  STN 73 6129:2009
- frézovany material asfaltovy 10-200mm .
spolu 60-250mm

Konstrukcia chodnika v miestach chybajuceho chodnika (na zelenej ploche) je navrhnutiq v
nasledujucej skladbe:
KonStrukcia €.6a

- asfaltovy beton. AC110;1l 50mm STN EN 13108-1

- infiltracny postrek PI; 0,70 kg/m*  STN 73 6129:2009
- frézovany materiél asfaltovy 100mm

- Strkodrvina UM 0/31,5 SD 150mm STN 73 6126

spolu 300mm
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Konstrukcia chodnika s asfaltovym krytom na vjazde je navrhnuta v nasledujucej skladbe:
KonStrukcia €.6b

- asfaltovy beton. AC110; 1l 50mm STN EN 13108-1

- infiltracny postrek PI; 0,70 kg/m*  STN 73 6129:2009
- beton C20/25 B 100mm STN EN 206+A1

- Strkodrvina UM 0/31,5 SD 150mm STN 73 6126
spolu 300mm

Délezitou podmienkou zabezpec€enia kvality a Zivotnosti vozovky je dosiahnutie poZadovanych
navrhovych hodnét pevnostnych a deformaénych charakteristik konStrukénych vrstiev vozovky
v zmysle platnych technickych noriem, technickych predpisov a kataloégovych listov.

Odvodnenie ]
Odvodnenie plochy nastupiStia je zabezpeené pomocou prieneho ako aj pozdlzneho
sklonu na vozovku, nasledne do vpustov.

Zemné préce.

Zemné prace na objekte budu pozostavat z odhumusovania, zriadenie vykopu resp. nasypu
pre cestnu plan chodnika resp. nastupistia, z vybarania existujacich obrubnikov, z vybarania
existujuacich chodnikov resp. nastupist, vybudovania plane pod chodnikom resp. nastupistom.

Odhumusovanim z trvalého zaberu sa ziska humézna vrstva zeminy. UloZi sa na do¢asnu
sklddku vramci stavby. Po ukonéeni vystavby sa spatne pouzZije na zahumusovanie
nespevnenych pléch.

Zemné prace je nutné vykonavat vo vhodnych klimatickych podmienkach. Vo vihkom
obdobi je potrebné pocitat’ s lepivostou. Z hfadiska poZiadaviek na realizaciu zemnych préac
platia technicko-kvalitativne podmienky a zdkladné ustanovenia technickych noriem STN 73 61
33, STN 73 30 40 a STN 73 3050.

3. NAPOJENIE NA JESTVUJUCE KOMUNIKACIE A INZINIER SKE SIETE

Vazby na existujlce inZinierske siete

Zhotovitel stavebnych prac zabezpedi vyty€enie existujucich inZinierskych sieti. Stavebné
prace budu realizované tak, aby nedoSlo k poSkodeniu inZinierskych sieti, ktoré ostanu
v poévodnej polohe bezo zmeny. V pripade potreby budl inZinierske siete poCas realizacie
stavebnych prac chranené.

Pri realizacii stavebnych prac je nutné reSpektovat ochranné pasma vSetkych inZinierskych
sieti. V miestach predpokladaného kontaktu so zemnym vedenim inZinierskych sieti je nutné
postupovat podfa nariadeni a poZiadaviek spravcu. Vykopy realizovat rucne a vSetky
poskodenia hlasit spravcovi. Takisto je nutné pri pojazde stavebnych mechanizmov dbat na
ochranu vzdu3ného vedenia v priestore stavby.

4. POZIADAVKY NA POSTUP STAVEBNYCH PRAC

Vystavba bude realizovana za verejnej premavky. Do¢asné dopravné znacenie, ktoré osadi
polas vystavby dodavatel stavby musi zabezpec€it tak dopravnu pristupnost Gzemia, ako aj
bezpecné vykonavanie stavebnych prac. DoCasné dopravné znacenie si vzhfadom na
operativnost a pruznost vystavby osadi pofas vystavby dodavatel stavby podfa druhu
vykonavanych préc.

5. HOSPODARENIE S ODPADMI

Dodavatel stavby je povinny s odpadom vzniknutym na stavbe naloZit v stlade so zakonom
€.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a s vyhlaskou ¢.371/2015
Z.z. MZP SR o vykonani niektorych ustanoveni zakona o odpadoch, a vyhla3kou ¢.365/2015
Z.z. MZP SR, ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov.
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V pripade vzniku nebezpedného odpadu (havaria stavebného alebo dopravného
mechanizmu) musi byt zisteny stupen arozsah znecistenia a odpad musi byt zneSkodneny
v stlade s pravnymi predpismi.

PocCas stavebnych prac je potrebné zabranit vzniku nepovolenych skladok odpadov alebo
neziaducim kontaminaciam Zivotného prostredia.

6. BEZPECNOST PRI PRACI

Polas realizacie stavby je potrebné dbsledne dodrziavat vSetky bezpecnostné predpisy
tykajuce sa ochrany zdravia pri praci. Bezpecnost a ochranu zdravia pri praci je povinny zaistit
zhotovitel stavby. Z bezpec€nostnych predpisov treba dodrZiavat vSetky platné predpisy v
investiénej vystavbe.

Mimoriadnu pozornost je potrebné venovat vSetkym pracam v blizkosti podzemnych a
nadzemnych vedeni, a tym predist ich poSkodeniu, resp. ubliZeniu pracovnikov na zdravi.
VSetky prekézky treba oznacit a za znizenej viditefnosti osvetlit.

7. STAROSLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

Dodavatel je povinny zaoberat sa ochranou Zivotného prostredia pri realizacii stavebnych
prac. Vzhlfadom na charakter vykonavanych prac bude vplyv na Zivotné prostredie minimalny.

PreSov, september 2020 Vypracoval : Ing. Beata Skripkova
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