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TECHNICKÁ  SPRÁVA 

 
1.  VŠEOBECNÁ  ČASŤ 
 
1.1  Identifika čné údaje : 
 
Názov stavby           :  Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica – hr. okr. BB/ZV – 

Zvolenská Slatina I.etapa 
Stavebný objekt       : 103-10 Nástupištia AZ v k.ú. Dolná Mi činá  

Stupeň : Dokumentácia na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na               
realizáciu stavby (DSP s DRS) 

Katastrálne územie  : Dolná Mičiná 
Miesto stavby           : cesta II/591, okres Banská Bystrica, kraj Banskobystrický 
Stavebník                : Banskobystrický samosprávny kraj 
    Námestie SNP č.23, 974 01 Banská Bystrica 
Spracovateľ             : ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby                  
           Slovenská 86, 080 01 Prešov 
 

1.2  Podklady pre vypracovanie projektovej dokument ácie. 

Projektová dokumentácia predmetného objektu bola vypracovaná na základe týchto 
podkladov : 
- požiadavky objednávateľa na spracovanie predmetnej dokumentácie definované v súťažných     

podkladoch 
- polohopisné a výškopisné zameranie územia stavby 
- výsledky a závery z pracovných rokovaní 
- obhliadka záujmového územia projektantom, v spolupráci so správcom komunikácie 
 

2.  POPIS FUNKČNÉHO A TECHNICKÉHO RIEŠENIA 

Popis funk čného riešenia 

Predmetný objekt rieši stavebnú úpravu nástupíšť a priľahlého chodníka pri autobusových 
zastávkach (AZ) v k.ú. Dolná Mičiná v intraviláne obce. Súčasťou úpravy je aj úprava plôch 
jestvujúcich chodníkov, ktoré sú zapustené a predĺženie jestv. chodníka vľavo od km 9,976 50 – 
10,088 50. 

Začiatok chodníka vrátane nástupišťa vľavo je v km 9,873 00 pri jestvujúcej lávka cez potok 
Lukavica, ďalej je vedený pozdĺž zastávkového pruhu a cesty II/591, koniec chodníka je v km 
10,088 50 pri napojení na vjazd k bytovému domu. Celková dĺžka chodníka vľavo (mimo 
križovatky s MK) je 211m.  

Začiatok chodníka vrátane nástupišťa vpravo je v km 9,875 00 na jestv. vjazde k RD, ďalej je 
vedený pozdĺž cesty II/591, koniec chodníka je v km 10,095 00 pri križovatke s MK. Celková 
dĺžka chodníka vpravo (mimo križovatky s MK) je 220m.  

 

Zastávky v km 9,938 v ľavo a km 9,963 vpravo   

Zastávka v km 9,938 vľavo:  
zástavka je umiestnená na samostatnom zastávkovom pruhu s nástupišťom. Navrhovaná šírka 
nástupišťa je 2,0m, dĺžka nástupnej hrany 12m,  dĺžka odbočovacieho pruhu 45m, dĺžka 
pripájacieho pruhu 50m a šírka zastávkového pruhu je 3,35m.  
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Zastávka v km 9,963 vpravo: 
zastávka je umiestnená v jazdnom pruhu. Navrhovaná šírka nástupišťa je 2,00m. Dĺžka 
nástupnej hrany 12m. 
 
 Nástupište/chodník od vozovky bude oddelené betónovým obrubníkom 260x150x1000mm, 
ktorý bude vyvýšený 120mm nad úroveň vozovky – rieši obj. 103-00.  

Z opačnej strany je nástupište/chodník lemovaný betónovým obrubníkom 200x50x1000mm 
uloženým do betónového lôžka C16/20 hr.100mm okrem úsekov kde bočnú oporu chodníka 
tvorí podmurovka oplotenia resp. oporný múr.  

V mieste priechodu pre chodcov v km 9,923 š.4,0m bude znížená plocha chodníka v celej 
šírke priechodu zo 120mm na 20mm nad vozovkou  a vytvorí sa tzv. bezbariérová úprava. 
Samotné zníženie obrubníka rieši obj. 103-00.  

Taktiež bude znížená plocha na vjazdoch zo 120mm na 50mm, kde sa použije nábehový 
obrubník vyvýšený 50mm nad niveletu cesty. Na prechod z obrubníka 260x150mm na 
150/100x200mm sa použije prechodový obrubník 260x150/150x200. Výmenu obrubníkov 
lemujúcich vozovku rieši obj. 103-00. 

 
Na chodníku pred priechodom pre chodcov je navrhnutý  – varovný a signálny pás pre 
nevidiacich. Na nástupišti autobusovej zastávky je navrhnutý varovný pás  vo vzdialenosti 
0,50m od hrany nástupišťa. Vo vzdialenosti 500mm pred stĺpikom (označníkom)  zastávky je 
navrhnutý signálny pás  po celej šírke nástupišťa. Na konci navrhovaného chodníka resp. 
nástupišťa je navrhnutý varovný pás . 
 
Na varovný a signálny pás je navrhnutá táto špeciálna dlažba vo farbe červenej. 

 
Varovný pás  sa vybuduje pred vstupom do vozovky pri priechode pre chodcov, má šírku 
400mm a rieši sa formou pásu špeciálnej dlažby s polguľovitými výstupkami vo farbe kontrastnej 
s farbou okolitého povrchu.  

Signálny pás  sa vybuduje v miestach kde sa označuje smer chôdze pri priechodoch pre 
chodcov, majú šírku 800mm a riešia sa formou pásu špeciálnej dlažby, ktorá má skladbu : 
200mm dlažba s polguľovitými výstupkami, 400mm dlažba s povrchovou štruktúrou pozdĺžneho 
charakteru (s drážkami), 200mm dlažba s polguľovitými výstupkami;  vo farbe kontrastnej 
s farbou okolitého povrchu.  

Okrem nástupíšť sa nanovo vyznačí aj priechod pre chodcov v km 9,923 – obj.103-00 a doplní 
sa osvetlenie - 103-20.  

Konštrukcia 

Konštrukcia nástupišťa na autobusovej zastávke a chodníka je navrhnutá v nasledujúcej 
skladbe (v mieste jestv. chodníka s asfaltovým krytom): 
Konštrukcia č.6  
- asfaltový betón.  AC 11 O; II 50mm      STN EN 13108-1 
- infiltračný postrek   PI ;  0,70 kg/m2 STN 73 6129:2009 
- frézovaný materiál asfaltový    10-200mm                               . 
spolu     60-250mm 
 
Konštrukcia chodníka v miestach chýbajúceho chodníka (na zelenej ploche) je navrhnutá v 
nasledujúcej skladbe: 
Konštrukcia č.6a  
- asfaltový betón.  AC 11 O; II 50mm      STN EN 13108-1 
- infiltračný postrek   PI ;  0,70 kg/m2 STN 73 6129:2009 
- frézovaný materiál asfaltový    100mm 
- štrkodrvina UM 0/31,5 ŠD 150mm STN 73 6126 
spolu     300mm 
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Konštrukcia chodníka s asfaltovým krytom na vjazde je navrhnutá v nasledujúcej skladbe: 
Konštrukcia č.6b  
- asfaltový betón.  AC 11 O; II 50mm      STN EN 13108-1 
- infiltračný postrek   PI ;  0,70 kg/m2 STN 73 6129:2009 
- betón  C20/25   B 100mm STN EN 206+A1 
- štrkodrvina UM 0/31,5  ŠD 150mm STN 73 6126 
spolu     300mm 
   
Dôležitou podmienkou zabezpečenia kvality a životnosti vozovky je dosiahnutie požadovaných 
návrhových hodnôt pevnostných a deformačných charakteristík konštrukčných vrstiev vozovky 
v zmysle platných technických noriem, technických predpisov a katalógových listov. 
 
Odvodnenie 
 Odvodnenie plochy nástupištia je zabezpečené pomocou priečneho ako aj pozdĺžneho 
sklonu na vozovku, následne do vpustov. 

Zemné práce.  

 Zemné práce na objekte budú pozostávať z odhumusovania, zriadenie výkopu resp. násypu 
pre cestnú pláň chodníka resp. nástupištia, z vybúrania existujúcich obrubníkov, z vybúrania 
existujúcich chodníkov resp. nástupíšť, vybudovania pláne pod chodníkom resp. nástupišťom.  

Odhumusovaním z trvalého záberu sa získa humózna vrstva zeminy. Uloží sa na dočasnú  
skládku v rámci stavby. Po ukončení výstavby sa spätne použije na zahumusovanie 
nespevnených plôch. 
 Zemné práce je nutné vykonávať vo vhodných klimatických podmienkach. Vo vlhkom 
období je potrebné počítať s lepivosťou. Z hľadiska požiadaviek na realizáciu zemných prác 
platia technicko-kvalitatívne podmienky a základné ustanovenia technických noriem STN 73 61 
33, STN 73 30 40 a STN 73 3050.  
 

3.  NAPOJENIE NA JESTVUJÚCE  KOMUNIKÁCIE A INŽINIER SKÉ SIETE 

Väzby na existujúce inžinierske siete 

 Zhotoviteľ stavebných prác zabezpečí vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí. Stavebné 
práce budú realizované tak, aby nedošlo k poškodeniu inžinierskych sietí, ktoré ostanú 
v pôvodnej polohe bezo zmeny. V prípade potreby budú inžinierske siete počas realizácie 
stavebných prác chránené. 
 Pri realizácií stavebných prác je nutné rešpektovať ochranné pásma všetkých inžinierskych 
sietí. V miestach predpokladaného kontaktu so zemným vedením inžinierskych sietí je nutné 
postupovať podľa nariadení a požiadaviek správcu. Výkopy realizovať ručne a všetky 
poškodenia hlásiť správcovi. Takisto je nutné pri pojazde stavebných mechanizmov dbať na 
ochranu vzdušného vedenia v priestore stavby. 
 

4.  POŽIADAVKY NA POSTUP STAVEBNÝCH PRÁC  

Výstavba bude realizovaná za verejnej premávky. Dočasné dopravné značenie, ktoré osadí 
počas výstavby dodávateľ stavby musí zabezpečiť tak dopravnú prístupnosť územia, ako aj 
bezpečné vykonávanie stavebných prác. Dočasné dopravné značenie si vzhľadom na 
operatívnosť a pružnosť výstavby osadí počas výstavby dodávateľ stavby podľa druhu 
vykonávaných prác. 

 

5. HOSPODÁRENIE S ODPADMI 

 Dodávateľ stavby je povinný s odpadom vzniknutým na stavbe naložiť v súlade so zákonom 
č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s vyhláškou č.371/2015 
Z.z. MŽP SR o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch, a vyhláškou č.365/2015 
Z.z. MŽP SR, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. 
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   V prípade vzniku nebezpečného odpadu (havária stavebného alebo dopravného 
mechanizmu) musí byť zistený stupeň a rozsah znečistenia a odpad musí byť zneškodnený 
v súlade s právnymi predpismi. 
Počas stavebných prác je potrebné zabrániť vzniku nepovolených skládok odpadov alebo 
nežiaducim kontamináciám životného prostredia. 
 

6.  BEZPEČNOSŤ PRI  PRÁCI 

      Počas realizácie stavby je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy 
týkajúce sa ochrany zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je povinný zaistiť 
zhotoviteľ stavby. Z bezpečnostných predpisov treba dodržiavať všetky platné predpisy v 
investičnej výstavbe. 
 Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať všetkým prácam v blízkosti podzemných a 
nadzemných vedení, a tým predísť ich poškodeniu, resp. ublíženiu pracovníkov na zdraví. 
Všetky prekážky treba označiť a za zníženej viditeľnosti osvetliť. 
  

7. STAROSLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

      Dodávateľ je povinný zaoberať sa ochranou životného prostredia pri realizácií stavebných 
prác. Vzhľadom na charakter vykonávaných prác bude vplyv na životné prostredie minimálny. 
 
 
 
 
 
 
Prešov, september 2020                     Vypracoval : Ing. Beáta Škripková 
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