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TECHNICKÁ  SPRÁVA 

  
 
1.  VŠEOBECNÁ  ČASŤ 
 
1.1  Identifika čné údaje : 
 
Názov stavby   : Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica – hr. okr. BB/ZV –   

Zvolenská Slatina I.etapa 
Stavebný objekt : 104-00 Cesta II/591, úsek 4.1 a 4.2 
Stupeň : Dokumentácia na stavebné povolenie  s náležitosťami dokumentácie na    

realizáciu stavby (DSP s DRS) 
Katastrálne územie  : Dolná Mičiná, Čerín   
Miesto stavby       : cesta II/591, okres Banská Bystrica, kraj Banskobystrický 
Stavebník  : Banskobystrický samosprávny kraj 

  Námestie SNP č.23, 974 01 Banská Bystrica 
Spracovateľ : ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby                  
      Slovenská 86, 080 01 Prešov 
 

1.2  Podklady pre vypracovanie projektovej dokument ácie. 

Projektová dokumentácia predmetného objektu bola vypracovaná na základe týchto 
podkladov : 
- požiadavky objednávateľa na spracovanie predmetnej dokumentácie definované v súťažných     

podkladoch 
- polohopisné a výškopisné zameranie územia stavby 
- výsledky a závery z pracovných rokovaní 
- obhliadka záujmového územia projektantom, v spolupráci so správcom komunikácie 
 

2.  POPIS FUNKČNÉHO A TECHNICKÉHO RIEŠENIA 

Popis funk čného riešenia 

Predmetný objekt rieši modernizáciu cesty II/591 na úsekoch : 
• úsek 4.1 v km 10,721 až km 11,471 v extraviláne obcí Horná Mičiná a Čerín v dĺžke 750 m, 
• úsek 4.2 v km 11,546 až km 12,900 v extraviláne obce Čerín  v dĺžke 1354 m, 

Na predmetných úsekoch sa uvažuje s nasledovnými opatreniami: 
• Výmena - oprava krytu vozovky v stanovenom rozsahu - zosilnenie vozovky hr.50mm. V osi 

cesty zrealizovať pružnú asfaltovú zálievku. 
• Zrezanie nespevnených zemných krajníc do požadovaného sklonu, zhutnenie podkladu a  

dosypanie  krajnice hr.100mm štrkodrvinou resp. zhotovenie nových krajníc. 
• Prečistenie cestných priekop/rigolov – prídlažby.  
• Doplnenie a výmena záchytných bezpečnostných zariadení – oceľové zvodidlo na ochranu 

pred prekážkami. Zvodidlá sú navrhnuté na úroveň zachytenia H1, začiatok a ukončenie 
zvodidla bude riešené dlhým resp. krátkym výškovým nábehom (DVN/KVN). Doplnenie a 
výmena smerových stĺpikov. 

• Úprava cestných priepustov v počte 8ks.  
• Obnova a doplnenie zvislého a vodorovného dopravného značenia. 
• Oprava mosta ev.č. 591-004 v km 10,751 – rieši obj.201-00. 
 
Šírkové usporiadanie 

Šírkové usporiadanie cestnej komunikácie je v jestvujúcich šírkových pomeroch so 
šírkou vozovky 5,80 m -7,00 m.  
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Konštrukcia vozovky 

Na predmetných úsekoch je navrhnutá výmena krytu vozovky v nasledovnom zložení:  

Konštrukcia č.1:   
Asfaltový betón.................................. AC 11 O; II 40mm      STN EN 13108-1 
Spojovací postrek .............................  PS ;  0,50 kg/m2 STN 73 6129:2009 
Asfaltový betón .................................  AC 16 L; II 60mm          STN EN 13108-1 
Spojovací postrek .............................  PS ;  0,50 kg/m2 STN 73 6129:2009 
Frézovanie hr.50mm resp.100mm, očistenie povrchu, oprava trhlín - pneumotrysk 
Spolu :                                100mm 
 
 V km ZÚ 10,721  - 10,785  (v oblasti mosta) sa uvažuje s frézovaním 100mm – bez 
nadvýšenia nivelety, inak bude frézovanie hr. 50mm s nadvýšením nivelety cca 50mm. 

 
 Nakoľko realizácia krytu vozovky bude vykonávaná po polovičných profiloch, je potrebné 
zrealizovať pozdĺžnu pracovnú škáru. Realizácia škáry bude spočívať vo vyhotovení frézovanej 
drážky a asfaltovej zálievky. Preplatovanie pozdĺžneho a priečneho spoja realizovať 200mm.  

Na začiatku a konci úseku a v križovatkách s inými štátnymi cestami a miestnymi 
komunikáciami dôjde k zarezaniu asfaltu na celu šírku komunikácie pre lepšie prepojenie starej 
a novej vozovky.  
  
Úprava nespevnenej krajnice 

- Zrezanie, odkop jestvujúcej nespevnenej krajnice  
- zhutnenie podkladu a dosypanie vrstvy štrkodrviny fr.0-22 do požadovaného sklonu 8,0% 

o hrúbke 100 mm so zhutnením,  
 
Povrch nespevnenej krajnice realizovať o 30mm nižšie oproti povrchu vozovky aby počas 
prevádzky nedošlo k prevýšeniu nespevnenej krajnice. 
 
Odvodnenie 

Odvedenie zrážkovej vody z vozovky bude zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom 
komunikácie na okraj vozovky do dláždenej priekopy/rigola alebo zemnej  priekopy resp. cez 
nespevnenú krajnicu na svah cesty.  

Všetky jestvujúce dláždené priekopy/rigoly budú prečistené s vyškárovaním škár 
cementovou maltou, resp. zemné priekopy budú prečistené. 

 
Princíp odvedenia vôd ostáva nezmenený. 
 

Na riešenom úseku cesty II/591 sa nachádza celkovo 8 priepustov, na ktorých je navrhnutá 
úprava  - pozri prílohu č. 6.1.  

Na upravovaných priepustoch je potrebné prečistiť teleso priepustu od nánosov 
a usadenín. Pri priepustoch je na vtokovej časti navrhnutá výmena kalovej jamy resp. úprava 
čela, na výtokovej časti prípadne aj vtokovej vyčistenie a  spevnenie v dĺžke 3,0m od  priepustu  
a to kamennou dlažbou hr.0,20m do betónového lôžka C 25/30 XF2 (SK), betónové lôžko je 
hrúbky 0,10m. Kamenná dlažba bude ukončená zaisťovacím betónovým prahom C 25/30 XF2 
(SK). 

Všetky priepusty na vjazdoch na poľné a lesné cesty budú prečistené tak aby bola 
zabezpečená funkčnosť odvodnenia. 

Taktiež je navrhované prečistenie odvodňovacích priekop od priepustov ku recipientu tak, 
aby bol zabezpečený voľný odtok vody z priepustu.  

Prečistením odvodňovacích priekop/rigolov a priepustov dôjde k sfunkčneniu  
odvodňovacieho systému. 
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Bezpečnostné zariadenia na ceste 

Záchytné bezpečnostné zariadenia sú navrhnuté nasledovné: 

• zvodidlá sú navrhnuté na úroveň zachytenia H1,  

• Začiatok a ukončenie zvodidla bude riešené dlhým resp. krátkym výškovým nábehom 
(DVN/KVN). 

Navrhnuté je jednostranné oceľové zvodidlo. Osadiť možno iba certifikované cestné zvodidlo 
v zmysle platných STN, TKP a TPV ( technických podmienok výrobcu). 

 
Vodiace bezpečnostné zariadenia sú navrhnuté nasledovné: 

• celoreflexné smerové stĺpiky, vodiace tabule, smerovacie dosky.  

Smerové stĺpiky budú osadené v nespevnenej krajnici na hranici voľnej šírky alebo na 
záchytnom bezpečnostnom zariadení. Osadiť možno iba certifikované cestné smerové stĺpiky 
v zmysle platných STN, TKP. Smerové stĺpiky budú bielej farby vyrobené z pevného plastu 
s prierezom rovnoramenného trojuholníka s možnosťou osadenia do podstavcov pre 
zlepšenie stability, výškového vedenia a údržbu smerových stĺpikov. Cestné smerové stĺpiky 
budú dodávané s retroreflexnou odrazkou R1, tr. 3. oranžovej  farby (2x)  na strane v smere 
jazdy a bielej farby (1x) na opačnej strane. Uvedená farebnosť bude zachovaná aj pri odraze 
svetla v noci. Rozmer odrazky je min 36 cm2. Dĺžka smerových stĺpikov musí byť v súlade s 
STN 736101 „Projektovanie ciest a diaľníc“, resp. TP 105, t.j. po osadení budú mať výšku 
1,05  m nad úrovňou vozovky. Kotviace pätky pre smerové stĺpiky musia byť kompatibilné s 
dodanými stĺpikmi. Nad rámec normy budú smerové stĺpiky zvýraznené retroreflexnou fóliou 
tr.1 výšky 500 mm (ďalej už len „základná plocha“) od kontrastnej (čiernej) plochy 
s odrazkami smerom dole ku vozovke a tiež nad kontrastnou plochou až po horný okraj 
stĺpika.  

 

Zemné práce  

 Zemné práce na objekte budú pozostávať prevažne z odstránenia obrusnej prípadne ložnej 
vrstvy krytu frézovaním, zrezania/odkopu krajníc do sklonu, dosypania krajníc. 
   
Zemné práce je nutné vykonávať vo vhodných klimatických podmienkach. Vo vlhkom období je 
potrebné počítať s lepivosťou. Z hľadiska požiadaviek na realizáciu zemných prác platia 
technicko-kvalitatívne podmienky a základné ustanovenia technických noriem STN 73 61 33, 
STN 73 30 40 a STN 73 3050.  
 
Dopravné zna čenie 

Jestvujúce trvalé dopravné značenie sa obnoví a doplní o nové zvisle dopravné značenie. 
Taktiež obnoví sa jestvujúce vodorovné dopravné značenie. Pozri prílohu C.2 Dopravné 
značenie celej stavby. 

Trvalé dopravné značenie je riešené v zmysle zásad dopravného značenia na pozemných 
komunikáciách, Vyhlášky č. 30/2020 Z.z. a STN 01 8020. 

Vodorovné dopravné značenie bude zriadené nástrekovou technikou na očistený povrch 
vozovky, pričom sú navrhnuté v retroreflexnej úprave v súlade s STN 01 8020 bielej farby. 
Pozdĺžne deliace čiary budú vyznačené dvojzložkovým materiálom zo štrukturálneho plastu hr. 
2-3 mm. 
Technicko-kvalitatívne vlastnosti retroreflexného dvojzložkového materiálu profilovaného musia 
spĺňať požiadavky podľa STN EN 1436:2007-11 (73 7010) Materiály na dopravné značenie 
pozemných komunikácií. Požiadavky na vodorovné dopravné značky.  
Nátery a ostatné nanesené hmoty musia byť odolné proti pôsobeniu chemických 
rozmrazovacích prostriedkov a proti poveternostným vplyvom, ktoré nesmú zhoršovať kvalitu 
a trvanlivosť značenia. 
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Dočasné  dopravné značenie bude zabezpečené zhotoviteľom stavby podľa zvoleného 
pracovného postupu. Doporučené schémy dočasného dopravného značenia sú v prílohe C.2 
Dopravné značenie celej stavby. 

 

3.  NAPOJENIE NA JESTVUJÚCE  KOMUNIKÁCIE A INŽINIER SKÉ SIETE 

Napojenie na existujúce komunikácie 

 Všetky napojenia na existujúce komunikácie ostanú nezmenené.  

Prístup na pozemky rozdelené stavbou 

 Prístupy na jestvujúce pozemky ostanú nezmenené, nebudú obmedzené počas prevádzky 
ani počas výstavby.  

Väzby na existujúce inžinierske siete 

 Zhotoviteľ stavebných prác zabezpečí vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí. Stavebné 
práce budú realizované tak, aby nedošlo k poškodeniu inžinierskych sietí, ktoré ostanú 
v pôvodnej polohe bezo zmeny. V prípade potreby budú inžinierske siete počas realizácie 
stavebných prác chránené. 
 Pri realizácií stavebných prác je nutné rešpektovať ochranné pásma všetkých inžinierskych 
sietí. V miestach predpokladaného kontaktu so zemným vedením inžinierskych sietí je nutné 
postupovať podľa nariadení a požiadaviek správcu. Výkopy realizovať ručne a všetky 
poškodenia hlásiť správcovi. Takisto je nutné pri pojazde stavebných mechanizmov dbať na 
ochranu vzdušného vedenia v priestore stavby. 
 

4.  POŽIADAVKY NA POSTUP STAVEBNÝCH PRÁC  

Výstavba bude realizovaná za verejnej premávky. Dočasné dopravné značenie, ktoré osadí 
počas výstavby dodávateľ stavby musí zabezpečiť tak dopravnú prístupnosť územia, ako aj 
bezpečné vykonávanie stavebných prác. Dočasné dopravné značenie si vzhľadom na 
operatívnosť a pružnosť výstavby osadí počas výstavby dodávateľ stavby podľa druhu 
vykonávaných prác. 

 

5. HOSPODÁRENIE S ODPADMI 

 Dodávateľ stavby je povinný s odpadom vzniknutým na stavbe naložiť v súlade so zákonom 
č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s vyhláškou č.371/2015 
Z.z. MŽP SR o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch, a vyhláškou č.365/2015 
Z.z. MŽP SR, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. 
   V prípade vzniku nebezpečného odpadu (havária stavebného alebo dopravného 
mechanizmu) musí byť zistený stupeň a rozsah znečistenia a odpad musí byť zneškodnený 
v súlade s právnymi predpismi. 
Počas stavebných prác je potrebné zabrániť vzniku nepovolených skládok odpadov alebo 
nežiaducim kontamináciám životného prostredia. 
 

6.  BEZPEČNOSŤ PRI  PRÁCI 

      Počas realizácie stavby je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy 
týkajúce sa ochrany zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je povinný zaistiť 
zhotoviteľ stavby. Z bezpečnostných predpisov treba dodržiavať všetky platné predpisy v 
investičnej výstavbe. 
 Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať všetkým prácam v blízkosti podzemných a 
nadzemných vedení, a tým predísť ich poškodeniu, resp. ublíženiu pracovníkov na zdraví. 
Všetky prekážky treba označiť a za zníženej viditeľnosti osvetliť. 
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 Pre stavbu vypracuje vybraný dodávateľ stavby projekt BOZP. 
 

7. STAROSLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

      Dodávateľ je povinný zaoberať sa ochranou životného prostredia pri realizácií stavebných 
prác. Vzhľadom na charakter vykonávaných prác bude vplyv na životné prostredie minimálny. 
 
 
 
 
Prešov, september 2020     Vypracoval : Ing. J. Adamečko 
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