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TECHNICKA SPRAVA

1. VSEOBECNA CAST

1.1 Identifika éné udaje :

Nazov stavby : Rekonstrukcia cesty a mostov 11/591 Bansk& Bystrica — hr. okr. BB/ZV —
Zvolenské Slatina |.etapa

Stavebny objekt : 104-00 Cesta 11/591, usek 4.1 a 4.2

Stupen : Dokumentacia na stavebné povolenie s naleZitostami dokumentacie na

realizaciu stavby (DSP s DRS)
Katastralne izemie : Dolna Migina, Cerin

Miesto stavby : cesta 11/591, okres Banskéa Bystrica, kraj Banskobystricky
Stavebnik : Banskobystricky samospravny kraj

Namestie SNP &.23, 974 01 Banské& Bystrica
Spracovatel : ISPO spol. s r.o. inZinierske stavby

Slovenska 86, 080 01 PreSov

1.2 Podklady pre vypracovanie projektovej dokument acie.

Projektovd dokumentacia predmetného objektu bola vypracovana na zaklade tychto
podkladov :
- poziadavky objednavatela na spracovanie predmetnej dokumentacie definované v sataznych
podkladoch
- polohopisné a vySkopisné zameranie Uzemia stavby
- vysledky a zavery z pracovnych rokovani
- obhliadka zaujmového Uzemia projektantom, v spolupraci so spravcom komunikacie

2. POPIS FUNKCNEHO A TECHNICKEHO RIESENIA

Popis funk éného rieSenia

Predmetny objekt rieSi modernizaciu cesty 11/591 na Usekoch :
e Usek 4.1 vkm 10,721 az km 11,471 v extravilane obci Horna Mi¢ina a Cerin v dizke 750 m,
e Usek 4.2 vkm 11,546 az km 12,900 v extravilane obce Cerin v dizke 1354 m,

Na predmetnych Usekoch sa uvazuje s nasledovnymi opatreniami:

* Vymena - oprava krytu vozovky v stanovenom rozsahu - zosilnenie vozovky hr.50mm. V osi
cesty zrealizovat' pruznua asfaltova zalievku.

» Zrezanie nespevnenych zemnych krajnic do pozadovaného sklonu, zhutnenie podkladu a
dosypanie krajnice hr.100mm Strkodrvinou resp. zhotovenie novych krajnic.

» Precistenie cestnych priekop/rigolov — pridlazby.

» Doplnenie a vymena zachytnych bezpecnostnych zariadeni — ocelové zvodidlo na ochranu
pred prekazkami. Zvodidld su navrhnuté na uroven zachytenia H1, zaciatok a ukoncéenie
zvodidla bude rieSené dlhym resp. kratkym vySkovym nabehom (DVN/KVN). Doplnenie a
vymena smerovych stipikov.

« Uprava cestnych priepustov v pocte 8ks.

» Obnova a doplnenie zvislého a vodorovného dopravného znacenia.

» Oprava mosta ev.€. 591-004 v km 10,751 — rieSi 0bj.201-00.

Sirkové usporiadanie
Sirkové usporiadanie cestnej komunikacie je v jestvujdcich Sirkovych pomeroch so
Sirkou vozovky 5,80 m -7,00 m.
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Konstrukcia vozovky

Na predmetnych Usekoch je navrhnuta vymena krytu vozovky v nasledovnom zlozZeni:

Konstrukcia ¢.1:

Asfaltovy beton...........ccccoecvvvieveeeennns AC110; 1 40mm STN EN 13108-1
Spojovaci postrek .......ccoeeeeeeeiiiiiinnnes PS; 0,50 kg/m®  STN 73 6129:2009
Asfaltovy beton ...........ccccecevvveeereeennns AC 16 L; Il 60mm STN EN 13108-1
Spojovaci PoStrek ........cccevcveeeernnnen. PS; 0,50 kg/m*  STN 73 6129:2009
Frézovanie hr.50mm resp.100mm, ocistenie povrchu, oprava trhlin - pneumotrysk

Spolu : 100mm

Vkm zU 10,721 - 10,785 (v oblasti mosta) sa uvazuje s frézovanim 100mm — bez
nadvysenia nivelety, inak bude frézovanie hr. 50mm s nadvySenim nivelety cca 50mm.

Nakolko realizacia krytu vozovky bude vykonavana po polovi¢nych profiloch, je potrebné
zrealizovat' pozdiznu pracovnl Skaru. Realizacia Skary bude spocivat vo vyhotoveni frézovanej
drazky a asfaltovej zalievky. Preplatovanie pozdlZzneho a prie¢neho spoja realizovat 200mm.

Na zaciatku akonci uUseku a v krizovatkach sinymi Statnymi cestami a miestnymi
komunikaciami ddjde k zarezaniu asfaltu na celu Sirku komunikacie pre lepSie prepojenie starej
a novej vozovky.

Uprava nespevnenej krajnice
- Zrezanie, odkop jestvujucej nespevnenej krajnice
- zhutnenie podkladu a dosypanie vrstvy Strkodrviny fr.0-22 do poZadovaného sklonu 8,0%
o hribke 100 mm so zhutnenim,

Povrch nespevnenej krajnice realizovat o 30mm nizSie oproti povrchu vozovky aby pocas
prevadzky nedosSlo k prevySeniu nespevnenej krajnice.

Odvodnenie

Odvedenie zraZkovej vody z vozovky bude zabezpe&ené priecnym a pozdiznym sklonom
komunikéacie na okraj vozovky do dlazdenej priekopy/rigola alebo zemnej priekopy resp. cez
nespevnenu krajnicu na svah cesty.

VSetky jestvujuce dlazdené priekopy/rigoly budu precistené s vySkarovanim Skar
cementovou maltou, resp. zemné priekopy budu precistené.

Princip odvedenia vod ostava nezmeneny.

Na rieSenom Useku cesty I1/591 sa nachadza celkovo 8 priepustov, na ktorych je navrhnuta
Uprava - pozri prilohu ¢&. 6.1.

Na upravovanych priepustoch je potrebné precistit teleso priepustu od nanosov
a usadenin. Pri priepustoch je na vtokovej Casti navrhnuta vymena kalovej jamy resp. Uprava
ela, na vytokovej Gasti pripadne aj vtokovej vygistenie a spevnenie v dizke 3,0m od priepustu
ato kamennou dlazbou hr.0,20m do beténového 16Zzka C 25/30 XF2 (SK), betonové 16Zko je
hrabky 0,10m. Kamenna dlazba bude ukon€ena zaistovacim betonovym prahom C 25/30 XF2
(SK).

V3etky priepusty na vjazdoch na polné alesné cesty budu precistené tak aby bola
zabezpecena funkénost odvodnenia.

TaktieZ je navrhované precistenie odvodnovacich priekop od priepustov ku recipientu tak,
aby bol zabezpeceny volny odtok vody z priepustu.

PrecCistenim  odvodriovacich  priekop/rigolov  a priepustov  dbjde  k sfunk&neniu
odvodnovacieho systému.
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Bezpe €nostné zariadenia na ceste

Zachytné bezpedénostné zariadenia si navrhnuté nasledovné:

» zvodidla su navrhnuté na troven zachytenia H1,

» Zaciatok a ukonCenie zvodidla bude rieSené dlhym resp. kratkym vySkovym nabehom
(DVN/KVN).

Navrhnuté je jednostranné ocelové zvodidlo. Osadit mozno iba certifikované cestné zvodidlo
v zmysle platnych STN, TKP a TPV ( technickych podmienok vyrobcu).

Vodiace bezpeénostné zariadenia su navrhnuté nasledovné;:

« celoreflexné smerové stipiky, vodiace tabule, smerovacie dosky.

Smerové stipiky budi osadené v nespevnenej krajnici na hranici volnej irky alebo na
zachytnom bezpeénostnom zariadeni. Osadit mozno iba certifikované cestné smerové stipiky
v zmysle platnych STN, TKP. Smerové stipiky budd bielej farby vyrobené z pevného plastu
s prierezom rovnoramenného trojuholnika s moZnostou osadenia do podstavcov pre
zlep3enie stability, vyskového vedenia a Gdrzbu smerovych stipikov. Cestné smerové stipiky
budld dodavané s retroreflexnou odrazkou R1, tr. 3. oranZzovej farby (2x) na strane v smere
jazdy a bielej farby (1x) na opac¢nej strane. Uvedena farebnost bude zachovana aj pri odraze
svetla v noci. Rozmer odrazky je min 36 cm®. Dizka smerovych stipikov musi byt v sllade s
STN 736101 ,Projektovanie ciest a diafnic®, resp. TP 105, t.]. po osadeni budu mat vysku
1,05 m nad Groviiou vozovky. Kotviace patky pre smerové stipiky musia byt kompatibilné s
dodanymi stipikmi. Nad ramec normy budd smerové stipiky zvyraznené retroreflexnou féliou
tr.1 vySsky 500 mm (dalej uz len ,zékladna plocha) od kontrastnej (Ciernej) plochy
s odrazkami smerom dole ku vozovke atiez nad kontrastnou plochou az po horny okraj
stlpika.

Zemné préce

Zemné prace na objekte budu pozostavat prevazne z odstranenia obrusnej pripadne loZnej
vrstvy krytu frézovanim, zrezania/odkopu krajnic do sklonu, dosypania krajnic.

Zemné prace je nutné vykonavat vo vhodnych klimatickych podmienkach. Vo vihkom obdobi je
potrebné pocitat s lepivostou. Z hladiska poZiadaviek na realizdciu zemnych prac platia
technicko-kvalitativne podmienky a zakladné ustanovenia technickych noriem STN 73 61 33,
STN 73 30 40 a STN 73 3050.

Dopravné zna €enie

Jestvujuce trvalé dopravné znacenie sa obnovi a doplni o nové zvisle dopravné znacenie.
TaktieZ obnovi sa jestvujuce vodorovné dopravné znacenie. Pozri prilohu C.2 Dopravné
znacenie celej stavby.

Trvalé dopravné znalenie je rieSené v zmysle zdsad dopravného znacenia na pozemnych
komunikaciach, Vyhlasky €. 30/2020 Z.z. a STN 01 8020.

Vodorovné dopravné znacenie bude zriadené nastrekovou technikou na odcisteny povrch
vozovky, pricom su navrhnuté v retroreflexnej Uprave v sulade s STN 01 8020 bielej farby.
Pozdizne deliace &iary budi vyznagené dvojzloZkovym materidlom zo Strukturalneho plastu hr.
2-3 mm.

Technicko-kvalitativne vlastnosti retroreflexného dvojzlozkového materidlu profilovaného musia
spifat poZiadavky podla STN EN 1436:2007-11 (73 7010) Materialy na dopravné znadenie
pozemnych komunikacii. PozZiadavky na vodorovné dopravné znacky.

Natery aostatné nanesené hmoty musia byt odolné proti pdsobeniu chemickych
rozmrazovacich prostriedkov a proti poveternostnym vplyvom, ktoré nesmu zhorSovat kvalitu
a trvanlivost’ znacenia.
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DoCasné dopravné znacenie bude zabezpelené zhotovitelom stavby podla zvoleného
pracovného postupu. Doporu¢ené schémy docasného dopravného znacenia su v prilohe C.2
Dopravné znacenie celej stavby.

3. NAPOJENIE NA JESTVUJUCE KOMUNIKACIE A INZINIER SKE SIETE

Napojenie na existujuce komunikacie

VSetky napojenia na existujuce komunikacie ostani nezmenené.

Pristup na pozemky rozdelené stavbou

Pristupy na jestvujuce pozemky ostand nezmenené, nebudd obmedzené pocas prevadzky
ani pocas vystavby.

Vazby na existujlce inZinierske siete

Zhotovitel stavebnych prac zabezpedi vytyCenie existujdcich inZinierskych sieti. Stavebné
prace budu realizované tak, aby nedoSlo k poSkodeniu inZinierskych sieti, ktoré ostanu
v pévodnej polohe bezo zmeny. V pripade potreby budd inZinierske siete pocas realizcie
stavebnych prac chranené.

Pri realizacii stavebnych prac je nutné reSpektovat ochranné pasma vSetkych inZinierskych
sieti. V miestach predpokladaného kontaktu so zemnym vedenim inZinierskych sieti je nutné
postupovat podfa nariadeni a poZiadaviek spravcu. Vykopy realizovat rucne a vSetky
po3kodenia hlasit spravcovi. Takisto je nutné pri pojazde stavebnych mechanizmov dbat na
ochranu vzdusného vedenia v priestore stavby.

4. POZIADAVKY NA POSTUP STAVEBNYCH PRAC

Vystavba bude realizovanéa za verejnej premavky. Do¢asné dopravné znacenie, ktoré osadi
poc€as vystavby dodavatel stavby musi zabezpecit tak dopravnu pristupnost Uzemia, ako aj
bezpecné vykonavanie stavebnych prac. DocCasné dopravné znacenie si vzhfadom na
operativnost a pruznost vystavby osadi poCas vystavby dodavatel stavby podfa druhu
vykonavanych préac.

5. HOSPODARENIE S ODPADMI

Dodavatel stavby je povinny s odpadom vzniknutym na stavbe naloZit' v stlade so zdkonom
€.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov a s vyhlaSkou €.371/2015
Z.z. MZP SR o vykonani niektorych ustanoveni zakona o odpadoch, a vyhlaSkou &.365/2015
Z.z. MZP SR, ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov.

V pripade vzniku nebezpe¢ného odpadu (havéaria stavebného alebo dopravného
mechanizmu) musi byt zisteny stupen arozsah znecistenia a odpad musi byt zneSkodneny
v sulade s pravnymi predpismi.

PocCas stavebnych prac je potrebné zabranit vzniku nepovolenych skladok odpadov alebo
neziaducim kontaminaciam Zivotného prostredia.

6. BEZPECNOST PRI PRACI

Pocas realizacie stavby je potrebné désledne dodrziavat vSetky bezpecnostné predpisy
tykajuce sa ochrany zdravia pri praci. Bezpecnost a ochranu zdravia pri praci je povinny zaistit
zhotovitel stavby. Z bezpec€nostnych predpisov treba dodrZiavat vSetky platné predpisy v
investi¢nej vystavbe.

Mimoriadnu pozornost je potrebné venovat vSetkym pracam v blizkosti podzemnych a
nadzemnych vedeni, a tym predist ich po3kodeniu, resp. ubliZzeniu pracovnikov na zdravi.
VSetky prekézky treba oznacit a za znizenej viditefnosti osvetlit.
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Pre stavbu vypracuje vybrany dodavatel stavby projekt BOZP.
7. STAROSLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

Dodavatel je povinny zaoberat sa ochranou Zivotného prostredia pri realizacii stavebnych
prac. Vzhfadom na charakter vykonavanych prac bude vplyv na Zivotné prostredie minimalny.

PreSov, september 2020 Vypracoval : Ing. J. Adamecko




	3013-I et-DSP-DRS-D-104-00-01-rozp TS
	3013-I et-DSP-DRS-D-104-00-01-TS

