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TECHNICKÁ  SPRÁVA 

 
 
1.  VŠEOBECNÁ  ČASŤ 
 
1.1  Identifikačné údaje : 
 
Názov stavby           :  Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica – hr. okr. BB/ZV – 

Zvolenská Slatina I. etapa 
Stavebný objekt       : 105-11 Nástupištia AZ v k.ú. Bečov 
Stupeň : Dokumentácia na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na       

realizáciu stavby (DSP s DRS) 
Katastrálne územie  : Bečov 
Miesto stavby           : cesta II/591, okres Banská Bystrica, kraj Banskobystrický 
Stavebník                :  Banskobystrický samosprávny kraj 
  Námestie SNP č.23, 974 01 Banská Bystrica 
Spracovateľ             : ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby                  
           Slovenská 86, 080 01 Prešov 
 

1.2  Podklady pre vypracovanie projektovej dokumentácie. 

Projektová dokumentácia predmetného objektu bola vypracovaná na základe týchto 
podkladov : 
- požiadavky objednávateľa na spracovanie predmetnej dokumentácie definované v súťažných     

podkladoch 
- polohopisné a výškopisné zameranie územia stavby 
- výsledky a závery z pracovných rokovaní 
- obhliadka záujmového územia projektantom, v spolupráci so správcom komunikácie 
 

2.  POPIS FUNKČNÉHO A TECHNICKÉHO RIEŠENIA 

Popis funkčného riešenia 

Predmetný objekt rieši stavebnú úpravu nástupišťa pri autobusovej zastávke (AZ) v k.ú. Bečov 
a to  v intraviláne obce  v km 13,974 vľavo.  

Nástupište na autobusovej zastávke v km 15,985 vpravo bude bez stavebných úprav – tvorí ho 
jestv. spevnená plocha zo zámkovej dlažby, iba pred priechodom bude doplnená špeciálna 
dlažba. 

Zastávky v km 13,970 vpravo  a km 13,974 vľavo 

Zastávka v km 13,970 vpravo:  
zastávka je umiestnená v jazdnom pruhu. Dĺžka nástupnej hrany 12m.  
 
Zastávka v km 13,974 vľavo: 
zástavka je umiestnená na samostatnom zastávkovom pruhu s nástupišťom. Navrhovaná šírka 
nástupišťa je 2,10 – 3,00m, dĺžka nástupnej hrany 12m,  dĺžka odbočovacieho pruhu 15m, dĺžka 
pripájacieho pruhu 7m a šírka zastávkového pruhu je 2,75m.  
 

Nástupište/chodník od vozovky bude oddelené betónovým obrubníkom 
260x150x1000mm, ktorý bude vyvýšený 120mm nad úroveň vozovky – rieši obj. 105-00.  

Z opačnej strany je nástupište/chodník lemovaný betónovým obrubníkom 200x50x1000mm 
uloženým do betónového lôžka C16/20 hr.100mm okrem úseku kde bočnú oporu chodníka tvorí 
zárubný múr.  
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V mieste priechodu pre chodcov bude znížená plocha chodníka v celej šírke priechodu zo 
120mm na 20mm nad vozovkou  a vytvorí sa tzv. bezbariérová úprava. Samotné zníženie 
obrubníka rieši obj. 105-00.  
Na chodníku pred priechodom pre chodcov je navrhnutý  – varovný a signálny pás pre 
nevidiacich. Na nástupišti autobusovej zastávky vľavo je navrhnutý varovný pás  vo vzdialenosti 
0,50m od hrany nástupišťa. Vo vzdialenosti 500mm pred stĺpikom (označníkom)  zastávky je 
navrhnutý signálny pás  po celej šírke nástupišťa. Na konci navrhovaného chodníka resp. 
nástupišťa je navrhnutý varovný pás . 
 
Na varovný a signálny pás je navrhnutá táto špeciálna dlažba vo farbe červenej. 

 
Varovný pás  sa vybuduje pred vstupom do vozovky pri priechode pre chodcov, má šírku 
400mm a rieši sa formou pásu špeciálnej dlažby s polguľovitými výstupkami vo farbe kontrastnej 
s farbou okolitého povrchu.  

Signálny pás  sa vybuduje v miestach kde sa označuje smer chôdze pri priechodoch pre 
chodcov, majú šírku 800mm a riešia sa formou pásu špeciálnej dlažby, ktorá má skladbu : 
200mm dlažba s polguľovitými výstupkami, 400mm dlažba s povrchovou štruktúrou pozdĺžneho 
charakteru (s drážkami), 200mm dlažba s polguľovitými výstupkami;  vo farbe kontrastnej 
s farbou okolitého povrchu.  

Okrem nástupíšť sa nanovo vyznačí aj priechod pre chodcov v km 13,983, šírka priechodu je  
3,0 m a doplní sa osvetlenie (osvetlenie rieši samostatný objekt 105-21).  

 

Konštrukcia nástupíšť  

  Konštrukcia nástupíšť na autobusových zastávkach a chodníkov je navrhnutá v 
nasledujúcej skladbe: 
konštrukcia č.5 
- zámková dlažba           DL 60mm STN 73 6131-1 
- lôžko fr. 4/8 L 40mm STN 73 6131 
- štrkodrvina UM 0/31,5 ŠD 150mm STN 73 6126 
spolu    250mm 
 
Zárubný múr pozdĺž nástupišťa na zastávke v km 13,974 vľavo  
Pre výstavbu nástupišťa v km 13,974 vľavo je pozdĺž zastávky navrhnutý zárubný múr v mieste 
jestvujúcej podmurovky s oplotením v rámci jestvujúceho cestného telesa. Múr bude výšky 1,1m 
zo železobetónu C35/45 š.0,3m. Múrik bude ukotvený do betónového základu C25/30 šírky 
0,60m výšky 0,80m na podsype zo štrkodrviny fr.0/32mm hr.200mm. Za rubom múra je 
navrhnutý pozdĺžny trativod DN100 vyústený na konci múra do kalovej jamy. Zasypaná časť 
múra bude chránená izoláciou proti zemnej vlhkosti 1x penetračný náter + 2x asfaltový náter. 
Na korune múra bude ukotvené jestvujúce oplotenie.  
 
Odvodnenie 
 Odvodnenie plochy nástupištia je zabezpečené pomocou priečneho ako aj pozdĺžneho 
sklonu na vozovku. 
Na zachytenie vôd z jestvujúcej bočného prítoku - dláždenej priekopy od napojenia MK v km 
13,990 vľavo je navrhnuté vybudovanie kalovej jamy z betónu C30/37 o vnútorných rozmeroch 
1,2x0,8m s prepojeným ŽB rúrami DN600 do jestvujúceho priepustu. Na lome prepojenia 
v chodníku je navrhnutá monolitická betónová šachta C30/37 štvorcového pôdorysu 
o vnútorných rozmeroch 1,0 x1,0m. Na vrchu šachty bude osadený poklop na triedu zaťaženia 
min. „B“. 
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Na zachytenie vôd z jestvujúceho rigola na vjazde 13,959 vľavo je navrhnuté doplnenie vpustu 
VP1 s prípojkou z rúry PP DN150 vedenou pod jestv. vjazdom cez jestvujúcu rúru priepustu 
a vyústenou na opačnej strane vjazdu do dláždenej priekopy.  

Zemné práce. 

 Zemné práce na objekte budú pozostávať z odhumusovania, zriadenie výkopu resp. násypu 
pre cestnú pláň chodníka resp. nástupištia, z vybúrania existujúcich cestných obrubníkov, 
z vybúrania existujúcich chodníkov resp. nástupíšť, vybudovania pláne pod chodníkom resp. 
nástupišťom.  

Odhumusovaním z cestného telesa sa získa humózna vrstva zeminy. Uloží sa na dočasnú  
skládku v rámci stavby. Po ukončení výstavby sa spätne použije na zahumusovanie 
nespevnených plôch. 
 Zemné práce je nutné vykonávať vo vhodných klimatických podmienkach. Vo vlhkom 
období je potrebné počítať s lepivosťou. Z hľadiska požiadaviek na realizáciu zemných prác 
platia technicko-kvalitatívne podmienky a základné ustanovenia technických noriem STN 73 61 
33, STN 73 30 40 a STN 73 3050.  
 

3.  NAPOJENIE NA JESTVUJÚCE  KOMUNIKÁCIE A INŽINIERSKÉ SIETE 

Väzby na existujúce inžinierske siete 

 Zhotoviteľ stavebných prác zabezpečí vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí. Stavebné 
práce budú realizované tak, aby nedošlo k poškodeniu inžinierskych sietí, ktoré ostanú 
v pôvodnej polohe bezo zmeny. V prípade potreby budú inžinierske siete počas realizácie 
stavebných prác chránené. 
 Pri realizácií stavebných prác je nutné rešpektovať ochranné pásma všetkých inžinierskych 
sietí. V miestach predpokladaného kontaktu so zemným vedením inžinierskych sietí je nutné 
postupovať podľa nariadení a požiadaviek správcu. Výkopy realizovať ručne a všetky 
poškodenia hlásiť správcovi. Takisto je nutné pri pojazde stavebných mechanizmov dbať na 
ochranu vzdušného vedenia v priestore stavby. 
 

4.  POŽIADAVKY NA POSTUP STAVEBNÝCH PRÁC  

Výstavba bude realizovaná za verejnej premávky. Dočasné dopravné značenie, ktoré osadí 
počas výstavby dodávateľ stavby musí zabezpečiť tak dopravnú prístupnosť územia, ako aj 
bezpečné vykonávanie stavebných prác. Dočasné dopravné značenie si vzhľadom na 
operatívnosť a pružnosť výstavby osadí počas výstavby dodávateľ stavby podľa druhu 
vykonávaných prác. 

 

5. HOSPODÁRENIE S ODPADMI 

 Dodávateľ stavby je povinný s odpadom vzniknutým na stavbe naložiť v súlade so zákonom 
č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s vyhláškou č.371/2015 
Z.z. MŽP SR o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch, a vyhláškou č.365/2015 
Z.z. MŽP SR, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. 
   V prípade vzniku nebezpečného odpadu (havária stavebného alebo dopravného 
mechanizmu) musí byť zistený stupeň a rozsah znečistenia a odpad musí byť zneškodnený 
v súlade s právnymi predpismi. 
Počas stavebných prác je potrebné zabrániť vzniku nepovolených skládok odpadov alebo 
nežiaducim kontamináciám životného prostredia. 
 

6.  BEZPEČNOSŤ PRI  PRÁCI 

      Počas realizácie stavby je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy 
týkajúce sa ochrany zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je povinný zaistiť 
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zhotoviteľ stavby. Z bezpečnostných predpisov treba dodržiavať všetky platné predpisy v 
investičnej výstavbe. 
 Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať všetkým prácam v blízkosti podzemných a 
nadzemných vedení, a tým predísť ich poškodeniu, resp. ublíženiu pracovníkov na zdraví. 
Všetky prekážky treba označiť a za zníženej viditeľnosti osvetliť. 
  

7. STAROSLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

      Dodávateľ je povinný zaoberať sa ochranou životného prostredia pri realizácií stavebných 
prác. Vzhľadom na charakter vykonávaných prác bude vplyv na životné prostredie minimálny. 
 
 
 
 
 
Prešov, september 2020                     Vypracoval : Ing. Beáta Škripková 
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