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TECHNICKA SPRAVA

1. VSEOBECNA CAST
1.1 Identifikacné udaje :

Nazov stavby : Rekonstrukcia cesty a mostov 11/591 Banska Bystrica — hr. okr. BB/ZV —
Zvolenska Slatina I. etapa

Stavebny objekt : 105-11 Nastupistia AZ v k.u. Becov

Stupen : Dokumentécia na stavebné povolenie s nalezitostami dokumentacie na
realizaciu stavby (DSP s DRS)

Katastralne Uzemie : Becov

Miesto stavby : cesta 11/591, okres Banska Bystrica, kraj Banskobystricky
Stavebnik : Banskobystricky samospravny kraj

Namestie SNP €.23, 974 01 Banskéa Bystrica
Spracovatefl : ISPO spol. s r.o. inZinierske stavby

Slovenska 86, 080 01 PreSov

1.2 Podklady pre vypracovanie projektovej dokumentacie.

Projektovd dokumentacia predmetného objektu bola vypracovana na zaklade tychto
podkladov :
- poziadavky objednavatela na spracovanie predmetnej dokumentacie definované v sutaznych
podkladoch
- polohopisné a vySkopisné zameranie Uzemia stavby
- vysledky a zavery z pracovnych rokovani
- obhliadka zaujmového Uzemia projektantom, v spolupraci so spravcom komunikacie

2. POPIS FUNKENEHO A TECHNICKEHO RIESENIA
Popis funkéného riesenia

Predmetny objekt riesi stavebnu Upravu nastupista pri autobusovej zastavke (AZ) v k.u. BecCov
ato vintravilane obce v km 13,974 vlavo.

Nastupiste na autobusovej zastavke v km 15,985 vpravo bude bez stavebnych Gprav — tvori ho
jestv. spevnena plocha zo zamkovej dlazby, iba pred priechodom bude doplnena Specialna
dlaZzba.

Zastavky v km 13,970 vpravo a km 13,974 vlavo

Zastavka v km 13,970 vpravo: ]
zastavka je umiestnena v jazdnom pruhu. DiZzka nastupnej hrany 12m.

Zastavka v km 13,974 viavo:

zastavka je umiestnena na samostatnom zastavkovom pruhu s nastupistom. Navrhovana Sirka
nastupista je 2,10 — 3,00m, dizka nastupnej hrany 12m, dizka odbo&ovacieho pruhu 15m, dizka
pripajacieho pruhu 7m a Sirka zastavkového pruhu je 2,75m.

Nastupiste/chodnik  od  vozovky bude oddelené betdbnovym  obrubnikom
260x150x1000mm, ktory bude vyvySeny 120mm nad drover vozovky — riesi obj. 105-00.

Z opacnej strany je nastupiste/chodnik lemovany betonovym obrubnikom 200x50x1000mm
ulozenym do betonového 16zka C16/20 hr.100mm okrem Useku kde bo€nu oporu chodnika tvori
zarubny mdar.
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V mieste priechodu pre chodcov bude znizena plocha chodnika v celej Sirke priechodu zo

120mm na 20mm nad vozovkou a vytvori sa tzv. bezbariérova Uprava. Samotné znizenie
obrubnika riesi obj. 105-00.
Na chodniku pred priechodom pre chodcov je navrhnuty — varovny a signalny pas pre
nevidiacich. Na nastupisti autobusovej zastavky vlavo je navrhnuty varovny pas vo vzdialenosti
0,50m od hrany nastupista. Vo vzdialenosti 500mm pred stipikom (oznaénikom) zastavky je
navrhnuty signalny pas po celej Sirke néstupista. Na konci navrhovaného chodnika resp.
nastupista je navrhnuty varovny pas .

Na varovny a signalny pas je navrhnuta tato Specialna dlazba vo farbe Cervene;.

Varovny pas sa vybuduje pred vstupom do vozovky pri priechode pre chodcov, ma Sirku
400mm a rieSi sa formou pasu Specialnej dlazby s polgulovitymi vystupkami vo farbe kontrastnej
s farbou okolitého povrchu.

Signalny pas sa vybuduje v miestach kde sa oznacuje smer chddze pri priechodoch pre
chodcov, maju Sirku 800mm arieSia sa formou pasu Specialnej dlazby, ktord ma skladbu :
200mm dlaZba s polgulovitymi vystupkami, 400mm dlaZba s povrchovou $truktirou pozdiZzneho
charakteru (s drazkami), 200mm dlazba s polgulovitymi vystupkami; vo farbe kontrastnej
s farbou okolitého povrchu.

Okrem nastupist sa nanovo vyznaci aj priechod pre chodcov v km 13,983, Sirka priechodu je
3,0 m a doplni sa osvetlenie (osvetlenie rieSi samostatny objekt 105-21).

Konstrukcia nastupist’

Konstrukcia néastupist na autobusovych zastavkach a chodnikov je navrhnuta v
nasledujucej skladbe:
konstrukcia ¢€.5

- zamkova dlazba DL 60mm STN 73 6131-1
- l6Zko fr. 4/8 L 40mm STN 73 6131

- Strkodrvina UM 0/31,5 SD 150mm STN 73 6126
spolu 250mm

Zarubny mur pozdiz nastupista na zastavke v km 13,974 vlavo

Pre vystavbu nastupista v km 13,974 vlavo je pozdiz zastavky navrhnuty zarubny mar v mieste
jestvujucej podmurovky s oplotenim v rdmci jestvujuceho cestného telesa. Mar bude vySky 1,1m
zo Zelezobetonu C35/45 §.0,3m. Murik bude ukotveny do beténového zékladu C25/30 Sirky
0,60m vysky 0,80m na podsype zo Strkodrviny fr.0/32mm hr.200mm. Za rubom mdura je
navrhnuty pozdizny trativod DN100 vydsteny na konci mira do kalovej jamy. Zasypana &ast
mura bude chranend izolaciou proti zemnej vlhkosti 1x penetracny nater + 2x asfaltovy néter.
Na korune mura bude ukotvené jestvujuce oplotenie.

Odvodnenie

Odvodnenie plochy nastupistia je zabezpe&ené pomocou prieéneho ako aj pozdiZneho
sklonu na vozovku.
Na zachytenie véd z jestvujucej bo¢ného pritoku - dlazdenej priekopy od napojenia MK v km
13,990 vlavo je navrhnuté vybudovanie kalovej jamy z beténu C30/37 o vnutornych rozmeroch
1,2x0,8m s prepojenym ZB rurami DN600 do jestvujuceho priepustu. Na lome prepojenia
v chodniku je navrhnutd monolitickd beténova Sachta C30/37 Stvorcového pddorysu
o vnutornych rozmeroch 1,0 x1,0m. Na vrchu Sachty bude osadeny poklop na triedu zatazenia
min. ,,B.




Stavba:
Rekonstrukcia cesty a mostov 11/591 Banska Bystrica — hr. okr. BB/ZV — Zvolenska Slatina I. etapa
Objekt : 105-11 Nastupistia AZ v k.U. Becov DSP s DRS strana 3

Na zachytenie vod z jestvujuceho rigola na vjazde 13,959 vlavo je navrhnuté doplnenie vpustu
VP1 s pripojkou z rury PP DN150 vedenou pod jestv. vjazdom cez jestvujucu ruru priepustu
a vyustenou na opacnej strane vjazdu do dldzdenej priekopy.

Zemné prace.

Zemné prace na objekte budu pozostavat z odhumusovania, zriadenie vykopu resp. nasypu
pre cestnu plan chodnika resp. nastupistia, z vyburania existujucich cestnych obrubnikov,
z vybuarania existujucich chodnikov resp. nastupist, vybudovania plane pod chodnikom resp.
nastupistom.

Odhumusovanim z cestného telesa sa ziska humozna vrstva zeminy. Ulozi sa na do¢asnu
skladku v ramci stavby. Po ukonéeni vystavby sa spéatne pouzije na zahumusovanie
nespevnenych pléch.

Zemneé prace je nutné vykonavat vo vhodnych klimatickych podmienkach. Vo vihkom
obdobi je potrebné pocitat s lepivostou. Z hladiska poZiadaviek na realizaciu zemnych prac
platia technicko-kvalitativne podmienky a zakladné ustanovenia technickych noriem STN 73 61
33, STN 73 30 40 a STN 73 3050.

3. NAPOJENIE NA JESTVUJUCE KOMUNIKACIE A INZINIERSKE SIETE
Vazby na existujuce inzinierske siete

Zhotovitel stavebnych prac zabezpeci vyty€enie existujucich inZinierskych sieti. Stavebné
prace budu realizované tak, aby nedoS$lo k posSkodeniu inzinierskych sieti, ktoré ostanu
v poévodnej polohe bezo zmeny. V pripade potreby budul inzZinierske siete pocas realizacie
stavebnych prac chranené.

Pri realizacii stavebnych prac je nutné reSpektovat ochranné pasma vsetkych inzinierskych
sieti. V miestach predpokladaného kontaktu so zemnym vedenim inzinierskych sieti je nutné
postupovat podla nariadeni a poziadaviek spravcu. Vykopy realizovat ru€ne a vSetky
poskodenia hlasit spravcovi. Takisto je nutné pri pojazde stavebnych mechanizmov dbat na
ochranu vzdusného vedenia v priestore stavby.

4. POZIADAVKY NA POSTUP STAVEBNYCH PRAC

Vystavba bude realizovana za verejnej premavky. Do¢asné dopravné znacenie, ktoré osadi
poCas vystavby dodavatel stavby musi zabezpedit tak dopravnu pristupnost Uzemia, ako aj
bezpecné vykonavanie stavebnych prac. Docasné dopravné znacenie si vzhladom na
operativnost a pruznost vystavby osadi poCas vystavby dodavatel stavby podfa druhu
vykonavanych prac.

5. HOSPODARENIE S ODPADMI

Dodavatel stavby je povinny s odpadom vzniknutym na stavbe nalozit' v stulade so zdkonom
€.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov a s vyhlaskou ¢€.371/2015
Z.z. MZP SR o vykonani niektorych ustanoveni zakona o odpadoch, a vyhlaskou ¢.365/2015
Z.z. MZP SR, ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov.

V pripade vzniku nebezpecného odpadu (havaria stavebného alebo dopravného
mechanizmu) musi byt zisteny stupen arozsah znecistenia a odpad musi byt zneSkodneny
v sulade s pravnymi predpismi.

PocCas stavebnych prac je potrebné zabranit vzniku nepovolenych sklddok odpadov alebo
neziaducim kontaminaciam Zivotného prostredia.

6. BEZPECNOST PRI PRACI

Pocas realizdcie stavby je potrebné dbsledne dodrziavat vSetky bezpecnostné predpisy
tykajuce sa ochrany zdravia pri praci. Bezpecnost a ochranu zdravia pri praci je povinny zaistit
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zhotovitel stavby. Z bezpecnostnych predpisov treba dodrziavat vSetky platné predpisy v
investi¢nej vystavbe.

Mimoriadnu pozornost je potrebné venovat vSetkym pracam v blizkosti podzemnych a
nadzemnych vedeni, a tym predist ich poSkodeniu, resp. ublizeniu pracovnikov na zdravi.
VSetky prekazky treba oznadit a za zniZenej viditelnosti osvetlit.

7. STAROSLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

Dodavatel je povinny zaoberat sa ochranou zivotného prostredia pri realizacii stavebnych
prac. Vzhladom na charakter vykonavanych prac bude vplyv na Zivotné prostredie minimalny.

PreSov, september 2020 Vypracoval : Ing. Beata Skripkova
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