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TECHNICKA SPRAVA

1. VSEOBECNA CAST
1.1 Identifika éné Udaje :

Nazov stavby : Rekonstrukcia cesty a mostov 11/591 Banska Bystrica — hr. okr. BB/ZV —
Zvolenské Slatina I. etapa

Stavebny objekt : 105-12 Nastupistia AZ v k.0. Sebedin

Stupen : Dokumentacia na stavebné povolenie s nalezitostami dokumentacie na
realizaciu stavby (DSP s DRS)

Katastralne Uzemie : Sebedin

Miesto stavby : cesta 11/591, okres Banska Bystrica, kraj Banskobystricky
Stavebnik : Banskobystricky samospravny kraj

Namestie SNP ¢.23, 974 01 Banské Bystrica
Spracovatel : ISPO spol. s r.o. inZinierske stavby

Slovenska 86, 080 01 PreSov

1.2 Podklady pre vypracovanie projektovej dokument acie.

Projektovd dokumentacia predmetného objektu bola vypracovana na zaklade tychto
podkladov :
- poziadavky objednavatela na spracovanie predmetnej dokumentacie definované v sataznych
podkladoch
- polohopisné a vySkopisné zameranie Uzemia stavby
- vysledky a zavery z pracovnych rokovani
- obhliadka zaujmového Uzemia projektantom, v spolupraci so spravcom komunikacie

2. POPIS FUNKCNEHO A TECHNICKEHO RIESENIA

Popis funk éného rieSenia

Predmetny objekt riesi stavebnu tpravu nastupist pri autobusovych zastavkach (AZ) a vystavbu
prifahlych chodnikov v k.0. Sebedin ato v intravilane obce AZ OcU v km 15,680 vlavo, km
15,719 vpravo.

Zadiatok chodnika viavo vratane nastupista je v km 15,677 40, dalej je vedeny pozdiz cesty
11/591 a koniec je vkm 15,757 00 pri napojeni na mostny objekt ev.¢.591-008. Celkova dlZzka
chodnika vlfavo (mimo krizovatky s MK) je 72m.

Zadiatok chodnika vpravo vratane nastupista je v km 15,696 30, dalej je vedeny pozdiz
zastavkoveho pruhu pri ceste 11/591, potom odklana vpravo do MK na konci s napojenim na
jestv. chodnik. Celkové dizka chodnika vpravo je 53,70m.

Sucastou objektu je aj vySkova uprava Casti dlazdenej plochy pred potravinami a prifahlého
vjazdu ku potravinAm za Uuc¢elom zasobovania a pre iné ucely obce.

Na jestvujucej autobusovej zastavke ,Ostrolucky” v km 15,347 vpravo nie su navrhnuté
stavebné Upravy.

Zastavky v km 15,680 v lavo a km 15,719 vpravo — AZ OcU

Zastavka v km 15,680 v/avo:

zastavka je umiestnena v jazdnom pruhu. Navrhovana $irka nastupista je 2m. Dizka nastupnej
hrany 12m.

- nastupiste a chodnik je navrhnuty v mieste jestvujucej dlazdenej priekopy, ktora sa zéatrubni.
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Zastavka v km 15,719 vpravo:

zastavka je umiestnena na samostatnom zastavkovom pruhu s nastupistom. Navrhovana Sirka
nastupidta je 1,70m, dizka nastupnej hrany 12m, dizka odbocovacieho pruhu 15m, dizka
pripajacieho pruhu 10m a Sirka zastavkového pruhu je 2,75m.

NastupiSte/chodnik  od  vozovky bude  oddelené  beténovym  obrubnikom
260x150x1000mm, ktory bude vyvySeny 120mm nad Uroven vozovky — rieSi obj. 105-00.

Z opacnej strany je nastupiste/chodnik lemovany beténovym obrubnikom 200x50x1000mm
uloZenym do betdénového 16Zka C16/20 hr.100mm okrem Useku kde boé&na oporu chodnika tvori
oporny mur.

V mieste priechodu pre chodcov a na vjazdoch ku RD bude zniZzena plocha chodnika
v celej Sirke priechodu/vjazdu zo 120mm na 20mm nad vozovkou a vytvori sa tzv. bezbariérova
Uprava. Samotné zniZenie obrubnika rieSi obj. 105-00.

Na chodniku pred priechodom pre chodcov je navrhnuty — varovny a signalny pas pre
nevidiacich. Na nastupisti autobusovej zastavky je navrhnuty varovny pas vo vzdialenosti
0,50m od hrany nastupista. Vo vzdialenosti 500mm pred stipikom (ozna¢nikom) Zastavky je
navrhnuty signalny pas po celej Sirke nastupista. Na konci navrhovaného chodnika resp.
nastupista je navrhnuty varovny pas .

Na varovny a signalny péas je navrhnuté tato Specialna dlazba vo farbe Cervene;j.

Varovny pas sa vybuduje pred vstupom do vozovky pri priechode pre chodcov, ma Sirku
400mm a rieSi sa formou pésu Specialnej dlaZzby s polgulovitymi vystupkami vo farbe kontrastnej
s farbou okolitého povrchu.

Signalny pas sa vybuduje v miestach kde sa oznacuje smer chddze pri priechodoch pre
chodcov, maja Sirku 800mm arieSia sa formou pasu Speciélnej dlazby, ktord méa skladbu :
200mm dlaZba s polgulovitymi vystupkami, 400mm dlazba s povrchovou Struktdrou pozdizneho
charakteru (s drdzkami), 200mm dlaZba s polgulovitymi vystupkami; vo farbe kontrastnej
s farbou okolitého povrchu.

Okrem nastupist’ sa nanovo vyznaci aj priechod pre chodcov v km 15,733 — rieSi obj. 105-00,
Sirka priechodu je 3,0 m a doplni sa osvetlenie - rieSi 105-22.

KonsStrukcia

KonStrukcia néstupist na autobusovych zastavkach a chodnikov je navrhnutqd v
nasledujucej skladbe:
konstrukcia €.5

- zamkova dlazba DL 60mm STN 73 6131-1
- 16Zko fr. 4/8 L 40mm STN 73 6131

- Strkodrvina UM 0/31,5 SD 150mm STN 73 6126
spolu 250mm

Konstrukcia chodnika na vjazdoch je navrhnuté v nasledujucej skladbe:
konStrukcia €.5a

- zamkova dlazba DL 60mm STN 73 6131-1
- 16Zko fr. 4/8 L 40mm STN 73 6131

- betén B 100mm STN EN 206+A1
- Strkodrvina UM 0/31,5 SD 150mm STN 73 6126
spolu 350mm

KonStrukcia vozovky — vySkova Uprava vjazdu ku potravindm - je navrhnutad v nasledujucej
skladbe:
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KonsStrukcia ¢€.1:

Asfaltovy beton..............c...col AC110;1l 40mm STN EN 13108-1
Spojovaci poStrek ........cccevcveveennnnen. PS; 0,50 kg/m*>  STN 73 6129:2009
Asfaltovy beton ...........cccoeccvvveeeeeenns AC 16 L; Il priem.60mm STN EN 13108-1
Spojovaci postrek .......ccoeeeeeeeiiiiiiinnes PS; 0,50 kg/m?  STN 73 6129:2009
Frézovanie hr.0-100mm, ocistenie povrchu .
Spolu : priem. 100mm

Oporny murik pozd iZ nastupi$ ta na zastavke v km 15,719 vpravo

Pre vystavbu nastupidta v km 15,719 vpravo je pozdiz zastavky navrhnuty oporny mar vysky 0,8
- 1,2m z Zelezobeténu C35/45 5.0,3m. Mdrik bude ukotveny do beténového zékladu C25/30
Sirky 0,70m vysky 0,80m na podsype zo Strkodrviny fr.0/32mm hr.200mm. Za rubom mdra je
navrhnuty pozdiZny trativod DN100 vydsteny na konci mara do potoka Lukavica. Zasypana ¢ast
mura bude chranena izolaciou proti zemnej vlhkosti 1x penetraény nater + 2x asfaltovy nater.
Na korune mura bude ukotvené zabradlie so zvislou vyplfiou vy3ky 1,1m. Cca v zadnej polovici
nastupiStia je zabradlie preruSené a navrhnuté schody z ocelovych profilov, mrieZkovanych
stupriov - roStov (5ks) a zabradlia. Povrchova Uprava schodov - Ziarovo pozinkované, odolné
vo&i poveternostnym vplyvom. Schody budd ukotvené do ZB oporné mura a spodnej &asti do
vozovky.

V km 0,033 67 zastdvkového pruhu v mieste krizovania s vodovodom bude spodna hrana
zakladu oporného mura min. 0,50m nad hornou hranou potrubia — v pripade potreby realizovat
vybratie — otvor v spodnej ¢asti zakladu .

Qprava pléch pre potravinami
Uprava plochy spociva vo vySkovej Uprave dlazdenej plochy a vozovky s asfaltovym krytom
s ciefom plynulého napojenia na navrhovany chodnik vedeny od zastavky vpravo.

Odvodnenie
Odvodnenie plochy nastupistia je zabezpeené pomocou prieneho ako aj pozdiZzneho
sklonu na vozovku, nasledne do navrhovanych vpustov.

Pre vystavbu nastupista a chodnika je nutny navrh zatrubnenia jestv. priekopy v km 15,673 -
15,748 vlavo a v km 15,696 50 — 15,703 00 vpravo. Zatrubnenie priekopy je navrhnuté zo ZB
rar DN600 uloZenych v betdbnovom 16Zku C16/20 hr.200mm.

Na trase zatrubnenia vfavo budl osadené prefabrikované kanalizaéné Sachty DN1000
s poklopom DNG60O0 tr.zat. “D“. Na trase zatrubnenia budu reSpektované aj vSetky jestvujuce
boc¢ne pripojky z dvoroch RD so zalstenim do navrhovaného zéatrubnenia.

Na vytoku zétrubnenia viavo sa zrealizuje monoliticka Sachta o vnutornych rozmeroch 0,8x1,2m
reSpektujuca bocny pritok a odtok do recipientu. Na zachytenie splavenin sa na vtoku a boénom
pritoku (priekopa) cca na zaciatku zatrubnenia zhotovia kalové jamy o vnatornych rozmeroch
0,8x1,2m.

Pri aprave dlazdenej plochy pred potravinami sa Cast' jestvujuceho odvodrnovacieho Zlabu
DN100 odstrani a na jeho konci osadi novy vpust so zaustenim do jestv. kanalizanej Sachty
pripojkou DN150m.

Zemné préace.

Zemné prace na objekte budu pozostavat z odhumusovania, zriadenie vykopu resp. hasypu
pre cestnu plan chodnika resp. nastupistia, z vybarania jestv. dlazdenej priekopy, z vybarania
existujucich chodnikov resp. nastupist, vybudovania pldne pod chodnikom resp. nastupistom.

Odhumusovanim z trvalého zaberu sa ziska humézna vrstva zeminy. UloZi sa na do¢asnu
sklddku vramci stavby. Po ukonéeni vystavby sa spatne pouzZije na zahumusovanie
nespevnenych pléch.

Zemné prace je nutné vykonavat vo vhodnych klimatickych podmienkach. Vo vihkom
obdobi je potrebné poditat’ s lepivostou. Z hladiska poZiadaviek na realizaciu zemnych prac
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platia technicko-kvalitativne podmienky a zdkladné ustanovenia technickych noriem STN 73 61
33, STN 73 30 40 a STN 73 3050.

3. NAPOJENIE NA JESTVUJUCE KOMUNIKACIE A INZINIER SKE SIETE
Vazby na existujlce inZinierske siete

Zhotovitel stavebnych prac zabezpedi vyty€enie existujucich inZinierskych sieti. Stavebné
prace budu realizované tak, aby nedoSlo k poSkodeniu inZinierskych sieti, ktoré ostanu
v pdvodnej polohe bezo zmeny. V pripade potreby budl inZinierske siete poCas realizacie
stavebnych prac chranené.

Pri realizacii stavebnych prac je nutné reSpektovat ochranné pasma vSetkych inZinierskych
sieti. V miestach predpokladaného kontaktu so zemnym vedenim inZinierskych sieti je nutné
postupovat podfa nariadeni a poZiadaviek spravcu. Vykopy realizovat rucne a vSetky
poskodenia hlasit spravcovi. Takisto je nutné pri pojazde stavebnych mechanizmov dbat na
ochranu vzdusného vedenia v priestore stavby.

4. POZIADAVKY NA POSTUP STAVEBNYCH PRAC

Vystavba bude realizovanéa za verejnej premavky. Do¢asné dopravné znacenie, ktoré osadi
polas vystavby dodavatel stavby musi zabezpec€it tak dopravnu pristupnost Gzemia, ako aj
bezpecné vykonavanie stavebnych prac. DocCasné dopravné znacenie si vzhfadom na
operativnost a pruznost vystavby osadi pocas vystavby dodavatel stavby podfa druhu
vykonavanych préc.

5. HOSPODARENIE S ODPADMI

Dodavatel stavby je povinny s odpadom vzniknutym na stavbe naloZit' v stlade so zdkonom
€.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a s vyhlaskou ¢.371/2015
Z.z. MZP SR o vykonani niektorych ustanoveni zakona o odpadoch, a vyhla3kou ¢.365/2015
Z.z. MZP SR, ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov.

V pripade vzniku nebezpedného odpadu (havaria stavebného alebo dopravného
mechanizmu) musi byt zisteny stupen arozsah znecistenia a odpad musi byt zneSkodneny
v stlade s pravnymi predpismi.

PocCas stavebnych prac je potrebné zabranit vzniku nepovolenych skladok odpadov alebo
neziaducim kontaminaciam Zivotného prostredia.

6. BEZPECNOST PRI PRACI

Polas realizacie stavby je potrebné dbsledne dodrZiavat vietky bezpecnostné predpisy
tykajuce sa ochrany zdravia pri praci. Bezpecnost a ochranu zdravia pri praci je povinny zaistit
zhotovitel stavby. Z bezpec€nostnych predpisov treba dodrZiavat vSetky platné predpisy v
investiénej vystavbe.

Mimoriadnu pozornost je potrebné venovat vSetkym pracam v blizkosti podzemnych a
nadzemnych vedeni, a tym predist ich poSkodeniu, resp. ubliZeniu pracovnikov na zdravi.
V3etky prekéazky treba oznacit a za znizenej viditefnosti osvetlit.

7. STAROSLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

Dodavatel je povinny zaoberat sa ochranou Zivotného prostredia pri realizacii stavebnych
prac. Vzhfadom na charakter vykonavanych prac bude vplyv na Zivotné prostredie minimalny.

PreSov, september 2020 Vypracoval : Ing. Beata Skripkovéa
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