



**„Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja-
Veľké Pole-križ. II/428 Žarnovica“**

Časť 1:

**Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja-
Veľké Pole-križ. II/428 Žarnovica-I. etapa**

Obstarávateľ

**Banskobystrický samosprávny kraj
Nám. SNP 23
SK-974 01 Banská Bystrica**

Uchádzač

**STRABAG s.r.o
Mlynské Nivy 61/A
SK-825 18 Bratislava**

G1. NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA

Postup verejného obstarávania:	Nadlimitná zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže
Druh zákazky:	Stavebné práce
Predmet zákazky:	Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole – križ. II/428 Žarnovica
Časť predmetu zákazky:	č. 1-Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - križ. II/428 Žarnovica - I. etapa
Verejný obstarávateľ:	Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, Banská Bystrica, 974 01
Obchodné meno uchádzača:	STRABAG s.r.o.
Sídlo alebo miesto podnikania:	Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
IČO:	17 317 282
Kontaktná osoba uchádzača:	Ing. Marián Gúgľava, vedúci OTÚ oblasti STRED Zvolen

Návrh uchádzača na plnenie kritéria

Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH: 3 629 786,74 EUR

DPH v EUR: 725 957,35 EUR

Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH
(návrh na plnenie kritéria): 4 355 744,09 EUR

Ako uchádzač týmto čestne vyhlasujem, že uvedený návrh na plnenie stanoveného kritéria je v súlade s predloženou ponukou a jej prílohami.

Vo Zvolene, dňa 16.7.2021

VB

Ing. Pavol
riaditeľ oblasti Zvolen
na základe splnomocnenia zo dňa 16.7.2021

Ing. Marián Gúgľava
vedúci OTÚ oblasti STRED Zvolen
na základe splnomocnenia zo dňa 16.7.2021

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 3014-I-2020

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

JKSO:
Miesto: Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

KS:
Dátum: 11.8.2021

Objednávateľ:
BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
STRABAG s.r.o.

IČO: 17317282
IČ DPH: SK2020316298

Projektant:
ISPO spol.s r.o. , Prešov

IČO: 17085501
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Čurlík Ján

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			3 629 786,74
DPH základná znižená	iadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	3 629 786,74	725 957,35
Cena s DPH v EUR			4 355 744,09

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Objednávateľ

Zhotoviteľ

825 18 Bratislava

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 3014-I-2020

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Miesto: Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Dátum: 11.08.2021

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Projektant: ISPO spol.s r.o. , Prešov

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Čurík Ján

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		3 629 786,74	4 355 744,09
000-00	000-00 Všeobecné položky pre objekty 101-01 až 101-20	63 927,57	76 713,08
101-01	101-01 Cesta II/512, úsek 1 v km 9,556-10,899	1 590 592,20	1 908 710,64
101-011	Komunikácia	743 210,55	891 852,66
101-012	Oporná konštrukcia	823 081,40	987 673,68
101-016	Rekonštrukcia priepustov	24 320,25	29 184,30
01011	Priepust v km 10,014 - P22555	12 032,16	14 438,59
01012	Priepust v km 10,430 - P22542	12 288,09	14 745,71
101-02	101-02 Cesta II/512, úsek 2 v km 15,224-18,951	914 646,81	1 097 576,17
101-021	Komunikácia	864 114,96	1 036 937,95
101-026	Rekonštrukcia priepustov	50 531,85	60 638,22
01021	Priepust v km 15,631 - P22560	4 948,20	5 937,84
01022	Priepust v km 15,945 - P22561	3 913,67	4 696,40
01023	Priepust v km 16,264 - P22562	4 089,60	4 907,52
01024	Priepust v km 16,961 - P22549	4 926,96	5 912,35
01025	Priepust v km 17,749 - P22558	6 658,06	7 989,67
01026	Priepust v km 17,961 - P22559	6 426,19	7 711,43
01027	Priepust v km 18,282 - P22569	12 721,01	15 265,21
01028	Priepust v km 18,523 - P22550	2 825,37	3 390,44
01029	Priepust v km 18,894 - P22557	4 022,79	4 827,35
101-03	101-03 Cesta II/512, úsek 3 v km 18,951-20,390	231 497,93	277 797,52
101-031	Komunikácia	216 380,86	259 657,03
101-036	Rekonštrukcia priepustov	15 117,07	18 140,48
01031	Priepust v km 19,862 - P22551	5 212,99	6 255,59
01032	Priepust v km 20,136 - P22552	5 312,89	6 375,47
01033	Priepust v km 20,377 - P22553	4 591,19	5 509,43
101-10	101-10 Nástupišťa AZ v k.ú. Veľké Pole	16 427,05	19 712,46
010	Pri hasičskej zbrojnici	5 955,21	7 146,25
011	Osada Demeterovi	4 354,44	5 225,33
012	Pri mlyne	6 117,40	7 340,88
101-20	101-20 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Veľké Pole	53 749,20	64 499,04
201-00	201-00 Most ev.č.428-02	329 239,87	395 087,84
202-00	202-00 Most ev.č.512-04	154 305,05	185 166,06
203-00	203-00 Most ev.č.512-06	122 243,33	146 692,00
204-00	204-00 Most ev. č.512-07	153 157,73	183 789,28

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - kríž II/426 Žarnovica - I. etapa

Objektovateľ: Banalsobytický samosprávny kraj
Zhotoviteľ: STRABAG a.s.

Spracovateľ: Peter Malách

Stanoviská práce	Mesiac																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - kríž II/426 Žarnovica - I. etapa																	
100-00 - 000-00 Všeobecné prílohy pre objavy 101-01 až 101-20																	
101-01 Cesta II/512, úsek 1 v km 6,558-10,099																	
101-02 Cesta II/512, úsek 2 v km 15,224-18,951																	
101-03 Cesta II/512, úsek 3 v km 19,951-20,390																	
101-10 Nástupňa A2 v k.ú. Veľké Pole																	
101-20 - 101-20 Osvetlenie prechodov pre chodcov k.ú. Veľké Pole																	
201-00 - 201-00 Most ev.č.428-02																	
201-00 - 202-00 Most ev.č.512-04																	
203-00 - 203-00 Most ev.č.512-06																	
204-00 - 204-00 Most ev. č.512-07																	

Ing. Pavol Müller
riaditeľ odboru STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 16.7.2021

Ing. Martin Gugierya
vedúci OTÚ odboru STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 16.7.2021