

G1. NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA

Postup verejného obstarávania:	Nadlimitná zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže
Druh zákazky:	Stavebné práce
Predmet zákazky:	Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - križ. II/428 Žarnovica
Časť predmetu zákazky:	Č. 1 - Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - križ. II/428 Žarnovica - I. Etapa
Verejný obstarávateľ:	Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, Banská Bystrica, 974 01
Obchodné meno uchádzača:	VIAKORP, s.r.o.
Sídlo alebo miesto podnikania:	Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen
IČO uchádzača:	50228455
Kontaktná osoba uchádzača:	Ing. Michal Šimko

Návrh uchádzača na plnenie kritéria

celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH:	2 913 541,71
DPH v EUR:	582 708,34
celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH (návrh na plnenie kritéria):	3 496 250,05

Ako uchádzač týmto čestne vyhlasujem, že uvedený návrh na plnenie stanoveného kritéria je v súlade s predloženou ponukou a jej prílohami.

P
ost'

V Zvolene dňa 12.8.2021

Ing. Michal Šimko - konateľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole
Objednávateľ	BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	IČO	
Projektant	ISPO spol.s r.o. , Prešov	17085501	
Zhotoviteľ			
Spracoval	Ing. Čurlík Ján		
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		14. 12. 2020	
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 632 150,42	8 Práce nadčas	13 GZS 0,00
2 Montáž 2 128 488,75	9 Bez pevnej podl.	14 VRN 2 0,00
3 PSV Dodávky 24 701,54	10 Kultúrna pamiatka	15 Sťažené podmienky 0,00
4 Montáž 17 418,30	11	16 Vplyv prostredia 0,00
5 "M" Dodávky 6 686,62		17 VRN 5 0,00
6 Montáž 33 786,08		18 VRN z rozpočtu 65 240,00
7 ZRN (r. 1-6) 2 843 231,71	12 DN (r. 8-11)	19 VRN (r. 13-18) 65 240,00
20 HZS 5 070,00	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ	D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, 19-22 2 913 541,71 24 DPH 20,00 % z 2 913 541,71 582 708,34 25 Cena s DPH (r. 23-24) 3 496 250,05
--	--

Dát Zh C Dát	E Prípochty a odpočty 26 Dodávky objednávateľa 0,00 27 Kízavá doložka 0,00 28 Zvýhodnenie 0,00
----------------------------------	--

Harmonogram stavby "Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianske

Kód položky			Mesiac																																			
			1				2				3				4				5				6				7				8				9			
	Mesiac	Týždeň	Popis		MJ																																	
3014-2020			Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - križ. II/428 Žarnovica																																			
3014-I-2020			Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa																																			
000-00			000-00 Všeobecné položky pre objekty 101-01 až 101-20																																			
VRN			Vedľajšie rozpočtové náklady																																			
VRN03			Geodetické práce																																			
VRN04			Projektové práce																																			
101-01			101-01 Cesta II/512, úsek 1 v km 9,556-10,899																																			
101-011			Komunikácia																																			
HSV			Práce a dodávky HSV																																			
1			Zemné práce																																			
2			Zakladanie																																			
3			Zvislé a kompletne konštrukcie																																			
4			Vodorovné konštrukcie																																			
5			Komunikácie																																			
8			Rúrové vedenie																																			
9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie																																			
PSV			Práce a dodávky PSV																																			
711			Izolácie proti vode a vlhkosti																																			
101-012			Oporná konštrukcia																																			
HSV			Práce a dodávky HSV																																			
1			Zemné práce																																			
2			Zakladanie																																			
3			Zvislé a kompletne konštrukcie																																			
4			Vodorovné konštrukcie																																			
6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie																																			
8			Rúrové vedenie																																			
9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie																																			
PSV			Práce a dodávky PSV																																			

711	Izolácie proti vode a vlhkosti
010-016	Rekonštrukcia priepustov
01011	Priepust v km 10,014 - P22555
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
3	Zvislé a kompletné konštrukcie
4	Vodorovné konštrukcie
5	Komunikácie
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
8	Rúrové vedenie
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
PSV	Práce a dodávky PSV
711	Izolácie proti vode a vlhkosti
01012	Priepust v km 10,430 - P22542
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
3	Zvislé a kompletné konštrukcie
4	Vodorovné konštrukcie
5	Komunikácie
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
PSV	Práce a dodávky PSV
711	Izolácie proti vode a vlhkosti
101-02	101-02 Cesta II/512, úsek 2 v km 15,224-18,951
101-021	Komunikácia
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
2	Zakladanie
4	Vodorovné konštrukcie
5	Komunikácie
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
101-026	Rekonštrukcia priepustov
01021	Priepust v km 15,631 - P22560
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
3	Zvislé a kompletné konštrukcie
4	Vodorovné konštrukcie

6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
01022	Priepust v km 15,945 - P22561
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
3	Zvislé a kompletne konštrukcie
4	Vodorovné konštrukcie
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
01023	Priepust v km 16,264 - P22562
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
3	Zvislé a kompletne konštrukcie
4	Vodorovné konštrukcie
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
01024	Priepust v km 16,961 - P22549
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
3	Zvislé a kompletne konštrukcie
4	Vodorovné konštrukcie
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
01025	Priepust v km 17,749 - P22558
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
3	Zvislé a kompletne konštrukcie
4	Vodorovné konštrukcie
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
8	Rúrové vedenie
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
PSV	Práce a dodávky PSV
711	Izolácie proti vode a vlhkosti
01026	Priepust v km 17,961 - P22559
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
3	Zvislé a kompletne konštrukcie

[illegible]

01031	Priepust v km 19,862 - P22551
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
3	Zvislé a kompletne konštrukcie
4	Vodorovné konštrukcie
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
01032	Priepust v km 20,136 - P22552
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
3	Zvislé a kompletne konštrukcie
4	Vodorovné konštrukcie
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
01033	Priepust v km 20,377 - P22553
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
3	Zvislé a kompletne konštrukcie
4	Vodorovné konštrukcie
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
101-10	101-10 Nástupištia AZ v k.ú. Veľké Pole
010	Pri hasičskej zbrojnici
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
5	Komunikácie
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
011	Osada Demeterovi
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
5	Komunikácie
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
012	Pri mlyne
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
5	Komunikácie
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie

[illegible]

[illegible]

[illegible]

5	Komunikácie
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
102-066	Rekonštrukcia priepustov
02061	Priepust v km 26,025 - P22590
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
3	Zvislé a kompletné konštrukcie
4	Vodorovné konštrukcie
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
02062	Priepust v km 26,290 - P22587
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
3	Zvislé a kompletné konštrukcie
4	Vodorovné konštrukcie
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
102-07	102-07 Cesta II/512, úsek 7 v km 27,428-28,177
102-071	Komunikácia
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
2	Zakladanie
4	Vodorovné konštrukcie
5	Komunikácie
8	Rúrové vedenie
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
102-072	Zatrubenie priekopy
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
3	Zvislé a kompletné konštrukcie
4	Vodorovné konštrukcie
5	Komunikácie
8	Rúrové vedenie
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
PSV	Práce a dodávky PSV
711	Izolácie proti vode a vlhkosti
102-076	Rekonštrukcia priepustov

02071	Priepust v km 27,848 - P22593
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
3	Zvislé a kompletne konštrukcie
4	Vodorovné konštrukcie
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
02072	Priepust v km 28,141 - P22604
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
3	Zvislé a kompletne konštrukcie
4	Vodorovné konštrukcie
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
102-08	102-08 Cesta II/512, úsek 8 v km 28,304-28,456
102-081	Komunikácia
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
2	Zakladanie
5	Komunikácie
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
102-09	102-09 Cesta II/512, úsek 9 v km 29,189-31,887
102-091	Komunikácia
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
2	Zakladanie
4	Vodorovné konštrukcie
5	Komunikácie
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
102-096	Rekonštrukcia priepustov
02091	Priepust v km 29,193 - P22595
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
3	Zvislé a kompletne konštrukcie
4	Vodorovné konštrukcie
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie

02092	Priepust v km 29,725 - P22596
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
3	Zvislé a kompletne konštrukcie
4	Vodorovné konštrukcie
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
02093	Priepust v km 29,801 - P22597
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
3	Zvislé a kompletne konštrukcie
4	Vodorovné konštrukcie
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
02094	Priepust v km 29,881 - P22607
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
3	Zvislé a kompletne konštrukcie
4	Vodorovné konštrukcie
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
02095	Priepust v km 30,075 - P22598
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
3	Zvislé a kompletne konštrukcie
4	Vodorovné konštrukcie
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
8	Rúrové vedenie
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
PSV	Práce a dodávky PSV
711	Izolácie proti vode a vlhkosti
02096	Priepust v km 30,209 - P22608
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
4	Vodorovné konštrukcie
5	Komunikácie
8	Rúrové vedenie

[illegible]

102-12	102-12 Nástupištia AZ v k.ú.Žarnovická Huta
02121	Nástupiššia
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
4	Vodorovné konštrukcie
5	Komunikácie
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
02122	Zatrubenie priekopy
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
4	Vodorovné konštrukcie
8	Rúrové vedenie
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
99	Presun hmôt HSV
PSV	Práce a dodávky PSV
711	Izolácie proti vode a vlhkosti
M	Práce a dodávky M
46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach
102-13	102-13 Nástupištia AZ v k.ú.Žarnovica
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
5	Komunikácie
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
102-20	102-20 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú.Píla
HSV	Práce a dodávky HSV
2	Zakladanie
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
M	Práce a dodávky M
21-M	Elektromontáže
46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach
102-21	102-21 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Horné Há mre
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
2	Zakladanie
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
M	Práce a dodávky M
21-M	Elektromontáže

46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach
102-22	102-22 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Žarnovická Huta
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
2	Zakladanie
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
M	Práce a dodávky M
21-M	Elektromontáže
46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach
102-23	102-23 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Žarnovica
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
2	Zakladanie
5	Komunikácie
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
M	Práce a dodávky M
21-M	Elektromontáže
46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach
205-00	205-00 Most ev. č.512-08
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
2	Zakladanie
3	Zvislé a kompletne konštrukcie
4	Vodorovné konštrukcie
5	Komunikácie
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
8	Rúrové vedenie
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
PSV	Práce a dodávky PSV
711	Izolácie proti vode a vlhkosti
206-00	206-00 Most ev. č.512-11
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
2	Zakladanie
3	Zvislé a kompletne konštrukcie
4	Vodorovné konštrukcie
5	Komunikácie

[illegible]

9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
PSV	Práce a dodávky PSV
711	Izolácie proti vode a vlhkosti
VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady
210-00	210-00 Most ev. č.512-15
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
2	Zakladanie
3	Zvislé a kompletne konštrukcie
4	Vodorovné konštrukcie
5	Komunikácie
8	Rúrové vedenie
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
PSV	Práce a dodávky PSV
711	Izolácie proti vode a vlhkosti
VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady
211-00	211-00 Most ev. č.512-17
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
2	Zakladanie
3	Zvislé a kompletne konštrukcie
4	Vodorovné konštrukcie
5	Komunikácie
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
8	Rúrové vedenie
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
PSV	Práce a dodávky PSV
711	Izolácie proti vode a vlhkosti
VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady
212-00	212-00 Most ev. č.512-18
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
2	Zakladanie
3	Zvislé a kompletne konštrukcie
4	Vodorovné konštrukcie
5	Komunikácie
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

8	Rúrové vedenie
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
PSV	Práce a dodávky PSV
711	Izolácie proti vode a vlhkosti
M	Práce a dodávky M
21-M	Elektromontáže
213-00	213-00 Most ev. č.512-19
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
2	Zakladanie
3	Zvislé a kompletne konštrukcie
4	Vodorovné konštrukcie
5	Komunikácie
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
8	Rúrové vedenie
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
PSV	Práce a dodávky PSV
711	Izolácie proti vode a vlhkosti
214-00	214-00 Most ev. č.512-20
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
2	Zakladanie
3	Zvislé a kompletne konštrukcie
4	Vodorovné konštrukcie
5	Komunikácie
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
8	Rúrové vedenie
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
PSV	Práce a dodávky PSV
711	Izolácie proti vode a vlhkosti
215-00	215-00 Most ev. č.512-21
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
2	Zakladanie
3	Zvislé a kompletne konštrukcie
4	Vodorovné konštrukcie
5	Komunikácie

[illegible]

Veľké Pole - križ. II/428 Žarnovica"

[illegible]

































