

## G2. NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA

Postup verejného obstarávania:	Nadlimitná zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže
Druh zákazky:	Stavebné práce
Predmet zákazky:	Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - križ. II/428 Žarnovica
Časť predmetu zákazky:	č. 2 - Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - križ. II/428 Žarnovica - II. Etapa
Verejný obstarávateľ:	Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, Banská Bystrica, 974 01
Obchodné meno uchádzača:	Metrostav DS a.s.
Sídlo alebo miesto podnikania:	Košická 49, 821 08 Bratislava
IČO uchádzača:	46120602
Kontaktná osoba uchádzača:	Nad'a Mifkovičová, +421 917 906 358

### Návrh uchádzača na plnenie kritéria (vyplní uchádzač)

celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH:	2 401 557,44
DPH v EUR:	480 311,49
celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH (návrh na plnenie kritéria):	2 881 868,93

Ako uchádzač týmto čestne vyhlasujem, že uvedený návrh na plnenie stanoveného kritéria je v súlade s predloženou ponukou a jej prílohami.

V Bratislave, dňa 11.08.2021  
Za Metrostav DS a.s.

DS a.s.  
08 Bratislava  
2023231882

Ing. Jozef Mrázik  
predseda predstavenstva

Ing.  
člen predstavenstva

## REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 3014-II-2020

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

JKSO:  
Miesto: Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

KS:  
Dátum: 12.8.2021

Objednávateľ:  
BANSKOBYSSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava-Ružinov

IČO: 46120602  
IČ DPH: SK2023231892

Projektant:  
ISPO spol.s r.o. , Prešov

IČO: 17085501  
IČ DPH:

Spracovateľ:  
Ing. Čurlík Ján

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>2 401 557,44</b>
---------------------	---------------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	2 401 557,44	480 311,49

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>2 881 868,93</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 3014-II-2020

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Miesto: Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Dátum: 12.08.2021

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Projektant: ISPO spol.s r.o. , Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava-Rt Spracovateľ:

Ing. Čurlík Ján

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>2 401 557,44</b>	<b>2 881 868,93</b>
000-00	000-00 Všeobecné položky pre objekty 102-04 až 102-23	23 619,33	28 343,20
102-04	102-04 Cesta II/512, úsek 4 v km 20,390-22,445	272 814,97	327 377,96
102-041	Komunikácia	262 881,18	315 457,42
102-046	Rekonštrukcia priepustov	9 933,79	11 920,55
02041	Priepust v km 20,850 - P23716	5 215,87	6 259,04
02042	Priepust v km 21,188 - P22554	4 717,92	5 661,50
102-05	102-05 Cesta II/512, úsek 5 v km 24,440-25,143	128 570,59	154 284,71
102-051	Komunikácia	121 475,71	145 770,85
102-056	Rekonštrukcia priepustov	7 094,88	8 513,86
02051	Priepust v km 24,502 - P22509	3 366,97	4 040,36
02052	Priepust v km 24,736 - P22510	3 727,91	4 473,49
102-06	102-06 Cesta II/512, úsek 6 v km 26,031-26,284	97 857,59	117 429,11
102-061	Komunikácia	88 993,10	106 791,72
102-066	Rekonštrukcia priepustov	8 864,49	10 637,39
02061	Priepust v km 26,025 - P22590	4 195,84	5 035,01
02062	Priepust v km 26,290 - P22587	4 668,65	5 602,38
102-07	102-07 Cesta II/512, úsek 7 v km 27,428-28,177	140 981,77	169 178,12
102-071	Komunikácia	83 976,77	100 772,12
102-072	Zatrúbenie priekopy	51 247,99	61 497,59
102-076	Rekonštrukcia priepustov	5 757,01	6 908,41
02071	Priepust v km 27,848 - P22593	2 987,05	3 584,46
02072	Priepust v km 28,141 - P22604	2 769,96	3 323,95
102-08	102-08 Cesta II/512, úsek 8 v km 28,304-28,456	16 246,42	19 495,70
102-081	Komunikácia	16 246,42	19 495,70
102-09	102-09 Cesta II/512, úsek 9 v km 29,189-31,887	366 332,38	439 598,86
102-091	Komunikácia	308 825,08	370 590,10
102-096	Rekonštrukcia priepustov	57 507,30	69 008,76
02091	Priepust v km 29,193 - P22595	4 996,29	5 995,55
02092	Priepust v km 29,725 - P22596	4 577,28	5 492,74
02093	Priepust v km 29,801 - P22597	6 514,30	7 817,16
02094	Priepust v km 29,881 - P22607	5 746,18	6 895,42
02095	Priepust v km 30,075 - P22598	8 307,96	9 969,55
02096	Priepust v km 30,209 - P22608	15 325,65	18 390,78
02097	Priepust v km 30,450 - P22609	1 296,03	1 555,24
02098	Priepust v km 31,153 - P22599	6 044,72	7 253,66
02099	Priepust v km 31,445 - P22600	4 698,89	5 638,67
102-10	102-10 Nástupištia AZ v k.ú. Píla	4 791,57	5 749,88
102-11	102-11 Nástupištia AZ v k.ú. Horné Hámre	6 615,47	7 938,56
102-12	102-12 Nástupištia AZ v k.ú.Žarnovická Huta	16 825,77	20 190,92
02121	Nástupištia	11 543,71	13 852,45
02122	Zatrúbenie priekopy	5 282,06	6 338,47
102-13	102-13 Nástupištia AZ v k.ú.Žarnovica	3 226,64	3 871,97
102-20	102-20 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú.Píla	12 581,68	15 098,02

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
102-21	102-21 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Horné Hámre	38 642,88	46 371,46
102-22	102-22 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Žarnovická Huta	39 408,24	47 289,89
102-23	102-23 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Žarnovica	74 993,54	89 992,25
205-00	205-00 Most ev. č.512-08	99 901,68	119 882,02
206-00	206-00 Most ev. č.512-11	38 077,13	45 692,56
207-00	207-00 Most ev. č.512-12	87 208,00	104 649,60
208-00	208-00 Most ev. č.512-13	134 985,53	161 982,64
209-00	209-00 Most ev. č.512-14	75 596,60	90 715,92
210-00	210-00 Most ev. č.512-15	142 242,12	170 690,54
211-00	211-00 Most ev. č.512-17	204 600,23	245 520,28
212-00	212-00 Most ev. č.512-18	98 367,13	118 040,56
213-00	213-00 Most ev. č.512-19	79 193,75	95 032,50
214-00	214-00 Most ev. č.512-20	94 867,78	113 841,34
215-00	215-00 Most ev. č.512-21	103 008,65	123 610,38

[illegible]

