

## NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA

**Postup verejného obstarávania:** Nadlimitná zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže

**Druh zákazky:** Stavebné práce

**Predmet zákazky:** Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - križ. II/428 Žarnovica

**Časť predmetu zákazky:** Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - križ. II/428 Žarnovica - II. etapa, Časť č.: 2

**Verejný obstarávateľ:** Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, Banská Bystrica, 974 01

**Obchodné meno uchádzača:** Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r. o.

**Sídlo alebo miesto podnikania:** ulica 1.mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika

**IČO uchádzača:** 31 563 732

**Kontaktná osoba uchádzača:** Ing. Andrej Thiel, +421 917 326 476, [thiel@cestnestavbylm.sk](mailto:thiel@cestnestavbylm.sk)

### Návrh uchádzača na plnenie kritéria

celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH: ..... 2. 407. 283, 69

DPH v EUR: ..... 481. 456, 74

celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH  
(návrh na plnenie kritéria): ..... 2. 888. 740, 43

Ako uchádzač týmto čestne vyhlasujem, že uvedený návrh na plnenie stanoveného kritéria je v súlade s predloženou ponukou a jej prílohami.

V Bratislave, dňa 12. 1. 2021

.....  
Ing. Andrej Thiel,  
osoba splnomocnená na základe plnej moci

## REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 3014-II-2020

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

JKSO:  
Miesto: Okres Žarnovica , k ú. Veľké Pole

KS:  
Dátum: 28.12.2020

Objednávateľ:  
BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

ICO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
Vyplň údaj

ICO: Vyplň údaj  
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:  
ISPO spol.s r.o., Prešov

ICO: 17085501  
IČ DPH:

Spracovateľ:  
Ing. Čurlík Ján

ICO:  
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 407 283,69

DPH základná	20,00%	Základ dane	0,00	Výška dane
znižená	20,00%	2 407 283,69		481 456,74

Cena s DPH v EUR 2 888 740,43

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 3014-II-2020

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Miesto: Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Dátum: 28. 12. 2020

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Projektant: ISPO spol.s r.o. , Prešov

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Čurlík Ján

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>2 407 283,69</b>	<b>2 888 740,43</b>
000-00	000-00 Všeobecné položky pre objekty 102-04 až 102-23	44 882,04	53 858,45
102-04	102-04 Cesta II/512, úsek 4 v km 20,390-22,445	283 044,12	339 652,94
102-041	Komunikácia	273 235,94	327 883,13
102-046	Rekonštrukcia priepustov	9 808,18	11 769,82
02041	Priepust v km 20,850 - P23716	5 246,60	6 295,92
02042	Priepust v km 21,188 - P22554	4 561,58	5 473,90
102-05	102-05 Cesta II/512, úsek 5 v km 24,440-25,143	131 668,51	158 002,21
102-051	Komunikácia	124 849,31	149 819,17
102-056	Rekonštrukcia priepustov	6 819,20	8 183,04
02051	Priepust v km 24,502 - P22509	3 243,39	3 892,07
02052	Priepust v km 24,736 - P22510	3 575,81	4 290,97
102-06	102-06 Cesta II/512, úsek 6 v km 26,031-26,284	97 283,15	116 739,78
102-061	Komunikácia	88 461,17	106 153,40
102-066	Rekonštrukcia priepustov	8 821,98	10 586,38
02061	Priepust v km 26,025 - P22590	3 961,97	4 754,36
02062	Priepust v km 26,290 - P22587	4 860,01	5 832,01
102-07	102-07 Cesta II/512, úsek 7 v km 27,428-28,177	148 922,08	178 706,50
102-071	Komunikácia	87 764,87	105 317,84
102-072	Zatrúbenie priekopy	55 177,12	66 212,54
102-076	Rekonštrukcia priepustov	5 980,09	7 176,11
02071	Priepust v km 27,848 - P22593	3 106,37	3 727,64
02072	Priepust v km 28,141 - P22604	2 873,72	3 448,46
102-08	102-08 Cesta II/512, úsek 8 v km 28,304-28,456	15 461,76	18 554,11
102-081	Komunikácia	15 461,76	18 554,11
102-09	102-09 Cesta II/512, úsek 9 v km 29,189-31,887	376 124,78	451 349,74
102-091	Komunikácia	321 101,90	385 322,28
102-096	Rekonštrukcia priepustov	55 022,88	66 027,46
02091	Priepust v km 29,193 - P22595	4 992,24	5 990,69
02092	Priepust v km 29,725 - P22596	3 983,83	4 780,60
02093	Priepust v km 29,801 - P22597	6 147,46	7 376,95
02094	Priepust v km 29,881 - P22607	4 858,36	5 830,03
02095	Priepust v km 30,075 - P22598	8 176,85	9 812,22
02096	Priepust v km 30,209 - P22608	14 870,59	17 844,71
02097	Priepust v km 30,450 - P22609	1 145,28	1 374,34
02098	Priepust v km 31,153 - P22599	6 007,06	7 208,47
02099	Priepust v km 31,445 - P22600	4 841,21	5 809,45
102-10	102-10 Nástupištia AZ v k.ú. Píla	3 984,40	4 781,28
102-11	102-11 Nástupištia AZ v k.ú. Horné Hámre	5 569,41	6 683,29
102-12	102-12 Nástupištia AZ v k.ú.Žarnovická Huta	14 010,97	16 813,16
02121	Nástupištia	8 336,73	10 004,08
02122	Zatrúbenie priekopy	5 674,24	6 809,09
102-13	102-13 Nástupištia AZ v k.ú.Žarnovica	2 980,35	3 576,42
102-20	102-20 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Píla	8 876,57	10 651,88
102-21	102-21 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Horné Hámre	26 737,47	32 084,96
102-22	102-22 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Žarnovická Huta	26 223,17	31 467,80
102-23	102-23 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Žarnovica	51 314,86	61 577,83
205-00	205-00 Most ev. č.512-08	102 076,42	122 491,70
206-00	206-00 Most ev. č.512-11	38 020,02	45 624,02
207-00	207-00 Most ev. č.512-12	85 371,02	102 445,22

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
208-00	208-00 Most ev. č.512-13	136 234,28	163 481,14
209-00	209-00 Most ev. č.512-14	75 604,17	90 725,00
210-00	210-00 Most ev. č.512-15	138 931,98	166 718,38
211-00	211-00 Most ev. č.512-17	220 624,12	264 748,94
212-00	212-00 Most ev. č.512-18	99 405,24	119 286,29
213-00	213-00 Most ev. č.512-19	75 426,74	90 512,09
214-00	214-00 Most ev. č.512-20	96 927,45	116 312,94
215-00	215-00 Most ev. č.512-21	101 578,61	121 894,33

[illegible]