



**Uchádzač:**

**COLAS Slovakia, a.s.**  
Orešianska 3168/7  
917 01 Trnava

**Ponuka na zákazku:**

**REKONŠTRUKCIA CESTY A MOSTOV II/512 HR.  
TRENČIANSKEHO KRAJA - VEĽKÉ POLE - KRIŽ. II/428  
ŽARNOVICA**

**ČASŤ: 2 REKONŠTRUKCIA CESTY A MOSTOV II/512 HR.  
TRENČIANSKEHO KRAJA - VEĽKÉ POLE - KRIŽ. II/428  
ŽARNOVICA - II. ETAPA**

**Verejný obstarávateľ:**

**Banskobystrický samosprávny kraj**  
Kontaktná osoba: Ing. Monika Debnárová  
Nám. SNP 23  
974 01 Banská Bystrica

**Košice, August 2021**

**ORIGINÁL**

## G2. NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA

Postup verejného obstarávania:	Nadlimitná zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže
Druh zákazky:	Stavebné práce
Predmet zákazky:	Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - križ. II/428 Žarnovica
Časť predmetu zákazky:	č. 2 - Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - križ. II/428 Žarnovica - II. Etapa
Verejný obstarávateľ:	Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, Banská Bystrica, 974 01
Obchodné meno uchádzača:	COLAS Slovakia, a.s.
Sídlo alebo miesto podnikania:	Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava
IČO uchádzača:	31651402
Kontaktná osoba uchádzača:	Gabriel Vjeszt, MEng.

### Návrh uchádzača na plnenie kritéria

celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH:	2 725 992,47 €
DPH v EUR:	545 198,49 €
celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH (návrh na plnenie kritéria):	3 271 190,96 €

Ako uchádzač týmto čestne vyhlasujem, že uvedený návrh na plnenie stanoveného kritéria je v súlade s predloženou ponukou a jej prílohami.

V Trnave dňa 11.08.2021

.....  
Gabriel Vjeszt, MEng.  
Manažér tendrov  
Na základe plnomocenstva  
COLAS Slovakia, a.s.

## REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: P-116-K

**Stavba:** Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

JKSO:  
Miesto: Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

KS:  
Dátum: 11. 8. 2021

Objednávateľ:  
BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
COLAS Slovakia, a.s.

IČO: 31651402  
IČ DPH: SK2020492111

Projektant:  
ISPO spol.s r.o. , Prešov

IČO: 17085501  
IČ DPH:

Spracovateľ:  
Ing. Čurlík Ján

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>2 725 992,47</b>
---------------------	---------------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	2 725 992,47	545 198,49

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>3 271 190,96</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

11.08.2021

Gabriel Vjeszt, MEng.  
Manažér tendrov  
Na základe plnomocenstva  
COLAS Slovakia, a.s.

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: P-116-K

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Miesto: Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Dátum: 11. 8. 2021

Objednávateľ: BANSKOBYSŤRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Projektant: ISPO spol.s r.o. , Prešov

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Spracovateľ: Ing. Čurlik Ján

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>2 725 992,47</b>	<b>3 271 190,96</b>
000-00	000-00 Všeobecné položky pre objekty 102-04 až 102-23	66 623,11	79 947,73
102-04	102-04 Cesta II/512, úsek 4 v km 20,390-22,445	272 721,52	327 265,82
102-041	Komunikácia	262 804,46	315 365,35
102-046	Rekonštrukcia priepustov	9 917,06	11 900,47
02041	Priepust v km 20,850 - P23716	5 293,11	6 351,73
02042	Priepust v km 21,188 - P22554	4 623,95	5 548,74
102-05	102-05 Cesta II/512, úsek 5 v km 24,440-25,143	140 633,15	168 759,78
102-051	Komunikácia	132 494,93	158 993,92
102-056	Rekonštrukcia priepustov	8 138,22	9 765,86
02051	Priepust v km 24,502 - P22509	4 508,79	5 410,55
02052	Priepust v km 24,736 - P22510	3 629,43	4 355,32
102-06	102-06 Cesta II/512, úsek 6 v km 26,031-26,284	131 149,41	157 379,29
102-061	Komunikácia	121 918,32	146 301,98
102-066	Rekonštrukcia priepustov	9 231,09	11 077,31
02061	Priepust v km 26,025 - P22590	4 404,17	5 285,00
02062	Priepust v km 26,290 - P22587	4 826,92	5 792,30
102-07	102-07 Cesta II/512, úsek 7 v km 27,428-28,177	127 546,79	153 056,15
102-071	Komunikácia	81 997,03	98 396,44
102-072	Zatrubenie priekopy	39 817,42	47 780,90
102-076	Rekonštrukcia priepustov	5 732,34	6 878,81
02071	Priepust v km 27,848 - P22593	2 928,14	3 513,77
02072	Priepust v km 28,141 - P22604	2 804,20	3 365,04
102-08	102-08 Cesta II/512, úsek 8 v km 28,304-28,456	16 147,56	19 377,07
102-081	Komunikácia	16 147,56	19 377,07
102-09	102-09 Cesta II/512, úsek 9 v km 29,189-31,887	377 883,54	453 460,25
102-091	Komunikácia	319 734,10	383 680,92
102-096	Rekonštrukcia priepustov	58 149,44	69 779,33
02091	Priepust v km 29,193 - P22595	5 206,95	6 248,34
02092	Priepust v km 29,725 - P22596	4 656,12	5 587,34
02093	Priepust v km 29,801 - P22597	6 859,43	8 231,32
02094	Priepust v km 29,881 - P22607	5 874,87	7 049,84
02095	Priepust v km 30,075 - P22598	7 756,13	9 307,36
02096	Priepust v km 30,209 - P22608	16 218,06	19 461,67
02097	Priepust v km 30,450 - P22609	1 220,10	1 464,12
02098	Priepust v km 31,153 - P22599	5 357,93	6 429,52
02099	Priepust v km 31,445 - P22600	4 999,85	5 999,82
102-10	102-10 Nástupišťa AZ v k.ú. Píla	5 048,70	6 058,44
102-11	102-11 Nástupišťa AZ v k.ú. Horné Hámre	6 813,79	8 176,55
102-12	102-12 Nástupišťa AZ v k.ú.Žarnovická Huta	15 030,81	18 036,97
02121	Nástupišťa	10 349,12	12 418,94
02122	Zatrubenie priekopy	4 681,69	5 618,03
102-13	102-13 Nástupišťa AZ v k.ú.Žarnovica	2 637,41	3 164,89
102-20	102-20 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú.Píla	9 041,47	10 849,76
102-21	102-21 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Horné Hámre	30 137,11	36 164,53
102-22	102-22 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Žarnovická Huta	34 413,59	41 296,31
102-23	102-23 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Žarnovica	59 372,97	71 247,56
205-00	205-00 Most ev. č.512-08	112 613,55	135 136,26
206-00	206-00 Most ev. č.512-11	45 838,71	55 006,45
207-00	207-00 Most ev. č.512-12	133 643,45	160 372,14
208-00	208-00 Most ev. č.512-13	145 997,33	175 196,80

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
209-00	209-00 Most ev. č.512-14	86 954,42	104 345,30
210-00	210-00 Most ev. č.512-15	198 148,03	237 777,64
211-00	211-00 Most ev. č.512-17	275 095,27	330 114,32
212-00	212-00 Most ev. č.512-18	115 180,41	138 216,49
213-00	213-00 Most ev. č.512-19	90 574,23	108 689,08
214-00	214-00 Most ev. č.512-20	107 466,76	128 960,11
215-00	215-00 Most ev. č.512-21	119 279,38	143 135,26

V Trnave dňa 11.08.2021

.....  
Gabriel Vjeszt, MEng.  
Manažér tendrov  
Na základe plnomocenstva  
COLAS Slovakia, a.s.





