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STAVBA: STUPEN: DSP,DRS

Rekonstrukcia cesty a mostov

C.ZAKAZKY: 3014/2019

11512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. I1/428 Zarnovica
Il.etapa

MIERKA:

CasT: 0. VYKAZ VYMER

C. PRILOHY:|C. SUPRAVY:




Objekt:

Objednavatel:
Zhotovitel:

ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 111428 Zarnovica , Il. etapa
000-00 VSeobecné polozky pre objekty 102-04 az 102-23

BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ
Vitaz vyberového konania

Miesto. Okres Zarnovica , k. U. Velké Pole

Spracoval: Ing. Curlik Jan

Datum: 28. 12. 2020

Jednotkova cena

Celkova cena

C. Kaod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom zadania zadania
VRN VedlajSie rozpoétové naklady
VRNO3 Geodetické prace
Geodetické prace - vykonavané pred vystavbou uréenie
1/000300016 vytyCovacej siete, vytyCenie staveniska, staveb. objektu eur 1,000
Geodetické prace - vykonavané v priebehu vystavby vyskové
21000300021 merania eur 1,000
Geodetické prace - vykonavané po vystavbe zameranie
3/000300031 skuto€ného vyhotovenia stavby eur 1,000
VRNO04 Projektové prace
Projektové prace - stavebna €ast’ (stavebné objekty vratane
ich technického vybavenia). naklady na vypracovanie
4/000400021 dokumentacie na vyhotovenie prac ( DVP ) eur 1,000
Projektové prace - stavebna €ast, naklady na dokumentaciu
5/000400022 skutocnej realizacie stavby ( DSRS) eur 1,000

Celkom
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 111428 Zarnovica , Il. etapa
Objekt: 102-04 Cesta II/512, Usek 4 v km 20,390-22,445
Cast: Komunikacia

BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ
Vitaz vyberového konania

Objednavatel:
Zhotovitel:

Miesto. Okres Zarnovica , k. U. Velké Pole

Macura M.
Datum: 28. 12. 2020

Spracoval:

C. Kéd poloZzky Popis MJ | MnoZstvo celkom Jedn;;léz\:]ziaacena Ce!(;) c\i/:n‘i:: na
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do
11113152241 500 m2, pruh §. cez0,5m do 1 m, hr. 110 mm 0,279t m2 468,000
"konstr. ¢.1" 468 468,000
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez
1000 do 10000 m2, pruh §. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm
2/113152630.S 0,127 t m2 5 810,000
"konétr. ¢.3" 5810 5 810,000
\ 3]132201201.5 Vykop ryhy Sirky 600-2000mm horn.3 do 100m3 [m3 11,200
"priep." 5,0%1,6*1,4 11,200
Sucet 11,200
Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni ryh §. nad 600 do 2
000 mm zapaz. i nezapazenych, s urovnanim dna v hornine
4/132201209.S 3 m3 3,360
11,2 11,200
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
5/162501102.S horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 4,112
11,2-7,088 4,112
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za kazdych
6/162501105.8 dalSich a zaGatych 1000 m m3 28,784
4,112°7 28,784
7|171201201.S UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 4,112
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné
8171209002 t 1.000,941
"prebyt. zemina" 4,112*1,5 6,168
"krajnica” 2890,25%0,252 728,343
"precist. priekopy+priepusty" 1340*0,195+90*0,057 266,430
Sucet 1.000,941
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov
9|174101001 alebo okolo objektov do 100 m3 m3 7,088
"priep." 5,0*1,6*1,4-5,0*3,14*0,4*0,4-5,0*1,6*0,2 7,088
Sucet 7,088
2 Zakladanie
Zhotovenie vrstvy z geotextilie na upravenom povrchu sklon
10/289971211.S do1:5, Sirkyod 0do3 m m2 2 890,250
"krajnica" 190*1,25+3537*0,75 2 890,250
‘ 11 ‘ 693110001200 ‘Geotextilia polypropylénova Tatratex GTX PP 300 ‘m2 2 948,055
2890,25 * 1,02 2 948,055
5 Komunikacie
Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklatu s
rozprestretim, vihéenim a zhutnenim, po zhutneni hr. 110
12/564931212.S mm m2 157,000
"uprava vjazdov" 157 157,000
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 111428 Zarnovica , Il. etapa
Objekt: 102-04 Cesta II/512, Usek 4 v km 20,390-22,445
Cast: Komunikacia

Objednavatel: BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ

Zhotovitel: Vitaz vyberového konania Spracoval: Macura M.
Miesto. Okres Zarnovica, k. U. Velké Pole Datum: 28. 12. 2020
= . X . 5 Jednotkovéa cena Celkova cena
C. Kaod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom zadania zadania

Spevnenie krajnic alebo komun. pre pesich s rozpr. a

13/569831111 zhutnenim, $trkodrvinou hr. 100 mm m2 2 890,250
"krajnica - SD fr. 16/32mm" 190*1,25+3537*0,75 2 890,250
Osetrenie vlasocnicovych trhlin asfaltovou sanacnou hmotou

14/572991111.S s povrchovym prekrytim m 705,100
" konétr. 6.1+¢.3-5%" (5810+8292)*0,05 705,100
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z cestnej

15/573231107.S emulzie v mnozZstve 0,50 kg/m2 m2 22 394,000
" konétr. ¢.1+¢.3" 5810+8292*2 22 394,000
Asfaltovy betén vrstva obrusna AC 11 O v pruhu §. nad 3 m

16/577144241.8 z nemodifik. asfaltu tr. 1l, po zhutneni hr. 50 mm m2 14 102,000
" konstr. ¢.1+¢.3" 5810+8292 14 102,000
Asfaltovy beton vrstva obrusna alebo lozna AC 16 v pruhu $.

17|577154341.S nad 3 m z nemadifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 60 mm m2 8 292,000
"konstr. ¢.1" 8292 8 292,000

9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Osadenie smerového stipika plastového s vykopanim a

18/912291111.S odhodom vykopku do 3 m ks 116,000

19|404490000400.S | Cestny smerovy stlpik CS - 1200 mm, félia lll. triedy ks 116,000
Osadenie a montaz smerového stipika z plastickych hmét na

20/912293111.S cestné zvodidlo ks 10,000
Zvodidlovy stipik ZS - 300 mm, s kovovym drziakom, félia Ill.

21/404490000600.S |triedy, so spojovacim materialom ks 10,000

22/912371111.8 Ochranné zariadenia odrazové félie na stipiky ks 378,000
126*3 378,000
Odrazova félia na stipik, samostatna, biela/oranZova, félia Ill.

23/404490000900.S  |triedy ks 252,000
Stvoréek samolepiaci s retroreflexnou féliou tr.1, 500x500

24/404490000701.S  |mm ks 126,000

251914001101 Doc¢asné dopravné znacenie-montaz, prendjom, demontaz |ks 1,000
Osadenie a montaz cestnej zvislej dopravnej znacky na stipik,

26/914001111.8 stlp, konzolu alebo objekt ks 24,000
"so stlpikmi" 24 24,000
Montaz cestnej zvislej dopravnej znacky zakladnej vefkosti do

27/914001211.8 1 m2 objimkami na stlpiky alebo konzoly ks 9,000
"stipiky+VO" 9 9,000
146 - Vystrazna znacka A17 (Zvierata), rozmer 900 mm,

28/404410017300 félia RA2, pozinkovana ks 4,000
201 - Znacka upravujuca prednost P1 (Daj prednost’

29/404410037300 v jazde!), rozmer 900 mm, félia RA2, pozinkovana ks 3,000
253 - Zakazova znacka B31a (Najvy$Sia dovolena rychlost),

30\404410067700 rozmer 900 mm, félia RA2, pozinkovana ks 7,000

301 - Znacka upravujica prednost P6 (Krizovatka
s vedlajSou cestou), rozmer 900 mm, folia RA2, pozinkovana
404410038500 ks 1,000

3

-

302 - Znacka upravujuca prednost P8 (Hlavna cesta),
32 404410039200 rozmer 750x750 mm, félia RA2, pozinkovana ks 3,000
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Objekt:

Cast”

Objed

Zhotovitel:

navatel:

ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 111428 Zarnovica , Il. etapa

102-04 Cesta 11/512, usek 4 v km 20,390-22,445

Komunikacia

BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ
Vitaz vyberového konania

Miesto. Okres Zarnovica , k. U. Velké Pole

Spracoval:

Datum: 28. 12. 2020

Macura M.

Jednotkova cena

Celkova cena

C. Kaod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom zadania zadania

305 - Informativna smerova znacka 1S36a (Obec), rozmer
1000x500 mm, Zn plech so zaloZzenym Al okrajovym profilom

33|404410169300 I. trieda, EG, 7 rokov ks 1,000
306 - Informativna smerova znacka I1S36b (Koniec obce),
rozmer 1000x500 mm, Zn plech so zaloZzenym Al okrajovym

34|404410169400 profilom I. trieda, EG, 7 rokov ks 1,000
325 - Informativna prevadzkova znacka IP6 (Priechod pre

35|404410123100 chodcov), rozmer 750x750 mm, félia RA2, pozinkovana ks 2,000
331 - Informativna znacka ll7a (Zastavka autobusu), rozmer

36|404410150000 750x750 mm, félia RA2, pozinkovana ks 4,000
355 - Informativna smerovéa znacka 1S32a (Kilometrovnik),
rozmer 600x300 mm, Zn plech so zaloZzenym Al okrajovym

37/404410167600 profilom |. trieda, EG, 7 rokov ks 2,000,
363 - Informativna smerovéa znacka IS18a (Smerova tabula s
dvoma cielmi), rozmer 1500x500 mm, Zn plech so zahnutym

38/404410172500 lisovanym okrajom |. trieda, EG, 7 rokov ks 2,000
510 - Znacka upravujuca prednost P13 (Tvar krizovatky),

39|404410040300 rozmer 750x750 mm, félia RA2, pozinkovana ks 3,000

40/404490008401 Stipik Zn, d 60 mm, pre dopravné znacky, di.3,5m ks 26,000
"so stlpikmi" 26 26,000

41|404490008403.S | Stlpik Zn, d 60 mm/2,0 m, pre dopravné znacky ks 2,000

42|404490008600.S | Krytka stipika, d 60 mm, plastové ks 26,000

43404440000100.S | Uchyt na stipik, d 60 mm, krizovy, Zn ks 74,000
37*2 74,000
Vodorovné dopravné znacenie strickanym plastom deliacich

44/915712312.S Ciar suvislych Sirky 125 mm biela retroreflexna m 518,000
"601+621" 472+23*2 518,000
Vodorovné dopravné znacenie strickanym plastom deliacich

45|915712322.S Ciar prerusovanych Sirky 125 mm biela retroreflexna m 1 739,000
"602+603-8. 12,5cm" 1429+155*2 1739,000
Vodiaca linia 2x3 pruhy frézovana so zaplnenim

46/915715181.S dvojzloZkovym plastom na priechod pre chodcov m 7,000
"610-V6b" 7,0 7,000
Vodorovné dopravné znacenie striekané farbou prechodov

47|915721212.S pre chodcov, Sipky, symboly a pod., biela retroreflexna m2 21,000
"prechod pre chodcov-610-V6b" 7,0*3,0 21,000
Predznacenie pre znacCenie striekané farbou z naterovych

48/915791111.S hmét deliace €iary, vodiace pruzky m 2 257,000
518+1739 2 257,000
Predznacenie pre vodorovné znacenie striekané farbou alebo

49/915791112.8 vykondvané z naterovych hmot m2 21,000

50/919514112.8 Zhotovenie priepustu z rir Zelezobeténovych DN 600 m 5,000
Rdara Zelezobeténova pre dazdové odpadné vody TZP 3-60,

51/592210000300.S  |DN 60, di. 1000, hr. steny 62 mm ks 5,050
Rezanie priegnych alebo pozdiZznych dilataénych Skar Zivic.
pléch pre vytvor. komérky pre zalievku, §. 10 mm, hl. 20 mm

52|919726172.S m 2 055,000
"os cesty" 2055 2 055,000
Tesnenie dilataénych Skar zalievkou za tepla pre komorku s

53/919726711.S tesniacim profilom §. 10 mm hl. 20 mm m 2 055,000
Rezanie existujiceho asfaltového krytu alebo podkladu hibky

54 919735113.S nad 100 do 150 mm m 56,000
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Objekt:

Cast”

Objednavatel:
Zhotovitel:

ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 111428 Zarnovica , Il. etapa
102-04 Cesta II/512, usek 4 v km 20,390-22,445

Komunikacia

BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ
Vitaz vyberového konania

Miesto. Okres Zarnovica , k. U. Velké Pole

Spracoval:

Datum: 28. 12. 2020

Macura M.

Jednotkova cena

Celkova cena

C. Kéd poloZzky Popis MJ | MnoZstvo celkom zadania zadania

"ZU a KU, krizovatky" 56,0 56,000

55/919735210 Pruzna asfaltova zalievka m 56,000
Ocistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového,

56/938908411.S betdénového alebo dlazdeného tlakom vody m2 14 102,000
"konétr. ¢.1+¢€.3" 8292+5810 14 102,000
Cistenie priekop komunikacii strojne priekopovym rypadiom o

57/938909422.S objeme nanosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t m 1 340,000
"zemna priekopa" 1340 1 340,000
QOdstranenie nanosu na krajniciach priem. hr. nad 100 do 200

58/938909612.S mm, -0,25200t m2 2 890,250
"krajnica" 190*1,25+3537*0,75 2 890,250
Cistenie priepustov ruéne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrubka

59|938909712.S nanosu do 25%, -0,05711 t m 90,000
Odstranenie znacky, pre stani¢enie a ohrani¢enie so stipikmi

60/966006132.S s bet. patkami, -0,08200t ks 18,000
Odstranenie znacky, smerové stipiky zaklinované v zemi

61/966006133.S kamenmi alebo obeténované, zabaranené -0,03700t ks 42,000
Odstranenie (demontaz) zvislej dopravnej znacky zo stipov,

62/966006211.S stlpikov alebo konzol, -0,00400t ks 6,000
Vodorovna doprava sutiny so zloZzenim a hrubym urovnanim

63/979082213.S na vzdialenost do 1 km t 1 862,057
"asf. frezov." 468*0,270+5810*0,127 864,230
"smer. stlpiky+DZ" 42*0,037+18*0,082+6*0,004 3,054
"krajnica” 2890,25%0,252 728,343
"precist. priekopy+priepusty” 1340*0,195+90*0,057 266,430
Sucet 1862,057
Priplatok k cene za kazdy dal$i aj zaaty 1 km nad 1 km pre

64/979082219.S vodorovnu dopravu sutiny t 25 431,353
"asf. frezov." (468*0,270+5810*0,127)*19 16 420,370
"smer. stlpiky+DZ" (42*0,037+18*0,082+6*0,004)*19 58,026
"krajnica” 2890,25*0,252*9 6 555,087
"precist. priekopy+priepusty" (1340*0,195+90*0,057)*9 2 397,870
Sucet 25 431,353

99 Presun hmét HSV

Presun hmot pre opravy a udrzbu komunikacii a letisk s

65/998225311.S krytom asfaltovym alebo betonovym t 3 738,595

Celkom
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 111428 Zarnovica , Il. etapa
Objekt: 102-04 Cesta 11/512, usek 4 v km 20,390-22,445
Podé&ast’: Priepust v km 20,850 - P23716

Objednavatel: BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ

Zhotovitel: Vitaz vyberového konania Spracoval: Macura M.

Miesto. Okres Zarnovica, k. U. Velké Pole Datum: 28. 12. 2020
X . 5 . N Jednotkova cena Celkova cena
C. Kaod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom zadania zadania

HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
1[132201101.8 [Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 | 1,491
"zaistov. prah vtok a vytok" (2,3*2+2,5)*0,7*0,3 1,491
Priplatok k cene za lepivost pri hibeni ryh irky do 600 mm
2|132201109.S zapazenych i nezapazenych s urovnanim dna v hornine 3 m3 0,447
1,491*0,3 0,447
3]132201201.5 Vykop ryhy Sirky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 | 12,150
"vytok+vtok" 4,5*2,7*0,5*2 12,150
Sucet 12,150
Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni ryh §. nad 600 do 2
000 mm zapaz. i nezapazenych, s urovnanim dna v hornine
4/132201209.S 3 m3 3,645
12,15 12,150
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
5/162501102.S horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 13,641
1,491+12,15 13,641
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za kazdych
6/162501105.8 dalSich a zadatych 1000 m m3 95,487
13,641*7 95,487
7|171201201.S UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 13,641
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné
8/171209002.8 t 31,544
"zemina" 13,641%1,5 20,462
"Gist. priekopy" 10*0,195+20*0,325 8,450
"Cist. priepustu” 8,2*0,321 2,632
Sucet 31,544
3 Zvislé a kompletné konstrukcie
9‘317321 119.8 ‘Mostové rimsy z beténu zelezového triedy C 35/45 ‘m3 ‘ 0,530‘
"priep.-vtok" 2,5*0,8*0,265 0,530
Sucet 0,530
10[317353121.5 | Debnenie mostnych rims vietkych tvarov - zhotovenie m2 | 1,999| |
2,5*0,265*2+2,5*0,1+0,8*0,265*2 1,999
Sucet 1,999
11/317353221.8 Debnenie mostovych rims vSetkych tvarov - odstranenie m2 1,999
12|317361216.S Vystuz mostnych rims z betonarskej ocele B500 (10505) t 0,088
2,5*35,2*0,001 0,088
Sucet 0,088
13‘ 553100010 Kotevny materiél rimsy ‘kg ‘ 15,000,
"priep. " 3*5,0 15,000
Sucet 15,000
Oprava muriva nadzakladného obkladového z lom. kamena
14 321212345.S objemu opr. miest do 3 m3 s vySkar. cemen. maltou m3 1,014
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Objekt:
Podcast:

Objednavatel:
Zhotovitel:

ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 111428 Zarnovica , Il. etapa
102-04 Cesta II/512, usek 4 v km 20,390-22,445

Priepust v km 20,850 - P23716

BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ
Vitaz vyberového konania

Miesto. Okres Zarnovica , k. U. Velké Pole

Spracoval: Macura M.

Datum: 28. 12. 2020

C. Kaod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom Jedn;;léz\:ﬁacena Ce!(;)&/;'anci::na
"doplInenie kam. vytokove Celo 20%- typ1"
(4,4*1,4-2,0*1,4)*0,2*0,2 0,134
"doplnenie kam. priep. 20%" 11*1,0*2*0,2*0,2 0,880
Sucet 1,014
Osadenie zabradlia ocelového na moste vratane spojenia
15|348171111 dielcov hmotnosti do 100 kg/m m 6,900
"vtok+vytok" 2,5+4,4 6,900
16/5534660000 Zabradlie ocelové trubkové v¢. povrchovej Upravy m 6,900
175531000001 Kotevny material zabradlia kg 18,840,
"stipiky" 6*3,14 18,840
4 Vodorovné konstrukcie
Podklad pod dlazbu z prostého beténu vodostavebného C
18/451311711.S 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm m2 16,550
"vtok+vytok" 3,5*2,8+2,7*2,5 16,550
Lézko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom
19|451541111 vykope zo Strkodrvy 0-32 mm m3 0,320
"zaistov. prah" (2,3*2+2,5)*0,3*0,15 0,320
201451571222.S Podklad pre dlazbu zo Strkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm |m2 16,550
Zaistovaci prah z betonu prostého vodostavebného
21/452318510.S melioranych kanalov s patkami alebo bez patiek m3 1,278
"zaistov. prah vtok a vytok" (2,3*2+2,5)*0,6*0,3 1,278
Podkladova vrstva z modifikovanej malty cementovej - prva
22|452471101.S vrstva hr. do 10 mm m2 0,240
" pod kotviace platne - zabradlie" 0,2*0,2*6 0,240
Sucet 0,240
Dlazba kladena do malty s vyplnenim $kar maltou MC 10 a s
23/465511511.8 vyskarovanim maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm m2 16,550
"vtok+vytok" 16,55 16,550
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie
Nater beténu mosta epoxidovy disperzny 2x ochranny
24/622661221.S nepruzny OS-B m2 7,590
" ochrana proti soliam = rimsy " (2,5+4,4)*1,1 7,590
25/622661327 Nater betonu_kotevno - adhézny [m2 11,000
reprofil. - typ1
"strop priep.-50%" 11,0*2,0*0,5 11,000
Sucet 11,000
Skarovanie maltou MQS, muriva z lomového kamena s
26/627458111.S vyCistenim $kar, pri hibky Skar do 70 mm m2 11,270
"vytokove a vtokove celo 50%- typ1"
((2,5+4,4)*1,4-2,0*1,4*2)*0,5 2,030
"priep. vo vnutri 30%- typ1" 11*1,4*2*0,3 9,240
Sucet 11,270
27|627471132.S Reprofilacia podhladov sanacnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm |m2 11,000
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie
28 914112111.8 Tabulka s oznaenim evidenéného Eisla mostu ks 1,000
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X . 5 . N Jednotkova cena Celkova cena
C. Kaod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom zadania zadania

Otryskanie degradovaného betonu vodou do 20 mm,

29/938902031.S -0,02200t m2 11,000
"strop priep.-50%" 11*2,0*0,5 11,000

‘ 30‘938902071 S ‘Oéistenie povrchu beténovych konstrukcii tlakovou vodou ‘m2 ‘ 4,400

" rimsy-vytok " 4,4*1,0 4,400
Cistenie priekop spevnenych ruéne pri $irke dna nad 400 mm

31/938909405.S 0 objeme nanosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t m 10,000
"vtok-pritok" 5,0*2 10,000
Cistenie priekop spevnenych ruéne pri $irke dna nad 400 mm

32/938909406.S 0 objeme nanosu nad 0,30 do 0,50 m3/m, -0,32500 t m 20,000
"vytok" 20,0 20,000
Cistenie priepustov ruéne priemeru nad 1,5 do 2,0 m, hrubka

33/938909734.S nanosu do 75%, -0,45687 t m 11,000
Chemicka kotva s kotevnym svornikom tesnena chemickou
ampulkou do beténu, ZB, kamena, s vyvitanim otvoru

34/959941122.8 M12/35/160 mm ks 24,000
" kotvenie zabradlia-stlpiky" 6*4 24,000
Sucet 24,000
Chemicka kotva s kotevnym svornikom tesnena chemickou
ampulkou do beténu, ZB, kamena, s vyvitanim otvoru

35959941151 M24/15/260 mm ks 3,000
" kotvenie rimsy" 3 3,000
Sucet 3,000
Buranie mostnych zakladov, muriva a pilierov alebo nosnych

36/961051111.S kons$trukcii zo Zelezobetonu, -2,40000t m3 0,313
"vtok-rimsa" 2,5*0,5*0,25 0,313
Sucet 0,313
Vodorovna doprava sutiny, so zloZzenim a hrubym urovnanim,

37/979082113 na vzdialenost do 1000 m t 0,751
"bet." 0,313*2,4 0,751
Priplatok k cene za kazdych dal$ich i zagatych 1000 m nad

38/979082119 1000 m pre vodorovnu dopravu sutiny t 14,269
0,751*19 14,269
Vodorovna doprava sutiny so zloZzenim a hrubym urovnanim

39/979082213.S na vzdialenost do 1 km t 13,476
"Cist. priekopy" 10*0,195+20*0,325 8,450
"Cist. priepustu” 11*0,4569 5,026
Sucet 13,476
Priplatok k cene za kazdy dal$i aj zaaty 1 km nad 1 km pre

40/979082219.S vodorovnu dopravu sutiny t 256,044
13,476*19 256,044
Poplatok za skladovanie - betén, tehly, dlazdice (17 01)

41/979089012.S ostatné t 0,751
"bet" 0,313*2,4 0,751

99 Presun hmét HSV

Presun hmot pre opravy a udrzbu komunikacii a letisk s

42|998225311.S krytom asfaltovym alebo betonovym t 30,052

Celkom
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 111428 Zarnovica , Il. etapa

Objekt: 102-04 Cesta II/512, Usek 4 v km 20,390-22,445
Podcast Priepust v km 21,188 - P22554

Objednavatel: BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ
Zhotovitel: Vitaz vyberového konania
Miesto. Okres Zarnovica , k. U. Velké Pole

Spracoval: Macura M.

Datum: 28. 12. 2020

C. Kaod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom Jedn;;léz\:ﬁacena Ceg‘;&’:n?: na
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
QOdstranenie travin a tfstia s prip. premiestnenim a uloZenim
1/111101101.S na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2 m2 40,000
2|132201101.S Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 1,365
"zaistov. prah-vtok+vytok" 2,5*0,7%0,3*2+1,5*0,7*0,3 1,365
Priplatok k cene za lepivost pri hibeni ryh §irky do 600 mm
3/132201109.8 zapaZenych i nezapaZenych s urovnanim dna v hornine 3 m3 0,410
1,365 1,365
4[132201201.5  |Vykop ryhy Sirky 600-2000mm horn.3 do 100m3 [m3 13,540
"vtok+vytok" 5,0*3,0%0,4*2 12,000
"Cela" (3,2+4,5)*0,2*1,0 1,540
Sucet 13,540
Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni ryh §. nad 600 do 2
000 mm zapaZz. i nezapazenych, s urovnanim dna v hornine
5/132201209.8 3 m3 4,062
13,54 13,540
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
6/162501102.S horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 14,905
1,365+13,54 14,905
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za kazdych
7/162501105.8 dalSich a zadatych 1000 m m3 104,335
14,905*7 104,335
8/171201201.S UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 14,905
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné
9/171209002.8 t 24,764
"zemina" 14,905*1,5 22,358
"Gist. priep." 8*0,057 0,456
"Cist. priekopy" 10*0,195 1,950
Sucet 24,764
3 Zvislé a kompletné konstrukcie
10‘317321 119.8 ‘Mostové rimsy z beténu Zelezového triedy C 35/45 ‘m3 ‘ 0,954‘
"priep.-vytok" 4,5*0,8*0,265 0,954
Sucet 0,954
11]317353121.5 | Debnenie mostnych rims vietkych tvarov - zhotovenie m2 | 3,259|
4,5%0,265*2+4,5*0,1+0,8*0,265*2 3,259
Sucet 3,259
12|317353221.S Debnenie mostovych rims vSetkych tvarov - odstranenie m2 3,259
13/317361216.S Vystuz mostnych rims z betonarskej ocele B500 (10505) t 0,158
4,5*35,2*0,001 0,158
Sucet 0,158
14‘ 553100010 Kotevny material rimsy ‘kg 25,000
"priep. " 5*5,0 25,000
Sucet 25,000
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C. Kaod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom Jedn;;léz\:ﬁacena Ce!(;)&/;'anci::na

Osadenie zabradlia ocelového na moste vratane spojenia

15|348171111 dielcov hmotnosti do 100 kg/m m 7,700
"vtok+vytok" 3,2+4,5 7,700

16|5534660000 Zabradlie ocelové trubkové v¢. povrchovej Upravy m 7,700

175531000001 Kotevny material zabradlia kg 21,980
"stipiky" 7*3,14 21,980

4 Vodorovné konstrukcie

Podklad pod dlazbu z prostého beténu vodostavebného C

18/451311711.S 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm m2 17,560
"vtok" 2,5%4,0 10,000
"vytok" 2,7%1,5*0,5*2+2,7*1,3 7,560
Lézko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom

19|451541111 vykope zo Strkodrvy 0-32 mm m3 0,293
"zaistov. prah" (2,5*2+1,5)*0,3*0,15 0,293

20/451571222.S Podklad pre dlazbu zo Strkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm |m2 17,560
Zaistovaci prah z betonu prostého vodostavebného

21/452318510.S melioranych kanalov s patkami alebo bez patiek m3 1,170
"zaistov. prah" (2,5*2+1,5)*0,6*0,3 1,170
Podkladova vrstva z modifikovanej malty cementovej - prva

22|452471101.S vrstva hr. do 10 mm m2 0,280
" pod kotviace platne - zabradlie" 0,2*0,2*7 0,280
Sucet 0,280
Dlazba kladena do malty s vyplnenim $kar maltou MC 10 a s

23/465511511.8 vyskarovanim maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm m2 17,560
"vtok" 2,5%4,0 10,000
"vytok" 2,7%1,5*0,5*2+2,7*1,3 7,560

6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Nater beténu mosta epoxidovy disperzny 2x ochranny

24/622661221.S nepruzny OS-B m2 8,470
" ochrana proti soliam - rimsy " (3,2+4,5)*1,1 8,470

25/622661327 [Nater betonu_kotevno - adhézny [m2 5,360
"vtokove celo bet.- typ1" 3,2%0,8 2,560
"strop priep.-50%" 8,0*0,7*0,5 2,800
Sucet 5,360
Skérovanie maltou MCS, muriva z lomového kamefia s

26/627458111.S vyCistenim $kar, pri hibky Skar do 70 mm m2 7,805
"vtokove a vytokove ¢elo 50%- typ1"
((3,2+4,5)*0,7-0,7*0,7*2)*0,5 2,205
"priep. vo vnutri 50%- typ1" 8,0*0,7*2*0,5 5,600
Sucet 7,805

27627471132.S Reprofilacia podhladov sanacnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm |m2 5,360
"vtokove celo bet.- typ1" 3,2%0,8 2,560
"strop priep.-50%" 8,0*0,7*0,5 2,800
Sucet 5,360

9

Ostatné konstrukcie a prace-buranie
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Jednotkova cena

Celkova cena

C. Kaod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom zadania zadania

28/914112111.S Tabulka s oznaCenim eviden¢ného ¢isla mostu ks 1,000
Otryskanie degradovaného betonu vodou do 20 mm,

29/938902031.S -0,02200t m2 2,800
"strop priep.-50%" 8,0*0,7*0,5 2,800
Sucet 2,800
Cistenie beténového podkladu vysokotlakovym vodnym

30/938902302.S li¢om do hrabky 1 mm - stien m2 2,560
"vtokove celo bet.- typ1" 3,2%0,8 2,560
Sucet 2,560
Cistenie priekop spevnenych ruéne pri $irke dna nad 400 mm

31/938909405.S 0 objeme nanosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t m 10,000
"vtok-pritok" 5,0*2 10,000
Cistenie priepustov ruéne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrubka

32/938909712.S nanosu do 25%, -0,05711 t m 8,000
Chemicka kotva s kotevnym svornikom tesnena chemickou
ampulkou do beténu, ZB, kamena, s vyvitanim otvoru

33/959941122.8 M12/35/160 mm ks 28,000
" kotvenie zabradlia-stlpiky" 7*4 28,000
Sucet 28,000
Chemicka kotva s kotevnym svornikom tesnena chemickou
ampulkou do beténu, ZB, kamena, s vyvitanim otvoru

34959941151 M24/15/260 mm ks 5,000
" kotvenie rimsy" 5 5,000
Buranie mostnych zakladov, muriva a pilierov alebo nosnych

35/961051111.S kons$trukcii zo Zelezobetonu, -2,40000t m3 0,563
"vytok-rimsa" 4,5%0,5*0,25 0,563
Sucet 0,563
Vodorovna doprava sutiny, so zloZzenim a hrubym urovnanim,

36/979082113 na vzdialenost' do 1000 m t 1,413
"bet." 0,563*2,4 1,351
"degr. bet" 2,8*0,022 0,062
Priplatok k cene za kazdych dal$ich i zagatych 1000 m nad

37/979082119 1000 m pre vodorovnu dopravu sutiny t 26,847
141319 26,847
Vodorovna doprava sutiny so zloZzenim a hrubym urovnanim

38/979082213.S na vzdialenost do 1 km t 2,406
"Cist. priep." 8*0,057 0,456
"Cist. priekopy" 10*0,195 1,950
Sucet 2,406
Priplatok k cene za kazdy dal$i aj zaaty 1 km nad 1 km pre

39/979082219.S vodorovnu dopravu sutiny t 21,654
2,406*9 21,654
Poplatok za skladovanie - betén, tehly, dlazdice (17 01)

40/979089012.S ostatné t 1,413
"bet" 0,563*2,4 1,351
"degr. bet" 2,8*0,022 0,062
Sucet 1,413

99 Presun hmét HSV

Presun hmot pre opravy a idrzbu komunikacii a letisk s

41 998225311.S krytom asfaltovym alebo betonovym t 28,889
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C. Kéd poloZzky Popis MJ | MnoZstvo celkom Jedn;;léz\:ﬁacena Ce!(;) c\i/z?n(i:: na
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do
11113152241 500 m2, pruh §. cez0,5m do 1 m, hr. 110 mm 0,279t m2 399,000
"konétr. ¢.1" 399 399,000
\ 2]132201201.S | Vykop ryhy Sirky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 | 40,320
"priep." (5,0+6,0+7,0)*1,6*1,4 40,320
Sucet 40,320
Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni ryh §. nad 600 do 2
000 mm zapaz. i nezapazenych, s urovnanim dna v hornine
3/132201209.8 3 m3 12,096
40,32 40,320
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
4/162501102.S horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 14,803
40,32-25,517 14,803
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za kazdych
5/162501105.8 dalSich a zaGatych 1000 m m3 103,621
14,803*7 103,621
6/171201201.S UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 14,803
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné
71171209002 t 411,696
"prebyt. zemina" 14,803*1,5 22,205
"krajnica” 1038,755*0,252 261,766
"precist. priekopy" 655*0,195 127,725
Sucet 411,696
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov
8/174101001 alebo okolo objektov do 100 m3 m3 25,517
"priep." 18,0*1,6*1,4-18,0*3,14*0,4*0,4-18,0*1,6*0,2 25,517
Sucet 25,517
2 Zakladanie
Vrty pre injektaz zvislé povrchové, D nad 195 do 245 mm v
9/262303572.S hibke 0 - 25 m, v hornine IlI m 49,500
"stlpiky zvod.." 1,1*45 49,500
Zalievka kotevnych otvorov z beténu prostého, C 25/30,
10/278311181.S objem 1 otvoru do 0,02 m3 m3 1,201
"stlpiky zvod" 3,14*0,1*0,1*1,1*45-3,14*0,05*0,05*1,0*45 1,201
11 ‘ 142110003400.S  |Rura ocelova bezdvova hladké kruhova d 219 mm ‘m ‘ 49,500,
"pre osadenie stlpikov zvod.." 1,1*45 49,500
Zhotovenie vrstvy z geotextilie na upravenom povrchu sklon
12/289971211.S do1:5, Sirkyod 0do3 m m2 1038,750
"krajnica " 111*1,25+1200*0,75 1038,750
131693110001200 | Geotextilia polypropylénova Tatratex GTX PP 300 m2 | 1038,750
1018,38235294118 * 1,02 1 038,750
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C. Kaod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom Jedn;;léz\:]ziaacena Ce!(;&l:n?:na

Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklatu s
rozprestretim, vihéenim a zhutnenim, po zhutneni hr. 110

14/564931212.S mm m2 57,000
"uprava vjazdov" 57 57,000
Spevnenie krajnic alebo komun. pre pesich s rozpr. a

151569831111 zhutnenim, $trkodrvinou hr. 100 mm m2 1 038,750
"krajnica - SD fr. 16/32mm" 111*1,25+1200*0,75 1038,750
Osetrenie vlasocnicovych trhlin asfaltovou sanacnou hmotou

16/572991111.S s povrchovym prekrytim m 241,450
" konstr. ¢.1-5%" 4829*0,05 241,450
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z cestnej

17|573231107.S emulzie v mnozZstve 0,50 kg/m2 m2 9 658,000
"konstr. ¢.1" 4829*2 9 658,000
Asfaltovy beton vrstva obrusna AC 11 O v pruhu 8. nad 3 m

18/577144241.8 z nemodifik. asfaltu tr. 1l, po zhutneni hr. 50 mm m2 4 829,000
"konstr. ¢.1" 4829 4 829,000
Asfaltovy beton vrstva obrusna alebo lozna AC 16 v pruhu $.

19|577154341.S nad 3 m z nemadifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 60 mm m2 4 829,000
"konstr. ¢.1" 4829 4 829,000

9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Osadenie a montaz cestného zvodidla ocelového
jednostranného urovne zachytenia H1 so zabaranenim

20/911332322.S stlpikov pri vz. 2,0 m m 87,600
70+8,8*2 87,600

21‘ 553550000300 Zvodidlo cestné, uroven zachytenia H1, komplet ‘m 87,600
Cen_a za komplet v_ra'tane zvodnice, gfr_z"iaka, zadného pasu, stipika a
Osadenie smerového stipika plastového s vykopanim a

22/912291111.8 odhodom vykopku do 3 m ks 53,000

23|404490000400.S | Cestny smerovy stipik CS - 1200 mm, félia lll. triedy ks 53,000
Osadenie a montaz smerového stipika z plastickych hmét na

24/912293111.S cestné zvodidlo ks 3,000
Zvodidlovy stipik ZS - 300 mm, s kovovym drziakom, félia Ill.

25404490000600.S |triedy, so spojovacim materialom ks 3,000

26/912371111.8 Ochranné zariadenia odrazové félie na stipiky ks 168,000
56*3 168,000
Odrazova félia na stipik, samostatna, biela/oranZova, félia lll.

27|404490000900.S  |triedy ks 112,000
Stvoréek samolepiaci s retroreflexnou féliou tr.1, 500x500

28/404490000701.S  |mm ks 56,000

291914001101 Doc¢asné dopravné znacenie-montaz, prendjom, demontaz  |ks 1,000
Osadenie a montaz cestnej zvislej dopravnej znacky na stipik,

30/914001111.S stlp, konzolu alebo objekt ks 8,000
"so stlpikmi" 8 8,000
Montaz cestnej zvislej dopravnej znacky zakladnej vefkosti do

31/914001211.S 1 m2 objimkami na stlpiky alebo konzoly ks 3,000
"stlpiky+VO" 3 3,000
142 - Vystrazna znacka A13 (Priechod pre chodcov), rozmer

32 404410016100 900 mm, félia RA2, pozinkovana ks 2,000
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 111428 Zarnovica , Il. etapa
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Cast: Komunikacia

Objednavatel: BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ
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Miesto. Okres Zarnovica, k. U. Velké Pole Datum: 28. 12. 2020
X . 5 . N Jednotkova cena Celkova cena
C. Kaod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom zadania zadania

201 - Znacka upravujuca prednost P1 (Daj prednost’
33/404410037300 v jazde!), rozmer 900 mm, félia RA2, pozinkovana ks 1,000

301 - Znacka upravujica prednost P6 (Krizovatka
s vedlajSou cestou), rozmer 900 mm, félia RA2, pozinkovana

34|404410038500 ks 1,000
325 - Informativna prevadzkova znacka IP6 (Priechod pre

35|404410123100 chodcov), rozmer 750x750 mm, félia RA2, pozinkovana ks 2,000
331 - Informativna znacka lI7a (Zastavka autobusu), rozmer

36|404410150000 750x750 mm, félia RA2, pozinkovana ks 2,000

355 - Informativna smerovéa znacka IS32a (Kilometrovnik),
rozmer 600x300 mm, Zn plech so zaloZzenym Al okrajovym
37|404410167600 profilom |. trieda, EG, 7 rokov ks 1,000

363 - Informativna smerovéa znacka IS18a (Smerova tabula s
dvoma cielmi), rozmer 1500x500 mm, Zn plech so zahnutym

38/404410172500 lisovanym okrajom |. trieda, EG, 7 rokov ks 2,000

39/404490008401 Stipik Zn, d 60 mm, pre dopravné znacky, di.3,5m ks 9,000
"so stlpikmi" 9 9,000

40|404490008403.S | Stlpik Zn, d 60 mm/2,0 m, pre dopravné znacky ks 1,000

41404490008600.S | Krytka stipika, d 60 mm, plastové ks 11,000

42|404440000100.S | Uchyt na stipik, d 60 mm, krizovy, Zn ks 26,000
13*2 26,000
Vodorovné dopravné znacenie strickanym plastom deliacich

43|915712312.S Ciar suvislych Sirky 125 mm biela retroreflexna m 577,000
"601+621" 531+23*2 577,000

Vodorovné dopravné znacenie strickanym plastom deliacich

44|915712322.S Ciar prerusovanych Sirky 125 mm biela retroreflexna m 173,000
"602 - 8. 12,5cm" 173 173,000
Vodiaca linia 2x3 pruhy frézovana so zaplnenim

45/915715181.S dvojzloZkovym plastom na priechod pre chodcov m 8,000
"610-V6b" 8,0 8,000
Vodorovné dopravné znacenie striekané farbou prechodov

46|915721212.S pre chodcov, Sipky, symboly a pod., biela retroreflexna m2 24,000
"prechod pre chodcov-610-V6b" 8,0*3,0 24,000
Predznacenie pre znacenie striekané farbou z naterovych

47/915791111.S hmét deliace €iary, vodiace pruzky m 750,000
577+173 750,000
Predznacenie pre vodorovné znacenie striekané farbou alebo

48/915791112.8 vykondvané z naterovych hmot m2 24,000

49/919514112.S Zhotovenie priepustu z rir Zelezobeténovych DN 600 m 18,000
5+6+7 18,000
Rdara Zelezobeténova pre dazdové odpadné vody TZP 3-60,

50/592210000300.S  |DN 60, dli. 1000, hr. steny 62 mm ks 18,180,

Rezanie priegnych alebo pozdiZznych dilataénych Skar Zivic.
pléch pre vytvor. komérky pre zalievku, §. 10 mm, hl. 20 mm

51/919726172.S m 703,000
"os cesty" 703 703,000
Tesnenie dilataénych Skar zalievkou za tepla pre komorku s

52/919726711.S tesniacim profilom §. 10 mm hl. 20 mm m 703,000
Rezanie existujiceho asfaltového krytu alebo podkladu hibky

53|919735113.S nad 100 do 150 mm m 53,000
"ZU a KU, kriZzovatky" 53 53,000
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54919735210 Pruzna asfaltova zalievka m 53,000
Ocistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového,

55/938908411.S betdénového alebo dlazdeného tlakom vody m2 4 829,000
"konstr. ¢.1" 4829 4 829,000
Cistenie priekop komunikécii strojne priekopovym rypadiom o

56/938909422.S objeme nanosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t m 655,000
"zemna priekopa" 655 655,000
Odstranenie nanosu na krajniciach priem. hr. nad 100 do 200

57/938909612.S mm, -0,25200t m2 1038,750
"krajnica " 1200*0,75+111*1,25 1038,750
Rozobratie cestného zabradlia s beténovymi patkami,

58/966005111.S -0,03500t m 90,000
Odstranenie znacky, pre stani¢enie a ohrani¢enie so stipikmi

59/966006132.S s bet. patkami, -0,08200t ks 6,000
Odstranenie znacky, smerové stipiky zaklinované v zemi

60/966006133.S kamenmi alebo obeténované, zabaranené -0,03700t ks 15,000
Vodorovna doprava sutiny so zloZzenim a hrubym urovnanim

61/979082213.S na vzdialenost do 1 km t 505,054
"asf. frezov." 399*0,279 111,321
"smer. stlpiky+DZ" 15*0,037+6*0,082 1,047
"krajnica” 1038,755*0,252 261,766
"precist. priekopy" 655*0,195 127,725
"zabr." 90*0,0355 3,195
Sucet 505,054
Priplatok k cene za kazdy dal$i aj zaaty 1 km nad 1 km pre

62/979082219.S vodorovnu dopravu sutiny t 5701,118
"asf. frezov." 399*0,279*19 2 115,099
"smer. stlpiky+DZ" (15*0,037+6*0,082)*19 19,893
"krajnica” 1038,755*0,252*9 2 355,896
"precist. priekopy" 655*0,195*9 1 149,525
"zabr." 90*0,0355*19 60,705
Sucet 5701,118

99 Presun hmét HSV

Presun hmot pre opravy a drzbu komunikacii a letisk s

63/998225311.S krytom asfaltovym alebo betonovym t 1629,468

Celkom
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C. Kaod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom Jedn;;léz\:]ziaacena Ce!(;&l:n?:na
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
QOdstranenie travin a tfstia s prip. premiestnenim a uloZenim
1/111101101.S na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2 m2 40,000
2|132201101.S Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 1,260
"zaistov. prah-vtok+vytok" 2,5*0,7*0,3*2+1,0*0,7*0,3 1,260
Priplatok k cene za lepivost pri hibeni ryh §irky do 600 mm
3|132201109.S zapazenych i nezapaZenych s urovnanim dna v hornine 3 m3 0,378
1,26 1,260
\ 4]132201201.5 Vykop ryhy Sirky 600-2000mm horn.3 do 100m3 [m3 12,000
"vtok+vytok" 5,0*3,0%0,4*2 12,000
Sucet 12,000
Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni ryh §. nad 600 do 2
000 mm zapaz. i nezapazenych, s urovnanim dna v hornine
5/132201209.8 3 m3 3,600
12 12,000
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
6/162501102.S horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 13,260
1,26+12,0 13,260
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za kazdych
7/162501105.8 dalSich a zadatych 1000 m m3 92,820
13,26*7 92,820
8/171201201.S UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 13,260
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné
9/171209002.8 t 21,719
"zemina" 13,26*1,5 19,890
"Gist. priep." 8*0,107 0,856
"Gist. priekopy" 10*0,0973 0,973
Sucet 21,719
4 Vodorovné konstrukcie
Podklad pod dlazbu z prostého beténu vodostavebného C
10/451311711.S 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm m2 16,750
"vtok" 2,5%4,0 10,000
"vytok" 2,7%1,5*0,5*2+2,7*1,0 6,750
Lézko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom
11/451541111 vykope zo Strkodrvy 0-32 mm m3 0,270
"zaistov. prah" (2,5*2+1,0)*0,3*0,15 0,270
12|451571222.S Podklad pre dlazbu zo Strkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm |m2 16,750
Zaistovaci prah z betonu prostého vodostavebného
13/452318510.S melioranych kanalov s patkami alebo bez patiek m3 1,080
"zaistov. prah" (2,5*2+1,0)*0,6*0,3 1,080
Dlazba kladena do malty s vyplnenim $kar maltou MC 10 a s
14/465511511.S vySkarovanim maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm m2 16,750
"vtok" 2,5%4,0 10,000




Objekt:
Podcast:

Objednavatel:
Zhotovitel:

ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 111428 Zarnovica , Il. etapa
102-05 Cesta 11/512, usek 5 v km 24,440-25,143

Priepust v km 24,502 - P22509

BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ
Vitaz vyberového konania

Miesto. Okres Zarnovica , k. U. Velké Pole

Spracoval: Macura M.

Datum: 28. 12. 2020

Jednotkova cena
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C. Kaod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom zadania zadania
"vytok" 2,7%1,5*0,5*2+2,7*1,0 6,750
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie
15‘ 622661327 ‘Néter beténu kotevno - adhézny ‘m2 ‘ 4,000
reprofil. - typ1
"strop priep.-50%" 8,0*1,0*0,5 4,000
Sucet 4,000
Skarovanie maltou MCS, muriva z lomového kamefia s
16/627458111.S vyCistenim $kar, pri hibky Skar do 70 mm m2 7,650
"vtokove a vytokove ¢elo 50% - typ1"
((3,5+4,2)*1,0-1,0*1,0*2)*0,5 2,850
"priep. vo vnutri 30% - typ1" 8,0*1,0*2*0,3 4,800
Sucet 7,650
17|627471132.S Reprofilacia podhladov sanacnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm |m2 4,000
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie
Mostné zvodidlo ocefové jednoduché, Urovne zachytenia H2,
18/911334620.S vzdialenost stlpikov 1,9 m m 7,700
4,2+3,5 7,700
19/914112111.S Tabulka s oznaenim evidenéného &isla mostu ks 1,000
Otryskanie degradovaného betonu vodou do 20 mm,
20[938902031.S -0,02200t m2 4,000
"strop priep.-50%" 8,0*1,0*0,5 4,000
Cistenie beténového podkladu vysokotlakovym vodnym
21]938902302.S IGéom do hrubky 1 mm - stien m2 5,300
"vtokove a vytokove Celo bet. - typ1" (3,5+4,2)*1,0-1,2*1,0*2 5,300
Sucet 5,300
Cistenie priekop spevnenych ruéne pri $irke dna nad 400 mm
22/938909405.S 0 objeme nanosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t m 10,000
"vtok-pritok" 5,0*2 10,000
Cistenie priepustov ruéne priemeru nad 1,0 do 1,5 m, hrubka
23|938909713.S nanosu do 25%, -0,10708 t m 8,000
Odstranenie zvodidlového zabradlia alebo ich ¢asti na
24/966076141.S mostoch beténovych v celku, -0,05400t m 7,700
Vodorovna doprava sutiny so zloZzenim a hrubym urovnanim
25/979082213.S na vzdialenost do 1 km t 1,917
"Gist. priep." 8*0,107 0,856
"Gist. priekopy" 10*0,0973 0,973
"bet." 40,022 0,088
Sucet 1,917
Priplatok k cene za kazdy dal$i aj zaaty 1 km nad 1 km pre
26/979082219.S vodorovnu dopravu sutiny t 17,253
1,917*9 17,253
99 Presun hmét HSV
Presun hmot pre opravy a idrzbu komunikacii a letisk s
27 998225311.S krytom asfaltovym alebo betonovym t 25,192
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Miesto. Okres Zarnovica , k. U. Velké Pole
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C. Kaod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom Jedn;;léz\:ﬁacena Ce!(;)&/;'anci::na
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
QOdstranenie travin a tfstia s prip. premiestnenim a uloZenim
1/111101101.S na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2 m2 40,000
2|132201101.S Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 1,260
"zaistov. prah-vtok+vytok" 2,5*0,7*0,3*2+1,0*0,7*0,3 1,260
Priplatok k cene za lepivost pri hibeni ryh §irky do 600 mm
3|132201109.S zapazenych i nezapaZenych s urovnanim dna v hornine 3 m3 0,378
1,26 1,260
4]132201201.5 Vykop ryhy Sirky 600-2000mm horn.3 do 100m3 [m3 12,000
"vtok+vytok" 5,0*3,0%0,4*2 12,000
Sucet 12,000
Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni ryh §. nad 600 do 2
000 mm zapaz. i nezapazenych, s urovnanim dna v hornine
5/132201209.8 3 m3 3,600
12 12,000
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
6/162501102.S horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 13,260
1,26+12,0 13,260
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za kazdych
7/162501105.8 dalSich a zadatych 1000 m m3 92,820
13,26*7 92,820
8/171201201.S UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 13,260
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné
9/171209002.8 t 21,719
"zemina" 13,26*1,5 19,890
"Gist. priep." 8*0,107 0,856
"Gist. priekopy" 10*0,0973 0,973
Sucet 21,719
3 Zvislé a kompletné konstrukcie
Osadenie zabradlia ocelového na moste vratane spojenia
10348171111 dielcov hmotnosti do 100 kg/m m 7,700
"vtok+vytok" 3,5+4,2 7,700
11/5534660000 Zabradlie ocelové trubkové v¢. povrchovej Upravy m 7,700
125531000001 Kotevny material zabradlia kg 18,840,
"stipiky" 6*3,14 18,840
4 Vodorovné konstrukcie
Podklad pod dlazbu z prostého beténu vodostavebného C
13/451311711.S 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm m2 16,750
"vtok" 2,5%4,0 10,000
"vytok" 2,7%1,5*0,5*2+2,7*1,0 6,750
Lézko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom
14 451541111 vykope zo Strkodrvy 0-32 mm m3 0,270
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"zaistov. prah" (2,5*2+1,0)*0,3*0,15 0,270

15|451571222.S Podklad pre dlazbu zo Strkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm |m2 16,750
Zaistovaci prah z betonu prostého vodostavebného

16|452318510.S melioranych kanalov s patkami alebo bez patiek m3 1,080
"zaistov. prah" (2,5*2+1,0)*0,6*0,3 1,080
Podkladova vrstva z modifikovanej malty cementovej - prva

17|452471101.S vrstva hr. do 10 mm m2 0,240
" pod kotviace platne - zabradlie" 0,2*0,2*6 0,240
Sucet 0,240
Dlazba kladena do malty s vyplnenim $kar maltou MC 10 a s

18/465511511.S vyskarovanim maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm m2 16,750
"vtok" 2,5%4,0 10,000
"vytok" 2,7%1,5*0,5*2+2,7*1,0 6,750

6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie

10]622661327 Nater betonu_kotevno - adhézny (m2 | 4,000
reprofil. - typ1
"strop priep.-50%" 8,0*1,0*0,5 4,000
Sucet 4,000
Skarovanie maltou MCS, muriva z lomového kamefia s

20/627458111.S vyCistenim $kar, pri hibky Skar do 70 mm m2 7,650
"vtokove a vytokove ¢elo 50% - typ1"
((3,5+4,2)*1,0-1,0*1,0*2)*0,5 2,850
"priep. vo vnutri 30% - typ1" 8,0*1,0*2*0,3 4,800
Sucet 7,650

211627471132.S Reprofilacia podhladov sanacnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm |m2 4,000

9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie

22/914112111.8 Tabulka s oznaenim evidenéného &isla mostu ks 1,000
Otryskanie degradovaného betonu vodou do 20 mm,

23/938902031.S -0,02200t m2 4,000
"strop priep.-50%" 8,0*1,0*0,5 4,000
Cistenie beténového podkladu vysokotlakovym vodnym

24/938902302.S lu¢om do hrubky 1 mm - stien m2 5,300
"vtokove a vytokove Celo bet. - typ1" (3,5+4,2)*1,0-1,2*1,0*2 5,300
Sucet 5,300
Cistenie priekop spevnenych ruéne pri Sirke dna nad 400 mm

25/938909405.S 0 objeme nanosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t m 10,000
"vtok-pritok" 5,0*2 10,000
Cistenie priepustov ruéne priemeru nad 1,0 do 1,5 m, hrubka

26/938909713.S nanosu do 25%, -0,10708 t m 8,000

Chemicka kotva s kotevnym svornikom tesnena chemickou
ampulkou do beténu, ZB, kamena, s vyvitanim otvoru

27/959941122.8 M12/35/160 mm ks 24,000
" kotvenie zabradlia-stlpiky" 6*4 24,000
Sucet 24,000
Odstranenie zvodidlového zabradlia alebo ich ¢asti na
28 966076141.S mostoch beténovych v celku, -0,05400t m 7,700
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Objekt:

Podcast:

Objednavatel:
Zhotovitel:

ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 111428 Zarnovica , Il. etapa
102-05 Cesta 11/512, usek 5 v km 24,440-25,143

Priepust v km 24,736 - P22510

BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ
Vitaz vyberového konania

Miesto. Okres Zarnovica , k. U. Velké Pole

Spracoval: Macura M.

Datum: 28. 12. 2020

C. Kaod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom Jedn;;léz\:ﬁacena Ce!(;)&/;'anci::na

Vodorovna doprava sutiny so zloZzenim a hrubym urovnanim

29|979082213.S na vzdialenost do 1 km 1,917
"Gist. priep." 8*0,107 0,856
"Gist. priekopy" 10*0,0973 0,973
"bet." 40,022 0,088
Sucet 1,917
Priplatok k cene za kazdy dal$i aj zaaty 1 km nad 1 km pre

30/979082219.S vodorovnu dopravu sutiny 17,253
1,917*9 17,253

99 Presun hmét HSV

Presun hmoét pre opravy a drzbu komunikacii a letisk s

31/998225311.S krytom asfaltovym alebo betonovym 24,966

Celkom
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov I1/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 11/428 Zarnovica, Il. etapa
Objekt: 102-06 Cesta II/512, usek 6 v km 26,031-26,284
Cast” Komunikacia

Objednavatel: BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ

Zhotovitel: Vitaz vyberového konania Spracoval: Macura M.

Miesto. Okres Zarnovica, k. U. Velké Pole Datum: 28. 12. 2020
X . 5 . N Jednotkova cena Celkova cena
C. Kaod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom zadania zadania

HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do
11113152241 500 m2, pruh §. cez0,5m do 1 m, hr. 110 mm 0,279t m2 280,000
"konétr. ¢.1" 280 280,000
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné
2171209002 t 217,185
"krajnica" 647,5*0,252 163,170
"precist. priekopy" 277*0,195 54,015
Sucet 217,185
2 Zakladanie
Vrty pre injektaz zvislé povrchové, D nad 195 do 245 mm v
3/262303572.S hibke 0 - 25 m, v hornine IlI m 232,100
"stlpiky zvod.." 1,1*211 232,100
Zalievka kotevnych otvorov z betonu prostého, C 25/30,
4/278311181.S objem 1 otvoru do 0,02 m3 m3 5,632
"stlpiky zvod" 3,14*0,1*0,1*1,1*211-3,14*0,05*0,05*1,0*211 5,632
\ 5142110003400.S | Rura ocelova bezsvova hiadka kruhova d 219 mm m | 232,100
"pre osadenie stlpikov zvod.." 1,1*211 232,100
Zhotovenie vrstvy z geotextilie na upravenom povrchu sklon
6/289971211.8 do1:5, Sirkyod 0do3 m m2 647,500
"krajnica" 365*1,25+255*0,75 647,500
7169310001200 | Geotextilia polypropylénova Tatratex GTX PP 300 m2 | 660,450
647,5* 1,02 660,450
5 Komunikacie
Spevnenie krajnic alebo komun. pre pesich s rozpr. a
8569831111 zhutnenim, $trkodrvinou hr. 100 mm m2 647,500
"krajnica - SD fr. 16/32mm" 365*1,25+255%0,75 647,500
Osetrenie vlaso€nicovych trhlin asfaltovou sanaénou hmotou
9|572991111.S s povrchovym prekrytim m 88,450
" konstr. €.1-5%" 1769*0,05 88,450
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z cestnej
10/573231107.S emulzie v mnozZstve 0,50 kg/m2 m2 3 538,000
"konétr. ¢.1" 1769,0*2 3 538,000
Asfaltovy betodn vrstva obrusna AC 11 O v pruhu 8. nad 3 m
111577144241.S z nemoadifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 50 mm m2 1 769,000
"konétr. ¢.1" 1769,0 1769,000
Asfaltovy beton vrstva obrusna alebo lozna AC 16 v pruhu $.
12|577154341.S nad 3 m z nemadifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 60 mm m2 1 769,000
"konétr. ¢.1" 1769 1769,000
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov I1/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 11/428 Zarnovica, Il. etapa
Objekt: 102-06 Cesta II/512, usek 6 v km 26,031-26,284
Cast” Komunikacia

Objednavatel: BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ

Zhotovitel: Vitaz vyberového konania Spracoval: Macura M.

Miesto. Okres Zarnovica, k. U. Velké Pole Datum: 28. 12. 2020
X . 5 . N Jednotkova cena Celkova cena
C. Kaod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom zadania zadania

Osadenie a montaz cestného zvodidla ocelového
jednostranného urovne zachytenia H1 so zabaranenim

13/911332322.S stipikov pri vz. 2,0 m m 420,800
368+8,86 420,800
‘ 14‘ 553550000300 Zvodidlo cestné, uroven zachytenia H1, komplet ‘m ‘ 420,800

Cena za komplet vratane zvodnice, drziaka, zadného pasu, stipika a

Osadenie smerového stipika plastového s vykopanim a

15/912291111.S odhodom vykopku do 3 m ks 8,000

16|404490000400.S | Cestny smerovy stlpik CS - 1200 mm, félia lll. triedy ks 8,000
Osadenie a montaz smerového stipika z plastickych hmét na

17/912293111.S cestné zvodidlo ks 8,000
Zvodidlovy stipik ZS - 300 mm, s kovovym drziakom, félia Ill.

18/404490000600.S |triedy, so spojovacim materialom ks 8,000

19/912371111.S Ochranné zariadenia odrazové félie na stipiky ks 48,000
16*3 48,000
Odrazova félia na stipik, samostatna, biela/oranZova, félia lll.

20/404490000900.S  |triedy ks 32,000
Stvoréek samolepiaci s retroreflexnou féliou tr.1, 500x500

21/404490000701.S |mm ks 16,000,

221914001101 Doc¢asné dopravné znacenie-montaz, prendjom, demontaz  |ks 1,000

Vodorovné dopravné znacenie strickanym plastom deliacich

23/915712322.S Ciar prerusovanych Sirky 125 mm biela retroreflexna m 253,000
"602-§. 12,5cm" 253 253,000
Predznacenie pre znacCenie striekané farbou z naterovych

24/915791111.8 hmét deliace €iary, vodiace pruzky m 253,000
253 253,000

Rezanie priegnych alebo pozdiZznych dilataénych Skar Zivic.
pléch pre vytvor. komérky pre zalievku, §. 10 mm, hl. 20 mm

25|919726172.S m 253,000
"os cesty" 253 253,000
Tesnenie dilataénych Skar zalievkou za tepla pre komorku s

26/919726711.S tesniacim profilom §. 10 mm hl. 20 mm m 253,000
Rezanie existujiceho asfaltového krytu alebo podkladu hibky

27/919735113.8 nad 100 do 150 mm m 21,000
"ZU a KU, krizovatky" 21,0 21,000

28919735210 Pruzna asfaltova zalievka m 21,000
Ocistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového,

29/938908411.S betdénového alebo dlazdeného tlakom vody m2 1 769,000
"konstr. ¢.1" 1769 1769,000

Cistenie priekop komunikécii strojne priekopovym rypadiom o

30/938909422.S objeme nanosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t m 277,000
"zemna priekopa" 277 277,000
Odstranenie nanosu na krajniciach priem. hr. nad 100 do 200

31/938909612.S mm, -0,25200t m2 647,500
"krajnica " 255*0,75+365*1,25 647,500
Odstranenie znacky, smerové stipiky zaklinované v zemi

32/966006133.S kamenmi alebo obeténované, zabaranené -0,03700t ks 6,000
Vodorovna doprava sutiny so zloZzenim a hrubym urovnanim

33 979082213.S na vzdialenost do 1 km t 295,527
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Objekt:
Cast”

Objednavatel:

Zhotovitel:

Miesto. Okres Zarnovica , k. U. Velké Pole

ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 111428 Zarnovica , Il. etapa
102-06 Cesta 11/512, usek 6 v km 26,031-26,284

Komunikacia

BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ

Vitaz vyberového konania

Spracoval: Macura M.

Datum: 28. 12. 2020

C. Kaéd polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom Jedn;;léz\:ﬁacena Ce!(;) c\i/z?n(i:: na

"asf. frezov." 280%0,279 78,120
"smer. stlpiky" 6*0,037 0,222
"krajnica" 647,5*0,252 163,170
"precist. priekopy" 277*0,195 54,015
Sucet 295,527
Priplatok k cene za kazdy dal$i aj zaaty 1 km nad 1 km pre

34/979082219.S vodorovnu dopravu sutiny t 3 443,163
"asf. frezov." 280%0,279*19 1 484,280
"smer. stlpiky" 6*0,037*19 4,218
"krajnica" 647,5*0,252*9 1 468,530
"precist. priekopy" 277*0,195*9 486,135
Sucet 3 443,163

99 Presun hmét HSV
‘ ‘ Presun hmét pre opravy a udrzbu komunikacii a letisk s ‘ ‘
35/998225311.S krytom asfaltovym alebo betonovym t 661,605

Celkom
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov I1/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 11/428 Zarnovica, Il. etapa
Objekt: 102-06 Cesta II/512, usek 6 v km 26,031-26,284
Podé&ast’: Priepust v km 26,025 - P22590

Objednavatel: BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ

Zhotovitel: Vitaz vyberového konania Spracoval: Macura M.
Miesto. Okres Zarnovica, k. U. Velké Pole Datum: 28. 12. 2020
C. Kaod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom Jedn;;léz\:ﬁacena Ce!(;)&/:nci::na
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
QOdstranenie travin a tfstia s prip. premiestnenim a uloZenim
1/111101101.S na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2 m2 40,000
2|132201101.S Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 1,260
"zaistov. prah-vtok+vytok" 2,5*0,7*0,3*2+1,0*0,7*0,3 1,260
Priplatok k cene za lepivost pri hibeni ryh §irky do 600 mm
3|132201109.S zapazenych i nezapaZenych s urovnanim dna v hornine 3 m3 0,378
1,26 1,260
4]132201201.5 [Vykop ryhy Sirky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 | 22,000
"vytok" 5,0*3,0*0,5*2 15,000
"Gela" (3,4+3,6)*0,5%1,0*2 7,000
Sucet 22,000
Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni ryh §. nad 600 do 2
000 mm zapaz. i nezapazenych, s urovnanim dna v hornine
5/132201209.8 3 m3 6,600
22 22,000
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
6/162501102.S horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 23,260
1,26+22,0 23,260
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za kazdych
7/162501105.8 dalSich a zadatych 1000 m m3 162,820
23,26*7 162,820
8/171201201.S UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 23,260
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné
9/171209002.8 t 36,638
"zemina" 23,26*1,5 34,890
"Gist. priep." 13,6*0,057 0,775
"Gist. priekopy" 10*0,0973 0,973
Sucet 36,638
3 Zvislé a kompletné konstrukcie
Osadenie zabradlia ocelového na moste vratane spojenia
10348171111 dielcov hmotnosti do 100 kg/m m 7,000
"vtok+vytok" 3,4+3,6 7,000
11/5534660000 Zabradlie ocelové trubkové v¢. povrchovej Upravy m 7,000
125531000001 Kotevny material zabradlia kg 18,840,
"stipiky" 6*3,14 18,840
4 Vodorovné konstrukcie
Podklad pod dlazbu z prostého beténu vodostavebného C
13|/451311711.S 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm m2 16,750
"vtok" 2,5%4,0 10,000
"vytok" 2,7%1,5*0,5*2+2,7*1,0 6,750
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov I1/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 11/428 Zarnovica, Il. etapa
Objekt: 102-06 Cesta II/512, usek 6 v km 26,031-26,284
Podé&ast’: Priepust v km 26,025 - P22590

Objednavatel: BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ

Zhotovitel: Vitaz vyberového konania Spracoval: Macura M.
Miesto. Okres Zarnovica, k. U. Velké Pole Datum: 28. 12. 2020
C. Kaod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom Jedn;;léz\:ﬁacena Ceg‘;&’:n?: na

Lézko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom

14451541111 vykope zo Strkodrvy 0-32 mm m3 0,270
"zaistov. prah" (2,5*2+1,0)*0,3*0,15 0,270

15|451571222.S Podklad pre dlazbu zo Strkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm |m2 16,750
Zaistovaci prah z betonu prostého vodostavebného

16|452318510.S melioranych kanalov s patkami alebo bez patiek m3 1,080
"zaistov. prah" (2,5*2+1,0)*0,6*0,3 1,080
Podkladova vrstva z modifikovanej malty cementovej - prva

17|452471101.S vrstva hr. do 10 mm m2 0,240
" pod kotviace platne - zabradlie" 0,2*0,2*6 0,240
Sucet 0,240
Dlazba kladena do malty s vyplnenim $kar maltou MC 10 a s

18/465511511.S vySkarovanim maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm m2 16,750
"vtok" 2,5%4,0 10,000
"vytok" 2,7%1,5*0,5*2+2,7*1,0 6,750

6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie

10]622661327 Nater betonu_kotevno - adhézny m2 | 10,264
reprofil. - typ1
"vtokove a vytokove Celo bet. - typ1" (3,4+3,6)*1,0 7,000
"strop priep. 30%" 13,6*0,8*0,3 3,264
Sucet 10,264
Skarovanie maltou MQS, muriva z lomového kamena s

20627458111.S vyCistenim $kar, pri hibky Skar do 70 mm m2 8,140
"vtokove a vytokove ¢elo 50% - typ1"
((3,4+3,6)*1,0-0,8*1,0*2)*0,5 2,700
"priep. vo vnutri 20% - typ1" 13,6*1,0*2*0,2 5,440
Sucet 8,140

211627471132.8 Reprofilacia podhladov sanacnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm |m2 3,264
"strop priep. 30%" 13,6*0,8*0,3 3,264

22]627471153.5  |Reprofilacia stien sanagnou maltou, 2 vrstwy hr. 30 mm  |m2 | 7,000
"vtokove a vytokove Celo bet. - typ1" (3,4+3,6)*1,0 7,000

9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie

23/914112111.S Tabulka s oznaCenim evidenéného ¢isla mostu ks 1,000
Cistenie beténového podkladu vysokotlakovym vodnym

24/938902301.S lu¢om do hrubky 1 mm - stropov m2 3,264
"strop priep. 30%" 13,6*0,8*0,3 3,264
Cistenie beténového podkladu vysokotlakovym vodnym

25/938902302.S lu¢om do hrubky 1 mm - stien m2 7,000
"vtokove a vytokove Celo bet. - typ1" (3,4+3,6)*1,0 7,000
Sucet 7,000
Cistenie priekop spevnenych ruéne pri $irke dna nad 400 mm

26/938909405.S 0 objeme nanosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t m 10,000
"vtok-pritok" 5,0*2 10,000
Cistenie priepustov ruéne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrubka

27 938909712.S nanosu do 25%, -0,05711 t m 13,600
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov I1/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 11/428 Zarnovica, Il. etapa
Objekt: 102-06 Cesta II/512, usek 6 v km 26,031-26,284
Podé&ast’: Priepust v km 26,025 - P22590

Objednavatel: BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ

Zhotovitel: Vitaz vyberového konania Spracoval: Macura M.
Miesto. Okres Zarnovica, k. U. Velké Pole Datum: 28. 12. 2020
e Kéd polozky Popis MJ | Mnosstvo celkom | Jednotkova cena Celkova cena

zadania zadania

Chemicka kotva s kotevnym svornikom tesnena chemickou
ampulkou do beténu, ZB, kamena, s vyvitanim otvoru

28/959941122.8 M12/35/160 mm ks 24,000
" kotvenie zabradlia-stlpiky" 6*4 24,000
Sucet 24,000
Vodorovna doprava sutiny so zloZzenim a hrubym urovnanim

29|979082213.S na vzdialenost do 1 km t 1,748
"Gist. priep." 13,6*0,057 0,775
"Gist. priekopy" 10*0,0973 0,973
Sucet 1,748
Priplatok k cene za kazdy dal$i aj zaaty 1 km nad 1 km pre

30/979082219.S vodorovnu dopravu sutiny t 15,732
1,748*9 15,732

99 Presun hmét HSV

Presun hmot pre opravy a udrzbu komunikacii a letisk s

31/998225311.S krytom asfaltovym alebo betonovym t 25,327
Celkom
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov I1/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 11/428 Zarnovica, Il. etapa
Objekt: 102-06 Cesta II/512, usek 6 v km 26,031-26,284
Podéast: Priepust v km 26,290 - P22587

BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ
Vitaz vyberového konania

Objednavatel:
Zhotovitel:

Miesto. Okres Zarnovica , k. U. Velké Pole

Spracoval:

Datum: 28. 12. 2020

Macura M.

C. Kéd poloZzky Popis MJ | MnoZstvo celkom Jedn;;léz\:ﬁacena Ce!(;) c\i/z?n(i:: na
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
1[132201101.8 [Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 | 0,735
"zaistov. prah vtok a vytok" (1,0+2,5)*0,7*0,3 0,735
Priplatok k cene za lepivost pri hibeni ryh irky do 600 mm
2|132201109.S zapazenych i nezapazenych s urovnanim dna v hornine 3 m3 0,221
0,7350,3 0,221
3]132201201.5 Vykop ryhy &irky 600-2000mm homn.3 do 100m3 m3 | 4,860
"vytok+vtok" 4,5*2,7*0,2*2 4,860
Sucet 4,860
Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni ryh §. nad 600 do 2
000 mm zapaz. i nezapazenych, s urovnanim dna v hornine
4/132201209.S 3 m3 1,458
4,86 4,860
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
5/162501102.S horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 5,595
0,735+4,86 5,595
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za kazdych
6/162501105.8 dalSich a zadatych 1000 m m3 39,165
5,695*7 39,165
7|171201201.S UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 5,595
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné
8/171209002.8 t 10,861
"zemina" 5,595*1,5 8,393
"Cist. priekopy" 10*0,097 0,970
"Cist. priepustu” 14*0,107 1,498
Sucet 10,861
3 Zvislé a kompletné konstrukcie
9]317321119.S  |Mostové rimsy z beténu Zelezového triedy C 35/45 m3 | 1,696|
"rimsy" (3,7+4,3)*0,8*0,265 1,696
Sucet 1,696
10/317353121.5 | Debnenie mostnych rims véetkych tvarov - zhotovenie m2 | 5,888|
8*0,265*2+8*0,1+0,8*0,265*4 5,888
Sucet 5,888
11/317353221.8 Debnenie mostovych rims vSetkych tvarov - odstranenie m2 5,888
12|317361216.S Vystuz mostnych rims z betonarskej ocele B500 (10505) t 0,282
8*35,2*0,001 0,282
Sucet 0,282
13‘ 553100010 Kotevny materiél rimsy ‘kg ‘ 40,000,
"priep. " 8*5,0 40,000
Sucet 40,000
Osadenie zabradlia ocelového na moste vratane spojenia
14348171111 dielcov hmotnosti do 100 kg/m m 8,000
"vtok+vytok" 4,3+3,7 8,000
15 5534660000 Zabradlie ocelové trubkové v¢. povrchovej Upravy m 8,000
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov I1/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 11/428 Zarnovica, Il. etapa
Objekt: 102-06 Cesta II/512, usek 6 v km 26,031-26,284
Podéast: Priepust v km 26,290 - P22587

Objednavatel: BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ

Zhotovitel: Vitaz vyberového konania Spracoval: Macura M.
Miesto. Okres Zarnovica, k. U. Velké Pole Datum: 28. 12. 2020
C. Kaod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom Jedn;;léz\:ﬁacena Ceg‘;&’:n?: na
| 16]5531000001 | Kotevny material zabradiia kg | 18,840
"stipiky" 6*3,14 18,840
4 Vodorovné konstrukcie
Podklad pod dlazbu z prostého betdénu vodostavebného C
17|/451311711.S 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm m2 13,500
"vtok+vytok" 2,7*2,5+2,7%1,0+2,7*1,5*0,5*2 13,500
Lézko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom
18/451541111 vykope zo Strkodrvy 0-32 mm m3 0,158
"zaistov. prah" (1+2,5)*0,3*0,15 0,158
19|451571222.S Podklad pre dlazbu zo Strkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm |m2 13,500
Zaistovaci prah z betonu prostého vodostavebného
20/452318510.S melioranych kanalov s patkami alebo bez patiek m3 0,630
"zaistov. prah vtok a vytok" (1,0+2,5)*0,6*0,3 0,630
Podkladova vrstva z modifikovanej malty cementovej - prva
21|452471101.S vrstva hr. do 10 mm m2 0,240
" pod kotviace platne - zabradlie" 0,2*0,2*6 0,240
Sucet 0,240
Dlazba kladena do malty s vyplnenim $kar maltou MC 10 a s
22|465511511.8 vySkarovanim maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm m2 13,500
"vtok+vytok" 13,5 13,500
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie
Nater beténu mosta epoxidovy disperzny 2x ochranny
23/622661221.S nepruzny OS-B m2 8,800
" ochrana proti soliam = rimsy " (3,7+4,3)*1,1 8,800
| 24]622661327 [Nater betonu_kotevno - adhézny m2 | 2,800
reprofil. - typ1
"strop priep.-20%" 14*1,0*0,2 2,800
Sucet 2,800
Skarovanie maltou MQS, muriva z lomového kamena s
25/627458111.S vyCistenim Skar, pri hibky Skar do 70 mm m2 12,040
"vytokove a vtokove celo 50%- typ1"
((4,3+3,7)*1,4-1,01,4*2)*0,5 4,200
"priep. vo vnutri 20%- typ1" 14*1,4*2*0,2 7,840
Sucet 12,040
26/627471132.S Reprofilacia podhladov sanacnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm |m2 2,800
"strop priep.-20%" 14*1,0*0,2 2,800
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie
27/914112111.S Tabulka s oznaCenim eviden¢ného ¢isla mostu ks 1,000
Otryskanie degradovaného betonu vodou do 20 mm,
28/938902031.S -0,02200t m2 2,800
"strop priep.-20%" 14*1,0*0,2 2,800
Cistenie priekop spevnenych ruéne pri Sirke dna nad 400 mm
29/938909404.S 0 objeme nanosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t m 10,000
"vtok-pritok" 5,0*2 10,000
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov I1/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 11/428 Zarnovica, Il. etapa
Objekt: 102-06 Cesta II/512, usek 6 v km 26,031-26,284
Podéast: Priepust v km 26,290 - P22587

Objednavatel: BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ

Zhotovitel: Vitaz vyberového konania Spracoval: Macura M.
Miesto. Okres Zarnovica, k. U. Velké Pole Datum: 28. 12. 2020
X . 5 . N Jednotkova cena Celkova cena
C. Kaod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom zadania zadania

Cistenie priepustov ruéne priemeru nad 1,0 do 1,5 m, hrubka

30[/938909713.S nanosu do 25%, -0,10708 t m 14,000
Chemicka kotva s kotevnym svornikom tesnena chemickou
ampulkou do beténu, ZB, kamena, s vyvitanim otvoru

31/959941122.8 M12/35/160 mm ks 24,000
" kotvenie zabradlia-stlpiky" 6*4 24,000
Sucet 24,000
Chemicka kotva s kotevnym svornikom tesnena chemickou
ampulkou do beténu, ZB, kamena, s vyvitanim otvoru

32|959941151 M24/15/260 mm ks 8,000
" kotvenie rimsy" 5+3 8,000
Sucet 8,000
Buranie mostnych zakladov, muriva a pilierov alebo nosnych

33/961051111.S kons$trukcii zo Zelezobetonu, -2,40000t m3 1,000
"vtok+vytok-rimsa" (3,7+4,3)*0,5*0,25 1,000
Sucet 1,000
Vodorovna doprava sutiny, so zloZzenim a hrubym urovnanim,

34/979082113 na vzdialenost do 1000 m t 2,400
"bet." 1,0°2,4 2,400
Priplatok k cene za kazdych dal$ich i zagatych 1000 m nad

35979082119 1000 m pre vodorovnu dopravu sutiny t 45,600
2,4*19 45,600
Vodorovna doprava sutiny so zloZzenim a hrubym urovnanim

36/979082213.S na vzdialenost do 1 km t 2,468
"Cist. priekopy" 10*0,097 0,970
"Cist. priepustu” 14*0,107 1,498
Sucet 2,468
Priplatok k cene za kazdy dal$i aj zaaty 1 km nad 1 km pre

37/979082219.S vodorovnu dopravu sutiny t 22,212
"Gist. priekopy" 10*0,097*9 8,730
"Cist. priepustu” 14*0,107*9 13,482
Sucet 22,212
Poplatok za skladovanie - betén, tehly, dlazdice (17 01)

38/979089012.S ostatné t 2,400
"bet" 1,02,4 2,400

99 Presun hmét HSV

Presun hmot pre opravy a udrzbu komunikacii a letisk s

39/998225311.S krytom asfaltovym alebo betonovym t 24,205
Celkom
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov I1/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 11/428 Zarnovica, Il. etapa
Objekt: 102-07 Cesta II/512, usek 7 v km 27,428-28,177
Cast: Komunikacia

Objednavatel: BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ

Zhotovitel: Vitaz vyberového konania Spracoval: Macura M.
Miesto. Okres Zarnovica, k. U. Velké Pole Datum: 28. 12. 2020
= . X . 5 Jednotkovéa cena Celkova cena
C. Kad polozky Popis MJ | MnoZstvo celkom zadania zadania
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez
1000 do 10000 m2, pruh §. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm
1/113152630.S 0,127 t m2 5 272,000
"konétr. ¢€.3" 5272 5 272,000
Vytrhanie obrub beténovych, s vyburanim |6zka, z krajnikov
2|113206111.S alebo obrubnikov stojatych, -0,14500t m 335,000
3/132201101.8 Vykop ryhy do §irky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 40,200
"obrubnik" 335*0,3*0,4 40,200
Priplatok k cene za lepivost pri hibeni ryh §irky do 600 mm
4/132201109.S zapaZenych i nezapaZenych s urovnanim dna v hornine 3 m3 12,060
40,20*0,3 12,060
5‘ 133201101.S Vykop Sachty zapazenej, hornina 3 do 100 m3 ‘m3 ‘ 15,288
"UV" 1.4%1 41,36 15,288
Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni $achiet zapaZenych i
6/133201109.S nezapazenych v hornine 3 m3 4,586
15,288 15,288
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenost do 3000
71162501122 m m3 42,488
"zemina na skladku" 40,2+15,288-13 42,488
Sucet 42,488
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene za
8/162501123 kazdych dalSich a zaatych 1000 m m3 297,416
42,488*7 297,416
9[171201202 UloZenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3 m3 34,086
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné
10/171209002 t 295,824
"zemina na skladku" (40,2+15,288-13)*1,5 63,732
"krajnica" 872,25*0,252 219,807
"precist. priekopy" 63*0,195 12,285
Sucet 295,824
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov
11/174101001.S alebo okolo objektov do 100 m3 m3 13,503
"UV" 1,4*1,4*1,3*6-3,14*0,27*0,27*1,3*6 13,503
Sucet 13,503
12]583410004300.5 | Strkodrva frakcia 0-32 mm it 22,955
"UV" 13,503*1,7 22,955
Zasyp sypaninou bez zhutnenia jam, Sachiet, ryh, zarezov
13/174201101.S alebo okolo objektov do 100 m3 m3 13,000
"spatny zasyp pri obr." 13 13,000
Sucet 13,000
2 Zakladanie
Zhotovenie vrstvy z geotextilie na upravenom povrchu sklon
14 289971211.S do1:5,8irkyod0do3m m2 872,250
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Objekt:
Cast”

Objednavatel:
Zhotovitel:

ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 111428 Zarnovica , Il. etapa

102-07 Cesta 11/512, usek 7 v km 27,428-28,177

Komunikacia

BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ
Vitaz vyberového konania

Miesto. Okres Zarnovica , k. U. Velké Pole

Spracoval:

Datum: 28. 12. 2020

Macura M.

C. Kaod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom Jedn;;léz\:ﬁacena Ceg‘;&’:n?: na
"krajnica” 1163*0,75 872,250
| 1569310001200 | Geotextilia polypropylénové Tatratex GTX PP 300 [m2 889,695
872,25 * 1,02 889,695
4 Vodorovné konstrukcie
16452311131 Dosky, bloky, sedla z beténu v otvorenom vykope tr. C 12/15 |m3 0,216
"Uv" 0,6*0,6*0,1*6 0,216
Sucet 0,216
5 Komunikacie
Spevnenie krajnic alebo komun. pre pesich s rozpr. a
171569831111 zhutnenim, $trkodrvinou hr. 100 mm m2 872,250
"krajnica - SD fr. 16/32mm" 1163*0,75 872,250
OSetrenie vlaso&nicovych trhlin asfaltovou sanacnou hmotou
18/572991111.S s povrchovym prekrytim m 263,600
" konstr. €.3-5%" 5272*0,05 263,600
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z cestnej
19/573231107.S emulzie v mnozZstve 0,50 kg/m2 m2 5 272,000
"konétr. €.3" 5272,0 5 272,000
Asfaltovy betén vrstva obrusna AC 11 O v pruhu §. nad 3 m
20|577144241.S z nemoadifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 50 mm m2 5 272,000
"konétr. ¢.3" 5272,0 5 272,000
8 Rurové vedenie
Zriadenie kanalizaéného vpustu uliéného z beténovych
21895941111 dielcov typ UV-50,UVB-50 ks 6,000
6 6,000
22/5922376002 Prefabrikat beténovy-ulicna vpust - horna skruz 450/195 ks 6,000
Prefabrikat beténovy-ulicna vpust - dno s kalovym
2315922375000 prehlbenim 450/300 ks 6,000
Prefabrikat beténovy-ulicna vpust - stredova skruz s otvorom
24/5922378000 DN 200 450/450 ks 6,000
255922442120 Vyrovnavaci prstenec 625/60 ks 6,000
Osadenie liatinovej mreze vratane ramu a koSa na bahno
26/899202111 hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg ks 6,000
27|5524232000 Vitokovd mreZza 500x500 mm s ramom ks 6,000
285534034521 Kalovy kés pre uliénu vpust, h=325mm, DN 450 ks 6,000,
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie
Osadenie smerového stipika plastového s vykopanim a
29/912291111.8 odhodom vykopku do 3 m ks 60,000
30|404490000400.S | Cestny smerovy stipik CS - 1200 mm, félia lll. triedy ks 60,000
31/912371111.8 Ochranné zariadenia odrazové félie na stipiky ks 180,000
60*3 180,000
Odrazové félia na stlpik, samostatna, biela/oranzova, félia Ill.
32|404490000900.S  |triedy ks 120,000
Stvoréek samolepiaci s retroreflexnou féliou tr.1, 500x500
33 404490000701.S  mm ks 60,000
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov I1/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 11/428 Zarnovica, Il. etapa
Objekt: 102-07 Cesta II/512, usek 7 v km 27,428-28,177
Cast: Komunikacia

Objednavatel: BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ

Zhotovitel: Vitaz vyberového konania Spracoval: Macura M.
Miesto. Okres Zarnovica, k. U. Velké Pole Datum: 28. 12. 2020
= . X . 5 Jednotkovéa cena Celkova cena
C. Kaod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom zadania zadania
341914001101 Doc¢asné dopravné znacenie-montaz, prendjom, demontaz  |ks 1,000
Osadenie a montaz cestnej zvislej dopravnej znacky na stipik,
35/914001111.8 stlp, konzolu alebo objekt ks 5,000
"stipiky" 5 5,000
Montaz cestnej zvislej dopravnej znacky zakladnej vefkosti do
36/914001211.S 1 m2 objimkami na stlpiky alebo konzoly ks 2,000
"stlpiky+VO" 2 2,000
142 - Vystrazna znacka A13 (Priechod pre chodcov), rozmer
37|404410016100 900 mm, félia RA2, pozinkovana ks 2,000
325 - Informativna prevadzkova znacka IP6 (Priechod pre
38/404410123100 chodcov), rozmer 750x750 mm, félia RA2, pozinkovana ks 2,000
331 - Informativna znacka ll7a (Zastavka autobusu), rozmer
39|404410150000 750x750 mm, félia RA2, pozinkovana ks 2,000

355 - Informativna smerovéa znacka IS32a (Kilometrovnik),
rozmer 600x300 mm, Zn plech so zaloZzenym Al okrajovym

40\404410167600 profilom |. trieda, EG, 7 rokov ks 1,000

41/404490008401 Stlpik Zn, d 60 mm, pre dopravné znacky, di.3,5m ks 4,000
"stlpiky" 4 4,000

42|404490008403.S | Stlpik Zn, d 60 mm/2,0 m, pre dopravné znacky ks 1,000

43/404490008600.S | Krytka stipika, d 60 mm, plastové ks 4,000

44]404440000100.S | Uchyt na stipik, d 60 mm, krizovy, Zn ks 14,000
72 14,000
Vodiaca linia 2x3 pruhy frézovana so zaplnenim

45/915715181.S dvojzloZkovym plastom na priechod pre chodcov m 7,000
"610-V6b" 7 7,000
Vodorovné dopravné znacenie strickanym plastom deliacich

46|915712312.S Ciar suvislych Sirky 125 mm biela retroreflexna m 362,000
"601+621" 316+23*2 362,000

Vodorovné dopravné znacenie strickanym plastom deliacich
47|915712322.S Ciar prerusovanych Sirky 125 mm biela retroreflexna m 434,000

"602-8. 12,5cm" 434 434,000

Vodorovné dopravné znacenie strickanym plastom vodiacich

48|915712422.S Ciar prerusovanych Sirky 250 mm biela retroreflexna m 26,000
"602- §.25,0 cm" 26 26,000
Vodorovné dopravné znacenie striekané farbou prechodov

49|915721212.S pre chodcov, Sipky, symboly a pod., biela retroreflexna m2 23,000
"prechod pre chodcov-610-V6b" 7*3 21,000
"BUS" 2*0,5*2 2,000
Predznacenie pre znacenie striekané farbou z naterovych

50/915791111.8 hmét deliace €iary, vodiace pruzky m 822,000
362+434+26 822,000
Predznacenie pre vodorovné znacenie striekané farbou alebo

51/915791112.8 vykondvané z naterovych hmot m2 23,000
Osadenie cestného obrubnika betonového stojatého do 16zka

52/916362112.S z betonu prostého tr. C 16/20 s bocnou oporou m 335,000
"obr. cestny" 335 335,000

53‘ 592170002200.S | Obrubnik cestny, Ix§xv 1000x150x260 mm, skosenie ‘ks ‘ 338,350
335 335,000
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Objekt:

Cast”

Objed

Zhotovitel:

navatel:

ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 111428 Zarnovica , Il. etapa

102-07 Cesta 11/512, usek 7 v km 27,428-28,177

Komunikacia

BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ
Vitaz vyberového konania

Miesto. Okres Zarnovica , k. U. Velké Pole

Spracoval:

Datum: 28. 12. 2020

Macura M.

C.

Kaod polozky

Popis MJ

MnozZstvo celkom

Jednotkova cena
zadania

Celkova cena
zadania

Rezanie prie¢nych alebo pozdiZznych dilataénych Skar Zivic.
pléch pre vytvor. komérky pre zalievku, S. 10 mm, hl. 20 mm

54|919726172.S m 749,000
"os cesty" 749 749,000
Tesnenie dilataénych Skar zalievkou za tepla pre komorku s

55/919726711.S tesniacim profilom §. 10 mm hl. 20 mm m 749,000
Rezanie existujiceho asfaltového krytu alebo podkladu hibky

56|919735113.S nad 100 do 150 mm m 166,000
"ZU a KU, kriZzovatky" 166,0 166,000

571919735210 Pruzna asfaltova zalievka m 166,000
Uprava pléch okolo hydrantov, $upatok, a pod. v asfaltovych

58/919794441.S krytoch v pdédorysnej ploche do 2 m2 ks 9,000
"vymena UV" 1,5*6 9,000
Ocistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového,

59/938908411.S beténového alebo dlazdeného tlakom vody m2 5 272,000
"konstr. ¢.3" 5272 5 272,000
Cistenie priekop komunikécii strojne priekopovym rypadlom o

60/938909422.S objeme nanosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t m 63,000
"zemna priekopa" 63 63,000
Odstranenie nanosu na krajniciach priem. hr. nad 100 do 200

61/938909612.S mm, -0,25200t m2 872,250
"krajnica " 1163*0,75 872,250
Odstranenie znacky, pre stani¢enie a ohrani¢enie so stipikmi

62/966006132.S s bet. patkami, -0,08200t ks 3,000
Odstranenie znacky, smerové stipiky zaklinované v zemi

63/966006133.S kamenmi alebo obeténované, zabaranené -0,03700t ks 15,000
Vodorovna doprava sutiny so zloZzenim a hrubym urovnanim

64/979082213.S na vzdialenost do 1 km t 951,012
"asf. frezov." 5272%0,127 669,544
"obr." 335*0,145 48,575
"smer. stlpiky+DZ" 15*0,037+3*0,082 0,801
"krajnica" 872,25*0,252 219,807
"precist. priekopy" 63*0,195 12,285
Sucet 951,012
Priplatok k cene za kazdy dal$i aj zaaty 1 km nad 1 km pre

65/979082219.S vodorovnu dopravu sutiny t 15 748,308
"asf. frezov." 5272*0,127*19 12 721,336
"obr." 335*0,145*19 922,925
"smer. stlpiky+DZ" (15*0,037+3*0,082)*19 15,219
"krajnica" 872,25*0,252*9 1978,263
"precist. priekopy" 63*0,195*9 110,565
Sucet 15 748,308
Poplatok za skladovanie - betén, tehly, dlazdice (17 01)

66/979089012.S ostatné t 48,575
"obrub." 335*0,145 48,575

99 Presun hmét HSV

Presun hmot pre opravy a idrzbu komunikacii a letisk s

67 998225311.S krytom asfaltovym alebo betonovym t 984,326
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 111428 Zarnovica , Il. etapa

Objekt: 102-07 Cesta II/512, asek 7 v km 27,428-28,177
Cast” Komunikacia

Objednavatel: BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ
Zhotovitel: Vitaz vyberového konania
Miesto. Okres Zarnovica , k. U. Velké Pole

Spracoval: Macura M.

Datum: 28. 12. 2020

C. Kod polozky Popis

MJ

MnozZstvo celkom

Jednotkova cena
zadania

Celkova cena
zadania

Celkom
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 11/428 Zarnovica , Il. etapa
Objekt: 102-07 Cesta 11/512, usek 7 v km 27,428-28,177
Cast: Zatrubenie priekopy

Objednavatel: BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ

Zhotovitel: Vitaz vyberového konania Spracoval: Macura M.
Miesto. Okres Zarnovica, k. U. Velké Pole Datum: 28. 12. 2020
= . X . 5 Jednotkovéa cena Celkova cena
C. Kéd poloZzky Popis MJ | MnoZstvo celkom zadania zadania
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 z beténu prostého, hr.
1/113107132.S vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t m2 12,750
"vjazd+vchody" 3,5%1,7+2,0*1,7*2 12,750
Odstranenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad
2/113107144.8 150 do 200 mm, -0,45000t m2 18,700
"vetva B-jestv. asf. vjazd" 11,0*1,7 18,700
Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva
3/113307123.S hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t m2 24,650
"vetva B-jestv. asf. vjazd+bet." 11,0*1,7+3,5*1,7 24,650
Cerpanie vody na dopravnu vy$ku do 10 m s priemernym
4/115101201.8 pritokom litrov za mindtu nad 100 do 500 | hod 100,000
Pohotovost zaloznej Cerpacej supravy pre vysku do 10 m, s
5/115101301.8 pritokom litrov za mindtu nad 100 do 500 | den 10,000
Ochranné zabradlie okolo vykopu, drevené vysky 1,10 m
6/119001801.8 dvojtySové m 394,000
"vetva A-ochranné rury pre plyn. pripojky-pripojky po vj."
(121-4-30,5)*2 173,000
"vetva B-ochranné rury pre plyn. pripojky-pripojky po vj."
(121-6-4,5)*2 221,000
Sucet 394,000
7]132201101.5 [Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100 m3 (m3 | 4613
"kanal. vetva A-jestv. priep." (121-30,5)*0,2*0,2 3,620
"kanal. vetva B" (170-4,5)*1,0*0,15*0,2*0,2 0,993
Sucet 4,613
Priplatok k cene za lepivost pri hibeni ryh §irky do 600 mm
8/132201109.S zapazenych i nezapazenych s urovnanim dna v hornine 3 m3 1,384
4,613*0,3 1,384
9]132201202.5 Vykop ryhy Sirky 600-2000mm hom.3 od 100 do 1000 M3 |m3 | 278,016
"kanal. vetva A" (8+7+15,6+11+7+5,2+28)*1,0*0,5 40,900
"kanal. vetva B"
16,3*1,0*0,5+92,3*1,0*1,3+14*1,0*1,8+38*1,0*1,0 191,340
"pref. Sachty" 2,0*2,0%0,8*7 22,400
"monol. Sachty" 2,0*2,0*0,8*2 6,400
"UV+bodovy vpust+odtokovy vpust”
1,2*1,2*0,8*4+1,2*1,2*0,6*3+1,2*0,8*0,6 7,776
"pripojky" (4,5+7,0)*0,8*1,0 9,200
Sucet 278,016
Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni ryh §. nad 600 do 2
000 mm zapaz. i nezapazenych, s urovnanim dna v hornine
10/132201209.S 3 m3 83,405
278,016*0,3 83,405
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
11/162501102.S horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 94,343
" prebyto€ny vykopok " 4,613+278,016-188,286 94,343
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za kazdych
12 162501105.S dalSich a zadatych 1000 m m3 660,401
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 11/428 Zarnovica , Il. etapa
Objekt: 102-07 Cesta 11/512, usek 7 v km 27,428-28,177
Cast: Zatrubenie priekopy

Objednavatel: BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ

Zhotovitel: Vitaz vyberového konania Spracoval: Macura M.
Miesto. Okres Zarnovica , k. u. Velké Pole Datum: 28. 12. 2020
C. Kaod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom Jedn;;léz\:ﬁacena Ceg‘;&’:n?: na
94,3437 660,401
Prehodenie neulahnutého vykopku z horniny 1 az 4 nad 100
13/166101102.S do 1000 m3 m3 188,286
" vykop na spéatny zasyp " 188,286 188,286
| 14[171201201.5 UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 (m3 | 94,343
" prebyto€ny vykopok " 94,343 94,343
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné
15/171209002 t 141,515
"prebyt. zemina" 94,343*1,5 141,515
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov
16|174101003.S alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3 m3 188,286
"kanal. vetva A-jestv. priep." 121*1,0*0,5 60,500
"kanal. vetva B" 170*1,0*0,5 85,000
"pref. Sachty" 2,02,0%1,2*7-3,14*0,5*0,5*1,2*7 27,006
"monol. Sachty" 5,3 5,300
"UV+bodovy vpust+odtokovy vpust" 6,8 6,800
"pripojky" (4,5+7,0)*0,8*0,4 3,680
Sucet 188,286
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4 bez
17/175101101.S prehodenia sypaniny m3 152,205
"kanal. vetva A-jestv. priep."
(121-30,5)*1,0*0,7-90,5*3,14*0,2*0,2 51,983
"kanal. vetva B" (170-4,5)*1,0*0,7-165,5*3,14*0,2*0,2 95,063
"pripojky" (4,5+7,0)*0,8*0,6-11,5*3,14*0,1*0,1 5,159
Sucet 152,205
| 18]583310000500  |Kamenivo tazené drobné frakcia 0-2 mm ] 258,749
152,205%1,7 258,749
‘ 19‘ 181101102.S ‘Uprava pléne v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim ‘m2 ‘ 312,240‘
"kanal. vetva A-jestv. priep." (121-30,5)*1,0 90,500
"kanal. vetva B" (170-4,5)*1,0 165,500
"pref. Sachty" 2,0*2,0*7 28,000
"monol. Sachty" 2,0*2,0*2 8,000
"UV+bodovy vpust+odtokovy vpust”
1,2¥1,2*4+1,2*1,2*3+1,2*0,8 11,040
"pripojky" (4,5+7,0)*0,8 9,200
Sucet 312,240
3 Zvislé a kompletné konstrukcie
| 20/332318110 [Vyplnenie vnatornych dutin potrubia beténom tr. C 810 |m3 | 5,495
"stoky A+B "
"vjazdy - vyplnenie betonom medzi priepustom a potrubim "
(18,5+7+5+4,5)*3,14*0,3*0,3-35*3,14*0,2*0,2 5,495
| 21[332318120 Vyplnenie vnutornych dutin potrubia beténom tr. C 2530 |m3 | 0,707
"B - vyplnenie betonom jestv. priepustu DN300 v km 27,715 "
10*3,14*0,15*0,15 0,707
4 Vodorovné konstrukcie
Lézko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom
22 451572111 vykope z kameniva drobného tazeného 0-4 mm m3 39,780
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 11/428 Zarnovica , Il. etapa
Objekt: 102-07 Cesta 11/512, usek 7 v km 27,428-28,177
Cast: Zatrubenie priekopy

Objednavatel: BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ

Zhotovitel: Vitaz vyberového konania Spracoval: Macura M.
Miesto. Okres Zarnovica, k. U. Velké Pole Datum: 28. 12. 2020
C. Kaod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom Jedn;;léz\:ﬁacena Ceg‘;&’:n?: na
"kanal. vetva A-jestv. priep." (121-30,5)*1,0*0,15 13,575
"kanal. vetva B" (170-4,5)*1,0*0,15 24,825
"pripojky" (4,5+7,0)*0,8*0,15 1,380
Sucet 39,780
Osadenie prstenca alebo ramu pod poklopy a mreze, vysky
23|452112111 do 100 mm ks 10,000
2+2+6 10,000
24/592240012801 | Beténovy vyrovnavaci prstnenec 62,5/5 ks | 2,000) \
1,98019801980198 * 1,01 2,000
25(502240022802 | Betonovy vyrovnavaci prstnenec 62,5/10 ks | 2,000| \
1,98019801980198 * 1,01 2,000
26/5922470200 | Vyrovnavaci prstenec 625/60 ks | 6,000) \
"UV+monol. sachty" 4+2 6,000
27452311131 Dosky, bloky, sedla z beténu v otvorenom vykope tr. C 12/15 |m3 0,256
"Uv" 0,8*0,8*0,1*4 0,256
28452311141 Dosky, bloky, sedla z beténu v otvorenom vykope tr. C 16/20 |/m3 9,796
"betonove bloky" 0,3*0,3*1,0*100 9,000
"monol. $achty-podkl. " 1,4*1,4*0,1*3+1,3*1,6*0,1*1 0,796
Sucet 9,796
Vyrovnavaci prstenec z prostého beténu tr.C 12/15 pod
29452386151 poklopy a mreze, vySka do 100 mm ks 7,000
"dobetonovat" 3+4 7,000
5 Komunikacie
Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po
30/564861111.S zhutneni hr. 200 mm m2 5,950
"vetva B-jestv. asf. vjazd+bet." 11,0*1,7+3,5*1,7 24,650
"vjazd" 3,5*1,7 5,950
Podklad z asfaltového betonu AC 22 P s rozprestretim a
31/565141221.S zhutnenim v pruhu §. nad 3 m, po zhutneni hr. 60 mm m2 18,700
Podklad z podkladového betonu PB 1l tr. C 16/20 hr. 150 mm
32|567124215.S m2 6,800
"vchody"2,0%1,7*2 6,800
Podklad z podkladového betonu PB 1l tr. C 16/20 hr. 200 mm
33|567134215.S m2 5,950
"vjazd" 3,5*1,7 5,950
Asfaltovy beton vrstva obrusna AC 11 O v pruhu 8. nad 3 m
34|577134241.8 z nemodifik. asfaltu tr. 1l, po zhutneni hr. 40 mm m2 18,700
8 Rurové vedenie
Montaz betonovych ttesov s hrdlom na beténovom a
35817374111 Zelezobeténovom potrubi DN 300 ks 1,000
"prepoj. vetvy A do jestv. potr." 1 1,000
36/871326004 [ Montaz kanalizagného PVC-U potrubia hiadkého DN 160  |m | 11,500) |
"pripojky" 4,5+7,0 11,500
37‘ 286110012000.S ‘RL’IFa kanalizaéné PVC-U hrdlové D 160x3,2 mm, dl. 1 m ‘ks ‘ 11, 730‘ ‘
11,5 *1,02 11,730
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Objekt:
Cast”

Objednavatel:
Zhotovitel:

ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 111428 Zarnovica , Il. etapa
102-07 Cesta I11/512, usek 7 v km 27,428-28,177

Zatrubenie priekopy

BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ
Vitaz vyberového konania

Miesto. Okres Zarnovica , k. U. Velké Pole

Spracoval:

Datum: 28. 12. 2020

Macura M.

Jednotkova cena

Celkova cena

C. Kéd poloZzky Popis MJ | MnoZstvo celkom zadania zadania

Montaz kanalizaéného PVC-U potrubia hladkého

38/871376032 plnostenného DN 300 m 291,000
"stoka A+B" 121+170 291,000
Rdara kanalizacna PVC-U gravitacna, hladka SN8 - KG, SW

39|286110003800 - plnostenna, DN 315, d. 6m ks 49,470
291/6*1,02 49,470
Montaz kanalizaéného PVC potrubia hladkého plnostenného

40/871396034 DN 400 m 10,000
"ochranna rura" 2*2+2*3 10,000

41|286140002300 Rdra PVC, SN 10, DN 400 di. 1 m hladka pre kanalizéciu ks 10,000
Vyrez a montaz odbocnej tvarovky na potrubi z

42877315121 kanalizaénych rur z tvrdého PVC DN 150 ks 8,000
3+5 8,000
Odbocka 45° PVC-U, DN 315/160 hladka pre gravitacnu

43/286510014800 kanalizaciu KG potrubia ks 8,000

44|877326004 Montaz kanalizaéného PVC-U kolena DN 150 ks 8,000
5+3 8,000
Koleno PVC-U, DN 160x45° hladka pre gravitacnu

45|286510004400 kanalizaciu KG potrubia ks 8,000

46|877326076 Montaz kanalizacnej PVC-U zatky DN 150 ks 8,000
Zatka vnutorna PVC-U, DN 160 hladka pre gravitacnu

47/286510011100 kanalizaciu KG potrubia ks 8,000

48|877376106 Montaz kanalizaénej PVC-U presuvky DN 300 ks 14,000
"Sachtove prechodky" 14 14,000
Presuvka PVC-U, DN 315 hladké pre gravitacnu kanalizéaciu

49/286510010000 KG potrubia ks 14,000,

50(892371000 Skuska tesnosti kanalizacie D 300 m 291,000
121+170 291,000
Zraby $achiet armattrnych z prostého beténu tr.C 25/30

511894204161 prierezu s polomerom do 500 mm m3 4,500
" dna Sachiet " 9*0,5 4,500
Stropy Sachiet hrubky nad 200 mm zo Zelezobetonu

52/894302165 vodostavebného C 25/30 m3 0,483
"monol. Sachta A1+B1"
1,2*1,2*0,2+1,4*1,1*0,2-3,14*0,3*0,3*0,2*2 0,483
Steny alebo dno Sachiet kanalizacnych hrubky nad 200 mm

53894302166 z0 Zelezobetdnu vodostavebného C 25/30 m3 1,984
"steny a dno Sachty A1" (1,2+0,8)*2*0,2*0,614+1,2*1,2*0,2 0,779
"steny a dno Sachty B1"
(1,4+0,6*2)*0,2*0,954+1,4*0,3*0,954+1,4*1,1*0,2 1,205
Sucet 1,984
Debnenie stien Sachiet armaturnych pravouhlych alebo

54/894502201 Stvorhranych a viachrannych obojstranné m2 14,886
"steny Sachty A1"1,2*4*0,814+0,8*4*0,614 5,872
"steny $achty B1" (1,4+1,1)*2*1,154+(1,1+0,6)*2*0,954 9,014
Sucet 14,886
Debnenie konstrukcii na rarovom vedeni dosk. stropov

55894503111 Sachiet armaturnych akychkolvek rozmerov m2 4,980
"strop -monol. Sachta A1+B1"
1,2¥1,2+1,4*1,1+1,2*4*0,2+(1,4+1,2)*2*0,2 4,980
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Objekt:

Cast”

Objednavatel:
Zhotovitel:

ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 111428 Zarnovica , Il. etapa

102-07 Cesta 11/512, usek 7 v km 27,428-28,177

Zatrubenie priekopy

BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ
Vitaz vyberového konania

Miesto. Okres Zarnovica , k. U. Velké Pole

Spracoval:

Datum: 28. 12. 2020

Macura M.

X . X . N Jednotkova cena Celkova cena
C. Kéd poloZzky Popis MJ | MnoZstvo celkom zadania zadania

Vystuz Sachiet armatdrnych z betonarskej ocele B500

56|894608112 (10505) t 0,036
"strop Sachty A1+B1" 0,018*2 0,036

‘ 57‘894609124 ‘Vystui Sachiet kanalizatnych zo zvaranych sieti KARI ‘t 0,180

"strop Sachty A1+B1" 0,019*2 0,038
"steny $achty A1" (1,1*4*0,8+0,9*4*0,8)*7,9*0,001 0,051
"steny Sachty B1"
((1,3+1,0)*2*1,1+(1,1+0,7)*2*1,1)*7,9*0,001 0,071
"dno $achty" (1,1*1,1+1,3*1,0)*7,9*0,001 0,020
Osadenie beténového dielca pre Sachty, rovna alebo

58894401111 prechodova skruz TBS ks 11,000
7+2+2 11,000
Kénus betonovy pre kanalizacnu Sachtu DN 800, rozmer

59|592240000150 800x625x365 mm ks 7,000
KPS — kapsové plastové stupadio
Skruz beténova so stupadlom pre kanalizacnt Sachtu DN

60/592240000900.S | 800, rozmer 800x250x90 mm ks 2,000,
Skruz beténova so stupadlom pre kanalizaént Sachtu DN

61/592240001100.S | 800, rozmer 800x500x90 mm ks 2,000,
Osadenie beténového dielca pre Sachty, dno akéhokolvek

62/894403021 druhu ks 7,000
Dno vy$ky 500 mm, priame pre kanalizacnu Sachtu DN 800,

63/592240003501 rozmer 800/500x300 mm ks 4,000,
Orientac¢néa cena $achtového dna je stanm_/ena’ pre beténovu kynetu
3,94088669950739 * 1,015 4,000
Dno vy$ky 1000 mm, priame pre kanalizacnt Sachtu DN

64/592240003502 800, rozmer 800/1000x300 mm ks 3,000
Orientacnéa cena $achtového dna je stanm_/ena’ pre beténovi kynetu )
2,95566502463054 * 1,015 3,000
Osadenie poklopu liatinového a ocelového vratane ramu

65899102111 hmotn. nad 50 do 100 kg ks 7,000
3+4 7,000

| 66]552410002401 | Pokiop liatinovy B 125 ks 7,000

6,93069306930693 * 1,01 7,000
Zriadenie kanalizaéného vpustu uliéného z beténovych

67/895941111 dielcov typ UV-50, UVB-50 ks 4,000
4 4,000

685922376003 Prefabrikat beténovy-ulicna vpust - stredova skruz 450/295 |ks 3,000

695922376004 Prefabrikat beténovy-ulicna vpust - horna skruz 450/295 ks 3,000
Prefabrikat beténovy-ulicna vpust - dno s kalovym

705922375000 prehlbenim 450/300 ks 4,000,
Prefabrikat beténovy-ulicna vpust - stredova skruz s otvorom

715922378001 DN 160 450/450 ks 4,000,

72/895941100.S Osadenie bodového vpustu ks 3,000
3 3,000
Bodovy vpust 40/40, 1-dielny odtokovy vpust s
pozink.pororoStom oké& 30/30, s plast.koSom na necistoty,

73|4760 dx$xv=400x400x500 mm ks 3,000
Osadenie liatinovej mreze vratane ramu a koSa na bahno

74 899202111 hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg ks 4,000
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C. Kéd poloZzky Popis MJ | MnoZstvo celkom Jedn;;léz\:ﬁacena Ce!(;) c\i/z?n(i:: na

"UV-mreza 50x50" 4 4,000

75|5524232000 Vtokova mreZza 500x500 mm s rémom ks 4,000

7615534034522 Kalovy kés pre uliénu vpust, h=575mm, DN 450 ks 4,000
Osadenie poklopu Zelezobetonového vratane ramu akejkolvek

77/899304111 hmotnosti ks 2,000
"monol. Sachta " 2 2,000

| 78[592240008102  |Pokiop beton B pre zatazenie do 1,5 t ks 2,000

1,97044334975369 * 1,015 2,000
Stupadlo do Sachty liatinové vidlicové osadené pri murovani

79899501111 a betonovani ks 3,000
1+2 3,000

80|899721112 |Vyhtadavaci vodié na potrubi PVC DN nad 150 mm m 291,000]
"kanal." 121+170 291,000

81/899912135 [ Montaz kiznej objimky montovana na potrubie DN 300 ks 50,000]
"stoka A+B" 20+30 50,000

82 286710001202 |Objimka kizna, typ F, vyska 41 mm ks 50,000)

9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Osadenie vpustu odvodfiovacieho beténového zlabu pre

83/935114692 vysoké zatazenie vnutornej Sirky 150 mm ks 1,000
Odltok.vpust’s kal.koSom z pozink. ocele,liat.pororost ,oka

8441083 15/25,&ierny, tr.D 400,dx$xv=500x210x495 mm ks 1,000,
0,985221674876847 * 1,015 1,000
Buranie rarového priepustu, z rdr DN 500 do 800 mm,

85/966008113.S -2,05500t m 15,000
"pod vjazdami vetva A+B" 6,5+8,5 15,000
Vodorovna doprava sutiny so zloZzenim a hrubym urovnanim

86/979082213.S na vzdialenost do 1 km t 24,650
"asf. " 18,7%0,450 8,415
"bet." 12,75*0,500 6,375
"podkl. vrstvy" 24,65*0,400 9,860
Sucet 24,650
Priplatok k cene za kazdy dal$i aj zaaty 1 km nad 1 km pre

87/979082219.S vodorovnu dopravu sutiny t 369,750
"asf. " 18,7*0,450*19 159,885
"bet." 12,75*0,500%19 121,125
"podkl. vrstvy" 24,65*0,400*9 88,740
Sucet 369,750
Vodorovna doprava vybdranych hmét po suchu bez

88/979084216.S naloZenia, ale so zloZzenim na vzdialenost do 5 km t 30,825
"priep." 15*2,055 30,825
Priplatok k cene za kazdych dal$ich aj zacatych 5 km nad 5

89|979084219.S km t 92,475
30,825*3 92,475
Poplatok za skladovanie - betén, tehly, dlazdice (17 01)

90/979089012.S ostatné t 37,200
"bet." 12,750,500 6,375
"priep." 15*2,055 30,825
Sucet 37,200
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X . 5 . N Jednotkova cena Celkova cena
C. Kaod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom zadania zadania
Poplatok za skladovanie - bitdmenové zmesi, uholny decht,
91/979089212.S dechtové vyrobky (17 03 ), ostatné t 8,415
"asf." 18,7*0,450 8,415
99 Presun hmét HSV
Presun hmoét pre rarové vedenie hibené z rar z plast., hmét
92/998276101 alebo sklolamin. v otvorenom vykope t 424,828
PSV Prace a dodavky PSV
711 Izolacie proti vode a vlhkosti
Zhotovenie ochrannej vrstvy izolacie z textilie na ploche
vodorovnej, pre izolacie proti zemnej vihkosti, podpovrchovej
93|711491172.8 a tlakovej vode m2 3,620
"monol. Sachta A1-strop+dno" 1,4*1,4+1,2*1,2 3,400
"monol. Sachta B1-strop+dno" 1,3*1,6+1,1*1,4 3,620
‘ 94‘ 693110004500.S | Geotextilia polypropylénova netkana 300 g/m2 ‘m2 ‘ 4,163
3,62*1,15 4,163
Zhotovenie ochrannej vrstvy izolacie z textilie na ploche
zvislej, pre izolacie proti zemnej vihkosti, podpovrchovej a
95/711491272.S tlakovej vode m2 11,637
"monol. §achta-steny" 1,2*4*1,014+(1,4+1,1)*2*1,354 11,637
| 96]693110004500.5 | Geotextilia polypropylénové netkané 300 g/m2 m2 | 13,964
11,637 * 1,2 13,964
Zhotovenie izolacie potrubi, stok a Sachiet za studena
97/711511201.8 asfaltovym lakom penetraénym m2 18,657
"monol. Sachta A1-strop+dno" 1,4*1,4+1,2*1,2 3,400
"monol. Sachta B1-strop+dno" 1,3*1,6+1,1*1,4 3,620
"monol. Sachta A1+B1-steny" 1,2*4*1,014+(1,4+1,1)*2*1,354
11,637
Sucet 18,657
| 08[246170000900 |Lak astaltovy ALP-PENETRAL SN v sudoch ] 0,007
18,657 * 0,00035 0,007
Zhotovenie izolacie potrubi, stok a Sachiet pasmi pritavenim
99|711541174.8 NAIP m2 37,314
18,6572 37,314
‘ 1 00‘ 628310000300 Pas tazky asfaltovy, IPA 380/SH S 40a ‘m2 ‘ 44,777
37,314 % 1,2 44,777
Presun hm6t pre izolaciu proti vode v objektoch vysky do 6 m
101998711101 t 0,234

Celkom
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Zhotovitel: Vitaz vyberového konania Spracoval: Macura M.
Miesto. Okres Zarnovica, k. U. Velké Pole Datum: 28. 12. 2020
C. Kéd poloZzky Popis MJ | MnoZstvo celkom Jedn;;léz\:ﬁacena Ce!(;) c\i/:n(i:: na
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
1[132201101.8 [Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 | 0,630
"zaistov. prah vytok"3,0*0,7*0,3 0,630
Priplatok k cene za lepivost pri hibeni ryh irky do 600 mm
2|132201109.S zapazenych i nezapazenych s urovnanim dna v hornine 3 m3 0,189
0,63*0,3 0,189
3]132201201.5 Vykop ryhy &irky 600-2000mm homn.3 do 100m3 m3 | 16,200
"vytok+celo" 5*3,0*0,5*2+3,0%1,0*0,4 16,200
Sucet 16,200
Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni ryh §. nad 600 do 2
000 mm zapaz. i nezapazenych, s urovnanim dna v hornine
4/132201209.S 3 m3 4,860
16,2 16,200
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
5/162501102.S horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 16,830
0,63+16,2 16,830
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za kazdych
6/162501105.8 dalSich a zadatych 1000 m m3 117,810
16,83*7 117,810
7|171201201.S UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 16,830
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné
8/171209002.8 t 27,087
"zemina" 16,83*1,5 25,245
"Cist. priekopy" 5*0,195 0,975
"Cist. priepustu” 8,1*0,107 0,867
Sucet 27,087
3 Zvislé a kompletné konstrukcie
9‘317321 119.8 ‘Mostové rimsy z beténu Zelezového triedy C 35/45 ‘m3 ‘ 0,636‘ ‘
"priep.vytok" 3,0*0,8*0,265 0,636
Sucet 0,636
10[317353121.5 | Debnenie mostnych rims vietkych tvarov - zhotovenie m2 | 2,314] \
3,0*0,265*2+3,0*0,1+0,8*0,265*2 2,314
Sucet 2,314
11/317353221.8 Debnenie mostovych rims vSetkych tvarov - odstranenie m2 2,314
12|317361216.S Vystuz mostnych rims z betonarskej ocele B500 (10505) t 0,106
3*35,2*0,001 0,106
13‘ 553100010 Kotevny materiél rimsy ‘kg ‘ 15,000,
"priep. " 3,0*5,0 15,000
Sucet 15,000
Oprava muriva nadzakladného obkladového z lom. kamena
14|321212345.S objemu opr. miest do 3 m3 s vySkar. cemen. maltou m3 2,000
"vyspravka a dopl. kam. vo vnutri priep." 2,0 2,000
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C. Kaod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom Jedn;;léz\:ﬁacena Ce!(;)&l;’anci::na
Osadenie zabradlia ocelového na moste vratane spojenia
15|348171111 dielcov hmotnosti do 100 kg/m m 3,000
"vytok" 3 3,000
16|5534660000 Zabradlie ocelové trubkové v¢. povrchovej Upravy m 3,000
175531000001 Kotevny material zabradlia kg 9,420
"stipiky" 3*3,14 9,420
4 Vodorovné konstrukcie
Podklad pod dlazbu z prostého beténu vodostavebného C
18/451311711.S 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm m2 8,100
"vytok" 3,0*2,7 8,100
Lézko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom
19|451541111 vykope zo Strkodrvy 0-32 mm m3 0,135
"zaistov. prah"3,0*0,3*0,15 0,135
20/451571222.S Podklad pre dlazbu zo Strkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm |m2 8,100
Zaistovaci prah z betonu prostého vodostavebného
21/452318510.S melioranych kanalov s patkami alebo bez patiek m3 0,540
"zaistov. prah vytok" 3,0%0,6*0,3 0,540
Podkladova vrstva z modifikovanej malty cementovej - prva
22/452471101.8 vrstva hr. do 10 mm m2 0,120
" pod kotviace platne - zabradlie" 0,2*0,2*3 0,120
Sucet 0,120
Dlazba kladena do malty s vyplnenim $kar maltou MC 10 a s
23/465511511.8 vySkarovanim maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm m2 8,100
"vytok" 3,0*2,7 8,100
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie
Nater beténu mosta epoxidovy disperzny 2x ochranny
24/622661221.S nepruzny OS-B m2 3,000
" ochrana proti soliam = rimsy " 3*1,0 3,000
25/622661327 Nater betonu_kotevno - adhézny [m2 3,038
reprofil. - typ1
"strop priep.-50%" 8,1*0,75*0,5 3,038
Sucet 3,038
Skarovanie maltou MCS, muriva z lomového kamefia s
26/627458111.S vyCistenim $kar, pri hibky Skar do 70 mm m2 6,945
"vytokove ¢elo 50%" 3,0*1,2*0,5-0,7%0,75 1,275
"priep. vo vnutri 50%" 8,1*0,7*2*0,5 5,670
Sucet 6,945
27|627471132.8 Reprofilacia podhladov sanacnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm |m2 3,038
"strop priep.-50%" 8,1*0,75*0,5 3,038
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie
28/914112111.8 Tabulka s oznaenim evidenéného &isla mostu ks 1,000
Otryskanie degradovaného betonu vodou do 20 mm,
29/938902031.S -0,02200t m2 3,038
"strop priep.-50%" 8,1*0,75*0,5 3,038
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C. Kaod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom zadania zadania

Cistenie priekop spevnenych ruéne pri $irke dna nad 400 mm

30/938909405.S 0 objeme nanosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t m 5,000
"vytok" 5,0 5,000
Cistenie priepustov ruéne priemeru nad 1,0 do 1,5 m, hrubka

31/938909713.S nanosu do 25%, -0,10708 t m 8,100
Chemicka kotva s kotevnym svornikom tesnena chemickou
ampulkou do beténu, ZB, kamena, s vyvitanim otvoru

32/959941122.8 M12/35/160 mm ks 12,000
" kotvenie zabradlia-stlpiky" 3*4 12,000
Sucet 12,000
Chemicka kotva s kotevnym svornikom tesnena chemickou
ampulkou do beténu, ZB, kamena, s vyvitanim otvoru

33/959941151.8 M24/15/260 mm ks 3,000
" kotvenie rimsy vytok" 3 3,000
Sucet 3,000
Buranie mostnych zakladov, muriva a pilierov alebo nosnych

34/961051111.S kons$trukcii zo Zelezobetonu, -2,40000t m3 0,375
"ela-rimsa" 3,0*0,5*0,25 0,375
Sucet 0,375
Odstranenie konstrukcii na mostoch kamennych alebo

35/966075141.S beténovych kovového zabradlia v celku, -0,01800t m 3,000
3,0 3,000
Vodorovna doprava sutiny so zloZzenim a hrubym urovnanim

36/979082213.S na vzdialenost do 1 km t 2,796
"bet." 0,375*2,4 0,900
"zabr." 30,018 0,054
"Cist. priekopy" 5*0,195 0,975
"Cist. priepustu” 8,1*0,107 0,867
Sucet 2,796
Priplatok k cene za kazdy dal$i aj zaCaty 1 km nad 1 km pre

37/979082219.S vodorovnu dopravu sutiny t 34,701
"bet." 0,375*2,4*19 17,100
"zabr." 3*0,018*19 1,026
"Cist. priekopy" 5*0,195*9 8,775
"Cist. priepustu” 8,1*0,107*9 7,800
Sucet 34,701
Poplatok za skladovanie - betén, tehly, dlazdice (17 01)

38/979089012.S ostatné t 0,900
"bet." 0,375*2,4 0,900

99 Presun hmét HSV

Presun hmoét pre opravy a drzbu komunikacii a letisk s

39/998225311.S krytom asfaltovym alebo betonovym t 19,908

Celkom

Strana 3 z 3

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11
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Podéast: Priepust v km 28,141 - P22604

Objednavatel: BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ

Zhotovitel: Vitaz vyberového konania Spracoval: Macura M.
Miesto. Okres Zarnovica, k. U. Velké Pole Datum: 28. 12. 2020
C. Kéd poloZzky Popis MJ | MnoZstvo celkom Jedn;;léz\:]ziaacena Ce!(;) c\i/:n‘i:: na
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
1[132201101.8 [Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 | 0,630
"zaistov. prah vytok" 3,0*0,7*0,3 0,630
Priplatok k cene za lepivost pri hibeni ryh irky do 600 mm
2|132201109.S zapazenych i nezapazenych s urovnanim dna v hornine 3 m3 0,189
0,63*0,3 0,189
3]132201201.5 Vykop ryhy &irky 600-2000mm homn.3 do 100m3 m3 | 9,100
"vytok+c&elo" 5,0*3,0*0,5+4,0%1,0*0,4 9,100
Sucet 9,100
Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni ryh §. nad 600 do 2
000 mm zapaz. i nezapazenych, s urovnanim dna v hornine
4/132201209.S 3 m3 2,730
9,1 9,100
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
5/162501102.S horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 9,730
0,63+9,1 9,730
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za kazdych
6/162501105.8 dalSich a zadatych 1000 m m3 68,110
9,737 68,110
7|171201201.S UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 9,730
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné
8/171209002.8 t 16,758
"zemina" 9,73*1,5 14,595
"Cist. priekopy" 5*0,195 0,975
"Cist. priepustu” 11,1*0,107 1,188
Sucet 16,758
3 Zvislé a kompletné konstrukcie
9‘317321 119.8 ‘Mostové rimsy z beténu Zelezového triedy C 35/45 ‘m3 ‘ 0,742‘ ‘
"priep.vytok" 3,5%0,8*0,265 0,742
Sucet 0,742
10[317353121.5 | Debnenie mostnych rims vietkych tvarov - zhotovenie m2 | 2,629] |
3,5*0,265*2+3,5*0,1+0,8*0,265*2 2,629
Sucet 2,629
11|317353221.S Debnenie mostovych rims vSetkych tvarov - odstranenie m2 2,629
12|317361216.S Vystuz mostnych rims z betonarskej ocele B500 (10505) t 0,123
3,5*35,2*0,001 0,123
1 3‘ 553100010 Kotevny materiél rimsy ‘kg ‘ 17,500
"priep. " 3,5*5,0 17,500
Sucet 17,500
Osadenie zabradlia ocelového na moste vratane spojenia
14348171111 dielcov hmotnosti do 100 kg/m m 3,000
"vytok" 3 3,000
15‘ 5534660000 Zabradlie ocelové trubkové v¢. povrchovej Upravy ‘m ‘ 3,000
16 5531000001 Kotevny material zabradlia kg 9,420
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C. Kaod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom Jedn;;léz\:]ziaacena Ce!(;(;/:n?: na
"stlpiky" 3*3,14 9,420
4 Vodorovné konstrukcie
Podklad pod dlazbu z prostého beténu vodostavebného C
17|/451311711.S 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm m2 13,100
"vytok" 3,0*2,7+"vtok" 5,0 13,100
Lézko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom
18/451541111 vykope zo Strkodrvy 0-32 mm m3 0,135
"zaistov. prah" 3,00,3*0,15 0,135
19|451571222.S Podklad pre dlazbu zo Strkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm |m2 8,100
Zaistovaci prah z betonu prostého vodostavebného
20/452318510.S melioranych kanalov s patkami alebo bez patiek m3 0,540
"zaistov. prah vytok" 3,0*0,6*0,3 0,540
Podkladova vrstva z modifikovanej malty cementovej - prva
21|452471101.S vrstva hr. do 10 mm m2 0,120
" pod kotviace platne - zabradlie" 0,2*0,2*3 0,120
Sucet 0,120
Dlazba kladena do malty s vyplnenim $kar maltou MC 10 a s
22/465511511.8 vyskarovanim maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm m2 13,100
"vytok" 3,0%2,7+"vtok" 5,0 13,100
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie
Nater beténu mosta epoxidovy disperzny 2x ochranny
23/622661221.S nepruzny OS-B m2 3,500
" ochrana proti soliam = rimsy " 3,5*1,0 3,500
24]622661327 Nater betonu_kotevno - adhézny [m2 2,664
"reprof. - strop priep.-30%" 11,1*0,8*0,3 2,664
Skarovanie maltou MQS, muriva z lomového kamena s
25/627458111.S vyCistenim $kar, pri hibky Skar do 70 mm m2 6,788
"vytokove ¢elo 30%" 3,5*1,2*0,5-0,8*0,8 1,460
"priep. vo vnutri 30%" 11,1*0,8*2*0,3 5,328
Sucet 6,788
26/627471132.S Reprofilacia podhladov sanacnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm |m2 2,964
"strop priep. 30%+doska" 11,1*0,8*0,3+1,2*0,25 2,964
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie
27/914112111.S Tabulka s oznaCenim evidenéného ¢isla mostu ks 1,000
Otryskanie degradovaného betonu vodou do 20 mm,
28/938902031.S -0,02200t m2 2,664
"strop priep.-30%" 11,1*0,8*0,3 2,664
Cistenie priekop spevnenych ruéne pri $irke dna nad 400 mm
29/938909405.S 0 objeme nanosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t m 5,000
"vytok" 5,0 5,000
Cistenie priepustov ruéne priemeru nad 1,0 do 1,5 m, hrubka
30[938909713.S nanosu do 25%, -0,10708 t m 11,100
Chemicka kotva s kotevnym svornikom tesnena chemickou
ampulkou do beténu, ZB, kamena, s vyvitanim otvoru
31 959941122.8 M12/35/160 mm ks 12,000
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov I1/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 11/428 Zarnovica, Il. etapa
Objekt: 102-07 Cesta II/512, usek 7 v km 27,428-28,177
Podéast: Priepust v km 28,141 - P22604

Objednavatel: BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ

Zhotovitel: Vitaz vyberového konania Spracoval: Macura M.
Miesto. Okres Zarnovica, k. U. Velké Pole Datum: 28. 12. 2020
C. Kaod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom Jedn;;léz\:ﬁacena Ce!(;)&/;'anci::na

" kotvenie zabradlia-stlpiky" 3*4 12,000
Sucet 12,000
Chemicka kotva s kotevnym svornikom tesnena chemickou
ampulkou do beténu, ZB, kamena, s vyvitanim otvoru

32|959941151.S M24/15/260 mm ks 4,000
" kotvenie rimsy vytok" 4 4,000
Sucet 4,000
Buranie mostnych zakladov, muriva a pilierov alebo nosnych

33/961051111.S kons$trukcii zo Zelezobetonu, -2,40000t m3 0,438
"ela-rimsa" 3,5*0,5*0,25 0,438
Sucet 0,438
Vodorovna doprava sutiny so zloZzenim a hrubym urovnanim

34/979082213.S na vzdialenost do 1 km t 3,214
"bet." 0,438*2,4 1,051
"Cist. priekopy" 5*0,195 0,975
"Cist. priepustu” 11,1*0,107 1,188
Sucet 3,214
Priplatok k cene za kazdy dal$i aj zaaty 1 km nad 1 km pre

35/979082219.S vodorovnu dopravu sutiny t 39,437
"bet." 0,438*2,4*19 19,973
"Cist. priekopy" 5*0,195*9 8,775
"Cist. priepustu” 11,1*0,107*9 10,689
Sucet 39,437
Poplatok za skladovanie - betén, tehly, dlazdice (17 01)

36/979089012.S ostatné t 1,051
"bet." 0,438*2,4 1,051

99 Presun hmét HSV

Presun hmot pre opravy a udrzbu komunikacii a letisk s

37/998225311.S krytom asfaltovym alebo betonovym t 19,171
Celkom
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Objekt:

Cast”

Objed

Zhotovitel:

navatel:

ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 111428 Zarnovica , Il. etapa

102-08 Cesta 11/512, usek 8 v km 28,304-28,456

Komunikacia

BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ
Vitaz vyberového konania

Miesto. Okres Zarnovica , k. U. Velké Pole

Spracoval:

Datum: 28. 12. 2020

Macura M.

C. Kaod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom Jedn;;léz\:]ziaacena Ce!(;&l:n?:na
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez
500 do 1000 m2, pruh §. cez 1 m do2 m, hr. 50 mm 0,127 t
1/113152430.S m2 991,000
"konétr. €.3" 991 991,000
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné
2171209002 t 37,236
"krajnica” 58*0,252 14,616
"precist. priekopy" 116*0,195 22,620
Sucet 37,236
2 Zakladanie
Zhotovenie vrstvy z geotextilie na upravenom povrchu sklon
3/289971211.8 do1:5, Sirkyod 0do3 m m2 58,000
"krajnica” 116*0,5 58,000
4693110001200 | Geotextilia polypropylénova Tatratex GTX PP 300 Im2 59,160
58 * 1,02 59,160
5 Komunikacie
Spevnenie krajnic alebo komun. pre pesich s rozpr. a
5569831111 zhutnenim, $trkodrvinou hr. 100 mm m2 58,000
"krajnica - 3D fr. 16/32mm" 116*0,5 58,000
OSetrenie vlaso&nicovych trhlin asfaltovou sanacnou hmotou
6/572991111.S s povrchovym prekrytim m 49,550
" konétr. ¢.3-5%" 991*0,05 49,550
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z cestnej
71573231107.S emulzie v mnozZstve 0,50 kg/m2 m2 991,000
"konétr. ¢.3" 991,0 991,000
Asfaltovy betén vrstva obrusna AC 11 O v pruhu §. nad 3 m
8|577144241.8 z nemodifik. asfaltu tr. 1l, po zhutneni hr. 50 mm m2 991,000
"konétr. ¢.3" 991,0 991,000
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie
Osadenie smerového stipika plastového s vykopanim a
9/912291111.S odhodom vykopku do 3 m ks 16,000
10|404490000400.S | Cestny smerovy stlpik CS - 1200 mm, félia lll. triedy ks 16,000
11/912371111.S Ochranné zariadenia odrazové félie na stipiky ks 48,000
16*3 48,000
Odrazova félia na stipik, samostatna, biela/oranZova, félia lll.
12/404490000900.S  |triedy ks 32,000
Stvoréek samolepiaci s retroreflexnou féliou tr.1, 500x500
13/404490000701.S  |mm ks 16,000,
14/914001101 Doc¢asné dopravné znacenie-montaz, prendjom, demontaz  |ks 1,000
Osadenie a montaz cestnej zvislej dopravnej znacky na stipik,
15 914001111.S stlp, konzolu alebo objekt ks 2,000
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Objekt:
Cast”

Objednavatel:
Zhotovitel:

ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 111428 Zarnovica , Il. etapa

102-08 Cesta 11/512, usek 8 v km 28,304-28,456

Komunikacia

BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ
Vitaz vyberového konania

Miesto. Okres Zarnovica , k. U. Velké Pole

Spracoval:

Datum: 28. 12. 2020

Macura M.

Jednotkova cena

Celkova cena

C. Kaod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom zadania zadania

"stlpiky" 2 2,000
Montaz cestnej zvislej dopravnej znacky zakladnej vefkosti do

16/914001211.8 1 m2 objimkami na stlpiky alebo konzoly ks 2,000
"stlpiky alebo VO" 2 2,000
325 - Informativna prevadzkova znacka IP6 (Priechod pre

17|404410123100 chodcov), rozmer 750x750 mm, félia RA2, pozinkovana ks 2,000
331 - Informativna znacka ll7a (Zastavka autobusu), rozmer

18/404410150000 750x750 mm, félia RA2, pozinkovana ks 2,000

19/404490008401 Stlpik Zn, d 60 mm, pre dopravné znacky, di.3,5m ks 2,000

20|404490008600.S | Krytka stipika, d 60 mm, plastové ks 2,000

21|404440000100.S | Uchyt na stipik, d 60 mm, krizovy, Zn ks 8,000
4*2 8,000
Vodorovné dopravné znacenie strickanym plastom deliacich

22/915712312.8 Ciar suvislych Sirky 125 mm biela retroreflexna m 46,000
"G21" 23*0 46,000
Vodorovné dopravné znacenie strickanym plastom deliacich

23/915712322.S Ciar prerusovanych Sirky 125 mm biela retroreflexna m 152,000
"602-8. 12,5cm" 152 152,000
Vodorovné dopravné znacenie striekané farbou prechodov

24/915721212.8 pre chodcov, Sipky, symboly a pod., biela retroreflexna m2 21,000
"prechod pre chodcov-610-V6a" 7*3 21,000
Predznacenie pre znacenie striekané farbou z naterovych

25/915791111.8 hmét deliace €iary, vodiace pruzky m 198,000
46+152 198,000
Predznacenie pre vodorovné znacenie striekané farbou alebo

26/915791112.8 vykondvané z naterovych hmot m2 21,000
Rezanie prie¢nych alebo pozdiZznych dilatadnych Skar Zivic.
pléch pre vytvor. komérky pre zalievku, S. 10 mm, hl. 20 mm

27|919726172.S m 152,000
"os cesty" 152 152,000
Tesnenie dilataénych Skar zalievkou za tepla pre komorku s

28/919726711.S tesniacim profilom §. 10 mm hl. 20 mm m 152,000
Rezanie existujiceho asfaltového krytu alebo podkladu hibky

29|919735113.S nad 100 do 150 mm m 83,000
"ZU a KU, krizovatky" 83,0 83,000

30(919735210 Pruzna asfaltova zalievka m 83,000
Ocistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového,

31/938908411.S beténového alebo dlazdeného tlakom vody m2 991,000
"konétr. ¢€.3" 991 991,000
Cistenie priekop komunikécii strojne priekopovym rypadiom o

32/938909422.S objeme nanosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t m 116,000
"zemna priekopa" 116 116,000
Odstranenie nanosu na krajniciach priem. hr. nad 100 do 200

33/938909612.S mm, -0,25200t m2 58,000
"krajnica " 116*0,5 58,000
Odstranenie znacky, pre stani¢enie a ohrani¢enie so stipikmi

34/966006132.S s bet. patkami, -0,08200t ks 2,000
Odstranenie znacky, smerové stipiky zaklinované v zemi

35 966006133.S kamenmi alebo obeténované, zabaranené -0,03700t ks 4,000
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 111428 Zarnovica , Il. etapa
Objekt: 102-08 Cesta II/512, usek 8 v km 28,304-28,456
Cast: Komunikacia

Objednavatel: BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ

Zhotovitel: Vitaz vyberového konania Spracoval: Macura M.
Miesto. Okres Zarnovica, k. U. Velké Pole Datum: 28. 12. 2020
e Kéd polozky Popis MJ | Mnosstvo celkom | Jednotkova cena Celkova cena

zadania zadania

Vodorovna doprava sutiny so zloZzenim a hrubym urovnanim

36/979082213.S na vzdialenost do 1 km t 163,405
"asf. frezov." 991*0,127 125,857
"smer. stlpiky+DZ" 4*0,037+2*0,082 0,312
"krajnica” 58*0,252 14,616
"precist. priekopy" 116*0,195 22,620
Priplatok k cene za kazdy dal$i aj zaaty 1 km nad 1 km pre

37/979082219.S vodorovnu dopravu sutiny t 2732,335
"asf. frezov." 991*0,127*19 2 391,283
"smer. stlpiky+DZ" (4*0,037+2*0,082)*19 5,928
"krajnica” 58*0,252*9 131,544
"precist. priekopy" 116*0,195*9 203,580

99 Presun hmét HSV

Presun hmot pre opravy a udrzbu komunikacii a letisk s

38/998225311.S krytom asfaltovym alebo betonovym t 143,370
Celkom
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Objekt:
Cast”

Objednavatel:
Zhotovitel:

ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 111428 Zarnovica , Il. etapa

102-09 Cesta 11/512, usek 9 v km 29,189-31,887

Komunikacia

BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ
Vitaz vyberového konania

Miesto. Okres Zarnovica , k. U. Velké Pole

Spracoval:

Datum: 28. 12. 2020

Macura M.

C. Kéd poloZzky Popis MJ | MnoZstvo celkom Jedn;;léz\:ﬁacena Ce!(;) c\i/z?n(i:: na
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do
1/113152168 500 m2, pruh §. do 0,5 m, hr. 200 mm 0,508 t m2 463,000
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez
2/113152730.8 10000 m2, pruh §. do2m, hr. 50 mm 0,127 t m2 19 417,000
"konétr. €.3 " 19417 19 417,000
3‘ 122101401.S Vykop v zemniku na suchu v horninach 1-2, do 100 m3 ‘m3 54,000
"humus" 360*0,15 54,000
4| 103640000100.S |Zemina pre terénne Upravy - ornica t 54,000
Odkopéavka a prekopavka nezapazena v hornine 3, nad 100
5/122201102.8 do 1000 m3 m3 624,650
"vykop pod vozovkou+vymena podlozia” 370+463*0,5*1,1 624,650
Odkopavky a prekopavky nezapazené. Priplatok k cenam za
6/122201109.8 lepivost’ horniny 3 m3 187,395
624,65*0,3 187,395
Vodorovné premiestnenie vykopku po nespevnenej ceste z
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenost do 3000
7/162501132.8 m m3 628,650
"humus zo zemnika" 360*0,15 54,000
"zemina na skl." 624,65-50 574,650
Sucet 628,650
Vodorovné premiestnenie vykopku po nespevnenej ceste z
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene za
8/162501133.8 kazdych dalSich a zaatych 1000 m m3 4 400,550
628,657 4 400,550
UloZenie sypaniny do nasypu nesudrznych kamenistych
9/171101121.8 hornin m3 231,500
"vymena podlozia" 463*0,5 231,500
10/583410004600.S | Strkodrva frakcia 0-120 mm 't 393,550
"vymena podlozia" 231,5%1,7 393,550
11‘171201202.8 ‘Uloienie sypaniny na sklddky nad 100 do 1000 m3 ‘m3 574,650‘
"zemina na skl." 624,65-50 574,650
Sucet 574,650
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné
12/171209002 t 1 241,148
"zemina na skl." 574,65*1,5 861,975
"krajnica" 360,5*0,252 90,846
"precist. priekopy" 1452*0,195 283,140
"precist. priep." 91*0,057 5,187
Sucet 1241,148
13‘ 181201102.S Uprava pléne v nasypoch v hornine 1-4 so zhutnenim ‘m2 555,600
463*1,2 555,600
14/182201101.S Svahovanie trvalych svahov v nasype m2 360,000
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do
15/182301122.S 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm m2 360,000
16|183405211.S Vysev travniku hydroosevom na ornicu m2 360,000
17 005720001300.S  Osiva trav - travové semeno kg 11,124
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov I1/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 11/428 Zarnovica, Il. etapa
Objekt: 102-09 Cesta II/512, usek 9 v km 29,189-31,887
Cast: Komunikacia

Objednavatel: BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ

Zhotovitel: Vitaz vyberového konania Spracoval: Macura M.
Miesto. Okres Zarnovica, k. U. Velké Pole Datum: 28. 12. 2020
X . X . N Jednotkova cena Celkova cena
C. Kaod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom zadania zadania
360 * 0,0309 11,124
18/183405291.S Priplatok k cene za vykonanie mul€ovania si¢asne s osevom |m2 360,000
2 Zakladanie
Vrty pre injektaz zvislé povrchové, D nad 195 do 245 mm v
19|262303572.S hibke 0 - 25 m, v hornine 111 m 112,200
"stlpiky zvod.." 1,1*102 112,200
Zalievka kotevnych otvorov z betonu prostého, C 25/30,
20/278311181.S objem 1 otvoru do 0,02 m3 m3 2,722
"stlpiky zvod" 3,14*0,1*0,1*1,1*102-3,14*0,05*0,05*1,0*102 2,722
21 ‘ 142110003400.S | Rura ocelova bezSvova hladka kruhova d 219 mm ‘m ‘ 112,200
"pre osadenie stlpikov zvod.." 1,1*102 112,200
Zhotovenie vrstvy z geotextilie na upravenom povrchu sklon
22|289971211.8 do1:5, Sirkyod 0do3 m m2 360,500
"krajnica" 196*1,25+154*0,75 360,500
23(693110001200 | Geotextilia polypropylénové Tatratex GTX PP 300 m2 | 660,450
647,5* 1,02 660,450
4 Vodorovné konstrukcie
Podklad pod dlazbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do
24|451577877.S 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo $trkopiesku m2 40,000
"nova dlaz. priekopa" 32*1,25 40,000
5 Komunikacie
Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po
25/564871111.S zhutneni hr. 250 mm m2 509,300
"konstr. ¢.4" 463*1,1 509,300
Sucet 509,300

Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretim a

26(567133115.S zhutnenim, CBGM C 5/6, po zhutneni hr. 200 mm m2 476,890
463*1,03 476,890
Spevnenie krajnic alebo komun. pre pesich s rozpr. a

27(569831111 zhutnenim, $trkodrvinou hr. 100 mm m2 360,500
"krajnica - SD fr. 16/32mm" 196*1,25+154*0,75 360,500
Zhotovenie zemnych krajnic z hornin akejkolvek triedy so

28(569903311.S zhutnenim m3 50,000
"z nenamrzaveho materialu" 50,0 50,000
Osetrenie vlasoCnicovych trhlin asfaltovou sanaénou hmotou

29/572991111.8 s povrchovym prekrytim m 970,850
" konstr. .3-5%" 19417*0,05 970,850
Postrek asfaltovy infiltraény s posypom kamenivom z asfaltu

30/573111110.S cestného v mnozZstve 0,70 kg/m2 m2 463,000
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z cestnej

31/573231107.S emulzie v mnozZstve 0,50 kg/m2 m2 19 880,000
"konétr. €.3 a €.4" 19417+463 19 880,000
Asfaltovy betodn vrstva obrusna AC 11 O v pruhu 8. nad 3 m

32 577144241.S z nemoadifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 50 mm m2 19 880,000
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov I1/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 11/428 Zarnovica, Il. etapa
Objekt: 102-09 Cesta II/512, usek 9 v km 29,189-31,887
Cast: Komunikacia

BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ
Vitaz vyberového konania

Objednavatel:
Zhotovitel:

Miesto. Okres Zarnovica , k. U. Velké Pole

Spracoval: Macura M.

Datum: 28. 12. 2020

C. Kaod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom Jedn;;léz\:]ziaacena Ce!(;&l:n?:na

"konstr. €.3 a ¢.4" 19417+463 19 880,000
Asfaltovy beton vrstva obrusna alebo lozna AC 16 v pruhu $.

33|577154341.S nad 3 m z nemadifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 60 mm m2 463,000
"konstr. ¢.4" 463 463,000

9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Osadenie a montaz cestného zvodidla ocelového
jednostranného urovne zachytenia H1 so zabaranenim

34(911332322.S stlpikov pri vz. 2,0 m m 201,600
184+8,8*2 201,600

| 35/553550000300 | zvodidio cestné, drover zachytenia H1, komplet 'm 201,600

Cen_a za komplet v_ra'tane zvodnice, gfr_z"iaka, zadného pasu, stipika a
Osadenie smerového stipika plastového s vykopanim a

36/912291111.8 odhodom vykopku do 3 m ks 14,000

37|404490000400.S | Cestny smerovy stipik CS - 1200 mm, félia lll. triedy ks 14,000
Osadenie a montaz smerového stipika z plastickych hmét na

38/912293111.S cestné zvodidlo ks 6,000
Zvodidlovy stipik ZS - 300 mm, s kovovym drziakom, félia Ill.

39/404490000600.S |triedy, so spojovacim materialom ks 6,000

40/912371111.S Ochranné zariadenia odrazové félie na stipiky ks 60,000
20*3 60,000
Odrazova félia na stipik, samostatna, biela/oranZova, félia lll.

41/404490000900.S  |triedy ks 40,000
Stvoréek samolepiaci s retroreflexnou féliou tr.1, 500x500

42/404490000701.S  |mm ks 20,000

43/914001101 Doc¢asné dopravné znacenie-montaz, prendjom, demontaz  |ks 1,000
Osadenie a montaz cestnej zvislej dopravnej znacky na stipik,

44/914001111.S stlp, konzolu alebo objekt ks 40,000
"stlpiky" 40 40,000
Montaz cestnej zvislej dopravnej znacky zakladnej vefkosti do

45/914001211.S 1 m2 objimkami na stlpiky alebo konzoly ks 21,000
"stlpiky+VO" 21 21,000
201 - Znacka upravujuca prednost P1 (Daj prednost’

46/404410037300 v jazde!), rozmer 900 mm, félia RA2, pozinkovana ks 13,000
202 - Znacka upravujuca prednost P2 (Stoj daj prednost

47|404410037600 v jazde!), rozmer 900 mm, félia RA2, pozinkovana ks 1,000
270 - Zakazova znacka B34 (Zakaz zastavenia), rozmer 900

48)404410069200 mm, félia RA2, pozinkovana ks 1,000
272 - Informativna prevadzkova znacka IP12 (Parkovisko),

49\404410124200 rozmer 500x700 mm, félia RA2, pozinkovana ks 2,000
302 - Znacka upravujuca prednost P8 (Hlavna cesta),

50/404410039200 rozmer 750x750 mm, félia RA2, pozinkovana ks 4,000
305 - Informativna smerova znacka 1S36a (Obec), rozmer
1000x500 mm, Zn plech so zaloZzenym Al okrajovym profilom

51/404410169300 I. trieda, EG, 7 rokov ks 1,000,
305 - Informativna smerova znacka IS36¢ (Miestna ¢ast
obce), rozmer 1000x500 mm, Zn plech so zaloZzenym Al

52 404410169500 okrajovym profilom |. trieda, EG, 7 rokov ks 2,000
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C. Kaod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom zadania zadania

306 - Informativna smerova znacka IS36b (Koniec obce),
rozmer 1000x500 mm, Zn plech so zaloZzenym Al okrajovym

53|404410169400 profilom I. trieda, EG, 7 rokov ks 1,000
306 - Informativna smerova znacka I1S36d (Koniec miestnej
Casti obce), rozmer 1000x500 mm, Zn plech so zaloZzenym

54|404410169600 Al okrajovym profilom I. trieda, EG, 7 rokov ks 2,000
325 - Informativna prevadzkova znacka IP6 (Priechod pre

55|404410123100 chodcov), rozmer 750x750 mm, félia RA2, pozinkovana ks 18,000
331 - Informativna znacka ll7a (Zastavka autobusu), rozmer

56|404410150000 750x750 mm, félia RA2, pozinkovana ks 6,000,
355 - Informativna smerovéa znacka 1S32a (Kilometrovnik),
rozmer 600x300 mm, Zn plech so zaloZzenym Al okrajovym

57/404410167600 profilom |. trieda, EG, 7 rokov ks 2,000,
363 - Informativna smerovéa znacka IS18a (Smerova tabula s
dvoma cielmi), rozmer 1500x500 mm, Zn plech so zahnutym

58/404410172500 lisovanym okrajom |. trieda, EG, 7 rokov ks 1,000
504 - Dodatkova tabulka E8b (Priebeh useku platnosti),
rozmer 500x150 mm, Zn plech so zaloZzenym Al okrajovym

59|404410200400 profilom |. trieda, EG, 7 rokov ks 1,000
509 - Dodatkova tabulka E12 (Dodatkova tabula s textom),
rozmer 750x750 mm, Zn plech so zahnutym lisovanym

60/404410197500 okrajom |. trieda, EG, 7 rokov ks 1,000
510 - Znacka upravujuca prednost P13 (Tvar krizovatky),

61/404410040300 rozmer 750x750 mm, félia RA2, pozinkovana ks 5,000

62|404490008401 Stipik Zn, d 60 mm, pre dopravné znacky, di.3,5m ks 38,000
"so stlpikmi" 38 38,000

63|404490008403.S | Stipik Zn, d 60 mm/2,0 m, pre dopravné znacky ks 2,000

64|404490008600.S | Krytka stpika, d 60 mm, plastova ks 40,000

65|404440000100.S | Uchyt na stipik, d 60 mm, krizovy, Zn ks 122,000
681*2 122,000
Vodorovné dopravné znacenie strickanym plastom deliacich

66/915712312.S Ciar suvislych Sirky 125 mm biela retroreflexna m 596,000
"601" 596 596,000
Vodorovné dopravné znacenie strickanym plastom deliacich

67/915712322.S Ciar prerusovanych Sirky 125 mm biela retroreflexna m 2 241,000
"602, 621-8. 12,5cm" 2103+23*6 2 241,000
Vodorovné dopravné znacenie strickanym plastom vodiacich

68/915712412.S Ciar suvislych Sirky 250 mm biela retroreflexna m 344,000
"601- §.25,0 cm" 344,0 344,000
Vodorovné dopravné znacenie strickanym plastom vodiacich

69/915712422.S Ciar prerusovanych Sirky 250 mm biela retroreflexna m 28,000
"602- §.25,0 cm" 28,0 28,000
Vodiaca linia 2x3 pruhy frézovana so zaplnenim

70/915715181.8 dvojzloZkovym plastom na priechod pre chodcov m 21,000
"V6b" 7,03 21,000
Vodorovné dopravné znacenie striekané farbou prechodov

71/915721212.8 pre chodcov, Sipky, symboly a pod., biela retroreflexna m2 222,000
"prechod pre chodcov-610-V6a" 7,0*3,0*4+15,0*3,0+10,0*3,0

159,000

"prechod pre chodcov-610-V6b" 7,0*3,0*3 63,000
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Predznacenie pre znacenie striekané farbou z naterovych

72/915791111.8 hmét deliace €iary, vodiace pruzky m 2 271,000
2271 2 271,000
Predznacenie pre vodorovné znacenie striekané farbou alebo

73/915791112.8 vykonavané z naterovych hmot m2 222,000
Rezanie prie¢nych alebo pozdiZznych dilatadnych Skar Zivic.
pléch pre vytvor. komérky pre zalievku, §. 10 mm, hl. 20 mm

74|919726172.S m 2 698,000
"os cesty" 2698 2 698,000
Tesnenie dilataénych Skar zalievkou za tepla pre komorku s

75/919726711.S tesniacim profilom §. 10 mm hl. 20 mm m 2 698,000
Rezanie existujiceho asfaltového krytu alebo podkladu hibky

76/919735113.S nad 100 do 150 mm m 682,000
"ZU a KU, krizovatky" 682 682,000

77/919735210 Pruzna asfaltova zalievka m 682,000
Osad. priekop. Zlabu do 16Zka hr. 100 mm z beténu C 16/20,

781935112113 z beton. dosiek akejkol. velk. m2 19,200
"dlaz. priekopa" 32*0,3*2 19,200
Sucet 19,200
Tvérnica priekopové a melioracna, doska obkladova

79/592270000701 beténova TBM 500x300x80 mm ks 129,280
"priekopa" 32*2*2*1,01 129,280
Sucet 129,280
Osadenie priekop. zlabu z betdn. priekopovych tvarnic Sirky

80/935112212.S 500- 800 mm do beténu C 16/20 m 32,000
"dlaz. priekopa" 32 32,000
Tvarnica priekopovaTBM 1-60, Ix$xv 620x300x154,5(75)

81/592270001800 mm ks 107,520
32* 3,36 107,520
Ocistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového,

82/938908411.S beténového alebo dlazdeného tlakom vody m2 19 417,000
"konstr. ¢.3" 19417,0 19 417,000
Cistenie priekop komunikécii strojne priekopovym rypadiom o

83/938909422.S objeme nanosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t m 1452,000
"zemna priekopa" 1452 1452,000
Odstranenie nanosu na krajniciach priem. hr. nad 100 do 200

84/938909612.S mm, -0,25200t m2 360,500
"krajnica " 154*0,75+196*1,25 360,500
Cistenie priepustov ruéne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrubka

85|938909712.S nanosu do 25%, -0,05711 t m 91,000
"priep. na hospod. vjazde+jestv. priepustov” 48+43 91,000
Odstranenie znacky, pre stani¢enie a ohrani¢enie so stipikmi

86/966006132.S s bet. patkami, -0,08200t ks 42,000
Odstranenie znacky, smerové stipiky zaklinované v zemi

87/966006133.S kamenmi alebo obeténované, zabaranené -0,03700t ks 55,000
Odstranenie (demontaz) zvislej dopravnej znacky zo stipov,

88/966006211.S stlpikov alebo konzol, -0,00400t ks 5,000
Vodorovna doprava sutiny so zloZzenim a hrubym urovnanim

89/979082213.S na vzdialenost do 1 km t 3 082,371
"asf. frezov." 19417*0,127+463*0,508 2 701,163
"smer. stlpiky" 550,037 2,035
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov I1/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 11/428 Zarnovica, Il. etapa
Objekt: 102-09 Cesta II/512, usek 9 v km 29,189-31,887
Cast: Komunikacia

Objednavatel: BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ

Zhotovitel: Vitaz vyberového konania Spracoval: Macura M.
Miesto. Okres Zarnovica, k. U. Velké Pole Datum: 28. 12. 2020
X . X . N Jednotkovéa cena Celkova cena
C. Kaod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom zadania zadania

"krajnica” 360,5*0,252 90,846
"precist. priekopy" 1452*0,195 283,140
"precist. priep." 91*0,057 5,187
Sucet 3 082,371
Priplatok k cene za kazdy dal$i aj zaaty 1 km nad 1 km pre

90/979082219.S vodorovnu dopravu sutiny t 54 773,319
"asf. frezov." (19417*0,127+463*0,508)*19 51 322,097
"smer. stlpiky" 550,037*19 38,665
"krajnica” 360,5*0,252*9 817,614
"precist. priekopy" 1452*0,195*9 2 548,260
"precist. priep." 91*0,057*9 46,683
Sucet 54 773,319

99 Presun hmét HSV

Presun hmot pre opravy a udrzbu komunikacii a letisk s

91/998225311.S krytom asfaltovym alebo betonovym t 3694,216
Celkom
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov I1/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 11/428 Zarnovica, Il. etapa
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Podé&ast’: Priepust v km 29,193 - P22595

Objednavatel: BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ

Zhotovitel: Vitaz vyberového konania Spracoval: Macura M.
Miesto. Okres Zarnovica, k. U. Velké Pole Datum: 28. 12. 2020
C. Kaod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom Jedn;;léz\:ﬁacena Ceg‘;&’:n?: na
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
1[132201201.8 [Vykop ryhy Sirky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 | 5,400
"vytok+vtok" 5*2,7%0,2*2 5,400
Sucet 5,400
Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni ryh §. nad 600 do 2
000 mm zapaz. i nezapazenych, s urovnanim dna v hornine
2/132201209.8 3 m3 1,620
5,4 5,400
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
3/162501102.S horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 5,400
5,4 5,400
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za kazdych
4/162501105.S dalSich a zagatych 1000 m m3 37,800
5,4*7 37,800
5/171201201.S UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 5,400
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné
6/171209002.8 t 8,956
"zemina" 5,4*1,5 8,100
"Cist. priepustu” 8*0,107 0,856
Sucet 8,956
3 Zvislé a kompletné konstrukcie
7]317321119.5  |Mostové rimsy z beténu Zelezového triedy C 35/45 m3 | 2,268 |
"rimsy" (5,7+5,0)*0,8*0,265 2,268
Sucet 2,268
8]317353121.S | Debnenie mostnych rims véetkych tvarov - zhotovenie m2 | 7,589 |
10,7*0,265*2+10,7*0,1+0,8*0,265*4 7,589
Sucet 7,589
9|317353221.S Debnenie mostovych rims vSetkych tvarov - odstranenie m2 7,589
10/317361216.S Vystuz mostnych rims z betonarskej ocele B500 (10505) t 0,377
10,7*35,2*0,001 0,377
Sucet 0,377
11553100010 Kotevny materiél rimsy kg | 53,500
"priep. " 10,7*5,0 53,500
Sucet 53,500
Osadenie zabradlia ocelového na moste vratane spojenia
12348171111 dielcov hmotnosti do 100 kg/m m 10,700
"vtok+vytok" 5,7+5,0 10,700
13/5534660000 Zabradlie ocelové trubkové v¢. povrchovej Upravy m 10,700
14/5531000001 Kotevny material zabradlia kg 25,120
"stipiky" 8*3,14 25,120
4 Vodorovné konstrukcie
Podkladova vrstva z modifikovanej malty cementovej - prva
15 452471101.S vrstva hr. do 10 mm m2 0,320
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X . 5 . N Jednotkova cena Celkova cena
C. Kaod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom zadania zadania
" pod kotviace platne - zabradlie" 0,2*0,2*8 0,320
Sucet 0,320
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Nater beténu mosta epoxidovy disperzny 2x ochranny

16/622661221.S nepruzny OS-B m2 11,770
" ochrana proti soliam - rimsy " (5,7+5,0)*1,1 11,770

17‘ 622661327 ‘Néter beténu kotevno - adhézny ‘m2 4,000
reprofil. - typ1
"strop priep.-50%" 8*1,0*0,5 4,000
Sucet 4,000
Skarovanie maltou MCS, muriva z lomového kamefia s

18/627458111.S vyCistenim $kar, pri hibky Skar do 70 mm m2 11,325
"vytokove a vtokove celo 50%- typ1"
((5,0+5,7)*1,5-1,0*1,5*2)*0,5 6,525
"priep. vo vnutri 20%- typ1" 8*1,5*2*0,2 4,800
Sucet 11,325

19|627471132.S Reprofilacia podhladov sanacnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm |m2 4,000
"strop priep.-50%" 8*1,0*0,5 4,000

9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie

20(914112111.8 Tabulka s oznacenim evidenéného ¢isla mostu ks 1,000
Otryskanie degradovaného betonu vodou do 20 mm,

21/938902031.S -0,02200t m2 4,000
"strop priep.-50%" 8*1,0*0,5 4,000

22‘938902071 .S Ocistenie povrchu beténovych konstrukcii tlakovou vodou ‘m2 4,000
"strop priep.-50%" 8*1,0*0,5 4,000
Cistenie priepustov ruéne priemeru nad 1,0 do 1,5 m, hrubka

23|938909713.S nanosu do 25%, -0,10708 t m 8,000
Chemicka kotva s kotevnym svornikom tesnena chemickou
ampulkou do beténu, ZB, kamena, s vyvitanim otvoru

24/959941122.S M12/35/160 mm ks 32,000
" kotvenie zabradlia-stlpiky" 8*4 32,000
Sucet 32,000
Chemicka kotva s kotevnym svornikom tesnena chemickou
ampulkou do beténu, ZB, kamena, s vyvitanim otvoru

25959941151 M24/15/260 mm ks 11,000
" kotvenie rimsy" 5+6 11,000
Sucet 11,000
Buranie mostnych zakladov, muriva a pilierov alebo nosnych

26(/961051111.S konstrukcii zo Zelezobetonu, -2,40000t m3 1,338
"vtok+vytok-rimsa" (5,7+5,0)*0,5*0,25 1,338
Sucet 1,338
Odstranenie konstrukcii na mostoch kamennych alebo

27/966075141.S beténovych kovového zabradlia v celku, -0,01800t m 10,700
5+5,7 10,700
Vodorovna doprava sutiny, so zloZzenim a hrubym urovnanim,

28979082113 na vzdialenost do 1000 m t 3,299
"bet." 1,338*2,4 3,211
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"degr.bet." 4*0,022 0,088
Priplatok k cene za kazdych dal$ich i zagatych 1000 m nad

29/979082119 1000 m pre vodorovnu dopravu sutiny t 62,681
3,299*19 62,681
Vodorovna doprava sutiny so zloZzenim a hrubym urovnanim

30/979082213.S na vzdialenost do 1 km t 0,856
"Cist. priepustu” 8*0,107 0,856
Sucet 0,856
Priplatok k cene za kazdy dal$i aj zaaty 1 km nad 1 km pre

31/979082219.S vodorovnu dopravu sutiny t 7,704
"Cist. priepustu” 8*0,107*9 7,704
Poplatok za skladovanie - betén, tehly, dlazdice (17 01)

32|979089012.S ostatné t 3,211
"bet" 1,338*2,4 3,211

99 Presun hmét HSV

Presun hmot pre opravy a udrzbu komunikacii a letisk s

33/998225311.S krytom asfaltovym alebo betonovym t 6,818

Celkom
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov I1/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 11/428 Zarnovica, Il. etapa
Objekt: 102-09 Cesta II/512, usek 9 v km 29,189-31,887
Podé&ast’: Priepust v km 29,725 - P22596

Objednavatel: BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ

Zhotovitel: Vitaz vyberového konania Spracoval: Macura M.
Miesto. Okres Zarnovica, k. U. Velké Pole Datum: 28. 12. 2020
C. Kaod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom Jedn;;léz\:ﬁacena Ceg‘;&’:n?: na
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
1[132201101.8 [Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 | 1,260
"zaistov. prah-vtok+vytok" 2,5*0,7*0,3*2+1,0*0,7*0,3 1,260
Priplatok k cene za lepivost pri hibeni ryh §irky do 600 mm
2|132201109.S zapazenych i nezapazenych s urovnanim dna v hornine 3 m3 0,378
1,26 1,260
3]132201201.5 Vykop ryhy Sirky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 | 15,000
"vtok+vytok" 5,0*3,0%0,5*2 15,000
Sucet 15,000
Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni ryh §. nad 600 do 2
000 mm zapaz. i nezapazenych, s urovnanim dna v hornine
4/132201209.S 3 m3 4,500
15 15,000
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
5/162501102.S horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 16,260
1,26+15,0 16,260
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za kazdych
6/162501105.8 dalSich a zadatych 1000 m m3 113,820
16,26*7 113,820
7|171201201.S UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 16,260
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné
8/171209002.8 t 25,876
"zemina" 16,26*1,5 24,390
"Gist. priep." 90,057 0,513
"Gist. priekopy" 10*0,0973 0,973
Sucet 25,876
3 Zvislé a kompletné konstrukcie
Osadenie zabradlia ocelového na moste vratane spojenia
9348171111 dielcov hmotnosti do 100 kg/m m 8,500
"vtok+vytok" 4+4,5 8,500
10/5534660000 Zabradlie ocelové trubkové v¢. povrchovej Upravy m 8,500
11/56531000001 Kotevny material zabradlia kg 18,840,
"stipiky" 6*3,14 18,840
4 Vodorovné konstrukcie
Podklad pod dlazbu z prostého betdénu vodostavebného C
12|451311711.S 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm m2 16,510
"vtok" 3,52,0+1,2*2,3 9,760
"vytok" 2,7%1,5*0,5*2+2,7*1,0 6,750
Lézko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom
13/451541111 vykope zo Strkodrvy 0-32 mm m3 0,270
"zaistov. prah" (2,5*2+1,0)*0,3*0,15 0,270
14 451571222.S Podklad pre dlazbu zo Strkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm m2 16,510
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov I1/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 11/428 Zarnovica, Il. etapa
Objekt: 102-09 Cesta II/512, usek 9 v km 29,189-31,887
Podé&ast’: Priepust v km 29,725 - P22596

Objednavatel: BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ

Zhotovitel: Vitaz vyberového konania Spracoval: Macura M.
Miesto. Okres Zarnovica, k. U. Velké Pole Datum: 28. 12. 2020
C. Kaod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom Jedn;;léz\:ﬁacena Ce!(;) c\i/z?n(i:: na
Zaistovaci prah z betonu prostého vodostavebného
15|452318510.S melioranych kanalov s patkami alebo bez patiek m3 1,080
"zaistov. prah" (2,5*2+1,0)*0,6*0,3 1,080
Podkladova vrstva z modifikovanej malty cementovej - prva
16/452471101.S vrstva hr. do 10 mm m2 0,240
" pod kotviace platne - zabradlie" 0,2*0,2*6 0,240
Sucet 0,240
Dlazba kladena do malty s vyplnenim $kar maltou MC 10 a s
17/465511511.8 vySkarovanim maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm m2 16,510
"vtok" 3,52,0+1,2*2,3 9,760
"vytok" 2,7%1,5*0,5*2+2,7*1,0 6,750
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie
18]622661327 Nater betonu_kotevno - adhézny m2 | 11,650
reprofil. - typ1
"vtokove a vytokove Celo bet. - typ1" (4+4,5)*1,0 8,500
"strop priep. 50%" 9*0,7*0,5 3,150
Sucet 11,650
Skarovanie maltou MCS, muriva z lomového kamefia s
19/627458111.S vyCistenim Skar, pri hibky Skar do 70 mm m2 4,936
"vtokove a vytokove ¢elo 20% - typ1"
((4+4,5)*1,0-0,7*1,3*2)*0,2 1,336
"priep. vo vnutri 20% - typ1" 9*1,0*2*0,2 3,600
Sucet 4,936
201627471132.S Reprofilacia podhladov sanacnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm |m2 3,150
"strop priep. 50%" 9*0,7*0,5 3,150
21]627471153.5 Reprofilacia stien sanatnou maltou, 2 wistvy hr. 30 mm  |m2 | 8,500
"vtokove a vytokove Celo bet. - typ1" (4+4,5)*1,0 8,500
Sucet 8,500
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie
22|914112111.S Tabulka s oznaCenim evidenéného ¢isla mostu ks 1,000
Cistenie beténového podkladu vysokotlakovym vodnym
23/938902301.S lu¢om do hrubky 1 mm - stropov m2 3,150
"strop priep. 50%" 9*0,7*0,5 3,150
Otryskanie degradovaného beténu vodou do 50 mm,
24/938902032.S -0,05500t m2 8,500
"vtokove a vytokove Celo bet. - typ1" (4+4,5)*1,0 8,500
Sucet 8,500
Cistenie priekop spevnenych ruéne pri $irke dna nad 400 mm
25/938909405.S 0 objeme nanosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t m 10,000
"vtok-pritok" 5,0*2 10,000
Cistenie priepustov ruéne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrubka
26/938909712.S nanosu do 25%, -0,05711 t m 9,000
Chemicka kotva s kotevnym svornikom tesnena chemickou
ampulkou do beténu, ZB, kamena, s vyvitanim otvoru
27|959941122.S M12/35/160 mm ks 24,000
" kotvenie zabradlia-stlpiky" 6*4 24,000
Sucet 24,000
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Objekt:

Podcast:

Objednavatel:
Zhotovitel:

ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 111428 Zarnovica , Il. etapa
102-09 Cesta 11/512, usek 9 v km 29,189-31,887

Priepust v km 29,725 - P22596

BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ
Vitaz vyberového konania

Miesto. Okres Zarnovica , k. U. Velké Pole

Spracoval: Macura M.

Datum: 28. 12. 2020

C. Kaod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom Jedn;;léz\:]ziaacena Ce!(;&l:n?:na

Odstranenie konstrukcii na mostoch kamennych alebo

28/966075141.S beténovych kovového zabradlia v celku, -0,01800t m 8,500
4+4,5 8,500
Vodorovna doprava sutiny so zloZzenim a hrubym urovnanim

29/979082213.S na vzdialenost do 1 km 1,486
"Gist. priep." 90,057 0,513
"Gist. priekopy" 10*0,0973 0,973
Sucet 1,486
Priplatok k cene za kazdy dal$i aj zaaty 1 km nad 1 km pre

30/979082219.S vodorovnu dopravu sutiny 13,374
1,486*9 13,374

99 Presun hmét HSV

Presun hmot pre opravy a udrzbu komunikacii a letisk s

31/998225311.S krytom asfaltovym alebo betonovym 25,067

Celkom
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov I1/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 11/428 Zarnovica, Il. etapa
Objekt: 102-09 Cesta II/512, usek 9 v km 29,189-31,887
Podéast: Priepust v km 29,801 - P22597

Objednavatel: BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ

Zhotovitel:

Vitaz vyberového konania

Miesto. Okres Zarnovica , k. U. Velké Pole

Spracoval:

Macura M.

Datum: 28. 12. 2020

C. Kéd poloZzky Popis MJ | MnoZstvo celkom Jedn;;léz\:ﬁacena Ce!(;) c\i/z?n(i:: na
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
1[132201201.8 [Vykop ryhy Sirky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 | 36,000
"vytok+vtok" 5,0%6,0%0,6*2 36,000
Sucet 36,000
Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni ryh §. nad 600 do 2
000 mm zapaz. i nezapazenych, s urovnanim dna v hornine
2/132201209.8 3 m3 10,800
36 36,000
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
3/162501102.S horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 36,000
36 36,000
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za kazdych
4/162501105.S dalSich a zagatych 1000 m m3 252,000
36*7 252,000
5/171201201.S UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 36,000
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné
6/171209002.8 t 58,675
"zemina" 36*1,5 54,000
"Cist. priepustu” 10*0,305 3,050
"Cist. priekopy" 5*0,325 1,625
Sucet 58,675
3 Zvislé a kompletné konstrukcie
7]317321119.5  |Mostové rimsy z betonu Zelezového triedy C 35/45 (m3 | 2,268
"rimsy" (5,7+5,0)*0,8*0,265 2,268
Sucet 2,268
8]317353121.5  Debnenie mostnych rims vaetkych tvarov - zhotovenie (m2 | 7,589
10,7*0,265*2+10,7*0,1+0,8*0,265*4 7,589
Sucet 7,589
9|317353221.S Debnenie mostovych rims vSetkych tvarov - odstranenie m2 7,589
10/317361216.S Vystuz mostnych rims z betonarskej ocele B500 (10505) t 0,377
10,7*35,2*0,001 0,377
Sucet 0,377
11]553100010 Kotevny material rimsy kg | 53,500
"priep. " 10,7*5,0 53,500
Sucet 53,500
Osadenie zabradlia ocelového na moste vratane spojenia
12348171111 dielcov hmotnosti do 100 kg/m m 10,700
"vtok+vytok" 5,7+5,0 10,700
13/5534660000 Zabradlie ocelové trubkové v¢. povrchovej Upravy m 10,700
145531000001 Kotevny material zabradlia kg 25,120
"stipiky" 8*3,14 25,120

Vodorovné konstrukcie
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Objekt:
Podcast:

Objednavatel:
Zhotovitel:

ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 111428 Zarnovica , Il. etapa
102-09 Cesta 11/512, usek 9 v km 29,189-31,887

Priepust v km 29,801 - P22597

BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ
Vitaz vyberového konania

Miesto. Okres Zarnovica , k. U. Velké Pole

Spracoval: Macura M.

Datum: 28. 12. 2020

X . X . 5 Jednotkovéa cena Celkova cena
C. Kéd poloZzky Popis MJ | MnoZstvo celkom zadania zadania

Podkladova vrstva z modifikovanej malty cementovej - prva

15/452471101.S vrstva hr. do 10 mm m2 0,320
" pod kotviace platne - zabradlie" 0,2*0,2*8 0,320
Sucet 0,320

6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Nater beténu mosta epoxidovy disperzny 2x ochranny

16/622661221.S nepruzny OS-B m2 11,770
" ochrana proti soliam - rimsy " (5,7+5,0)*1,1 11,770

17]622661327 Nater betonu_kotevno - adhézny (m2 | 8,000
reprofil. - typ1
"strop priep.-50%" 10*1,6*0,5 8,000
Sucet 8,000
Skarovanie maltou MCS, muriva z lomového kamefia s

18/627458111.S vyCistenim Skar, pri hibky Skar do 70 mm m2 22,000
"vytokove a vtokove celo 50%- typ1"
((5,0+5,7)*1,6-1,6*1,6*2)*0,5 6,000
"priep. vo vnutri 50%- typ1" 10*1,6*2*0,5 16,000
Sucet 22,000

19|627471133.S Reprofilacia podhladov sanacnou maltou, 2 vrstvy hr. 30 mm |m2 8,000
"strop priep" 10*1,6*0,5 8,000

9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie

20/914112111.S Tabulka s oznaCenim eviden¢ného ¢isla mostu ks 1,000
Otryskanie degradovaného beténu vodou do 20 mm,

21]/938902031.S -0,02200t m2 8,000
"strop priep." 10*1,6*0,5 8,000

22‘938902071 .S Ocistenie povrchu beténovych konstrukcii tlakovou vodou ‘m2 ‘ 8,000
"strop priep." 10,0*1,6 *0,5 8,000
Cistenie priekop spevnenych ruéne pri Sirke dna nad 400 mm

23/938909406.S 0 objeme nanosu nad 0,30 do 0,50 m3/m, -0,32500 t m 5,000
"pritok" 5,0 5,000
Cistenie priepustov ruéne priemeru nad 1,5 do 2,0 m, hrubka

24(938909724.S nanosu do 50%, -0,30458 t m 10,000
Chemicka kotva s kotevnym svornikom tesnena chemickou
ampulkou do beténu, ZB, kamena, s vyvitanim otvoru

25|959941122.S M12/35/160 mm ks 32,000
" kotvenie zabradlia-stlpiky" 8*4 32,000
Sucet 32,000
Chemicka kotva s kotevnym svornikom tesnena chemickou
ampulkou do beténu, ZB, kamena, s vyvitanim otvoru

26959941151 M24/15/260 mm ks 11,000
" kotvenie rimsy" 5+6 11,000
Sucet 11,000
Buranie mostnych zakladov, muriva a pilierov alebo nosnych

27/961051111.S kons$trukcii zo Zelezobetonu, -2,40000t m3 1,338
"vtok+vytok-rimsa" (5,7+5,0)*0,5*0,25 1,338
Sucet 1,338
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Objekt:
Podcast:

Objednavatel:
Zhotovitel:

ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 111428 Zarnovica , Il. etapa

102-09 Cesta 11/512, usek 9 v km 29,189-31,887

Priepust v km 29,801 - P22597

BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ
Vitaz vyberového konania

Miesto. Okres Zarnovica , k. U. Velké Pole

Spracoval: Macura M.

Datum: 28. 12. 2020

X . 5 . N Jednotkova cena Celkova cena
C. Kaod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom zadania zadania

Odstranenie konstrukcii na mostoch kamennych alebo

28/966075141.S beténovych kovového zabradlia v celku, -0,01800t m 10,700
5+5,7 10,700
Vodorovna doprava sutiny, so zloZzenim a hrubym urovnanim,

29979082113 na vzdialenost do 1000 m t 3,563
"bet." 1,338*2,4 3,211
"degr.bet." 160,022 0,352
Priplatok k cene za kazdych dal$ich i zagatych 1000 m nad

30/979082119 1000 m pre vodorovnu dopravu sutiny t 67,697
3,563*19 67,697
Vodorovna doprava sutiny so zloZzenim a hrubym urovnanim

31/979082213.S na vzdialenost do 1 km t 4,675
"Cist. priepustu” 10*0,305 3,050
"Cist. priekopy" 5*0,325 1,625
Sucet 4,675
Priplatok k cene za kazdy dal$i aj zaaty 1 km nad 1 km pre

32/979082219.S vodorovnu dopravu sutiny t 42,075
"Cist. priepustu” 4,675*9 42,075
Poplatok za skladovanie - betén, tehly, dlazdice (17 01)

33/979089012.S ostatné t 3,563
"bet." 1,338*2,4 3,211
"degr.bet." 160,022 0,352

99 Presun hmét HSV

Presun hmot pre opravy a idrzbu komunikacii a letisk s

34/998225311.S krytom asfaltovym alebo betonovym t 7,307

Celkom
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov I1/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 11/428 Zarnovica, Il. etapa
Objekt: 102-09 Cesta II/512, usek 9 v km 29,189-31,887
Podéast: Priepust v km 29,881 - P22607

Objednavatel: BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ

Zhotovitel: Vitaz vyberového konania Spracoval: Macura M.
Miesto. Okres Zarnovica, k. U. Velké Pole Datum: 28. 12. 2020
C. Kéd poloZzky Popis MJ | MnoZstvo celkom Jedn;;léz\:ﬁacena Ce!(;) c\i/:n(i:: na
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
1[132201101.8 [Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 | 1,995
"zaistov. prah-vtok+vytok" 2,00,7%0,3*3+3,5*0,7*0,3 1,995
Priplatok k cene za lepivost pri hibeni ryh irky do 600 mm
2|132201109.S zapazenych i nezapazenych s urovnanim dna v hornine 3 m3 0,599
1,995 1,995
3]132201201.5 Vykop ryhy &irky 600-2000mm homn.3 do 100m3 m3 | 15,000
"vtok+vytok" 5,0*3,0%0,5*2 15,000
Sucet 15,000
Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni ryh §. nad 600 do 2
000 mm zapaz. i nezapazenych, s urovnanim dna v hornine
4/132201209.S 3 m3 4,500
15 15,000
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
5/162501102.S horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 16,995
1,995+15,0 16,995
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za kazdych
6/162501105.8 dalSich a zadatych 1000 m m3 118,965
16,995*7 118,965
7|171201201.S UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 16,995
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné
8/171209002.8 t 28,781
"zemina" 16,995*1,5 25,493
"Cist. priep." 8,8*0,152 1,338
"Cist. priekopy" 10*0,195 1,950
Sucet 28,781
3 Zvislé a kompletné konstrukcie
Osadenie zabradlia ocelového na moste vratane spojenia
9348171111 dielcov hmotnosti do 100 kg/m m 9,800
"vtok+vytok" 4,8+5,0 9,800
10/5534660000 Zabradlie ocelové trubkové v¢. povrchovej Upravy m 9,800
11/56531000001 Kotevny material zabradlia kg 25,120
"stipiky" 8*3,14 25,120
4 Vodorovné konstrukcie
Podklad pod dlazbu z prostého betdénu vodostavebného C
12|451311711.S 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm m2 22,240
"vtok" 2,3*2,0+4,5*2,0 13,600
"vytok" 2,7*3,2 8,640
Lézko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom
13/451541111 vykope zo Strkodrvy 0-32 mm m3 0,428
"zaistov. prah" (2,0*3+3,5)*0,3*0,15 0,428
14 451571222.S Podklad pre dlazbu zo Strkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm m2 22,240
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov I1/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 11/428 Zarnovica, Il. etapa
Objekt: 102-09 Cesta II/512, usek 9 v km 29,189-31,887
Podéast: Priepust v km 29,881 - P22607

Objednavatel: BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ

Zhotovitel: Vitaz vyberového konania Spracoval: Macura M.
Miesto. Okres Zarnovica, k. U. Velké Pole Datum: 28. 12. 2020
C. Kéd poloZzky Popis MJ | MnoZstvo celkom Jedn;;léz\:]ziaacena Ce!(;) c\i/:n‘i:: na
Zaistovaci prah z beténu prostého vodostavebného
15|452318510.S melioranych kanalov s patkami alebo bez patiek m3 1,710
"zaistov. prah" (2,0*3+3,5)*0,6*0,3 1,710
Podkladova vrstva z modifikovanej malty cementovej - prva
16/452471101.S vrstva hr. do 10 mm m2 0,320
" pod kotviace platne - zabradlie" 0,2*0,2*8 0,320
Sucet 0,320
Dlazba kladena do malty s vyplnenim $kar maltou MC 10 a s
17/465511511.8 vySkarovanim maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm m2 22,240
"vtok" 2,3*2,0+4,5*2,0 13,600
"vytok" 2,7*3,2 8,640
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie
18]622661327 Nater betonu_kotevno - adhézny m2 | 16,400
reprofil. - typ1
"vtokove a vytokove Celo bet. - typ1" (4,8+5,0)*1,0 9,800
"strop priep. 50%" 8,8*1,5*0,5 6,600
Sucet 16,400
Skarovanie maltou MCS, muriva z lomového kamefia s
19/627458111.S vyCistenim Skar, pri hibky Skar do 70 mm m2 10,380
"vtokove a vytokove ¢elo 50% - typ1"
((4,8+5,0)*1,5-1,5*1,5*2)*0,5 5,100
"priep. vo vnutri 20% - typ1" 8,8*1,5*2*0,2 5,280
Sucet 10,380
201627471132.S Reprofilacia podhladov sanacnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm |m2 6,600
"strop priep. 50%" 8,8*1,5*0,5 6,600
21]627471153.5 Reprofilacia stien sanatnou maltou, 2 wistvy hr. 30 mm  |m2 | 9,800
"vtokove a vytokove Celo bet. - typ1" (4,8+5,0)*1,0 9,800
Sucet 9,800
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie
22|914112111.S Tabulka s oznaCenim evidenéného ¢isla mostu ks 1,000
Cistenie beténového podkladu vysokotlakovym vodnym
23/938902301.S lu¢om do hrubky 1 mm - stropov m2 6,600
"strop priep. 50%" 8,8*1,5*0,5 6,600
Otryskanie degradovaného betonu vodou do 50 mm,
24/938902032.S -0,05500t m2 9,800
"vtokove a vytokove Celo bet. - typ1" (4,8+5,0)*1,0 9,800
Sucet 9,800
Cistenie priekop spevnenych ruéne pri $irke dna nad 400 mm
25/938909405.S 0 objeme nanosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t m 10,000
"vtok-pritok" 5,0*2 10,000
Cistenie priepustov ruéne priemeru nad 1,5 do 2,0 m, hrubka
26/938909714.S nanosu do 25%, -0,15229 t m 8,800
Chemicka kotva s kotevnym svornikom tesnena chemickou
ampulkou do beténu, ZB, kamena, s vyvitanim otvoru
27|959941122.S M12/35/160 mm ks 32,000
" kotvenie zabradlia-stlpiky" 8*4 32,000
Sucet 32,000
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Objekt:

Podcast:

Objednavatel:
Zhotovitel:

ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 111428 Zarnovica , Il. etapa
102-09 Cesta 11/512, usek 9 v km 29,189-31,887

Priepust v km 29,881 - P22607

BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ
Vitaz vyberového konania

Miesto. Okres Zarnovica , k. U. Velké Pole

Spracoval: Macura M.

Datum: 28. 12. 2020

C. Kaod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom Jedn;;léz\:]ziaacena Ce!(;&l:n?:na

Odstranenie konstrukcii na mostoch kamennych alebo

28/966075141.S beténovych kovového zabradlia v celku, -0,01800t m 9,800
4,8+5,0 9,800
Vodorovna doprava sutiny so zloZzenim a hrubym urovnanim

29|979082213.S na vzdialenost do 1 km 3,288
"Cist. priep." 8,8*0,152 1,338
"Cist. priekopy" 10*0,195 1,950
Sucet 3,288
Priplatok k cene za kazdy dal$i aj zaaty 1 km nad 1 km pre

30/979082219.S vodorovnu dopravu sutiny 29,592
3,288*9 29,592

99 Presun hmét HSV

Presun hmot pre opravy a udrzbu komunikacii a letisk s

31/998225311.S krytom asfaltovym alebo betonovym 34,477

Celkom
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov I1/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 11/428 Zarnovica, Il. etapa
Objekt: 102-09 Cesta II/512, usek 9 v km 29,189-31,887
Podé&ast’: Priepust v km 30,075 - P22598

Objednavatel: BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ

Zhotovitel: Vitaz vyberového konania Spracoval: Macura M.
Miesto. Okres Zarnovica, k. U. Velké Pole Datum: 28. 12. 2020
C. Kéd poloZzky Popis MJ | MnoZstvo celkom Jedn;;léz\:]ziaacena Ce!(;) c\i/:n‘i:: na
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
1[132201101.8 [Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 | 0,567
"zaistov. prah-vytok" 2,7*0,7*0,3 0,567
Priplatok k cene za lepivost pri hibeni ryh irky do 600 mm
2|132201109.S zapazenych i nezapazenych s urovnanim dna v hornine 3 m3 0,170
0,567 0,567
3]132201201.5 Vykop ryhy Sirky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 | 42,600
"vytok+vtok" 5,0*3,0%0,4*2 12,000
"vtokova jama" 3,4*3,6*2,5 30,600
Sucet 42,600
Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni ryh §. nad 600 do 2
000 mm zapaz. i nezapazenych, s urovnanim dna v hornine
4/132201209.S 3 m3 12,780
42,6 42,600
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
5/162501102.S horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 24,642
0,567+42,6-18,525 24,642
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za kazdych
6/162501105.8 dalSich a zadatych 1000 m m3 172,494
24,6427 172,494
7|171201201.S UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 24,642
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné
8/171209002.8 t 39,769
"zemina" 24,642*1,5 36,963
"Cist. priekopy" 10*0,195 1,950
"Gist. priep." 8*0,107 0,856
Sucet 39,769
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov
9|174101001 alebo okolo objektov do 100 m3 m3 18,525
"vtokova jama" 3,4*3,6*2,5-2,3*2,1*2,5 18,525
Sucet 18,525
3 Zvislé a kompletné konstrukcie
10‘317321 119.8 ‘Mostové rimsy z beténu Zelezového triedy C 35/45 ‘m3 ‘ 0,848‘ ‘
"priep.-vytok" 4,0*0,8*0,265 0,848
Sucet 0,848
11/317353121.5 | Debnenie mostnych rims vietkych tvarov - zhotovenie m2 | 2,044] \
4,0%0,265*2+4,0*0,1+0,8*0,265*2 2,944
Sucet 2,944
12/317353221.8 Debnenie mostovych rims vSetkych tvarov - odstranenie m2 2,944
13/317361216.S Vystuz mostnych rims z betonarskej ocele B500 (10505) t 0,141
4,0*35,2*0,001 0,141
Sucet 0,141
14‘ 553100010 Kotevny material rimsy ‘kg 20,000
"priep. " 4,0*5,0 20,000
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Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov I1/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 11/428 Zarnovica, Il. etapa
Objekt: 102-09 Cesta II/512, usek 9 v km 29,189-31,887
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Zhotovitel: Vitaz vyberového konania Spracoval: Macura M.
Miesto. Okres Zarnovica, k. U. Velké Pole Datum: 28. 12. 2020
C. Kaod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom Jedn;;léz\:ﬁacena Ce!(;)(;/:nci::na

Sucet 20,000
Mostné opory a ulozné prahy z beténu Zelezového tr. C 30/37

15/334323128.S m3 1,250
"predizenie priepustu” 1,0*1,4*0,25*2+1,0*0,55*0,5*2 1,250
Debnenie mostnych konstrukcii-opdr vySky do 20 m,

16/334351112.S zhotovenie m2 3,500
"predizenie priep.-opory" 1,0*1,4*2+1,4*0,25*2 3,500
Sucet 3,500
Debnenie mostnych konstrukcii-opdr vySky do 20 m,

17|1334351212.S odstranenie m2 3,500
Vystuz opér, prahov, kridel, pilierov, stipov zo zvaranych sieti

18/334362212.S od 3,5 do 6 kg/m2 mostnych konStrukcii t 0,033
"predizenie priep." 1,0¥1,9*2*2*4,34*0,001 0,033
Osadenie zabradlia ocelového na moste vratane spojenia

19348171111 dielcov hmotnosti do 100 kg/m m 12,000
"vtok-kalova jama" (2,1+1,9)*2 8,000
"vytok" 4,0 4,000

205534660000 Zabradlie ocelové trubkové v¢. povrchovej Upravy m 12,000

215531000001 Kotevny material zabradlia kg 21,980
"stipiky" 7*3,14 21,980

4 Vodorovné konstrukcie

Mostné nosné konstrukcie doskové z betonu Zelezového tr. C

22|421321238.S 30/37 m3 0,375
"nova doska-pred|. priep." 1,0*1,5*0,25 0,375
Debnenie prechodovej dosky konstrukcie mostov - zhotovenie

23|421351212.8 m2 1,675
"nova doska" 1,0*0,8+1,0*0,25*2+1,5*0,25*1 1,675
Debnenie prechodovej dosky konstrukcie mostov -

24/421351312.8 odstranenie m2 1,675

25/421362312.S Vystuz mostnych dosiek zo zvaranych sieti nad 4 kg/m2 t 0,022
"nova doska" 1,0%1,4*4,34*0,001 0,006
"predizenie priep.-opory" 1,0%*1,9*2*4,34*0,001 0,016
Sucet 0,022
Podklad pod dlazbu z prostého beténu vodostavebného C

26|451311711.S 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm m2 10,900
"vtok-kalova jama" 1,5*1,2 1,800
"prediZenie priep." 1,0*1,0 1,000
"vytok" 2,7*3,0 8,100
Lézko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom

271451541111 vykope zo Strkodrvy 0-32 mm m3 0,122
"zaistov. prah" 2,7*0,3*0,15 0,122

28/451571222.S Podklad pre dlazbu zo Strkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm |m2 8,100
"vytok" 2,7*3,0 8,100
Sucet 8,100

29452311141 Dosky, bloky, sedla z beténu v otvorenom vykope tr. C 16/20 |/m3 0,624
"pod vtokovu jamu" 2,6*2,4*0,1 0,624
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102-09 Cesta 11/512, usek 9 v km 29,189-31,887
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BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ
Vitaz vyberového konania

Miesto. Okres Zarnovica , k. U. Velké Pole

Spracoval:

Datum: 28. 12. 2020

Macura M.

C. Kaod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom Jedn;;léz\:ﬁacena Ce!(;)&l;’anci::na
Zaistovaci prah z betonu prostého vodostavebného
30/452318510.S melioranych kanalov s patkami alebo bez patiek m3 0,486
"zaistov. prah" 2,7%0,6*0,3 0,486
Podkladova vrstva z modifikovanej malty cementovej - prva
31|452471101.S vrstva hr. do 10 mm m2 0,280
" pod kotviace platne - zabradlie" 0,2*0,2*7 0,280
Sucet 0,280
Dlazba kladena do malty s vyplnenim $kar maltou MC 10 a s
32/465511511.8 vySkarovanim maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm m2 10,900
"vtok-kalova jama" 1,5*1,2 1,800
"prediZenie priep." 1,0*1,0 1,000
"vytok" 2,7*3,0 8,100
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie
Nater beténu mosta epoxidovy disperzny 2x ochranny
33|622661221.S nepruzny OS-B m2 6,240
" ochrana proti soliam - rimsy+kalova jama " 4,0*1,1+2,3*0,8
6,240
34‘ 622661327 Nater betoénu kotevno - adhézny ‘m2 ‘ 4,000
reprofil. - typ1
"strop priep.-50%" 8*1,0*0,5 4,000
Sucet 4,000
Skarovanie maltou MCS, muriva z lomového kamefia s
35/627458111.S vyCistenim $kar, pri hibky Skar do 70 mm m2 8,960
"vytokove ¢elo 50% " (4,0*1,4-0,8*1,4)*0,5 2,240
"priep. vo vnutri 30%" 8,0*1,4*2*0,3 6,720
Sucet 8,960
36|627471132.S Reprofilacia podhladov sanacnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm |m2 4,000
"strop priep.-50%" 8*1,0*0,5 4,000
8 Rurové vedenie
Osadenie liatinovej mreze vratane ramu a koSa na bahno
37/899203111 hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg ks 1,000
"vtokova jama" 1 1,000
38|552425100301 MrezZa ocelova 1,2x1,5, s ramom s povrchovou Upravou ks 1,000
Stupadlo do Sachty liatinové vidlicové osadené pri murovani
39/899501111 a beténovani ks 5,000
"vtokova jama" 5 5,000
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie
40/914112111.S Tabulka s oznaenim evidenéného Eisla mostu ks 1,000
Vtokova nadrzka z betonu prostého tr. C 25/30 priepustu z
41/919413215.S rar DN 900 az 150 ks 1,000
Otryskanie degradovaného betonu vodou do 20 mm,
42/938902031.S -0,02200t m2 4,000
"strop priep.-50%" 8*1,0*0,5 4,000
43‘938902071 S Ocistenie povrchu beténovych konstrukcii tlakovou vodou ‘m2 ‘ 4,000
"strop priep.-50%" 8*1,0*0,5 4,000
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Objekt: 102-09 Cesta II/512, usek 9 v km 29,189-31,887
Podé&ast’: Priepust v km 30,075 - P22598

Objednavatel: BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ

Zhotovitel: Vitaz vyberového konania Spracoval: Macura M.

Miesto. Okres Zarnovica, k. U. Velké Pole Datum: 28. 12. 2020
X . 5 . N Jednotkova cena Celkova cena
C. Kaod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom zadania zadania

Cistenie priekop spevnenych ruéne pri Sirke dna nad 400 mm

44/938909405.S 0 objeme nanosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t m 10,000
"vtok-pritok" 5,0*2 10,000
Cistenie priepustov ruéne priemeru nad 1,0 do 1,5 m, hrubka

45/938909713.S nanosu do 25%, -0,10708 t m 8,000

Chemicka kotva s kotevnym svornikom tesnena chemickou
ampulkou do beténu, ZB, kamena, s vyvitanim otvoru

46/959941122.S M12/35/160 mm ks 28,000
" kotvenie zabradlia-stlpiky" 7*4 28,000
Sucet 28,000

Chemicka kotva s kotevnym svornikom tesnena chemickou
ampulkou do beténu, ZB, kamena, s vyvitanim otvoru

47/959941151 M24/15/260 mm ks 4,000
" kotvenie rimsy-vytok" 4 4,000
Sucet 4,000
Buranie mostnych zakladov, muriva a pilierov alebo nosnych
48/961021112.S konstrukcii z kamenia -2,49000t m3 2,992
"vtokova jama" (1,2*2+2,0)*0,4*1,7 2,992
Buranie mostnych zakladov, muriva a pilierov alebo nosnych
49/961051111.S kons$trukcii zo Zelezobetonu, -2,40000t m3 2,050
"vtok+vytok-rimsa" (4,2+4,0)*0,5*0,25*2 2,050
Sucet 2,050
Vodorovna doprava sutiny, so zloZzenim a hrubym urovnanim,
50/979082113 na vzdialenost do 1000 m t 12,428
4*0,022+2,992*2,48+2,05*2,4 12,428
Priplatok k cene za kazdych dal$ich i zagatych 1000 m nad
51/979082119 1000 m pre vodorovnu dopravu sutiny t 236,132
12,428*19 236,132
Vodorovna doprava sutiny so zloZzenim a hrubym urovnanim
52|979082213.S na vzdialenost do 1 km t 2,806
"Cist. priekopy" 10*0,195 1,950
"Cist. priepustu” 8*0,107 0,856
Sucet 2,806
Priplatok k cene za kazdy dal$i aj zaCaty 1 km nad 1 km pre
53/979082219.S vodorovnu dopravu sutiny t 53,314
2,806*19 53,314
Poplatok za skladovanie - betén, tehly, dlazdice (17 01)
54|979089012.S ostatné t 12,428
"bet" 12,428 12,428
99 Presun hmét HSV
Presun hmot pre opravy a udrzbu komunikacii a letisk s
55/998225311.S krytom asfaltovym alebo betonovym t 45,479
PSV Prace a dodavky PSV
711 Izolacie proti vode a vlhkosti

Zhotovenie ochrannej vrstvy izolacie z textilie na ploche
vodorovnej, pre izolacie proti zemnej vihkosti, podpovrchovej
56 711491172.8 a tlakovej vode m2 1,500
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C. Kaod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom zadania zadania
"nova Zel.doska " 1,0*1,5 1,500

Zhotovenie ochrannej vrstvy izolacie z textilie na ploche
zvislej, pre izolacie proti zemnej vihkosti, podpovrchovej a

57/711491272.S tlakovej vode m2 3,000
"nova zel.doska " 1,0*1,5*2 3,000
Sucet 3,000
Geotextilia polypropylénova Tatratex PP 300, Sirka 1,75-3,5

58/693110001200 m, dizka 90 m, hrabka 2,7 mm, netkana m2 5,325
1,5"1,15+3,0*1,2 5325
Zhotovenie izolacie potrubi, stok a Sachiet za studena

59/711511201.8 asfaltovym lakom penetraénym m2 38,160
"vtokova jama" (2,1+2,3)*2*2,2 19,360
"predizenie priep. " 1,01,4*2 2,800
"nova Zel.doska " 8,0%(1,5+0,25*2) 16,000
Sucet 38,160

60| 246170000900.5 | Lak asfaltovy penetracny it 0,013
38,16 * 0,00035 0,013
Zhotovenie izolacie potrubi, stdk a Sachiet za tepla

61/711521141.8 asfaltovym naterom m2 76,320
38,16*2 76,320

62]111610000700.5 | Asfalt izolacny v bubnoch ] 0,145
76,32 * 0,0019 0,145
Presun hmét pre izolaciu proti vode v objektoch vysky do 6 m

63/998711101.S t 0,178
Celkom
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Objekt:
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Objednavatel:
Zhotovitel:

ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 111428 Zarnovica , Il. etapa
102-09 Cesta 11/512, usek 9 v km 29,189-31,887

Priepust v km 30,209 - P22608

BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ
Vitaz vyberového konania

Miesto. Okres Zarnovica , k. U. Velké Pole

Spracoval: Macura M.

Datum: 28. 12. 2020

C. Kéd poloZzky Popis MJ | MnoZstvo celkom Jedn;;léz\:]ziaacena Ce!(;) c\i/:n‘i:: na
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
QOdstranenie travin a tfstia s prip. premiestnenim a uloZenim
1/111101101.S na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2 m2 80,000
40*2 80,000
Odstranenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad
2/113107144.8 150 do 200 mm, -0,45000t m2 21,000
7,0*3,0 21,000
Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva
3/113307124.S hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t m2 21,000
7,0*3,0 21,000
\ 4[132201101.5 Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100 m3 [m3 0,765
"zaistov. prah-vytok" 3,0*0,85*0,3 0,765
Priplatok k cene za lepivost pri hibeni ryh §irky do 600 mm
5/132201109.S zapazenych i nezapazenych s urovnanim dna v hornine 3 m3 0,230
0,765 0,765
\ 6/132201201.5 Vykop ryhy &irky 600-2000mm homn.3 do 100m3 [m3 83,130
"vytok" 5,0*3,0*0,4 6,000
"priep" 12*3,0%1,7-12*3,14*0,5*0,5-10%1,5%0,35 46,530
"vtokova jama" 3,4*3,6*2,5 30,600
Sucet 83,130
Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni ryh §. nad 600 do 2
000 mm zapaz. i nezapazenych, s urovnanim dna v hornine
7/132201209.8 3 m3 24,939
83,13 83,130
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
8/162501102.S horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 65,370
0,765+83,13-18,525 65,370
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za kazdych
9/162501105.8 dalSich a zaGatych 1000 m m3 457,590
65,377 457,590
10/171201201.S UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 65,370
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné
11/171209002.S t 110,790
"zemina" 65,37*1,5 98,055
"Cist. priekopy" 5*0,195 0,975
"podklad. vrstva" 21,0*0,560 11,760
Sucet 110,790
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov
12|174101001 alebo okolo objektov do 100 m3 m3 18,525
"vtokova jama" 3,4*3,6*2,5-2,3*2,1*2,5 18,525
Sucet 18,525
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4 bez
13/175101101.S prehodenia sypaniny m3 37,380
"priep." 12,0*1,3*3,0-12,0*3,14*0,50,5 37,380
14 583310003200.S  Strkopiesok frakcia 0-32 mm t 63,546
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37,38*1,7 63,546
4 Vodorovné konstrukcie

Podklad pod dlazbu z prostého beténu vodostavebného C

15/451311711.S 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm m2 14,900
"vtok-kalova jama" 1,5*1,2 1,800
"vytok" 5,0+ 2,7*3,0 13,100
Lézko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom

16451541111 vykope zo Strkodrvy 0-32 mm m3 0,135
"zaistov. prah"3,0*0,3*0,15 0,135
"pod potrubie” 10,0*1,5 15,000

17|451571222.S Podklad pre dlazbu zo Strkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm |m2 13,100
"vytok-pod dlazbu" 5,0+ 2,7*3,0 13,100
Sucet 13,100

18452311141 Dosky, bloky, sedla z beténu v otvorenom vykope tr. C 16/20 |/m3 0,624
"pod vtokovu jamu" 2,6*2,4*0,1 0,624

19|452311151 Dosky, bloky, sedla z beténu v otvorenom vykope tr. C 25/30 |/m3 4,500
"priepust" 12,0*1,5*0,25 4,500
Zaistovaci prah z betonu prostého vodostavebného

20/452318510.S melioranych kanalov s patkami alebo bez patiek m3 0,630
"zaistov. prah" 3,0*0,7*0,3 0,630
Dlazba kladena do malty s vyplnenim $kar maltou MC 10 a s

21|465511511.S vyskarovanim maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm m2 14,900
"vtok-kalova jama" 1,5*1,2 1,800
"vytok" 5,0+ 2,7*1,0+2,7*1,0*2 13,100

5 Komunikacie

Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po

22/564871111.8 zhutneni hr. 250 mm m2 21,000
7,0*3,0 21,000
Podklad z asfaltového beténu AC 16 P s rozprestretim a

23/565141111.8 zhutnenim v pruhu 8. do 3 m, po zhutneni hr. 60 mm m2 21,000

Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretim a

24(567133115.S zhutnenim, CBGM C 5/6, po zhutneni hr. 200 mm m2 21,000
Postrek asfaltovy infiltrany s posypom kamenivom z cestnej

25/573131100.S emulzie v mnozZstve 0,70 kg/m2 m2 21,000
21 21,000

8 Rurové vedenie

Osadenie liatinovej mreze vratane ramu a koSa na bahno

26/899203111 hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg ks 1,000
"vtokova jama" 1 1,000

271552425100301 MrezZa ocelova 1,2x1,5, s ramom s povrchovou Upravou ks 1,000
Stupadlo do Sachty liatinové vidlicové osadené pri murovani

28899501111 a betonovani ks 5,000
"vtokova jama" 5 5,000
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9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie

29/914112111.S Tabulka s oznaCenim eviden¢ného ¢isla mostu ks 1,000
Vtokova nadrzka z betonu prostého tr. C 25/30 priepustu z

30/919413215.8 rar DN 900 az 150 ks 1,000
Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rur plastovych HDPE

31/919541117.S ryhovanych hrdlovych alebo spojkovych DN 900 m 12,000

32|286410017601.S | Rury z odstredivo liateho laminatu PN 10 SN 15000 DN 900 |m 12,000,
Rezanie existujiceho asfaltového krytu alebo podkladu hibky

33/919735114.8 nad 150 do 200 mm m 14,000
7,02 14,000
Cistenie priekop spevnenych ruéne pri $irke dna nad 400 mm

34/938909405.S 0 objeme nanosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t m 10,000
"vtok-pritok" 5,0*2 10,000
Buranie mostnych zakladov, muriva a pilierov alebo nosnych

35(961041211.S konstrukcii z prost.,beténu, -2,20000t m3 2,415
"Gelo-bet. (vtok+vytok)" (1,5+1,7)*2,0*0,5-3,14*0,5%0,5%0,5*2

2,415

Buranie rarového priepustu, z rar DN 800 do 1200 mm,

36/966008114.S -3,06000t m 10,000
Vodorovna doprava sutiny, so zloZzenim a hrubym urovnanim,

37/979082113 na vzdialenost do 1000 m t 5,313
2,415*2,2 5,313
Priplatok k cene za kazdych dal$ich i zagatych 1000 m nad

38/979082119 1000 m pre vodorovnu dopravu sutiny t 100,947
5,313*19 100,947
Vodorovna doprava sutiny so zloZzenim a hrubym urovnanim

39/979082213.S na vzdialenost do 1 km t 22,185
"asf." 21,0*0,450 9,450
"podklad. vrstva" 21,0*0,560 11,760
"Cist. priekopy" 5*0,195 0,975
Sucet 22,185
Priplatok k cene za kazdy dal$i aj zaaty 1 km nad 1 km pre

40/979082219.S vodorovnu dopravu sutiny t 199,665
22,185*9 199,665
Vodorovna doprava vybdranych hmét po suchu bez

41/979084216.S naloZenia, ale so zloZzenim na vzdialenost do 5 km t 30,600
"priepust" 10*3,06 30,600
Priplatok k cene za kazdych dal$ich aj zacatych 5 km nad 5

42/979084219.S km t 91,800
30,6*3 91,800
Poplatok za skladovanie - betén, tehly, dlazdice (17 01)

43|979089012.S ostatné t 35,913
"bet" 2,415*2,2+10,0*3,06 35,913
Poplatok za skladovanie - bitimenové zmesi, uholny decht,

44/979089212.S dechtové vyrobky (17 03 ), ostatné t 9,450
"asf." 21*0,450 9,450

99

Presun hmoét HSV
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C. Kaod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom Jedn;;léz\:ﬁacena Ce!(;)&/;'anci::na
Presun hmot pre opravy a udrzbu komunikacii a letisk s
45/998225311.S krytom asfaltovym alebo betonovym t 143,299
PSV Prace a dodavky PSV
711 Izolacie proti vode a vihkosti
Zhotovenie izolacie potrubi, stok a Sachiet za studena
46|711511201.S asfaltovym lakom penetraénym m2 22,000
"vtokova jama" (2,1+2,3)*2*2,5 22,000
Sucet 22,000
| 47]246170000900.5 |Lak asfaltovy penetracny 't 0,008
22 * 0,00035 0,008
Zhotovenie izolacie potrubi, stdk a Sachiet za tepla
48/711521141.S asfaltovym naterom m2 44,000
22%2 44,000
| 49]111610000700.5 | Asfalt izolacny v bubnoch 't 0,084
44 *0,0019 0,084
Presun hmot pre izolaciu proti vode v objektoch vysky do 6 m
50/998711101.S t 0,102

Celkom
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C. Kaod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom Jedn;;léz\:ﬁacena Ceg‘;&’:n?: na
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
\ 1[132201201.5 | Vykop ryhy sirky 600-2000mm hom.3 do 100m3 [m3 4,500
"vtok+vytok" 3,0*2,5*0,3*2 4,500
Sucet 4,500
Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni ryh §. nad 600 do 2
000 mm zapaz. i nezapazenych, s urovnanim dna v hornine
2/132201209.8 3 m3 1,350
45 4,500
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
3/162501102.S horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 4,500
4,5 4,500
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za kazdych
4/162501105.S dalSich a zagatych 1000 m m3 31,500
4,57 31,500
5/171201201.S UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 4,500
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné
6/171209002.8 t 8,700
"zemina" 4,5*1,5 6,750
"Cist. priekopy" 10*0,195 1,950
Sucet 8,700
4 Vodorovné konstrukcie
Podklad pod dlazbu z prostého beténu vodostavebného C
71451311711.S 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm m2 14,640
"vtok" 3,02,0 6,000
"vytok" 2,7*3,2 8,640
8|451571222.S Podklad pre dlazbu zo Strkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm |m2 14,640
Dlazba kladena do malty s vyplnenim $kar maltou MC 10 a s
9/465511511.S vyskarovanim maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm m2 14,640
"vtok" 3,02,0 6,000
"vytok" 2,7*3,2 8,640
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie
| 10le22661327 [Nater betonu_kotevno - adhézny [m2 2,500
reprofil. - typ1
"vytokove Celo bet. - typ1" 2,5%1,0 2,500
Sucet 2,500
Skarovanie maltou MQS, muriva z lomového kamena s
11/627458111.S vyCistenim Skar, pri hibky Skar do 70 mm m2 1,734
" vytokove ¢elo 50% - typ1" (2,5*1,5-3,14*0,3*0,3)*0,5 1,734
Sucet 1,734
‘ 12‘627471152.8 Reprofilacia stien sanatnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm ‘m2 2,500
" vytokove celo bet. - typ1" 2,5*1,0 2,500
Sucet 2,500
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Jednotkova cena

Celkova cena

C. Kaod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom zadania zadania
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie

13/914112111.S Tabulka s oznaCenim eviden¢ného ¢isla mostu ks 1,000
Otryskanie degradovaného betonu vodou do 50 mm,

14/938902032.S -0,05500t m2 2,500
"vytokove Celo bet. - typ1" 2,5%1,0 2,500
Sucet 2,500
Cistenie priekop spevnenych ruéne pri $irke dna nad 400 mm

15/938909405.S 0 objeme nanosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t m 10,000
"vtok-pritok" 5,0*2 10,000
Vodorovna doprava sutiny so zloZzenim a hrubym urovnanim

16/979082213.S na vzdialenost do 1 km t 1,950
"Cist. priekopy" 10*0,195 1,950
Sucet 1,950
Priplatok k cene za kazdy dal$i aj zaaty 1 km nad 1 km pre

17|979082219.S vodorovnu dopravu sutiny t 17,550
1,95*9 17,550

99 Presun hmét HSV

Presun hmoét pre opravy a idrzbu komunikacii a letisk s

18/998225311.S krytom asfaltovym alebo betonovym t 19,002

Celkom
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov I1/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 11/428 Zarnovica, Il. etapa
Objekt: 102-09 Cesta II/512, usek 9 v km 29,189-31,887
Podé&ast’: Priepust v km 31,153 - P22599

Objednavatel: BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ

Zhotovitel: Vitaz vyberového konania Spracoval: Macura M.

Miesto. Okres Zarnovica, k. U. Velké Pole Datum: 28. 12. 2020
X . 5 . N Jednotkova cena Celkova cena
C. Kaod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom zadania zadania

HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
1[132201201.8 [Vykop ryhy Sirky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 | 16,980
"vytok" 2,0*3,0*0,3 1,800
"vtokova jama" 3,0*2,2*2,3 15,180
Sucet 16,980
Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni ryh §. nad 600 do 2
000 mm zapaz. i nezapazenych, s urovnanim dna v hornine
2/132201209.8 3 m3 5,094
16,98 16,980
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
3/162501102.S horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 12,909
16,98-4,071 12,909
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za kazdych
4/162501105.S dalSich a zagatych 1000 m m3 90,363
12,909*7 90,363
5/171201201.S UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 12,909
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné
6/171209002.8 t 21,730
"zemina" 12,909*1,5 19,364
"Cist. priekopy" 5*0,195 0,975
"Gist. priep." 13*0,107 1,391
Sucet 21,730
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov
7/174101001 alebo okolo objektov do 100 m3 m3 4,071
"vtokova jama" 3,0*2,2*2,3-2,3*2,1*2,3 4,071
Sucet 4,071
3 Zvislé a kompletné konstrukcie
Osadenie zabradlia ocelového na moste vratane spojenia
8/348171111 dielcov hmotnosti do 100 kg/m m 8,000
"vtok-kalova jama" (2,1+1,9)*2 8,000
95534660000 Zabradlie ocelové trubkové v¢. povrchovej Upravy m 8,000
105531000001 Kotevny material zabradlia kg 12,560
"stipiky" 4*3,14 12,560
4 Vodorovné konstrukcie
Podklad pod dlaZbu z prostého beténu vodostavebného C
11/451311711.S 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm m2 7,800
"vtok-kalova jama" 1,5*1,2 1,800
"vytok" 2,0*3,0 6,000
12|451571222.S Podklad pre dlazbu zo Strkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm |m2 6,000
"vytok" 2,0*3,0 6,000
13 452311141 Dosky, bloky, sedla z beténu v otvorenom vykope tr. C 16/20 m3 0,624
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov I1/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 11/428 Zarnovica, Il. etapa
Objekt: 102-09 Cesta II/512, usek 9 v km 29,189-31,887
Podé&ast’: Priepust v km 31,153 - P22599

Objednavatel: BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ

Zhotovitel: Vitaz vyberového konania Spracoval: Macura M.
Miesto. Okres Zarnovica, k. U. Velké Pole Datum: 28. 12. 2020
C. Kaod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom Jedn;;léz\:ﬁacena Ce!(;)&/;'anci::na
"pod vtokovu jamu" 2,6*2,4*0,1 0,624
Podkladova vrstva z modifikovanej malty cementovej - prva
14|452471101.S vrstva hr. do 10 mm m2 0,160
" pod kotviace platne - zabradlie" 0,2*0,2*4 0,160
Sucet 0,160
Dlazba kladena do malty s vyplnenim $kar maltou MC 10 a s
15|465511511.S vyskarovanim maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm m2 7,800
"vtok-kalova jama" 1,5*1,2 1,800
"vytok" 2,0*3,0 6,000
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie
Nater beténu mosta epoxidovy disperzny 2x ochranny
16/622661221.S nepruzny OS-B m2 1,840
" ochrana proti soliam -kalova jama " 2,3*0,8 1,840
17/622661327 Nater betonu_kotevno - adhézny [m2 13,750
reprofil. - typ1
"strop priep.-50%" 13,0*1,5*0,5 9,750
"vytokove ¢elo rimsa" 4,0*1,0 4,000
Sucet 13,750
Skarovanie maltou MQS, muriva z lomového kamena s
18/627458111.S vyCistenim Skar, pri hibky Skar do 70 mm m2 13,775
"vytokove ¢elo 50% " (4,0*1,6-1,5*1,5)*0,5 2,075
"priep. vo vnutri 30%" 13,0*1,5*2*0,3 11,700
Sucet 13,775
19|627471132.S Reprofilacia podhladov sanacnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm |m2 9,750
"strop priep.-50%" 13*1,5*0,5 9,750
20[627471152.5 Reprofilacia stien sanacnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm  |m2_ | 4,000
"vytokove ¢elo rimsa." 4,0*1,0 4,000
8 Rurové vedenie
Osadenie liatinovej mreze vratane ramu a koSa na bahno
211899203111 hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg ks 1,000
"vtokova jama" 1 1,000
22|552425100301 MrezZa ocelova 1,2x1,5, s ramom s povrchovou Upravou ks 1,000
Stupadlo do Sachty liatinové vidlicové osadené pri murovani
23/899501111 a betonovani ks 5,000
"vtokova jama" 5 5,000
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie
24/914112111.8 Tabulka s oznaenim evidenéného &isla mostu ks 1,000
Vtokova nadrzka z betonu prostého tr. C 25/30 priepustu z
25/919413215.S rar DN 900 az 150 ks 1,000
Otryskanie degradovaného betonu vodou do 20 mm,
26/938902031.S -0,02200t m2 9,750
"strop priep.-50%" 13*1,5*0,5 9,750
27‘938902071 .S Ocistenie povrchu beténovych konstrukcii tlakovou vodou ‘m2 ‘ 13,750
"strop priep.-50%" 13*1,5*0,5 9,750
"vytokove ¢elo rimsa." 4,0*1,0 4,000
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Objekt: 102-09 Cesta II/512, usek 9 v km 29,189-31,887
Podé&ast’: Priepust v km 31,153 - P22599

Objednavatel: BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ

Zhotovitel: Vitaz vyberového konania Spracoval: Macura M.
Miesto. Okres Zarnovica, k. U. Velké Pole Datum: 28. 12. 2020
X . 5 . N Jednotkova cena Celkova cena
C. Kéd poloZzky Popis MJ | MnoZstvo celkom zadania zadania
Sucet 13,750
Cistenie priekop spevnenych ruéne pri $irke dna nad 400 mm
28/938909405.S 0 objeme nanosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t m 5,000
"vtok-pritok" 5,0 5,000
Cistenie priepustov ruéne priemeru nad 1,0 do 1,5 m, hrubka
29|938909713.S nanosu do 25%, -0,10708 t m 13,000
Chemicka kotva s kotevnym svornikom tesnena chemickou
ampulkou do beténu, ZB, kamena, s vyvitanim otvoru
30/959941122.S M12/35/160 mm ks 16,000
" kotvenie zabradlia-stlpiky" 4*4 16,000
Sucet 16,000
Buranie mostnych zakladov, muriva a pilierov alebo nosnych
31/961051111.S kons$trukcii zo Zelezobetonu, -2,40000t m3 2,475
"vtok" 4,0*0,5*1,8-1,5%1,5*0,5 2,475
Sucet 2,475
Odstranenie konstrukcii na mostoch kamennych alebo
32/966075141.S beténovych kovového zabradlia v celku, -0,01800t m 4,000
Vodorovna doprava sutiny, so zloZzenim a hrubym urovnanim,
33/979082113 na vzdialenost do 1000 m t 6,155
9,75*0,022+2,475*2,4 6,155
Priplatok k cene za kazdych dal$ich i zagatych 1000 m nad
34/979082119 1000 m pre vodorovnu dopravu sutiny t 116,945
6,155*19 116,945
Vodorovna doprava sutiny so zloZzenim a hrubym urovnanim
35/979082213.S na vzdialenost do 1 km t 2,366
"Cist. priekopy" 5*0,195 0,975
"Cist. priepustu” 13*0,107 1,391
Sucet 2,366
Priplatok k cene za kazdy dal$i aj zaaty 1 km nad 1 km pre
36/979082219.S vodorovnu dopravu sutiny t 44,954
2,366*19 44,954
Poplatok za skladovanie - betén, tehly, dlazdice (17 01)
37/979089012.S ostatné t 6,155
"bet" 6,155 6,155
99 Presun hmot HSV
Presun hmoét pre opravy a udrzbu komunikacii a letisk s
38/998225311.S krytom asfaltovym alebo betonovym t 34,771
PSV Prace a dodavky PSV
711 Izolacie proti vode a vlhkosti
Zhotovenie izolacie potrubi, stok a Sachiet za studena
39/711511201.8 asfaltovym lakom penetraénym m2 19,360
"vtokova jama" (2,1+2,3)*2*2,2 19,360
Sucet 19,360
40/246170000900.5 | Lak asfaltovy penetracny it 0,007
19,36 * 0,00035 0,007
Zhotovenie izolacie potrubi, stok a Sachiet za tepla
41 711521141.S asfaltovym naterom m2 38,720
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Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov I1/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 11/428 Zarnovica, Il. etapa
Objekt: 102-09 Cesta II/512, usek 9 v km 29,189-31,887
Podé&ast’: Priepust v km 31,153 - P22599

Objednavatel: BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ

Zhotovitel: Vitaz vyberového konania Spracoval: Macura M.
Miesto. Okres Zarnovica, k. U. Velké Pole Datum: 28. 12. 2020
= . 5 . 5 Jednotkovéa cena Celkova cena
C. Kod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom zadania zadania
19,36*2 38,720
| 42111610000700.5 | Asfalt izolacny v bubnoch ] 0,074
38,72 * 0,0019 0,074
Presun hmét pre izolaciu proti vode v objektoch vysky do 6 m
43/998711101.S t 0,090
Celkom
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov I1/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 11/428 Zarnovica, Il. etapa
Objekt: 102-09 Cesta II/512, usek 9 v km 29,189-31,887
Podé&ast’: Priepust v km 31,445 - P22600

BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ
Vitaz vyberového konania

Objednavatel:
Zhotovitel:

Miesto. Okres Zarnovica , k. U. Velké Pole

Spracoval: Macura M.

Datum: 28. 12. 2020

C. Kéd poloZzky Popis MJ | MnoZstvo celkom Jedn;;léz\:ﬁacena Ce!(;) c\i/z?n(i:: na
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
\ 1[132201101.8 [Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 | 0,567
"zaistov. prah-vytok" 2,7*0,7*0,3 0,567
Priplatok k cene za lepivost pri hibeni ryh irky do 600 mm
2|132201109.S zapazenych i nezapazenych s urovnanim dna v hornine 3 m3 0,170
0,567 0,567
\ 3]132201201.5 Vykop ryhy &irky 600-2000mm homn.3 do 100m3 m3 | 3,240
"vytok" 3*2,7*0,4 3,240
Sucet 3,240
Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni ryh §. nad 600 do 2
000 mm zapaz. i nezapazenych, s urovnanim dna v hornine
4/132201209.S 3 m3 0,972
3,24 3,240
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
5/162501102.S horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 3,807
0,567+3,24 3,807
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za kazdych
6/162501105.8 dalSich a zadatych 1000 m m3 26,649
3,807*7 26,649
7|171201201.S UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 3,807
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné
8/171209002.8 t 9,587
"zemina" 3,807*1,5 5,711
"Cist. priepustu” 90,214 1,926
"Cist. priekopy" 10*0,195 1,950
Sucet 9,587
3 Zvislé a kompletné konstrukcie
\ 9]317321119.5  |Mostové rimsy z betonu Zelezového triedy C 35/45 m3 | 1,696]
"rimsy" (4+4)*0,8*0,265 1,696
Sucet 1,696
| 10[317353121.5 | Debnenie mostnych rims vietkych tvarov - zhotovenie m2 | 5,888
8*0,265*2+8*0,1+0,8*0,265*4 5,888
Sucet 5,888
11/317353221.8 Debnenie mostovych rims vSetkych tvarov - odstranenie m2 5,888
12|317361216.S Vystuz mostnych rims z betonarskej ocele B500 (10505) t 0,282
8*35,2*0,001 0,282
Sucet 0,282
‘ 13‘ 553100010 Kotevny materiél rimsy ‘kg ‘ 40,000,
"priep. " 8*5,0 40,000
Sucet 40,000
Osadenie zabradlia ocelového na moste vratane spojenia
14348171111 dielcov hmotnosti do 100 kg/m m 8,000
"vtok+vytok" 4+4 8,000
15 5534660000 Zabradlie ocelové trubkové v¢. povrchovej Upravy m 8,000
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Objekt:

Podcast:

Objednavatel:
Zhotovitel:

ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 111428 Zarnovica , Il. etapa
102-09 Cesta 11/512, usek 9 v km 29,189-31,887

Priepust v km 31,445 - P22600

BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ
Vitaz vyberového konania

Miesto. Okres Zarnovica , k. U. Velké Pole

Spracoval: Macura M.

Datum: 28. 12. 2020

C. Kaod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom Jedn;;léz\:ﬁacena Ce!(;)&l;’anci::na
| 16]5531000001 | Kotevny material zabradiia kg 18,840
"stipiky" 6*3,14 18,840
4 Vodorovné konstrukcie
Podklad pod dlazbu z prostého betdénu vodostavebného C
17|/451311711.S 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm m2 9,750
"vtok+vytok"3,0+ 2,7*2,5 9,750
Lézko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom
18/451541111 vykope zo Strkodrvy 0-32 mm m3 0,122
"zaistov. prah"2,7*0,3*0,15 0,122
19|451571222.S Podklad pre dlazbu zo Strkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm |m2 9,750
Zaistovaci prah z betonu prostého vodostavebného
20/452318510.S melioranych kanalov s patkami alebo bez patiek m3 0,486
"zaistov. prah" 2,7%0,6*0,3 0,486
Podkladova vrstva z modifikovanej malty cementovej - prva
21|452471101.S vrstva hr. do 10 mm m2 0,240
" pod kotviace platne - zabradlie" 0,2*0,2*6 0,240
Sucet 0,240
Dlazba kladena do malty s vyplnenim $kar maltou MC 10 a s
22/465511511.8 vySkarovanim maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm m2 9,750
"vtok+vytok" 3,0+2,7*2,5 9,750
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie
Nater beténu mosta epoxidovy disperzny 2x ochranny
23/622661221.S nepruzny OS-B m2 8,800
" ochrana proti soliam - rimsy " (4+4)*1,1 8,800
‘ 24‘ 622661327 ‘Néter beténu kotevno - adhézny ‘m2 4,500
reprofil. - typ1
"strop priep.-50%" 9*1,0*0,5 4,500
Sucet 4,500
Skarovanie maltou MCS, muriva z lomového kamefia s
25/627458111.S vyCistenim Skar, pri hibky Skar do 70 mm m2 14,000
"vytokove a vtokove celo 50%- typ1"
((4+4)*1,5-1,0*1,0*2)*0,5 5,000
"priep. vo vnutri 50%- typ1" 9*1,0*2*0,5 9,000
Sucet 14,000
26/627471132.S Reprofilacia podhladov sanacnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm |m2 4,500
"strop priep.-50%" 9*1,0*0,5 4,500
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie
27/914112111.8 Tabulka s oznaenim evidenéného Eisla mostu ks 1,000
Otryskanie degradovaného betonu vodou do 20 mm,
28/938902031.S -0,02200t m2 4,500
"strop priep.-50%" 9*1,0*0,5 4,500
| 20[938002071.5 Ocistenie povrchu beténovych konstrukeii tlakovou vodou | m2 4,500
"strop priep.-50%" 9*1,0*0,5 4,500
Cistenie priekop spevnenych ruéne pri Sirke dna nad 400 mm
30 938909405.S 0 objeme nanosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t m 10,000
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov I1/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 11/428 Zarnovica, Il. etapa
Objekt: 102-09 Cesta II/512, usek 9 v km 29,189-31,887
Podé&ast’: Priepust v km 31,445 - P22600

Objednavatel: BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ

Zhotovitel: Vitaz vyberového konania Spracoval: Macura M.
Miesto. Okres Zarnovica, k. U. Velké Pole Datum: 28. 12. 2020
X . 5 . N Jednotkova cena Celkova cena
C. Kaod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom zadania zadania

"vtok-pritok+vytok" 5,0*2 10,000
Cistenie priepustov ruéne priemeru nad 1,0 do 1,5 m, hrubka

31/938909723.S nanosu do 50%, -0,21416 t m 9,000
Chemicka kotva s kotevnym svornikom tesnena chemickou
ampulkou do beténu, ZB, kamena, s vyvitanim otvoru

32/959941122.8 M12/35/160 mm ks 24,000
" kotvenie zabradlia-stlpiky" 6*4 24,000
Sucet 24,000
Chemicka kotva s kotevnym svornikom tesnena chemickou
ampulkou do beténu, ZB, kamena, s vyvitanim otvoru

33959941151 M24/15/260 mm ks 8,000
" kotvenie rimsy" 4+4 8,000
Sucet 8,000
Buranie mostnych zakladov, muriva a pilierov alebo nosnych

34/961051111.S kons$trukcii zo Zelezobetonu, -2,40000t m3 1,000
"vtok+vytok-rimsa" (4,0+4,0)*0,5*0,25 1,000
Sucet 1,000
Odstranenie konstrukcii na mostoch kamennych alebo

35/966075141.S beténovych kovového zabradlia v celku, -0,01800t m 10,000
5*2 10,000
Vodorovna doprava sutiny, so zloZzenim a hrubym urovnanim,

36/979082113 na vzdialenost do 1000 m t 2,499
"bet." 1,0°2,4 2,400
"degr.bet." 4,5*0,022 0,099
Priplatok k cene za kazdych dal$ich i zagatych 1000 m nad

37/979082119 1000 m pre vodorovnu dopravu sutiny t 47,481
2,499*19 47,481
Vodorovna doprava sutiny so zloZzenim a hrubym urovnanim

38/979082213.S na vzdialenost do 1 km t 3,876
"Cist. priepustu” 90,214 1,926
"Cist. priekopy" 10*0,195 1,950
Sucet 3,876
Priplatok k cene za kazdy dal$i aj zaaty 1 km nad 1 km pre

39/979082219.S vodorovnu dopravu sutiny t 34,884
3,876*9 34,884
Poplatok za skladovanie - betén, tehly, dlazdice (17 01)

40/979089012.S ostatné t 2,499
2,499 2,499

99 Presun hmét HSV

Presun hmot pre opravy a udrzbu komunikacii a letisk s

41/998225311.S krytom asfaltovym alebo betonovym t 19,120
Celkom
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Objekt:

Objednavatel:
Zhotovitel:

ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 111428 Zarnovica , Il. etapa

102-10 Nastupistia AZ v k.. Pila

BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ
Vitaz vyberového konania

Miesto. Okres Zarnovica , k. U. Velké Pole

Spracoval:

Datum: 28. 12. 2020

Macura M.

C. Kéd poloZzky Popis MJ | MnoZstvo celkom Jedn;;léz\:]ziaacena Ce!(;) c\i/:n‘i:: na
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Rozoberanie dlazby, z beténovych alebo kamenin. dlazdic,
1/113106121.S dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t m2 30,000
Odstranenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so
2/121101111.S ZloZenim na vzdialenost do 100 m a do 100m3 m3 10,500
70*0,15 10,500
\ 3]122201401.5 Vykop v zemniku na suchu v hornine 3, do 100 m3 [m3 19,000
19 19,000
Priplatok k cenam za lepivost vykopu v zemnikoch na suchu
4/122201409.S v hornine 3 m3 5,700
19,0*0,3 5,700
5/103640000200.S |Zemina pre terénne Upravy - zasypova t 28,500
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
6/162501102.S horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 27,850
"zemina zo zemnika" 19 19,000
"preb. humus" (70-11)*0,15 8,850
Sucet 27,850
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za kazdych
7|162501105.S dalSich a za¢atych 1000 m m3 188,700
"zemina zo zemnika" 19*9 171,000
"preb. humus" 8,85*2 17,700
Sucet 188,700
8/167101101.S Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do 100 m3 |m3 8,850
"preb. humus" (70-11)*0,15 8,850
UloZenie sypaniny do nasypu nesudrznych a sudrznych
9/171101131.S hornin striedavo ukladanych m3 19,000
Zalozenie travnika luéneho vysevom na svahu nad 1:2 do 1:1
10/180401213.S m2 11,000
11/005720001300.S | Osiva trav - travové semeno kg 0,340
11 *0,0309 0,340
12‘ 181201102.S ‘Uprava plane v nasypoch v hornine 1-4 so zhutnenim ‘m2 102,300
(77+16)*1,1 102,300
13/182201101.S Svahovanie trvalych svahov v nasype m2 11,000
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do
14/182301122.S 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm m2 11,000
5 Komunikacie
Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po
15/564851111.S zhutneni hr. 150 mm m2 93,000
"chod.+nevid." 77+14+5*0,4 93,000
Kladenie beténovej zamkovej dlazby komunikacii pre pesich
hr. 60 mm pre peSich nad 100 do 300 m2 so zriadenim 16Zka
16/596911143.S z kameniva hr. 30 mm m2 77,000
"chodnik-konstr. ¢.5" 77,0 77,000
17 592460010600 DlaZzba beténova zamkova, hr.60 mm, siva m2 78,540
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 111428 Zarnovica , Il. etapa
Objekt: 102-10 Nastupistia AZ v k.. Pila

BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ
Vitaz vyberového konania

Objednavatel:
Zhotovitel:

Miesto. Okres Zarnovica , k. U. Velké Pole

Spracoval: Macura M.

Datum: 28. 12. 2020

C. Kaod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom Jedn;;léz\:]ziaacena Ce!(;&l:n?:na

77 * 1,02 78,540
Kladenie dlazby pre nevidiacich hr. 60 mm do 16zka z

18/596911331.S kameniva tazeného s vyplnenim Skar m2 16,000
14+5*0,4 16,000
Dlazba beténova, pre nevidiacich s nopkova, rozmer

19/592460006800 200x200x60 mm, Eervena m2 14,280,
14 14,000
Dlazba beténova pre nevidiacich drazkova, rozmer

20/592460006900 200x200x60 mm, Eervena m2 2,040
50,4 2,000

9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Osadenie cestného obrubnika betonového stojatého do 16zka

21/916362112.S z betonu prostého tr. C 16/20 s bocnou oporou m 45,000

22592170002200 Obrubnik cestny, Ix$xv 1000x150x260 mm ks 45,450
451,01 45,450
Osadenie zahonového alebo parkového obrubnika betén., do

23/916561112.8 16Zka z bet. pros. tr. C 16/20 s bo€nou oporou m 55,000
55 55,000

24/592170001800 | Obrubnik parkovy, Ix$xv 1000x50x200 mm, sivé ks 55,550
55* 1,01 55,550
Vodorovna doprava sutiny so zloZzenim a hrubym urovnanim

25/979082213.S na vzdialenost do 1 km t 4,140
"dlazba" 30*0,138 4,140
Priplatok k cene za kazdy dal$i aj zaCaty 1 km nad 1 km pre

26/979082219.S vodorovnu dopravu sutiny t 37,260
"dlazba" 30*0,138*9 37,260
Poplatok za skladovanie - betén, tehly, dlazdice (17 01)

27|979089012.S ostatné t 4,140
"dlazba" 30*0,138 4,140

99 Presun hmét HSV

Presun hmot pre opravy a drzbu komunikacii a letisk s

28/998225311.S krytom asfaltovym alebo betonovym t 93,273

Celkom
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 111428 Zarnovica , Il. etapa
Objekt: 102-11 Nastupistia AZ v k.u. Horné Hamre

Objednavatel: BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ

Zhotovitel: Vitaz vyberového konania Spracoval: Macura M.
Miesto. Okres Zarnovica, k. U. Velké Pole Datum: 28. 12. 2020
C. Kaod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom Jedn;;léz\:ﬁacena Ce!(;) c\i/:n(i:: na
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Odstranenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so
11121101111.S ZloZenim na vzdialenost do 100 m a do 100m3 m3 7,950
53*0,15 7,950
‘ 2‘ 122201401.S ‘Vykop v zemniku na suchu v hornine 3, do 100 m3 ‘m3 ‘ 5,000
5 5,000
Priplatok k cenam za lepivost vykopu v zemnikoch na suchu
3/122201409.S v hornine 3 m3 1,500
5,0*0,3 1,500
‘ 4‘ 103640000200.S |Zemina pre terénne Upravy - zasypova ‘t ‘ 7,500
5*1,5 7,500
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
5/162501102.S horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 11,750
"zemina zo zemnika" 5 5,000
"preb. humus" (53-8)*0,15 6,750
Sucet 11,750
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za kazdych
6/162501105.8 dalSich a zaGatych 1000 m m3 58,500
"zemina zo zemnika" 5*9 45,000
"preb. humus" 6,75*2 13,500
Sucet 58,500
7|167101101.S Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do 100 m3 |m3 6,750
"preb. humus" (53-8)*0,15 6,750
UloZenie sypaniny do nasypu nesudrznych a sudrznych
8/171101131.S hornin striedavo ukladanych m3 5,000
Zalozenie travnika luéneho vysevom na svahu nad 1:2 do 1:1
9/180401213.8 m2 8,000
10/005720001300.S | Osiva trav - travové semeno kg 0,247
8 * 0,0309 0,247
11‘181201 102.8 ‘Uprava plane v nasypoch v hornine 1-4 so zhutnenim ‘m2 ‘ 135,300
(106+17)*1,1 135,300
12|182201101.S Svahovanie trvalych svahov v nasype m2 8,000
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do
13/182301122.S 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm m2 8,000
4 Vodorovné konstrukcie
Podklad pod dlazbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do
14|451577877.S 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo Strkopiesku m2 21,600
"nova dlaz. priekopa" 24*0,9 21,600
5 Komunikacie
Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po
15/564851111.S zhutneni hr. 150 mm m2 123,000
"chod.+nevid." 106+15+5*0,4 123,000
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 111428 Zarnovica , Il. etapa
Objekt: 102-11 Nastupistia AZ v k.u. Horné Hamre

Objednavatel: BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ

Zhotovitel: Vitaz vyberového konania Spracoval: Macura M.

Miesto. Okres Zarnovica, k. U. Velké Pole Datum: 28. 12. 2020
X . 5 . N Jednotkova cena Celkova cena
C. Kaod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom zadania zadania

Kladenie beténovej zamkovej dlazby komunikacii pre pesich
hr. 60 mm pre peSich nad 100 do 300 m2 so zriadenim 16Zka

16/596911143.S z kameniva hr. 30 mm m2 106,000
"chodnik-konétr. ¢.5" 106,0 106,000

17]592460010600 | Dlazba betonova zémkové, hr.60 mm, siva m2 | 108,120
106 106,000
Kladenie dlazby pre nevidiacich hr. 60 mm do 16zka z

18/596911331.S kameniva tazeného s vyplnenim Skar m2 17,000
15+5*0,4 17,000
Dlazba beténova, pre nevidiacich s nopkova, rozmer

19/592460006800 200x200x60 mm, éervena m2 15,300,
15 15,000
Dlazba beténova pre nevidiacich drazkova, rozmer

20/592460006900 200x200x60 mm, Eervena m2 2,040
5*0,4 2,000

9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Osadenie cestného obrubnika beténového stojatého do 16zka

21/916362112.S z betonu prostého tr. C 16/20 s bocnou oporou m 72,000

22|592170002200 Obrubnik cestny, Ix§xv 1000x150x260 mm ks 72,720
72*1,01 72,720
Osadenie zahonového alebo parkového obrubnika betén., do

23/916561112.S 16Zka z bet. pros. tr. C 16/20 s bo€nou oporou m 53,000
53 53,000

24/592170001800 | Obrubnik parkovy, Ixsxv 1000x50x200 mm, sivé ks | 53,530
53 *1,01 53,530

25/919721210.S Asfaltova zalievka m 41,000
Rezanie existujiceho asfaltového krytu alebo podkladu hibky

26/919735113.S nad 100 do 150 mm m 41,000
Osad. priekop. Zlabu do 16Zka hr. 100 mm z beténu C 16/20,

271935112113 z beton. dosiek akejkol. velk. m2 7,200
"dlaz. priekopa" 24*0,3 7,200
Tvarnica priekopova a melioracna, doska obkladova

28/592270000701 beténova TBM 500x300x80 mm ks 48,480
"priekopa" 7,2/0,5/0,3*1,01 48,480
Sucet 48,480
Osadenie priekop. zlabu z betdn. priekopovych tvarnic Sirky

29|935112212.8 500- 800 mm do beténu C 16/20 m 24,000
"dlaz. priekopa" 24,0 24,000
Tvarnica priekopovaTBM 1-60, Ix§xv 620x300x154,5(75)

30/592270001800 mm ks 80,640
24 * 3,36 80,640

99 Presun hmét HSV

Presun hmot pre opravy a ddrzbu komunikacii a letisk s

31/998225311.S krytom asfaltovym alebo beténovym t 107,141
Celkom
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 111428 Zarnovica , Il. etapa
Objekt: 102-12 Nastupistia AZ v k.G.Zarnovicka Huta
Cast” Nastupistia

Objednavatel: BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ

Zhotovitel: Vitaz vyberového konania Spracoval: Macura M.
Miesto. Okres Zarnovica, k. U. Velké Pole Datum: 28. 12. 2020
C. Kaod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom Jedn;;léz\:ﬁacena Ce!(;)&/:nci::na
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
1[132201101.8 [Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 | 0,504
"zaist. prah" 2,4*0,3*0,7 0,504
Priplatok k cene za lepivost pri hibeni ryh §irky do 600 mm
2|132201109.S zapazenych i nezapazenych s urovnanim dna v hornine 3 m3 0,151
0,504*0,3 0,151
3]132201201.5 Vykop ryhy Sirky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 | 20,880
"prediZenie priepustu+dlazba” 6,0*1,6*1,8+9,0*0,4 20,880
Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni ryh §. nad 600 do 2
000 mm zapaz. i nezapazenych, s urovnanim dna v hornine
4/132201209.S 3 m3 6,264
20,88*0,3 6,264
UloZenie sypaniny do nasypu nesudrznych a sudrznych
5/171101131.S hornin striedavo ukladanych m3 18,000
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov
6/174101001.S alebo okolo objektov do 100 m3 m3 4,320
"prediZenie priepustu-obsyp" 6,0*1,6*1,8-6,0*1,8*1,2 4,320
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4 s
7|175101102.S prehodenim sypaniny m3 6,000
"priepust” 6,0"1,8*1,2-6,0*3,14*0,4*0,4 6,000
8583310000300.5 | Kamenivo tazené drobné frakcia 0-2 mm ] 10,200| |
61,7 10,200
9‘ 181201102.S ‘Uprava plane v nasypoch v hornine 1-4 so zhutnenim ‘m2 ‘ 215,600‘ ‘
(163+33)*1,1 215,600
10‘ 182101101.S ‘Svahovanie trvalych svahov v zarezoch v hornine triedy 1-4 ‘m2 ‘ 7,200‘ ‘
"pod dlazbu" 3,60%1,0*2 7,200
4 Vodorovné konstrukcie
Podklad pod dlazbu z prostého beténu vodostavebného C
11/451311711.S 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm m2 9,000
"Sikme - ¢elo" 9,0 9,000
Lézko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom
12|451541111 vykope zo Strkodrvy 0-32 mm m3 0,108
"zaistov. prah" 2,4*0,3*0,15 0,108
Zaistovaci prah z betonu prostého vodostavebného
13|452318510.S melioranych kanalov s patkami alebo bez patiek m3 0,432
"zaistov. prah-priep." 2,4*0,6*0,3 0,432
Dlazba kladena do malty s vyplnenim $kar maltou MC 10 a s
14/465511511.8 vySkarovanim maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm m2 9,000
"Sikme - ¢elo" 9,0 9,000
5 Komunikacie
Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po
15/564851111.S zhutneni hr. 150 mm m2 189,400
"chod.+nevid." 163+22+11*0,4 189,400
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Objednavatel:
Zhotovitel:

ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 111428 Zarnovica , Il. etapa
Objekt: 102-12 Nastupistia AZ v k.G.Zarnovicka Huta
Cast:

Nastupistia

BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ
Vitaz vyberového konania

Miesto. Okres Zarnovica , k. U. Velké Pole

Spracoval: Macura M.

Datum: 28. 12. 2020

C. Kaod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom Jedn;;léz\:]ziaacena Ce!(;) c\i/:n‘i:: na
Kladenie beténovej zamkovej dlazby komunikacii pre pesich
hr. 60 mm pre peSich nad 100 do 300 m2 so zriadenim 16Zka
16/596911143.S z kameniva hr. 30 mm m2 163,000
"chodnik-konstr. ¢.5" 163,0 163,000
| 17]592460010600  |Diazba betenova zamkova, hr.60 mm, sivé [m2 166,260
163 163,000
Kladenie dlazby pre nevidiacich hr. 60 mm do 16Zka z
18/596911331.S kameniva tazeného s vyplnenim Skar m2 26,400
22+11*0,4 26,400
Dlazba beténova, pre nevidiacich s nopkova, rozmer
19/592460006800 200x200x60 mm, Eervena m2 22,440
22 22,000
Dlazba beténova pre nevidiacich drazkova, rozmer
20/592460006900 200x200x60 mm, Eervena m2 4,488
11*0,4 4,400
| 21]596911391.S |Dopifovanie betonovej zamkovej dlazby hr. do 60 mm m 5,000
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie
Osadenie cestného obrubnika betonového stojatého do 16zka
22/916362112.S z betonu prostého tr. C 16/20 s bocnou oporou m 98,000
23/592170002200 Obrubnik cestny, Ixsxv 1000x150x260 mm ks 98,980,
98 * 1,01 98,980
Osadenie zahonového alebo parkového obrubnika betén., do
24/916561112.S 16Zka z bet. pros. tr. C 16/20 s bo€nou oporou m 109,000
109 109,000
| 25592170001800  |Obrubnik parkovy, Ixsxv 1000x50x200 mm, sivé ks 110,090) \
109 * 1,01 110,090
| 26]919514112.5  |Zhotovenie priepustu z rur Zelezobetonovych DN 600 m 6,000] |
"predizenie priepustu” 6,0 6,000
Rura Zelezobetonova pre dazdové odpadné vody TZP 4-60,
27/592210000800.S  |DN 600, dl. 1000 mm ks 6,060
6*1,01 6,060
| 28]966001250 |Prelozka zastavkového pristresku ks 1,000
99 Presun hmét HSV
Presun hmoét pre opravy a drzbu komunikacii a letisk s
29/998225311.S krytom asfaltovym alebo betonovym t 161,347

Celkom
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Cast”

Objed

Zhotovitel:

navatel:

ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 111428 Zarnovica , Il. etapa
Objekt: 102-12 Nastupistia AZ v k.G.Zarnovicka Huta

Zatrubenie priekopy

BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ
Vitaz vyberového konania

Miesto. Okres Zarnovica , k. U. Velké Pole

Spracoval:

Datum: 28. 12. 2020

Macura M.

C. Kéd poloZzky Popis MJ | MnoZstvo celkom Jedn;;léz\:ﬁacena Ce!(;) c\i/z?n(i:: na
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
1[132201201.8 [Vykop ryhy Sirky 600-2000mm horn.3 do 100m3 [m3 21,200
"rozSirenie jestv. priekopy pre kanal" 23*1,0*0,4 9,200
"rozSirenie jestv. priekopy pre KJ a Sachtu" 2,0*2,0*1,0*3 12,000
Sucet 21,200
Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni ryh §. nad 600 do 2
000 mm zapaz. i nezapazenych, s urovnanim dna v hornine
2/132201209.8 3 m3 6,360
21,2*0,3 6,360
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov
3|174101001.S alebo okolo objektov do 100 m3 m3 21,900
"zatrubie priekopy - DN 300" 23*1,0*0,7 16,100
"KJ+8achta" 5,8 5,800
Sucet 21,900
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4 s
4/175101102.S prehodenim sypaniny m3 13,211
"PVC potrubie DN 300"
23*1,0%0,7-23*3,14*0,2*0,2 13,211
Sucet 13,211
5583310000300.S | Kamenivo tazené drobné frakcia 0-2 mm 't 22,459
13,211*1,7 22,459
4 Vodorovné konstrukcie
Lézko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom
6/451541111 vykope zo Strkodrvy 0-32 mm m3 3,450
"potrubie DN 300" 23*1,0*0,15 3,450
Osadenie prstenca pod poklopy a mreze, vySky nad 100 do
71452112121 200 mm ks 1,000
1 1,000
8/5922470230 Vyrovnavaci prstenec TBW 625/200 ks 11,000,
9/452311141 Dosky, bloky, sedla z beténu v otvorenom vykope tr. C 16/20 |/m3 0,256
"monol. Sachta-podkl. bet." 1,6*1,6*0,1 0,256
8 Rurové vedenie
Montaz kanalizaéného PVC-U potrubia hladkého
10/871376010 viacvrstvového DN 300 m 23,000
14,5+8,5 23,000
Rdra kanalizacna PVC-L! gravitacna, hladka SN8 - KG, ML -
11/286110001000 viacvrstvova, DN 315, dl. 5 m ks 4,669
23/5,0%1,015 4,669
12‘877376106 Montaz kanalizaénej PVC-U presuvky DN 300 ‘ks 3,000
"KJ €.1+€.2" 1+2 3,000
Presuvka PVC-U, DN 315 hladké pre gravitacnu kanalizéciu
13 286510010000 KG potrubia ks 3,000
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 111428 Zarnovica , Il. etapa
Objekt: 102-12 Nastupistia AZ v k.G.Zarnovicka Huta
Cast” Zatrubenie priekopy

Objednavatel: BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ

Zhotovitel: Vitaz vyberového konania Spracoval: Macura M.

Miesto. Okres Zarnovica, k. U. Velké Pole Datum: 28. 12. 2020
X . 5 . N Jednotkova cena Celkova cena
C. Kaod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom zadania zadania

Zraby $achiet kanalizaénych z prostého beténu tr. C 25/30

14894204262 prierezu s polomerom nad 500 mm m3 1,500
" dna KJ ¢&,1+¢.2+monol. Sachta" 3*0,5 1,500
Stropy Sachiet hrubky nad 200 mm zo Zelezobetonu

15|894302165 vodostavebného C 25/30 m3 0,335
"stropna doska $achty" 1,4*1,4*0,2-3,14*0,3*0,3*0,2 0,335
Steny alebo dno Sachiet kanalizacnych hrubky nad 200 mm

16/894302166 z0 Zelezobetdnu vodostavebného C 25/30 m3 1,448
"steny $achty" (1,4+1,0)*2*0,2*1,1 1,056
"dno" 1,4*1,4*0,2 0,392
Sucet 1,448
Debnenie stien Sachiet armaturnych pravouhlych alebo

17894502201 Stvorhranych a viachrannych obojstranné m2 11,680
1,4*4*1,3+1,0"4*1,1 11,680
Debnenie konstrukcii na rarovom vedeni dosk. stropov

18/894503111 Sachiet armaturnych akychkolvek rozmerov m2 2,497
"stropna doska " 1,0*1,0+3,14*0,6*0,2+1,4*4*0,2 2,497
Vystuz Sachiet armatdrnych z betonarskej ocele B500

19/894608112 (10505) t 0,020
"strop Sachty" 0,02 0,020

20‘894609124 ‘Vystui Sachiet kanalizatnych zo zvaranych sieti KARI ‘t 0,139
"strop Sachty" 26,71*0,001 0,027
"steny a dno Sachty"
(1,3*4+1,1*4)*1,3*7,9*0,001+1,3*1,3*7,9*0,001 0,112
Osadenie beténového dielca pre Sachty, rovna alebo

211894401111 prechodova skruz TBS ks 4,000
2+2 4,000

Skruz vysky 250 mm TBS 100/25/10 pre kanalizacnu
Sachtu DN 1000, hr. steny 100 mm, rozmer 1000x250x100
22|592240002300 mm ks 2,000

PS - kramlové ocelové stupadlo s PE poviakom

Kénus 100-63/58/10 pre kanalizacnu Sachtu DN 1000, hr.
231592240002100 steny 100 mm, rozmer 1000x625x580 mm ks 2,000

KPS — kapsové plastové stupadio

Osadenie beténového dielca pre Sachty, dno akéhokolvek
24/894403021 druhu ks 2,000

Dno vy$ky 1000 mm priame 100/100 V max 60 pre

251592240003702 kanaliza¢nu Sachtu DN 1000, rozmer 1000/1000x300 mm ks 2,000
Orientac¢néa cena $achtového dna je stanm_/ena’ pre beténovu kynetu )
1,98019801980198 * 1,01 2,000
Osadenie poklopu liatinového a ocelového vratane ramu
26899102111 hmotn. nad 50 do 100 kg ks 2,000
27/552410002200.S |Poklop liatinovy B125 priemer 600 mm ks 2,000
Osadenie liatinovej mreze vratane ramu a koSa na bahno
28899201111 hmotnosti jednotlivo do 50 kg ks 2,000
"napoj. priekopy do K.J. €.1 a €.2-mreza" 1+1 2,000
29‘ 552423200010 ‘ Ocelova mreza 600x300 mm s povrchovou upravou ‘ks ‘ 2,000
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie
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Cast”

Objednavatel:
Zhotovitel:

ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 111428 Zarnovica , Il. etapa
Objekt: 102-12 Nastupistia AZ v k.G.Zarnovicka Huta

Zatrubenie priekopy

BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ
Vitaz vyberového konania

Miesto. Okres Zarnovica , k. U. Velké Pole

Spracoval:

Datum: 28. 12. 2020

Macura M.

C. Kaod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom Jedn;;léz\:]ziaacena Ce!(;&l:n?:na
Vyburanie otvoru v Zelzobet. prieCkach a stenach plochy do
30[/971052431.S 0,25 m2, do 150 mm, -0,09300t ks 2,000
"napoj. priekopy do K.J. €.1 a €.2-otvor pre mrezu" 1+1 2,000
99 Presun hmét HSV
Presun hmoét pre opravy a udrzbu komunikacii a letisk s
31/998225311.S krytom asfaltovym alebo betonovym t 43,843
PSV Prace a dodavky PSV
711 Izolacie proti vode a vihkosti
Zhotovenie ochrannej vrstvy izolacie z textilie na ploche
vodorovnej, pre izolacie proti zemnej vihkosti, podpovrchovej
32/711491172.8 a tlakovej vode m2 3,920
"ochrana izolacie - monol. $achta-strop" 1,4*1,4*2 3,920
33‘ 693110004500.S | Geotextilia polypropylénova netkana 300 g/m2 ‘m2 4,508
3,92*1,15 4,508
Zhotovenie ochrannej vrstvy izolacie z textilie na ploche
zvislej, pre izolacie proti zemnej vihkosti, podpovrchovej a
34/711491272.S tlakovej vode m2 8,400
"ochrana izol. monol. Sachta-steny" 1,4*4*1,5 8,400
35‘ 693110004500.S | Geotextilia polypropylénova netkana 300 g/m2 ‘m2 10,080
84*1,2 10,080
Zhotovenie izolacie potrubi, stok a Sachiet za studena
36/711511201.S asfaltovym lakom penetraénym m2 12,320
"monol. Sachta" 1,4*1,4*2+1,4*4*1,5 12,320
37246170000900  |Lak asfaltovy ALP-PENETRAL SN v sudoch 't 0,004
12,32 * 0,00035 0,004
Zhotovenie izolacie potrubi, stk a Sachiet pasmi pritavenim
38|711541174.S NAIP m2 12,320
39|628310000300 Pas tazky asfaltovy, IPA 380/SH S 40a m2 14,784
12,32 % 1,2 14,784
Presun hmot pre izolaciu proti vode v objektoch vysky do 6 m
40[998711101 t 0,082
M Prace a dodavky M
46-M Zemné prace pri extr.mont.pracach
Rozvinutie a ulozenie vystraznej félie z PE do ryhy, Sirka do
41/460490012.S 33cm m 23,000
42/283230008200 Vystrazna félia PE, 5. 300 mm, pre kanalizaciu, farba hneda \m 23,460
23*1,02 23,460

Celkom
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 111428 Zarnovica , Il. etapa
Objekt: 102-13 Nastupistia AZ v k.G.Zarnovica

Objednavatel: BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ

Zhotovitel: Vitaz vyberového konania Spracoval: Macura M.
Miesto. Okres Zarnovica, k. U. Velké Pole Datum: 28. 12. 2020
C. Kaod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom Jedn;;léz\:ﬁacena Ce!(;) c\i/z?n(i:: na
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého
1/113107123.S drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t m2 35,000
Odstranenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad
2/113107144.8 150 do 200 mm, -0,45000t m2 35,000
35 35,000
3‘ 181201102.S ‘Uprava plane v nasypoch v hornine 1-4 so zhutnenim ‘m2 ‘ 37,840
(29+5,4)*1,1 37,840
5 Komunikacie
Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po
4/564851111.S zhutneni hr. 150 mm m2 34,400
"chod.+nevid." 29+5+1*0,4 34,400
Kladenie beténovej zamkovej dlazby komunikacii pre pesich
hr. 60 mm pre peSich nad 100 do 300 m2 so zriadenim 16Zka
5/596911143.S z kameniva hr. 30 mm m2 29,000
"chodnik-konstr. £.5" 29,0 29,000
61592460010600 | Dlazba betonova zamkova, hr.60 mm, sivé m2 | 29,580
29*1,02 29,580
Kladenie dlazby pre nevidiacich hr. 60 mm do 16zka z
7|596911331.S kameniva tazeného s vyplnenim Skar m2 5,400
5+1*0,4 5,400
Dlazba beténova, pre nevidiacich s nopkova, rozmer
8592460006800 200x200x60 mm, Eervena m2 5,100
5 5,000
Dlazba beténova pre nevidiacich drazkova, rozmer
9/592460006900 200x200x60 mm, Eervena m2 0,408,
0,4 0,400
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie
Osadenie cestného obrubnika betonového stojatého do 16zka
10/916362112.S z betonu prostého tr. C 16/20 s bocnou oporou m 46,000
11/592170002200 Obrubnik cestny, IxSxv 1000x150x260 mm ks 46,460,
46 * 1,01 46,460
12|919721210.S Asfaltova zalievka m 22,000
Rezanie existujiceho asfaltového krytu alebo podkladu hibky
13/919735112.8 nad 50 do 100 mm m 22,000
22 22,000
Vodorovna doprava sutiny so zloZzenim a hrubym urovnanim
14/979082213.S na vzdialenost do 1 km t 156,550
"asf." 35*0,450 15,750
"podkl. vrstvy" 352*0,400 140,800
Sucet 156,550
Priplatok k cene za kazdy dal$i aj zaaty 1 km nad 1 km pre
15/979082219.S vodorovnu dopravu sutiny t 197,750
"asf." 35*0,450*9 141,750
Strana 1 z2

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11



Objednavatel:
Zhotovitel:

ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 111428 Zarnovica , Il. etapa
Objekt: 102-13 Nastupistia AZ v k.G.Zarnovica

BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ
Vitaz vyberového konania

Miesto. Okres Zarnovica , k. U. Velké Pole

Spracoval: Macura M.

Datum: 28. 12. 2020

Jednotkova cena Celkova cena

C. Kéd poloZzky Popis MJ | MnoZstvo celkom zadania zadania

"podkl. vrstvy" (35*0,400)*4 56,000
Sucet 197,750
Poplatok za skladovanie - bitimenové zmesi, uholny decht,

16/979089212.S dechtové vyrobky (17 03 ), ostatné 15,750
"asf." 35*0,450 15,750

99 Presun hmét HSV

Presun hmot pre opravy a idrzbu komunikacii a letisk s

17|998225311.S krytom asfaltovym alebo betonovym 28,518

Celkom
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Objekt:

Objednavatel:
Zhotovitel:

ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 111428 Zarnovica , Il. etapa

102-20 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.u.Pila

BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ
Vitaz vyberového konania

Miesto. Okres Zarnovica , k. U. Velké Pole

Spracoval: Ing. Curlik Jan

Datum: 28. 12. 2020

C. Kéd poloZzky Popis MJ | MnoZstvo celkom Jedn;;léz\:ﬁacena Ce!(;) c\i/z?n(i:: na
HSV Prace a dodavky HSV
2 Zakladanie
Nasyp pod zakladové konstrukcie so zhutnenim zo
1/271573001.S Strkopiesku fr.0-32 mm m3 0,108
" pod zaklady = 100 mm " 0,6*0,6*0,15*2 0,108
2|275313811.5 [Beton zakladovych pitiek, prosty tr. C 30/37 m3 | 0,720) \ \
"stlpy" 0,6*0,6*1,0*2 0,720
3‘275351217.8 ‘Debnenie stien zakladovych pétiek, zhotovenie-tradicné ‘m2 ‘ 0,720‘ ‘ ‘
"stlpy" 4*0,6*0,15*2 0,720
4‘275351218.8 ‘Debnenie stien zakladovych péatiek, odstranenie-tradicné ‘m2 ‘ 0,720‘ ‘ ‘
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie
Hydraulicka zdvihacia ploSina vratane obsluhy inStalovana na
5/949942101.S automobilovom podvozku vy$ky zdvihu do 27 m hod 10,000
5*2 10,000
99 Presun hmét HSV
Presun hmot pre opravy a udrzbu komunikacii a letisk s
6/998225311.S krytom asfaltovym alebo betonovym t 1,899
M Prace a dodavky M
21-M Elektromontaze
Rdurka ochranna z PE, novoduru, do D 80 mm, uloZzena
71210010124.S volne, vnutorna m 4,000
2,0*2*1 4,000
Sucet 4,000
8/ 345710010000 Ruarka ohybna vinita pancierova PVC-P, FXPM D 63 m 4,000
9/210050841 Cislovanie stoZiara farbou KUS 2,000
2*1 2,000
Inteligentné osvetlenie priechodu pre chodcov APL SOLAR
10/210201812 ACTIVE=D+M kpl. 1,000
" jedna supr. bezpe¢ného priechodu napajana zo solarneho
systému obsahuje nasledovné dodavky a montaz : " 1 1,000
" 2 x asymetrické svietidlo STRATOS N 538x300x53 mm ,
" 2 x solarny panel 670/1470/35 mm , 140 W , akumulétor
" 2 x riadiaca jednotka "
" 2 x LEDBOX vystrazné svetla 4 x 102 12 V DC( EN 12352
" 2 x vstupné napajanie 12VDC pre LEDBOX vystrazné
" 2 x dotykové tlacitko "
"4 x ZDZE. 320 priechod pre chodcov s fluoresc. podkladom
" Konfiguracia systému: 50£5 / min striedavé blikanie <10% s
" Bezdrétova komunikacia medzi riadiacimi jednotkami”
" elektroin$talaény a pomocny material , prepajacie kable ,
Sucet 1,000
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Objednavatel:
Zhotovitel:

ZADANIE S VYKAZOM VYMER
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102-20 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.u.Pila

BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ
Vitaz vyberového konania

Miesto. Okres Zarnovica , k. U. Velké Pole

Spracoval: Ing. Curlik Jan

Datum: 28. 12. 2020

Jednotkova cena

Celkova cena

C. Kéd poloZzky Popis MJ | MnoZstvo celkom zadania zadania
Montaz stoziara ocelového vySky 7 m s prirubou pre ulicné
11/210201864 svietidla ks 2,000
2*1 2,000
Stoziar osvetlovaci rarovy s prirubou SB 7/60 P, D=60 mm,
12| 348370003700 vy$ka=7,0 m ks 2,000,
13/348370004600 Ro$t zékladovy ZR pre stoZiar vysky 5-12 m ks 2,000
14210204103 Vyloznik ocelovy jednoramenny - do hmotn. 35 kg ks 2,000
2*1 2,000
15/3167700030001 VyloZnik UDOBJ 1 - 500 ks 2,000
16/210220001.S Uzemnovacie vedenie na povrchu FeZn drét zvodovy O 8-10 |m 10,000
5*2*1 10,000
17/354410054800.S | Drét bleskozvodovy FeZn, d 10 mm kg 6,250
Nater zemniaceho pasku do 120 mm2 (1x nater vratane
18/210220010.S svoriek a vyzna€. ZIt. pruhov) m 1,000
0,5*2*1 1,000
19|246220004900.S | Email synteticky vonkajsi S 2013 kg 0,400,
20/246420001200.S |Riedidlo S-6006 do syntetickych a olejovych latok kg 0,100
21/210220020.S Uzemnovacie vedenie v zemi FeZn vratane izolacie spojov.  |m 10,000
5*2*1 10,000
221354410058800.S |Pasovina uzemriovacia FeZn 30 x 4 mm kg 9,420,
23/210220240.S Svorka FeZn k uzemnovacej ty¢i SJ ks 4,000
2*2*1 4,000
24/354410001500.S |Svorka FeZn k uzemriovacej ty¢i oznacenie SJ 01 ks 4,000
25/210220245.S Svorka FeZn pripojovacia SP ks 2,000
2*1 2,000
26/354410004000.S |Svorka FeZn pripajaca oznacenie SP 1 ks 2,000
27|210220247.S Svorka FeZn skusobna SZ ks 2,000
2*1 2,000
28/354410004300.S |Svorka FeZn skuSobna oznacenie SZ ks 2,000
29/210220252.S Svorka FeZn odbocovacia spojovacia SR01-02 ks 4,000
2*2*1 4,000
30/354410000400.S |Svorka FeZn odbocovacia spojovacia oznacenie SR 01 ks 4,000
31/210220253.S Svorka FeZn uzemfovacia SR03 ks 2,000
2*1 2,000
32/354410000900.S |Svorka FeZn uzemriovacia ozna¢enie SR 03 A ks 2,000
33/210220270.S Uzemnovacia doska FeZn ZD ks 2,000
2*1 2,000
Doska uzemriovacia FeZn s privarenou paskou oznacenie
34/354410055200.S | ZD 01 s paskou ks 2,000,
35/HZS-001 Revizie hod 10,000
10*1 10,000
36|HZS-004 NeSpecifikované prace hod 25,000
37/PD Presun dodavok %
38/PM Podruzny material %
39/PPV Podiel pridruzenych vykonov %
46-M Zemné prace pri extr.mont.pracach
40 460010024 Vyty€enie trasy kablového vedenia,v zastavanom priestore KM 0,050
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102-20 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.u.Pila

BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ
Vitaz vyberového konania

Miesto. Okres Zarnovica , k. U. Velké Pole

Spracoval: Ing. Curlik Jan

Datum: 28. 12. 2020

C. Kaod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom Jedn;;léz\:ﬁacena Ce!(;)&l;’anci::na

0,05*1 0,050

41|2462061900 Email olejovy vonkajsi cerveny Emolex O 2117 kg 0,025

425839500600 Znacka meracska povrch m 1 1/1 kus 1,000
Vykop jamy pre stoziar, bet.zaklad, kotvu, prip. iné

43|460050602.S zar.,(v€.Cerp.vody), ruény ,v zemine tr. 3 - 4 m3 0,720
"vykop pre nové stlpy" 0,6*0,6%1,0*2*1 0,720
Odvoz zeminy vratane naloZenia, rozhodenia a Upravy

44|460120061.S povrchu. m3 0,720
" prebytoény vykopok "
"vykop pre nové stlpy" 0,6*0,6*1,0*2*1 0,720
Sucet 0,720

45/PPV

‘Podiel pridruZzenych vykonov

Celkom
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Objekt:

102-21 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.u. Horné Hamre

BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ
Vitaz vyberového konania

Miesto. Okres Zarnovica , k. U. Velké Pole

Spracoval: Ing. Curlik Jan

Datum: 28. 12. 2020

C. Kaod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom Jedn;;léz\:ﬁacena Ce!(;)&/;'anci::na
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
1[131201101.8 [Vykop nezapazenej jamy v homine 3, do 100 m3 m3 | 4,800
" kontrolna a Startovacia jama pre pretlacanie "
(1,5*1,0*1,2+2,5*1,0*1,2)*1 4,800
Hibenie nezapaZenych jam a zarezov. Priplatok za lepivost
2|131201109.S horniny 3 m3 1,440
1*4,800*0,3 1,440
Riadené horizont. vitanie v hornine tr.1-4 pre pretlac. PE rdr,
3/141721113.S hibky do 6m, vonk. priem.cez 90 do 110mm m 9,000
9 9,000
Rura HDPE PE100 D 90x5,4 mm, di. 12 m PN 10 (SDR17)
4286130046700 pre tlakovy rozvod pitnej vody, PIPELIFE m 9,000
9 9,000
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov
5/174101001.S alebo okolo objektov do 100 m3 m3 4,800
" kontrolna a Startovacia jama pre pretlacanie "
(1,5*1,0*1,2+2,5%1,0%1,2)*1 4,800
2 Zakladanie
Nasyp pod zakladové konstrukcie so zhutnenim zo
6/271573001.S Strkopiesku fr.0-32 mm m3 0,324
" pod zaklady = 100 mm " 0,6*0,6*0,15*2*3 0,324
7]275313811.5 [Beton zakladovych pitiek, prosty tr. C 30/37 m3 | 2,160)
"stlpy" 0,6*0,6*1,0*2*3 2,160
8]275351217.S | Debnenie stien zakladovych ptiek, zhotovenie-tradicné | m2_ | 2,160]
"stlpy" 4*0,6*0,15*2*3 2,160
9‘275351218.8 ‘Debnenie stien zakladovych pétiek, odstranenie-tradicné ‘m2 ‘ 2,160‘
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie
Hydraulicka zdvihacia ploSina vratane obsluhy inStalovana na
10/949942101.S automobilovom podvozku vy$ky zdvihu do 27 m hod 30,000
5*2*3 30,000
99 Presun hmét HSV
Presun hmot pre opravy a drzbu komunikacii a letisk s
11/998225311.S krytom asfaltovym alebo betonovym t 5,714
M Prace a dodavky M
21-M Elektromontaze
Rdurka ochranna z PE, novoduru, do D 80 mm, uloZena
12/210010124.S volne, vnutorna m 12,000
2,072*3 12,000
2,00 0,000
Sucet 12,000
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER
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Objekt:

102-21 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.u. Horné Hamre

BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ
Vitaz vyberového konania

Miesto. Okres Zarnovica , k. U. Velké Pole

Spracoval: Ing. Curlik Jan

Datum: 28. 12. 2020

Jednotkova cena

Celkova cena

C. Kéd poloZzky Popis MJ | MnoZstvo celkom zadania zadania
13/345710010000 Ruarka ohybna vinita pancierova PVC-P, FXPM D 63 m 12,000
Rurka ochranna z PE, novoduru, do D 100 mm uloZena
14/210010125.8 volne, vnutorna m 6,000
"B"6 6,000
Sucet 6,000
Ruarka ohybna 09090 dvojplastova korugovana z HDPE,
15/345710005900.S  |bezhalogénova, D 90 mm m 6,000
6 6,000
Montaz svorky kotevnej 5001/1 (2x10 az 2x35 mm2 pre DP a
16/210040386 VO, strmeriom ) ks 2,000
17|3543100093001 Svorka kotevng S080.235S ks 2,000,
18/210040390 Montaz svorky prepichovacej ks 4,000
19/3543100102002 Svorka poloprepichovacia SLIW 54 ks 4,000
20/210050841 Cislovanie stoZiara farbou KUS 6,000
2*3 6,000
Ukongenie celoplastovych kablov zmrast. zaklopkou alebo
211210100282 paskou do 4 x 25 mm2 pre vonkajSie prace ks 2,000
22|345810007500.S |ZmrStovacia kablova koncovka VE3512 4x6 - 4x25 mm?2 ks 2,000
Inteligentné osvetlenie priechodu pre chodcov APL CLASSIC
23/210201811 =D+M kpl. 1,000
" jedna supr. bezpe¢ného priechodu napajana z VO obsahuje
nasledovné dodavky a montaz : " 1 1,000
" 2 x asymetricke svietidlo STRATOS N 538x300x53 mm ,
" 1 x riadiaca jednotka (230 VAC, tr. Il, L50, akumulator AGM
" 2 x LEDBOX vystrazné svetla 4 x 0100 mm EN 12352
" 2 x detektory pohybu HTR "
" 2 x vstupné napajanie 12VDC pre LEDBOX vystrazné
" funkcia aktivneho stmievania "
" Konfiguracia systému: asynchronizované blikanie <10% s
" 2 x Podsvietena LED dopr. zn. sﬁpi!(?ogr.rprigchqdu pre
" elektroin$talaény a pomocny material , prepajacie kable ,
Sucet 1,000
Inteligentné osvetlenie priechodu pre chodcov APL SOLAR
24/210201812 ACTIVE=D+M kpl. 2,000
" jedna supr. bezpe¢ného priechodu napajana zo solarneho
systému obsahuje nasledovné dodavky a montaz : " 2 2,000
" 2 x asymetrické svietidlo STRATOS N 538x300x53 mm ,
" 2 x solarny panel 670/1470/35 mm , 140 W , akumulator
" 2 x riadiaca jednotka "
" 2 x LEDBOX vystrazné svetla 4 x 102 12 V DC( EN 12352
" 2 x vstupné napéjanie 12VDC pre LEDBOX vystrazné
" 2 x dotykové tlacitko "
"4 x ZDZE. 320 priechod pre chodcov s fluoresc. podkladom
" Konfiguracia systému: 505 / min striedavé blikanie <10% s
" Bezdrétova komunikacia medzi riadiacimi jednotkami”
" elektroin$talaény a pomocny material , prepajacie kable ,
Sucet 2,000
Montaz stoziara ocelového vySky 6 m s prirubou pre ulicné
25 210201863 svietidla ks 2,000
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Objekt:

102-21 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.u. Horné Hamre

BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ
Vitaz vyberového konania

Miesto. Okres Zarnovica , k. U. Velké Pole

Spracoval: Ing. Curlik Jan

Datum: 28. 12. 2020

Jednotkova cena

Celkova cena

C. Kéd poloZzky Popis MJ | MnoZstvo celkom zadania zadania
2*1 2,000
Stoziar osvetlovaci rarovy s prirubou SB 6/60 P, D=60 mm,
26|348370003600 vy$ka=6,0 m ks 2,000
27|348370004600 Rost zakladovy ZR pre stoZiar vySky 5-12 m ks 2,000
Montaz stoziara ocelového vySky 7 m s prirubou pre ulicné
28210201864 svietidla ks 4,000
2*2 4,000
Stoziar osvetlovaci rarovy s prirubou SB 7/60 P, D=60 mm,
29|348370003700 vy$ka=7,0 m ks 4,000,
30| 348370004600 Rost zakladovy ZR pre stoZiar vySky 5-12 m ks 4,000
31210204103 Vyloznik ocelovy jednoramenny - do hmotn. 35 kg ks 4,000
2*2 4,000
32|3167700030001 VyloZnik UDOBJ 1 - 500 ks 4,000,
33/210220001.S Uzemnovacie vedenie na povrchu FeZn drét zvodovy O 8-10 |m 30,000
5*2*3 30,000
34|354410054800.S | Drét bleskozvodovy FeZn, d 10 mm kg 18,750,
Nater zemniaceho pasku do 120 mm2 (1x nater vratane
35/210220010.S svoriek a vyznag€. ZIt. pruhov) m 3,000
0,5*2*3 3,000
36/246220004900.S  |Email synteticky vonkaj$i S 2013 kg 1,200
37|246420001200.S |Riedidlo S-6006 do syntetickych a olejovych latok kg 0,300
38/210220020.S Uzemnovacie vedenie v zemi FeZn vratane izolacie spojov.  |m 30,000
5*2*3 30,000
39|354410058800.S |Pasovina uzemriovacia FeZn 30 x 4 mm kg 28,260
40/210220240.S Svorka FeZn k uzemnovacej ty¢i SJ ks 12,000
2*2*3 12,000
41/354410001500.S |Svorka FeZn k uzemriovacej ty¢i oznacenie SJ 01 ks 12,000
42|210220245.S Svorka FeZn pripojovacia SP ks 6,000
2*3 6,000
43/354410004000.S |Svorka FeZn pripajaca oznacenie SP 1 ks 6,000
44/210220247.S Svorka FeZn sku$obna SZ ks 6,000
2*3 6,000
45|354410004300.S |Svorka FeZn skuSobna oznacenie SZ ks 6,000
46|210220252.S Svorka FeZn odbocovacia spojovacia SR01-02 ks 12,000
2*2*3 12,000
47/354410000400.S |Svorka FeZn odbocovacia spojovacia oznacenie SR 01 ks 12,000
48/210220253.S Svorka FeZn uzemrovacia SR03 ks 6,000
2*3 6,000
49|354410000900.S |Svorka FeZn uzemriovacia ozna¢enie SR 03 A ks 6,000
50/210220270.S Uzemnovacia doska FeZn ZD ks 6,000
2*3 6,000
Doska uzemriovacia FeZn s privarenou paskou oznacenie
51/354410055200.S | ZD 01 s paskou ks 6,000
Kotevna alebo nosna konzola zavesného kabla, vratane
52/210260021 zamurovania a zacistenia v priemernom murive ks 1,000
53/3118700094001 Hak univerzalny SOT28 + upevnenie na budovu ks 1,000
M0304
Ukotvenie nosného lana zvazkovych vodicov kotevnou
54 210260201 svorkou strmefovou, bez napinacej skrutky ks 1,000
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Spracoval: Ing. Curlik Jan

Datum: 28. 12. 2020

C. Kaod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom Jedn;;léz\:ﬁacena Ce!(;)&/;'anci::na

Hak pre ocelovu upevnovaciu pasku SOT39 + upevnovacia

55|3118700094002 paska ks 1,000,
M0304

56/210800147.5 Kabel medeny ulozeny pevne CYKY 450/750 V 3x2,5 m | 12,000
12 12,000

57/341110000800.S | Kabel medeny CYKY 3x2,5 mm2 m 12,000,
Kabel medeny uloZeny volne HO7RN-F (CGSG) 450/750 V

58/210802410.S 2x2,5 m 25,000

59/341310032900.S  |Kabel medeny flexibilny gumeny HO7RN-F 2x2,5 mm2 m 25,000
Kabel medeny uloZeny volne HO7RN-F (CGSG) 450/750 V

60[210802424.S 4x1,5 m 25,000

61/341310034300.S  |Kabel medeny flexibilny gumeny HO7RN-F 4x1,5 mm2 m 25,000
Kabel medeny uloZeny volne HO7RN-F (CGSG) 450/750 V

62|210802424.S 4x1,5 m 28,000

63/341310034300.S  |Kabel medeny flexibilny gumeny HO7RN-F 4x1,5 mm2 m 28,000
Kabel hlinikovy silovy pre vonkajSie vedenia, uloZzeny pevne

64(210902320 NFA2X 0,6/1 kV 2x16 m 7,000

65/341110037900.S  |Kébel hlinikovy zadvesny NFA2X 2x16 mm2 m 7,000,

66/210950201 Priplatok na zatahovanie kablov, vaha kabla do 0.75 kg m 12,000
12 12,000

67|HzS-001 Revizie lhod | 30,000
10*3 30,000

68/HZS-002 Praca montéra pri odpojeni zariadenia od siete hod 10,000

69|HZS-003 Praca montéra pri zapojeni do siete hod 10,000

70/HZS-004 NeSpecifikované prace hod 100,000

71/PD Presun dodavok %

72|PM Podruzny material %

73|PPV Podiel pridruzenych vykonov %

46-M Zemné prace pri extr.mont.pracach

74‘460010024 ‘Vytyéenie trasy kablového vedenia,v zastavanom priestore ‘KM ‘ 0,150
0,05*3 0,150

752462061900 Email olejovy vonkajsi ¢erveny Emolex O 2117 kg 0,075

76/5839500600 Znacka meracska povrch m 1 1/1 kus 3,000
Vykop jamy pre stoziar, bet.zaklad, kotvu, prip. iné

77/460050602.S zar.,(v€.Cerp.vody), ruény ,v zemine tr. 3 - 4 m3 2,160
"vykop pre nové stlpy" 0,6*0,6*1,02*3 2,160
Odvoz zeminy vratane nalozZenia, rozhodenia a Upravy

78/460120061.S povrchu. m3 2,790
" prebytoény vykopok "
"vykop pre nové stlpy" 0,6*0,6%1,02*3 2,160
"B " 6*0,35*0,3 0,630
Sucet 2,790
Hibenie kablovej ryhy ruéne 35 cm $irokej a 80 cm hibokej, v

79|460200163.S zemine triedy 3 m 6,000
"B"6 6,000
Sucet 6,000
Zhutnenie zeminy po vrstvach pri zahrnuti ryh strojom, vrstva

80/{460300006.S zeminy 20 cm m3 1,050
"B " 6*0,35*0,5 1,050
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Jednotkova cena

Celkova cena

C. Kéd poloZzky Popis MJ | MnoZstvo celkom zadania zadania

Sucet 1,050
Zriadenie, rekonst. kablového 16Zka z piesku bez zakrytia, v

81/460420022.S ryhe $ir. do 65 cm, hrabky vrstvy 10 cm m 6,000
6 6,000

82‘ 583110000300.S | Drvina vapencova frakcia 0-4 mm ‘t 0,624
6 * 0,104 0,624
Rozvinutie a ulozenie vystraznej félie z PE do ryhy, Sirka do

83|460490012.S 33cm m 6,000
6 6,000
Vystrazna féla PE, $xhr 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba

84/283230008000 cervend, HAGARD m 6,000
Ruény zasyp nezap. kablovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm

85/460560163.S Sirokej, 80 cm hibokej v zemine tr. 3 m 6,000
"B"g 6,000
Sucet 6,000

86‘ 583410000800.S | Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm ‘t 0,420
" obsyp pieskom "
"B " 6*0,35*0,2 0,420
Sucet 0,420
Proviz. Uprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu

87|460620013.S neboli va&Sie ako 2 cm od vodor.hladiny m2 2,100
0,35%(6) 2,100

88|PPV

‘Podiel pridruZzenych vykonov

Celkom
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 111428 Zarnovica , Il. etapa

Objekt: 102-22 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.u. Zarnovicka Huta

Objednavatel:
Zhotovitel:

BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ
Vitaz vyberového konania

Miesto. Okres Zarnovica , k. U. Velké Pole

Spracoval: Ing. Curlik Jan

Datum: 28. 12. 2020

C. Kaod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom Jedn;;léz\:ﬁacena Ce!(;)&/;'anci::na
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
1[131201101.8 [Vykop nezapazenej jamy v homine 3, do 100 m3 m3 | 14,400
" kontrolna a Startovacia jama pre pretlacanie "
(1,5%1,0*1,2+2,5%1,0*1,2)*3 14,400
Hibenie nezapaZenych jam a zarezov. Priplatok za lepivost
2/131201109.8 horniny 3 m3 4,320
3*4,800%0,3 4,320
Riadené horizont. vitanie v hornine tr.1-4 pre pretlac. PE rdr,
3/141721113.S hibky do 6m, vonk. priem.cez 90 do 110mm m 28,000
10+9+9 28,000
Rura HDPE PE100 D 90x5,4 mm, di. 12 m PN 10 (SDR17)
4286130046700 pre tlakovy rozvod pitnej vody, PIPELIFE m 28,000
10+9+9 28,000
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov
5/174101001.S alebo okolo objektov do 100 m3 m3 14,400
" kontrolna a Startovacia jama pre pretlacanie "
(1,5*1,0*1,2+2,5*1,0*1,2)*3 14,400
2 Zakladanie
Nasyp pod zakladové konstrukcie so zhutnenim zo
6/271573001.S Strkopiesku fr.0-32 mm m3 0,324
" pod zaklady = 100 mm " 0,6*0,6*0,15*2*3 0,324
7]275313811.5 [Beton zakladovych pitiek, prosty tr. C 30/37 m3 | 2,160)
"stlpy" 0,6*0,6*1,0*2*3 2,160
8]275351217.S | Debnenie stien zakladovych ptiek, zhotovenie-tradicné | m2_ | 2,160]
"stlpy" 4*0,6*0,15*2*3 2,160
9‘275351218.8 ‘Debnenie stien zakladovych patiek, odstranenie-tradi¢né ‘m2 ‘ 2,160‘
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie
Hydraulicka zdvihacia ploSina vratane obsluhy inStalovana na
10/949942101.S automobilovom podvozku vy$ky zdvihu do 27 m hod 30,000
5*2*3 30,000
99 Presun hmét HSV
Presun hmot pre opravy a drzbu komunikacii a letisk s
11/998225311.S krytom asfaltovym alebo betonovym t 5,751
M Prace a dodavky M
21-M Elektromontaze
Rdurka ochranna z PE, novoduru, do D 80 mm, uloZena
12/210010124.S volne, vnutorna m 18,000
2,072*3 12,000
2,0*3 6,000
Sucet 18,000
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 111428 Zarnovica , Il. etapa

Objekt: 102-22 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.u. Zarnovicka Huta

Objednavatel:
Zhotovitel:

BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ
Vitaz vyberového konania

Miesto. Okres Zarnovica , k. U. Velké Pole

Spracoval: Ing. Curlik Jan

Datum: 28. 12. 2020

Jednotkova cena

Celkova cena

C. Kaod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom zadania zadania
13/345710010000 Ruarka ohybna vinita pancierova PVC-P, FXPM D 63 m 18,000
14/3451106001 Paska upinacia 9,5mm / 2-2,5kN, dl. cca 1,5 m ks 9,000

3*3 9,000
Rurka ochranna z PE, novoduru, do D 100 mm uloZena
15/210010125.8 volne, vnutorna m 17,000
"A"6 6,000
"B"11 11,000
Sucet 17,000
Ruarka ohybna 09090 dvojplastova korugovana z HDPE,
16/345710005900.S | bezhalogénova, D 90 mm m 17,000,
Montaz svorky kotevnej 5001/1 (2x10 az 2x35 mm2 pre DP a
17/210040386 VO, strmeriom ) ks 4,000
18/3543100093001 Svorka kotevng S080.235S ks 4,000,
19/210040390 Montaz svorky prepichovacej ks 6,000
20/3543100102001 Svorka poloprepichovacia SLIP 12.127 ks 6,000
21(210050841 Cislovanie stoziara farbou KUS 6,000
2*3 6,000
Ukongenie celoplastovych kablov zmrast. zaklopkou alebo
22/210100282 paskou do 4 x 25 mm2 pre vonkajSie prace ks 2,000
23/345810007500.S |ZmrStovacia kablova koncovka VE3512 4x6 - 4x25 mm?2 ks 2,000
NN spojky pre kéble s plastovou izolaciou do 1kV 25-35
24/210101602.S mm2 ks 4,000
25|345820040526.S | Spojka SVCZ 25-35 univerzélna bal 4,000,
26/210120106.S Poistka noZova velkost 000 do 160A 500 V ks 3,000
27|345290004500.S | Poistkova viozka noZzova PNA0OO 16A gG, velkost 000 ks 3,000
28/210120424.S ZvodiCe prepatia typ 1 (triedy B), 1pdl ks 3,000
29|358240001000.S1 | Zvodié prepétia LVA - 440B ks 3,000
Skrina RE plastova s poistkami, trojfazova, jednotarifna s
30/210193055.S SPP2 (0) 1 odberatel ks 3,000
Skrina pripojkova plastova SPP 2 na stipm, D IV P21 jeden
31/357110014700.S | odberatel ks 3,000
32|PC-DRZ-UDPS DrZiak skrine SPP2 ks 1,000,
1 1,000
Inteligentné osvetlenie priechodu pre chodcov APL CLASSIC
33/210201811 =D+M kpl. 3,000
" jedna supr. bezpe¢ného priechodu napajana z VO obsahuje
nasledovné dodavky a montaz : " 3 3,000
" 2 x asymetrické svietidlo STRATOS N 538x300x53 mm ,
" 1 x riadiaca jednotka (230 VAC, tr. Il, L50, akumulator AGM
" 2 x LEDBOX vystrazné svetla 4 x 0100 mm EN 12352
" 2 x detektory pohybu HTR "
" 2 x vstupné napéjanie 12VDC pre LEDBOX vystrazné
" funkcia aktivneho stmievania "
" Konfiguracia systému: asynchronizované blikanie <10% s
" 2 x Podsvietena LED dopr. zn. s piktogr. priechodu pre
" elektroinstalacny a pochrny materiél , prepéjacie kébler,
Sucet 3,000
Montaz stoziara ocelového vySky 6 m s prirubou pre ulicné
34210201863 svietidla ks 6,000
2*3 6,000
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 111428 Zarnovica , Il. etapa

Objekt: 102-22 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.u. Zarnovicka Huta

Objednavatel:
Zhotovitel:

BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ
Vitaz vyberového konania

Miesto. Okres Zarnovica , k. U. Velké Pole

Spracoval: Ing. Curlik Jan

Datum: 28. 12. 2020

C. Kéd poloZzky Popis MJ | MnoZstvo celkom Jedn;;léz\:ﬁacena Ce!(;) c\i/z?n(i:: na

Stoziar osvetlovaci rarovy s prirubou SB 6/60 P, D=60 mm,

35|348370003600 vy$ka=6,0 m ks 6,000

36| 348370004600 Rost zakladovy ZR pre stoZiar vySky 5-12 m ks 6,000

37/210220001.S Uzemnovacie vedenie na povrchu FeZn drét zvodovy O 8-10 |m 30,000
5*2*3 30,000

38/354410054800.S | Drét bleskozvodovy FeZn, d 10 mm kg 18,750
Nater zemniaceho pasku do 120 mm2 (1x nater vratane

39/210220010.S svoriek a vyznag€. ZIt. pruhov) m 3,000
0,5*2*3 3,000

40|246220004900.S | Email synteticky vonkaj$i S 2013 kg 1,200,

41/246420001200.S |Riedidlo S-6006 do syntetickych a olejovych latok kg 0,300

42|210220020.S Uzemnovacie vedenie v zemi FeZn vratane izolacie spojov.  |m 30,000
5*2*3 30,000

43/354410058800.S |Pasovina uzemriovacia FeZn 30 x 4 mm kg 28,260

44|210220240.S Svorka FeZn k uzemnovacej ty¢i SJ ks 12,000
2*2*3 12,000

45/354410001500.S |Svorka FeZn k uzemriovacej ty¢i oznacenie SJ 01 ks 12,000

46|210220245.S Svorka FeZn pripojovacia SP ks 6,000
2*3 6,000

47/354410004000.S |Svorka FeZn pripajaca oznacenie SP 1 ks 6,000

48/210220247.S Svorka FeZn skusobna SZ ks 6,000
2*3 6,000

49|354410004300.S |Svorka FeZn skuSobna oznacenie SZ ks 6,000

50/210220252.S Svorka FeZn odbocovacia spojovacia SR01-02 ks 12,000
2*2*3 12,000

51/354410000400.S |Svorka FeZn odbocovacia spojovacia oznacenie SR 01 ks 12,000

52|210220253.S Svorka FeZn uzemnovacia SR03 ks 6,000
2*3 6,000

53/354410000900.S |Svorka FeZn uzemriovacia ozna¢enie SR 03 A ks 6,000

54/210220270.S Uzemnovacia doska FeZn ZD ks 6,000
2*3 6,000
Doska uzemriovacia FeZn s privarenou paskou oznacenie

55/354410055200.S | ZD 01 s paskou ks 6,000
Ukotvenie nosného lana zvazkovych vodicov kotevnou

56|210260201 svorkou strmefovou, bez napinacej skrutky ks 4,000
Hak pre ocelovu upevnovaciu pasku SOT39 + upevnovacia

57|3118700094002 paska ks 4,000,
M0304

58‘210800147.8 Kabel medeny uloZeny pevne CYKY 450/750 V 3x2,5 ‘m 10,000
10 10,000

59|341110000800.S | Kabel medeny CYKY 3x2,5 mm2 m 10,000,
Kéabel medeny uloZeny volne HO7RN-F (CGSG) 450/750 V

60[210802410.S 2x2,5 m 69,000

61/341310032900.S  |Kabel medeny flexibilny gumeny HO7RN-F 2x2,5 mm2 m 69,000
Kéabel medeny uloZeny volne HO7RN-F (CGSG) 450/750 V

62|210802424.S 4x1,5 m 69,000

63/341310034300.S  |Kabel medeny flexibilny gumeny HO7RN-F 4x1,5 mm2 m 69,000
Kéabel medeny uloZeny volne HO7RN-F (CGSG) 450/750 V

64 210802424.S 4x1,5 m 75,000
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 111428 Zarnovica , Il. etapa

Objekt: 102-22 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.u. Zarnovicka Huta

Objednavatel:
Zhotovitel:

BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ
Vitaz vyberového konania

Miesto. Okres Zarnovica , k. U. Velké Pole

Spracoval: Ing. Curlik Jan

Datum: 28. 12. 2020

C. Kaod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom Jedn;;léz\:ﬁacena Ce!(;) c\i/z?n(i:: na
65/341310034300.S  |Kabel medeny flexibilny gumeny HO7RN-F 4x1,5 mm2 m 75,000
66/210901069.S Kabel hlinikovy silovy, uloZeny volne AYKY 450/750 V 4x16 |m 36,000
36 36,000

67/341110028800.S | Kabel hlinikovy AYKY 4x16 mm2 m 36,000
Kabel hlinikovy silovy pre vonkajSie vedenia, uloZzeny pevne

68210902320 NFA2X 0,6/1 kV 2x16 m 32,000

69/341110037900.S  |Kébel hlinikovy zadvesny NFA2X 2x16 mm2 m 32,000

70(210950201 Priplatok na zatahovanie kablov, vaha kabla do 0.75 kg m 10,000
10 10,000

71]Hzs-001 Revizie lhod | 30,000
10*3 30,000

72|HZS-002 Praca montéra pri odpojeni zariadenia od siete hod 10,000

73|HZS-003 Praca montéra pri zapojeni do siete hod 10,000

74/HZS-004 NeSpecifikované prace hod 100,000

75/PD Presun dodavok %

76/PM Podruzny material %

77/PPV Podiel pridruzenych vykonov %

46-M Zemné prace pri extr.mont.pracach

78‘460010024 ‘Vytyéenie trasy kablového vedenia,v zastavanom priestore ‘KM ‘ 0,150
0,05*3 0,150

79|2462061900 Email olejovy vonkajsi ¢erveny Emolex O 2117 kg 0,075

805839500600 Znacka meracska povrch m 1 I/1 kus 3,000
Vykop jamy pre stoziar, bet.zaklad, kotvu, prip. iné

81/460050602.S zar.,(v€.Cerp.vody), ruény ,v zemine tr. 3 - 4 m3 2,160
"vykop pre nové stlpy" 0,6*0,6%1,0*2*3 2,160
Odvoz zeminy vratane nalozZenia, rozhodenia a Upravy

82/460120061.S povrchu. m3 3,945
" prebytoény vykopok "
"vykop pre nové stlpy" 0,6*0,6%1,02*3 2,160
"A"6*0,35*0,3 0,630
"B " 11*0,35*0,3 1,155
Sucet 3,945
Hibenie kablovej ryhy ruéne 35 cm $irokej a 80 cm hibokej, v

83(460200163.S zemine triedy 3 m 17,000
"A"6 6,000
"B"11 11,000
Sucet 17,000
Zhutnenie zeminy po vrstvach pri zahrnuti ryh strojom, vrstva

84/460300006.S zeminy 20 cm m3 2,975
"A"6*0,35*0,5 1,050
"B " 11*0,35*0,5 1,925
Sucet 2,975
Zriadenie, rekonst. kablového 16Zka z piesku bez zakrytia, v

85/460420022.S ryhe $ir. do 65 cm, hrabky vrstvy 10 cm m 17,000
6+11 17,000

86/583110000300.S | Drvina vépencova frakcia 0-4 mm ] 1,768
17 * 0,104 1,768
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 111428 Zarnovica , Il. etapa

Objekt: 102-22 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.u. Zarnovicka Huta

Objednavatel:
Zhotovitel:

BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ
Vitaz vyberového konania

Miesto. Okres Zarnovica , k. U. Velké Pole

Spracoval: Ing. Curlik Jan

Datum: 28. 12. 2020

C. Kaod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom Jedn;;léz\:ﬁacena Ce!(;)&/;'anci::na

Rozvinutie a ulozZenie vystraznej félie z PE do ryhy, Sirka do

87|460490012.S 33cm m 17,000
6+11 17,000
Vystrazna féla PE, $xhr 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba

88/283230008000 cervend, HAGARD m 17,000,
Ruény zasyp nezap. kablovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm

89|460560163.S Sirokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 m 17,000
"A"E 6,000
"B"11 11,000
Sucet 17,000

90‘ 583410000800.S | Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm ‘t 1,190
" obsyp pieskom "
" A" 6*0,35*0,2 0,420
"B " 11°0,35%0,2 0,770
Sucet 1,190
Proviz. Uprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu

91/460620013.S neboli va&Sie ako 2 cm od vodor.hladiny m2 5,950
0,35%(6+11) 5,950

92|PPV

‘Podiel pridruZzenych vykonov

Celkom
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 111428 Zarnovica , Il. etapa

Objekt: 102-23 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.u. Zarnovica

Objednavatel:
Zhotovitel:

BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ
Vitaz vyberového konania

Miesto. Okres Zarnovica , k. U. Velké Pole

Spracoval: Ing. Curlik Jan

Datum: 28. 12. 2020

C.

Kaod polozky

Popis MJ

MnozZstvo celkom

Jednotkova cena
zadania

Celkova cena
zadania

HSV

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Odstranenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad

1/113107143.S 100 do 150 mm, -0,31600t m2 11,000
" vyburanie konstrukcie vozovky = C " 0,5*22 11,000
Sucet 11,000
\ 2]131201101.5 [Vykop nezapazenej jamy v homine 3, do 100 m3 (m3 | 14,400
" kontrolna a Startovacia jama pre pretlacanie "
(1,5*1,0*1,2+2,5*1,0*1,2)*3 14,400
Hibenie nezapazenych jam a zarezov. Priplatok za lepivost
3/131201109.8 horniny 3 m3 4,320
3*4,800%0,3 4,320
Riadené horizont. vitanie v hornine tr.1-4 pre pretla€. PE rar,
4(141721113.8 hibky do 6m, vonk. priem.cez 90 do 110mm m 27,000
9+9+9 27,000
Rura HDPE PE100 D 90x5,4 mm, di. 12 m PN 10 (SDR17)
5286130046700 pre tlakovy rozvod pitnej vody, PIPELIFE m 27,000
9+9+9 27,000
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov
6/174101001.S alebo okolo objektov do 100 m3 m3 14,400
" kontrolna a Startovacia jama pre pretlacanie "
(1,5*1,0*1,2+2,5*1,0*1,2)*3 14,400
2 Zakladanie
Nasyp pod zakladové konstrukcie so zhutnenim zo
7|271573001.S Strkopiesku fr.0-32 mm m3 0,636
" pod zaklady = 100 mm " 0,6*0,6*0,15*9+1,0*1,0*0,15*1 0,636
\ 8|275313811.5 [Beton zakladovych pitiek, prosty tr. C 30/37 [m3 4,840|
"stlpy" 0,6*0,6*1,0*9+1,0*1,0*1,6*1 4,840
9‘275351217.8 ‘Debnenie stien zakladovych pétiek, zhotovenie-tradi¢né ‘m2 3,840‘
"stlpy" 4*0,6*0,15*9+1,0*4*0,15*1 3,840
10‘275351218.8 ‘Debnenie stien zékladovych pétiek, odstranenie-tradicné ‘m2 3,840‘
5 Komunikacie
Vyspravenie podkladu po prekopoch inZinierskych sieti plochy
do 15 m2 kamenivom hrubym drvenym, po zhutneni hr. 200
11/566902133.S mm m2 11,000
Vyspravenie podkladu po prekopoch inZinierskych sieti plochy
do 15 m2 asfaltovym betonom ACP, po zhutneni hr. 150 mm
12/566902152.S m2 11,000
Vyspravenie podkladu po prekopoch inZinierskych sieti plochy
do 15 m2 podkladovym beténom PB | tr. C 20/25 hr. 200
13/566902163.S mm m2 11,000
" vyburanie konstrukcie vozovky = C " 0,5*22 11,000
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie
Rezanie existujiceho asfaltového krytu alebo podkladu hibky
14 919735114.S nad 150 do 200 mm m 44,000
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 111428 Zarnovica , Il. etapa
Objekt: 102-23 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.u. Zarnovica

BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ
Vitaz vyberového konania

Objednavatel:
Zhotovitel:

Miesto. Okres Zarnovica , k. U. Velké Pole

Spracoval: Ing. Curlik Jan

Datum: 28. 12. 2020

C. Kéd poloZzky Popis MJ | MnoZstvo celkom Jedn;;léz\:]ziaacena Ce!(;) c\i/:n‘i:: na
Yy 44,000
Hydraulicka zdvihacia ploSina vratane obsluhy inStalovana na
15/949942101.S automobilovom podvozku vy$ky zdvihu do 27 m hod 55,000
511 55,000
99 Presun hmét HSV
Presun hmot pre opravy a idrzbu komunikacii a letisk s
16/998225311.S krytom asfaltovym alebo betonovym t 25,806
M Prace a dodavky M
21-M Elektromontaze
Rurka ochranna z PE, novoduru, do D 80 mm, uloZena
171210010124.S volne, vnutorna m 22,000
2,0%11 22,000
Sucet 22,000
18 345710010000 Ruarka ohybna vinita pancierova PVC-P, FXPM D 63 m 22,000
Rurka ochranna z PE, novoduru, do D 100 mm uloZena
19/210010125.8 volne, vnutorna m 35,000
"A"5 5,000
"B"8 8,000
"C"22 22,000
Sucet 35,000
Ruarka ohybna 09090 dvojplastova korugovana z HDPE,
20/345710005900.S | bezhalogénova, D 90 mm m 35,000
21210050841 Cislovanie stoZiara farbou KUS 10,000
10 10,000
22210201810 Montaz a zapojenie svietidla 1x svetelny zdroj, ulicného, LED |ks 1,000
Svietidlo ulicné LED na stip alebo vyloznik 1x62W, 10000
23/3483700014001 Im, IP65 ks 1,000,
" LED svietidlo typu BGP 623 (10000Ilm, 5700K, 62W, optika
DW10) " 1 1,000
Inteligentné osvetlenie priechodu pre chodcov APL CLASSIC
24/210201811 =D+M kpl. 3,000
" jedna supr. bezpe¢ného priechodu napajana z VO obsahuje
nasledovné dodavky a montaz : " 3 3,000
" 2 x asymetricke svietidlo STRATOS N 538x300x53 mm ,
" 1 x riadiaca jednotka (230 VAC, tr. Il, L50, akumulator AGM
" 2 x LEDBOX vystrazné svetla 4 x 0100 mm EN 12352
" 2 x detektory pohybu HTR "
" 2 x vstupné napéjanie 12VDC pre LEDBOX vystrazné
" funkcia aktivneho stmievania "
" Konfiguracia systému: asynchronizované blikanie <10% s
" 2 x Podsvietena LED dopri zn. sﬁpi!(?ogr.rprigchqdu pre
" elektroin$talaény a pomocny material , prepajacie kable ,
Sucet 3,000
Inteligentné osvetlenie priechodu pre chodcov APL SOLAR
25 210201812 ACTIVE=D+M kpl. 1,000
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 111428 Zarnovica , Il. etapa
Objekt: 102-23 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.u. Zarnovica

Objednavatel: BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ

Zhotovitel: Vitaz vyberového konania Spracoval: Ing. Curlik Jan

Miesto. Okres Zarnovica, k. U. Velké Pole Datum: 28. 12. 2020
X . 5 . N Jednotkova cena Celkova cena
C. Kaod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom zadania zadania

" jedna supr. bezpe¢ného priechodu napajana zo solarneho
systému obsahuje nasledovné dodavky a montaz : " 1 1,000
" 2 x asymetricke svietidlo STRATOS N 538x300x53 mm ,

" 2 X solarny panel 670/1470/35 mm 140 W, akumulator

" 2 x riadiaca jednotka "

"2 X LEDBOX vystrazné svetla 4 x 102 12 V DC( EN 12352
"2 X vstupne napajanie 12VDC pre LEDBOX vystrazné

" 2 x dotykové tlacitko "

" 4 x ZDZE. 320 priechod pre chodcov s fluoresc. podkladom
" Konfiguracia systému: 505 / min striedavé blikanie <10% s
" Bezdrétova komunikacia medzi riadiacimi jednotkami”

" elektroinstalacny a pomocny materiél , prepéjacie kébler,

Sucet 1,000
Inteligentné osvetlenie priechodu pre chodcov APL CLASSIC

26/210201813 1stoZiar =D+ M kpl. 1,000
" pre OS 5 = jedna sUpr. bezpe¢ného priechodu napajana z
VO obsahuje nasledovné dodavky a montaz : " 1 1,000

"1 X asymetrické svietidlo STRATOS N 538x300x53 mm ,

"y X rlaal;a;:Ea-Jednotka (_255§/AC tr. II L50 akumulator AGM
" 1 X LEDBOX vystrazné svetla 4 x 0100 mm EN 12352

" 1 x detektory pohybu HTR "

" 1 x vstupné napéjanie 12VDC pre LEDBOX vystrazné

" funkcia aktivneho stmievania "

" Konfiguracia systému: asynchronizované blikanie <10% s

"1 X Podswetena LED dopr zn. s plktogr prlechodu pre

elektromstalacny a pomocny matenal prepajame kable

Sucet 1,000
Inteligentné osvetlenie priechodu pre chodcov APL SOLAR
27/210201814 ACTIVE 1 stoZiar =D + M kpl. 1,000

" pre OS = jedna supr. bezpe¢ného priechodu napajana zo

solarneho systému obsahuje nasledovné dodavky a montaz :

"y 1,000
" 1 x asymetricke svietidlo STRATOS N 538x300x53 mm ,

" 1 X solarny panel 670/1470/35 mm 140 W, akumulator

" 1 x riadiaca jednotka "

"1 X LEDBOX vystrazné svetla 4 x 102 12 V DC( EN 12352
"y X vstupne napajanie 12VDC pre LEDBOX vystrazné

" 1 x dotykové tlacitko "

" 2 x ZDZE&. 320 priechod pre chodcov s fluoresc. podkladom
" Konfiguracia systému: 505 / min striedavé blikanie <10% s
" Bezdrotova komunikacia medzi riadiacimi jednotkami”

" elektroinstalacny a pomocny materiél , prepéjacie kébler,

Sucet 1,000
Montaz stoZiara ocelového vySky 7 m so zemnym koncom
28/210201854 pre uli¢né svietidla ks 1,000
29|3167200015001 Stoziar kuZzelovy STK 114/60/3K12-1 zinkovy, vyska 6 m, ks 1,000
Montaz stoziara ocelového vySky 5 m s prirubou pre ulicné
30 210201862 svietidla ks 2,000
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Jednotkova cena
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C. Kéd poloZzky Popis MJ | MnoZstvo celkom zadania zadania
Stoziar osvetlovaci rarovy s prirubou SB 5/60 P, D=60 mm,
31|348370003500 vy$ka=5,0 m ks 2,000,
32| 348370004500 Rost zakladovy ZR pre stozZiar vy$ky 3-6 m ks 2,000
Montaz stoziara ocelového vySky 6 m s prirubou pre ulicné
33/210201863 svietidla ks 4,000
2*2 4,000
Stoziar osvetlovaci rarovy s prirubou SB 6/60 P, D=60 mm,
34| 348370003600 vy$ka=6,0 m ks 4,000,
35| 348370004600 Rost zakladovy ZR pre stoZiar vysky 5-12 m ks 4,000
Montaz stoziara ocelového vySky 7 m s prirubou pre ulicné
36/210201864 svietidla ks 3,000
2+1 3,000
Stoziar osvetlovaci rarovy s prirubou SB 7/60 P, D=60 mm,
37|348370003700 vy$ka=7,0 m ks 3,000,
38/ 348370004600 Rost zakladovy ZR pre stoZiar vySky 5-12 m ks 3,000
39/210201880 Montaz stoZiarovej svorkovnice pre 1 poistku ks 5,000
40| 348370004900 Svorkovnica stoZiarova NTB 1 pre 1 poistku 80/16A ks 5,000,
41210204103 Vyloznik ocelovy jednoramenny - do hmotn. 35 kg ks 3,000
2+1 3,000
42|3167700030001 VyloZnik UDOBJ 1 - 500 ks 3,000,
43]210204104 VylozZnik ocelovy jednoramenny - nad hmotn. 35 kg ks 1,000
44|3167700030002 Vyloznik V1T-50/114 zinkovy jednoramenny, vyloZzenie 5 m |ks 1,000
45|210220001.S Uzemnovacie vedenie na povrchu FeZn drét zvodovy O 8-10 |m 50,000
5*10 50,000
46/354410054800.S | Drét bleskozvodovy FeZn, d 10 mm kg 31,250
Nater zemniaceho pasku do 120 mm2 (1x nater vratane
47/210220010.S svoriek a vyznag¢. ZIt. pruhov) m 5,000
0,510 5,000
48|246220004900.S | Email synteticky vonkaj$i S 2013 kg 2,000,
49/246420001200.S |Riedidlo S-6006 do syntetickych a olejovych latok kg 0,500
50/210220020.S Uzemnovacie vedenie v zemi FeZn vratane izolacie spojov.  |m 50,000
5*10 50,000
51/354410058800.S |Pasovina uzemriovacia FeZn 30 x 4 mm kg 47,100
52/210220240.S Svorka FeZn k uzemnovacej ty¢i SJ ks 20,000
2*10 20,000
53/354410001500.S |Svorka FeZn k uzemriovacej ty¢i oznacenie SJ 01 ks 20,000
54/210220245.S Svorka FeZn pripojovacia SP ks 10,000
10 10,000
55/354410004000.S |Svorka FeZn pripajaca oznacenie SP 1 ks 10,000
56/210220247.S Svorka FeZn sku$obna SZ ks 10,000
10 10,000
57/354410004300.S |Svorka FeZn skuSobna oznacenie SZ ks 10,000
58/210220252.S Svorka FeZn odbocovacia spojovacia SR01-02 ks 20,000
2*10 20,000
59/354410000400.S |Svorka FeZn odbocovacia spojovacia oznacenie SR 01 ks 20,000
60/210220253.S Svorka FeZn uzemnovacia SR03 ks 10,000
10 10,000
61 354410000900.S  Svorka FeZn uzemriovacia oznacenie SR 03 A ks 10,000
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62210220270.5 Uzemitovacia doska FeZn ZD ks | 10,000
10 10,000
Doska uzemriovacia FeZn s privarenou paskou oznacenie

63)354410055200.S | ZD 01 s paskou ks 10,000,

64/210800147.S Kabel medeny uloZzeny pevne CYKY 450/750 V 3x2,5 m 105,000
105 105,000

65/341110000800.S | Kabel medeny CYKY 3x2,5 mm2 m 105,000
Kéabel medeny uloZeny volne HO7RN-F (CGSG) 450/750 V

66/210802410.S 2x2,5 m 69,000

67|341310032900.S |Kabel medeny flexibilny gumeny HO7RN-F 2x2,5 mm2 m 69,000
Kéabel medeny uloZeny volne HO7RN-F (CGSG) 450/750 V

68/210802424.S 4x1,5 m 69,000

69|341310034300.S  |Kabel medeny flexibilny gumeny HO7RN-F 4x1,5 mm2 m 69,000
Kéabel medeny uloZeny volne HO7RN-F (CGSG) 450/750 V

70[210802424.S 4x1,5 m 75,000

71/341310034300.S | Kabel medeny flexibilny gumeny HO7RN-F 4x1,5 mm2 m 75,000

72/210901069.S Kabel hlinikovy silovy, uloZeny volne AYKY 450/750 V 4x16 |m 14,000
14 14,000

73/341110028800.S  |Kabel hlinikovy AYKY 4x16 mm2 m 14,000,

74(210950201 Priplatok na zatahovanie kablov, vaha kabla do 0.75 kg m 105,000
105 105,000

75/210962824.51 Demontaz na spatni montaz - stoZiarovej svorkovnice ks 5,000

76|HZS-001 Revizie hod 100,000
10*10 100,000

77|HZS-002 Praca montéra pri odpojeni zariadenia od siete hod 10,000

78/HZS-003 Praca montéra pri zapojeni do siete hod 10,000

79|HZS-004 NeSpecifikované prace hod 100,000

80/PD Presun dodavok %

81/PM Podruzny materiél %

82|PPV Podiel pridruzenych vykonov %

46-M Zemné prace pri extr.mont.pracach

83‘460010024 ‘Vytyéenie trasy kéblového vedenia,v zastavanom priestore ‘KM ‘ 0,300
0,05*6 0,300

84|2462061900 Email olejovy vonkajsi ¢erveny Emolex O 2117 kg 0,150

855839500600 Znacka meracska povrch m 1 I/1 kus 6,000
Vykop jamy pre stoziar, bet.zaklad, kotvu, prip. iné

86/460050602.S zar.,(v€.Cerp.vody), ruény ,v zemine tr. 3 - 4 m3 4,840
"vykop pre nové stlpy" 0,6*0,6*1,0*9+1,0*1,0*1,6*1 4,840
Odvoz zeminy vratane nalozZenia, rozhodenia a Upravy

87/460120061.S povrchu. m3 20,505
" prebytoény vykopok "
"vykop pre nové stlpy" 0,6*0,6*1,0*9+1,0*1,0*1,6*1 4,840
" A" 5*0,35*0,3 0,525
"B " 8*0,35*0,3 0,840
"C"22%0,5"1,3 14,300
Sucet 20,505
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Hibenie kéblovej ryhy ruéne 35 cm Sirokej a 80 cm hlbokej, v
88(460200163.S zemine triedy 3 m 13,000
"A"5 5,000
"B"8 8,000
Sucet 13,000
Hibenie kablovej ryhy ruéne 50 cm $irokej a 130 cm hibokej,
89/460200313.S v zemine triedy 3 m 22,000
"C"22 22,000
Zhutnenie zeminy po vrstvach pri zahrnuti ryh strojom, vrstva
90/460300006.S zeminy 20 cm m3 7,775
" A" 5*0,35*0,5 0,875
"B " 8*0,35*0,5 1,400
"C"22%0,5*0,5 5,500
Sucet 7,775
Zriadenie, rekonst. kablového 16Zka z piesku bez zakrytia, v
91/460420022.S ryhe $ir. do 65 cm, hrabky vrstvy 10 cm m 35,000
5+8+22 35,000
| 92583110000300.5 | Drvina vépencové frakcia 0-4 mm 't 3,640
35* 0,104 3,640
Rozvinutie a ulozenie vystraznej félie z PE do ryhy, Sirka do
93|460490012.S 33cm m 35,000
5+8+22 35,000
Vystrazna féla PE, $xhr 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba
94/283230008000 cervend, HAGARD m 35,000
Ruény zasyp nezap. kablovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm
95|460560163.S Sirokej, 80 cm hibokej v zemine tr. 3 m 13,000
"A"5 5,000
"B"8 8,000
Sucet 13,000
Ruény zasyp nezap. kablovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm
96/460560313.S Sirokej, 130 cm hlbokej v zemine tr. 3 m 22,000
"C"22 22,000
| 97/583410004400.5 | $trkodrva frakcia 0-63 mm 't 5,500)
" C"22*0,5*0,5 5,500
| 06[583410000800.5 |Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm 't 3,110]
" obsyp pieskom "
" A" 5*0,35%0,2 0,350
"B " 8*0,35*0,2 0,560
"C"22%0,5*0,2 2,200
Sucet 3,110
Proviz. Uprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu
99/460620013.S neboli vaésie ako 2 cm od vodor.hladiny m2 15,550
0,35%(5+8)+0,5*22 15,550
100|PPV [Podiel pridruzenych vykonov (%

Celkom
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C. Kéd poloZzky Popis MJ | MnoZstvo celkom Jedn;;léz\:]ziaacena Ce!(;) c\i/:n‘i:: na
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 500
1/113153130.S do 1000 m2, pruh §. do 1 m, hr. 200 mm 0,508 t m2 122,460
" vozovkové vrstvy mosta " 6,5*8,84 57,460
"napojenia mosta na vozovku " 6,5*5,0*2 65,000
Sucet 122,460
Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva
2/113307124.8 hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t m2 65,000
"napojenia mosta na vozovku " 6,5*5,0*2 65,000
Sucet 65,000
3/115001106.S Odvedenie vody potrubim pri priemere potrubia DN nad 600 |m 60,000
30*2 60,000
Odstranenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so
4/121101111.S ZloZenim na vzdialenost do 100 m a do 100m3 m3 9,000
0,15*5*3*2*2 9,000
\ 5124203101.S Vykop vodotoku do 3 m horn. 3 do 1000 m3 [m3 225,000
" ochranné hradzky pre prace v koryte toku = odstranenie "
30%1,5%2,5*2 225,000
Sucet 225,000
Vykopavky pre koryté vodotokov. Priplatok za lepivost
6/124203109.8 horniny 3 m3 112,500
225 225,000
Cistenie koryta vodotoku $irky dna 5m hibka dna do 5m
7/129203201.8 hornina3 m3 87,030
" vyCistenie koryta toku a odkop pre opevnenie koryta "
(4,75*7,8+(7,8+1,5*2)*5*2)*0,6 87,030
\ 8]131201101.5 |Vykop nezapazenej jamy v homine 3, do 100 m3 [m3 35,100
" vykop pre prechodové vrstvy za oporou a Upravu kridla "
0,5*3,0*6,5*2+1*1,3*3,0*2*2 35,100
Hibenie nezapazenych jam a zarezov. Priplatok za lepivost
9/131201109.8 horniny 3 m3 10,530
35,1 35,100
| 10[132201101.5 Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100 m3 [m3 14,200
" zaistovaci prah " (4,75+1,5*2)*0,5*0,8*2 6,200
"bet. patka" 5*0,8*0,5*2*2 8,000
Sucet 14,200
Priplatok k cene za lepivost pri hibeni ryh irky do 600 mm
11/132201109.8 zapaZenych i nezapaZenych s urovnanim dna v hornine 3 m3 4,260
14,2 14,200
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenost do 3000
12/162501122.S m m3 120,730
" prebytoény vykopok " 87,03+35,1+14,2-15,6 120,730
Zemné hradze privodnych a odpadnych melioraénych
13/171103101.S kanalov, z horniny 1-4 m3 225,000
" ochranné hradzky pre prace v koryte toku " 30*1,5*2,5*2 225,000
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| 14[171201202.5 UloZenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3 (m3 | 120,730
" prebytoény vykopok " 87,03+35,1+14,2-15,6 120,730
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné
15/171209002.S t 229,387
(87,03+35,1+14,2-15,6)*1,9 229,387
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov
16/174101001.S alebo okolo objektov do 100 m3 m3 15,600
" spatné obsypy okolo kridiel a prechodovej oblasti po
1%1,3*3,0°2*2 15,600
Zalozenie travnika luéneho vysevom na svahu nad 1:2 do 1:1
17/180401213.S m2 40,000
5*2*2*2 40,000
| 18(005720001300.5 |Osiva trav - travove semeno kg 1,236]
40 * 0,0309 1,236
‘ 19‘ 181101102.S ‘Uprava pléne v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim ‘m2 65,000‘
" vozovka na ceste " 6,5*5,0*2 65,000
Sucet 65,000
‘ 20‘ 182201101.S ‘Svahovanie trvalych svahov v nasype ‘m2 40,000‘
5*2*2*2 40,000
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha
21/182301132.S nad 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm m2 40,000
5*2*2*2 40,000
2 Zakladanie
Steny baranené z ocefovych Stetovnic z terénu nastraZenie
22/231943111.8 pri diZzke Stetovnic do 10 m m2 60,000
" predelenie medzi etapami "
" v cene uvaZovat' s prenajmom Stetovnic di.x v "
6*5*2 60,000
Steny baranené z ocelovych Stetovnic z terénu zabaranenie
23/231943211.S na dizku do 10 m m2 60,000
Profil ocelovy hruby na Stetovnice (neopracovany) LARSEN
24|134600000101.S  |(10 370) 3n - prendjom t 9,300
6*5*2 60,000
Vytiahnutie Stetovnicovych stien z ocelovych Stetovnic
25/237941111.8 zabaranenych do 2 rokov, do 10m m2 60,000
Dodatocné vystuZovanie betonovych konstrukcii betonarskou
ocelovou chemickou injektaznou kotvou VME, D 16 mm
26|273362516.S -0.00001t cm 5 896,000
" kotvenie kridiel = 4 " 36*54 1944,000
" kotvenie NK = 1 " 26*152 3 952,000
Sucet 5 896,000
| 27]274313521.5 |Beton zakladovych pasov, prosty tr. C 12/15 [m3 0,325]
" pod drenazne potrubie za oporami " 6,5*0,25*2*0,1 0,325
‘ 28‘274351215.8 ‘Debnenie stien zakladovych pasov, zhotovenie-dielce ‘m2 1,300‘
" pod drenazne potrubie za oporami " 6,5*2*0,1 1,300
Sucet 1,300
29‘274351216.8 ‘Debnenie stien zakladovych pasov, odstranenie-dielce ‘m2 1,300‘

3

Zvislé a kompletné konstrukcie
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Kotvenie monolitického beténu rimsy do mostovky kotvou do

30/317171121.8 vyvrtu ks 24,000
12+12 24,000

3155330110003 |Kotva rimsovej dosky ks 24,000
" dodavka kotvy rimsy bez lepenej kotvy = 4,358 kg/ ks vE.
konecnej povrchovej Upravy " 12+12 24,000

32317321119.5 [ Mostové rimsy z betonu Zelezového triedy C 35/45 [m3 4,142)
" beton s pouZitim rozptylenych polypropylénovych viakien
(0,215*0,8-0,03*0,15*0,5)*(12,1+12,3) 4,142

33[317353121.5 | Debnenie mostnych rims vSetkych tvarov - zhotovenie [m2 16,748
" mostné rimsy "
0,215*0,8*4*2+(0,215*2+0,2)*(12,1+12,3) 16,748

34/317353221.S Debnenie mostovych rims vSetkych tvarov - odstranenie m2 16,748

35/317361216.S Vystuz mostnych rims z betonarskej ocele B500 (10505) t 1,314
" rimsy a kridla" 0,711+0,603 1,314
Mostné kridla a zaverné stienky z beténu Zelezového tr. C

36|334323138.S 30/37 m3 4,631
" nadbetonovanie kridiel "
(1,8+1,8+2,2+1,7)*0,65*0,95 4,631
Debnenie mostnych konstrukcii-kridiel, stien vySky do 20 m,

37|334351113.S zhotovenie m2 16,720
" nadbetonovanie kridiel "
(1,8+1,8+2,2+1,7)*2*0,95+0,65*0,95*2*2 16,720
Debnenie mostnych konstrukcii-kridiel, stien vySky do 20 m,

38/334351213.S odstranenie m2 16,720
16,72 16,720
Osadenie mostného ocelového zabradlia trvalého do beténu

39/348171121.8 rims priamo m 25,000
" mostné zabradlie so zvislou vypliou " 12,5*2 25,000
Zabradlie ocelové so zvislou vyplriou , vé. konecnej

40/5534610001 povrchovej Upravy m 25,000
" mostné zabradlie so zvislou vyplfou " 12,5*2 25,000
" povrchova Uprava v zmysle PD "
" vratane dilatacie a nevodivého prepojenia nad mostnymi
Sucet 25,000

4 Vodorovné konstrukcie

Mostné nosné konstrukcie doskové z betonu Zelezového tr. C

41|421321238.S 30/37 m3 41,438
" nova doska"
7,0*7,8*(0,46+0,431*2+0,525*2+0,469*2+0,51)/8+0,7*1,05*7
,872 37,538
" ozuby " 6,5*0,25*1,2*2 3,900
Debnenie boénej steny konstrukcie mostov vySky do 350 mm

42|421351221.S - Zzhotovenie m2 7,000
" nova doska" 0,57,0*2 7,000
Debnenie &ela pracovnej Skary konstrukcie mostov -

43|421351231.S zhotovenie m2 26,240
" nova doska" 0,7*1,05*2*2 2,940
" ozuby " 6,5%(0,25+1,2+0,25)*2+0,25*1,2*2*2 23,300
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Debnenie boénej steny konstrukcie mostov vySky do 350 mm

44|421351321.S - odstranenie m2 7,000
Debnenie &ela pracovnej Skary konstrukcie mostov -

45|421351331.S odstranenie m2 26,240
Vystuz doskového mosta z betonarskej ocele B500 (10505)

46|421362126.S mostnych konstrukcii t 5,432
" doska a zazubenie " 5,432 5,432
Sucet 5,432
Podklad pod dlazbu z betdnu prostého tr. C 12/15 hr. nad

47/451312311.S 100 do 150 mm m2 144,381
" koryto toku " (4,75*7,8+(4,75+1,5*2)*5*2)*1,1 126,005
" opevnenie za rimsou "
(1,25*1,5+1,5*0,72+1,5*1,5+1,5*1,5)*1,1 8,201
" opevnenie za kridlom " (4,0+4,5+6,0+4,0)*0,5*1,1 10,175

48‘45147801 1.8 ‘Podkladové vrstva plastbeténova drenazna na moste ‘m3 0,089
" pozdlzny a priecny drenazny kanalik " 0,1*0,05*8,85*2 0,089
" okolo odvodnovacov a tvaroviek " 0,05*0,5*0,5*0 0,000
Sucet 0,089
L6Zko pod dlazby zo Strkopiesku hr. vrstvy nad 100 do 150

49|451571112.8 mm m2 144,381
" koryto toku " (4,75*7,8+(4,75+1,5*2)*5*2)*1,1 126,005
" opevnenie za rimsou "
(1,25*1,5+1,5*0,72+1,5*1,5+1,5*1,5)*1,1 8,201
" opevnenie za kridlom " (4,0+4,5+6,0+4,0)*0,5*1,1 10,175
Zaistovaci prah z betonu prostého vodostavebného

50/452318510.S melioranych kanalov s patkami alebo bez patiek m3 14,200
" zaistovaci prah " (4,75+1,5*2)*0,5*0,8*2 6,200
"bet. patka" 5*0,8*0,5*2*2 8,000
Sucet 14,200
Podkladova vrstva z modifikovanej malty cementovej - prva

51|452471101.S vrstva hr. do 10 mm m2 0,875
" pod platne zabradlia"  0,25%0,25*(7+7) 0,875
" pod platne zabradlového zvodidla " 0,3*0,45*0 0,000
Sucet 0,875
Filtrana vrstva za oporou z beténu drenazného tr. C 8/10

52/458311131.S hutneného po vrstvach m3 46,800
1,2*3,0*6,5*2 46,800
Zahadzka z lomového kamena bez prestrkovania z terénu,

53/462511270.S hmotnosti jednotlivych kameriov do 200 kg m3 15,500
" pred zaist. prah" (4,75+1,5*2)*0,5*2*2 15,500
Dlazba z lomového kamena, na cementovi maltu s

54(465513327.S vySkarovanim cementovou maltou, hr. kamena 300 mm m2 131,255
" koryto toku " (4,75*7,8+(4,75+1,5*2)*5*2) 114,550
" opevnenie za rimsou "
(1,25*1,5+1,5*0,72+1,5%1,5+1,5*1,5) 7,455
" opevnenie za kridlom " (4,0+4,5+6,0+4,0)*0,5 9,250

5 Komunikacie

Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po

55/564871111.S zhutneni hr. 250 mm m2 65,000
"napojenia mosta na vozovku " 6,5*5,0*2 65,000
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Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretim a

56/567133115.S zhutnenim, CBGM C 5/6, po zhutneni hr. 200 mm m2 65,000
"napojenia mosta na vozovku " 6,5*5,0*2 65,000
Postrek asfaltovy infiltraény s posypom kamenivom z asfaltu

57/573111111.81 cestného v mnozZstve 0,70 kg/m2 m2 65,000
"napojenia mosta na vozovku " 6,5*5,0*2 65,000
Sucet 65,000
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z cestnej

58(573231107.S emulzie v mnozZstve 0,50 kg/m2 m2 179,920
"napojenia mosta na vozovku " 6,5*5,0*2 65,000
" most " 6,5*8,84*2 114,920
Sucet 179,920
Asfaltovy betodn vrstva obrusna AC 11 O v pruhu 8. nad 3 m

59|577134241.S z nemoadifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 40 mm m2 57,460
" most " 6,5*8,84 57,460
Sucet 57,460
Asfaltovy betdn vrstva obrusna AC 11 O v pruhu 8. nad 3 m

60(5771342811 z modifik. asfaltu tr. 1l, po zhutneni hr. 45 mm m2 57,460
" most " 6,5*8,84 57,460
Sucet 57,460
Asfaltovy beton vrstva obrusna AC 11 O v pruhu 8. nad 3 m

61(577144241.S z nemoadifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 50 mm m2 65,000
"napojenia mosta na vozovku " 6,5*5,0*2 65,000
Asfaltovy beton vrstva obrusna alebo lozna AC 16 v pruhu $.

62|577154341.S nad 3 m z nemadifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 60 mm m2 65,000
"napojenia mosta na vozovku " 6,5*5,0*2 65,000
Sucet 65,000
Rigol dlazdeny do 16Zka z beténu prostého tr. C 8/10 z

63/597761111.S beténovych dosiek akejkolvek velkosti m2 6,300
" dldzdeny rigol " (4,5+6,0)*0,6 6,300

64599141110 Pruzna asfaltova zalievka m 31,840
" pracovna Skara " 5,0*2+8,84+6,5*2 31,840
Sucet 31,840

6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Nater beténu mosta epoxidovy disperzny 1x impregnacny

65|622661211.S 0S-A m2 28,548
" ochrana proti soliam = rimsy "
(0,15+0,8+0,22)*(12,1+12,3) 28,548
Sucet 28,548

66/6226612111 Nater betonu mostu - adhézny mostik (m2 | 124,875
" adhézny mostik na zvySenie prifnavosti "
" nadbetonovanie kridiel "
(1,8+1,8+2,2+1,7)*0,65 4,875
" nova mostovkova doska " (7,0+0,5*2)*7,8 62,400

" pre reprofilacné upravy "
" steny "
" opory "
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0,5*7,8*2 7,800
" kridla "
0,5%1,5*2*2 3,000
" podhlad " 6,0*7,8 46,800
Sucet 124,875
Nater beténu mosta epoxidovy disperzny 2x ochranny
67/622661221.S nepruzny OS-B m2 28,548
" ochrana proti soliam = rimsy "
(0,15+0,8+0,22)*(12,1+12,3) 28,548
Sucet 28,548
Zjednocujuci nater beténovych konstrukcii na baze cementov
68/622661336.S m2 71,600
" ochranny a zjednocujuci nater "
"NK = strop "
7,8*6,0 46,800
"NK = steny "
1,0*6,0*2 12,000
" opory "
7,8*0,5*2 7,800
" kridla "
1,0*2,5%0,5*2*2 5,000
Sucet 71,600
Skarovanie maltou MQS, muriva z lomového kamena s
69/627458111.S vyCistenim Skar, pri hibky Skar do 70 mm m2 26,760
" oprava Skarovania kamennych opér a kridiel "
1,3*7,8*2+1,8*1,8*0,5*2*2 26,760
701627471132.S Reprofilacia podhladov sanacnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm |m2 32,760
" podhlad " 6,0*7,8*0,7 32,760
71/627471134.S Reprofilacia podhladov sanacnou maltou, 2 vrstvy hr. 50 mm |m2 14,040
" podhlad " 6,0*7,8*0,3 14,040
72‘627471152.8 Reprofilacia stien sanacnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm ‘m2 7,560
" steny "
" opory "
0,5*7,8*2*0,7 5,460
" kridla "
0,5*1,5'2°2'0,7 2,100
Sucet 7,560
73‘627471154.8 Reprofilacia stien sanacnou maltou, 2 vrstvy hr. 50 mm ‘m2 3,240
" steny "
" opory "
0,5*7,8*2*0,3 2,340
" kridla "
0,5*1,5%2*2'0,3 0,900
Sucet 3,240
Ochrana vystuZe podhladu zo sana¢nej malty, 1 vrstva hr. 1
74|627471431.S mm m2 7,020
" podhlad " 6,0*7,8*0,15 7,020
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75/627471451.8 Ochrana vystuZe stien zo sanacnej malty, 1 vrstvahr. 1 mm |m2 1,620
" steny "
" opory "
0,5*7,8*2*0,15 1,170
" kridla "
0,5*1,5*2*2*0,15 0,450
Sucet 1,620

8 Rurové vedenie

Ukladanie drenazneho potrubia do pripravenej ryhy z tvrdého

76/871238111.S PVC priemeru nad 150 do 200 mm m 16,000
"za oporami " 8,0*2 16,000

771286110015200.S | Flexibilna drenazna PVC-U rara DN 160, perforovana m 16,000
Obeténovanie drenazneho potrubia pr. bet. triedy C 8/10 hr.

78/899621112.S do 150 mm, rdr DN 100-160 m 13,000
"za oporami " 6,5*2 13,000

798999121011 Monta2 ocelovych chraniciek D 120x7 m | 4,000
" pre vyustenie drenaznej rarky " 1,0*2*2 4,000
Ruarka hladka kruhova bezo$va D 114 mm, hrubka steny

80| 1413089600 7,0mm ozn.11 353.0. m 4,000,

9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie

81 ‘914001 101 ‘Doéasné dopravné znacenie - prenosné ‘kpl ‘ 1,000
" montaz , pouzitie a prenajom , demontaz , vratane
beténovych zvodidiel " 1 1,000

82/914112111.S Tabulka s oznaCenim eviden¢ného ¢isla mostu ks 2,000
Osadenie cestného obrubnika betonového stojatého do 16zka

83/916362112.S z betonu prostého tr. C 16/20 s bocnou oporou m 5,220
" opevnenie za rimsou " (1,5+0,72+1,5+1,5) 5,220
Obrubnik cestny, Ix§xv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40

84/592170002200.S  |mm ks 5,272
5,22 5,220
Osadenie chodnik. obrubnika beténového stojatého do 16zka

85/917862112.S z betonu prosteho tr. C 16/20 s bo€nou oporou m 41,970
" opevnenie za rimsou "
(1,25+1,5+1,5+0,72+1,5+1,5+1,5+1,5) 10,970
" opevnenie za kridlom " 4,0+4,5+6,0+4,0+0,5*4 20,500
" skiz z beténovych tvarnic " 4,5+6,0 10,500
Sucet 41,970

86592170001800.5 | Obrubnik parkovy, Ixsxv 1000x50x200 mm, prirodny ks | 42,390]
41,97 * 1,01 42,390

87/919723210 [Pruzna asfaltova zalievka s predtesnenim m | 43,400
"okolo rims-most" 12,3+12,1+1,5*2*2 30,400
" nad ozubom " 6,5*2 13,000
Sucet 43,400
Osadenie mostného ocel. krycieho plechu do trvalo pruznej

88/931941111 zalievky m 13,000
6,5*2 13,000

89 133340000101 Ty¢ ocelova T 160x50x10 mm, ozn. 11 373 t 0,230
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6,5*2*(12,57+3,93)*0,001*1,07 0,230
Vyplni dilatanych Skar z extrudovaného polystyrénu hr. 20

90]931992121.8 mm m2 20,886
" polystyrén 20 mm "
"rimsy " 0,23*0,8*2*2 0,736
" medzi oporou a ozubom " 6,5*0,15*2 1,950
" medzi kridlom a prie¢nikom "
0,65%1,072*2 2,600
" medzi ozubom a prechodovym klinom z medzerovitého
1,26,5*2 15,600
Sucet 20,886
Tesnenie dilatadnej Skary betonovej konstrukcia

91/931994142.S polyuretanovym tmelom do pl. 4,0 cm2 m 4,000
" medzi kridlom a prie€nikom " 1,0*2*2 4,000
Sucet 4,000
Tesnenie Skary betonovej konstrukcia Skarovym profilom

92(931994151.S prierezu 20/20 mm m 33,650
"tesnenie medzi cestou arimsou " 12,1+12,3+1,5*3+0,75 29,650
" medzi kridlom a prie€nikom " 1,0*2*2 4,000
Sucet 33,650
Otryskanie degradovaného betonu vodou do 20 mm,

93/938902031.S -0,02200t m2 40,320
" podhlad " 6,0*7,8*0,7 32,760
" steny "
" opory "
0,5*7,8*2*0,7 5,460
" kridla "
0,5*1,5'2°2°0,7 2,100
Sucet 40,320
Otryskanie degradovaného betonu vodou do 50 mm,

94/938902032.S -0,05500t m2 17,280
" podhlad " 6,0*7,8*0,3 14,040
" steny "
" opory "
0,5*7,8*2*0,3 2,340
" kridla "
0,5*1,5%2*2'0,3 0,900
Sucet 17,280
Ocistenie povrchu beténovych konstrukcii otryskanim - pod

95/938902051.S izolaciu m2 84,552
" beténova doska - obrokovanie pod pecatenie " 7,8*8,84 68,952
" ozuby " 1,2*6,5*2 15,600
Cistenie beténového podkladu vysokotlakovym vodnym

96/938902311.S lu¢om do hribky 5 mm - stropov m2 46,800
" podhlad " 6,0*7,8 46,800
Cistenie beténového podkladu vysokotlakovym vodnym

97/938902312.S lu¢om do hrubky 5 mm - stien m2 10,800

" steny "

" opory "
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Miesto. Okres Zarnovica , k. U. Velké Pole

Spracoval: Ing. Curlik Jan

Datum: 28. 12. 2020

Jednotkova cena

Celkova cena

C. Kéd poloZzky Popis MJ | MnoZstvo celkom zadania zadania
0,5*7,8*2 7,800
" kridla "
0,5%1,5*2*2 3,000
Sucet 10,800
Cistenie beténového podkladu vysokotlakovym vodnym
98/938902313.S lGéom do hribky 5 mm - podlah m2 70,395
" nadbetonovanie kridiel "
(1,8+1,8+2,2+1,7)*0,65 4,875
" NK po odburani nadbetonavky " 7,0*7,8 54,600
" po odburani zavernych marikov " 0,7*7,8*2 10,920
Sucet 70,395
Ochranné zabradlie na vonkajsich volnych stranach objektov
99|944941101.S odklonené od zvislice do 15 st. m 30,000

15*2 30,000
Chemicka kotva s kotevnym svornikom tesnena chemickou
ampulkou do beténu, ZB, kamena, s vyvitanim otvoru

100]959941123.8 M12/95/220 mm ks 56,000
"zabradlie " 4*(7+7) 56,000
Chemicka kotva s kotevnym svornikom tesnena chemickou
ampulkou do beténu, ZB, kamena, s vyvitanim otvoru

101]959941151.8 M24/15/260 mm ks 24,000
" kotvenie rimsy - lepena kotva 24/200 mm " 12+12 24,000
Buranie mostnych zakladov, muriva a pilierov alebo nosnych

102/961051111.S kons$trukcii zo Zelezobetonu, -2,40000t m3 49,256
" odbdranie kridiel " (1,8+1,8+2,2+1,7)*0,65*0,95 4,631
" ZB mostna NK s nadbetonavkou " 8,4*7,8%0,5 32,760
" ZB rimsy " 0,35*0,75*(12,1+12,3) 6,405
" ZB zaverny murik " 0,7%0,5*7,8*2 5,460
Sucet 49,256
Odstranenie zvodidlového zabradlia alebo ich ¢asti na

103/966076141.S mostoch beténovych v celku, -0,05400t m 28,500
14,0+14,5 28,500
Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D 225 mm do stien

104/971056019.S - Zelezobetonovych -0,00095t cm 320,000
" otvory pre chranicky v kridlach na vyvedenie drenaze "
80*2*2 320,000
Vodorovna doprava sutiny, so zloZzenim a hrubym urovnanim,

105/979082113.S na vzdialenost do 1000 m t 218,668
" na skladku investora pre dalSie vyuzitie "
"frez. asf. "
" vozovkové vrstvy mosta " 6,5*8,84*0,508 29,190
"napojenia mosta na vozovku " 6,5*5,0*2*0,508 33,020
" zvodidla " (14+14,5)*0,054 1,539
Medzisucet 63,749
" na riadenu skladku odpadov "
" podklad z kameniva "
"napojenia mosta na vozovku " 6,5*5,0*2*0,56 36,400
Medzistcet 36,400
" odbdranie kridiel " (1,8+1,8+2,2+1,7)*0,65*0,95*2,4 11,115
" ZB mostna NK s nadbetonavkou " 8,4*7,8*0,5*2,4 78,624
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Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 111428 Zarnovica , Il. etapa

205-00 Most ev. ¢.512-08

BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ
Vitaz vyberového konania

Miesto. Okres Zarnovica , k. U. Velké Pole

Spracoval: Ing. Curlik Jan

Datum: 28. 12. 2020

C. Kaod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom Jedn;;léz\:ﬁacena Ce!(;) c\i/z?n(i:: na
" ZB rimsy " 0,35*0,75*(12,1+12,3)*2,4 15,372
" ZB zaverny murik " 0,7%0,5*7,8*2*2,4 13,104
" otvory pre chrani¢ky v kridlach na vyvedenie drenaze "
80*2*2*0,00095 0,304
Medzisucet 118,519
Sucet 218,668
Priplatok k cene za kazdych dal$ich i zagatych 1000 m nad
106/979082119.S 1000 m pre vodorovnu dopravu sutiny t 1 968,012
218,668 218,668
Poplatok za skladovanie - betén, tehly, dlazdice (17 01)
107/979089012.8 ostatné t 154,919
" podklad z kameniva "
"napojenia mosta na vozovku " 6,5*5,0*2*0,56 36,400
" odbdranie kridiel " (1,8+1,8+2,2+1,7)*0,65*0,95*2,4 11,115
" ZB mostna NK s nadbetonavkou " 8,4*7,8*0,5*2,4 78,624
" ZB rimsy " 0,35*0,75*(12,1+12,3)*2,4 15,372
" ZB zaverny murik " 0,7%0,5*7,8*2*2,4 13,104
" otvory pre chranicky v kridlach na vyvedenie drenaze "
80*2*2*0,00095 0,304
Sucet 154,919
99 Presun hmét HSV
Presun hmét pre mosty murované,
108(998212111.S monolitické,beténové, kovové,vySky mosta do 20 m t 638,485
PSV Prace a dodavky PSV
711 Izolacie proti vode a vlhkosti
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti zvisla penetracnym
109(711112001.S naterom za studena m2 13,158
" nadbetonovanie kridiel "
(1,8+1,8+2,2+1,7)*1,5%0,95+0,65*0,95*2*2 13,158
Sucet 13,158
110]246170000900.5 |Lak asfaltovy penetracny ] 0,005
13,158 * 0,00035 0,005
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti zvisla asfaltovym
111/711122131.S naterom za tepla m2 26,316
13,1582 26,316
1121111620000500.5 | Astalt polofukany it 0,045
26,316 * 0,0017 0,045
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti vodorovna AIP na
113]711131101.8 sucho m2 32,760
" na ulozny prah " 0,7*7,8*3*2 32,760
Pas asfaltovy s jemnym posypom hr. 3,6 mm vystuzeny
114/628310000700.S |sklenenou rohoZou m2 37,674
32,76 * 1,15 37,674
Vodorovna profilovana folia s integrovanou drenaznou
115/711170040.S textiliou m2 39,000
3,0*6,5*2 39,000
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Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 111428 Zarnovica , Il. etapa
205-00 Most ev. ¢.512-08
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C. Kaod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom Jedn;;léz\:]ziaacena Ce!(;&l:n?:na

1 16‘ 711170140.S Zvisla profilovana félia s integrovanou drendznou textiliou ‘ m2 ‘ 16,900
" Odvedenie vody z rubu opory "
1,3'6,5*2 16,900
Zhotovenie izolacie kotviaco - impregnacného nateru z
epoxidovej Zivice s posypom kremicitym pieskom cestnych

117|711311111.S mostoviek m2 84,552
" pe€atenie povrchu mostovky "
" beténova doska " 7,8*8,84 68,952
" ozuby " 6,5*1,2*2 15,600
Sucet 84,552

11 8‘ 245610001300.S | 2-zloZkova nizkoviskézna epoxidova Zivica ‘kg ‘ 42,276‘
84,552 * 0,5 42,276

1 19‘ 711341111.S ‘Zhotovenie izolacie NAIP pritavenim cestnych mostoviek ‘ m2 ‘ 102,232‘
" beténova doska " 7,8*8,84 68,952
" ozuby " 6,5*1,2*2 15,600
"rimsy " 1,0*8,84*2 17,680
Sucet 102,232
Pas asfaltovy SBS s bridlicnym posypom hr. 5,5 mm

120|628340000100.S |vystuZeny netkanou polyesterovou rohoZou m2 117,567
102,232 * 1,15 117,567
Presun hmét pre izolaciu proti vode v objektoch vysky do 6 m

121]998711201.8 %

VRN Vedl'ajSie rozpoctové naklady

Geodetické prace - vykonavané pred vystavbou uréenie

122|000300016.S vytyCovacej siete, vytyCenie staveniska, staveb. objektu eur 1,000
Geodetické prace - vykonavané v priebehu vystavby vyskové

123/000300021.S merania eur 1,000
Geodetické prace - vykonavané po vystavbe zameranie

124/000300031.S skuto€ného vyhotovenia stavby eur 1,000
Projektové prace - stavebna €ast’ (stavebné objekty vratane
ich technického vybavenia). naklady na vypracovanie

125/000400021 dokumentacie na vyhotovenie prac ( DVP ) eur 1,000
Projektové prace - stavebna €ast’ (stavebné objekty vratane
ich technického vybavenia). naklady na dokumentaciu

126/000400022.S skuto€ného zhotovenia stavby eur 1,000
Vypracovanie prislusnej dokumentacie mosta , lavky k

127/000400024 preberaciemu konaniu a pre uZivanie objektu eur 1,000
" MZ vratane hlavnej prehliadky mosta pred jeho spustenim
do prevadzky " 1 1,000

128/000600025 Zariadenie staveniska - zriadenie eur 1,000

129/000600026 Zariadenie staveniska - prevadzka mes. 5,000

130/000600027 Zariadenie staveniska - demontaz eur 1,000

Celkom
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov 11/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 11/428 Zarnovica, Il. etapa
Objekt: 206-00 Most ev. ¢.512-11

Objednavatel: BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ

Zhotovitel: Vitaz vyberového konania Spracoval: Ing. Curlik Jan
Miesto. Okres Zarnovica , k. 0. Velké Pole Datum: 28. 12. 2020
C. Kéd polozky Popis MJ | MnozZstvo celkom Jednotkové cena Celkova cena
zadania zadania
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 500 do
1|113153130.S 1000 m2, pruh §. do 1 m, hr. 200 mm 0,508 t m2 126.000
" vozovkové vrstvy mosta " 7,018 126.000
Sucet 126.000
Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého
2(113307124.S drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t m2 98.000
"napojenia mosta na vozovku " 7,0*14 98.000
Sucet 98.000
Cerpanie vody na dopravnu vy$ku do 10 m s priemernym
3[115101202.S pritokom litrov za minatu nad 500 | do 1000 | hod 96.000
24*4 96.000
Pohotovost zaloZnej erpacej stpravy pre vysku do 10 m, s
4[115101302.S pritokom litrov za mindtu nad 500 do 1000 | den 4.000
Odstranenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zlozenim
5(121101111.S na vzdialenost do 100 m a do 100m3 m3 5.400
0,15%(22,5+13,5) 5.400
Odkopavka a prekopavka nezapazena pre cesty, v hornine 4 do
6/122302201.S 100 m3 m3 32.340
" odkop pre vozovkové vrstvy mimo mosta " 7,014*0,3*1,1 32.340
Odkopavky a prekopavky nezapazené pre cesty. Priplatok za
7[122302209.S lepivost horniny 4 m3 9.702
32,34*0,3 9.702
8|124203101 .S Vykop vodotoku do 3 m horn. 3 do 1000 m3 |m3 | 75.000
" ochranné hradzky pre prace v koryte toku = odstranenie "
20*1,5*2,5 75.000
Sucet 75.000
9(124203109.S Vykopavky pre korytd vodotokov. Priplatok za lepivost horniny 3 |m3 37.500
75 75.000
10[129203201.S Cistenie koryta vodotoku $irky dna 5m hibka dna do 5m hornina3 [m3 36.720
" vykop pre oporny mur " 8,02,7*1,7 36.720
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny
11]162501102.S tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 32.160
" prebytoény vykopok " 32,34+36,72-27,3-9,6 32.160
UloZenie sypaniny do nasypu sudrznej horniny s mierou
12[171101103.S zhutnenia nad 96 do 100 % podla Proctor-Standard m3 27.300
" druha strana komunikacie oproti OM " 1,3*21 27.300
13[171101121.S Ulozenie sypaniny do nasypu nesudrznych kamenistych hornin  |m3 10.000
" zasyp po odburani mostnej NK " 10,0*2,0*0,5 10.000
14 |58337 0002000.S Kamenivo tazené hrubé frakcia 32-63 mm |t | 19.000
10*1,9 19.000
Zemné hradze privodnych a odpadnych meliora¢nych kanélov, z
15[171103101.S horniny 1-4 m3 75.000
" ochranné hradzky pre prace v koryte toku " 20*1,5*2,5 75.000
16|171201201 .S UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 |m3 | 32.160
" prebytoény vykopok " 32,34+36,72-27,3-9,6 32.160
17(171209002.S Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 61.104
" prebytoény vykopok " (32,34+36,72-27,3-9,6)*1,9 61.104
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov alebo
18/174101001.S okolo objektov do 100 m3 m3 9.600
" spatné obsypy okolo OM " 8,070,8*1,5 9.600
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Objednavatel:

ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov 11/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 11/428 Zarnovica, Il. etapa
Objekt: 206-00 Most ev. ¢.512-11

BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ

Zhotovitel: Vitaz vyberového konania

Miesto. Okres Zarnovica , k. U. Velké Pole

Spracoval: Ing. Curlik Jan
Datum: 28. 12. 2020

C. Kéd polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom Jedn::;t;ﬁacena Cet:‘;/:n?:na

19/180401213.S ZalozZenie travnika liéneho vysevom na svahu nad 1:2 do 1:1 m2 42.000
212 42.000

20 | 005720001300.S |Osivé trav - trdvové semeno |kg 1 .298|
42 *0,0309 1.298

21 |181101 102.8 |Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim |m2 126.000|
" vozovka na ceste " 718 126.000
Sucet 126.000

22|182201 101.S |Svahovanie trvalych svahov v nasype |m2 42.000|
210 42.000
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad

23(182301132.S 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm m2 42.000
21*2 42.000

2 Zakladanie

Steny baranené z ocelovych Stetovnic z terénu nastrazenie pri

241231943111.8 dizke Stetovnic do 10 m m2 60.000
" predelenie medzi etapami "
" v cene uvazovat s prenajmom $tetovnic di.x v "
6752 60.000
S’teny baranené z ocelovych $tetovnic z terénu zabaranenie na

25|231943211.8 dizku do 10 m m2 60.000
Profil ocelovy hruby na Stetovnice (neopracovany) LARSEN (10

26|134600000101.S 370) 3n - prengjom t 9.300
6*5*2 60.000
Vytiahnutie Stetovnicovych stien z ocelovych Stetovnic

271237941111.8 zabaranenych do 2 rokov, do 10m m2 60.000
Nasyp pod zakladové konstrukcie so zhutnenim zo Strkopiesku

28]271573001.S fr.0-32 mm m3 2.475
" podkladny betén pod OM " 0,15*2,5*6,6 2.475
Sucet 2.475

29|274313521.S [Beton zakladovych pasov, prosty tr. C 12/15 [m3 2.060|
" podkladny betén pod OM " 0,15*2,18*6,3 2.060

30[274351215.5 [Debnenie stien zakladovych pasov, zhotovenie-dielce [m2 2.544|
" podkladny betén pod OM " 0,15*(2,18+6,3)*2 2.544
Sucet 2.544

31]|274351216.S Debnenie stien zakladovych pasov, odstranenie-dielce m2 2.544
Zhotovenie vrstvy z geotextilie na upravenom povrchu sklon do 1

32|289971212.8 15, Sirky nad 3do 6 m m2 30.000
" krajnica zo SD " 1,0*(18*2-6) 30.000

33 | 693110004500.S |Geotextilia polypropylénova netkana 300 g/m2 |m2 30.600
30 * 1,02 30.600

3 Zvislé a kompletné konstrukcie

34]327323128.5 [Mury a valy z beténu zelezového tr. C 30/37 [m3 20.588
"OM " 6,0*(0,8*1,88-1,025*0,072*0,5+0,855%(2,55+2,85)*0,5-
0,255*2,7*0,5) 20.588
Debnenie marov a valov zvislych aj sklonenych, vysky do 20 m

35(327351211.S zhotovenie m2 51.682
"OM " 6,0*(0,8+2,85)*2+(0,8*1,88+0,855*2,85)*2 51.682
Sucet 51.682
Debnenie marov a valov zvislych aj sklonenych, vysky do 20 m

36(327351221.S odstranenie m2 51.682

37|327361006.S Vystuz marov a valov priemeru do 12 mm, z ocele B500 (10505) |t 0.359
" OM " (28,53+298,28)*1,1*0,001 0.359
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C. Kéd polozky Popis MJ | MnozZstvo celkom Jednotkové cena Celkova cena
zadania zadania
38]327361016.S Vystuz marov a valov priemeru nad 12 mm, z ocele B500 (10505) |t 0.788
" OM " (106,91+609,1)*1,1*0,001 0.788
39|327361 040.S |V)’Istu2 murov a valov zo zvaranych sieti |t | 0.164
" 10/150x10/150 " 2,7*6,0*8,44*1,2*0,001 0.164
4 Vodorovné konstrukcie
Zahadzka z lomového kameria bez preStrkovania z terénu,
40]462511270.S hmotnosti jednotlivych kameriov do 200 kg m3 6.000
" pred OM " 8*0,5*1,5 6.000
5 Komunikacie
Podklad zo $trkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po zhutneni
41]564871111.8 hr. 250 mm m2 126.000
"napojenia mosta na vozovku " 7,018 126.000
Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretim a
42]567133115.8 zhutnenim, CBGM C 5/6, po zhutneni hr. 200 mm m2 126.000
"napojenia mosta na vozovku " 7,018 126.000
Spevnenie krajnic alebo komun. pre pesich s rozpr. a zhutnenim,
43|569831111.S Strkodrvinou hr. 100 mm m2 30.000
1,0%(18*2-6) 30.000
Postrek asfaltovy infiltracny s posypom kamenivom z asfaltu
44]573111111.81 cestného v mnozstve 0,70 kg/m2 m2 126.000
"napojenia mosta na vozovku " 7,018 126.000
Sucet 126.000
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z cestnej
45|573231107.S emulzie v mnozstve 0,50 kg/m2 m2 126.000
"napojenia mosta na vozovku " 7,018 126.000
Sucet 126.000
Asfaltovy betén vrstva obrusna AC 11 O v pruhu §. nad 3 m z
46|577144241.S nemodifik. asfaltu tr. Il, po zhutneni hr. 50 mm m2 126.000
"napojenia mosta na vozovku " 7,018 126.000
Asfaltovy betdn vrstva obrusna alebo lozna AC 16 v pruhu §. nad
47|577154341.S 3 m z nemodifik. asfaltu tr. Il, po zhutneni hr. 60 mm m2 126.000
"napojenia mosta na vozovku " 7,018 126.000
Sucet 126.000
4s|5991 41110 Pruzné asfaltova zéalievka |m | 32.000
" pracovna $kara " 7,0°2+18 32.000
Sucet 32.000
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie
49|622661211.S Nater beténu mosta epoxidovy disperzny 1x impregnaény OS-A  |m2 19.800
" ochrana proti soliam "
6,0%(0,6+2,7) 19.800
Sucet 19.800
Nater beténu mosta epoxidovy disperzny 2x ochranny nepruzny
50(622661221.S 0S-B m2 19.800
" ochrana proti soliam
6,0*(0,6+2,7) 19.800
Sucet 19.800
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie
51[914001101 [Dotasné dopravné znagenie - prenosné [ket | 1.000
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" montaz , pouzitie a prendjom , demontaz , vratane beténovych

zvodidiel "1 1.000

52|91 9723210 Pruzna asfaltova zalievka s predtesnenim |m | 6.000
" styk OM a cesty " 6,0 6.000
Sucet 6.000
Tesnenie Skary beténovej konstrukcia Skarovym profilom prierezu

53(931994151.S 20/20 mm m 6.000
"tesnenie medzi cestoua OM " 6,0 6.000
Sucet 6.000
Ochranné zabradlie na vonkajsich volnych stranach objektov

54|944941101.S odklonené od zvislice do 15 st. m 20.000
10*2 20.000
Buranie mostnych zakladov, muriva a pilierov alebo nosnych

55|961051111.S konstrukcii zo Zelezobeténu, -2,40000t m3 18.088
" 7B mostna NK s nadbetonavkou " 0,3*3,5*11,2 11.760
" 7B rimsy " 0,4*0,7*6,4*2 3.584
" 7B zaverny murik " 0,35*0,35%11,2*2 2.744
Sucet 18.088
Odstranenie zvodidlového zabradlia alebo ich ¢asti na mostoch

56(966076141.S beténovych v celku, -0,05400t m 25.000
8,6+16,4 25.000
Vodorovnd doprava sutiny, so zlozenim a hrubym urovnanim, na

57/979082113.S vzdialenost do 1000 m t 163.650
" na skladku investora pre dalSie vyuzitie "
"frez. asf. "
" vozovkové vrstvy mosta " 7,0*18*0,508 64.008
" zvodidla " (8,6+16,4)*0,054 1.350
Medzisucet 65.358

" na riadenu skladku odpadov "
" podklad z kameniva "

"napojenia mosta na vozovku " 7,0*14*0,56 54.880
Medzisucet 54.880
" 7B mostna NK s nadbetonavkou " 0,3*3,5*11,2*2,4 28.224
" 7B rimsy " 0,4*0,7*6,4*2*2,4 8.602
" 7B zaverny murik " 0,35*0,35*11,2*2*2,4 6.586
Medzisucet 43.412
Sucet 163.650
Priplatok k cene za kazdych dal$ich i zaatych 1000 m nad 1000
58|979082119.S m pre vodorovnu dopravu sutiny t 1472.850
163,65 163.650
59(979089012.S Poplatok za skladovanie - betén, tehly, dlazdice (17 01) ostatné |t 98.292
" podklad z kameniva "
"napojenia mosta na vozovku " 7,0*1470,56 54.880
" 7B mostna NK s nadbetonavkou " 0,3*3,5*11,2*2,4 28.224
" 7B rimsy " 0,4*0,7*6,4*2*2,4 8.602
" 7B zaverny murik " 0,35*0,35*11,2*2*2,4 6.586
Sucet 98.292
99 Presun hmot HSV
Presun hm6ét pre mosty murované,
60[998212111.S monolitické,beténové, kovové,vysky mosta do 20 m t 263.438
PSV Prace a dodavky PSV
711 Izolacie proti vode a vihkosti
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Objednavatel:

ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov 11/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 11/428 Zarnovica, Il. etapa
Objekt: 206-00 Most ev. ¢.512-11

BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ

Zhotovitel: Vitaz vyberového konania

Miesto. Okres Zarnovica , k. U. Velké Pole

Spracoval: Ing. Curlik Jan
Datum: 28. 12. 2020

C. Kéd polozky Popis MJ | MnozZstvo celkom Jednotkovg cena Celkova cena
zadania zadania
Zhotovenie izol4cie proti zemnej vihkosti vodorovna naterom
61|711111001.S penetraénym za studena m2 19.530
"OM " 6,0*1,025 6.150
" pévodné opory " 0,6*11,15*2 13.380
Sucet 19.530
| 62 |246170000900.S Lak asfaltovy penetraény |t 0.006
19,53 * 0,0003 0.006
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti zvisla penetraénym
63|711112001.S naterom za studena m2 42.267
"OM "(0,855*2*0,5+6,0)*2,7+0,8*(1,88+6,0)*2 31.117
" pévodné opory " 0,5*11,15*2 11.150
Sucet 42.267
| 64[246170000900.5 | Lak astaltovy penetrasny [t 0.015
42,267 * 0,00035 0.015
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti vodorovna asfaltovym
65|711121131.S naterom za tepla m2 39.060
19,5632 39.060
| 66 | 111620000500.S Asfalt polofukany | t 0.059
39,06 * 0,0015 0.059
Zhotovenie izolécie proti zemnej vihkosti zvisla asfaltovym
67|711122131.S naterom za tepla m2 84.534
42,2672 84.534
| 68| 111620000500.5 | Astalt polofikany [t 0.144
84,534 * 0,0017 0.144
69(998711201.S Presun hmét pre izolaciu proti vode v objektoch vysky do 6 m %
VRN VedrajSie rozpoctové naklady
Geodetické prace - vykonavané pred vystavbou uréenie
70({000300016.S vyty€ovacej siete, vyty€enie staveniska, staveb. objektu eur 1.000
Geodetické prace - vykonavané v priebehu vystavby vyskové
71(000300021.S merania eur 1.000
Geodetické prace - vykonavané po vystavbe zameranie
72(000300031.S skutoéného vyhotovenia stavby eur 1.000
Projektové prace - stavebna cast (stavebné objekty vratane ich
technického vybavenia). néklady na vypracovanie dokumentécie
73/000400021 na vyhotovenie prac ( DVP ) eur 1.000
Projektové prace - stavebna ast (stavebné objekty vratane ich
technického vybavenia). naklady na dokumentéaciu skutoéného
741000400022.S zhotovenia stavby eur 1.000
75/000600025 Zariadenie staveniska - zriadenie eur 1.000
76/000600026 Zariadenie staveniska - prevadzka mes. 3.000
77/000600027 Zariadenie staveniska - demontaz eur 1.000

Celkom
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C. Kéd poloZzky Popis MJ | MnoZstvo celkom Jedn;;léz\:]ziaacena Ce!(;) c\i/:n‘i:: na
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 500
1/113153130.S do 1000 m2, pruh §. do 1 m, hr. 200 mm 0,508 t m2 103,250
" vozovkové vrstvy mosta " 7,0*4,75 33,250
"napojenia mosta na vozovku " 7,0*5,0*2 70,000
Sucet 103,250
Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva
2/113307124.8 hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t m2 70,000
"napojenia mosta na vozovku " 7,0*5,0*2 70,000
Sucet 70,000
3/115001106.S Odvedenie vody potrubim pri priemere potrubia DN nad 600 |m 60,000
30*2 60,000
Odstranenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so
4/121101111.S ZloZenim na vzdialenost do 100 m a do 100m3 m3 9,000
0,15*5*3*2*2 9,000
\ 5124203101.S Vykop vodotoku do 3 m horn. 3 do 1000 m3 [m3 225,000
" ochranné hradzky pre prace v koryte toku = odstranenie "
30%1,5%2,5*2 225,000
Sucet 225,000
Vykopavky pre koryté vodotokov. Priplatok za lepivost
6/124203109.8 horniny 3 m3 112,500
225 225,000
Cistenie koryta vodotoku $irky dna 5m hibka dna do 5m
7/129203201.8 hornina3 m3 50,040
" vyCistenie koryta toku a odkop pre opevnenie koryta "
(3,0*7,8+(3,0+1,5*2)*5*2)*0,6 50,040
\ 8]131201101.5 |Vykop nezapazenej jamy v homine 3, do 100 m3 [m3 54,400
" vykop pre prechodové vrstvy za oporou a Upravu kridla "
0,8*3,0*7,0*2+1*1,3*4,0*2*2 54,400
Hibenie nezapazenych jam a zarezov. Priplatok za lepivost
9/131201109.8 horniny 3 m3 16,320
54,4 54,400
10[132201101.5 Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100 m3 [m3 20,400
" zaistovaci prah " (3,0+2,0*2)*0,5%0,8*2 5,600
"bet. patka" (5*2+8,5)*0,8*0,5*2 14,800
Sucet 20,400
Priplatok k cene za lepivost pri hibeni ryh irky do 600 mm
11/132201109.8 zapaZenych i nezapaZenych s urovnanim dna v hornine 3 m3 6,120
20,4 20,400
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenost do 3000
12/162501122.S m m3 104,040
" prebytoény vykopok " 50,04+54,4+20,4-20,8 104,040
Zemné hradze privodnych a odpadnych melioraénych
13/171103101.S kanalov, z horniny 1-4 m3 225,000
" ochranné hradzky pre prace v koryte toku " 30*1,5*2,5*2 225,000
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| 14[171201202.5 UloZenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3 (m3 | 104,040
" prebytoény vykopok " 50,04+54,4+20,4-20,8 104,040
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné
15/171209002.S t 197,676
(50,04+54,4+20,4-20,8)*1,9 197,676
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov
16/174101001.S alebo okolo objektov do 100 m3 m3 20,800
" spatné obsypy okolo kridiel a prechodovej oblasti po
1%1,3*4,0°2*2 20,800
Zalozenie travnika luéneho vysevom na svahu nad 1:2 do 1:1
17/180401213.S m2 40,000
5*2*2*2 40,000
| 18(005720001300.5 |Osiva trav - travove semeno kg 1,236]
40 * 0,0309 1,236
‘ 19‘ 181101102.S ‘Uprava pléne v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim ‘m2 70,000‘
" vozovka na ceste " 7,0*5,0*2 70,000
Sucet 70,000
‘ 20‘ 182201101.S ‘Svahovanie trvalych svahov v nasype ‘m2 40,000‘
5*2*2*2 40,000
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha
21/182301132.S nad 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm m2 40,000
5*2*2*2 40,000
2 Zakladanie
Steny baranené z ocefovych Stetovnic z terénu nastraZenie
22/231943111.8 pri diZzke Stetovnic do 10 m m2 60,000
" predelenie medzi etapami "
" v cene uvaZovat' s prenajmom Stetovnic di.x v "
6*5*2 60,000
Steny baranené z ocelovych Stetovnic z terénu zabaranenie
23/231943211.S na dizku do 10 m m2 60,000
Profil ocelovy hruby na Stetovnice (neopracovany) LARSEN
24|134600000101.S  |(10 370) 3n - prendjom t 9,300
6*5*2 60,000
Vytiahnutie Stetovnicovych stien z ocelovych Stetovnic
25/237941111.8 zabaranenych do 2 rokov, do 10m m2 60,000
Dodatocné vystuZovanie betonovych konstrukcii betonarskou
ocelovou chemickou injektaznou kotvou VME, D 16 mm
26|273362516.S -0.00001t cm 2 160,000
" kotvenie kridiel = 4 " 36*60 2 160,000
Sucet 2 160,000
| 27]274313521.5 |Beton zakladovych pasov, prosty tr. C 12/15 [m3 0,350)
" pod drenazne potrubie za oporami " 7,0*0,25*2*0,1 0,350
‘ 28‘274351215.8 ‘Debnenie stien zakladovych pasov, zhotovenie-dielce ‘m2 1,400‘
" pod drenazne potrubie za oporami " 7,0*2*0,1 1,400
Sucet 1,400
29‘274351216.8 ‘Debnenie stien zakladovych pasov, odstranenie-dielce ‘m2 1,700‘

3

Zvislé a kompletné konstrukcie

Strana 2 z 11

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11




Objekt:

Objednavatel:
Zhotovitel:

ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 111428 Zarnovica , Il. etapa
207-00 Most ev. ¢.512-12

BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ
Vitaz vyberového konania

Miesto. Okres Zarnovica , k. U. Velké Pole

Spracoval: Ing. Curlik Jan

Datum: 28. 12. 2020

C.

Kaod polozky

Popis MJ

MnozZstvo celkom

Jednotkova cena
zadania
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zadania

Kotvenie monolitického beténu rimsy do mostovky kotvou do

30/317171121.8 vyvrtu ks 18,000
9+9 18,000

3155330110003 |Kotva rimsovej dosky ks | 18,000|
" dodavka kotvy rimsy bez lepenej kotvy = 4,358 kg/ ks vE.
konecnej povrchovej Upravy " 9+9 18,000

32‘317321 119.8 ‘Mostové rimsy z beténu zelezového triedy C 35/45 m3 2,992‘
" beton s pouZitim rozptylenych polypropylénovych viakien
(0,219*0,8-0,03*0,15*0,5)*(8,3+9,0) 2,992

33[317353121.8 | Debnenie mostnych rims véetkych tvarov - zhotovenie m2 | 11,574]
" mostné rimsy "
0,219*0,8*4*2+(0,219*2+0,15)*(8,3+9,0) 11,574

34/317353221.S Debnenie mostovych rims vSetkych tvarov - odstranenie m2 11,574

35/317361216.S Vystuz mostnych rims z betonarskej ocele B500 (10505) t 1,078
" rimsy a kridla" 1,078 1,078
Mostné kridla a zaverné stienky z beténu Zelezového tr. C

36|334323138.S 30/37 m3 4,158
" nadbetonovanie kridiel "
(0,65*0,65-0,25*0,3*0,5)*2,7*2*2 4,158
Debnenie mostnych konstrukcii-kridiel, stien vySky do 20 m,

37|334351113.S zhotovenie m2 15,730
" nadbetonovanie kridiel " 0,65%(0,65+2,7*2)*2*2 15,730
Debnenie mostnych konstrukcii-kridiel, stien vySky do 20 m,

38/334351213.8 odstranenie m2 15,730
15,73 15,730

4 Vodorovné konstrukcie

Mostné nosné konstrukcie doskové z betonu Zelezového tr. C

39/421321238.S 30/37 m3 23,515
" nova doska"
4,2*8,3%(0,594+0,59*2+0,672*2+0,59*2+0,594)/8-0,3*0,35*4,
2*2 20,435
" ozuby " 7*0,25*(0,9+0,86) 3,080
Debnenie boénej steny konstrukcie mostov vySky do 350 mm

40(421351221.S - zhotovenie m2 5,040
" nova doska" 0,6*4,2*2 5,040
Debnenie &ela pracovnej Skary konstrukcie mostov -

41|421351231.S zhotovenie m2 16,700
" nova doska" 0,25*(0,9+0,86)*2 0,880
" ozuby " 7,0*(0,25+0,9+0,86+0,25) 15,820
Debnenie boénej steny konstrukcie mostov vySky do 350 mm

42|421351321.S - odstranenie m2 5,040
Debnenie &ela pracovnej Skary konstrukcie mostov -

43421351331.S odstranenie m2 16,700
Debnenie nosnikové vratane debniacej dosky pre vyhotovenie

44|421352011.S debnenia mostovky doskovych mostov - mesaény prendjom |m2 51,000
25,500*2 51,000
Debnenie nosnikové vratane debniacej dosky pre vyhotovenie

45 421352021.S debnenia mostovky doskovych mostov - montaz m2 25,500
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C. Kaod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom Jedn;;léz\:ﬁacena Ce!(;) c\i/z?n(i:: na

" nova doska" 3,0*8,5 25,500
Debnenie nosnikové vratane debniacej dosky pre vyhotovenie

46|421352091.S debnenia mostovky doskovych mostov - demontaz m2 25,500
Vystuz doskového mosta z betonarskej ocele B500 (10505)

47|421362126.S mostnych kon$trukcii t 1,889
" doska a zazubenie " 1,889 1,889
Sucet 1,889
Podklad pod dlazbu z betdnu prostého tr. C 12/15 hr. nad

48/451312311.S 100 do 150 mm m2 100,364
" koryto toku " (3,0%7,8+(3,0+1,5*2)*5*2)*1,1 91,740
" opevnenie za rimsou " (1,0*0,8*2+1,4*0,8*2)*1,1 4,224
" opevnenie za kridlom " 2,0*4*0,5*1,1 4,400

‘ 49‘45147801 1.8 Podkladova vrstva plastbeténova drenazna na moste ‘m3 0,048

" pozdizny a priecny drenazny kanalik " 0,1*0,05*4,82 0,048
" okolo odvodnovacov a tvaroviek " 0,05*0,5*0,5*0 0,000
Sucet 0,048
L6Zko pod dlazby zo Strkopiesku hr. vrstvy nad 100 do 150

50/451571112.8 mm m2 100,364
Sucet 100,364
Zaistovaci prah z betonu prostého vodostavebného

51/452318510.S melioranych kanalov s patkami alebo bez patiek m3 20,400
" zaistovaci prah " (3,0+2,0*2)*0,5%0,8*2 5,600
"bet. patka" (5*2+8,5)*0,8*0,5*2 14,800
Sucet 20,400
Podkladova vrstva z modifikovanej malty cementovej - prva

52|452471101.S vrstva hr. do 10 mm m2 0,563
" pod platne zabradlia"  0,25*0,25%(4+5) 0,563
" pod platne zabradlového zvodidla " 0,3*0,45*0 0,000
Sucet 0,563
Filtrana vrstva za oporou z beténu drenazného tr. C 8/10

53/458311131.S hutneného po vrstvach m3 42,000
1,0*3,07,0*2 42,000
Zahadzka z lomového kamena bez prestrkovania z terénu,

54/462511270.S hmotnosti jednotlivych kameriov do 200 kg m3 12,000
" pred zaist. prah” (3,0+1,5*2)*0,5*2*2 12,000
Dlazba z lomového kamena, na cementovi maltu s

55(465513327.S vySkarovanim cementovou maltou, hr. kamena 300 mm m2 91,240
" koryto toku " (3,0*7,8+(3,0+1,5*2)*5*2) 83,400
" opevnenie za rimsou " (1,0*0,8*2+1,4*0,8*2) 3,840
" opevnenie za kridlom " 2,0*4*0,5 4,000

5 Komunikacie

Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po

56/564871111.S zhutneni hr. 250 mm m2 70,000
"napojenia mosta na vozovku " 7,0*5,0*2 70,000
Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretim a

57|567133115.S zhutnenim, CBGM C 5/6, po zhutneni hr. 200 mm m2 70,000
"napojenia mosta na vozovku " 7,0*5,0*2 70,000
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Postrek asfaltovy infiltraény s posypom kamenivom z asfaltu

58/573111111.81 cestného v mnozZstve 0,70 kg/m2 m2 70,000
"napojenia mosta na vozovku " 7,0*5,0*2 70,000
Sucet 70,000
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z cestnej

59(573231107.S emulzie v mnozZstve 0,50 kg/m2 m2 136,710
"napojenia mosta na vozovku "7,0*5,0*2 70,000
" most " 7,0*4,765*2 66,710
Sucet 136,710
Asfaltovy betodn vrstva obrusna AC 11 O v pruhu 8. nad 3 m

60(577134241.S z nemoadifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 40 mm m2 33,355
"most " 7,0*4,765 33,355
Sucet 33,355
Asfaltovy betdn vrstva obrusna AC 11 O v pruhu 8. nad 3 m

61|5771342811 z modifik. asfaltu tr. 1l, po zhutneni hr. 45 mm m2 33,355
"most " 7,0*4,765 33,355
Sucet 33,355
Asfaltovy beton vrstva obrusna AC 11 O v pruhu 8. nad 3 m

62(577144241.S z nemoadifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 50 mm m2 70,000
"napojenia mosta na vozovku " 7,0*5,0*2 70,000
Asfaltovy beton vrstva obrusna alebo lozna AC 16 v pruhu $.

63|577154341.S nad 3 m z nemadifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 60 mm m2 70,000
"napojenia mosta na vozovku " 7,0*5,0*2 70,000
Sucet 70,000
Rigol dlazdeny do 16Zka z beténu prostého tr. C 8/10 z

64/597761111.S beténovych dosiek akejkolvek velkosti m2 3,000
" dldzdeny rigol " (2,0+3,0)*0,6 3,000

65599141110 Pruzna asfaltova zalievka m | 28,765
" pracovna Skara " 5,0*2+4,765+7,0*2 28,765
Sucet 28,765

6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Nater beténu mosta epoxidovy disperzny 1x impregnacny

66|622661211.S 0S-A m2 20,241
" ochrana proti soliam = rimsy "
(0,15+0,8+0,22)*(8,3+9,0) 20,241
Sucet 20,241

67]6226612111 |Nater betonu mostu - adhézny mostik m2 | 14,820
" adhézny mostik na zvySenie prifnavosti "
" nadbetonovanie kridiel "
0,65*2,7*2*2 7,020
" pre reprofilacné upravy "
" steny "
" opory "
0,5*7,8*2 7,800
Sucet 14,820
Nater beténu mosta epoxidovy disperzny 2x ochranny

68/622661221.S nepruzny OS-B m2 20,241

" ochrana proti soliam = rimsy "
Strana 5 z 11

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11




Objekt:

Objednavatel:
Zhotovitel:

ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 111428 Zarnovica , Il. etapa

207-00 Most ev. ¢.512-12

BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ
Vitaz vyberového konania

Miesto. Okres Zarnovica , k. U. Velké Pole

Spracoval: Ing. Curlik Jan

Datum: 28. 12. 2020

C. Kaod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom Jedn;;léz\:ﬁacena Ce!(;)&l;’anci::na
(0,15+0,8+0,22)*(8,3+9,0) 20,241
Sucet 20,241
Zjednocujuci nater beténovych konstrukcii na baze cementov
69/622661336.S m2 37,571
" ochranny a zjednocujuci nater "
"NK = strop "
3,07,7 23,100
" NK = steny " 0,7*4,765*2 6,671
" opory "
0,5*7,8*2 7,800
Sucet 37,571
Skérovanie maltou MCS, muriva z lomového kamefia s
70/627458111.S vyCistenim Skar, pri hibky Skar do 70 mm m2 22,080
" oprava Skarovania kamennych opér a kridiel "
1,0*7,8*2+1,8*1,8*0,5*2*2 22,080
‘ 71 ‘627471152.8 Reprofilacia stien sanaénou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm ‘m2 5,460
" steny "
" opory "
0,5*7,8*2*0,7 5,460
Sucet 5,460
‘ 72‘627471154.8 Reprofilacia stien sanacnou maltou, 2 vrstvy hr. 50 mm ‘m2 2,340
" steny "
" opory "
0,5*7,8*2*0,3 2,340
Sucet 2,340
73/627471451.8 Ochrana vystuZe stien zo sanacnej malty, 1 vrstvahr. 1 mm |m2 1,170
" steny "
" opory "
0,5*7,8*2*0,15 1,170
Sucet 1,170
8 Rurové vedenie
Ukladanie drenazneho potrubia do pripravenej ryhy z tvrdého
74/871238111.8 PVC priemeru nad 150 do 200 mm m 16,000
"za oporami " 8,0*2 16,000
75/286110015200.S | Flexibilna drenazna PVC-U rara DN 160, perforovana m 16,000
Obetonovanie drenazneho potrubia pr. bet. triedy C 8/10 hr.
76/899621112.S do 150 mm, rdr DN 100-160 m 14,000
"za oporami " 7,0*2 14,000
‘ 77‘8999121011 MontéZ ocelovych chraniciek D 120x7 ‘m 4,000
" pre vyustenie drenaznej rarky " 1,0*2*2 4,000
Ruarka hladka kruhova bezoSva D 114 mm, hrubka steny
78| 1413089600 7,0mm ozn.11 353.0. m 4,000,
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie
Osadenie a montaz cestného zvodidla ocelového
jednostranného urovne zachytenia H1 so zabaranenim
79 911332322.S stlpikov pri vz. 2,0 m m 127,200
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Zhotovitel:

ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 111428 Zarnovica , Il. etapa
207-00 Most ev. ¢.512-12

BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ
Vitaz vyberového konania

Miesto. Okres Zarnovica , k. U. Velké Pole

Spracoval: Ing. Curlik Jan

Datum: 28. 12. 2020

C. Kaod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom Jedn;;léz\:ﬁacena Ceg‘;&’:n?: na

20,8+36,8+32,8+36,8 127,200
Zvodidlo cestné jednostranné ocelové, vzdialenost’ stipikov

80|553550000400.S |2,0 m, uroveri zachytenia H1, komplet m 127,200
Zvodidlo ocelové zabradlové ZSNH4/H2 kotvené do rimsy s

81/911334122.S vyplfiou zo zvislych ty¢i m 28,000
14+14 28,000

82‘914001 101 Docasné dopravné znacenie - prenosné ‘kpl 1,000
" montaz , pouzitie a prenajom , demontaz , vratane
beténovych zvodidiel " 1 1,000

83/914112111.S Tabulka s oznaCenim evidenéného ¢isla mostu ks 2,000
Osadenie cestného obrubnika beténového stojatého do 16zka

84/916362112.S z betonu prostého tr. C 16/20 s bocnou oporou m 6,000
" opevnenie za rimsou " (1,0*2+2,0*2) 6,000
Obrubnik cestny, Ix§xv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40

85/592170002200.S  |mm ks 6,060
6 6,000
Osadenie chodnik. obrubnika beténového stojatého do 16zka

86/917862112.S z betonu prosteho tr. C 16/20 s bo€nou oporou m 20,000
" opevnenie za rimsou " (1,0+0,8)*2+1,4*2)
" opevnenie za kridlom " 2,0*4+0,5*4 10,000
" skiz z beténovych tvarnic " 2,0*2+3,0*2 10,000
Sucet 20,000

87592170001800.5 | Obrubnik parkovy, Ixsxv 1000x50x200 mm, prirodny ks 20,200)
20 * 1,01 20,200

88‘919723210 ‘Pruiné asfaltové zalievka s predtesnenim ‘m 37,500‘
"okolo rims-most" 8,3+9,0+1,0*2+2,0*2 23,300
" nad ozubom " 7,1*2 14,200
Sucet 37,500
Osadenie mostného ocel. krycieho plechu do trvalo pruznej

89931941111 zalievky m 14,187

90| 133340000101 Ty¢ ocelova T 160x50x10 mm, ozn. 11 373 t 0,251
7,1*2*(12,57+3,93)*0,001*1,07 0,251
Vypl# dilataénych Skar z extrudovaného polystyrénu hr. 20

91/931992121.8 mm m2 18,756
" polystyrén 20 mm "
" rimsy " 0,23*0,8*2*2 0,736
" medzi oporou a ozubom " 7,1*0,15*2 2,130
" medzi kridlom a prie¢nikom "
0,65%0,65*2*2 1,690
" medzi ozubom a prechodovym klinom z medzerovitého
1,07,1%2 14,200
Sucet 18,756
Tesnenie dilatadnej Skary betonovej konstrukcia

92/931994142.S polyuretanovym tmelom do pl. 4,0 cm2 m 2,600
" medzi kridlom a prie€nikom " 0,65*2*2 2,600
Sucet 2,600
Tesnenie Skary betonovej konstrukcia Skarovym profilom

93/931994151.8 prierezu 20/20 mm m 25,900
"tesnenie medzi cestou arimsou " 8,3+9,0+1,0*2+2,0*2 23,300
" medzi kridlom a prie€nikom " 0,65*2*2 2,600
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Objednavatel:
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 111428 Zarnovica , Il. etapa
207-00 Most ev. ¢.512-12

BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ
Vitaz vyberového konania

Miesto. Okres Zarnovica , k. U. Velké Pole

Spracoval: Ing. Curlik Jan

Datum: 28. 12. 2020

Jednotkova cena

Celkova cena

C. Kaod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom zadania zadania
Sucet 25,900
Otryskanie degradovaného betonu vodou do 20 mm,
94/938902031.S -0,02200t m2 5,460
" steny "
" opory "
0,5*7,8*2*0,7 5,460
Sucet 5,460
Otryskanie degradovaného betonu vodou do 50 mm,
95/938902032.S -0,05500t m2 2,340
" steny "
" opory "
0,5*7,8*2*0,3 2,340
Sucet 2,340
Ocistenie povrchu beténovych konstrukcii otryskanim - pod
96/938902051.S izolaciu m2 51,870
" beténova doska - obrokovanie pod pecatenie " 4,765*8,3 39,550
" ozuby " 7*(0,9+0,86) 12,320
Cistenie beténového podkladu vysokotlakovym vodnym
97/938902311.S lu¢om do hrubky 5 mm - stropov m2 23,100
" podhlad "3,0*7,7 23,100
Cistenie beténového podkladu vysokotlakovym vodnym
08/938902312.S li¢om do hrabky 5 mm - stien m2 14,471
" steny "
" opory "
0,5*7,8*2 7,800
"NK ™" 0,7*4,765*2 6,671
Sucet 14,471
Cistenie beténového podkladu vysokotlakovym vodnym
99/938902313.S lG€om do hribky 5 mm - podlah m2 17,940
" nadbetonovanie kridiel "
0,65*2,7*2*2 7,020
" po odburani zavernych marikov " 0,7*7,8*2 10,920
Sucet 17,940
Ochranné zabradlie na vonkajsich volnych stranach objektov
100/944941101.S odklonené od zvislice do 15 st. m 30,000
15*2 30,000
Podperné konstrukcie do¢asné, vysky do 30 m, pri pouZiti do
101/948101411.S 1 mesiaca typu PIZMO 2,976
0,124*3,0*1*8 2,976
Podperné konstrukcie doCasné, odstranenie vysky do 30 m
102|948101421.S typu PIZMO t 2,976
0,124*3,0*1*8 2,976
Priplatok k cene za kazdy dal3i aj zacaty mesiac nad 1
103/948101439.S mesiac pouzitia typu PIZMO t 5,952
0,124*3,0*1*8 2,976
Chemicka kotva s kotevnym svornikom tesnena chemickou
ampulkou do beténu, ZB, kamena, s vyvitanim otvoru
104/959941131.8 M16/20/165 mm ks 18,000
" zabradlové zvodidlo " 2*(4+5) 18,000
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BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ
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Jednotkova cena

Celkova cena

C. Kéd poloZzky Popis MJ | MnoZstvo celkom zadania zadania

Chemicka kotva s kotevnym svornikom tesnena chemickou
ampulkou do beténu, ZB, kamena, s vyvitanim otvoru

105/959941132.8 M16/45/190 mm ks 18,000
" zabradlové zvodidlo " 2*(4+5) 18,000
Chemicka kotva s kotevnym svornikom tesnena chemickou
ampulkou do beténu, ZB, kamena, s vyvitanim otvoru

106/959941151.8 M24/15/260 mm ks 18,000
" kotvenie rimsy - lepend kotva 24/200 mm " 9+9 18,000
Buranie mostnych zakladov, muriva a pilierov alebo nosnych

107/961051111.S kons$trukcii zo Zelezobetonu, -2,40000t m3 17,132
" odbdranie kridiel " (3,37+2,8+2,5+2,75)*0,5*0,35 1,999
" ZB mostna NK s nadbetonavkou " 3,61*0,4*7,46 10,772
" ZB rimsy " 0,25*(0,469*8,295+0,534*9,025) 2,177
" 7B zaverny murik " 7,8*0,4*0,35*2 2,184
Sucet 17,132
Odstranenie zvodidlového zabradlia alebo ich ¢asti na

108/966076141.S mostoch beténovych v celku, -0,05400t m 36,765
18,35+18,415 36,765
Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D 225 mm do stien

109/971056019.S - Zelezobetonovych -0,00095t cm 320,000
" otvory pre chrani¢ky v kridlach na vyvedenie drenaze "
80*2*2 320,000
Vodorovna doprava sutiny, so zloZzenim a hrubym urovnanim,

110/979082113.S na vzdialenost do 1000 m t 135,057
" na skladku investora pre dalSie vyuzitie "
"frez. asf. "
" vozovkové vrstvy mosta " 7,0*4,75*0,508 16,891
"napojenia mosta na vozovku " 7,0*5,0*2*0,508 35,560
" zvodidla " (18,35+18,415)*0,054 1,985
Medzisucet 54,436
" na riadenu skladku odpadov "
" podklad z kameniva "
"napojenia mosta na vozovku " 7,0*5,0*2*0,56 39,200
Medzisucet 39,200
" odburanie kridiel " (3,37+2,8+2,5+2,75)*0,5*0,35*2,4 4,796
" 7B mostna NK s nadbetonavkou " 3,61*0,4*7,46*2,4 25,853
" ZB rimsy " 0,25*(0,469*8,295+0,534*9,025)*2,4 5,226
" ZB zaverny murik " 7,8*0,4%0,35*2*2,4 5,242
" otvory pre chrani¢ky v kridlach na vyvedenie drenaze "
80*2*2*0,00095 0,304
Medzistcet 41,421
Sucet 135,057
Priplatok k cene za kazdych dal$ich i zagatych 1000 m nad

111/979082119.S 1000 m pre vodorovnu dopravu sutiny t 1215,513
135,057 135,057
Poplatok za skladovanie - betén, tehly, dlazdice (17 01)

112/979089012.8 ostatné t 80,621
" podklad z kameniva "
"napojenia mosta na vozovku " 7,0*5,0*2*0,56 39,200
" odburanie kridiel " (3,37+2,8+2,5+2,75)*0,5*0,35*2,4 4,796
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Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 111428 Zarnovica , Il. etapa

207-00 Most ev. ¢.512-12

BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ
Vitaz vyberového konania

Miesto. Okres Zarnovica , k. U. Velké Pole

Spracoval: Ing. Curlik Jan

Datum: 28. 12. 2020

C. Kaod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom Jedn;;léz\:ﬁacena Ce!(;)&/;'anci::na
" 7B mostna NK s nadbetonavkou " 3,61*0,4*7,46*2,4 25,853
" ZB rimsy " 0,25*(0,469*8,295+0,534*9,025)*2,4 5,226
" ZB zaverny murik " 7,8*0,4%0,35*2*2,4 5,242
" otvory pre chrani¢ky v kridlach na vyvedenie drenaze "
80*2*2*0,00095 0,304
Sucet 80,621
99 Presun hmét HSV
Presun hmot pre mosty murované,
113(998212111.S monolitické,beténové, kovové,vySky mosta do 20 m t 517,498
PSV Prace a dodavky PSV
711 Izolacie proti vode a vihkosti
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti zvisla penetratnym
114(/711112001.S naterom za studena m2 15,040
" nadbetonovanie kridiel "
0,8*(0,65+2,7*1,5)*2*2 15,040
Sucet 15,040
115/246170000900.5 | Lak asfaltovy penetracny 't 0,005
15,04 * 0,00035 0,005
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti zvisla asfaltovym
116/711122131.S naterom za tepla m2 30,080
15,04*2 30,080
117]111620000500.5 | Asfalt polofukany 't 0,051
30,08 * 0,0017 0,051
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti vodorovna AIP na
118/711131101.8 sucho m2 32,760
" na ulozny prah " 0,7*7,8*3*2 32,760
Pas asfaltovy s jemnym posypom hr. 3,6 mm vystuzeny
119/628310000700.S |sklenenou rohoZou m2 37,674
32,76 * 1,15 37,674
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti a tlakovej vode
120(711142559.S zvisla NAIP pritavenim m2 5,400
" nadbeténovanie kridiel " 0,5*2,7*2*2 5,400
Pas asfaltovy s jemnym posypom hr. 3,6 mm vystuzeny
121|628310000700.S |sklenenou rohoZou m2 6,480
54*1,2 6,480
Vodorovna profilovana félia s integrovanou drenaznou
122|711170040.S textiliou m2 42,000
3,0*7,0"2 42,000
123‘71 1170140.S Zvisla profilovana félia s integrovanou drenaznou textiliou ‘m2 14,000
" Odvedenie vody z rubu opory "
1,0%7,02 14,000
Zhotovenie izolacie kotviaco - impregnacného nateru z
epoxidovej Zivice s posypom kremicitym pieskom cestnych
124/711311111.S mostoviek m2 51,870
" pe€atenie povrchu mostovky "
" beténova doska " 4,765*8,3 39,550
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Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 111428 Zarnovica , Il. etapa
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BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ
Vitaz vyberového konania
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Spracoval: Ing. Curlik Jan

Datum: 28. 12. 2020

C. Kaod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom Jedn;;léz\:]ziaacena Ce!(;&l:n?:na

" ozuby " 7*(0,9+0,86) 12,320
Sucet 51,870

125‘ 245610001300.S | 2-zloZzkova nizkoviskbzna epoxidova Zivica ‘kg 25,935
51,87 0,5 25,935

126‘ 711341111.S ‘Zhotovenie izolacie NAIP pritavenim cestnych mostoviek ‘ m2 ‘ 61 ,400‘ ‘
" beténova doska " 4,765*8,3 39,550
" ozuby " 7*(0,9+0,86) 12,320
"rimsy " 1,0*4,765*2 9,530
Sucet 61,400
Pas asfaltovy SBS s bridlicnym posypom hr. 5,5 mm

127|628340000100.S |vystuZeny netkanou polyesterovou rohoZou m2 70,610,
614*1,15 70,610
Presun hmot pre izolaciu proti vode v objektoch vysky do 6 m

128/998711201.8 %

VRN Vedl'ajSie rozpoctové naklady

Geodetické prace - vykonavané pred vystavbou uréenie

129/000300016.S vytyCovacej siete, vytyCenie staveniska, staveb. objektu eur 1,000
Geodetické prace - vykonavané v priebehu vystavby vyskové

130/000300021.S merania eur 1,000
Geodetické prace - vykonavané po vystavbe zameranie

131/000300031.S skuto€ného vyhotovenia stavby eur 1,000
Projektové prace - stavebna €ast’ (stavebné objekty vratane
ich technického vybavenia). naklady na vypracovanie

132|000400021 dokumentacie na vyhotovenie prac ( DVP ) eur 1,000
Projektové prace - stavebna €ast’ (stavebné objekty vratane
ich technického vybavenia). naklady na dokumentaciu

133/000400022.S skuto€ného zhotovenia stavby eur 1,000
Vypracovanie prislusnej dokumentacie mosta , lavky k

134000400024 preberaciemu konaniu a pre uZivanie objektu eur 1,000
" MZ vratane hlavnej prehliadky mosta pred jeho spustenim
do prevadzky " 1 1,000

135/000600025 Zariadenie staveniska - zriadenie eur 1,000

136/000600026 Zariadenie staveniska - prevadzka mes. 5,000

137/000600027 Zariadenie staveniska - demontaz eur 1,000

Celkom
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C. Kaod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom Jedn;;léz\:]ziaacena Ce!(;) c\i/:n‘i:: na
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 500
1/113153130.S do 1000 m2, pruh §. do 1 m, hr. 200 mm 0,508 t m2 144,900
" vozovkové vrstvy mosta " 7,0*10,7 74,900
"napojenia mosta na vozovku " 7,0*5,0*2 70,000
Sucet 144,900
Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva
2/113307124.8 hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t m2 70,000
"napojenia mosta na vozovku " 7,0*5,0*2 70,000
Sucet 70,000
3/115001106.S Odvedenie vody potrubim pri priemere potrubia DN nad 600 |m 60,000
30*2 60,000
Odstranenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so
4/121101111.S ZloZenim na vzdialenost do 100 m a do 100m3 m3 12,600
0,15*7*3*2*2 12,600
\ 5124203101.S Vykop vodotoku do 3 m horn. 3 do 1000 m3 [m3 225,000
" ochranné hradzky pre prace v koryte toku = odstranenie "
30%1,5%2,5*2 225,000
Sucet 225,000
Vykopavky pre koryté vodotokov. Priplatok za lepivost
6/124203109.8 horniny 3 m3 112,500
225 225,000
Cistenie koryta vodotoku $irky dna 5m hibka dna do 5m
7/129203201.8 hornina3 m3 141,300
" vyCistenie koryta toku a odkop pre opevnenie koryta "
((8*9,5+(9,5+5,0)*(8,0+1,5*2)))*0,6 141,300
‘ 8‘ 131201101.S ‘Vykop nezapazenej jamy v hornine 3, do 100 m3 ‘m3 66,300
" vykop pre prechodové vrstvy za oporou a Upravu kridla "
1,0*3*7,0°2+1*1,5*(4,2+4,0*3) 66,300
Hibenie nezapazenych jam a zarezov. Priplatok za lepivost
9/131201109.8 horniny 3 m3 19,890
66,3 66,300
10[132201101.5 Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100 m3 [m3 20,400
" zaistovaci prah " (8,0+1,5*2)*0,5%0,8*2 8,800
"bet. patka" 0,5*0,8*(9,5+5,0)*2 11,600
Sucet 20,400
Priplatok k cene za lepivost pri hibeni ryh §irky do 600 mm
11/132201109.8 zapaZenych i nezapaZenych s urovnanim dna v hornine 3 m3 6,120
20,4 20,400
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenost do 3000
12/162501122.S m m3 203,700
" prebytoény vykopok " 141,3+66,3+20,4-24,3 203,700
Zemné hradze privodnych a odpadnych melioraénych
13/171103101.S kanalov, z horniny 1-4 m3 225,000
" ochranné hradzky pre prace v koryte toku " 30*1,5*2,5*2 225,000
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| 14[171201202.5 UloZenie sypaniny na skiadky nad 100 do 1000 m3 (m3 | 203,700
" prebytoény vykopok " 141,3+66,3+20,4-24,3 203,700
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné
15/171209002.S t 387,030
(141,3+66,3+20,4-24,3)*1,9 387,030
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov
16/174101001.S alebo okolo objektov do 100 m3 m3 24,300
" spatné obsypy okolo kridiel a prechodovej oblasti po
uroven pévodného terénu " 1*1,5*(4,2+4,0*3) 24,300
Zalozenie travnika luéneho vysevom na svahu nad 1:2 do 1:1
17/180401213.S m2 56,000
7+2*2*2 56,000
| 18/005720001300.5 |Osiva trav - travove semeno kg 1,730]
56 * 0,0309 1,730
‘ 19‘ 181101102.S ‘Uprava pléne v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim ‘m2 70,000‘
" vozovka na ceste " 7,0*5,0*2 70,000
Sucet 70,000
‘ 20‘ 182201101.S ‘Svahovanie trvalych svahov v nasype ‘m2 56,000‘
7+2*2*2 56,000
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha
21/182301132.S nad 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm m2 56,000
7+2*2*2 56,000
2 Zakladanie
Steny baranené z ocefovych Stetovnic z terénu nastraZenie
22/231943111.8 pri diZzke Stetovnic do 10 m m2 60,000
" predelenie medzi etapami "
" v cene uvaZovat' s prenajmom Stetovnic di.x v "
6*5*2 60,000
Steny baranené z ocelovych Stetovnic z terénu zabaranenie
23/231943211.S na dizku do 10 m m2 60,000
Profil ocelovy hruby na Stetovnice (neopracovany) LARSEN
24|134600000101.S  |(10 370) 3n - prendjom t 9,300
6*5*2 60,000
Vytiahnutie Stetovnicovych stien z ocelovych Stetovnic
25/237941111.8 zabaranenych do 2 rokov, do 10m m2 60,000
Dodatocné vystuZovanie betonovych konstrukcii betonarskou
ocelovou chemickou injektaznou kotvou VME, D 16 mm
26|273362516.S -0.00001t cm 12 800,000
" kotvenie kridiel =4 " 51*100 5 100,000
" tfne spriahajucej dosky = 11 " 11*700 7 700,000
Sucet 12 800,000
| o7[27a313521.5 Beton zakladovych pasov, prosty tr. C 12/15 [m3 0,350|
" pod drenazne potrubie za oporami " 7,0*0,25*0,1*2 0,350
‘ 28‘274351215.8 ‘Debnenie stien zakladovych pasov, zhotovenie-dielce ‘m2 1,400‘
" pod drenazne potrubie za oporami " 7,0*0,1*2 1,400
Sucet 1,400
29‘274351216.8 ‘Debnenie stien zakladovych pasov, odstranenie-dielce ‘m2 1,400‘
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Kotvenie monolitického beténu rimsy do mostovky kotvou do

30/317171121.8 vyvrtu ks 26,000
13+13 26,000

31 ‘ 55330110003 ‘Kotva rimsovej dosky ‘ks 26, 000‘
" dodavka kotvy rimsy bez lepenej kotvy = 4,7 kg/ ks v¢.
konecnej povrchovej Upravy " 13+13 26,000

32317321119.5 | Mostové rimsy z betonu Zelezového triedy C 35/45 [m3 5,431
" beton s pouZitim rozptylenych polypropylénovych viakien
(0,213*0,8-0,03*0,15*0,5)*(16,3+16,0) 5,431

33[317353121.8 | Debnenie mostnych rims véetkych tvarov - zhotovenie [m2 19,968
" mostné rimsy "
0,213*0,8*4*2+(0,213*2+0,15)*(16,3+16,0) 19,968

34/317353221.S Debnenie mostovych rims vSetkych tvarov - odstranenie m2 19,968

35/317361216.S Vystuz mostnych rims z betonarskej ocele B500 (10505) t 1,776
" rimsy a kridla" 1,776 1,776
Mostné kridla a zaverné stienky z beténu Zelezového tr. C

36|334323138.S 30/37 m3 11,133
" nadbetonovanie kridiel "
(3,2+3,0+3,0+3,0)(0,5*1,15+0,45*0,75) 11,133
Debnenie mostnych konstrukcii-kridiel, stien vy$ky do 20 m,

37/334351113.S zhotovenie m2 33,810
" nadbeténovanie kridiel " 1,15*(1,25*4+3,2*2+3,0*2*3) 33,810
Debnenie mostnych konstrukcii-kridiel, stien vySky do 20 m,

38/334351213.8 odstranenie m2 33,810
33,81 33,810
Osadenie mostného ocelového zabradlia trvalého do betonu

39/348171121.8 rims priamo m 32,000
" mostné zabradlie so zvislou vypliou " 16,0*2 32,000
Zabradlie ocelové so zvislou vyplriou , vé. konecnej

40/5534610001 povrchovej Upravy m 32,000
" mostné zabradlie so zvislou vyplfou " 16,0*2 32,000
" povrchova Uprava v zmysle PD "
" vratane dilatacie a nevodivého prepojenia nad mostnymi
Sucet 32,000

4 Vodorovné konstrukcie

Mostné nosné konstrukcie doskové z betonu Zelezového tr. C

41|421321238.S 30/37 m3 41,766
" nova spriahajuca doska "
9,65*8,3%(0,39+0,35*2*2+0,44*2+0,39)/8 30,636
" ozuby " 7,05*0,32*1,4*2 6,317
" koncové prie¢niky " 7,7*0,25*1,25*2 4,813
Sucet 41,766
Debnenie boénej steny konstrukcie mostov vySky do 350 mm

42|421351221.S - zhotovenie m2 14,475
" nova spriahajuca doska " (0,3+0,45)*9,65*2 14,475
Debnenie &ela pracovnej Skary konstrukcie mostov -

43|421351231.S zhotovenie m2 38,734
" ozuby " 7,05*(1,4+0,32)*2 24,252
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" koncové prie¢niky " (0,32*1,4+0,25%1,25)*2*2+8,8*0,65*2 14,482
Debnenie boénej steny konstrukcie mostov vySky do 350 mm

44|421351321.8 - odstranenie m2 14,475
Debnenie &ela pracovnej Skary konstrukcie mostov -

45|421351331.S odstranenie m2 38,734
Vystuz doskového mosta z betonarskej ocele B500 (10505)

46|421362126.S mostnych konstrukcii t 4,833
" doska , priecniky , tramy , zazubenie " 4,833 4,833
Sucet 4,833
Podklad pod dlazbu z betonu prostého tr. C 12/15 hr. nad

47/451312311.S 100 do 150 mm m2 271,590
" opevnenie za rimsou " 2,0*0,8*2*2*1,1 7,040
" opevnenie pri kridle " 0,5*2,5*2*2*1,1 5,500
" koryto toku " (8*9,5+(9,5+5,0)*(8,0+1,5*2))*1,1 259,050
Sucet 271,590

48‘45147801 1.8 Podkladova vrstva plastbeténova drenazna na moste ‘m3 0,130
" pozdlzny a priecny drenazny kanalik " 0,1*0,05*10,5*2 0,105
" okolo odvodnovacov a tvaroviek " 0,05*0,5*0,5*2 0,025
Sucet 0,130
L6Zko pod dlazby zo Strkopiesku hr. vrstvy nad 100 do 150

49/451571112.S mm m2 271,590
" opevnenie za rimsou " 2,0*0,8*2*2*1,1 7,040
" opevnenie pri kridle " 0,5*2,5*2*2*1,1 5,500
" koryto toku " (8*9,5+(9,5+5,0)*(8,0+1,5*2))*1,1 259,050
Zaistovaci prah z betonu prostého vodostavebného

50/452318510.S melioranych kanalov s patkami alebo bez patiek m3 20,400
" zaistovaci prah " (8,0+1,5*2)*0,5%0,8*2 8,800
"bet. patka" 0,5*0,8*(9,5+5,0)*2 11,600
Sucet 20,400
Podkladova vrstva z modifikovanej malty cementovej - prva

51|452471101.S vrstva hr. do 10 mm m2 1,125
" pod platne zabradlia"  0,25*0,25%(9+9) 1,125
" pod platne zabradlového zvodidla 0,3*0,45*0 0,000
Sucet 1,125
Filtrana vrstva za oporou z beténu drenazného tr. C 8/10

52/458311131.S hutneného po vrstvach m3 63,000
1,5*3,0*7,0*2 63,000
Zahadzka z lomového kamena bez prestrkovania z terénu,

53/462511270.S hmotnosti jednotlivych kamerov do 200 kg m3 22,000
" pred zaist. prah" (8+1,5*2)*0,5*2*2 22,000
Dlazba z lomového kamena, na cementovi maltu s

54(465513327.S vySkarovanim cementovou maltou, hr. kamena 300 mm m2 246,900
" opevnenie za rimsou " 2,0*0,8*2*2 6,400
" opevnenie pri kridle " 0,5*2,5*2*2 5,000
" koryto toku " (8*9,5+(9,5+5,0)*(8,0+1,5*2)) 235,500
Sucet 246,900

Komunikacie
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Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po

55|564871111.S zhutneni hr. 250 mm m2 70,000
"napojenia mosta na vozovku " 7,0*5,0*2 70,000
Sucet 70,000
Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretim a

56/567133115.S zhutnenim, CBGM C 5/6, po zhutneni hr. 200 mm m2 70,000
"napojenia mosta na vozovku " 7,0*5,0*2 70,000
Sucet 70,000
Postrek asfaltovy infiltraény s posypom kamenivom z asfaltu

57/573111111.81 cestného v mnozZstve 0,70 kg/m2 m2 70,000
"napojenia mosta na vozovku " 7,0*5,0*2 70,000
Sucet 70,000
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z cestnej

58(573231107.S emulzie v mnozZstve 0,50 kg/m2 m2 220,500
"napojenia mosta na vozovku " 7,0*5,0*2 70,000
"most " 10,75*7,0*2 150,500
Sucet 220,500
Asfaltovy betodn vrstva obrusna AC 11 O v pruhu 8. nad 3 m

59|577134241.8 z nemodifik. asfaltu tr. 1l, po zhutneni hr. 40 mm m2 75,250
"most " 10,75*7,0 75,250
Sucet 75,250
Asfaltovy beton vrstva obrusna AC 11 O v pruhu 8. nad 3 m

60/5771342811 z modifik. asfaltu tr. Il, po zhutneni hr. 45 mm m2 75,250
"most " 10,75*7,0 75,250
Sucet 75,250
Asfaltovy betodn vrstva obrusna AC 11 O v pruhu 8. nad 3 m

61(577144241.S z nemoadifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 50 mm m2 70,000
"napojenia mosta na vozovku " 7,0*5,0*2 70,000
Sucet 70,000
Asfaltovy beton vrstva obrusna alebo lozna AC 16 v pruhu $.

62|577154341.S nad 3 m z nemadifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 60 mm m2 70,000
"napojenia mosta na vozovku " 7,0*5,0*2 70,000
Sucet 70,000

63599141110 Pruna asfaltova zalievka m 34,750
" pracovna Skara " 5,0*2+10,75+7,0*2 34,750
Sucet 34,750

6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Nater beténu mosta epoxidovy disperzny 1x impregnacny

64|622661211.S 0S-A m2 35,530
" ochrana proti soliam = rimsy "
(0,15+0,8+0,15)*(16,0+16,3) 35,530
Sucet 35,530

65/6226612111 [Nater betonu mostu - adhézny mostik m2 | 224,280
" adhézny mostik na zvySenie prifnavosti "
" po odburani nadbetonavky NK " 7,7*9,9 76,230
" nadbeténovanie kridiel " (3,2+3,0+3,0+3,0)*0,75 9,150

" pre reprofilacné upravy "
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" steny " 0,4*9,0*2+9,65*0,55*2*5+1,2*0,45*2*4 64,595
" podhlady " 9,65*7,7 74,305
Sucet 224,280
Nater beténu mosta epoxidovy disperzny 2x ochranny

66/622661221.S nepruzny OS-B m2 35,530
" ochrana proti soliam = rimsy "
(0,15+0,8+0,15)*(16,0+16,3) 35,530
Sucet 35,530
Zjednocujuci nater beténovych konstrukcii na baze cementov

67/622661336.S m2 175,250
" ochranny a zjednocujuci nater "
"NK = strop "
" podhlady " 9,65*7,7 74,305
" NK = steny " 0,4*9,0*2+9,65*0,55*2*5+1,2*0,45*2*4
+(0,3+0,4)10,75*2 79,645
" priecniky " 0,8*9,0*2 14,400
" kridla" 1,15*3,0%0,5*2*2 6,900
Sucet 175,250
Skérovanie maltou MCS, muriva z lomového kamefia s

68/627458111.S vyCistenim $kar, pri hibky Skar do 70 mm m2 20,000
" oprava Skarovania kamennych opor "
9,0*1,072+1,0*1,0%0,5*2*2 20,000

69/627471132.S Reprofilacia podhladov sanacnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm |m2 52,014
" podhlady " 9,65*7,7*0,7 52,014

701627471134.S Reprofilacia podhladov sanacnou maltou, 2 vrstvy hr. 50 mm |m2 22,292
" podhlady " 9,65*7,7*0,3 22,292

‘ 71 ‘627471152.8 ‘Reproﬁlécia stien sanacnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm ‘m2 45,217‘
" steny " (0,4*9,0*2+9,65*0,55*2*5+1,2*0,45*2*4)*0,7 45,217
Sucet 45,217
‘ 72‘627471154.8 ‘Reproﬁlécia stien sanacnou maltou, 2 vrstvy hr. 50 mm ‘m2 19,379‘

" steny " (0,4*9,0*2+9,65*0,55*2*5+1,2*0,45*2*4)*0,3 19,379
Sucet 19,379
Ochrana vystuZe podhladu zo sana¢nej malty, 1 vrstva hr. 1

73|627471431.S mm m2 11,146
" podhlady " 9,65*7,7*0,15 11,146

74/627471451.8 Ochrana vystuZe stien zo sanacnej malty, 1 vrstvahr. 1 mm |m2 9,689
" steny " (0,4*9,0*2+9,65*0,55*2*5+1,2*0,45*2*4)*0,15 9,689
Sucet 9,689

8 Rurové vedenie

Ukladanie drenazneho potrubia do pripravenej ryhy z tvrdého

75(871238111.S PVC priemeru nad 150 do 200 mm m 19,000
"za oporami " 9,5*2 19,000

76/286110015200.S | Flexibilna drenazna PVC-U rara DN 160, perforovana m 19,000
Obetonovanie drenazneho potrubia pr. bet. triedy C 8/10 hr.

77|899621112.S do 150 mm, rdr DN 100-160 m 14,000
"za oporami " 7,0*2 14,000
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78‘8999121011 Montaz ocelovych chraniciek D 120x7 ‘m 3,200
" pre vyustenie drenaznej rarky " 0,8*2*2 3,200
Ruarka hladka kruhova bezo$va D 114 mm, hribka steny

79| 1413089600 7,0mm ozn.11 353.0. m 3,200

9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie

80‘914001 101 ‘Doéasné dopravné znacenie - prenosné ‘kpl ‘ 1,000
" montaz , pouzitie a prenajom , demontaz , vratane
beténovych zvodidiel " 1 1,000

81/914112111.S Tabulka s oznaCenim eviden¢ného ¢isla mostu ks 2,000
Osadenie cestného obrubnika betonového stojatého do 16zka

82/916362112.S z betonu prostého tr. C 16/20 s bocnou oporou m 8,000
" opevnenie za kridlom " 2,0*2*2 8,000
Sucet 8,000
Obrubnik cestny, Ix§xv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40

83/592170002200.S  |mm ks 8,080,
8 8,000
Osadenie chodnik. obrubnika beténového stojatého do 16zka

84/917862112.S z betonu prosteho tr. C 16/20 s bo€nou oporou m 21,200
" opevnenie za rimsou " (2,0+0,8)*2*2 11,200
" opevnenie pri kridle " 2,5*2*2 10,000
Sucet 21,200

85592170001800.5 | Obrubnik parkovy, Ixsxv 1000x50x200 mm, prirodny ks 21,412
21,2*1,01 21,412

86/919723210 |Pruzna asfaltova zalievka s predtesnenim m 56,500)
"okolo rims-most" 2*2*2+16,3+16,0 40,300
" nad ozubom " 8,1*2 16,200
Sucet 56,500
Osadenie mostného ocel. krycieho plechu do trvalo pruznej

87/931941111 zalievky m 16,197

88| 133340000101 Ty¢ ocelova T 160x50x10 mm, ozn. 11 373 t 0,286
8,1*2*(12,57+3,93)*0,001*1,07 0,286
Vyplni dilatanych Skar z extrudovaného polystyrénu hr. 20

89/931992121.8 mm m2 26,086
" polystyrén 20 mm "
"rimsy " 0,23*0,8*2*2 0,736
" medzi oporou a ozubom " 7,0*0,15*2 2,100
" medzi kridlom a prie¢nikom "
(1,15*0,5+0,45*0,75)*2*2 3,650
" medzi ozubom a prechodovym klinom z medzerovitého
1,4*7,0%2 19,600
Sucet 26,086
Tesnenie dilatadnej Skary betonovej konstrukcia

90/931994142.S polyuretanovym tmelom do pl. 4,0 cm2 m 9,320
" medzi kridlom a prie€nikom " 1,15*2*2 4,600
"rimsy " (0,15+0,8+0,23)*2*2 4,720
Sucet 9,320
Tesnenie Skary betonovej konstrukcia Skarovym profilom

91/931994151.8 prierezu 20/20 mm m 49,620
" medzi kridlom a prie€nikom " 1,15*2*2 4,600
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Objekt:

Objednavatel:
Zhotovitel:

ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 111428 Zarnovica , Il. etapa

208-00 Most ev. €.512-13

BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ
Vitaz vyberového konania

Miesto. Okres Zarnovica , k. U. Velké Pole

Spracoval: Ing. Curlik Jan

Datum: 28. 12. 2020

Jednotkova cena

Celkova cena

C. Kaod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom zadania zadania
"rimsy " (0,15+0,8+0,23)*2*2 4,720
"tesnenie medzi cestou a rimsou " 2*2*2+16,3+16,0 40,300
Sucet 49,620
92/936942122.S Osadenie mostnej vpusti 300/500 mm ks 2,000
Mostny odvodriovac-vpust HSD-2, odtok DN 150 zvisly,
93/552410004100.S | 300x500 mm, liatinovy s prirubou na nalepenie ks 2,000
94/936942122.51 Vyburanie mostnej vpusti 300/500 mm ks 2,000
Otryskanie degradovaného betonu vodou do 20 mm,
95/938902031.S -0,02200t m2 97,231
" steny " (0,4*9,02+9,65*0,55*2*5+1,2*0,45*2*4)*0,7 45,217
" podhlady " 9,65*7,7*0,7 52,014
Sucet 97,231
Otryskanie degradovaného betonu vodou do 50 mm,
96/938902032.S -0,05500t m2 41,671
" steny " (0,4*9,0*2+9,65*0,55*2*5+1,2*0,45*2*4)*0,3 19,379
" podhlady " 9,65*7,7*0,3 22,292
Sucet 41,671
Ocistenie povrchu beténovych konstrukcii otryskanim - pod
97/938902051.S izolaciu m2 111,725
" beténova doska - obrokovanie pod pecatenie " 8,3*10,75 89,225
" ozuby " 7,5*1,5*2 22,500
Cistenie beténového podkladu vysokotlakovym vodnym
08/938902311.S lu¢om do hribky 5 mm - stropov m2 74,305
" podhlady " 9,65*7,7 74,305
Cistenie beténového podkladu vysokotlakovym vodnym
09/938902312.S li¢om do hrabky 5 mm - stien m2 100,945
" NK = steny " 0,4*9,0*2+9,65*0,55*2*5+1,2*0,45*2*4
+(0,3+0,4)*10,75*2 79,645
" priecniky " 0,8*9,0*2 14,400
" kridla" 1,15*3,0%0,5*2*2 6,900
Sucet 100,945
Cistenie beténového podkladu vysokotlakovym vodnym
100/938902313.S IG€om do hribky 5 mm - podlah m2 85,380
" po odburani nadbetonavky NK " 7,7*9,9 76,230
" nadbeténovanie kridiel " (3,2+3,0+3,0+3,0)*0,75 9,150
Sucet 85,380
Ochranné zabradlie na vonkajsich volnych stranach objektov
101|944941101.S odklonené od zvislice do 15 st. m 40,000
20*2 40,000
Chemicka kotva s kotevnym svornikom tesnena chemickou
ampulkou do beténu, ZB, kamena, s vyvitanim otvoru
102/959941131.8 M16/20/165 mm ks 36,000
" zabradlové zvodidlo " 2*(9+9) 36,000
Chemicka kotva s kotevnym svornikom tesnena chemickou
ampulkou do beténu, ZB, kamena, s vyvitanim otvoru
103]959941132.8 M16/45/190 mm ks 36,000
" zabradlové zvodidlo " 2*(9+9) 36,000
Chemicka kotva s kotevnym svornikom tesnena chemickou
ampulkou do beténu, ZB, kamena, s vyvitanim otvoru
104 959941151.8 M24/15/260 mm ks 26,000
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Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 111428 Zarnovica , Il. etapa
208-00 Most ev. ¢.512-13

BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ
Vitaz vyberového konania
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Spracoval: Ing. Curlik Jan
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Jednotkova cena

Celkova cena

C. Kéd poloZzky Popis MJ | MnoZstvo celkom zadania zadania

" kotvenie rimsy - lepena kotva 24/200 mm " 13+13 26,000
Buranie mostnych zakladov, muriva a pilierov alebo nosnych

105/961051111.S kons$trukcii zo Zelezobetonu, -2,40000t m3 49,888
" odburanie kridiel " (3,2+3,0+3,0+3,0)*0,8*1,15 11,224
" zaverné muriky " 0,25*0,8*9,0*2 3,600
" ZB mostna NK s nadbetonavkou " 8,0*10,15*0,4 32,480
" ZB rimsy " 0,2*0,4*(16,0+16,3) 2,584
Sucet 49,888
Odstranenie zvodidlového zabradlia alebo ich ¢asti na

106/966076141.S mostoch beténovych v celku, -0,05400t m 41,000
" zabradlie " 20,5*2 41,000
Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D 225 mm do stien

107/971056019.S - Zelezobetonovych -0,00095t cm 320,000
" otvory pre chrani¢ky v kridlach na vyvedenie drenaze "
80*2*2 320,000
Vodorovna doprava sutiny, so zloZzenim a hrubym urovnanim,

108(979082113.S na vzdialenost' do 1000 m t 235,365
" na skladku investora pre dalSie vyuzitie "
"frez. asf. "
" vozovkové vrstvy mosta " 10,75*7,0*0,508 38,227
"napojenia mosta na vozovku " 7,0*5,0*2*0,508 35,560
" zabradlie " 49*0,054 2,646
Medzisucet 76,433
" na riadenu skladku odpadov "
" podklad z kameniva "
"napojenia mosta na vozovku " 7,0*5,0*2*0,56 39,200
Medzisucet 39,200
" odbdranie kridiel " (3,2+3,0+3,0+3,0)*0,8*1,15*2,4 26,938
" zaverné muriky " 0,25*0,8*9,0*2*2,4 8,640
" ZB mostna NK s nadbetonavkou " 8,0*10,15*0,4*2,4 77,952
" ZB rimsy " 0,2*0,4%(16,0+16,3)*2,4 6,202
Medzisucet 119,732
Sucet 235,365
Priplatok k cene za kazdych dal$ich i zagatych 1000 m nad

109/979082119.S 1000 m pre vodorovnu dopravu sutiny t 2 118,285
235,365 235,365
Poplatok za skladovanie - betén, tehly, dlazdice (17 01)

110]979089012.8 ostatné t 158,932
" podklad z kameniva "
"napojenia mosta na vozovku " 7,0*5,0*2*0,56 39,200
Medzisucet 39,200
" odbdranie kridiel " (3,2+3,0+3,0+3,0)*0,8*1,15*2,4 26,938
" zaverné muriky " 0,25*0,8*9,0*2*2,4 8,640
" ZB mostna NK s nadbetonavkou " 8,0*10,15*0,4*2,4 77,952
" ZB rimsy " 0,2*0,4%(16,0+16,3)*2,4 6,202
Medzisucet 119,732
Sucet 158,932

99

Presun hmoét HSV
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208-00 Most ev. ¢.512-13
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Datum: 28. 12. 2020

C. Kaod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom Jedn;;léz\:ﬁacena Ce!(;) c\i/z?n(i:: na

Presun hmét pre mosty murované,

111(998212111.S monolitické,beténové, kovové,vySky mosta do 20 m t 921,770

PSV Prace a dodavky PSV
711 Izolacie proti vode a vlhkosti

Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti vodorovna naterom

112/711111001.S penetratnym za studena m2 9,150
" nadbetonovanie kridiel "
(3,2+3,0+3,0+3,0)*0,75 9,150

113]246170000900.5 |Lak asfaltovy penetracny 't 0,003
9,15 * 0,0003 0,003
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti zvisla penetracnym

114/711112001.S naterom za studena m2 24,695
" nadbetonovanie kridiel "
(3,2+3,0+3,0+3,0)*1,15*1,5+(1,15*0,5+0,45*0,75)*2*2 24,695
Sucet 24,695

115/246170000900.5 | Lak asfaltovy penetracny 't 0,009
24,695 * 0,00035 0,009
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti vodorovna

116/711121131.S asfaltovym naterom za tepla m2 18,300
9,152 18,300

117]111620000500.5 | Asfalt polofukany 't 0,027
18,3 * 0,0015 0,027
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti zvisla asfaltovym

118/711122131.S naterom za tepla m2 49,390
24,6952 49,390

11 9‘ 111620000500.S | Asfalt polofikany ‘t 0,084
49,39 * 0,0017 0,084
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti vodorovna AIP na

120/711131101.8 sucho m2 13,500
" na ulozny prah " 0,25*9,0*3*2 13,500
Pas asfaltovy s jemnym posypom hr. 3,6 mm vystuzeny

121/628310000700.S |sklenenou rohoZou m2 15,525
13,56*1,15 15,525
Vodorovna profilovana folia s integrovanou drenaznou

122|711170040.S textiliou m2 45,000
3,0*7,5*2 45,000

123‘ 711170140.S Zvisla profilovana félia s integrovanou drenaznou textiliou ‘m2 22,500
" Odvedenie vody z rubu opory "
1,567,562 22,500
Zhotovenie izolacie kotviaco - impregnacného nateru z
epoxidovej Zivice s posypom kremicitym pieskom cestnych

124/711311111.8 mostoviek m2 111,725
" pe€atenie povrchu mostovky "
" beténova doska " 8,3*10,75 89,225
" ozuby " 7,5*1,5*2 22,500
Sucet 111,725

125‘ 245610001300.S | 2-zloZzkova nizkoviskbzna epoxidova Zivica ‘kg 55,863
111,725 * 0,5 55,863
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 111428 Zarnovica , Il. etapa

208-00 Most ev. €.512-13

BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ
Vitaz vyberového konania
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Spracoval: Ing. Curlik Jan
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C. Kaod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom Jedn;;léz\:]ziaacena Ce!(;&l:n?:na
‘ 126‘ 711341111.S Zhotovenie izolacie NAIP pritavenim cestnych mostoviek ‘ m2 ‘ 133,225

" beténova doska " 8,3*10,75 89,225
" ozuby " 7,5*1,5*2 22,500
"rimsy " 1,010,75*2 21,500
Sucet 133,225
Pas asfaltovy SBS s bridlicnym posypom hr. 5,5 mm

127|628340000100.S |vystuZeny netkanou polyesterovou rohoZou m2 153,209
133,225 * 1,15 153,209
Presun hmét pre izolaciu proti vode v objektoch vysky do 6 m

128/998711201.8 %

VRN VedlajSie rozpoétové naklady

Geodetické prace - vykonavané pred vystavbou uréenie

129/000300016.S vytyCovacej siete, vytyCenie staveniska, staveb. objektu eur 1,000
Geodetické prace - vykonavané v priebehu vystavby vyskové

130/000300021.S merania eur 1,000
Geodetické prace - vykonavané po vystavbe zameranie

131/000300031.S skuto€ného vyhotovenia stavby eur 1,000
Projektové prace - stavebna €ast’ (stavebné objekty vratane
ich technického vybavenia). naklady na vypracovanie

132|000400021 dokumentacie na vyhotovenie prac ( DVP ) eur 1,000
Projektové prace - stavebna €ast’ (stavebné objekty vratane
ich technického vybavenia). naklady na dokumentaciu

133/000400022.S skuto€ného zhotovenia stavby eur 1,000
Vypracovanie prislusnej dokumentacie mosta , lavky k

134000400024 preberaciemu konaniu a pre uZivanie objektu eur 1,000
" MZ vratane hlavnej prehliadky mosta pred jeho spustenim
do prevadzky " 1 1,000

135/000600025 Zariadenie staveniska - zriadenie eur 1,000

136/000600026 Zariadenie staveniska - prevadzka mes. 6,000

137/000600027 Zariadenie staveniska - demontaz eur 1,000

Celkom
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C. Kéd poloZzky Popis MJ | MnoZstvo celkom Jedn;;léz\:]ziaacena Ce!(;) c\i/:n‘i:: na
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 500
1/113153130.S do 1000 m2, pruh §. do 1 m, hr. 200 mm 0,508 t m2 104,370
" vozovkové vrstvy mosta " 7,1*4,7 33,370
"napojenia mosta na vozovku " 7,1*5,0*2 71,000
Sucet 104,370
Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva
2/113307124.8 hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t m2 71,000
"napojenia mosta na vozovku " 7,1*5,0*2 71,000
Sucet 71,000
3/115001106.S Odvedenie vody potrubim pri priemere potrubia DN nad 600 |m 60,000
30*2 60,000
Odstranenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so
4/121101111.S ZloZenim na vzdialenost do 100 m a do 100m3 m3 9,000
0,15*5*3*2*2 9,000
\ 5/124203101.5 Vykop vodotoku do 3 m horn. 3 do 1000 m3 [m3 225,000
" ochranné hradzky pre prace v koryte toku = odstranenie "
30%1,5%2,5*2 225,000
Sucet 225,000
Vykopavky pre koryté vodotokov. Priplatok za lepivost
6/124203109.8 horniny 3 m3 112,500
225 225,000
Cistenie koryta vodotoku $irky dna 5m hibka dna do 5m
7/129203201.8 hornina3 m3 50,040
" vyCistenie koryta toku a odkop pre opevnenie koryta "
(3,0*7,8+(3,0+1,5*2)*5*2)*0,6 50,040
‘ 8‘ 131201101.S ‘Vykop nezapazenej jamy v hornine 3, do 100 m3 ‘m3 68,900
" vykop pre prechodové vrstvy za oporou a Upravu kridla "
1,3*3,06,5*2+1*1,3*3,5*2*2 68,900
Hibenie nezapazenych jam a zarezov. Priplatok za lepivost
9/131201109.8 horniny 3 m3 20,670
68,9 68,900
10[132201101.5 Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100 m3 [m3 12,800
" zaistovaci prah " (3,0+1,5*2)*0,5*0,8*2 4,800
"bet. patka" 5*0,8*0,5*2*2 8,000
Sucet 12,800
Priplatok k cene za lepivost pri hibeni ryh irky do 600 mm
11/132201109.S zapazenych i nezapaZenych s urovnanim dna v hornine 3 m3 3,840
12,8 12,800
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenost do 3000
12/162501122.S m m3 113,540
" prebyto€ny vykopok " 50,04+68,9+12,8-18,2 113,540
Zemné hradze privodnych a odpadnych melioraénych
13/171103101.S kanalov, z horniny 1-4 m3 225,000
" ochranné hradzky pre prace v koryte toku " 30*1,5*2,5*2 225,000
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Objednavatel:
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER
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C. Kéd poloZzky Popis MJ | MnoZstvo celkom Jedn;;léz\:ﬁacena Ce!(;) c\i/z?n(i:: na
| 14[171201202.5 UloZenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3 (m3 | 113,540
" prebyto€ny vykopok " 50,04+68,9+12,8-18,2 113,540
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné
15/171209002.S t 215,726
(50,04+68,9+12,8-18,2)*1,9 215,726
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov
16/174101001.S alebo okolo objektov do 100 m3 m3 18,200
" spatné obsypy okolo kridiel a prechodovej oblasti po
1%1,3*3,5%2*2 18,200
Zalozenie travnika luéneho vysevom na svahu nad 1:2 do 1:1
17/180401213.S m2 40,000
5*2*2*2 40,000
| 18(005720001300.5 |Osiva trav - travove semeno kg 1,236]
40 * 0,0309 1,236
‘ 19‘ 181101102.S ‘Uprava pléne v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim ‘m2 71 ,000‘
" vozovka na ceste " 7,1*5,0*2 71,000
Sucet 71,000
‘ 20‘ 182201101.S ‘Svahovanie trvalych svahov v nasype ‘m2 40,000‘
5*2*2*2 40,000
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha
21/182301132.S nad 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm m2 40,000
5*2*2*2 40,000
2 Zakladanie
Steny baranené z ocefovych Stetovnic z terénu nastraZenie
22/231943111.8 pri diZzke Stetovnic do 10 m m2 60,000
" predelenie medzi etapami "
" v cene uvaZovat' s prenajmom Stetovnic di.x v "
6*5*2 60,000
Steny baranené z ocelovych Stetovnic z terénu zabaranenie
23/231943211.S na dizku do 10 m m2 60,000
Profil ocelovy hruby na Stetovnice (neopracovany) LARSEN
24|134600000101.S  |(10 370) 3n - prendjom t 9,300
6*5*2 60,000
Vytiahnutie Stetovnicovych stien z ocelovych Stetovnic
25/237941111.8 zabaranenych do 2 rokov, do 10m m2 60,000
Dodatocné vystuZovanie betonovych konstrukcii betonarskou
ocelovou chemickou injektaznou kotvou VME, D 16 mm
26|273362516.S -0.00001t cm 1 836,000
" kotvenie kridiel =4 " 51*36 1 836,000
Sucet 1 836,000
| 27]274313521.5 |Beton zakladovych pasov, prosty tr. C 12/15 [m3 0,325]
" pod drenazne potrubie za oporami " 6,5*0,25*2*0,1 0,325
‘ 28‘274351215.8 ‘Debnenie stien zakladovych pasov, zhotovenie-dielce ‘m2 1,300‘
" pod drenazne potrubie za oporami " 6,52*0,1 1,300
Sucet 1,300
29‘274351216.8 ‘Debnenie stien zakladovych pasov, odstranenie-dielce ‘m2 1,300‘

3

Zvislé a kompletné konstrukcie
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Kotvenie monolitického beténu rimsy do mostovky kotvou do

30/317171121.8 vyvrtu ks 12,000
6+6 12,000

3155330110003 |Kotva rimsovej dosky ks 12,000)
" dodavka kotvy rimsy bez lepenej kotvy = 4,7 kg/ ks v¢.
konecnej povrchovej Upravy " 6+6 12,000

32‘317321 119.S ‘Mostové rimsy z beténu Zelezového triedy C 35/45 m3 2,968‘
" beton s pouZitim rozptylenych polypropylénovych viakien
(0,213*0,8-0,03*0,15*0,5)*(9,35+8,3) 2,968

33[317353121.8 | Debnenie mostnych rims véetkych tvarov - zhotovenie [m2 11,530]
" mostné rimsy "
0,213*0,8*4*2+(0,213*2+0,15)*(9,35+8,3) 11,530

34/317353221.S Debnenie mostovych rims vSetkych tvarov - odstranenie m2 11,530

35/317361216.S Vystuz mostnych rims z betonarskej ocele B500 (10505) t 0,940
" rimsy a kridla " 0,94 0,940
Mostné kridla a zaverné stienky z beténu Zelezového tr. C

36|334323138.S 30/37 m3 5,288
" nadbetonovanie kridiel "
0,6*2,7*2+0,455*2,25*2 5,288
Debnenie mostnych konstrukcii-kridiel, stien vySky do 20 m,

37|334351113.S zhotovenie m2 16,695
" nadbetonovanie kridiel "
0,75*(2,7*2+1,1)*2+0,75*(2,0*2+0,63)*2 16,695
Debnenie mostnych konstrukcii-kridiel, stien vySky do 20 m,

38/334351213.8 odstranenie m2 16,695
16,695 16,695
Osadenie mostného ocelového zabradlia trvalého do beténu

39/348171121.8 rims priamo m 17,600
" mostné zabradlie so zvislou vyplfou " 9,3+8,3 17,600
Zabradlie ocelové so zvislou vyplriou , vé. konecnej

40/5534610001 povrchovej Upravy m 17,600
" mostné zabradlie so zvislou vyplfiou " 9,3+8,3 17,600
" povrchova Uprava v zmysle PD "
" vratane dilatacie a nevodivého prepojenia nad mostnymi
Sucet 17,600

4 Vodorovné konstrukcie

Mostné nosné konstrukcie doskové z betonu Zelezového tr. C

41]421321238.S 30/37 m3 16,478
" nova doska"
3,66*8,3%(0,324+0,286*2+0,351*2+0,253*2+0,285)/8+0,361*
0,73*8,15*2 13,367
" ozuby " 6,55*0,25*0,95*2 3,111
Debnenie boénej steny konstrukcie mostov vySky do 350 mm

42|421351221.S - zhotovenie m2 4,440
" nova doska" (0,35+0,55+0,3)*3,7 4,440
Debnenie &ela pracovnej Skary konstrukcie mostov -

43|421351231.S zhotovenie m2 17,570
" nova doska" 0,3*0,75*2*2 0,900
" ozuby " 6,55*(0,25+0,95)*2+0,25*0,95*2*2 16,670
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Debnenie boénej steny konstrukcie mostov vySky do 350 mm

44|421351321.S - odstranenie m2 4,440
Debnenie &ela pracovnej Skary konstrukcie mostov -

45|421351331.S odstranenie m2 17,570
Vystuz doskového mosta z betonarskej ocele B500 (10505)

46|421362126.S mostnych konstrukcii t 2,903
" doska a zazubenie " 2,903 2,903
Sucet 2,903
Podklad pod dlazbu z betdnu prostého tr. C 12/15 hr. nad

47/451312311.S 100 do 150 mm m2 103,268
" koryto toku " (3,0%7,8+(3,0+1,5*2)*5*2)*1,1 91,740
" opevnenie za rimsou " (1,01,5*2+1,16*1,5*2)*1,1 7,128
" opevnenie za kridlom " 2,0*2*2*0,5*1,1 4,400

48‘45147801 1.8 Podkladova vrstva plastbeténova drenazna na moste ‘m3 0,047
" pozdizny a priecny drenazny kanalik " 0,1*0,05*4,7*2 0,047
" okolo odvodnovacov a tvaroviek " 0,05*0,5*0,5*0 0,000
Sucet 0,047
L6Zko pod dlazby zo Strkopiesku hr. vrstvy nad 100 do 150

49/451571112.S mm m2 103,268
" koryto toku " (3,0%7,8+(3,0+1,5*2)*5*2)*1,1 91,740
" opevnenie za rimsou " (1,01,5*2+1,16*1,5*2)*1,1 7,128
" opevnenie za kridlom " 2,0*2*2*0,5*1,1 4,400
Zaistovaci prah z betonu prostého vodostavebného

50/452318510.S melioranych kanalov s patkami alebo bez patiek m3 12,800
" zaistovaci prah " (3,0+1,5*2)*0,5%0,8*2 4,800
"bet. patka" 5*0,8*0,5*2*2 8,000
Sucet 12,800
Podkladova vrstva z modifikovanej malty cementovej - prva

51|452471101.S vrstva hr. do 10 mm m2 0,625
" pod platne zabradlia"  0,25*0,25%(5+5) 0,625
" pod platne zabradlového zvodidla 0,3*0,45*0 0,000
Sucet 0,625
Filtraéna vrstva za oporou z beténu drenazného tr. C 8/10

52/458311131.S hutneného po vrstvach m3 50,700
1,3*3,06,5*2 50,700
Zahadzka z lomového kamena bez prestrkovania z terénu,

53/462511270.S hmotnosti jednotlivych kameriov do 200 kg m3 12,000
" pred zaist. prah” (3,0+1,5*2)*0,5*2*2 12,000
Dlazba z lomového kamena, na cementovi maltu s

54(465513327.S vySkarovanim cementovou maltou, hr. kamena 300 mm m2 103,268
" koryto toku " (3,0*7,8+(3,0+1,5*2)*5*2)*1,1 91,740
" opevnenie za rimsou " (1,01,5*2+1,16*1,5*2)*1,1 7,128
" opevnenie za kridlom " 2,0*2*2*0,5*1,1 4,400

5 Komunikacie

Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po

55/564871111.S zhutneni hr. 250 mm m2 70,000
"napojenia mosta na vozovku " 7,0*5,0*2 70,000

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11
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Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretim a

56/567133115.S zhutnenim, CBGM C 5/6, po zhutneni hr. 200 mm m2 70,000
"napojenia mosta na vozovku " 7,0*5,0*2 70,000
Postrek asfaltovy infiltraény s posypom kamenivom z asfaltu

57/573111111.81 cestného v mnozZstve 0,70 kg/m2 m2 70,000
"napojenia mosta na vozovku " 7,0*5,0*2 70,000
Sucet 70,000
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z cestnej

58/573231107.S emulzie v mnozZstve 0,50 kg/m2 m2 135,800
"napojenia mosta na vozovku " 7,0*5,0*2 70,000
"most " 7,0*4,7*2 65,800
Sucet 135,800
Asfaltovy betodn vrstva obrusna AC 11 O v pruhu 8. nad 3 m

59|577134241.S z nemoadifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 40 mm m2 32,900
"most " 7,0*4,7 32,900
Sucet 32,900
Asfaltovy betdn vrstva obrusna AC 11 O v pruhu 8. nad 3 m

60(5771342811 z modifik. asfaltu tr. 1l, po zhutneni hr. 45 mm m2 32,900
"most " 7,0*4,7 32,900
Sucet 32,900
Asfaltovy beton vrstva obrusna AC 11 O v pruhu 8. nad 3 m

61(577144241.S z nemoadifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 50 mm m2 70,000
"napojenia mosta na vozovku " 7,0*5,0*2 70,000
Asfaltovy beton vrstva obrusna alebo lozna AC 16 v pruhu $.

62|577154341.S nad 3 m z nemadifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 60 mm m2 70,000
"napojenia mosta na vozovku " 7,0*5,0*2 70,000
Sucet 70,000

63599141110 Pruzna asfaltova zalievka m | 28,700
" pracovna Skara " 5,0*2+4,7+7,0*2 28,700
Sucet 28,700

6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Nater beténu mosta epoxidovy disperzny 1x impregnacny

64|622661211.S 0S-A m2 20,651
" ochrana proti soliam = rimsy "
(0,15+0,8+0,22)*(9,35+8,3) 20,651
Sucet 20,651

65/6226612111 |Nater betonu mostu - adhézny mostik m2 | 73,685
" adhézny mostik na zvySenie prifnavosti "
" nadbetonovanie kridiel " 0,8%(2,7*2+2,25*2) 7,920
" nova mostovkova doska " (3,66+0,4*2)*7,75 34,565
" pre reprofilacné upravy "
" steny "
" opory "
0,5*7,8*2 7,800
" podhlad " 3,0*7,8 23,400
Sucet 73,685
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Nater beténu mosta epoxidovy disperzny 2x ochranny

66/622661221.S nepruzny OS-B m2 20,651
" ochrana proti soliam = rimsy "
(0,15+0,8+0,22)*(9,35+8,3) 20,651
Sucet 20,651
Zjednocujuci nater beténovych konstrukcii na baze cementov
67|622661336.S m2 41,163
" ochranny a zjednocujuci nater "
" podhlad " 3,0*7,8+4,0*0,55 25,600
" steny "
"NK " 4,0*0,75*2 6,000
" opory " 0,5*7,8*2 7,800
" kridla" 0,75%(2,0+2,7)*0,5 1,763
Sucet 41,163
Skarovanie maltou MCS, muriva z lomového kamefia s
68/627458111.S vyCistenim $kar, pri hibky Skar do 70 mm m2 15,860
" oprava Skarovania kamennych opér a kridiel "
0,8*7,8*2+1,3*1,3*0,5*2*2 15,860
69/627471132.S Reprofilacia podhladov sana¢nou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm |m2 16,380
" podhlad " 3,0*7,8*0,7 16,380
701627471134.S Reprofilacia podhladov sanacnou maltou, 2 vrstvy hr. 50 mm |m2 7,020
" podhlad " 3,0*7,8*0,3 7,020
‘ 71 ‘627471152.8 Reprofilacia stien sanaénou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm ‘m2 5,460
" steny "
" opory "
0,5*7,8*2*0,7 5,460
Sucet 5,460
‘ 72‘627471154.8 Reprofilacia stien sanacnou maltou, 2 vrstvy hr. 50 mm ‘m2 2,340
" steny "
" opory "
0,5*7,8*2*0,3 2,340
Sucet 2,340
Ochrana vystuZe podhladu zo sana¢nej malty, 1 vrstva hr. 1
73|627471431.S mm m2 3,510
" podhlad " 3,0*7,8*0,15 3,510
74/627471451.8 Ochrana vystuZe stien zo sanacnej malty, 1 vrstvahr. 1 mm |m2 1,170
" steny "
" opory "
0,5*7,8*2*0,15 1,170
Sucet 1,170
8 Rurové vedenie
Ukladanie drenazneho potrubia do pripravenej ryhy z tvrdého
75/871238111.8 PVC priemeru nad 150 do 200 mm m 17,000
"za oporami " 8,5*2 17,000
76 286110015200.S  Flexibilna drenazna PVC-U rdra DN 160, perforovana m 17,000
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Obetonovanie drenazneho potrubia pr. bet. triedy C 8/10 hr.

77|899621112.S do 150 mm, rdr DN 100-160 m 13,000
"za oporami " 6,5*2 13,000

78‘8999121011 Montaz ocelovych chraniciek D 120x7 ‘m 4,000
" pre vyustenie drenaznej rarky " 1,0*2*2 4,000
Rdarka hladka kruhova bezo$va D 114 mm, hrubka steny

79| 1413089600 7,0mm ozn.11 353.0. m 4,000

9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie

80‘914001 101 ‘Doéasné dopravné znacenie - prenosné ‘kpl ‘ 1,000
" montaz , pouzitie a prenajom , demontaz , vratane
beténovych zvodidiel " 1 1,000

81/914112111.S Tabulka s oznaCenim eviden¢ného ¢isla mostu ks 2,000
Osadenie cestného obrubnika betonového stojatého do 16zka

82/916362112.S z betonu prostého tr. C 16/20 s bocnou oporou m 6,000
" opevnenie za rimsou " 1,5*2*2 6,000
Obrubnik cestny, Ix§xv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40

83/592170002200.S  |mm ks 5272
5,22 5,220
Osadenie chodnik. obrubnika beténového stojatého do 16zka

84/917862112.S z betonu prosteho tr. C 16/20 s bo€nou oporou m 20,300
" opevnenie za rimsou " (1,0+1,5)*2+(1,15+1,5)*2 10,300
" opevnenie za kridlom " 2,0*2*2+0,5*4 10,000
Sucet 20,300

85/592170001800.5 | Obrubnik parkovy, Ixsxv 1000x50x200 mm, prirodny ks 20,503]
20,3 *1,01 20,503

86/919723210 |Pruzna asfaltova zalievka s predtesnenim m 37,850)
"okolo rims-most" 9,35+8,3+1,5*2*2 23,650
" nad ozubom " 7,1*2 14,200
Sucet 37,850
Osadenie mostného ocel. krycieho plechu do trvalo pruznej

87/931941111 zalievky m 14,200
7,1*2 14,200

88]133340000101 | Ty¢ ocelové T 160x50x10 mm, ozn. 11 373 't 0,251
7,1*2*(12,57+3,93)*0,001*1,07 0,251
Vyplni dilatatnych Skar z extrudovaného polystyrénu hr. 20

89|931992121.S mm m2 17,756
" polystyrén 20 mm "
"rimsy " 0,23*0,8*2*2 0,736
" medzi oporou a ozubom " 6,7*0,15*2 2,010
" medzi kridlom a prie¢nikom "
0,75*0,5*2+0,65*0,45*2+0,75*0,63*2 2,280
" medzi ozubom a prechodovym klinom z medzerovitého
0,95%6,7*2 12,730
Sucet 17,756
Tesnenie dilatadnej Skary betonovej konstrukcia

90/931994142.S polyuretanovym tmelom do pl. 4,0 cm2 m 3,000
" medzi kridlom a prie€nikom " 0,75*2*2 3,000
Sucet 3,000
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C. Kaod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom zadania zadania

Tesnenie Skary betonovej konstrukcia Skarovym profilom

91/931994151.8 prierezu 20/20 mm m 26,650
"tesnenie medzi cestou arimsou " 9,35+8,3+1,5*2*2 23,650
" medzi kridlom a prie€nikom " 0,75*2*2 3,000
Sucet 26,650
Otryskanie degradovaného betonu vodou do 20 mm,

92/938902031.S -0,02200t m2 21,840
" podhlad " 3,0*7,8*0,7 16,380
" steny "
" opory "
0,5*7,8*2*0,7 5,460
Sucet 21,840
Otryskanie degradovaného betonu vodou do 50 mm,

93/938902032.S -0,05500t m2 9,360
" podhlad " 3,0*7,8*0,3 7,020
" steny "
" opory "
0,5*7,8*2*0,3 2,340
Sucet 9,360
Ocistenie povrchu beténovych konstrukcii otryskanim - pod

94/938902051.S izolaciu m2 52,010
" beténova doska - obrokovanie pod pecatenie " 4,7*8,3 39,010
" ozuby " 1,0*6,5*2 13,000
Cistenie beténového podkladu vysokotlakovym vodnym

05/938902311.S lu¢om do hribky 5 mm - stropov m2 25,600
" podhlad " 3,0*7,8 23,400
"NK " 4,0*0,55 2,200
Sucet 25,600
Cistenie beténového podkladu vysokotlakovym vodnym

96/938902312.S li¢om do hrabky 5 mm - stien m2 15,563
" steny "
"NK " 4,0*0,75*2 6,000
" opory " 0,5*7,8*2 7,800
" kridla" 0,75%(2,0+2,7)*0,5 1,763
Sucet 15,563
Cistenie beténového podkladu vysokotlakovym vodnym

97/938902313.S lG€om do hribky 5 mm - podlah m2 41,460
" nadbetonovanie kridiel " 0,8%(2,7*2+2,25*2) 7,920
" NK po odburani nadbetonavky " 3,7*7,8 28,860
" po odburani zavernych murikov " 0,3*7,8*2 4,680
Sucet 41,460
Ochranné zabradlie na vonkajsich volnych stranach objektov

08/944941101.S odklonené od zvislice do 15 st. m 30,000
15*2 30,000
Chemicka kotva s kotevnym svornikom tesnena chemickou
ampulkou do beténu, ZB, kamena, s vyvitanim otvoru

09|959941123.S M12/95/220 mm ks 40,000
"zabradlie " 4*(5+5) 40,000
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Chemicka kotva s kotevnym svornikom tesnena chemickou
ampulkou do beténu, ZB, kamena, s vyvitanim otvoru

100/959941151.8 M24/15/260 mm ks 12,000
" kotvenie rimsy - lepend kotva 24/200 mm " 6+6 12,000
Buranie mostnych zakladov, muriva a pilierov alebo nosnych

101/961051111.S kons$trukcii zo Zelezobetonu, -2,40000t m3 23,444
" odburanie kridiel " 0,8*0,75*(2,7*2+2*2) 5,640
" ZB mostna NK s nadbetonavkou " 8,0*4,3*0,4 13,760
" ZB rimsy " 0,3*0,4%(9,35+8,35) 2,124
" ZB zaverny murik " 0,3*0,4*8,0*2 1,920
Sucet 23,444
Odstranenie zvodidlového zabradlia alebo ich ¢asti na

102|966076141.S mostoch beténovych v celku, -0,05400t m 17,700
8,3+9,4 17,700
Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D 225 mm do stien

103/971056019.S - Zelezobetonovych -0,00095t cm 320,000
" otvory pre chrani¢ky v kridlach na vyvedenie drenaze "
80*2*2 320,000
Vodorovna doprava sutiny, so zloZzenim a hrubym urovnanim,

104/979082113.S na vzdialenost' do 1000 m t 150,306
" na skladku investora pre dalSie vyuzitie "
"frez. asf. "
" vozovkové vrstvy mosta " 7,1*4,7*0,508 16,952
"napojenia mosta na vozovku " 7,1*5,0*2*0,508 36,068
" zvodidla " (8,3+9,4)*0,054 0,956
Medzisucet 53,976
" na riadenu skladku odpadov "
" podklad z kameniva "
"napojenia mosta na vozovku " 7,1*5,0*2*0,56 39,760
Medzisucet 39,760
" odburanie kridiel " 0,8*0,75*(2,7*2+2*2)*2,4 13,536
" ZB mostna NK s nadbetonavkou " 8,0*4,3*0,4*2,4 33,024
" ZB rimsy " 0,3*0,4%(9,35+8,35)*2,4 5,098
" ZB zaverny murik " 0,3*0,4*8,0*2*2,4 4,608
" otvory pre chrani¢ky v kridlach na vyvedenie drenaze "
80*2*2*0,00095 0,304
Medzisucet 56,570
Sucet 150,306
Priplatok k cene za kazdych dal$ich i zagatych 1000 m nad

105/979082119.S 1000 m pre vodorovnu dopravu sutiny t 1 352,754
150,306 150,306
Poplatok za skladovanie - betén, tehly, dlazdice (17 01)

106/979089012.8 ostatné t 96,330
" podklad z kameniva "
"napojenia mosta na vozovku " 7,1*5,0*2*0,56 39,760
" odburanie kridiel " 0,8*0,75*(2,7*2+2*2)*2,4 13,536
" ZB mostna NK s nadbetonavkou " 8,0*4,3*0,4*2,4 33,024
" ZB rimsy " 0,3*0,4%(9,35+8,35)*2,4 5,098
" ZB zaverny murik " 0,3*0,4*8,0*2*2,4 4,608
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" otvory pre chrani¢ky v kridlach na vyvedenie drenaze "
80*2*2*0,00095 0,304
Sucet 96,330
99 Presun hmét HSV
Presun hmot pre mosty murované,
107(998212111.S monolitické,beténové, kovové,vySky mosta do 20 m t 515,124
PSV Prace a dodavky PSV
711 Izolacie proti vode a vlhkosti
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti vodorovna naterom
108(711111001.S penetratnym za studena m2 3,240
" nadbetonovanie kridiel "
2,7*2*0,6 3,240
| 109]246170000900.5 |Lak asfaltovy penetracny 't 0,001
3,24 * 0,0003 0,001
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti zvisla penetracnym
110/711112001.8 naterom za studena m2 6,818
" nadbetonovanie kridiel "
0,75%(2,0+2,7)*1,5+0,65*0,45*2+0,75*0,63*2 6,818
Sucet 6,818
| 111]246170000900.5 |Lak asfaltovy penetracny 't 0,002
6,818 * 0,00035 0,002
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti vodorovna
112/711121131.S asfaltovym naterom za tepla m2 6,480
3,24*2 6,480
| 113[111620000500.5 | Astalt polofukany 't 0,010
6,48 * 0,0015 0,010
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti zvisla asfaltovym
114(711122131.S naterom za tepla m2 13,636
6,818*2 13,636
| 115111620000500.5 | Asfalt polofikany 't 0,023
13,636 * 0,0017 0,023
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti vodorovna AIP na
116/711131101.8 sucho m2 14,040
" na ulozny prah " 0,3*7,8*3*2 14,040
Pas asfaltovy s jemnym posypom hr. 3,6 mm vystuzeny
117/628310000700.S |sklenenou rohoZou m2 16,146
14,04 1,15 16,146
Vodorovna profilovana folia s integrovanou drenaznou
118/711170040.S textiliou m2 39,300
3,0"6,55*2 39,300
‘ 119‘ 711170140.S Zvisla profilovana félia s integrovanou drendznou textiliou ‘m2 13,100
" Odvedenie vody z rubu opory "
1,0*6,55*2 13,100
Zhotovenie izolacie kotviaco - impregnacného nateru z
epoxidovej Zivice s posypom kremicitym pieskom cestnych
120(711311111.S mostoviek m2 52,010

" pe€atenie povrchu mostovky "
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" beténova doska " 4,7*8,3 39,010
" ozuby " 6,5*1,0*2 13,000
Sucet 52,010
‘ 121‘ 245610001300.S | 2-zloZkova nizkoviskézna epoxidova Zivica ‘kg ‘ 26, 005‘

52,01 *0,5 26,005

122‘ 711341111.8 ‘Zhotovenie izolacie NAIP pritavenim cestnych mostoviek ‘ m2 ‘ 61 ,410‘
" beténova doska " 4,7*8,3 39,010
" ozuby " 6,5*1,0*2 13,000
"rimsy " 1,0*4,7*2 9,400
Sucet 61,410
Pas asfaltovy SBS s bridlicnym posypom hr. 5,5 mm

123|628340000100.S |vystuZeny netkanou polyesterovou rohoZou m2 70,622
61,41*1,15 70,622
Presun hmot pre izolaciu proti vode v objektoch vysky do 6 m

124/998711201.8 %

VRN Vedl'ajSie rozpoctové naklady

Geodetické prace - vykonavané pred vystavbou uréenie

125/000300016.S vytyCovacej siete, vytyCenie staveniska, staveb. objektu eur 1,000
Geodetické prace - vykonavané v priebehu vystavby vyskové

126/000300021.S merania eur 1,000
Geodetické prace - vykonavané po vystavbe zameranie

127/000300031.S skuto€ného vyhotovenia stavby eur 1,000
Projektové prace - stavebna €ast’ (stavebné objekty vratane
ich technického vybavenia). naklady na vypracovanie

128/000400021 dokumentacie na vyhotovenie prac ( DVP ) eur 1,000
Projektové prace - stavebna €ast’ (stavebné objekty vratane
ich technického vybavenia). naklady na dokumentaciu

129/000400022.S skuto€ného zhotovenia stavby eur 1,000
Vypracovanie prislusnej dokumentacie mosta , lavky k

130/000400024 preberaciemu konaniu a pre uZivanie objektu eur 1,000
" MZ vratane hlavnej prehliadky mosta pred jeho spustenim
do prevadzky " 1 1,000

131/000600025 Zariadenie staveniska - zriadenie eur 1,000

132/000600026 Zariadenie staveniska - prevadzka mes. 5,000

133/000600027 Zariadenie staveniska - demontaz eur 1,000

Celkom
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C. Kéd poloZzky Popis MJ | MnoZstvo celkom Jedn;;léz\:]ziaacena Ce!(;) c\i/:n‘i:: na
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 500
1/113153130.S do 1000 m2, pruh §. do 1 m, hr. 200 mm 0,508 t m2 145,250
" vozovkové vrstvy mosta " 7,0*10,75 75,250
"napojenia mosta na vozovku " 7,0*5,0*2 70,000
Sucet 145,250
Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva
2/113307124.8 hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t m2 70,000
"napojenia mosta na vozovku " 7,0*5,0*2 70,000
Sucet 70,000
3/115001106.S Odvedenie vody potrubim pri priemere potrubia DN nad 600 |m 60,000
30*2 60,000
Odstranenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so
4/121101111.S ZloZenim na vzdialenost do 100 m a do 100m3 m3 9,000
0,15*5*3*2*2 9,000
\ 5124203101.S Vykop vodotoku do 3 m horn. 3 do 1000 m3 [m3 225,000
" ochranné hradzky pre prace v koryte toku = odstranenie "
30%1,5%2,5*2 225,000
Sucet 225,000
Vykopavky pre koryté vodotokov. Priplatok za lepivost
6/124203109.8 horniny 3 m3 112,500
225 225,000
Cistenie koryta vodotoku $irky dna 5m hibka dna do 5m
7/129203201.8 hornina3 m3 105,324
" vyCistenie koryta toku a odkop pre opevnenie koryta "
(7,6*9,15+5,0*2*(7,6+1,5*2))*0,6 105,324
\ 8]131201101.5 |Vykop nezapazenej jamy v homine 3, do 100 m3 [m3 81,200
" vykop pre prechodové vrstvy za oporou a Upravu kridla "
1,4*3*7,5*2+1*1,3*3,56*2*2 81,200
Hibenie nezapazenych jam a zarezov. Priplatok za lepivost
9/131201109.8 horniny 3 m3 24,360
81,2 81,200
| 10[132201101.5 Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100 m3 [m3 16,480
" zaistovaci prah " (7,6+1,5*2)*0,5%0,8*2 8,480
"bet. patka" 5,0*0,5*0,8*2*2 8,000
Sucet 16,480
Priplatok k cene za lepivost pri hibeni ryh irky do 600 mm
11/132201109.8 zapaZenych i nezapaZenych s urovnanim dna v hornine 3 m3 4,944
16,48 16,480
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenost do 3000
12/162501122.S m m3 184,804
" prebyto€ny vykopok " 105,324+81,2+16,48-18,2 184,804
Zemné hradze privodnych a odpadnych melioraénych
13/171103101.S kanalov, z horniny 1-4 m3 225,000
" ochranné hradzky pre prace v koryte toku " 30*1,5*2,5*2 225,000




Objekt:

Objednavatel:
Zhotovitel:

ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 111428 Zarnovica , Il. etapa

210-00 Most ev. €.512-15

BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ
Vitaz vyberového konania

Miesto. Okres Zarnovica , k. U. Velké Pole

Spracoval: Ing. Curlik Jan

Datum: 28. 12. 2020

C. Kéd poloZzky Popis MJ | MnoZstvo celkom Jedn;;léz\:ﬁacena Ce!(;) c\i/z?n(i:: na
| 14[171201202.5 UloZenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3 (m3 | 184,804
" prebyto€ny vykopok " 105,324+81,2+16,48-18,2 184,804
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné
15/171209002.S t 351,128
(105,324+81,2+16,48-18,2)*1,9 351,128
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov
16/174101001.S alebo okolo objektov do 100 m3 m3 18,200
" spatné obsypy okolo kridiel a prechodovej oblasti po
uroven pévodného terénu " 1%1,3*3,5*2*2 18,200
Zalozenie travnika luéneho vysevom na svahu nad 1:2 do 1:1
17/180401213.S m2 56,000
7+2*2*2 56,000
| 18/005720001300.5 |Osiva trav - travove semeno kg 1,730]
56 * 0,0309 1,730
‘ 19‘ 181101102.S ‘Uprava pléne v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim ‘m2 70,000‘
" vozovka na ceste " 7,0*5,0*2 70,000
Sucet 70,000
‘ 20‘ 182201101.S ‘Svahovanie trvalych svahov v nasype ‘m2 56,000‘
7+2*2*2 56,000
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha
21/182301132.S nad 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm m2 56,000
7+2*2*2 56,000
2 Zakladanie
Steny baranené z ocefovych Stetovnic z terénu nastraZenie
22/231943111.8 pri diZzke Stetovnic do 10 m m2 60,000
" predelenie medzi etapami "
" v cene uvaZovat' s prenajmom Stetovnic di.x v "
6*5*2 60,000
Steny baranené z ocelovych Stetovnic z terénu zabaranenie
23(231943211.S na dizku do 10 m m2 60,000
Profil ocelovy hruby na Stetovnice (neopracovany) LARSEN
24|134600000101.S  |(10 370) 3n - prendjom t 9,300
6*5*2 60,000
Vytiahnutie Stetovnicovych stien z ocelovych Stetovnic
25/237941111.8 zabaranenych do 2 rokov, do 10m m2 60,000
Dodatocné vystuZovanie betonovych konstrukcii betonarskou
ocelovou chemickou injektaznou kotvou VME, D 16 mm
26|273362516.S -0.00001t cm 9 580,000
" kotvenie kridiel =4 " 51*80 4 080,000
" tfne spriahajucej dosky = 11 " 11*500 5 500,000
Sucet 9 580,000
| o7[27a313521.5 Beton zakladovych pasov, prosty tr. C 12/15 [m3 0,400|
" pod drenazne potrubie za oporami " 8,0*0,25*0,1*2 0,400
‘ 28‘274351215.8 ‘Debnenie stien zakladovych pasov, zhotovenie-dielce ‘m2 1,600‘
" pod drenazne potrubie za oporami " 8,0*0,1*2 1,600
Sucet 1,600
29‘274351216.8 ‘Debnenie stien zakladovych pasov, odstranenie-dielce ‘m2 1,600‘

3

Zvislé a kompletné konstrukcie
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Kotvenie monolitického beténu rimsy do mostovky kotvou do

30[317171121.S vyvrtu ks 24,000
12+12 24,000

3155330110003 |Kotva rimsovej dosky ks | 24,000)
" dodavka kotvy rimsy bez lepenej kotvy = 4,7 kg/ ks v¢.
konecnej povrchovej Upravy " 12+12 24,000

32317321119.5 | Mostové rimsy z betonu Zelezového triedy C 35/45 m3 | 4,910]
" beton s pouZitim rozptylenych polypropylénovych viakien
(0,213*0,8-0,03*0,15*0,5)*14,6*2 4,910

33[317353121.5 | Debnenie mostnych rims véetkych tvarov - zhotovenie m2 | 18,182)
" mostné rimsy "
0,213*0,8*4*2+(0,213*2+0,15)*14,6*2 18,182

34/317353221.S Debnenie mostovych rims vSetkych tvarov - odstranenie m2 18,182

35/317361216.S Vystuz mostnych rims z betonarskej ocele B500 (10505) t 1,616
" rimsy a kridla" 1,616 1,616
Mostné kridla a zaverné stienky z beténu Zelezového tr. C

36|334323138.S 30/37 m3 7,659
" nadbetonovanie kridiel "
(2,2+2,1)*0,65*1,1+(2,15+2,4)*(0,65*1,1+0,45*0,65) 7,659
Debnenie mostnych konstrukcii-kridiel, stien vy$ky do 20 m,

37/334351113.S zhotovenie m2 26,910
" nadbetonovanie kridiel "
1,1*(2,2*2+2,1*2+0,65*2)+1,1%(2,15*2+2,4*2+0,65*2)+0,45*0
,65%2 22,915
(2,2*2+2,1*2)*0,2+(2,15+2,4)*0,5 3,995
Debnenie mostnych konstrukcii-kridiel, stien vySky do 20 m,

38/334351213.8 odstranenie m2 26,910
26,91 26,910

4 Vodorovné konstrukcie

Mostné nosné konstrukcie doskové z betonu Zelezového tr. C

39|421321238.S 30/37 m3 47,423
" nova spriahajuca doska " 8,85*5,9%(0,26+0,345)/2 15,795
" ozuby " 0,3*1,26*7,6*2 5,746
" koncové prie¢niky " 6,9%1,1%0,66*2 10,019
" nové tramy " 10,175*(0,5*1,1+0,3*0,51+0,3*0,51*0,5)*2 15,863
Sucet 47,423
Debnenie boénej steny konstrukcie mostov vySky do 350 mm

40(421351221.S - zhotovenie m2 5,310
" nova spriahajuca doska " 0,3*8,85*2 5,310
Debnenie &ela pracovnej Skary konstrukcie mostov -

41|421351231.S zhotovenie m2 101,915
" ozuby " (1,26+0,3+0,2)*7,6*2+0,3*1,26*2*2 28,264
" koncové prie¢niky " (0,66+1,1)*6,9*2+0,66*1,1*2*2 27,192
" dobetonavka tramov "
10,175*(0,6+0,51+0,5+0,5)*2+(0,5*1,1+0,6*0,55)*2*2 46,459
Debnenie boénej steny konstrukcie mostov vySky do 350 mm

42|421351321.S - odstranenie m2 5,310
Debnenie &ela pracovnej Skary konstrukcie mostov -

43 421351331.8 odstranenie m2 101,915

Strana 3 z12

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11




Objekt:

Objednavatel:
Zhotovitel:

ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 111428 Zarnovica , Il. etapa

210-00 Most ev. €.512-15

BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ
Vitaz vyberového konania

Miesto. Okres Zarnovica , k. U. Velké Pole

Spracoval: Ing. Curlik Jan

Datum: 28. 12. 2020

C. Kaod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom Jedn;;léz\:ﬁacena Ce!(;) c\i/:n(i:: na

Vystuz doskového mosta z betonarskej ocele B500 (10505)

44|421362126.S mostnych konstrukcii t 4,904
" doska , prie¢niky , tramy , zazubenie " 4,904 4,904
Sucet 4,904
Podklad pod dlazbu z betdnu prostého tr. C 12/15 hr. nad

45/451312311.S 100 do 150 mm m2 212,894
" opevnenie za rimsou " 2,0*1,0*2*2*1,1 8,800
" opevnenie pri kridle " 0,5*5,0*2*2*1,1 11,000
" koryto toku " (7,6*9,15+5,0*2%(7,6+1,5*2))*1,1 193,094
Sucet 212,894

46‘45147801 1.8 Podkladova vrstva plastbeténova drenazna na moste ‘m3 0,108
" pozdlzny a priecny drenazny kanalik " 0,1*0,05*10,8*2 0,108
" okolo odvodnovacov a tvaroviek " 0,05*0,5*0,5*0 0,000
Sucet 0,108
L6Zko pod dlazby zo Strkopiesku hr. vrstvy nad 100 do 150

47/451571112.S mm m2 212,894
" opevnenie za rimsou " 2,0*1,0*2*2*1,1 8,800
" opevnenie pri kridle " 0,5*5,0*2*2*1,1 11,000
" koryto toku " (7,6*9,15+5,0*2*(7,6+1,5*2))*1,1 193,094
Zaistovaci prah z beténu prostého vodostavebného

48|452318510.S melioranych kanalov s patkami alebo bez patiek m3 16,480
" zaistovaci prah " (7,6+1,5*2)*0,5%0,8*2 8,480
"bet. patka" 5,0*0,5*0,8*2*2 8,000
Sucet 16,480
Podkladova vrstva z modifikovanej malty cementovej - prva

49|452471101.S vrstva hr. do 10 mm m2 1,890
" pod platne zabradlia"  0,25*0,25*0 0,000
" pod platne zabradlového zvodidla " 0,3*0,45%(7+7) 1,890
Sucet 1,890
Filtraéna vrstva za oporou z beténu drenazného tr. C 8/10

50/458311131.S hutneného po vrstvach m3 67,500
1,56*3,0*7,5*2 67,500
Zahadzka z lomového kamena bez prestrkovania z terénu,

51/462511270.S hmotnosti jednotlivych kameriov do 200 kg m3 21,200
" pred zaist. prah" (7,6+1,5*2)*0,5*2*2 21,200
Dlazba z lomového kamena, na cementovi maltu s

52|465513327.S vySkarovanim cementovou maltou, hr. kamena 300 mm m2 212,894
" opevnenie za rimsou " 2,0*1,0*2*2*1,1 8,800
" opevnenie pri kridle " 0,5*5,0*2*2*1,1 11,000
" koryto toku " (7,6*9,15+5,0*2*(7,6+1,5*2))*1,1 193,094
Sucet 212,894

5 Komunikacie

Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po

53/564871111.S zhutneni hr. 250 mm m2 70,000
"napojenia mosta na vozovku " 7,0*5,0*2 70,000
Sucet 70,000
Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretim a

54 567133115.S zhutnenim, CBGM C 5/6, po zhutneni hr. 200 mm m2 70,000
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"napojenia mosta na vozovku " 7,0*5,0*2 70,000
Sucet 70,000
Postrek asfaltovy infiltraény s posypom kamenivom z asfaltu

55/573111111.81 cestného v mnozZstve 0,70 kg/m2 m2 70,000
"napojenia mosta na vozovku " 7,0*5,0*2 70,000
Sucet 70,000
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z cestnej

56(573231107.S emulzie v mnozZstve 0,50 kg/m2 m2 220,500
"napojenia mosta na vozovku " 7,0*5,0*2 70,000
"most " 10,75*7,0*2 150,500
Sucet 220,500
Asfaltovy beton vrstva obrusna AC 11 O v pruhu 8. nad 3 m

57|577134241.8 z nemodifik. asfaltu tr. 1l, po zhutneni hr. 40 mm m2 75,250
"most " 10,75*7,0 75,250
Sucet 75,250
Asfaltovy betodn vrstva obrusna AC 11 O v pruhu 8. nad 3 m

58/5771342811 z modifik. asfaltu tr. Il, po zhutneni hr. 45 mm m2 75,250
"most " 10,75*7,0 75,250
Sucet 75,250
Asfaltovy beton vrstva obrusna AC 11 O v pruhu 8. nad 3 m

59|577144241.S z nemoadifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 50 mm m2 70,000
"napojenia mosta na vozovku " 7,0*5,0*2 70,000
Sucet 70,000
Asfaltovy beton vrstva obrusna alebo lozna AC 16 v pruhu $.

60(577154341.S nad 3 m z nemadifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 60 mm m2 70,000
"napojenia mosta na vozovku " 7,0*5,0*2 70,000
Sucet 70,000

61/599141110 Pruzna asfaltova zalievka m | 34,750
" pracovna Skara " 5,0*2+10,75+7,0*2 34,750
Sucet 34,750

6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Nater beténu mosta epoxidovy disperzny 1x impregnacny

62622661211.S 0S-A m2 35,040
" ochrana proti soliam = rimsy "
(0,15+0,8+0,25)*14,6*2 35,040
Sucet 35,040

636226612111 Nater betonu mostu - adhézny mostik (m2 | 170,728

" adhézny mostik na zvySenie prifnavosti
" po odburani nadbetonavky NK " (8,836+0,85*2)*(5,9+0,3*2)

68,484
" nadbetonovanie kridiel " (2,2+2,1)*0,8+(2,15+2,4)*0,8 7,080
" pre reprofilacné upravy "
" steny "
(0,5*(8,4+0,5*2)*2+0,6*1,25*4*2+0,45%1,25*4*2+0,51*8,4*2*
3) 45,604
" podhlady " 8,4*5,9 49,560
Sucet 170,728
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Nater beténu mosta epoxidovy disperzny 2x ochranny

64/622661221.S nepruzny OS-B m2 35,040
" ochrana proti soliam = rimsy "
(0,15+0,8+0,25)*14,6*2 35,040
Sucet 35,040
Zjednocujuci nater beténovych konstrukcii na baze cementov
65|622661336.S m2 142,368
" ochranny a zjednocujuci nater "
"NK = strop "
" podhlady " 8,3*8,4 69,720
"NK = steny "
0,5*(8,4+0,5*2)*2+0,6*1,25*4*2+0,45*1,25*4*2+0,51*8,4*2*5
+0,3*8,4*2 67,780
" kridla "
(2,2+2,1)*1,1*0,5+(2,15+2,4)*1,1*0,5 4,868
Sucet 142,368
Skérovanie maltou MCS, muriva z lomového kamefia s
66/627458111.S vyCistenim $kar, pri hibky Skar do 70 mm m2 33,500
" oprava Skarovania kamennych opdr "
8,5*1,5*2+2,0*2,0*0,5*2*2 33,500
67|627471132.S Reprofilacia podhladov sanacnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm |m2 34,692
" podhlady " 8,4*5,9*0,7 34,692
68(627471134.S Reprofilacia podhladov sanacnou maltou, 2 vrstvy hr. 50 mm |m2 14,868
" podhlady " 8,4*5,9*0,3 14,868
| 69]627471152.5  |Reprofilacia stien sanacnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm | m2 31,923
" steny "
(0,5*(8,4+0,5*2)*2+0,6*1,25*4*2+0,45*1,25*4*2+0,51*8,4*2*
3)*0,7 31,923
Sucet 31,923
70‘627471154.8 ‘Reproﬁlécia stien sananou maltou, 2 vrstvy hr. 50 mm ‘m2 13,681
" steny "
(0,5*(8,4+0,5*2)*2+0,6*1,25*4*2+0,45*1,25*4*2+0,51*8,4*2*
3)*0,3 13,681
Sucet 13,681
Ochrana vystuZe podhladu zo sana¢nej malty, 1 vrstva hr. 1
71/627471431.S mm m2 7,434
" podhlady " 8,4*5,9%0,15 7,434
72/627471451.8 Ochrana vystuZe stien zo sanacnej malty, 1 vrstvahr. 1 mm |m2 6,841
" steny "
(0,5*(8,4+0,5*2)*2+0,6*1,25*4*2+0,45%1,25*4*2+0,51*8,4*2*
3)°0,15 6,841
Sucet 6,841
8 Rurové vedenie
Ukladanie drenazneho potrubia do pripravenej ryhy z tvrdého
73/871238111.8 PVC priemeru nad 150 do 200 mm m 19,000
"za oporami " 9,5*2 19,000
74 286110015200.S  Flexibilna drenazna PVC-U rara DN 160, perforovana m 19,000
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Obeténovanie drenazneho potrubia pr. bet. triedy C 8/10 hr.
75|899621112.S do 150 mm, rdr DN 100-160 m 16,000
"za oporami " 8,0*2 16,000
‘ 76‘ 8999121011 Montaz ocelovych chraniciek D 120x7 ‘ m ‘ 3,200
" pre vyustenie drenaznej rarky " 0,8*2*2 3,200
Rdarka hladka kruhova bezo$va D 114 mm, hrubka steny
77| 1413089600 7,0mm ozn.11 353.0. m 3,200
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie
Osadenie a montaz cestného zvodidla ocelového
jednostranného urovne zachytenia H1 so zabaranenim
78/911332322.S stlpikov pri vz. 2,0 m m 147,200
36,82*2 147,200
Zvodidlo cestné jednostranné ocelové, vzdialenost stipikov
79/553550000400.S |2,0 m, urover zachytenia H1, komplet m 147,200
Zvodidlo ocelové zabradlové ZSNH4/H2 kotvené do rimsy s
80/911334122.S vyplfiou zo zvislych ty¢i m 32,000
16+16 32,000
‘ 81 ‘914001 101 Docasné dopravné znacenie - prenosné ‘kpl ‘ 1,000
" montaz , pouzitie a prenajom , demontaz , vratane
beténovych zvodidiel " 1 1,000
82/914112111.S Tabulka s oznaCenim evidenéného ¢isla mostu ks 2,000
Osadenie cestného obrubnika betonového stojatého do 16zka
83/916362112.S z betonu prostého tr. C 16/20 s bocnou oporou m 8,000
" opevnenie za kridlom " 2,0*2*2 8,000
Sucet 8,000
Obrubnik cestny, Ix§xv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40
84/592170002200.S  |mm ks 8,080,
8 8,000
Osadenie chodnik. obrubnika beténového stojatého do 16zka
85/917862112.S z betonu prosteho tr. C 16/20 s bo€nou oporou m 32,000
" opevnenie za rimsou " (2,0+1,0)*2*2 12,000
" opevnenie pri kridle " 5,0*2*2 20,000
Sucet 32,000
| 86]592170001800.5 | Obrubnik parkovy, Ix§xv 1000x50x200 mm, prirodny ks | 32,320) |
32*1,01 32,320
| 7919723210 [Pruzna asfaltova zalievka s predtesnenim m | 52,400] \
"okolo rims-most" 2*2*2+14,6*2 37,200
" nad ozubom " 7,6*2 15,200
Sucet 52,400
Osadenie mostného ocel. krycieho plechu do trvalo pruznej
88/931941111 zalievky m 15,200
7,62 15,200
| 89[133340000101 | Tyc ocelova T 160x50x10 mm, ozn. 11 373 ] 0,268
7,6*2*(12,57+3,93)*0,001*1,07 0,268
Vyplni dilatanych Skar z extrudovaného polystyrénu hr. 20
90]931992121.S mm m2 25,346
" polystyrén 20 mm "
"rimsy " 0,23*0,8*2*2 0,736
" medzi oporou a ozubom " 7,5*0,15*2 2,250
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" medzi kridlom a prie¢nikom "
1,1°0,65% 2,860
" medzi ozubom a prechodovym klinom z medzerovitého
1,3'7,5*2 19,500
Sucet 25,346
Tesnenie dilatadnej Skary betonovej konstrukcia

91/931994142.S polyuretanovym tmelom do pl. 4,0 cm2 m 9,120
" medzi kridlom a prie€nikom " 1,1*2*2 4,400
"rimsy " (0,15+0,8+0,23)*2*2 4,720
Sucet 9,120
Tesnenie Skary betonovej konstrukcia Skarovym profilom

92/931994151.8 prierezu 20/20 mm m 46,320
" medzi kridlom a prie€nikom " 1,1*2*2 4,400
"rimsy " (0,15+0,8+0,23)*2*2 4,720
"tesnenie medzi cestou arimsou " 2*2*2+14,6*2 37,200
Sucet 46,320

03]936942122.51 Vyburanie mostnej vpusti 300/500 mm ks 2,000
Otryskanie degradovaného betonu vodou do 20 mm,

94/938902031.S -0,02200t m2 66,615
" steny "
(0,5*(8,4+0,5*2)*2+0,6*1,25*4*2+0,45*1,25*4*2+0,51*8,4*2*
3)*0,7 31,923
" podhlady " 8,4*5,9*0,7 34,692
Sucet 66,615
Otryskanie degradovaného betonu vodou do 50 mm,

95/938902032.S -0,05500t m2 28,549
" steny "
(0,5*(8,4+0,5*2)*2+0,6*1,25*4*2+0,45*1,25*4*2+0,51*8,4*2*
3)*0,3 13,681
" podhlady " 8,4*5,9*0,3 14,868
Sucet 28,549
Ocistenie povrchu beténovych konstrukcii otryskanim - pod

96/938902051.S izolaciu m2 108,100
" beténova doska - obrokovanie pod pecatenie " 10,75*8,3 89,225
" ozuby " 7,55*1,25*2 18,875
Cistenie beténového podkladu vysokotlakovym vodnym

97|938902311.S 1Géom do hribky 5 mm - stropov m2 69,720
" podhlady " 8,3*8,4 69,720
Cistenie beténového podkladu vysokotlakovym vodnym

08/938902312.S li¢om do hribky 5 mm - stien m2 72,648
"NK = steny "
0,5*(8,4+0,5*2)*2+0,6*1,25*4*2+0,45*1,25*4*2+0,51*8,4*2*5
+0,3*8,4*2 67,780
" kridla "
(2,2+2,1)*1,1*0,5+(2,15+2,4)*1,1*0,5 4,868
Sucet 72,648
Cistenie beténového podkladu vysokotlakovym vodnym

99/938902313.S lGéom do hrubky 5 mm - podlah m2 75,564
" po odburani nadbetonavky NK " (8,836+0,85*2)*(5,9+0,3*2)

68,484
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" nadbetonovanie kridiel " (2,2+2,1)*0,8+(2,15+2,4)*0,8 7,080
Sucet 75,564
Ochranné zabradlie na vonkajsich volnych stranach objektov

100/944941101.S odklonené od zvislice do 15 st. m 50,000
25*2 50,000
Podperné konstrukcie do¢asné, vysky do 30 m, pri pouZiti do

101/948101411.S 1 mesiaca typu PIZMO t 7,440
0,124*2,0*2*7,5*2 7,440
Podperné konstrukcie doCasné, odstranenie vysky do 30 m

102|948101421.S typu PIZMO t 7,440
0,124*2,0*2*7,5*2 7,440
Priplatok k cene za kazdy dal3i aj zacaty mesiac nad 1

103/948101439.S mesiac pouzitia typu PIZMO t 14,880
0,124*2,0*2*7,5*2 7,440
Chemicka kotva s kotevnym svornikom tesnena chemickou
ampulkou do beténu, ZB, kamena, s vyvitanim otvoru

104/959941131.S M16/20/165 mm ks 28,000
" zabradlové zvodidlo " 2*(7+7) 28,000
Chemicka kotva s kotevnym svornikom tesnena chemickou
ampulkou do beténu, ZB, kamena, s vyvitanim otvoru

105|959941132.S M16/45/190 mm ks 28,000
" zabradlové zvodidlo " 2*(7+7) 28,000
Chemicka kotva s kotevnym svornikom tesnena chemickou
ampulkou do beténu, ZB, kamena, s vyvitanim otvoru

106|959941151.S M24/15/260 mm ks 24,000
" kotvenie rimsy - lepena kotva 24/200 mm " 12+12 24,000
Buranie mostnych zakladov, muriva a pilierov alebo nosnych

107/961051111.S kons$trukcii zo Zelezobetonu, -2,40000t m3 51,784
" odburanie kridiel " (2,2+2,4+2,15+2,1)*0,8*1,1 7,788
" zaverné muriky " 0,7*0,85*8,4*2 9,996
" ZB mostna NK s nadbetonavkou "
(0,375+0,368)*8,8+0,3*7,710,15 29,985
" ZB rimsy " (0,25%0,5+0,3*0,5)*14,6 4,015
Sucet 51,784
Odstranenie zvodidlového zabradlia alebo ich ¢asti na

108/966076141.S mostoch beténovych v celku, -0,05400t m 48,600
" zabradlie " 24,3*2 48,600
Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D 225 mm do stien

109/971056019.S - Zelezobetonovych -0,00095t cm 320,000
" otvory pre chranicky v kridlach na vyvedenie drenaze "
80*2*2 320,000
Vodorovna doprava sutiny, so zloZzenim a hrubym urovnanim,

110/979082113.S na vzdialenost do 1000 m t 240,196
" na skladku investora pre dalSie vyuzitie "
"frez. asf. "
" vozovkové vrstvy mosta " 7,0*10,75*0,508 38,227
"napojenia mosta na vozovku " 7,0*5,0*2*0,508 35,560
" zabradlie " 48,6*0,054 2,624
Medzistcet 76,411

" na riadenu skladku odpadov "
" podklad z kameniva "
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"napojenia mosta na vozovku " 7,0*5,0*2*0,56 39,200
Medzisucet 39,200
" odburanie kridiel " (2,2+2,4+2,15+2,1)*0,8*1,1*2,4 18,691
" zaverné muriky " 0,7*0,85*8,4*2*2,4 23,990
" ZB mostna NK s nadbetonavkou "
((0,375+0,368)*8,8+0,3*7,710,15)*2,4 71,964
" ZB rimsy " (0,25*0,5+0,3*0,5)*14,6*2,4 9,636
" otvory pre chrani¢ky v kridlach na vyvedenie drenaze "
80*2*2*0,00095 0,304
Medzistcet 124,585
Sucet 240,196
Priplatok k cene za kazdych dal$ich i zagatych 1000 m nad
111/979082119.S 1000 m pre vodorovnu dopravu sutiny t 2 161,764
240,196 240,196
Poplatok za skladovanie - betén, tehly, dlazdice (17 01)
112/979089012.8 ostatné t 163,785
" podklad z kameniva "
"napojenia mosta na vozovku " 7,0*5,0*2*0,56 39,200
Medzisucet 39,200
" odburanie kridiel " (2,2+2,4+2,15+2,1)*0,8*1,1*2,4 18,691
" zaverné muriky " 0,7*0,85*8,4*2*2,4 23,990
" ZB mostna NK s nadbetonavkou "
((0,375+0,368)*8,8+0,3*7,710,15)*2,4 71,964
" ZB rimsy " (0,25*0,5+0,3*0,5)*14,6*2,4 9,636
" otvory pre chrani¢ky v kridlach na vyvedenie drenaze "
80*2*2*0,00095 0,304
Medzisucet 124,585
Sucet 163,785
99 Presun hmét HSV
Presun hmot pre mosty murované,
113(998212111.S monolitické,beténové, kovové,vySky mosta do 20 m t 862,545
PSV Prace a dodavky PSV
711 Izolacie proti vode a vlhkosti
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti vodorovna naterom
114/711111001.S penetratnym za studena m2 6,093
" nadbetonovanie kridiel "
(0,65+0,5)*(2,15+2,4)+0,2*(2,2+2,1) 6,093
115]246170000900.5 |Lak asfaltovy penetracny t 0,002
6,093 * 0,0003 0,002
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti zvisla penetracnym
116/711112001.S naterom za studena m2 18,048
" nadbetonovanie kridiel "
1,1%(2,2*1,5+2,1*1,5+0,65*2)+1,1*(2,15*1,5+2,4*1,5+0,65*2)
+0,45*0,65*2 18,048
Sucet 18,048
117 246170000900.S  Lak asfaltovy penetracny t 0,006
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18,048 * 0,00035 0,006
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti vodorovna

118/711121131.S asfaltovym naterom za tepla m2 12,186
6,093*2 12,186

119]111620000500.5 | Asfalt polofukany 't 0,018
12,186 * 0,0015 0,018
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti zvisla asfaltovym

120(711122131.S naterom za tepla m2 36,096
18,0482 36,096

121]111620000500.5 | Astalt polofukany 't 0,061
36,096 * 0,0017 0,061
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti vodorovna AIP na

122/711131101.8 sucho m2 35,700
" na ulozny prah " 0,7%8,5*3*2 35,700
Pas asfaltovy s jemnym posypom hr. 3,6 mm vystuzeny

123/628310000700.S |sklenenou rohoZou m2 41,055
357 *1,15 41,055
Vodorovna profilovana folia s integrovanou drenaznou

124/711170040.S textiliou m2 45,600
3,0*7,6*2 45,600

125‘ 711170140.S Zvisla profilovana félia s integrovanou drenaznou textiliou ‘ m2 19,760
" Odvedenie vody z rubu opory "
1,37,6*2 19,760
Zhotovenie izolacie kotviaco - impregnacného nateru z
epoxidovej Zivice s posypom kremicitym pieskom cestnych

126/711311111.S mostoviek m2 108,100
" pe€atenie povrchu mostovky "
" beténova doska " 10,75*8,3 89,225
" ozuby " 7,55*1,25*2 18,875
Sucet 108,100

127]245610001300.5 | 2-zlozkova nizkovisk6zna epoxidové zivica kg 54,050]
108,1*0,5 54,050

128‘ 711341111.8 ‘Zhotovenie izolacie NAIP pritavenim cestnych mostoviek ‘ m2 129,600‘
" beténova doska " 10,75*8,3 89,225
" ozuby " 7,55*1,25*2 18,875
"rimsy " 1,010,75*2 21,500
Sucet 129,600
Pas asfaltovy SBS s bridlicnym posypom hr. 5,5 mm

129|628340000100.S |vystuZeny netkanou polyesterovou rohoZou m2 149,040
129,6 * 1,15 149,040
Presun hm6t pre izolaciu proti vode v objektoch vysky do 6 m

130[998711201.8 %

VRN Vedl'ajSie rozpoctové naklady

Geodetické prace - vykonavané pred vystavbou uréenie

131/000300016.S vytyCovacej siete, vytyCenie staveniska, staveb. objektu eur 1,000
Geodetické prace - vykonavané v priebehu vystavby vyskové

132/000300021.S merania eur 1,000
Geodetické prace - vykonavané po vystavbe zameranie

133 000300031.S skuto¢ného vyhotovenia stavby eur 1,000
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Projektové prace - stavebna €ast’ (stavebné objekty vratane
ich technického vybavenia). naklady na vypracovanie
134000400021 dokumentacie na vyhotovenie prac ( DVP ) eur 1,000
Projektové prace - stavebna €ast’ (stavebné objekty vratane
ich technického vybavenia). naklady na dokumentaciu
135/000400022.S skuto€ného zhotovenia stavby eur 1,000
Vypracovanie prislusnej dokumentacie mosta , lavky k
136000400024 preberaciemu konaniu a pre uZivanie objektu eur 1,000
" MZ vratane hlavnej prehliadky mosta pred jeho spustenim
do prevadzky " 1 1,000
137/000600025 Zariadenie staveniska - zriadenie eur 1,000
138000600026 Zariadenie staveniska - prevadzka mes. 6,000
139/000600027 Zariadenie staveniska - demontaz eur 1,000

Celkom

Strana 12 z 12

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11




Objekt:

Objednavatel:
Zhotovitel:

ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 111428 Zarnovica , Il. etapa

211-00 Most ev. €.512-17

BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ
Vitaz vyberového konania

Miesto. Okres Zarnovica , k. U. Velké Pole

Spracoval: Ing. Curlik Jan

Datum: 28. 12. 2020

Strana 1 z12

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

= . X . 5 Jednotkovéa cena Celkova cena
C. Kéd poloZzky Popis MJ | MnoZstvo celkom zadania zadania
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 500
1/113153130.S do 1000 m2, pruh §. do 1 m, hr. 200 mm 0,508 t m2 202,210
" vozovkové vrstvy mosta " 17,7*7,3 129,210
"napojenia mosta na vozovku " 7,3*5,0*2 73,000
Sucet 202,210
Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva
2/113307124.8 hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t m2 73,000
"napojenia mosta na vozovku " 7,3*5,0*2 73,000
Sucet 73,000
Odstranenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so
3/121101111.S ZloZenim na vzdialenost do 100 m a do 100m3 m3 9,000
0,15*5*3*2*2 9,000
‘ 4‘ 124203101.S Vykop vodotoku do 3 m horn. 3 do 1000 m3 ‘m3 225,000
" ochranné hradzky pre prace v koryte toku = odstranenie "
30%1,5*2,5*2 225,000
Sucet 225,000
Vykopavky pre koryté vodotokov. Priplatok za lepivost
5/124203109.8 horniny 3 m3 112,500
225 225,000
Cistenie koryta vodotoku $irky dna 5m hibka dna do 5m
6/129203201.8 hornina3 m3 218,381
" vyCistenie koryta toku a odkop pre opevnenie koryta "
(1,9*2*8,4+11,9*(8,4+5,0*2)+5,0%4,02*2)*1,1*0,6 218,381
\ 7]131201101.5 |Vykop nezapazenej jamy v homine 3, do 100 m3 [m3 75,960
" vykop pre prechodové vrstvy za oporou a Upravu kridla "
1,2*3,0%7,3*2+1*1,3*4,5*2*2 75,960
Hibenie nezapazenych jam a zarezov. Priplatok za lepivost
8/131201109.8 horniny 3 m3 22,788
75,96 75,960
\ 9]132201101.5 Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100 m3 [m3 30,640
" zaistovaci prah " (11,9+4,0*2)*0,5*0,8*2 15,920
"bet. patka" (5*2+8,4)*0,8*0,5*2 14,720
Sucet 30,640
Priplatok k cene za lepivost pri hibeni ryh $irky do 600 mm
10/132201109.S zapazenych i nezapaZenych s urovnanim dna v hornine 3 m3 9,192
30,64 30,640
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenost do 3000
11/162501122.S m m3 301,581
" prebytoény vykopok " 218,381+75,96+30,64-23,4 301,581
Zemné hradze privodnych a odpadnych melioraénych
12/171103101.S kanalov, z horniny 1-4 m3 225,000
" ochranné hradzky pre prace v koryte toku " 30*1,5*2,5*2 225,000
13‘ 171201202.S UloZenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3 ‘m3 301,581
" prebyto¢ny vykopok " 218,381+75,96+30,64-23,4 301,581
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Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné
14/171209002.S t 573,004
(218,381+75,96+30,64-23,4)*1,9 573,004
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov
15/174101001.S alebo okolo objektov do 100 m3 m3 23,400
" spatné obsypy okolo kridiel a prechodovej oblasti po
1%1,3*4,5*2*2 23,400
Zalozenie travnika luéneho vysevom na svahu nad 1:2 do 1:1
16/180401213.S m2 40,000
5*2*2*2 40,000
| 17]005720001300.5 |Osiva trav - travove semeno kg 1,236]
40 * 0,0309 1,236
‘ 18‘ 181101102.S ‘Uprava pléne v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim ‘m2 73,000‘
" vozovka na ceste " 7,3*5,0*2 73,000
Sucet 73,000
‘ 19‘ 182201101.S ‘Svahovanie trvalych svahov v nasype ‘m2 40,000‘
5*2*2*2 40,000
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha
20[182301132.S nad 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm m2 40,000
5*2*2*2 40,000
2 Zakladanie
Steny baranené z ocefovych Stetovnic z terénu nastraZenie
21/231943111.8 pri diZzke Stetovnic do 10 m m2 60,000
" predelenie medzi etapami "
" v cene uvaZovat' s prenajmom Stetovnic di.x v "
6*5*2 60,000
Steny baranené z ocelovych Stetovnic z terénu zabaranenie
22|231943211.S na dizku do 10 m m2 60,000
Profil ocelovy hruby na Stetovnice (neopracovany) LARSEN
23134600000101.S  |(10 370) 3n - prendjom t 9,300
6*5*2 60,000
Vytiahnutie Stetovnicovych stien z ocelovych Stetovnic
24/237941111.8 zabaranenych do 2 rokov, do 10m m2 60,000
Dodatocné vystuZovanie betonovych konstrukcii betonarskou
ocelovou chemickou injektaznou kotvou VME, D 16 mm
25|273362516.S -0.00001t cm 6 768,000
" kotvenie kridiel = 4 " 36*76 2 736,000
" Ulozné prahy =9 " 36*112 4 032,000
Sucet 6 768,000
| 6[274313521.5 Beton zakladovych pasov, prosty tr. C 12/15 [m3 0,365
" pod drenazne potrubie za oporami " 7,3*0,25*2*0,1 0,365
‘ 27‘274351215.8 ‘Debnenie stien zakladovych pasov, zhotovenie-dielce ‘m2 1,460‘
" pod drenazne potrubie za oporami " 7,3*2*0,1 1,460
Sucet 1,460
28‘274351216.8 ‘Debnenie stien zakladovych pasov, odstranenie-dielce ‘m2 1,460‘
3 Zvislé a kompletné konstrukcie
Kotvenie monolitického beténu rimsy do mostovky kotvou do
29 317171121.8 vyvrtu ks 46,000
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23+23 46,000

3055330110003 |Kotva rimsovej dosky ks | 46,000
" dodavka kotvy rimsy bez lepenej kotvy = 4,358 kg/ ks v¢.
konecnej povrchovej Upravy " 23+23 46,000

31[317321119.5 [Mostové rimsy z beténu Zelezového triedy C 35/45 (m3 | 8,024
" beton s pouZitim rozptylenych polypropylénovych viakien
(0,23*0,8-0,03*0,15*0,5)*22,9+
(0,215*0,8-0,03*0,15*0,5)*22,75 8,024

32317353121.8  Debnenie mostnych rims vaetkych tvarov - zhotovenie (m2 | 33,153]
" mostné rimsy "
0,23*0,8*4+0,215*0,8*4+(0,23*2+0,25)*22,9+(0,215*2+0,25)
*22,75 33,153

33]317353221.8 Debnenie mostovych rims vSetkych tvarov - odstranenie m2 33,153

34/317361216.S Vystuz mostnych rims z betonarskej ocele B500 (10505) t 2,593
" rimsy , opory a kridla " 2,593 2,593
Mostné opory a ulozné prahy z beténu Zelezového tr. C 35/45

35|334323129.S m3 6,468
" Ulozné prahy " 0,35*1,1*8,4*2 6,468
Mostné kridla a zaverné stienky z beténu Zelezového tr. C

36|334323138.S 30/37 m3 6,600
" nadbetonovanie kridiel "
3,0*0,55%1,02*2 6,600
Debnenie mostnych konstrukcii-kridiel, stien vySky do 20 m,

37|334351113.S zhotovenie m2 26,200
" nadbetonovanie kridiel "
(3,0*2+0,55)*1,0*2*2 26,200
Debnenie mostnych konstrukcii-uloznych prahov vysky do 20

38/334351115.S m, zhotovenie m2 13,300
0,35%(1,1+8,4)*2*2 13,300
Debnenie mostnych konstrukcii-kridiel, stien vy$ky do 20 m,

39/334351213.8 odstranenie m2 26,200
26,2 26,200
Debnenie mostnych konstrukcii-uloznych prahov vysky do 20

40(334351215.S m, odstranenie m2 13,300
13,3 13,300
Osadenie mostného ocelového zabradlia trvalého do betonu

41|348171121.S rims priamo m 45,650
" mostné zabradlie so zvislou vypliou " 22,9+22,75 45,650
Zabradlie ocelové so zvislou vyplriou , vé. konecnej

425534610001 povrchovej Upravy m 45,650
" mostné zabradlie so zvislou vypliou " 22,9+22,75 45,650
" povrchova Uprava v zmysle PD "
" vratane dilatacie a nevodivého prepojenia nad mostnymi
Sucet 45,650

4 Vodorovné konstrukcie

Mostné nosné konstrukcie doskové z betonu Zelezového tr. C

43|421321239.S 35/45 m3 62,650
" nova spriahajuca doska" 17,7*8,4*(0,2+0,22*2+0,25)/4 33,081
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" dobetonavka medzi nosnikmi "
(0,62*0,15+0,62*0,18*0,5)*9*16,5 22,097
" ozuby " 0,35*0,65"8,4*2+0,25*1,0*7,3*2 7,472
Debnenie boénej steny konstrukcie mostov vySky do 350 mm

44|421351221.S - zhotovenie m2 11,505
" nova spriahajuca doska" 17,7*(0,2+0,25+0,1*2) 11,505
Debnenie &ela pracovnej Skary konstrukcie mostov -

45|421351231.S zhotovenie m2 30,570
" ozuby "
0,35%0,65*2*2+0,25%1,0*2*2+7,3*(1,0+0,25*2+0,35)*2+0,75*
0,55*2*2 30,570
Debnenie boénej steny konstrukcie mostov vySky do 350 mm

46|421351321.S - odstranenie m2 11,505
Debnenie &ela pracovnej Skary konstrukcie mostov -

47|421351331.S odstranenie m2 30,570
Vystuz doskového mosta z betonarskej ocele B500 (10505)

48|421362126.S mostnych konstrukcii t 6,254
" doska a zazubenie " 6,254 6,254
Sucet 6,254
Osadenie mostného prefabrikovaného nosnika v celku hm.

49/423121112.S nad 5do 10t ks 10,000
" krajny nosnik " 2 2,000
" medzilahly nosnik " 8 8,000
Sucet 10,000
Mostny predpéty prefabrikovany nosnik VPH-PTMN

50/593830003500.S3 |2016-PM 11 m-16,5 m - krajny ks 2,000,
Mostny predpéty prefabrikovany nosnik VPH-PTMN

51/593830003500.S4 |2016-PM 11 m-16,5 m -medzilahly ks 8,000,
Podklad pod dlazbu z betonu prostého tr. C 12/15 hr. nad

52|451312311.S 100 do 150 mm m2 384,538
" opevnenie za rimsou " (2,0*1,0*3+1,8*1,5)*1,1 9,570
" opevnenie pri kridle " 0,5*5,0*2*2*1,1 11,000
" koryto toku " (1,9*2*8,4+11,9%(8,4+5,0*2)+5,0%4,0*2*2)*1,1 363,968
Sucet 384,538

53‘45147801 1.8 Podkladova vrstva plastbeténova drenazna na moste ‘m3 0,170
" pozdiZzny a priecny drenazny kanalik " 0,1*0,05*(17,0)*2 0,170
" okolo odvodnovacov a tvaroviek " 0,05*0,5*0,5*0 0,000
Sucet 0,170
L6Zko pod dlazby zo Strkopiesku hr. vrstvy nad 100 do 150

54/451571112.8 mm m2 384,538
" opevnenie za rimsou " (2,0*1,0*3+1,8*1,5)*1,1 9,570
" opevnenie pri kridle " 0,5*5,0*2*2*1,1 11,000
" koryto toku " (1,9*2*8,4+11,9%(8,4+5,0*2)+5,0*4,0*2*2)*1,1 363,968
Zaistovaci prah z betonu prostého vodostavebného

55/452318510.S melioranych kanalov s patkami alebo bez patiek m3 30,640
" zaistovaci prah " (11,9+4,0*2)*0,5*0,8*2 15,920
"bet. patka" (5*2+8,4)*0,8*0,5*2 14,720
Sucet 30,640
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Podkladova vrstva z modifikovanej malty cementovej - prva

56|452471101.S vrstva hr. do 10 mm m2 1,500
" pod platne zabradlia"  0,25*0,25*12*2 1,500
" pod platne zabradlového zvodidla " 0,3*0,45*0 0,000
Sucet 1,500
Filtrana vrstva za oporou z beténu drenazného tr. C 8/10

57/458311131.S hutneného po vrstvach m3 56,940
1,3*3,0°7,3*2 56,940
Zahadzka z lomového kameria bez preStrkovania z terénu,

58/462511270.S hmotnosti jednotlivych kameriov do 200 kg m3 39,800
" pred zaist. prah" (11,9+4,0*2)*0,5*2*2 39,800
Dlazba z lomového kamena, na cementovi maltu s

59/465513327.S vySkarovanim cementovou maltou, hr. kameria 300 mm m2 349,580
" opevnenie za rimsou " (2,0*1,0*3+1,8*1,5) 8,700
" opevnenie pri kridle " 0,5*5,0*2*2 10,000
" koryto toku " (1,9*2*8,4+11,9%(8,4+5,0*2)+5,0*4,0*2*2) 330,880
Sucet 349,580

5 Komunikacie

Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po

60/564871111.S zhutneni hr. 250 mm m2 73,000
"napojenia mosta na vozovku " 7,3*5,0*2 73,000
Sucet 73,000
Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretim a

61(567133115.S zhutnenim, CBGM C 5/6, po zhutneni hr. 200 mm m2 73,000
"napojenia mosta na vozovku " 7,3*5,0*2 73,000
Sucet 73,000
Postrek asfaltovy infiltraény s posypom kamenivom z asfaltu

62/573111111.81 cestného v mnozZstve 0,70 kg/m2 m2 73,000
"napojenia mosta na vozovku " 7,3*5,0*2 73,000
Sucet 73,000
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z cestnej

63(573231107.S emulzie v mnozZstve 0,50 kg/m2 m2 331,420
"napojenia mosta na vozovku " 7,3*5,0*2 73,000
"most " 17,7*7,3*2 258,420
Sucet 331,420
Asfaltovy betdn vrstva obrusna AC 11 O v pruhu 8. nad 3 m

64|577134241.S z nemoadifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 40 mm m2 129,210
"most " 17,7*7,3 129,210
Sucet 129,210
Asfaltovy beton vrstva obrusna AC 11 O v pruhu 8. nad 3 m

65|5771342811 z modifik. asfaltu tr. 1l, po zhutneni hr. 45 mm m2 129,210
"most " 17,7*7,3 129,210
Sucet 129,210
Asfaltovy beton vrstva obrusna AC 11 O v pruhu 8. nad 3 m

66(577144241.S z nemoadifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 50 mm m2 73,000
"napojenia mosta na vozovku " 7,3*5,0*2 73,000
Sucet 73,000
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Asfaltovy beton vrstva obrusna alebo lozna AC 16 v pruhu $.
67/577154341.S nad 3 m z nemadifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 60 mm m2 73,000
"napojenia mosta na vozovku " 7,3*5,0*2 73,000
Sucet 73,000
Rigol dlazdeny do 16Zka z beténu prostého tr. C 8/10 z
68/597761111.S beténovych dosiek akejkolvek velkosti m2 3,600
" dldzdeny rigol " 6,0*0,6 3,600
| 69[599141110 Pruzna asfaltova zalievka m | 42,300
" pracovna Skara " 5,02+17,7+7,3*2 42,300
Sucet 42,300
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie
Nater beténu mosta epoxidovy disperzny 1x impregnacny
70/622661211.S 0S-A m2 54,780
" ochrana proti soliam = rimsy "
(0,15+0,8+0,25)*(22,9+22,75) 54,780
Sucet 54,780
‘ 71 ‘62266121 11 ‘Néter beténu mostu - adhézny mostik ‘m2 ‘ 62,544
" adhézny mostik na zvySenie prifnavosti "
" Ulozné prahy " 3,00,55*2*2 6,600
" nadbetonovanie kridiel "
1,27*1,8*4 9,144
" pre reprofilacné upravy "
" steny "
" opory "
2,0*8,4*2 33,600
" kridla "
2,0*3,3*0,5*2*2 13,200
Sucet 62,544
Nater beténu mosta epoxidovy disperzny 2x ochranny
72/622661221.S nepruzny OS-B m2 54,780
" ochrana proti soliam = rimsy "
(0,15+0,8+0,25)*(22,9+22,75) 54,780
Sucet 54,780
Zjednocujuci nater beténovych konstrukcii na baze cementov
73/622661336.S m2 190,700
" ochranny a zjednocujuci nater "
"NK = strop "
8,4*14,9 125,160
"NK = steny "
16,5*0,9*2 29,700
" opory "
1,3*8,4*2 21,840
" kridla "
3,56*2,0*0,5*2*2 14,000
Sucet 190,700
‘ 74‘627471152.8 Reprofilacia stien sanatnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm ‘m2 ‘ 32,760

" steny "
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" opory "
2,0*8,4*2*0,7 23,520
" kridla "
2,0*3,3*0,5*2*2*0,7 9,240
Sucet 32,760
‘ 75‘627471154.8 Reprofilacia stien sanacnou maltou, 2 vrstvy hr. 50 mm ‘m2 ‘ 14,040
" steny "
" opory "
2,0*8,4*2*0,3 10,080
" kridla "
2,0*3,3*0,5*2*2*0,3 3,960
Sucet 14,040
76/627471451.8 Ochrana vystuZe stien zo sanacnej malty, 1 vrstvahr. 1 mm |m2 7,020
" steny "
" opory "
2,0*8,4*2*0,15 5,040
" kridla "
2,0*3,3*0,5*2*2*0,15 1,980
Sucet 7,020
8 Rurové vedenie
Ukladanie drenazneho potrubia do pripravenej ryhy z tvrdého
77(871238111.S PVC priemeru nad 150 do 200 mm m 18,000
"za oporami " 9,0*2 18,000
78/286110015200.S | Flexibilna drenazna PVC-U rara DN 160, perforovana m 18,000
Obetonovanie drenazneho potrubia pr. bet. triedy C 8/10 hr.
79|899621112.S do 150 mm, rdr DN 100-160 m 14,600
"za oporami " 7,3*2 14,600
‘ 80‘ 8999121011 MontéZ ocelovych chraniciek D 120x7 ‘ m 4,000
" pre vyustenie drenaznej rarky " 1,0*2*2 4,000
Ruarka hladka kruhova bezosva D 114 mm, hrubka steny
81|1413089600 7,0mm ozn.11 353.0. m 4,000,
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie
‘ 82‘914001 101 ‘Doéasné dopravné znacenie - prenosné ‘kpl 1,000
" montaz , pouzitie a prenajom , demontaz , vratane
beténovych zvodidiel " 1 1,000
83/914112111.8 Tabulka s oznaenim evidenéného &isla mostu ks 2,000
Osadenie cestného obrubnika betonového stojatého do 16zka
84/916362112.S z betonu prostého tr. C 16/20 s bocnou oporou m 7,820
" opevnenie za kridlom " 2,0*3+1,82 7,820
Sucet 7,820
Obrubnik cestny, Ix§xv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40
85/592170002200.S  |mm ks 7,898
7,82 7,820
Osadenie chodnik. obrubnika beténového stojatého do 16zka
86/917862112.S z betonu prosteho tr. C 16/20 s bo€nou oporou m 39,800
" opevnenie za rimsou " (2,0+1,0)*3+1,8+1,0 11,800
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" opevnenie za kridlom " 5,0*4+0,5*4 22,000
" sklz z betonovych tvarnic " 6,0*1 6,000
Sucet 39,800

87592170001800.5 | Obrubnik parkovy, Ixsxv 1000x50x200 mm, prirodny ks 40,198
39,8 * 1,01 40,198

88]919723210 |Pruzna asfaltova zalievka s predtesnenim m 68,100)
"okolo rims-most" 2,0*3+1,85+22,75+22,9 53,500
" nad ozubom " 7,3*2 14,600
Sucet 68,100
Osadenie mostného ocel. krycieho plechu do trvalo pruznej

89931941111 zalievky m 14,638

90| 133340000101 Ty¢ ocelova T 160x50x10 mm, ozn. 11 373 t 0,258,
7,3*2*(12,57+3,93)*0,001*1,07 0,258
Vypln dilatatnych Skar z extrudovaného polystyrénu hr. 20

91]/931992121.S mm m2 21,916
" polystyrén 20 mm "
"rimsy " 0,23*0,8*2*2 0,736
" medzi oporou a ozubom " 7,3*0,15*2 2,190
" medzi kridlom a prie¢nikom "
0,55%1,02*2 2,200
" medzi ozubom a prechodovym klinom z medzerovitého
1,15*7,3*2 16,790
Sucet 21,916
Tesnenie dilatadnej Skary betonovej konstrukcia

92/931994142.S polyuretanovym tmelom do pl. 4,0 cm2 m 7,800
" medzi kridlom a prie€nikom " 1,0*2*2 4,000
"rimsy " (0,15+0,8)*2*2 3,800
Sucet 7,800
Tesnenie Skary betonovej konstrukcia Skarovym profilom

93/931994151.8 prierezu 20/20 mm m 61,300
"rimsy " (0,15+0,8)*2*2 3,800
"tesnenie medzi cestou arimsou " 2,0*3+1,85+22,75+22,9 53,500
" medzi kridlom a prie€nikom " 1,0*2*2 4,000
Sucet 61,300
Otryskanie degradovaného beténu vodou do 20 mm,

94/938902031.S -0,02200t m2 32,760
" steny "
" opory "
2,0*8,4*2*0,7 23,520
" kridla "
2,0*3,3*0,5*2*2*0,7 9,240
Sucet 32,760
Otryskanie degradovaného beténu vodou do 50 mm,

95|938902032.S -0,05500t m2 14,040
" steny "
" opory "
2,0*8,4*2*0,3 10,080
" kridla "
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2,0*3,3*0,5*2*2*0,3 3,960
Sucet 14,040
Ocistenie povrchu beténovych konstrukcii otryskanim - pod
96/938902051.S izolaciu m2 165,470
" beténova doska - obrokovanie pod pecatenie " 8,4*17,7 148,680
" ozuby " 7,3*1,15*2 16,790
Cistenie beténového podkladu vysokotlakovym vodnym
97/938902312.S lu¢om do hrubky 5 mm - stien m2 65,540
" NK = steny "
16,5*0,9*2 29,700
" opory "
1,3*8,4*2 21,840
" kridla "
3,56*2,0*0,5*2*2 14,000
Sucet 65,540
Cistenie beténového podkladu vysokotlakovym vodnym
98/938902313.S lGéom do hribky 5 mm - podlah m2 15,744
" Ulozné prahy " 3,00,55*2*2 6,600
" nadbetonovanie kridiel "
1,27%1,8*4 9,144
Sucet 15,744
Ochranné zabradlie na vonkajsich volnych stranach objektov
99|944941101.S odklonené od zvislice do 15 st. m 60,000
30*2 60,000
Podperné konstrukcie do¢asné, vysky do 30 m, pri pouZiti do
100/948101411.S 1 mesiaca typu PIZMO t 17,360
0,124*2,0*14*5 17,360
Podperné konstrukcie docasné, odstranenie vysky do 30 m
101/948101421.S typu PIZMO t 17,360
0,124*2,0*14*5 17,360
Priplatok k cene za kazdy dal3i aj zacaty mesiac nad 1
102/948101439.S mesiac pouzitia typu PIZMO t 34,720
0,124*2,0*14*5 17,360
Chemicka kotva s kotevnym svornikom tesnena chemickou
ampulkou do beténu, ZB, kamena, s vyvitanim otvoru
103]959941123.8 M12/95/220 mm ks 96,000
"zabradlie " 4*12*2 96,000
Chemicka kotva s kotevnym svornikom tesnena chemickou
ampulkou do beténu, ZB, kamena, s vyvitanim otvoru
104/959941151.8 M24/15/260 mm ks 46,000
" kotvenie rimsy - lepena kotva 24/200 mm " 23+23 46,000
Buranie mostnych zakladov, muriva a pilierov alebo nosnych
105/961051111.S kons$trukcii zo Zelezobetonu, -2,40000t m3 123,920
" odburanie kridiel " 3,0*0,55%1,0*2*2 6,600
" zaverné muriky " 0,25*0,8*8,4*2 3,360
" ZB mostna NK s nadbetonavkou "
(16,5*7,25%0,85-0,4*0,6*12*2) 95,921
" ZB rimsy " 0,75%0,5*22,9*2 17,175
" piliere mostného zabradlia " 1,2*(0,8*0,3*2+0,4*0,3*2) 0,864
Sucet 123,920
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Odstranenie zvodidlového zabradlia alebo ich ¢asti na

106/966076141.S mostoch beténovych v celku, -0,05400t m 52,000
" zvodidlové zabradlie " 26*2 52,000
Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D 225 mm do stien

107|971056019.S - Zelezobetonovych -0,00095t cm 320,000
" otvory pre chrani¢ky v kridlach na vyvedenie drenaze "
80*2*2 320,000
Vodorovna doprava sutiny, so zloZzenim a hrubym urovnanim,

108(979082113.S na vzdialenost' do 1000 m t 444 124
" na skladku investora pre dalSie vyuzitie "
"frez. asf. "
" vozovkové vrstvy mosta " 17,7*7,3*0,508 65,639
"napojenia mosta na vozovku " 7,3*5,0*2*0,508 37,084
" zabradlie " 26*2*0,054 2,808
Medzisucet 105,531
" na riadenu skladku odpadov "
" podklad z kameniva "
"napojenia mosta na vozovku " 7,3*5,0*2*0,56 40,880
Medzisucet 40,880
" odbdranie kridiel " 3,0*0,55%1,02*2*2,4 15,840
" zaverné mduriky " 0,25*0,8*8,4*2*2,4 8,064
" ZB mostna NK s nadbetonavkou "
(16,5*7,25%0,85-0,4*0,6*12*2)*2,4 230,211
" ZB rimsy " 0,75*0,5%22,9*2*2,4 41,220
" piliere mostného zabradlia " 1,2%(0,8*0,3*2+0,4*0,3*2)*2,4 2,074
" otvory pre chrani¢ky v kridlach na vyvedenie drenaze "
80*2*2*0,00095 0,304
Medzisucet 297,713
Sucet 444,124
Priplatok k cene za kazdych dal$ich i zagatych 1000 m nad

109/979082119.S 1000 m pre vodorovnu dopravu sutiny t 3997,116
444,124 444,124
Poplatok za skladovanie - betén, tehly, dlazdice (17 01)

110/979089012.S ostatné t 338,593
" podklad z kameniva "
"napojenia mosta na vozovku " 7,3*5,0*2*0,56 40,880
Medzisucet 40,880
" odbdranie kridiel " 3,0*0,55%1,02*2*2,4 15,840
" zaverné mduriky " 0,25*0,8*8,4*2*2,4 8,064
" ZB mostna NK s nadbetonavkou "
(16,5*7,25%0,85-0,4*0,6*12*2)*2,4 230,211
" ZB rimsy " 0,75*0,5%22,9*2*2,4 41,220
" piliere mostného zabradlia " 1,2%(0,8*0,3*2+0,4*0,3*2)*2,4 2,074
" otvory pre chrani¢ky v kridlach na vyvedenie drenaze "
80*2*2*0,00095 0,304
Medzisucet 297,713
Sucet 338,593
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99 Presun hmét HSV
Presun hmot pre mosty murované,
111(998212111.S monolitické,beténové, kovové,vySky mosta do 20 m t 1294,214
PSV Prace a dodavky PSV
711 Izolacie proti vode a vlhkosti
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti zvisla penetratnym
112|711112001.S naterom za studena m2 23,580
" nadbetonovanie kridiel " (3,0*2+0,55)*1,0*2*2*0,9 23,580
Sucet 23,580
113]246170000900.5 |Lak asfaltovy penetracny t 0,008
23,58 * 0,00035 0,008
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti zvisla asfaltovym
114(711122131.S naterom za tepla m2 47,160
23,58*2 47,160
115]111620000500.5 | Astalt polofukany 't 0,080
47,16 * 0,0017 0,080
Vodorovna profilovana félia s integrovanou drenaznou
116/711170040.S textiliou m2 43,800
3,0*7,3*2 43,800
117‘ 711170140.S Zvisla profilovana félia s integrovanou drenaznou textiliou ‘m2 17,520
" Odvedenie vody z rubu opory "
1,2*7,3*2 17,520
Zhotovenie izolacie kotviaco - impregnacného nateru z
epoxidovej Zivice s posypom kremicitym pieskom cestnych
118/711311111.S mostoviek m2 165,470
" pe€atenie povrchu mostovky "
" beténova doska " 8,4*17,7 148,680
" ozuby " 7,3*1,15*2 16,790
Sucet 165,470
11 9‘ 245610001300.S | 2-zloZzkova nizkoviskbzna epoxidova Zivica ‘kg 82, 735‘
165,47 * 0,5 82,735
120‘ 711341111.S ‘Zhotovenie izolacie NAIP pritavenim cestnych mostoviek ‘ m2 200,870‘
" beténova doska " 8,4*17,7 148,680
" ozuby " 7,3*1,15*2 16,790
"rimsy " 1,0*17,7*2 35,400
Sucet 200,870
Pas asfaltovy SBS s bridlicnym posypom hr. 5,5 mm
121|628340000100.S |vystuZeny netkanou polyesterovou rohoZou m2 231,001
200,87 * 1,15 231,001
Presun hmot pre izolaciu proti vode v objektoch vysky do 6 m
122/998711201.8 %
VRN Vedl'ajSie rozpoctové naklady
Geodetické prace - vykonavané pred vystavbou uréenie
123 000300016.S vytyCovacej siete, vytyCenie staveniska, staveb. objektu eur 1,000
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Geodetické prace - vykonavané v priebehu vystavby vyskové

124/000300021.S merania eur 1,000
Geodetické prace - vykonavané po vystavbe zameranie

125/000300031.S skuto€ného vyhotovenia stavby eur 1,000
Projektové prace - stavebna €ast’ (stavebné objekty vratane
ich technického vybavenia). naklady na vypracovanie

126000400021 dokumentacie na vyhotovenie prac ( DVP ) eur 1,000
Projektové prace - stavebna €ast’ (stavebné objekty vratane
ich technického vybavenia). naklady na dokumentaciu

127/000400022.S skuto€ného zhotovenia stavby eur 1,000
Vypracovanie prislusnej dokumentacie mosta , lavky k

128/000400024 preberaciemu konaniu a pre uZivanie objektu eur 1,000
" MZ vratane hlavnej prehliadky mosta pred jeho spustenim
do prevadzky " 1 1,000

129/000600025 Zariadenie staveniska - zriadenie eur 1,000

130/000600026 Zariadenie staveniska - prevadzka mes. 6,000

131/000600027 Zariadenie staveniska - demontaz eur 1,000

Celkom
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BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ
Vitaz vyberového konania

Miesto. Okres Zarnovica , k. U. Velké Pole

Spracoval: Ing. Curlik Jan

Datum: 28. 12. 2020

C. Kéd poloZzky Popis MJ | MnoZstvo celkom Jedn;;léz\:]ziaacena Ce!(;) c\i/:n‘i:: na
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 500
1/113153130.S do 1000 m2, pruh §. do 1 m, hr. 200 mm 0,508 t m2 194,930
" vozovkové vrstvy mosta " 57,93 57,930
"napojenia mosta na vozovku " 15,12*5+61,4 137,000
Sucet 194,930
Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva
2/113307124.8 hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t m2 137,000
"napojenia mosta na vozovku " 15,12*5+61,4 137,000
Sucet 137,000
3/115001106.S Odvedenie vody potrubim pri priemere potrubia DN nad 600 |m 80,000
40*2 80,000
4/119001411.S Docasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 m 3,400
5/119001422.S Docasné zaistenie kablov a kablovych trati do 6 kablov m 13,500
Odstranenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so
6/121101111.S ZloZenim na vzdialenost do 100 m a do 100m3 m3 1,044
0,15%(1,82+0,14+5) 1,044
71242031015 |Vykop vodotoku do 3 m hon. 3 do 1000 m3 [m3 300,000
" ochranné hradzky pre prace v koryte toku = odstranenie "
40*1,5*2,5*2 300,000
Sucet 300,000
Vykopavky pre koryté vodotokov. Priplatok za lepivost
8/124203109.8 horniny 3 m3 150,000
300 300,000
Cistenie koryta vodotoku $irky dna 5m hibka dna do 5m
9|129203201.S hornina3 m3 31,800
" vyCistenie koryta toku a odkop pre opevnenie koryta "
(53)*0,6 31,800
10131201101.5 |Vykop nezapazenej jamy v homine 3, do 100 m3 [m3 50,400
" vykop pre prechodové vrstvy za oporou a Upravu uloznych
prahov " 0,5*3,0*(15,6+18,0) 50,400
Hibenie nezapazenych jam a zarezov. Priplatok za lepivost
11/131201109.S horniny 3 m3 15,120
50,4 50,400
12132201101.5 Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100 m3 [m3 2,080
" zaistovaci prah " 2,6*0,5%0,8*2 2,080
"bet. patka" 0 0,000
Sucet 2,080
Priplatok k cene za lepivost pri hibeni ryh §irky do 600 mm
13/132201109.8 zapaZenych i nezapaZenych s urovnanim dna v hornine 3 m3 0,624
2,08 2,080
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenost do 3000
14/162501122.S m m3 84,280
" prebyto€ny vykopok " 31,8+50,4+2,08 84,280
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zadania
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zadania

Zemné hradze privodnych a odpadnych melioraénych

15/171103101.S kanalov, z horniny 1-4 m3 300,000
" ochranné hradzky pre prace v koryte toku " 40*1,5*2,5*2 300,000

16‘ 171201202.S UloZenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3 ‘m3 84,280
" prebyto€ny vykopok " 31,8+50,4+2,08 84,280
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné

17/171209002.S t 160,132
(31,8+50,4+2,08)*1,9 160,132
Zalozenie travnika luéneho vysevom na svahu nad 1:2 do 1:1

18/180401213.S m2 6,800
5+1,8 6,800

19/005720001300.S | Osiva trév - travové semeno kg 0,210)
6,8 * 0,0309 0,210

20‘ 181101102.S ‘Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim ‘m2 137,000‘
" vozovka na ceste " 15,12*5+61,4 137,000
Sucet 137,000

21[182201101.5  [Svahovanie trvalych svahov v nasype [m2 6,800]
5+1,8 6,800
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha

22|182301132.S nad 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm m2 6,800
5+1,8 6,800

2 Zakladanie

Steny baranené z ocefovych Stetovnic z terénu nastraZenie

23/231943111.8 pri diZzke Stetovnic do 10 m m2 60,000
" predelenie medzi etapami "
" v cene uvaZovat' s prenajmom Stetovnic di.x v "
6*5*2 60,000
Steny baranené z ocelovych Stetovnic z terénu zabaranenie

24/231943211.S na dizku do 10 m m2 60,000
Profil ocelovy hruby na Stetovnice (neopracovany) LARSEN

25|134600000101.S  |(10 370) 3n - prendjom t 9,300
6*5*2 60,000
Vytiahnutie Stetovnicovych stien z ocelovych Stetovnic

26/237941111.8 zabaranenych do 2 rokov, do 10m m2 60,000
Dodatocné vystuZovanie betonovych konstrukcii betonarskou
ocelovou chemickou injektaznou kotvou VME, D 16 mm

27|273362516.S -0.00001t cm 8 064,000
" Ulozné prahy = 9 " 36*(52*2+60*2) 8 064,000
Sucet 8 064,000

28|274313521.5 |Beton zékladovych pésov, prosty tr. C 12/15 m3 0,838]
" pod drenazne potrubie za oporami " (15,5+18,0)*0,25*0,1 0,838

29‘274351215.8 ‘Debnenie stien zakladovych pasov, zhotovenie-dielce ‘m2 3,350‘
" pod drenazne potrubie za oporami " (15,5+18,0)*0,1 3,350
Sucet 3,350

30‘274351216.8 ‘Debnenie stien zakladovych pasov, odstranenie-dielce ‘m2 3,350‘

3 Zvislé a kompletné konstrukcie
31 317321119.8 Mostové rimsy z beténu Zelezového triedy C 35/45 m3 1,329
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" beton s pouZitim rozptylenych polypropylénovych viakien
(0,213*0,7-0,03*0,15*0,5)*(3,688+5,362) 1,329

32317353121.5 | Debnenie mostnych rims véetkych tvarov - zhotovenie [m2 7,364
" mostné rimsy "
0,213*0,7*2*2+(0,213*2+0,31)*3,688+(0,213*2+0,33)*5,362 7,364

33|317353221.8 Debnenie mostovych rims vSetkych tvarov - odstranenie m2 7,364

34/317361216.S Vystuz mostnych rims z betonarskej ocele B500 (10505) t 0,233
"rimsy " 0,233 0,233
Mostné opory a ulozné prahy z beténu Zelezového tr. C 30/37

35|334323128.S m3 8,243
" Ulozné prahy " 15,67*0,6*0,4+18*0,6*0,415 8,243
Debnenie mostnych konstrukcii-uloznych prahov vysky do 20

36/334351115.S m, zhotovenie m2 28,454
" Ulozné prahy " (15,67+0,6)*2*0,4+(18+0,6)*2*0,415 28,454
Debnenie mostnych konstrukcii-uloznych prahov vysky do 20

37|334351215.S m, odstranenie m2 28,454
28,454 28,454
Vystuz drieku op6r z betonarskej ocele B500 (10505)

38/334362116.S mostnych konstrukcii t 1,236
" Ulozné prahy " (15,67*0,6*0,4+18*0,6*0,415)*0,15 1,236
Osadenie mostného ocelového zabradlia trvalého do beténu

39/348171121.8 rims priamo m 18,100
" mostné zabradlie so zvislou vypliou " 3,6+5,3+4,2+5,0 18,100
Zabradlie ocelové so zvislou vyplriou , vé. konecnej

405534610001 povrchovej Gpravy m 18,100
" mostné zabradlie so zvislou vypliou " 3,6+5,3+4,2+5,0 18,100
" povrchova Uprava v zmysle PD "
" vratane dilatacie a nevodivého prepojenia nad mostnymi
Sucet 18,100

4 Vodorovné konstrukcie

Mostné nosné konstrukcie doskové z betonu Zelezového tr. C

41|421321238.S 30/37 m3 23,482
" nova doska"
3,135*16,788*(0,314+0,3*2+0,4*2+0,3*2+0,355)/8*1,07 18,788
" ozuby " 0,25*0,539%17,15+0,25*0,623*15,3 4,694
Debnenie boénej steny konstrukcie mostov vySky do 350 mm

42|421351221.S - zhotovenie m2 3,135
" nova doska" 0,5*3,135*2 3,135
Debnenie &ela pracovnej Skary konstrukcie mostov -

43|421351231.S zhotovenie m2 34,561
" nova doska" 0,25*(0,539+0,623)*2 0,581
" ozuby " 17,15%(0,55+0,25+0,2)+15,3%(0,65+0,25+0,2) 33,980
Debnenie boénej steny konstrukcie mostov vySky do 350 mm

44|421351321.S - odstranenie m2 3,135
Debnenie &ela pracovnej Skary konstrukcie mostov -

45|421351331.S odstranenie m2 34,561
Debnenie nosnikové vratane debniacej dosky pre vyhotovenie

46 421352011.S debnenia mostovky doskovych mostov - mesaény prendjom m2 65,876
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32,9382 65,876
Debnenie nosnikové vratane debniacej dosky pre vyhotovenie

47|421352021.S debnenia mostovky doskovych mostov - montaz m2 32,938
" nova doska" 1,962*16,788 32,938
Debnenie nosnikové vratane debniacej dosky pre vyhotovenie

48|421352091.S debnenia mostovky doskovych mostov - demontaz m2 32,938
Vystuz doskového mosta z betonarskej ocele B500 (10505)

49|421362126.S mostnych konstrukcii t 4,496
" doska a zazubenie " 4,496 4,496
Sucet 4,496
Podklad pod dlazbu z betonu prostého tr. C 12/15 hr. nad

50/451312311.S 100 do 150 mm m2 58,300
" koryto toku " 53*1,1 58,300

51 ‘45147801 1.8 Podkladova vrstva plastbeténova drendZna na moste ‘m3 0,049
" pozdizny a priecny drenazny kanalik " 0,1*0,05*4,9*2 0,049
" okolo odvodnovacov a tvaroviek " 0,05*0,5*0,5*0 0,000
Sucet 0,049
L6Zko pod dlazby zo Strkopiesku hr. vrstvy nad 100 do 150

52|451571112.8 mm m2 58,300
Sucet 58,300
Zaistovaci prah z betonu prostého vodostavebného

53/452318510.S melioranych kanalov s patkami alebo bez patiek m3 2,080
" zaistovaci prah " 2,6*0,5%0,8*2 2,080
"bet. patka" 0 0,000
Sucet 2,080
Podkladova vrstva z modifikovanej malty cementovej - prva

54|452471101.S vrstva hr. do 10 mm m2 0,938
" pod platne zabradlia"  0,25%0,25%(3+4+4+4) 0,938
" pod platne zabradlového zvodidla " 0,3*0,45*0 0,000
Sucet 0,938
Filtrana vrstva za oporou z beténu drenazného tr. C 8/10

55/458311131.S hutneného po vrstvach m3 84,600
1,0*3,0%(15,0+13,2) 84,600
Zahadzka z lomového kamena bez prestrkovania z terénu,

56|462511270.S hmotnosti jednotlivych kamerov do 200 kg m3 5,200
" pred zaist. prah" 2,6*0,5*2*2 5,200
Dlazba z lomového kamena, na cementovi maltu s

57/465513327.S vySkarovanim cementovou maltou, hr. kameria 300 mm m2 53,000
" koryto toku " 53 53,000

5 Komunikacie

Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po

58/564871111.S zhutneni hr. 250 mm m2 120,100
"napojenia mosta na vozovku " 58,1+62 120,100
Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretim a

59|567133115.S zhutnenim, CBGM C 5/6, po zhutneni hr. 200 mm m2 120,100
"napojenia mosta na vozovku "58,1+62 120,100
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Postrek asfaltovy infiltraény s posypom kamenivom z asfaltu

60/573111111.81 cestného v mnozZstve 0,70 kg/m2 m2 120,100
"napojenia mosta na vozovku " 58,1+62 120,100
Sucet 120,100
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z cestnej

61(573231107.S emulzie v mnozZstve 0,50 kg/m2 m2 236,400
"napojenia mosta na vozovku "58,1+62 120,100
" most " 58,15*2 116,300
Sucet 236,400
Asfaltovy betodn vrstva obrusna AC 11 O v pruhu 8. nad 3 m

62|577134241.S z nemoadifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 40 mm m2 58,150
" most " 58,15 58,150
Sucet 58,150
Asfaltovy betdn vrstva obrusna AC 11 O v pruhu 8. nad 3 m

63|5771342811 z modifik. asfaltu tr. 1l, po zhutneni hr. 45 mm m2 58,150
" most " 58,15 58,150
Sucet 58,150
Asfaltovy beton vrstva obrusna AC 11 O v pruhu 8. nad 3 m

64|577144241.S z nemoadifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 50 mm m2 120,100
"napojenia mosta na vozovku " 58,1+62 120,100
Asfaltovy beton vrstva obrusna alebo lozna AC 16 v pruhu $.

65|577154341.S nad 3 m z nemadifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 60 mm m2 120,100
"napojenia mosta na vozovku " 58,1+62 120,100
Sucet 120,100

66/599141110 Pruzna asfaltova zalievka m | 33,000
" pracovna Skara " 7,5*2+18 33,000
Sucet 33,000

6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Nater beténu mosta epoxidovy disperzny 1x impregnacny

67|622661211.S 0S-A m2 9,955
" ochrana proti soliam = rimsy "
(0,15+0,7+0,25)*(3,688+5,362) 9,955
Sucet 9,955

68‘62266121 1 ‘Néter betédnu mostu - adhézny mostik ‘m2 ‘ 34,287
" adhézny mostik na zvySenie prifnavosti "
" Ulozné prahy " 15,67*0,6+18*0,6 20,202
" pre reprofilacné upravy "
" steny "
" opory "
(15,6+18+0,15*2*2)*0,3+4,5*(0,55+0,15*2) 14,085
Sucet 34,287
Nater beténu mosta epoxidovy disperzny 2x ochranny

69/622661221.S nepruzny OS-B m2 9,955
" ochrana proti soliam = rimsy "
(0,15+0,7+0,25)*(3,688+5,362) 9,955
Sucet 9,955
Zjednocujuci nater beténovych konstrukcii na baze cementov

70 622661336.S m2 49,106
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" ochranny a zjednocujuci nater "
"NK = strop "

1,962*16,788 32,938
" NK = steny " 0,4*(3,75+3,0) 2,700
" opory "
0,4*(15,67+18,0) 13,468
Sucet 49,106
Skérovanie maltou MCS, muriva z lomového kamefia s
71/627458111.8 vyCistenim Skar, pri hibky Skar do 70 mm m2 35,354
" oprava Skarovania kamennych opér a kridiel "
15,67*1,05+18*1,05 35,354
72‘627471152.8 ‘Reproﬁlécia stien sanacnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm ‘m2 9,860
" steny "
" opory "
(15,6+18+0,15*2*2)*0,3*0,7+4,5*(0,55+0,15*2)*0,7 9,860
Sucet 9,860
73‘627471154.8 ‘Reproﬁlécia stien sana¢nou maltou, 2 vrstvy hr. 50 mm ‘m2 4,226
" steny "
" opory "
(15,6+18+0,15*2*2)*0,3*0,3+4,5*(0,55+0,15*2)*0,3 4,226
Sucet 4,226
74/627471451.8 Ochrana vystuZe stien zo sanacnej malty, 1 vrstvahr. 1 mm |m2 2,113
" steny "
" opory "
(15,6+18+0,15*2*2)*0,3*0,15+4,5*(0,55+0,15*2)*0,15 2,113
Sucet 2,113
8 Rurové vedenie
Ukladanie drenazneho potrubia do pripravenej ryhy z tvrdého
75/871238111.8 PVC priemeru nad 150 do 200 mm m 35,000
"za oporami " 16,5+18,5 35,000
76/286110015200.S | Flexibilna drenazna PVC-U rdra DN 160, perforovana m 35,000
Obetonovanie drenazneho potrubia pr. bet. triedy C 8/10 hr.
77|899621112.S do 150 mm, rdr DN 100-160 m 33,500
"za oporami " (15,5+18,0) 33,500
78‘8999121011 Montaz ocelovych chraniciek D 120x7 ‘m 4,000
" pre vyustenie drenaznej rarky " 1,0*2*2 4,000
Rdarka hladka kruhova bezoSva D 114 mm, hrubka steny
79| 1413089600 7,0mm ozn.11 353.0. m 4,000,
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie
80‘914001 101 ‘Doéasné dopravné znacenie - prenosné ‘kpl ‘ 1,000
" montaz , pouzitie a prenajom , demontaz , vratane
beténovych zvodidiel " 1 1,000
81/914112111.S Tabulka s oznaCenim evidencného ¢isla mostu ks 2,000
82919723210 Pruzna asfaltova zalievka s predtesnenim m 41,500
"okolo rims-most" 5,362+3,688 9,050
" nad ozubom " 15,3+17,15 32,450
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Sucet 41,500
Osadenie mostného ocel. krycieho plechu do trvalo pruznej

83931941111 zalievky m 32,450
15,3+17,15 32,450

| 84]133340000101 | Tyc ocelova T 160x50x10 mm, ozn. 11 373 't 0,573

(15,3+17,15)*(12,57+3,93)*0,001*1,07 0,573
Vypln dilatanych Skar z extrudovaného polystyrénu hr. 20

85/931992121.S mm m2 29,205
" polystyrén 20 mm "
"rimsy " 0 0,000
" medzi oporou a ozubom " (15,3+17,15)*0,15*2 9,735
" medzi kridlom a prie¢nikom "
0 0,000
" medzi ozubom a prechodovym klinom z medzerovitého
(15,3+17,15)*0,6 19,470
Sucet 29,205
Tesnenie Skary betonovej konstrukcia Skarovym profilom

86/931994151.8 prierezu 20/20 mm m 9,050
"tesnenie medzi cestou arimsou " 5,362+3,688 9,050
" medzi kridlom a prieénikom " 0 0,000
Sucet 9,050
Montaz veSiakového zavesu odvodnenia mosta

87|936943923.S jednobodového do DN 150 ks 8,000
" pre chranicku kablov " 8 8,000
Potrubnéa objimka pozinkovana, rozsah upinania D 107-115

88/286710008300.S |mm, DN potrubia 4", M8/M10, EPDM izolant ks 8,000
Otryskanie degradovaného beténu vodou do 20 mm,

89/938902031.8 -0,02200t m2 9,860
" steny "
" opory "
(15,6+18+0,15*2*2)*0,3*0,7+4,5*(0,55+0,15*2)*0,7 9,860
Sucet 9,860
Otryskanie degradovaného beténu vodou do 50 mm,

90/938902032.S -0,05500t m2 4,226
" steny "
" opory "
(15,6+18+0,15*2*2)*0,3*0,3+4,5*(0,55+0,15*2)*0,3 4,226
Sucet 4,226
Ocistenie povrchu beténovych konstrukcii otryskanim - pod

91]/938902051.8 izolaciu m2 80,503
" beténova doska - obrokovanie pod pecatenie " 3,63*16,788 60,940
" ozuby " (15,3*0,55+17,15*0,65) 19,563
Cistenie beténového podkladu vysokotlakovym vodnym

92|938902311.S lGéom do hribky 5 mm - stropov m2 32,938
" podhlad " 1,962*16,788 32,938
Cistenie beténového podkladu vysokotlakovym vodnym

93/938902312.S li¢om do hrabky 5 mm - stien m2 16,168
" steny "
" NK = steny " 0,4*(3,75+3,0) 2,700
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Zhotovitel:

ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 111428 Zarnovica , Il. etapa
212-00 Most ev. ¢.512-18

BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ
Vitaz vyberového konania

Miesto. Okres Zarnovica , k. U. Velké Pole

Spracoval: Ing. Curlik Jan

Datum: 28. 12. 2020

Jednotkova cena

Celkova cena

C. Kaod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom zadania zadania
" opory "
0,4*(15,67+18,0) 13,468
Sucet 16,168
Cistenie beténového podkladu vysokotlakovym vodnym
94/938902313.S lGéom do hribky 5 mm - podlah m2 20,202
" nadbetonovanie kridiel "
" Ulozné prahy " 15,67*0,6+18*0,6 20,202
Sucet 20,202
Ochranné zabradlie na vonkajsich volnych stranach objektov
05/944941101.S odklonené od zvislice do 15 st. m 30,000
15*2 30,000
Podperné konstrukcie do¢asné, vysky do 30 m, pri pouZiti do
96/948101411.S 1 mesiaca typu PIZMO t 6,510
0,124*1,75*1,5*20 6,510
Podperné konstrukcie doCasné, odstranenie vysky do 30 m
97/948101421.8 typu PIZMO t 6,510
0,124*1,75*1,5*20 6,510
Priplatok k cene za kazdy dal3i aj zacaty mesiac nad 1
08/948101439.S mesiac pouzitia typu PIZMO t 13,020
0,124*1,75*1,5*20 6,510
Chemicka kotva s kotevnym svornikom tesnena chemickou
ampulkou do beténu, ZB, kamena, s vyvitanim otvoru
09/959941123.8 M12/95/220 mm ks 32,000
"zabradlie " 4*4*2 32,000
Chemicka kotva s kotevnym svornikom tesnena chemickou
ampulkou do beténu, ZB, kamena, s vyvitanim otvoru
100/959941131.8 M16/20/165 mm ks 14,000
" zabradlie mostné " 2*(4+3) 14,000
Chemicka kotva s kotevnym svornikom tesnena chemickou
ampulkou do beténu, ZB, kamena, s vyvitanim otvoru
101]959941132.8 M16/45/190 mm ks 14,000
" zabradlie mostné " 2*(4+3) 14,000
Chemicka kotva s kotevnym svornikom tesnena chemickou
ampulkou do beténu, ZB, kamena, s vyvitanim otvoru
102/959941151.8 M24/15/260 mm ks 9,000
" kotvenie rimsy - lepend kotva 24/200 mm " 4+5 9,000
Buranie mostnych zakladov, muriva a pilierov alebo nosnych
103/961051111.S kons$trukcii zo Zelezobetonu, -2,40000t m3 18,518
" odburanie kridiel " 0 0,000
" ZB mostna NK s nadbetonavkou " 42,26*0,3 12,678
" ZB rimsy " (1,55*0,55+2,06*0,46) 1,800
" 7B zaverny murik " 0,4*0,3%(15,67+18) 4,040
Sucet 18,518
Odstranenie zvodidlového zabradlia alebo ich ¢asti na
104/966076141.S mostoch beténovych v celku, -0,05400t m 18,100
2,8+5,8+5+4,5 18,100
Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D 225 mm do stien
105/971056019.S - Zelezobetonovych -0,00095t cm 320,000
" otvory pre chranicky v kridlach na vyvedenie drenaze "
80*2*2 320,000
Vodorovna doprava sutiny, so zloZzenim a hrubym urovnanim,
106 979082113.S na vzdialenost do 1000 m t 221,469
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Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 111428 Zarnovica , Il. etapa
212-00 Most ev. ¢.512-18

BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ
Vitaz vyberového konania

Miesto. Okres Zarnovica , k. U. Velké Pole

Spracoval: Ing. Curlik Jan
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C. Kod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom Jedn;;léz\:ﬁacena Ce!(;)(;/;’anci::na
" na skladku investora pre dalSie vyuzitie "
"frez. asf. "
" vozovkové vrstvy mosta " 57,93*0,508 29,428
"napojenia mosta na vozovku " (15,12*5+61,4)*0,508 69,596
" zabradlia " (2,8+5,8+5+4,5)*0,054 0,977
Medzisucet 100,001
" na riadenu skladku odpadov "
" podklad z kameniva "
"napojenia mosta na vozovku " (15,12*5+61,4)*0,56 76,720
Medzisucet 76,720
" odburanie kridiel " 0 0,000
" ZB mostna NK s nadbetonavkou " 42,26*0,3*2,4 30,427
" ZB rimsy " (1,55*0,55+2,06*0,46)*2,4 4,320
" ZB zaverny murik " 0,4%0,3*(15,67+18)*2,4 9,697
" otvory pre chrani¢ky v kridlach na vyvedenie drenaze "
80*2*2*0,00095 0,304
Medzistcet 44,748
Sucet 221,469
Priplatok k cene za kazdych dal$ich i zagatych 1000 m nad
107|979082119.S 1000 m pre vodorovnu dopravu sutiny t 1993,221
221,469 221,469
Poplatok za skladovanie - betén, tehly, dlazdice (17 01)
108/979089012.8 ostatné t 121,468
" podklad z kameniva "
"napojenia mosta na vozovku " (15,12*5+61,4)*0,56 76,720
" odburanie kridiel " 0 0,000
" ZB mostna NK s nadbetonavkou " 42,26*0,3*2,4 30,427
" ZB rimsy " (1,55*0,55+2,06*0,46)*2,4 4,320
" ZB zaverny murik " 0,4%0,3*(15,67+18)*2,4 9,697
" otvory pre chrani¢ky v kridlach na vyvedenie drenaze "
80*2*2*0,00095 0,304
Sucet 121,468
99 Presun hmét HSV
Presun hmot pre mosty murované,
109(998212111.S monolitické,beténové, kovové,vySky mosta do 20 m t 577,450
PSV Prace a dodavky PSV
711 Izolacie proti vode a vlhkosti
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti zvisla penetratnym
110/711112001.S naterom za studena m2 13,468
" Ulozné prahy " (15,67+18,0)*0,4 13,468
111]246170000900.5 |Lak asfaltovy penetracny t 0,005
13,468 * 0,00035 0,005
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti zvisla asfaltovym
112|711122131.S naterom za tepla m2 26,936
13,4682 26,936
113 111620000500.S  Asfalt polofukany t 0,046
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212-00 Most ev. ¢.512-18
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C. Kaod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom Jedn;;léz\:]ziaacena Ce!(;&l:n?:na
26,936 * 0,0017 0,046
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti vodorovna AIP na
114/711131101.8 sucho m2 202,020
" na ulozny prah " (15,67+18,0)*3*2 202,020
Pas asfaltovy s jemnym posypom hr. 3,6 mm vystuzeny
115|628310000700.S |sklenenou rohoZou m2 232,323
202,02 * 1,15 232,323
Vodorovna profilovana folia s integrovanou drenaznou
116/711170040.S textiliou m2 97,350
3,0%(15,3+17,195) 97,350
117‘ 711170140.S ‘Zvislé profilovana félia s integrovanou drenaznou textiliou ‘m2 ‘ 32,450
" Odvedenie vody z rubu opory "
1,0%(15,3+17,15) 32,450
Zhotovenie izolacie kotviaco - impregnacného nateru z
epoxidovej Zivice s posypom kremicitym pieskom cestnych
118/711311111.S mostoviek m2 80,503
" pe€atenie povrchu mostovky "
" beténova doska " 3,63*16,788 60,940
" ozuby " (15,3*0,55+17,15*0,65) 19,563
Sucet 80,503
11 9‘ 245610001300.S | 2-zloZkova nizkoviskézna epoxidova Zivica ‘kg ‘ 40, 252‘
80,503 * 0,5 40,252
120‘ 711341111.S ‘Zhotovenie izolacie NAIP pritavenim cestnych mostoviek ‘ m2 ‘ 89,553‘
" beténova doska " 3,63*16,788 60,940
" ozuby " (15,3*0,55+17,15*0,65) 19,563
"rimsy " 1,0%(3,688+5,362) 9,050
Sucet 89,553
Pas asfaltovy SBS s bridlicnym posypom hr. 5,5 mm
121|628340000100.S |vystuZeny netkanou polyesterovou rohoZou m2 102,986
89,553 * 1,15 102,986
Presun hmot pre izolaciu proti vode v objektoch vysky do 6 m
122/998711201.8 %
M Prace a dodavky M
21-M Elektromontaze
Chréani¢ka delena elektroindtalatna bezhalogénova z HDPE,
123/210010601.S D 110 uloZena volne m 7,000
124|286130071700.S | Chrani¢ka delend DN 110, HDPE m 7,000
VRN Vedl'ajSie rozpoctové naklady
Geodetické prace - vykonavané pred vystavbou uréenie
125/000300016.S vytyCovacej siete, vytyCenie staveniska, staveb. objektu eur 1,000
Geodetické prace - vykonavané v priebehu vystavby vyskové
126/000300021.S merania eur 1,000
Geodetické prace - vykonavané po vystavbe zameranie
127/000300031.S skuto€ného vyhotovenia stavby eur 1,000
Projektové prace - stavebna €ast’ (stavebné objekty vratane
ich technického vybavenia). naklady na vypracovanie
128 000400021 dokumentacie na vyhotovenie prac ( DVP ) eur 1,000
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C. Kaod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom zadania zadania
Projektové prace - stavebna €ast’ (stavebné objekty vratane
ich technického vybavenia). naklady na dokumentaciu
129/000400022.S skuto€ného zhotovenia stavby eur 1,000
Vypracovanie prislusnej dokumentacie mosta , lavky k
130/000400024 preberaciemu konaniu a pre uZivanie objektu eur 1,000
" MZ vratane hlavnej prehliadky mosta pred jeho spustenim
do prevadzky " 1 1,000
131/000600025 Zariadenie staveniska - zriadenie eur 1,000
132/000600026 Zariadenie staveniska - prevadzka mes. 5,000
133/000600027 Zariadenie staveniska - demontaz eur 1,000

Celkom
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 111428 Zarnovica , Il. etapa
Objekt: 213-00 Most ev. ¢.512-19

Objednavatel: BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ

Zhotovitel: Vitaz vyberového konania Spracoval: Macura M.
Miesto. Okres Zarnovica, k. U. Velké Pole Datum: 28. 12. 2020
= . X . 5 Jednotkovéa cena Celkova cena
C. Kéd poloZzky Popis MJ | MnoZstvo celkom zadania zadania
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 500
1/113153130.S do 1000 m2, pruh §. do 1 m, hr. 200 mm 0,508 t m2 101,470
" vozovkové vrstvy mosta " 7,3*4,9 35,770
"napojenia mosta na vozovku " 7,3*4,5*2 65,700
Sucet 101,470
Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva
2/113307124.8 hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t m2 65,700
"napojenia mosta na vozovku " 7,3*4,5*2 65,700
3/115001106.S Odvedenie vody potrubim pri priemere potrubia DN nad 600 |m 40,000
20*2 40,000
Odstranenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so
4/121101111.S ZloZenim na vzdialenost do 100 m a do 100m3 m3 9,000
0,15*5,0*3,0*2*2 9,000
\ 5/124203101.5 Vykop vodotoku do 3 m horn. 3 do 1000 m3 m3 | 150,000
" ochranné hradzky pre prace v koryte toku = odstranenie "
20%1,5*2,5*2 150,000
Sucet 150,000
Vykopavky pre koryté vodotokov. Priplatok za lepivost
6/124203109.8 horniny 3 m3 75,000
150 150,000
Vykopy pod vodou na hibku do 5 m pod projektom
7|129203109.S stanovenou hladinou vody. Priplatok za lepivost horniny 3 m3 35,000
70 70,000
Cistenie koryta vodotoku $irky dna 5m hibka dna do 5m
8/129203201.8 hornina3 m3 70,000
" koryto toku " 20*5,0*0,35*2 70,000
‘ 9‘ 131201101.S Vykop nezapazenej jamy v hornine 3, do 100 m3 ‘m3 ‘ 54,220
" vykop pre prechodové vrstvy za oporou a Upravu kridla "
0,8*3,0*7,2*2+1*1,3*3,3*4+2,5*0,5*2 54,220
Hibenie nezapazenych jam a zarezov. Priplatok za lepivost
10/131201109.S horniny 3 m3 16,266
54,22 54,220
11/132201101.5 Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 | 21,200
" zaistovaci prah " (2+3*2)*0,8*0,5*2 6,400
"bet. patka" (5*2+8,5)*0,8*0,5*2 14,800
Sucet 21,200
Priplatok k cene za lepivost pri hibeni ryh $irky do 600 mm
12|132201109.S zapazenych i nezapaZenych s urovnanim dna v hornine 3 m3 6,360
21,2 21,200
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenost do 3000
13/162501122.S m m3 205,010
" prebyto€ny vykopok " 150+54,22+21,2-20,41 205,010
Zemné hradze privodnych a odpadnych melioraénych
14 171103101.S kanalov, z horniny 1-4 m3 150,000
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C. Kéd poloZzky Popis MJ | MnoZstvo celkom zadania zadania

" ochranné hradzky pre prace v koryte toku " 20*1,5*2,5*2 150,000

15171201202.5 UloZenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3 m3 | 205,010
" prebyto€ny vykopok " 205,01 205,010
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné

16/171209002.S t 344,307
"zemina" 205,01*1,5 307,515
"podkl. vrstvy" 65,7*0,560 36,792
Sucet 344,307
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov

17/174101001.S alebo okolo objektov do 100 m3 m3 20,410
" spatné obsypy okolo kridiel a prechodovej oblasti po
uroven pévodného terénu " 1*1,3*3,3*4+1*1,3*2,5 20,410
Zalozenie travnika luéneho vysevom na svahu nad 1:2 do 1:1

18/180401213.S m2 40,000
5*2*2*2 40,000

19/005720001300.S | Osiva trév - travové semeno kg 1,236] \
40 * 0,0309 1,236

20‘ 181101102.S ‘Uprava pléne v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim ‘m2 63,000‘ ‘
" vozovka na ceste " 7,0*4,5*2 63,000
Sucet 63,000

21/182201101.8 | Svahovanie trvalych svahov v nasype [m2 40,000| \
5*2*2*2 40,000
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha

22|182301132.S nad 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm m2 40,000
5*2*2*2 40,000

2 Zakladanie

Steny baranené z ocefovych Stetovnic z terénu nastraZenie

23/231943111.8 pri diZzke Stetovnic do 10 m m2 60,000
" predelenie medzi etapami "
" v cene uvaZovat' s prenajmom Stetovnic di.x v "
6*5*2 60,000
Steny baranené z ocelovych Stetovnic z terénu zabaranenie

24/231943211.S na dizku do 10 m m2 60,000
Profil ocelovy hruby na Stetovnice (neopracovany) LARSEN

25|134600000101.S  |(10 370) 3n - prendjom t 9,300
6*5*2 60,000
Vytiahnutie Stetovnicovych stien z ocelovych Stetovnic

26/237941111.8 zabaranenych do 2 rokov, do 10m m2 60,000
Dodatocné vystuZovanie betonovych konstrukcii betonarskou
ocelovou chemickou injektaznou kotvou VME, D 16 mm

27|273362516.S -0.00001t cm 3 000,000
"dobet. kotvenie kridiel a uloz. prah 4 " 30*50*2 3 000,000
Sucet 3 000,000

28]274313521.5 Beton zakladovych pasov, prosty tr. C 12/15 [m3 0,350| \
" pod drenazne potrubie za oporami " 7,0*0,25*2*0,1 0,350

29‘274351215.8 ‘Debnenie stien zakladovych pasov, zhotovenie-dielce ‘m2 1,400‘ ‘
" pod drenazne potrubie za oporami " 7,0*2*0,1 1,400
Sucet 1,400

30 274351216.S Debnenie stien zakladovych pasov, odstranenie-dielce m2 1,400
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C. Kéd poloZzky Popis MJ | MnoZstvo celkom zadania zadania
3 Zvislé a kompletné konstrukcie
Kotvenie monolitického beténu rimsy do mostovky kotvou do
31|317171121.8 vyvrtu ks 18,000
18 18,000
3255330110003 |Kotva rimsovej dosky ks | 18,000) \
" dodavka kotvy rimsy bez lepenej kotvy = 4,358 kg/ ks vE.
konecnej povrchovej Upravy " 18 18,000
33‘317321 119.8 ‘Mostové rimsy z beténu Zelezového triedy C 35/45 ‘m3 ‘ 1,534‘ ‘
" beton s pouZitim rozptylenych polypropylénovych viakien
0,213*0,8*4,5+0,8*0,213*4,5 1,534
34[317353121.8  Debnenie mostnych rims vaetkych tvarov - zhotovenie (m2 | 5,866] \
" mostné rimsy "
0,213*0,80*4+4,5*2*0,213*2+9*0,15 5,866
35|317353221.S Debnenie mostovych rims vSetkych tvarov - odstranenie m2 5,866
36/317361216.S Vystuz mostnych rims z betonarskej ocele B500 (10505) t 0,189
" rimsy a kridla " 0,189 0,189
Mostné opory a ulozné prahy z beténu Zelezového tr. C 30/37
37|334323128.S m3 3,187
" nadbetonavka uloznych prahov " 0,29*0,7*(7,85*2) 3,187
Mostné kridla a zaverné stienky z beténu Zelezového tr. C
38/334323138.S 30/37 m3 2,500
" dobetonavka kridiel " 2,5*0,5*2 2,500
Debnenie mostnych konstrukcii-kridiel, stien vy$ky do 20 m,
39/334351113.8 zhotovenie m2 3,500
" dobetonavka kridiel " 2,5*0,5*2+0,5*2 3,500
Debnenie mostnych konstrukcii-uloznych prahov vysky do 20
40(334351115.8 m, zhotovenie m2 9,918
" nadbetonavka uUloznych prahov " 7,85*2*0,29*2+0,29*0,7*4 9,918
Debnenie mostnych konstrukcii-kridiel, stien vy$ky do 20 m,
41|334351213.S odstranenie m2 3,500
3,5 3,500
Debnenie mostnych konstrukcii-uloznych prahov vysky do 20
42|334351215.8 m, odstranenie m2 9,918
9,918 9,918
Vystuz drieku opdr z betonarskej ocele B500 (10505)
43|334362116.S mostnych kon$trukcii t 0,941
" Ulozné prahy " 0,941 0,941
Osadenie mostného ocelového zabradlia trvalého do betonu
44|348171121.S rims priamo m 9,000
" mostné zabradlie so zvislou vyplfiou " 4,5*2 9,000
Zabradlie ocelové so zvislou vyplriou , vé. konecnej
455534610001 povrchovej Upravy m 9,000
" mostné zabradlie so zvislou vyplfiou " 4,5*2 9,000

" povrchova Uprava v zmysle PD "
" vratane dilatacie a nevodivého prepojenia nad mostnymi

Sucet 9,000

4 Vodorovné konstrukcie
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Mostné nosné konstrukcie doskové z betonu Zelezového tr. C

46|421321238.S 30/37 m3 19,463
" spriahajuca doska"
(3,25*(0,395+0,32)+(0,35+0,32)*0,9)*4,4 12,878
" ozuby " (0,29*0,73+0,2*0,925)*8,3*2 6,585
Debnenie boénej steny konstrukcie mostov vySky do 350 mm

47|421351221.S - zhotovenie m2 47,538
" spriahajuca doska" 8,3*2,975+4,915*2*0,38 28,428
" ozuby " (0,25+0,85)*8,3*2+0,85*0,25*4 19,110
Debnenie boénej steny konstrukcie mostov vySky do 350 mm

48(421351321.S - odstranenie m2 47,538
Vystuz doskového mosta z betonarskej ocele B500 (10505)

49|421362126.S mostnych konstrukcii t 2,571
" doska a zazubenie " 2,571 2,571
Podklad pod dlazbu z betonu prostého tr. C 12/15 hr. nad

50/451312311.8 100 do 150 mm m2 98,048
" koryto toku " (1,5+2,5)*5+4*5+3*8+1,5*5*2*2 94,000
" opevnenie za rimsou "1*0,8*2+1,02*1,2*2 4,048
Sucet 98,048

51 ‘45147801 1.8 Podkladova vrstva plastbeténové drendZzna na moste ‘m3 ‘ 0,049
" pozdiZzny a priecny drenazny kanalik " 0,1*0,05*4,915*2 0,049
Sucet 0,049
L6Zko pod dlazby zo Strkopiesku hr. vrstvy nad 100 do 150

52|451571112.8 mm m2 98,048
" koryto toku " (1,5+2,5)*5+4*5+3*8+1,5*5*2*2 94,000
" opevnenie za rimsou "1*0,8*2+1,02*1,2*2 4,048
Sucet 98,048
Zaistovaci prah z betonu prostého vodostavebného

53/452318510.S melioranych kanalov s patkami alebo bez patiek m3 21,200
" zaistovaci prah " (2+3*2)*0,8*0,5*2 6,400
"bet. patka" (5*2+8,5)*0,8*0,5*2 14,800
Sucet 21,200
Podkladova vrstva z modifikovanej malty cementovej - prva

54|452471101.S vrstva hr. do 10 mm m2 0,375
" pod platne zabradlia"  0,25*0,25*6 0,375
Sucet 0,375
Filtrana vrstva za oporou z beténu drenazného tr. C 8/10

55/458311131.S hutneného po vrstvach m3 43,200
1,0*3,07,2*2 43,200
Zahadzka z lomového kamena bez prestrkovania z terénu,

56|462511270.S hmotnosti jednotlivych kameriov do 200 kg m3 4,500
" pred zaist. prah" 3,0*1,5*0,5*2 4,500
Sucet 4,500
Dlazba z lomového kamena, na cementovi maltu s

57|465513327.S vySkarovanim cementovou maltou, hr. kamena 300 mm m2 98,048
" koryto toku " (1,5+2,5)*5+4*5+3*8+1,5*5*2*2 94,000
" opevnenie za rimsou "1*0,8*2+1,02*1,2*2 4,048
Sucet 98,048

5 Komunikacie
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Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po
58/564871111.S zhutneni hr. 250 mm m2 63,000

"napojenia mosta na vozovku " 7,0%4,5*2 63,000

Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretim a

59|567133115.S zhutnenim, CBGM C 5/6, po zhutneni hr. 200 mm m2 63,000
"napojenia mosta na vozovku " 63 63,000
Postrek asfaltovy infiltraény s posypom kamenivom z asfaltu

60(573111111.81 cestného v mnozZstve 0,70 kg/m2 m2 63,000
"napojenia mosta na vozovku " 63 63,000
Sucet 63,000
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z cestnej

61(573231107.S emulzie v mnozZstve 0,50 kg/m2 m2 131,810
"napojenia mosta na vozovku " 7,0%4,5*2 63,000
"most " 4,915*7*2 68,810
Sucet 131,810
Asfaltovy betdn vrstva obrusna AC 11 O v pruhu 8. nad 3 m

62|577134241.S z nemoadifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 40 mm m2 34,405
" most " 4,915*7 34,405
Asfaltovy betodn vrstva obrusna AC 11 O v pruhu 8. nad 3 m

63|5771342811 z modifik. asfaltu tr. Il, po zhutneni hr. 45 mm m2 34,405
" most " 34,405 34,405
Sucet 34,405
Asfaltovy betodn vrstva obrusna AC 11 O v pruhu 8. nad 3 m

64|577144241.S z nemoadifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 50 mm m2 63,000
"napojenia mosta na vozovku " 7,0%4,5*2 63,000
Sucet 63,000
Asfaltovy beton vrstva obrusna alebo lozna AC 16 v pruhu $.

65|577154341.S nad 3 m z nemadifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 60 mm m2 63,000
"napojenia mosta na vozovku " 7,0%4,5*2 63,000
Sucet 63,000

6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie

66/6226612111 |Nater betonu mostu - adhézny mostik m2 | 10,485
" ochrana proti soliam = rimsy "
(0,15+0,8+0,215)*4,5*2 10,485
Sucet 10,485
Nater beténu mosta epoxidovy disperzny 2x ochranny

67/622661221.S nepruzny OS-B m2 10,485
" ochrana proti soliam = rimsy "
(0,15+0,8+0,215)*4,5*2 10,485
Sucet 10,485
Zjednocujuci nater beténovych konstrukcii na baze cementov

68/622661336.S m2 182,371
" ochranny a zjednocujuci nater "
"NK = strop " 8,34,915 40,795
" podhlady " 8,3*2,975 24,693
" NK = ozuby+bocne steny" 8,3*1,1*2+80,85*0,27*4 105,578
"ul. prah-nadbet. " 7,8*0,27*2*2+0,7*0,27*4 9,180
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" kridla " 0,85*2,5*0,5*2 2,125
Sucet 182,371
‘ 69‘627471152.8 ‘Reproﬁlécia stien sanacnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm ‘m2 ‘ 33,149‘ ‘
" steny " 1,65*8,3*2*0,7+1,65%(2,5+3,2*3)*0,7 33,149
‘ 70‘627471154.8 ‘Reproﬁlécia stien sana¢nou maltou, 2 vrstvy hr. 50 mm ‘m2 ‘ 14,207‘ ‘
" steny " 1,65*8,3*2*0,3+1,65%(2,5+3,2*3)*0,3 14,207
8 Rurové vedenie
Ukladanie drenazneho potrubia do pripravenej ryhy z tvrdého
71/871238111.8 PVC priemeru nad 150 do 200 mm m 17,200
"za oporami " 8,6*2 17,200
72/286110015200.S | Flexibilna drenazna PVC-U rara DN 160, perforovana m 17,200
Obetonovanie drenazneho potrubia pr. bet. triedy C 8/10 hr.
73/899621112.S do 150 mm, rdr DN 100-160 m 17,200
"za oporami " 8,6*2 17,200
‘ 74‘8999121011 Montaz ocelovych chraniciek D 120x7 ‘m ‘ 4,140
" pre vyustenie drenaznej rarky " 0,46*4,5*2 4,140
Rdarka hladka kruhova bezoSva D 114 mm, hrubka steny
75|1413089600 7,0mm ozn.11 353.0. m 4,140
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie
76‘914001 101 ‘Doéasné dopravné znacenie - prenosné ‘kpl ‘ 1,000
" montaz , pouzitie a prenajom , demontaz , vratane
beténovych zvodidiel v pripade potreby " 1 1,000
77/914112111.S Tabulka s oznaCenim evidencného ¢isla mostu ks 2,000
Osadenie cestného obrubnika betonového stojatého do 16zka
78/916362112.S z beténu prostého tr. C 16/20 s bocnou oporou m 15,020
" opevnenie za kridlom " 15,02 15,020
Obrubnik cestny, Ix§xv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40
79/592170002200.S  |mm ks 15,170,
15,02 15,020
| so|ot9723210.5 Pruzné asfaltova zalievka s predtesnenim m | 29,600
"okolo rims a obrubnika-most" 4,5*2+1,0*4 13,000
" nad ozubom " 8,3*2 16,600
Sucet 29,600
Rezanie priegnych alebo pozdiZznych dilataénych Skar Zivic.
pléch pre vytvor. komérky pre zalievku, §. 10 mm, hl. 20 mm
81/919726172.S m 14,920
"os cesty" 14,92 14,920
Tesnenie dilataénych Skar zalievkou za tepla pre komorku s
82/919726711.S tesniacim profilom §. 10 mm hl. 20 mm m 14,920
Rezanie existujiceho asfaltového krytu alebo podkladu hibky
83|919735113.S nad 100 do 150 mm m 14,100
"ZU aKU" 14,1 14,100
84(919735210 Pruzna asfaltova zalievka m 14,100
Osadenie mostného ocel. krycieho plechu do trvalo pruznej
85/931941111.S zalievky m 16,600
16,6 16,600
‘ 86‘ 133340000101 Ty¢ ocelova T 160x50x10 mm, ozn. 11 373 ‘t ‘ 0,018,
8,3*2*0,001*1,07 0,018
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Vypln dilatanych Skar z extrudovaného polystyrénu hr. 20

87/931992121.8 mm m2 19,130
" polystyrén 20 mm "
" medzi oporou a ozubom " 8,3*0,15*2 2,490
" medzi kridlom a prie¢nikom" (0,65*0,55-0,1*0,55)*4 1,210
"Zb. rimsa" 1,5*0,22*4 1,320
" medzi ozubom a prechodovym klinom z medzerovitého
beténu " 0,85*8,3*2 14,110
Sucet 19,130
Tesnenie dilatadnej Skary betonovej konstrukcia

88/931994142.S polyuretanovym tmelom do pl. 4,0 cm2 m 2,600
" medzi kridlom a prie€nikom " 0,65*2*2 2,600
Sucet 2,600
Tesnenie Skary betonovej konstrukcia Skarovym profilom

89/931994151.8 prierezu 20/20 mm m 22,300
"tesnenie medzi cestou a rimsou "
4,5*2+1,0*4+0,8*2+1,2*2+1,0*4 21,000
" medzi kridlom a prieénikom " 0,65*2 1,300
Sucet 22,300
Otryskanie degradovaného betonu vodou do 20 mm,

90/938902031.S -0,02200t m2 27,600
" opory " 7,8*2*1,5+0,7*1,5*4 27,600
Sucet 27,600
Otryskanie degradovaného betonu vodou do 50 mm,

91/938902032.S -0,05500t m2 15,920
" kridla " 2,5*2*1,0 5,000
"nadbet. " 7,8*0,7*2 10,920
Sucet 15,920
Ocistenie povrchu beténovych konstrukcii otryskanim - pod

92/938902051.S izolaciu m2 54,905
" beténova doska - obrokovanie pod pecatenie " 8,3*4,915 40,795
" ozuby " 8,3*0,85*2 14,110
Sucet 54,905
Cistenie beténového podkladu vysokotlakovym vodnym

03/938902312.S lu¢om do hrabky 5 mm - stien m2 90,876
" steny " 33,149+14,207 47,356
" opory " 7,8*2*1,5+0,7*1,5*4 27,600
" kridla " 2,5*2*1,0 5,000
"nadbet. " 7,8*0,7*2 10,920
Sucet 90,876
Ochranné zabradlie na vonkajsich volnych stranach objektov

04/944941101.S odklonené od zvislice do 15 st. m 9,000
4,52 9,000
Podperné konstrukcie do¢asné, vysky do 30 m, pri pouZiti do

05/948101411.8 1 mesiaca typu PIZMO t 2,976
0,124*3,0*1*8 2,976
Podperné konstrukcie docasné, odstranenie vysky do 30 m

96/948101421.S typu PIZMO t 2,976
0,124*3,0*1*8 2,976
Priplatok k cene za kazdy dalSi aj zacaty mesiac nad 1

97 948101439.S mesiac pouzitia typu PIZMO t 5,952
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0,124*3,0*1*8 2,976
Chemicka kotva s kotevnym svornikom tesnena chemickou
ampulkou do beténu, ZB, kamena, s vyvitanim otvoru
08959941123.S M12/95/220 mm ks 24,000
"zabradlie " 6*4 24,000
Chemicka kotva s kotevnym svornikom tesnena chemickou
ampulkou do beténu, ZB, kamena, s vyvitanim otvoru
99|959941151.S M24/15/260 mm ks 18,000
" kotvenie rimsy - lepend kotva 24/200 mm " 18 18,000
Buranie mostnych zakladov, muriva a pilierov alebo nosnych
100/961051111.S kons$trukcii zo Zelezobetonu, -2,40000t m3 16,567
" odburanie zaver. murikov " (0,3*0,3*12,6)*2 2,268
" ZB nadbetonavka NK s nabet. " 3,6*0,34*8,3 10,159
" ZB rimsy " 0,46*4,5*2 4,140
Sucet 16,567
Odstranenie konstrukcii na mostoch kamennych alebo
101/966075141.S beténovych kovového zabradlia v celku, -0,01800t m 9,000
" zabr. " 4,5*2 9,000
Sucet 9,000
Vodorovna doprava sutiny, so zloZzenim a hrubym urovnanim,
102|979082113.S na vzdialenost do 1000 m t 128,262
" na skladku investora pre dalSie vyuzitie "
"frez. asf. " 101,47*0,508 51,547
" zabr." 9,0*0,018 0,162
Medzistcet 51,709
" na riadenu skladku odpadov "
" podklad z kameniva " 65,7*0,560 36,792
" beton" 16,567*2,4 39,761
Medzisucet 76,553
Sucet 128,262
Priplatok k cene za kazdych dal$ich i zagatych 1000 m nad
103/979082119.S 1000 m pre vodorovnu dopravu sutiny t 2 066,133
"frez. asf. " 101,47*0,508*19 979,388
" zabr." 90,018 0,162
" podklad z kameniva " 65,7*0,560*9 331,128
" beton" 16,567*2,4*19 755,455
Sucet 2 066,133
Poplatok za skladovanie - betdn, tehly, dlazdice (17 01)
104/979089012.8 ostatné t 39,977
" beton" 16,657*2,4 39,977
99 Presun hmét HSV
Presun hmot pre mosty murované,
105(998212111.S monolitické,beténové, kovové,vySky mosta do 20 m t 487,914
PSV Prace a dodavky PSV
711 Izolacie proti vode a vlhkosti
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Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti zvisla penetratnym

106/711112001.S naterom za studena m2 26,840
" nadbetonavka uloznych prahov " 0,7%7,8*2*2 21,840
" dobetonavka kridiel " 2,5*2*0,5*2 5,000
| 107]246170000900.5 |Lak astaltovy penetracny it 0,009
26,84 * 0,00035 0,009
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti zvisla asfaltovym
108/711122131.S naterom za tepla m2 53,680
26,84*2 53,680
‘ 1 09‘ 111620000500.S | Asfalt polofikany ‘t ‘ 0,091
53,68 * 0,0017 0,091
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti vodorovna AIP na
110/711131101.8 sucho m2 10,920
" na Ulozny prah " 0,7*7,8*2 10,920
Pas asfaltovy s jemnym posypom hr. 3,6 mm vystuzeny
111/628310000700.S |sklenenou rohoZou m2 12,558
10,92 * 1,15 12,558
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti a tlakovej vode
112(711142559.S zvisla NAIP pritavenim m2 5,000
" dobetonavka kridiel " 2,5*1,0*2 5,000
Pas asfaltovy s posypom hr. 3,5 mm vystuzeny sklenenou
113/628310001000.S  |rohoZou m2 6,000
5*1,2 6,000
Vodorovna profilovana folia s integrovanou drenaznou
114/711170040.S textiliou m2 81,589
8,3"4,915*2 81,589
| 115[711170140.5 Zvisla profilovana folia s integrovanou drenéznou textiliou  |m2 | 11,000
" Odvedenie vody z rubu opory " 5,5*2*1,0 11,000

Zhotovenie izolacie kotviaco - impregnacného nateru z
epoxidovej Zivice s posypom kremicitym pieskom cestnych

116/711311111.S mostoviek m2 54,905
" pe€atenie povrchu mostovky "
" beténova doska " 8,34,915 40,795
" ozuby " 8,3*0,85*2 14,110
Sucet 54,905
‘ 11 7‘ 245610001300.S | 2-zloZkova nizkoviskézna epoxidova Zivica ‘kg ‘ 27, 453‘ ‘
54,905 * 0,5 27,453
‘ 1 18‘ 711341111.S ‘Zhotovenie izolacie NAIP pritavenim cestnych mostoviek ‘ m2 ‘ 63,005‘ ‘
" beténova doska " 8,3%4,915 40,795
" ozuby " 8,3*0,85*2 14,110
"rimsy " 0,9*4,5*2 8,100
Sucet 63,005
Pas asfaltovy SBS s bridlicnym posypom hr. 5,5 mm
119|628340000100.S |vystuZeny netkanou polyesterovou rohoZou m2 72,456
63,005 * 1,15 72,456
Presun hmét pre izolaciu proti vode v objektoch vysky do 6 m
120]998711201.8 %
VRN Vedl'ajSie rozpoctové naklady
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 111428 Zarnovica , Il. etapa
Objekt: 213-00 Most ev. ¢.512-19

Objednavatel: BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ

Zhotovitel: Vitaz vyberového konania Spracoval: Macura M.

Miesto. Okres Zarnovica, k. U. Velké Pole Datum: 28. 12. 2020
X . 5 . N Jednotkova cena Celkova cena
C. Kaod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom zadania zadania

Geodetické prace - vykonavané pred vystavbou uréenie

121/000300016.S vytyCovacej siete, vytyCenie staveniska, staveb. objektu eur 1,000
Geodetické prace - vykonavané v priebehu vystavby vyskové

122/000300021.S merania eur 1,000
Geodetické prace - vykonavané po vystavbe zameranie

123/000300031.S skuto€ného vyhotovenia stavby eur 1,000

Projektové prace - stavebna €ast’ (stavebné objekty vratane
ich technického vybavenia). naklady na vypracovanie
124/000400021 dokumentécie na vyhotovenie prac ( DVP ) eur 1,000

Projektové prace - stavebna €ast’ (stavebné objekty vratane
ich technického vybavenia). naklady na dokumentaciu

125/000400022.S skuto€ného zhotovenia stavby eur 1,000
Vypracovanie prislusnej dokumentacie mosta , lavky k
126/000400024 preberaciemu konaniu a pre uZivanie objektu eur 1,000
" mostny zoSit vratane hlavnej prehliadky mosta pred jeho
spustenim do prevadzky " 1 1,000
127/000600025 Zariadenie staveniska - zriadenie eur 1,000
128000600026 Zariadenie staveniska - prevadzka mes. 6,000
129/000600027 Zariadenie staveniska - demontaz eur 1,000
Celkom
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 111428 Zarnovica , Il. etapa

Objekt:

Objednavatel:
Zhotovitel:

214-00 Most ev. ¢.512-20

Miesto. Okres Zarnovica , k. U. Velké Pole

BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ
Vitaz vyberového konania

Spracoval: Macura M.

Datum: 28. 12. 2020

C. Kéd poloZzky Popis MJ | MnoZstvo celkom Jedn;;léz\:]ziaacena Ce!(;) c\i/:n‘i:: na
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 500
1/113153130.S do 1000 m2, pruh §. do 1 m, hr. 200 mm 0,508 t m2 102,200
" vozovkové vrstvy mosta " 7,0%6,0 42,000
"napojenia mosta na vozovku " 7,0%4,3*2 60,200
Sucet 102,200
Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva
2/113307124.8 hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t m2 60,200
"napojenia mosta na vozovku " 7,0%4,3*2 60,200
3/115001106.S Odvedenie vody potrubim pri priemere potrubia DN nad 600 |m 60,000
30*2 60,000
Odstranenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so
4/121101111.S ZloZenim na vzdialenost do 100 m a do 100m3 m3 9,000
0,15*5,0*3,0*2*2 9,000
\ 5/124203101.5 Vykop vodotoku do 3 m horn. 3 do 1000 m3 [m3 225,000
" ochranné hradzky pre prace v koryte toku = odstranenie "
30%1,5%2,5*2 225,000
Sucet 225,000
Vykopavky pre koryté vodotokov. Priplatok za lepivost
6/124203109.8 horniny 3 m3 112,500
225 225,000
Vykopy pod vodou na hibku do 5 m pod projektom
7|129203109.S stanovenou hladinou vody. Priplatok za lepivost horniny 3 m3 24,500
49 49,000
Cistenie koryta vodotoku $irky dna 5m hibka dna do 5m
8/129203201.8 hornina3 m3 49,000
" koryto toku " 28*5,0*0,35 49,000
‘ 9‘ 131201101.S Vykop nezapazenej jamy v hornine 3, do 100 m3 ‘m3 50,900
" vykop pre prechodové vrstvy za oporou a Upravu kridla "
0,5*3,0*7,0*2+1*1,3*(4,5+7,0)*2 50,900
Hibenie nezapazenych jam a zarezov. Priplatok za lepivost
10/131201109.S horniny 3 m3 15,270
50,9 50,900
| 11[132201101.5 Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100 m3 [m3 75,400
" zaistovaci prah " 4,5*0,6*2 5,400
"bet. patka" 1,25*28*2 70,000
Sucet 75,400
Priplatok k cene za lepivost pri hibeni ryh $irky do 600 mm
12|132201109.S zapazenych i nezapaZenych s urovnanim dna v hornine 3 m3 22,620
75,4 75,400
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenost do 3000
13/162501122.S m m3 145,400
" prebyto€ny vykopok " 49+50,9+75,4-29,9 145,400
Zemné hradze privodnych a odpadnych melioraénych
14 171103101.S kanalov, z horniny 1-4 m3 225,000
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Objekt:

Objednavatel:
Zhotovitel:

ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 111428 Zarnovica , Il. etapa
214-00 Most ev. ¢.512-20

BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ
Vitaz vyberového konania

Miesto. Okres Zarnovica , k. U. Velké Pole

Spracoval: Macura M.
Datum: 28. 12. 2020

Jednotkova cena

Celkova cena

C. Kéd poloZzky Popis MJ | MnoZstvo celkom zadania zadania

" ochranné hradzky pre prace v koryte toku " 30*1,5*2,5*2 225,000

15171201202.5 UloZenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3 m3 | 145,400
" prebyto€ny vykopok " 145,4 145,400
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné

16/171209002.S t 251,812
"zemina" 145,4*1,5 218,100
"podkl. vrstvy" 60,2*0,560 33,712
Sucet 251,812
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov

17/174101001.S alebo okolo objektov do 100 m3 m3 29,900
" spatné obsypy okolo kridiel a prechodovej oblasti po
uroven pévodného terénu " 1*1,3*(4,5+7)*2 29,900
Zalozenie travnika luéneho vysevom na svahu nad 1:2 do 1:1

18/180401213.S m2 40,000
5*2*2*2 40,000

19/005720001300.S | Osiva trév - travové semeno kg 1,236] \
40 * 0,0309 1,236

20‘ 181101102.S ‘Uprava plane v zérezoch v hornine 1-4 so zhutnenim ‘m2 60,200‘ ‘
" vozovka na ceste " 7,0*4,3*2 60,200
Sucet 60,200

21/182201101.8 | Svahovanie trvalych svahov v nasype [m2 40,000) \
5*2*2*2 40,000
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha

22|182301132.S nad 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm m2 40,000
5*2*2*2 40,000

2 Zakladanie

Steny baranené z ocefovych Stetovnic z terénu nastraZenie

23/231943111.8 pri diZzke Stetovnic do 10 m m2 60,000
" predelenie medzi etapami "
" v cene uvaZovat' s prenajmom Stetovnic di.x v "
6*5*2 60,000
Steny baranené z ocelovych Stetovnic z terénu zabaranenie

24/231943211.S na dizku do 10 m m2 60,000
Profil ocelovy hruby na Stetovnice (neopracovany) LARSEN

25|134600000101.S  |(10 370) 3n - prendjom t 9,300
6*5*2 60,000
Vytiahnutie Stetovnicovych stien z ocelovych Stetovnic

26/237941111.8 zabaranenych do 2 rokov, do 10m m2 60,000
Dodatocné vystuZovanie betonovych konstrukcii betonarskou
ocelovou chemickou injektaznou kotvou VME, D 16 mm

27|273362516.S -0.00001t cm 11 050,000
"dobet. kotvenie kridiel a uloz. prah 4 " 85*65*2 11 050,000
Sucet 11 050,000

28]274313521.5 Beton zakladovych pasov, prosty tr. C 12/15 [m3 0,375 \
" pod drenazne potrubie za oporami " 7,5*0,25*2*0,1 0,375

29‘274351215.8 ‘Debnenie stien zakladovych pasov, zhotovenie-dielce ‘m2 1,500‘ ‘
" pod drenazne potrubie za oporami " 7,5*2*0,1 1,500
Sucet 1,500

30 274351216.S Debnenie stien zakladovych pasov, odstranenie-dielce m2 1,500
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 111428 Zarnovica , Il. etapa
Objekt: 214-00 Most ev. ¢.512-20

Objednavatel: BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ

Zhotovitel: Vitaz vyberového konania Spracoval: Macura M.
Miesto. Okres Zarnovica, k. U. Velké Pole Datum: 28. 12. 2020
C. Kod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom Jedn;;léz\:ﬁacena Ce!(;)&l;’anci::na
3 Zvislé a kompletné konstrukcie
Kotvenie monolitického beténu rimsy do mostovky kotvou do
31|317171121.8 vyvrtu ks 14,000
7+7 14,000
3255330110003 |Kotva rimsovej dosky ks | 14,000 \
" dodavka kotvy rimsy bez lepenej kotvy = 4,358 kg/ ks vE.
konecnej povrchovej Upravy " 14 14,000
33‘317321 119.8 ‘Mostové rimsy z beténu zelezového triedy C 35/45 ‘m3 ‘ 2,845‘ ‘

" beton s pouZitim rozptylenych polypropylénovych viakien

(0,224%0,8-0,03*0,150,5)*7,25+(0,25*0,8-0,03*0,15*0,5)*7,9

2,845
34[317353121.8  Debnenie mostnych rims vaetkych tvarov - zhotovenie (m2 | 11,322] \
" mostné rimsy "
0,224*0,80*4+(7,25+7,9)*0,225*2+15,15*0,25 11,322
35|317353221.S Debnenie mostovych rims vSetkych tvarov - odstranenie m2 11,322
36/317361216.S Vystuz mostnych rims z betonarskej ocele B500 (10505) t 0,422
" rimsy a kridla " 0,422 0,422
Oprava muriva nadzakladného obkladového z lom. kamena
37/321212345.S objemu opr. miest do 3 m3 s vySkar. cemen. maltou m3 1,008
"oprava a doplnenie kam. obkladu opor -20%"
12,6*1,0*2*0,2*0,2 1,008
Mostné opory a Ulozné prahy z beténu Zelezového tr. C 30/37
38/334323128.S m3 10,080
" nadbetonavka uUloznych prahov " (1*0,4*12,6)*2 10,080
Mostné kridla a zaverné stienky z beténu Zelezového tr. C
39|334323138.S 30/37 m3 2,162

" dobetonavka kridiel "
(0,65*0,79*1,03)+(0,65*0,79*1,6)+(0,65*0,65*0,7)+(0,65*0,6

5%1,22) 2,162
Debnenie mostnych konstrukcii-kridiel, stien vySky do 20 m,

40/334351113.S zhotovenie m2 6,651
" dobetonavka kridiel "
(2*0,79*1,03)+(2*0,79*1,6)+(2*0,65*0,7)+(2*0,65*1,22) 6,651
Debnenie mostnych konstrukcii-uloznych prahov vysky do 20

41|334351115.S m, zhotovenie m2 52,000
" nadbetondvka UloZznych prahov " 1,0*2*12,6*2+1,0*0,4*2*2 52,000
Debnenie mostnych konstrukcii-kridiel, stien vySky do 20 m,

42|334351213.S odstranenie m2 6,651
6,651 6,651
Debnenie mostnych konstrukcii-uloznych prahov vysky do 20

43|334351215.8 m, odstranenie m2 52,000
52,0 52,000
Vystuz drieku op6r z betonarskej ocele B500 (10505)

44|334362116.S mostnych konstrukcii t 1,512
" Ulozné prahy " 0,756*2 1,512
Vystuz kridel a zavernych stienok z betonarskej ocele B500

45|334362126.S (10505) mostnych konstrukcii t 0,374
Osadenie mostného ocelového zabradlia trvalého do beténu

46 348171121.S rims priamo m 15,000
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 111428 Zarnovica , Il. etapa
Objekt: 214-00 Most ev. ¢.512-20

Objednavatel: BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ

Zhotovitel: Vitaz vyberového konania Spracoval: Macura M.
Miesto. Okres Zarnovica, k. U. Velké Pole Datum: 28. 12. 2020
X . X . N Jednotkova cena Celkova cena
C. Kéd poloZzky Popis MJ | MnoZstvo celkom zadania zadania
" mostné zabradlie so zvislou vypliou " 7,8+7,2 15,000
Zabradlie ocelové so zvislou vyplriou , vé. konecnej
47/5534610001 povrchovej Upravy m 15,000
" mostné zabradlie so zvislou vyplfou " 7,8+7,2 15,000

" povrchova Uprava v zmysle PD "
" vratane dilatacie a nevodivého prepojenia nad mostnymi

Sucet 15,000
4 Vodorovné konstrukcie

Mostné nosné konstrukcie doskové z betonu Zelezového tr. C

48|421321238.S 30/37 m3 23,615
" spriahajuca doska" 13,57*3,9*0,38 20,111
" ozuby " (0,25*0,2*7)+(0,5*0,38"8,3)*2 3,504
Debnenie boénej steny konstrukcie mostov vySky do 350 mm

49|421351221.S - zhotovenie m2 84,038
" spriahajuca doska" 13,57*3,9+5,23*0,38*2 56,898
" ozuby " (0,35+0,65)*13,57*2 27,140
Sucet 84,038
Debnenie boénej steny konstrukcie mostov vySky do 350 mm

50/421351321.S - odstranenie m2 84,038
Vystuz doskového mosta z betonarskej ocele B500 (10505)

51/421362126.S mostnych konstrukcii t 2,903
" doska a zazubenie "2,903 2,903
Sucet 2,903
Podklad pod dlazbu z betonu prostého tr. C 12/15 hr. nad

52|451312311.8 100 do 150 mm m2 151,000
" koryto toku " 28*5 140,000
" opevnenie za rimsou "
(2*0,8*2*2)+(0,5*2,4)+(0,5*2,2)+(0,5*3,3)+(0,5*1,3) 11,000
Sucet 151,000

53‘45147801 1.8 ‘Podkladové vrstva plastbeténova drenazna na moste ‘m3 ‘ 0,055
" pozdizny a priecny drenazny kanalik " 0,1*0,05*5,5*2 0,055
" okolo odvodnovacov a tvaroviek " 0,05*0,5*0,5*0 0,000
Sucet 0,055
L6Zko pod dlazby zo Strkopiesku hr. vrstvy nad 100 do 150

54/451571112.8 mm m2 151,000
" koryto toku " 28*5 140,000
" opevnenie za rimsou "
(2*0,8*2*2)+(0,5*2,4)+(0,5*2,2)+(0,5*3,3)+(0,5*1,3) 11,000
Sucet 151,000
Zaistovaci prah z betonu prostého vodostavebného

55/452318510.S melioranych kanalov s patkami alebo bez patiek m3 13,800
" zaistovaci prah " 5,0*0,5*0,8*2 4,000
"bet. patka" 28*0,5*0,35*2 9,800
Sucet 13,800
Podkladova vrstva z modifikovanej malty cementovej - prva

56|452471101.S vrstva hr. do 10 mm m2 0,563
" pod platne zadbradlia"  0,25*0,25*9 0,563
Sucet 0,563

Strana4 z 10

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11




Objekt:

Objednavatel:
Zhotovitel:

ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 111428 Zarnovica , Il. etapa
214-00 Most ev. ¢.512-20

BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ
Vitaz vyberového konania

Miesto. Okres Zarnovica , k. U. Velké Pole

Spracoval:

Datum: 28. 12. 2020

Macura M.

Jednotkova cena

Celkova cena

C. Kaod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom zadania zadania

Filtrana vrstva za oporou z beténu drenazného tr. C 8/10

57/458311131.8 hutneného po vrstvach m3 42,000
1,0*3,07,0*2 42,000
Zahadzka z lomového kamena bez prestrkovania z terénu,

58/462511270.S hmotnosti jednotlivych kamerov do 200 kg m3 4,500
" pred zaist. prah" 3,0*1,5*0,5*2 4,500
Sucet 4,500
Dlazba z lomového kamena, na cementovi maltu s

59(465513327.S vySkarovanim cementovou maltou, hr. kamena 300 mm m2 151,000
" koryto toku " 28*5 140,000
" opevnenie za rimsou "
(2*0,8*2*2)+(0,5*2,4)+(0,5*2,2)+(0,5*3,3)+(0,5*1,3) 11,000
Sucet 151,000

5 Komunikacie

Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po

60/564871111.S zhutneni hr. 250 mm m2 60,200
"napojenia mosta na vozovku " 7,0%4,3*2 60,200
Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretim a

61(567133115.S zhutnenim, CBGM C 5/6, po zhutneni hr. 200 mm m2 60,200
"napojenia mosta na vozovku " 60,2 60,200
Postrek asfaltovy infiltraény s posypom kamenivom z asfaltu

62/573111111.81 cestného v mnozZstve 0,70 kg/m2 m2 60,200
"napojenia mosta na vozovku " 60,2 60,200
Sucet 60,200
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z cestnej

63(573231107.S emulzie v mnozZstve 0,50 kg/m2 m2 144,200
"napojenia mosta na vozovku " 7,0%4,3*2 60,200
" most " 6*7*2 84,000
Sucet 144,200
Asfaltovy beton vrstva obrusna AC 11 O v pruhu 8. nad 3 m

64|577134241.S z nemoadifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 40 mm m2 42,000
"most " 7,0*6,0 42,000
Sucet 42,000
Asfaltovy betodn vrstva obrusna AC 11 O v pruhu 8. nad 3 m

65|5771342811 z modifik. asfaltu tr. 1l, po zhutneni hr. 45 mm m2 42,000
"most " 7,0*6,0 42,000
Sucet 42,000
Asfaltovy betdn vrstva obrusna AC 11 O v pruhu 8. nad 3 m

66|577144241.8 z nemodifik. asfaltu tr. 1l, po zhutneni hr. 50 mm m2 60,200
"napojenia mosta na vozovku " 7,0%4,3*2 60,200
Sucet 60,200
Asfaltovy beton vrstva obrusna alebo lozna AC 16 v pruhu $.

67/577154341.S nad 3 m z nemadifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 60 mm m2 60,200
"napojenia mosta na vozovku " 7,0%4,3*2 60,200
Sucet 60,200
Rigol dlazdeny do 16Zka z beténu prostého tr. C 8/10 z

68/597761111.S beténovych dosiek akejkolvek velkosti m2 1,800
" dlazdeny rigol " 3,0*0,6 1,800
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 111428 Zarnovica , Il. etapa

Objekt: 214-00 Most ev. ¢.512-20

Objednavatel: BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ
Zhotovitel: Vitaz vyberového konania
Miesto. Okres Zarnovica , k. U. Velké Pole

Spracoval: Macura M.

Datum: 28. 12. 2020

C. Kaod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom Jedn;;léz\:ﬁacena Ceg‘;&’:n?: na
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie
‘ 69‘62266121 1" ‘Néter beténu mostu - adhézny mostik ‘m2 ‘ 17,592
" ochrana proti soliam = rimsy "
(0,15+0,8+0,215)*(7,88+7,22) 17,592
Sucet 17,592
Nater beténu mosta epoxidovy disperzny 2x ochranny
70/622661221.S nepruzny OS-B m2 17,592
" ochrana proti soliam = rimsy "
(0,15+0,8+0,215)*(7,88+7,22) 17,592
Sucet 17,592
Zjednocujuci nater beténovych konstrukcii na baze cementov
71/622661336.S m2 134,858
" ochranny a zjednocujuci nater "
"NK = strop "
" podhlady " 12,6*3,9 49,140
" NK = ozuby+bocne steny"
15,3*1,1+8,3*2*0,38+5,96*0,38*2 27,668
"ul. prah-nadbet. " 12,6*1,02*2 50,400
" kridla "
0,85%4,5%0,5*2*2 7,650
Sucet 134,858
Skarovanie maltou MQS, muriva z lomového kamena s
72/627458111.S vyCistenim Skar, pri hibky Skar do 70 mm m2 16,100
" oprava Skarovania kamennych opér-50%" 32,2*0,5 16,100
8 Rurové vedenie
Ukladanie drenazneho potrubia do pripravenej ryhy z tvrdého
73/871238111.8 PVC priemeru nad 150 do 200 mm m 27,000
"za oporami "13,5*2 27,000
74/286110015200.S | Flexibilna drenazna PVC-U rara DN 160, perforovana m 27,000
Obetonovanie drenazneho potrubia pr. bet. triedy C 8/10 hr.
75|899621112.S do 150 mm, rdr DN 100-160 m 27,000
"za oporami " 13,5*2 27,000
| 76[8999121011 Montaz ocefovych chraniciek D 120x7 m | 6.400
" pre vyustenie drenaznej rarky " 1,6*4 6,400
Ruarka hladka kruhova bezosva D 114 mm, hrubka steny
77| 1413089600 7,0mm ozn.11 353.0. m 6,400
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie
‘ 78‘914001 101 ‘Doéasné dopravné znacenie - prenosné ‘kpl ‘ 1,000
" montaz , pouzitie a prenajom , demontaz , vratane
beténovych zvodidiel v pripade potreby " 1 1,000
79/914112111.S Tabulka s oznaCenim eviden¢ného ¢isla mostu ks 2,000
Osadenie cestného obrubnika betonového stojatého do 16zka
80/916362112.S z betonu prostého tr. C 16/20 s bocnou oporou m 28,300
" opevnenie za kridlom " (2,0+1,2)*4+2,6+4,7+5,4+2,8 28,300
Obrubnik cestny, Ix§xv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40
81 592170002200.S  mm ks 28,583
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 111428 Zarnovica , Il. etapa
214-00 Most ev. ¢.512-20

BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ
Vitaz vyberového konania

Miesto. Okres Zarnovica , k. U. Velké Pole

Spracoval: Macura M.

Datum: 28. 12. 2020

C. Kaod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom Jedn;;léz\:ﬁacena Ceg‘;&’:n?: na
28,3 28,300
Osadenie chodnik. obrubnika beténového stojatého do 16zka
82/917862112.S z betonu prosteho tr. C 16/20 s bo€nou oporou m 5,800
" opevnenie za kridlom-sklz " 0,8+2,0+3,0 5,800
| 83]592170001800.5 | Obrubnik parkovy, Ixsxv 1000x50x200 mm, prirodny (ks 5,858] |
5,8 *1,01 5,858
| 84]919723210.5  |Pruzna asfaltova zalievka s predtesnenim m 38,400) |
"okolo rims a obrubnika-most" 7,9+7,2+2,0*4 23,100
" nad ozubom " 7+8,3 15,300
Sucet 38,400
Rezanie existujiceho asfaltového krytu alebo podkladu hibky
85|919735113.S nad 100 do 150 mm m 20,200
"ZU aKU" 10,1*2 20,200
86/919735210 Pruzna asfaltova zalievka m 20,200
Osadenie mostného ocel. krycieho plechu do trvalo pruznej
87/931941111.8 zalievky m 21,800
10,9*2 21,800
| 88[133340000101 | Tyc ocelova T 160x50x10 mm, ozn. 11 373 t 0,385
10,9*2*(12,57+3,93)*0,001*1,07 0,385
Vypl# dilataénych Skar z extrudovaného polystyrénu hr. 20
89/931992121.8 mm m2 24,755
" polystyrén 20 mm "
" medzi oporou a ozubom " 12,6*0,15*2 3,780
" medzi kridlom a prieénikom" (0,65*0,55-0,1*0,55)*4 1,210
"Zb. rimsa" 1,5*0,22*4 1,320
" medzi ozubom a prechodovym klinom z medzerovitého
beténu " 0,85*10,85*2 18,445
Sucet 24,755
Tesnenie dilatadnej Skary betonovej konstrukcia
901931994142.S polyuretanovym tmelom do pl. 4,0 cm2 m 2,600
" medzi kridlom a prie€nikom " 0,65*2*2 2,600
Sucet 2,600
Tesnenie Skary betonovej konstrukcia Skarovym profilom
91/931994151.8 prierezu 20/20 mm m 23,700
"tesnenie medzi cestou arimsou " 7,88+7,22+1,5*4 21,100
" medzi kridlom a prie€nikom " 0,65*2*2 2,600
Sucet 23,700
Otryskanie degradovaného betonu vodou do 50 mm,
92|938902032.S -0,05500t m2 10,080
" medzi oporou a nadbetonavkou " 12,6*0,4*2 10,080
Ocistenie povrchu beténovych konstrukcii otryskanim - pod
93/938902051.S izolaciu m2 96,981
" pe€atenie povrchu mostovky "
" betébnova doska " 13,57*5,23 70,971
" ozuby " 15,3*0,85*2 26,010
Sucet 96,981
Cistenie beténového podkladu vysokotlakovym vodnym
94/938902313.S lGéom do hrubky 5 mm - podlah m2 2,958
" dobetonavka kridiel "
(0,65*1,03)+(0,65*1,6)+(0,65*0,7)+(0,65*1,22) 2,958
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Jednotkova cena
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C. Kaod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom zadania zadania
Ochranné zabradlie na vonkajsich volnych stranach objektov
05|944941101.S odklonené od zvislice do 15 st. m 16,000
8,02 16,000
Podperné konstrukcie do¢asné, vysky do 30 m, pri pouZiti do
96/948101411.S 1 mesiaca typu PIZMO t 2,976
0,124*3,0*1*8 2,976
Podperné konstrukcie docasné, odstranenie vysky do 30 m
97/948101421.S typu PIZMO t 2,976
0,124*3,0*1*8 2,976
Priplatok k cene za kazdy dal3i aj zacaty mesiac nad 1
08/948101439.S mesiac pouzitia typu PIZMO t 5,952
0,124*3,0*1*8 2,976
Chemicka kotva s kotevnym svornikom tesnena chemickou
ampulkou do beténu, ZB, kamena, s vyvitanim otvoru
09/959941123.8 M12/95/220 mm ks 36,000
"zabradlie " 9*4 36,000
Chemicka kotva s kotevnym svornikom tesnena chemickou
ampulkou do beténu, ZB, kamena, s vyvitanim otvoru
100/959941151.8 M24/15/260 mm ks 14,000
" kotvenie rimsy - lepena kotva 24/200 mm " 14 14,000
Buranie mostnych zakladov, muriva a pilierov alebo nosnych
101/961051111.S kons$trukcii zo Zelezobetonu, -2,40000t m3 17,652
" odburanie zaver. murikov " (0,3*0,3*12,6)*2 2,268
" ZB nadbetonavka NK s nabet. " 2,8*12,6%0,3 10,584
" ZB rimsy " 0,4*0,8*15,0 4,800
Sucet 17,652
Odstranenie konstrukcii na mostoch kamennych alebo
102|966075141.S beténovych kovového zabradlia v celku, -0,01800t m 7,800
"zabr." 7,8 7,800
Sucet 7,800
Odstranenie zvodidlového zabradlia alebo ich ¢asti na
103/966076141.S mostoch beténovych v celku, -0,05400t m 13,000
" zvodidlo" 13,0 13,000
Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D 225 mm do stien
104/971056019.S - Zelezobetonovych -0,00095t cm 6,000
" otvory pre chranicky v kridlach na vyvedenie drenaze "
1,54 6,000
Vodorovna doprava sutiny, so zloZzenim a hrubym urovnanim,
105/979082113.S na vzdialenost do 1000 m t 128,621
" na skladku investora pre dalSie vyuzitie "
"frez. asf. " 102,20*0,508 51,918
" zabr.+zvod" 7,8*0,018+13*0,054 0,842
Medzisucet 52,760
" na riadenu skladku odpadov "
" podklad z kameniva " 60,2*0,560 33,712
" beton" 17,562*2,4 42,149
Medzisucet 75,861
Sucet 128,621
Priplatok k cene za kazdych dal$ich i zagatych 1000 m nad
106/979082119.S 1000 m pre vodorovnu dopravu sutiny t 2 104,147
"frez. asf. " 102,20*0,508*19 986,434
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" zabr.+zvod" 7,8*0,018+13*0,054*19 13,478
" podklad z kameniva " 60,2*0,560*9 303,408
" beton" 17,562*2,4*19 800,827
Sucet 2 104,147
Poplatok za skladovanie - betén, tehly, dlazdice (17 01)
107/979089012.8 ostatné t 42,365
" beton" 17,652*2,4 42,365
99 Presun hmét HSV
Presun hmot pre mosty murované,
108(998212111.S monolitické,beténové, kovové,vySky mosta do 20 m t 587,811
PSV Prace a dodavky PSV
711 Izolacie proti vode a vlhkosti
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti zvisla penetratnym
109|711112001.S naterom za studena m2 57,051
" nadbetonavka uloznych prahov " 1,0*12,6*2*2 50,400
" dobetonavka kridiel "
0,79%1,03*2+0,79*1,6*2+0,65*0,7*2+0,65*1,22*2 6,651
| 110[246170000900.5 |Lak asfaltovy penetracny 't 0,020
57,051 * 0,00035 0,020
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti zvisla asfaltovym
111/711122131.S naterom za tepla m2 114,102
57,051*2 114,102
‘ 11 2‘ 111620000500.S | Asfalt polofikany ‘t 0,194
114,102 * 0,0017 0,194
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti vodorovna AIP na
113]711131101.8 sucho m2 10,080
" na ulozny prah " 0,4*12,6*2 10,080
Pas asfaltovy s jemnym posypom hr. 3,6 mm vystuzeny
114|628310000700.S |sklenenou rohoZou m2 11,592
10,08 * 1,15 11,592
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti a tlakovej vode
115|711142559.8 zvisla NAIP pritavenim m2 6,651
" dobetonavka kridiel "
0,79%1,03*2+0,79*1,6*2+0,65*0,7*2+0,65*1,22*2 6,651
Pas asfaltovy s posypom hr. 3,5 mm vystuzeny sklenenou
116/628310001000.S  |rohoZou m2 7,981
6,651 *1,2 7,981
Vodorovna profilovana félia s integrovanou drenaznou
117/711170040.S textiliou m2 75,600
3,0*12,6*2 75,600
‘ 118‘ 711170140.8 Zvisla profilovana félia s integrovanou drenaznou textiliou ‘m2 25,200
" Odvedenie vody z rubu opory "
1,0*12,6*2 25,200
Zhotovenie izolacie kotviaco - impregnacného nateru z
epoxidovej Zivice s posypom kremicitym pieskom cestnych
119/711311111.S mostoviek m2 79,050

" pe€atenie povrchu mostovky "
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" beténova doska " 13,6*3,9 53,040
" ozuby " 15,3*0,85*2 26,010
Sucet 79,050

120‘ 245610001300.S | 2-zloZkové nizkoviskdzna epoxidova Zivica ‘kg ‘ 39, 525‘ ‘
79,05 *0,5 39,525

121 ‘71 1341111.8 ‘Zhotovenie izolacie NAIP pritavenim cestnych mostoviek ‘ m2 ‘ 110,571 ‘ ‘
" betébnova doska " 13,57*5,23 70,971
" ozuby " 15,3*0,85*2 26,010
" rimsy " 0,9*(7,88+7,22) 13,590
Sucet 110,571
Pas asfaltovy SBS s bridlicnym posypom hr. 5,5 mm

122|628340000100.S |vystuZeny netkanou polyesterovou rohoZou m2 127,157
110,571 * 1,15 127,157
Presun hmot pre izolaciu proti vode v objektoch vysky do 6 m

123/998711201.S %

VRN VedlajSie rozpoétové naklady

Geodetické prace - vykonavané pred vystavbou uréenie

124/000300016.S vytyCovacej siete, vytyCenie staveniska, staveb. objektu eur 1,000
Geodetické prace - vykonavané v priebehu vystavby vyskové

125/000300021.S merania eur 1,000
Geodetické prace - vykonavané po vystavbe zameranie

126/000300031.S skuto€ného vyhotovenia stavby eur 1,000
Projektové prace - stavebna €ast’ (stavebné objekty vratane
ich technického vybavenia). naklady na vypracovanie

127/000400021 dokumentacie na vyhotovenie prac ( DVP ) eur 1,000
Projektové prace - stavebna €ast’ (stavebné objekty vratane
ich technického vybavenia). naklady na dokumentaciu

128/000400022.S skuto€ného zhotovenia stavby eur 1,000
Vypracovanie prislusnej dokumentacie mosta , lavky k

129/000400024 preberaciemu konaniu a pre uZivanie objektu eur 1,000
" mostny zoSit vratane hlavnej prehliadky mosta pred jeho
spustenim do prevadzky " 1 1,000

130/000600025 Zariadenie staveniska - zriadenie eur 1,000

131000600026 Zariadenie staveniska - prevadzka mes. 6,000

132/000600027 Zariadenie staveniska - demontaz eur 1,000

Celkom
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 111428 Zarnovica , Il. etapa
Objekt: 215-00 Most ev. €.512-21

Objednavatel: BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ

Zhotovitel: Vitaz vyberového konania Spracoval: Macura M.
Miesto. Okres Zarnovica, k. U. Velké Pole Datum: 28. 12. 2020
= . X . 5 Jednotkovéa cena Celkova cena
C. Kéd poloZzky Popis MJ | MnoZstvo celkom zadania zadania
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 500
1/113153130.S do 1000 m2, pruh §. do 1 m, hr. 200 mm 0,508 t m2 122,250
" vozovkové vrstvy mosta " 7,7*7,5 57,750
"napojenia mosta na vozovku " 7,5%4,3*2 64,500
Sucet 122,250
Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva
2/113307124.8 hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t m2 64,500
"napojenia mosta na vozovku " 7,5%4,3*2 64,500
3/115001106.S Odvedenie vody potrubim pri priemere potrubia DN nad 600 |m 60,000
30*2 60,000
Odstranenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so
4/121101111.8 zloZenim na vzdialenost do 100 m a do 100m3 m3 1,080
0,15%1,2*1,5*2*2 1,080
| 5/124203101.5 |Vykop vodotoku do 3 m hom. 3 do 1000 m3 m3 | 225,000
" ochranné hradzky pre prace v koryte toku = odstranenie "
30%1,5%2,5*2 225,000
Sucet 225,000
Vykopavky pre koryté vodotokov. Priplatok za lepivost
6/124203109.8 horniny 3 m3 112,500
225 225,000
Vykopy pod vodou na hibku do 5 m pod projektom
7|129203109.S stanovenou hladinou vody. Priplatok za lepivost horniny 3 m3 23,940
47,88 47,880
Cistenie koryta vodotoku $irky dna 5m hibka dna do 5m
8/129203201.8 hornina3 m3 47,880
" koryto toku " 24*5,7*0,35 47,880
\ 9]131201101.5 Viykop nezapaZenej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 | 53,700
" vykop pre prechodové vrstvy za oporou a Upravu kridla "
0,5*3,0*7,5*2+1*1,3*(4,5+7,5)*2 53,700
Hibenie nezapazenych jam a zarezov. Priplatok za lepivost
10/131201109.S horniny 3 m3 16,110
53,7 53,700
| 11[132201101.5 Vykop ryhy do Sirky 600 mm v hom.3 do 100 m3 m3 | 68,800
" zaistovaci prah " (3+4*2)*0,5%0,8*2 8,800
"bet. patka" 1,25*24*2 60,000
Sucet 68,800
Priplatok k cene za lepivost pri hibeni ryh $irky do 600 mm
12/132201109.8 zapaZenych i nezapaZenych s urovnanim dna v hornine 3 m3 20,640
68,8 68,800
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenost do 3000
13/162501122.S m m3 158,080
" prebytoény vykopok " 47,88+53,7+68,8-12,3 158,080
Zemné hradze privodnych a odpadnych melioraénych
14 171103101.S kanalov, z horniny 1-4 m3 225,000
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C. Kéd poloZzky Popis MJ | MnoZstvo celkom zadania zadania
" ochranné hradzky pre prace v koryte toku " 30*1,5*2,5*2 225,000
| 15[171201202.5 UloZenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3 m3 | 158,080
" prebyto€ny vykopok " 158,08 158,080
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné
16/171209002.S t 300,352
158,08*1,9 300,352
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov
17/174101001.S alebo okolo objektov do 100 m3 m3 12,300
" spatné obsypy okolo kridiel a prechodovej oblasti po
uroven pévodného terénu " 12,3 12,300
Zalozenie travnika luéneho vysevom na svahu nad 1:2 do 1:1
18/180401213.S m2 40,000
5*2*2*2 40,000
| 19]005720001300.5 |Osiva trav - travové semeno kg 1,236] |
40 * 0,0309 1,236
‘ 20‘ 181101102.S ‘Uprava pléne v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim ‘m2 64,500‘ ‘
" vozovka na ceste " 7,5%4,3*2 64,500
Sucet 64,500
| 21[182201101.5  |Svahovanie trvalych svahov v nésype [m2 40,000 |
5*2*2*2 40,000
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha
22|182301132.S nad 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm m2 40,000
5*2*2*2 40,000
2 Zakladanie
Steny baranené z ocefovych Stetovnic z terénu nastraZenie
23/231943111.8 pri diZzke Stetovnic do 10 m m2 60,000
" predelenie medzi etapami "
" v cene uvaZovat' s prenajmom Stetovnic di.x v "
6*5*2 60,000
Steny baranené z ocelovych Stetovnic z terénu zabaranenie
24/231943211.S na dizku do 10 m m2 60,000
Profil ocelovy hruby na Stetovnice (neopracovany) LARSEN
25|134600000101.S  |(10 370) 3n - prendjom t 9,300
6*5*2 60,000
Vytiahnutie Stetovnicovych stien z ocelovych Stetovnic
26/237941111.8 zabaranenych do 2 rokov, do 10m m2 60,000
Dodatocné vystuZovanie betonovych konstrukcii betonarskou
ocelovou chemickou injektaznou kotvou VME, D 32 mm
27|273362532.S -0.00003t cm 2 720,000
" vrubovy kib " (13,6+13,6)*100 2 720,000
| 28|274313521.5 |Beton zakladovych pasov, prosty tr. C 12/15 [m3 0,680) \
" pod drenazne potrubie za oporami " 13,6*0,25*2*0,1 0,680
‘ 29‘274351215.8 ‘Debnenie stien zakladovych pasov, zhotovenie-dielce ‘m2 2,720‘ ‘
" pod drenazne potrubie za oporami " 13,6*2*0,1 2,720
Sucet 2,720
‘ 30‘274351216.8 ‘Debnenie stien zakladovych pasov, odstranenie-dielce ‘m2 2,720‘ ‘

3

Zvislé a kompletné konstrukcie
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Objekt: 215-00 Most ev. €.512-21
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Zhotovitel: Vitaz vyberového konania Spracoval: Macura M.
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X . 5 . N Jednotkova cena Celkova cena
C. Kaod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom zadania zadania

Kotvenie monolitického beténu rimsy do mostovky kotvou do

31|317171121.8 vyvrtu ks 22,000
11+11 22,000

3255330110003 |Kotva rimsovej dosky ks | 22,000) |
" dodavka kotvy rimsy bez lepenej kotvy = 4,358 kg/ ks vE.
konecnej povrchovej Upravy " 11+11 22,000

33‘317321 119.8 ‘Mostové rimsy z beténu Zelezového triedy C 35/45 ‘m3 ‘ 4,829‘ ‘
" beton s pouZitim rozptylenych polypropylénovych viakien
(10,85+11,1)*0,22*1,0 4,829

34[317353121.8 | Debnenie mostnych rims véetkych tvarov - zhotovenie m2 | 17,136] \
" mostné rimsy "
0,22*1,0*4+(10,85+11,1)*0,22*2+10,85*0,25+11,1*0,35 17,136

35/317353221.8 Debnenie mostovych rims vSetkych tvarov - odstranenie m2 17,136

36/317361216.S Vystuz mostnych rims z betonarskej ocele B500 (10505) t 0,744
" rimsy a kridla" 0,744 0,744
Mostné kridla a zaverné stienky z beténu Zelezového tr. C

37|334323138.S 30/37 m3 3,564

" dobetonavka kridiel "
(0,55*0,9*1,75)+(0,55*0,9*1,5)+(0,55*0,9*1,65)+(0,55*0,9*2,

3) 3,564
Debnenie mostnych konstrukcii-kridiel, stien vySky do 20 m,

38/334351113.8 zhotovenie m2 12,960
" dobetonavka kridiel "
0,9*1,75*2+0,9*1,5*2+0,9*1,65*2+0,9*2,3*2 12,960
Debnenie mostnych konstrukcii-kridiel, stien vySky do 20 m,

39/334351213.8 odstranenie m2 12,960
12,96 12,960
Vystuz kridel a zavernych stienok z betonarskej ocele B500

40/334362126.S (10505) mostnych kon$trukcii t 0,503
Osadenie mostného ocelového zabradlia trvalého do betonu

41|348171121.S rims priamo m 22,000
" mostné zabradlie so zvislou vyplfiou " 11*2 22,000
Zabradlie ocelové so zvislou vyplriou , vé. konecnej

425534610001 povrchovej Upravy m 22,000
" mostné zabradlie so zvislou vypliou " 11+11 22,000

" povrchova Uprava v zmysle PD "
" vratane dilatacie a nevodivého prepojenia nad mostnymi

Sucet 22,000
4 Vodorovné konstrukcie

Mostné nosné konstrukcie doskové z betonu Zelezového tr. C

43]421321238.S 30/37 m3 44,443
" spriahajuca doska" 7,7*9,5*0,57 41,696
" ozuby " (0,2*0,2*7,4)+(0,43*0,3*9,5)*2 2,747
Debnenie boénej steny konstrukcie mostov vySky do 350 mm

44|421351221.S - zhotovenie m2 71,366
" spriahajuca doska+ozuby"
13,6*2,86+13,6*0,86*2+8,9*0,51*2 71,366
Debnenie boénej steny konstrukcie mostov vySky do 350 mm

45 421351321.S - odstranenie m2 71,366
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Vystuz doskového mosta z betonarskej ocele B500 (10505)

46|421362126.S mostnych konstrukcii t 1,901
" doska a zazubenie " 1,901 1,901
Sucet 1,901
Podklad pod dlazbu z betdnu prostého tr. C 12/15 hr. nad

47/451312311.S 100 do 150 mm m2 144,000
" koryto toku " 24*5,7 136,800
" opevnenie za rimsou " 1,5%1,2*2*2 7,200
Sucet 144,000

‘ 48‘45147801 1.8 Podkladova vrstva plastbeténova drenazna na moste ‘m3 ‘ 0,079

" pozdizny a priecny drenazny kanalik " 0,1*0,05*7,9*2 0,079
" okolo odvodnovacov a tvaroviek " 0,05*0,5*0,5*0 0,000
Sucet 0,079
L6Zko pod dlazby zo Strkopiesku hr. vrstvy nad 100 do 150

49/451571112.S mm m2 144,000
" koryto toku " 24*5,7 136,800
" opevnenie za rimsou " 1,5%1,2*2*2 7,200
Sucet 144,000
Zaistovaci prah z betonu prostého vodostavebného

50/452318510.S melioranych kanalov s patkami alebo bez patiek m3 68,800
" zaistovaci prah " (3+4,0*2)*0,5*0,8*2 8,800
"bet. patka" 24*1,25*2 60,000
Sucet 68,800
Podkladova vrstva z modifikovanej malty cementovej - prva

51|452471101.S vrstva hr. do 10 mm m2 0,875
" pod platne zabradlia"  0,25*0,25*14 0,875
Sucet 0,875
Filtrana vrstva za oporou z beténu drenazného tr. C 8/10

52/458311131.S hutneného po vrstvach m3 43,800
1,0*3,0*7,3*2 43,800
Zahadzka z lomového kamena bez prestrkovania z terénu,

53/462511270.S hmotnosti jednotlivych kameriov do 200 kg m3 1,500
" pred zaist. prah" 3,0*0,5*0,5*2 1,500
Dlazba z lomového kamena, na cementovi maltu s

54(465513327.S vySkarovanim cementovou maltou, hr. kamena 300 mm m2 144,000
" koryto toku " 24*5,7 136,800
" opevnenie za rimsou " 1,5%1,2*2*2 7,200
Sucet 144,000

5 Komunikacie

Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po

55|564871111.S zhutneni hr. 250 mm m2 64,500
"napojenia mosta na vozovku " 7,5%4,3*2 64,500

Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretim a

56/567133115.8 zhutnenim, CBGM C 5/6, po zhutneni hr. 200 mm m2 64,500
"napojenia mosta na vozovku " 64,5 64,500
Postrek asfaltovy infiltraény s posypom kamenivom z asfaltu

57/573111111.81 cestného v mnozZstve 0,70 kg/m2 m2 64,500
"napojenia mosta na vozovku " 64,5 64,500
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Sucet 64,500
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z cestnej
58/573231107.S emulzie v mnozZstve 0,50 kg/m2 m2 180,000
"napojenia mosta na vozovku " 7,5%4,3*2 64,500
"most " 7,7*7,5*2 115,500
Sucet 180,000
Asfaltovy betén vrstva obrusna AC 11 O v pruhu §. nad 3 m
59|577134241.8 z nemodifik. asfaltu tr. 1l, po zhutneni hr. 40 mm m2 57,750
"most " 7,7*7,5 57,750
Sucet 57,750
Asfaltovy betodn vrstva obrusna AC 11 O v pruhu 8. nad 3 m
60/5771342811 z modifik. asfaltu tr. Il, po zhutneni hr. 45 mm m2 57,750
"most " 7,7*7,5 57,750
Sucet 57,750
Asfaltovy betén vrstva obrusna AC 11 O v pruhu §. nad 3 m
61/577144241.8 z nemodifik. asfaltu tr. 1l, po zhutneni hr. 50 mm m2 64,500
"napojenia mosta na vozovku " 7,5%4,3*2 64,500
Sucet 64,500
Asfaltovy beton vrstva obrusna alebo lozna AC 16 v pruhu $.
62/577154341.S nad 3 m z nemadifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 60 mm m2 64,500
"napojenia mosta na vozovku " 7,5%4,3*2 64,500
Sucet 64,500
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie
‘ 63‘62266121 1" ‘Néter beténu mostu - adhézny mostik ‘m2 ‘ 25,688
" ochrana proti soliam = rimsy "
(0,15+0,8+0,215)*(10,85+11,2) 25,688
Sucet 25,688
Nater beténu mosta epoxidovy disperzny 2x ochranny
64/622661221.S nepruzny OS-B m2 25,688
" ochrana proti soliam = rimsy "
(0,15+0,8+0,215)*(10,85+11,2) 25,688
Sucet 25,688
Zjednocujuci nater beténovych konstrukcii na baze cementov
65/622661336.S m2 52,376
" ochranny a zjednocujuci nater "
"steny " 52,376 52,376
| esl627471152.5 Reprofilacia stien sanacnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm  |m2_ | 52,376 \
" steny " 52,376 52,376
‘ 67‘627471154.8 ‘Reproﬁlécia stien sanacnou maltou, 2 vrstvy hr. 50 mm ‘m2 ‘ 44,904‘ ‘
" steny " 44,904 44,904
8 Rurové vedenie
Ukladanie drenazneho potrubia do pripravenej ryhy z tvrdého
68/871238111.S PVC priemeru nad 150 do 200 mm m 29,000
"za oporami "14,5*2 29,000
69‘ 286110015200.S  |Flexibilna drenaZna PVC-U rdra DN 160, perforovana ‘m ‘ 29,000
Obetonovanie drenazneho potrubia pr. bet. triedy C 8/10 hr.
70 899621112.S do 150 mm, rdr DN 100-160 m 27,200
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"za oporami " 13,6*2 27,200

71 ‘8999121011 Montaz ocelovych chraniciek D 120x7 ‘m 6,400
" pre vyustenie drenaznej rarky " 1,6*4 6,400
Ruarka hladka kruhova bezoSva D 114 mm, hrubka steny

72| 1413089600 7,0mm ozn.11 353.0. m 6,400

9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie

73‘914001 101 ‘Doéasné dopravné znacenie - prenosné ‘kpl 1,000
" montaz , pouzitie a prenajom , demontaz , vratane
beténovych zvodidiel v pripade potreby " 1 1,000

74/914112111.S Tabulka s oznaCenim eviden¢ného ¢isla mostu ks 2,000
Osadenie cestného obrubnika betonového stojatého do 16zka

75/916362112.S z betonu prostého tr. C 16/20 s bocnou oporou m 17,200
" opevnenie za kridlom " 1,5*4*2+1,3*4 17,200
Obrubnik cestny, Ix§xv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40

76/592170002200.S |mm ks 17,372
17,2 17,200

77‘919723210.8 Pruzna asfaltova zalievka s predtesnenim ‘m 50,650
"okolo rims-most" 10,85+1,5*4+11,2 28,050
" nad ozubom " 11,3*2 22,600
Sucet 50,650
Rezanie existujiceho asfaltového krytu alebo podkladu hibky

78/919735113.S nad 100 do 150 mm m 22,800
"ZU aKU" 22,8 22,800

79919735210 Pruzna asfaltova zalievka m 22,800
Osadenie mostného ocel. krycieho plechu do trvalo pruznej

80/931941111.8 zalievky m 15,800
7,9*2 15,800

81(133340000101 | Tye ocelova T 160x50x10 mm, ozn. 11 373 't 0,279
7,9*2*(12,57+3,93)*0,001*1,07 0,279
Vypl# dilataénych Skar z extrudovaného polystyrénu hr. 20

82/931992121.8 mm m2 25,130
" polystyrén 20 mm "
" medzi oporou a ozubom " 11,3*0,15*2 3,390
" medzi kridlom a prieénikom" (0,65*0,55-0,1*0,55)*4 1,210
"Zb. rimsa" 1,5*0,22*4 1,320
" medzi ozubom a prechodovym klinom z medzerovitého
beténu " 0,85*11,3*2 19,210
Sucet 25,130
Tesnenie dilatadnej Skary betonovej konstrukcia

83/931994142.S polyuretanovym tmelom do pl. 4,0 cm2 m 2,200
" medzi kridlom a prie€nikom " 0,55*2*2 2,200
Sucet 2,200
Tesnenie Skary betonovej konstrukcia Skarovym profilom

84/931994151.8 prierezu 20/20 mm m 30,250
"tesnenie medzi cestou arimsou " 10,85+1,5*4+11,2 28,050
" medzi kridlom a prie€nikom " 0,55*2*2 2,200
Sucet 30,250
Otryskanie degradovaného betonu vodou do 20 mm,

85 938902031.S -0,02200t m2 52,376

Strana 6 z 10

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11




Objekt:

Objednavatel:
Zhotovitel:

ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 111428 Zarnovica , Il. etapa
215-00 Most ev. ¢.512-21

BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ
Vitaz vyberového konania

Miesto. Okres Zarnovica , k. U. Velké Pole

Spracoval: Macura M.

Datum: 28. 12. 2020

Jednotkova cena

Celkova cena

C. Kaod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom zadania zadania

" steny " 52,376 52,376
Otryskanie degradovaného betonu vodou do 50 mm,

86/938902032.S -0,05500t m2 44,904
" steny " 44,904 44,904
Ocistenie povrchu beténovych konstrukcii otryskanim - pod

87/938902051.S izolaciu m2 91,290
" pe€atenie povrchu mostovky "
" beténova doska " 13,6*5,3 72,080
" ozuby " 11,3*0,85*2 19,210
Sucet 91,290
Cistenie beténového podkladu vysokotlakovym vodnym

88/938902312.S li¢om do hrabky 5 mm - stien m2 97,280
52,376+44,904 97,280
Cistenie beténového podkladu vysokotlakovym vodnym

89/938902313.S G€om do hrubky 5 mm - podlah m2 3,960
" dobetonavka kridiel "
(0,55*1,75)+(0,55*1,5)+(0,55*1,65)+(0,55*2,3) 3,960
Ochranné zabradlie na vonkajsich volnych stranach objektov

90/944941101.S odklonené od zvislice do 15 st. m 22,100
10,9+11,2 22,100
Podperné konstrukcie do¢asné, vysky do 30 m, pri pouZiti do

91/948101411.S 1 mesiaca typu PIZMO 2,976
0,124*3,0*1*8 2,976
Podperné konstrukcie docasné, odstranenie vysky do 30 m

02/948101421.8 typu PIZMO t 2,976
0,124*3,0*1*8 2,976
Priplatok k cene za kazdy dal3i aj zacaty mesiac nad 1

93/948101439.S mesiac pouzitia typu PIZMO t 5,952
0,124*3,0*1*8 2,976
Chemicka kotva s kotevnym svornikom tesnena chemickou
ampulkou do beténu, ZB, kamena, s vyvitanim otvoru

94/959941123.8 M12/95/220 mm ks 56,000
"zabradlie " 7*2*4 56,000
Chemicka kotva s kotevnym svornikom tesnena chemickou
ampulkou do beténu, ZB, kamena, s vyvitanim otvoru

05/959941151.8 M24/15/260 mm ks 15,000
" kotvenie rimsy - lepend kotva 24/200 mm " 15 15,000
Buranie mostnych zakladov, muriva a pilierov alebo nosnych

96/961051111.S kons$trukcii zo Zelezobetonu, -2,40000t m3 33,998
" odburanie kridiel "
(0,55*0,9*1,75)+(0,55*0,9%1,5)+(0,55*0,9*1,65)+(0,55*0,9*2,
3) 3,564
"ul. prah " 0,415*0,42*14 2,440
" ZB nadbetonavka NK " 6,5*8,9*0,4 23,140
" ZB rimsy " 0,21%10,9+0,27%9,5 4,854
Sucet 33,998
Odstranenie konstrukcii na mostoch kamennych alebo

97/966075141.S beténovych kovového zabradlia v celku, -0,01800t m 22,000
" zvodidla " 11+11 22,000
Sucet 22,000
Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D 225 mm do stien

98 971056019.S - Zelezobetonovych -0,00095t cm 3,200
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" otvory pre chranicky v kridlach na vyvedenie drenaze "
1,6"2 3,200
Vodorovna doprava sutiny, so zloZzenim a hrubym urovnanim,
99|979082113.S na vzdialenost do 1000 m t 180,214
" na skladku investora pre dalSie vyuzitie "
"frez. asf. " 122,25*0,508 62,103
" zabr." 22¥0,018 0,396
Medzisucet 62,499
" na riadenu skladku odpadov "
" podklad z kameniva " 64,5*0,560 36,120
" beton" 33,998*2,4 81,595
Medzisucet 117,715
Sucet 180,214
Priplatok k cene za kazdych dal$ich i zagatych 1000 m nad
100/979082119.S 1000 m pre vodorovnu dopravu sutiny t 3 062,870
"frez. asf. " 122,25*0,508*19 1179,957
" zabr." 22¥0,018*19 7,524
" podklad z kameniva " 64,5*0,560*9 325,080
" beton" 33,998*2,4*19 1 550,309
Sucet 3 062,870
Poplatok za skladovanie - betén, tehly, dlazdice (17 01)
101/979089012.8 ostatné t 81,595
" beton" 33,998*2,4 81,595
99 Presun hmét HSV
Presun hmot pre mosty murované,
102(998212111.S monolitické,beténové, kovové,vySky mosta do 20 m t 738,934
PSV Prace a dodavky PSV
711 Izolacie proti vode a vlhkosti
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti zvisla penetracnym
103/711112001.S naterom za studena m2 12,960
" dobetonavka kridiel "
0,9*1,75*2+0,9*1,5*2+0,9*1,65*2+0,9*2,3*2 12,960
Sucet 12,960
104]246170000900.5 | Lak asfaltovy penetracny 't 0,005
12,96 * 0,00035 0,005
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti zvisla asfaltovym
105/711122131.S naterom za tepla m2 25,920
12,96*2 25,920
106‘ 111620000500.S | Asfalt polofikany ‘t 0,044
25,92 * 0,0017 0,044
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti vodorovna AIP na
107/711131101.8 sucho m2 10,720
" na ulozny prah " 0,4*13,4*2 10,720
Pas asfaltovy s jemnym posypom hr. 3,6 mm vystuzeny
108/628310000700.S |sklenenou rohoZou m2 12,328
10,72 * 1,15 12,328
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C. Kaod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom Jedn;;léz\:]ziaacena Ce!(;&l:n?:na

Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti a tlakovej vode

109|711142559.8 zvisla NAIP pritavenim m2 4,700
" dobetonavka kridiel " (1,75+1,5+1,65+2,3+0,55*4)*0,5 4,700
Pas asfaltovy s posypom hr. 3,5 mm vystuzeny sklenenou

110/628310001000.S  |rohoZou m2 5,640,
47*1,2 5,640
Vodorovna profilovana folia s integrovanou drenaznou

111]711170040.8 textiliou m2 81,600
3,0"13,6"2 81,600

‘ 1 12‘ 711170140.S Zvisla profilovana félia s integrovanou drenaznou textiliou ‘ m2 27,200

" Odvedenie vody z rubu opory "
1,0113,6*2 27,200
Zhotovenie izolacie kotviaco - impregnacného nateru z
epoxidovej Zivice s posypom kremicitym pieskom cestnych

113/711311111.S mostoviek m2 91,290
" pe€atenie povrchu mostovky "
" beténova doska " 13,6*5,3 72,080
" ozuby " 11,3*0,85*2 19,210
Sucet 91,290

11 4‘ 245610001300.S | 2-zloZkova nizkoviskozna epoxidova Zivica ‘kg 45, 645‘ ‘
91,29 *0,5 45,645

1 15‘ 711341111.8 ‘Zhotovenie izolacie NAIP pritavenim cestnych mostoviek ‘ m2 96,755‘ ‘
" beténova doska " 13,6*5,1 69,360
" ozuby " 11,35%0,85*2 19,295
"rimsy " 0,9*4,5*2 8,100
Sucet 96,755
Pas asfaltovy SBS s bridlicnym posypom hr. 5,5 mm

116/628340000100.S |vystuZeny netkanou polyesterovou rohoZou m2 111,268
96,755 * 1,15 111,268
Presun hmét pre izolaciu proti vode v objektoch vysky do 6 m

117/998711201.8 %

VRN Vedl'ajSie rozpoctové naklady

Geodetické prace - vykonavané pred vystavbou uréenie

118/000300016.S vytyCovacej siete, vytyCenie staveniska, staveb. objektu eur 1,000
Geodetické prace - vykonavané v priebehu vystavby vyskové

119/000300021.S merania eur 1,000
Geodetické prace - vykonavané po vystavbe zameranie

120/000300031.S skuto€ného vyhotovenia stavby eur 1,000
Projektové prace - stavebna €ast’ (stavebné objekty vratane
ich technického vybavenia). naklady na vypracovanie

121/000400021 dokumentacie na vyhotovenie prac ( DVP ) eur 1,000
Projektové prace - stavebna €ast’ (stavebné objekty vratane
ich technického vybavenia). naklady na dokumentaciu

122|000400022.S skuto€ného zhotovenia stavby eur 1,000
Vypracovanie prislusnej dokumentacie mosta , lavky k

123/000400024 preberaciemu konaniu a pre uZivanie objektu eur 1,000
" mostny zoSit vratane hlavnej prehliadky mosta pred jeho
spustenim do prevadzky " 1 1,000

124000600025 Zariadenie staveniska - zriadenie leur | 1,000

125 000600026 Zariadenie staveniska - prevadzka mes. 6,000
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenéianskeho kraja - Velké Pole - kriz. 111428 Zarnovica , Il. etapa

Objekt: 215-00 Most ev. €.512-21

Objednavatel: BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ
Zhotovitel: Vitaz vyberového konania
Miesto. Okres Zarnovica , k. U. Velké Pole

Spracoval: Macura M.

Datum: 28. 12. 2020

C. Kod polozky Popis

MJ

MnozZstvo celkom

Jednotkova cena
zadania

Celkova cena
zadania

‘ 126‘ 000600027 ‘Zariadenie staveniska - demontaz

‘eur ‘

1,000

Celkom

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11
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