

Město Šternberk

Městský úřad Šternberk
Odbor investic a veřejných zakázek
Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk



Ve Šternberku, dne 21.04.2021

Veřejná zakázka

– dodatečná informace – č. 1 - vysvětlení zadávací dokumentace:

„Stavební úpravy komunikace a výstavba chodníku v ulici Jívavská, Šternberk“

zadavatel z vlastního podnětu poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace. Toto vysvětlení poskytuje zadavatel všem dodavatelům, kteří se přihlásili do výběrového řízení.

Administrativním nedopatřením byl do zadávací dokumentace doložen soupis prací a dodávek (slepý rozpočet) na celý stavební objekt SO 101.1 Místní komunikace, zahrnující i práce a dodávky nad skutečně požadovaný rozsah.

Zadávací dokumentace se upravuje následně:

- Původní slepý rozpočet se nahrazuje novým rozpočtem (v příloze)

Na základě poskytnutého vysvětlení zadávací dokumentace rozhodl zadavatel o prodloužení lhůty pro podání nabídek do **03.05.2021 do 10:00 hodin**.

Přílohy:

- upravený rozpočet

Ing. Pavel Sehnal
vedoucí oddělení přípravy investic
a památkové péče

MĚSTO ŠTERNBERK

-8-