
































































Stavba: Rozvoj ú činnejších systémov CZT v meste Svit + Rozvoj ú činnejších systémov CZT v priemyselných areáloch Che mosvit a Finchem

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracoval: 
Miesto: Svit Dátum: 12.04.2018

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH Ostatné ZRN HZS VRN KČ

TK-2017-043 Rozvoj ú činnejších systémov CZT v meste Svit   334 445,95 66 889,19 401 335,14 332 164,99 2 280,96

TK-2017-044
Rozvoj ú činnejších systémov CZT v meste Svit a 
priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM   4 765 526,17 953 105,23 5 718 631,40 4 685 989,69 79 536,48

Celkom 5 099 972,12 1 019 994,42 6 119 966,54 5 018 154,68 81 817,44 0,00 0,00

Rekapitulácia stavieb
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Stavba: Rozvoj ú činnejších systémov CZT v meste Svit

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracoval:  
Miesto: Svit Dátum: 12. 4. 2018

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH Ostatné ZRN HZS VRN KČ

TK-2017-043 Rozvoj ú činnejších systémov CZT v meste Svit   334 445,95 66 889,19 401 335,14 0,00 332 164,99 2 280,96 0,00 0,00

D
    Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskyc h 
sietí   305 565,39 61 113,08 366 678,47 0,00 303 284,43 2 280,96 0,00 0,00

SO 01         Vonkajšie primárne rozvody tepla (medzi obj. 308-316)   159 637,64 31 927,53 191 565,17 0,00 158 497,16 1 140,48 0,00 0,00

700             Komunikácie a sadové úpravy   19 320,63 3 864,13 23 184,76 0,00 19 320,63 0,00 0,00 0,00

100             Stavebné úpravy   30 389,96 6 077,99 36 467,95 0,00 30 389,96 0,00 0,00 0,00

400             Ústredné vykurovanie   109 927,05 21 985,41 131 912,46 0,00 108 786,57 1 140,48 0,00 0,00

SO 02         Vonkajšie primárne rozvody tepla (medzi obj. 297-306)   145 927,75 29 185,55 175 113,30 0,00 144 787,27 1 140,48 0,00 0,00

700             Komunikácie a sadové úpravy   18 019,62 3 603,92 21 623,54 0,00 18 019,62 0,00 0,00 0,00

100             Stavebné úpravy   31 047,35 6 209,47 37 256,82 0,00 31 047,35 0,00 0,00 0,00

400             Ústredné vykurovanie   96 860,78 19 372,16 116 232,94 0,00 95 720,30 1 140,48 0,00 0,00

DZ
    SO 01,02 Vonk. primárne rozvody tepla(308-316,2 97-
306), časť E.2 Doprav. zabezpe čenie po čas výstavby   26 959,00 5 391,80 32 350,80 0,00 26 959,00 0,00 0,00 0,00

TPV
    SO 01,02, časť E.2 Dopravné zabezpe čenie po čas 
výstavby typovými schémami   1 921,56 384,31 2 305,87 0,00 1 921,56 0,00 0,00 0,00

Celkom 334 445,95 66 889,19 401 335,14 0,00 332 164,99 2 280,96 0,00 0,00

Rekapitulácia objektov stavby
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Kód:

Stavba:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum: 12. 4. 2018

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 31736700
KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov
Materiál
Montáž

Ostatné náklady zo súhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základná z

znížená z

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

SÚHRNNÝ LIST STAVBY
102017

Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom 
založených na dopyte po využitelnom teple v meste Svit

28 880,56
10 747,67
18 132,89

0,00

28 880,56

20,00% 0,00 0,00

20,00% 28 880,56 5 776,11

34 656,67EUR
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Kód: #

Stavba:

Miesto: Svit Dátum: 12. 4. 2018

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtov

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

TPV
SO 01,02, časť E.2 Dopravné zabezpečenie 
počas výstavby typovými schémami

28 880,56 34 656,67

Kód Objekt Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

32 350,8026 959,00DZ
SO 01,02 Vonk. primárne rozvody tepla(308-
316,297-306), časť E.2 Doprav. zabezpečenie 
počas výstavby

0,00 0,00

28 880,56 34 656,67

2 305,871 921,56

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom 
založených na dopyte po využitelnom teple v meste Svit

TERMOKLIMA, s.r.o.
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Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po 
využitelnom teple v meste Svit

DZ - SO 01,02 Vonk. primárne rozvody tepla(308-316,297-306), časť 
E.2 Doprav. zabezpečenie počas výstavby

12. 4. 2018

31736700

26 959,00
9 062,69

17 896,31
0,00

26 959,00

0,00 0,00

26 959,00 5 391,80

32 350,80
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV
    3 -  Zvislé a kompletné konštrukcie

    4 -  Vodorovné konštrukcie

    5 -  Komunikácie

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 -  Presun hmôt HSV

PSV -  Práce a dodávky PSV
    767 -  Konštrukcie doplnkové kovové

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po 
využitelnom teple v meste Svit

DZ - SO 01,02 Vonk. primárne rozvody tepla(308-316,297-306), časť 
E.2 Doprav. zabezpečenie počas výstavby

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

9 062,69 17 896,31 26 959,00

6 819,09 9 152,88 15 971,97
0,00 4 132,80 4 132,80

0,00 3 411,94 3 411,94

4 467,20 430,20 4 897,40

2 351,89 961,11 3 313,00

0,00 216,83 216,83

2 243,60 8 743,43 10 987,03
2 243,60 8 743,43 10 987,03

0,00

26 959,00

Strana 4 z 9



Stavba:

Objekt:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV
    3 -  Zvislé a kompletné konštrukcie

1 K 348185111 m 288,000 0,00

288,000

2 K 348185211 m 288,000 0,00

288,000

    4 -  Vodorovné konštrukcie

3 K 421955111 m2 79,200 0,00

79,200

4 K 421955211 m2 79,200 0,00

79,200

    5 -  Komunikácie

5 K 564752111 m2 30,000 4,77

30,000

6 K 584921111 m2 60,000 1,38

60,000

7 M 593VP36001 ks 10,000 424,13

10,000

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

8 K 914001111 ks 82,000 6,07

82,000

9 M 4044521102 ks 55,000 4,86

55,000

10 M 4044521103 ks 55,000 8,43

55,000

11 M 4044521101 ks 34,000 16,10

34,000

12 M 4044521105 ks 24,000 23,52

24,000

13 K 966631111 ks 82,000 0,00

82,000

14 M 3438165001 bal 2,000 5,66

2,000

ROZPOČET

Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po 
využitelnom teple v meste Svit

DZ - SO 01,02 Vonk. primárne rozvody tepla(308-316,297-306), časť 
E.2 Doprav. zabezpečenie počas výstavby

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

Zábradlie z dreva, dočasné, pri vzdial. stľpikov 
nad 1000-2500mm zriadenie

3 312,0011,50

pl*2*3*2

Zábradlie z dreva, dočasné, pri vzdial. stľpikov 
nad 1000-2500mm odstránenie

820,802,85

pl*2*3*2

Drev. mostovka dočasná na proviz.mostoch hr. 
do 50cm z dreva mäkkého zhot. s dod.hmôt

2 402,1430,33

1,1*3*pl

Drev. mostovka  z dreva mäkkého odstránenie 1 009,8012,75

1,1*3*pl

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého 
drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 
150 mm

179,701,22

2*1,5*2*1*pd
Osadenie panelov z predpätého betónu so 
zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr.50 
mm do hm. 6t/ks+demontáž

476,406,56

1,5*4*2*pd

Prefabrikát cestný železobetónový 1500/4000 

atyp 
4 241,30

2*pd

Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej 
značky na stľpik,stľp,konzolu alebo objekt

1 200,488,57

ZDZ+Z2*2

požičanie stlpikov na 30 dní 267,30

S

podstavec HIT- zapožičanie na viac ako 28 dní 463,65

S

Značka dopravná základného rozmeru - 

zapožičanie na viac ako 28 dní 
547,40

ZDZ

Zábrana Z2a, Z2b  á3,0 m- zapožičanie na viac 

ako 28 dní 
564,48

Z2

Odstránenie rúrového nástavca zo stĺpika, vr. 
demontáže dopravnej značky 0,005 t

246,823,01

ZDZ+Z2*2

Páska -červeno biela á 200 m 11,32

2

26 959,00

15 971,97
4 132,80

3 411,94

4 897,40

3 313,00
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

15 K 966811112 ks 55,000 0,00

55,000

16 K 966811113 ks 55,000 0,00

55,000

    99 -  Presun hmôt HSV

17 K 998222011 t 118,488 0,00

PSV -  Práce a dodávky PSV
    767 -  Konštrukcie doplnkové kovové

18 K 767914110 m 1 580,000 0,00

1 580,000

19 M 55346662001 m 1 580,000 1,28

1 580,000

20 K 767996801 m 1 580,000 0,14

1 580,000

21 K 998767101 t 44,335 0,00

3,80

opl

prenájom mobilný plot M465 3,5 x 1,125, 

cena/1bm/1mesiac 
2 022,40

Demontáž gumeného podstavca dočasnej 
dopravnej značky

3,850,07

S

Demontáž stĺpika dĺžky do 2 m dočasnej 
dopravnej značky

7,700,14

S

opl
Demontáž ostatných doplnkov stavieb s 
hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 
50 kg,  -0,00100t

1 532,600,83

opl

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

1 428,0332,21

216,83

10 987,03
10 987,03

Presun hmôt pre pozemné komunikácie s 
krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek 
dĺžky objektu

216,831,83

Montáž dočasného oplotenia rámového, na 
oceľové stĺpiky

6 004,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po 
využitelnom teple v meste Svit

TPV - SO 01,02, časť E.2 Dopravné zabezpečenie počas výstavby 
typovými schémami

12. 4. 2018

31736700

1 921,56
1 684,98

236,58
0,00

1 921,56

0,00 0,00

1 921,56 384,31

2 305,87
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV
    5 -  Komunikácie

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po 
využitelnom teple v meste Svit

TPV - SO 01,02, časť E.2 Dopravné zabezpečenie počas výstavby 
typovými schémami

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

1 684,98 236,58 1 921,56

1 684,98 236,58 1 921,56
893,76 86,04 979,80

791,22 150,54 941,76

0,00

1 921,56
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV
    5 -  Komunikácie

1 K 564752111 m2 6,000 4,77

6,000

2 K 584921111 m2 12,000 1,38

12,000

3 M 593VP36001 ks 2,000 424,29

2,000

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 K 914001111 ks 13,000 6,07

13,000

5 M 4044521102 ks 9,000 4,86

9,000

6 M 4044521103 ks 21,000 8,43

21,000

7 M 4044521101 ks 13,000 16,10

13,000

8 M 4044521106 ks 12,000 23,52

12,000

9 K 966631111 ks 13,000 0,00

13,000

35,941,22

ROZPOČET

9+12

Značka dopravná základného rozmeru - 

zapožičanie na viac ako 28 dní 
209,30

13

Smerovacia doska obojstranná Z4a - 

zapožičanie na viac ako 28 dní
282,24

Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej 
značky na stľpik,stľp,konzolu alebo objekt

190,328,57

13

požičanie stlpikov na 30 dní 43,74

9

podstavec HIT- zapožičanie na viac ako 28 dní 177,03

2*1,5*2*1*1
Osadenie panelov z predpätého betónu so 
zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr.50 
mm do hm. 6t/ks

95,286,56

Odstránenie rúrového nástavca zo stĺpika, vr. 
demontáže dopravnej značky 0,005 t

39,133,01

13

1 921,56

1 921,56
979,80

941,76

12

1,5*4*2*1

Prefabrikát cestný železobetónový 1500/4000 

atyp 
848,58

2*1

Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po 
využitelnom teple v meste Svit

TPV - SO 01,02, časť E.2 Dopravné zabezpečenie počas výstavby 
typovými schémami

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého 
drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 
150 mm
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Kód:

Stavba:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum: 12. 4. 2018

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 31736700
KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov
Materiál
Montáž

Ostatné náklady zo súhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základná z

znížená z

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

SÚHRNNÝ LIST STAVBY
TK-2017-043

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit

19 320,63
1 130,33

18 190,30
0,00

19 320,63

20,00% 0,00 0,00

20,00% 19 320,63 3 864,13

23 184,76EUR
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Kód: TK-2017-043

Stavba:

Miesto: Svit Dátum: 12. 4. 2018

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtov

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Kód Objekt Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

23 184,7619 320,63D
Dokumentácia stavebných objektov a 
inžinierskych sietí

19 320,63 23 184,76

SO 01
Vonkajšie primárne rozvody tepla (medzi obj. 
308-316)

23 184,7619 320,63700 Komunikácie a sadové úpravy

0,00 0,00

19 320,63 23 184,76

23 184,7619 320,63

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit

TERMOKLIMA, s.r.o.
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit

SO 01 - Vonkajšie primárne rozvody tepla (medzi obj. 308-316)

D - Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sietí

700 - Komunikácie a sadové úpravy

12. 4. 2018

31736700

19 320,63
1 130,33

18 190,30
0,00

19 320,63

0,00 0,00

19 320,63 3 864,13

23 184,76
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit

SO 01 - Vonkajšie primárne rozvody tepla (medzi obj. 308-316)

D - Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sietí

700 - Komunikácie a sadové úpravy

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

1 130,33 18 190,30 19 320,63

1 130,33 18 190,30 19 320,63

0,00

19 320,63
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV
1 K 9197351121 m 31,000 0,00

2 K 919735122 m 35,000 3,77

3 K 9197351231 m 12,000 0,00

4 K 1132021111 m 36,600 0,00

5 K 1132031112 m 11,600 0,00

6 K 1132041111 m 10,000 0,00

7 K 1131071421 m2 48,000 0,00

8 K 1131071431 m2 43,200 0,00

9 K 9790822121 t 468,000 0,00

10 K 1222011011 m3 270,000 0,00

11 K 130101001 m3 14,410 0,00

12 K 171203111 m3 94,000 0,00

13 K 1711011021 m3 5,140 0,00

14 K 180402111 m2 991,400 0,03

15 K 1834062141 m2 991,400 0,00

16 K 1112121211 m2 20,000 0,00

17 K 1113011111 m2 20,000 0,00

18 K 1848061141 ks 4,000 0,00

19 K 112103122 ks 25,000 0,00

20 K 1121031411 m 5,000 0,00

21 K 1811011021 m2 91,200 0,00

22 K 564851113 m2 48,000 3,89

23 K 5761312111 m2 3,600 0,00

24 K 5968111111 m2 10,800 0,00

ROZPOČET

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit

SO 01 - Vonkajšie primárne rozvody tepla (medzi obj. 308-316)

D - Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sietí

700 - Komunikácie a sadové úpravy

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

Narezanie asfaltového krytu spevnených plôch 
na okraji výkopu do 15 cm

241,807,80

Narezanie betónového krytu spevnených plôch 
na okraji výkopu do 10 cm

263,903,77

Narezanie betónového krytu spevnených plôch 
na okraji výkopu do 15 cm

169,2014,10

Vybúranie obrubníkov po okraji spevnených 
plôch, očistenie a spätné zabudovanie pri 
vysprávkach peších komunikácií

226,196,18

Vybúranie obrubníkov po okraji spevnených 
plôch, očistenie a spätné zabudovanie pri 
vysprávkach komunikácií

91,417,88

Doplnenie novým materiálom (odhad 20%) 55,405,54
Odstránenie asfaltových a betónových krytov s 
naložením na dopravný prostriedok hrúbky od 
50 do 100 mm

194,404,05

Odstránenie asfaltových a betónových krytov s 
naložením na dopravný prostriedok hrúbky od 
150 do 200 mm

289,016,69

Odvoz sute na skládku do 50 km s uložením a 
poplatkom za skládku

8 026,2017,15

Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 
3, do 100 m3 s naložením alebo prehodením do 
3 m

1 220,404,52

0,55

Revitalizácia starého trávnika vedľa výkopu 803,030,81

Výrub kríkov v sťažených podmienkach 96,204,81

Odkopávky a prekopávky nezapažené hor. tr. 3 
do 100 m3 s naložením alebo prehodením do 3 
m - ručný výkop

218,1715,14

Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku  s 
dovozom z medziskládky, doplnenie ornice so 
zhutnením v rovine

840,368,94

Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku z 
medziskládky, doplnenie ornice so zhutnením v 
rovine - ručne

57,6211,21

Vyspravenie peších komunikácií AB hr. do 7 cm 51,7714,38

Pešie komunikácie so štrkovým povrchom 124,6311,54

Demontáž a montáž plotov s podmúrovkou 334,6066,92

Úprava zásypu rýh pod spevnenými plochami, 
dorovnanie a zhutnenie

37,39

19 320,63

19 320,63

0,41

Podklad zo štrkodrviny hr. 170 mm pod pešie 
komunikácie

219,840,69

Vybratie, kontajnerovanie a spätné vysadenie 
kríkov (živý plot)

314,4015,72

Rez a ochrana stromov proti mechanickému 
poškodeniu stav. mechanizáciou

43,7610,94

Vyrúbanie stromu v sťažených podmienkách 2 466,5098,66

Založenie trávnika parkového výsevom v rovine 
s mat.

575,01
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

25 K 5648711111 m2 43,200 3,91

26 K 5651711111 m2 43,200 14,19

27 K 57716431112 m2 43,200 0,00

28 K 9389096111 m2 91,200 0,00

29 K 9389093111 m2 1 082,600 0,00

30 K 998222011 t 468,000 0,00

Podklad z kam. obaleného asfaltom tr. II hr. 
100 mm po zhutnení

657,071,02

Vyspravenie komunikácií AB hr. do 10 cm 543,8912,59

Záverečné očistenie povrchu komunikácie v 
pracovnom páse

65,660,72

Podklad zo štrkodrviny hrúbky 25 cm pod 
komunikácie

203,900,81

Priebežné čistenie 32,480,03

Presun hmôt pre spevnené plochy 856,441,83
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Kód:

Stavba:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum: 12. 4. 2018

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 31736700
KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov
Materiál
Montáž

Ostatné náklady zo súhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základná z

znížená z

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

SÚHRNNÝ LIST STAVBY
TK-2017-043

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit

30 389,96
2 093,30

28 296,65
0,00

30 389,96

20,00% 0,00 0,00

20,00% 30 389,96 6 077,99

36 467,95EUR
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Kód: TK-2017-043

Stavba:

Miesto: Svit Dátum: 12. 4. 2018

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtov

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Kód Objekt Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

36 467,9530 389,96D
Dokumentácia stavebných objektov a 
inžinierskych sietí

30 389,96 36 467,95

SO 01
Vonkajšie primárne rozvody tepla (medzi obj. 
308-316)

36 467,9530 389,96100 Stavebné úpravy

0,00 0,00

30 389,96 36 467,95

36 467,9530 389,96

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit

TERMOKLIMA, s.r.o.
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit

SO 01 - Vonkajšie primárne rozvody tepla (medzi obj. 308-316)

D - Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sietí

100 - Stavebné úpravy

12. 4. 2018

31736700

30 389,96
2 093,30

28 296,65
0,00

30 389,96

0,00 0,00

30 389,96 6 077,99

36 467,95
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -   Práce a dodávky HSV
    1 -   Zemné práce

    3 -   Zvislé a kompletné konštrukcie

    4 -   Vodorovné konštrukcie

    5 -   Komunikácie

    6 -   Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

    9 -   Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 -   Presun hmôt HSV

PSV -   Práce a dodávky PSV
    711 -   Izolácie proti vode a vlhkosti

    713 -   Izolácie tepelné

    715 -   Izolácie proti chemickým vplyvom

    767 -   Konštrukcie doplnkové kovové

    784 -   Dokončovacie práce

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit

SO 01 - Vonkajšie primárne rozvody tepla (medzi obj. 308-316)

D - Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sietí

100 - Stavebné úpravy

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

2 093,30 28 296,65 30 389,96

1 742,45 26 641,22 28 383,67
0,00 116,92 116,92

1 218,90 513,95 1 732,85

0,00 794,58 794,58

18,90 30,51 49,41

353,85 480,15 834,00

150,80 24 554,19 24 704,99

0,00 150,92 150,92

350,85 1 655,43 2 006,29
139,04 412,86 551,90

196,31 63,91 260,23

0,00 110,59 110,59

0,00 1 044,82 1 044,82

15,50 23,25 38,75

0,00

30 389,96
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV -   Práce a dodávky HSV
    1 -   Zemné práce

1 K 113106121 m2 13,500 0,00

2 K 114203202 m3 1,350 0,00

3 K 139711101 m3 0,785 0,00

4 K 161101501 M3 0,785 0,00

5 K 162301102 m3 0,785 0,00

6 K 171201201 m3 0,785 0,00

    3 -   Zvislé a kompletné konštrukcie

7 K 340239212 m2 3,560 18,62

8 K 346245311 m2 18,000 10,42

9 K 389361001 t 0,629 775,51

10 K 389381001 m3 4,858 98,24

    4 -   Vodorovné konštrukcie
11 K 4133213pc m3 1,426 0,00

    5 -   Komunikácie

12 K 596811111 m2 13,500 1,40

    6 -   Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

13 K 612401191 ks 4,000 0,09

14 K 612421615 m2 5,000 0,77

15 K 612421626 m2 5,000 0,86

16 K 631312511 m3 0,540 62,30

17 K 631313511 m3 1,000 62,30

18 K 631315711 m3 2,000 77,51

19 K 631319163 m3 1,000 1,84

ROZPOČET

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit

SO 01 - Vonkajšie primárne rozvody tepla (medzi obj. 308-316)

D - Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sietí

100 - Stavebné úpravy

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

Rozoberanie dlažby, z betónových alebo 
kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek 0,138 
t

17,551,30

Očistenie lomového kameňa alebo betónových 
tvárnic od malty

21,8616,19

Výkop v uzavretých priestoroch s naložením 
výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 
4

52,3566,69

Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až 
IV,nosením za každé 3 m výšky

22,7628,99

Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 
1000 m

2,022,57

Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 0,380,49

Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 tehlami 
pálenými v stenách hr. nad 100 mm

92,497,36

Prímurovky izolačné z tehál dľ. 250mm P 10-20 
MC 10 hr. 65 mm

367,9210,02

Doplňujúca výstuž prefabrikovaných konštrukcií 
z betonárskej ocele pre každý druh a stavebný 
diel

607,67190,58

Dobetónovanie prefabrikovaných konštrukcií 664,7738,60

Kanál dielec - prefabrikát 794,58557,21

Kladenie dlažby komunikácií pre peších do 
lôžka z kameniva ťaženého

49,412,26

Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných 
stien akoukoľvek maltou do 0, 09 m2

10,322,49

Vnútorná omietka vápenná alebo 
vápennocementová  hrubá zatretá

23,253,88

Vnútorná omietka vápenná alebo 
vápennocementová  hladká

26,704,48

Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 
50 do 80 mm

51,7633,56

Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 
80 do 120 mm

89,0826,78

Mazanina z betónu prostého tr.C 25/30 hr.nad 
120 do 240 mm

203,1024,04

Príplatok za prehlad. betónovej mazaniny min. 
tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm (20kg/m3)

18,2216,38

30 389,96

28 383,67
116,92

1 732,85

794,58

49,41

834,00
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

20 K 631319171 m3 0,540 0,00

21 K 631362021 t 0,058 954,78

22 K 631571003 m3 2,000 18,58

23 K 631571007 m3 8,828 0,00

    9 -   Ostatné konštrukcie a práce-búranie

24 K 919736111 m 40,000 3,77

25 K 962051116 m2 322,964 0,00

26 K 963015141 ks 717,000 0,00

27 K 963051113 m3 18,164 0,00

28 K 965042131 m3 2,000 0,00

29 K 971042241 ks 4,000 0,00

30 K 971052551 m3 2,125 0,00

31 K 978071211 m2 18,000 0,00

32 K 979081111 t 207,957 0,00

33 K 979081121 t 4 159,140 0,00

34 K 979082111 t 207,957 0,00

35 K 979089012 t 207,957 0,00

36 K 979089211 t 1,314 0,00

    99 -   Presun hmôt HSV

37 K 998253010 t 29,767 0,00

PSV -   Práce a dodávky PSV
    711 -   Izolácie proti vode a vlhkosti

38 K 711 PC01 m2 12,100 0,00

39 K 711 PC02 m 25,000 0,00

40 K 711 PC03 m2 9,000 0,00

41 K 711141559 m2 20,000 0,37

42 M 6283213000 m2 43,700 2,86

43 K 711142559 m2 18,000 0,37

44 K 998711101 t 0,209 0,00

    713 -   Izolácie tepelné

45 K 713121111 m2 10,000 0,00

46 M 6314144000r m2 10,200 6,14

47 K 713411121 m2 11,756 0,23

48 M 6314179900 m2 10,580 12,38

49 K 998713101 t 0,148 0,00

Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou 
pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 
mm

5,379,94

Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z 
ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov 
typu KARI

65,43173,34

Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie 
podkladu)

77,5220,18

Zásyp z piesku zlievárenského 263,2529,82

Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. 
do C 12/15 hr. do 100 mm

301,603,77

Búranie priečok železobetónových hr.do 150 
mm -0.324 t

2 477,137,67

Demontáž prefabrikovanej krycej dosky 
kanála,šachty a žumpy do 1,0 t  -0,058t

11 256,9015,70

Búranie železobetónových stropov doskových 
hr.nad 80 mm,  -2,40000t

1 316,7172,49

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, 
plochy do 4 m2 -2,20000t

167,3083,65

Vybúranie otvoru v betónových priečkach a 
stenách plochy do 0, 0225 m2, do 300 mm,  -
0,01500t

31,967,99

Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a 
stenách plochy do 1 m2, hr.do 600 mm,  -
2,40000t

541,11254,64

Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej 
zvislej,  -0,07300t

80,464,47

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 
1 km

2 048,389,85

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km

1 330,920,32

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m

1 545,127,43

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, 
dlaždice (17 01 ), ostatné

3 543,5917,04

Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, 
uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), 
nebezpečné

63,8148,56

Presun hmôt pre kolektory a kanály pre vedenie 
montované akéhokoľvek rozsahu a akejkoľvek 
hľbky

150,925,07

Ochranná fólia - podlaha 35,942,97

Bentonitový pásik - styk dobetonávky a TK 144,755,79

Kryštalicka hydroizolácia 118,8913,21

Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode 
vodorovná NAIP pritavením

62,002,73

Pásy ťažké asfaltové 124,98

Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode 
zvislá NAIP pritavením

60,482,99

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch 
výšky do 6 m

4,8623,25

Montáž tepelnej izolácie  pásmi podláh, 
jednovrstvová

6,600,66

Dosky čadičové  TF 150kg/m3, hrúbka  40 mm 62,63

Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov 
pásmi  LSP pripevnenými oceľovým drôtom 
jednovrstvová

56,554,58

Pásy lamelové AL fóliou 65kg/m3 130,98

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 
výšky do 6 m

3,4723,46

24 704,99

150,92

2 006,29
551,90

260,23
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

    715 -   Izolácie proti chemickým vplyvom

50 K 715101816 m2 18,000 0,00

51 K 998715101 t 0,002 0,00

    767 -   Konštrukcie doplnkové kovové
52 K 767 PC02 kg 184,500 0,00

53 K 767 PC04 ks 4,000 0,00

54 K 998767101 t 0,185 0,00

    784 -   Dokončovacie práce

55 K 784422271 m2 25,000 0,62

221,5255,38

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

5,9632,21

Odstránenie izolácie z 
obkladov,výmuroviek,dlažieb alebo primuroviek 
nad 1 m2 do 10 m2   0,30000t

110,526,14

Presun hmôt pre izolácie proti chemickým 
vplyvom v objektoch výšky do 6 m

0,0734,90

Maľby vápenné s dvojnásob. pačokovaním 
jednofarebné v miestnostiach výšky do 3,80 m

38,750,93

110,59

1 044,82

38,75

Chránička pre vstup "Z04" 817,344,43

Protipožiarne upchávky "Z01"
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Kód:

Stavba:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum: 12. 4. 2018

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 31736700
KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov
Materiál
Montáž

Ostatné náklady zo súhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základná z

znížená z

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

SÚHRNNÝ LIST STAVBY
TK-2017-043

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit

109 927,05
34 066,31
75 860,75

0,00

109 927,05

20,00% 0,00 0,00

20,00% 109 927,05 21 985,41

131 912,46EUR
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Kód: TK-2017-043

Stavba:

Miesto: Svit Dátum: 12. 4. 2018

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtov

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Kód Objekt Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

131 912,46109 927,05D
Dokumentácia stavebných objektov a 
inžinierskych sietí

109 927,05 131 912,46

SO 01
Vonkajšie primárne rozvody tepla (medzi obj. 
308-316)

131 912,46109 927,05400 Ústredné vykurovanie

0,00 0,00

109 927,05 131 912,46

131 912,46109 927,05

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit

TERMOKLIMA, s.r.o.
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit

SO 01 - Vonkajšie primárne rozvody tepla (medzi obj. 308-316)

D - Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sietí

400 - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

31736700

109 927,05
34 066,31
75 860,75

0,00

109 927,05

0,00 0,00

109 927,05 21 985,41

131 912,46
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV
    1 -  Zemné práce

    4 -  Vodorovné konštrukcie

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 -  Presun hmôt HSV

M -  Práce a dodávky M
    23-M -  Montáže potrubia

    46-M -  Zemné práce pri extr.mont.prácach

PSV -  Práce a dodávky PSV
    713 -  Izolácie tepelné

    733 -   Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

    734 -  Ústredné kúrenie, armatúry.

    783 -  Dokončovacie práce

    799 -  Demontáže

    HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit

SO 01 - Vonkajšie primárne rozvody tepla (medzi obj. 308-316)

D - Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sietí

400 - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

34 066,31 75 860,75 109 927,05

5 421,95 50 433,42 55 855,37
394,88 43 331,70 43 726,58

5 027,07 2 787,72 7 814,79

0,00 836,07 836,07

0,00 3 477,93 3 477,93

22 761,96 14 156,45 36 918,41
22 633,62 13 613,95 36 247,57

128,34 542,50 670,84

5 882,40 11 270,88 17 153,27
319,62 264,34 583,96

531,07 1 541,47 2 072,53

4 616,26 307,14 4 923,40

0,00 60,68 60,68

415,45 7 956,77 8 372,22

0,00 1 140,48 1 140,48

0,00

109 927,05
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV
    1 -  Zemné práce

1 K 115101200 hod 80,000 0,00

2 K 115101300 deň 10,000 0,00

3 K 119001411 m 16,500 3,44

4 K 119001412 m 6,000 4,08

5 K 119001422 m 76,000 3,11

6 K 122201401 m3 93,010 0,00

7 K 131301101 kpl 8,000 0,00

8 K 132201202 m3 272,600 0,00

9 K 132201209 m3 272,600 0,00

10 K 132211121 m3 270,000 0,00

11 K 132211139 m3 270,000 0,00

12 K 151101101 m2 257,600 0,30

13 K 151101111 m2 257,600 0,00

14 K 161101501 m3 635,610 0,00

15 K 162501102 m3 93,010 0,00

16 K 162501105 m3 651,070 0,00

17 K 167101101 m3 93,010 0,00

18 K 174201102 m3 635,610 0,00

19 K 175101101 m3 178,770 0,00

    4 -  Vodorovné konštrukcie

ROZPOČET

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit

SO 01 - Vonkajšie primárne rozvody tepla (medzi obj. 308-316)

D - Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sietí

400 - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m 256,003,20

Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku 
do 10 m

29,302,93

109 927,05

55 855,37
43 726,58

Dočasné zaistenie podzemného potrubia 
oceľového

173,587,08

Dočasné zaistenie podzemného potrubia 
kanalizačného

78,248,96

Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí 626,245,13

Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, do 100 
m3 - dovoz zeminy

279,033,00

Výkop nezapaženej jamy - sondy 1 001,12125,14

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 
1000 m3

2 150,817,89

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. 
nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s 
urovnaním dna v hornine 3

212,630,78

Hĺbenie rýh šírky nad 600  do 1300 mm v  
horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím

12 846,6047,58

Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 
1300 mm ručným náradím v horninetr. 3

2 573,109,53

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné 
vedenie, príložné do 2 m

741,892,58

Odstránenie paženia rýh pre podzemné 
vedenie, príložné hĺbky do 2 m

463,681,80

Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, 
nosením za každé 3 m výšky

18 426,3328,99

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 
ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na 
vzdialenosť do 3000 m 

302,283,25

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 
ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k 
cene za každých ďalšich a začatých 1000 m

208,340,32

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-
4 do 100 m3

507,835,46

Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, 
rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 
1000 m3

686,461,08

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 
až 4 bez prehodenia sypaniny

2 163,1212,10

7 814,79
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

20 K 451541111 m3 241,570 20,81

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

21 K 952901411 m2 605,850 0,00

    99 -  Presun hmôt HSV

22 K 998272201 t 416,518 0,00

M -  Práce a dodávky M
    23-M -  Montáže potrubia

23 K 230010326 ks 23,000 0,57

24 K 230010329 ks 34,000 0,61

25 K 230010345 ks 38,000 0,75

26 K 230010347 ks 27,000 0,88

27 K 230010357 ks 68,000 1,00

28 K 230010367 ks 24,000 1,15

29 K 230120041 m 62,000 0,00

30 K 230120042 m 108,000 0,00

31 K 230120043 m 290,000 0,00

32 K 230120044 m 103,000 0,00

33 K 230120045 m 330,000 0,00

34 K 230120046 m 152,000 0,00

35 M 2861140000 ks 11,000 225,00

36 M 2861140005 ks 23,000 157,00

37 M 2861140010 ks 7,000 128,00

38 M 2861140015 ks 22,000 118,00

39 M 2861140020 ks 16,000 73,30

40 M 2861140025 ks 9,000 74,60

41 M 2861140030 ks 2,000 90,80

42 M 2861140035 ks 2,000 77,40

43 M 2861140040 ks 16,000 48,90

44 M 2861140045 ks 6,000 40,70

45 M 2861140050 ks 8,000 33,80

46 M 2861140055 ks 4,000 29,00

47 M 2861140060 ks 6,000 34,60

48 M 28611400602 ks 2,000 32,70

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope zo štrkodrvy 
62,8m3+178,77m3 - dodávka piesku

7 814,7911,54

Vyčistenie ostatných objektov (kanálov, 
zásobníkov a pod.) akejkoľvek výšky

836,071,38

Presun hmôt pre rúrové vedenie z oceľových rúr 
zváraných v otvorenom výkope

3 477,938,35

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 32

71,992,56

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 40

114,582,76

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 50

156,183,36

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 65

131,223,98

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 80

373,324,49

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 100

152,405,20

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 32

97,341,57

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 40

182,521,69

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 50

542,301,87

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 65

213,212,07

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 80

739,202,24

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 100

366,322,41

Rúra priama oceľová s 1x zosilenou izoláciou, 

dl. 12 m, 114,3x3,6 - HDPE 225x3,4
2 475,00

Rúra priama oceľová s 1x zosilenou izoláciou, 

dl. 12 m, 88,9x3,2 - HDPE 180x3
3 611,00

Rúra priama oceľová s 1x zosilenou izoláciou, 

dl. 12 m, 76,1x2,9 -  HDPE 160x3
896,00

Rúra priama oceľová s 1x zosilenou izoláciou, 

dl. 12 m, 60,3x2,9 -  HDPE 140x3
2 596,00

Rúra priama oceľová s 1x zosilenou izoláciou, 

dl. 6 m, 48,3x2,6 -  HDPE 125x3
1 172,80

Rúra priama oceľová s 1x zosilenou izoláciou, 

dl. 6 m, 42,4x2,6 -  HDPE 125x3
671,40

Oblúk navarovací 90°, DN 100, HDPE 225x3,4, 

štandard
181,60

Oblúk ohýbaný 80°, DN 100, HDPE 225x3,4, 

štandard
154,80

Oblúk ohýbaný 90°, DN 80, HDPE 180x3, 

štandard
782,40

Oblúk ohýbaný, 90° DN 65, HDPE 160x3, 

štandard
244,20

Oblúk ohýbaný, 90° DN 50, HDPE 140x3, 

štandard
270,40

Oblúk ohýbaný, 90° DN 40, HDPE 125x3, 

štandard
116,00

Oblúk dlhý, 75° DN 32, HDPE 125x3 (1+1m) 207,60

Oblúk dlhý, 90° DN 40, HDPE 125x3 (1+1m) 65,40

836,07

3 477,93

36 918,41
36 247,57
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

49 M 28611420001 ks 2,000 32,00

50 M 2861142000 ks 2,000 59,10

51 M 2861142005 ks 4,000 42,30

52 M 2861142010 ks 2,000 75,30

53 M 2861142015 ks 4,000 97,20

54 M 2861142020 ks 2,000 91,90

55 M 2861142025 ks 2,000 78,50

56 M 2862700100 ks 2,000 72,70

57 M 2862700200 ks 2,000 89,40

58 M 2862700300 ks 2,000 86,30

59 M 2862700400 ks 2,000 53,40

60 M 2862700500 ks 2,000 42,40

61 M 2862700600 ks 2,000 32,50

62 M 2862700700 ks 4,000 45,50

63 M 2862700800 ks 2,000 48,40

64 M 2862700900 ks 2,000 376,90

65 M 2862701000 ks 24,000 12,00

66 M 2862701100 ks 24,000 17,00

67 M 2862701200 ks 68,000 9,30

68 M 2862701300 ks 68,000 10,90

69 M 2862701400 ks 27,000 8,50

70 M 2862701500 ks 27,000 9,90

71 M 2862701600 ks 38,000 9,40

72 M 2862701700 ks 38,000 8,80

73 M 2862701800 ks 34,000 7,40

74 M 2862701900 ks 34,000 7,90

75 M 2862702000 ks 23,000 7,50

76 M 2862702100 ks 23,000 7,90

77 M 2862702200 ks 2,000 19,00

78 M 2862702300 ks 6,000 11,10

79 M 2862702400 ks 12,000 9,50

80 M 2862702500 ks 2,000 9,70

81 M 2862702600 ks 6,000 5,40

82 M 2862702700 ks 12,000 4,80

83 M 2862702800 ks 4,000 6,90

84 M 2862702900 ks 28,000 2,00

85 M 2862703000 ks 130,000 1,70

86 M 2862703100 ks 192,000 1,30

87 M 2862703200 ks 430,000 0,10

88 M 2862703300 ks 215,000 0,20

89 M 2862703400 ks 20,000 4,40

90 M 2862703500 ks 2,000 2,80

91 M 2862703600 ks 1,000 97,90

92 M 2862703700 ks 1,000 250,00

93 K 230163101 ks 4,000 107,77

94 K 230330111 m3 4,050 0,00

95 K 733190217 m 893,000 0,01

96 K 733190232 m 152,000 0,05

97 K 862151101 kpl 1,000 0,00

98 K 862151102 kpl 1,000 0,00

    46-M -  Zemné práce pri extr.mont.prácach
99 K 000300011 km 0,475 0,00

Oblúk dlhý, 90° DN 50, HDPE 140x3 (1+1m) 64,00

Oblúk dlhý, 90° DN 65, HDPE 160x3 (1+1m) 118,20

Oblúk dlhý, 90° DN 32, HDPE 125x3 (1+1m) 169,20

P odbočka DN 100/32, HDPE 225x3,4/125x3 150,60

P odbočka DN 80/32, HDPE 180x3/125x3 388,80

P odbočka DN 65/50, HDPE 160x3/140x3 183,80

P odbočka DN 65/40, HDPE 160x3/125x3 157,00

T odbočka DN 100/32, HDPE 225x3,4/125x3 145,40

T odbočka DN 80/50, HDPE 180x3/140x3 178,80

T odbočka DN 80/40, HDPE 180x3/125x3 172,60

Redukcia DN 100/80, HDPE 225x3,4/180x3 106,80

Redukcia DN 80/65, HDPE 180x3/160x3 84,80

Redukcia DN 65/50, HDPE 160x3/140x3 65,00

Oblúk vertikálny 90°, DN 40, HDPE 125x3 

(1+1,5m)
182,00

Oblúk vertikálny 90°, DN 32, HDPE 125x3 

(1+1,5m)
96,80

Armatúra štandardná DN 80, HDPE 180x3 753,80

Spojka DN 100, HDPE 225x3,4 288,00

Zmršťovacia presuvka 225-600 408,00

Spojka DN 80, HDPE 180x3 632,40

Zmršťovacia presuvka 180-500 741,20

Spojka DN 65, HDPE 160x3 229,50

Zmršťovacia presuvka 160-500 267,30

Spojka DN 50, HDPE 140x3 357,20

Zmršťovacia presuvka 140-500 334,40

Spojka DN 40, HDPE 125x3 251,60

Zmršťovacia presuvka 125-500 268,60

Spojka DN 32, HDPE 125x3 172,50

Zmršťovacia presuvka 125-500 181,70

Zmršťovacia koncovka 225 38,00

Zmršťovacia koncovka 140 66,60

Zmršťovacia koncovka 125 114,00

Prechod stenou pr. 225 mm 19,40

Prechod stenou pr. 140 mm 32,40

Prechod stenou pr. 125 mm 57,60

Prechod stenou pr. 180 mm 27,60

Vankúš kompenzačný pre plášte pr. 200-

225mm, 40x200x1000
56,00

Vankúš kompenzačný pre plášte pr. 160-

180mm, 40x166x1000
221,00

Vankúš kompenzačný pre plášte pr. 90-140mm, 

40x125x1000
249,60

Spojka lahčená 43,00

Držiak alarm. drôtu dvojitý 43,00

Odbočná krabica 88,00

Držiak rozvodovej krabice 5,60

Sada monážnych pomôcok 97,90

Montážny výkres 250,00

RTG kontrola prežiarením - 100% zvar 522,4422,84

Preplach systému 7,741,91

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do 
DN 80

509,010,56

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok DN 
100

144,400,90

Montáž predizolovaného potrubia 9 219,109 219,10

Doprava predizolovaného potrubia 700,00700,00

Vytýčenie trasy 14,8831,33

670,84
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

100 K 460490012 m 1 426,000 0,00

101 M 2830002000 m 951,000 0,09

102 M 28300030001 m 475,000 0,09

PSV -  Práce a dodávky PSV
    713 -  Izolácie tepelné

103 K 713461121 m2 17,500 1,92

104 K 713491111 m2 10,000 0,24

105 M 1942081503 m2 10,000 9,08

106 M 6314153070 m 5,500 7,50

107 M 6314152860 m 1,500 5,53

108 M 6314152880 m 9,000 6,53

109 M 6314153130 m 2,000 11,23

110 M 6314152470 m2 9,500 6,53

111 K 998713201 % 5,736 0,00

    733 -   Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

112 K 733126075 ks 19,000 0,76

113 K 733126080 ks 11,000 0,85

114 K 733126085 ks 8,000 1,15

115 K 733126100 ks 2,000 2,00

116 K 733126020 ks 5,000 1,15

117 K 733126025 ks 13,000 1,39

118 K 733121112 m 1,500 2,97

119 K 733121115 m 30,000 6,57

120 K 733121116 m 4,000 7,45

121 K 733121119 m 5,500 9,25

122 K 733121129 m 1,000 32,22

123 K 733190217.1 m 41,000 0,01

124 K 733190801 ks 2,000 0,02

125 K 733191924 ks 2,000 2,63

126 K 733194919 ks 5,000 1,45

127 K 733194922 ks 13,000 1,63

128 K 733194928 ks 2,000 2,33

129 M 733KOL9032 ks 19,000 0,85

130 M 733KOL9040 ks 11,000 1,12

131 M 733KOL90450 ks 8,000 1,90

132 M 733KOL904100 ks 2,000 8,77

Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do 
ryhy, šírka 33 cm

527,620,37

Výstražná fólia zelená na označenie 

teplovodov
85,59

Výstražná fólia oranžová na označenie 

oznamovacích káblov
42,75

Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov 
skružami z odľahčených hmôt na tmel za 
studena jednovrstvová

217,8810,53

Izolácia tepelná - montáž oplechovania 
pevného - potrubia

75,007,26

Plech hladký hliníkový, hr. 0,80 mm 90,80
Technická izolácia, čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou- skruž, 

61x50x1000 mm

41,25

Technická izolácia, čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou- skruž, 

27x40x1000 mm

8,30

Technická izolácia, čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou- skruž, 

43x40x1000 mm

58,77

Technická izolácia, čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou- skruž, 

115x50x1000 mm

22,46

Technická izolácia, čadičová minerálna izolácia 

s sklenou rohožou, 40x1000x5000 mm
62,04

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 
výšky do 6 m

7,461,30

Montáž tvarovky - koleno DN 32 privarením 167,588,06

Montáž tvarovky - koleno DN 40 privarením 192,9416,69

Montáž tvarovky - koleno DN 50 privarením 170,4020,15

Montáž tvarovky - koleno DN 100 privarením 82,6439,32

Montáž tvarovky - redukcie DN 50 privarením 106,5020,15

Montáž tvarovky - redukcie DN 65 privarením 294,1921,24

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových, normy 
45 5715, PN 40, mat. 11 353.1, priemer 28/2,6

12,625,44

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových, normy 
45 5715, PN 40, mat. 11 353.1, priemer 38/2,6

415,807,29

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových, normy 
45 5715, PN 40, mat. 11 353.1, priemer 
44,5/2,6

60,247,61

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových, normy 
45 5715, PN 40, mat. 11 353.1, priemer 
60,3/2,9

102,199,33

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových, normy 
45 5715, PN 40, mat. 11 353.1, priemer 
114,3/3,6

46,7014,48

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do 
priem. 89/5

23,370,56

Demontáž a spätná montáž odvzdušnenia 9,344,65

Navarenie odbočky DN 20 14,004,37

Prepoj potrubia DN 50 48,808,31

Prepoj potrubia DN 65 138,849,05

Prepoj potrubia DN 100 40,7818,06

Koleno 1,5D, 90°, DN 32 16,15

Koleno 1,5D, 90°, DN 40 12,32

Koleno 1,5D, 90°, DN 50 15,20

Koleno 1,5D, 45°, DN 100 17,54

17 153,27
583,96

2 072,53
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

133 M 733RED5032 ks 5,000 2,88

134 M 733RED6532 ks 3,000 3,94

135 M 733RED6540 ks 4,000 3,28

136 M 733RED6550 ks 6,000 2,74

137 K 998733201 % 20,439 0,00

    734 -  Ústredné kúrenie, armatúry.

138 K 734109312 ks 3,000 6,15

139 K 7341093131 ks 8,000 7,70

140 K 734109313 ks 4,000 8,51

141 K 734109314 ks 6,000 19,53

142 M 5512441150 ks 3,000 33,51

143 M 5518200007 ks 4,000 197,00

144 M 5518200008 ks 6,000 315,00

145 M 5518200006 ks 8,000 156,00

146 M 3194302570 ks 16,000 8,68

147 M 3194302580 ks 8,000 9,61

148 M 3194302590 ks 12,000 11,24

149 K 734191945 ks 1,000 4,77

150 K 734191982 ks 1,000 3,05

151 K 998734201 % 49,111 0,00

    783 -  Dokončovacie práce

152 K 783424740 m 41,000 0,00

    799 -  Demontáže

153 K 171209002 t 2,450 0,00

154 K 230080451 kg 795,000 0,00

155 K 713400821 m2 1 167,000 0,00

156 K 722130805 m 470,000 0,00

157 K 733120826 m 445,000 0,31

158 K 733120832 m 540,000 0,48

159 K 733120836 m 30,000 0,61

160 K 734100811 ks 3,000 0,00

161 K 734100812 ks 9,000 0,00

162 K 734100813 ks 4,000 0,00

163 K 979081111 t 19,554 0,00

164 K 979081121 t 488,850 0,00

165 K 979082111 t 19,554 0,00

166 K 979093111 t 2,450 0,00

    HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby
167 K 0010000342 hod 72,000 0,00

Prechod rúrový priamy DN 50/DN 32 14,40

Prechod rúrový priamy DN 65/DN 32 11,82

Prechod rúrový priamy DN 65/DN 40 13,12

Prechod rúrový priamy DN 65/DN 50 16,44

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch 
výšky do 6 m

28,611,40

Montáž armatúry navarovaceji PN 4,0 DN 20 24,512,02

Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami 
PN 4,0 DN 32

203,6017,75

Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami 
PN 4,0 DN 40

101,8016,94

Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami 
PN 4,0 DN 50

183,1210,99

Oceľový guľový kohút obojstranne navarovací 

DN 20/ PN 40
100,53

Dvojdielny guľový kohút prírubový nerezový, 

DN 40, PN 40
788,00

Dvojdielny guľový kohút prírubový nerezový, 

DN 50, PN 40
1 890,00

Dvojdielny guľový kohút prírubový nerezový, 

DN 32, PN 40
1 248,00

Príruba privar. s krkom DN 32 (42,4) PN 40 138,88

Príruba privar. s krkom DN 40 (48,3) PN 40 76,88

Príruba privar. s krkom DN 50 (60,3) PN 40 134,88

Demontáž a spätná montáž guľového kohúta, 
DN 65, PN 16

14,499,72

Demontáž a spätná montáž prírubového spoja 
DN 50

6,433,38

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 
6 m

12,280,25

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 
do DN 50 mm základné dvojnásobné

60,681,48

60,68

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 
(17 05) ostatné

23,949,77

Demontáž doplnkových konštrukcií z 
profilového materiálu do šrotu

135,150,17

Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi 
alebo fóliami potrubie,  -0,00210t

3 337,622,86

5,96

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi 
prírubami nad 50 do DN 100,  -0,03900t

72,818,09

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 
závitových DN 80,  -0,01102t

1 593,303,39

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých 
nad 60, 3 do D 89,  -0,00841t

1 081,352,12

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých 
nad 89 do D 133,  -0,01384t

1 468,802,24

Vykurovacia skúška 1 140,4815,84

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi 
prírubami nad 100 do DN 150,  -0,08300t

56,5614,14

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 
1 km

192,619,85

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km

156,430,32

8 372,22

1 140,48

4 923,40

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m

145,297,43

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním 
bez zhutnenia

1,080,44

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých 
nad 133 do D 159,  -0,02359t

89,402,37

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi 
prírubami do DN 50,  -0,01400t

17,88
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Kód:

Stavba:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum: 12. 4. 2018

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 31736700
KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov
Materiál
Montáž

Ostatné náklady zo súhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základná z

znížená z

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

SÚHRNNÝ LIST STAVBY
TK-2017-043

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit

18 019,62
1 770,26

16 249,38
0,00

18 019,62

20,00% 0,00 0,00

20,00% 18 019,62 3 603,92

21 623,54EUR
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Kód: TK-2017-043

Stavba:

Miesto: Svit Dátum: 12. 4. 2018

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtov

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Kód Objekt Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

21 623,5418 019,62D
Dokumentácia stavebných objektov a 
inžinierskych sietí

18 019,62 21 623,54

SO 02
Vonkajšie primárne rozvody tepla (medzi obj. 
297-306)

21 623,5418 019,62700 Komunikácie a sadové úpravy

0,00 0,00

18 019,62 21 623,54

21 623,5418 019,62

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit

TERMOKLIMA, s.r.o.
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit

SO 02 - Vonkajšie primárne rozvody tepla (medzi obj. 297-306)

D - Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sietí

700 - Komunikácie a sadové úpravy

12. 4. 2018

31736700

18 019,62
1 770,26

16 249,38
0,00

18 019,62

0,00 0,00

18 019,62 3 603,92

21 623,54
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit

SO 02 - Vonkajšie primárne rozvody tepla (medzi obj. 297-306)

D - Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sietí

700 - Komunikácie a sadové úpravy

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

1 770,26 16 249,38 18 019,62

1 770,26 16 249,38 18 019,62

0,00

18 019,62
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV
1 K 1112121211 m2 12,000 0,00

2 K 112103122 ks 10,000 0,00

3 K 1131071421 m2 92,300 0,00

4 K 1131071431 m2 77,100 0,00

5 K 1132021111 m 49,100 0,00

6 K 1132031112 m 23,600 0,00

7 K 1132041111 m 15,000 0,00

8 K 1222011011 m3 150,000 0,00

9 K 130101001 m3 47,800 0,00

10 K 1711011021 m3 12,300 0,00

11 K 171203111 m3 40,000 0,00

12 K 180402111 m2 523,300 0,03

13 K 1811011021 m2 169,400 0,00

14 K 1834062141 m2 523,300 0,00

15 K 564851113 m2 92,300 3,89

16 K 5648711111 m2 77,100 3,91

17 K 5651711111 m2 77,100 14,19

18 K 5761312111 m2 92,300 0,00

19 K 57716431112 m2 77,100 0,00

20 K 5968111111 ks 2,000 0,00

21 K 9197351121 m 172,000 0,00

22 K 9389093111 m2 692,700 0,00

23 K 9389096111 m2 169,400 0,00

24 K 9790822121 t 343,300 0,00

25 K 998222011 t 343,300 0,00

ROZPOČET

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit

SO 02 - Vonkajšie primárne rozvody tepla (medzi obj. 297-306)

D - Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sietí

700 - Komunikácie a sadové úpravy

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

Výrub kríkov v sťažených podmienkach 57,724,81

18 019,62

18 019,62

Vyrúbanie stromu v sťažených podmienkách 986,6098,66
Odstránenie krytu asfaltového a betónového s 
naložením na dopravný prostriedok, hrúbky od 
50 do 100 mm

373,824,05

Odstránenie krytu asfaltového a štrkového s 
naložením na dopravný prostriedok, hrúbky od 
150 do 200 mm

515,806,69

Vybúranie obrubníkov po okraji spevnených 
plôch, očistenie a spätné zabudovanie pri 
vysprávkach peších komunikácií

303,446,18

Vybúranie obrubníkov po okraji spevnených 
plôch, očistenie a spätné zabudovanie pri 
vysprávkach komunikácií

185,977,88

Doplnenie novým materiálom (odhad 20%) 83,105,54
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 
3, do 100 m3 s naložením alebo prehodením do 
3 m

678,004,52

Odkopávky a prekopávky nezapažené hor. tr. 3 
do 100 m3 s naložením alebo prehodením do 3 
m - ručný výkop

723,6915,14

Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku z 
medziskládky, doplnenie ornice so zhutnením v 
rovine - ručne

137,8811,21

Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku  s 
dovozom z medziskládky, doplnenie ornice so 
zhutnením v rovine

357,608,94

Založenie trávnika parkového výsevom v rovine 
s mat.

303,510,55

Úprava zásypu rýh pod spevnenými plochami, 
dorovnanie a zhutnenie

69,450,41

1 323,5814,34

Vyspravenie komunikácií AB hr. do 10 cm 970,6912,59

Revitalizácia starého trávnika vedľa výkopu 423,870,81

Podklad zo štrkodrviny hr. 170 mm pod pešie 
komunikácie

422,730,69

Podklad zo štrkodrviny hrúbky 25 cm pod 
komunikácie

363,910,81

Záverečné očistenie povrchu komunikácie v 
pracovnom páse

121,970,72

Odvoz sute na skládku do 50 km s uložením a 
poplatkom za skládku

5 887,6017,15

Presun hmôt pre spevnené plochy 628,241,83

Zabezpečenie stožiarov VO 565,38282,69

Narezanie asfaltového krytu spevnených plôch 
na okraji výkopu do 15 cm

1 341,607,80

Priebežné čistenie 20,780,03

Podklad z kam. obaleného asfaltom tr. II hr. 
100 mm po zhutnení

1 172,691,02

Vyspravenie peších komunikácií AB hr. do 7 cm
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Kód:

Stavba:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum: 12. 4. 2018

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 31736700
KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov
Materiál
Montáž

Ostatné náklady zo súhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základná z

znížená z

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

SÚHRNNÝ LIST STAVBY
TK-2017-043

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit

31 047,35
4 578,65

26 468,69
0,00

31 047,35

20,00% 0,00 0,00

20,00% 31 047,35 6 209,47

37 256,82EUR
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Kód: TK-2017-043

Stavba:

Miesto: Svit Dátum: 12. 4. 2018

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtov

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Kód Objekt Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

37 256,8231 047,35D
Dokumentácia stavebných objektov a 
inžinierskych sietí

31 047,35 37 256,82

SO 02
Vonkajšie primárne rozvody tepla (medzi obj. 
297-306)

37 256,8231 047,35100 Stavebné úpravy

0,00 0,00

31 047,35 37 256,82

37 256,8231 047,35

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit

TERMOKLIMA, s.r.o.
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit

SO 02 - Vonkajšie primárne rozvody tepla (medzi obj. 297-306)

D - Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sietí

100 - Stavebné úpravy

12. 4. 2018

31736700

31 047,35
4 578,65

26 468,69
0,00

31 047,35

0,00 0,00

31 047,35 6 209,47

37 256,82
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -   Práce a dodávky HSV
    1 -   Zemné práce

    2 -   Zakladanie

    3 -   Zvislé a kompletné konštrukcie

    4 -   Vodorovné konštrukcie

    5 -   Komunikácie

    6 -   Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

    9 -   Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 -   Presun hmôt HSV

PSV -   Práce a dodávky PSV
    711 -   Izolácie proti vode a vlhkosti

    713 -   Izolácie tepelné

    767 -   Konštrukcie doplnkové kovové

    783 -   Dokončovacie práce

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit

SO 02 - Vonkajšie primárne rozvody tepla (medzi obj. 297-306)

D - Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sietí

100 - Stavebné úpravy

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

4 578,65 26 468,69 31 047,35

4 309,27 22 234,32 26 543,60
0,00 545,60 545,60

25,00 8,04 33,04

3 583,12 1 174,24 4 757,36

57,60 516,25 573,85

10,50 16,95 27,45

425,70 359,94 785,65

207,35 19 287,62 19 494,97

0,00 325,68 325,68

269,38 4 234,37 4 503,75
109,77 408,30 518,07

145,37 33,82 179,19

0,00 3 754,65 3 754,65

14,24 37,60 51,84

0,00

31 047,35
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV -   Práce a dodávky HSV
    1 -   Zemné práce

1 K 113106121 m2 7,500 0,00

2 K 114203202 m3 0,750 0,00

3 K 139711101 m3 5,304 0,00

4 K 161101501 M3 5,304 0,00

5 K 162301102 m3 5,304 0,00

6 K 171201201 m3 5,304 0,00

    2 -   Zakladanie

7 K 279311210 ks 4,000 6,25

    3 -   Zvislé a kompletné konštrukcie

8 K 389361001 t 2,047 775,51

9 K 389381001 m3 20,314 98,24

    4 -   Vodorovné konštrukcie

10 K 411236221 ks 16,000 3,60

11 K 4133213pc m3 0,770 0,00

    5 -   Komunikácie

12 K 596811111 m2 7,500 1,40

    6 -   Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

13 K 631312511 m3 0,810 62,30

14 K 631315711 m3 3,000 77,51

15 K 631319171 m3 0,810 0,00

16 K 631362021 t 0,087 954,78

17 K 631571003 m3 3,000 18,58

18 K 631571007 m3 5,304 0,00

ROZPOČET

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit

SO 02 - Vonkajšie primárne rozvody tepla (medzi obj. 297-306)

D - Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sietí

100 - Stavebné úpravy

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

Rozoberanie dlažby, z betónových alebo 
kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek 0,138 
t

9,751,30

Očistenie lomového kameňa alebo betónových 
tvárnic od malty

12,1416,19

Výkop v uzavretých priestoroch s naložením 
výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 
4

353,7266,69

Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až 
IV,nosením za každé 3 m výšky

153,7628,99

Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 
1000 m

13,632,57

Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 2,600,49

Vyspravenie betónových dielcov a konštrukcií - 
otvory v ex.šachte

33,042,01

Doplňujúca výstuž prefabrikovaných konštrukcií 
z betonárskej ocele pre každý druh a stavebný 
diel

1 977,59190,58

Dobetónovanie prefabrikovaných konštrukcií 2 779,7738,60

Zamurovamie otvoru nad 0,0225 do 0,09 m2 v 
klenbe tehlami pálenými,hr.nad 150 do 300 mm

144,805,45

Kanál dielec - prefabrikát 429,05557,21

Kladenie dlažby komunikácií pre peších do 
lôžka z kameniva ťaženého

27,452,26

Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 
50 do 80 mm

77,6533,56

Mazanina z betónu prostého tr.C 25/30 hr.nad 
120 do 240 mm

304,6524,04

Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou 
pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 
mm

8,059,94

Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z 
ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov 
typu KARI

98,15173,34

Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie 
podkladu)

116,2820,18

Zásyp z piesku zlievárenského 158,1729,82

31 047,35

26 543,60
545,60

33,04

4 757,36

573,85

27,45

785,65
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

19 K 632451411 m2 5,000 0,78

    9 -   Ostatné konštrukcie a práce-búranie

20 K 919736111 m 55,000 3,77

21 K 962051116 m2 237,000 0,00

22 K 963015141 ks 610,000 0,00

23 K 963051113 m3 9,936 0,00

24 K 965042131 m3 3,000 0,00

25 K 967041112 m2 5,000 0,00

26 K 971052551 m3 1,512 0,00

27 K 972054241 ks 16,000 0,00

28 K 972054341 ks 4,000 0,00

29 K 979081111 t 148,480 0,00

30 K 979081121 t 2 969,600 0,00

31 K 979082111 t 148,480 0,00

32 K 979089012 t 148,480 0,00

    99 -   Presun hmôt HSV

33 K 998253010 t 64,236 0,00

PSV -   Práce a dodávky PSV
    711 -   Izolácie proti vode a vlhkosti

34 K 711 PC01 m2 18,150 0,00

35 K 711 PC02 m 35,000 0,00

36 K 711 PC03 m2 5,000 0,00

37 K 711141559 m2 30,000 0,37

38 M 6283213000 m2 34,500 2,86

39 K 998711101 t 0,163 0,00

    713 -   Izolácie tepelné

40 K 713121111 m2 15,000 0,00

41 M 6314144000r m2 15,300 6,14

42 K 713411121 m2 4,522 0,23

43 M 6314179900 m2 4,070 12,38

44 K 998713101 t 0,137 0,00

    767 -   Konštrukcie doplnkové kovové
45 K 767 PC01 kg 616,000 0,00

46 K 767 PC02 kg 102,500 0,00

47 K 767 PC03 kg 129,000 0,00

48 K 998767101 t 0,848 0,00

Doplnenie cementového poteru s plochou 
jednotlivo (s dodaním hmôt) do 4 m2 a hr. do 
10 mm

22,703,76

Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. 
do C 12/15 hr. do 100 mm

414,703,77

Búranie priečok železobetónových hr.do 150 
mm -0.324 t

1 817,797,67

Demontáž prefabrikovanej krycej dosky 
kanála,šachty a žumpy do 1,0 t  -0,058t

9 577,0015,70

Búranie železobetónových stropov doskových 
hr.nad 80 mm,  -2,40000t

720,2672,49

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, 
plochy do 4 m2 -2,20000t

250,9583,65

Prikresanie rovných ostení bez odstupu, po 
hrubom vybúraní otvorov, v betóne,  -0,06600t

110,3022,06

Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a 
stenách plochy do 1 m2, hr.do 600 mm,  -
2,40000t

385,02254,64

Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách 
železob. plochy do 0, 09 m2, hr.nad 120 mm,  -
0,03200t

125,767,86

Vybúranie otvoru v stropoch -dovrtanie a 
rozšírenie exist.

47,0811,77

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 
1 km

1 462,539,85

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km

950,270,32

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m

1 103,217,43

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, 
dlaždice (17 01 ), ostatné

2 530,1017,04

Presun hmôt pre kolektory a kanály pre vedenie 
montované akéhokoľvek rozsahu a akejkoľvek 
hľbky

325,685,07

Ochranná fólia - podlaha 53,912,97

Bentonitový pásik - styk dobetonávky a TK 202,655,79

Kryštalicka hydroizolácia 66,0513,21

Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode 
vodorovná NAIP pritavením

93,002,73

Pásy ťažké asfaltové 98,67

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch 
výšky do 6 m

3,7923,25

Montáž tepelnej izolácie  pásmi podláh, 
jednovrstvová

9,900,66

Dosky čadičové  TF 150kg/m3, hrúbka  40 mm 93,94

Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov 
pásmi  LSP pripevnenými oceľovým drôtom 
jednovrstvová

21,754,58

454,084,43

D+M oceľového poklopu "Z07" 544,384,22

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

27,3132,21

Pásy lamelové AL fóliou 65kg/m3 50,39

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 
výšky do 6 m

3,2123,46

Rám betónového poklopu "Z06" 2 728,884,43

19 494,97

325,68

4 503,75
518,07

179,19

3 754,65

Chránička pre vstup "Z04"
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

    783 -   Dokončovacie práce

49 K 783212100 m2 8,000 0,72

50 K 783293112 m2 8,000 1,06

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. olejové 
dvojnásobné - 70µm

31,043,16

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. antikoróznou 
farbou, riediteľnou vodou PAMAKRYL Z biely 
dvojnásobný

20,801,54

51,84
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Kód:

Stavba:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum: 12. 4. 2018

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 31736700
KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov
Materiál
Montáž

Ostatné náklady zo súhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základná z

znížená z

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

SÚHRNNÝ LIST STAVBY
TK-2017-043

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit

96 860,78
30 965,13
65 895,65

0,00

96 860,78

20,00% 0,00 0,00

20,00% 96 860,78 19 372,16

116 232,94EUR
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Kód: TK-2017-043

Stavba:

Miesto: Svit Dátum: 12. 4. 2018

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtov

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Kód Objekt Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

116 232,9496 860,78D
Dokumentácia stavebných objektov a 
inžinierskych sietí

96 860,78 116 232,94

SO 02
Vonkajšie primárne rozvody tepla (medzi obj. 
297-306)

116 232,9496 860,78400 Ústredné vykurovanie

0,00 0,00

96 860,78 116 232,94

116 232,9496 860,78

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit

TERMOKLIMA, s.r.o.
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit

SO 02 - Vonkajšie primárne rozvody tepla (medzi obj. 297-306)

D - Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sietí

400 - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

31736700

96 860,78
30 965,13
65 895,65

0,00

96 860,78

0,00 0,00

96 860,78 19 372,16

116 232,94
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV
    1 -  Zemné práce

    4 -  Vodorovné konštrukcie

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 -  Presun hmôt HSV

PSV -  Práce a dodávky PSV
    713 -  Izolácie tepelné

    733 -  Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

    734 -  Ústredné kúrenie, armatúry.

    783 -  Dokončovacie práce

    799 -  Demontáže

    HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby

M -  Práce a dodávky M
    23-M -  Montáže potrubia

    46-M -  Zemné práce pri extr.mont.prácach

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit

SO 02 - Vonkajšie primárne rozvody tepla (medzi obj. 297-306)

D - Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sietí

400 - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

30 965,13 65 895,65 96 860,78

4 391,25 43 597,95 47 989,20
333,30 37 811,72 38 145,02

4 057,95 2 250,30 6 308,25

0,00 725,45 725,45

0,00 2 810,48 2 810,48

9 007,97 10 062,00 19 069,97
817,07 123,22 940,29

1 234,82 2 286,61 3 521,43

6 576,58 314,67 6 891,25

0,00 73,05 73,05

379,50 6 123,97 6 503,47

0,00 1 140,48 1 140,48

17 565,91 12 235,70 29 801,61
17 471,68 11 836,66 29 308,34

94,23 399,04 493,27

0,00

96 860,78
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV
    1 -  Zemné práce

1 K 115101200 hod 80,000 0,00

2 K 115101300 deň 10,000 0,00

3 K 119001411 m 8,000 3,44

4 K 119001412 m 2,000 4,08

5 K 119001422 m 68,000 3,11

6 K 122201401 m3 97,960 0,00

7 K 131201101 m3 14,550 0,00

8 K 131201109 m3 14,550 0,00

9 K 131301101 kpl 8,000 0,00

10 K 132201202 m3 289,970 0,00

11 K 132201209 m3 387,930 0,00

12 K 132211121 m3 195,000 0,00

13 K 132211139 m3 195,000 0,00

14 K 151101101 m2 240,000 0,30

15 K 151101111 m2 240,000 0,00

16 K 151101201 m2 40,400 0,35

17 K 151101211 m2 40,400 0,00

18 K 161101501 m3 597,480 0,00

19 K 162501102 m3 97,960 0,00

20 K 162501105 m3 685,720 0,00

21 K 167101101 m3 97,960 0,00

22 K 174201102 m3 597,480 0,00

ROZPOČET

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit

SO 02 - Vonkajšie primárne rozvody tepla (medzi obj. 297-306)

D - Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sietí

400 - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m 256,003,20

Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku 
do 10 m

29,302,93

96 860,78

47 989,20
38 145,02

Dočasné zaistenie podzemného potrubia 
oceľového

84,167,08

Dočasné zaistenie podzemného potrubia 
kanalizačného

26,088,96

Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí 560,325,13

Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, do 100 
m3

293,883,00

Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 
m3

121,648,36

Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok 
za lepivosť horniny 3

11,640,80

Výkop nezapaženej jamy - sondy 1 001,12125,14

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 
1000 m3

2 287,867,89

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. 
nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s 
urovnaním dna v hornine 3

302,590,78

Hĺbenie rýh šírky nad 600  do 1300 mm v  
horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím

9 278,1047,58

Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 
1300 mm ručným náradím v horninetr. 3

1 858,359,53

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné 
vedenie, príložné do 2 m

691,202,58

Odstránenie paženia rýh pre podzemné 
vedenie, príložné hĺbky do 2 m

432,001,80

Paženie stien jamy, príložné hĺbky do 2m 97,772,07

Odstránenie paženia jamy príložné hĺbky do 2 
m

34,740,86

Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, 
nosením za každé 3 m výšky

17 320,9528,99

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 
ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na 
vzdialenosť do 3000 m 

318,373,25

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 
ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k 
cene za každých ďalšich a začatých 1000 m

219,430,32

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-
4 do 100 m3

534,865,46

Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, 
rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 
1000 m3

645,281,08
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

23 K 175101101 m3 143,750 0,00

    4 -  Vodorovné konštrukcie

24 K 451541111 m3 195,000 20,81

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

25 K 952901411 m2 525,690 0,00

    99 -  Presun hmôt HSV

26 K 998272201 t 336,584 0,00

PSV -  Práce a dodávky PSV
    713 -  Izolácie tepelné

27 K 713461111 m2 39,000 0,10

28 M 6314153100 m 8,000 7,06

29 M 6314153160 m 7,000 15,05

30 M 6314153090 m 4,000 6,21

31 M 6314152860 m 1,500 5,53

32 M 6314153280 m 8,000 29,44

33 M 6314153290 m 6,000 45,63

34 M 6314152890 m 22,000 4,95

35 K 998713201 % 9,282 0,00

    733 -  Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

36 K 733126080 ks 25,000 0,85

37 K 733126090 ks 2,000 1,39

38 K 733126095 ks 8,000 1,55

39 K 733126110 ks 5,000 3,26

40 K 733126020 ks 2,000 1,15

41 K 733126025 ks 4,000 1,39

42 K 733126030 ks 2,000 1,55

43 K 733121112 m 1,500 2,97

44 K 733121116 m 22,000 7,45

45 K 733121122 m 4,000 16,69

46 K 7331211251 m 8,000 24,31

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 
až 4 bez prehodenia sypaniny

1 739,3812,10

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope zo štrkodrvy 
51,25m3+143,75m3 - dodávka piesku

6 308,2511,54

Vyčistenie ostatných objektov (kanálov, 
zásobníkov a pod.) akejkoľvek výšky

725,451,38

Presun hmôt pre rúrové vedenie z oceľových rúr 
zváraných v otvorenom výkope

2 810,488,35

Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov 
skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová

115,052,85

Technická izolácia, čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou- skruž, 

89x50x1000 mm

56,48

Technická izolácia, čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou- skruž, 

168x50x1000 mm

105,35

Technická izolácia, čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou- skruž, 

77x50x1000 mm

24,84

Technická izolácia, čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou- skruž, 

27x40x1000 mm

8,30

Technická izolácia, čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou- skruž, 

159x100x1000 mm

235,52

Technická izolácia, čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou- skruž, 

219x100x1000 mm

273,78

Technická izolácia, čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou- skruž, 

49x40x1000 mm

108,90

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 
výšky do 6 m

12,071,30

Montáž tvarovky - koleno DN 40 privarením 438,5016,69

Montáž tvarovky - koleno DN 65 privarením 45,2621,24

Montáž tvarovky - koleno DN 80 privarením 241,5228,64

Montáž tvarovky - koleno DN 150 privarením 286,9554,13

Montáž tvarovky - redukcie DN 50 privarením 42,6020,15

Montáž tvarovky - redukcie DN 65 privarením 90,5221,24

Montáž tvarovky - redukcie DN 80 privarením 60,3828,64

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových, normy 
45 5715, PN 40, mat. 11 353.1, priemer 
28,0/2,6

12,625,44

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových, normy 
45 5715, PN 40, mat. 11 353.1, priemer 
44,5/2,6

331,327,61

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových, normy 
45 5715, PN 40, mat. 11 353.1, priemer 76/3,2

108,9210,54

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových, normy 
45 5715, PN 40, mat. 11 353.1, priemer 89/3,6

290,2411,97

6 308,25

725,45

2 810,48

19 069,97
940,29

3 521,43
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

47 K 733121136 m 7,000 46,93

48 K 733190217.1 m 35,500 0,01

49 K 7331902351 m 7,000 0,08

50 K 733191924 ks 2,000 2,63

51 K 733194919 ks 2,000 1,45

52 K 733194922 ks 8,000 1,63

53 K 733194925 ks 2,000 2,33

54 K 733194935 ks 10,000 8,39

55 K 733194939 ks 10,000 12,65

56 M 733KOL9040 ks 25,000 1,12

57 M 733KOL90465 ks 2,000 2,87

58 M 733KOL90480 ks 8,000 4,00

59 M 733KOL904150 ks 5,000 16,60

60 M 733RED5040 ks 2,000 2,17

61 M 733RED6540 ks 4,000 3,28

62 M 733RED8040 ks 2,000 4,82

63 K 998733201 % 34,728 0,00

    734 -  Ústredné kúrenie, armatúry.

64 K 734109215 ks 2,000 13,47

65 K 734109216 ks 2,000 18,74

66 K 734109219 ks 2,000 36,83

67 K 734109312 ks 3,000 6,15

68 K 734109313 ks 8,000 16,06

69 M 3194302500 ks 4,000 21,46

70 M 3194302440 ks 4,000 10,01

71 M 3194302580 ks 16,000 9,61

72 M 3194302430 ks 4,000 8,85

73 M 5518211460 ks 2,000 1 130,00

74 M 5518211430 ks 2,000 540,00

75 M 5518211420 ks 2,000 480,00

76 M 5512441150 ks 3,000 33,51

77 M 5518200007 ks 8,000 197,00

78 K 998734201 % 68,262 0,00

    783 -  Dokončovacie práce

79 K 783424740 m 23,500 0,00

80 K 783425750 m 12,000 0,00

81 K 783426760 m 7,000 0,00

    799 -  Demontáže

82 K 171209002 t 1,730 0,00

83 K 230080451 kg 575,000 0,00

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových, normy 
45 5715, PN 40, mat. 11 353.1, priemer 168,3/5

465,7119,60

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do 
priem. 89/5

20,240,56

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do 
priem, 168

7,911,05

Navarenie odbočky DN 20 14,004,37

Prepoj potrubia DN 50 19,528,31

Prepoj potrubia DN 65 85,449,05

Prepoj potrubia DN 80 26,2210,78

Prepoj potrubia DN 150 344,9026,10

Prepoj potrubia DN 200 364,2023,77

Koleno 1,5D, 90°, DN 40 28,00

Koleno 1,5D, 90°, DN 65 5,74

Koleno 1,5D, 90°, DN 80 32,00

Koleno 1,5D, 90°, DN 150 83,00

Prechod rúrový priamy DN 50/DN 40 4,34

Prechod rúrový priamy DN 65/DN 40 13,12

Prechod rúrový priamy DN 80/DN 40 9,64

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch 
výšky do 6 m

48,621,40

Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami 
PN 1, 6 DN 65

71,1022,08

Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami 
PN 1, 6 DN 80

89,8426,18

Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami 
PN 1, 6 DN 150

193,5659,95

Montáž armatúry navarovaceji PN 4,0 DN 20 24,512,02

Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami 
PN 4,0 DN 40

203,609,39

Príruba privar. s krkom DN 150 (168,3) PN 16 85,84

Príruba privar. s krkom DN 80 (88,9) PN 16 40,04

Príruba privar. s krkom DN 40 (48,3) PN 40 153,76

Príruba privar. s krkom DN 65 (76,1) PN 16 35,40

Medziprírubová uzatváracia klapka DN 150, PN 

16 s ručnou prevodovkou
2 260,00

Medziprírubová uzatváracia klapka DN 80, PN 

16 s pákou
1 080,00

Medziprírubová uzatváracia klapka DN 65, PN 

16 s pákou
960,00

Oceľový guľový kohút obojstranne navarovací 

DN 20/ PN 40
100,53

Dvojdielny guľový kohút prírubový nerezový, 

DN 40, PN 40
1 576,00

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 
6 m

17,070,25

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 
do DN 50 mm základné dvojnásobné

34,781,48

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 
do DN 100 mm základné dvojnásobné

21,961,83

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 
do DN 150 mm základné dvojnásobné

16,312,33

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 
(17 05) ostatné

16,909,77

Demontáž doplnkových konštrukcií z 
profilového materiálu do šrotu

97,750,17

6 891,25

73,05

6 503,47
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

84 K 713400821 m2 824,000 0,00

85 K 722130805 m 350,000 0,00

86 K 733120826 m 227,000 0,31

87 K 733120832 m 192,000 0,48

88 K 733120836 m 218,000 0,61

89 K 733120839 m 109,000 0,75

90 K 734100811 ks 2,000 0,00

91 K 734100812 ks 5,000 0,00

92 K 734100813 ks 2,000 0,00

93 K 734100814 ks 6,000 0,00

94 K 734200822 ks 4,000 0,56

95 K 979081111 t 19,613 0,00

96 K 979081121 t 490,325 0,00

97 K 979082111 t 19,613 0,00

98 K 979093111 t 1,730 0,00

    HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby
99 K 0010000342 hod 72,000 0,00

M -  Práce a dodávky M
    23-M -  Montáže potrubia

100 K 230010329 ks 46,000 0,61

101 K 230010345 ks 6,000 0,75

102 K 230010347 ks 62,000 0,88

103 K 230010357 ks 12,000 1,00

104 K 230010388 ks 14,000 1,50

105 K 230120042 m 166,000 0,00

106 K 230120043 m 54,000 0,00

107 K 230120044 m 466,000 0,00

108 K 230120045 m 61,000 0,00

109 K 230120048 m 43,000 0,00

110 M 28621605001 ks 3,000 348,00

111 M 28621605101 ks 1,000 180,00

112 M 28621605201 ks 4,000 157,00

113 M 2862160530 ks 1,000 104,46

114 M 2862160540 ks 37,000 128,00

115 M 2862160550 ks 4,000 118,00

Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi 
alebo fóliami potrubie,  -0,00210t

2 356,642,86

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 
závitových DN 80,  -0,01102t

1 186,503,39

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých 
nad 60, 3 do D 89,  -0,00841t

551,612,12

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých 
nad 89 do D 133,  -0,01384t

522,242,24

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých 
nad 133 do D 159,  -0,02359t

649,642,37

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých 
priemer 219,  -0,03956t

410,933,02

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi 
prírubami do DN 50,  -0,01400t

11,925,96

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi 
prírubami nad 50 do DN 100,  -0,03900t

40,458,09

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi 
prírubami nad 100 do DN 150,  -0,08300t

28,2814,14

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi 
prírubami nad 150 do DN 200,  -0,13800t

121,5620,26

Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi 
nad 1/2 do G 1,  -0,00110t

12,482,56

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 
1 km

193,199,85

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km

156,900,32

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m

145,727,43

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním 
bez zhutnenia

0,760,44

Vykurovacia skúška 1 140,4815,84

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 40

155,022,76

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 50

24,663,36

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 65

301,323,98

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 80

65,884,49

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 150

115,926,78

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 40

280,541,69

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 50

100,981,87

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 65

964,622,07

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 80

136,642,24

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 150

121,692,83

Rúra priama oceľová s 1x zosilenou izoláciou, 

dl. 12 m, 168,3x4 - HDPE 280x3,9
1 044,00

Rúra priama oceľová s 1x zosilenou izoláciou, 

dl. 6 m, 168,3x4 -  HDPE 280x3,9
180,00

Rúra priama oceľová s 1x zosilenou izoláciou, 

dl. 12 m, 88,9x3,2 -  HDPE 180x3
628,00

Rúra priama oceľová s 1x zosilenou izoláciou, 

dl. 6 m, 88,9x3,2 -  HDPE 180x3
104,46

Rúra priama oceľová s 1x zosilenou izoláciou, 

dl. 12 m, 76,1x2,9 -  HDPE 160x3
4 736,00

Rúra priama oceľová s 1x zosilenou izoláciou, 

dl. 12 m, 60,3x2,9 -  HDPE 140x3
472,00

1 140,48

29 801,61
29 308,34
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

116 M 2862160560 ks 24,000 73,30

117 M 2862160570 ks 2,000 103,80

118 M 2862160580 ks 2,000 48,90

119 M 2862160600 ks 6,000 40,70

120 M 2862160610 ks 4,000 40,70

121 M 28621606201 ks 6,000 34,10

122 M 2862160620 ks 4,000 59,10

123 M 28621606202 ks 2,000 130,00

124 M 2862160640 ks 2,000 33,80

125 M 2862160630 ks 8,000 28,40

126 M 2862160670 ks 2,000 246,90

127 M 2862160680 ks 6,000 78,50

128 M 2862160690 ks 2,000 86,30

129 M 2862160700 ks 2,000 64,65

130 M 2862160710 ks 2,000 42,40

131 M 2862160720 ks 6,000 21,40

132 M 2862160730 ks 4,000 47,20

133 M 2862160740 ks 8,000 12,70

134 M 2862160750 ks 4,000 2,40

135 M 2862160760 ks 14,000 15,20

136 M 2862160770 ks 14,000 23,30

137 M 2862160780 ks 12,000 9,30

138 M 2862160820 ks 12,000 10,30

139 M 2862160830 ks 62,000 8,50

140 M 2862160850 ks 62,000 10,20

141 M 2862160860 ks 6,000 9,40

142 M 2862160870 ks 6,000 8,40

143 M 2862160880 ks 46,000 7,40

144 M 2862160890 ks 46,000 6,20

145 M 2862160900 ks 6,000 25,30

146 M 2862160910 ks 4,000 15,80

147 M 2862160920 ks 4,000 12,70

148 M 2862160930 ks 4,000 11,10

149 M 2862160940 ks 8,000 9,50

150 M 2862160950 ks 8,000 12,30

151 M 2862160970 ks 6,000 6,90

152 M 2862160980 ks 4,000 6,00

153 M 2862160990 ks 4,000 5,40

154 M 2862161000 ks 8,000 4,80

155 M 2862161010 ks 8,000 1,90

156 M 2862161020 ks 132,000 1,70

157 M 2862161030 ks 100,000 1,30

158 M 28621610801 ks 6,000 2,80

159 M 28621610401 ks 20,000 4,40

160 M 28621610501 ks 280,000 0,10

161 M 28621610701 ks 140,000 0,20

162 K 230163101 ks 4,000 107,77

163 K 230200127 m 15,200 17,82

164 K 2302001271 m 23,600 17,82

165 K 733190217 m 747,000 0,01

Rúra priama oceľová s 1x zosilenou izoláciou, 

dl. 12 m, 48,3x2,6 -  HDPE 125x3
1 759,20

Oblúk navarovací 90°, DN 150, HDPE 280x3,9, 

štandard
207,60

Oblúk ohýbaný 90°, DN 80, HDPE 180x3, 

štandard
97,80

Oblúk ohýbaný, 90° DN 65, HDPE 160x3, 

štandard
244,20

Oblúk ohýbaný, 50° DN 65, HDPE 160x3, 

štandard
162,80

Oblúk dlhý, 90° DN 40, HDPE 125x3 (1+1m) 204,60

Oblúk dlhý, 60° DN 65, HDPE 160x3 236,40

Oblúk dlhý, 90° DN 150, HDPE 280x3,9 (1+1m) 260,00

Oblúk ohýbaný, 90° DN 50, HDPE 140x3, 

štandard
67,60

Oblúk ohýbaný, 90° DN 40, HDPE 125x3, 

štandard
227,20

P odbočka DN 150/150, HDPE 280x3,9/280x3,9 493,80

P odbočka DN 65/40, HDPE 160x3/125x3 471,00

T odbočka DN 80/40, HDPE 180x3/125x3 172,60

Redukcia DN 150/80, HDPE 280x3,9/180x3 129,30

Redukcia DN 80/65, HDPE 180x3/160x3 84,80

Redukcia koncemtrická 219,1x6,3/168,3x4,5 128,40

Redukcia koncemtrická 219,1x6,3/88,9x3,2 188,80

Redukcia koncemtrická 168,3x4,5/76,1x2,9 101,60

Redukcia koncemtrická 76,1x2,9/60,3x2,9 9,60

Spojka DN 150, HDPE 280x3,9 212,80

Zmršťovacia presuvka 280-600 326,20

Spojka DN 80, HDPE 180x3 111,60

Zmršťovacia presuvka 180-500 123,60

Spojka DN 65, HDPE 160x3 527,00

Zmršťovacia presuvka 160-500 632,40

Spojka DN 50, HDPE 140x3 56,40

Zmršťovacia presuvka 140-500 50,40

Spojka DN 40, HDPE 125x3 340,40

Zmršťovacia presuvka 125-500 285,20

Zmršťovacia koncovka 280 151,80

Zmršťovacia koncovka 180 63,20

Zmršťovacia koncovka 160 50,80

Zmršťovacia koncovka 140 44,40

Zmršťovacia koncovka 125 76,00

Prechod stenou pr. 280 mm 98,40

Prechod stenou pr. 180 mm 41,40

Prechod stenou pr. 160 mm 24,00

Prechod stenou pr. 140 mm 21,60

Prechod stenou pr. 125 mm 38,40

Vankúš kompenzačný pre plášte pr. 250-

280mm, 40x250x1000
15,20

Vankúš kompenzačný pre plášte pr. 160-

180mm, 40x166x1000
224,40

Vankúš kompenzačný pre plášte pr. 90-140mm, 

40x125x1000
130,00

Držiak rozvodovej krabice 16,80

Nasunutie potrubia 2x DN 40/125 do TK 
1100x600

912,3042,20

Nasunutie potrubia 2x DN 40/125 do TK 
1200x600

1 416,4742,20

Odbočná krabica 88,00

Spojka lahčená 28,00

Držiak alarm. drôtu dvojitý 28,00

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do 
DN 80

425,790,56

RTG kontrola prežiarením - 100% zvar 522,4422,84
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

166 K 733190235 m 43,000 0,08

167 K 230330111 m3 3,100 0,00

168 K 862151101 kpl 1,000 0,00

169 K 862151102 kpl 1,000 0,00

    46-M -  Zemné práce pri extr.mont.prácach
170 K 000300011 km 0,362 0,00

171 K 460490012 m 1 047,000 0,00

172 M 2830002000 m 685,000 0,09

173 M 28300030001 m 362,000 0,09

Vytýčenie trasy 11,6532,17

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok DN 
150

48,591,05

Preplach systému 5,921,91

Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do 
ryhy, šírka 33 cm

387,390,37

Výstražná fólia zelená na označenie 

teplovodov
61,65

Výstražná fólia oranžová na označenie 

oznamovacích káblov
32,58

493,27

Montáž predizolovaného potrubia 6 791,406 791,40

Doprava predizolovaného potrubia 700,00700,00
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Stavba: Rozvoj ú činnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných  areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracoval:  
Miesto: Svit Dátum: 12. 4. 2018

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH Ostatné ZRN HZS VRN KČ

TK-2017-044
Rozvoj ú činnejších systémov CZT v meste Svit a 
priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM   4 765 526,17 953 105,23 5 718 631,40 0,00 4 685 989,69 79 536,48 0,00 0,00

D.
    Dokumentácia prevádzkových súborov a inžiniersk ych 
sietí   4 722 701,43 944 540,29 5 667 241,72 0,00 4 643 164,95 79 536,48 0,00 0,00

PS 01         Primárne horúcovodné rozvody   3 009 542,59 601 908,52 3 611 451,11 0,00 2 976 522,27 33 020,32 0,00 0,00

PS 01.01
            Vonkajšie nadzemné primárne rozvody na potrubných 
mostoch - vetva Východ   1 351 605,57 270 321,11 1 621 926,68

0,00

1 338 564,29 13 041,28 0,00 0,00

100                 PS01.01 Východ - Stavebné úpravy   8 557,09 1 711,42 10 268,51 0,00 8 557,09 0,00 0,00 0,00

200                 PS01.01 Východ - Statika   478 984,66 95 796,93 574 781,59 0,00 467 397,46 11 587,20 0,00 0,00

400                 PS01.01 Východ - Ústredné vykurovanie   831 580,61 166 316,12 997 896,73 0,00 830 440,13 1 140,48 0,00 0,00

600                 PS01.01 Východ - Uzemnenie   32 383,21 6 476,64 38 859,85 0,00 32 069,61 313,60 0,00 0,00

ON
                PS01.01 Východ - Vonkajšie rozvody - Ostatné 
náklady   100,00 20,00 120,00

0,00

100,00 0,00 0,00 0,00

PS 01.02
            Vonkajšie nadzemné  primárne rozvody na potrubných 
mostoch - vetva Západ   1 493 336,78 298 667,36 1 792 004,14

0,00

1 480 138,70 13 198,08 0,00 0,00

100                 PS01.02 Západ - Stavebné úpravy   17 818,24 3 563,65 21 381,89 0,00 17 818,24 0,00 0,00 0,00

200                 PS01.02 Západ - Statika   433 480,70 86 696,14 520 176,84 0,00 421 893,50 11 587,20 0,00 0,00

400                 PS01.02 Západ - Ústredné vykurovanie   992 035,92 198 407,18 1 190 443,10 0,00 990 895,44 1 140,48 0,00 0,00

600                 PS01.02 Západ - Uzemnenie   49 901,92 9 980,38 59 882,30 0,00 49 431,52 470,40 0,00 0,00

ON
                PS01.02 Západ - Vonkajšie rozvody - Ostatné 
náklady   100,00 20,00 120,00

0,00

100,00 0,00 0,00 0,00

PS 01.03
            Vnútorné nadzemné primárne rozvody vo výrobných 
halách - vetva Východ   25 133,82 5 026,76 30 160,58

0,00

23 993,34 1 140,48 0,00 0,00

100                 PS01.03 Východ - Stavebné úpravy   2 766,89 553,38 3 320,27 0,00 2 766,89 0,00 0,00 0,00

400                 PS01.03 Východ - Ústredné vykurovanie   22 266,93 4 453,39 26 720,32 0,00 21 126,45 1 140,48 0,00 0,00

ON
                PS01.03 Východ - Vnútorné rozvody - Ostatné 
náklady   100,00 20,00 120,00

0,00

100,00 0,00 0,00 0,00

PS 01.04
            Vnútorné nadzemné primárne rozvody vo výrobných 
halách - vetva Západ   35 559,41 7 111,88 42 671,29

0,00

34 418,93 1 140,48 0,00 0,00

100                 PS01.04 Západ - Stavebné úpravy   2 546,56 509,31 3 055,87 0,00 2 546,56 0,00 0,00 0,00

400                 PS01.04 Západ - Ústredné vykurovanie   32 912,85 6 582,57 39 495,42 0,00 31 772,37 1 140,48 0,00 0,00

Rekapitulácia objektov stavby
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Stavba: Rozvoj ú činnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných  areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracoval:  
Miesto: Svit Dátum: 12. 4. 2018

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH Ostatné ZRN HZS VRN KČ

Rekapitulácia objektov stavby

ON
                PS01.04 Západ - Vnútorné rozvody - Ostatné 
náklady   100,00 20,00 120,00

0,00

100,00 0,00 0,00 0,00

PS 01.05
            Vonkajšie podzemné primárne rozvody - v areáli 
CHEMOSVIT a FINCHEM   103 907,01 20 781,40 124 688,41

0,00

99 407,01 4 500,00 0,00 0,00

100                 PS01.05 Podzemné rozvody - Stavebné úpravy   16 299,03 3 259,81 19 558,84 0,00 16 299,03 0,00 0,00 0,00

400                 PS01.05 Podzemné rozvody - Ústredné vykurovanie   87 482,98 17 496,60 104 979,58

0,00

82 982,98 4 500,00 0,00 0,00

400.1
                    PS01.05 Podzemné rozvody - Prípojka pre objekt 
94b   17 085,48 3 417,10 20 502,58

0,00

16 006,92 1 078,56 0,00 0,00

400.2
                    PS01.05 Podzemné rozvody - Prípojka pre objekt 
STROJCHEM 63   10 315,74 2 063,15 12 378,89

0,00

9 175,26 1 140,48 0,00 0,00

400.3
                    PS01.05 Podzemné rozvody - Prípojka pre objekt 
VÚCHV 15   11 449,19 2 289,84 13 739,03

0,00

10 308,71 1 140,48 0,00 0,00

400.4
                    PS01.05 Podzemné rozvody - Prípojka pre objekt 
AB, SC, 07a   48 632,57 9 726,51 58 359,08

0,00

47 492,09 1 140,48 0,00 0,00

ON                 PS01.05 - Podzemné rozvody - Ostatné náklady   125,00 25,00 150,00 0,00 125,00 0,00 0,00 0,00

PS 02         Kompaktné odovzdávacie stanice tepla   1 013 534,86 202 706,97 1 216 241,83 0,00 967 018,70 46 516,16 0,00 0,00

PS 02.01             Kompaktné odovzdávacie stanice tepla - vetva Východ   402 952,96 80 590,59 483 543,55

0,00

390 405,20 12 547,76 0,00 0,00

KOST 01                 VIGORA 1   25 725,03 5 145,01 30 870,04 0,00 24 584,55 1 140,48 0,00 0,00

400                     KOST 01 - PS02.01 - Ústredné vykurovanie   17 542,19 3 508,44 21 050,63 0,00 16 401,71 1 140,48 0,00 0,00

500
                    KOST 01 - PS02.01 - MaR a PRS, 
elektroinštalácia   8 182,84 1 636,57 9 819,41

0,00

8 182,84 0,00 0,00 0,00

KOST 03                 Garáže CHEMOSVIT 7a   19 721,88 3 944,38 23 666,26 0,00 18 581,40 1 140,48 0,00 0,00

400                     KOST 03 - PS02.01 - Ústredné vykurovanie   11 623,71 2 324,74 13 948,45 0,00 10 483,23 1 140,48 0,00 0,00

500
                    KOST 03 - PS02.01 - MaR a PRS, 
elektroinštalácia   8 098,17 1 619,63 9 717,80

0,00

8 098,17 0,00 0,00 0,00

KOST 05                 VÚCHV 16   26 679,87 5 335,97 32 015,84 0,00 25 539,39 1 140,48 0,00 0,00

400                     KOST 05 - PS02.01 - Ústredné vykurovanie   18 590,01 3 718,00 22 308,01 0,00 17 449,53 1 140,48 0,00 0,00

500
                    KOST 05 - PS02.01 - MaR a PRS, 
elektroinštalácia   8 089,86 1 617,97 9 707,83

0,00

8 089,86 0,00 0,00 0,00

KOST 07                 PROVENT 18   22 530,48 4 506,10 27 036,58 0,00 21 387,52 1 142,96 0,00 0,00

100                     KOST 07 - PS02.01 - Stavebné úpravy   4 047,03 809,41 4 856,44 0,00 4 047,03 0,00 0,00 0,00
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Stavba: Rozvoj ú činnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných  areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracoval:  
Miesto: Svit Dátum: 12. 4. 2018

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH Ostatné ZRN HZS VRN KČ

Rekapitulácia objektov stavby

400                     KOST 07 - PS02.01 - Ústredné vykurovanie   10 481,84 2 096,37 12 578,21 0,00 9 338,88 1 142,96 0,00 0,00

500
                    KOST 07 - PS02.01 - MaR a PRS, 
elektroinštalácia   8 001,61 1 600,32 9 601,93

0,00

8 001,61 0,00 0,00 0,00

KOST 08                 TATRAFAN 23   36 647,88 7 329,58 43 977,46 0,00 35 507,40 1 140,48 0,00 0,00

400                     KOST 08 - PS02.01 - Ústredné vykurovanie   25 344,18 5 068,84 30 413,02 0,00 24 203,70 1 140,48 0,00 0,00

500
                    KOST 08 - PS02.01 - MaR a PRS, 
elektroinštalácia   11 303,70 2 260,74 13 564,44

0,00

11 303,70 0,00 0,00 0,00

KOST 11                 VÚCHV 33   22 009,22 4 401,84 26 411,06 0,00 20 868,74 1 140,48 0,00 0,00

400                     KOST 11 - PS02.01 - Ústredné vykurovanie   13 734,16 2 746,83 16 480,99 0,00 12 593,68 1 140,48 0,00 0,00

500
                    KOST 11 - PS02.01 - MaR a PRS, 
elektroinštalácia   8 275,06 1 655,01 9 930,07

0,00

8 275,06 0,00 0,00 0,00

KOST 12                 CHEMOSVIT FÓLIE 34.1   68 122,14 13 624,43 81 746,57 0,00 66 981,66 1 140,48 0,00 0,00

400                     KOST 12 - PS02.01 - Ústredné vykurovanie   57 961,52 11 592,30 69 553,82 0,00 56 821,04 1 140,48 0,00 0,00

500
                    KOST 12 - PS02.01 - MaR a PRS, 
elektroinštalácia   10 160,62 2 032,12 12 192,74

0,00

10 160,62 0,00 0,00 0,00

KOST 13                 CHEMOSVIT FÓLIE 35   75 486,19 15 097,24 90 583,43 0,00 74 345,71 1 140,48 0,00 0,00

400                     KOST 13 - PS02.01 - Ústredné vykurovanie   65 432,06 13 086,41 78 518,47 0,00 64 291,58 1 140,48 0,00 0,00

500
                    KOST 13 - PS02.01 - MaR a PRS, 
elektroinštalácia   10 054,13 2 010,83 12 064,96

0,00

10 054,13 0,00 0,00 0,00

KOST 15                 CHEMOSVIT FÓLIE 42.1   45 866,07 9 173,21 55 039,28 0,00 44 725,59 1 140,48 0,00 0,00

400                     KOST 15 - PS02.01 - Ústredné vykurovanie   37 002,34 7 400,47 44 402,81 0,00 35 861,86 1 140,48 0,00 0,00

500
                    KOST 15 - PS02.01 - MaR a PRS, 
elektroinštalácia   8 863,73 1 772,75 10 636,48

0,00

8 863,73 0,00 0,00 0,00

KOST 16                 CHEMOSVIT FÓLIE 42.2, 42.3   29 602,60 5 920,52 35 523,12 0,00 28 462,12 1 140,48 0,00 0,00

400                     KOST 16 - PS02.01 - Ústredné vykurovanie   21 166,18 4 233,24 25 399,42 0,00 20 025,70 1 140,48 0,00 0,00

500                     KOST 16 - PS02.01 - MaR a PRS   8 436,42 1 687,28 10 123,70 0,00 8 436,42 0,00 0,00 0,00

KOST 20                 CHEMOSVIT FÓLIE 45   30 241,82 6 048,36 36 290,18 0,00 29 101,34 1 140,48 0,00 0,00

400                     KOST 20 - PS02.01 - Ústredné vykurovanie   21 910,10 4 382,02 26 292,12 0,00 20 769,62 1 140,48 0,00 0,00

500
                    KOST 20 - PS02.01 - MaR a PRS, 
elektroinštalácia   8 331,72 1 666,34 9 998,06

0,00

8 331,72 0,00 0,00 0,00

ON                 PS02.01 KOST Východ - Ostatné náklady   100,00 20,00 120,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

   Strana 3  z 7



Stavba: Rozvoj ú činnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných  areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracoval:  
Miesto: Svit Dátum: 12. 4. 2018

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH Ostatné ZRN HZS VRN KČ

Rekapitulácia objektov stavby

PM
                PS02.01 KOST Východ - MaR premiestnenia 
meračov   219,78 43,96 263,74

0,00

219,78 0,00 0,00 0,00

500                     KOST 14 - PS02.01 - MaR, elektroinštalácia   219,78 43,96 263,74 0,00 219,78 0,00 0,00 0,00

PS 02.02             Kompaktné odovzdávacie stanice tepla - vetva Západ   610 581,90 122 116,38 732 698,28 0,00 576 613,50 33 968,40 0,00 0,00

KOST 17                 CHEDOS 43   22 079,86 4 415,97 26 495,83 0,00 20 221,06 1 858,80 0,00 0,00

400                     KOST 17 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie   11 768,85 2 353,77 14 122,62 0,00 10 628,37 1 140,48 0,00 0,00

500
                    KOST 17 - PS02.02 - MaR a PRS, 
elektroinštalácia   10 311,01 2 062,20 12 373,21

0,00

9 592,69 718,32 0,00 0,00

KOST 19                 CHEMOSVIT FÓLIE 44d   23 828,86 4 765,77 28 594,63 0,00 21 970,06 1 858,80 0,00 0,00

400                     KOST 19 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie   13 557,19 2 711,44 16 268,63 0,00 12 416,71 1 140,48 0,00 0,00

500
                    KOST 19 - PS02.02 - MaR a PRS, 
elektroinštalácia   10 271,67 2 054,33 12 326,00

0,00

9 553,35 718,32 0,00 0,00

KOST 21                 ENERGOCHEM 55b   21 733,94 4 346,79 26 080,73 0,00 19 875,14 1 858,80 0,00 0,00

400                     KOST 21 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie   11 432,48 2 286,50 13 718,98 0,00 10 292,00 1 140,48 0,00 0,00

500
                    KOST 21 - PS02.02 - MaR a PRS, 
elektroinštalácia   10 301,46 2 060,29 12 361,75

0,00

9 583,14 718,32 0,00 0,00

KOST 23                 CHEMOSVIT FÓLIE 61   28 961,31 5 792,26 34 753,57 0,00 27 102,51 1 858,80 0,00 0,00

100                     KOST 23 - PS02.02 - Stavebné úpravy   617,43 123,49 740,92 0,00 617,43 0,00 0,00 0,00

400                     KOST 23 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie   18 205,42 3 641,08 21 846,50 0,00 17 064,94 1 140,48 0,00 0,00

500
                    KOST 23 - PS02.02 - MaR a PRS, 
elektroinštalácia   10 138,46 2 027,69 12 166,15

0,00

9 420,14 718,32 0,00 0,00

KOST 24                 STROJCHEM 63   56 436,53 11 287,31 67 723,84 0,00 54 577,73 1 858,80 0,00 0,00

100                     KOST 24 - PS02.02 - Stavebné úpravy   633,15 126,63 759,78 0,00 633,15 0,00 0,00 0,00

400                     KOST 24 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie   44 550,78 8 910,16 53 460,94 0,00 43 410,30 1 140,48 0,00 0,00

500
                    KOST 24 - PS02.02 - MaR a PRS, 
elektroinštalácia   11 252,60 2 250,52 13 503,12

0,00

10 534,28 718,32 0,00 0,00

KOST 25                 STROJCHEM 64.1   26 017,14 5 203,43 31 220,57 0,00 23 918,34 2 098,80 0,00 0,00

400                     KOST 25 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie   15 242,24 3 048,45 18 290,69 0,00 14 101,76 1 140,48 0,00 0,00

500
                    KOST 25 - PS02.02 - MaR a PRS, 
elektroinštalácia   10 774,90 2 154,98 12 929,88

0,00

9 816,58 958,32 0,00 0,00

KOST 26                 STROJCHEM 64.2   26 112,80 5 222,56 31 335,36 0,00 24 254,00 1 858,80 0,00 0,00

100                     KOST 26 - PS02.02 - Stavebné úpravy   3 195,63 639,13 3 834,76 0,00 3 195,63 0,00 0,00 0,00
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Stavba: Rozvoj ú činnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných  areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracoval:  
Miesto: Svit Dátum: 12. 4. 2018

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH Ostatné ZRN HZS VRN KČ

Rekapitulácia objektov stavby

400                     KOST 26 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie   12 865,41 2 573,08 15 438,49 0,00 11 724,93 1 140,48 0,00 0,00

500
                    KOST 26 - PS02.02 - MaR a PRS, 
elektroinštalácia   10 051,76 2 010,35 12 062,11

0,00

9 333,44 718,32 0,00 0,00

KOST 27                 STROJCHEM 65   41 421,56 8 284,31 49 705,87 0,00 39 532,76 1 888,80 0,00 0,00

100                     KOST 27 - PS02.02 - Stavebné úpravy   7 587,22 1 517,44 9 104,66 0,00 7 587,22 0,00 0,00 0,00

400                     KOST 27 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie   21 934,81 4 386,96 26 321,77 0,00 20 794,33 1 140,48 0,00 0,00

500
                    KOST 27 - PS02.02 - MaR a PRS, 
elektroinštalácia   11 899,53 2 379,91 14 279,44

0,00

11 151,21 748,32 0,00 0,00

KOST 29                 STROJCHEM 73   31 443,03 6 288,61 37 731,64 0,00 29 584,23 1 858,80 0,00 0,00

100                     KOST 29 - PS02.02 - Stavebné úpravy   9 600,89 1 920,18 11 521,07 0,00 9 600,89 0,00 0,00 0,00

400                     KOST 29 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie   11 680,06 2 336,01 14 016,07 0,00 10 539,58 1 140,48 0,00 0,00

500
                    KOST 29 - PS02.02 - MaR a PRS, 
elektroinštalácia   10 162,08 2 032,42 12 194,50

0,00

9 443,76 718,32 0,00 0,00

KOST 31                 STROJCHEM 75   29 808,48 5 961,70 35 770,18 0,00 27 949,68 1 858,80 0,00 0,00

100                     KOST 31 - PS02.02 - Stavebné úpravy   6 186,40 1 237,28 7 423,68 0,00 6 186,40 0,00 0,00 0,00

400                     KOST 31 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie   13 533,06 2 706,61 16 239,67 0,00 12 392,58 1 140,48 0,00 0,00

500
                    KOST 31 - PS02.02 - MaR a PRS, 
elektroinštalácia   10 089,02 2 017,80 12 106,82

0,00

9 370,70 718,32 0,00 0,00

KOST 33                 STROJCHEM 76.1, CHEDOS 76.2   32 053,78 6 410,76 38 464,54 0,00 29 954,98 2 098,80 0,00 0,00

100                     KOST 33 - PS02.02 - Stavebné úpravy   4 410,07 882,01 5 292,08 0,00 4 410,07 0,00 0,00 0,00

400                     KOST 33 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie   17 296,29 3 459,26 20 755,55 0,00 16 155,81 1 140,48 0,00 0,00

500
                    KOST 33 - PS02.02 - MaR a PRS, 
elektroinštalácia   10 347,42 2 069,48 12 416,90

0,00

9 389,10 958,32 0,00 0,00

KOST 35                 TATRAFAN 83   22 612,92 4 522,58 27 135,50 0,00 20 754,12 1 858,80 0,00 0,00

400                     KOST 35 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie   12 309,10 2 461,82 14 770,92 0,00 11 168,62 1 140,48 0,00 0,00

500
                    KOST 35 - PS02.02 - MaR a PRS, 
elektroinštalácia   10 303,82 2 060,76 12 364,58

0,00

9 585,50 718,32 0,00 0,00

KOST 36                 TATRAFAN 91   47 607,99 9 521,60 57 129,59 0,00 45 749,19 1 858,80 0,00 0,00

400                     KOST 36 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie   36 528,76 7 305,75 43 834,51 0,00 35 388,28 1 140,48 0,00 0,00

500
                    KOST 36 - PS02.02 - MaR a PRS, 
elektroinštalácia   11 079,23 2 215,85 13 295,08

0,00

10 360,91 718,32 0,00 0,00

KOST 37                 CHEMOSVIT FÓLIE 92   23 740,99 4 748,20 28 489,19 0,00 21 882,19 1 858,80 0,00 0,00

   Strana 5  z 7



Stavba: Rozvoj ú činnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných  areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracoval:  
Miesto: Svit Dátum: 12. 4. 2018

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH Ostatné ZRN HZS VRN KČ

Rekapitulácia objektov stavby

400                     KOST 37 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie   13 534,97 2 706,99 16 241,96 0,00 12 394,49 1 140,48 0,00 0,00

500
                    KOST 37 - PS02.02 - MaR a PRS, 
elektroinštalácia   10 206,02 2 041,20 12 247,22

0,00

9 487,70 718,32 0,00 0,00

KOST 39                 CHEMOSVIT FÓLIE 92c   24 887,33 4 977,47 29 864,80 0,00 23 028,53 1 858,80 0,00 0,00

400                     KOST 39 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie   14 531,73 2 906,35 17 438,08 0,00 13 391,25 1 140,48 0,00 0,00

500
                    KOST 39 - PS02.02 - MaR a PRS, 
elektroinštalácia   10 355,60 2 071,12 12 426,72

0,00

9 637,28 718,32 0,00 0,00

KOST 40                 TERICHEM 94.1, ENERGOCHEM 94.3   63 296,56 12 659,31 75 955,87 0,00 61 437,76 1 858,80 0,00 0,00

400                     KOST 40 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie   51 397,92 10 279,58 61 677,50 0,00 50 257,44 1 140,48 0,00 0,00

500
                    KOST 40 - PS02.02 - MaR a PRS, 
elektroinštalácia   11 898,64 2 379,73 14 278,37

0,00

11 180,32 718,32 0,00 0,00

KOST 41                 ENERGOCHEM 94b   25 434,18 5 086,84 30 521,02 0,00 23 575,38 1 858,80 0,00 0,00

100                     KOST 41 - PS02.02 - Stavebné úpravy   887,24 177,45 1 064,69 0,00 887,24 0,00 0,00 0,00

400                     KOST 41 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie   13 779,41 2 755,88 16 535,29 0,00 12 638,93 1 140,48 0,00 0,00

500
                    KOST 41 - PS02.02 - MaR a PRS, 
elektroinštalácia   10 767,53 2 153,51 12 921,04

0,00

10 049,21 718,32 0,00 0,00

KOST 42                 FIBROCHEM 94.2   61 907,70 12 381,54 74 289,24 0,00 60 048,90 1 858,80 0,00 0,00

100                     KOST 42 - PS02.02 - Stavebné úpravy   1 498,50 299,70 1 798,20 0,00 1 498,50 0,00 0,00 0,00

400                     KOST 42 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie   48 973,94 9 794,79 58 768,73 0,00 47 833,46 1 140,48 0,00 0,00

500
                    KOST 42 - PS02.02 - MaR a PRS, 
elektroinštalácia   11 435,26 2 287,05 13 722,31

0,00

10 716,94 718,32 0,00 0,00

ON                 PS02.02 KOST Západ - Ostatné náklady   100,00 20,00 120,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

PM
                PS02.02 KOST Západ - MaR premiestnenia 
meračov   1 096,94 219,39 1 316,33

0,00

1 096,94 0,00 0,00 0,00

500.1                     KOST 18 - PS02.02 - MaR, elektroinštalácia   437,62 87,52 525,14 0,00 437,62 0,00 0,00 0,00

500.2                     KOST 38 - PS02.02 - MaR, elektroinštalácia   439,54 87,91 527,45 0,00 439,54 0,00 0,00 0,00

500.3                     KOST 44 - PS02.02 - MaR, elektroinštalácia   219,78 43,96 263,74 0,00 219,78 0,00 0,00 0,00

PS 03         Energocentrum - úpravy MaR   699 623,98 139 924,80 839 548,78 0,00 699 623,98 0,00 0,00 0,00

500
            500.1 Úpravy v nadradenom riadiacom systéme 
Simatic v Energocentre + 500.2 Úpravy RIS   699 623,98 139 924,80 839 548,78

0,00

699 623,98 0,00 0,00 0,00

E.     Projekt organizácie výstavby   42 824,74 8 564,95 51 389,69 0,00 42 824,74 0,00 0,00 0,00

E.2         Dopravné zabezpečenie počas výstavby   13 966,90 2 793,38 16 760,28 0,00 13 966,90 0,00 0,00 0,00
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Stavba: Rozvoj ú činnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných  areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracoval:  
Miesto: Svit Dátum: 12. 4. 2018

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH Ostatné ZRN HZS VRN KČ

Rekapitulácia objektov stavby

E.3         Dočasné prepoje počas výstavby   28 857,84 5 771,57 34 629,41 0,00 28 857,84 0,00 0,00 0,00

Celkom 4 765 526,17 953 105,23 5 718 631,40 0,00 4 685 989,69 79 536,48 0,00 0,00
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Kód:

Stavba:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum: 12. 4. 2018

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 31736700
KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov
Materiál
Montáž

Ostatné náklady zo súhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základná z

znížená z

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

SÚHRNNÝ LIST STAVBY
TK-2017-044

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch 
CHEMOSVIT A FINCHEM

4 765 526,17
2 671 993,69
2 093 532,65

0,00

4 765 526,17

20,00% 0,00 0,00

20,00% 4 765 526,17 953 105,23

EUR 5 718 631,40
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Kód: TK-2017-044

Stavba:

Miesto: Svit Dátum: 12. 4. 2018

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtov

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch 
CHEMOSVIT A FINCHEM

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód Objekt Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

5 667 241,724 722 701,43D.
Dokumentácia prevádzkových súborov a 
inžinierskych sietí

3 611 451,113 009 542,59PS 01 Primárne horúcovodné rozvody

1 621 926,681 351 605,57PS 01.01
Vonkajšie nadzemné primárne rozvody na 
potrubných mostoch - vetva Východ

10 268,518 557,09100 PS01.01 Východ - Stavebné úpravy
574 781,59478 984,66200 PS01.01 Východ - Statika

997 896,73831 580,61400 PS01.01 Východ - Ústredné vykurovanie

38 859,8532 383,21600 PS01.01 Východ - Uzemnenie

120,00100,00ON
PS01.01 Východ - Vonkajšie rozvody - 
Ostatné náklady

1 792 004,141 493 336,78PS 01.02
Vonkajšie nadzemné  primárne rozvody na 
potrubných mostoch - vetva Západ

21 381,8917 818,24100 PS01.02 Západ - Stavebné úpravy
520 176,84433 480,70200 PS01.02 Západ - Statika

1 190 443,10992 035,92400 PS01.02 Západ - Ústredné vykurovanie

59 882,3049 901,92600 PS01.02 Západ - Uzemnenie

120,00100,00ON
PS01.02 Západ - Vonkajšie rozvody - 
Ostatné náklady

30 160,5825 133,82PS 01.03
Vnútorné nadzemné primárne rozvody vo 
výrobných halách - vetva Východ

3 320,272 766,89100 PS01.03 Východ - Stavebné úpravy

26 720,3222 266,93400 PS01.03 Východ - Ústredné vykurovanie

120,00100,00ON
PS01.03 Východ - Vnútorné rozvody - 
Ostatné náklady

42 671,2935 559,41PS 01.04
Vnútorné nadzemné primárne rozvody vo 
výrobných halách - vetva Západ

3 055,872 546,56100 PS01.04 Západ - Stavebné úpravy

39 495,4232 912,85400 PS01.04 Západ - Ústredné vykurovanie

120,00100,00ON
PS01.04 Západ - Vnútorné rozvody - 
Ostatné náklady

124 688,41103 907,01PS 01.05
Vonkajšie podzemné primárne rozvody - 
v areáli CHEMOSVIT a FINCHEM

19 558,8416 299,03100
PS01.05 Podzemné rozvody - Stavebné 
úpravy

104 979,5887 482,98400
PS01.05 Podzemné rozvody - Ústredné 
vykurovanie

20 502,5817 085,48400.1
PS01.05 Podzemné rozvody - Prípojka 
pre objekt 94b

12 378,8910 315,74400.2
PS01.05 Podzemné rozvody - Prípojka 
pre objekt STROJCHEM 63

13 739,0311 449,19400.3
PS01.05 Podzemné rozvody - Prípojka 
pre objekt VÚCHV 15

4 765 526,17 5 718 631,40
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Kód Objekt Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

58 359,0848 632,57400.4
PS01.05 Podzemné rozvody - Prípojka 
pre objekt AB, SC, 07a

150,00125,00ON
PS01.05 - Podzemné rozvody - Ostatné 
náklady

1 216 241,831 013 534,86PS 02 Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

483 543,55402 952,96PS 02.01
Kompaktné odovzdávacie stanice tepla - 
vetva Východ

30 870,0425 725,03KOST 01 VIGORA 1

21 050,6317 542,19400
KOST 01 - PS02.01 - Ústredné 
vykurovanie

9 819,418 182,84500
KOST 01 - PS02.01 - MaR a PRS, 
elektroinštalácia

23 666,2619 721,88KOST 03 Garáže CHEMOSVIT 7a

13 948,4511 623,71400
KOST 03 - PS02.01 - Ústredné 
vykurovanie

9 717,808 098,17500
KOST 03 - PS02.01 - MaR a PRS, 
elektroinštalácia

32 015,8426 679,87KOST 05 VÚCHV 16

22 308,0118 590,01400
KOST 05 - PS02.01 - Ústredné 
vykurovanie

9 707,838 089,86500
KOST 05 - PS02.01 - MaR a PRS, 
elektroinštalácia

27 036,5822 530,48KOST 07 PROVENT 18

4 856,444 047,03100 KOST 07 - PS02.01 - Stavebné úpravy

12 578,2110 481,84400
KOST 07 - PS02.01 - Ústredné 
vykurovanie

9 601,938 001,61500
KOST 07 - PS02.01 - MaR a PRS, 
elektroinštalácia

43 977,4636 647,88KOST 08 TATRAFAN 23

30 413,0225 344,18400
KOST 08 - PS02.01 - Ústredné 
vykurovanie

13 564,4411 303,70500
KOST 08 - PS02.01 - MaR a PRS, 
elektroinštalácia

26 411,0622 009,22KOST 11 VÚCHV 33

16 480,9913 734,16400
KOST 11 - PS02.01 - Ústredné 
vykurovanie

9 930,078 275,06500
KOST 11 - PS02.01 - MaR a PRS, 
elektroinštalácia

81 746,5768 122,14KOST 12 CHEMOSVIT FÓLIE 34.1

69 553,8257 961,52400
KOST 12 - PS02.01 - Ústredné 
vykurovanie

12 192,7410 160,62500
KOST 12 - PS02.01 - MaR a PRS, 
elektroinštalácia

90 583,4375 486,19KOST 13 CHEMOSVIT FÓLIE 35

78 518,4765 432,06400
KOST 13 - PS02.01 - Ústredné 
vykurovanie

12 064,9610 054,13500
KOST 13 - PS02.01 - MaR a PRS, 
elektroinštalácia

55 039,2845 866,07KOST 15 CHEMOSVIT FÓLIE 42.1

44 402,8137 002,34400
KOST 15 - PS02.01 - Ústredné 
vykurovanie

10 636,488 863,73500
KOST 15 - PS02.01 - MaR a PRS, 
elektroinštalácia

35 523,1229 602,60KOST 16 CHEMOSVIT FÓLIE 42.2, 42.3

25 399,4221 166,18400
KOST 16 - PS02.01 - Ústredné 
vykurovanie
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Kód Objekt Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

10 123,708 436,42500 KOST 16 - PS02.01 - MaR a PRS

36 290,1830 241,82KOST 20 CHEMOSVIT FÓLIE 45

26 292,1221 910,10400
KOST 20 - PS02.01 - Ústredné 
vykurovanie

9 998,068 331,72500
KOST 20 - PS02.01 - MaR a PRS, 
elektroinštalácia

120,00100,00ON PS02.01 KOST Východ - Ostatné náklady

263,74219,78PM
PS02.01 KOST Východ - MaR premiestnenia 
meračov

263,74219,78500
KOST 14 - PS02.01 - MaR, 
elektroinštalácia

732 698,28610 581,90PS 02.02
Kompaktné odovzdávacie stanice tepla - 
vetva Západ

26 495,8322 079,86KOST 17 CHEDOS 43

14 122,6211 768,85400
KOST 17 - PS02.02 - Ústredné 
vykurovanie

12 373,2110 311,01500
KOST 17 - PS02.02 - MaR a PRS, 
elektroinštalácia

28 594,6323 828,86KOST 19 CHEMOSVIT FÓLIE 44d

16 268,6313 557,19400
KOST 19 - PS02.02 - Ústredné 
vykurovanie

12 326,0010 271,67500
KOST 19 - PS02.02 - MaR a PRS, 
elektroinštalácia

26 080,7321 733,94KOST 21 ENERGOCHEM 55b

13 718,9811 432,48400
KOST 21 - PS02.02 - Ústredné 
vykurovanie

12 361,7510 301,46500
KOST 21 - PS02.02 - MaR a PRS, 
elektroinštalácia

34 753,5728 961,31KOST 23 CHEMOSVIT FÓLIE 61

740,92617,43100 KOST 23 - PS02.02 - Stavebné úpravy

21 846,5018 205,42400
KOST 23 - PS02.02 - Ústredné 
vykurovanie

12 166,1510 138,46500
KOST 23 - PS02.02 - MaR a PRS, 
elektroinštalácia

67 723,8456 436,53KOST 24 STROJCHEM 63

759,78633,15100 KOST 24 - PS02.02 - Stavebné úpravy

53 460,9444 550,78400
KOST 24 - PS02.02 - Ústredné 
vykurovanie

13 503,1211 252,60500
KOST 24 - PS02.02 - MaR a PRS, 
elektroinštalácia

31 220,5726 017,14KOST 25 STROJCHEM 64.1

18 290,6915 242,24400
KOST 25 - PS02.02 - Ústredné 
vykurovanie

12 929,8810 774,90500
KOST 25 - PS02.02 - MaR a PRS, 
elektroinštalácia

31 335,3626 112,80KOST 26 STROJCHEM 64.2

3 834,763 195,63100 KOST 26 - PS02.02 - Stavebné úpravy

15 438,4912 865,41400
KOST 26 - PS02.02 - Ústredné 
vykurovanie

12 062,1110 051,76500
KOST 26 - PS02.02 - MaR a PRS, 
elektroinštalácia

49 705,8741 421,56KOST 27 STROJCHEM 65

9 104,667 587,22100 KOST 27 - PS02.02 - Stavebné úpravy
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Kód Objekt Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

26 321,7721 934,81400
KOST 27 - PS02.02 - Ústredné 
vykurovanie

14 279,4411 899,53500
KOST 27 - PS02.02 - MaR a PRS, 
elektroinštalácia

37 731,6431 443,03KOST 29 STROJCHEM 73

11 521,079 600,89100 KOST 29 - PS02.02 - Stavebné úpravy

14 016,0711 680,06400
KOST 29 - PS02.02 - Ústredné 
vykurovanie

12 194,5010 162,08500
KOST 29 - PS02.02 - MaR a PRS, 
elektroinštalácia

35 770,1829 808,48KOST 31 STROJCHEM 75

7 423,686 186,40100 KOST 31 - PS02.02 - Stavebné úpravy

16 239,6713 533,06400
KOST 31 - PS02.02 - Ústredné 
vykurovanie

12 106,8210 089,02500
KOST 31 - PS02.02 - MaR a PRS, 
elektroinštalácia

38 464,5432 053,78KOST 33 STROJCHEM 76.1, CHEDOS 76.2

5 292,084 410,07100 KOST 33 - PS02.02 - Stavebné úpravy

20 755,5517 296,29400
KOST 33 - PS02.02 - Ústredné 
vykurovanie

12 416,9010 347,42500
KOST 33 - PS02.02 - MaR a PRS, 
elektroinštalácia

27 135,5022 612,92KOST 35 TATRAFAN 83

14 770,9212 309,10400
KOST 35 - PS02.02 - Ústredné 
vykurovanie

12 364,5810 303,82500
KOST 35 - PS02.02 - MaR a PRS, 
elektroinštalácia

57 129,5947 607,99KOST 36 TATRAFAN 91

43 834,5136 528,76400
KOST 36 - PS02.02 - Ústredné 
vykurovanie

13 295,0811 079,23500
KOST 36 - PS02.02 - MaR a PRS, 
elektroinštalácia

28 489,1923 740,99KOST 37 CHEMOSVIT FÓLIE 92

16 241,9613 534,97400
KOST 37 - PS02.02 - Ústredné 
vykurovanie

12 247,2210 206,02500
KOST 37 - PS02.02 - MaR a PRS, 
elektroinštalácia

29 864,8024 887,33KOST 39 CHEMOSVIT FÓLIE 92c

17 438,0814 531,73400
KOST 39 - PS02.02 - Ústredné 
vykurovanie

12 426,7210 355,60500
KOST 39 - PS02.02 - MaR a PRS, 
elektroinštalácia

75 955,8763 296,56KOST 40 TERICHEM 94.1, ENERGOCHEM 94.3

61 677,5051 397,92400
KOST 40 - PS02.02 - Ústredné 
vykurovanie

14 278,3711 898,64500
KOST 40 - PS02.02 - MaR a PRS, 
elektroinštalácia

30 521,0225 434,18KOST 41 ENERGOCHEM 94b

1 064,69887,24100 KOST 41 - PS02.02 - Stavebné úpravy

16 535,2913 779,41400
KOST 41 - PS02.02 - Ústredné 
vykurovanie

12 921,0410 767,53500
KOST 41 - PS02.02 - MaR a PRS, 
elektroinštalácia

74 289,2461 907,70KOST 42 FIBROCHEM 94.2
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Kód Objekt Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 798,201 498,50100 KOST 42 - PS02.02 - Stavebné úpravy

58 768,7348 973,94400
KOST 42 - PS02.02 - Ústredné 
vykurovanie

13 722,3111 435,26500
KOST 42 - PS02.02 - MaR a PRS, 
elektroinštalácia

PS02.02 KOST Západ - Ostatné náklady

1 316,331 096,94PM
PS02.02 KOST Západ - MaR premiestnenia 
meračov

525,14437,62500.1
KOST 18 - PS02.02 - MaR, 
elektroinštalácia

4 765 526,17 5 718 631,40

839 548,78699 623,98500
500.1 Úpravy v nadradenom riadiacom 
systéme Simatic v Energocentre + 500.2 
Úpravy RIS

51 389,6942 824,74E. Projekt organizácie výstavby
16 760,2813 966,90E.2 Dopravné zabezpečenie počas výstavby
34 629,4128 857,84E.3 Dočasné prepoje počas výstavby

0,00 0,00

527,45439,54500.2
KOST 38 - PS02.02 - MaR, 
elektroinštalácia

263,74219,78500.3
KOST 44 - PS02.02 - MaR, 
elektroinštalácia

839 548,78699 623,98PS 03 Energocentrum - úpravy MaR

120,00100,00ON
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

100 - PS01.01 Východ - Stavebné úpravy

12. 4. 2018

31736700

8 557,09
1 125,42
7 431,67

0,00

8 557,09

0,00 0,00

8 557,09 1 711,42

10 268,51
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV
    3 -   Zvislé a kompletné konštrukcie

    6 -   Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

    9 -   Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 -   Presun hmôt HSV

PSV -  Práce a dodávky PSV
    767 -   Konštrukcie doplnkové kovové

    784 -   Dokončovacie práce

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

100 - PS01.01 Východ - Stavebné úpravy

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

1 125,42 7 431,67 8 557,09

1 096,02 1 130,34 2 226,36
29,92 35,36 65,28

162,30 557,25 719,55

903,80 523,76 1 427,56

0,00 13,97 13,97

29,40 6 301,33 6 330,73
0,00 6 212,43 6 212,43

29,40 88,90 118,30

0,00

8 557,09

Strana 8 z 508



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV
    3 -   Zvislé a kompletné konštrukcie

1 K 310235241 ks 34,000 0,88

    6 -   Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2 K 612467186 m2 30,000 2,50

3 K 612481119 m2 30,000 2,91

4 K 622461152 m2 15,000 0,00

    9 -   Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 K 941955001 m2 50,000 0,94

6 K 971036014 cm 1 530,000 0,56

7 K 979081111 t 0,428 0,00

8 K 979081121 t 8,560 0,00

9 K 979082111 t 0,428 0,00

10 K 979089012 t 0,428 0,00

    99 -   Presun hmôt HSV

11 K 999281111 t 0,536 0,00

PSV -  Práce a dodávky PSV
    767 -   Konštrukcie doplnkové kovové

12 K 767 PC01 kg 856,000 0,00

13 K 767 PC04 ks 34,000 0,00

14 K 998767101 t 0,856 0,00

    784 -   Dokončovacie práce

15 K 784412430 m2 70,000 0,04

ROZPOČET

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

100 - PS01.01 Východ - Stavebné úpravy

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

Zamurovanie otvoru s plochou do 0,0225m2 v 
murive nadzákladného tehlami do 300mm

65,281,04

Vnutorná omietka stien  jednovrstvová, bez 
dodatočnej povrchovej úpravy miešaná strojne, 
nanášaná ručne, hr. 10 mm, ozn 073b

225,905,03

Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou 
mriežkou s celoplošným prilepením

124,501,24

Vonkajšia omietka stien šľachtená škrabaná v 
stupni zložitosti 3

369,1524,61

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou 
lešeňovej podlahy do 1,20 m

108,001,22

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 150 
mm do stien - murivo tehlové -0,00028t

1 300,500,29

7,2917,04

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov 
vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m

13,9726,06

Chránička oceľové potrubie - pozink 4 014,644,69

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 
1 km

4,8211,25

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km

3,250,38

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m

3,708,65

8 557,09

2 226,36
65,28

719,55

1 427,56

13,97

6 330,73
6 212,43

118,30

Protipožiarne upchávky "Z01" 2 170,2263,83

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

27,5732,21

Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné 
hrubozrnných, savých podkladov výšky do 3,80 
m   

40,600,54

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, 
dlaždice (17 01 ), ostatné
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

16 K 784452273 m2 70,000 0,38
Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, 
ručne nanášané dvojnásobné základné na 
podklad hrubozrnný výšky do 3,80 m   

77,700,73
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

200 - PS01.01 Východ - Statika

12. 4. 2018

31736700

478 984,66
331 563,66
147 421,00

0,00

478 984,66

0,00 0,00

478 984,66 95 796,93

574 781,59
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -   Práce a dodávky HSV
    1 -   Zemné práce

    2 -   Zakladanie

    9 -   Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 -   Presun hmôt HSV

PSV -   Práce a dodávky PSV
    767 -   Konštrukcie doplnkové kovové

    783 -   Dokončovacie práce

M -   Práce a dodávky M
    43-M -   Montáž oceľových konštrukcií

OST -   Ostatné

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

200 - PS01.01 Východ - Statika

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

331 563,66 147 421,00 478 984,66

18 726,88 41 172,47 59 899,35
0,00 4 120,27 4 120,27

7 218,13 3 871,73 11 089,86

11 508,75 19 588,18 31 096,93

0,00 13 592,29 13 592,29

111 539,36 51 180,53 162 719,89
102 707,66 44 242,73 146 950,39

8 831,70 6 937,80 15 769,50

201 297,42 43 480,80 244 778,22
201 297,42 43 480,80 244 778,22

0,00 11 587,20 11 587,20

0,00

478 984,66
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV -   Práce a dodávky HSV
    1 -   Zemné práce

1 K 113107132 m2 40,000 0,00

2 K 131211101 m3 53,070 0,00

3 K 131211119 m3 15,921 0,00

4 K 162401102 m3 53,070 0,00

5 K 171201202 m3 53,070 0,00

6 K 171209002 t 68,991 0,00

    2 -   Zakladanie

7 K 275321121 m3 53,070 76,31

8 K 275354111 m2 142,200 4,43

9 K 275354211 m2 142,200 0,00

10 K 275362111 t 3,760 675,11

    9 -   Ostatné konštrukcie a práce-búranie

11 K 945942002 m2 2 062,500 1,02

12 K 945942092 m2 6 187,500 1,52

13 K 945942801 m2 2 062,500 0,00

14 K 962071711 t 1,000 0,00

15 K 979081111 t 21,000 0,00

16 K 979081121 t 420,000 0,00

17 K 979082111 t 21,000 0,00

18 K 979082212 t 21,000 0,00

19 K 979087212 t 21,000 0,00

ROZPOČET

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

200 - PS01.01 Východ - Statika

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm,  -0,50000t

1 061,2026,53

Hĺbenie jám v  hornine tr.3 súdržných - ručným 
náradím

2 157,3040,65

Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným 
náradím v hornine tr. 3

129,608,14

Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 
2000 m

157,092,96

Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 
m3

28,660,54

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 
(17 05) ostatné

586,428,50

Základové pätky a bloky mostných konštrukcií z 
betónu železového tr. C 20/25

4 923,3016,46

Debnenie základových pätiek mostných 
konštrukcií  - zhotovenie

1 141,873,60

Debnenie základových pätiek mostných 
konštrukcií  - odstránenie

492,013,46

Výstuž základových pätiek a blokov z 
betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií

4 532,68530,39

Montáž závesného lešenia na potrubných 
mostoch vrátane podláh výšky do 10 m, pre 
zaťaženie nad 1 do 1,5 kPa

12 622,505,10

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac 
použitia závesného lešenia na potrubných 
mostoch zaťaženia nad 1 do 1,5 kPa

10 147,500,12

Demontáž závesného lešenia na potrubných 
mostoch výšky do 10 m, pre zaťaženie do 1 kPa

7 136,253,46

Vybúranie kovových stľpov liatinových alebo 
nitovaných,  -1,00000t

41,3541,35

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 
1 km

236,2511,25

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km

159,600,38

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m

181,658,65

Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením 
a so zložením na vzdialenosť do 50 m

140,916,71

Nakladanie na dopravné prostriedky pre 
vodorovnú dopravu sutiny

73,083,48

478 984,66

59 899,35
4 120,27

11 089,86

31 096,93
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

20 K 979089012 t 21,000 0,00

    99 -   Presun hmôt HSV

21 K 998212111 t 145,934 0,00

22 K 998212191 t 2 918,680 0,00

PSV -   Práce a dodávky PSV
    767 -   Konštrukcie doplnkové kovové

23 K 767833100 m 102,000 0,20

24 M 5539545601 kg 10 461,600 4,22

25 K 767833291 m 102,000 0,20

26 K 767995101 kg 1 399,020 0,49

27 M 4249540001 t 1,399 1 710,14

28 K 767995104 kg 20 610,000 0,26

29 M 4249540002 kg 20 610,000 2,43

30 K 998767102 t 379,169 0,00

    783 -   Dokončovacie práce

31 K 783113120 m2 2 925,000 2,04

32 K 783192107 m2 2 925,000 0,90

33 K 783211900 m2 645,000 0,36

M -   Práce a dodávky M
    43-M -   Montáž oceľových konštrukcií

34 K 430721302 m 402,600 8,95

35 M 4249540100 t 60,300 3 278,51

OST -   Ostatné
36 K 001OST HZS 160,000 0,00

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, 
dlaždice (17 01 ), ostatné

357,8417,04

Presun hmôt pre mosty murované, 
monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 
20 m

954,416,54

Príplatok k cene za zväčšený presun pre mosty 
murované, monolitické,betónové,kovové nad 
vymedzenú vzdialenosť do 1000 m

12 637,884,33

Montáž rebríkov do muriva s bočnicami z 
profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných 
profilov

739,507,05

Oceľový rebrík s plošinou - mater. 44 147,95

50 082,30

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m

12 694,5833,48

Príplatok k cene za montáž rebríka na oceľovú 
konštrukciu

193,801,70

Montáž ostatných atypických kovových 
stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg

8 464,075,56

uloženie na konzolu - materiál 2 392,49

Autožeriav - prenájom 11 587,2072,42

Nátery oceľ.konštr. olejové, stredných B a 
plnostenných D dvojnásobné - 70µm

9 857,251,33

Nátery oceľových konštrukcií ostatné disperzné 
ťažkých "A" stredných "B" plnostenných "D" 
základné - 35 µm

4 299,750,57

Oprava náterov kov.stav.doplnk.konštr. - 
olejové jednonásobné - 35µm

1 612,502,14

244 778,22
244 778,22

11 587,20

13 592,29

162 719,89
146 950,39

15 769,50

Potrubný most-1 pole, dodaný v 
dielcoch,montáž.styky zvárané, rozp.pola 18 
m, hmot. 325 kg/m

47 084,07108,00

Oceľ konštr potr. mosta 197 694,15

Montáž ostatných atypických kovových 
stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 
50 kg-doplnenie uloženia na starom potrubí

28 235,701,11

uloženie dodatočné na exist. potr. mosty
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - PS01.01 Východ - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

31736700

831 580,61
513 043,93
318 536,69

0,00

831 580,61

0,00 0,00

831 580,61 166 316,12

997 896,73
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV
    1 -  Zemné práce

    4 -  Vodorovné konštrukcie

    99 -  Presun hmôt HSV

PSV -  Práce a dodávky PSV
    713 -  Izolácie tepelné

    733 -   Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

    734 -  Ústredné kúrenie, armatúry.

    767 -  Konštrukcie doplnkové kovové

    783 -  Dokončovacie práce

    799 -  Demontáže

    HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby

    OST -  Ostatné práce

M -  Práce a dodávky M
    23-M -  Montáže potrubia

    46-M -  Zemné práce pri extr.mont.prácach

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - PS01.01 Východ - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

513 043,93 318 536,69 831 580,61

41,58 573,54 615,12
0,00 522,05 522,05

41,58 23,04 64,62

0,00 28,45 28,45

60 613,68 105 379,83 165 993,50
2 420,48 687,30 3 107,78

3 271,30 2 751,80 6 023,09

15 399,62 506,66 15 906,28

348,62 339,39 688,01

93,21 179,98 273,19

39 080,45 99 190,52 138 270,97

0,00 1 140,48 1 140,48

0,00 583,70 583,70

452 388,67 212 583,32 664 971,99
452 387,99 212 580,44 664 968,43

0,68 2,88 3,56

0,00

831 580,61
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV
    1 -  Zemné práce

1 K 131301101 kpl 1,000 0,00

2 K 132201201 m3 6,300 0,00

3 K 132201209 m3 6,300 0,00

4 K 161101501 m3 6,300 0,00

5 K 162501102 m3 2,250 0,00

6 K 162501105 m3 22,500 0,00

7 K 167101101 m3 2,250 0,00

8 K 171209002 t 4,080 0,00

9 K 174201102 m3 4,050 0,00

10 K 175101101 m3 1,550 0,00

11 K 979082111 t 4,080 0,00

12 K 979093111 t 4,080 0,00

    4 -  Vodorovné konštrukcie

13 K 451541111 m3 2,000 20,79

    99 -  Presun hmôt HSV

14 K 998272201 t 3,407 0,00

PSV -  Práce a dodávky PSV
    713 -  Izolácie tepelné

15 K 713461111 m2 111,000 0,10

16 K 713491111 m2 46,500 0,24

ROZPOČET

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - PS01.01 Východ - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

Výkop nezapaženej jamy - sondy 124,91124,91

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 88,2614,01

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. 
nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s 
urovnaním dna v hornine 3

4,910,78

Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, 
nosením za každé 3 m výšky

182,3228,94

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 
ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na 
vzdialenosť do 3000 m 

7,313,25

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 
ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k 
cene za každých ďalšich a začatých 1000 m

7,200,32

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-
4 do 100 m3

12,295,46

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 
(17 05) ostatné

34,688,50

Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, 
rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 
1000 m3

4,371,08

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 
až 4 bez prehodenia sypaniny

18,7112,07

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m

35,298,65

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním 
bez zhutnenia

1,800,44

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope zo štrkodrvy 0,45m3+1,55m3 
- dodávka piesku

64,6211,52

Presun hmôt pre rúrové vedenie z oceľových rúr 
zváraných v otvorenom výkope

28,458,35

Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov 
skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová

327,452,85

Izolácia tepelná - montáž oplechovania 
pevného - potrubia

348,757,26

831 580,61

615,12
522,05

64,62

28,45

165 993,50
3 107,78
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

17 M 6314152520 m 40,000 3,24

18 M 6314152890 m 2,500 4,95

19 M 6314153070 m 15,500 7,50

20 M 6314153240 m 72,000 11,11

21 M 6314153250 m 8,000 11,37

22 M 6314153290 m 3,000 21,22

23 M 6314151870 m 6,000 3,04

24 M 6315167510 m 39,000 9,05

25 M 63151675101 m 4,000 10,56

26 M 6315167520 m 13,500 20,24

27 M 6315167530 m 3,000 25,52

28 M 1942081503.1 m2 46,500 9,08

29 K 998713201 % 25,662 0,00

    733 -   Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

30 K 733111103 m 40,000 3,22

31 K 733111106 m 6,000 6,07

32 K 733111107 m 2,500 7,38

33 K 733111108 m 13,500 10,17

34 K 733121122 m 70,000 16,69

35 K 733121125 m 8,000 23,77

36 K 733121129 m 13,500 32,22

37 K 733121133 m 6,000 38,31

38 K 733190107 m 62,000 0,01

39 K 733190217 m 78,000 0,01

40 K 733190232 m 19,500 0,05

41 M 733KOL9032 ks 2,000 17,02

42 M 733KOL9040 ks 2,000 17,60

43 M 733KOL90450 ks 6,000 20,57

44 M 733KOL90465 ks 15,000 22,39

45 M 733KOL904651 ks 1,000 22,39

46 M 733KOL90480 ks 2,000 4,00

47 M 733KOL904100 ks 4,000 46,40

48 M 733KOL904125 ks 4,000 19,27

49 M 733RED6550 ks 2,000 2,74

50 M 733RED150100 ks 2,000 17,26

51 K 733126075 ks 2,000 0,76

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
22x20x1000 mm

129,60

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
49x40x1000 mm

12,38

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
61x50x1000 mm + doizolovanie exist. potrubia

116,25

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
77x60x1000 mm + doizolovanie exist. potrubia

799,92

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
89x60x1000 mm

90,96

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
141x70x1000 mm

63,66

Skruž z minerálnej vlny bez povrchovej úpravy - 
skruž 42x20

18,24

Skruž z minerálnej vlny bez povrchovej úpravy - 
skruž 76x60

352,95

Skruž z minerálnej vlny bez povrchovej úpravy - 
skruž 89x60

42,24

Skruž z minerálnej vlny bez povrchovej úpravy - 
skruž 114x70

273,24

Skruž z minerálnej vlny bez povrchovej úpravy - 
skruž 140x70

76,56

Plech hladký hliníkový, hr. 0,80 mm 422,22

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 
výšky do 6 m

33,361,30

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 15, mat. 11 353.1

334,405,14

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 32, mat. 11 353.1

82,447,67

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 40, mat. 11 353.1

39,808,54

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 50, mat. 11 353.1

268,119,69

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 
76,1/3,2, mat. 11 353.1

1 906,1010,54

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 
88,9/3,6, mat. 11 353.1

290,2412,51

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 
114,3/4,0, mat. 11 353.1

630,4514,48

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 
139,7/4,5, mat. 11 353.1

330,0616,70

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok 
závitových

24,800,39

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do 
priem. 89/5

44,460,56

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 
89/5 do priem. 133/5, 0

18,530,90

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 32 34,04

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 40 35,20

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 50 123,42

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 65 335,85

Rúrový oblúk 1,5D, 36°, DN 65 22,39

Koleno 1,5D, 90°, DN 80 8,00

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 100 185,60

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 125 77,08

Prechod rúrový priamy DN 65/DN 50 5,48

Prechod rúrový priamy DN 150/DN 100 34,52

Montáž tvarovky - koleno DN 32 privarením 17,648,06

6 023,09
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

52 K 733126080 ks 2,000 0,85

53 K 733126085 ks 6,000 1,15

54 K 733126090 ks 16,000 1,39

55 K 733126095 ks 2,000 1,55

56 K 733126100 ks 4,000 2,00

57 K 733126105 ks 4,000 2,58

58 K 733126025 ks 2,000 1,39

59 K 733126045 ks 2,000 3,26

60 K 998733201 % 51,155 0,00

    734 -  Ústredné kúrenie, armatúry.

61 K 734192035 ks 4,000 4,26

62 K 734192030 ks 4,000 1,15

63 K 734192025 ks 2,000 1,11

64 K 734192020 ks 10,000 0,90

65 M 5518211450 ks 4,000 860,00

66 M 5518211440 ks 4,000 690,00

67 M 5518211430 ks 2,000 540,00

68 M 5518211420 ks 10,000 480,00

69 K 734315105 ks 2,000 4,37

70 K 734315110 ks 2,000 2,43

71 K 734315030 ks 36,000 0,46

72 M 134GKN0032 ks 2,000 312,00

73 M 134GKN0040 ks 2,000 400,00

74 M 5512441140 ks 36,000 33,00

75 M 3194302430 ks 20,000 11,85

76 M 3194302440 ks 4,000 14,01

77 M 3194302450 ks 8,000 15,40

78 M 3194302480 ks 8,000 19,40

79 M 3194302570 ks 4,000 8,68

80 M 3194302580 ks 4,000 9,61

81 K 998734201 % 149,188 0,00

    767 -  Konštrukcie doplnkové kovové

82 K 767995101 kg 60,000 0,49

Montáž tvarovky - koleno DN 40 privarením 35,0816,69

Montáž tvarovky - koleno DN 50 privarením 127,8020,15

Montáž tvarovky - koleno DN 65 privarením 362,0821,24

Montáž tvarovky - koleno DN 80 privarením 60,3828,64

Montáž tvarovky - koleno DN 100 privarením 165,2839,32

Montáž tvarovky - koleno DN 125 privarením 192,2045,47

Montáž tvarovky - redukcie DN 65 privarením 45,2621,24

Montáž tvarovky - redukcie DN 150 privarením 114,7854,13

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch 
výšky do 6 m

71,621,40

Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 
125

78,8015,44

Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 
100

56,3612,94

Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 
80

21,289,53

Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 
65

87,107,81

Medziprírubová uzatváracia klapka s dvojitou 
excentricitou s pákou, DN 125, PN 16

3 440,00

Medziprírubová uzatváracia klapka s dvojitou 
excentricitou s pákou, DN 100, PN 16

2 760,00

Medziprírubová uzatváracia klapka s dvojitou 
excentricitou s pákou, DN 80, PN 16

1 080,00

Medziprírubová uzatváracia klapka s dvojitou 
excentricitou s pákou, DN 65, PN 16

4 800,00

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 
vodu obojstranne prírubového DN 32

36,1013,68

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 
vodu obojstranne prírubového DN 40

35,6615,40

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 
vodu obojstranne navarovacieho DN 15 

217,085,57

Guľový kohút uzatvárací na horúcu vodu 
obojstranne prírubový, dvojdielny, 
celonerezový DN 32, PN 40

624,00

Guľový kohút uzatvárací na horúcu vodu 
obojstranne prírubový, dvojdielny, 
celonerezový DN 40, PN 40

800,00

Oceľový guľový kohút na horúcu vodu 
obojstranne navarovací DN 15/ PN 40

1 188,00

Príruba privarovacia s krkom DN 65 (76,1) PN 
16

237,00

Príruba privarovacia s krkom DN 80 (88,9) PN 
16

56,04

Príruba privarovacia s krkom DN 100 (114,3) PN 
16

123,20

Príruba privarovacia s krkom DN 125 (139,7) PN 
16

155,20

Príruba privarovacia s krkom DN 32, PN 40 34,72

Príruba privarovacia s krkom DN 40, PN 40 38,44

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 
6 m

37,300,25

Montáž ostatných atypických kovových 
stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg

363,005,56

15 906,28

688,01
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

83 M 767TAC10 kg 60,000 2,80

84 M 767OBJ15 ks 33,000 1,00

85 M 767OBJS32 ks 2,000 2,09

86 M 767OBJS50 ks 4,000 2,66

87 M 767OBJS65 ks 13,000 4,56

88 M 767OBJS80 ks 4,000 5,30

89 M 767OBJS100 ks 4,000 5,73

90 K 998767201 % 6,431 0,00

    783 -  Dokončovacie práce

91 K 783424740 m 62,000 0,35

92 K 783425750 m 91,500 0,71

93 K 783426760 m 6,000 1,09

    799 -  Demontáže

94 K 171209002 t 16,910 0,00

95 K 713400821 m2 8 052,000 0,00

96 K 713400811 m2 8 857,000 0,00

97 K 733120819 m 80,000 0,20

98 K 733120826 m 539,000 0,30

99 K 733120832 m 54,000 0,47

100 K 733120836 m 736,000 0,60

101 K 733120839 m 335,000 0,74

102 K 733120844 m 2 590,000 14,73

103 K 7331508021 kpl 1,000 2,23

104 K 7331508011 kpl 1,000 34,04

105 K 734100811 ks 4,000 0,03

106 K 734100812 ks 16,000 0,03

107 K 734100813 ks 6,000 0,03

108 K 734100814 ks 2,000 0,03

109 K 734100816 ks 2,000 0,03

110 K 230080451 kg 16 203,000 0,00

111 K 979081111 t 368,182 0,00

112 K 979081121 t 3 681,820 0,00

113 K 979082111 t 375,688 0,00

114 K 979093111 t 16,910 0,00

    HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby
115 K 0010000342 hod 72,000 0,00

Závesy potrubia - závesné tyče 168,00

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 
DN 15

33,00

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 
DN 32

4,18

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 
DN 50

10,64

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 
DN 65

59,28

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 
DN 80

21,20

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 
DN 100

22,92

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

5,790,90

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 
do DN 50 mm základné dvojnásobné

91,761,13

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 
do DN 100 mm základné dvojnásobné

167,451,12

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 
do DN 150 mm základné dvojnásobné

13,981,24

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 
(17 05) ostatné

143,748,50

Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi 
alebo fóliami potrubie,  -0,00210t

23 511,842,92

Odstránenie tepelnej izolácie potrubia 
povrchové úpravy oplechovanie potrubie,  -
0,00510t

46 587,825,26

Demontáž potrubia z oceľových rúrok DN 50 130,401,43

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých 
nad 60, 3 do D 89,  -0,00841t

1 309,772,13

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých 
nad 89 do D 133,  -0,01384t

146,882,25

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých 
nad 133 do D 159,  -0,02359t

2 193,282,38

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých 
priemer 219,  -0,03956t

1 262,953,03

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých 
priemer 377,  -0,10344t

50 712,204,85

Demontáž kolena DN 150 - 16 ks 19,5017,27

Demontáž kolena DN 400 - 16 ks 350,66316,62

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi 
prírubami do DN 50,  -0,01400t

23,845,93

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi 
prírubami nad 50 do DN 100,  -0,03900t

129,448,06

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi 
prírubami nad 100 do DN 150,  -0,08300t

84,8414,11

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi 
prírubami nad 150 do DN 200,  -0,13800t

41,3020,62

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi 
prírubami DN 350,  -0,23200t

69,7234,83

Demontáž doplnkových konštrukcií z 
profilového materiálu do šrotu

2 754,510,17

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 
1 km

4 142,0511,25

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km

1 399,090,38

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m

3 249,708,65

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním 
bez zhutnenia

7,440,44

Vykurovacia skúška 1 140,4815,84

273,19

138 270,97

1 140,48
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

    OST -  Ostatné práce

116 K 941941051 m2 130,000 0,00

117 K 941941851 m2 130,000 0,00

M -  Práce a dodávky M
    23-M -  Montáže potrubia

118 K 230010308 ks 139,000 0,44

119 K 230010317 ks 21,000 0,49

120 K 230010326 ks 76,000 0,57

121 K 230010329 ks 62,000 0,61

122 K 230010345 ks 55,000 0,75

123 K 230010347 ks 279,000 0,88

124 K 230010357 ks 87,000 1,00

125 K 230010367 ks 213,000 1,15

126 K 230010377 ks 74,000 1,35

127 K 230010388 ks 14,000 1,50

128 K 230010413 ks 267,000 2,68

129 K 230021029 ks 8,000 0,58

130 K 230021037 ks 28,000 0,72

131 K 230021045 ks 14,000 1,01

132 K 230021047 ks 103,000 1,17

133 K 230021057 ks 50,000 1,52

134 K 230022072 ks 88,000 3,42

135 K 230023077 ks 38,000 2,63

136 K 230023088 ks 7,000 3,08

137 K 230024113 ks 44,000 6,57

138 K 230120012 m 58,000 0,00

139 K 230120013 m 10,000 0,00

140 K 230120015 m 42,000 0,00

141 K 230120016 m 50,500 0,00

142 K 230120017 m 32,500 0,00

143 K 230120018 m 796,000 0,00

144 K 230120019 m 398,000 0,00

145 K 230120020 m 499,500 0,00

146 K 230120021 m 126,000 0,00

147 K 230120022 m 25,000 0,00

148 K 230120024 m 1 254,000 0,00

149 K 230120041 m 110,000 0,00

150 K 230120042 m 50,500 0,00

151 K 230120043 m 32,500 0,00

152 K 230120044 m 796,000 0,00

153 K 230120045 m 398,000 0,00

Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m, výšky do 
10 m

356,202,74

Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového 
s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 
10 m

227,501,75

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 15

333,601,96

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 20

56,702,21

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 32

237,882,56

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 40

208,942,76

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 50

226,053,36

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 65

1 355,943,98

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 80

477,634,49

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 100

1 352,555,20

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 125

551,306,10

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 150

115,926,78

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 250

3 940,9212,08

Montáž rúrových dielov privarovacích, DN 32 54,486,23

Montáž rúrových dielov privarovacích, DN 40 202,166,50

Montáž rúrových dielov privarovacích, DN 50 114,247,15

Montáž rúrových dielov privarovacích, DN 65 942,457,98

Montáž rúrových dielov privarovacích, DN 80 514,008,76

Montáž rúrových dielov privarovacích, DN 100 2 096,1620,40

Montáž rúrových dielov privarovacích, DN 125 975,8423,05

Montáž rúrových dielov privarovacích, DN 150 193,2724,53

Montáž rúrových dielov privarovacích, DN 250 4 141,2887,55

Odmasťovanie potrubia DN 15 40,600,70

Odmasťovanie potrubia DN 20 7,900,79

Odmasťovanie potrubia DN 32 41,160,98

Odmasťovanie potrubia DN 40 53,031,05

Odmasťovanie potrubia DN 50 45,181,39

Odmasťovanie potrubia DN 65 1 424,841,79

Odmasťovanie potrubia DN 80 903,462,27

Odmasťovanie potrubia DN 100 1 478,522,96

Odmasťovanie potrubia DN 125 471,243,74

Odmasťovanie potrubia DN 150 127,755,11

Odmasťovanie potrubia DN 250 14 182,7411,31

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním do DN 32

172,701,57

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 40

85,351,69

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 50

60,781,87

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 65

1 647,722,07

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 80

891,522,24

583,70

664 971,99
664 968,43
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154 K 230120046 m 499,500 0,00

155 K 230120047 m 126,000 0,00

156 K 230120048 m 25,000 0,00

157 K 230120050 m 1 254,000 0,00

158 K 230120072 ks 120,000 0,00

159 K 230163101 ks 64,000 107,77

160 K 230330111 m3 102,150 0,00

161 M 2862161070 ks 2,000 172,50

162 M 2862164130 kpl 2,000 105,20

163 M 2862163920 ks 2,000 34,70

164 M 2862163610 ks 6,000 1,70

165 M 3850008910 ks 4,000 0,10

166 M 3850008920 ks 2,000 0,20

167 K 862151101 kpl 1,000 0,00

168 K 713371212 m2 6,000 10,22

169 K 7134211111 m2 4 809,500 3,36

170 K 713461111 m2 1 249,000 0,10

171 K 7134911111 m2 4 027,000 0,24

172 K 713491125 m2 7,000 7,24

173 M 6314151370 m 18,000 3,61

174 M 6314151380 m 10,000 3,70

175 M 6314151390 m 36,000 5,09

176 M 6314151410 m 48,000 6,90

177 M 6314151420 m 19,000 7,07

178 M 6314151430 m 726,000 11,98

179 M 63141514301 m 390,000 19,57

180 M 6314151440 m 520,000 24,57

181 M 63141524801 m2 2 465,000 11,50

182 M 6314152490 m2 318,500 13,66

183 M 6314152510 m2 2 026,000 22,63

184 M 6314152480 m2 6,000 11,50

185 M 19420815031 m2 4 027,000 9,08

186 M 1942081503 m2 7,000 9,08

187 K 733111103 m 18,000 3,22

188 K 733111104 m 10,000 3,31

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 100

1 203,802,41

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 125

332,642,64

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 150

70,752,83

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 250

4 301,223,43

Značenie potrubia štítkami 373,203,11

RTG kontrola prežiarením zvarov 8 328,9622,37

Preplach systému 195,111,91

Oblúk predizolovaný - vertikálny 90°, oceľ DN 
250, 273x5/450

345,00

Spojka priama so zmršťovacou objímkou Da 
450 na potrubie DN 250

210,40

Koncová manžeta DN250/Da450 69,40

Dilatačné vankúše hr. 40 mm pre potrubie Da 
450

10,20

MS spojka ľahčená L1-P 0,40

MS držiak alarm. drôtu dvojitý 0,40

Montáž predizolovaného kolena 116,00116,00
Montáž izolácie tepelnej telies FERROTEX z 
vlákn.mater.na pozink.pletive plôch 
tvarovaných

411,8458,42

Montáž izolácie tepelnej skružovateľnými pásmi 51 990,707,45

Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov 
skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová

3 684,552,85

Izolácia tepelná - montáž oplechovania 
pevného - potrubia a kolien

30 202,507,26

Izolácia tepelná - montáž oplechovania 
snímateľného - armatúr

266,2830,80

Technická čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov  - skruž, 22x40x1000 mm

64,98

Technická čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov  - skruž, 28x40x1000 mm

37,00

Technická čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov  - skruž, 42x50x1000 mm

183,24

Technická čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov  - skruž, 48x60x1000 mm

331,20

Technická čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov  - skruž, 60x60x1000 mm

134,33

Technická čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov  - skruž, 76x80x1000 mm

8 697,48

Technická čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov  - skruž, 89x100x1000 
mm

7 632,30

Technická čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov  - skruž, 114x100x1000 
mm

12 776,40

Technická izolácia, skružovateľná rohož z 
minerálnej vlny, hr. 50 mm na potrubie

28 347,50

Technická izolácia, skružovateľná rohož z 
minerálnej vlny, hr. 60 mm na potrubie

4 350,71

Technická izolácia, skružovateľná rohož z 
minerálnej vlny, hr. 100 mm na potrubie

45 848,38

Technická izolácia, skružovateľná rohož z 
minerálnej vlny, hr. 50 mm na armatúry

69,00

Plech hladký hliníkový, hr. 0,80 mm na 
potrubie a kolená

36 565,16

Plech hladký hliníkový, hr. 0,80 mm na 
armatúry

63,56

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 15, mat. 11 353.1

150,485,14

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 20, mat. 11 353.1

90,905,78
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189 K 733111106 m 36,000 6,07

190 K 733111107 m 48,000 7,38

191 K 733121119 m 19,000 9,25

192 K 733121122 m 726,000 16,69

193 K 733121125 m 390,000 23,77

194 K 733121128 m 486,000 31,05

195 K 733121133 m 120,000 38,31

196 K 733121136 m 25,000 46,93

197 K 733121142 m 1 254,000 91,93

198 K 733190107 m 112,000 0,01

199 K 733190217 m 1 135,000 0,01

200 K 733190232 m 486,000 0,05

201 K 733190235 m 127,500 0,08

202 K 733190239 m 28,000 0,15

203 K 733190244 m 1 364,000 0,24

204 K 733191926 ks 2,000 3,51

205 K 733191927 ks 4,000 4,05

206 K 733191928 ks 2,000 4,92

207 K 7331929221 ks 4,000 1,79

208 K 733192928 ks 4,000 3,85

209 K 7331929421 kpl 1,000 82,68

210 K 7331811121 kpl 1,000 0,00

211 M 733121122 m 0,600 102,00

212 M 733111107 m 1,200 15,34

213 M 7331919271 ks 2,000 16,15

214 M 7331949221 ks 2,000 10,68

215 M 5512441180 ks 4,000 60,00

216 M 3194302600 ks 2,000 11,85

217 M 3194830700 ks 2,000 12,93

218 M 733KOL90401 ks 2,000 1,12

219 M 55180001041 ks 2,000 24,00

220 M 55182172301 ks 1,000 21,00

221 K 7331811171 kpl 2,000 0,00

222 M 7331211321 m 0,900 142,00

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 32, mat. 11 353.1

494,647,67

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 40, mat. 11 353.1

764,168,54

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 
60,3/2,9, mat. 11 353.1

353,029,33

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 
76,1/3,2, mat. 11 353.1

19 768,9810,54

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 
88,9/3,6, mat. 11 353.1

14 149,2012,51

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 
114,3/4,0, mat. 11 353.1

22 025,5214,27

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 
139,7/4,5, mat. 11 353.1

6 601,2016,70

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 
168,3/5,0, mat. 11 353.1

1 663,2519,60

Potrubie z rúrok hladkých bezšvová priemer 
273/7,0, mat. 11 353.1

165 126,7239,75

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok 
závitových

44,800,39

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do 
priem. 89/5

646,950,56

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 
89/5 do priem. 133/5, 0

461,700,90

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 
133/5 do priem. 159/6, 3

144,081,05

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 
159/6, 3 do priem. 219/6,3

43,961,42

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 
245/6 do priem. 273/7, 0

2 523,401,61

Montážna odbočka so stužujúcim prstencom DN 
32

19,286,13

Montážna odbočka so stužujúcim prstencom DN 
40

44,487,07

Montážna odbočka so stužujúcim prstencom DN 
50

27,028,59

Montážna odbočka so stužujúcim prstencom DN 
65

54,0011,71

Montážna odbočka so stužujúcim prstencom DN 
100

107,9223,13

Dočasné zabezpečenie potrubia DN 250 341,00258,32

Montáž zberača kalu DN 65, PN 16 79,0679,06
ZBERAČ KALU DN 65, PN 16 - potrubie z rúrok 
hladkých bezšvových priemer 76,1/3,2, mat. 
11 353.1

61,20

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 40, mat. 11 353.1 - 
súčasť zberača kalu DN 65, PN 16

18,41

Montážna odbočka so stužujúcim prstencom DN 
40 - súčasť zberača kalu DN 65, PN 16

32,30

Montážna odbočka so stužujúcim prstencom DN 
65 - súčasť zberača kalu DN 65, PN 16

21,36

Oceľový guľový kohút na horúcu vodu 
obojstranne navarovací DN 40, PN 40 - súčasť 
zberača kalu DN 65, PN 16

240,00

Príruba privarovacia s krkom DN 65, PN 16 - 
súčasť zberača kalu DN 65, PN 16

23,70

Príruba zaslepovacia DN 65, PN 40 - súčasť 
zberača kalu DN 65, PN 16

25,86

Rúrové koleno 1,5D, 90°, DN 40 - súčasť 
zberača kalu DN 65, PN 16

2,24

Bajonetová spojka DN 40 - súčasť zberača kalu 
DN 65, PN 16

48,00

Bajonetové viečko DN 40 - súčasť zberača kalu 
DN 65, PN 16

21,00

Montáž zberača kalu DN 125, PN 16 739,64369,82

ZBERAČ KALU DN 125, PN 16 (horizontálny) - 
potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 
139,7/4,5, mat. 11 353.1

127,80
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223 M 7331211251 m 2,000 35,45

224 M 7331949251 ks 2,000 19,67

225 M 7331949321 ks 2,000 43,94

226 M 55124412101 ks 4,000 179,00

227 M 3194302480.1 ks 2,000 19,40

228 M 31948311001 ks 2,000 38,11

229 M 55180004101 ks 2,000 24,00

230 M 55180004111 ks 2,000 21,00

231 M 5518000412 m 0,600 142,00

232 M 5518000413 ks 1,200 10,27

233 M 55182173001 ks 2,000 4,00

234 M 5518217300 ks 2,000 19,67

235 M 5518217310 ks 2,000 43,94

236 M 5518800125 ks 4,000 179,00

237 M 5518217320 ks 2,000 19,40

238 M 5518800124 ks 2,000 38,11

239 M 5518800126 ks 2,000 24,00

240 M 5518800127 ks 2,000 21,00

241 M 31610816001 ks 3,000 92,00

242 M 3161082500 ks 63,000 395,00

243 M 733KOL904256 ks 2,000 395,00

244 M 733KOL904250 ks 9,000 277,00

245 M 733KOL904255 ks 5,000 184,00

246 M 733KOL904258 ks 2,000 103,00

247 M 733KOL90321 ks 4,000 17,02

248 M 733KOL90402 ks 20,000 17,60

249 M 733KOL90450.1 ks 6,000 20,57

250 M 733KOL904651.1 ks 79,000 22,39

251 M 733KOL904801 ks 22,000 40,50

252 M 733KOL904100.1 ks 66,000 46,40

253 M 733KOL904103 ks 6,000 45,50

254 M 733KOL904105 ks 2,000 42,20

255 M 733KOL904125.1 ks 10,000 19,27

256 M 733KOL904126 ks 4,000 19,27

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 
89/3,6, mat. 11 353.1 - súčasť zberača kalu DN 
125, PN 16

70,90

Montážna odbočka so stužujúcim prstencom DN 
80 - súčasť zberača kalu DN 125, PN 16

39,34

Montážna odbočka so stužujúcim prstencom DN 
125 - súčasť zberača kalu DN 125, PN 16

87,88

Oceľový guľový kohút na horúcu vodu 
obojstranne navarovací DN 80, PN 25 - súčasť 
zberača kalu DN 125, PN 16

716,00

Príruba privarovacia s krkom DN 125, PN 16 - 
súčasť zberača kalu DN 125, PN 16

38,80

Priruba zaslepovacia DN125, PN16 - súčasť 
zberača kalu DN 125, PN 16

76,22

Bajonetová spojka DN 80 - súčasť zberača kalu 
DN 125, PN 16

48,00

Bajonetové viečko DN 80 - súčasť zberača kalu 
DN 125, PN 16

42,00

ZBERAČ KALU DN 125, PN 16 (vertikálny) - 
potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 
139,7/4,5, mat. 11 353.1

85,20

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 
89/3,6, mat. 11 353.1 - súčasť zberača kalu DN 
125, PN 16

12,32

Rúrové koleno 1,5D, 90°, DN 80 - súčasť 
zberača kalu DN 125, PN 16

8,00

Montážna odbočka so stužujúcim prstencom DN 
80 - súčasť zberača kalu DN 125, PN 16

39,34

Montážna odbočka so stužujúcim prstencom DN 
125 - súčasť zberača kalu DN 125, PN 16

87,88

Oceľový guľový kohút na horúcu vodu 
obojstranne navarovací DN 80, PN 25 - súčasť 
zberača kalu DN 125, PN 16

716,00

Príruba privarovacia s krkom DN 125, PN 16 - 
súčasť zberača kalu DN 125, PN 16

38,80

Priruba zaslepovacia DN125, PN16 - súčasť 
zberača kalu DN 125, PN 16

76,22

Bajonetová spojka DN 80 - súčasť zberača kalu 
DN 125, PN 16

48,00

Bajonetové viečko DN 80 - súčasť zberača kalu 
DN 125, PN 16

42,00

Ohyby rúrkové hladké 90 °, 3DN, DN 150, PN 
40 (fi 168,3)

276,00

Ohyby rúrkové hladké 90 °, 3DN, DN 250, PN 
40 (fi 273)

24 885,00

Ohyby rúrkové hladké  60°, 3DN, DN 250, PN 
40 (fi 273)

790,00

Ohyby rúrkové hladké  45°, 3DN, DN 250, PN 
40 (fi 273)

2 493,00

Ohyby rúrkové hladké  30°, 3DN, DN 250, PN 
40 (fi 273)

920,00

Ohyby rúrkové hladké  20°, 3DN, DN 250, PN 
40 (fi 273)

206,00

Rúrový oblúk 90°, 1,5DN, DN 32, PN 40 (fi 
42,4)

68,08

Rúrový oblúk 90°, 1,5DN, DN 40, PN 40 (fi 
48,3)

352,00

Rúrový oblúk 90°, 1,5DN, DN 50, PN 40 (fi 
60,3)

123,42

Rúrový oblúk 90°, 1,5DN, DN 65, PN 40 (fi 
76,1)

1 768,81

Rúrový oblúk 90°, 1,5DN, DN 80, PN 40 (fi 
88,9)

891,00

Rúrový oblúk 90°, 1,5DN, DN 100, PN 40 (fi 
114,3)

3 062,40

Rúrový oblúk 45°, 1,5DN, DN 100, PN 40 (fi 
114,3)

273,00

Rúrový oblúk 15°, 1,5DN, DN 100, PN 40 (fi 
114,3)

84,40

Rúrový oblúk 90°, 1,5DN, DN 125, PN 40 (fi 
139,7)

192,70

Rúrový oblúk 60°, 1,5DN, DN 125, PN 40 (fi 
139,7)

77,08
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257 M 733KOL9041252 ks 2,000 19,27

258 M 733KOL9041251 ks 2,000 16,05

259 M 733RED8065 ks 4,000 5,00

260 M 733RED10080 ks 2,000 5,50

261 M 733RED125100 ks 2,000 12,24

262 M 733RED250150 ks 2,000 40,00

263 M 733TR8065 ks 2,000 20,08

264 M 733TR10050 ks 2,000 29,80

265 M 733TR10080 ks 2,000 28,06

266 M 733TR250201 ks 2,000 48,50

267 M 733TR250200 ks 8,000 139,30

268 M 733TR200101 ks 2,000 225,42

269 K 7341093191 kpl 1,000 151,98

270 K 734192020 ks 12,000 0,90

271 K 734192025 ks 2,000 1,11

272 K 734192030 ks 4,000 1,15

273 K 734192035 ks 8,000 4,26

274 K 734192040 ks 2,000 1,93

275 K 734192050 ks 7,000 6,86

276 K 734315030.1 ks 16,000 0,51

277 K 734315035 ks 8,000 0,59

278 K 734315045 ks 20,000 0,76

279 K 734315105 ks 2,000 4,37

280 K 734315110 ks 4,000 2,43

281 K 734315115 ks 4,000 2,95

282 M 5518211420 ks 12,000 480,00

283 M 5518211430 ks 2,000 540,00

284 M 5518211440.1 ks 4,000 690,00

285 M 5518211450.1 ks 8,000 860,00

286 M 5518211460 ks 2,000 1 130,00

287 M 5518211480 ks 7,000 2 500,00

288 M 134GKN0032 ks 2,000 312,00

289 M 134GKN0040 ks 4,000 400,00

Rúrový oblúk 45°, 1,5DN, DN 125, PN 40 (fi 
139,7)

38,54

Rúrový oblúk 15°, 1,5DN, DN 125, PN 40 (fi 
139,7)

32,10

Prechod rúrový priamy DN 80/DN 65 (fi 
88,9/76,1)

20,00

Prechod rúrový priamy DN 100/DN 80 
(fi114,3/88,9)

11,00

Prechod rúrový priamy DN 125/DN 100 (fi 
139,7/114,3)

24,48

Prechod rúrový priamy DN 250/DN 150 (fi 
273/168,3)

80,00

T-kus kovaný 80-65-80 40,16

T-kus kovaný 100-65-100 59,60

T-kus kovaný 100-80-100 56,12

T-kus kovaný 125-65-125 97,00

T-kus kovaný 250-125-250 1 114,40

T-kus kovaný 250-150-250 450,84

Montáž ultrazvukového merača tepla DN 150, 
PN 25

217,2865,30

Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 
65

104,527,81

Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 
80

21,289,53

Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 
100

56,3612,94

Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 
125

157,6015,44

Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 
150

41,8018,97

Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 
250

224,8425,26

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 
vodu obojstranne navarovacieho DN 15 

101,445,83

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 
vodu obojstranne navarovacieho DN 20

56,406,46

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 
vodu obojstranne navarovacieho DN 32

176,408,06

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 
vodu obojstranne prírubového DN 32

36,1013,68

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 
vodu obojstranne prírubového DN 40

71,3215,40

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 
vodu obojstranne prírubového DN 50

81,1617,34

Medziprírubová uzatváracia klapka s dvojitou 
excentricitou s pákou, DN 65, PN 16

5 760,00

Medziprírubová uzatváracia klapka s dvojitou 
excentricitou s pákou, DN 80, PN 16

1 080,00

Medziprírubová uzatváracia klapka s dvojitou 
excentricitou s pákou, DN 100, PN 16

2 760,00

Medziprírubová uzatváracia klapka s dvojitou 
excentricitou s pákou, DN 125, PN 16

6 880,00

Medziprírubová uzatváracia klapka s dvojitou 
excentricitou s ručnou prevodovkou, DN 150, 
PN 16

2 260,00

Medziprírubová uzatváracia klapka s dvojitou 
excentricitou s ručnou prevodovkou, DN 250, 
PN 16

17 500,00

Guľový kohút uzatvárací na horúcu vodu 
obojstranne prírubový, dvojdielny, 
celonerezový DN 32, PN 40

624,00

Guľový kohút uzatvárací na horúcu vodu 
obojstranne prírubový, dvojdielny, 
celonerezový DN 40, PN 40

1 600,00
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

290 M 134GKN0050 ks 4,000 542,00

291 M 5512441070 ks 16,000 37,00

292 M 5512441080 ks 8,000 36,76

293 M 5512441100 ks 20,000 60,00

294 M 38990022701 kpl 1,000 3 500,00

295 M 3194302430.1 ks 24,000 11,80

296 M 3194302440 ks 4,000 14,01

297 M 3194302450.1 ks 8,000 16,54

298 M 31943024801 ks 16,000 19,40

299 M 3194302500 ks 4,000 22,90

300 M 3194302520 ks 14,000 57,80

301 M 3194302570.1 ks 4,000 8,68

302 M 3194302580.1 ks 8,000 9,61

303 M 3194302590 ks 8,000 11,24

304 M 3194302640 ks 2,000 50,21

305 K 767995101 kg 833,000 0,49

306 K 767995102 kg 576,000 0,41

307 K 767995104 kg 3 446,000 0,26

308 M 4239103000 kpl 4,000 7,37

309 M 4239103500 kpl 8,000 7,48

310 M 4239104000 kpl 8,000 9,68

311 M 4239104500 kpl 104,000 10,23

312 M 42391045002 kpl 50,000 13,09

313 M 4239105000 kpl 52,000 55,60

314 M 4239530100 kpl 12,000 56,10

315 M 4239530200 kpl 2,000 66,00

316 M 4239530400 kpl 110,000 101,31

317 M 4239530800 kpl 46,000 12,76

318 M 42395309001 kpl 22,000 13,09

319 M 4239530900 kpl 26,000 59,73

320 M 42391610001 kpl 2,000 61,49

321 M 42391620001 kpl 46,000 108,90

322 M 4239163000 kpl 12,000 171,16

323 M 767TAC10 kg 95,000 2,80

324 M 767OBJS15 ks 10,000 1,40

325 M 767OBJS20 ks 6,000 1,53

326 M 767OBJS32 ks 8,000 2,09

327 M 767OBJS65 ks 28,000 4,56

Guľový kohút uzatvárací na horúcu vodu 
obojstranne prírubový, dvojdielny, 
celonerezový DN 50, PN 40

2 168,00

Oceľový guľový kohút na horúcu vodu 
obojstranne navarovací, DN 15, PN 40

592,00

Oceľový guľový kohút na horúcu vodu 
obojstranne navarovací, DN 20, PN 40

294,08

Oceľový guľový kohút na horúcu vodu 
obojstranne navarovací, DN 32, PN 40

1 200,00

Ultrazvukový merač tepla DN 150, PN 25, 
Qn=150m3/h, vrátane snímačov Pt500 a 
kalorimetrického počítadla, dĺžka káblov 20 m, 
el napájanie 230V, komunikácia MODBUS RS485 
RTU

3 500,00

Príruba privarovacia s krkom DN 65 (76,1) PN 
16

283,20

Príruba privarovacia s krkom DN 80 (88,9) PN 
16

56,04

Príruba privarovacia s krkom DN 100 (114,3) PN 
16

132,32

Príruba privarovacia s krkom DN 125 (139,7) PN 
16

310,40

Príruba privarovacia s krkom DN 150 (168,3) PN 
16

91,60

Príruba privarovacia s krkom DN 250 (273) PN 
16

809,20

Príruba privarovacia s krkom DN 32 (42,4) PN 
40

34,72

Príruba privarovacia s krkom DN 40 (48,3) PN 
40

76,88

Príruba privarovacia s krkom DN 50 (60,3) PN 
40

89,92

Príruba privarovacia s krkom DN 150 (168,3) PN 
25

100,42

Montáž ostatných atypických kovových 
stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg

5 039,655,56

Montáž ostatných atypických kovových 
stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 
kg

2 424,963,80

Montáž ostatných atypických kovových 
stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 
50 kg

4 721,021,11

Uloženie klzné podľa ON 13 0802, DN 32 29,48

Uloženie klzné podľa ON 13 0802, DN 40 59,84

Uloženie klzné podľa ON 13 0802, DN 50 77,44

Uloženie klzné podľa ON 13 0802, DN 65 1 063,92

Uloženie klzné podľa ON 13 0802, DN 80 654,50

Uloženie klzné podľa ON 13 0802, DN 100 2 891,20

Uloženie klzné podľa ON 13 0802, DN 125 673,20

Uloženie klzné podľa ON 13 0802, DN 150 132,00

Uloženie klzné podľa ON 13 0802, DN 250 11 144,10

Klzné uloženie s osovým vedením podľa ON 13 
0803.2, DN 65

586,96

Klzné uloženie s osovým vedením podľa ON 13 
0803.2, DN 80

287,98

Klzné uloženie s osovým vedením podľa ON 13 
0803.2, DN 100

1 552,98

Klzné uloženie s osovým vedením podľa ON 13 
0803.2, DN 125

122,98

Klzné uloženie s osovým vedením podľa ON 13 
0803.2, DN 250

5 009,40

Kotevný stojan - pevný bod podľa ON 13 0852, 
DN 250

2 053,92

Závesy potrubia - závesné tyče 266,00

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 
DN 15

14,00

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 
DN 20

9,18

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 
DN 32

16,72

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 
DN 65

127,68
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

328 M 767OBJS80 ks 4,000 5,30

329 M 767OBJS125 ks 4,000 8,01

330 K 7832221001 m2 1 169,000 0,97

331 K 783424740 m 131,000 0,35

332 K 783425750 m 1 135,000 0,71

333 K 783426760 m 642,000 1,09

334 K 1190014221 kpl 1,000 0,00

    46-M -  Zemné práce pri extr.mont.prácach
335 K 000300011 km 0,003 0,00

336 K 460490012 m 7,500 0,00

337 M 2830002000 m 5,000 0,09

338 M 28300030001 m 2,500 0,09

1 495,861,24

Zabezpečenie ochrany káblov počas realizácie 2 428,202 428,20

Vytýčenie trasy 0,1032,01

Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do 
ryhy, šírka 33 cm

2,780,37

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 
DN 80

21,20

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 
DN 125

32,04

Nátery kov. potrubí nad DN 150 syntetické na 
vzduchu schnúce základné dvojnásobné 

5 424,163,67

Výstražná fólia zelená na označenie 
teplovodov

0,45

Výstražná fólia oranžová na označenie 
oznamovacích káblov

0,23

3,56

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 
do DN 50 mm základné dvojnásobné

193,881,13

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 
do DN 100 mm základné dvojnásobné

2 077,051,12

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 
do DN 150 mm základné dvojnásobné
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

600 - PS01.01 Východ - Uzemnenie

12. 4. 2018

31736700

32 383,21
8 842,80

23 540,41
0,00

32 383,21

0,00 0,00

32 383,21 6 476,64

38 859,85
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

M -  Práce a dodávky M
    21-M -   Elektromontáže

HZS -   Hodinové zúčtovacie sadzby

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

600 - PS01.01 Východ - Uzemnenie

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

8 842,80 23 540,41 32 383,21

8 842,80 23 226,81 32 069,61
8 842,80 23 226,81 32 069,61

0,00 313,60 313,60

0,00

32 383,21
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

M -  Práce a dodávky M
    21-M -   Elektromontáže

1 K 210021011P ks 2 800,000 0,00

2 K 210021012P ks 1 400,000 0,00

3 K 210100006 ks 2 000,000 0,00

4 M 3452109900 ks 2 000,000 0,72

5 K 210220291p ks 700,000 0,00

6 M 3544223850 kg 1 400,000 0,98

7 M 3119501200 tks 4,000 14,98

8 M 3111508600 tks 4,000 60,76

9 M 31948602101 ks 4 000,000 0,20

10 K 210220293 ks 1 400,000 0,00

11 K 210290371p ks 700,000 0,00

12 K 210800633 m 1 080,000 0,00

13 M 3410350559 m 1 134,000 4,08

14 K PM % 100,373 3,00

15 K PPV % 348,502 0,00

HZS -   Hodinové zúčtovacie sadzby
16 K HZS000112 hod 32,000 0,00

ROZPOČET

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

600 - PS01.01 Východ - Uzemnenie

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

Zhotovenie  kruhových otvorov v plechu o 
hrúbke do 4 mm kruhové-P 16-21 bez závitu

5 488,001,96

Zhotovenie kruhových otvorov do konzoly o 
hrúbke do 10 mm, pr. 10 mm

4 088,002,92

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane 
zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm2

4 660,002,33

G-Káblové oko CU 50x10 KU-L 1 440,00

Vodivé spojenie - uloženie na potrubí z FeZn 
pásu

1 358,001,94

Tvarovanie vedenia na povrchu, ochrannej 
rúrky, uholníka

4 550,003,25

Rezanie pásoviny FeZn 63,000,09

Územňovacia pásovina ocelová žiarovo 
zinkovaná označenie 30 x 4 mm

1 372,00

Podložky vejárové P otvor 8,4 mm 59,92

Matice presné 6 hranné tr8 sústružené M 10 243,04

Podiel pridružených výkonov 2 091,016,00

Kontrola spojov a východisková správa 313,609,80

32 383,21

32 069,61
32 069,61

313,60

Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA)  
450/750 V 50

928,800,86

H07V-K 50 (CYA 50) Flexibilný kábel 
harmonizovaný

4 626,72

Podružný materiál 301,120,00

Skrutka M 10x50 800,00
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

ON - PS01.01 Východ - Vonkajšie rozvody - Ostatné náklady

12. 4. 2018

31736700

100,00
0,00

100,00
0,00

100,00

0,00 0,00

100,00 20,00

120,00
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

PSV -  Práce a dodávky PSV
    OST -  Ostatné

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

ON - PS01.01 Východ - Vonkajšie rozvody - Ostatné náklady

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

0,00 100,00 100,00

0,00 100,00 100,00
0,00 100,00 100,00

0,00

100,00

Strana 32 z 508



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV -  Práce a dodávky PSV
    OST -  Ostatné

1 K 001000031 kpl 1,000 0,00

2 K 001000033 kpl 1,000 0,00

3 K 001000034 kpl 1,000 0,00

4 K 0011000035 kpl 1,000 0,00

Zariadenie staveniska 25,0025,00

Porealizačné geodetické zameranie rozvodov 25,0025,00

Spracovanie projektovej dokumentácie 
skutočného vyhotovenia po realizácii

25,0025,00

Položky nedefinované cenníkom 25,0025,00

100,00

100,00
100,00

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

ROZPOČET

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

ON - PS01.01 Východ - Vonkajšie rozvody - Ostatné náklady
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

100 - PS01.02 Západ - Stavebné úpravy

12. 4. 2018

31736700

17 818,24
2 113,96

15 704,28
0,00

17 818,24

0,00 0,00

17 818,24 3 563,65

21 381,89
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV
    3 -   Zvislé a kompletné konštrukcie

    6 -   Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

    9 -   Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 -   Presun hmôt HSV

PSV -  Práce a dodávky PSV
    767 -   Konštrukcie doplnkové kovové

    784 -   Dokončovacie práce

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

100 - PS01.02 Západ - Stavebné úpravy

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

2 113,96 15 704,28 17 818,24

2 084,56 1 989,32 4 073,88
60,72 71,76 132,48

238,04 891,13 1 129,17

1 785,80 1 000,16 2 785,96

0,00 26,27 26,27

29,40 13 714,96 13 744,36
0,00 13 626,06 13 626,06

29,40 88,90 118,30

0,00

17 818,24
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV
    3 -   Zvislé a kompletné konštrukcie

1 K 310235241 ks 69,000 0,88

    6 -   Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2 K 612467186 m2 44,000 2,50

3 K 612481119 m2 44,000 2,91

4 K 622461152 m2 25,000 0,00

    9 -   Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 K 941955001 m2 50,000 0,94

6 K 971036014 cm 3 105,000 0,56

7 K 979081111 t 0,869 0,00

8 K 979081121 t 17,380 0,00

9 K 979082111 t 0,869 0,00

10 K 979089012 t 0,869 0,00

    99 -   Presun hmôt HSV

11 K 999281111 t 1,008 0,00

PSV -  Práce a dodávky PSV
    767 -   Konštrukcie doplnkové kovové

12 K 767 PC01 kg 1 957,000 0,00

13 K 767 PC04 ks 69,000 0,00

14 K 998767101 t 1,957 0,00

    784 -   Dokončovacie práce

15 K 784412430 m2 70,000 0,04

ROZPOČET

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

100 - PS01.02 Západ - Stavebné úpravy

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

Zamurovanie otvoru s plochou do 0,0225m2 v 
murive nadzákladného tehlami do 300mm

132,481,04

Vnutorná omietka stien  jednovrstvová, bez 
dodatočnej povrchovej úpravy miešaná strojne, 
nanášaná ručne, hr. 10 mm, ozn 073b

331,325,03

Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou 
mriežkou s celoplošným prilepením

182,601,24

Vonkajšia omietka stien šľachtená škrabaná v 
stupni zložitosti 3

615,2524,61

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou 
lešeňovej podlahy do 1,20 m

108,001,22

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 150 
mm do stien - murivo tehlové -0,00028t

2 639,250,29

14,8117,04

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov 
vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m

26,2726,06

Chránička oceľové potrubie - pozink 9 158,764,68

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 
1 km

9,7811,25

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km

6,600,38

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m

7,528,65

17 818,24

4 073,88
132,48

1 129,17

2 785,96

26,27

13 744,36
13 626,06

118,30

Protipožiarne upchávky "Z01" 4 404,2763,83

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

63,0332,21

Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné 
hrubozrnných, savých podkladov výšky do 3,80 
m   

40,600,54

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, 
dlaždice (17 01 ), ostatné
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

16 K 784452273 m2 70,000 0,38
Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, 
ručne nanášané dvojnásobné základné na 
podklad hrubozrnný výšky do 3,80 m   

77,700,73
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

200 - PS01.02 Západ - Statika

12. 4. 2018

31736700

433 480,70
269 534,66
163 946,04

0,00

433 480,70

0,00 0,00

433 480,70 86 696,14

520 176,84
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -   Práce a dodávky HSV
    1 -   Zemné práce

    2 -   Zakladanie

    9 -   Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 -   Presun hmôt HSV

PSV -   Práce a dodávky PSV
    767 -   Konštrukcie doplnkové kovové

    783 -   Dokončovacie práce

M -   Práce a dodávky M
    43-M -   Montáž oceľových konštrukcií

OST -   Ostatné

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

200 - PS01.02 Západ - Statika

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

269 534,66 163 946,04 433 480,70

26 238,28 57 890,86 84 129,14
0,00 5 980,37 5 980,37

10 745,41 5 779,61 16 525,02

15 492,87 26 271,47 41 764,34

0,00 19 859,41 19 859,41

140 099,93 53 654,78 193 754,71
133 457,51 48 017,38 181 474,89

6 642,42 5 637,40 12 279,82

103 196,45 40 813,20 144 009,65
103 196,45 40 813,20 144 009,65

0,00 11 587,20 11 587,20

0,00

433 480,70
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV -   Práce a dodávky HSV
    1 -   Zemné práce

1 K 113107132 m2 55,000 0,00

2 K 131211101 m3 78,450 0,00

3 K 131211119 m3 23,535 0,00

4 K 162401102 m3 78,450 0,00

5 K 171201202 m3 78,450 0,00

6 K 171209002 t 101,985 0,00

    2 -   Zakladanie

7 K 275321121 m3 78,450 76,31

8 K 275354111 m2 209,400 4,43

9 K 275354211 m2 209,400 0,00

10 K 275362111 t 5,675 675,11

    9 -   Ostatné konštrukcie a práce-búranie

11 K 945942002 m2 2 776,500 1,02

12 K 945942092 m2 8 329,500 1,52

13 K 945942801 m2 2 776,500 0,00

14 K 979081111 t 27,500 0,00

15 K 979081121 t 550,000 0,00

16 K 979082111 t 27,500 0,00

17 K 979082212 t 27,500 0,00

18 K 979087212 t 27,500 0,00

19 K 979089012 t 27,500 0,00

ROZPOČET

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

200 - PS01.02 Západ - Statika

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm,  -0,50000t

1 459,1526,53

Hĺbenie jám v  hornine tr.3 súdržných - ručným 
náradím

3 188,9940,65

Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným 
náradím v hornine tr. 3

191,578,14

Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 
2000 m

232,212,96

Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 
m3

41,580,53

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 
(17 05) ostatné

866,878,50

Základové pätky a bloky mostných konštrukcií z 
betónu železového tr. C 20/25

7 277,8116,46

Debnenie základových pätiek mostných 
konštrukcií  - zhotovenie

1 681,483,60

Debnenie základových pätiek mostných 
konštrukcií  - odstránenie

724,523,46

Výstuž základových pätiek a blokov z 
betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií

6 841,21530,39

Montáž závesného lešenia na potrubných 
mostoch vrátane podláh výšky do 10 m, pre 
zaťaženie nad 1 do 1,5 kPa

16 992,185,10

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac 
použitia závesného lešenia na potrubných 
mostoch zaťaženia nad 1 do 1,5 kPa

13 660,380,12

Demontáž závesného lešenia na potrubných 
mostoch výšky do 10 m, pre zaťaženie do 1 kPa

9 606,693,46

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 
1 km

309,3811,25

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km

209,000,38

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m

237,888,65

Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením 
a so zložením na vzdialenosť do 50 m

184,536,71

Nakladanie na dopravné prostriedky pre 
vodorovnú dopravu sutiny

95,703,48

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, 
dlaždice (17 01 ), ostatné

468,6017,04

433 480,70

84 129,14
5 980,37

16 525,02

41 764,34
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

    99 -   Presun hmôt HSV

20 K 998212111 t 213,221 0,00

21 K 998212191 t 4 264,420 0,00

PSV -   Práce a dodávky PSV
    767 -   Konštrukcie doplnkové kovové

22 K 767833100 m 170,000 0,20

23 M 5539545601 kg 17 436,000 4,22

24 K 767833291 m 170,000 0,20

25 K 767995101 kg 170,050 0,49

26 M 4249540001 t 0,170 1 710,14

27 K 767995104 kg 22 095,000 0,26

28 M 4249540002 kg 22 095,000 2,43

29 K 998767102 t 629,001 0,00

    783 -   Dokončovacie práce

30 K 783113120 m2 2 173,000 2,04

31 K 783192107 m2 2 173,000 0,90

32 K 783211900 m2 705,000 0,36

M -   Práce a dodávky M
    43-M -   Montáž oceľových konštrukcií

33 K 430721302 m 377,900 8,95

34 M 4249540100 t 30,445 3 278,51

OST -   Ostatné
35 K 001OST HZS 160,000 0,00

Presun hmôt pre mosty murované, 
monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 
20 m

1 394,476,54

Príplatok k cene za zväčšený presun pre mosty 
murované, monolitické,betónové,kovové nad 
vymedzenú vzdialenosť do 1000 m

18 464,944,33

Montáž rebríkov do muriva s bočnicami z 
profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných 
profilov

1 232,507,05

Oceľový rebrík s plošinou - mater. 73 579,92

Príplatok k cene za montáž rebríka na oceľovú 
konštrukciu

323,001,70

Montáž ostatných atypických kovových 
stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg

1 028,805,56

uloženie na konzolu - materiál "Z03" 290,72

Montáž ostatných atypických kovových 
stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 
50 kg-doplnenie uloženia na starom potrubí

30 270,151,11

1 762,502,14

Potrubný most-1 pole, dodaný v 
dielcoch,montáž.styky zvárané, rozp.pola 18 
m, hmot. 325 kg/m

44 195,41108,00

uloženie dodatočné na exist. potr. mosty 53 690,85

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m

21 058,9533,48

Nátery oceľ.konštr. olejové, stredných B a 
plnostenných D dvojnásobné - 70µm

7 323,011,33

Oceľ konštr potr. mosta 99 814,24

Autožeriav - prenájom 11 587,2072,42

19 859,41

193 754,71
181 474,89

12 279,82

144 009,65
144 009,65

11 587,20

Nátery oceľových konštrukcií ostatné disperzné 
ťažkých "A" stredných "B" plnostenných "D" 
základné - 35 µm

3 194,310,57

Oprava náterov kov.stav.doplnk.konštr. - 
olejové jednonásobné - 35µm
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - PS01.02 Západ - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

31736700

992 035,92
613 635,99
378 399,97

0,00

992 035,92

0,00 0,00

992 035,92 198 407,18

1 190 443,10
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

PSV -  Práce a dodávky PSV
    713 -  Izolácie tepelné

    733 -   Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

    734 -  Ústredné kúrenie, armatúry.

    767 -  Konštrukcie doplnkové kovové

    783 -  Dokončovacie práce

    799 -  Demontáže

    HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby

    OST -  Ostatné práce

M -  Práce a dodávky M
    23-M -  Montáže potrubia

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - PS01.02 Západ - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

613 635,99 378 399,97 992 035,92

63 351,68 112 762,73 176 114,37
4 387,18 1 368,51 5 755,69

8 849,98 6 458,77 15 308,72

23 323,60 1 216,41 24 540,01

919,87 849,79 1 769,66

190,71 427,07 617,77

25 680,34 100 628,20 126 308,54

0,00 1 140,48 1 140,48

0,00 673,50 673,50

550 284,31 265 637,24 815 921,55
550 284,31 265 637,24 815 921,55

0,00

992 035,92
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV -  Práce a dodávky PSV
    713 -  Izolácie tepelné

1 K 713461111 m2 175,000 0,10

2 K 713491111 m2 111,000 0,24

3 M 6314152520 m 87,000 3,24

4 M 6314152530 m 11,500 3,29

5 M 6314152700 m 51,000 3,98

6 M 6314152890 m 28,000 4,95

7 M 6314153070 m 7,500 7,50

8 M 6314153240 m 5,000 11,11

9 M 6314153280 m 11,000 14,85

10 M 6314153290 m 12,000 28,24

11 M 6314151870 m 28,000 3,79

12 M 6314151880 m 18,000 4,52

13 M 6315167500 m 35,000 7,15

14 M 6315167510 m 26,000 9,05

15 M 6315167520 m 11,000 20,24

16 M 6315167530 m 12,000 25,52

17 M 6315167550 m 32,000 26,81

18 M 1942081503.1 m2 111,000 9,08

19 K 998713201 % 49,157 0,00

    733 -   Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

ROZPOČET

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - PS01.02 Západ - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov 
skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová

516,252,85

Izolácia tepelná - montáž oplechovania 
pevného - potrubia

832,507,26

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
22x20x1000 mm

281,88

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
27x20x1000 mm

37,84

992 035,92

176 114,37
5 755,69

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
43x30x1000 mm

202,98

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
49x40x1000 mm

138,60

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
61x50x1000 mm

56,25

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
77x60x1000 mm

55,55

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
115x70x1000 mm

163,35

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
167x80x1000 mm

338,88

Skruž z minerálnej vlny bez povrchovej úpravy - 
skruž 42x30

106,12

Skruž z minerálnej vlny bez povrchovej úpravy - 
skruž 48x40

81,36

Skruž z minerálnej vlny bez povrchovej úpravy - 
skruž 60x50

250,25

Skruž z minerálnej vlny bez povrchovej úpravy - 
skruž 76x60

235,30

Skruž z minerálnej vlny bez povrchovej úpravy - 
skruž 114x70

222,64

Skruž z minerálnej vlny bez povrchovej úpravy - 
skruž 140x70

306,24

Skruž z minerálnej vlny bez povrchovej úpravy - 
skruž 168x80

857,92

Plech hladký hliníkový, hr. 0,80 mm 1 007,88

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 
výšky do 6 m

63,901,30

15 308,72
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20 K 733111103 m 87,000 3,22

21 K 733111104 m 11,500 3,31

22 K 733111106 m 78,000 6,07

23 K 733111107 m 46,000 7,38

24 K 733111108 m 42,000 10,17

25 K 733121122 m 31,000 16,69

26 K 733121129 m 22,000 32,22

27 K 733121132 m 12,000 37,68

28 K 733121135 m 43,500 42,57

29 K 7331901071 m 264,500 0,01

30 K 733190217 m 31,000 0,01

31 K 733190232 m 34,000 0,05

32 K 7331902351 m 43,500 0,09

33 K 733126000 ks 2,000 0,59

34 K 733126015 ks 2,000 0,85

35 K 733126075 ks 37,000 0,76

36 K 733126080 ks 28,000 0,85

37 K 733126085 ks 15,000 1,15

38 K 733126090 ks 12,000 1,39

39 K 733126100 ks 11,000 2,00

40 K 733126105 ks 2,000 2,58

41 K 733126110 ks 8,000 3,26

42 K 733126165 ks 2,000 3,26

43 M 733RED2015 ks 2,000 0,40

44 M 733RED4032 ks 2,000 0,72

45 M 1400011680 ks 2,000 53,82

46 M 733KOL9032 ks 33,000 17,02

47 M 733KOL45321 ks 4,000 17,02

48 M 733KOL9040 ks 28,000 17,60

49 M 733KOL904501 ks 15,000 20,57

50 M 733KO90465 ks 12,000 22,39

51 M 733KOL9041001 ks 11,000 46,40

52 M 733KOL941251 ks 2,000 19,27

53 M 733KO904150 ks 8,000 155,73

54 K 998733201 % 150,974 0,00

    734 -  Ústredné kúrenie, armatúry.
55 K 734109213 ks 1,000 8,69

56 K 734192020 ks 2,000 0,90

57 K 734192030 ks 6,000 1,15

58 K 7341920401 kpl 2,000 2,13

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 15, mat. 11 353.1

727,325,14

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 20, mat. 11 353.1

104,545,78

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 32, mat. 11 353.1

1 071,727,67

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 40, mat. 11 353.1

732,328,54

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 50, mat. 11 353.1

834,129,69

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 
76,1/3,2, mat. 11 353.1

844,1310,54

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 
114,3/4,0, mat. 11 353.1

1 027,4014,48

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 
139,7/4,5, mat. 11 353.1

654,4816,86

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 
168,3/5,0, mat. 11 353.1

2 695,2619,39

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok 
závitových do DN 50

116,380,43

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do 
priem. 89/5

17,670,56

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 
89/5 do priem. 133/5, 0

32,300,90

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 
133/5 do priem. 168,3/5,0

53,071,13

Montáž tvarovky - redukcie DN 20 privarením 14,106,46

Montáž tvarovky - redukcie DN 40 privarením 35,0816,69

Montáž tvarovky - koleno DN 32 privarením 326,348,06

Montáž tvarovky - koleno DN 40 privarením 491,1216,69

Montáž tvarovky - koleno DN 50 privarením 319,5020,15

Montáž tvarovky - koleno DN 65 privarením 271,5621,24

Montáž tvarovky - koleno DN 100 privarením 454,5239,32

Montáž tvarovky - koleno DN 125 privarením 96,1045,47

Montáž tvarovky - koleno DN 150 privarením 459,1254,13

Montáž tvarovky - T-kus DN 150/100/150 
privarením 

114,7854,13

Prechod rúrový priamy DN 20/DN 15 0,80

Prechod rúrový priamy DN 40/DN 32 1,44

T-kus redukovaný 150-100-150 107,64

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 32 561,66

Rúrový oblúk 1,5D, 45°, DN 32 68,08

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 40 492,80

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 50 308,55

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 65 268,68

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 100 510,40

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 125 38,54

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 150 1 245,84

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch 
výšky do 6 m

211,361,40

Montáž prírubového filtra DN 32, PN 16 25,6917,00

Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 
65

17,427,81

Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 
100

84,5412,94

Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 
150

43,9419,84

24 540,01
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59 K 734315030.1 ks 74,000 0,50

60 K 734315035 ks 8,000 0,59

61 K 734315095 ks 2,000 3,35

62 K 734315105 ks 16,000 4,37

63 K 7343151101 ks 10,000 2,44

64 K 734315115 ks 6,000 2,95

65 K 7341919442 kpl 1,000 7,79

66 K 7344124301 kpl 1,000 0,00

67 K 734494213 ks 2,000 1,08

68 M 38990021701 kpl 1,000 908,00

69 M 134GKN0025 ks 2,000 117,00

70 M 134GKN0032 ks 16,000 312,00

71 M 134GKN00401 ks 10,000 400,00

72 M 134GKN00501 ks 6,000 257,00

73 M 55118601501 ks 1,000 172,00

74 M 5512441140 ks 74,000 33,00

75 M 5512441150 ks 8,000 33,51

76 M 5518211430 ks 2,000 540,00

77 M 5518211450.1 ks 6,000 690,00

78 M 5518211460 ks 2,000 1 130,00

79 M 3194831200 ks 2,000 48,51

80 M 3194302360 ks 2,000 4,20

81 M 31943024301 ks 4,000 11,85

82 M 31943024501 ks 12,000 15,40

83 M 31943025001 ks 5,000 22,90

84 M 3194302550 ks 4,000 4,79

85 M 31943025701 ks 34,000 8,68

86 M 31943025801 ks 20,000 9,61

87 M 31943025901 ks 12,000 11,24

88 K 998734201 % 244,788 0,00

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 
vodu obojstranne navarovacieho DN 15 

469,165,84

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 
vodu obojstranne navarovacieho DN 20

56,406,46

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 
vodu obojstranne prírubového DN 20

25,369,33

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 
vodu obojstranne prírubového DN 32

288,8013,68

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 
vodu obojstranne prírubového DN 40

170,8014,64

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 
vodu obojstranne prírubového DN 50

121,7417,34

Demontáž a spätná montáž  medziprírubového 
merača tepla Vortex, DN 15, PN 16, Pt500, 
vrátane snímačov

26,0218,23

Montáž ultrazvukového merača tepla G 5/4", PN 
16, Qn=3,5m3/h

6,286,28

Návarok G 1/2" pre MaR 11,104,47
Ultrazvukový merač tepla, G 5/4", PN 16, 
Qn=3,5m3/h, závitový, kalorimetrické 
počítadlo s napájaním 230V/50Hz, MODBUS RS 
485 RTU modul, montáž do prívodu, snímače 
tepla Pt 500

908,00

Guľový kohút uzatvárací na horúcu vodu 
obojstranne prírubový, dvojdielny, 
celonerezový DN 20, PN 40

234,00

Guľový kohút uzatvárací na horúcu vodu 
obojstranne prírubový, dvojdielny, 
celonerezový DN 32, PN 40

4 992,00

Guľový kohút uzatvárací na horúcu vodu 
obojstranne prírubový, dvojdielny, 
celonerezový DN 40, PN 40

4 000,00

Guľový kohút uzatvárací na horúcu vodu 
obojstranne prírubový, dvojdielny, 
celonerezový DN 50, PN 40

1 542,00

Prírubový filter DN 32, PN 16 172,00

Oceľový guľový kohút na horúcu vodu 
obojstranne navarovací DN 15/ PN 40

2 442,00

Oceľový guľový kohút na horúcu vodu 
obojstranne navarovací DN 20/ PN 40

268,08

Medziprírubová uzatváracia klapka s dvojitou 
excentricitou s pákou, DN 65, PN 16

1 080,00

Medziprírubová uzatváracia klapka s dvojitou 
excentricitou s pákou, DN 100, PN 16

4 140,00

Medziprírubová uzatváracia klapka s dvojitou 
excentricitou s ručnou prevodovkou, DN 150, 
PN 16

2 260,00

Priruba zaslepovacia DN150 PN16, 150/159-168 97,02

Príruba privarovacia s krkom DN 15, PN 16 8,40

Príruba privarovacia s krkom DN 65 (76,1) PN 
16

47,40

Príruba privarovacia s krkom DN 100 (114,3) PN 
16

184,80

Príruba privarovacia s krkom DN 150 (168,3) PN 
16

114,50

Príruba privarovacia s krkom DN 20, PN 40 19,16

Príruba privarovacia s krkom DN 32, PN 40 295,12

Príruba privarovacia s krkom DN 40, PN 40 192,20

Príruba privarovacia s krkom DN 50 (60,3) PN 
40

134,88

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 
6 m

61,200,25
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    767 -  Konštrukcie doplnkové kovové

89 K 767995101 kg 150,000 0,49

90 M 767TAC10 kg 150,000 2,80

91 M 767OBJ15 ks 50,000 1,00

92 M 767OBJ20 ks 4,000 1,28

93 M 767OBJS20 ks 1,000 1,53

94 M 767OBJS32 ks 36,000 2,09

95 M 767OBJS40 ks 27,000 2,50

96 M 767OBJS50 ks 14,000 2,66

97 M 767OBJS65 ks 7,000 4,56

98 M 767OBJS100 ks 6,000 5,73

99 M 767OBJS125 ks 4,000 8,01

100 M 767OBJS150 ks 10,000 9,14

101 K 998767201 % 17,539 0,00

    783 -  Dokončovacie práce

102 K 783424740 m 264,500 0,35

103 K 783425750 m 53,000 0,71

104 K 783426760 m 55,500 1,09

    799 -  Demontáže

105 K 171209002 t 13,604 0,00

106 K 230080451 kg 18 592,000 0,00

107 K 713400812 m2 7 125,000 0,00

108 K 713400821 m2 6 478,000 0,00

109 K 733110806 m 33,000 0,09

110 K 733120819 m 827,000 0,20

111 K 733120826 m 1 122,000 0,30

112 K 733120832 m 797,000 0,47

113 K 733120836 m 136,000 0,60

114 K 733120839 m 445,000 0,74

115 K 733120843 m 160,000 13,23

116 K 733120844 m 1 512,000 14,73

117 K 734100811 ks 14,000 0,03

118 K 734100812 ks 20,000 0,03

119 K 734100813 ks 6,000 0,03

120 K 734100814 ks 2,000 0,03

Montáž ostatných atypických kovových 
stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg

907,505,56

Závesy potrubia - závesné tyče 420,00

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 
DN 15

50,00

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 
DN 20

5,12

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 
DN 20

1,53

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 
DN 32

75,24

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 
DN 40

67,50

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 
DN 50

37,24

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 
DN 65

31,92

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 
DN 100

34,38

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 
DN 125

32,04

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 
DN 150

91,40

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

15,790,90

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 
do DN 50 mm základné dvojnásobné

391,461,13

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 
do DN 100 mm základné dvojnásobné

96,991,12

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 
do DN 150 mm základné dvojnásobné

129,321,24

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 
(17 05) ostatné

115,638,50

Demontáž doplnkových konštrukcií z 
profilového materiálu do šrotu

3 160,640,17

Odstránenie tepelnej izolácie potrubia 
povrchové úpravy oplechovanie ohybov,  -
0,00710t

56 287,507,90

Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi 
alebo fóliami potrubie,  -0,00210t

18 915,762,92

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 
závitových DN 25,  -0,00320t

22,770,60

Demontáž potrubia z oceľových rúrok DN 50 1 348,011,43

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých 
nad 60, 3 do D 89,  -0,00841t

2 726,462,13

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých 
nad 89 do D 133,  -0,01384t

2 167,842,25

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých 
nad 133 do D 159,  -0,02359t

405,282,38

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých 
priemer 219,  -0,03956t

1 677,653,03

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých 
priemer 324,  -0,07798t

2 779,204,14

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých 
priemer 377,  -0,10344t

29 604,964,85

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi 
prírubami do DN 50,  -0,01400t

83,445,93

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi 
prírubami nad 50 do DN 100,  -0,03900t

161,808,06

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi 
prírubami nad 100 do DN 150,  -0,08300t

84,8414,11

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi 
prírubami nad 150 do DN 200,  -0,13800t

41,3020,62

1 769,66

617,77

126 308,54
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121 K 734100816 ks 2,000 0,03

122 K 979081111 t 280,580 0,00

123 K 979081121 t 2 805,800 0,00

124 K 979082111 t 280,580 0,00

125 K 979093111 t 13,604 0,00

    HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby
126 K 0010000342 hod 72,000 0,00

    OST -  Ostatné práce

127 K 941941051 m2 150,000 0,00

128 K 941941851 m2 150,000 0,00

M -  Práce a dodávky M
    23-M -  Montáže potrubia

129 K 230010308 ks 280,000 0,44

130 K 230010317 ks 52,000 0,49

131 K 230010326 ks 125,000 0,57

132 K 230010329 ks 100,000 0,61

133 K 230010345 ks 72,000 0,75

134 K 230010347 ks 104,000 0,88

135 K 230010367 ks 76,000 1,15

136 K 230010377 ks 16,000 1,35

137 K 230010388 ks 73,000 1,50

138 K 230010401 ks 118,000 2,20

139 K 230010413 ks 172,000 2,68

140 K 230120041 m 785,500 0,00

141 K 230120042 m 543,000 0,00

142 K 230120043 m 378,000 0,00

143 K 230120044 m 564,000 0,00

144 K 230120046 m 367,000 0,00

145 K 230120047 m 72,000 0,00

146 K 230120048 m 359,500 0,00

147 K 230120049 m 711,000 0,00

148 K 230120050 m 1 029,000 0,00

149 K 230120072 ks 136,000 0,00

150 K 230163101 ks 69,000 107,77

151 K 7134211111 m2 6 873,000 3,36

152 K 713461111 m2 1 496,000 0,10

153 K 7134911111 m2 6 135,000 0,24

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi 
prírubami DN 350,  -0,23200t

69,7234,83

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 
1 km

3 156,5311,25

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km

1 066,200,38

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m

2 427,028,65

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním 
bez zhutnenia

5,990,44

Vykurovacia skúška 1 140,4815,84

Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m, výšky do 
10 m

411,002,74

Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového 
s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 
10 m

262,501,75

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 15

672,001,96

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 20

140,402,21

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 32

391,252,56

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 40

337,002,76

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 50

295,923,36

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 65

505,443,98

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 100

482,605,20

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 125

119,206,10

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 150

604,446,78

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 200

1 433,709,95

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 250

2 538,7212,08

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním do DN 32

1 233,241,57

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 40

917,671,69

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 50

706,861,87

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 65

1 167,482,07

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 100

884,472,41

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 125

190,082,64

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 150

1 017,392,83

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 200

2 268,093,19

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 250

3 529,473,43

Značenie potrubia štítkami 422,963,11

RTG kontrola prežiarením zvarov 8 979,6622,37

Montáž izolácie tepelnej skružovateľnými pásmi 74 297,137,45

Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov 
skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová

4 413,202,85

Izolácia tepelná - montáž oplechovania 
pevného - potrubia a kolien

46 012,507,26

1 140,48

673,50

815 921,55
815 921,55
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154 K 713491125 m2 17,000 7,24

155 K 713371212 m2 17,000 10,22

156 K 998271201 t 0,001 0,00

157 M 6314151370 m 66,000 3,61

158 M 6314151380 m 33,000 3,70

159 M 6314151390 m 530,000 5,09

160 M 6314151410 m 577,000 6,90

161 M 6314151420 m 340,000 7,07

162 M 6314151430 m 533,000 11,98

163 M 6314151440 m 345,000 24,57

164 M 63141524801 m2 3 291,000 11,50

165 M 6314152490 m2 882,000 13,66

166 M 6314152510 m2 2 684,000 22,63

167 M 6314152480 m2 17,000 11,50

168 M 19420815031 m2 6 135,000 9,08

169 M 1942081503 m2 17,000 9,08

170 K 7331929421 kpl 1,000 82,68

171 K 230330111 m3 107,150 0,00

172 K 733111103 m 66,000 3,22

173 K 733111104 m 33,000 3,31

174 K 733111106 m 530,000 6,07

175 K 733111107 m 577,000 7,38

176 K 733121119 m 340,000 9,25

177 K 733121122 m 533,000 16,69

178 K 733121125 m 3,000 23,77

179 K 733121128 m 345,000 31,05

180 K 733121133 m 60,000 38,31

181 K 733121136 m 316,000 46,93

182 K 733121139 m 720,000 65,38

183 K 733121142 m 1 029,000 91,93

184 K 733190107 m 1 206,000 0,01

185 K 733190217 m 876,000 0,01

Izolácia tepelná - montáž oplechovania 
snímateľného - armatúr

646,6830,80

Montáž izolácie tepelnej telies FERROTEX z 
vlákn.mater.na pozink.pletive plôch 
tvarovaných

1 166,8858,42

Presun hmôt pre kanalizácie hĺbené murované 
vrátane drobných objektov v otvorenom výkope

0,0224,30

Technická čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov  - skruž, 22x40x1000 mm

238,26

Technická čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov  - skruž, 28x40x1000 mm

122,10

Technická čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov  - skruž, 42x50x1000 mm

2 697,70

Technická čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov  - skruž, 48x60x1000 mm

3 981,30

Technická čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov  - skruž, 60x60x1000 mm

2 403,80

Technická čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov  - skruž, 76x80x1000 mm

6 385,34

Technická čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov  - skruž, 114x100x1000 
mm

8 476,65

Technická izolácia, skružovateľná rohož z 
minerálnej vlny, hr. 50 mm na potrubie

37 846,50

Technická izolácia, skružovateľná rohož z 
minerálnej vlny, hr. 60 mm na potrubie

12 048,12

Technická izolácia, skružovateľná rohož z 
minerálnej vlny, hr. 100 mm na potrubie

60 738,92

Technická izolácia, skružovateľná rohož z 
minerálnej vlny, hr. 50 mm na armatúry

195,50

Plech hladký hliníkový, hr. 0,80 mm na 
potrubie a kolená

55 705,80

Plech hladký hliníkový, hr. 0,80 mm na 
armatúry

154,36

Dočasné zabezpečenie potrubia DN 250 341,00258,32

Preplach systému 204,661,91

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 15, mat. 11 353.1

551,765,14

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 20, mat. 11 353.1

299,975,78

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 32, mat. 11 353.1

7 282,207,67

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 40, mat. 11 353.1

9 185,848,54

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 
60,3/2,9, mat. 11 353.1

6 317,209,33

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 
76,1/3,2, mat. 11 353.1

14 513,5910,54

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 
89/3,6, mat. 11 353.1

108,8412,51

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 
114,3/4,0, mat. 11 353.1

15 635,4014,27

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 
139,7/4,5, mat. 11 353.1

3 300,6016,70

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 
168,3/5,0, mat. 11 353.1

21 023,4819,60

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 
219,1/6,3, mat. 11 353.1

66 801,6027,40

Potrubie z rúrok hladkých bezšvová priemer 
273/7,0, mat. 11 353.1

135 498,7239,75

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok 
závitových

482,400,39

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do 
priem. 89/5

499,320,56
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186 K 733190232 m 405,000 0,05

187 K 733190235 m 316,000 0,08

188 K 733190239 m 720,000 0,15

189 K 733190244 m 1 029,000 0,24

190 K 230021029 ks 97,000 0,58

191 K 230021037 ks 68,000 0,72

192 K 230021045 ks 48,000 1,01

193 K 230021047 ks 48,000 1,17

194 K 230022072 ks 40,000 3,42

195 K 230023077 ks 19,000 2,63

196 K 230023088 ks 26,000 3,08

197 K 230024101 ks 38,000 5,32

198 K 230024113 ks 77,000 6,57

199 K 230024123 ks 2,000 9,13

200 K 733191926 ks 16,000 3,51

201 K 733191927 ks 10,000 4,05

202 K 733191928 ks 4,000 4,92

203 K 733194922 ks 2,000 1,63

204 K 733192928 m 4,000 3,85

205 M 31610816001 ks 24,000 92,00

206 M 3161082100 ks 32,000 189,00

207 M 3161082500 ks 63,000 395,00

208 M 733KOL90321 ks 97,000 17,02

209 M 733KOL90402 ks 68,000 17,60

210 M 733KOL90450 ks 48,000 20,57

211 M 733KOL904651 ks 36,000 22,39

212 M 733KOL904100 ks 36,000 46,40

213 M 733KOL904125 ks 15,000 19,27

214 M 733KOL904250 ks 6,000 155,73

215 M 733KOL904200 ks 2,000 86,98

216 M 733KOL90465 ks 4,000 22,39

217 M 733KOL9041251 ks 4,000 16,05

218 M 733RED6550 ks 4,000 2,74

219 M 733RED10065 ks 2,000 5,63

220 M 733RED200150 ks 2,000 39,20

221 M 733RED250200 ks 2,000 37,50

222 M 733RED250205 ks 2,000 166,30

223 M 733TR6540 ks 2,000 16,60

224 M 733TR8040 ks 2,000 12,92

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 
89/5 do priem. 133/5, 0

384,750,90

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 
133/5 do priem. 159/6, 3

357,081,05

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 
159/6, 3 do priem. 219/6,3

1 130,401,42

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 
245/6 do priem. 273/7, 0

1 903,651,61

Montáž rúrových dielov privarovacích, DN 32 660,576,23

Montáž rúrových dielov privarovacích, DN 40 490,966,50

Montáž rúrových dielov privarovacích, DN 50 391,687,15

Montáž rúrových dielov privarovacích, DN 65 439,207,98

Montáž rúrových dielov privarovacích, DN 100 952,8020,40

Montáž rúrových dielov privarovacích, DN 125 487,9223,05

Montáž rúrových dielov privarovacích, DN 150 717,8624,53

Montáž rúrových dielov privarovacích, DN 200 3 195,4278,77

Montáž rúrových dielov privarovacích, DN 250 7 247,2487,55

Montáž rúrových dielov privarovacích, DN 300 211,6496,69

Montážna odbočka so stužujúcim prstencom DN 
32

154,246,13

Montážna odbočka so stužujúcim prstencom DN 
40

111,207,07

Montážna odbočka so stužujúcim prstencom DN 
50

54,048,59

Montážna odbočka so stužujúcim prstencom DN 
65

22,309,52

Montážna odbočka so stužujúcim prstencom DN 
100

107,9223,13

Ohyby rúrkové hladké 90 °, 3DN, DN 150, PN 
40

2 208,00

Ohyby rúrkové hladké 90 °, 3DN, DN 200, PN 
40

6 048,00

Ohyby rúrkové hladké 90 °, 3DN, DN 250, PN 
40

24 885,00

Rúrový oblúk 90°, 1,5DN, DN 32, PN 40 (fi 
42,4)

1 650,94

Rúrový oblúk 90°, 1,5DN, DN 40, PN 40 (fi 
48,3)

1 196,80

Rúrový oblúk 90°, 1,5DN, DN 50, PN 40 (fi 
60,3)

987,36

Rúrový oblúk 90°, 1,5DN, DN 65, PN 40 (fi 
76,1)

806,04

Rúrový oblúk 90°, 1,5DN, DN 100, PN 40 (fi 
114,3)

1 670,40

Rúrový oblúk 90°, 1,5DN, DN 125, PN 40 (fi 
139,7)

289,05

Rúrový oblúk 45°, 1,5DN, DN 250, PN 40 (fi 
273)

934,38

Rúrový oblúk 30°, 1,5DN, DN 200, PN 40 (fi 
219,1)

173,96

Rúrový oblúk 15°, 1,5DN, DN 65, PN 40 (fi 
76,1)

89,56

Rúrový oblúk 15°, 1,5DN, DN 125, PN 40 (fi 
139,7)

64,20

Prechod rúrový priamy DN 65/DN 50 (fi 
76,1/60,3)

10,96

Prechod rúrový priamy DN 100/DN 65 (fi 
114,3/76,1)

11,26

Prechod rúrový priamy DN 200/DN 150 (fi 
219,1/168,3)

78,40

Prechod rúrový priamy DN 250/DN 200 (fi 
273/219,1)

75,00

Prechod rúrový priamy DN 300/DN 250 (fi 
323,9/273)

332,60

T-kus kovaný 65-40-65 33,20

T-kus kovaný 65-50-65 25,84
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225 M 733TR10050 ks 2,000 29,80

226 M 733TR10080 ks 2,000 95,50

227 M 733TR200100 ks 2,000 126,40

228 M 733TR250200 ks 4,000 139,30

229 M 733T250 ks 2,000 162,50

230 K 734192035 ks 4,000 4,26

231 K 734192040 ks 2,000 1,93

232 K 734192050 ks 4,000 6,86

233 K 734192020 ks 4,000 0,90

234 K 734192030 ks 8,000 1,15

235 K 734315105 ks 14,000 4,37

236 K 734315110 ks 12,000 2,43

237 K 734315115 ks 6,000 2,95

238 K 734315030 ks 40,000 0,46

239 K 734315035 ks 36,000 0,59

240 K 734315045 ks 4,000 0,76

241 K 7331811121 kpl 1,000 0,00

242 M 733121122 m 0,600 102,00

243 M 733111107 m 1,500 15,34

244 M 7331919271 ks 2,000 16,15

245 M 7331949221 ks 2,000 10,68

246 M 5512441180 ks 4,000 60,00

247 M 3194302600 ks 2,000 11,85

248 M 3194830700 ks 2,000 12,93

249 M 733KOL90401 ks 2,000 1,12

250 M 55180001041 ks 2,000 24,00

251 M 55182172301 ks 2,000 21,00

252 K 7331811171 kpl 1,000 0,00

253 M 7331211321 m 1,200 142,00

254 M 7331949251 ks 4,000 19,67

255 M 7331949321 ks 4,000 43,94

256 M 55124412101 ks 8,000 179,00

257 M 3194302480 ks 4,000 19,40

T-kus kovaný 100-65-100 59,60

T-kus kovaný 150-125-150 191,00

T-kus kovaný 200-100-200 252,80

T-kus kovaný 250-125-250 557,20

T-kus kovaný DN 250 325,00

Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 
125

78,8015,44

Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 
150

41,8018,97

Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 
250

128,4825,26

Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 
65

34,847,81

Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 
100

112,7212,94

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 
vodu obojstranne prírubového DN 32

252,7013,68

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 
vodu obojstranne prírubového DN 40

213,9615,40

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 
vodu obojstranne prírubového DN 50

121,7417,34

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 
vodu obojstranne navarovacieho DN 15 

241,205,57

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 
vodu obojstranne navarovacieho DN 20

253,806,46

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 
vodu obojstranne navarovacieho DN 32

35,288,06

Montáž zberača kalu DN 65, PN 16 79,0679,06
ZBERAČ KALU DN 65, PN 16 - potrubie z rúrok 
hladkých bezšvových priemer 76,1/3,2, mat. 
11 353.1

61,20

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 40, mat. 11 353.1

23,01

Montážna odbočka so stužujúcim prstencom DN 
40 - súčasť zberača kalu DN 65, PN 16

32,30

Montážna odbočka so stužujúcim prstencom DN 
65 - súčasť zberača kalu DN 65, PN 16

21,36

Oceľový guľový kohút na horúcu vodu 
obojstranne navarovací DN 40, PN 40 - súčasť 
zberača kalu DN 65, PN 16

240,00

Príruba privarovacia s krkom DN 65, PN 16 - 
súčasť zberača kalu DN 65, PN 16

23,70

Príruba zaslepovacia DN 65, PN 40 - súčasť 
zberača kalu DN 65, PN 16

25,86

Rúrové koleno 1,5D, 90°, DN 40 - súčasť 
zberača kalu DN 65, PN 16

2,24

Bajonetová spojka DN 40 - súčasť zberača kalu 
DN 65, PN 16

48,00

Bajonetové viečko DN 40 - súčasť zberača kalu 
DN 65, PN 16

42,00

Montáž zberača kalu DN 125, PN 16 369,82369,82

ZBERAČ KALU DN 125, PN 16 - potrubie z rúrok 
hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 
139,7/4,5, mat. 11 353.1

170,40

Montážna odbočka so stužujúcim prstencom DN 
80 - súčasť zberača kalu DN 125, PN 16

78,68

Montážna odbočka so stužujúcim prstencom DN 
125 - súčasť zberača kalu DN 125, PN 16

175,76

Oceľový guľový kohút na horúcu vodu 
obojstranne navarovací DN 80, PN 25 - súčasť 
zberača kalu DN 125, PN 16

1 432,00

Príruba privarovacia s krkom DN 125, PN 16 - 
súčasť zberača kalu DN 125, PN 16

77,60
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258 M 31948311001 ks 4,000 38,11

259 M 733KOL90480 ks 4,000 4,00

260 M 55180004101 ks 4,000 24,00

261 M 55180004111 ks 4,000 21,00

262 M 5518211460 ks 2,000 1 130,00

263 M 5518211480 ks 4,000 2 500,00

264 M 5518211420 ks 4,000 480,00

265 M 5518211440 ks 8,000 690,00

266 M 5518211450 ks 4,000 860,00

267 M 134GKN0032 ks 14,000 312,00

268 M 134GKN0040 ks 12,000 400,00

269 M 134GKN0050 ks 6,000 542,00

270 M 5512441070 ks 40,000 37,00

271 M 5512441080 ks 36,000 36,76

272 M 5512441100 ks 4,000 60,00

273 M 3194302430 kpl 8,000 11,85

274 M 3194302450 kpl 16,000 15,40

275 M 31943024801 kpl 8,000 19,40

276 M 3194302500 kpl 4,000 22,90

277 M 3194302520 kpl 8,000 57,80

278 M 3194302570 kpl 28,000 8,68

279 M 3194302580 kpl 24,000 9,61

280 M 3194302590 kpl 12,000 11,24

281 M 3194830600 ks 1,000 11,05

282 M 31948307001 ks 1,000 12,93

283 K 767995101 kg 1 270,000 0,49

284 K 767995102 kg 1 026,000 0,41

285 K 767995103 kg 2 228,000 0,39

286 K 767995104 kg 3 699,000 0,26

287 M 4239103000 kpl 120,000 7,37

288 M 4239103500 kpl 122,000 7,48

289 M 4239104000 kpl 62,000 9,68

290 M 4239104500 kpl 108,000 10,23

291 M 4239105000 kpl 52,000 55,60

292 M 4239530100 kpl 24,000 56,10

Priruba zaslepovacia DN125, PN16 - súčasť 
zberača kalu DN 125, PN 16

152,44

Koleno 1,5D, 90°, DN 80 - súčasť zberača kalu 
DN 125, PN 16

16,00

Bajonetová spojka DN 80 - súčasť zberača kalu 
DN 125, PN 16

96,00

Bajonetové viečko DN 80 - súčasť zberača kalu 
DN 125, PN 16

84,00

Medziprírubová uzatváracia klapka s dvojitou 
excentricitou s ručnou prevodovkou, DN 150, 
PN 16

2 260,00

Medziprírubová uzatváracia klapka s dvojitou 
excentricitou s ručnou prevodovkou, DN 250, 
PN 16

10 000,00

Medziprírubová uzatváracia klapka s dvojitou 
excentricitou s pákou, DN 65, PN 16

1 920,00

Medziprírubová uzatváracia klapka s dvojitou 
excentricitou s ručnou prevodovkou, DN 100, 
PN 16

5 520,00

Medziprírubová uzatváracia klapka s dvojitou 
excentricitou s pákou, DN 125, PN 16

3 440,00

Guľový kohút uzatvárací na horúcu vodu 
obojstranne prírubový, dvojdielny, 
celonerezový DN 32, PN 40

4 368,00

Guľový kohút uzatvárací na horúcu vodu 
obojstranne prírubový, dvojdielny, 
celonerezový DN 40, PN 40

4 800,00

Guľový kohút uzatvárací na horúcu vodu 
obojstranne prírubový, dvojdielny, 
celonerezový DN 50, PN 40

3 252,00

Oceľový guľový kohút na horúcu vodu 
obojstranne navarovací, DN 15, PN 40

1 480,00

Oceľový guľový kohút na horúcu vodu 
obojstranne navarovací, DN 20, PN 40

1 323,36

Oceľový guľový kohút na horúcu vodu 
obojstranne navarovací, DN 32, PN 40

240,00

Príruba privarovacia s krkom DN 65 (76,1) PN 
16

94,80

Príruba privarovacia s krkom DN 100 (114,3) PN 
16

246,40

Príruba privarovacia s krkom DN 125 (139,7) PN 
16

155,20

Príruba privarovacia s krkom DN 150 (168,3) PN 
16

91,60

Príruba privarovacia s krkom DN 250 (273) PN 
16

462,40

Príruba privarovacia s krkom DN 32 (42,4) PN 
40

243,04

Príruba privarovacia s krkom DN 40 (48,3) PN 
40

230,64

Príruba privarovacia s krkom DN 50 (60,3) PN 
40

134,88

Príruba zaslepovacia DN40 PN40, 40/48,3 11,05

Príruba zaslepovacia DN 50, PN 40, 50/60,3 12,93

Montáž ostatných atypických kovových 
stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg

7 683,505,56

Montáž ostatných atypických kovových 
stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 
kg

4 319,463,80

Montáž ostatných atypických kovových 
stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 
20 kg

7 285,562,88

Montáž ostatných atypických kovových 
stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 
50 kg

5 067,631,11

Uloženie klzné podľa ON 13 0802, DN 32 884,40

Uloženie klzné podľa ON 13 0802, DN 40 912,56

Uloženie klzné podľa ON 13 0802, DN 50 600,16

Uloženie klzné podľa ON 13 0802, DN 65 1 104,84

Uloženie klzné podľa ON 13 0802, DN 100 2 891,20

Uloženie klzné podľa ON 13 0802, DN 125 1 346,40
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

293 M 4239530200 kpl 40,000 66,00

294 M 4239530300 kpl 78,000 95,37

295 M 4239530400 kpl 106,000 101,31

296 M 4239530500 kpl 28,000 9,57

297 M 4239530600 kpl 26,000 9,79

298 M 4239530700 kpl 12,000 12,11

299 M 4239530800 kpl 26,000 12,76

300 M 4239530900 kpl 18,000 59,73

301 M 4239161000 kpl 4,000 61,49

302 M 4239161500 kpl 18,000 72,60

303 M 4239162000 kpl 34,000 102,93

304 M 4239162500 kpl 38,000 108,90

305 M 4239163000 kpl 12,000 171,16

306 M 767OBJS15 ks 48,000 1,40

307 M 767OBJS20 ks 30,000 1,53

308 M 767OBJS32 ks 17,000 2,09

309 M 767OBJS40 ks 6,000 2,50

310 M 767OBJS65 ks 2,000 4,56

311 M 767OBJS80 ks 2,000 5,30

312 K 783424740 m 1 442,000 0,35

313 K 783425750 m 881,000 0,71

314 K 783426760 m 407,000 1,09

315 K 7832221001 m2 1 495,000 0,97

316 K 1190014221 kpl 1,000 0,00

Klzné uloženie s osovým vedením podľa ON 13 
0803.2, DN 250

4 138,20

Uloženie klzné podľa ON 13 0802, DN 150 2 640,00

Uloženie klzné podľa ON 13 0802, DN 200 7 438,86

Uloženie klzné podľa ON 13 0802, DN 250 10 738,86

Klzné uloženie s osovým vedením podľa ON 13 
0803.2, DN 32

267,96

Klzné uloženie s osovým vedením podľa ON 13 
0803.2, DN 40

254,54

Klzné uloženie s osovým vedením podľa ON 13 
0803.2, DN 50

145,32

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 
do DN 150 mm základné dvojnásobné

948,311,24

Nátery kov. potrubí nad DN 150 syntetické na 
vzduchu schnúce základné dvojnásobné 

6 936,803,67

Zabezpečenie ochrany káblov počas realizácie 2 428,202 428,20

Kotevný stojan - pevný bod podľa ON 13 0852, 
DN 250

2 053,92

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 
DN 15

67,20

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 
DN 20

45,90

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 
DN 32

35,53

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 
DN 40

15,00

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 
DN 65

9,12

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 
DN 80

10,60

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 
do DN 50 mm základné dvojnásobné

2 134,161,13

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 
do DN 100 mm základné dvojnásobné

1 612,231,12

Klzné uloženie s osovým vedením podľa ON 13 
0803.2, DN 65

331,76

Klzné uloženie s osovým vedením podľa ON 13 
0803.2, DN 100

1 075,14

Klzné uloženie s osovým vedením podľa ON 13 
0803.2, DN 125

245,96

Klzné uloženie s osovým vedením podľa ON 13 
0803.2, DN 150

1 306,80

Klzné uloženie s osovým vedením podľa ON 13 
0803.2, DN 200

3 499,62
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

600 - PS01.02 Západ - Uzemnenie

12. 4. 2018

31736700

49 901,92
16 735,16
33 166,76

0,00

49 901,92

0,00 0,00

49 901,92 9 980,38

59 882,30
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

M -  Práce a dodávky M
    21-M -   Elektromontáže

HZS -   Hodinové zúčtovacie sadzby

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

600 - PS01.02 Západ - Uzemnenie

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

16 735,16 33 166,76 49 901,92

16 735,16 32 696,36 49 431,52
16 735,16 32 696,36 49 431,52

0,00 470,40 470,40

0,00

49 901,92
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

M -  Práce a dodávky M
    21-M -   Elektromontáže

1 K 210021011P ks 3 700,000 0,00

2 K 210021012P ks 1 850,000 0,00

3 K 210100006 ks 3 700,000 0,00

4 M 3452109900 ks 3 700,000 0,72

5 K 210220291p ks 916,000 0,00

6 M 3544223850 kg 2 300,000 0,98

7 M 3119501200 tks 7,400 14,44

8 M 3111508600 tks 7,400 60,76

9 M 31948602101 ks 7 400,000 0,20

10 K 210220293 ks 1 400,000 0,00

11 K 210290371p ks 700,000 0,00

12 K 210800633 m 2 150,000 0,00

13 M 3410350559 m 2 257,500 4,08

14 K PM % 190,026 3,00

15 K PPV % 536,553 0,00

HZS -   Hodinové zúčtovacie sadzby
16 K 5 hod 48,000 0,00

ROZPOČET

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

600 - PS01.02 Západ - Uzemnenie

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

Zhotovenie  kruhových otvorov v plechu o 
hrúbke do 4 mm kruhové-P 16-21 bez závitu

7 215,001,95

Zhotovenie kruhových otvorov do konzoly o 
hrúbke do 10 mm, pr. 10 mm

5 402,002,92

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane 
zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm2

8 621,002,33

G-Káblové oko CU 50x10 KU-L 2 664,00

Vodivé spojenie - uloženie na potrubí z FeZn 
pásu

1 777,041,94

Tvarovanie vedenia na povrchu, ochrannej 
rúrky, uholníka

4 550,003,25

Rezanie pásoviny FeZn 63,000,09

Územňovacia pásovina ocelová žiarovo 
zinkovaná označenie 30 x 4 mm

2 254,00

Podložky vejárové P otvor 8,4 mm 106,86

Matice presné 6 hranné tr8 sústružené M 10 449,62

Podiel pridružených výkonov 3 219,326,00

Kontrola spojov a východisková správa 470,409,80

49 901,92

49 431,52
49 431,52

470,40

Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA)  
450/750 V 50

1 849,000,86

H07V-K 50 (CYA 50) Flexibilný kábel 
harmonizovaný

9 210,60

Podružný materiál 570,080,00

Skrutka M 10x50 1 480,00
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

ON - PS01.02 Západ - Vonkajšie rozvody - Ostatné náklady

12. 4. 2018

31736700

100,00
0,00

100,00
0,00

100,00

0,00 0,00

100,00 20,00

120,00
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

PSV -  Práce a dodávky PSV
    OST -  Ostatné

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

ON - PS01.02 Západ - Vonkajšie rozvody - Ostatné náklady

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

0,00 100,00 100,00

0,00 100,00 100,00
0,00 100,00 100,00

0,00

100,00
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV -  Práce a dodávky PSV
    OST -  Ostatné

1 K 001000031 kpl 1,000 0,00

2 K 001000033 kpl 1,000 0,00

3 K 001000034 kpl 1,000 0,00

4 K 0011000035 kpl 1,000 0,00

Zariadenie staveniska 25,0025,00

Porealizačné geodetické zameranie rozvodov 25,0025,00

Spracovanie projektovej dokumentácie 
skutočného vyhotovenia po realizácii

25,0025,00

Položky nedefinované cenníkom 25,0025,00

100,00

100,00
100,00

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

ROZPOČET

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

ON - PS01.02 Západ - Vonkajšie rozvody - Ostatné náklady

Strana 59 z 508



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

100 - PS01.03 Východ - Stavebné úpravy

12. 4. 2018

31736700

2 766,89
413,07

2 353,82
0,00

2 766,89

0,00 0,00

2 766,89 553,38

3 320,27
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV
    3 -   Zvislé a kompletné konštrukcie

    6 -   Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

    9 -   Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 -   Presun hmôt HSV

PSV -  Práce a dodávky PSV
    767 -   Konštrukcie doplnkové kovové

    784 -   Dokončovacie práce

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

100 - PS01.03 Východ - Stavebné úpravy

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

413,07 2 353,82 2 766,89

410,97 315,80 726,77
12,32 14,56 26,88

27,05 80,57 107,62

371,60 214,94 586,54

0,00 5,73 5,73

2,10 2 038,02 2 040,12
0,00 2 031,67 2 031,67

2,10 6,35 8,45

0,00

2 766,89
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV
    3 -   Zvislé a kompletné konštrukcie

1 K 310235241 ks 14,000 0,88

    6 -   Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2 K 612467186 m2 5,000 2,50

3 K 612481119 m2 5,000 2,91

4 K 622461152 m2 2,000 0,00

    9 -   Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 K 941955001 m2 20,000 0,94

6 K 971036014 cm 630,000 0,56

7 K 979081111 t 0,176 0,00

8 K 979081121 t 3,520 0,00

9 K 979082111 t 0,176 0,00

10 K 979089012 t 0,176 0,00

    99 -   Presun hmôt HSV

11 K 999281111 t 0,220 0,00

PSV -  Práce a dodávky PSV
    767 -   Konštrukcie doplnkové kovové

12 K 767 PC01 kg 241,000 0,00

13 K 767 PC04 ks 14,000 0,00

14 K 998767101 t 0,241 0,00

    784 -   Dokončovacie práce

15 K 784412430 m2 5,000 0,04

ROZPOČET

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

100 - PS01.03 Východ - Stavebné úpravy

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

Zamurovanie otvoru s plochou do 0,0225m2 v 
murive nadzákladného tehlami do 300mm

26,881,04

Vnutorná omietka stien  jednovrstvová, bez 
dodatočnej povrchovej úpravy miešaná strojne, 
nanášaná ručne, hr. 10 mm, ozn 073b

37,655,03

Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou 
mriežkou s celoplošným prilepením

20,751,24

Vonkajšia omietka stien šľachtená škrabaná v 
stupni zložitosti 3

49,2224,61

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou 
lešeňovej podlahy do 1,20 m

43,201,22

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 150 
mm do stien - murivo tehlové -0,00028t

535,500,29

3,0017,04

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov 
vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m

5,7326,06

Chránička oceľové potrubie - pozink 1 130,294,69

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 
1 km

1,9811,25

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km

1,340,38

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m

1,528,65

2 766,89

726,77
26,88

107,62

586,54

5,73

2 040,12
2 031,67

8,45

Protipožiarne upchávky "Z01" 893,6263,83

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

7,7632,21

Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné 
hrubozrnných, savých podkladov výšky do 3,80 
m   

2,900,54

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, 
dlaždice (17 01 ), ostatné
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

16 K 784452273 m2 5,000 0,38
Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, 
ručne nanášané dvojnásobné základné na 
podklad hrubozrnný výšky do 3,80 m   

5,550,73
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - PS01.03 Východ - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

31736700

22 266,93
11 732,90
10 534,04

0,00

22 266,93

0,00 0,00

22 266,93 4 453,39

26 720,32
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

PSV -  Práce a dodávky PSV
    713 -  Izolácie tepelné

    733 -   Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

    734 -  Ústredné kúrenie, armatúry.

    767 -  Konštrukcie doplnkové kovové

    783 -  Dokončovacie práce

    HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby

    OST -  Ostatné práce

M -  Práce a dodávky M
    23-M -  Montáže potrubia

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - PS01.03 Východ - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

11 732,90 10 534,04 22 266,93

11 640,06 9 206,63 20 846,68
3 291,99 1 450,48 4 742,47

4 499,38 3 533,53 8 032,90

2 924,23 144,03 3 068,26

733,46 2 416,93 3 150,39

191,00 296,68 487,68

0,00 1 140,48 1 140,48

0,00 224,50 224,50

92,84 1 327,41 1 420,25
92,84 1 327,41 1 420,25

0,00

22 266,93
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV -  Práce a dodávky PSV
    713 -  Izolácie tepelné

1 K 713461111 m2 133,500 0,10

2 K 713491111 m2 139,000 0,24

3 M 6314152520 m 19,500 3,24

4 M 6314153240 m 8,000 11,11

5 M 63141518601 m 2,000 2,67

6 M 6314151870 m 16,500 6,44

7 M 6315167510 m 190,000 9,05

8 M 1942081503.1 m2 139,000 9,08

9 K 998713201 % 46,816 0,00

    733 -   Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

10 K 733111103 m 19,500 3,22

11 K 733111105 m 2,000 4,43

12 K 733111108 m 16,500 10,17

13 K 733121122 m 196,000 16,69

14 K 733190107 m 38,000 0,01

15 K 733190217 m 196,000 0,01

16 K 733126015 ks 2,000 0,85

17 K 733126025 ks 2,000 1,39

18 K 733126085 ks 6,000 1,15

19 K 733126090 ks 34,000 1,39

20 K 733126145 ks 2,000 1,39

21 M 733KOL90450 ks 6,000 20,57

22 M 733KOL90465 ks 34,000 22,39

ROZPOČET

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - PS01.03 Východ - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov 
skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová

393,832,85

Izolácia tepelná - montáž oplechovania 
pevného - potrubia

1 042,507,26

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
22x20x1000 mm

63,18

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
77x60x1000 mm + doizolovanie exist. potrubia

88,88

Skruž z minerálnej vlny bez povrchovej úpravy - 
skruž 35x25

5,34

Skruž z minerálnej vlny bez povrchovej úpravy - 
skruž 60x50

106,26

Skruž z minerálnej vlny bez povrchovej úpravy - 
skruž 76x60

1 719,50

Plech hladký hliníkový, hr. 0,80 mm 1 262,12

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 
výšky do 6 m

60,861,30

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 15, mat. 11 353.1

163,025,14

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 25, mat. 11 353.1

21,626,38

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 50, mat. 11 353.1

327,699,69

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 
76,1/3,2, mat. 11 353.1

5 337,0810,54

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok 
závitových do DN 50

15,200,39

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do 
priem. 89/5

111,720,56

Montáž tvarovky - redukcie DN 40 privarením 35,0816,69

Montáž tvarovky - redukcie DN 65 privarením 45,2621,24

Montáž tvarovky - koleno DN 50 privarením 127,8020,15

Montáž tvarovky - koleno DN 65 privarením 769,4221,24

Montáž tvarovky - T-kus DN 65 privarením 43,1820,20

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 50 123,42

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 65 761,26

22 266,93

20 846,68
4 742,47

8 032,90
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

23 M 733RED4025 ks 2,000 0,72

24 M 733RED6540 ks 2,000 2,80

25 M 733TR6540 ks 2,000 16,60

26 K 998733201 % 79,220 0,00

    734 -  Ústredné kúrenie, armatúry.

27 K 734192020 ks 4,000 0,90

28 K 734162005 ks 1,000 3,54

29 K 734315030 ks 14,000 0,46

30 K 7341919442 kpl 1,000 7,79

31 M 5518211420 ks 4,000 480,00

32 M 551186015011 ks 1,000 385,00

33 M 5512441140 ks 14,000 33,00

34 M 3194302380 ks 2,000 8,68

35 M 3194302430 ks 10,000 11,85

36 K 998734201 % 30,606 0,00

    767 -  Konštrukcie doplnkové kovové

37 K 767995101 kg 178,000 0,49

38 K 767995102 kg 362,250 0,41

39 K 767995105 kg 20,000 0,27

40 M 767TAC10 kg 20,000 2,80

41 M 767OBJ15 ks 8,000 1,00

42 M 767OBJS50 ks 6,000 2,66

43 M 767OBJS65 ks 6,000 4,56

44 M 42391610001 kpl 50,000 2,32

45 M 13330382001 m 37,500 6,70

46 M 13610428001 ks 25,000 0,71

47 K 998767201 % 31,223 0,00

    783 -  Dokončovacie práce

48 K 783125530 m2 12,000 3,27

49 K 783424740 m 36,000 0,35

50 K 783425750 m 196,000 0,71

    HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby
51 K 0010000342 hod 72,000 0,00

    OST -  Ostatné práce

Prechod rúrový priamy DN 40/DN 25 1,44

Prechod rúrový priamy DN 65/DN 40 5,60

T-kus redukovaný 65-50-65 33,20

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch 
výšky do 6 m

110,911,40

Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 
65

34,847,81

Montáž filtra prírubového DN 65 12,478,93

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 
vodu obojstranne navarovacieho DN 15 

84,425,57

Demontáž a spätná montáž medziprírubového 
merača tepla VORTEA YF102, DN 25, PN 16, Pt 
500, vrátane snímačov

26,0218,23

Medziprírubová uzatváracia klapka s dvojitou 
excentricitou s pákou, DN 65, PN 16

1 920,00

Prírubový filter DN 65, PN 16 385,00

Oceľový guľový kohút na horúcu vodu 
obojstranne navarovací DN 15/ PN 40

462,00

Príruba privarovacia s krkom DN 25, PN 16 17,36

Príruba privarovacia s krkom DN 65 (76,1) PN 
16

118,50

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 
6 m

7,650,25

Montáž ostatných atypických kovových 
stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg

1 076,905,56

Montáž ostatných atypických kovových 
stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 
kg

1 525,073,80

Montáž ostatných atypických kovových 
stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 
100 kg

28,001,13

Závesy potrubia - závesné tyče 56,00

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 
DN 15

8,00

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 
DN 50

15,96

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 
DN 65

27,36

Strmeň z oceľovej tyče kruhového prierezu 
podľa ON 13 0625 so silikonovou výstelkou, DN 
65

116,00

Tyč oceľová prierezu L rovnoramenný uholník 
80x80x8 mm

251,25

Plech 100x100x10 17,75

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

28,100,90

Nátery oceľových konštrukcií syntetické 
dvojnásobné 1x s emailovaním 

75,723,04

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 
do DN 50 mm základné dvojnásobné

53,281,13

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 
do DN 100 mm základné dvojnásobné

358,681,12

Vykurovacia skúška 1 140,4815,84

3 068,26

3 150,39

487,68

1 140,48

224,50
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

52 K 941941051 m2 50,000 0,00

53 K 941941851 m2 50,000 0,00

M -  Práce a dodávky M
    23-M -  Montáže potrubia

54 K 230010308 ks 41,000 0,44

55 K 230010320 ks 4,000 0,52

56 K 230010345 ks 16,000 0,75

57 K 230010347 ks 69,000 0,88

58 K 230120012 m 19,500 0,00

59 K 230120014 m 2,000 0,00

60 K 230120017 m 16,500 0,00

61 K 230120018 m 196,000 0,00

62 K 230120041 m 21,500 0,00

63 K 230120043 m 16,500 0,00

64 K 230120044 m 196,000 0,00

65 K 230120072 ks 16,000 0,00

Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m, výšky do 
10 m

137,002,74

Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového 
s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 
10 m

87,501,75

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 15

98,401,96

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 25

11,482,35

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 50

65,763,36

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 65

335,343,98

Odmasťovanie potrubia DN 15 13,650,70

2,07

Odmasťovanie potrubia DN 25 1,740,87

Odmasťovanie potrubia DN 50 22,941,39

Odmasťovanie potrubia DN 65 350,841,79

Značenie potrubia štítkami 49,763,11

1 420,25
1 420,25

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním do DN 32

33,761,57

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 50

30,861,87

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 65

405,72
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

ON - PS01.03 Východ - Vnútorné rozvody - Ostatné náklady

12. 4. 2018

31736700

100,00
0,00

100,00
0,00

100,00

0,00 0,00

100,00 20,00

120,00
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

PSV -  Práce a dodávky PSV
    OST -  Ostatné

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

ON - PS01.03 Východ - Vnútorné rozvody - Ostatné náklady

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

0,00 100,00 100,00

0,00 100,00 100,00
0,00 100,00 100,00

0,00

100,00
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV -  Práce a dodávky PSV
    OST -  Ostatné

1 K 001000031 kpl 1,000 0,00

2 K 001000033 kpl 1,000 0,00

3 K 001000034 kpl 1,000 0,00

4 K 0011000035 kpl 1,000 0,00

Zariadenie staveniska 25,0025,00

Porealizačné zameranie rozvodov 25,0025,00

Spracovanie projektovej dokumentácie 
skutočného vyhotovenia po realizácii

25,0025,00

Položky nedefinované cenníkom 25,0025,00

100,00

100,00
100,00

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

ROZPOČET

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

ON - PS01.03 Východ - Vnútorné rozvody - Ostatné náklady
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

100 - PS01.04 Západ - Stavebné úpravy

12. 4. 2018

31736700

2 546,56
255,88

2 290,68
0,00

2 546,56

0,00 0,00

2 546,56 509,31

3 055,87
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV
    3 -   Zvislé a kompletné konštrukcie

    6 -   Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

    9 -   Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 -   Presun hmôt HSV

PSV -  Práce a dodávky PSV
    767 -   Konštrukcie doplnkové kovové

    784 -   Dokončovacie práce

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

100 - PS01.04 Západ - Stavebné úpravy

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

255,88 2 290,68 2 546,56

253,78 505,24 759,02
1,76 2,08 3,84

10,82 61,76 72,58

241,20 439,89 681,09

0,00 1,51 1,51

2,10 1 785,44 1 787,54
0,00 1 779,09 1 779,09

2,10 6,35 8,45

0,00

2 546,56
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV
    3 -   Zvislé a kompletné konštrukcie

1 K 310235241 ks 2,000 0,88

    6 -   Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2 K 612467186 m2 2,000 2,50

3 K 612481119 m2 2,000 2,91

4 K 622461152 m2 2,000 0,00

    9 -   Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 K 941955001 m2 20,000 0,94

6 K 971036014 cm 90,000 0,56

7 K 972056015 cm 200,000 0,86

8 K 979081111 t 0,121 0,00

9 K 979081121 t 2,420 0,00

10 K 979082111 t 0,121 0,00

11 K 979089012 t 0,121 0,00

    99 -   Presun hmôt HSV

12 K 999281111 t 0,058 0,00

PSV -  Práce a dodávky PSV
    767 -   Konštrukcie doplnkové kovové

13 K 767 PC01 kg 215,000 0,00

14 K 767 PC04 ks 12,000 0,00

15 K 998767101 t 0,215 0,00

    784 -   Dokončovacie práce

ROZPOČET

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

100 - PS01.04 Západ - Stavebné úpravy

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

Zamurovanie otvoru s plochou do 0,0225m2 v 
murive nadzákladného tehlami do 300mm

3,841,04

Vnutorná omietka stien  jednovrstvová, bez 
dodatočnej povrchovej úpravy miešaná strojne, 
nanášaná ručne, hr. 10 mm, ozn 073b

15,065,03

Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou 
mriežkou s celoplošným prilepením

8,301,24

Vonkajšia omietka stien šľachtená škrabaná v 
stupni zložitosti 3

49,2224,61

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou 
lešeňovej podlahy do 1,20 m

43,201,22

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 150 
mm do stien - murivo tehlové -0,00028t

76,500,29

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 160 
mm do stropov - železobetónových -0,00048t

556,001,92

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 
1 km

1,3611,25

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km

0,920,38

6,9332,21

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m

1,058,65

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, 
dlaždice (17 01 ), ostatné

2,0617,04

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov 
vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m

1,5126,06

2 546,56

759,02
3,84

72,58

681,09

1,51

1 787,54
1 779,09

8,45

Chránička oceľové potrubie - pozink 1 006,204,68

Protipožiarne upchávky "Z01" 765,9663,83

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

16 K 784412430 m2 5,000 0,04

17 K 784452273 m2 5,000 0,38

Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné 
hrubozrnných, savých podkladov výšky do 3,80 
m   

2,900,54

Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, 
ručne nanášané dvojnásobné základné na 
podklad hrubozrnný výšky do 3,80 m   

5,550,73
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - PS01.04 Západ - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

31736700

32 912,85
22 485,22
10 427,62

0,00

32 912,85

0,00 0,00

32 912,85 6 582,57

39 495,42
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

PSV -  Práce a dodávky PSV
    713 -  Izolácie tepelné

    733 -   Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

    734 -  Ústredné kúrenie, armatúry.

    767 -  Konštrukcie doplnkové kovové

    783 -  Dokončovacie práce

    799 -  Demontáže

    HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby

    OST -  Ostatné práce

M -  Práce a dodávky M
    23-M -  Montáže potrubia

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - PS01.04 Západ - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

22 485,22 10 427,62 32 912,85

22 162,68 8 771,47 30 934,16
3 724,64 1 679,01 5 403,65

4 672,87 4 639,29 9 312,16

13 349,87 571,54 13 921,41

287,93 216,36 504,29

127,25 371,72 498,98

0,12 63,27 63,39

0,00 1 140,48 1 140,48

0,00 89,80 89,80

322,54 1 656,15 1 978,69
322,54 1 656,15 1 978,69

0,00

32 912,85
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV -  Práce a dodávky PSV
    713 -  Izolácie tepelné

1 K 713461111 m2 161,500 0,10

2 K 713491111 m2 159,000 0,24

3 M 6314152520 m 9,500 3,24

4 M 6314152890 m 5,000 4,95

5 M 6314153280 m 8,500 14,85

6 M 6314153290 m 7,500 21,22

7 M 6314151870 m 290,000 6,44

8 M 6315167510 m 2,000 9,05

9 M 1942081503.1 m2 159,000 9,08

10 K 998713201 % 49,528 0,00

    733 -   Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

11 K 733111103 m 9,500 3,22

12 K 733111107 m 8,500 7,38

13 K 733111108 m 290,000 10,17

14 K 733121129 m 8,500 32,22

15 K 733121133 m 7,500 38,31

16 K 733190107 m 308,000 0,01

17 K 733190232 m 16,000 0,05

18 K 733126020 ks 4,000 1,32

19 K 733126025 ks 1,000 1,39

20 K 733126040 ks 2,000 2,97

ROZPOČET

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - PS01.04 Západ - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov 
skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová

476,432,85

Izolácia tepelná - montáž oplechovania 
pevného - potrubia

1 192,507,26

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
22x20x1000 mm

30,78

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
49x40x1000 mm

24,75

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
115x70x1000 mm

126,23

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
141x70x1000 mm

159,15

Skruž z minerálnej vlny bez povrchovej úpravy - 
skruž 60x50

1 867,60

Skruž z minerálnej vlny bez povrchovej úpravy - 
skruž 76x60

18,10

Plech hladký hliníkový, hr. 0,80 mm 1 443,72

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 
výšky do 6 m

64,391,30

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 15, mat. 11 353.1

79,425,14

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 40, mat. 11 353.1

135,328,54

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 50, mat. 11 353.1

5 759,409,69

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 
114,3/4,0, mat. 11 353.1

396,9514,48

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 
139,7/4,5, mat. 11 353.1

412,5816,70

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok 
závitových

123,200,39

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 
89/5 do priem. 133/5, 0

15,200,90

Montáž tvarovky - redukcie DN 50 privarením 93,4022,03

Montáž tvarovky - redukcie DN 65 privarením 22,6321,24

Montáž tvarovky - redukcie DN 125 privarením 107,4450,75

32 912,85

30 934,16
5 403,65

9 312,16
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

21 K 733126080 ks 6,000 0,85

22 K 733126085 ks 22,000 1,15

23 K 733126100 ks 7,000 2,00

24 K 733126105 ks 4,000 2,58

25 M 733KOL9040 ks 6,000 17,60

26 M 733KOL90450 ks 22,000 20,57

27 M 733KOL904100 ks 7,000 46,40

28 M 733KOL904125 ks 4,000 19,27

29 M 733RED5025 ks 2,000 3,13

30 M 733RED5040 ks 2,000 2,17

31 M 733RED6550 ks 1,000 2,74

32 M 733RED125100 ks 2,000 12,24

33 K 998733201 % 81,071 0,00

    734 -  Ústredné kúrenie, armatúry.
34 K 7341092181 ks 4,000 22,56

35 K 734192035 ks 4,000 4,26

36 K 734192030 ks 2,000 1,15

37 K 734162015 ks 1,000 3,86

38 K 734162000 ks 1,000 3,65

39 K 734315115 ks 5,000 2,95

40 K 734315110 ks 2,000 2,43

41 K 734315030 ks 10,000 0,46

42 K 7341919421 kpl 1,000 3,83

43 K 7341919431 kpl 1,000 7,02

44 K 7341919471 kpl 1,000 5,90

45 M 35442000841 kpl 4,000 851,00

46 M 5518211450 ks 4,000 860,00

47 M 5518211440 ks 2,000 690,00

48 M 5518200107 ks 1,000 450,00

49 M 5518200104 ks 1,000 212,00

50 M 134GKN0050 ks 5,000 542,00

51 M 134GKN0040 ks 2,000 400,00

52 M 5512441140 ks 10,000 33,00

53 M 3194302380 ks 2,000 8,68

54 M 3194302410 ks 2,000 9,61

55 M 3194302450 ks 8,000 15,40

Montáž tvarovky - koleno DN 40 privarením 105,2416,69

Montáž tvarovky - koleno DN 50 privarením 468,6020,15

Montáž tvarovky - koleno DN 100 privarením 289,2439,32

Montáž tvarovky - koleno DN 125 privarením 192,2045,47

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 40 105,60

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 50 452,54

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 100 324,80

Rúrový oblúk 1,5D, 35°, DN 125 77,08

Prechod rúrový priamy DN 50/DN 25 6,26

Prechod rúrový priamy DN 50/DN 40 4,34

Prechod rúrový priamy DN 65/DN 50 2,74

Prechod rúrový priamy DN 125/DN 100 24,48

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch 
výšky do 6 m

113,501,40

Montáž tlmiča chvenia DN 125, PN 16 301,2052,74

Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 
125

78,8015,44

Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 
100

28,1812,94

Montáž filtra prírubového DN 100 20,2816,42

Montáž filtra prírubového DN 50 9,966,31

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 
vodu obojstranne prírubového DN 50

101,4517,34

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 
vodu obojstranne prírubového DN 40

35,6615,40

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 
vodu obojstranne navarovacieho DN 15 

60,305,57

Demontáž a spätná montáž medziprírubového 
merača VOTREX YF 102, DN 25, PN 16, Pt 500, 
vrátane snímačov

14,1110,28

Demontáž a spätná montáž medziprírubového 
merača VOTREX YF 104, DN 40, PN 16, Pt 500, 
vrátane snímačov

18,2811,26

Demontáž a spätná montáž medziprírubového 
merača VOTREX YF 110, DN 100, PN 16, Pt 500, 
vrátane snímačov

26,6520,75

Tlmič chvenia s integrovaným obmedzovačom 
dĺžky, DN 125, PN 16, l = 130 mm, max. 120°C

3 404,00

Medziprírubová uzatváracia klapka s dvojitou 
excentricitou s pákou, DN 125, PN 16

3 440,00

Medziprírubová uzatváracia klapka s dvojitou 
excentricitou s pákou, DN 100, PN 16

1 380,00

Prírubový filter, DN 100, PN 16 450,00

Prírubový filter, DN 50, PN 16 212,00
Guľový kohút uzatvárací na horúcu vodu 
obojstranne prírubový, dvojdielny, 
celonerezový DN 50, PN 40

2 710,00

Guľový kohút uzatvárací na horúcu vodu 
obojstranne prírubový, dvojdielny, 
celonerezový DN 40, PN 40

800,00

Oceľový guľový kohút na horúcu vodu 
obojstranne navarovací DN 15/ PN 40

330,00

Príruba privarovacia s krkom DN 25, PN 16 17,36

Príruba privarovacia s krkom DN 40, PN 16 19,22

Príruba privarovacia s krkom DN 100 (114,3) PN 
16

123,20

13 921,41
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

56 M 3194302480 ks 8,000 19,40

57 M 3194302580 ks 4,000 9,61

58 M 3194302590 ks 10,000 11,24

59 K 998734201 % 138,867 0,00

    767 -  Konštrukcie doplnkové kovové

60 K 767995101 kg 25,000 0,49

61 K 767995102 kg 17,300 0,41

62 K 767995103 kg 2,500 0,39

63 M 767TAC10 kg 25,000 2,80

64 M 767OBJ15 ks 4,000 1,00

65 M 767OBJS50 ks 10,000 2,66

66 M 767OBJS100 ks 1,000 5,73

67 M 767OBJS125 ks 2,000 8,01

68 M 42391610001 kpl 2,000 1,16

69 M 4239161500 kpl 50,000 1,89

70 M 4239162000 kpl 2,000 4,00

71 M 1338435030 m 2,000 7,98

72 M 1338435040 m 2,500 9,79

73 K 998767201 % 4,906 0,00

    783 -  Dokončovacie práce

74 K 783125530 m2 1,600 3,27

75 K 783424740 m 308,000 0,35

76 K 783425750 m 8,500 0,71

77 K 783426760 m 7,500 1,09

    799 -  Demontáže

78 K 7341008131 ks 4,000 0,03

79 K 979081111 t 0,332 0,00

80 K 979081121 t 3,320 0,00

81 K 979082111 t 0,332 0,00

    HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby
82 K 0010000342 hod 72,000 0,00

    OST -  Ostatné práce

83 K 941941051 m2 20,000 0,00

Príruba privarovacia s krkom DN 125 (139,7) PN 
16

155,20

Príruba privarovacia s krkom DN 40, PN 40 38,44

Príruba privarovacia s krkom DN 50 (60,3) PN 
40

112,40

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 
6 m

34,720,25

Montáž ostatných atypických kovových 
stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg

151,255,56

Montáž ostatných atypických kovových 
stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 
kg

72,833,80

Montáž ostatných atypických kovových 
stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 
20 kg

8,182,88

Závesy potrubia - závesné tyče 70,00

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 
DN 15

4,00

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 
DN 50

26,60

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 
DN 100

5,73

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 
DN 125

16,02

Strmeň z oceľovej tyče kruhového prierezu 
podľa ON 13 0625.1 so silikonovou výstelkou, 
DN 40

2,32

Strmeň z oceľovej tyče kruhového prierezu 
podľa ON 13 0625.1 so silikonovou výstelkou, 
DN 50

94,50

Strmeň z oceľovej tyče kruhového prierezu 
podľa ON 13 0625.1 so silikonovou výstelkou, 
DN 100

8,00

Tyče oceľové prierezu U 80 mm 15,96

Tyče oceľové prierezu U 100 mm 24,48

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

4,420,90

Nátery oceľových konštrukcií syntetické 
dvojnásobné 1x s emailovaním 

10,103,04

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 
do DN 50 mm základné dvojnásobné

455,841,13

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 
do DN 100 mm základné dvojnásobné

15,561,12

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 
do DN 150 mm základné dvojnásobné

17,481,24

Demontáž gumenného prírubového 
kompenzátora DN 125

55,5213,85

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 
1 km

3,7411,25

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km

1,260,38

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m

2,878,65

Vykurovacia skúška 1 140,4815,84

Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m, výšky do 
10 m

54,802,74

504,29

498,98

63,39

1 140,48

89,80
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

84 K 941941851 m2 20,000 0,00

M -  Práce a dodávky M
    23-M -  Montáže potrubia

85 K 230010308 ks 28,000 0,44

86 K 230010329 ks 12,000 0,62

87 K 230010345 ks 64,000 0,75

88 K 230010367 ks 22,000 1,17

89 K 230010377 ks 10,000 1,35

90 K 230120012 m 9,500 0,00

91 K 230120016 m 8,500 0,00

92 K 230120017 m 290,000 0,00

93 K 230120020 m 8,500 0,00

94 K 230120021 m 7,500 0,00

95 K 230120041 m 9,500 0,00

96 K 230120042 m 8,500 0,00

97 K 230120043 m 290,000 0,00

98 K 230120046 m 8,500 0,00

99 K 230120047 m 7,500 0,00

100 K 230120072 ks 16,000 0,00

101 K 230163101 ks 2,000 107,77

Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového 
s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 
10 m

35,001,75

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 15

67,201,96

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 40

40,442,75

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 50

263,043,36

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 100

139,705,18

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 125

74,506,10

Odmasťovanie potrubia DN 15 6,650,70

Odmasťovanie potrubia DN 40 8,931,05

Odmasťovanie potrubia DN 50 403,101,39

Odmasťovanie potrubia DN 100 25,162,96

20,492,41

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 125

19,802,64

Odmasťovanie potrubia DN 125 28,053,74

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním do DN 32

14,921,57

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 40

14,371,69

Značenie potrubia štítkami 49,763,11

RTG kontrola prežiarením zvarov 260,2822,37

1 978,69
1 978,69

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 50

542,301,87

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 100
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

ON - PS01.04 Západ - Vnútorné rozvody - Ostatné náklady

12. 4. 2018

31736700

100,00
0,00

100,00
0,00

100,00

0,00 0,00

100,00 20,00

120,00
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

PSV -  Práce a dodávky PSV
    OST -  Ostatné

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

ON - PS01.04 Západ - Vnútorné rozvody - Ostatné náklady

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

0,00 100,00 100,00

0,00 100,00 100,00
0,00 100,00 100,00

0,00

100,00

Strana 83 z 508



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV -  Práce a dodávky PSV
    OST -  Ostatné

1 K 001000031 kpl 1,000 0,00

2 K 001000033 kpl 1,000 0,00

3 K 001000034 kpl 1,000 0,00

4 K 0011000035 kpl 1,000 0,00

Zariadenie staveniska 25,0025,00

Porealizačné zameranie rozvodov 25,0025,00

Spracovanie projektovej dokumentácie 
skutočného vyhotovenia po realizácii

25,0025,00

Položky nedefinované cenníkom 25,0025,00

100,00

100,00
100,00

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

ROZPOČET

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

ON - PS01.04 Západ - Vnútorné rozvody - Ostatné náklady
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

100 - PS01.05 Podzemné rozvody - Stavebné úpravy

12. 4. 2018

31736700

16 299,03
1 671,83

14 627,20
0,00

16 299,03

0,00 0,00

16 299,03 3 259,81

19 558,84
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV
    1 -   Zemné práce

    3 -   Zvislé a kompletné konštrukcie

    4 -   Vodorovné konštrukcie

    5 -   Komunikácie

    6 -   Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

    9 -   Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 -   Presun hmôt HSV

PSV -  Práce a dodávky PSV
    711 -   Izolácie proti vode a vlhkosti

    713 -   Izolácie tepelné

    715 -   Izolácie proti chemickým vplyvom

    784 -   Dokončovacie práce

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

100 - PS01.05 Podzemné rozvody - Stavebné úpravy

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

1 671,83 14 627,20 16 299,03

1 574,55 14 252,80 15 827,35
0,00 13,14 13,14

1 434,04 487,01 1 921,05

0,00 1 740,17 1 740,17

0,00 16,47 16,47

72,65 141,53 214,18

67,86 11 754,90 11 822,76

0,00 99,58 99,58

97,28 374,40 471,68
43,91 313,36 357,27

47,17 14,87 62,04

0,00 36,87 36,87

6,20 9,30 15,50

0,00

16 299,03
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV
    1 -   Zemné práce

1 K 113106121 m2 4,500 0,00

2 K 114203202 m3 0,450 0,00

    3 -   Zvislé a kompletné konštrukcie

3 K 346245311 m2 6,000 10,42

4 K 389361001 t 0,980 776,59

5 K 389381001 m3 6,214 98,24

    4 -   Vodorovné konštrukcie
6 K 4133213pc m3 3,123 0,00

    5 -   Komunikácie

7 K 596811111 m2 4,500 0,00

    6 -   Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

8 K 612421615 m2 5,000 0,00

9 K 612421626 m2 5,000 0,00

10 K 631312511 m3 0,162 62,30

11 K 631315711 m3 0,450 77,51

12 K 631319163 m3 0,162 1,84

13 K 631319171 m3 0,450 0,00

14 K 631362021 t 0,017 954,78

15 K 631571003 m3 0,600 18,58

16 K 631571007 m3 1,782 0,00

    9 -   Ostatné konštrukcie a práce-búranie

17 K 919736111 m 18,000 3,77

18 K 962051116 m2 160,800 0,00

ROZPOČET

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

100 - PS01.05 Podzemné rozvody - Stavebné úpravy

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

Rozoberanie dlažby, z betónových alebo 
kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek 0,138 
t

5,851,30

Očistenie lomového kameňa alebo betónových 
tvárnic od malty

7,2916,19

Prímurovky izolačné z tehál dľ. 250mm P 10-20 
MC 10 hr. 65 mm

122,6410,02

Doplňujúca výstuž prefabrikovaných konštrukcií 
z betonárskej ocele pre každý druh a stavebný 
diel

948,09190,85

Dobetónovanie prefabrikovaných konštrukcií 850,3238,60

Kanál dielec - prefabrikát 1 740,17557,21

Kladenie dlažby komunikácií pre peších do 
lôžka z kameniva ťaženého

16,473,66

Vnútorná omietka vápenná alebo 
vápennocementová  hrubá zatretá

23,254,65

Vnútorná omietka vápenná alebo 
vápennocementová  hladká

26,705,34

Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 
50 do 80 mm

15,5333,56

Mazanina z betónu prostého tr.C 25/30 hr.nad 
120 do 240 mm

45,7024,04

Príplatok za prehlad. betónovej mazaniny min. 
tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm (20kg/m3)

2,9516,38

Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou 
pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 
mm

4,479,94

Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z 
ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov 
typu KARI

19,18173,34

Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie 
podkladu)

23,2620,18

Zásyp z piesku zlievárenského 53,1429,82

Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. 
do C 12/15 hr. do 100 mm

135,723,77

Búranie priečok železobetónových hr.do 150 
mm -0.324 t

1 233,347,67

16 299,03

15 827,35
13,14

1 921,05

1 740,17

16,47

214,18

11 822,76
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

19 K 963015141 ks 260,000 0,00

20 K 963051113 m3 15,878 0,00

21 K 965042131 m3 0,820 0,00

22 K 971042241 ks 2,000 0,00

23 K 971052551 m3 0,546 0,00

24 K 978071211 m2 6,000 0,00

25 K 979081111 t 111,290 0,00

26 K 979081121 t 2 225,800 0,00

27 K 979082111 t 111,290 0,00

28 K 979089012 t 111,290 0,00

29 K 979089211 t 0,438 0,00

    99 -   Presun hmôt HSV

30 K 998253010 t 19,642 0,00

PSV -  Práce a dodávky PSV
    711 -   Izolácie proti vode a vlhkosti

31 K 711 PC01 m2 3,630 0,00

32 K 711 PC02 m 35,800 0,00

33 K 711 PC03 m2 4,500 0,00

34 K 711141559 m2 6,000 0,37

35 M 6283213000 m2 13,800 2,86

36 K 711142559 m2 6,000 0,37

37 K 998711101 t 0,066 0,00

    713 -   Izolácie tepelné

38 K 713121111 m2 3,000 0,00

39 M 6314144000r m2 3,060 6,14

40 K 713391152 ks 1,000 1,44

41 M 63458791pc ks 1,000 8,09

42 K 713411121 m2 1,658 0,23

43 M 6314179900 m2 1,492 12,38

44 K 998713101 t 0,032 0,00

    715 -   Izolácie proti chemickým vplyvom

45 K 715101816 m2 6,000 0,00

46 K 998715101 t 0,001 0,00

    784 -   Dokončovacie práce

Demontáž prefabrikovanej krycej dosky 
kanála,šachty a žumpy do 1,0 t  -0,058t

4 079,4015,69

Búranie železobetónových stropov doskových 
hr.nad 80 mm,  -2,40000t

1 145,7672,16

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, 
plochy do 4 m2 -2,20000t

68,5983,65

Vybúranie otvoru v betónových priečkach a 
stenách plochy do 0, 0225 m2, do 300 mm,  -
0,01500t

15,987,99

Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a 
stenách plochy do 1 m2, hr.do 600 mm,  -
2,40000t

139,03254,64

Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej 
zvislej,  -0,07300t

26,824,47

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 
1 km

1 252,0111,25

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km

845,800,38

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m

962,668,65

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, 
dlaždice (17 01 ), ostatné

1 896,3817,04

Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, 
uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), 
nebezpečné

21,2748,56

Presun hmôt pre kolektory a kanály pre vedenie 
montované akéhokoľvek rozsahu a akejkoľvek 
hľbky

99,585,07

Ochranná fólia - podlaha 10,782,97

Bentonitový pásik - styk dobetonávky a TK 207,285,79

Kryštalicka hydroizolácia 59,4513,21

Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode 
vodorovná NAIP pritavením

18,602,73

Pásy ťažké asfaltové 39,47

Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode 
zvislá NAIP pritavením

20,162,99

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch 
výšky do 6 m

1,5323,25

Montáž tepelnej izolácie  pásmi podláh, 
jednovrstvová

1,980,66

Dosky čadičové  TF 150kg/m3, hrúbka  40 mm 18,79

Izolácie tepelné telies-prestup v oplechovaní 
telies alebo potrubí  plechom

5,994,55

6,14

Presun hmôt pre izolácie proti chemickým 
vplyvom v objektoch výšky do 6 m

0,0329,91

manžeta sťahovacia 8,09
Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov 
pásmi  LSP pripevnenými oceľovým drôtom 
jednovrstvová

7,974,58

Pásy lamelové AL fóliou 65kg/m3 18,47

99,58

471,68
357,27

62,04

36,87

15,50

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 
výšky do 6 m

0,7523,46

Odstránenie izolácie z 
obkladov,výmuroviek,dlažieb alebo primuroviek 
nad 1 m2 do 10 m2   0,30000t

36,84
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

47 K 784422271 m2 10,000 0,62
Maľby vápenné s dvojnásob. pačokovaním 
jednofarebné v miestnostiach výšky do 3,80 m

15,500,93
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400.1 - PS01.05 Podzemné rozvody - Prípojka pre objekt 94b

12. 4. 2018

31736700

17 085,48
4 505,94

12 579,56
0,00

17 085,48

0,00 0,00

17 085,48 3 417,10

20 502,58
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV
    1 -  Zemné práce

    4 -  Vodorovné konštrukcie

    5 -  Komunikácie

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 -  Presun hmôt HSV

PSV -  Práce a dodávky PSV
    799 -  Demontáže

    HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby

M -  Práce a dodávky M
    23-M -  Montáže potrubia

    46-M -  Zemné práce pri extr.mont.prácach

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400.1 - PS01.05 Podzemné rozvody - Prípojka pre objekt 94b

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

4 505,94 12 579,56 17 085,48

784,71 9 712,22 10 496,91
320,37 7 255,42 7 575,78

0,00 447,25 447,25

436,20 610,28 1 046,47

28,14 1 012,78 1 040,92

0,00 386,49 386,49

20,70 1 375,64 1 396,34
20,70 297,08 317,78

0,00 1 078,56 1 078,56

3 700,53 1 491,70 5 192,23
3 689,46 1 444,88 5 134,34

11,07 46,82 57,89

0,00

17 085,48

Strana 91 z 508



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV
    1 -  Zemné práce

1 K 115101200 hod 8,000 0,00

2 K 115101300 deň 1,000 0,00

3 K 119001411 m 43,000 3,44

4 K 119001412 m 11,000 4,07

5 K 119001422 m 33,000 3,11

6 K 122201401 m3 45,900 0,00

7 K 131301101 kpl 1,000 0,00

8 K 132201201 m3 45,184 0,00

9 K 132201209 m3 45,184 0,00

10 K 132211121 m3 11,296 0,00

11 K 132211139 m3 11,296 0,00

12 K 161101501 m3 102,380 0,00

13 K 1625011021 m3 45,900 0,00

14 K 162501105 m3 741,400 0,00

15 K 1625011022 m3 28,240 0,00

16 K 1625011051 m3 197,680 0,00

17 K 167101101 m3 74,140 0,00

18 K 174201102 m3 74,140 0,00

19 K 175101101 m3 9,180 0,00

ROZPOČET

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400.1 - PS01.05 Podzemné rozvody - Prípojka pre objekt 94b

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m 25,523,19

Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku 
do 10 m

2,932,93

Dočasné zaistenie podzemného potrubia 
oceľového

451,507,06

Dočasné zaistenie podzemného potrubia 
kanalizačného

143,118,94

Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí 271,925,13

Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, do 100 
m3 - dovoz zeminy

137,703,00

Výkop nezapaženej jamy - sondy 124,91124,91

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 633,0314,01

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. 
nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s 
urovnaním dna v hornine 3

35,240,78

Hĺbenie rýh šírky nad 600  do 1300 mm v  
horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím

535,7747,43

Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 
1300 mm ručným náradím v horninetr. 3

107,319,50

Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, 
nosením za každé 3 m výšky

2 962,8828,94

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 
ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na 
vzdialenosť do 3000 m - dovoz zeminy

149,183,25

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 
ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k 
cene za každých ďalšich a začatých 1000 m

237,250,32

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 
ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na 
vzdialenosť do 3000 m - odvoz na skládku

91,783,25

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 
ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k 
cene za každých ďalšich a začatých 1000 m - 
odvoz zeminy

63,260,32

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-
4 do 100 m3

404,805,46

Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, 
rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 
1000 m3

80,071,08

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 
až 4 bez prehodenia sypaniny

110,8012,07

17 085,48

10 496,91
7 575,78
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

20 K 180402111 m2 117,955 0,03

21 M 0057211200 kg 3,645 5,90

22 K 979082111 t 50,832 0,00

23 K 979093111 t 50,832 0,00

24 K 171209002 t 50,832 0,00

25 K 184806114 ks 2,000 0,00

    4 -  Vodorovné konštrukcie

26 K 4515411112 m3 12,670 0,00

    5 -  Komunikácie

27 K 566902124 m2 13,760 5,64

28 K 566902163 m2 13,760 15,13

29 K 572943112 m2 13,760 10,93

30 K 998225111 t 46,286 0,00

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

31 K 113107113 m2 13,760 0,00

32 K 113107132 m2 13,760 0,00

33 K 113107143 m2 13,760 0,00

34 K 113201111 m 4,200 0,00

35 K 917862111 m 4,200 3,55

36 K 919735115 m 13,100 1,01

37 K 952901411 m2 53,300 0,00

38 K 979024441 m 4,200 0,00

39 K 979081111 t 19,074 0,00

40 K 979081121 t 190,740 0,00

41 K 979093111 t 19,074 0,00

    99 -  Presun hmôt HSV

42 K 998272201 t 46,286 0,00

PSV -  Práce a dodávky PSV
    799 -  Demontáže

43 K 171209002 t 0,095 0,00

44 K 230080451 kg 270,000 0,00

Založenie trávnika parkového výsevom v rovine 
do 1:5

68,410,55

Trávové semeno - parková zmes 21,51

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m

439,708,65

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním 
bez zhutnenia

22,370,44

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 
(17 05) ostatné

432,078,50

Ochrana koreňov stromov pred mechanickým 
poškodením

22,7611,38

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope zo štrkodrvy 3,49m3+9,18m3 
- dodávka piesku

447,2535,30

Vyspravenie podkladu po prekopoch 
inžinierskych sietí plochy do 15 m2 štrkodrvou, 
po zhutnení hr. 250 mm

145,584,94

Vyspravenie podkladu po prekopoch 
inžinierskych sietí plochy do 15 m2 
podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 200 
mm

438,3916,73

Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch 
inžinierskych sietí do 15 m2 liatym asfaltom MA 
hr. nad 40 do 60 mm

388,4417,30

Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a 
letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky 
objektu

74,061,60

Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z 
kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm,  -
0,50000t

70,045,09

Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm,  -0,50000t

365,0526,53

Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 
m2, hr. nad 100 do 150 mm,  -0,31600t

99,487,23

Vytrhanie obrúb kamenných, chodníkových 
ležatých,  -0,23000t

12,222,91

Osadenie chodník. obrubníka betónového 
stojatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 
12/15 s bočnou oporou

24,702,33

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo 
podkladu hĺbky nad 200 do 250 mm

96,946,39

Vyčistenie ostatných objektov (kanálov, 
zásobníkov a pod.) akejkoľvek výšky

73,551,38

Očistenie vybúraných obrubníkov, krajníkov, 
dosiek alebo panelov z akéhokoľvek lôžka

3,490,83

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 
1 km

214,5811,25

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km

72,480,38

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním 
bez zhutnenia

8,390,44

Presun hmôt pre rúrové vedenie z oceľových rúr 
zváraných v otvorenom výkope

386,498,35

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 
(17 05) ostatné

0,818,50

Demontáž doplnkových konštrukcií z 
profilového materiálu do šrotu

45,900,17

447,25

1 046,47

1 040,92

386,49

1 396,34
317,78
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

45 K 713400821 m2 45,000 0,00

46 K 733110808 m 90,000 0,23

47 K 979081111 t 0,537 0,00

48 K 979081121 t 5,370 0,00

49 K 979082111 t 0,537 0,00

50 K 979093111 t 0,095 0,00

    HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby
51 K HZS000213 hod 72,000 0,00

M -  Práce a dodávky M
    23-M -  Montáže potrubia

52 M 2862160710 ks 7,000 206,80

53 M 2862161570 ks 4,000 46,23

54 M 2862164060 kpl 11,000 18,00

55 M 2862163920 ks 4,000 12,00

56 M 2862164250 ks 4,000 5,80

57 M 2862163600 ks 22,000 1,40

58 M 3850008910 ks 22,000 0,10

59 M 3850008920 ks 11,000 0,20

60 M 3850008930 ks 4,000 4,20

61 M 3850008940 ks 2,000 2,60

62 K 862151101 kpl 1,000 0,00

63 K 713461121 m2 6,000 1,92

64 K 713491111 m2 6,500 0,24

65 M 1942081503 m2 6,500 9,08

66 M 6314152500 m2 8,000 15,79

67 K 733111105 m 2,000 4,43

68 K 733121122 m 6,000 16,69

88 K 230120014 m 2,000 0,00

87 K 230120018 m 90,000 0,00

69 K 230120044 m 90,000 0,00

70 K 733190217 m 90,000 0,01

71 K 230010347 ks 30,000 0,88

72 M 733KOL9025 ks 2,000 1,10

73 M 733KOL90465 ks 8,000 2,87

74 K 734192020 ks 2,000 0,90

75 K 734315040 ks 4,000 0,74

76 M 5518211420 ks 2,000 480,00

77 M 5512441160 ks 4,000 34,50

78 M 3194302430 ks 4,000 11,85

79 K 783424740 m 2,000 0,35

80 K 783425750 m 6,000 0,71

81 K 230330111 m3 1,000 0,00

Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi 
alebo fóliami potrubie,  -0,00210t

131,402,92

Demontáž potrubia z oceľových rúrok DN 50 126,901,18

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 
1 km

6,0411,25

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km

2,040,38

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m

4,658,65

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním 
bez zhutnenia

0,040,44

Vykurovacia skúška 1 078,5614,98

Predizolovaná rúra s 1x zosilnenou izoláciou - 
oceľ DN 65, 76,1x2,9/160, L=12m

1 447,60

Oblúk 90°, oceľ DN 65, 76,1x2,9/160, standard 184,92

Spojka priama so zmršťovacou objímkou Da160 
na potrubie DN 65

198,00

Koncová manžeta DN 65/Da 160 48,00

Tesnenie cez stenu DN 65/Da 160 23,20

Dilatačné vankúše hr. 40 mm pre potrubie Da 
160

30,80

MS spojka ľahčená L1-P 2,20

MS držiak alarm. drôtu dvojitý 2,20

MS odbočná krabica 16,80

MS držiak rozvodovej krabice typu A 5,20

Montáž predizolovaného potrubia 638,00638,00
Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov 
skružami z odľahčených hmôt na tmel za 
studena jednovrstvová

74,7010,53

Izolácia tepelná - montáž oplechovania 
pevného - potrubia

48,757,26

Plech hladký hliníkový, hr. 0,80 mm 59,02

Technická izolácia, čadičová minerálna izolácia 
s sklenou rohožou, 80x1000x3000 mm

126,32

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 25

21,626,38

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 
76/3,2

163,3810,54

Odmasťovanie potrubia DN 25 1,740,87

Odmasťovanie potrubia DN 65 161,101,79

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 65

186,302,07

Tlaková skúška potrubia do DN 80 51,300,56

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 65

145,803,98

Koleno 1,5D, 90°, DN 25 2,20

Koleno 1,5D, 90°, DN 65 22,96

Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 
65

17,427,81

Montáž guľového kohúta DN 25, PN 40 33,287,58

Medziprírubová uzatváracia klapka s dvojitpu 
excentricitou, DN 65, PN 16

960,00

Guľový kohút navarovací, DN 25, PN 40 138,00

Príruba privarovacia s krkom DN 65 (76,1) PN 
16

47,40

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 
do DN 50 mm základné 

2,961,13

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 
do DN 100 mm základné

10,981,12

Preplach systému 1,911,91

1 078,56

5 192,23
5 134,34
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

82 K 230163101 ks 2,000 107,77

    46-M -  Zemné práce pri extr.mont.prácach
83 K 000300011 km 0,041 0,00

84 K 460490012 m 123,000 0,00

85 M 2830002000 m 82,000 0,09

86 M 28300030001 m 41,000 0,09

Vytýčenie trasy 1,3132,01

Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do 
ryhy, šírka 33 cm

45,510,37

Výstražná fólia zelená na označenie 
teplovodov

7,38

Výstražná fólia oranžová na označenie 
oznamovacích káblov

3,69

57,89

RTG kontrola prežiarením - 100% zvar 260,2822,37
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400.2 - PS01.05 Podzemné rozvody - Prípojka pre objekt STROJCHEM 
63

12. 4. 2018

31736700

10 315,74
4 616,30
5 699,47

0,00

10 315,74

0,00 0,00

10 315,74 2 063,15

12 378,89
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV
    1 -  Zemné práce

    4 -  Vodorovné konštrukcie

    5 -  Komunikácie

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 -  Presun hmôt HSV

PSV -  Práce a dodávky PSV
    799 -  Demontáže

    HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby

M -  Práce a dodávky M
    23-M -  Montáže potrubia

    46-M -  Zemné práce pri extr.mont.prácach

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400.2 - PS01.05 Podzemné rozvody - Prípojka pre objekt STROJCHEM 
63

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

4 616,30 5 699,47 10 315,74

581,21 3 395,28 3 976,46
35,56 1 188,68 1 224,24

0,00 154,61 154,61

518,30 678,53 1 196,81

27,35 1 132,80 1 160,14

0,00 240,66 240,66

15,04 1 294,69 1 309,73
15,04 154,21 169,25

0,00 1 140,48 1 140,48

4 020,05 1 009,50 5 029,55
4 017,08 996,94 5 014,02

2,97 12,56 15,53

0,00

10 315,74
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV
    1 -  Zemné práce

1 K 115101200 hod 8,000 0,00

2 K 115101300 deň 1,000 0,00

3 K 119001411 m 2,000 3,44

4 K 119001412 m 4,000 4,07

5 K 119001422 m 4,000 3,10

6 K 122201401 m3 4,105 0,00

7 K 131301101 kpl 1,000 0,00

8 K 132201201 m3 7,960 0,00

9 K 132201209 m3 7,960 0,00

10 K 132211121 m3 1,990 0,00

11 K 132211139 m3 1,990 0,00

12 K 161101501 m3 14,055 0,00

13 K 1625011021 m3 4,105 0,00

14 K 1625011022 m3 4,975 0,00

15 K 162501105 m3 90,800 0,00

16 K 167101101 m3 9,080 0,00

17 K 171209002 t 8,955 0,00

18 K 174201102 m3 9,080 0,00

19 K 175101101 m3 3,290 0,00

20 K 979082111 t 8,955 0,00

ROZPOČET

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400.2 - PS01.05 Podzemné rozvody - Prípojka pre objekt STROJCHEM 
63

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m 25,523,19

Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku 
do 10 m

2,922,92

Dočasné zaistenie podzemného potrubia 
oceľového

21,007,06

Dočasné zaistenie podzemného potrubia 
kanalizačného

52,048,94

Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí 32,885,12

Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, do 100 
m3 - dovoz zeminy

12,272,99

Výkop nezapaženej jamy - sondy 124,91124,91

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 111,5214,01

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. 
nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s 
urovnaním dna v hornine 3

6,130,77

Hĺbenie rýh šírky nad 600  do 1300 mm v  
horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím

94,3947,43

Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 
1300 mm ručným náradím v horninetr. 3

18,919,50

Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, 
nosením za každé 3 m výšky

406,7528,94

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 
ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na 
vzdialenosť do 3000 m - dovoz zeminy

13,343,25

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 
ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na 
vzdialenosť do 3000 m - odvoz na skládku

16,173,25

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 
ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k 
cene za každých ďalšich a začatých 1000 m

29,060,32

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-
4 do 100 m3

49,495,45

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 
(17 05) ostatné

76,128,50

Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, 
rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 
1000 m3

9,811,08

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 
až 4 bez prehodenia sypaniny

39,6112,04

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m

77,468,65

10 315,74

3 976,46
1 224,24
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

21 K 979093111 t 8,955 0,00

    4 -  Vodorovné konštrukcie

22 K 4515411112 m3 4,380 0,00

    5 -  Komunikácie

23 K 566902124 m2 16,350 5,64

24 K 566902163 m2 16,350 15,13

25 K 572943112 m2 16,350 10,93

26 K 998225111 t 25,847 0,00

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

27 K 113107113 m2 16,350 0,00

28 K 113107132 m2 16,350 0,00

29 K 113107143 m2 16,350 0,00

30 K 113201111 m 1,500 0,00

31 K 917862111 m 1,500 3,55

32 K 919735115 m 21,800 1,01

33 K 952901411 m2 7,630 0,00

34 K 979024441 m 1,500 0,00

35 K 979081111 t 21,862 0,00

36 K 979081121 t 218,620 0,00

37 K 979093111 t 21,862 0,00

    99 -  Presun hmôt HSV

38 K 998272201 t 28,821 0,00

PSV -  Práce a dodávky PSV
    799 -  Demontáže

39 K 171209002 t 0,050 0,00

40 K 713400821 m2 24,000 0,00

41 K 733120832 m 32,000 0,47

42 K 979081111 t 0,493 0,00

43 K 979081121 t 4,930 0,00

44 K 979082111 t 0,493 0,00

45 K 979093111 t 0,050 0,00

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním 
bez zhutnenia

3,940,44

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope zo štrkodrvy 1,09m3+3,29m3 
- dodávka piesku

154,6135,30

Vyspravenie podkladu po prekopoch 
inžinierskych sietí plochy do 15 m2 štrkodrvou, 
po zhutnení hr. 250 mm

172,984,94

Vyspravenie podkladu po prekopoch 
inžinierskych sietí plochy do 15 m2 
podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 200 
mm

520,9116,73

Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch 
inžinierskych sietí do 15 m2 liatym asfaltom MA 
hr. nad 40 do 60 mm

461,5617,30

Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a 
letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky 
objektu

41,361,60

Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z 
kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm,  -
0,50000t

83,225,09

Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm,  -0,50000t

433,7726,53

Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 
m2, hr. nad 100 do 150 mm,  -0,31600t

118,217,23

Vytrhanie obrúb kamenných, chodníkových 
ležatých,  -0,23000t

4,372,91

Osadenie chodník. obrubníka betónového 
stojatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 
12/15 s bočnou oporou

8,822,33

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo 
podkladu hĺbky nad 200 do 250 mm

161,326,39

Vyčistenie ostatných objektov (kanálov, 
zásobníkov a pod.) akejkoľvek výšky

10,531,38

Očistenie vybúraných obrubníkov, krajníkov, 
dosiek alebo panelov z akéhokoľvek lôžka

1,250,83

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 
1 km

245,9511,25

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km

83,080,38

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním 
bez zhutnenia

9,620,44

Presun hmôt pre rúrové vedenie z oceľových rúr 
zváraných v otvorenom výkope

240,668,35

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 
(17 05) ostatné

0,438,50

Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi 
alebo fóliami potrubie,  -0,00210t

70,082,92

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých 
nad 89 do D 133,  -0,01384t

87,042,25

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 
1 km

5,5511,25

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km

1,870,38

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m

4,268,65

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním 
bez zhutnenia

0,020,44

154,61

1 196,81

1 160,14

240,66

1 309,73
169,25
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

    HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby
46 K 0010000342 hod 72,000 0,00

M -  Práce a dodávky M
    23-M -  Montáže potrubia

47 M 2862160740 ks 5,000 207,70

48 M 2862164120 kpl 6,000 32,40

49 M 2862163910 ks 4,000 20,90

50 M 2862164290 ks 2,000 11,70

51 M 2862163600 ks 20,000 2,10

52 M 3850008910 ks 12,000 0,10

53 M 3850008920 ks 6,000 0,20

54 M 3850008930 ks 4,000 4,20

55 M 3850008940 ks 2,000 2,60

56 K 862151101 kpl 1,000 0,00

57 K 713461122 m2 4,000 3,22

58 K 713491111 m2 2,800 0,24

59 M 1942081503 m2 2,800 9,08

60 M 6314152490 m2 4,000 13,66

61 K 733111105 m 2,000 4,43

62 K 733121132 m 1,000 37,68

63 K 733190107 m 2,000 0,01

64 K 733190232 m 24,000 0,05

65 K 230010320 ks 10,000 0,52

66 K 230010377 ks 14,000 1,35

67 K 230120014 m 2,000 0,00

68 K 230120021 m 24,000 0,00

69 K 230120041 m 2,000 0,00

70 K 230120047 m 24,000 0,00

71 K 230163101 ks 2,000 107,77

72 K 230330111 m3 1,000 0,00

73 M 733KOL9025 ks 2,000 1,10

74 M 733KOL904125 ks 2,000 10,93

75 K 734192035 ks 2,000 4,26

76 K 734315040 ks 4,000 0,74

77 M 55182114501 ks 2,000 990,00

78 M 5512441160 ks 4,000 34,50

79 M 3194302470 ks 4,000 18,61

80 K 783424740 m 2,000 0,35

81 K 783426760 m 1,000 1,09

    46-M -  Zemné práce pri extr.mont.prácach
82 K 000300011 km 0,011 0,00

83 K 460490012 m 33,000 0,00

Vykurovacia skúška 1 140,4815,84

Predizolovaná rúra s 1x zosilnenou izoláciou - 
oceľ DN 125, 139,7x3,6/250, L=6m

1 038,50

Spojka priama so zmršťovacou objímkou Da250 
na potrubie DN 125

194,40

Koncová manžeta DN 125/Da 250 83,60

Tesnenie cez stenu DN 125/Da 250 23,40

Dilatačné vankúše hr. 40 mm pre potrubie Da 
250

42,00

MS spojka ľahčená L1-P 1,20

MS držiak alarm. drôtu dvojitý 1,20

MS odbočná krabica 16,80

MS držiak rozvodovej krabice typu A 5,20

Montáž predizolovaného potrubia 464,20464,20
Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov 
skružami z odľahčených hmôt na tmel za 
studena dvojvrstvová

95,0420,54

Izolácia tepelná - montáž oplechovania 
pevného - potrubia

21,007,26

Plech hladký hliníkový, hr. 0,80 mm 25,42

Technická izolácia, čadičová minerálna izolácia 
s sklenou rohožou, 60x1000x3000 mm

54,64

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 25

21,626,38

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 
133/4,5

54,5416,86

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok 
závitových

0,800,39

Tlaková skúška potrubia DN 125 22,800,90

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 25

28,702,35

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 125

104,306,10

Odmasťovanie potrubia DN 25 1,740,87

Odmasťovanie potrubia DN 125 89,763,74

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 25

3,141,57

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 125

63,362,64

RTG kontrola prežiarením - 100% zvar 260,2822,37

Preplach systému 1,911,91

Koleno 1,5D, 90°, DN 25 2,20

Koleno 1,5D, 90°, DN 125 21,86

Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 
125

39,4015,44

Montáž guľového kohúta DN 25, PN 40 33,287,58

Medziprírubová uzatváracia klapka s dvojitou 
excentricitou, DN 125, PN 16, s prevodovkou

1 980,00

Vytýčenie trasy 0,3532,01

Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do 
ryhy, šírka 33 cm

12,210,37

Guľový kohút navarovací, DN 25, PN 40 138,00

Príruba privarovacia s krkom DN 125 (133) PN 
16

74,44

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 
do DN 50 mm základné 

2,961,13

1 140,48

5 029,55
5 014,02

15,53

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 
do DN 150 mm základné

2,331,24
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

84 M 2830002000 m 22,000 0,09

85 M 28300030001 m 11,000 0,09

Výstražná fólia zelená na označenie 
teplovodov

1,98

Výstražná fólia oranžová na označenie 
oznamovacích káblov

0,99
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400.3 - PS01.05 Podzemné rozvody - Prípojka pre objekt VÚCHV 15

12. 4. 2018

31736700

11 449,19
3 673,14
7 776,06

0,00

11 449,19

0,00 0,00

11 449,19 2 289,84

13 739,03
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV
    1 -  Zemné práce

    4 -  Vodorovné konštrukcie

    5 -  Komunikácie

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 -  Presun hmôt HSV

PSV -  Práce a dodávky PSV
    799 -  Demontáže

    HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby

M -  Práce a dodávky M
    23-M -  Montáže potrubia

    46-M -  Zemné práce pri extr.mont.prácach

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400.3 - PS01.05 Podzemné rozvody - Prípojka pre objekt VÚCHV 15

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

3 673,14 7 776,06 11 449,19

934,17 5 578,56 6 512,72
18,60 2 103,29 2 121,89

0,00 132,38 132,38

882,21 1 144,56 2 026,76

33,36 1 855,80 1 889,16

0,00 342,53 342,53

18,80 1 320,02 1 338,82
18,80 179,54 198,34

0,00 1 140,48 1 140,48

2 720,17 877,48 3 597,65
2 716,66 862,63 3 579,29

3,51 14,85 18,36

0,00

11 449,19
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV
    1 -  Zemné práce

1 K 115101200 hod 8,000 0,00

2 K 115101300 deň 1,000 0,00

3 K 119001422 m 6,000 3,10

4 K 122201401 m3 14,530 0,00

5 K 131301101 kpl 1,000 0,00

6 K 132201201 m3 13,112 0,00

7 K 132201209 m3 13,112 0,00

8 K 132211121 m3 3,278 0,00

9 K 132211139 m3 3,278 0,00

10 K 161101501 m3 30,920 0,00

11 K 1625011021 m3 14,530 0,00

12 K 1625011022 m3 8,195 0,00

13 K 162501105 m3 227,250 0,00

14 K 167101101 m3 22,725 0,00

15 K 171209002 t 14,751 0,00

16 K 174201102 m3 35,170 0,00

17 K 175101101 m3 2,710 0,00

18 K 979082111 t 14,751 0,00

19 K 979093111 t 14,751 0,00

    4 -  Vodorovné konštrukcie

ROZPOČET

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400.3 - PS01.05 Podzemné rozvody - Prípojka pre objekt VÚCHV 15

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m 25,523,19

Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku 
do 10 m

2,932,93

Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí 49,325,12

Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, do 100 
m3 - dovoz zeminy

43,442,99

Výkop nezapaženej jamy - sondy 124,91124,91

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 183,7014,01

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. 
nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s 
urovnaním dna v hornine 3

10,100,77

Hĺbenie rýh šírky nad 600  do 1300 mm v  
horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím

155,4847,43

Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 
1300 mm ručným náradím v horninetr. 3

31,149,50

Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, 
nosením za každé 3 m výšky

894,8228,94

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 
ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na 
vzdialenosť do 3000 m - dovoz zeminy

47,223,25

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 
ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na 
vzdialenosť do 3000 m - odvoz na skládku

26,633,25

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 
ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k 
cene za každých ďalšich a začatých 1000 m

72,720,32

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-
4 do 100 m3

123,855,45

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 
(17 05) ostatné

125,388,50

Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, 
rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 
1000 m3

37,981,08

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 
až 4 bez prehodenia sypaniny

32,6612,05

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m

127,608,65

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním 
bez zhutnenia

6,490,44

11 449,19

6 512,72
2 121,89

132,38
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

20 K 4515411112 m3 3,750 0,00

    5 -  Komunikácie

21 K 566902124 m2 27,830 5,64

22 K 566902163 m2 27,830 15,13

23 K 572943112 m2 27,830 10,93

24 K 998225111 t 37,512 0,00

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

25 K 113107113 m2 27,830 0,00

26 K 113107132 m2 27,830 0,00

27 K 113107143 m2 27,830 0,00

28 K 113201111 m 2,200 0,00

29 K 917862111 m 2,200 3,55

30 K 919735115 m 25,300 1,01

31 K 952901411 m2 17,710 0,00

32 K 979024441 m 2,200 0,00

33 K 979081111 t 37,130 0,00

34 K 979081121 t 371,300 0,00

35 K 979093111 t 37,130 0,00

    99 -  Presun hmôt HSV

36 K 998272201 t 41,022 0,00

PSV -  Práce a dodávky PSV
    799 -  Demontáže

37 K 171209002 t 0,055 0,00

38 K 713400821 m2 26,000 0,00

39 K 733120832 m 40,000 0,47

40 K 979081111 t 0,554 0,00

41 K 979081121 t 5,540 0,00

42 K 979082111 t 0,554 0,00

43 K 979093111 t 0,055 0,00

    HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby
44 K 0010000342 hod 72,000 0,00

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope zo štrkodrvy 1,04m3+2,71m3 
- dodávka piesku

132,3835,30

Vyspravenie podkladu po prekopoch 
inžinierskych sietí plochy do 15 m2 štrkodrvou, 
po zhutnení hr. 250 mm

294,444,94

Vyspravenie podkladu po prekopoch 
inžinierskych sietí plochy do 15 m2 
podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 200 
mm

886,6616,73

Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch 
inžinierskych sietí do 15 m2 liatym asfaltom MA 
hr. nad 40 do 60 mm

785,6417,30

Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a 
letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky 
objektu

60,021,60

Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z 
kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm,  -
0,50000t

141,655,09

Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm,  -0,50000t

738,3326,53

Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 
m2, hr. nad 100 do 150 mm,  -0,31600t

201,217,23

Vytrhanie obrúb kamenných, chodníkových 
ležatých,  -0,23000t

6,402,91

Osadenie chodník. obrubníka betónového 
stojatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 
12/15 s bočnou oporou

12,942,33

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo 
podkladu hĺbky nad 200 do 250 mm

187,226,39

Vyčistenie ostatných objektov (kanálov, 
zásobníkov a pod.) akejkoľvek výšky

24,441,38

Očistenie vybúraných obrubníkov, krajníkov, 
dosiek alebo panelov z akéhokoľvek lôžka

1,830,83

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 
1 km

417,7111,25

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km

141,090,38

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním 
bez zhutnenia

16,340,44

Presun hmôt pre rúrové vedenie z oceľových rúr 
zváraných v otvorenom výkope

342,538,35

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 
(17 05) ostatné

0,478,50

Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi 
alebo fóliami potrubie,  -0,00210t

75,922,92

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých 
DN 100

108,802,25

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 
1 km

6,2311,25

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km

2,110,38

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m

4,798,65

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním 
bez zhutnenia

0,020,44

Vykurovacia skúška 1 140,4815,84

2 026,76

1 889,16

342,53

1 338,82
198,34

1 140,48
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

M -  Práce a dodávky M
    23-M -  Montáže potrubia

45 M 2862160710 ks 3,000 206,80

46 M 2862161570 ks 2,000 46,23

47 M 28621615701 ks 2,000 61,60

48 M 28621615702 ks 2,000 54,10

49 M 2862164060 kpl 10,000 18,00

50 M 2862163920 ks 4,000 12,00

51 M 2862164250 ks 2,000 5,80

52 M 2862163600 ks 8,000 1,40

53 M 3850008910 ks 20,000 0,10

54 M 3850008920 ks 10,000 0,20

55 M 3850008930 ks 4,000 4,20

56 M 3850008940 ks 2,000 2,60

57 K 862151101 kpl 1,000 0,00

58 K 713461121 m2 4,000 1,92

59 K 713491111 m2 4,500 0,24

60 M 1942081503 m2 4,500 9,08

61 M 6314152480 m2 0,500 11,50

62 M 6314152490 m2 0,500 13,66

63 M 6314152500 m2 3,000 15,79

64 K 733111106 m 1,000 6,07

65 K 733111108 m 1,000 10,17

66 K 733121122 m 4,000 16,69

67 K 733190217 m 32,000 0,01

68 K 230010347 ks 20,000 0,88

69 K 230120015 m 1,000 0,00

70 K 230120017 m 1,000 0,00

71 K 230120018 m 32,000 0,00

72 K 230120044 m 32,000 0,00

73 K 230163101 ks 2,000 107,77

74 K 230330111 m3 1,000 0,00

75 M 733KOL9032 ks 1,000 1,02

76 M 733KOL90465 ks 3,000 2,87

77 M 733TR6540 ks 1,000 16,60

78 M 733RED6532 ks 1,000 3,94

79 M 733RED10065 ks 1,000 5,63

80 K 734192020 ks 2,000 0,90

81 M 5518211420 ks 2,000 480,00

82 M 3194302430 ks 4,000 11,85

83 K 767995101 kg 5,000 0,49

84 M 767TAC10 kg 5,000 2,80

Predizolovaná rúra s 1x zosilnenou izoláciou - 
oceľ DN 65, 76,1x2,9/160, L=12m

620,40

Oblúk 90°, oceľ DN 65, 76,1x2,9/160/1+1,5m/ 92,46

Vertikálne koleno VK 70°, oceľ DN 65, 
76,1x2,9/160, /1,0+1,5m/

123,20

Vertikálne koleno VK 20°, oceľ DN 65, 
76,1x2,9/160, /1,0+1,0m/

108,20

Spojka priama so zmršťovacou objímkou Da160 
na potrubie DN 65

180,00

Koncová manžeta DN 65/Da 160 48,00

Tesnenie cez stenu DN 65/Da 160 11,60

Dilatačné vankúše hr. 40 mm pre potrubie Da 
160

11,20

MS spojka ľahčená L1-P 2,00

MS držiak alarm. drôtu dvojitý 2,00

MS odbočná krabica 16,80

MS držiak rozvodovej krabice typu A 5,20

Montáž predizolovaného potrubia 408,10408,10
Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov 
skružami z odľahčených hmôt na tmel za 
studena jednovrstvová

49,8010,53

Izolácia tepelná - montáž oplechovania 
pevného - potrubia

33,757,26

Plech hladký hliníkový, hr. 0,80 mm 40,86

Technická izolácia, čadičová minerálna izolácia 
s sklenou rohožou, 50x1000x3000 mm

5,75

Technická izolácia, čadičová minerálna izolácia 
s sklenou rohožou, 60x1000x3000 mm

6,83

Technická izolácia, čadičová minerálna izolácia 
s sklenou rohožou, 80x1000x3000 mm

47,37

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 32

13,747,67

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 50

19,869,69

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 
76/3,2

108,9210,54

Tlaková skúška potrubia do DN 80 18,240,56

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 65

97,203,98

Odmasťovanie potrubia DN 32 0,980,98

Odmasťovanie potrubia DN 50 1,391,39

Odmasťovanie potrubia DN 65 57,281,79

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 65

66,242,07

RTG kontrola prežiarením - 100% zvar 260,2822,37

Preplach systému 1,911,91

Koleno 1,5D, 90°, DN 32 1,02

Koleno 1,5D, 90°, DN 65 8,61

T-kus redukovaný 65-50-65 16,60

Prechod rúrový priamy DN 65/DN 32 3,94

Prechod rúrový priamy DN 100/DN 65 5,63

Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 
65

17,427,81

Medziprírubová uzatváracia klapka s dvojitou 
excentricitou, DN 65, PN 16

960,00

Príruba privarovacia s krkom DN 65 (76,1) PN 
16

47,40

Montáž ostatných atypických kovových 
stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg

30,255,56

Závesy potrubia - závesné tyče 14,00

3 597,65
3 579,29
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

85 M 767OBJ200 ks 2,000 2,29

86 K 783424740 m 2,000 0,35

87 K 783425750 m 4,000 0,71

    46-M -  Zemné práce pri extr.mont.prácach
88 K 000300011 km 0,013 0,00

89 K 460490012 m 39,000 0,00

90 M 2830002000 m 26,000 0,09

91 M 28300030001 m 13,000 0,09

Vytýčenie trasy 0,4232,01

Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do 
ryhy, šírka 33 cm

14,430,37

Objímka pre potrubie DA 160 mm 4,58

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 
do DN 50 mm základné 

2,961,13

Výstražná fólia zelená na označenie 
teplovodov

2,34

Výstražná fólia oranžová na označenie 
oznamovacích káblov

1,17

18,36

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 
do DN 100 mm základné

7,321,12
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400.4 - PS01.05 Podzemné rozvody - Prípojka pre objekt AB, SC, 07a

12. 4. 2018

31736700

48 632,57
16 268,51
32 364,05

0,00

48 632,57

0,00 0,00

48 632,57 9 726,51

58 359,08
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV
    1 -  Zemné práce

    4 -  Vodorovné konštrukcie

    5 -  Komunikácie

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 -  Presun hmôt HSV

PSV -  Práce a dodávky PSV
    799 -  Demontáže

    HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby

M -  Práce a dodávky M
    23-M -  Montáže potrubia

    46-M -  Zemné práce pri extr.mont.prácach

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400.4 - PS01.05 Podzemné rozvody - Prípojka pre objekt AB, SC, 07a

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

16 268,51 32 364,05 48 632,57

4 269,48 24 229,78 28 499,27
440,36 8 947,76 9 388,12

0,00 1 534,49 1 534,49

3 480,26 4 550,18 8 030,45

348,86 7 346,34 7 695,20

0,00 1 851,01 1 851,01

80,37 1 954,90 2 035,27
80,37 814,42 894,79

0,00 1 140,48 1 140,48

11 918,66 6 179,37 18 098,03
11 891,25 6 063,47 17 954,72

27,41 115,90 143,31

0,00

48 632,57
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV
    1 -  Zemné práce

1 K 115101200 hod 8,000 0,00

2 K 115101300 deň 1,000 0,00

3 K 119001411 m 70,000 3,44

4 K 119001422 m 57,000 3,10

5 K 122201401 m3 31,445 0,00

6 K 131301101 kpl 2,000 0,00

7 K 132201201 m3 64,648 0,00

8 K 132201209 m3 64,648 0,00

9 K 132211121 m3 16,162 0,00

10 K 132211139 m3 16,162 0,00

11 K 161101501 m3 112,255 0,00

12 K 1625011021 m3 31,445 0,00

13 K 1625011022 m3 40,405 0,00

14 K 162501105 m3 718,500 0,00

15 K 167101101 m3 71,850 0,00

16 K 171209002 t 72,729 0,00

17 K 174201102 m3 71,840 0,00

18 K 175101101 m3 32,700 0,00

19 K 180402111 m2 107,660 0,03

20 M 0057211200 kg 3,327 5,90

ROZPOČET

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400.4 - PS01.05 Podzemné rozvody - Prípojka pre objekt AB, SC, 07a

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m 25,523,19

Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku 
do 10 m

2,932,93

Dočasné zaistenie podzemného potrubia 
oceľového

735,007,06

Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí 468,545,12

Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, do 100 
m3 - dovoz zeminy

94,022,99

Výkop nezapaženej jamy - sondy 249,82124,91

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 905,7214,01

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. 
nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s 
urovnaním dna v hornine 3

49,780,77

Hĺbenie rýh šírky nad 600  do 1300 mm v  
horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím

766,5647,43

Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 
1300 mm ručným náradím v horninetr. 3

153,549,50

Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, 
nosením za každé 3 m výšky

3 248,6628,94

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 
ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na 
vzdialenosť do 3000 m - dovoz zeminy

102,203,25

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 
ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na 
vzdialenosť do 3000 m - odvoz na skládku

131,323,25

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 
ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k 
cene za každých ďalšich a začatých 1000 m

229,920,32

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-
4 do 100 m3

391,585,45

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 
(17 05) ostatné

618,208,50

Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, 
rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 
1000 m3

77,591,08

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 
až 4 bez prehodenia sypaniny

394,0412,05

Založenie trávnika parkového výsevom v rovine 
do 1:5

62,440,55

Trávové semeno - parková zmes 19,63

48 632,57

28 499,27
9 388,12
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

21 K 979082111 t 72,729 0,00

22 K 979093111 t 72,729 0,00

    4 -  Vodorovné konštrukcie

23 K 4515411112 m3 43,470 0,00

    5 -  Komunikácie

24 K 566902122 m2 20,910 3,42

25 K 566902124 m2 95,210 5,64

26 K 566902162 m2 20,910 11,40

27 K 566902163 m2 95,210 15,13

28 K 572943111 m2 20,910 7,28

29 K 572943112 m2 95,210 10,93

30 K 998225111 t 199,365 0,00

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

31 K 113107113 m2 116,120 0,00

32 K 113107132 m2 116,120 0,00

33 K 113107143 m2 51,600 0,00

34 K 113201111 m 81,000 0,00

35 K 917862111 m 81,000 3,55

36 K 919735115 m 60,700 1,01

37 K 952901411 m2 59,540 0,00

38 K 979024441 m 81,000 0,00

39 K 979081111 t 151,056 0,00

40 K 979081121 t 1 510,560 0,00

41 K 979093111 t 151,056 0,00

    99 -  Presun hmôt HSV

42 K 998272201 t 221,678 0,00

PSV -  Práce a dodávky PSV
    799 -  Demontáže

43 K 171209002 t 0,263 0,00

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m

629,118,65

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním 
bez zhutnenia

32,000,44

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope zo štrkodrvy 
10,77m3+32,70m3 - dodávka piesku

1 534,4935,30

Vyspravenie podkladu po prekopoch 
inžinierskych sietí plochy do 15 m2 štrkodrvou, 
po zhutnení hr. 150 mm

142,193,38

Vyspravenie podkladu po prekopoch 
inžinierskych sietí plochy do 15 m2 štrkodrvou, 
po zhutnení hr. 250 mm

1 007,324,94

Vyspravenie podkladu po prekopoch 
inžinierskych sietí plochy do 15 m2 
podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 150 
mm

425,528,95

Vyspravenie podkladu po prekopoch 
inžinierskych sietí plochy do 15 m2 
podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 200 
mm

3 033,3916,73

Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch 
inžinierskych sietí do 15 m2 liatym asfaltom MA 
hr. od 20 do 40 mm

415,2712,58

Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch 
inžinierskych sietí do 15 m2 liatym asfaltom MA 
hr. nad 40 do 60 mm

2 687,7817,30

Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a 
letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky 
objektu

318,981,60

Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z 
kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm,  -
0,50000t

591,055,09

Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm,  -0,50000t

3 080,6626,53

Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 
m2, hr. nad 100 do 150 mm,  -0,31600t

373,077,23

Vytrhanie obrúb kamenných, chodníkových 
ležatých,  -0,23000t

235,712,91

Osadenie chodník. obrubníka betónového 
stojatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 
12/15 s bočnou oporou

476,282,33

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo 
podkladu hĺbky nad 200 do 250 mm

449,186,39

Vyčistenie ostatných objektov (kanálov, 
zásobníkov a pod.) akejkoľvek výšky

82,171,38

Očistenie vybúraných obrubníkov, krajníkov, 
dosiek alebo panelov z akéhokoľvek lôžka

67,230,83

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 
1 km

1 699,3811,25

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km

574,010,38

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním 
bez zhutnenia

66,460,44

Presun hmôt pre rúrové vedenie z oceľových rúr 
zváraných v otvorenom výkope

1 851,018,35

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 
(17 05) ostatné

2,248,50

1 534,49

8 030,45

7 695,20

1 851,01

2 035,27
894,79

Strana 111 z 508



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

44 K 713400821 m2 125,000 0,00

45 K 733120832 m 171,000 0,47

46 K 979081111 t 2,629 0,00

47 K 979081121 t 26,290 0,00

48 K 979082111 t 2,629 0,00

49 K 979093111 t 0,263 0,00

    HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby
50 K 0010000342 hod 72,000 0,00

M -  Práce a dodávky M
    23-M -  Montáže potrubia

51 M 2862160740 ks 12,000 268,00

52 M 2862160750 m 2,000 222,00

53 M 2862160760 m 1,000 157,00

54 M 2862160770 m 1,000 121,00

55 M 2862161070 ks 2,000 59,50

56 M 2862161080 ks 2,000 60,00

57 M 2862161090 ks 4,000 47,70

58 M 2862161100 ks 2,000 54,10

59 M 2862161110 ks 2,000 151,40

60 M 2862161120 ks 2,000 56,00

61 M 2862161130 ks 2,000 116,70

62 M 2862161150 ks 2,000 160,40

63 M 2862161160 ks 2,000 103,57

64 M 2862164120 kpl 2,000 13,40

65 M 2862164130 kpl 14,000 12,00

66 M 2862164140 kpl 8,000 11,40

67 M 2862164150 kpl 12,000 10,60

68 M 2862164160 kpl 6,000 7,70

69 M 2862164170 kpl 4,000 6,70

70 M 2862163760 kpl 2,000 19,80

71 M 2862163770 kpl 2,000 14,60

72 M 2862162910 ks 2,000 472,10

73 M 2862162920 ks 2,000 441,60

74 M 2862163850 kpl 2,000 24,70

75 M 2862164220 ks 2,000 9,30

76 M 2862164230 ks 2,000 5,10

77 M 2862163920 ks 2,000 23,90

78 M 2862163900 ks 2,000 18,00

79 M 2862163890 ks 2,000 9,00

Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi 
alebo fóliami potrubie,  -0,00210t

365,002,92

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých 
nad 89 do D 133,  -0,01384t

465,122,25

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 
1 km

29,5811,25

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km

9,990,38

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m

22,748,65

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním 
bez zhutnenia

0,120,44

Vykurovacia skúška 1 140,4815,84

Predizolovaná rúra s 1x zosilnenou izoláciou - 
oceľ DN 125, 139,7x3,6/250, L=12m

3 216,00

Predizolovaná rúra s 1x zosilnenou izoláciou - 
oceľ DN 100, 114,3x4/225, L=12m

444,00

Predizolovaná rúra s 1x zosilnenou izoláciou - 
oceľ DN 80, 88,9x3,6/180, L=12m

157,00

Predizolovaná rúra s 1x zosilnenou izoláciou - 
oceľ DN 65, 76,1x2,9/160, L=6m

121,00

Oblúk 15°, oceľ DN 100, 114,3x4/225, standard 119,00

Oblúk 75°, oceľ DN 100, 114,3x4/225, standard 120,00

Oblúk 90°, oceľ DN 80, 88,9x3,6/180, standard 190,80

Oblúk 90°, oceľ DN 65, 76,1x2,9/160/1+1,5m/ 108,20

Vertikálne koleno VK 90°, oceľ DN 150, 
168,3x5/280, /1,5+1,5m/

302,80

Vertikálne koleno VK 90°, oceľ DN 32, 
42,4x2,6/125, /1,5+1,5m/

112,00

T odbočka, DN 150/65, Da 280/160 233,40

T odbočka, DN 125/80, Da 250/180 320,80

T odbočka, DN 125/32, Da 250/125 207,14

Spojka priama so zmršťovacou objímkou Da280 
na potrubie DN 150

26,80

Spojka priama so zmršťovacou objímkou Da250 
na potrubie DN 125

168,00

Spojka priama so zmršťovacou objímkou Da225 
na potrubie DN 100

91,20

Spojka priama so zmršťovacou objímkou Da180 
na potrubie DN 80

127,20

Spojka priama so zmršťovacou objímkou Da160 
na potrubie DN 65

46,20

Spojka priama so zmršťovacou objímkou Da125 
na potrubie DN 32

26,80

Spojka redukovaná so zmršťovacou objímkou 
DN150/DN125

39,60

Spojka redukovaná so zmršťovacou objímkou 
DN125/DN100

29,20

Trasový uzáver, kombi armatúra DN80/DN180, 
OV, OV

944,20

Trasový uzáver, kombi armatúra DN65/DN160, 
OV, OV

883,20

Predizolované zaslepenie DN65/160 49,40

Tesnenie cez stenu DN 100/Da 225 18,60

Tesnenie cez stenu DN 32/Da 125 10,20

Koncová manžeta DN150/Da280 47,80

Koncová manžeta DN100/Da225 36,00

Koncová manžeta DN32/Da125 18,00

1 140,48

18 098,03
17 954,72

Strana 112 z 508



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

80 M 2862163600 ks 10,000 2,10

81 M 2862163610 ks 4,000 2,10

82 M 2862163620 ks 10,000 1,70

83 M 2862163630 ks 28,000 1,40

84 M 2862163640 ks 14,000 1,40

85 M 2862163650 ks 14,000 1,10

86 M 3850008910 ks 100,000 0,10

87 M 3850008920 ks 50,000 0,20

88 M 3850008930 ks 6,000 4,20

89 M 3850008940 ks 2,000 2,60

90 K 862151101 kpl 1,000 0,00

91 K 713461121 m2 8,500 1,92

92 K 713491111 m2 9,000 0,24

93 M 1942081503 m2 9,000 9,08

94 M 6314152510 m2 8,000 22,63

95 M 6314152480 m2 0,500 11,50

96 K 733111105 m 6,000 4,43

97 K 733121128 m 7,000 31,05

98 K 733190107 m 9,000 0,01

99 K 733190217 m 33,000 0,01

100 K 7331902321 m 189,000 0,05

101 K 733190235 m 4,000 0,08

102 K 230010326 ks 6,000 0,58

103 K 230010347 ks 8,000 0,88

104 K 230010357 ks 12,000 1,00

105 K 230010367 ks 20,000 1,17

106 K 230010377 ks 18,000 1,35

107 K 230010388 ks 6,000 1,50

108 K 230120014 m 6,000 0,00

109 K 230120015 m 3,000 0,00

110 K 230120018 m 13,000 0,00

111 K 230120019 m 20,000 0,00

112 K 230120020 m 38,000 0,00

113 K 230120021 m 151,000 0,00

114 K 230120022 m 4,000 0,00

115 K 230120041 m 9,000 0,00

116 K 230120044 m 13,000 0,00

117 K 230120045 m 20,000 0,00

118 K 230120046 m 38,000 0,00

119 K 230120047 m 151,000 0,00

120 K 230120048 m 4,000 0,00

Dilatačné vankúše hr. 40 mm pre potrubie Da 
280

21,00

Dilatačné vankúše hr. 40 mm pre potrubie Da 
250

8,40

Dilatačné vankúše hr. 40 mm pre potrubie Da 
225

17,00

Dilatačné vankúše hr. 40 mm pre potrubie Da 
180

39,20

Dilatačné vankúše hr. 40 mm pre potrubie Da 
160

19,60

Dilatačné vankúše hr. 40 mm pre potrubie Da 
125

15,40

MS spojka ľahčená L1-P 10,00

MS držiak alarm. drôtu dvojitý 10,00

MS odbočná krabica 25,20

MS držiak rozvodovej krabice typu A 5,20

Montáž predizolovaného potrubia 3 700,843 700,84
Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov 
skružami z odľahčených hmôt na tmel za 
studena jednovrstvová

105,8310,53

Izolácia tepelná - montáž oplechovania 
pevného - potrubia

67,507,26

Plech hladký hliníkový, hr. 0,80 mm 81,72

Technická izolácia, čadičová minerálna izolácia 
s sklenou rohožou, 100x1000x2500 mm

181,04

Technická izolácia, čadičová minerálna izolácia 
s sklenou rohožou, 50x1000x5000 mm

5,75

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 25

64,866,38

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 
108/4,0

317,2414,27

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok 
závitových

3,600,39

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do 
priem. 89/5

18,810,56

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok  nad 
D 89/5 do D 133/5,0

170,100,85

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 
133/5 do priem. 159/6, 3

4,521,05

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 32

18,782,55

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 65

38,883,98

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 80

65,884,49

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 100

127,005,18

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 125

134,106,10

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 150

49,686,78

Odmasťovanie potrubia DN 25 5,220,87

Odmasťovanie potrubia DN 32 2,940,98

Odmasťovanie potrubia DN 65 23,271,79

Odmasťovanie potrubia DN 80 45,602,28

Odmasťovanie potrubia DN 100 112,482,96

Odmasťovanie potrubia DN 125 564,743,74

Odmasťovanie potrubia DN 150 20,485,12

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním do DN 32

14,131,57

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 65

26,912,07

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 80

44,802,24

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 100

91,582,41

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 125

398,642,64

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 150

11,322,83
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

121 K 230163101 ks 2,000 107,77

122 K 230330111 m3 3,000 0,00

123 M 733KOL9025 ks 4,000 1,10

124 M 733KOL904100 ks 2,000 7,31

125 M 733RED125100 ks 2,000 12,24

126 M 733TR10050 ks 1,000 29,80

127 K 734192035 ks 2,000 4,26

128 K 734315100 ks 1,000 4,29

129 K 734315105 ks 2,000 4,37

130 K 734315040 ks 4,000 0,74

131 M 55182114501 ks 2,000 990,00

132 M 5512441300 ks 2,000 119,00

133 M 5512441290 ks 1,000 90,00

134 M 5512441160 ks 4,000 34,50

135 M 3194302560 ks 2,000 5,05

136 M 3194302570 ks 4,000 8,68

137 M 31943024701 ks 4,000 18,61

138 K 783424140 m 5,000 0,29

139 K 783424740 m 1,000 0,35

140 K 783425750 m 7,000 0,71

    46-M -  Zemné práce pri extr.mont.prácach
141 K 000300011 km 0,101 0,00

142 K 460490012 m 304,500 0,00

143 M 2830002000 m 203,000 0,09

144 M 28300030001 m 101,500 0,09

RTG kontrola prežiarením - 100% zvar 260,2822,37

Preplach systému 5,731,91

Koleno 1,5D, 90°, DN 25 4,40

Koleno 1,5D, 90°, DN 100 14,62

Prechod rúrový priamy DN 125/DN 100 24,48

T-kus redukovaný 100-25-100 29,80

Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 
125

39,4015,44

Montáž dvojdielneho guľového kohúta 
prírubového DN 25

16,4012,11

Montáž dvojdielneho guľového kohúta 
prírubového DN 32

36,1013,68

Montáž guľového kohúta navarovacieho DN 25, 
PN 40

33,287,58

Medziprírubová uzatváracia klapka s dvojitou 
excentricitou, DN 125, PN 16, s prevodovkou

1 980,00

Dvojdielny guľový kohút prírubový DN 32, PN 
40

238,00

Dvojdielny guľový kohút prírubový DN 25, PN 
40

90,00

Guľový kohút navarovací, DN 25, PN 40 138,00

Príruba privarovacia s krkom DN 25, PN 40 10,10

Príruba privarovacia s krkom DN 32, PN 40 34,72

Príruba privarovacia s krkom DN 125 (133) PN 
16

74,44

Výstražná fólia zelená na označenie 
teplovodov

18,27

Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do 
DN 50 mm dvojnás. so základným náterom 

6,901,09

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 
do DN 50 mm základné 

1,481,13

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 
do DN 100 mm základné 

12,811,12

Výstražná fólia oranžová na označenie 
oznamovacích káblov

9,14

143,31

Vytýčenie trasy 3,2332,01

Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do 
ryhy, šírka 33 cm

112,670,37
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

ON - PS01.05 - Podzemné rozvody - Ostatné náklady

12. 4. 2018

31736700

125,00
0,00

125,00
0,00

125,00

0,00 0,00

125,00 25,00

150,00
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

PSV -  Práce a dodávky PSV
    OST -  Ostatné

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

ON - PS01.05 - Podzemné rozvody - Ostatné náklady

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

0,00 125,00 125,00

0,00 125,00 125,00
0,00 125,00 125,00

0,00

125,00
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV -  Práce a dodávky PSV
    OST -  Ostatné

1 K 001000031 kpl 1,000 0,00

2 K 001000033 kpl 1,000 0,00

3 K 001000034 kpl 1,000 0,00

4 K 0011000011 kpl 1,000 0,00

5 K 0011000035 kpl 1,000 0,00

ROZPOČET

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

ON - PS01.05 - Podzemné rozvody - Ostatné náklady

25,00

Porealizačné geodetické zameranie rozvodov 25,0025,00

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

Rezerva pre nepredvídané práce 25,0025,00

125,00

125,00
125,00

Spracovanie projektovej dokumentácie 
skutočného vyhotovenia po realizácii

25,0025,00

Doprava predizolovaného potrubia 25,0025,00

Zariadenie staveniska 25,00
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 01 - PS02.01 - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

31736700

17 542,19
3 794,16

13 748,04
0,00

17 542,19

0,00 0,00

17 542,19 3 508,44

21 050,63
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

PSV -  Práce a dodávky PSV
    713 -    Izolácie tepelné

    732 -    Ústredné kúrenie, strojovne

    733 -   Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

    734 -    Ústredné kúrenie, armatúry.

    767 -    Konštrukcie doplnkové kovové

    783 -    Dokončovacie práce

    799 -    Demontáže

    HZS -    Hodinové zúčtovacie sadzby

    OST -   Ostatné práce

M -    Práce a dodávky M
    23-M -    Montáže potrubia

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 01 - PS02.01 - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

3 794,16 13 748,04 17 542,19

3 648,46 13 362,32 17 010,77
415,40 87,69 503,09

0,00 9 861,29 9 861,29

1 449,59 1 203,65 2 653,22

1 636,40 150,97 1 787,37

127,90 143,64 271,54

531,42
145,70 385,72 531,42

5,14 11,34 16,49

14,03 237,26 251,29

0,00 1 140,48 1 140,48

0,00

17 542,19

0,00 526,00 526,00

145,70 385,72
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV -  Práce a dodávky PSV
    713 -    Izolácie tepelné

1 K 713461111 m2 28,500 0,10

2 M 6314152520 m 8,050 3,24

3 M 6314152540 m 2,300 3,60

4 M 6314152700 m 3,450 3,98

5 M 6314153070 m 20,700 7,50

6 M 6314153250 m 18,400 11,37

7 K 998713201 % 4,966 0,00

    732 -    Ústredné kúrenie, strojovne

8 K 730001 kpl 1,000 0,00

9 K 730003300 ks 1,000 0,00

10 K 998732201 % 97,540 0,00

    733 -   Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

18 K 733111103 m 20,900 3,22

19 K 733111105 m 2,200 4,43

20 K 733111106 m 3,300 6,07

21 K 733111108 m 19,800 10,17

22 K 733121125 m 17,600 23,77

11 K 733126025 ks 2,000 1,39

12 K 733126045 ks 2,000 3,26

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov 
skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová

84,082,85

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
21x20x1000 mm

26,08

17 542,19

17 010,77
503,09

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
34x25x1000 mm

8,28

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
43x30x1000 mm

13,73

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
61x50x1000 mm

155,25

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
89x60x1000 mm

209,21

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 
výšky do 6 m

6,461,30

Kompaktná odovzdávacia stanica tepla, 
horúcovodná, tlakovo nezávislá, výkon 350 kW, 
vrátane izolácie a vaničiek

9 380,009 380,00

9 861,29

Expanzná nádoba s membránou, 6 bar, objem 
300 l, dodávka KOST

374,00374,00

Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 
6 m

107,291,10

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných nízkotlakových DN 15

174,725,14

2 653,22

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných nízkotlakových DN 25, 
mat. 11 353.1

23,786,38

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných nízkotlakových DN 32, 
mat. 11 353.1

45,347,67

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných nízkotlakových DN 50, 
mat. 11 353.1

393,239,69

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových 
nízkotlakových priemer 88,9/3,6 (DN 80), mat. 
11 353.1

638,5312,51

Montáž tvarovky - redukcie DN 65 privarením 45,2621,24

Montáž tvarovky - redukcie DN 150 privarením 114,7854,13

 

ROZPOČET

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 01 - PS02.01 - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

13 K 733126060 ks 10,000 0,53

14 K 733126070 ks 2,000 0,77

15 K 733126075 ks 3,000 0,76

16 K 733126085 ks 6,000 1,15

17 K 733126095 ks 7,000 1,55

23 K 733190107 m 46,200 0,01

24 K 733190232 m 17,600 0,05

25 M 3194301570 ks 2,000 2,45

26 M 3194302060 ks 2,000 20,10

27 M 733KOL9015 ks 10,000 15,90

28 M 733KOL9025 ks 2,000 16,60

29 M 733KOL9032 ks 3,000 17,02

30 M 733KOL90450 ks 6,000 20,57

31 M 733KOL90480 ks 7,000 40,50

32 K 998733201 % 26,166 0,00

    734 -    Ústredné kúrenie, armatúry.

33 K 73410921215 kus 1,000 4,28

34 K 734162000 ks 1,000 3,65

35 K 734191942 ks 1,000 2,24

36 K 7341919441 ks 1,000 7,79

37 K 734209101 ks 6,000 0,13

38 K 734315030 ks 4,000 0,46

39 K 734315100 ks 2,000 4,29

40 K 734315115 ks 2,000 2,95

41 M 5518200104 ks 1,000 212,00

42 M 5511130120 ks 6,000 33,00

43 M 5512441140 ks 4,000 33,00

44 M 551134GKN0025 ks 2,000 117,00

45 M 551134GKN0050 ks 2,000 257,00

46 K 734421130 ks 1,000 90,50

47 K 734494213 ks 2,000 1,08

48 M 3194302360 ks 2,000 4,20

49 M 3194302380 ks 6,000 8,68

50 M 3194302420 ks 10,000 11,24

51 M 3194302500 ks 2,000 22,90

52 K 998734201 % 17,841 0,00

    767 -    Konštrukcie doplnkové kovové

Montáž tvarovky - koleno DN 15 privarením 67,506,22

Montáž tvarovky - koleno DN 25 privarením 17,387,92

Montáž tvarovky - koleno DN 32 privarením 26,468,06

Montáž tvarovky - koleno DN 50 privarením 127,8020,15

Montáž tvarovky - koleno DN 80 privarením 211,3328,64

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok 
závitových do DN 50

18,480,39

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 
89/5 do priem. 133/5, 0

16,720,90

Varná redukcia DN 65/50 rozmer 76,1×2,9 na 
60,3×2,9

4,90

Varná redukcia DN 150/80 rozmer 168,3×4,5 na 
88,9×3,2

40,20

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 15 (fi 21,3) 159,00

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 25 (fi 33,7) 33,20

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 32 (fi 42,4) 51,06

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 50 (fi 60,3) 123,42

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 80 (fi 88,9) 283,50

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch 
výšky do 6 m

36,631,40

Montáž 2-cestného regulačného ventilu 
prírubového so servopohonom, DN 15, PN 16, 
kvs=0,63-2,5m3/h (dod. MaR)

16,8912,61

Montáž filtra prírubového DN 50 9,966,31
Demontáž a spätná montáž  medziprírubového 
merača tepla Vertex Yokogawa YF 105, DN 25, 
PN 16

8,396,15

Demontáž a spätná montáž  medziprírubového 
merača tepla Vertex Yokogawa YF 105, DN 50, 
PN 16

20,1712,38

Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 
1/2

5,220,74

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 
vodu obojstranne navarovacieho DN 15 

24,125,57

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 
vodu obojstranne prírubového DN 25

32,8012,11

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 
vodu obojstranne prírubového DN 50

40,5817,34

Prírubový filter, DN 50, PN 16 212,00

Guľový kohút vypúšťací, DN 15 198,00

Oceľový guľový kohút na horúcu vodu 
obojstranne navarovací DN 15/ PN 40

132,00

Guľový kohút uzatvárací na horúcu vodu 
obojstranne prírubový, dvojdielny, 
celonerezový DN 25, PN 40

234,00

Guľový kohút uzatvárací na horúcu vodu 
obojstranne prírubový, dvojdielny, 
celonerezový DN 50, PN 40

514,00

Tlakomerová zostava, rozsah 0÷1 MPa so 
slučkou a tlakomerovým kohútom

105,0014,50

Návarok G 1/2" pre MaR 11,104,47

Privarovacia príruba s krkom DN 15 (21,3) PN 
16

8,40

Privarovacia príruba s krkom DN 25 (33,7) PN 
16

52,08

Privarovacia príruba s krkom DN 50 (60,3) PN 
16

112,40

Privarovacia príruba s krkom DN 150 (168,3) PN 
16

45,80

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 
6 m

4,460,25

1 787,37

271,54
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

53 K 767995101 kg 25,400 0,49

54 M 767TAC10 kg 25,400 2,80

55 M 767OBJ15 ks 6,000 1,00

56 M 767OBJ32 ks 1,000 1,50

57 M 767OBJ80 ks 3,000 4,25

58 M 767OBJS15 ks 2,000 1,40

59 M 767OBJS50 ks 8,000 2,66

60 K 998767201 % 2,691 0,00

    783 -    Dokončovacie práce

61 K 783424340 m 0,800 0,50

62 K 783424740 m 4,490 0,35

63 K 783425750 m 4,470 0,71

    799 -    Demontáže
64 K 171209002 t 0,044 0,00

65 K 230080451 kg 5,000 0,00

66 K 713400821 m2 21,080 0,00

67 K 733120826 m 4,000 0,30

69 K 733120832 m 12,000 0,47

68 K 7331208321 m 2,000 0,37

70 K 733120836 m 10,000 0,60

71 K 734100811 ks 2,000 0,03

72 K 734100812 ks 6,000 0,03

73 K 734100813 ks 1,000 0,03

74 K 734190814 ks 2,000 0,03

75 K 734190818 ks 2,000 0,03

76 K 734190822 ks 2,000 0,03

77 K 979081111 t 0,853 0,00

78 K 979081121 t 8,530 0,00

79 K 979082111 t 0,853 0,00

80 K 979093111 t 0,044 0,00

    HZS -    Hodinové zúčtovacie sadzby
81 K 0010000342 hod 72,000 0,00

    OST -   Ostatné práce
82 K 7354948113 hod 8,000 0,00

83 K 9502010011 kpl 1,000 0,00

84 K 9502010021 kpl 1,000 0,00

Montáž ostatných atypických kovových 
stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg

153,675,56

Závesy potrubia - závesné tyče 71,12

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 
DN 15

6,00

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 
DN 32

1,50

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 
DN 80

12,75

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 
DN 15

2,80

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 
DN 50

21,28

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

2,420,90

Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do 
DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter 

1,661,57

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 
do DN 50 mm základné dvojnásobné

6,651,13

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 
do DN 100 mm základné dvojnásobné

8,181,12

Poplatok za skladovanie 0,378,50

Demontáž doplnkových konštrukcií z 
profilového materiálu do šrotu

0,850,17

Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi 
alebo fóliami potrubie,  -0,00210t

61,552,92

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých 
DN 80,  -0,00841t

9,722,13

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých 
DN 125,  -0,01384t

32,642,25

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých 
DN 100,  -0,01211t

4,241,75

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých 
DN 150,  -0,02359t

29,802,38

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi 
prírubami do DN 50,  -0,01400t

11,925,93

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi 
prírubami nad 50 do DN 100,  -0,03900t

48,548,06

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi 
prírubami nad DN 100 do DN 150,  -0,08300t

14,1414,11

Demontáž príruby rozpojenie prírubového spoja 
do DN 50

4,102,02

Demontáž príruby rozpojenie prírubového spoja 
nad 50 do DN 100

5,762,85

Demontáž príruby rozpojenie prírubového spoja 
nad 100 do DN 150

7,423,68

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 
1 km

9,6011,25

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km

3,240,38

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m

7,388,65

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním 
bez zhutnenia

0,020,44

Vykurovacia skúška 1 140,4815,84

Vypustenie a napustenie vody zo systému 96,0012,00

Prevádzkový poriadok 100,00100,00

Prevádzkový denník 80,0080,00

16,49

251,29

1 140,48

526,00
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

85 K 9502010031 kpl 1,000 0,00

M -    Práce a dodávky M
    23-M -    Montáže potrubia

86 K 230010308 ks 22,000 0,44

87 K 230010320 ks 12,000 0,52

88 K 230010345 ks 27,000 0,75

89 K 230010347 ks 2,000 0,88

90 K 230120012 m 20,900 0,00

91 K 230120014 m 2,200 0,00

92 K 230120015 m 3,300 0,00

93 K 230120019 m 17,600 0,00

94 K 230120041 m 26,400 0,00

95 K 230120043 m 19,800 0,00

96 K 230120045 m 17,600 0,00

97 K 230120072 ks 5,000 0,00

98 K 230163101 ks 1,000 107,77

Úradná skúška VTZ tlakového - expanzná 
nádoba

250,00250,00

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN15

52,801,96

0,87

Odmasťovanie potrubia DN 32 3,230,98

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 25

34,442,35

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 50

110,973,36

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 65

9,723,98

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 80

39,422,24

Značenie potrubia štítkami 15,553,11

RTG kontrola prežiarením zvarov 130,1422,37

Odmasťovanie potrubia DN 80 40,132,28

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním do DN 32

41,451,57

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 50

37,031,87

Odmasťovanie potrubia DN 15 14,630,70

Odmasťovanie potrubia DN 25 1,91

531,42
531,42
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 01 - PS02.01 - MaR a PRS, elektroinštalácia

12. 4. 2018

31736700

8 182,84
5 366,47
2 816,37

0,00

8 182,84

0,00 0,00

8 182,84 1 636,57

9 819,41
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

M -  Práce a dodávky M
    21-M -   Elektromontáže

    36-M -   Montáž prev.,mer. a regul.zariadení

HZS -   Hodinové zúčtovacie sadzby

VRN -   Vedľajšie rozpočtové náklady
    VRN04 -   Projektové práce

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 01 - PS02.01 - MaR a PRS, elektroinštalácia

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

5 366,47 2 816,37 8 182,84

5 366,47 1 128,05 6 494,52
4 488,47 989,16 5 477,63

878,00 138,89 1 016,89

0,00 733,32 733,32

0,00 955,00 955,00
0,00 955,00 955,00

0,00

8 182,84
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

M -  Práce a dodávky M
    21-M -   Elektromontáže

1 K 210010024 m 20,000 0,00

2 M 3450509100 ks 3,000 0,14

3 M 3450710200 ks 20,000 0,18

4 K 210010057 m 14,000 0,00

5 M 3457100020 m 14,000 0,18

6 M 3451100080 ks 34,000 0,06

7 K 210010351 ks 2,000 0,00

8 M 3450927000 ks 2,000 1,91

9 K 210011302 ks 32,000 0,00

10 M 2830403500 ks 32,000 0,02

11 K 210011303 ks 34,000 0,00

12 M 2830404000 ks 34,000 0,02

13 K 210020303 m 8,000 0,00

14 M 3450600003 m 8,000 2,00

15 M 3450600028 m 8,000 1,00

16 M 3450600342 ks 8,000 1,12

17 K 210020661 kg 5,000 0,00

18 M 1457063000 t 0,002 1 100,00

19 M 1457436800 t 0,002 1 100,00

20 M 2462153500 kg 0,028 6,46

21 M 2464203000 kg 0,009 2,00

22 M 3121081300 tks 0,003 100,00

23 K 210100001 ks 65,000 0,00

24 K 210100101 ks 16,000 0,00

ROZPOČET

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 01 - PS02.01 - MaR a PRS, elektroinštalácia

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 
16, uložená pevne

19,600,98

I-Spojka SM 16 šedá 0,42

8 182,84

6 494,52
5 477,63

Rúrka FXP 16 3,60

Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1516, 
uložená pevne

13,020,93

Rúrka tuhá 320N PVC KA - sv. šedá/RAL7035 
1516E KA

2,52

I-príchytka CL 16 2,04
Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu 
vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov 
typ 6455-11 do 4 m

19,009,50

Krabica 6455-11 acid 3,82

Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do 
tehlového muriva

23,040,72

Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA 0,64

Osadenie polyamidovej príchytky HM 10, do 
tehlového muriva

26,520,78

Hmoždinka klasická 10 mm T10 typ: T10-PA 0,68

Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 
príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a 
podpery

56,567,07

Káblový žľab 62/50 elektroinštalačný materiál, 
obj.č. 1516282

16,00

Kryt žľabu 62 elektroinštalačný materiál, 
obj.č. 1516262

8,00

Nosník 62 elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1570062

8,96

Konštrukcia oceľová, tenkostenná (Jöckl) 
všeobecná výroba, montáž vrátane, základného 
náteru

9,951,99

Profil oceľový 40x20x2 mm zváraný 
tenkostenný uzavretý obdĺžnikový

2,20

Profil oceľový 50x2 mm zváraný tenkostenný 
uzavretý štvorcový

2,20

Farba syntetická suríková S 2005 0,18

Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006 0,02

Elektróda zváracia ESAB E-R 117 D 2,5 mm x 
dĺ. 350 mm nelegovaná s rutilovým a kyslým 
obalom

0,30

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane 
zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2

46,150,71

Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane 
zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 
mm2

13,120,82
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

25 K 210100258 ks 23,000 0,00

26 M 3438150510 ks 20,700 0,41

27 M 3438153000 ks 11,500 0,41

28 K 210100301 ks 14,000 0,00

29 K 210110065 ks 1,000 0,00

30 M 3850008090 ks 1,000 50,00

31 K 210140736 ks 1,000 0,00

32 M 3820900100 ks 1,000 90,00

33 K 210190002 ks 1,000 0,00

34 M 3570006229 ks 1,000 2 107,50

35 M 3570006197 ks 1,000 1 500,00

36 M 3570006198 ks 1,000 200,00

37 M 3570006199 ks 2,000 15,00

38 M 3570006200 ks 1,000 125,00

39 K 210201311 ks 1,000 0,00

40 M 3483301080 ks 1,000 23,92

41 K 210220031 ks 1,000 0,00

42 M 3410301603 ks 1,000 5,00

43 K 210220040 ks 8,000 0,00

44 M 3544247905 ks 8,000 0,50

45 M 3544247910 ks 8,000 0,50

46 K 210220301 m 72,000 0,00

47 M 3410350202 m 72,000 0,50

48 K 210270801 ks 46,000 0,00

49 M 5628900000 ks 46,000 0,06

50 K 210290741 ks 1,000 0,00

51 K 210800146 m 60,000 0,00

52 M 3410350085 m 60,000 0,33

53 K 210800148 m 30,000 0,00

54 M 3410350087 m 30,000 1,50

55 K 210802323 m 20,000 0,00

56 M 3410350578 m 20,000 0,50

57 K 210872120 m 144,000 0,00

58 M 3412150400 m 144,000 0,24

59 K 210872122 m 115,000 0,00

60 M 3412150420 m 115,000 0,38

61 K 210950201 m 34,000 0,00

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. 
záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2

97,754,25

Izolačné pásky čierna 10m x 19mm typ: FEK10 8,49

Izolačné pásky zeleno-žltá 10m x 19mm typ: 
ZS10

4,72

Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) 
vrátane zapojenia

28,842,06

Spínač špeciálny vrátane zapojenia, hladinový 
spínač HRH-1, HRH-5

10,9210,92

Regulátor hladiny 230V AC/3VA, výstupné relé 
250V/8A, prevedenie na lištu DIN

50,00

Elektrická húkačka vrátane zapojenia typ 32 
150

10,8110,81

Elektromagnetická húkačka 230V AC/20VA, 
IP54, 90dB/1m

90,00

Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 
kg

22,0322,03

Rozvádzač 1DT1 2 107,50
Kompaktná procesorová stanica PLC, 18UI, 4DI, 
6AO, 8DO, komunikačné rozhranie Ethernet, 
HMI, PPS2, Protokol BACnet

1 500,00

Ovládací panel (HMI) malý pre PLC s grafickým 
displejom, rozhranie RS232 pre pripojenie na 
HMI rozhranie regulátora

200,00

Prepojovací kábel pre ovládací panel 30,00

Switch 8-kanálový Ethernet/IP, (4xPOE) + 
sieťový adaptér

125,00

Zapojenie svietidla IP66, 2x svetelný zdroj, 
priemyselné s lineárnou žiarovkou

5,125,12

Priemyselné svietidlo pre lineárne žiarivky 
2x36W, IP66, VVG, 1200x155

23,92

Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 
125 E

19,6619,66

Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2 5,00

Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika 
Cu

31,203,90

Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. 
ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací 
materiál

4,00

Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný 
a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m

4,00

Ochranné pospájanie v práčovniach, 
kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2

129,601,80

H07V-U 6 Kábel pre pevné uloženie, medený 
harmonizovaný

36,00

Označovací káblový štítok z PVC rozmer 
4x8cm(15-22 znak.)

44,620,97

Štítok na označenie káblového vývodu 2,76

Montáž motorického spotrebiča, elektromotora 
(s prenesením do vzdialenosti 5 m) do 1 kW

4,874,87

Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 
3x1,5

37,200,62

CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený 
STN

19,80

Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 
3x4

21,600,72

CYKY 3x4 Kábel pre pevné uloženie, medený 
STN

45,00

Kábel medený uložený pevne H05VV-F (CYSY) 
300/500 V  3x1,5

13,400,67

H05VV-F 3x1,5 Flexibilný kábel harmonizovaný 10,00

Vodič signálny uložený pevne JYTY 250 V 2x1 37,440,26

Signálny kábel JYTY 2x1 34,56

Vodič signálny uložený pevne JYTY 250 V 4x1 32,200,28

Signálny kábel JYTY 4x1 43,70

Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 
0.75 kg

8,840,26
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

62 K 6 m 6,000 0,00

63 M 3450600004 m 6,000 2,80

64 M 3450600031 m 6,000 1,50

65 M 3450600040 m 2,000 4,70

66 M 3450600086 ks 2,000 1,70

67 M 3450600104 ks 2,000 2,40

68 M 3450600143 ks 2,000 2,50

69 M 3450600167 ks 2,000 1,40

70 M 3450600344 ks 6,000 1,50

71 M 3450600466 súb. 1,000 11,00

72 M 3582202350 ks 1,000 10,00

73 K MV1 kpl 1,000 0,00

74 K PM % 3,747 3,00

75 K PPV % 1,500 0,00

    36-M -   Montáž prev.,mer. a regul.zariadení
76 K 360410182 ks 2,000 0,00

77 K 360410400 ks 1,000 0,00

78 K 360410420 ks 4,000 0,00

79 K 360410450 ks 3,000 0,00

80 K 360411015 ks 1,000 0,00

81 K 360411020 ks 1,000 0,00

82 K 360412032 ks 1,000 0,00

83 K 360413002 ks 1,000 0,00

84 K 360430092 ks 1,000 0,00

85 K 360430140 ks 2,000 0,00

86 M 3899006600 ks 2,000 70,00

87 M 3899012220 ks 1,000 250,00

88 M 3899004050 ks 1,000 280,00

89 M 3899006450 ks 1,000 24,00

90 M 3899006300 ks 1,000 75,50

91 M 3899006680 ks 2,000 5,00

92 M 3890100600 ks 1,000 98,50

93 K HZS0002111 % 8,780 0,00

94 K HZS0002121 % 8,780 0,00

95 K HZS0002131 % 0,929 0,00

HZS -   Hodinové zúčtovacie sadzby
96 K HZS000112 hod 20,000 0,00

97 K HZS000113 hod 8,000 0,00

98 K HZS000114 hod 2,000 0,00

Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 
príslušenstva, 125/50 mm vrátane veka a 
podpery

47,107,85

Káblový žľab 125/50 elektroinštalačný 
materiál, obj.č. 1512582

16,80

Kryt žľabu 125 elektroinštalačný materiál, 
obj.č. 1512562

9,00

Koleno 90° 125/50 elektroinštalačný materiál, 
obj.č. 1512958

9,40

Kryt kolena 90° 125 elektroinštalačný 
materiál, obj.č. 1509126

3,40

Koleno vonkajšie 125/50 elektroinštalačný 
materiál, obj.č. 1591258

4,80

Koleno vnútorné 125/50 elektroinštalačný 
materiál, obj.č. 1561258

5,00

Kryt vnútorného kolena 125/50 
elektroinštalačný materiál, obj.č. 1560126

2,80

Nosník 125 elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1570125

9,00

Spojovací - sada M6 elektroinštalačný 
materiál, obj.č. 1240006

11,00

Istič 20B/1 + vývodka materiál pre dozbrojenie 10,00

Murárske výpomoci 150,00150,00

Podružný materiál 11,240,00

Podiel pridružených výkonov 9,006,00

Montáž ponornej elektródy 10,325,16

Montáž exterierového snímača teploty 5,905,90

1 016,89

Montáž ponorného snímača teploty pre vodu 17,884,47

Montáž snímača tlaku kvapalín a plynov 16,085,36

Montáž príložného termostatu kapilárneho 2,862,86

Montáž priestorového termostatu 2,862,86

Montáž ultrazvukového merača tepla a chladu 
do prietoku 2,5 m3/h

9,309,30

Uvedenie a zablombovanie vodomeru 4,114,11

Montáž solenoidového ventila, typ 2 VE-závit do 
G 1

5,745,74

Montáž servopohonu na škrtiace klapky a 3-
cestné ventily

17,888,94

Ponorný snímač teploty s nerezovým púzdrom, 
G1/2", PN40, čidlo LG Ni1000/5000 dĺžka 
70mm, rozsah -30...+150st.C, IP65

140,00

10,00

Elektromer jednofázový digitálny pre podružné 
meranie, impulzný výstup (otvorený kolektor)

98,50

Priamy ventil prírubový PN16 DN15, 
kvs=1,6m3/h, zdvih 20mm, teplota média -
10....+150st.C, materiál telesa ventilu EN-GJL-
250, kuželka mosadz/bronz

250,00

Elektromotorický pohon 24V AC/DC / 8VA, 
800N, ovládací signál DC 0...10V alebo 4-
20mA, zdvih 20mm/30s, tep.média -25-
130st.C, IP54

280,00

Snímač vonkajšej teploty LG Ni1000, -
50...70°C

24,00

Príprava a realizácia komplexných skúšok 273,6013,68

Koordinácia spolupráce s dodávateľmi 
techniológie

126,7215,84

Zaškolenie obsluhy 37,0018,50

733,32

Mimostavenisková doprava 31,613,60

Presun dodávok 8,781,00

PPV 5,576,00

Priestorový termostat 0....40st.C, kontakty 
250V/3A, IP33

75,50

Elektróda ponorná
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

99 K HZS000115 hod 16,000 0,00

VRN -   Vedľajšie rozpočtové náklady
    VRN04 -   Projektové práce

100 K 000400022 hod 6,000 0,00

101 K 000400041 eur 23,000 0,00Software a oživenie IO bodov na úrovni PLC 805,0035,00

955,00
955,00

Odborná prehliadka a odborná skúška EZ - 
revízie

296,0018,50

Odovzdávacia dokumentácia PD skutkového  
stavu

150,0025,00
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 03 - PS02.01 - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

31736700

11 623,71
3 048,84
8 574,86

0,00

11 623,71

0,00 0,00

11 623,71 2 324,74

13 948,45
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

PSV -    Práce a dodávky PSV
    713 -    Izolácie tepelné

    732 -    Ústredné kúrenie, strojovne

    733 -   Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

    734 -    Ústredné kúrenie, armatúry.

    767 -    Konštrukcie doplnkové kovové

    783 -    Dokončovacie práce

    799 -    Demontáže

    HZS -    Hodinové zúčtovacie sadzby
      OST -   Ostatné práce

M -    Práce a dodávky M
    23-M -    Montáže potrubia

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 03 - PS02.01 - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

3 048,84 8 574,86 11 623,71

2 912,43 8 311,16 11 223,60
144,06 33,32 177,38

0,00 5 509,95 5 509,95

838,61 610,18 1 448,80

1 824,20 117,63 1 941,83

80,63 88,25 168,88

15,62 50,14 65,76

9,31 235,21 244,52

0,00 1 666,48 1 666,48
0,00 526,00 526,00

136,41 263,70 400,11
136,41 263,70 400,11

0,00

11 623,71
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV -    Práce a dodávky PSV
    713 -    Izolácie tepelné

1 K 713461111 m2 10,890 0,10

2 M 6314152520 m 8,050 3,24

3 M 6314152530 m 1,150 3,29

4 M 6314152540 m 3,450 3,60

5 M 6314152700 m 25,300 3,98

6 K 998713201 % 1,754 0,00

    732 -    Ústredné kúrenie, strojovne

7 K 730001 kpl 1,000 0,00

8 K 73000350 ks 1,000 0,00

9 K 998732201 % 54,500 0,00

    733 -   Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

15 K 733111103 m 7,700 3,22

16 K 733111104 m 1,100 3,31

17 K 733111105 m 3,300 4,43

18 K 733111106 m 24,200 6,07

10 K 733126010 ks 2,000 0,87

11 K 733126015 ks 2,000 0,85

12 K 733126060 ks 14,000 0,53

13 K 733126070 ks 3,000 0,77

14 K 733126075 ks 20,000 0,76

19 K 733190107 m 36,300 0,01

ROZPOČET

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 03 - PS02.01 - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov 
skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová

32,132,85

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
21x20x1000 mm

26,08

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
27x25x1000 mm

3,78

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
34x25x1000 mm

12,42

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
43x30x1000 mm

100,69

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 
výšky do 6 m

2,281,30

Kompaktná odovzdávacia stanica tepla, 
horúcovodná, tlakovo nezávislá, výkon 60 kW, 
vrátane izolácie a vaničiek

5 338,005 338,00

Expanzná nádoba s membránou, 6 bar, objem 
50 l, dodávka KOST

112,00112,00

Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 
6 m

59,951,10

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných nízkotlakových DN 15

64,375,14

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných nízkotlakových DN 20

10,005,78

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných nízkotlakových DN 25, 
mat. 11 353.1

35,676,38

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných nízkotlakových DN 32, 
mat. 11 353.1

332,517,67

Montáž tvarovky - redukcie DN 32 privarením 19,749,00

Montáž tvarovky - redukcie DN 40 privarením 35,0816,69

Montáž tvarovky - koleno DN 15 privarením 94,506,22

Montáž tvarovky - koleno DN 25 privarením 26,077,92

Montáž tvarovky - koleno DN 32 privarením 176,408,06

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok 
závitových do DN 50

14,520,39

11 623,71

11 223,60
177,38

5 509,95

1 448,80
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

20 M 3194301380 ks 2,000 1,71

21 M 3194301400 ks 2,000 1,86

22 M 733KOL9015 ks 14,000 15,90

23 M 733KOL9025 ks 3,000 16,60

24 M 733KOL9032 ks 20,000 17,02

25 K 998733201 % 14,288 0,00

    734 -    Ústredné kúrenie, armatúry.

26 K 73410921215 kus 1,000 4,28

27 K 734109212v ks 1,000 5,34

28 K 734209101 ks 6,000 0,13

29 K 734315030 ks 6,000 0,46

30 K 734315105 ks 2,000 4,37

31 K 734412430 ks 1,000 0,00

32 M 5518200102v ks 1,000 172,00

33 M 5511130120 ks 6,000 33,00

34 M 5512441140 ks 10,000 33,00

35 M 551134GKN0032 ks 2,000 156,00

36 M 389900216020 ks 1,000 591,00

37 K 734421130 ks 1,000 90,50

38 K 734494213 ks 2,000 1,08

39 M 3194302360 ks 2,000 4,20

40 M 3194302370 ks 2,000 4,79

41 M 3194302390 ks 8,000 8,68

42 M 3194302410 ks 2,000 9,61

43 K 998734201 % 19,370 0,00

    767 -    Konštrukcie doplnkové kovové

44 K 767995101 kg 15,600 0,49

45 M 767TAC10 kg 15,600 2,80

46 M 767OBJ15 ks 6,000 1,00

47 M 767OBJ25 ks 1,000 1,20

48 M 767OBJ32 ks 2,000 1,50

49 M 767OBJS15 ks 4,000 1,40

50 M 767OBJS20 ks 2,000 1,53

51 M 767OBJS32 ks 5,000 2,09

52 K 998767201 % 1,677 0,00

    783 -    Dokončovacie práce

Varná redukcia DN 32/20 rozmer 42,4×2,6 na 
26,9×2,3

3,42

Varná redukcia DN 40/32 rozmer 48,3×2,6 na 
42,4×2,6

3,72

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 15 (fi 21,3) 222,60

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 25 (fi 33,7) 49,80

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 32 (fi 42,4) 340,40

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch 
výšky do 6 m

20,001,40

Montáž 2-cestného regulačného ventilu 
prírubového so servopohonom, DN 15, PN 16, 
kvs=0,63-2,5m3/h (dod. MaR)

16,8912,61

Montáž filtra prírubového DN 32 10,455,11

Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 
1/2

5,220,74

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 
vodu obojstranne navarovacieho DN 15 

36,185,57

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 
vodu obojstranne prírubového DN 32

36,1013,68

Montáž ultrazvukového merača tepla DN 20, PN 
25, Qn=2,5m3/h

6,416,41

Prírubový filter, DN 32, PN 16 172,00

Guľový kohút vypúšťací, DN 15 198,00

Oceľový guľový kohút na horúcu vodu 
obojstranne navarovací DN 15/ PN 40

330,00

Guľový kohút uzatvárací na horúcu vodu 
obojstranne prírubový, dvojdielny, 
celonerezový DN 32, PN 40

312,00

Ultrazvukový merač tepla, DN 20, PN 25, 
Qn=2,5m3/h, prírubový, kalorimetrické 
počítadlo s napájaním 230V/50Hz, MODBUS RS 
485 RTU modul, montáž do prívodu, snímače 
tepla Pt 500

591,00

Tlakomerová zostava, rozsah 0÷1 MPa so 
slučkou a tlakomerovým kohútom

105,0014,50

Návarok G 1/2" pre MaR 11,104,47

Privarovacia príruba s krkom DN 15 (21,3) PN 
16

8,40

Privarovacia príruba s krkom DN 20 (26,9) PN 
16

9,58

Privarovacia príruba s krkom DN 32 (42,4) PN 
16

69,44

Privarovacia príruba s krkom DN 40 (48,3) PN 
16

19,22

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 
6 m

4,840,25

Montáž ostatných atypických kovových 
stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg

94,385,56

Závesy potrubia - závesné tyče 43,68

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 
DN 15

6,00

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 
DN 25

1,20

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 
DN 32

3,00

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 
DN 15

5,60

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 
DN 20

3,06

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 
DN 32

10,45

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

1,510,90

1 941,83

168,88

65,76
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

53 K 783424340 m 6,600 0,50

54 K 783424740 m 35,200 0,35

    799 -    Demontáže
55 K 171209002 t 0,071 0,00

56 K 230080451 kg 8,500 0,00

58 K 713300841 m2 2,500 0,00

59 K 713400821 m2 8,500 0,00

57 K 732221812 ks 1,000 0,00

60 K 733110808 m 15,000 0,23

61 K 734100811 ks 12,000 0,03

62 K 734190814 ks 8,000 0,03

63 K 734200811 ks 4,000 0,18

64 K 734200821 ks 2,000 0,40

65 K 734200822 ks 4,000 0,56

66 K 734200823 ks 2,000 0,75

67 K 979081111 t 0,637 0,00

68 K 979081121 t 6,370 0,00

69 K 979082111 t 0,637 0,00

70 K 979093111 t 0,071 0,00

    HZS -    Hodinové zúčtovacie sadzby
71 K 0010000342 hod 72,000 0,00

      OST -   Ostatné práce
75 K 7354948113 hod 8,000 0,00

72 K 9502010011 kpl 1,000 0,00

73 K 9502010021 kpl 1,000 0,00

74 K 9502010031 kpl 1,000 0,00

M -    Práce a dodávky M
    23-M -    Montáže potrubia

76 K 230010308 ks 24,000 0,44

77 K 230010314 ks 4,000 0,49

78 K 230010329 ks 26,000 0,62

79 K 230120012 m 7,700 0,00

80 K 230120013 m 1,100 0,00

81 K 230120014 m 3,300 0,00

82 K 230120015 m 24,200 0,00

83 K 230120041 m 41,800 0,00

84 K 230120072 ks 5,000 0,00

85 K 230163101 ks 1,000 107,77

Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do 
DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter

13,661,57

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 
do DN 50 mm základné dvojnásobné

52,101,13

Poplatok za skladovanie 0,608,50

Demontáž doplnkových konštrukcií z 
profilového materiálu do šrotu

1,450,17

Odstránenie tepelnej izolácie telies z 
vláknitých materiálov,  -0,02100t

12,785,11

Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi 
alebo fóliami potrubie,  -0,00210t

24,822,92

Demontáž výmenníka tepla protiprúdového s 
vložkami tvaru U o v.pl. nad 2, 5 do 6,3 m2,  -
0,30800t

51,6551,65

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 
závitových DN 40,  -0,00532t

21,151,18

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi 
prírubami do DN 50,  -0,01400t

71,525,93

Demontáž príruby rozpojenie prírubového spoja 
do DN 50

16,402,02

Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom 
do G 1/2 -0,00045t

3,120,60

Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi 
do G 1/2 -0,00045t

4,601,90

Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi 
nad 1/2 do G 1,  -0,00110t

12,682,61

Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi 
nad 1 do G 6/4,  -0,00200t

8,623,56

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 
1 km

7,1711,25

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km

2,420,38

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m

5,518,65

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním 
bez zhutnenia

0,030,44

Vykurovacia skúška 1 140,4815,84

Vypustenie a napustenie vody zo systému 96,0012,00

Prevádzkový poriadok 100,00100,00

Prevádzkový denník 80,0080,00

Úradná skúška VTZ tlakového - expanzná 
nádoba

250,00250,00

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN15

57,601,96

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN20

10,722,19

Odmasťovanie potrubia DN 32 23,720,98

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním do DN 32

65,631,57

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 32

87,622,75

Odmasťovanie potrubia DN 15 5,390,70

Odmasťovanie potrubia DN 20 0,870,79

Značenie potrubia štítkami 15,553,11

RTG kontrola prežiarením zvarov 130,1422,37

244,52

1 666,48

526,00

400,11
400,11

Odmasťovanie potrubia DN 25 2,870,87
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 03 - PS02.01 - MaR a PRS, elektroinštalácia

12. 4. 2018

31736700

8 098,17
5 383,24
2 714,93

0,00

8 098,17

0,00 0,00

8 098,17 1 619,63

9 717,80
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

M -   Práce a dodávky M
    21-M -   Elektromontáže

    36-M -   Montáž prev.,mer. a regul.zariadení

HZS -   Hodinové zúčtovacie sadzby

VRN -   Vedľajšie rozpočtové náklady
    VRN04 -   Projektové práce

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 03 - PS02.01 - MaR a PRS, elektroinštalácia

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

5 383,24 2 714,93 8 098,17

5 383,24 1 174,61 6 557,85
4 505,24 1 035,72 5 540,96

878,00 138,89 1 016,89

0,00 585,32 585,32

0,00 955,00 955,00
0,00 955,00 955,00

0,00

8 098,17
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

M -   Práce a dodávky M
    21-M -   Elektromontáže

1 K 210010024 m 20,000 0,00

2 M 3450509100 ks 10,000 0,14

3 M 3450710200 ks 20,000 0,18

4 K 210010057 m 35,000 0,00

5 M 3457100020 m 35,000 0,18

6 M 3451100080 ks 55,000 0,06

7 K 210010110 m 6,000 0,00

8 M 3410300902 m 6,000 0,78

9 K 210010351 ks 2,000 0,00

10 M 3450927000 ks 2,000 1,91

11 K 210011302 ks 61,000 0,00

12 M 2830403500 ks 61,000 0,02

13 K 210011303 ks 34,000 0,00

14 M 2830404000 ks 34,000 0,02

15 K 210020303 m 3,000 0,00

16 M 3450600003 m 3,000 2,00

17 M 3450600028 m 3,000 1,00

18 M 3450600342 ks 3,000 1,12

19 K 210020661 kg 5,000 0,00

20 M 1457063000 t 0,002 1 100,00

21 M 1457436800 t 0,002 1 100,00

22 M 2462153500 kg 0,028 6,46

23 M 2464203000 kg 0,009 2,00

24 M 3121081300 tks 0,003 100,00

25 K 210100001 ks 65,000 0,00

ROZPOČET

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 03 - PS02.01 - MaR a PRS, elektroinštalácia

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 
16, uložená pevne

19,600,98

I-Spojka SM 16 šedá 1,40

Rúrka FXP 16 3,60

Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1516, 
uložená pevne

32,550,93

Rúrka tuhá 320N PVC KA - sv. šedá/RAL7035 
1516E KA

6,30

I-príchytka CL 16 3,30

Lišta elektroinštalačná z PVC 40x40, uložená 
pevne, vkladacia

10,501,75

Lišta hranatá - biela RAL 9003 LHD 40X40 HD 4,68

Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu 
vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov 
typ 6455-11 do 4 m

19,009,50

Krabica 6455-11 acid 3,82

Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do 
tehlového muriva

43,920,72

Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA 1,22

Osadenie polyamidovej príchytky HM 10, do 
tehlového muriva

26,520,78

Hmoždinka klasická 10 mm T10 typ: T10-PA 0,68

Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 
príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a 
podpery

21,217,07

Káblový žľab 62/50 elektroinštalačný materiál, 
obj.č. 1516282

6,00

Kryt žľabu 62 elektroinštalačný materiál, 
obj.č. 1516262

3,00

Nosník 62 elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1570062

3,36

Konštrukcia oceľová, tenkostenná (Jöckl) 
všeobecná výroba, montáž vrátane, základného 
náteru

9,951,99

Profil oceľový 40x20x2 mm zváraný 
tenkostenný uzavretý obdĺžnikový

2,20

Profil oceľový 50x2 mm zváraný tenkostenný 
uzavretý štvorcový

2,20

Farba syntetická suríková S 2005 0,18

Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006 0,02

Elektróda zváracia ESAB E-R 117 D 2,5 mm x 
dĺ. 350 mm nelegovaná s rutilovým a kyslým 
obalom

0,30

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane 
zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2

46,150,71

8 098,17

6 557,85
5 540,96
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

26 K 210100101 ks 16,000 0,00

27 K 210100258 ks 23,000 0,00

28 M 3438150510 ks 20,700 0,41

29 M 3438153000 ks 11,500 0,41

30 K 210100301 ks 14,000 0,00

31 K 210110065 ks 1,000 0,00

32 M 3850008090 ks 1,000 50,00

33 K 210140736 ks 1,000 0,00

34 M 3820900100 ks 1,000 90,00

35 K 210190002 ks 1,000 0,00

36 M 3570006229 ks 1,000 2 107,50

37 M 3570006197 ks 1,000 1 500,00

38 M 3570006198 ks 1,000 200,00

39 M 3570006199 ks 2,000 15,00

40 M 3570006200 ks 1,000 125,00

41 K 210201311 ks 1,000 0,00

42 M 3483301080 ks 1,000 23,92

43 K 210220031 ks 1,000 0,00

44 M 3410301603 ks 1,000 5,00

45 K 210220040 ks 8,000 0,00

46 M 3544247905 ks 8,000 0,50

47 M 3544247910 ks 8,000 0,50

48 K 210220301 m 52,000 0,00

49 M 3410350202 m 52,000 0,50

50 K 210270801 ks 46,000 0,00

51 M 5628900000 ks 46,000 0,06

52 K 210290741 ks 1,000 0,00

53 K 210800146 m 70,000 0,00

54 M 3410350085 m 70,000 0,33

55 K 210800148 m 10,000 0,00

56 M 3410350087 m 10,000 1,50

57 K 210802323 m 20,000 0,00

58 M 3410350578 m 20,000 0,50

59 K 210872120 m 89,000 0,00

60 M 3412150400 m 89,000 0,24

61 K 210872122 m 100,000 0,00

62 M 3412150420 m 100,000 0,38

Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane 
zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 
mm2

13,120,82

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. 
záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2

97,754,25

Izolačné pásky čierna 10m x 19mm typ: FEK10 8,49

Izolačné pásky zeleno-žltá 10m x 19mm typ: 
ZS10

4,72

Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) 
vrátane zapojenia

28,842,06

Spínač špeciálny vrátane zapojenia, hladinový 
spínač HRH-1, HRH-5

10,9210,92

Regulátor hladiny 230V AC/3VA, výstupné relé 
250V/8A, prevedenie na lištu DIN

50,00

Elektrická húkačka vrátane zapojenia typ 32 
150

10,8110,81

Elektromagnetická húkačka 230V AC/20VA, 
IP54, 90dB/1m

90,00

Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 
kg

22,0322,03

Rozvádzač 3DT1 2 107,50
Kompaktná procesorová stanica PLC, 18UI, 4DI, 
6AO, 8DO, komunikačné rozhranie Ethernet, 
HMI, PPS2, Protokol BACnet

1 500,00

Ovládací panel (HMI) malý pre PLC s grafickým 
displejom, rozhranie RS232 pre pripojenie na 
HMI rozhranie regulátora

200,00

Prepojovací kábel pre ovládací panel 30,00

Switch 8-kanálový Ethernet/IP, (4xPOE) + 
sieťový adaptér

125,00

Zapojenie svietidla IP66, 2x svetelný zdroj, 
priemyselné s lineárnou žiarovkou

5,125,12

Priemyselné svietidlo pre lineárne žiarivky 
2x36W, IP66, VVG, 1200x155

23,92

Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 
125 E

19,6619,66

Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2 5,00

Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika 
Cu

31,203,90

Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. 
ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací 
materiál

4,00

Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný 
a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m

4,00

Ochranné pospájanie v práčovniach, 
kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2

93,601,80

H07V-U 6 Kábel pre pevné uloženie, medený 
harmonizovaný

26,00

Označovací káblový štítok z PVC rozmer 
4x8cm(15-22 znak.)

44,620,97

Štítok na označenie káblového vývodu 2,76

Montáž motorického spotrebiča, elektromotora 
(s prenesením do vzdialenosti 5 m) do 1 kW

4,874,87

Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 
3x1,5

43,400,62

CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený 
STN

23,10

Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 
3x4

7,200,72

CYKY 3x4 Kábel pre pevné uloženie, medený 
STN

15,00

Kábel medený uložený pevne H05VV-F (CYSY) 
300/500 V  3x1,5

13,400,67

H05VV-F 3x1,5 Flexibilný kábel harmonizovaný 10,00

Vodič signálny uložený pevne JYTY 250 V 2x1 23,140,26

Signálny kábel JYTY 2x1 21,36

Vodič signálny uložený pevne JYTY 250 V 4x1 28,000,28

Signálny kábel JYTY 4x1 38,00
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

63 K 210950201 m 55,000 0,00

64 K 6 m 12,000 0,00

65 M 3450600004 m 12,000 2,80

66 M 3450600031 m 12,000 1,50

67 M 3450600040 m 4,000 4,70

68 M 3450600086 ks 4,000 1,70

69 M 3450600104 ks 4,000 2,40

70 M 3450600143 ks 4,000 2,50

71 M 3450600167 ks 4,000 1,40

72 M 3450600344 ks 12,000 1,50

73 M 3450600466 súb. 2,000 11,00

74 M 3582202350 ks 2,000 10,00

75 K MV1 sub 1,000 0,00

76 K PM1 % 3,910 3,00

77 K PPV.1 % 8,356 0,00

    36-M -   Montáž prev.,mer. a regul.zariadení
78 K 360410182 ks 2,000 0,00

79 K 360410400 ks 1,000 0,00

80 K 360410420 ks 4,000 0,00

81 K 360410450 ks 3,000 0,00

82 K 360411015 ks 1,000 0,00

83 K 360411020 ks 1,000 0,00

84 K 360412032 ks 1,000 0,00

85 K 360413002 ks 1,000 0,00

86 K 360430092 ks 1,000 0,00

87 K 360430140 ks 2,000 0,00

88 M 3899006600 ks 2,000 70,00

89 M 3899012220 ks 1,000 250,00

90 M 3899004050 ks 1,000 280,00

91 M 3899006450 ks 1,000 24,00

92 M 3899006300 ks 1,000 75,50

93 M 3899006680 ks 2,000 5,00

94 M 3890100600 ks 1,000 98,50

95 K HZS0002111 % 8,780 0,00

96 K HZS0002121 % 8,780 0,00

97 K HZS0002131 % 0,929 0,00

HZS -   Hodinové zúčtovacie sadzby
98 K HZS000112.1 hod 20,000 0,00

Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 
0.75 kg

14,300,26

Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 
príslušenstva, 125/50 mm vrátane veka a 
podpery

94,207,85

Káblový žľab 125/50 elektroinštalačný 
materiál, obj.č. 1512582

33,60

Kryt žľabu 125 elektroinštalačný materiál, 
obj.č. 1512562

18,00

Koleno 90° 125/50 elektroinštalačný materiál, 
obj.č. 1512958

18,80

Kryt kolena 90° 125 elektroinštalačný 
materiál, obj.č. 1509126

6,80

Koleno vonkajšie 125/50 elektroinštalačný 
materiál, obj.č. 1591258

9,60

Koleno vnútorné 125/50 elektroinštalačný 
materiál, obj.č. 1561258

10,00

Kryt vnútorného kolena 125/50 
elektroinštalačný materiál, obj.č. 1560126

5,60

Nosník 125 elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1570125

18,00

Spojovací - sada M6 elektroinštalačný 
materiál, obj.č. 1240006

22,00

Istič 20B/1 + vývodka materiál pre dozbrojenie 20,00

Murárske výpomoci 150,00150,00

Podružný materiál 11,730,00

Podiel pridružených výkonov 50,146,00

Montáž ponornej elektródy 10,325,16

Montáž exterierového snímača teploty 5,905,90

Montáž ponorného snímača teploty pre vodu 17,884,47

Montáž snímača tlaku kvapalín a plynov 16,085,36

Montáž príložného termostatu kapilárneho 2,862,86

Montáž priestorového termostatu 2,862,86

Montáž ultrazvukového merača tepla a chladu 
do prietoku 2,5 m3/h

9,309,30

Uvedenie a zablombovanie vodomeru 4,114,11

Montáž solenoidového ventila, typ 2 VE-závit do 
G 1

5,745,74

Montáž servopohonu na škrtiace klapky a 3-
cestné ventily

17,888,94

Ponorný snímač teploty s nerezovým púzdrom, 
G1/2", PN40, čidlo LG Ni1000/5000 dĺžka 
70mm, rozsah -30...+150st.C, IP65

140,00

Priamy ventil prírubový PN16 DN15, 
kvs=0,63m3/h, zdvih 20mm, teplota média -
10....+150st.C, materiál telesa ventilu EN-GJL-
250, kuželka mosadz/bronz

250,00

Elektromotorický pohon 24V AC/DC / 8VA, 
800N, ovládací signál DC 0...10V alebo 4-
20mA, zdvih 20mm/30s, tep.média -25-
130st.C, IP54

280,00

Snímač vonkajšej teploty LG Ni1000, -
50...70°C

24,00

Priestorový termostat 0....40st.C, kontakty 
250V/3A, IP33

75,50

Elektróda ponorná 10,00

Elektromer jednofázový digitálny pre podružné 
meranie, impulzný výstup (otvorený kolektor)

98,50

Mimostavenisková doprava 31,613,60

Presun dodávok 8,781,00

Podiel pridružených výkonov 5,576,00

Príprava a realizácia komplexných skúšok 273,6013,68

1 016,89

585,32
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

99 K HZS000113.1 hod 8,000 0,00

100 K HZS000114.1 hod 2,000 0,00

101 K HZS000115 hod 8,000 0,00

VRN -   Vedľajšie rozpočtové náklady
    VRN04 -   Projektové práce

102 K 000400022.1 hod 6,000 0,00

103 K 0004000412 I/O 23,000 0,00

Odovzdávacia dokumentácia PD skutkového  
stavu

150,0025,00

Software a oživenie IO bodov na úrovni PLC 805,0035,00

955,00
955,00

Koordinácia spolupráce s dodávateľmi 
techniológie

126,7215,84

Zaškolenie obsluhy 37,0018,50

Odborná prehliadka a odborná skúška EZ - 
revízie

148,0018,50
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 05 - PS02.01 - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

31736700

18 590,01
3 733,69

14 856,35
0,00

18 590,01

0,00 0,00

18 590,01 3 718,00

22 308,01
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

PSV -    Práce a dodávky PSV
    713 -    Izolácie tepelné

    732 -    Ústredné kúrenie, strojovne

    733 -   Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

    734 -    Ústredné kúrenie, armatúry.

    767 -    Konštrukcie doplnkové kovové

    783 -    Dokončovacie práce

    799 -    Demontáže

    HZS -    Hodinové zúčtovacie sadzby
      OST -   Ostatné práce

M -    Práce a dodávky M
    23-M -    Montáže potrubia

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 05 - PS02.01 - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

3 733,69 14 856,35 18 590,01

3 591,30 14 516,25 18 107,52
318,70 64,39 383,08

0,00 11 090,67 11 090,67

1 401,87 1 197,64 2 599,50

1 728,96 95,01 1 823,97

105,66 101,94 207,60

28,06 61,55 89,60

8,05 238,57 246,62

0,00 1 666,48 1 666,48
0,00 526,00 526,00

142,39 340,10 482,49
142,39 340,10 482,49

0,00

18 590,01
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV -    Práce a dodávky PSV
    713 -    Izolácie tepelné

1 K 713461111 m2 20,865 0,10

2 M 6314152520 m 4,600 3,24

3 M 6314152530 m 1,150 3,29

4 M 6314152540 m 8,050 3,60

5 M 6314152700 m 4,600 3,98

6 M 6314153090 m 11,500 8,15

7 M 6314153250 m 13,800 11,37

8 K 998713201 % 3,784 0,00

    732 -    Ústredné kúrenie, strojovne

9 K 730001 kpl 1,000 0,00

10 K 730003400 ks 1,000 0,00

11 K 998732201 % 109,700 0,00

    733 -   Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

30 K 7303190217 m 6,660 0,01

23 K 733111103 m 4,440 3,22

24 K 733111104 m 1,110 3,31

25 K 733111105 m 7,770 4,43

26 K 733111106 m 4,440 6,07

27 K 7331211221v m 11,100 16,69

ROZPOČET

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 05 - PS02.01 - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov 
skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová

61,552,85

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
21x20x1000 mm

14,90

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
27x25x1000 mm

3,78

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
34x25x1000 mm

28,98

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
43x30x1000 mm

18,31

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
77x60x1000 mm

93,73

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
89x60x1000 mm

156,91

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 
výšky do 6 m

4,921,30

Kompaktná odovzdávacia stanica tepla, 
horúcovodná, tlakovo nezávislá, výkon 450 kW, 
vrátane izolácie a vaničiek

10 396,0010 396,00

Expanzná nádoba s membránou, 6 bar, objem 
400 l, dodávka KOST

574,00574,00

Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 
6 m

120,671,10

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do 
priem. 89/5

4,130,61

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných nízkotlakových DN 15

37,125,14

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných nízkotlakových DN 20

10,095,78

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných nízkotlakových DN 25, 
mat. 11 353.1

83,996,38

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných nízkotlakových DN 32, 
mat. 11 353.1

61,017,67

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových 
nízkotlakových priemer 76,1/3,2 (DN 65), mat. 
11 353.1

296,7010,04

18 590,01

18 107,52
383,08

11 090,67

2 599,50
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

28 K 733121125 m 13,320 23,77

12 K 733126005 ks 2,000 0,77

13 K 733126015 ks 2,000 0,85

14 K 733126025 ks 4,000 1,39

15 K 733126030 ks 2,000 1,75

16 K 733126060 ks 10,000 0,53

17 K 733126065 ks 2,000 0,68

18 K 733126070 ks 2,000 0,77

19 K 733126075 ks 3,000 0,76

20 K 733126090 ks 8,000 1,39

21 K 733126095 ks 7,000 1,55

22 K 733126150 ks 2,000 1,78

29 K 733190107 m 17,760 0,01

31 K 733190232 m 13,320 0,05

32 M 3194301340 ks 2,000 1,47

33 M 3194301410 ks 4,000 1,88

34 M 3194301590 ks 2,000 2,61

35 M 3194301660 ks 2,000 3,88

36 M 733KOL9015 ks 10,000 15,90

37 M 733KOL9020 ks 2,000 0,95

38 M 733KOL9025 ks 2,000 16,60

39 M 733KOL9032 ks 3,000 17,02

40 M 733KOL90465 ks 8,000 22,39

41 M 733KOL90480 ks 7,000 40,50

42 M 3194301190v ks 2,000 20,10

43 K 998733201 % 25,636 0,00

    734 -    Ústredné kúrenie, armatúry.

44 K 73410921215 kus 1,000 4,28

45 K 734162005 ks 1,000 3,54

46 K 734191942 ks 1,000 3,31

47 K 734192020 ks 2,000 0,90

48 K 734209101 ks 5,000 0,13

49 K 734209114 ks 2,000 0,12

50 K 734315030 ks 2,000 0,46

51 M 5518200105 ks 1,000 240,00

52 M 5518211420 ks 2,000 480,00

53 M 5511130120 ks 5,000 33,00

54 M 55111301201 ks 2,000 35,00

55 M 5512441140 ks 2,000 33,00

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových 
nízkotlakových priemer 88,9/3,6 (DN 80), mat. 
11 353.1

483,2512,51

Montáž tvarovky - redukcie DN 25 privarením 17,387,92

Montáž tvarovky - redukcie DN 40 privarením 35,0816,69

Montáž tvarovky - redukcie DN 65 privarením 90,5221,24

Montáž tvarovky - redukcie DN 80 privarením 66,2031,35

Montáž tvarovky - koleno DN 15 privarením 67,506,22

Montáž tvarovky - koleno DN 20 privarením 15,787,21

Montáž tvarovky - koleno DN 25 privarením 17,387,92

Montáž tvarovky - koleno DN 32 privarením 26,468,06

Montáž tvarovky - koleno DN 65 privarením 181,0421,24

Montáž tvarovky - koleno DN 80 privarením 211,3328,64

Montáž tvarovky - T-kus DN 80 privarením 67,4831,96

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok 
závitových do DN 50

7,100,39

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 
89/5 do priem. 133/5, 0

12,650,90

Varná redukcia DN 25/20 rozmer 33,7×2,6 na 
26,9×2,3

2,94

Varná redukcia DN 40/25 rozmer 48,3×2,6 na 
33,7×2,6

7,52

Varná redukcia DN 65/40 rozmer 76,1×2,9 na 
48,3×2,6

5,22

Varná redukcia DN 80/40 rozmer 88,9×3,2 na 
48,3×2,6

7,76

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 15 (fi 21,3) 159,00

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 20 (fi 26,9) 1,90

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 25 (fi 33,7) 33,20

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 32 (fi 42,4) 51,06

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 65 (fi 76,1) 179,12

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 80 (fi 88,9) 283,50

Varný T-kus - typ R 3 DN 80/80/80, rozmer 
88,9x3,2

40,20

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch 
výšky do 6 m

35,891,40

Montáž 2-cestného regulačného ventilu 
prírubového so servopohonom, DN 15, PN 16, 
kvs=0,63-2,5m3/h (dod. MaR)

16,8912,61

Montáž filtra prírubového DN 65 12,478,93
Demontáž a spätná montáž  medziprírubového 
merača tepla Vertex Yokogawa YF 105, DN 25, 
PN 16

12,399,08

Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 
65

17,427,81

Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 
1/2

4,350,74

Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4 6,182,97

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 
vodu obojstranne navarovacieho DN 15 

12,065,57

Prírubový filter, DN 65, PN 16 240,00

Medziprírubová uzatváracia klapka s dvojitou 
excentricitou s pákou, DN 65, PN 16

960,00

Guľový kohút vypúšťací, DN 15 165,00

Guľový kohút vypúšťací, DN 20 70,00

Oceľový guľový kohút na horúcu vodu 
obojstranne navarovací DN 15/ PN 40

66,00

1 823,97
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

56 K 734421130 ks 1,000 90,50

57 K 734494213 ks 2,000 1,08

58 M 3194302360 ks 2,000 4,20

59 M 3194302380 ks 2,000 8,68

60 M 3194302430 ks 8,000 11,85

61 K 998734201 % 18,209 0,00

    767 -    Konštrukcie doplnkové kovové

62 K 767995101 kg 18,000 0,49

63 M 767TAC10 kg 18,000 2,80

64 M 767OBJ15 ks 6,000 1,00

65 M 767OBJ25 ks 2,000 1,20

66 M 767OBJ80 ks 4,000 4,25

67 M 767OBJS15 ks 2,000 1,40

68 M 767OBJS65 ks 4,000 4,56

69 K 998767201 % 2,063 0,00

    783 -    Dokončovacie práce

70 K 783424340 m 9,000 0,50

71 K 783424740 m 17,760 0,35

72 K 783425750 m 24,420 0,71

    799 -    Demontáže
73 K 171209002 t 0,166 0,00

74 K 230080451 kg 56,000 0,00

76 K 713300841 m2 6,700 0,00

77 K 713400821 m2 11,850 0,00

75 K 732221813 ks 1,000 0,00

78 K 733110806 m 12,000 0,09

79 K 733110808 m 4,000 0,23

80 K 733110810v m 6,000 0,44

81 K 733120826 m 8,000 0,30

82 K 734100811 ks 4,000 0,03

83 K 734100812 ks 2,000 0,03

84 K 734190814 ks 1,000 0,03

85 K 734200821 ks 2,000 0,40

86 K 979081111 t 1,103 0,00

87 K 979081121 t 11,030 0,00

88 K 979082111 t 1,103 0,00

Tlakomerová zostava, rozsah 0÷1 MPa so 
slučkou a tlakomerovým kohútom

105,0014,50

Návarok G 1/2" pre MaR 11,104,47

Príruba privarovacia s krkom DN 15 (21,3) PN 
16

8,40

Príruba privarovacia s krkom DN 25 (33,7) PN 
16

17,36

Príruba privarovacia s krkom DN 65 (76,1) PN 
16

94,80

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 
6 m

4,550,25

Montáž ostatných atypických kovových 
stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg

108,905,56

Závesy potrubia - závesné tyče 50,40

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 
DN 15

6,00

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 
DN 25

2,40

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 
DN 80

17,00

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 
DN 15

2,80

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 
DN 65

18,24

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

1,860,90

Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do 
DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter

18,631,57

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 
do DN 50 mm základné dvojnásobné

26,281,13

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 
do DN 100 mm základné dvojnásobné

44,691,12

Poplatok za skladovanie 1,418,50

Demontáž doplnkových konštrukcií z 
profilového materiálu do šrotu

9,520,17

Odstránenie tepelnej izolácie telies z 
vláknitých materiálov,  -0,02100t

34,245,11

Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi 
alebo fóliami potrubie,  -0,00210t

34,602,92

Demontáž výmenníka tepla protiprúdového s 
vložkami tvaru U o v.pl. nad 6, 3 do 16,0 m2,  -
0,62400t

50,8950,89

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 
závitových DN 20,  -0,00320t

8,280,60

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 
závitových DN 50,  -0,00532t

5,641,18

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 
závitových  DN 65,  -0,00858t

9,721,18

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých 
DN 80,  -0,00841t

19,442,13

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi 
prírubami do DN 50,  -0,01400t

23,845,93

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi 
prírubami nad 50 do DN 100,  -0,03900t

16,188,06

Demontáž príruby rozpojenie prírubového spoja 
do DN 50

2,052,02

Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi 
do G 1/2 -0,00045t

4,601,90

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 
1 km

12,4111,25

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km

4,190,38

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m

9,548,65

207,60

89,60

246,62
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

89 K 979093111 t 0,166 0,00

    HZS -    Hodinové zúčtovacie sadzby
90 K 0010000342 hod 72,000 0,00

      OST -   Ostatné práce
94 K 7354948113 hod 8,000 0,00

91 K 9502010011 kpl 1,000 0,00

92 K 9502010021 kpl 1,000 0,00

93 K 9502010031 kpl 1,000 0,00

M -    Práce a dodávky M
    23-M -    Montáže potrubia

95 K 230010308 ks 15,000 0,44

96 K 230010320 ks 4,000 0,52

97 K 230010337 ks 2,000 0,65

98 K 230010347 ks 28,000 0,88

99 K 230120012 m 4,440 0,00

100 K 230120013 m 1,110 0,00

101 K 230120014 m 7,770 0,00

102 K 230120015 m 4,440 0,00

103 K 230120018 m 11,100 0,00

104 K 230120019 m 13,320 0,00

105 K 230120041 m 17,760 0,00

106 K 230120044 m 11,100 0,00

107 K 230120045 m 13,320 0,00

108 K 230120072 ks 5,000 0,00

109 K 230163101 ks 1,000 107,77

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním 
bez zhutnenia

0,070,44

Vykurovacia skúška 1 140,4815,84

Vypustenie a napustenie vody zo systému 96,0012,00

Prevádzkový poriadok 100,00100,00

Prevádzkový denník 80,0080,00

Úradná skúška VTZ tlakového - expanzná 
nádoba

250,00250,00

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN15

36,001,96

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 25

11,482,35

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 40

7,202,95

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 65

136,083,98

Odmasťovanie potrubia DN 15 3,110,70

Odmasťovanie potrubia DN 20 0,880,79

Odmasťovanie potrubia DN 25 6,760,87

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 65

22,982,07

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 80

29,842,24

Odmasťovanie potrubia DN 32 4,350,98

Odmasťovanie potrubia DN 65 19,871,79

Odmasťovanie potrubia DN 80 30,372,28

Značenie potrubia štítkami 15,553,11

RTG kontrola prežiarením zvarov 130,1422,37

1 666,48

526,00

482,49
482,49

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním do DN 32

27,881,57
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 05 - PS02.01 - MaR a PRS, elektroinštalácia

12. 4. 2018

31736700

8 089,86
5 356,01
2 733,85

0,00

8 089,86

0,00 0,00

8 089,86 1 617,97

9 707,83
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

M -   Práce a dodávky M
    21-M -   Elektromontáže

    36-M -   Montáž prev.,mer. a regul.zariadení

HZS -   Hodinové zúčtovacie sadzby

VRN -   Vedľajšie rozpočtové náklady
    VRN04 -   Projektové práce

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 05 - PS02.01 - MaR a PRS, elektroinštalácia

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

5 356,01 2 733,85 8 089,86

5 356,01 1 193,53 6 549,54
4 478,01 1 054,64 5 532,65

878,00 138,89 1 016,89

0,00 585,32 585,32

0,00 955,00 955,00
0,00 955,00 955,00

0,00

8 089,86
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

M -   Práce a dodávky M
    21-M -   Elektromontáže

1 K 210010024 m 20,000 0,00

2 M 3450509100 ks 10,000 0,14

3 M 3450710200 ks 20,000 0,18

4 K 210010057 m 40,000 0,00

5 M 3457100020 m 40,000 0,18

6 M 3451100080 ks 60,000 0,06

7 K 210010110 m 6,000 0,00

8 M 3410300902 m 6,000 0,78

9 K 210010351 ks 2,000 0,00

10 M 3450927000 ks 2,000 1,91

11 K 210011302 ks 36,000 0,00

12 M 2830403500 ks 36,000 0,02

13 K 210011303 ks 66,000 0,00

14 M 2830404000 ks 66,000 0,02

15 K 210020303 m 8,000 0,00

16 M 3450600003 m 8,000 2,00

17 M 3450600028 m 8,000 1,00

18 M 3450600342 ks 8,000 1,12

19 K 210020661 kg 5,000 0,00

20 M 1457063000 t 0,002 1 100,00

21 M 1457436800 t 0,002 1 100,00

22 M 2462153500 kg 0,028 6,46

23 M 2464203000 kg 0,009 2,00

24 M 3121081300 tks 0,003 100,00

25 K 210100001 ks 65,000 0,00

ROZPOČET

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 05 - PS02.01 - MaR a PRS, elektroinštalácia

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 
16, uložená pevne

19,600,98

I-Spojka SM 16 šedá 1,40

Rúrka FXP 16 3,60

Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1516, 
uložená pevne

37,200,93

Rúrka tuhá 320N PVC KA - sv. šedá/RAL7035 
1516E KA

7,20

I-príchytka CL 16 3,60

Lišta elektroinštalačná z PVC 40x40, uložená 
pevne, vkladacia

10,501,75

Lišta hranatá - biela RAL 9003 LHD 40X40 HD 4,68

Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu 
vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov 
typ 6455-11 do 4 m

19,009,50

Krabica 6455-11 acid 3,82

Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do 
tehlového muriva

25,920,72

Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA 0,72

Osadenie polyamidovej príchytky HM 10, do 
tehlového muriva

51,480,78

Hmoždinka klasická 10 mm T10 typ: T10-PA 1,32

Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 
príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a 
podpery

56,567,07

Káblový žľab 62/50 elektroinštalačný materiál, 
obj.č. 1516282

16,00

Kryt žľabu 62 elektroinštalačný materiál, 
obj.č. 1516262

8,00

Nosník 62 elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1570062

8,96

Konštrukcia oceľová, tenkostenná (Jöckl) 
všeobecná výroba, montáž vrátane, základného 
náteru

9,951,99

Profil oceľový 40x20x2 mm zváraný 
tenkostenný uzavretý obdĺžnikový

2,20

Profil oceľový 50x2 mm zváraný tenkostenný 
uzavretý štvorcový

2,20

Farba syntetická suríková S 2005 0,18

Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006 0,02

Elektróda zváracia ESAB E-R 117 D 2,5 mm x 
dĺ. 350 mm nelegovaná s rutilovým a kyslým 
obalom

0,30

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane 
zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2

46,150,71

8 089,86

6 549,54
5 532,65
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

26 K 210100101 ks 16,000 0,00

27 K 210100258 ks 23,000 0,00

28 M 3438150510 ks 20,700 0,41

29 M 3438153000 ks 11,500 0,41

30 K 210100301 ks 14,000 0,00

31 K 210110065 ks 1,000 0,00

32 M 3850008090 ks 1,000 50,00

33 K 210140736 ks 1,000 0,00

34 M 3820900100 ks 1,000 90,00

35 K 210190002 ks 1,000 0,00

36 M 3570006229 ks 1,000 2 107,50

37 M 3570006197 ks 1,000 1 500,00

38 M 3570006198 ks 1,000 200,00

39 M 3570006199 ks 2,000 15,00

40 M 3570006200 ks 1,000 125,00

41 K 210201311 ks 1,000 0,00

42 M 3483301080 ks 1,000 23,92

43 K 210220031 ks 1,000 0,00

44 M 3410301603 ks 1,000 5,00

45 K 210220040 ks 8,000 0,00

46 M 3544247905 ks 8,000 0,50

47 M 3544247910 ks 8,000 0,50

48 K 210220301 m 62,000 0,00

49 M 3410350202 m 62,000 0,50

50 K 210270801 ks 46,000 0,00

51 M 5628900000 ks 46,000 0,06

52 K 210290741 ks 1,000 0,00

53 K 210800146 m 33,000 0,00

54 M 3410350085 m 33,000 0,33

55 K 210800148 m 20,000 0,00

56 M 3410350087 m 20,000 1,50

57 K 210802323 m 18,000 0,00

58 M 3410350578 m 18,000 0,50

59 K 210872120 m 99,000 0,00

60 M 3412150400 m 99,000 0,24

61 K 210872122 m 91,000 0,00

62 M 3412150420 m 91,000 0,38

Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane 
zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 
mm2

13,120,82

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. 
záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2

97,754,25

Izolačné pásky čierna 10m x 19mm typ: FEK10 8,49

Izolačné pásky zeleno-žltá 10m x 19mm typ: 
ZS10

4,72

Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) 
vrátane zapojenia

28,842,06

Spínač špeciálny vrátane zapojenia, hladinový 
spínač HRH-1, HRH-5

10,9210,92

Regulátor hladiny 230V AC/3VA, výstupné relé 
250V/8A, prevedenie na lištu DIN

50,00

Elektrická húkačka vrátane zapojenia typ 32 
150

10,8110,81

Elektromagnetická húkačka 230V AC/20VA, 
IP54, 90dB/1m

90,00

Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 
kg

22,0322,03

Rozvádzač 5DT1 2 107,50
Kompaktná procesorová stanica PLC, 18UI, 4DI, 
6AO, 8DO, komunikačné rozhranie Ethernet, 
HMI, PPS2, Protokol BACnet

1 500,00

Ovládací panel (HMI) malý pre PLC s grafickým 
displejom, rozhranie RS232 pre pripojenie na 
HMI rozhranie regulátora

200,00

Prepojovací kábel pre ovládací panel 30,00

Switch 8-kanálový Ethernet/IP, (4xPOE) + 
sieťový adaptér

125,00

Zapojenie svietidla IP66, 2x svetelný zdroj, 
priemyselné s lineárnou žiarovkou

5,125,12

Priemyselné svietidlo pre lineárne žiarivky 
2x36W, IP66, VVG, 1200x155

23,92

Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 
125 E

19,6619,66

Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2 5,00

Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika 
Cu

31,203,90

Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. 
ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací 
materiál

4,00

Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný 
a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m

4,00

Ochranné pospájanie v práčovniach, 
kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2

111,601,80

H07V-U 6 Kábel pre pevné uloženie, medený 
harmonizovaný

31,00

Označovací káblový štítok z PVC rozmer 
4x8cm(15-22 znak.)

44,620,97

Štítok na označenie káblového vývodu 2,76

Montáž motorického spotrebiča, elektromotora 
(s prenesením do vzdialenosti 5 m) do 1 kW

4,874,87

Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 
3x1,5

20,460,62

CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený 
STN

10,89

Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 
3x4

14,400,72

CYKY 3x4 Kábel pre pevné uloženie, medený 
STN

30,00

Kábel medený uložený pevne H05VV-F (CYSY) 
300/500 V  3x1,5

12,060,67

H05VV-F 3x1,5 Flexibilný kábel harmonizovaný 9,00

Vodič signálny uložený pevne JYTY 250 V 2x1 25,740,26

Signálny kábel JYTY 2x1 23,76

Vodič signálny uložený pevne JYTY 250 V 4x1 25,480,28

Signálny kábel JYTY 4x1 34,58
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

63 K 210950201 m 60,000 0,00

64 K 6 m 8,000 0,00

65 M 3450600004 m 8,000 2,80

66 M 3450600031 m 8,000 1,50

67 M 3450600040 m 2,667 4,70

68 M 3450600086 ks 2,667 1,70

69 M 3450600104 ks 2,667 2,40

70 M 3450600143 ks 2,667 2,50

71 M 3450600167 ks 2,667 1,40

72 M 3450600344 ks 8,000 1,50

73 M 3450600466 súb. 1,333 11,00

74 M 3582202350 ks 1,333 10,00

75 K MV sub 1,000 0,00

76 K PM % 3,646 3,00

77 K PPV % 8,534 0,00

    36-M -   Montáž prev.,mer. a regul.zariadení
78 K 360410182 ks 2,000 0,00

79 K 360410400 ks 1,000 0,00

80 K 360410420 ks 4,000 0,00

81 K 360410450 ks 3,000 0,00

82 K 360411015 ks 1,000 0,00

83 K 360411020 ks 1,000 0,00

84 K 360412032 ks 1,000 0,00

85 K 360413002 ks 1,000 0,00

86 K 360430092 ks 1,000 0,00

87 K 360430140 ks 2,000 0,00

88 M 3899006600 ks 2,000 70,00

89 M 3899012220 ks 1,000 250,00

90 M 3899004050 ks 1,000 280,00

91 M 3899006450 ks 1,000 24,00

92 M 3899006300 ks 1,000 75,50

93 M 3899006680 ks 2,000 5,00

94 M 3890100600 ks 1,000 98,50

95 K HZS0002111 % 8,780 0,00

96 K HZS0002121 % 8,780 0,00

97 K HZS0002131 % 0,929 0,00

HZS -   Hodinové zúčtovacie sadzby
98 K HZS000112.1 hod 20,000 0,00

99 K HZS000113.1 hod 8,000 0,00

Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 
0.75 kg

15,600,26

Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 
príslušenstva, 125/50 mm vrátane veka a 
podpery

62,807,85

Káblový žľab 125/50 elektroinštalačný 
materiál, obj.č. 1512582

22,40

Kryt žľabu 125 elektroinštalačný materiál, 
obj.č. 1512562

12,00

Koleno 90° 125/50 elektroinštalačný materiál, 
obj.č. 1512958

12,53

Kryt kolena 90° 125 elektroinštalačný 
materiál, obj.č. 1509126

4,53

Koleno vonkajšie 125/50 elektroinštalačný 
materiál, obj.č. 1591258

6,40

Koleno vnútorné 125/50 elektroinštalačný 
materiál, obj.č. 1561258

6,67

Kryt vnútorného kolena 125/50 
elektroinštalačný materiál, obj.č. 1560126

3,73

Nosník 125 elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1570125

12,00

Spojovací - sada M6 elektroinštalačný 
materiál, obj.č. 1240006

14,66

Istič 20B/1 + vývodka materiál pre dozbrojenie 13,33

Murárske výpomoci 150,00150,00

Podružný materiál 10,940,00

Podiel pridružených výkonov 51,206,00

Montáž ponornej elektródy 10,325,16

Montáž exterierového snímača teploty 5,905,90

Montáž ponorného snímača teploty pre vodu 17,884,47

Montáž snímača tlaku kvapalín a plynov 16,085,36

Montáž príložného termostatu kapilárneho 2,862,86

Montáž priestorového termostatu 2,862,86

Montáž ultrazvukového merača tepla a chladu 
do prietoku 2,5 m3/h

9,309,30

Uvedenie a zablombovanie vodomeru 4,114,11

Montáž solenoidového ventila, typ 2 VE-závit do 
G 1

5,745,74

Montáž servopohonu na škrtiace klapky a 3-
cestné ventily

17,888,94

Ponorný snímač teploty s MS púzdrom, G1/2", 
PN20, čidlo LG Ni1000/5000 dĺžka 100mm, 
rozsah -30...+150st.C, IP42

140,00

Priamy ventil prírubový PN16 DN15, 
kvs=1,6m3/h, zdvih 20mm, teplota média -
10....+150st.C, materiál telesa ventilu EN-GJL-
250, kuželka mosadz/bronz

250,00

Elektromotorický pohon 24V AC/DC / 8VA, 
800N, ovládací signál DC 0...10V alebo 4-
20mA, zdvih 20mm/30s, tep.média -25-
130st.C, IP54

280,00

Snímač vonkajšej teploty LG Ni1000, -
50...70°C

24,00

Priestorový termostat 0....40st.C, kontakty 
250V/3A, IP33

75,50

Elektróda ponorná 10,00

Elektromer jednofázový digitálny pre podružné 
meranie, impulzný výstup (otvorený kolektor)

98,50

Mimostavenisková doprava 31,613,60

Presun dodávok 8,781,00

PPV 5,576,00

Príprava a realizácia komplexných skúšok 273,6013,68

1 016,89

585,32

Koordinácia spolupráce s dodávateľmi 
techniológie

126,7215,84
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

100 K HZS000115 hod 8,000 0,00

101 K HZS000114.1 hod 2,000 0,00

VRN -   Vedľajšie rozpočtové náklady
    VRN04 -   Projektové práce

102 K 000400022.1 hod 6,000 0,00

103 K 000400041 eur 23,000 0,00

Odovzdávacia dokumentácia PD skutkového  
stavu

150,0025,00

Software a oživenie IO bodov na úrovni PLC 805,0035,00

955,00
955,00

Odborná prehliadka a odborná skúška EZ - 
revízie

148,0018,50

Zaškolenie obsluhy 37,0018,50
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

100 - KOST 07 - PS02.01 - Stavebné úpravy

12. 4. 2018

31736700

4 047,03
972,26

3 074,77
0,00

4 047,03

0,00 0,00

4 047,03 809,41

4 856,44

Strana 153 z 508



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -  HSV
    6 -  Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 -  Presun hmôt HSV

PSV -  PSV
    767 -  Konštrukcie doplnkové kovové

    783 -  Dokončovacie práce

    784 -  Dokončovacie práce

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

100 - KOST 07 - PS02.01 - Stavebné úpravy

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

972,26 3 074,77 4 047,03

87,44 117,59 205,02
74,98 30,84 105,82

12,46 67,13 79,58

0,00 19,62 19,62

884,82 2 957,18 3 842,01
796,12 2 663,94 3 460,06

75,18 261,49 336,67

13,52 31,75 45,28

0,00

4 047,03
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV -  HSV
    6 -  Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 K 612401191 ks 4,000 0,09

2 K 612421121 m2 1,000 0,06

3 K 632450290 m2 8,000 9,32

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 K 941955001 m2 12,400 0,94

5 K 952901221 m2 20,000 0,04

    99 -  Presun hmôt HSV

6 K 999281111 t 0,753 0,00

PSV -  PSV
    767 -  Konštrukcie doplnkové kovové

7 K 767PC01 kg 597,000 0,00

8 M 3119901000 bal 0,840 823,01

9 M 1381403002 m2 21,000 4,99

10 K 998767101 t 0,597 0,00

    783 -  Dokončovacie práce

11 K 783212200 m2 42,000 0,73

12 K 783293112 m2 42,000 1,06

13 K 7838912101v m2 7,680 0,00

    784 -  Dokončovacie práce

14 K 784410100 m2 19,600 0,27

15 K 784412430 m2 19,600 0,04

16 K 784452273 m2 19,600 0,38

ROZPOČET

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

100 - KOST 07 - PS02.01 - Stavebné úpravy

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných 
stien akoukoľvek maltou do 0, 09 m2

10,322,49

Oprava vnútorných vápenných omietok stien, 
opravovaná plocha do 5 %,hladká

0,780,72

Samonivelizačná podlahová stierka, hr. 10 mm 94,722,52

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou 
lešeňovej podlahy do 1,20 m

26,781,22

Vyčistenie budov priemyselných objektov 
akejkoľvek výšky

52,802,60

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov 
vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m

19,6226,06

19,2332,21

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. olejové 
dvojnásobné 

169,263,30

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. antikoróznou 
farbou, riediteľnou vodou biely dvojnásobný

109,201,54

D+M oceľovej konštrukcie Z01 2 644,714,43

Kotevná skrutka žiarovo pozinkovaná, bal. 100 
ks, kotevná technika 

691,33

Plech hladký pozinkovaný, hr. 0,6 mm 104,79

Maľby z maliarskych zmesí , ručne nanášané 
dvojnásobné základné na podklad hrubozrnný 
výšky do 3,80 m   

21,760,73

4 047,03

205,02
105,82

79,58

19,62

3 842,01
3 460,06

336,67

45,28

Nátery betónových podláh protiprašné s 
protišmykovým prevedením

58,217,58

Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných 
podkladov výšky do 3, 80 m

12,150,35

Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné 
hrubozrnných, savých podkladov výšky do 3,80 
m   

11,370,54

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 07 - PS02.01 - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

31736700

10 481,84
1 584,16
8 897,68

0,00

10 481,84

0,00 0,00

10 481,84 2 096,37

12 578,21
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

PSV -    Práce a dodávky PSV
    713 -    Izolácie tepelné

    732 -    Ústredné kúrenie, strojovne

    733 -   Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

    734 -    Ústredné kúrenie, armatúry.

    767 -    Konštrukcie doplnkové kovové

    783 -    Dokončovacie práce

    799 -    Demontáže

    HZS -    Hodinové zúčtovacie sadzby
      OST -   Ostatné práce

M -    Práce a dodávky M
    23-M -    Montáže potrubia

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 07 - PS02.01 - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

1 584,16 8 897,68 10 481,84

1 456,65 8 729,38 10 186,03
63,04 16,78 79,82

0,00 6 419,85 6 419,85

445,67 393,61 839,29

875,61 94,12 969,73

61,24 67,87 129,11

6,21 19,99 26,19

4,88 50,68 55,56

0,00 1 666,48 1 666,48
0,00 526,00 526,00

127,51 168,30 295,81
127,51 168,30 295,81

0,00

10 481,84

Strana 157 z 508



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV -    Práce a dodávky PSV
    713 -    Izolácie tepelné

1 K 713461111 m2 5,300 0,10

2 M 6314152520 m 6,200 3,24

3 M 6314152540 m 1,300 3,60

4 M 6314152700 m 6,000 3,98

5 M 6314152890 m 2,800 4,95

6 K 998713201 % 1,283 0,00

    732 -    Ústredné kúrenie, strojovne

7 K 730001 kpl 1,000 0,00

8 K 730003100 ks 1,000 0,00

9 K 998732201 % 63,500 0,00

    733 -   Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

16 K 733111103 m 7,200 3,22

17 K 733111105 m 1,300 4,43

18 K 733111106 m 6,000 6,07

19 K 733111107 m 2,800 7,38

10 K 733126010 ks 2,000 0,87

11 K 733126020 ks 2,000 1,32

12 K 733126060 ks 8,000 0,53

13 K 733126070 ks 2,000 0,77

14 K 733126075 ks 4,000 0,76

ROZPOČET

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 07 - PS02.01 - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov 
skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová

15,642,85

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
21x20x1000 mm

20,09

10 481,84

10 186,03
79,82

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
34x25x1000 mm

4,68

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
43x30x1000 mm

23,88

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
49x40x1000 mm

13,86

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 
výšky do 6 m

1,671,30

Kompaktná odovzdávacia stanica tepla, 
horúcovodná, tlakovo nezávislá, výkon 110 kW, 
vrátane izolácie a vaničiek

6 210,006 210,00

Expanzná nádoba s membránou, 6 bar, objem 
100 l, dodávka KOST

140,00140,00

6 419,85

Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 
6 m

69,851,10

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných nízkotlakových DN 15

60,195,14

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných nízkotlakových DN 25, 
mat. 11 353.1

14,056,38

839,29

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných nízkotlakových DN 32, 
mat. 11 353.1

82,447,67

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných nízkotlakových DN 40, 
mat. 11 353.1

44,588,54

Montáž tvarovky - redukcie DN 32 privarením 19,749,00

Montáž tvarovky - redukcie DN 50 privarením 46,7022,03

Montáž tvarovky - koleno DN 15 privarením 54,006,22

Montáž tvarovky - koleno DN 25 privarením 17,387,92

Montáž tvarovky - koleno DN 32 privarením 35,288,06
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

15 K 733126080 ks 6,000 0,85

20 K 733190107 m 17,300 0,01

21 M 3194301370 ks 2,000 1,42

22 M 3194301500 ks 2,000 2,13

23 M 733KOL9015 ks 8,000 15,90

24 M 733KOL9025 ks 2,000 16,60

25 M 733KOL9032 ks 4,000 17,02

26 M 733KOL9040 ks 6,000 17,60

27 K 998733201 % 8,277 0,00

    734 -    Ústredné kúrenie, armatúry.

28 K 73410921215 kus 1,000 4,28

29 K 734109212v ks 1,000 5,34

30 K 734191942 ks 1,000 3,31

31 K 734209101 ks 4,000 0,13

32 K 734315030 ks 2,000 0,46

33 K 734315105 ks 2,000 4,37

34 M 5518200102v ks 1,000 172,00

35 M 5511130120 ks 4,000 33,00

36 M 5512441140 ks 2,000 33,00

37 M 551134GKN0032 ks 2,000 156,00

38 K 734421130 ks 1,000 90,50

39 K 734494213 ks 2,000 1,08

40 M 3194302360 ks 2,000 4,20

41 M 3194302380 ks 2,000 8,68

42 M 3194302390 ks 6,000 8,68

43 K 998734201 % 9,673 0,00

    767 -    Konštrukcie doplnkové kovové

44 K 767995101 kg 12,000 0,49

45 M 767TAC10 kg 12,000 2,80

46 M 767OBJ25 ks 1,000 1,20

47 M 767OBJ40 ks 4,000 1,50

48 M 767OBJS15 ks 2,000 1,40

49 M 767OBJS25 ks 2,000 1,70

50 M 767OBJS32 ks 4,000 2,09

51 K 998767201 % 1,283 0,00

    783 -    Dokončovacie práce

52 K 783424340 m 1,000 0,50

Montáž tvarovky - koleno DN 40 privarením 105,2416,69

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok 
závitových do DN 50

6,920,39

Varná redukcia DN 32/25 rozmer 42,4×2,6 na 
33,7×2,6

2,84

Varná redukcia DN 50/40 rozmer 60,3×2,9 na 
48,3×2,6

4,26

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 15 (fi 21,3) 127,20

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 25 (fi 33,7) 33,20

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 32 (fi 42,4) 68,08

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 40 (fi 48,3) 105,60

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch 
výšky do 6 m

11,591,40

Montáž 2-cestného regulačného ventilu 
prírubového so servopohonom, DN 15, PN 16, 
kvs=0,63m3/h (dod. MaR)

16,8912,61

Montáž filtra prírubového DN 32 10,455,11

969,73

Demontáž a spätná montáž  medziprírubového 
merača tepla Vamet-25, DN 25, PN 16

12,399,08

Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 
1/2

3,480,74

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 
vodu obojstranne navarovacieho DN 15 

12,065,57

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 
vodu obojstranne prírubového DN 32

36,1013,68

Prírubový filter, DN 32, PN 16 172,00

Guľový kohút vypúšťací, DN 15 132,00

Oceľový guľový kohút na horúcu vodu 
obojstranne navarovací DN 15/ PN 40

66,00

Guľový kohút uzatvárací na horúcu vodu 
obojstranne prírubový, dvojdielny, 
celonerezový DN 32, PN 40

312,00

Tlakomerová zostava, rozsah 0÷1 MPa so 
slučkou a tlakomerovým kohútom

105,0014,50

Návarok G 1/2" pre MaR 11,104,47

Príruba privarovacia s krkom DN 15 (21,3) PN 
16

8,40

Príruba privarovacia s krkom DN 25 (33,7) PN 
16

17,36

Príruba privarovacia s krkom DN 32 (42,4) PN 
16

52,08

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 
6 m

2,420,25

Montáž ostatných atypických kovových 
stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg

72,605,56

129,11

Závesy potrubia - závesné tyče 33,60

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 
DN 25

1,20

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 
DN 40

6,00

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 
DN 15

2,80

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 
DN 25

3,40

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 
DN 32

8,36

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

1,150,90

Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do 
DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter

2,071,57

26,19

Strana 159 z 508



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

53 K 783424740 m 16,300 0,35

    799 -    Demontáže
54 K 171209002 t 0,005 0,00

55 K 230080451 kg 1,000 0,00

56 K 713400821 m2 2,200 0,00

57 K 733110806 m 3,000 0,09

58 K 733110808 m 7,000 0,23

59 K 734100811 ks 2,000 0,03

60 K 734190814 ks 2,000 0,03

61 K 734200811 ks 1,000 0,18

62 K 734200824 ks 3,000 0,90

63 K 734420821v ks 2,000 0,00

64 K 979081111 t 0,100 0,00

65 K 979081121 t 1,000 0,00

66 K 979082111 t 0,100 0,00

67 K 979093111 t 0,005 0,00

    HZS -    Hodinové zúčtovacie sadzby
68 K 0010000342 hod 72,000 0,00

      OST -   Ostatné práce
72 K 7354948113 hod 8,000 0,00

69 K 9502010011 kpl 1,000 0,00

70 K 9502010021 kpl 1,000 0,00

71 K 9502010031 kpl 1,000 0,00

M -    Práce a dodávky M
    23-M -    Montáže potrubia

73 K 230010308 ks 19,000 0,44

74 K 230010320 ks 4,000 0,52

75 K 230010329 ks 15,000 0,62

76 K 230120012 m 7,200 0,00

77 K 230120014 m 1,300 0,00

78 K 230120015 m 6,000 0,00

79 K 230120016 m 2,800 0,00

80 K 230120041 m 14,500 0,00

81 K 230120042 m 2,800 0,00

82 K 230120072 ks 5,000 0,00

83 K 230163101 ks 1,000 107,77

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 
do DN 50 mm základné dvojnásobné

24,121,13

Poplatok za skladovanie 0,048,50

Demontáž doplnkových konštrukcií z 
profilového materiálu do šrotu

0,170,17

Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi 
alebo fóliami potrubie,  -0,00210t

6,422,92

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 
závitových nad 15 do DN 32,  -0,00320t

2,070,60

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 
závitových DN 50,  -0,00532t

9,871,18

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi 
prírubami do DN 50,  -0,01400t

11,925,93

Demontáž príruby rozpojenie prírubového spoja 
do DN 50

4,102,02

Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom 
do G 1/2 -0,00045t

0,780,60

Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi 
nad 6/4 do G 2,  -0,00350t

15,334,21

Demontáž tlakomera s kohútom,  -0,01900t 2,481,24

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 
1 km

1,1311,25

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km

0,380,38

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m

0,878,65

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním 
bez zhutnenia

0,000,44

Vykurovacia skúška 1 140,4815,84

1,96

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 25

11,482,35

Vypustenie a napustenie vody zo systému 96,0012,00

Prevádzkový poriadok 100,00100,00

Prevádzkový denník 80,0080,00

Značenie potrubia štítkami 15,553,11

RTG kontrola prežiarením zvarov 130,1422,37

Odmasťovanie potrubia DN 32 5,880,98

Odmasťovanie potrubia DN 40 2,941,05

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním do DN 32

22,771,57

55,56

1 666,48

526,00

295,81
295,81

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 40

4,731,69

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 32

50,552,75

Odmasťovanie potrubia DN 15 5,040,70

Odmasťovanie potrubia DN 25 1,130,87

Úradná skúška VTZ tlakového - expanzná 
nádoba

250,00250,00

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN15

45,60
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 07 - PS02.01 - MaR a PRS, elektroinštalácia

12. 4. 2018

31736700

8 001,61
5 256,84
2 744,77

0,00

8 001,61

0,00 0,00

8 001,61 1 600,32

9 601,93
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

M -   Práce a dodávky M
    21-M -   Elektromontáže

    36-M -   Montáž prev.,mer. a regul.zariadení

HZS -   Hodinové zúčtovacie sadzby

VRN -   Vedľajšie rozpočtové náklady
    VRN04 -   Projektové práce

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 07 - PS02.01 - MaR a PRS, elektroinštalácia

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

5 256,84 2 744,77 8 001,61

5 256,84 1 056,45 6 313,29
4 378,84 917,56 5 296,40

878,00 138,89 1 016,89

0,00 733,32 733,32

0,00 955,00 955,00
0,00 955,00 955,00

0,00

8 001,61
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

M -   Práce a dodávky M
    21-M -   Elektromontáže

1 K 210010024 m 20,000 0,00

2 M 3450509100 ks 5,000 0,14

3 M 3450710200 ks 20,000 0,18

4 K 210010057 m 20,000 0,00

5 M 3457100020 m 20,000 0,18

6 M 3451100080 ks 40,000 0,06

7 K 210010110 m 4,000 0,00

8 M 3410300902 m 4,000 0,78

9 K 210010351 ks 2,000 0,00

10 M 3450927000 ks 2,000 1,91

11 K 210011302 ks 44,000 0,00

12 M 2830403500 ks 44,000 0,02

13 K 210011303 ks 24,000 0,00

14 M 2830404000 ks 24,000 0,02

15 K 210020303 m 6,000 0,00

16 M 3450600003 m 6,000 2,00

17 M 3450600028 m 6,000 1,00

18 M 3450600342 ks 6,000 1,12

19 K 210020661 kg 5,000 0,00

20 M 1457063000 t 0,002 1 100,00

21 M 1457436800 t 0,002 1 100,00

22 M 2462153500 kg 0,028 6,46

23 M 2464203000 kg 0,009 2,00

24 M 3121081300 tks 0,003 100,00

25 K 210100001 ks 65,000 0,00

ROZPOČET

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 07 - PS02.01 - MaR a PRS, elektroinštalácia

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 
16, uložená pevne

19,600,98

I-Spojka SM 16 šedá 0,70

Rúrka FXP 16 3,60

Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1516, 
uložená pevne

18,600,93

Rúrka tuhá 320N PVC KA - sv. šedá/RAL7035 
1516E KA

3,60

I-príchytka CL 16 2,40

Lišta elektroinštalačná z PVC 40x40, uložená 
pevne, vkladacia

7,001,75

Lišta hranatá - biela RAL 9003 LHD 40X40 HD 3,12

Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu 
vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov 
typ 6455-11 do 4 m

19,009,50

Krabica 6455-11 acid 3,82

Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do 
tehlového muriva

31,680,72

Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA 0,88

Osadenie polyamidovej príchytky HM 10, do 
tehlového muriva

18,720,78

Hmoždinka klasická 10 mm T10 typ: T10-PA 0,48

Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 
príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a 
podpery

42,427,07

Káblový žľab 62/50 elektroinštalačný materiál, 
obj.č. 1516282

12,00

Kryt žľabu 62 elektroinštalačný materiál, 
obj.č. 1516262

6,00

Nosník 62 elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1570062

6,72

Konštrukcia oceľová, tenkostenná (Jöckl) 
všeobecná výroba, montáž vrátane, základného 
náteru

9,951,99

Profil oceľový 40x20x2 mm zváraný 
tenkostenný uzavretý obdĺžnikový

2,20

Profil oceľový 50x2 mm zváraný tenkostenný 
uzavretý štvorcový

2,20

Farba syntetická suríková S 2005 0,18

Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006 0,02

Elektróda zváracia ESAB E-R 117 D 2,5 mm x 
dĺ. 350 mm nelegovaná s rutilovým a kyslým 
obalom

0,30

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane 
zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2

46,150,71

8 001,61

6 313,29
5 296,40
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

26 K 210100101 ks 16,000 0,00

27 K 210100258 ks 23,000 0,00

28 M 3438150510 ks 20,700 0,41

29 M 3438153000 ks 11,500 0,41

30 K 210100301 ks 14,000 0,00

31 K 210110065 ks 1,000 0,00

32 M 3850008090 ks 1,000 50,00

33 K 210140736 ks 1,000 0,00

34 M 3820900100 ks 1,000 90,00

35 K 210190002 ks 1,000 0,00

36 M 3570006229 ks 1,000 2 107,50

37 M 3570006197 ks 1,000 1 500,00

38 M 3570006198 ks 1,000 200,00

39 M 3570006199 ks 2,000 15,00

40 M 3570006200 ks 1,000 125,00

41 K 210201311 ks 1,000 0,00

42 M 3483301080 ks 1,000 23,92

43 K 210220031 ks 1,000 0,00

44 M 3410301603 ks 1,000 5,00

45 K 210220040 ks 8,000 0,00

46 M 3544247905 ks 8,000 0,50

47 M 3544247910 ks 8,000 0,50

48 K 210220301 m 54,000 0,00

49 M 3410350202 m 54,000 0,50

50 K 210270801 ks 46,000 0,00

51 M 5628900000 ks 46,000 0,06

52 K 210290741 ks 1,000 0,00

53 K 210800146 m 35,000 0,00

54 M 3410350085 m 35,000 0,33

55 K 210800148 m 12,000 0,00

56 M 3410350087 m 12,000 1,50

57 K 210802323 m 15,000 0,00

58 M 3410350578 m 15,000 0,50

59 K 210872120 m 79,000 0,00

60 M 3412150400 m 79,000 0,24

61 K 210872122 m 79,000 0,00

62 M 3412150420 m 79,000 0,38

Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane 
zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 
mm2

13,120,82

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. 
záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2

97,754,25

Izolačné pásky čierna 10m x 19mm typ: FEK10 8,49

Izolačné pásky zeleno-žltá 10m x 19mm typ: 
ZS10

4,72

Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) 
vrátane zapojenia

28,842,06

Spínač špeciálny vrátane zapojenia, hladinový 
spínač HRH-1, HRH-5

10,9210,92

Regulátor hladiny 230V AC/3VA, výstupné relé 
250V/8A, prevedenie na lištu DIN

50,00

Elektrická húkačka vrátane zapojenia typ 32 
150

10,8110,81

Elektromagnetická húkačka 230V AC/20VA, 
IP54, 90dB/1m

90,00

Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 
kg

22,0322,03

Rozvádzač 7DT1 2 107,50
Kompaktná procesorová stanica PLC, 18UI, 4DI, 
6AO, 8DO, komunikačné rozhranie Ethernet, 
HMI, PPS2, Protokol BACnet

1 500,00

Ovládací panel (HMI) malý pre PLC s grafickým 
displejom, rozhranie RS232 pre pripojenie na 
HMI rozhranie regulátora

200,00

Prepojovací kábel pre ovládací panel 30,00

Switch 8-kanálový Ethernet/IP, (4xPOE) + 
sieťový adaptér

125,00

Zapojenie svietidla IP66, 2x svetelný zdroj, 
priemyselné s lineárnou žiarovkou

5,125,12

Priemyselné svietidlo pre lineárne žiarivky 
2x36W, IP66, VVG, 1200x155

23,92

Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 
125 E

19,6619,66

Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2 5,00

Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika 
Cu

31,203,90

Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. 
ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací 
materiál

4,00

Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný 
a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m

4,00

Ochranné pospájanie v práčovniach, 
kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2

97,201,80

H07V-U 6 Kábel pre pevné uloženie, medený 
harmonizovaný

27,00

Označovací káblový štítok z PVC rozmer 
4x8cm(15-22 znak.)

44,620,97

Štítok na označenie káblového vývodu 2,76

Montáž motorického spotrebiča, elektromotora 
(s prenesením do vzdialenosti 5 m) do 1 kW

4,874,87

Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 
3x1,5

21,700,62

CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený 
STN

11,55

Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 
3x4

8,640,72

CYKY 3x4 Kábel pre pevné uloženie, medený 
STN

18,00

Kábel medený uložený pevne H05VV-F (CYSY) 
300/500 V  3x1,5

10,050,67

H05VV-F 3x1,5 Flexibilný kábel harmonizovaný 7,50

Vodič signálny uložený pevne JYTY 250 V 2x1 20,540,26

Signálny kábel JYTY 2x1 18,96

Vodič signálny uložený pevne JYTY 250 V 4x1 22,120,28

Signálny kábel JYTY 4x1 30,02
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

63 K 210950201 m 40,000 0,00

64 K 6 m 4,000 0,00

65 M 3450600004 m 4,000 2,80

66 M 3450600031 m 4,000 1,50

67 M 3450600040 m 1,333 4,70

68 M 3450600086 ks 1,333 1,70

69 M 3450600104 ks 1,333 2,40

70 M 3450600143 ks 1,333 2,50

71 M 3450600167 ks 1,333 1,40

72 M 3450600344 ks 4,000 1,50

73 M 3450600466 súb. 0,667 11,00

74 M 3582202350 ks 0,667 10,00

75 K MV sub 1,000 0,00

76 K PM % 2,683 3,00

77 K PPV % 7,241 0,00

    36-M -   Montáž prev.,mer. a regul.zariadení
78 K 360410182 ks 2,000 0,00

79 K 360410400 ks 1,000 0,00

80 K 360410420 ks 4,000 0,00

81 K 360410450 ks 3,000 0,00

82 K 360411015 ks 1,000 0,00

83 K 360411020 ks 1,000 0,00

84 K 360412032 ks 1,000 0,00

85 K 360413002 ks 1,000 0,00

86 K 360430092 ks 1,000 0,00

87 K 360430140 ks 2,000 0,00

88 M 3899006600 ks 2,000 70,00

89 M 3899012220 ks 1,000 250,00

90 M 3899004050 ks 1,000 280,00

91 M 3899006450 ks 1,000 24,00

92 M 3899006300 ks 1,000 75,50

93 M 3899006680 ks 2,000 5,00

94 M 3890100600 ks 1,000 98,50

95 K HZS0002111 % 8,780 0,00

96 K HZS0002121 % 8,780 0,00

97 K HZS0002131 % 0,929 0,00

HZS -   Hodinové zúčtovacie sadzby
98 K HZS000112 hod 20,000 0,00

Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 
0.75 kg

10,400,26

Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 
príslušenstva, 125/50 mm vrátane veka a 
podpery

31,407,85

Káblový žľab 125/50 elektroinštalačný 
materiál, obj.č. 1512582

11,20

Kryt žľabu 125 elektroinštalačný materiál, 
obj.č. 1512562

6,00

Koleno 90° 125/50 elektroinštalačný materiál, 
obj.č. 1512958

6,27

Kryt kolena 90° 125 elektroinštalačný 
materiál, obj.č. 1509126

2,27

Koleno vonkajšie 125/50 elektroinštalačný 
materiál, obj.č. 1591258

3,20

Koleno vnútorné 125/50 elektroinštalačný 
materiál, obj.č. 1561258

3,33

Kryt vnútorného kolena 125/50 
elektroinštalačný materiál, obj.č. 1560126

1,87

Nosník 125 elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1570125

6,00

Spojovací - sada M6 elektroinštalačný 
materiál, obj.č. 1240006

7,34

Istič 20B/1 + vývodka materiál pre dozbrojenie 6,67

Murárske výpomoci 150,00150,00

Podružný materiál 8,050,00

Podiel pridružených výkonov 43,456,00

Montáž ponornej elektródy 10,325,16

Montáž exterierového snímača teploty 5,905,90

Montáž ponorného snímača teploty pre vodu 17,884,47

Montáž snímača tlaku kvapalín a plynov 16,085,36

Montáž príložného termostatu kapilárneho 2,862,86

Montáž priestorového termostatu 2,862,86

Montáž ultrazvukového merača tepla a chladu 
do prietoku 2,5 m3/h

9,309,30

Uvedenie a zablombovanie vodomeru 4,114,11

Montáž solenoidového ventila, typ 2 VE-závit do 
G 1

5,745,74

Montáž servopohonu na škrtiace klapky a 3-
cestné ventily

17,888,94

Ponorný snímač teploty s nerezovým púzdrom, 
G1/2", PN40, čidlo LG Ni1000/5000 dĺžka 
70mm, rozsah -30...+150st.C, IP65

140,00

Priamy ventil prírubový PN16 DN15, 
kvs=0,63m3/h, zdvih 20mm, teplota média -
10....+150st.C, materiál telesa ventilu EN-GJL-
250, kuželka mosadz/bronz

250,00

Elektromotorický pohon 24V AC/DC / 8VA, 
800N, ovládací signál DC 0...10V alebo 4-
20mA, zdvih 20mm/30s, tep.média -25-
130st.C, IP54

280,00

Snímač vonkajšej teploty LG Ni1000, -
50...70°C

24,00

Priestorový termostat 0....40st.C, kontakty 
250V/3A, IP33

75,50

Elektróda ponorná 10,00

Elektromer jednofázový digitálny pre podružné 
meranie, impulzný výstup (otvorený kolektor)

98,50

Mimostavenisková doprava 31,613,60

Presun dodávok 8,781,00

PPV 5,576,00

Príprava a realizácia komlexných skúšok 273,6013,68

1 016,89

733,32
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

99 K HZS000113 hod 8,000 0,00

100 K HZS000114 hod 2,000 0,00

101 K HZS000115 hod 16,000 0,00

VRN -   Vedľajšie rozpočtové náklady
    VRN04 -   Projektové práce

102 K 0004000221 hod 6,000 0,00

103 K 000400042 I/O 23,000 0,00

Odovzdávacia dokumentácia PD skutkového 
stavu

150,0025,00

Software a oživenie IO bodov na úrovni PLC 805,0035,00

955,00
955,00

Koordinácie spolupráce s dodávateľmi 
technológie

126,7215,84

Zaškolenie obsluhy 37,0018,50

Odborná prehliadka a odborná skúška EZ - 
revízie

296,0018,50
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 08 - PS02.01 - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

31736700

25 344,18
5 043,62

20 300,59
0,00

25 344,18

0,00 0,00

25 344,18 5 068,84

30 413,02
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

PSV -    Práce a dodávky PSV
    713 -    Izolácie tepelné

    732 -    Ústredné kúrenie, strojovne

    733 -   Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

    734 -    Ústredné kúrenie, armatúry.

    767 -    Konštrukcie doplnkové kovové

    783 -    Dokončovacie práce

    799 -    Demontáže

    HZS -    Hodinové zúčtovacie sadzby
      OST -   Ostatné práce

M -    Práce a dodávky M
    23-M -    Montáže potrubia

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 08 - PS02.01 - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

5 043,62 20 300,59 25 344,18

4 890,83 19 891,20 24 782,00
257,35 81,99 339,33

200,00 16 148,88 16 348,88

1 588,27 1 207,99 2 796,25

2 682,64 138,11 2 820,75

130,86 135,82 266,68

22,98 52,64 75,61

8,73 459,29 468,02

0,00 1 666,48 1 666,48
0,00 526,00 526,00

152,79 409,39 562,18
152,79 409,39 562,18

0,00

25 344,18
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV -    Práce a dodávky PSV
    713 -    Izolácie tepelné

1 K 713461111 m2 14,520 0,10

2 K 713482121 m 3,000 0,36

3 K 713482132 m 11,500 0,59

4 M 6314152520 m 5,750 3,24

5 M 6314152530 m 0,150 3,29

6 M 6314152540 m 1,150 3,60

7 M 6314152700 m 5,750 3,98

8 M 6314153070 m 2,300 7,50

9 M 6314153090 m 17,825 8,15

10 M 2837741542 m 3,060 1,17

11 M 2837741583 m 11,730 3,05

12 K 998713201 % 3,350 0,00

    732 -    Ústredné kúrenie, strojovne

13 K 730001 kpl 1,000 0,00

14 K 730003400 ks 1,000 0,00

15 K 730003401 ks 1,000 0,00

16 M 4847665900 ks 1,000 200,00

17 K 998732201 % 161,710 0,00

    733 -   Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

18 K 7303190217 m 17,050 0,01

19 M 3194301340 ks 2,000 1,47

20 M 3194301410 ks 2,000 1,88

ROZPOČET

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 08 - PS02.01 - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov 
skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová

42,832,85

Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 
do 38 mm

7,772,23

25 344,18

24 782,00
339,33

Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-
70 mm

36,342,57

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
21x20x1000 mm

18,63

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
27x25x1000 mm

0,49

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
34x25x1000 mm

4,14

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
43x30x1000 mm

22,89

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
61x50x1000 mm

17,25

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
77x50x1000 mm

145,27

Izolácia-trubica z PE 22 x 20 mm 3,58

Izolácia-trubica z PE 42 x 30 mm 35,78

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 
výšky do 6 m

4,361,30

Kompaktná odovzdávacia stanica tepla, 
horúcovodná, tlakovo nezávislá, výkon 400 kW, 
vrátane izolácie a vaničiek

15 306,0015 306,00

Expanzná nádoba s membránou, 6 bar, objem 
400 l, dodávka KOST

574,00574,00

16 348,88

Expanzná nádoba s membránou, 10 bar, objem 
25 l, dodávka KOST

91,0091,00

Akumulačný zásobníkový vody, objem 150L, 200,00

Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 
6 m

177,881,10

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do 
priem. 89/5

10,570,61

Varná redukcia DN 25/20 rozmer 33,7×2,6 na 
26,9×2,3

2,94

Varná redukcia DN 40/25 rozmer 48,3×2,6 na 
33,7×2,6

3,76

2 796,25
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

21 M 3194301570 ks 2,000 2,45

22 M 3194301590 ks 2,000 2,61

23 M 3194301770 ks 2,000 4,63

24 M 3194301180.1 ks 2,000 14,25

25 M 733KOL9015 ks 12,000 15,90

26 M 733KOL9025 ks 2,000 16,60

27 M 733KOL9032 ks 3,000 17,02

28 M 733KOL90465 ks 12,000 22,39

29 M 733KOL9015v ks 2,000 3,87

30 M 733KOL9032v ks 8,000 6,54

31 K 733111103 m 15,400 3,22

32 K 733111104 m 1,100 3,31

33 K 733111105 m 1,100 4,43

34 K 733111106 m 5,500 6,07

35 K 733111108 m 2,200 10,17

36 K 7331211221v m 17,050 16,69

37 K 733126005 ks 2,000 0,77

38 K 733126015 ks 2,000 0,85

39 K 733126025 ks 4,000 1,39

40 K 733126035 ks 2,000 2,30

41 K 733126060 ks 12,000 0,53

42 K 733126060v ks 2,000 0,81

43 K 733126070 ks 2,000 0,77

44 K 733126075 ks 3,000 0,76

45 K 733126075v ks 8,000 1,51

46 K 733126090 ks 12,000 1,39

47 K 733126145 ks 2,000 1,39

48 K 733141000 m 3,000 19,37

49 K 733141012 m 10,000 41,62

50 K 733190107 m 25,300 0,01

51 K 998733201 % 27,667 0,00

    734 -    Ústredné kúrenie, armatúry.

52 K 73410921215 kus 1,000 4,28

53 K 734162005 ks 1,000 3,54

54 K 7341919441 ks 1,000 7,79

55 K 734192020 ks 2,000 0,90

56 K 734209101 ks 7,000 0,13

Varná redukcia DN 65/50 rozmer 76,1×2,9 na 
60,3×2,9

4,90

Varná redukcia DN 65/40 rozmer 76,1×2,9 na 
48,3×2,6

5,22

Varná redukcia DN 100/65 rozmer 114,3×3,6 na 
76,1×2,9

9,26

Varný T-kus - typ R 3 DN 65/65/65, rozmer 
76,1x2,9

28,50

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 15 (fi 21,3) 190,80

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 25 (fi 33,7) 33,20

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 32 (fi 42,4) 51,06

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 65 (fi 76,1) 268,68

Oblúk 1,5D, 90°, DN 15 (fi 21,3) nerez 7,74

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 32 (fi 42,4), nerez 52,32

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných nízkotlakových DN 15

128,745,14

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných nízkotlakových DN 20

10,005,78

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných nízkotlakových DN 25, 
mat. 11 353.1

11,896,38

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných nízkotlakových DN 32, 
mat. 11 353.1

75,577,67

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných nízkotlakových DN 50, 
mat. 11 353.1

43,699,69

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových 
nízkotlakových priemer 76,1/3,2 (DN 65), mat. 
11 353.1

455,7510,04

Montáž tvarovky - redukcie DN 25 privarením 17,387,92

Montáž tvarovky - redukcie DN 40 privarením 35,0816,69

Montáž tvarovky - redukcie DN 65 privarením 90,5221,24

Montáž tvarovky - redukcie DN 100 privarením 90,6043,00

Montáž tvarovky - koleno DN 15 privarením 81,006,22

Montáž tvarovky - koleno DN 15 lysovaním 20,409,39

Montáž tvarovky - koleno DN 25 privarením 17,387,92

Montáž tvarovky - koleno DN 32 privarením 26,468,06

Montáž tvarovky - koleno DN 32 lysovaním 136,3215,53

Montáž tvarovky - koleno DN 65 privarením 271,5621,24

Montáž tvarovky - T-kus DN 65 privarením 43,1820,20

Potrubie z nerezových rúrok DN 15 69,333,74

Potrubie z nerezových rúrok DN 32 453,603,74

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok 
závitových do DN 50

10,120,39

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch 
výšky do 6 m

38,731,40

Montáž 2-cestného regulačného ventilu 
prírubového so servopohonom, DN 15, PN 16, 
kvs=0,63-2,5m3/h (dod. MaR)

16,8912,61

Montáž filtra prírubového DN 65 12,478,93
Demontáž a spätná montáž  medziprírubového 
merača tepla Vertex Yokogawa YF 105, DN 50, 
PN 16

20,1712,38

Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 
65

17,427,81

Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 
1/2

6,090,74

2 820,75
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

57 K 734315030 ks 4,000 0,46

58 K 734315100 ks 2,000 4,29

59 K 73441243020 ks 1,000 0,00

60 M 5518200105 ks 1,000 240,00

61 M 5518211420 ks 2,000 480,00

62 M 5511130120 ks 7,000 33,00

63 M 5512441140 ks 4,000 33,00

64 M 551134GKN0025 ks 2,000 117,00

65 M 389900216020 ks 1,000 591,00

66 K 734421130 ks 1,000 90,50

67 K 734494213 ks 2,000 1,08

68 M 3194302360.1 ks 2,000 3,11

69 M 3194302370.1 ks 2,000 3,56

70 M 3194302380.1 ks 4,000 4,12

71 M 3194302420.1 ks 2,000 7,97

72 M 3194302430.1 ks 8,000 11,80

73 M 3194302450.1 ks 2,000 16,54

74 K 998734201 % 28,152 0,00

    767 -    Konštrukcie doplnkové kovové

75 K 767995101 kg 24,000 0,49

76 M 767TAC10 kg 24,000 2,80

77 M 767OBJ15 ks 8,000 1,00

78 M 767OBJ32 ks 3,000 1,50

79 M 767OBJ65 ks 2,000 3,80

80 M 767OBJS15 ks 4,000 1,40

81 M 767OBJS25 ks 2,000 1,70

82 M 767OBJS65 ks 5,000 4,56

83 K 998767201 % 2,643 0,00

    783 -    Dokončovacie práce

84 K 783424340 m 9,900 0,50

85 K 783424740 m 15,400 0,35

86 K 783425750 m 17,050 0,71

87 K 783426760 m 0,487 1,09

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 
vodu obojstranne navarovacieho DN 15 

24,125,57

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 
vodu obojstranne prírubového DN 25

32,8012,11

Montáž ultrazvukového merača tepla DN 20, PN 
25, Qn=2,5m3/h

6,416,41

Prírubový filter, DN 65, PN 16 240,00

Medziprírubová uzatváracia klapka s dvojitou 
excentricitou s pákou, DN 65, PN 16

960,00

Guľový kohút vypúšťací, DN 15 231,00

Oceľový guľový kohút na horúcu vodu 
obojstranne navarovací DN 15/ PN 40

132,00

Guľový kohút uzatvárací na horúcu vodu 
obojstranne prírubový, dvojdielny, 
celonerezový DN 25, PN 40

234,00

Ultrazvukový merač tepla, DN 20, PN 25, 
Qn=2,5m3/h, prírubový, kalorimetrické 
počítadlo s napájaním 230V/50Hz, MODBUS RS 
485 RTU modul, montáž do prívodu, snímače 
tepla Pt 500

591,00

Tlakomerová zostava, rozsah 0÷1 MPa so 
slučkou a tlakomerovým kohútom

105,0014,50

Návarok G 1/2" pre MaR 11,104,47

Príruba privarovacia s krkom DN 15 (21,3) PN 
16

6,22

Príruba privarovacia s krkom DN 20 (26,9) PN 
16

7,12

Príruba privarovacia s krkom DN 25 (33,7) PN 
16

16,48

Príruba privarovacia s krkom DN 50 (60,3) PN 
16

15,94

Príruba privarovacia s krkom DN 65 (76,1) PN 
16

94,40

Príruba privarovacia s krkom DN 100 (114,3) PN 
16

33,08

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 
6 m

7,040,25

Montáž ostatných atypických kovových 
stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg

145,205,56

Závesy potrubia - závesné tyče 67,20

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 
DN 15

8,00

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 
DN 32

4,50

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 
DN 65

7,60

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 
DN 15

5,60

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 
DN 25

3,40

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 
DN 65

22,80

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

2,380,90

Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do 
DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter 

20,491,57

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 
do DN 50 mm základné dvojnásobné

22,791,13

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 
do DN 100 mm základné dvojnásobné

31,201,12

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 
do DN 150 mm základné dvojnásobné

1,131,24

266,68

75,61
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

    799 -    Demontáže
88 K 171209002 t 0,252 0,00

89 K 230080451 kg 50,000 0,00

90 K 713300841 m2 12,000 0,00

91 K 713400821 m2 11,800 0,00

92 K 732225815v ks 1,000 0,00

93 K 732320814 ks 2,000 0,00

94 K 733120826 m 8,000 0,30

95 K 7331208311 m 9,000 0,47

96 K 734100811 ks 6,000 0,03

97 K 734100812 ks 4,000 0,03

98 K 734190818 ks 10,000 0,03

99 K 734200823 ks 2,000 0,75

100 K 979081111 t 1,279 0,00

101 K 979081121 t 12,790 0,00

102 K 979082111 t 1,279 0,00

103 K 979093111 t 0,252 0,00

    HZS -    Hodinové zúčtovacie sadzby
104 K 0010000342 hod 72,000 0,00

      OST -   Ostatné práce
105 K 7354948113 hod 8,000 0,00

106 K 9502010011 kpl 1,000 0,00

107 K 9502010021 kpl 1,000 0,00

108 K 9502010031 kpl 1,000 0,00

M -    Práce a dodávky M
    23-M -    Montáže potrubia

109 K 230010308 ks 16,000 0,44

110 K 230010316 ks 4,000 0,52

111 K 230010320 ks 10,000 0,52

112 K 230010337 ks 2,000 0,65

113 K 230010345 ks 4,000 0,75

114 K 230010347 ks 30,000 0,88

115 K 230120012 m 18,400 0,00

116 K 230120013 m 1,100 0,00

117 K 230120014 m 1,100 0,00

118 K 230120015 m 15,500 0,00

119 K 230120017 m 2,200 0,00

120 K 230120018 m 17,050 0,00

121 K 230120041 m 37,400 0,00

122 K 230120043 m 2,200 0,00

123 K 230120044 m 15,900 0,00

Poplatok za skladovanie 2,148,50

Demontáž doplnkových konštrukcií z 
profilového materiálu do šrotu

8,500,17

Odstránenie tepelnej izolácie telies z 
vláknitých materiálov,  -0,02100t

61,325,11

Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi 
alebo fóliami potrubie,  -0,00210t

34,462,92

Demontáž výmenníka tepla stavebnicového 
KOST 1000+200 kW,  -0,56600t

150,94150,94

Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, 
odpojenie od rozvodov potrubia nádrže objemu 
do 500 l

30,7815,39

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých 
DN 80,  -0,00841t

19,442,13

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých 
DN 100,  -0,01184t

24,482,25

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km

4,860,38

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi 
prírubami do DN 50,  -0,01400t

35,765,93

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi 
prírubami nad 50 do DN 100,  -0,03900t

32,368,06

Demontáž príruby rozpojenie prírubového spoja 
nad 50 do DN 100

28,802,85

Vypustenie a napustenie vody zo systému 96,0012,00

Prevádzkový poriadok 100,00100,00

Prevádzkový denník 80,0080,00

Úradná skúška VTZ tlakového - expanzná 
nádoba

250,00250,00

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 15

38,401,96

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 20

11,402,33

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 25

28,702,35

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 40

7,202,95

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 50

16,443,36

15,190,98

Odmasťovanie potrubia DN 50 3,061,39

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 65

145,803,98

Odmasťovanie potrubia DN 15 12,880,70

Odmasťovanie potrubia DN 20 0,870,79

562,18
562,18

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 65

32,912,07

Odmasťovanie potrubia DN 65 30,521,79

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním do DN 32

58,721,57

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 50

4,111,87

Odmasťovanie potrubia DN 25 0,960,87

Odmasťovanie potrubia DN 32

468,02

1 666,48

526,00

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m

11,068,65

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním 
bez zhutnenia

0,110,44

Vykurovacia skúška 1 140,4815,84

Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi 
nad 1 do G 6/4,  -0,00200t

8,623,56

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 
1 km

14,3911,25
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

124 K 230120072 ks 8,000 0,00

125 K 230163101 ks 1,000 107,77

Značenie potrubia štítkami 24,883,11

RTG kontrola prežiarením zvarov 130,1422,37
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 08 - PS02.01 - MaR a PRS, elektroinštalácia

12. 4. 2018

31736700

11 303,70
7 414,26
3 889,44

0,00

11 303,70

0,00 0,00

11 303,70 2 260,74

13 564,44
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

M -   Práce a dodávky M
    21-M -   Elektromontáže

    36-M -   Montáž prev.,mer. a regul.zariadení

HZS -   Hodinové zúčtovacie sadzby

VRN -   Vedľajšie rozpočtové náklady
    VRN04 -   Projektové práce

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 08 - PS02.01 - MaR a PRS, elektroinštalácia

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

7 414,26 3 889,44 11 303,70

7 414,26 1 493,12 8 907,38
6 436,26 1 295,16 7 731,42

978,00 197,96 1 175,96

0,00 881,32 881,32

0,00 1 515,00 1 515,00
0,00 1 515,00 1 515,00

0,00

11 303,70
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

M -   Práce a dodávky M
    21-M -   Elektromontáže

1 K 210010024 m 20,000 0,00

2 M 3450509100 ks 10,000 0,14

3 M 3450710200 ks 20,000 0,18

4 K 210010057 m 44,000 0,00

5 M 3457100020 m 44,000 0,18

6 M 3451100080 ks 64,000 0,06

7 K 210010110 m 3,000 0,00

8 M 3410300902 m 3,000 0,78

9 K 210010351 ks 5,000 0,00

10 M 3450927000 ks 5,000 1,91

11 K 210011302 ks 67,000 0,00

12 M 2830403500 ks 67,000 0,02

13 K 210011303 ks 32,000 0,00

14 M 2830404000 ks 32,000 0,02

15 K 210020303 m 4,000 0,00

16 M 3450600003 m 4,000 2,00

17 M 3450600028 m 4,000 1,00

18 M 3450600342 ks 4,000 1,12

19 K 210020661 kg 5,000 0,00

20 M 1457063000 t 0,002 1 100,00

21 M 1457436800 t 0,002 1 100,00

22 M 2462153500 kg 0,028 6,46

23 M 2464203000 kg 0,009 2,00

24 M 3121081300 tks 0,003 100,00

25 K 210100001 ks 111,000 0,00

ROZPOČET

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 08 - PS02.01 - MaR a PRS, elektroinštalácia

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 
16, uložená pevne

19,600,98

I-Spojka SM 16 šedá 1,40

Rúrka FXP 16 3,60

Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1516, 
uložená pevne

40,920,93

Rúrka tuhá 320N PVC KA - sv. šedá/RAL7035 
1516E KA

7,92

I-príchytka CL 16 3,84

Lišta elektroinštalačná z PVC 40x40, uložená 
pevne, vkladacia

5,251,75

Lišta hranatá - biela RAL 9003 LHD 40X40 HD 2,34

Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu 
vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov 
typ 6455-11 do 4 m

47,509,50

Krabica 6455-11 acid 9,55

Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do 
tehlového muriva

48,240,72

Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA 1,34

Osadenie polyamidovej príchytky HM 10, do 
tehlového muriva

24,960,78

Hmoždinka klasická 10 mm T10 typ: T10-PA 0,64

Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 
príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a 
podpery

28,287,07

Káblový žľab 62/50 elektroinštalačný materiál, 
obj.č. 1516282

8,00

Kryt žľabu 62 elektroinštalačný materiál, 
obj.č. 1516262

4,00

Nosník 62 elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1570062

4,48

Konštrukcia oceľová, tenkostenná (Jöckl) 
všeobecná výroba, montáž vrátane, základného 
náteru

9,951,99

Profil oceľový 40x20x2 mm zváraný 
tenkostenný uzavretý obdĺžnikový

2,20

Profil oceľový 50x2 mm zváraný tenkostenný 
uzavretý štvorcový

2,20

Farba syntetická suríková S 2005 0,18

Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006 0,02

Elektróda zváracia ESAB E-R 117 D 2,5 mm x 
dĺ. 350 mm nelegovaná s rutilovým a kyslým 
obalom

0,30

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane 
zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2

78,810,71

11 303,70

8 907,38
7 731,42
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

26 K 210100101 ks 16,000 0,00

27 K 210100258 ks 29,000 0,00

28 M 3438150510 ks 26,100 0,41

29 M 3438153000 ks 14,500 0,41

30 K 210100301 ks 28,000 0,00

31 K 210110065 ks 1,000 0,00

32 M 3850008090 ks 1,000 50,00

33 K 210140736 ks 1,000 0,00

34 M 3820900100 ks 1,000 90,00

35 K 210190002 ks 1,000 0,00

36 M 3570006229 ks 1,000 2 383,00

37 M 3570006197 ks 1,000 1 500,00

38 M 3570006198 ks 1,000 200,00

39 M 3570006199 ks 2,000 15,00

40 M 3570006205 ks 1,000 150,00

41 M 3570006206 ks 3,000 320,00

42 M 3570006207 ks 1,000 190,00

43 M 3570006208 ks 1,000 240,00

44 M 3570006209 ks 1,000 15,00

45 M 3570006210 ks 1,000 1,00

46 M 3570006200 ks 1,000 125,00

47 K 210201311 ks 1,000 0,00

48 M 3483301080 ks 1,000 23,92

49 K 210220031 ks 1,000 0,00

50 M 3410301603 ks 1,000 5,00

51 K 210220040 ks 8,000 0,00

52 M 3544247905 ks 8,000 0,50

53 M 3544247910 ks 8,000 0,50

54 K 210220301 m 50,000 0,00

55 M 3410350202 m 50,000 0,50

56 K 210270801 ks 58,000 0,00

57 M 5628900000 ks 58,000 0,06

58 K 210290741 ks 3,000 0,00

59 K 210800146 m 100,000 0,00

60 M 3410350085 m 100,000 0,33

61 K 210800148 m 8,000 0,00

62 M 3410350087 m 8,000 1,50

63 K 210802323 m 23,000 0,00

Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane 
zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 
mm2

13,120,82

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. 
záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2

123,254,25

Izolačné pásky čierna 10m x 19mm typ: FEK10 10,70

Izolačné pásky zeleno-žltá 10m x 19mm typ: 
ZS10

5,95

Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) 
vrátane zapojenia

57,682,06

Spínač špeciálny vrátane zapojenia, hladinový 
spínač HRH-1, HRH-5

10,9210,92

Regulátor hladiny 230V AC/3VA, výstupné relé 
250V/8A, prevedenie na lištu DIN

50,00

Elektrická húkačka vrátane zapojenia typ 32 
150

10,8110,81

Elektromagnetická húkačka 230V AC/20VA, 
IP54, 90dB/1m

90,00

Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 
kg

22,0322,03

Rozvádzač 8DT1 2 383,00
Modulárna automatizačná stanica pre 52 IO 
bodov, komunikačné rozhranie BACnet/IP, 
HMI, IslandBus

1 500,00

Ovládací panel (HMI) malý pre PLC s grafickým 
displejom, rozhranie RS232 pre pripojenie na 
HMI rozhranie regulátora

200,00

Prepojovací kábel pre ovládací panel 30,00

Modul napájania 24V DC, 1,2A 150,00

Univerzálny modul 8xUI 960,00

Modul binárnych vstupov, 16 vstupov 190,00

Modul výstupných relé 240,00

Adresné kľúče 1-12 Nulovací kľúč 2x 15,00

Predtlač popisov I/O modulov formátu A4 (9 
štítkov na hárku, 100ks v balení, cena za kus)

1,00

Switch 8-kanálový Ethernet/IP, (4xPOE) + 
sieťový adaptér

125,00

Zapojenie svietidla IP66, 2x svetelný zdroj, 
priemyselné s lineárnou žiarovkou

5,125,12

Priemyselné svietidlo pre lineárne žiarivky 
2x36W, IP66, VVG, 1200x155

23,92

Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 
125 E

19,6619,66

Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2 5,00

Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika 
Cu

31,203,90

Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. 
ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací 
materiál

4,00

Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný 
a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m

4,00

Ochranné pospájanie v práčovniach, 
kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2

90,001,80

H07V-U 6 Kábel pre pevné uloženie, medený 
harmonizovaný

25,00

Označovací káblový štítok z PVC rozmer 
4x8cm(15-22 znak.)

56,260,97

Štítok na označenie káblového vývodu 3,48

Montáž motorického spotrebiča, elektromotora 
(s prenesením do vzdialenosti 5 m) do 1 kW

14,614,87

Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 
3x1,5

62,000,62

CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený 
STN

33,00

Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 
3x4

5,760,72

CYKY 3x4 Kábel pre pevné uloženie, medený 
STN

12,00

Kábel medený uložený pevne H05VV-F (CYSY) 
300/500 V  3x1,5

15,410,67
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

64 M 3410350578 m 23,000 0,50

65 K 210872120 m 297,000 0,00

66 M 3412150400 m 297,000 0,24

67 K 210872122 m 238,000 0,00

68 M 3412150420 m 238,000 0,38

69 K 210950201 m 64,000 0,00

70 K 6 m 10,000 0,00

71 M 3450600004 m 10,000 2,80

72 M 3450600031 m 10,000 1,50

73 M 3450600040 m 3,333 4,70

74 M 3450600086 ks 3,333 1,70

75 M 3450600104 ks 3,333 2,40

76 M 3450600143 ks 3,333 2,50

77 M 3450600167 ks 3,333 1,40

78 M 3450600344 ks 10,000 1,50

79 M 3450600466 súb. 1,667 11,00

80 M 3582202350 ks 1,667 10,00

81 K MV sub 1,000 0,00

82 K PM % 4,876 3,00

83 K PPV % 10,803 0,00

    36-M -   Montáž prev.,mer. a regul.zariadení
84 K 360410182 ks 2,000 0,00

85 K 360410400 ks 1,000 0,00

86 K 360410410 ks 2,000 0,00

87 K 360410420 ks 6,000 0,00

88 K 360410430 ks 1,000 0,00

89 K 360410450 ks 4,000 0,00

90 K 360411015 ks 2,000 0,00

91 K 360411020 ks 1,000 0,00

92 K 360412032 ks 1,000 0,00

93 K 360413002 ks 2,000 0,00

94 K 360430092 ks 1,000 0,00

95 K 360430140 ks 4,000 0,00

96 M 3899006600 ks 3,000 70,00

97 M 3899012220 ks 1,000 250,00

98 M 3899004050 ks 1,000 280,00

99 M 3899006450 ks 1,000 24,00

100 M 3899006460 ks 1,000 30,00

101 M 3899006300 ks 1,000 75,50

H05VV-F 3x1,5 Flexibilný kábel harmonizovaný 11,50

Vodič signálny uložený pevne JYTY 250 V 2x1 77,220,26

Signálny kábel JYTY 2x1 71,28

Vodič signálny uložený pevne JYTY 250 V 4x1 66,640,28

Signálny kábel JYTY 4x1 90,44

Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 
0.75 kg

16,640,26

Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 
príslušenstva, 125/50 mm vrátane veka a 
podpery

78,507,85

Káblový žľab 125/50 elektroinštalačný 
materiál, obj.č. 1512582

28,00

Kryt žľabu 125 elektroinštalačný materiál, 
obj.č. 1512562

15,00

Koleno 90° 125/50 elektroinštalačný materiál, 
obj.č. 1512958

15,67

Kryt kolena 90° 125 elektroinštalačný 
materiál, obj.č. 1509126

5,67

Koleno vonkajšie 125/50 elektroinštalačný 
materiál, obj.č. 1591258

8,00

Koleno vnútorné 125/50 elektroinštalačný 
materiál, obj.č. 1561258

8,33

Kryt vnútorného kolena 125/50 
elektroinštalačný materiál, obj.č. 1560126

4,67

Nosník 125 elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1570125

15,00

Spojovací - sada M6 elektroinštalačný 
materiál, obj.č. 1240006

18,34

Istič 20B/1 + vývodka materiál pre dozbrojenie 16,67

Murárske výpomoci 150,00150,00

Podružný materiál 14,630,00

Podiel pridružených výkonov 64,826,00

Montáž ponornej elektródy 10,325,16

Montáž exterierového snímača teploty 5,905,90

Montáž príložného snímača teploty na potrubie 9,564,78

Montáž ponorného snímača teploty pre vodu 26,824,47

Montáž káblového snímača teploty 2,672,67

Montáž snímača tlaku kvapalín a plynov 21,445,36

Montáž príložného termostatu kapilárneho 5,722,86

Montáž priestorového termostatu 2,862,86

Montáž ultrazvukového merača tepla a chladu 
do prietoku 2,5 m3/h

9,309,30

Uvedenie a zablombovanie vodomeru 8,224,11

Montáž solenoidového ventila, typ 2 VE-závit do 
G 1

5,745,74

Montáž servopohonu na škrtiace klapky a 3-
cestné ventily

35,768,94

Ponorný snímač teploty s MS púzdrom, G1/2", 
PN20, čidlo LG Ni1000/5000 dĺžka 100mm, 
rozsah -30...+150st.C, IP42

210,00

Priamy ventil prírubový PN16 DN15, 
kvs=2,5m3/h, zdvih 20mm, teplota média -
10....+150st.C, materiál telesa ventilu EN-GJL-
250, kuželka mosadz/bronz

250,00

Elektromotorický pohon 24V AC/DC / 8VA, 
800N, ovládací signál DC 0...10V alebo 4-
20mA, zdvih 20mm/30s, tep.média -25-
130st.C, IP54

280,00

Snímač vonkajšej teploty LG Ni1000, -
50...70°C

24,00

Príložný snímač vonkajšej teploty LG Ni1000, -
30....130st.C, IP42

30,00

Priestorový termostat 0....40st.C, kontakty 
250V/3A, IP33

75,50

1 175,96
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

102 M 3899006680 ks 2,000 5,00

103 M 3890100600 ks 1,000 98,50

104 K HZS0002111 % 9,780 0,00

105 K HZS0002121 % 9,780 0,00

106 K HZS0002131 % 1,443 0,00

HZS -   Hodinové zúčtovacie sadzby
107 K HZS000112.1 hod 20,000 0,00

108 K HZS000113.1 hod 8,000 0,00

109 K HZS000114.1 hod 2,000 0,00

110 K HZS000115 hod 24,000 0,00

VRN -   Vedľajšie rozpočtové náklady
    VRN04 -   Projektové práce

111 K 000400022.1 hod 6,000 0,00

112 K 000400043 I/O 39,000 0,00

Elektróda ponorná 10,00

Elektromer jednofázový digitálny pre podružné 
meranie, impulzný výstup (otvorený kolektor)

98,50

Mimostavenisková doprava 35,213,60

Presun dodávok 9,781,00

PPV 8,666,00

Príprava a realizácia komplexných skúšok 273,6013,68

Odovzdávacia dokumentácia PD skutkového  
stavu

150,0025,00

Software a oživenie IO bodov na úrovni PLC 1 365,0035,00

881,32

1 515,00
1 515,00

Koordinácia spolupráce s dodávateľmi 
techniológie

126,7215,84

Zaškolenie obsluhy 37,0018,50

Odborná prehliadka a odborná skúška EZ - 
revízie

444,0018,50
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 11 - PS02.01 - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

31736700

13 734,16
3 570,61

10 163,53
0,00

13 734,16

0,00 0,00

13 734,16 2 746,83

16 480,99
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

PSV -    Práce a dodávky PSV
    713 -    Izolácie tepelné

    732 -    Ústredné kúrenie, strojovne

    733 -   Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

    734 -    Ústredné kúrenie, armatúry.

    767 -    Konštrukcie doplnkové kovové

    783 -    Dokončovacie práce

    799 -    Demontáže

    HZS -    Hodinové zúčtovacie sadzby
      OST -   Ostatné práce

M -    Práce a dodávky M
    23-M -    Montáže potrubia

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 11 - PS02.01 - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

3 570,61 10 163,53 13 734,16

3 425,80 9 812,52 13 238,34
233,54 50,53 284,07

0,00 6 793,92 6 793,92

976,97 887,63 1 864,61

2 080,21 143,57 2 223,78

111,35 123,86 235,22

20,90 66,99 87,89

2,83 79,54 82,37

0,00 1 666,48 1 666,48
0,00 526,00 526,00

144,81 351,01 495,82
144,81 351,01 495,82

0,00

13 734,16
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV -    Práce a dodávky PSV
    713 -    Izolácie tepelné

1 K 713461111 m2 16,449 0,10

2 M 6314152520 m 12,650 3,24

3 M 6314152540 m 1,150 3,60

4 M 6314152700 m 8,050 3,98

5 M 6314152890 m 10,350 4,95

6 M 6314153070 m 13,800 7,50

7 K 998713201 % 2,804 0,00

    732 -    Ústredné kúrenie, strojovne

8 K 730001 kpl 1,000 0,00

9 K 730003140 ks 1,000 0,00

10 K 998732201 % 67,200 0,00

    733 -   Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

11 K 733111103 m 23,100 3,22

12 K 733111105 m 1,100 4,43

13 K 733111106 m 7,700 6,07

14 K 733111107 m 9,900 7,38

15 K 733111108 m 13,200 10,17

16 K 733126015 ks 2,000 0,85

17 K 733126060 ks 16,000 0,53

ROZPOČET

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 11 - PS02.01 - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov 
skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová

48,522,85

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
21x20x1000 mm

40,99

13 734,16

13 238,34
284,07

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
34x25x1000 mm

4,14

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
43x30x1000 mm

32,04

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
49x40x1000 mm

51,23

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
61x50x1000 mm

103,50

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 
výšky do 6 m

3,651,30

Kompaktná odovzdávacia stanica tepla, 
horúcovodná, tlakovo nezávislá, výkon 150 kW, 
vrátane izolácie a vaničiek

6 552,006 552,00

6 793,92

Expanzná nádoba s membránou, 6 bar, objem 
140 l, dodávka KOST

168,00168,00

Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 
6 m

73,921,10

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných nízkotlakových DN 15

193,125,14

1 864,61

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných nízkotlakových DN 25, 
mat. 11 353.1

11,896,38

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných nízkotlakových DN 32, 
mat. 11 353.1

105,807,67

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných nízkotlakových DN 40, 
mat. 11 353.1

157,618,54

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných nízkotlakových DN 50, 
mat. 11 353.1

262,159,69

Montáž tvarovky - redukcie DN 40 privarením 35,0816,69

Montáž tvarovky - koleno DN 15 privarením 108,006,22
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

18 K 733126075 ks 4,000 0,76

19 K 733126080 ks 7,000 0,85

20 K 733126085 ks 8,000 1,15

21 K 733190107 m 55,000 0,01

22 M 3194301420 ks 2,000 2,26

23 M 733KOL9015 ks 16,000 15,90

24 M 733KOL9032 ks 4,000 17,02

25 M 733KOL9040 ks 7,000 17,60

26 M 733KOL90450 ks 8,000 20,57

27 K 998733201 % 18,389 0,00

    734 -    Ústredné kúrenie, armatúry.

28 K 73410921215 kus 1,000 4,28

29 K 7341092131v ks 1,000 6,27

30 K 734209101 ks 6,000 0,13

31 K 734315030 ks 10,000 0,46

32 K 734315110 ks 2,000 2,43

33 K 73441243020 ks 1,000 0,00

34 M 5518200103v ks 1,000 172,00

35 M 5511130120 ks 6,000 33,00

36 M 5512441140 ks 10,000 33,00

37 M 551134GKN0040 ks 2,000 197,00

38 M 389900218025 ks 1,000 765,00

39 K 734421130 ks 1,000 90,50

40 K 734494213 ks 2,000 1,08

41 M 3194302360 ks 2,000 4,20

42 M 3194302410 ks 8,000 9,61

43 M 3194302420 ks 2,000 11,24

44 K 998734201 % 22,182 0,00

    767 -    Konštrukcie doplnkové kovové

45 K 767995101 kg 21,900 0,49

46 M 767TAC10 kg 21,900 2,80

47 M 767OBJ15 ks 6,000 1,00

48 M 767OBJ32 ks 2,000 1,50

49 M 767OBJ50 ks 3,000 3,20

50 M 767OBJS15 ks 7,000 1,40

51 M 767OBJS25 ks 2,000 1,70

52 M 767OBJS40 ks 3,000 2,50

Montáž tvarovky - koleno DN 32 privarením 35,288,06

Montáž tvarovky - koleno DN 40 privarením 122,7816,69

Montáž tvarovky - koleno DN 50 privarením 170,4020,15

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok 
závitových do DN 50

22,000,39

Varná redukcia DN 40/20 rozmer 48,3×2,6 na 
26,9×2,3

4,52

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 15 (fi 21,3) 254,40

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 32 (fi 42,4) 68,08

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 40 (fi 48,3) 123,20

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 50 (fi 60,3) 164,56

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch 
výšky do 6 m

25,741,40

Montáž 2-cestného regulačného ventilu 
prírubového so servopohonom, DN 15, PN 16, 
kvs=0,63-2,5m3/h (dod. MaR)

16,8912,61

Montáž filtra prírubového DN 40 10,894,62

2 223,78

Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 
1/2

5,220,74

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 
vodu obojstranne navarovacieho DN 15 

60,305,57

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 
vodu obojstranne prírubového DN 40

35,6615,40

Montáž ultrazvukového merača tepla DN 25, PN 
16, Qn=3,5m3/h

6,416,41

Prírubový filter, DN 40, PN 16 172,00

Guľový kohút vypúšťací, DN 15 198,00

Oceľový guľový kohút na horúcu vodu 
obojstranne navarovací DN 15/ PN 40

330,00

Guľový kohút uzatvárací na horúcu vodu 
obojstranne prírubový, dvojdielny, 
celonerezový DN 40, PN 40

394,00

Ultrazvukový merač tepla, DN 25, PN 16, 
Qn=3,5m3/h, závitový, kalorimetrické 
počítadlo s napájaním 230V/50Hz, MODBUS RS 
485 RTU modul, montáž do prívodu, snímače 
tepla Pt 500

765,00

Tlakomerová zostava, rozsah 0÷1 MPa so 
slučkou a tlakomerovým kohútom

105,0014,50

Návarok G 1/2" pre MaR 11,104,47

Príruba privarovacia s krkom DN 15 (21,3) PN 
16

8,40

Príruba privarovacia s krkom DN 40 (48,3) PN 
16

76,88

Príruba privarovacia s krkom DN 50 (60,3) PN 
16

22,48

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 
6 m

5,550,25

Montáž ostatných atypických kovových 
stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg

132,505,56

Závesy potrubia - závesné tyče 61,32

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 
DN 15

6,00

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 
DN 32

3,00

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 
DN 50

9,60

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 
DN 15

9,80

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 
DN 25

3,40

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 
DN 40

7,50

235,22
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

53 K 998767201 % 2,331 0,00

    783 -    Dokončovacie práce

54 K 783424340 m 11,000 0,50

55 K 783424740 m 44,000 0,35

    799 -    Demontáže
56 K 171209002 t 0,010 0,00

57 K 230080451 kg 5,200 0,00

58 K 713400821 m2 4,820 0,00

59 K 733110808 m 11,000 0,23

60 K 734100811 ks 7,000 0,03

61 K 734190814 ks 3,000 0,03

62 K 979081111 t 0,167 0,00

63 K 979081121 t 1,670 0,00

64 K 979082111 t 0,167 0,00

65 K 979093111 t 0,010 0,00

    HZS -    Hodinové zúčtovacie sadzby
66 K 0010000342 hod 72,000 0,00

      OST -   Ostatné práce
67 K 7354948113 hod 8,000 0,00

68 K 9502010011 kpl 1,000 0,00

69 K 9502010021 kpl 1,000 0,00

70 K 9502010031 kpl 1,000 0,00

M -    Práce a dodávky M
    23-M -    Montáže potrubia

71 K 230010308 ks 44,000 0,44

72 K 230010320 ks 4,000 0,52

73 K 230010337 ks 24,000 0,65

74 K 230120012 m 23,100 0,00

75 K 230120014 m 1,100 0,00

76 K 230120015 m 7,700 0,00

77 K 230120016 m 9,900 0,00

78 K 230120017 m 13,200 0,00

79 K 230120041 m 33,000 0,00

80 K 230120042 m 9,900 0,00

81 K 230120043 m 13,200 0,00

82 K 230120072 ks 5,000 0,00

83 K 230163101 ks 1,000 107,77

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

2,100,90

Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do 
DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter

22,771,57

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 
do DN 50 mm základné dvojnásobné

65,121,13

Poplatok za skladovanie 0,098,50

Demontáž doplnkových konštrukcií z 
profilového materiálu do šrotu

0,880,17

Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi 
alebo fóliami potrubie,  -0,00210t

14,072,92

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 
závitových DN 50,  -0,00532t

15,511,18

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi 
prírubami do DN 50,  -0,01400t

41,725,93

Demontáž príruby rozpojenie prírubového spoja 
do DN 50

6,152,02

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 
1 km

1,8811,25

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN15

105,601,96

Vykurovacia skúška 1 140,4815,84

Vypustenie a napustenie vody zo systému 96,0012,00

Prevádzkový poriadok 100,00100,00

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 25

11,482,35

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 40

86,402,95

Odmasťovanie potrubia DN 15 16,170,70

Odmasťovanie potrubia DN 25 0,960,87

Odmasťovanie potrubia DN 32 7,550,98

Odmasťovanie potrubia DN 40 10,401,05

Odmasťovanie potrubia DN 50 18,351,39

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním do DN 32

51,811,57

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 40

16,731,69

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 50

24,681,87

Značenie potrubia štítkami 15,553,11

RTG kontrola prežiarením zvarov 130,1422,37

87,89

82,37

1 666,48

526,00

495,82
495,82

Prevádzkový denník 80,0080,00

Úradná skúška VTZ tlakového - expanzná 
nádoba

250,00250,00

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km

0,630,38

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m

1,448,65

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním 
bez zhutnenia

0,000,44
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 11 - PS02.01 - MaR a PRS, elektroinštalácia

12. 4. 2018

31736700

8 275,06
5 380,50
2 894,56

0,00

8 275,06

0,00 0,00

8 275,06 1 655,01

9 930,07
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

M -   Práce a dodávky M
    21-M -   Elektromontáže

    36-M -   Montáž prev.,mer. a regul.zariadení

HZS -   Hodinové zúčtovacie sadzby

VRN -   Vedľajšie rozpočtové náklady
    VRN04 -   Projektové práce

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 11 - PS02.01 - MaR a PRS, elektroinštalácia

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

5 380,50 2 894,56 8 275,06

5 380,50 1 206,24 6 586,74
4 502,50 1 067,35 5 569,85

878,00 138,89 1 016,89

0,00 733,32 733,32

0,00 955,00 955,00
0,00 955,00 955,00

0,00

8 275,06
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

M -   Práce a dodávky M
    21-M -   Elektromontáže

1 K 210010024 m 20,000 0,00

2 M 3450509100 ks 13,000 0,14

3 M 3450710200 ks 20,000 0,18

4 K 210010057 m 50,000 0,00

5 M 3457100020 m 50,000 0,18

6 M 3451100080 ks 70,000 0,06

7 K 210010110 m 5,000 0,00

8 M 3410300902 m 5,000 0,78

9 K 210010351 ks 2,000 0,00

10 M 3450927000 ks 2,000 1,91

11 K 210011302 ks 75,000 0,00

12 M 2830403500 ks 75,000 0,02

13 K 210011303 ks 32,000 0,00

14 M 2830404000 ks 32,000 0,02

15 K 210020303 m 4,000 0,00

16 M 3450600003 m 4,000 2,00

17 M 3450600028 m 4,000 1,00

18 M 3450600342 ks 4,000 1,12

19 K 210020661 kg 5,000 0,00

20 M 1457063000 t 0,002 1 100,00

21 M 1457436800 t 0,002 1 100,00

22 M 2462153500 kg 0,028 6,46

23 M 2464203000 kg 0,009 2,00

24 M 3121081300 tks 0,003 100,00

25 K 210100001 ks 65,000 0,00

ROZPOČET

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 11 - PS02.01 - MaR a PRS, elektroinštalácia

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 
16, uložená pevne

19,600,98

I-Spojka SM 16 šedá 1,82

Rúrka FXP 16 3,60

Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1516, 
uložená pevne

46,500,93

Rúrka tuhá 320N PVC KA - sv. šedá/RAL7035 
1516E KA

9,00

I-príchytka CL 16 4,20

Lišta elektroinštalačná z PVC 40x40, uložená 
pevne, vkladacia

8,751,75

Lišta hranatá - biela RAL 9003 LHD 40X40 HD 3,90

Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu 
vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov 
typ 6455-11 do 4 m

19,009,50

Krabica 6455-11 acid 3,82

Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do 
tehlového muriva

54,000,72

Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA 1,50

Osadenie polyamidovej príchytky HM 10, do 
tehlového muriva

24,960,78

Hmoždinka klasická 10 mm T10 typ: T10-PA 0,64

Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 
príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a 
podpery

28,287,07

Káblový žľab 62/50 elektroinštalačný materiál, 
obj.č. 1516282

8,00

Kryt žľabu 62 elektroinštalačný materiál, 
obj.č. 1516262

4,00

Nosník 62 elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1570062

4,48

Konštrukcia oceľová, tenkostenná (Jöckl) 
všeobecná výroba, montáž vrátane, základného 
náteru

9,951,99

Profil oceľový 40x20x2 mm zváraný 
tenkostenný uzavretý obdĺžnikový

2,20

Profil oceľový 50x2 mm zváraný tenkostenný 
uzavretý štvorcový

2,20

Farba syntetická suríková S 2005 0,18

Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006 0,02

Elektróda zváracia ESAB E-R 117 D 2,5 mm x 
dĺ. 350 mm nelegovaná s rutilovým a kyslým 
obalom

0,30

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane 
zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2

46,150,71

8 275,06

6 586,74
5 569,85
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

26 K 210100101 ks 16,000 0,00

27 K 210100258 ks 23,000 0,00

28 M 3438150510 ks 20,700 0,41

29 M 3438153000 ks 11,500 0,41

30 K 210100301 ks 14,000 0,00

31 K 210110065 ks 1,000 0,00

32 M 3850008090 ks 1,000 50,00

33 K 210140736 ks 1,000 0,00

34 M 3820900100 ks 1,000 90,00

35 K 210190002 ks 1,000 0,00

36 M 3570006229 ks 1,000 2 107,50

37 M 3570006197 ks 1,000 1 500,00

38 M 3570006198 ks 1,000 200,00

39 M 3570006199 ks 2,000 15,00

40 M 3570006200 ks 1,000 125,00

41 K 210201311 ks 1,000 0,00

42 M 3483301080 ks 1,000 23,92

43 K 210220031 ks 1,000 0,00

44 M 3410301603 ks 1,000 5,00

45 K 210220040 ks 8,000 0,00

46 M 3544247905 ks 8,000 0,50

47 M 3544247910 ks 8,000 0,50

48 K 210220301 m 58,000 0,00

49 M 3410350202 m 58,000 0,50

50 K 210270801 ks 46,000 0,00

51 M 5628900000 ks 46,000 0,06

52 K 210290741 ks 1,000 0,00

53 K 210800146 m 47,000 0,00

54 M 3410350085 m 47,000 0,33

55 K 210800148 m 15,000 0,00

56 M 3410350087 m 15,000 1,50

57 K 210802323 m 20,000 0,00

58 M 3410350578 m 20,000 0,50

59 K 210872120 m 131,000 0,00

60 M 3412150400 m 131,000 0,24

61 K 210872122 m 110,000 0,00

62 M 3412150420 m 110,000 0,38

Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane 
zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 
mm2

13,120,82

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. 
záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2

97,754,25

Izolačné pásky čierna 10m x 19mm typ: FEK10 8,49

Izolačné pásky zeleno-žltá 10m x 19mm typ: 
ZS10

4,72

Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) 
vrátane zapojenia

28,842,06

Spínač špeciálny vrátane zapojenia, hladinový 
spínač HRH-1, HRH-5

10,9210,92

Regulátor hladiny 230V AC/3VA, výstupné relé 
250V/8A, prevedenie na lištu DIN

50,00

Elektrická húkačka vrátane zapojenia typ 32 
150

10,8110,81

Elektromagnetická húkačka 230V AC/20VA, 
IP54, 90dB/1m

90,00

Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 
kg

22,0322,03

Rozvádzač 11DT1 2 107,50
Kompaktná procesorová stanica PLC, 18UI, 4DI, 
6AO, 8DO, komunikačné rozhranie Ethernet, 
HMI, PPS2, Protokol BACnet

1 500,00

Ovládací panel (HMI) malý pre PLC s grafickým 
displejom, rozhranie RS232 pre pripojenie na 
HMI rozhranie regulátora

200,00

Prepojovací kábel pre ovládací panel 30,00

Switch 8-kanálový Ethernet/IP, (4xPOE) + 
sieťový adaptér

125,00

Zapojenie svietidla IP66, 2x svetelný zdroj, 
priemyselné s lineárnou žiarovkou

5,125,12

Priemyselné svietidlo pre lineárne žiarivky 
2x36W, IP66, VVG, 1200x155

23,92

Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 
125 E

19,6619,66

Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2 5,00

Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika 
Cu

31,203,90

Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. 
ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací 
materiál

4,00

Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný 
a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m

4,00

Ochranné pospájanie v práčovniach, 
kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2

104,401,80

H07V-U 6 Kábel pre pevné uloženie, medený 
harmonizovaný

29,00

Označovací káblový štítok z PVC rozmer 
4x8cm(15-22 znak.)

44,620,97

Štítok na označenie káblového vývodu 2,76

Montáž motorického spotrebiča, elektromotora 
(s prenesením do vzdialenosti 5 m) do 1 kW

4,874,87

Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 
3x1,5

29,140,62

CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený 
STN

15,51

Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 
3x4

10,800,72

CYKY 3x4 Kábel pre pevné uloženie, medený 
STN

22,50

Kábel medený uložený pevne H05VV-F (CYSY) 
300/500 V  3x1,5

13,400,67

H05VV-F 3x1,5 Flexibilný kábel harmonizovaný 10,00

Vodič signálny uložený pevne JYTY 250 V 2x1 34,060,26

Signálny kábel JYTY 2x1 31,44

Vodič signálny uložený pevne JYTY 250 V 4x1 30,800,28

Signálny kábel JYTY 4x1 41,80
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

63 K 210950201 m 70,000 0,00

64 K 6 m 10,000 0,00

65 M 3450600004 m 10,000 2,80

66 M 3450600031 m 10,000 1,50

67 M 3450600040 m 3,333 4,70

68 M 3450600086 ks 3,333 1,70

69 M 3450600104 ks 3,333 2,40

70 M 3450600143 ks 3,333 2,50

71 M 3450600167 ks 3,333 1,40

72 M 3450600344 ks 10,000 1,50

73 M 3450600466 súb. 1,667 11,00

74 M 3582202350 ks 1,667 10,00

75 K MV % 1,000 0,00

76 K PM % 3,884 3,00

77 K PPV % 8,654 0,00

    36-M -   Montáž prev.,mer. a regul.zariadení
78 K 360410182 ks 2,000 0,00

79 K 360410400 ks 1,000 0,00

80 K 360410420 ks 4,000 0,00

81 K 360410450 ks 3,000 0,00

82 K 360411015 ks 1,000 0,00

83 K 360411020 ks 1,000 0,00

84 K 360412032 ks 1,000 0,00

85 K 360413002 ks 1,000 0,00

86 K 360430092 ks 1,000 0,00

87 K 360430140 ks 2,000 0,00

88 M 3899006600 ks 2,000 70,00

89 M 3899012220 ks 1,000 250,00

90 M 3899004050 ks 1,000 280,00

91 M 3899006450 ks 1,000 24,00

92 M 3899006300 ks 1,000 75,50

93 M 3899006680 ks 2,000 5,00

94 M 3890100600 ks 1,000 98,50

95 K HZS0002111 % 8,780 0,00

96 K HZS0002121 % 8,780 0,00

97 K HZS0002131 % 0,929 0,00

HZS -   Hodinové zúčtovacie sadzby
98 K HZS000112.1 hod 20,000 0,00

Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 
0.75 kg

18,200,26

Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 
príslušenstva, 125/50 mm vrátane veka a 
podpery

78,507,85

Káblový žľab 125/50 elektroinštalačný 
materiál, obj.č. 1512582

28,00

Kryt žľabu 125 elektroinštalačný materiál, 
obj.č. 1512562

15,00

Koleno 90° 125/50 elektroinštalačný materiál, 
obj.č. 1512958

15,67

Kryt kolena 90° 125 elektroinštalačný 
materiál, obj.č. 1509126

5,67

Koleno vonkajšie 125/50 elektroinštalačný 
materiál, obj.č. 1591258

8,00

Koleno vnútorné 125/50 elektroinštalačný 
materiál, obj.č. 1561258

8,33

Kryt vnútorného kolena 125/50 
elektroinštalačný materiál, obj.č. 1560126

4,67

Nosník 125 elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1570125

15,00

Spojovací - sada M6 elektroinštalačný 
materiál, obj.č. 1240006

18,34

Istič 20B/1 + vývodka materiál pre dozbrojenie 16,67

Murárske výpomoci 150,00150,00

Podružný materiál 11,650,00

Podiel pridružených výkonov 51,926,00

Montáž ponornej elektródy 10,325,16

Montáž exterierového snímača teploty 5,905,90

Montáž ponorného snímača teploty pre vodu 17,884,47

Montáž snímača tlaku kvapalín a plynov 16,085,36

Montáž príložného termostatu kapilárneho 2,862,86

Montáž priestorového termostatu 2,862,86

Montáž ultrazvukového merača tepla a chladu 
do prietoku 2,5 m3/h

9,309,30

Uvedenie a zablombovanie vodomeru 4,114,11

Montáž solenoidového ventila, typ 2 VE-závit do 
G 1

5,745,74

Montáž servopohonu na škrtiace klapky a 3-
cestné ventily

17,888,94

Ponorný snímač teploty s nerezovým púzdrom, 
G1/2", PN40, čidlo LG Ni1000/5000 dĺžka 
70mm, rozsah -30...+150st.C, IP65

140,00

Priamy ventil prírubový PN16 DN15, 
kvs=0,63m3/h, zdvih 20mm, teplota média -
10....+150st.C, materiál telesa ventilu EN-GJL-
250, kuželka mosadz/bronz

250,00

Elektromotorický pohon 24V AC/DC / 8VA, 
800N, ovládací signál DC 0...10V alebo 4-
20mA, zdvih 20mm/30s, tep.média -25-
130st.C, IP54

280,00

Snímač vonkajšej teploty LG Ni1000, -
50...70°C

24,00

Priestorový termostat 0....40st.C, kontakty 
250V/3A, IP33

75,50

Elektróda ponorná 10,00

Elektromer jednofázový digitálny pre podružné 
meranie, impulzný výstup (otvorený kolektor)

98,50

Mimostavenisková doprava 31,613,60

Presun dodávok 8,781,00

PPV 5,576,00

Príprava a realizácia komplexných skúšok 273,6013,68

1 016,89

733,32
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

99 K HZS000113.1 hod 8,000 0,00

100 K HZS000114.1 hod 2,000 0,00

101 K HZS000115 hod 16,000 0,00

VRN -   Vedľajšie rozpočtové náklady
    VRN04 -   Projektové práce

102 K 000400022.1 hod 6,000 0,00

103 K 0004000412 I/O 23,000 0,00

Odovzdávacia dokumentácia PD skutkového  
stavu

150,0025,00

Software a oživenie IO bodov na úrovni PLC 805,0035,00

955,00
955,00

Koordinácia spolupráce s dodávateľmi 
techniológie

126,7215,84

Zaškolenie obsluhy 37,0018,50

Odborná prehliadka a odborná skúška EZ - 
revízie

296,0018,50
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 12 - PS02.01 - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

31736700

57 961,52
7 081,72

50 879,79
0,00

57 961,52

0,00 0,00

57 961,52 11 592,30

69 553,82
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

PSV -    Práce a dodávky PSV
    713 -   Izolácie tepelné

    732 -    Ústredné kúrenie, strojovne

    733 -   Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

    734 -    Ústredné kúrenie, armatúry.

    767 -    Konštrukcie doplnkové kovové

    783 -    Dokončovacie práce

    799 -    Demontáže

    HZS -    Hodinové zúčtovacie sadzby
      OST -   Ostatné práce

M -    Práce a dodávky M
    23-M -    Montáže potrubia

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 12 - PS02.01 - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

7 081,72 50 879,79 57 961,52

6 922,57 50 183,85 57 106,43
805,86 159,54 965,40

0,00 45 253,37 45 253,37

2 922,49 2 299,93 5 222,42

2 908,65 152,33 3 060,98

202,28 269,77 472,05

66,13 101,92 168,06

17,16 280,51 297,67

0,00 1 666,48 1 666,48
0,00 526,00 526,00

159,15 695,94 855,09
159,15 695,94 855,09

0,00

57 961,52
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV -    Práce a dodávky PSV
    713 -   Izolácie tepelné

1 K 713461111 m2 51,630 0,10

2 M 6314152520 m 12,650 3,24

3 M 6314152540 m 2,300 3,60

4 M 6314152700 m 2,300 3,98

5 M 6314152890 m 5,750 4,95

6 M 6314153250 m 2,300 11,37

7 M 6314153290 m 20,700 21,22

8 M 6314152010 m2 25,850 9,61

9 K 998713201 % 9,530 0,00

    732 -    Ústredné kúrenie, strojovne

10 K 730001 kpl 1,000 0,00

11 K 730003500 ks 2,000 0,00

12 K 998732201 % 447,610 0,00

    733 -   Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

13 K 7303190217 m 2,200 0,01

14 K 733111103 m 22,000 3,22

15 K 733111105 m 2,200 4,43

16 K 733111106 m 2,200 6,07

17 K 733111107 m 5,500 7,38

ROZPOČET

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 12 - PS02.01 - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov 
skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová

152,312,85

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
21x20x1000 mm

40,99

57 961,52

57 106,43
965,40

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
34x25x1000 mm

8,28

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
43x30x1000 mm

9,15

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
49x40x1000 mm

28,46

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
89x60x1000 mm

26,15

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
139x70x1000 mm

439,25

Technická izolácia  čadičová minerálna izolácia 
s Al fóliou, lamelovo skružovaný pás do 150°C, 
80x1000x3000 mm

248,42

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 
výšky do 6 m

12,391,30

Kompaktná odovzdávacia stanica tepla, 
horúcovodná, tlakovo nezávislá, výkon 1500 
kW, vrátane izolácie a vaničiek

43 099,0043 099,00

Expanzná nádoba s membránou, 6 bar, objem 
500 l, dodávka KOST

1 662,00831,00

45 253,37

Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 
6 m

492,371,10

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do 
priem. 89/5

1,360,61

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných nízkotlakových DN 15

183,925,14

5 222,42

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných nízkotlakových DN 25, 
mat. 11 353.1

23,786,38

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných nízkotlakových DN 32, 
mat. 11 353.1

30,237,67

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných nízkotlakových DN 40, 
mat. 11 353.1

87,568,54
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

18 K 733121125 m 2,200 23,77

19 K 733121132 m 19,800 37,68

20 K 7331211351vc m 27,830 48,78

21 K 733126015 ks 2,000 0,85

22 K 733126040 ks 2,000 2,97

23 K 733126045 ks 2,000 3,26

24 K 733126060 ks 12,000 0,53

25 K 733126075 ks 2,000 0,76

26 K 733126080 ks 2,000 0,85

27 K 733126105 ks 6,000 2,58

28 K 733126110 ks 8,000 3,26

29 K 733126135 ks 1,000 0,98

30 K 733190107 m 31,900 0,01

31 K 733190232 m 19,800 0,05

32 K 733190235 m 27,830 0,08

33 M 3194301400 ks 2,000 1,86

34 M 3194301910 ks 2,000 9,44

35 M 3194302020 ks 2,000 11,15

36 M 733KOL9015 ks 12,000 15,90

37 M 733KOL9032 ks 2,000 17,02

38 M 733KOL9040 ks 2,000 17,60

39 M 733KOL904125 ks 6,000 19,27

40 M 733KOL904150 ks 8,000 16,60

41 M 31943011601V ks 1,000 8,86

42 K 998733201 % 51,503 0,00

    734 -    Ústredné kúrenie, armatúry.

43 K 734109212 kus 1,000 4,55

44 K 734162020 ks 1,000 7,27

45 K 7341919461 ks 1,000 6,37

46 K 734192035 ks 2,000 4,26

47 K 734209101 ks 6,000 0,13

48 K 734315030 ks 6,000 0,46

49 M 5518200108 ks 1,000 480,00

50 M 5518211450 ks 2,000 860,00

51 M 5511130120 ks 6,000 33,00

52 M 5512441140 ks 6,000 33,00

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových 
nízkotlakových priemer 88,9/3,6 (DN 80), mat. 
11 353.1

79,8212,51

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových 
nízkotlakových priemer 139,7/4,5 (DN 125), 
mat. 11 353.1

1 079,8916,86

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových 
nízkotlakových priemer 168,3/4,5 (DN 150), 
mat. 11 353.1

1 880,4718,79

Montáž tvarovky - redukcie DN 40 privarením 35,0816,69

Montáž tvarovky - redukcie DN 125 privarením 107,4450,75

Montáž tvarovky - redukcie DN 150 privarením 114,7854,13

Montáž tvarovky - koleno DN 15 privarením 81,006,22

Montáž tvarovky - koleno DN 32 privarením 17,648,06

Montáž tvarovky - koleno DN 40 privarením 35,0816,69

Montáž tvarovky - koleno DN 125 privarením 288,3045,47

Montáž tvarovky - koleno DN 150 privarením 459,1254,13

Montáž tvarovky - T-kus DN 40 privarením 19,6118,63

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok 
závitových do DN 50

12,760,39

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 
89/5 do priem. 133/5, 0

18,810,90

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 
133/5 do priem. 159/6, 3

31,451,05

Varná redukcia DN 40/32 rozmer 48,3×2,6 na 
42,4×2,6

3,72

Varná redukcia DN 125/80 rozmer 139,7×4,0 na 
88,9×3,2

18,88

Varná redukcia DN 150/125 rozmer 168,3×4,5 
na 139,7×4,0

22,30

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 15 (fi 21,3) 190,80

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 32 (fi 42,4) 34,04

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 40 (fi 48,3) 35,20

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 125 (fi 139,7) 115,62

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 150 (fi 168,3) 132,80

Varný T-kus - typ R 3 DN 40/40/40, rozmer 
48,3x2,6

8,86

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch 
výšky do 6 m

72,101,40

Montáž 2-cestného regulačného ventilu 
prírubového so servopohonom, DN 25, PN 16, 
kvs=6,3-10m3/h (dod. MaR)

17,9913,44

Montáž filtra prírubového DN 125 29,4922,22

3 060,98

Demontáž a spätná montáž  medziprírubového 
merača tepla Vertex Yokogawa YF 105, DN 80, 
PN 16

23,2316,86

Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 
125

39,4015,44

Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 
1/2

5,220,74

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 
vodu obojstranne navarovacieho DN 15 

36,185,57

Prírubový filter, DN 125, PN 16 480,00
Medziprírubová uzatváracia klapka s dvojitou 
excentricitou s pákou, DN 125, PN 16, 
prevodovka

1 720,00

Guľový kohút vypúšťací, DN 15 198,00

Oceľový guľový kohút na horúcu vodu 
obojstranne navarovací DN 15/ PN 40

198,00
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

53 K 734421130 ks 1,000 90,50

54 K 734494213 ks 2,000 1,08

55 M 3194302380.1 ks 2,000 4,12

56 M 3194302440.1 ks 2,000 10,37

57 M 3194302480.1 ks 6,000 19,40

58 M 3194302500.1 ks 2,000 22,18

59 K 998734201 % 30,534 0,00

    767 -    Konštrukcie doplnkové kovové

60 K 767995101 kg 42,000 0,49

61 M 767TAC10 kg 42,000 2,80

62 M 767OBJ15 ks 6,000 1,00

63 M 767OBJ40 ks 1,000 1,50

64 M 767OBJ150 ks 6,000 8,50

65 M 767OBJS15 ks 4,000 1,40

66 K 767OBJS125 ks 4,000 0,00

67 K 998767201 % 4,682 0,00

    783 -    Dokončovacie práce

68 K 783424340 m 9,900 0,50

69 K 783424740 m 22,000 0,35

70 K 783425750 m 2,200 0,71

71 K 783426760 m 47,630 1,09

    799 -    Demontáže
72 K 171209002 t 0,076 0,00

73 K 230080451 kg 16,600 0,00

74 K 713400821 m2 36,300 0,00

75 K 7331208311 m 3,000 0,47

76 K 733120832 m 33,000 0,47

77 K 734100812 ks 2,000 0,03

78 K 734100813 ks 3,000 0,03

79 K 734190818 ks 1,000 0,03

80 K 734190822 ks 2,000 0,03

81 K 979081111 t 0,901 0,00

82 K 979081121 t 9,010 0,00

83 K 979082111 t 0,901 0,00

84 K 979093111 t 0,076 0,00

Tlakomerová zostava, rozsah 0÷1 MPa so 
slučkou a tlakomerovým kohútom

105,0014,50

Návarok G 1/2" pre MaR 11,104,47

Príruba privarovacia s krkom DN 25 (33,7) PN 
16

8,24

Príruba privarovacia s krkom DN 80 (88,9) PN 
16 

20,74

Príruba privarovacia s krkom DN 125 (139,7) PN 
16

116,40

Príruba privarovacia s krkom DN 150 (168,3) PN 
16

44,36

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 
6 m

7,630,25

Montáž ostatných atypických kovových 
stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg

254,105,56

Závesy potrubia - závesné tyče 117,60

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 
DN 15

6,00

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 
DN 40

1,50

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 
DN 150

51,00

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 
DN 15

5,60

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 
DN 125

32,048,01

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

4,210,90

Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do 
DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter

20,491,57

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 
do DN 50 mm základné dvojnásobné

32,561,13

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 
do DN 100 mm základné dvojnásobné

4,031,12

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 
do DN 150 mm základné dvojnásobné

110,981,24

Poplatok za skladovanie 0,658,50

Demontáž doplnkových konštrukcií z 
profilového materiálu do šrotu

2,820,17

Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi 
alebo fóliami potrubie,  -0,00210t

106,002,92

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých 
DN 100,  -0,01114t

8,162,25

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých 
DN 125,  -0,01384t

89,762,25

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi 
prírubami nad 50 do DN 100,  -0,03900t

16,188,06

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi 
prírubami nad DN 100 do DN 150,  -0,08300t

42,4214,11

Demontáž príruby rozpojenie prírubového spoja 
nad 50 do DN 100

2,882,85

Demontáž príruby rozpojenie prírubového spoja 
nad 100 do DN 150

7,423,68

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 
1 km

10,1411,25

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km

3,420,38

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m

7,798,65

472,05

168,06

297,67

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním 
bez zhutnenia

0,030,44
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

    HZS -    Hodinové zúčtovacie sadzby
85 K 0010000342 hod 72,000 0,00

      OST -   Ostatné práce
86 K 7354948113 hod 8,000 0,00

87 K 9502010011 kpl 1,000 0,00

88 K 9502010021 kpl 1,000 0,00

89 K 9502010031 kpl 1,000 0,00

M -    Práce a dodávky M
    23-M -    Montáže potrubia

90 K 230010308 ks 26,000 0,44

91 K 230010320 ks 12,000 0,52

92 K 230010357 ks 4,000 1,00

93 K 230010377 ks 22,000 1,35

94 K 230120012 m 22,000 0,00

95 K 230120014 m 2,200 0,00

96 K 230120015 m 2,200 0,00

97 K 230120016 m 5,500 0,00

98 K 230120019 m 2,200 0,00

99 K 230120021 m 19,800 0,00

100 K 230120022 m 27,830 0,00

101 K 230120041 m 28,600 0,00

102 K 230120042 m 5,500 0,00

103 K 230120045 m 2,200 0,00

104 K 230120047 m 19,800 0,00

105 K 230120048 m 24,200 0,00

106 K 230120072 ks 5,000 0,00

107 K 230163101 ks 1,000 107,77

Vypustenie a napustenie vody zo systému 96,0012,00

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN15

62,401,96

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 25

34,442,35

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 80

21,964,49

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 125

163,906,10

Odmasťovanie potrubia DN 15 15,400,70

Odmasťovanie potrubia DN 25 1,910,87

Odmasťovanie potrubia DN 32 2,160,98

Odmasťovanie potrubia DN 40 5,781,05

Odmasťovanie potrubia DN 80 5,022,28

Odmasťovanie potrubia DN 125 74,053,74

Odmasťovanie potrubia DN 150 142,495,12

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním do DN 32

44,901,57

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 40

9,301,69

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 80

4,932,24

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 125

52,272,64

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 150

68,492,83

Značenie potrubia štítkami 15,553,11

RTG kontrola prežiarením zvarov 130,1422,37

1 666,48

526,00

855,09
855,09

Prevádzkový poriadok 100,00100,00

Prevádzkový denník 80,0080,00

Úradná skúška VTZ tlakového - expanzná 
nádoba

250,00250,00

Vykurovacia skúška 1 140,4815,84
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 12 - PS02.01 - MaR a PRS, elektroinštalácia

12. 4. 2018

31736700

10 160,62
7 004,20
3 156,42

0,00

10 160,62

0,00 0,00

10 160,62 2 032,12

12 192,74
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

M -   Práce a dodávky M
    21-M -   Elektromontáže

    36-M -   Montáž prev.,mer. a regul.zariadení

HZS -   Hodinové zúčtovacie sadzby

VRN -   Vedľajšie rozpočtové náklady
    VRN04 -   Projektové práce

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 12 - PS02.01 - MaR a PRS, elektroinštalácia

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

7 004,20 3 156,42 10 160,62

7 004,20 1 291,10 8 295,30
5 892,20 1 131,97 7 024,17

1 112,00 159,13 1 271,13

0,00 770,32 770,32

0,00 1 095,00 1 095,00
0,00 1 095,00 1 095,00

0,00

10 160,62
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

M -   Práce a dodávky M
    21-M -   Elektromontáže

1 K 210010024 m 20,000 0,00

2 M 3450509100 ks 5,000 0,14

3 M 3450710200 ks 20,000 0,18

4 K 210010057 m 20,000 0,00

5 M 3457100020 m 20,000 0,18

6 M 3451100080 ks 40,000 0,06

7 K 210010110 m 5,000 0,00

8 M 3410300902 m 5,000 0,78

9 K 210010351 ks 2,000 0,00

10 M 3450927000 ks 2,000 1,91

11 K 210011302 ks 45,000 0,00

12 M 2830403500 ks 45,000 0,02

13 K 210011303 ks 32,000 0,00

14 M 2830404000 ks 32,000 0,02

15 K 210020303 m 4,000 0,00

16 M 3450600003 m 4,000 2,00

17 M 3450600028 m 4,000 1,00

18 M 3450600342 ks 4,000 1,12

19 K 210020661 kg 5,000 0,00

20 M 1457063000 t 0,002 1 100,00

21 M 1457436800 t 0,002 1 100,00

22 M 2462153500 kg 0,028 6,46

23 M 2464203000 kg 0,009 2,00

24 M 3121081300 tks 0,003 100,00

25 K 210100001 ks 80,000 0,00

ROZPOČET

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 12 - PS02.01 - MaR a PRS, elektroinštalácia

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 
16, uložená pevne

19,600,98

I-Spojka SM 16 šedá 0,70

Rúrka FXP 16 3,60

Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1516, 
uložená pevne

18,600,93

Rúrka tuhá 320N PVC KA - sv. šedá/RAL7035 
1516E KA

3,60

I-príchytka CL 16 2,40

Lišta elektroinštalačná z PVC 40x40, uložená 
pevne, vkladacia

8,751,75

Lišta hranatá - biela RAL 9003 LHD 40X40 HD 3,90

Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu 
vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov 
typ 6455-11 do 4 m

19,009,50

Krabica 6455-11 acid 3,82

Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do 
tehlového muriva

32,400,72

Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA 0,90

Osadenie polyamidovej príchytky HM 10, do 
tehlového muriva

24,960,78

Hmoždinka klasická 10 mm T10 typ: T10-PA 0,64

Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 
príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a 
podpery

28,287,07

Káblový žľab 62/50 elektroinštalačný materiál, 
obj.č. 1516282

8,00

Kryt žľabu 62 elektroinštalačný materiál, 
obj.č. 1516262

4,00

Nosník 62 elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1570062

4,48

Konštrukcia oceľová, tenkostenná (Jöckl) 
všeobecná výroba, montáž vrátane, základného 
náteru

9,951,99

Profil oceľový 40x20x2 mm zváraný 
tenkostenný uzavretý obdĺžnikový

2,20

Profil oceľový 50x2 mm zváraný tenkostenný 
uzavretý štvorcový

2,20

Farba syntetická suríková S 2005 0,18

Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006 0,02

Elektróda zváracia ESAB E-R 117 D 2,5 mm x 
dĺ. 350 mm nelegovaná s rutilovým a kyslým 
obalom

0,30

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane 
zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2

56,800,71

10 160,62

8 295,30
7 024,17
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

26 K 210100101 ks 16,000 0,00

27 K 210100258 ks 27,000 0,00

28 M 3438150510 ks 24,300 0,41

29 M 3438153000 ks 13,500 0,41

30 K 210100301 ks 17,000 0,00

31 K 210110065 ks 1,000 0,00

32 M 3850008090 ks 1,000 50,00

33 K 210140736 ks 1,000 0,00

34 M 3820900100 ks 1,000 90,00

35 K 210190002 ks 1,000 0,00

36 M 3570006229 ks 1,000 3 439,00

37 M 3570006197 ks 1,000 1 500,00

38 M 3570006198 ks 1,000 200,00

39 M 3570006199 ks 2,000 15,00

40 M 3570006200 ks 1,000 125,00

41 K 210201311 ks 1,000 0,00

42 M 3483301080 ks 1,000 23,92

43 K 210220031 ks 1,000 0,00

44 M 3410301603 ks 1,000 5,00

45 K 210220040 ks 8,000 0,00

46 M 3544247905 ks 8,000 0,50

47 M 3544247910 ks 8,000 0,50

48 K 210220301 m 82,000 0,00

49 M 3410350202 m 82,000 0,50

50 K 210270801 ks 54,000 0,00

51 M 5628900000 ks 54,000 0,06

52 K 210290742 ks 2,000 0,00

53 K 210800146 m 22,000 0,00

54 M 3410350085 m 22,000 0,33

55 K 210800152 m 30,000 0,00

56 M 3410350091 m 30,000 0,54

57 K 210800160 m 40,000 0,00

58 M 3410350099 m 40,000 1,65

59 K 210802323 m 20,000 0,00

60 M 3410350578 m 20,000 0,50

61 K 210872120 m 115,000 0,00

62 M 3412150400 m 115,000 0,24

Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane 
zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 
mm2

13,120,82

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. 
záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2

114,754,25

Izolačné pásky čierna 10m x 19mm typ: FEK10 9,96

Izolačné pásky zeleno-žltá 10m x 19mm typ: 
ZS10

5,54

Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) 
vrátane zapojenia

35,022,06

Spínač špeciálny vrátane zapojenia, hladinový 
spínač HRH-1, HRH-5

10,9210,92

Regulátor hladiny 230V AC/3VA, výstupné relé 
250V/8A, prevedenie na lištu DIN

50,00

Elektrická húkačka vrátane zapojenia typ 32 
150

10,8110,81

Elektromagnetická húkačka 230V AC/20VA, 
IP54, 90dB/1m

90,00

Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 
kg

22,0322,03

Rozvádzač 12DT1 3 439,00
Kompaktná procesorová stanica PLC, 18UI, 4DI, 
6AO, 8DO, komunikačné rozhranie Ethernet, 
HMI, PPS2, Protokol BACnet

1 500,00

Ovládací panel (HMI) malý pre PLC s grafickým 
displejom, rozhranie RS232 pre pripojenie na 
HMI rozhranie regulátora

200,00

Prepojovací kábel pre ovládací panel 30,00

Switch 8-kanálový Ethernet/IP, (4xPOE) + 
sieťový adaptér

125,00

Zapojenie svietidla IP66, 2x svetelný zdroj, 
priemyselné s lineárnou žiarovkou

5,125,12

Priemyselné svietidlo pre lineárne žiarivky 
2x36W, IP66, VVG, 1200x155

23,92

Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 
125 E

19,6619,66

Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2 5,00

Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika 
Cu

31,203,90

Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. 
ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací 
materiál

4,00

Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný 
a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m

4,00

Ochranné pospájanie v práčovniach, 
kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2

147,601,80

H07V-U 6 Kábel pre pevné uloženie, medený 
harmonizovaný

41,00

Označovací káblový štítok z PVC rozmer 
4x8cm(15-22 znak.)

52,380,97

Štítok na označenie káblového vývodu 3,24

Montáž motorického spotrebiča, elektromotora 
(s prenesením do vzdialenosti 5 m) do 3 kW

15,867,93

Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 
3x1,5

13,640,62

CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený 
STN

7,26

Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 
4x1,5

19,500,65

CYKY 4x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený 
STN

16,20

Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 
5x4

31,200,78

CYKY 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený 
STN

66,00

Kábel medený uložený pevne H05VV-F (CYSY) 
300/500 V  3x1,5

13,400,67

H05VV-F 3x1,5 Flexibilný kábel harmonizovaný 10,00

Vodič signálny uložený pevne JYTY 250 V 2x1 29,900,26

Signálny kábel JYTY 2x1 27,60
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

63 K 210872122 m 118,000 0,00

64 M 3412150420 m 118,000 0,38

65 K 210950201 m 40,000 0,00

66 K 6 m 10,000 0,00

67 M 3450600004 m 10,000 2,80

68 M 3450600031 m 10,000 1,50

69 M 3450600040 m 3,333 4,70

70 M 3450600086 ks 3,333 1,70

71 M 3450600104 ks 3,333 2,40

72 M 3450600143 ks 3,333 2,50

73 M 3450600167 ks 3,333 1,40

74 M 3450600344 ks 10,000 1,50

75 M 3450600466 súb. 1,667 11,00

76 M 3582202350 ks 1,667 10,00

77 K MV sub 1,000 0,00

78 K PM % 4,449 3,00

79 K PPV % 9,264 0,00

    36-M -   Montáž prev.,mer. a regul.zariadení
80 K 360410182 ks 2,000 0,00

81 K 360410400 ks 1,000 0,00

82 K 360410420 ks 6,000 0,00

83 K 360410450 ks 3,000 0,00

84 K 360411015 ks 1,000 0,00

85 K 360411020 ks 1,000 0,00

86 K 360412032 ks 1,000 0,00

87 K 360413002 ks 1,000 0,00

88 K 360430092 ks 1,000 0,00

89 K 360430140 ks 2,000 0,00

90 M 3899006600 ks 2,000 70,00

91 M 3899012220 ks 1,000 264,70

92 M 3899004050 ks 1,000 280,00

93 M 3899006450 ks 1,000 24,00

94 M 3899006420 ks 2,000 81,40

95 M 3899006300 ks 1,000 75,50

96 M 3899006680 ks 2,000 5,00

97 M 3890100600 ks 1,000 155,00

98 K HZS0002111 % 11,120 0,00

99 K HZS0002121 % 11,120 0,00

100 K HZS0002131 % 1,019 0,00

Vodič signálny uložený pevne JYTY 250 V 4x1 33,040,28

Signálny kábel JYTY 4x1 44,84

Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 
0.75 kg

10,400,26

Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 
príslušenstva, 125/50 mm vrátane veka a 
podpery

78,507,85

Káblový žľab 125/50 elektroinštalačný 
materiál, obj.č. 1512582

28,00

Kryt žľabu 125 elektroinštalačný materiál, 
obj.č. 1512562

15,00

Koleno 90° 125/50 elektroinštalačný materiál, 
obj.č. 1512958

15,67

Kryt kolena 90° 125 elektroinštalačný 
materiál, obj.č. 1509126

5,67

Koleno vonkajšie 125/50 elektroinštalačný 
materiál, obj.č. 1591258

8,00

Koleno vnútorné 125/50 elektroinštalačný 
materiál, obj.č. 1561258

8,33

Kryt vnútorného kolena 125/50 
elektroinštalačný materiál, obj.č. 1560126

4,67

Nosník 125 elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1570125

15,00

Spojovací - sada M6 elektroinštalačný 
materiál, obj.č. 1240006

18,34

Istič 20B/1 + vývodka materiál pre dozbrojenie 16,67

Murárske výpomoci 150,00150,00

Podružný materiál 13,350,00

Podiel pridružených výkonov 55,586,00

Montáž ponornej elektródy 10,325,16

Montáž exterierového snímača teploty 5,905,90

Montáž ponorného snímača teploty pre vodu 26,824,47

Montáž snímača tlaku kvapalín a plynov 16,085,36

Montáž príložného termostatu kapilárneho 2,862,86

Montáž priestorového termostatu 2,862,86

Montáž ultrazvukového merača tepla a chladu 
do prietoku 2,5 m3/h

9,309,30

Uvedenie a zablombovanie vodomeru 4,114,11

Montáž solenoidového ventila, typ 2 VE-závit do 
G 1

5,745,74

Montáž servopohonu na škrtiace klapky a 3-
cestné ventily

17,888,94

Ponorný snímač teploty s MS púzdrom, G1/2", 
PN20, čidlo LG Ni1000/5000 dĺžka 150mm, 
rozsah -30...+150st.C, IP42

140,00

Priamy ventil prírubový PN16 DN25, 
kvs=10m3/h, zdvih 20mm, teplota média -
10....+150st.C, materiál telesa ventilu EN-GJL-
250, kuželka mosadz/bronz

264,70

Elektromotorický pohon 24V AC/DC / 8VA, 
800N, ovládací signál DC 0...10V alebo 4-
20mA, zdvih 20mm/30s, tep.média -25-
130st.C, IP54

280,00

Snímač vonkajšej teploty LG Ni1000, -
50...70°C

24,00

Ponorný snímač teploty s MS púzdrom, G1/2", 
PN20, čidlo LG Ni1000/5000 dĺžka 100mm, 
rozsah -30...+150st.C, IP42

162,80

Priestorový termostat 0....40st.C, kontakty 
250V/3A, IP33

75,50

Elektróda ponorná 10,00

Elektromer trojfázový digitálny pre podružné 
meranie, impulzný výstup (otvorený kolektor)

155,00

Mimostavenisková doprava 40,033,60

Presun dodávok 11,121,00

PPV 6,116,00

1 271,13
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

HZS -   Hodinové zúčtovacie sadzby
101 K HZS000112.1 hod 20,000 0,00

102 K HZS000113.1 hod 8,000 0,00

103 K HZS000114.1 hod 2,000 0,00

104 K HZS000115 hod 18,000 0,00

VRN -   Vedľajšie rozpočtové náklady
    VRN04 -   Projektové práce

105 K 000400022.1 hod 6,000 0,00

106 K 0004000413 I/O 27,000 0,00

Príprava a realizácia komplexných skúšok 273,6013,68

Odovzdávacia dokumentácia PD skutkového  
stavu

150,0025,00

Software a oživenie IO bodov na úrovni PLC 945,0035,00

770,32

1 095,00
1 095,00

Koordinácia spolupráce s dodávateľmi 
techniológie

126,7215,84

Zaškolenie obsluhy 37,0018,50

Odborná prehliadka a odborná skúška EZ - 
revízie

333,0018,50
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 13 - PS02.01 - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

31736700

65 432,06
7 672,57

57 759,51
0,00

65 432,06

0,00 0,00

65 432,06 13 086,41

78 518,47
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

PSV -    Práce a dodávky PSV
    713 -   Izolácie tepelné

    732 -    Ústredné kúrenie, strojovne

    733 -   Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

    734 -    Ústredné kúrenie, armatúry.

    767 -    Konštrukcie doplnkové kovové

    783 -    Dokončovacie práce

    799 -    Demontáže

    HZS -    Hodinové zúčtovacie sadzby
      OST -   Ostatné práce

M -    Práce a dodávky M
    23-M -    Montáže potrubia

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 13 - PS02.01 - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

7 672,57 57 759,51 65 432,06

7 502,36 57 124,68 64 627,02
631,47 116,93 748,40

0,00 52 838,90 52 838,90

2 087,39 1 844,58 3 931,96

4 570,50 166,86 4 737,36

150,36 232,51 382,87

50,15 92,34 142,49

12,49 166,08 178,56

0,00 1 666,48 1 666,48
0,00 526,00 526,00

170,21 634,83 805,04
170,21 634,83 805,04

0,00

65 432,06
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV -    Práce a dodávky PSV
    713 -   Izolácie tepelné

1 K 713461111 m2 37,660 0,10

2 M 6314152520 m 20,700 3,24

3 M 6314152540 m 2,330 3,60

4 M 6314152700 m 2,300 3,98

5 M 6314152890 m 5,750 4,95

6 M 6314153250 m 1,150 11,37

7 M 6314153290 m 17,250 21,22

8 M 6314152010 m2 14,100 9,61

9 K 998713201 % 7,388 0,00

    732 -    Ústredné kúrenie, strojovne

10 K 730001 kpl 1,000 0,00

11 K 730003500 ks 2,000 0,00

12 K 998732201 % 522,640 0,00

    733 -   Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

13 K 7303190217 m 1,100 0,01

14 K 733111103 m 33,000 3,22

15 K 733111105 m 2,200 4,43

16 K 733111106 m 2,200 6,07

17 K 733111107 m 5,500 7,38

ROZPOČET

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 13 - PS02.01 - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov 
skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová

111,102,85

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
21x20x1000 mm

67,07

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
34x25x1000 mm

8,39

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
43x30x1000 mm

9,15

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
49x40x1000 mm

28,46

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
89x60x1000 mm

13,08

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
139x70x1000 mm

366,05

Technická izolácia  čadičová minerálna izolácia 
s Al fóliou, lamelovo skružovaný pás do 150°C, 
80x1000x3000 mm

135,50

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 
výšky do 6 m

9,601,30

Kompaktná odovzdávacia stanica tepla, 
horúcovodná, tlakovo nezávislá, výkon 1750 
kW, vrátane izolácie a vaničiek

51 116,0051 116,00

Expanzná nádoba s membránou, 6 bar, objem 
400 l, dodávka KOST

1 148,00574,00

Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 
6 m

574,901,10

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do 
priem. 89/5

0,680,61

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných nízkotlakových DN 15

275,885,14

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných nízkotlakových DN 25, 
mat. 11 353.1

23,786,38

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných nízkotlakových DN 32, 
mat. 11 353.1

30,237,67

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných nízkotlakových DN 40, 
mat. 11 353.1

87,568,54

65 432,06

64 627,02
748,40

52 838,90

3 931,96
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

18 K 733121125 m 1,100 23,77

19 K 733121132 m 16,500 37,68

20 K 7331211351vc m 13,200 48,78

21 K 733126015 ks 2,000 0,85

22 K 733126040 ks 2,000 2,97

23 K 733126045 ks 2,000 3,26

24 K 733126060 ks 15,000 0,53

25 K 733126075 ks 2,000 0,76

26 K 733126080 ks 2,000 0,85

27 K 733126105 ks 5,000 2,58

28 K 733126110 ks 6,000 3,26

29 K 733126135 ks 1,000 0,98

30 K 733190107 m 42,900 0,01

31 K 733190232 m 16,500 0,05

32 K 733190235 m 13,200 0,08

33 M 3194301400 ks 2,000 1,86

34 M 3194301910 ks 2,000 9,44

35 M 3194302050 ks 2,000 14,71

36 M 31943011601V ks 1,000 8,86

37 M 733KOL9015 ks 15,000 15,90

38 M 733KOL9032 ks 2,000 17,02

39 M 733KOL9040 ks 2,000 17,60

40 M 733KOL904125 ks 5,000 19,27

41 M 733KOL904150 ks 6,000 16,60

42 K 998733201 % 38,777 0,00

    734 -    Ústredné kúrenie, armatúry.

43 K 734109212 kus 1,000 4,55

44 K 734162020 ks 1,000 7,27

45 K 734192035 ks 2,000 4,26

46 K 734209101 ks 4,000 0,13

47 K 734315030 ks 10,000 0,46

48 M 5518200108 ks 1,000 480,00

49 M 5518211450 ks 2,000 860,00

50 M 389900225080 ks 1,000 1 645,00

51 M 5511130120 ks 4,000 33,00

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových 
nízkotlakových priemer 88,9/3,6 (DN 80), mat. 
11 353.1

39,9112,51

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových 
nízkotlakových priemer 139,7/4,5 (DN 125), 
mat. 11 353.1

899,9116,86

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových 
nízkotlakových priemer 168,3/4,5 (DN 150), 
mat. 11 353.1

891,9218,79

Montáž tvarovky - redukcie DN 40 privarením 35,0816,69

Montáž tvarovky - redukcie DN 125 privarením 107,4450,75

Montáž tvarovky - redukcie DN 150 privarením 114,7854,13

Montáž tvarovky - koleno DN 15 privarením 101,256,22

Montáž tvarovky - koleno DN 32 privarením 17,648,06

Montáž tvarovky - koleno DN 40 privarením 35,0816,69

Montáž tvarovky - koleno DN 125 privarením 240,2545,47

Montáž tvarovky - koleno DN 150 privarením 344,3454,13

Montáž tvarovky - T-kus DN 40 privarením 19,6118,63

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok 
závitových do DN 50

17,160,39

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 
89/5 do priem. 133/5, 0

15,680,90

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 
133/5 do priem. 159/6, 3

14,921,05

Varná redukcia DN 40/32 rozmer 48,3×2,6 na 
42,4×2,6

3,72

Varná redukcia DN 125/80 rozmer 139,7×4,0 na 
88,9×3,2

18,88

Varná redukcia DN 150/100 rozmer 168,3×4,5 
na 108,0×3,6

29,42

Varný T-kus - typ R 3 DN 40/40/40, rozmer 
48,3x2,6

8,86

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 15 (fi 21,3) 238,50

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 32 (fi 42,4) 34,04

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 40 (fi 48,3) 35,20

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 125 (fi 139,7) 96,35

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 150 (fi 168,3) 99,60

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch 
výšky do 6 m

54,291,40

Montáž 2-cestného regulačného ventilu 
prírubového so servopohonom, DN 25, PN 16, 
kvs=6,3-10m3/h (dod. MaR)

17,9913,44

Montáž filtra prírubového DN 125 29,4922,22

Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 
125

39,4015,44

Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 
1/2

3,480,74

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 
vodu obojstranne navarovacieho DN 15 

60,305,57

Prírubový filter, DN 125, PN 16 480,00
Medziprírubová uzatváracia klapka s dvojitou 
excentricitou s pákou, DN 125, PN 16, 
prevodovka

1 720,00

Ultrazvukový merač tepla, DN 80, PN 25, 
Qn=40m3/h, prírubový, kalorimetrické 
počítadlo s napájaním 230V/50Hz, MODBUS RS 
485 RTU modul, montáž do prívodu, snímače 
tepla Pt 500

1 645,00

Guľový kohút vypúšťací, DN 15 132,00

4 737,36
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

52 M 5512441140 ks 10,000 33,00

53 K 73441243020 ks 1,000 0,00

54 K 734421130 ks 1,000 90,50

55 K 734494213 ks 2,000 1,08

56 M 3194302380.1 ks 2,000 4,12

57 M 3194302440.1 ks 2,000 10,37

58 M 3194302480.1 ks 6,000 19,40

59 K 998734201 % 47,256 0,00

    767 -    Konštrukcie doplnkové kovové

60 K 767995101 kg 34,000 0,49

61 M 767TAC10 kg 34,000 2,80

62 M 767OBJ15 ks 6,000 1,00

63 M 767OBJ40 ks 1,000 1,50

64 M 767OBJ150 ks 2,000 8,50

65 M 767OBJS15 ks 10,000 1,40

66 K 767OBJS125 ks 5,000 0,00

67 K 998767201 % 3,799 0,00

    783 -    Dokončovacie práce

68 K 783424340 m 13,200 0,50

69 K 783424740 m 29,700 0,35

70 K 783425750 m 1,100 0,71

71 K 783426760 m 29,700 1,09

    799 -    Demontáže
72 K 171209002 t 0,041 0,00

73 K 230080451 kg 16,600 0,00

74 K 713400821 m2 19,510 0,00

75 K 7331208311 m 26,500 0,47

76 K 734190814 ks 1,000 0,03

77 K 979081111 t 0,408 0,00

78 K 979081121 t 4,080 0,00

79 K 979082111 t 4,408 0,00

80 K 979093111 t 0,041 0,00

    HZS -    Hodinové zúčtovacie sadzby
81 K 0010000342 hod 72,000 0,00

      OST -   Ostatné práce
82 K 7354948113 hod 8,000 0,00

83 K 9502010011 kpl 1,000 0,00

Oceľový guľový kohút na horúcu vodu 
obojstranne navarovací DN 15/ PN 40

330,00

Montáž ultrazvukového merača tepla DN 25, PN 
16, Qn=2,5m3/h

6,416,41

Tlakomerová zostava, rozsah 0÷1 MPa so 
slučkou a tlakomerovým kohútom

105,0014,50

Návarok G 1/2" pre MaR 11,104,47

Príruba privarovacia s krkom DN 25 (33,7) PN 
16

8,24

Príruba privarovacia s krkom DN 80 (88,9) PN 
16 

20,74

Príruba privarovacia s krkom DN 125 (139,7) PN 
16

116,40

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 
6 m

11,810,25

Montáž ostatných atypických kovových 
stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg

205,705,56

Závesy potrubia - závesné tyče 95,20

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 
DN 15

6,00

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 
DN 40

1,50

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 
DN 150

17,00

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 
DN 15

14,00

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 
DN 125

40,058,01

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

3,420,90

Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do 
DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter

27,321,57

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 
do DN 50 mm základné dvojnásobné

43,961,13

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 
do DN 100 mm základné dvojnásobné

2,011,12

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 
do DN 150 mm základné dvojnásobné

69,201,24

Poplatok za skladovanie 0,358,50

Demontáž doplnkových konštrukcií z 
profilového materiálu do šrotu

2,820,17

Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi 
alebo fóliami potrubie,  -0,00210t

56,972,92

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých 
DN 100,  -0,01114t

72,082,25

Demontáž príruby rozpojenie prírubového spoja 
do DN 50

2,052,02

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 
1 km

4,5911,25

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km

1,550,38

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m

38,138,65

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním 
bez zhutnenia

0,020,44

Vykurovacia skúška 1 140,4815,84

Vypustenie a napustenie vody zo systému 96,0012,00

Prevádzkový poriadok 100,00100,00

382,87

142,49

178,56

1 666,48

526,00
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

84 K 9502010021 kpl 1,000 0,00

85 K 9502010031 kpl 1,000 0,00

M -    Práce a dodávky M
    23-M -    Montáže potrubia

86 K 230010308 ks 45,000 0,44

87 K 230010320 ks 12,000 0,52

88 K 230010357 ks 4,000 1,00

89 K 230010377 ks 24,000 1,35

90 K 230120012 m 33,000 0,00

91 K 230120014 m 2,200 0,00

92 K 230120015 m 2,200 0,00

93 K 230120016 m 5,500 0,00

94 K 230120019 m 1,100 0,00

95 K 230120021 m 16,500 0,00

96 K 230120022 m 13,200 0,00

97 K 230120041 m 37,400 0,00

98 K 230120042 m 5,500 0,00

99 K 230120045 m 1,100 0,00

100 K 230120047 m 16,500 0,00

101 K 230120048 m 13,200 0,00

102 K 230120072 ks 5,000 0,00

103 K 230163101 ks 1,000 107,77

Prevádzkový denník 80,0080,00

Úradná skúška VTZ tlakového - expanzná 
nádoba

250,00250,00

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN15

108,001,96

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 25

34,442,35

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 80

21,964,49

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 125

178,806,10

Odmasťovanie potrubia DN 15 23,100,70

Odmasťovanie potrubia DN 25 1,910,87

Odmasťovanie potrubia DN 32 2,160,98

Odmasťovanie potrubia DN 40 5,781,05

Odmasťovanie potrubia DN 80 2,512,28

Odmasťovanie potrubia DN 125 61,713,74

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 125

43,562,64

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 150

37,362,83

Odmasťovanie potrubia DN 150 67,585,12

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním do DN 32

58,721,57

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 40

9,301,69

Značenie potrubia štítkami 15,553,11

RTG kontrola prežiarením zvarov 130,1422,37

805,04
805,04

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 80

2,462,24
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 13 - PS02.01 - MaR a PRS, elektroinštalácia

12. 4. 2018

31736700

10 054,13
6 945,58
3 108,55

0,00

10 054,13

0,00 0,00

10 054,13 2 010,83

12 064,96
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

M -   Práce a dodávky M
    21-M -   Elektromontáže

    36-M -   Montáž prev.,mer. a regul.zariadení

HZS -   Hodinové zúčtovacie sadzby

VRN -   Vedľajšie rozpočtové náklady
    VRN04 -   Projektové práce

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 13 - PS02.01 - MaR a PRS, elektroinštalácia

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

6 945,58 3 108,55 10 054,13

6 945,58 1 243,23 8 188,81
5 833,58 1 084,10 6 917,68

1 112,00 159,13 1 271,13

0,00 770,32 770,32

0,00 1 095,00 1 095,00
0,00 1 095,00 1 095,00

0,00

10 054,13
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

M -   Práce a dodávky M
    21-M -   Elektromontáže

1 K 210010024 m 20,000 0,00

2 M 3450509100 ks 5,000 0,14

3 M 3450710200 ks 20,000 0,18

4 K 210010057 m 25,000 0,00

5 M 3457100020 m 25,000 0,18

6 M 3451100080 ks 45,000 0,06

7 K 210010110 m 10,000 0,00

8 M 3410300902 m 10,000 0,78

9 K 210010351 ks 2,000 0,00

10 M 3450927000 ks 2,000 1,91

11 K 210011302 ks 55,000 0,00

12 M 2830403500 ks 55,000 0,02

13 K 210011303 ks 40,000 0,00

14 M 2830404000 ks 40,000 0,02

15 K 210020303 m 4,000 0,00

16 M 3450600003 m 4,000 2,00

17 M 3450600028 m 4,000 1,00

18 M 3450600342 ks 4,000 1,12

19 K 210020661 kg 5,000 0,00

20 M 1457063000 t 0,002 1 100,00

21 M 1457436800 t 0,002 1 100,00

22 M 2462153500 kg 0,028 6,46

23 M 2464203000 kg 0,009 2,00

24 M 3121081300 tks 0,003 100,00

25 K 210100001 ks 80,000 0,00

ROZPOČET

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 13 - PS02.01 - MaR a PRS, elektroinštalácia

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 
16, uložená pevne

19,600,98

I-Spojka SM 16 šedá 0,70

Rúrka FXP 16 3,60

Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1516, 
uložená pevne

23,250,93

Rúrka tuhá 320N PVC KA - sv. šedá/RAL7035 
1516E KA

4,50

I-príchytka CL 16 2,70

Lišta elektroinštalačná z PVC 40x40, uložená 
pevne, vkladacia

17,501,75

Lišta hranatá - biela RAL 9003 LHD 40X40 HD 7,80

Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu 
vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov 
typ 6455-11 do 4 m

19,009,50

Krabica 6455-11 acid 3,82

Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do 
tehlového muriva

39,600,72

Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA 1,10

Osadenie polyamidovej príchytky HM 10, do 
tehlového muriva

31,200,78

Hmoždinka klasická 10 mm T10 typ: T10-PA 0,80

Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 
príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a 
podpery

28,287,07

Káblový žľab 62/50 elektroinštalačný materiál, 
obj.č. 1516282

8,00

Kryt žľabu 62 elektroinštalačný materiál, 
obj.č. 1516262

4,00

Nosník 62 elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1570062

4,48

Konštrukcia oceľová, tenkostenná (Jöckl) 
všeobecná výroba, montáž vrátane, základného 
náteru

9,951,99

Profil oceľový 40x20x2 mm zváraný 
tenkostenný uzavretý obdĺžnikový

2,20

Profil oceľový 50x2 mm zváraný tenkostenný 
uzavretý štvorcový

2,20

Farba syntetická suríková S 2005 0,18

Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006 0,02

Elektróda zváracia ESAB E-R 117 D 2,5 mm x 
dĺ. 350 mm nelegovaná s rutilovým a kyslým 
obalom

0,30

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane 
zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2

56,800,71

10 054,13

8 188,81
6 917,68
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

26 K 210100101 ks 16,000 0,00

27 K 210100258 ks 27,000 0,00

28 M 3438150510 ks 24,300 0,41

29 M 3438153000 ks 13,500 0,41

30 K 210100301 ks 17,000 0,00

31 K 210110065 ks 1,000 0,00

32 M 3850008090 ks 1,000 50,00

33 K 210140736 ks 1,000 0,00

34 M 3820900100 ks 1,000 90,00

35 K 210190002 ks 1,000 0,00

36 M 3570006229 ks 1,000 3 439,00

37 M 3570006197 ks 1,000 1 500,00

38 M 3570006198 ks 1,000 200,00

39 M 3570006199 ks 2,000 15,00

40 M 3570006200 ks 1,000 125,00

41 K 210201311 ks 1,000 0,00

42 M 3483301080 ks 1,000 23,92

43 K 210220031 ks 1,000 0,00

44 M 3410301603 ks 1,000 5,00

45 K 210220040 ks 8,000 0,00

46 M 3544247905 ks 8,000 0,50

47 M 3544247910 ks 8,000 0,50

48 K 210220301 m 57,000 0,00

49 M 3410350202 m 57,000 0,50

50 K 210270801 ks 54,000 0,00

51 M 5628900000 ks 54,000 0,06

52 K 210290742 ks 2,000 0,00

53 K 210800146 m 20,000 0,00

54 M 3410350085 m 20,000 0,33

55 K 210800152 m 26,000 0,00

56 M 3410350091 m 26,000 0,54

57 K 210800160 m 15,000 0,00

58 M 3410350099 m 15,000 1,65

59 K 210802323 m 18,000 0,00

60 M 3410350578 m 18,000 0,50

61 K 210872120 m 114,000 0,00

62 M 3412150400 m 114,000 0,24

Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane 
zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 
mm2

13,120,82

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. 
záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2

114,754,25

Izolačné pásky čierna 10m x 19mm typ: FEK10 9,96

Izolačné pásky zeleno-žltá 10m x 19mm typ: 
ZS10

5,54

Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) 
vrátane zapojenia

35,022,06

Spínač špeciálny vrátane zapojenia, hladinový 
spínač HRH-1, HRH-5

10,9210,92

Regulátor hladiny 230V AC/3VA, výstupné relé 
250V/8A, prevedenie na lištu DIN

50,00

Elektrická húkačka vrátane zapojenia typ 32 
150

10,8110,81

Elektromagnetická húkačka 230V AC/20VA, 
IP54, 90dB/1m

90,00

Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 
kg

22,0322,03

Rozvádzač 13DT1 3 439,00
Kompaktná procesorová stanica PLC, 18UI, 4DI, 
6AO, 8DO, komunikačné rozhranie Ethernet, 
HMI, PPS2, Protokol BACnet

1 500,00

Ovládací panel (HMI) malý pre PLC s grafickým 
displejom, rozhranie RS232 pre pripojenie na 
HMI rozhranie regulátora

200,00

Prepojovací kábel pre ovládací panel 30,00

Switch 8-kanálový Ethernet/IP, (4xPOE) + 
sieťový adaptér

125,00

Zapojenie svietidla IP66, 2x svetelný zdroj, 
priemyselné s lineárnou žiarovkou

5,125,12

Priemyselné svietidlo pre lineárne žiarivky 
2x36W, IP66, VVG, 1200x155

23,92

Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 
125 E

19,6619,66

Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2 5,00

Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika 
Cu

31,203,90

Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. 
ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací 
materiál

4,00

Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný 
a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m

4,00

Ochranné pospájanie v práčovniach, 
kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2

102,601,80

H07V-U 6 Kábel pre pevné uloženie, medený 
harmonizovaný

28,50

Označovací káblový štítok z PVC rozmer 
4x8cm(15-22 znak.)

52,380,97

Štítok na označenie káblového vývodu 3,24

Montáž motorického spotrebiča, elektromotora 
(s prenesením do vzdialenosti 5 m) do 3 kW

15,867,93

Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 
3x1,5

12,400,62

CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený 
STN

6,60

Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 
4x1,5

16,900,65

CYKY 4x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený 
STN

14,04

Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 
5x4

11,700,78

CYKY 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený 
STN

24,75

Kábel medený uložený pevne H05VV-F (CYSY) 
300/500 V  3x1,5

12,060,67

H05VV-F 3x1,5 Flexibilný kábel harmonizovaný 9,00

Vodič signálny uložený pevne JYTY 250 V 2x1 29,640,26

Signálny kábel JYTY 2x1 27,36
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

63 K 210872122 m 106,000 0,00

64 M 3412150420 m 106,000 0,38

65 K 210950201 m 45,000 0,00

66 K 6 m 10,000 0,00

67 M 3450600004 m 10,000 2,80

68 M 3450600031 m 10,000 1,50

69 M 3450600040 m 3,333 4,70

70 M 3450600086 ks 3,333 1,70

71 M 3450600104 ks 3,333 2,40

72 M 3450600143 ks 3,333 2,50

73 M 3450600167 ks 3,333 1,40

74 M 3450600344 ks 10,000 1,50

75 M 3450600466 súb. 1,667 11,00

76 M 3582202350 ks 1,667 10,00

77 K MV sub 1,000 0,00

78 K PM % 3,879 3,00

79 K PPV % 8,812 0,00

    36-M -   Montáž prev.,mer. a regul.zariadení
80 K 360410182 ks 2,000 0,00

81 K 360410400 ks 1,000 0,00

82 K 360410420 ks 6,000 0,00

83 K 360410450 ks 3,000 0,00

84 K 360411015 ks 1,000 0,00

85 K 360411020 ks 1,000 0,00

86 K 360412032 ks 1,000 0,00

87 K 360413002 ks 1,000 0,00

88 K 360430092 ks 1,000 0,00

89 K 360430140 ks 2,000 0,00

90 M 3899006600 ks 2,000 70,00

91 M 3899012220 ks 1,000 264,70

92 M 3899004050 ks 1,000 280,00

93 M 3899006450 ks 1,000 24,00

94 M 3899006420 ks 2,000 81,40

95 M 3899006300 ks 1,000 75,50

96 M 3899006680 ks 2,000 5,00

97 M 3890100600 ks 1,000 155,00

98 K HZS0002111 % 11,120 0,00

99 K HZS0002121 % 11,120 0,00

100 K HZS0002131 % 1,019 0,00

Vodič signálny uložený pevne JYTY 250 V 4x1 29,680,28

Signálny kábel JYTY 4x1 40,28

Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 
0.75 kg

11,700,26

Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 
príslušenstva, 125/50 mm vrátane veka a 
podpery

78,507,85

Káblový žľab 125/50 elektroinštalačný 
materiál, obj.č. 1512582

28,00

Kryt žľabu 125 elektroinštalačný materiál, 
obj.č. 1512562

15,00

Koleno 90° 125/50 elektroinštalačný materiál, 
obj.č. 1512958

15,67

Kryt kolena 90° 125 elektroinštalačný 
materiál, obj.č. 1509126

5,67

Koleno vonkajšie 125/50 elektroinštalačný 
materiál, obj.č. 1591258

8,00

Koleno vnútorné 125/50 elektroinštalačný 
materiál, obj.č. 1561258

8,33

Kryt vnútorného kolena 125/50 
elektroinštalačný materiál, obj.č. 1560126

4,67

Nosník 125 elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1570125

15,00

Spojovací - sada M6 elektroinštalačný 
materiál, obj.č. 1240006

18,34

Istič 20B/1 + vývodka materiál pre dozbrojenie 16,67

Murárske výpomoci 150,00150,00

Podružný materiál 11,640,00

Podiel pridružených výkonov 52,876,00

Montáž ponornej elektródy 10,325,16

Montáž exterierového snímača teploty 5,905,90

Montáž ponorného snímača teploty pre vodu 26,824,47

Montáž snímača tlaku kvapalín a plynov 16,085,36

Montáž príložného termostatu kapilárneho 2,862,86

Montáž priestorového termostatu 2,862,86

Montáž ultrazvukového merača tepla a chladu 
do prietoku 2,5 m3/h

9,309,30

Uvedenie a zablombovanie vodomeru 4,114,11

Montáž solenoidového ventila, typ 2 VE-závit do 
G 1

5,745,74

Montáž servopohonu na škrtiace klapky a 3-
cestné ventily

17,888,94

Ponorný snímač teploty s MS púzdrom, G1/2", 
PN20, čidlo LG Ni1000/5000 dĺžka 150mm, 
rozsah -30...+150st.C, IP42

140,00

Priamy ventil prírubový PN16 DN25, 
kvs=10m3/h, zdvih 20mm, teplota média -
10....+150st.C, materiál telesa ventilu EN-GJL-
250, kuželka mosadz/bronz

264,70

Elektromotorický pohon 24V AC/DC / 8VA, 
800N, ovládací signál DC 0...10V alebo 4-
20mA, zdvih 20mm/30s, tep.média -25-
130st.C, IP54

280,00

Snímač vonkajšej teploty LG Ni1000, -
50...70°C

24,00

Ponorný snímač teploty s MS púzdrom, G1/2", 
PN20, čidlo LG Ni1000/5000 dĺžka 100mm, 
rozsah -30...+150st.C, IP42

162,80

Priestorový termostat 0....40st.C, kontakty 
250V/3A, IP33

75,50

Elektróda ponorná 10,00

Elektromer trojfázový digitálny pre podružné 
meranie, impulzný výstup (otvorený kolektor)

155,00

Mimostavenisková doprava 40,033,60

Presun dodávok 11,121,00

PPV 6,116,00

1 271,13
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

HZS -   Hodinové zúčtovacie sadzby
101 K HZS000112.1 hod 20,000 0,00

102 K HZS000113.1 hod 8,000 0,00

103 K HZS000114.1 hod 2,000 0,00

104 K HZS000115 hod 18,000 0,00

VRN -   Vedľajšie rozpočtové náklady
    VRN04 -   Projektové práce

105 K 000400022.1 hod 6,000 0,00

106 K 000400041 eur 27,000 0,00

Príprava a realizácia komplexných skúšok 273,6013,68

Odovzdávacia dokumentácia PD skutkového  
stavu

150,0025,00

Software a oživenie IO bodov na úrovni PLC 945,0035,00

770,32

1 095,00
1 095,00

Koordinácia spolupráce s dodávateľmi 
techniológie

126,7215,84

Zaškolenie obsluhy 37,0018,50

Odborná prehliadka a odborná skúška EZ - 
revízie

333,0018,50
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 15 - PS02.01 - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

31736700

37 002,34
6 600,66

30 401,70
0,00

37 002,34

0,00 0,00

37 002,34 7 400,47

44 402,81
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

PSV -    Práce a dodávky PSV
    713 -    Izolácie tepelné

    732 -    Ústredné kúrenie, strojovne

    733 -   Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

    734 -    Ústredné kúrenie, armatúry.

    767 -    Konštrukcie doplnkové kovové

    783 -    Dokončovacie práce

    799 -    Demontáže

    HZS -    Hodinové zúčtovacie sadzby
      OST -   Ostatné práce

M -    Práce a dodávky M
    23-M -    Montáže potrubia

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 15 - PS02.01 - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

6 600,66 30 401,70 37 002,34

6 415,95 29 740,31 36 156,24
559,44 132,37 691,81

0,00 25 319,48 25 319,48

2 478,32 1 843,84 4 322,14

3 046,27 202,20 3 248,47

280,62 277,42 558,04

37,74 82,47 120,21

13,56 216,05 229,61

0,00 1 666,48 1 666,48
0,00 526,00 526,00

184,71 661,39 846,10
184,71 661,39 846,10

0,00

37 002,34
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV -    Práce a dodávky PSV
    713 -    Izolácie tepelné

1 K 713461111 m2 43,330 0,10

2 M 6314152520 m 12,500 3,24

3 M 6314152540 m 6,200 3,60

4 M 6314152700 m 7,000 3,98

5 M 6314152890 m 10,200 4,95

6 M 6314153070 m 1,100 7,50

7 M 6314153281v m 33,500 12,11

8 K 998713201 % 6,829 0,00

    732 -    Ústredné kúrenie, strojovne

9 K 730001 kpl 1,000 0,00

10 K 730003400 ks 2,000 0,00

11 K 998732201 % 250,440 0,00

    733 -   Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

12 K 733111103 m 14,500 3,22

13 K 733111105 m 6,200 4,43

14 K 733111106 m 7,000 6,07

15 K 733111107 m 10,200 7,38

16 K 733111108 m 1,100 10,17

ROZPOČET

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 15 - PS02.01 - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov 
skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová

127,822,85

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
21x20x1000 mm

40,50

37 002,34

36 156,24
691,81

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
34x25x1000 mm

22,32

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
43x30x1000 mm

27,86

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
49x40x1000 mm

50,49

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
61x50x1000 mm

8,25

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
115x70x1000 mm

405,69

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 
výšky do 6 m

8,881,30

Kompaktná odovzdávacia stanica tepla, 
horúcovodná, tlakovo nezávislá, výkon 850 kW, 
vrátane izolácie a vaničiek

23 896,0023 896,00

Expanzná nádoba s membránou, 6 bar, objem 
400 l, dodávka KOST

1 148,00574,00

Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 
6 m

275,481,10

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných nízkotlakových DN 15

121,225,14

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných nízkotlakových DN 25, 
mat. 11 353.1

67,026,38

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných nízkotlakových DN 32, 
mat. 11 353.1

96,187,67

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných nízkotlakových DN 40, 
mat. 11 353.1

162,388,54

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných nízkotlakových DN 50, 
mat. 11 353.1

21,859,69

25 319,48

4 322,14
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

17 K 7331211281vc m 33,500 31,32

18 K 733126005 ks 2,000 0,77

19 K 733126035 ks 2,000 2,30

20 K 733126070 ks 7,000 0,77

21 K 733126075 ks 5,000 0,76

22 K 733126080 ks 6,000 0,85

23 K 733126100 ks 17,000 2,00

24 K 733126130 ks 1,000 0,87

25 K 733126155 ks 2,000 2,30

26 K 733190107 m 39,000 0,01

27 K 733190232 m 33,500 0,05

28 M 3194301350 ks 2,000 1,58

29 M 3194301800 ks 2,000 8,54

30 M 733KOL9025 ks 7,000 16,60

31 M 733KOL9032 ks 5,000 17,02

32 M 733KOL9040 ks 6,000 17,60

33 M 733KOL904100 ks 17,000 46,40

34 M 3194301150 ks 1,000 8,01

35 M 733TR10040 ks 2,000 20,03

36 K 998733201 % 42,659 0,00

    734 -    Ústredné kúrenie, armatúry.

37 K 734109212 kus 1,000 4,55

38 K 734162015 ks 1,000 3,86

39 K 734191941 ks 1,000 3,17

40 K 7341919441 ks 1,000 7,79

41 K 734192030 ks 2,000 1,15

42 K 734209101 ks 6,000 0,13

43 K 734315030 ks 12,000 0,46

44 K 734315100 ks 2,000 4,29

45 M 5518200107 ks 1,000 450,00

46 M 5518211440 ks 2,000 690,00

47 M 5511130120 ks 6,000 33,00

48 M 5512441140 ks 12,000 33,00

49 M 551134GKN0025 ks 2,000 117,00

50 K 734421130 ks 1,000 90,50

51 K 734494213 ks 2,000 1,08

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových 
nízkotlakových priemer 114,3/3,6 (DN 100), 
mat. 11 353.1

1 461,2712,30

Montáž tvarovky - redukcie DN 25 privarením 17,387,92

Montáž tvarovky - redukcie DN 100 privarením 90,6043,00

Montáž tvarovky - koleno DN 25 privarením 60,837,92

Montáž tvarovky - koleno DN 32 privarením 44,108,06

Montáž tvarovky - koleno DN 40 privarením 105,2416,69

Montáž tvarovky - koleno DN 100 privarením 702,4439,32

Montáž tvarovky - T-kus DN 32 privarením 9,879,00

Montáž tvarovky - T-kus DN 100 privarením 90,6043,00

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok 
závitových do DN 50

15,600,39

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 
89/5 do priem. 133/5, 0

31,830,90

Varná redukcia DN 25/15 rozmer 33,7×2,6 na 
21,3×2,0

3,16

Varná redukcia DN 100/50 rozmer 114,3×3,6 na 
48,3×2,9

17,08

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 25 (fi 33,7) 116,20

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 32 (fi 42,4) 85,10

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 40 (fi 48,3) 105,60

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 100 (fi 114,3) 788,80

Varný T-kus - typ R 3 DN 32/32/32, rozmer 
42,4x2,6

8,01

T-kus redukovaný 100-40-100 (fi 
139,7/88,9/139,7)

40,06

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch 
výšky do 6 m

59,721,40

Montáž 2-cestného regulačného ventilu 
prírubového so servopohonom, DN 25, PN 16, 
kvs=6,3m3/h (dod. MaR)

17,9913,44

Montáž filtra prírubového DN 100 20,2816,42
Demontáž a spätná montáž  medziprírubového 
merača tepla Vertex Yokogawa YF 105, DN 15, 
PN 16

10,207,03

Demontáž a spätná montáž  medziprírubového 
merača tepla Vertex Yokogawa YF 105, DN 50, 
PN 16

20,1712,38

Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 
100

28,1812,94

Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 
1/2

5,220,74

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 
vodu obojstranne navarovacieho DN 15 

72,365,57

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 
vodu obojstranne prírubového DN 25

32,8012,11

Prírubový filter, DN 100, PN 16 450,00

Medziprírubová uzatváracia klapka s dvojitou 
excentricitou s pákou, DN 100, PN 16

1 380,00

Guľový kohút vypúšťací, DN 15 198,00

Oceľový guľový kohút na horúcu vodu 
obojstranne navarovací DN 15/ PN 40

396,00

Guľový kohút uzatvárací na horúcu vodu 
obojstranne prírubový, dvojdielny, 
celonerezový DN 25, PN 40

234,00

Tlakomerová zostava, rozsah 0÷1 MPa so 
slučkou a tlakomerovým kohútom

105,0014,50

Návarok G 1/2" pre MaR 11,104,47

3 248,47
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

52 M 3194302360 ks 2,000 4,20

53 M 3194302380 ks 6,000 8,68

54 M 3194830600 ks 2,000 11,05

55 M 3194302420 ks 2,000 11,24

56 M 3194302450 ks 10,000 15,40

57 K 998734201 % 32,428 0,00

    767 -    Konštrukcie doplnkové kovové

58 K 767995101 kg 49,000 0,49

59 M 767TAC10 kg 49,000 2,80

60 M 767OBJ15 ks 1,000 1,00

61 M 767OBJ32 ks 3,000 1,50

62 M 767OBJ100 ks 6,000 5,73

63 M 767OBJS15 ks 10,000 1,40

64 M 767OBJS25 ks 3,000 1,70

65 M 767OBJS40 ks 6,000 2,50

66 M 767OBJS50 ks 2,000 2,66

67 M 767OBJS100 ks 7,000 5,73

68 K 998767201 % 5,531 0,00

    783 -    Dokončovacie práce

69 K 783424340 m 2,000 0,50

70 K 783424740 m 37,000 0,35

71 K 783425750 m 33,500 0,71

    799 -    Demontáže
72 K 171209002 t 0,052 0,00

73 K 230080451 kg 4,000 0,00

74 K 713400821 m2 24,700 0,00

75 K 733110806 m 3,500 0,09

76 K 733110808 m 21,000 0,23

77 K 733120832 m 17,000 0,47

78 K 734100811 ks 2,000 0,03

79 K 734100812 ks 4,000 0,03

80 K 734190814 ks 4,000 0,03

81 K 734190818 ks 4,000 0,03

82 K 979081111 t 0,594 0,00

83 K 979081121 t 5,940 0,00

84 K 979082111 t 0,594 0,00

Príruba privarovacia s krkom DN 15 (21,3) PN 
16

8,40

Príruba privarovacia s krkom DN 25 (33,7) PN 
16

52,08

Príruba zaslepovacia DN40 (48,3) PN 16 22,10

Príruba privarovacia s krkom DN 50 (60,3) PN 
16

22,48

Príruba privarovacia s krkom DN 100 (114,3) PN 
16

154,00

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 
6 m

8,110,25

Montáž ostatných atypických kovových 
stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg

296,455,56

Závesy potrubia - závesné tyče 137,20

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 
DN 15

1,00

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 
DN 32

4,50

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 
DN 100

34,38

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 
DN 15

14,00

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 
DN 25

5,10

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 
DN 40

15,00

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 
DN 50

5,32

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 
DN 100

40,11

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

4,980,90

Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do 
DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter 

4,141,57

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 
do DN 50 mm základné dvojnásobné

54,761,13

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 
do DN 100 mm základné dvojnásobné

61,311,12

Poplatok za skladovanie 0,448,50

Demontáž doplnkových konštrukcií z 
profilového materiálu do šrotu

0,680,17

Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi 
alebo fóliami potrubie,  -0,00210t

72,122,92

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 
závitových nad 15 do DN 32,  -0,00320t

2,420,60

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 
závitových DN 50,  -0,00532t

29,611,18

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých 
DN 125,  -0,01384t

46,242,25

Demontáž príruby rozpojenie prírubového spoja 
nad 50 do DN 100

11,522,85

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 
1 km

6,6811,25

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km

2,260,38

558,04

120,21

229,61

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m

5,148,65

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi 
prírubami do DN 50,  -0,01400t

11,925,93

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi 
prírubami nad 50 do DN 100,  -0,03900t

32,368,06

Demontáž príruby rozpojenie prírubového spoja 
do DN 50

8,202,02
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

85 K 979093111 t 0,052 0,00

    HZS -    Hodinové zúčtovacie sadzby
86 K 0010000342 hod 72,000 0,00

      OST -   Ostatné práce
87 K 7354948113 hod 8,000 0,00

88 K 9502010011 kpl 1,000 0,00

89 K 9502010021 kpl 1,000 0,00

90 K 9502010031 kpl 1,000 0,00

M -    Práce a dodávky M
    23-M -    Montáže potrubia

91 K 230010308 ks 51,000 0,44

92 K 230010320 ks 23,000 0,52

93 K 230010337 ks 12,000 0,65

94 K 230010345 ks 4,000 0,75

95 K 230010370 ks 23,000 1,38

96 K 230120012 m 14,500 0,00

97 K 230120014 m 6,200 0,00

98 K 230120015 m 7,000 0,00

99 K 230120016 m 10,200 0,00

100 K 230120017 m 1,100 0,00

101 K 230120020 m 33,500 0,00

102 K 230120041 m 27,700 0,00

103 K 230120042 m 10,200 0,00

104 K 230120043 m 1,100 0,00

105 K 230120046 m 33,500 0,00

106 K 230120072 ks 5,000 0,00

107 K 230163101 ks 1,000 107,77

Vykurovacia skúška 1 140,4815,84

Vypustenie a napustenie vody zo systému 96,0012,00

Prevádzkový poriadok 100,00100,00

Prevádzkový denník 80,0080,00

Úradná skúška VTZ tlakového - expanzná 
nádoba

250,00250,00

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN15

122,401,96

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 25

66,012,35

846,10

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 40

43,202,95

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 50

16,443,36

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 100

175,036,23

1,531,39

Odmasťovanie potrubia DN 100 99,162,96

Odmasťovanie potrubia DN 15 10,150,70

Odmasťovanie potrubia DN 25 5,390,87

Odmasťovanie potrubia DN 32 6,860,98

526,00

846,10

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 100

80,742,41

Značenie potrubia štítkami 15,553,11

RTG kontrola prežiarením zvarov 130,1422,37

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním do DN 32

43,491,57

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 40

17,241,69

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 50

2,061,87

Odmasťovanie potrubia DN 40 10,711,05

Odmasťovanie potrubia DN 50

1 666,48

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním 
bez zhutnenia

0,020,44
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 15 - PS02.01 - MaR a PRS, elektroinštalácia

12. 4. 2018

31736700

8 863,73
5 805,04
3 058,69

0,00

8 863,73

0,00 0,00

8 863,73 1 772,75

10 636,48
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

M -   Práce a dodávky M
    21-M -   Elektromontáže

    36-M -   Montáž prev.,mer. a regul.zariadení

HZS -   Hodinové zúčtovacie sadzby

VRN -   Vedľajšie rozpočtové náklady
    VRN04 -   Projektové práce

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 15 - PS02.01 - MaR a PRS, elektroinštalácia

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

5 805,04 3 058,69 8 863,73

5 805,04 1 230,37 7 035,41
4 670,24 1 070,19 5 740,43

1 134,80 160,18 1 294,98

0,00 733,32 733,32

0,00 1 095,00 1 095,00
0,00 1 095,00 1 095,00

0,00

8 863,73
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

M -   Práce a dodávky M
    21-M -   Elektromontáže

1 K 210010024 m 20,000 0,00

2 M 3450509100 ks 13,000 0,14

3 M 3450710200 ks 20,000 0,18

4 K 210010057 m 39,000 0,00

5 M 3457100020 m 39,000 0,18

6 M 3451100080 ks 60,000 0,06

7 K 210010110 m 8,000 0,00

8 M 3410300902 m 8,000 0,78

9 K 210010351 ks 2,000 0,00

10 M 3450927000 ks 2,000 1,91

11 K 210011302 ks 68,000 0,00

12 M 2830403500 ks 68,000 0,02

13 K 210011303 ks 28,000 0,00

14 M 2830404000 ks 28,000 0,02

15 K 210020303 m 3,000 0,00

16 M 3450600003 m 3,000 2,00

17 M 3450600028 m 3,000 1,00

18 M 3450600342 ks 3,000 1,12

19 K 210020661 kg 5,000 0,00

20 M 1457063000 t 0,002 1 100,00

21 M 1457436800 t 0,002 1 100,00

22 M 2462153500 kg 0,028 6,46

23 M 2464203000 kg 0,009 2,00

24 M 3121081300 tks 0,003 100,00

25 K 210100001 ks 76,000 0,00

ROZPOČET

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 15 - PS02.01 - MaR a PRS, elektroinštalácia

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 
16, uložená pevne

19,600,98

I-Spojka SM 16 šedá 1,82

Rúrka FXP 16 3,60

Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1516, 
uložená pevne

36,270,93

Rúrka tuhá 320N PVC KA - sv. šedá/RAL7035 
1516E KA

7,02

I-príchytka CL 16 3,60

Lišta elektroinštalačná z PVC 40x40, uložená 
pevne, vkladacia

14,001,75

Lišta hranatá - biela RAL 9003 LHD 40X40 HD 6,24

Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu 
vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov 
typ 6455-11 do 4 m

19,009,50

Krabica 6455-11 acid 3,82

Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do 
tehlového muriva

48,960,72

Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA 1,36

Osadenie polyamidovej príchytky HM 10, do 
tehlového muriva

21,840,78

Hmoždinka klasická 10 mm T10 typ: T10-PA 0,56

Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 
príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a 
podpery

21,217,07

Káblový žľab 62/50 elektroinštalačný materiál, 
obj.č. 1516282

6,00

Kryt žľabu 62 elektroinštalačný materiál, 
obj.č. 1516262

3,00

Nosník 62 elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1570062

3,36

Konštrukcia oceľová, tenkostenná (Jöckl) 
všeobecná výroba, montáž vrátane, základného 
náteru

9,951,99

Profil oceľový 40x20x2 mm zváraný 
tenkostenný uzavretý obdĺžnikový

2,20

Profil oceľový 50x2 mm zváraný tenkostenný 
uzavretý štvorcový

2,20

Farba syntetická suríková S 2005 0,18

Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006 0,02

Elektróda zváracia ESAB E-R 117 D 2,5 mm x 
dĺ. 350 mm nelegovaná s rutilovým a kyslým 
obalom

0,30

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane 
zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2

53,960,71

8 863,73

7 035,41
5 740,43
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

26 K 210100101 ks 16,000 0,00

27 K 210100258 ks 27,000 0,00

28 M 3438150510 ks 24,300 0,41

29 M 3438153000 ks 13,500 0,41

30 K 210100301 ks 17,000 0,00

31 K 210110065 ks 1,000 0,00

32 M 3850008090 ks 1,000 50,00

33 K 210140736 ks 1,000 0,00

34 M 3820900100 ks 1,000 90,00

35 K 210190002 ks 1,000 0,00

36 M 3570006229 ks 1,000 2 306,00

37 M 3570006197 ks 1,000 1 500,00

38 M 3570006198 ks 1,000 200,00

39 M 3570006199 ks 2,000 15,00

40 M 3570006200 ks 1,000 125,00

41 K 210201311 ks 1,000 0,00

42 M 3483301080 ks 1,000 23,92

43 K 210220031 ks 1,000 0,00

44 M 3410301603 ks 1,000 5,00

45 K 210220040 ks 8,000 0,00

46 M 3544247905 ks 8,000 0,50

47 M 3544247910 ks 8,000 0,50

48 K 210220301 m 54,000 0,00

49 M 3410350202 m 54,000 0,50

50 K 210270801 ks 54,000 0,00

51 M 5628900000 ks 54,000 0,06

52 K 210290741 ks 2,000 0,00

53 K 210800146 m 55,000 0,00

54 M 3410350085 m 55,000 0,33

55 K 210800148 m 12,000 0,00

56 M 3410350087 m 12,000 1,50

57 K 210802323 m 20,000 0,00

58 M 3410350578 m 20,000 0,50

59 K 210872120 m 132,000 0,00

60 M 3412150400 m 132,000 0,24

61 K 210872122 m 117,000 0,00

62 M 3412150420 m 117,000 0,38

Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane 
zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 
mm2

13,120,82

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. 
záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2

114,754,25

Izolačné pásky čierna 10m x 19mm typ: FEK10 9,96

Izolačné pásky zeleno-žltá 10m x 19mm typ: 
ZS10

5,54

Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) 
vrátane zapojenia

35,022,06

Spínač špeciálny vrátane zapojenia, hladinový 
spínač HRH-1, HRH-5

10,9210,92

Regulátor hladiny 230V AC/3VA, výstupné relé 
250V/8A, prevedenie na lištu DIN

50,00

Elektrická húkačka vrátane zapojenia typ 32 
150

10,8110,81

Elektromagnetická húkačka 230V AC/20VA, 
IP54, 90dB/1m

90,00

Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 
kg

22,0322,03

Rozvádzač 15DT1 2 306,00
Kompaktná procesorová stanica PLC, 18UI, 4DI, 
6AO, 8DO, komunikačné rozhranie Ethernet, 
HMI, PPS2, Protokol BACnet

1 500,00

Ovládací panel (HMI) malý pre PLC s grafickým 
displejom, rozhranie RS232 pre pripojenie na 
HMI rozhranie regulátora

200,00

Prepojovací kábel pre ovládací panel 30,00

Switch 8-kanálový Ethernet/IP, (4xPOE) + 
sieťový adaptér

125,00

Zapojenie svietidla IP66, 2x svetelný zdroj, 
priemyselné s lineárnou žiarovkou

5,125,12

Priemyselné svietidlo pre lineárne žiarivky 
2x36W, IP66, VVG, 1200x155

23,92

Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 
125 E

19,6619,66

Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2 5,00

Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika 
Cu

31,203,90

Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. 
ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací 
materiál

4,00

Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný 
a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m

4,00

Ochranné pospájanie v práčovniach, 
kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2

97,201,80

H07V-U 6 Kábel pre pevné uloženie, medený 
harmonizovaný

27,00

Označovací káblový štítok z PVC rozmer 
4x8cm(15-22 znak.)

52,380,97

Štítok na označenie káblového vývodu 3,24

Montáž motorického spotrebiča, elektromotora 
(s prenesením do vzdialenosti 5 m) do 1 kW

9,744,87

Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 
3x1,5

34,100,62

CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený 
STN

18,15

Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 
3x4

8,640,72

CYKY 3x4 Kábel pre pevné uloženie, medený 
STN

18,00

Kábel medený uložený pevne H05VV-F (CYSY) 
300/500 V  3x1,5

13,400,67

H05VV-F 3x1,5 Flexibilný kábel harmonizovaný 10,00

Vodič signálny uložený pevne JYTY 250 V 2x1 34,320,26

Signálny kábel JYTY 2x1 31,68

Vodič signálny uložený pevne JYTY 250 V 4x1 32,760,28

Signálny kábel JYTY 4x1 44,46
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

63 K 210950201 m 59,000 0,00

64 K 6 m 8,000 0,00

65 M 3450600004 m 8,000 2,80

66 M 3450600031 m 8,000 1,50

67 M 3450600040 m 2,667 4,70

68 M 3450600086 ks 2,667 1,70

69 M 3450600104 ks 2,667 2,40

70 M 3450600143 ks 2,667 2,50

71 M 3450600167 ks 2,667 1,40

72 M 3450600344 ks 8,000 1,50

73 M 3450600466 súb. 1,333 11,00

74 M 3582202350 ks 1,333 10,00

75 K MV sub 1,000 0,00

76 K PM % 3,585 3,00

77 K PPV % 8,681 0,00

    36-M -   Montáž prev.,mer. a regul.zariadení
78 K 360410182 ks 2,000 0,00

79 K 360410400 ks 1,000 0,00

80 K 360410420 ks 6,000 0,00

81 K 360410450 ks 3,000 0,00

82 K 360411015 ks 1,000 0,00

83 K 360411020 ks 1,000 0,00

84 K 360412032 ks 1,000 0,00

85 K 360413002 ks 1,000 0,00

86 K 360430092 ks 1,000 0,00

87 K 360430140 ks 2,000 0,00

88 M 3899012220 ks 1,000 264,70

89 M 3899004050 ks 1,000 280,00

90 M 3899006450 ks 1,000 24,00

91 M 3899006420 ks 4,000 81,40

92 M 3899006300 ks 1,000 75,50

93 M 3899006680 ks 2,000 5,00

94 M 3890100600 ks 1,000 155,00

95 K HZS0002111 % 11,348 0,00

96 K HZS0002121 % 11,348 0,00

97 K HZS0002131 % 1,019 0,00

HZS -   Hodinové zúčtovacie sadzby
98 K HZS000112.1 hod 20,000 0,00

99 K HZS000113.1 hod 8,000 0,00

Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 
0.75 kg

15,340,26

Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 
príslušenstva, 125/50 mm vrátane veka a 
podpery

62,807,85

Káblový žľab 125/50 elektroinštalačný 
materiál, obj.č. 1512582

22,40

Kryt žľabu 125 elektroinštalačný materiál, 
obj.č. 1512562

12,00

Koleno 90° 125/50 elektroinštalačný materiál, 
obj.č. 1512958

12,53

Kryt kolena 90° 125 elektroinštalačný 
materiál, obj.č. 1509126

4,53

Koleno vonkajšie 125/50 elektroinštalačný 
materiál, obj.č. 1591258

6,40

Koleno vnútorné 125/50 elektroinštalačný 
materiál, obj.č. 1561258

6,67

Kryt vnútorného kolena 125/50 
elektroinštalačný materiál, obj.č. 1560126

3,73

Nosník 125 elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1570125

12,00

Spojovací - sada M6 elektroinštalačný 
materiál, obj.č. 1240006

14,66

Istič 20B/1 + vývodka materiál pre dozbrojenie 13,33

Murárske výpomoci 150,00150,00

Podružný materiál 10,760,00

Podiel pridružených výkonov 52,096,00

Montáž ponornej elektródy 10,325,16

Montáž exterierového snímača teploty 5,905,90

Montáž ponorného snímača teploty pre vodu 26,824,47

Montáž snímača tlaku kvapalín a plynov 16,085,36

Montáž príložného termostatu kapilárneho 2,862,86

Montáž priestorového termostatu 2,862,86

Montáž ultrazvukového merača tepla a chladu 
do prietoku 2,5 m3/h

9,309,30

Uvedenie a zablombovanie vodomeru 4,114,11

Montáž solenoidového ventila, typ 2 VE-závit do 
G 1

5,745,74

Montáž servopohonu na škrtiace klapky a 3-
cestné ventily

17,888,94

Priamy ventil prírubový PN16 DN25, 
kvs=10m3/h, zdvih 20mm, teplota média -
10....+150st.C, materiál telesa ventilu EN-GJL-
250, kuželka mosadz/bronz

264,70

Elektromotorický pohon 24V AC/DC / 8VA, 
800N, ovládací signál DC 0...10V alebo 4-
20mA, zdvih 20mm/30s, tep.média -25-
130st.C, IP54

280,00

Snímač vonkajšej teploty LG Ni1000, -
50...70°C

24,00

Ponorný snímač teploty s MS púzdrom, G1/2", 
PN20, čidlo LG Ni1000/5000 dĺžka 100mm, 
rozsah -30...+150st.C, IP42

325,60

Priestorový termostat 0....40st.C, kontakty 
250V/3A, IP33

75,50

Elektróda ponorná 10,00

Elektromer trojfázový digitálny pre podružné 
meranie, impulzný výstup (otvorený kolektor)

155,00

Mimostavenisková doprava 40,853,60

Presun dodávok 11,351,00

PPV 6,116,00

Príprava a realizácia komplexných skúšok 273,6013,68

1 294,98

733,32

Koordinácia spolupráce s dodávateľmi 
techniológie

126,7215,84
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

100 K HZS000114.1 hod 2,000 0,00

101 K HZS000115 hod 16,000 0,00

VRN -   Vedľajšie rozpočtové náklady
    VRN04 -   Projektové práce

102 K 000400022.1 hod 6,000 0,00

103 K 0004000412 I/O 27,000 0,00

Odovzdávacia dokumentácia PD skutkového  
stavu

150,0025,00

Software a oživenie IO bodov na úrovni PLC 945,0035,00

1 095,00
1 095,00

Zaškolenie obsluhy 37,0018,50

Odborná prehliadka a odborná skúška EZ - 
revízie

296,0018,50
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 16 - PS02.01 - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

31736700

21 166,18
4 777,79

16 388,39
0,00

21 166,18

0,00 0,00

21 166,18 4 233,24

25 399,42
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

PSV -    Práce a dodávky PSV
    713 -    Izolácie tepelné

    732 -    Ústredné kúrenie, strojovne

    733 -   Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

    734 -    Ústredné kúrenie, armatúry.

    767 -    Konštrukcie doplnkové kovové

    783 -    Dokončovacie práce

    799 -    Demontáže

    HZS -    Hodinové zúčtovacie sadzby
      OST -   Ostatné práce

M -    Práce a dodávky M
    23-M -    Montáže potrubia

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 16 - PS02.01 - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

4 777,79 16 388,39 21 166,18

4 622,76 15 967,45 20 590,21
315,73 74,66 390,40

0,00 12 354,42 12 354,42

1 712,22 1 283,56 2 995,78

2 392,62 174,78 2 567,40

165,68 181,01 346,69

28,60 63,37 91,96

7,91 169,17 177,08

0,00 1 666,48 1 666,48
0,00 526,00 526,00

155,03 420,94 575,97
155,03 420,94 575,97

0,00

21 166,18
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV -    Práce a dodávky PSV
    713 -    Izolácie tepelné

1 K 713461111 m2 24,440 0,10

2 M 6314152520 m 6,300 3,24

3 M 6314152530 m 0,600 3,29

4 M 6314152540 m 2,000 3,60

5 M 6314152700 m 10,400 3,98

6 M 6314153070 m 1,200 7,50

7 M 6314153090 m 13,700 8,15

8 M 6314153250 m 10,700 11,37

9 K 998713201 % 3,855 0,00

    732 -    Ústredné kúrenie, strojovne

10 K 730001 kpl 1,000 0,00

11 K 730003200 ks 1,000 0,00

12 K 998732201 % 122,200 0,00

    733 -   Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

13 K 7303190217 m 24,400 0,01

14 M 3194301570 ks 2,000 2,45

15 M 733KOL9015 ks 17,000 15,90

16 M 733KOL9020 ks 2,000 0,95

17 M 733KOL9025 ks 2,000 16,60

18 M 733KOL9032 ks 5,000 17,02

19 M 733KOL90465 ks 10,000 22,39

20 M 733KOL90480 ks 10,000 40,50

ROZPOČET

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 16 - PS02.01 - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov 
skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová

72,102,85

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
21x20x1000 mm

20,41

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
27x25x1000 mm

1,97

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
34x25x1000 mm

7,20

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
43x30x1000 mm

41,39

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
61x50x1000 mm

9,00

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
77x50x1000 mm

111,66

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
89x60x1000 mm

121,66

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 
výšky do 6 m

5,011,30

Kompaktná odovzdávacia stanica tepla, 
horúcovodná, tlakovo nezávislá, výkon 350 kW, 
vrátane izolácie a vaničiek

11 959,0011 959,00

Expanzná nádoba s membránou, 6 bar, objem 
200 l, dodávka KOST

261,00261,00

Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 
6 m

134,421,10

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do 
priem. 89/5

15,130,61

Varná redukcia DN 65/50 rozmer 76,1×2,9 na 
60,3×2,9

4,90

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 15 (fi 21,3) 270,30

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 20 (fi 26,9) 1,90

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 25 (fi 33,7) 33,20

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 32 (fi 42,4) 85,10

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 65 (fi 76,1) 223,90

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 80 (fi 88,9) 405,00

21 166,18

20 590,21
390,40

12 354,42

2 995,78
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

21 M 3194301170v ks 2,000 10,50

22 K 733111103 m 14,500 3,22

23 K 733111104 m 0,600 3,31

24 K 733111105 m 2,000 4,43

25 K 733111106 m 10,400 6,07

26 K 733111108 m 1,200 10,17

27 K 7331211221v m 13,700 16,69

28 K 733121125 m 10,700 23,77

29 K 733126025 ks 2,000 1,39

30 K 733126060 ks 17,000 0,53

31 K 733126065 ks 2,000 0,68

32 K 733126070 ks 2,000 0,77

33 K 733126075 ks 5,000 0,76

34 K 733126090 ks 10,000 1,39

35 K 733126095 ks 10,000 1,55

36 K 733126140 ks 2,000 1,32

37 K 733190107 m 28,700 0,01

38 K 998733201 % 29,544 0,00

    734 -    Ústredné kúrenie, armatúry.

39 K 73410921220 kus 1,000 4,46

40 K 734162005 ks 1,000 3,54

41 K 734191942 ks 1,000 3,31

42 K 7341919441 ks 1,000 7,79

43 K 734192020 ks 2,000 0,90

44 K 734209101 ks 8,000 0,13

45 K 734315030 ks 10,000 0,46

46 K 734315100 ks 2,000 4,29

47 M 5518200105 ks 1,000 240,00

48 M 5518211420 ks 2,000 480,00

49 M 5511130120 ks 8,000 33,00

50 M 5512441140 ks 10,000 33,00

51 M 551134GKN0025 ks 2,000 117,00

52 K 734421130 ks 1,000 90,50

Varný T-kus - typ R 3 DN 50/25/50, rozmer 
60,3x2,9/33,7x2,6/60,3x2,9

21,00

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných nízkotlakových DN 15

121,225,14

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných nízkotlakových DN 20

5,455,78

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných nízkotlakových DN 25, 
mat. 11 353.1

21,626,38

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných nízkotlakových DN 32, 
mat. 11 353.1

142,907,67

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných nízkotlakových DN 50, 
mat. 11 353.1

23,839,69

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových 
nízkotlakových priemer 76,1/3,2 (DN 65), mat. 
11 353.1

366,2010,04

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových 
nízkotlakových priemer 88,9/3,6 (DN 80), mat. 
11 353.1

388,2012,51

Montáž tvarovky - redukcie DN 65 privarením 45,2621,24

Montáž tvarovky - koleno DN 15 privarením 114,756,22

Montáž tvarovky - koleno DN 20 privarením 15,787,21

Montáž tvarovky - koleno DN 25 privarením 17,387,92

Montáž tvarovky - koleno DN 32 privarením 44,108,06

Montáž tvarovky - koleno DN 65 privarením 226,3021,24

Montáž tvarovky - koleno DN 80 privarením 301,9028,64

Montáž tvarovky - T-kus DN 50 privarením 47,6222,49

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok 
závitových do DN 50

11,480,39

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch 
výšky do 6 m

41,361,40

Montáž 2-cestného regulačného ventilu 
prírubového so servopohonom, DN 20, PN 16, 
kvs=4m3/h (dod. MaR)

17,6013,14

Montáž filtra prírubového DN 65 12,478,93
Demontáž a spätná montáž  medziprírubového 
merača tepla Vertex Yokogawa YF 105, DN 25, 
PN 16

12,399,08

Demontáž a spätná montáž  medziprírubového 
merača tepla Vertex Yokogawa YF 105, DN 50, 
PN 16

20,1712,38

Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 
65

17,427,81

Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 
1/2

6,960,74

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 
vodu obojstranne navarovacieho DN 15 

60,305,57

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 
vodu obojstranne prírubového DN 25

32,8012,11

Prírubový filter, DN 65, PN 16 240,00

Medziprírubová uzatváracia klapka s dvojitou 
excentricitou s pákou, DN 65, PN 16

960,00

Guľový kohút vypúšťací, DN 15 264,00

Oceľový guľový kohút na horúcu vodu 
obojstranne navarovací DN 15/ PN 40

330,00

Guľový kohút uzatvárací na horúcu vodu 
obojstranne prírubový, dvojdielny, 
celonerezový DN 25, PN 40

234,00

Tlakomerová zostava, rozsah 0÷1 MPa so 
slučkou a tlakomerovým kohútom

105,0014,50

2 567,40
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

53 K 734494213 ks 2,000 1,08

54 M 3194302380 ks 8,000 8,68

55 M 3194302420 ks 2,000 11,24

56 M 3194302430 ks 8,000 11,85

57 M 3194302440 ks 2,000 14,01

58 M 3194830600 ks 2,000 11,05

59 K 998734201 % 25,404 0,00

    767 -    Konštrukcie doplnkové kovové

60 K 767995101 kg 32,000 0,49

61 M 767TAC10 kg 32,000 2,80

62 M 767OBJ15 ks 7,000 1,00

63 M 767OBJ32 ks 4,000 1,50

64 M 767OBJ80 ks 4,000 4,25

65 M 767OBJS15 ks 3,000 1,40

66 M 767OBJS25 ks 2,000 1,70

67 M 767OBJS65 ks 5,000 4,56

68 K 998767201 % 3,436 0,00

    783 -    Dokončovacie práce

69 K 783424340 m 8,200 0,50

70 K 783424740 m 20,500 0,35

71 K 783425750 m 24,400 0,71

    799 -    Demontáže
72 K 171209002 t 0,028 0,00

73 K 230080451 kg 6,000 0,00

74 K 713400821 m2 13,300 0,00

75 K 713470811v m2 4,800 0,00

76 K 733110806 m 3,400 0,09

77 K 733110808 m 15,100 0,23

78 K 733120826 m 8,000 0,30

79 K 734100812 ks 6,000 0,03

80 K 734190814 ks 6,000 0,03

81 K 734190818 ks 2,000 0,03

82 K 734200822 ks 1,000 0,56

83 K 734200823 ks 1,000 0,75

84 K 979081111 t 0,540 0,00

85 K 979081121 t 5,400 0,00

Návarok G 1/2" pre MaR 11,104,47

Príruba privarovacia s krkom DN 25 (33,7) PN 
16

69,44

Príruba privarovacia s krkom DN 50 (60,3) PN 
16

22,48

Príruba privarovacia s krkom DN 65 (76,1) PN 
16

94,80

Príruba privarovacia s krkom DN 80 (88,9) PN 
16 

28,02

Príruba zaslepovacia DN40 (48,3) PN 16 22,10

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 
6 m

6,350,25

Montáž ostatných atypických kovových 
stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg

193,605,56

Závesy potrubia - závesné tyče 89,60

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 
DN 15

7,00

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 
DN 32

6,00

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 
DN 80

17,00

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 
DN 15

4,20

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 
DN 25

3,40

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 
DN 65

22,80

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

3,090,90

Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do 
DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter 

16,971,57

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 
do DN 50 mm základné dvojnásobné

30,341,13

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 
do DN 100 mm základné dvojnásobné

44,651,12

Poplatok za skladovanie 0,248,50

Demontáž doplnkových konštrukcií z 
profilového materiálu do šrotu

1,020,17

Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi 
alebo fóliami potrubie,  -0,00210t

38,842,92

Odstránenie snímateľ. puzdier - izolácie 
armatúr  -0,02430t

7,011,46

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 
závitových nad 15 do DN 32,  -0,00320t

2,350,60

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 
závitových DN 50,  -0,00532t

21,291,18

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých 
DN 80,  -0,00841t

19,442,13

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi 
prírubami nad 50 do DN 100,  -0,03900t

48,548,06

Demontáž príruby rozpojenie prírubového spoja 
do DN 50

12,302,02

Demontáž príruby rozpojenie prírubového spoja 
nad 50 do DN 100

5,762,85

Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi 
nad 1/2 do G 1,  -0,00110t

3,172,61

Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi 
nad 1 do G 6/4,  -0,00200t

4,313,56

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 
1 km

6,0811,25

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km

2,050,38

346,69

91,96

177,08
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

86 K 979082111 t 0,540 0,00

87 K 979093111 t 0,028 0,00

    HZS -    Hodinové zúčtovacie sadzby
88 K 0010000342 hod 72,000 0,00

      OST -   Ostatné práce
89 K 7354948113 hod 8,000 0,00

90 K 9502010011 kpl 1,000 0,00

91 K 9502010021 kpl 1,000 0,00

92 K 9502010031 kpl 1,000 0,00

M -    Práce a dodávky M
    23-M -    Montáže potrubia

93 K 230010308 ks 28,000 0,44

94 K 230010317 ks 4,000 0,50

95 K 230010320 ks 12,000 0,52

96 K 230010329 ks 7,000 0,62

97 K 230010345 ks 4,000 0,75

98 K 230010347 ks 22,000 0,88

99 K 230120012 m 14,500 0,00

100 K 230120013 m 0,600 0,00

101 K 230120014 m 2,000 0,00

102 K 230120015 m 10,400 0,00

103 K 230120017 m 1,200 0,00

104 K 230120018 m 13,700 0,00

105 K 230120019 m 10,700 0,00

106 K 230120041 m 27,500 0,00

107 K 230120043 m 1,200 0,00

108 K 230120044 m 13,700 0,00

109 K 230120045 m 10,700 0,00

110 K 230120072 ks 5,000 0,00

111 K 230163101 ks 1,000 107,77

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m

4,678,65

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním 
bez zhutnenia

0,010,44

Vykurovacia skúška 1 140,4815,84

Vypustenie a napustenie vody zo systému 96,0012,00

Prevádzkový poriadok 100,00100,00

Prevádzkový denník 80,0080,00

Úradná skúška VTZ tlakového - expanzná 
nádoba

250,00250,00

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN15

67,201,96

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 20

10,802,20

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 25

34,442,35

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 32

23,592,75

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 50

16,443,36

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 65

106,923,98

Odmasťovanie potrubia DN 15 10,150,70

Odmasťovanie potrubia DN 20 0,470,79

Odmasťovanie potrubia DN 25 1,740,87

Odmasťovanie potrubia DN 32 10,190,98

Odmasťovanie potrubia DN 50 1,671,39

Odmasťovanie potrubia DN 65 24,521,79

Značenie potrubia štítkami 15,553,11

Odmasťovanie potrubia DN 80 24,402,28

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním do DN 32

43,181,57

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 50

2,241,87

RTG kontrola prežiarením zvarov 130,1422,37

1 666,48

526,00

575,97
575,97

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 65

28,362,07

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 80

23,972,24
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 16 - PS02.01 - MaR a PRS

12. 4. 2018

31736700

8 436,42
5 449,13
2 987,29

0,00

8 436,42

0,00 0,00

8 436,42 1 687,28

10 123,70
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

M -   Práce a dodávky M
    21-M -   Elektromontáže

    36-M -   Montáž prev.,mer. a regul.zariadení

HZS -   Hodinové zúčtovacie sadzby

VRN -   Vedľajšie rozpočtové náklady
    VRN04 -   Projektové práce

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 16 - PS02.01 - MaR a PRS

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

5 449,13 2 987,29 8 436,42

5 449,13 1 298,97 6 748,10
4 463,93 1 155,15 5 619,08

985,20 143,82 1 129,02

0,00 733,32 733,32

0,00 955,00 955,00
0,00 955,00 955,00

0,00

8 436,42
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

M -   Práce a dodávky M
    21-M -   Elektromontáže

1 K 210010024 m 20,000 0,00

2 M 3450509100 ks 20,000 0,14

3 M 3450710200 ks 20,000 0,18

4 K 210010057 m 80,000 0,00

5 M 3457100020 m 80,000 0,18

6 M 3451100080 ks 90,000 0,06

7 K 210010110 m 10,000 0,00

8 M 3410300902 m 10,000 0,78

9 K 210010351 ks 2,000 0,00

10 M 3450927000 ks 2,000 1,91

11 K 210011302 ks 100,000 0,00

12 M 2830403500 ks 100,000 0,02

13 K 210011303 ks 40,000 0,00

14 M 2830404000 ks 40,000 0,02

15 K 210020303 m 14,000 0,00

16 M 3450600003 m 14,000 2,00

17 M 3450600028 m 14,000 1,00

18 M 3450600342 ks 14,000 1,12

19 K 210020661 kg 5,000 0,00

20 M 1457063000 t 0,002 1 100,00

21 M 1457436800 t 0,002 1 100,00

22 M 2462153500 kg 0,028 6,46

23 M 2464203000 kg 0,009 2,00

24 M 3121081300 tks 0,003 100,00

25 K 210100001 ks 65,000 0,00

ROZPOČET

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 16 - PS02.01 - MaR a PRS

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 
16, uložená pevne

19,600,98

I-Spojka SM 16 šedá 2,80

Rúrka FXP 16 3,60

Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1516, 
uložená pevne

74,400,93

Rúrka tuhá 320N PVC KA - sv. šedá/RAL7035 
1516E KA

14,40

I-príchytka CL 16 5,40

Lišta elektroinštalačná z PVC 40x40, uložená 
pevne, vkladacia

17,501,75

Lišta hranatá - biela RAL 9003 LHD 40X40 HD 7,80

Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu 
vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov 
typ 6455-11 do 4 m

19,009,50

Krabica 6455-11 acid 3,82

Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do 
tehlového muriva

72,000,72

Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA 2,00

Osadenie polyamidovej príchytky HM 10, do 
tehlového muriva

31,200,78

Hmoždinka klasická 10 mm T10 typ: T10-PA 0,80

Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 
príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a 
podpery

98,987,07

Káblový žľab 62/50 elektroinštalačný materiál, 
obj.č. 1516282

28,00

Kryt žľabu 62 elektroinštalačný materiál, 
obj.č. 1516262

14,00

Nosník 62 elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1570062

15,68

Konštrukcia oceľová, tenkostenná (Jöckl) 
všeobecná výroba, montáž vrátane, základného 
náteru

9,951,99

Profil oceľový 40x20x2 mm zváraný 
tenkostenný uzavretý obdĺžnikový

2,20

Profil oceľový 50x2 mm zváraný tenkostenný 
uzavretý štvorcový

2,20

Farba syntetická suríková S 2005 0,18

Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006 0,02

Elektróda zváracia ESAB E-R 117 D 2,5 mm x 
dĺ. 350 mm nelegovaná s rutilovým a kyslým 
obalom

0,30

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane 
zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2

46,150,71

8 436,42

6 748,10
5 619,08
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

26 K 210100101 ks 16,000 0,00

27 K 210100258 ks 23,000 0,00

28 M 3438150510 ks 20,700 0,41

29 M 3438153000 ks 11,500 0,41

30 K 210100301 ks 14,000 0,00

31 K 210110065 ks 1,000 0,00

32 M 3850008090 ks 1,000 50,00

33 K 210140736 ks 1,000 0,00

34 M 3820900100 ks 1,000 90,00

35 K 210190002 ks 1,000 0,00

36 M 3570006229 ks 1,000 2 107,50

37 M 3570006197 ks 1,000 1 500,00

38 M 3570006198 ks 1,000 200,00

39 M 3570006199 ks 2,000 15,00

40 M 3570006200 ks 1,000 125,00

41 K 210201311 ks 1,000 0,00

42 M 3483301080 ks 1,000 23,92

43 K 210220031 ks 1,000 0,00

44 M 3410301603 ks 1,000 5,00

45 K 210220040 ks 8,000 0,00

46 M 3544247905 ks 8,000 0,50

47 M 3544247910 ks 8,000 0,50

48 K 210220301 m 59,000 0,00

49 M 3410350202 m 59,000 0,50

50 K 210270801 ks 46,000 0,00

51 M 5628900000 ks 46,000 0,06

52 K 210290741 ks 1,000 0,00

53 K 210800146 m 40,000 0,00

54 M 3410350085 m 40,000 0,33

55 K 210800148 m 17,000 0,00

56 M 3410350087 m 17,000 1,50

57 K 210802323 m 15,000 0,00

58 M 3410350578 m 15,000 0,50

59 K 210872120 m 144,000 0,00

60 M 3412150400 m 144,000 0,24

61 K 210872122 m 80,000 0,00

62 M 3412150420 m 80,000 0,38

Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane 
zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 
mm2

13,120,82

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. 
záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2

97,754,25

Izolačné pásky čierna 10m x 19mm typ: FEK10 8,49

Izolačné pásky zeleno-žltá 10m x 19mm typ: 
ZS10

4,72

Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) 
vrátane zapojenia

28,842,06

Spínač špeciálny vrátane zapojenia, hladinový 
spínač HRH-1, HRH-5

10,9210,92

Regulátor hladiny 230V AC/3VA, výstupné relé 
250V/8A, prevedenie na lištu DIN

50,00

Elektrická húkačka vrátane zapojenia typ 32 
150

10,8110,81

Elektromagnetická húkačka 230V AC/20VA, 
IP54, 90dB/1m

90,00

Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 
kg

22,0322,03

Rozvádzač 16DT1 2 107,50
Kompaktná procesorová stanica PLC, 18UI, 4DI, 
6AO, 8DO, komunikačné rozhranie Ethernet, 
HMI, PPS2, Protokol BACnet

1 500,00

Ovládací panel (HMI) malý pre PLC s grafickým 
displejom, rozhranie RS232 pre pripojenie na 
HMI rozhranie regulátora

200,00

Prepojovací kábel pre ovládací panel 30,00

Switch 8-kanálový Ethernet/IP, (4xPOE) + 
sieťový adaptér

125,00

Zapojenie svietidla IP66, 2x svetelný zdroj, 
priemyselné s lineárnou žiarovkou

5,125,12

Priemyselné svietidlo pre lineárne žiarivky 
2x36W, IP66, VVG, 1200x155

23,92

Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 
125 E

19,6619,66

Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2 5,00

Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika 
Cu

31,203,90

Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. 
ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací 
materiál

4,00

Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný 
a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m

4,00

Ochranné pospájanie v práčovniach, 
kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2

106,201,80

H07V-U 6 Kábel pre pevné uloženie, medený 
harmonizovaný

29,50

Označovací káblový štítok z PVC rozmer 
4x8cm(15-22 znak.)

44,620,97

Štítok na označenie káblového vývodu 2,76

Montáž motorického spotrebiča, elektromotora 
(s prenesením do vzdialenosti 5 m) do 1 kW

4,874,87

Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 
3x1,5

24,800,62

CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený 
STN

13,20

Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 
3x4

12,240,72

CYKY 3x4 Kábel pre pevné uloženie, medený 
STN

25,50

Kábel medený uložený pevne H05VV-F (CYSY) 
300/500 V  3x1,5

10,050,67

H05VV-F 3x1,5 Flexibilný kábel harmonizovaný 7,50

Vodič signálny uložený pevne JYTY 250 V 2x1 37,440,26

Signálny kábel JYTY 2x1 34,56

Vodič signálny uložený pevne JYTY 250 V 4x1 22,400,28

Signálny kábel JYTY 4x1 30,40
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

63 K 210950201 m 100,000 0,00

64 K 6 m 4,000 0,00

65 M 3450600004 m 4,000 2,80

66 M 3450600031 m 4,000 1,50

67 M 3450600040 m 1,333 4,70

68 M 3450600086 ks 1,333 1,70

69 M 3450600104 ks 1,333 2,40

70 M 3450600143 ks 1,333 2,50

71 M 3450600167 ks 1,333 1,40

72 M 3450600344 ks 4,000 1,50

73 M 3450600466 súb. 0,667 11,00

74 M 3582202350 ks 0,667 10,00

75 K MV sub 1,000 0,00

76 K PM % 3,509 3,00

77 K PPV % 9,483 0,00

    36-M -   Montáž prev.,mer. a regul.zariadení
78 K 360410182 ks 2,000 0,00

79 K 360410400 ks 1,000 0,00

80 K 360410420 ks 4,000 0,00

81 K 360410450 ks 3,000 0,00

82 K 360411015 ks 1,000 0,00

83 K 360411020 ks 1,000 0,00

84 K 360412032 ks 1,000 0,00

85 K 360413002 ks 1,000 0,00

86 K 360430092 ks 1,000 0,00

87 K 360430140 ks 2,000 0,00

88 M 3899006600 ks 2,000 70,00

89 M 3899012220 ks 1,000 357,20

90 M 3899004050 ks 1,000 280,00

91 M 3899006450 ks 1,000 24,00

92 M 3899006300 ks 1,000 75,50

93 M 3899006680 ks 2,000 5,00

94 M 3890100600 ks 1,000 98,50

95 K HZS0002111 % 9,852 0,00

96 K HZS0002121 % 9,852 0,00

97 K HZS0002131 % 0,929 0,00

HZS -   Hodinové zúčtovacie sadzby
98 K HZS000112.1 hod 20,000 0,00

99 K HZS000113.1 hod 8,000 0,00

Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 
0.75 kg

26,000,26

Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 
príslušenstva, 125/50 mm vrátane veka a 
podpery

31,407,85

Káblový žľab 125/50 elektroinštalačný 
materiál, obj.č. 1512582

11,20

Kryt žľabu 125 elektroinštalačný materiál, 
obj.č. 1512562

6,00

Koleno 90° 125/50 elektroinštalačný materiál, 
obj.č. 1512958

6,27

Kryt kolena 90° 125 elektroinštalačný 
materiál, obj.č. 1509126

2,27

Koleno vonkajšie 125/50 elektroinštalačný 
materiál, obj.č. 1591258

3,20

Koleno vnútorné 125/50 elektroinštalačný 
materiál, obj.č. 1561258

3,33

Kryt vnútorného kolena 125/50 
elektroinštalačný materiál, obj.č. 1560126

1,87

Nosník 125 elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1570125

6,00

Spojovací - sada M6 elektroinštalačný 
materiál, obj.č. 1240006

7,34

Istič 20B/1 + vývodka materiál pre dozbrojenie 6,67

Murárske výpomoci 150,00150,00

Podružný materiál 10,530,00

Podiel pridružených výkonov 56,906,00

Montáž ponornej elektródy 10,325,16

Montáž exterierového snímača teploty 5,905,90

Montáž ponorného snímača teploty pre vodu 17,884,47

Montáž snímača tlaku kvapalín a plynov 16,085,36

Montáž príložného termostatu kapilárneho 2,862,86

Montáž priestorového termostatu 2,862,86

Montáž ultrazvukového merača tepla a chladu 
do prietoku 2,5 m3/h

9,309,30

Uvedenie a zablombovanie vodomeru 4,114,11

Montáž solenoidového ventila, typ 2 VE-závit do 
G 1

5,745,74

Montáž servopohonu na škrtiace klapky a 3-
cestné ventily

17,888,94

Ponorný snímač teploty s MS púzdrom, G1/2", 
PN20, čidlo LG Ni1000/5000 dĺžka 100mm, 
rozsah -30...+150st.C, IP42

140,00

Priamy ventil prírubový PN16 DN20, 
kvs=4m3/h, zdvih 20mm, teplota média -
10....+150st.C, materiál telesa ventilu EN-GJL-
250, kuželka mosadz/bronz

357,20

Elektromotorický pohon 24V AC/DC / 8VA, 
800N, ovládací signál DC 0...10V alebo 4-
20mA, zdvih 20mm/30s, tep.média -25-
130st.C, IP54

280,00

Snímač vonkajšej teploty LG Ni1000, -
50...70°C

24,00

Priestorový termostat 0....40st.C, kontakty 
250V/3A, IP33

75,50

Elektróda ponorná 10,00

Elektromer jednofázový digitálny pre podružné 
meranie, impulzný výstup (otvorený kolektor)

98,50

Mimostavenisková doprava 35,473,60

Presun dodávok 9,851,00

PPV 5,576,00

Príprava a realizácia komplexných skúšok 273,6013,68

1 129,02

733,32

Koordinácia spolupráce s dodávateľmi 
techniológie

126,7215,84
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

100 K HZS000114.1 hod 2,000 0,00

101 K HZS000115 hod 16,000 0,00

VRN -   Vedľajšie rozpočtové náklady
    VRN04 -   Projektové práce

102 K 000400022.1 hod 6,000 0,00

103 K 0004000415 I/O 23,000 0,00

Odovzdávacia dokumentácia PD skutkového  
stavu

150,0025,00

Software a oživenie IO bodov na úrovni PLC 805,0035,00

955,00
955,00

Zaškolenie obsluhy 37,0018,50

Odborná prehliadka a odborná skúška EZ - 
revízie

296,0018,50
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 20 - PS02.01 - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

31736700

21 910,10
4 337,48

17 572,62
0,00

21 910,10

0,00 0,00

21 910,10 4 382,02

26 292,12
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

PSV -    Práce a dodávky PSV
    713 -    Izolácie tepelné

    732 -    Ústredné kúrenie, strojovne

    733 -   Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

    734 -    Ústredné kúrenie, armatúry.

    767 -    Konštrukcie doplnkové kovové

    783 -   Dokončovacie práce

    799 -    Demontáže

    HZS -    Hodinové zúčtovacie sadzby
      OST -   Ostatné práce

M -    Práce a dodávky M
    23-M -    Montáže potrubia

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 20 - PS02.01 - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

4 337,48 17 572,62 21 910,10

4 178,41 17 097,54 21 275,95
426,31 90,64 516,95

0,00 13 729,38 13 729,38

1 034,71 984,81 2 019,52

2 401,64 186,03 2 587,67

275,61 256,72 532,33

35,37 94,50 129,87

4,77 88,98 93,75

0,00 1 666,48 1 666,48
0,00 526,00 526,00

159,07 475,08 634,15
159,07 475,08 634,15

0,00

21 910,10
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV -    Práce a dodávky PSV
    713 -    Izolácie tepelné

1 K 713461111 m2 29,474 0,10

2 M 6314152520 m 13,400 3,24

3 M 6314152530 m 0,900 3,29

4 M 6314152540 m 1,700 3,60

5 M 6314152700 m 1,500 3,98

6 M 6314153070 m 1,200 7,50

7 M 6314153091 m 6,000 8,15

8 M 6314153250 m 27,000 11,37

9 K 998713201 % 5,105 0,00

    732 -    Ústredné kúrenie, strojovne

10 K 730001 kpl 1,000 0,00

11 K 730003250 ks 1,000 0,00

12 K 998732201 % 135,800 0,00

    733 -   Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

13 K 7303190217 m 33,000 0,01

14 K 733111103 m 21,100 3,22

15 K 733111104 m 0,900 3,31

16 K 733111105 m 1,700 4,43

17 K 733111106 m 1,500 6,07

ROZPOČET

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 20 - PS02.01 - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov 
skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová

86,952,85

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
21x20x1000 mm

43,42

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
27x25x1000 mm

2,96

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
34x25x1000 mm

6,12

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
43x30x1000 mm

5,97

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
61x50x1000 mm

9,00

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
77x60x1000 mm

48,90

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
89x60x1000 mm

306,99

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 
výšky do 6 m

6,641,30

Kompaktná odovzdávacia stanica tepla, 
horúcovodná, tlakovo nezávislá, výkon 470 kW, 
vrátane izolácie a vaničiek

13 294,0013 294,00

Expanzná nádoba s membránou, 6 bar, objem 
250 l, dodávka KOST

286,00286,00

Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 
6 m

149,381,10

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do 
priem. 89/5

20,460,61

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných nízkotlakových DN 15

176,405,14

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných nízkotlakových DN 20

8,185,78

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných nízkotlakových DN 25, 
mat. 11 353.1

18,386,38

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných nízkotlakových DN 32, 
mat. 11 353.1

20,617,67

21 910,10

21 275,95
516,95

13 729,38

2 019,52
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

18 K 733111108 m 1,200 10,17

19 K 7331211221v m 6,000 16,69

20 K 733126015 ks 1,000 0,85

21 K 733126025 ks 3,000 1,39

22 K 733126030 ks 4,000 1,75

23 K 733126060 ks 14,000 0,53

24 K 733126065 ks 2,000 0,68

25 K 733126070 ks 2,000 0,77

26 K 733126075 ks 2,000 0,76

27 K 733126090 ks 6,000 1,39

28 K 733126095 ks 8,000 1,55

29 K 733126145 ks 1,000 1,39

30 K 733190107 m 26,400 0,01

31 K 733191915 ks 1,000 1,71

32 M 3194301410 ks 1,000 1,88

33 M 3194301570 ks 2,000 2,45

34 M 3194301590 ks 1,000 2,61

35 M 3194301630 ks 4,000 3,20

36 M 733KOL9015 ks 14,000 15,90

37 M 733KOL9020 ks 2,000 0,95

38 M 733KOL9025 ks 2,000 16,60

39 M 733KOL9032 ks 2,000 17,02

40 M 733KOL90465 ks 6,000 22,39

41 M 733KOL90480 ks 8,000 40,50

42 M 3194301180.1 ks 1,000 14,25

43 K 998733201 % 19,953 0,00

    734 -    Ústredné kúrenie, armatúry.

44 K 73410921220 kus 1,000 4,46

45 K 734162005 ks 1,000 3,54

46 K 734191942 ks 1,000 3,31

47 K 7341919441 ks 1,000 7,79

48 K 734192020 ks 2,000 0,90

49 K 734209101 ks 8,000 0,13

50 K 734315030 ks 12,000 0,46

51 K 734315100 ks 2,000 4,29

52 M 5518200105 ks 1,000 240,00

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných nízkotlakových DN 50, 
mat. 11 353.1

23,839,69

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových 
nízkotlakových priemer 76,1/3,2 (DN 65), mat. 
11 353.1

160,3810,04

Montáž tvarovky - redukcie DN 40 privarením 17,5416,69

Montáž tvarovky - redukcie DN 65 privarením 67,8921,24

Montáž tvarovky - redukcie DN 80 privarením 132,4031,35

Montáž tvarovky - koleno DN 15 privarením 94,506,22

Montáž tvarovky - koleno DN 20 privarením 15,787,21

Montáž tvarovky - koleno DN 25 privarením 17,387,92

Montáž tvarovky - koleno DN 32 privarením 17,648,06

Montáž tvarovky - koleno DN 65 privarením 135,7821,24

Montáž tvarovky - koleno DN 80 privarením 241,5228,64

Montáž tvarovky - T-kus DN 65 privarením 21,5920,20

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok 
závitových do DN 50

10,560,39

Oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok 
zaslepenie kovaním a zavarením DN 25

4,252,54

Varná redukcia DN 40/25 rozmer 48,3×2,6 na 
33,7×2,6

1,88

Varná redukcia DN 65/50 rozmer 76,1×2,9 na 
60,3×2,9

4,90

Varná redukcia DN 65/40 rozmer 76,1×2,9 na 
48,3×2,6

2,61

Varná redukcia DN 80/65 rozmer 88,9×3,2 na 
76,1×2,9

12,80

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 15 (fi 21,3) 222,60

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 20 (fi 26,9) 1,90

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 25 (fi 33,7) 33,20

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 32 (fi 42,4) 34,04

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 65 (fi 76,1) 134,34

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 80 (fi 88,9) 324,00

Varný T-kus - typ R 3 DN 65/65/65, rozmer 
76,1x2,9

14,25

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch 
výšky do 6 m

27,931,40

Montáž 2-cestného regulačného ventilu 
prírubového so servopohonom, DN 20, PN 16, 
kvs=4m3/h (dod. MaR)

17,6013,14

Montáž filtra prírubového DN 65 12,478,93
Demontáž a spätná montáž  medziprírubového 
merača tepla Vertex Yokogawa YF 105, DN 25, 
PN 16

12,399,08

Demontáž a spätná montáž  medziprírubového 
merača tepla Vertex Yokogawa YF 105, DN 50, 
PN 16

20,1712,38

Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 
65

17,427,81

Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 
1/2

6,960,74

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 
vodu obojstranne navarovacieho DN 15 

72,365,57

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 
vodu obojstranne prírubového DN 25

32,8012,11

Prírubový filter, DN 65, PN 16 240,00

2 587,67
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

53 M 5518211420 ks 2,000 480,00

54 M 5511130120 ks 8,000 33,00

55 M 5512441140 ks 12,000 33,00

56 M 551134GKN0025 ks 2,000 117,00

57 K 734421130 ks 1,000 90,50

58 K 734494213 ks 2,000 1,08

59 M 3194302370 ks 2,000 4,79

60 M 3194302380 ks 6,000 8,68

61 M 3194302420 ks 2,000 11,24

62 M 3194302430 ks 8,000 11,85

63 K 998734201 % 25,827 0,00

    767 -    Konštrukcie doplnkové kovové

64 K 4308112011v m2 1,000 1,35

65 M 1371726200 t 0,026 2 900,00

66 K 767995101 kg 37,000 0,49

67 M 767TAC10 kg 37,000 2,80

68 M 767OBJ15 ks 6,000 1,00

69 M 767OBJ80 ks 9,000 4,25

70 M 767OBJS15 ks 8,000 1,40

71 M 767OBJS25 ks 2,000 1,70

72 M 767OBJS50 ks 1,000 2,66

73 M 767OBJS65 ks 2,000 4,56

74 K 767995104 kg 25,000 0,26

75 K 998767201 % 4,368 0,00

    783 -   Dokončovacie práce

76 K 783424340 m 7,700 0,50

77 K 783424740 m 18,700 0,35

78 K 783425750 m 33,000 0,71

79 K 7839920001v m2 2,000 0,77

    799 -    Demontáže
80 K 171209002 t 0,018 0,00

81 K 230080451 kg 2,800 0,00

82 K 713400821 m2 8,800 0,00

83 K 733110806 m 2,000 0,09

84 K 733110808 m 3,700 0,23

Medziprírubová uzatváracia klapka s dvojitou 
excentricitou s pákou, DN 65, PN 16

960,00

Guľový kohút vypúšťací, DN 15 264,00

Oceľový guľový kohút na horúcu vodu 
obojstranne navarovací DN 15/ PN 40

396,00

Guľový kohút uzatvárací na horúcu vodu 
obojstranne prírubový, dvojdielny, 
celonerezový DN 25, PN 40

234,00

Tlakomerová zostava, rozsah 0÷1 MPa so 
slučkou a tlakomerovým kohútom

105,0014,50

Návarok G 1/2" pre MaR 11,104,47

Príruba privarovacia s krkom DN 20 (26,9) PN 
16

9,58

Príruba privarovacia s krkom DN 25 (33,7) PN 
16

52,08

Príruba privarovacia s krkom DN 50 (60,3) PN 
16

22,48

Príruba privarovacia s krkom DN 65 (76,1) PN 
16

94,80

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 
6 m

6,460,25

Prekrytie potrubia na podlahe rebrov.plechom s 
oval.výstup.privar. hmot.250 kg/m2 hr.4mm

20,6719,32

Plech oceľový s oval.výstupkami 75,40

Montáž ostatných atypických kovových 
stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg

223,855,56

Závesy potrubia - závesné tyče 103,60

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 
DN 15

6,00

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 
DN 80

38,25

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 
DN 15

11,20

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 
DN 25

3,40

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 
DN 50

2,66

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 
DN 65

9,12

Montáž ostatných atypických kovových 
stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 
50 kg

34,251,11

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

3,930,90

Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do 
DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter

15,941,57

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 
do DN 50 mm základné dvojnásobné

27,681,13

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 
do DN 100 mm základné dvojnásobné

60,391,12

Nátery ostatné bezpečnostnými farbami 
šrafovaním

25,8612,16

Poplatok za skladovanie 0,158,50

Demontáž doplnkových konštrukcií z 
profilového materiálu do šrotu

0,480,17

Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi 
alebo fóliami potrubie,  -0,00210t

25,702,92

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 
závitových nad 15 do DN 32,  -0,00320t

1,380,60

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 
závitových DN 50,  -0,00532t

5,221,18

532,33

129,87

93,75
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

85 K 733120826 m 8,470 0,30

86 K 734100812 ks 2,000 0,03

87 K 734190814 ks 4,000 0,03

88 K 734190818 ks 2,000 0,03

89 K 734200821 ks 1,000 0,40

90 K 734200822 ks 1,000 0,56

91 K 979081111 t 0,195 0,00

92 K 979081121 t 1,950 0,00

93 K 979082111 t 0,195 0,00

94 K 979093111 t 0,018 0,00

    HZS -    Hodinové zúčtovacie sadzby
95 K 0010000342 hod 72,000 0,00

      OST -   Ostatné práce
96 K 7354948113 hod 8,000 0,00

97 K 9502010011 kpl 1,000 0,00

98 K 9502010021 kpl 1,000 0,00

99 K 9502010031 kpl 1,000 0,00

M -    Práce a dodávky M
    23-M -    Montáže potrubia

100 K 230010308 ks 46,000 0,44

101 K 230010317 ks 7,000 0,50

102 K 230010320 ks 10,000 0,52

103 K 230010345 ks 4,000 0,75

104 K 230010347 ks 22,000 0,88

105 K 230120012 m 21,100 0,00

106 K 230120013 m 0,900 0,00

107 K 230120014 m 1,700 0,00

108 K 230120015 m 1,500 0,00

109 K 230120017 m 1,200 0,00

110 K 230120018 m 6,000 0,00

111 K 230120019 m 27,000 0,00

112 K 230120041 m 25,200 0,00

113 K 230120043 m 1,200 0,00

114 K 230120044 m 6,000 0,00

115 K 230120045 m 27,000 0,00

116 K 230120072 ks 5,000 0,00

117 K 230163101 ks 1,000 107,77

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých 
DN 80,  -0,00841t

20,582,13

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi 
prírubami nad 50 do DN 100,  -0,03900t

16,188,06

Demontáž príruby rozpojenie prírubového spoja 
do DN 50

8,202,02

Demontáž príruby rozpojenie prírubového spoja 
nad 50 do DN 100

5,762,85

Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi 
do G 1/2 -0,00045t

2,301,90

Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi 
nad 1/2 do G 1,  -0,00110t

3,172,61

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 
1 km

2,1911,25

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km

0,740,38

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m

1,698,65

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním 
bez zhutnenia

0,010,44

Vykurovacia skúška 1 140,4815,84

Vypustenie a napustenie vody zo systému 96,0012,00

Prevádzkový poriadok 100,00100,00

Prevádzkový denník 80,0080,00

Úradná skúška VTZ tlakového - expanzná 
nádoba

250,00250,00

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN15

110,401,96

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 20

18,902,20

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 25

28,702,35

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 50

16,443,36

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 65

106,923,98

Odmasťovanie potrubia DN 15 14,770,70

Odmasťovanie potrubia DN 20 0,710,79

Odmasťovanie potrubia DN 25 1,480,87

Odmasťovanie potrubia DN 32 1,470,98

Odmasťovanie potrubia DN 50 1,671,39

Odmasťovanie potrubia DN 65 10,741,79

Značenie potrubia štítkami 15,553,11

Odmasťovanie potrubia DN 80 61,562,28

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním do DN 32

39,561,57

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 50

2,241,87

RTG kontrola prežiarením zvarov 130,1422,37

1 666,48

526,00

634,15
634,15

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 65

12,422,07

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 80

60,482,24
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 20 - PS02.01 - MaR a PRS, elektroinštalácia

12. 4. 2018

31736700

8 331,72
5 451,62
2 880,10

0,00

8 331,72

0,00 0,00

8 331,72 1 666,34

9 998,06
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

M -   Práce a dodávky M
    21-M -   Elektromontáže

    36-M -   Montáž prev.,mer. a regul.zariadení

HZS -   Hodinové zúčtovacie sadzby

VRN -   Vedľajšie rozpočtové náklady
    VRN04 -   Projektové práce

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 20 - PS02.01 - MaR a PRS, elektroinštalácia

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

5 451,62 2 880,10 8 331,72

5 451,62 1 191,78 6 643,40
4 466,42 1 047,96 5 514,38

985,20 143,82 1 129,02

0,00 733,32 733,32

0,00 955,00 955,00
0,00 955,00 955,00

0,00

8 331,72
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

M -   Práce a dodávky M
    21-M -   Elektromontáže

1 K 210010024 m 20,000 0,00

2 M 3450509100 ks 2,000 0,14

3 M 3450710200 ks 20,000 0,18

4 K 210010057 m 14,000 0,00

5 M 3457100020 m 14,000 0,18

6 M 3451100080 ks 34,000 0,06

7 K 210010110 m 30,000 0,00

8 M 3410300902 m 30,000 0,78

9 K 210010351 ks 2,000 0,00

10 M 3450927000 ks 2,000 1,91

11 K 210011302 ks 64,000 0,00

12 M 2830403500 ks 64,000 0,02

13 K 210011303 ks 32,000 0,00

14 M 2830404000 ks 32,000 0,02

15 K 210020303 m 8,000 0,00

16 M 3450600003 m 8,000 2,00

17 M 3450600028 m 8,000 1,00

18 M 3450600342 ks 8,000 1,12

19 K 210020661 kg 5,000 0,00

20 M 1457063000 t 0,002 1 100,00

21 M 1457436800 t 0,002 1 100,00

22 M 2462153500 kg 0,028 6,46

23 M 2464203000 kg 0,009 2,00

24 M 3121081300 tks 0,003 100,00

25 K 210100001 ks 65,000 0,00

ROZPOČET

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 20 - PS02.01 - MaR a PRS, elektroinštalácia

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 
16, uložená pevne

19,600,98

I-Spojka SM 16 šedá 0,28

Rúrka FXP 16 3,60

Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1516, 
uložená pevne

13,020,93

Rúrka tuhá 320N PVC KA - sv. šedá/RAL7035 
1516E KA

2,52

I-príchytka CL 16 2,04

Lišta elektroinštalačná z PVC 40x40, uložená 
pevne, vkladacia

52,501,75

Lišta hranatá - biela RAL 9003 LHD 40X40 HD 23,40

Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu 
vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov 
typ 6455-11 do 4 m

19,009,50

Krabica 6455-11 acid 3,82

Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do 
tehlového muriva

46,080,72

Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA 1,28

Osadenie polyamidovej príchytky HM 10, do 
tehlového muriva

24,960,78

Hmoždinka klasická 10 mm T10 typ: T10-PA 0,64

Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 
príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a 
podpery

56,567,07

Káblový žľab 62/50 elektroinštalačný materiál, 
obj.č. 1516282

16,00

Kryt žľabu 62 elektroinštalačný materiál, 
obj.č. 1516262

8,00

Nosník 62 elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1570062

8,96

Konštrukcia oceľová, tenkostenná (Jöckl) 
všeobecná výroba, montáž vrátane, základného 
náteru

9,951,99

Profil oceľový 40x20x2 mm zváraný 
tenkostenný uzavretý obdĺžnikový

2,20

Profil oceľový 50x2 mm zváraný tenkostenný 
uzavretý štvorcový

2,20

Farba syntetická suríková S 2005 0,18

Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006 0,02

Elektróda zváracia ESAB E-R 117 D 2,5 mm x 
dĺ. 350 mm nelegovaná s rutilovým a kyslým 
obalom

0,30

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane 
zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2

46,150,71

8 331,72

6 643,40
5 514,38
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

26 K 210100101 ks 16,000 0,00

27 K 210100258 ks 23,000 0,00

28 M 3438150510 ks 20,700 0,41

29 M 3438153000 ks 11,500 0,41

30 K 210100301 ks 14,000 0,00

31 K 210110065 ks 1,000 0,00

32 M 3850008090 ks 1,000 50,00

33 K 210140736 ks 1,000 0,00

34 M 3820900100 ks 1,000 90,00

35 K 210190002 ks 1,000 0,00

36 M 3570006229 ks 1,000 2 107,50

37 M 3570006197 ks 1,000 1 500,00

38 M 3570006198 ks 1,000 200,00

39 M 3570006199 ks 2,000 15,00

40 M 3570006200 ks 1,000 125,00

41 K 210201311 ks 1,000 0,00

42 M 3483301080 ks 1,000 23,92

43 K 210220031 ks 1,000 0,00

44 M 3410301603 ks 1,000 5,00

45 K 210220040 ks 8,000 0,00

46 M 3544247905 ks 8,000 0,50

47 M 3544247910 ks 8,000 0,50

48 K 210220301 m 67,000 0,00

49 M 3410350202 m 67,000 0,50

50 K 210270801 ks 46,000 0,00

51 M 5628900000 ks 46,000 0,06

52 K 210290741 ks 1,000 0,00

53 K 210800146 m 37,000 0,00

54 M 3410350085 m 37,000 0,33

55 K 210800148 m 30,000 0,00

56 M 3410350087 m 30,000 1,50

57 K 210802323 m 15,000 0,00

58 M 3410350578 m 15,000 0,50

59 K 210872120 m 68,000 0,00

60 M 3412150400 m 68,000 0,24

61 K 210872122 m 77,000 0,00

62 M 3412150420 m 77,000 0,38

Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane 
zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 
mm2

13,120,82

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. 
záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2

97,754,25

Izolačné pásky čierna 10m x 19mm typ: FEK10 8,49

Izolačné pásky zeleno-žltá 10m x 19mm typ: 
ZS10

4,72

Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) 
vrátane zapojenia

28,842,06

Spínač špeciálny vrátane zapojenia, hladinový 
spínač HRH-1, HRH-5

10,9210,92

Regulátor hladiny 230V AC/3VA, výstupné relé 
250V/8A, prevedenie na lištu DIN

50,00

Elektrická húkačka vrátane zapojenia typ 32 
150

10,8110,81

Elektromagnetická húkačka 230V AC/20VA, 
IP54, 90dB/1m

90,00

Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 
kg

22,0322,03

Rozvádzač 20DT1 2 107,50
Kompaktná procesorová stanica PLC, 18UI, 4DI, 
6AO, 8DO, komunikačné rozhranie Ethernet, 
HMI, PPS2, Protokol BACnet

1 500,00

Ovládací panel (HMI) malý pre PLC s grafickým 
displejom, rozhranie RS232 pre pripojenie na 
HMI rozhranie regulátora

200,00

Prepojovací kábel pre ovládací panel 30,00

Switch 8-kanálový Ethernet/IP, (4xPOE) + 
sieťový adaptér

125,00

Zapojenie svietidla IP66, 2x svetelný zdroj, 
priemyselné s lineárnou žiarovkou

5,125,12

Priemyselné svietidlo pre lineárne žiarivky 
2x36W, IP66, VVG, 1200x155

23,92

Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 
125 E

19,6619,66

Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2 5,00

Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika 
Cu

31,203,90

Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. 
ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací 
materiál

4,00

Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný 
a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m

4,00

Ochranné pospájanie v práčovniach, 
kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2

120,601,80

H07V-U 6 Kábel pre pevné uloženie, medený 
harmonizovaný

33,50

Označovací káblový štítok z PVC rozmer 
4x8cm(15-22 znak.)

44,620,97

Štítok na označenie káblového vývodu 2,76

Montáž motorického spotrebiča, elektromotora 
(s prenesením do vzdialenosti 5 m) do 1 kW

4,874,87

Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 
3x1,5

22,940,62

CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený 
STN

12,21

Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 
3x4

21,600,72

CYKY 3x4 Kábel pre pevné uloženie, medený 
STN

45,00

Kábel medený uložený pevne H05VV-F (CYSY) 
300/500 V  3x1,5

10,050,67

H05VV-F 3x1,5 Flexibilný kábel harmonizovaný 7,50

Vodič signálny uložený pevne JYTY 250 V 2x1 17,680,26

Signálny kábel JYTY 2x1 16,32

Vodič signálny uložený pevne JYTY 250 V 4x1 21,560,28

Signálny kábel JYTY 4x1 29,26
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

63 K 210950201 m 34,000 0,00

64 K 6 m 6,000 0,00

65 M 3450600004 m 6,000 2,80

66 M 3450600031 m 6,000 1,50

67 M 3450600040 m 2,000 4,70

68 M 3450600086 ks 2,000 1,70

69 M 3450600104 ks 2,000 2,40

70 M 3450600143 ks 2,000 2,50

71 M 3450600167 ks 2,000 1,40

72 M 3450600344 ks 6,000 1,50

73 M 3450600466 súb. 1,000 11,00

74 M 3582202350 ks 1,000 10,00

75 K MV sub 1,000 0,00

76 K PM % 3,533 3,00

77 K PPV % 8,471 0,00

    36-M -   Montáž prev.,mer. a regul.zariadení
78 K 360410182 ks 2,000 0,00

79 K 360410400 ks 1,000 0,00

80 K 360410420 ks 4,000 0,00

81 K 360410450 ks 3,000 0,00

82 K 360411015 ks 1,000 0,00

83 K 360411020 ks 1,000 0,00

84 K 360412032 ks 1,000 0,00

85 K 360413002 ks 1,000 0,00

86 K 360430092 ks 1,000 0,00

87 K 360430140 ks 2,000 0,00

88 M 3899006600 ks 2,000 70,00

89 M 3899012220 ks 1,000 357,20

90 M 3899004050 ks 1,000 280,00

91 M 3899006450 ks 1,000 24,00

92 M 3899006300 ks 1,000 75,50

93 M 3899006680 ks 2,000 5,00

94 M 3890100600 ks 1,000 98,50

95 K HZS0002111 % 9,852 0,00

96 K HZS0002121 % 9,852 0,00

97 K HZS0002131 % 0,929 0,00

HZS -   Hodinové zúčtovacie sadzby
98 K HZS000112.1 hod 20,000 0,00

99 K HZS000113.1 hod 8,000 0,00

Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 
0.75 kg

8,840,26

Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 
príslušenstva, 125/50 mm vrátane veka a 
podpery

47,107,85

Káblový žľab 125/50 elektroinštalačný 
materiál, obj.č. 1512582

16,80

Kryt žľabu 125 elektroinštalačný materiál, 
obj.č. 1512562

9,00

Koleno 90° 125/50 elektroinštalačný materiál, 
obj.č. 1512958

9,40

Kryt kolena 90° 125 elektroinštalačný 
materiál, obj.č. 1509126

3,40

Koleno vonkajšie 125/50 elektroinštalačný 
materiál, obj.č. 1591258

4,80

Koleno vnútorné 125/50 elektroinštalačný 
materiál, obj.č. 1561258

5,00

Kryt vnútorného kolena 125/50 
elektroinštalačný materiál, obj.č. 1560126

2,80

Nosník 125 elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1570125

9,00

Spojovací - sada M6 elektroinštalačný 
materiál, obj.č. 1240006

11,00

Istič 20B/1 + vývodka materiál pre dozbrojenie 10,00

Murárske výpomoci 150,00150,00

Podružný materiál 10,600,00

Podiel pridružených výkonov 50,836,00

Montáž ponornej elektródy 10,325,16

Montáž exterierového snímača teploty 5,905,90

Montáž ponorného snímača teploty pre vodu 17,884,47

Montáž snímača tlaku kvapalín a plynov 16,085,36

Montáž príložného termostatu kapilárneho 2,862,86

Montáž priestorového termostatu 2,862,86

Montáž ultrazvukového merača tepla a chladu 
do prietoku 2,5 m3/h

9,309,30

Uvedenie a zablombovanie vodomeru 4,114,11

Montáž solenoidového ventila, typ 2 VE-závit do 
G 1

5,745,74

Montáž servopohonu na škrtiace klapky a 3-
cestné ventily

17,888,94

Ponorný snímač teploty s MS púzdrom, G1/2", 
PN20, čidlo LG Ni1000/5000 dĺžka 100mm, 
rozsah -30...+150st.C, IP42

140,00

Priamy ventil prírubový PN16 DN20, 
kvs=4m3/h, zdvih 20mm, teplota média -
10....+150st.C, materiál telesa ventilu EN-GJL-
250, kuželka mosadz/bronz

357,20

Elektromotorický pohon 24V AC/DC / 8VA, 
800N, ovládací signál DC 0...10V alebo 4-
20mA, zdvih 20mm/30s, tep.média -25-
130st.C, IP54

280,00

Snímač vonkajšej teploty LG Ni1000, -
50...70°C

24,00

Priestorový termostat 0....40st.C, kontakty 
250V/3A, IP33

75,50

Elektróda ponorná 10,00

Elektromer jednofázový digitálny pre podružné 
meranie, impulzný výstup (otvorený kolektor)

98,50

Mimostavenisková doprava 35,473,60

Presun dodávok 9,851,00

PPV 5,576,00

Príprava a realizácia komplexných skúšok 273,6013,68

1 129,02

733,32

Koordinácia spolupráce s dodávateľmi 
techniológie

126,7215,84
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

100 K HZS000114.1 hod 2,000 0,00

101 K HZS000115 hod 16,000 0,00

VRN -   Vedľajšie rozpočtové náklady
    VRN04 -   Projektové práce

102 K 000400022.1 hod 6,000 0,00

103 K 0004000416 I/O 23,000 0,00

Odovzdávacia dokumentácia PD skutkového  
stavu

150,0025,00

Software a oživenie IO bodov na úrovni PLC 805,0035,00

955,00
955,00

Zaškolenie obsluhy 37,0018,50

Odborná prehliadka a odborná skúška EZ - 
revízie

296,0018,50

Strana 250 z 508



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

ON - PS02.01 KOST Východ - Ostatné náklady

12. 4. 2018

31736700

100,00
0,00

100,00
0,00

100,00

0,00 0,00

100,00 20,00

120,00
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

PSV -  Práce a dodávky PSV
    OST -  Ostatné

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

ON - PS02.01 KOST Východ - Ostatné náklady

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

0,00 100,00 100,00

0,00 100,00 100,00
0,00 100,00 100,00

0,00

100,00
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV -  Práce a dodávky PSV
    OST -  Ostatné

1 K 001000031 kpl 1,000 0,00

2 K 001000033 kpl 1,000 0,00

3 K 001000034 kpl 1,000 0,00

4 K 0011000035 kpl 1,000 0,00

Zariadenie staveniska 25,0025,00

Porealizačné zameranie skutkového stavu 25,0025,00

Spracovanie projektovej dokumentácie 
skutočného vyhotovenia po realizácii

25,0025,00

Položky nedefinované cenníkom 25,0025,00

100,00

100,00
100,00

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

ROZPOČET

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

ON - PS02.01 KOST Východ - Ostatné náklady
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 14 - PS02.01 - MaR, elektroinštalácia

12. 4. 2018

31736700

219,78
11,35

208,43
0,00

219,78

0,00 0,00

219,78 43,96

263,74
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -   Práce a dodávky HSV
    9 -   Ostatné konštrukcie a práce-búranie

M -   Práce a dodávky M
    21-M -   Elektromontáže

HZS -   Hodinové zúčtovacie sadzby

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 14 - PS02.01 - MaR, elektroinštalácia

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

11,35 208,43 219,78

0,00 35,66 35,66
0,00 35,66 35,66

11,35 22,77 34,12
11,35 22,77 34,12

0,00 150,00 150,00

0,00

219,78
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV -   Práce a dodávky HSV
    9 -   Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 K 971052351 ks 1,000 0,00

M -   Práce a dodávky M
    21-M -   Elektromontáže

2 K 210010108 m 10,000 0,00

3 M 3410300973 m 10,500 0,75

4 K 210100251 ks 1,000 0,00

5 K 210800146 m 10,000 0,00

6 M 3410350085 m 10,500 0,33

7 K PPV % 0,215 0,00

HZS -   Hodinové zúčtovacie sadzby

8 K HZS000211 hod 10,000 0,00

ROZPOČET

35,6635,66

Lišta elektroinštalačná z PVC 24x22, uložená 
pevne, vkladacia

11,601,16

Lišta vkladacia HD - biela RAL 9003 LV 24X22 
HD

7,88

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 14 - PS02.01 - MaR, elektroinštalácia

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

Podiel pridružených výkonov 1,296,00

Premiestnenie existujúceho merača - 
demontáž, spätná montáž na novom mieste 

150,0015,00

219,78

35,66
35,66

34,12
34,12

150,00

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. 
záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2

3,683,68

Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 
3x1,5

6,200,62

CYKY-J 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, 
medený STN

3,47

Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a 
stenách plochy do 0, 09 m2, do 450 mm,  -
0,10400t
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 17 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

31736700

11 768,85
2 078,11
9 690,75

0,00

11 768,85

0,00 0,00

11 768,85 2 353,77

14 122,62
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

PSV -    Práce a dodávky PSV
    713 -    Izolácie tepelné

    732 -    Ústredné kúrenie, strojovne

    733 -   Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

    734 -    Ústredné kúrenie, armatúry.

    767 -    Konštrukcie doplnkové kovové

    783 -   Dokončovacie práce

    799 -    Demontáže

    HZS -    Hodinové zúčtovacie sadzby
      OST -   Ostatné práce

M -    Práce a dodávky M
    23-M -    Montáže potrubia

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 17 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

2 078,11 9 690,75 11 768,85

1 935,12 9 420,09 11 355,20
110,32 31,46 141,78

0,00 6 652,38 6 652,38

580,98 603,70 1 184,68

1 111,44 120,00 1 231,44

111,82 124,43 236,25

10,92 35,11 46,02

9,64 186,53 196,17

0,00 1 666,48 1 666,48
0,00 526,00 526,00

142,99 270,66 413,65
142,99 270,66 413,65

0,00

11 768,85
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV -    Práce a dodávky PSV
    713 -    Izolácie tepelné

1 K 713461111 m2 10,400 0,10

2 M 6314152520 m 5,500 3,24

3 M 6314152540 m 5,400 3,60

4 M 6314152700 m 7,400 3,98

5 M 6314152890 m 8,600 4,95

6 K 998713201 % 1,400 0,00

    732 -    Ústredné kúrenie, strojovne

7 K 730001 kpl 1,000 0,00

8 K 73000380 ks 1,000 0,00

9 K 998732201 % 65,800 0,00

    733 -   Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

10 K 733111103 m 8,500 3,22

11 K 733111105 m 5,400 4,43

12 K 733111106 m 7,400 6,07

13 K 733111107 m 8,600 7,38

14 K 733126015 ks 8,000 0,85

15 K 733126060 ks 8,000 0,53

16 K 733126070 ks 4,000 0,77

17 K 733126075 ks 6,000 0,76

18 K 733126080 ks 4,000 0,85

ROZPOČET

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 17 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov 
skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová

30,682,85

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
21x20x1000 mm

17,82

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
34x25x1000 mm

19,44

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
43x30x1000 mm

29,45

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
49x40x1000 mm

42,57

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 
výšky do 6 m

1,821,30

Kompaktná odovzdávacia stanica tepla, 
horúcovodná, tlakovo nezávislá, výkon 120 kW, 
vrátane izolácie a vaničiek

6 428,006 428,00

Expanzná nádoba s membránou, 6 bar, objem 
80 l, dodávka KOST

152,00152,00

Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 
6 m

72,381,10

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných nízkotlakových DN 15

71,065,14

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných nízkotlakových DN 25, 
mat. 11 353.1

58,376,38

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných nízkotlakových DN 32, 
mat. 11 353.1

101,687,67

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných nízkotlakových DN 40, 
mat. 11 353.1

136,918,54

Montáž tvarovky - redukcie DN 40 privarením 140,3216,69

Montáž tvarovky - koleno DN 15 privarením 54,006,22

Montáž tvarovky - koleno DN 25 privarením 34,767,92

Montáž tvarovky - koleno DN 32 privarením 52,928,06

Montáž tvarovky - koleno DN 40 privarením 70,1616,69

11 768,85

11 355,20
141,78

6 652,38

1 184,68

Strana 259 z 508



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

19 K 733126135 ks 2,000 0,98

20 K 733190107 m 29,900 0,01

21 M 3194301400 ks 6,000 1,86

22 M 3194301410 ks 2,000 1,88

23 M 733KOL9015 ks 8,000 15,90

24 M 733KOL9025 ks 4,000 16,60

25 M 733KOL9032 ks 6,000 17,02

26 M 733KOL9040 ks 4,000 17,60

27 M 31943011602v ks 2,000 7,96

28 K 998733201 % 11,683 0,00

    734 -    Ústredné kúrenie, armatúry.

29 K 73410921215 kus 1,000 4,28

30 K 7341092131v ks 1,000 6,27

31 K 734191942 ks 1,000 3,31

32 K 734209101 ks 4,000 0,13

33 K 734315030 ks 6,000 0,46

34 K 734315110 ks 2,000 2,43

35 M 5518200103v ks 1,000 172,00

36 M 5511130120 ks 4,000 33,00

37 M 5512441140 ks 6,000 33,00

38 M 551134GKN0040 ks 2,000 197,00

39 K 734421130 ks 1,000 90,50

40 K 734494213 ks 2,000 1,08

41 M 3194302360 ks 2,000 4,20

42 M 3194302380 ks 2,000 8,68

43 M 3194302390 ks 2,000 8,68

44 M 3194302410 ks 6,000 9,61

45 K 998734201 % 12,284 0,00

    767 -    Konštrukcie doplnkové kovové

46 K 767995101 kg 22,000 0,49

47 M 767TAC10 kg 22,000 2,80

48 M 767OBJ15 ks 2,000 1,00

49 M 767OBJ25 ks 2,000 1,20

50 M 767OBJ32 ks 2,000 1,50

51 M 767OBJ40 ks 2,000 1,50

52 M 767OBJS15 ks 4,000 1,40

53 M 767OBJS25 ks 2,000 1,70

54 M 767OBJS32 ks 6,000 2,09

Montáž tvarovky - T-kus DN 40 privarením 39,2218,63

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok 
závitových do DN 50

11,960,39

Varná redukcia DN 40/32 rozmer 48,3×2,6 na 
42,4×2,6

11,16

Varná redukcia DN 40/25 rozmer 48,3×2,6 na 
33,7×2,6

3,76

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 15 (fi 21,3) 127,20

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 25 (fi 33,7) 66,40

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 32 (fi 42,4) 102,12

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 40 (fi 48,3) 70,40

T-kus redukovaný - typ R 3 DN 40/32/40, 
rozmer 48,3/42,4/48,3

15,92

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch 
výšky do 6 m

16,361,40

Montáž 2-cestného regulačného ventilu 
prírubového so servopohonom, DN 15, PN 16, 
kvs=1,0m3/h (dod. MaR)

16,8912,61

Montáž filtra prírubového DN 40 10,894,62
Demontáž a spätná montáž  medziprírubového 
merača tepla Vertex Yokogawa YF 105, DN 25, 
PN 16

12,399,08

Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 
1/2

3,480,74

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 
vodu obojstranne navarovacieho DN 15 

36,185,57

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 
vodu obojstranne prírubového DN 40

35,6615,40

Prírubový filter, DN 40, PN 16 172,00

Guľový kohút vypúšťací, DN 15 132,00

Oceľový guľový kohút na horúcu vodu 
obojstranne navarovací DN 15/ PN 40

198,00

Guľový kohút uzatvárací na horúcu vodu 
obojstranne prírubový, dvojdielny, 
celonerezový DN 40, PN 40

394,00

Tlakomerová zostava, rozsah 0÷1 MPa so 
slučkou a tlakomerovým kohútom

105,0014,50

Návarok G 1/2" pre MaR 11,104,47

Príruba privarovacia s krkom DN 15 (21,3) PN 
16

8,40

Príruba privarovacia s krkom DN 25 (33,7) PN 
16

17,36

Príruba privarovacia s krkom DN 32 (42,4) PN 
16

17,36

Príruba privarovacia s krkom DN 40 (48,3) PN 
16

57,66

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 
6 m

3,070,25

Montáž ostatných atypických kovových 
stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg

133,105,56

Závesy potrubia - závesné tyče 61,60

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 
DN 15

2,00

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 
DN 25

2,40

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 
DN 32

3,00

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 
DN 40

3,00

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 
DN 15

5,60

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 
DN 25

3,40

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 
DN 32

12,54

1 231,44

236,25
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

55 M 767OBJS40 ks 3,000 2,50

56 K 998767201 % 2,341 0,00

    783 -   Dokončovacie práce

57 K 783424340 m 3,000 0,50

58 K 783424740 m 26,900 0,35

    799 -    Demontáže
59 K 171209002 t 0,082 0,00

60 K 230080451 kg 34,000 0,00

61 K 7133008411v m2 2,400 0,00

62 K 713400821 m2 15,400 0,00

63 K 732110812 m 1,800 0,00

64 K 7324208121v ks 1,000 0,20

65 K 733110806 m 13,600 0,09

66 K 733110808 m 20,000 0,23

67 K 734100811 ks 7,000 0,03

68 K 734190814 ks 4,000 0,03

69 K 734200823 ks 4,000 0,75

70 K 734200831 ks 1,000 0,29

71 K 979081111 t 0,529 0,00

72 K 979081121 t 5,290 0,00

73 K 979082111 t 0,529 0,00

74 K 979093111 t 0,082 0,00

    HZS -    Hodinové zúčtovacie sadzby
75 K 0010000342 hod 72,000 0,00

      OST -   Ostatné práce
76 K 7354948113 hod 8,000 0,00

77 K 9502010011 kpl 1,000 0,00

78 K 9502010021 kpl 1,000 0,00

79 K 9502010031 kpl 1,000 0,00

M -    Práce a dodávky M
    23-M -    Montáže potrubia

80 K 230010308 ks 29,000 0,44

81 K 230010320 ks 4,000 0,52

82 K 230010329 ks 14,000 0,62

83 K 230010337 ks 18,000 0,65

84 K 230120012 m 8,500 0,00

85 K 230120014 m 5,400 0,00

86 K 230120015 m 7,400 0,00

87 K 230120016 m 8,600 0,00

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 
DN 40

7,50

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

2,110,90

Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do 
DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter

6,211,57

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 
do DN 50 mm základné dvojnásobné

39,811,13

Poplatok za skladovanie 0,708,50

Demontáž doplnkových konštrukcií z 
profilového materiálu do šrotu

5,780,17

Odstránenie tepelnej izolácie telies z 
vláknitých materiálov, R+Z  -0,02100t

12,265,11

Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi 
alebo fóliami potrubie,  -0,00210t

44,972,92

Demontáž telesa rozdeľovača a zberača nad DN 
100 do 200,  -0,09358t

7,043,91

Demontáž čerpadla obehového (do potrubia) DN 
32,  -0,02100t

5,094,89

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 
závitových nad 15 do DN 32,  -0,00320t

9,380,60

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 
závitových DN 50,  -0,00532t

28,201,18

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi 
prírubami do DN 50,  -0,01400t

41,725,93

Demontáž príruby rozpojenie prírubového spoja 
do DN 50

8,202,02

Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi 
nad 1 do G 6/4,  -0,00200t

17,243,56

Demontáž armatúry s tromi závitmi do G 1/2 -
0,00065t

3,012,72

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 
1 km

5,9511,25

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km

2,010,38

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m

4,588,65

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním 
bez zhutnenia

0,040,44

Vykurovacia skúška 1 140,4815,84

Vypustenie a napustenie vody zo systému 96,0012,00

Prevádzkový poriadok 100,00100,00

Prevádzkový denník 80,0080,00

Úradná skúška VTZ tlakového - expanzná 
nádoba

250,00250,00

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN15

69,601,96

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 25

11,482,35

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 32

47,182,75

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 40

64,802,95

Odmasťovanie potrubia DN 15 5,950,70

Odmasťovanie potrubia DN 25 4,700,87

Odmasťovanie potrubia DN 32 7,250,98

46,02

196,17

1 666,48

526,00

413,65
413,65

Odmasťovanie potrubia DN 40 9,031,05
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

88 K 230120041 m 21,300 0,00

89 K 230120042 m 8,600 0,00

90 K 230120072 ks 5,000 0,00

91 K 230163101 ks 1,000 107,77

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním do DN 32

33,441,57

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 40

14,531,69

Značenie potrubia štítkami 15,553,11

RTG kontrola prežiarením zvarov 130,1422,37
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 17 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

12. 4. 2018

31736700

10 311,01
8 192,47
2 118,54

0,00

10 311,01

0,00 0,00

10 311,01 2 062,20

12 373,21
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -   Práce a dodávky HSV
    9 -   Ostatné konštrukcie a práce-búranie

M -   Práce a dodávky M
    21-M -   Elektromontáže

    22-M -   Montáže oznam. a zabezp. zariadení

    36-M -   Montáž prev.,mer. a regul.zariadení

HZS -   Hodinové zúčtovacie sadzby

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 17 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

8 192,47 2 118,54 10 311,01

0,00 178,30 178,30
0,00 178,30 178,30

8 192,47 1 221,92 9 414,39
2 757,11 788,50 3 545,61

3,36 6,36 9,72

5 432,00 427,06 5 859,06

0,00 718,32 718,32

0,00

10 311,01
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV -   Práce a dodávky HSV
    9 -   Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 K 971052351 ks 5,000 0,00

M -   Práce a dodávky M
    21-M -   Elektromontáže

2 K 210010033 m 40,000 0,00

3 M 3450716000 m 42,000 3,60

4 K 210010060 m 15,000 0,00

5 M 3457100110 m 15,750 0,60

6 K 210010105 m 4,000 0,00

7 M 3451306100 m 4,200 0,80

8 K 210011310 ks 30,000 0,00

9 M 2830403500 ks 30,000 0,02

10 K 210020303 m 10,000 0,00

11 M 3450600003 m 10,500 2,00

12 M 3450600028 m 10,500 1,00

13 M 3450600342 ks 12,000 1,12

14 M 3450600433 ks 5,000 0,18

15 M 3450600464 ks 5,000 0,16

16 M 3450600466 súb. 0,200 11,00

17 K 210020305 m 5,000 0,00

18 M 3450600004 m 5,250 2,80

19 M 3450600031 m 5,250 1,50

20 M 3450600344 ks 8,000 1,50

21 M 3450600433 ks 2,000 0,18

ROZPOČET

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 17 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a 
stenách plochy do 0, 09 m2, do 450 mm,  -
0,10400t

178,3035,66

Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 
2423 "Kopex", uložená voľne alebo pod 
omietkou

41,201,03

Rúrka kopex 2423 151,20

Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1532, 
uložená pevne

17,401,16

Rúrka tuhá 320N PVC KA - sv. šedá/RAL7035 
1532 KA

9,45

Lišta elektroinštalačná z PH typ V 43, uložená 
pevne vkladacia

8,122,03

Žľab 40/20 3,36
Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do 
tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a 
železobetónu

30,301,01

Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA 0,60
Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 
príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a 
podpery

70,707,07

Káblový žľab 62/50 elektroinštalačný materiál, 
obj.č. 1516282

21,00

Kryt žľabu 62 elektroinštalačný materiál, 
obj.č. 1516262

10,50

Nosník 62 elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1570062

13,44

Spojka 50 elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1200050

0,90

Upínka krytu elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1211121

0,80

Spojovací - sada M6 elektroinštalačný 
materiál, obj.č. 1240006

2,20

Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 
príslušenstva, 125/50 mm vrátane veka a 
podpery

38,107,62

Káblový žľab 125/50 elektroinštalačný 
materiál, obj.č. 1512582

14,70

Kryt žľabu 125 elektroinštalačný materiál, 
obj.č. 1512562

7,88

Nosník 125 elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1570125

12,00

Spojka 50 elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1200050

0,36

10 311,01

178,30
178,30

9 414,39
3 545,61
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

22 M 3450600464 ks 2,000 0,16

23 M 3450600466 súb. 0,100 11,00

24 K 210100002 ks 10,000 0,00

25 K 210100204 ks 4,000 0,00

26 K 210100251 ks 38,000 0,00

27 K 210100301 ks 2,000 0,00

28 K 210140736 ks 1,000 0,00

29 K 210161010 ks 1,000 0,00

30 K 210190002 ks 1,000 0,00

31 M 3570006000 ks 1,000 2 297,00

32 K 210201311 ks 1,000 0,00

33 M 3483301090 ks 1,000 23,92

34 K 210220030 ks 1,000 0,00

35 M 3410301600 ks 1,000 9,72

36 K 210220040 ks 10,000 0,00

37 M 3544247905 ks 10,000 0,50

38 M 3544247910 ks 10,000 0,50

39 K 210800107 m 35,000 0,00

40 M 3410350085 m 36,750 0,33

41 K 210800109 m 40,000 0,00

42 M 3410350087 m 42,000 1,50

43 K 210800613 m 35,000 0,00

44 M 3410350554 m 36,750 0,58

45 K 210802306 m 20,000 0,00

46 M 3410350578 m 21,000 0,50

47 K 210872100 m 65,000 0,00

48 M 3412150400 m 68,250 0,24

49 K 210872102 m 75,000 0,00

50 M 3412150420 m 78,750 0,38

51 K 210950201 m 20,000 0,00

52 K MD % 22,970 0,00

53 K PD % 22,970 0,00

54 K PM % 4,467 3,00

55 K PPV % 6,442 0,00

    22-M -   Montáže oznam. a zabezp. zariadení

56 K 220732307 m 10,000 0,00

57 M 3410101057 m 10,500 0,31

58 K PM % 0,033 3,00

59 K PPV % 0,060 0,00

    36-M -   Montáž prev.,mer. a regul.zariadení

Upínka krytu elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1211121

0,32

Spojovací - sada M6 elektroinštalačný 
materiál, obj.č. 1240006

1,10

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane 
zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2

6,800,68

Ukončenie šnúry s prierezom do 3 x 4 mm2 10,962,74

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. 
záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2

139,843,68

Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) 
vrátane zapojenia

4,122,06

Elektrická húkačka vrátane zapojenia 100,81100,81

Elektromer jednofázový na priame pripojenie 10,8210,82

Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 
kg -25DT1-A

22,0322,03

ROZVÁDZAČ 17DT1-A (špecifikácia - 
samostatná príloha)

2 297,00

Zapojenie svietidla IP66, 2x svetelný zdroj, 
priemyselné s lineárnou žiarovkou

5,125,12

Priemyselné svietidlo pre lineárne žiarivky 
2x36W, IP66, EVG, 1200x155

23,92

Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 1 15,6715,67

Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 1 - OBO 
1809

9,72

Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika 
Cu

39,003,90

Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. 
ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací 
materiál

5,00

Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný 
a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m

5,00

Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 
3x1,5

7,000,20

CYKY-O, J 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, 
medený STN

12,13

Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 
3x4

11,600,29

CYKY-J 3x4 Kábel pre pevné uloženie, medený 
STN

63,00

Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA)  
450/750 V 6

10,150,29

H07V-K 6 (CYA) Flexibilný kábel harmonizovaný 21,32

Kábel medený uložený voľne H05VV-F (CYSY) 
300/500 V  3x1,5

12,000,60

H05VV-F 3x1 (CYSY) Flexibilný kábel 
harmonizovaný

10,50

Vodič signálny uložený voľne JYTY 250 V 2x1 16,250,25

Signálny kábel JYTY-O 2x1 16,38

Vodič signálny uložený voľne JYTY 250 V 4x1 21,000,28

Signálny kábel JYTY-O, J 4x1 29,93

Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 
0.75 kg

5,200,26

Mimostavenisková doprava 82,693,60

Presun dodávok 22,971,00

Podružný materiál 13,400,00

Podiel pridružených výkonov 38,656,00

Montáž dátového káblu kombinovaného UTP 
Cat5E+2x0.88mm uložený v lište

6,000,60

Dátový kábel + príslušenstvo K-FTP cat5e PVC 
lanko

3,26

Podružný materiál 0,100,00

Podiel pridružených výkonov 0,366,00

9,72

5 859,06
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

60 K 360410050 ks 1,000 0,00

61 K 360410076 ks 3,000 0,00

62 K 360410182 ks 2,000 0,00

63 K 360410400 ks 1,000 0,00

64 K 360410405 ks 1,000 0,00

65 K 360410420 ks 7,000 0,00

66 K 360413001 ks 1,000 0,00

67 K 361410231p ks 1,000 0,00

68 K 361430031 ks 2,000 0,00

69 M 405925020024
súbo

r
1,000 5 432,00

70 K MD % 54,320 0,00

71 K PD % 54,320 0,00

72 K PPV % 1,706 0,00

HZS -   Hodinové zúčtovacie sadzby
73 K HZS000114 hod 20,000 0,00

74 K HZS000115 hod 8,000 0,00

75 K HZS000116 hod 6,000 0,00

76 K HZS000117 hod 1,000 0,00

77 K HZS000214 hod 8,000 0,00

Montáž regulátora teploty s mikrospínačom, 
kapilárový

7,067,06

Montáž elektrického snímača tlaku, podtlaku, 
pretlaku EC, GC

42,8714,29

Montáž ponornej elektródy 10,325,16

Montáž exterierového snímača teploty 5,905,90

Montáž priestorového snímača teploty 4,474,47

Montáž ponorného snímača teploty pre vodu 31,294,47

Demontáž jestv. merača tepla  a znovumontáž 17,7717,77

Montáž regulátora hladiny, bez zapojenia 7,057,05

1,00

Podiel pridružených výkonov 10,246,00

Príprava a realizácia komplexných skúšok 273,6013,68

Montáž elektr.servomotora 40,2220,11

Špecifikácia dodávok MaR a PRS - (spolu - 
samostatná príloha )

5 432,00

Mimostavenisková doprava 195,553,60

Odborná prehliadka a odborná skúška EZ - 
revízie 

148,0018,50

718,32

Koordinácia spolupráce s dodávateľmi 
technológie

126,7215,84

Odovzdávacia dokumentácia PD skutkového 
stavu

150,0025,00

Zaškolenie obsluhy 20,0020,00

Presun dodávok 54,32
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 19 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

31736700

13 557,19
3 089,72

10 467,48
0,00

13 557,19

0,00 0,00

13 557,19 2 711,44

16 268,63
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

PSV -    Práce a dodávky PSV
    713 -    Izolácie tepelné

    732 -    Ústredné kúrenie, strojovne

    733 -   Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

    734 -    Ústredné kúrenie, armatúry.

    767 -    Konštrukcie doplnkové kovové

    783 -    Dokončovacie práce

    799 -    Demontáže

    HZS -    Hodinové zúčtovacie sadzby
      OST -   Ostatné práce

M -    Práce a dodávky M
    23-M -    Montáže potrubia

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 19 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

3 089,72 10 467,48 13 557,19

2 962,33 10 250,72 13 213,04
136,49 36,22 172,71

0,00 7 269,09 7 269,09

881,03 954,12 1 835,14

1 856,31 99,82 1 956,13

70,44 76,93 147,37

13,06 41,90 54,96

5,00 106,16 111,16

0,00 1 666,48 1 666,48
0,00 526,00 526,00

127,39 216,76 344,15
127,39 216,76 344,15

0,00

13 557,19
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV -    Práce a dodávky PSV
    713 -    Izolácie tepelné

1 K 713461111 m2 11,930 0,10

2 M 6314152520 m 2,900 3,24

3 M 6314152540 m 5,700 3,60

4 M 6314152890 m 17,500 4,95

5 M 6314153070 m 2,500 7,50

6 K 998713201 % 1,705 0,00

    732 -    Ústredné kúrenie, strojovne

7 K 730001 kpl 1,000 0,00

8 K 73000380 ks 1,000 0,00

9 K 998732201 % 71,900 0,00

    733 -   Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

10 K 733111103 m 9,000 3,22

11 K 733111105 m 5,700 4,43

12 K 733111107 m 17,500 7,38

13 K 733111108 m 2,500 10,17

14 K 733126015 ks 2,000 0,85

15 K 733126020 ks 8,000 1,32

16 K 733126060 ks 13,000 0,53

17 K 733126070 ks 4,000 0,77

18 K 733126080 ks 18,000 0,85

ROZPOČET

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 19 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov 
skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová

35,192,85

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
21x20x1000 mm

9,40

13 557,19

13 213,04
172,71

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
34x25x1000 mm

20,52

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
49x40x1000 mm

86,63

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
61x50x1000 mm

18,75

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 
výšky do 6 m

2,221,30

Kompaktná odovzdávacia stanica tepla, 
horúcovodná, tlakovo nezávislá, výkon 150 kW, 
vrátane izolácie a vaničiek

7 038,007 038,00

Expanzná nádoba s membránou, 6 bar, objem 
80 l, dodávka KOST

152,00152,00

7 269,09

Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 
6 m

79,091,10

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných nízkotlakových DN 15

75,245,14

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných nízkotlakových DN 25, 
mat. 11 353.1

61,626,38

1 835,14

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných nízkotlakových DN 40, 
mat. 11 353.1

278,608,54

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných nízkotlakových DN 50, 
mat. 11 353.1

49,659,69

Montáž tvarovky - redukcie DN 40 privarením 35,0816,69

Montáž tvarovky - redukcie DN 50 privarením 186,8022,03

Montáž tvarovky - koleno DN 15 privarením 87,756,22

Montáž tvarovky - koleno DN 25 privarením 34,767,92

Montáž tvarovky - koleno DN 40 privarením 315,7216,69
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

19 K 733126140 ks 2,000 1,32

20 M 3194301410 ks 2,000 1,88

21 M 3194301500 ks 8,000 2,13

22 M 733KOL9015 ks 13,000 15,90

23 M 733KOL9025 ks 4,000 16,60

24 M 733KOL9040 ks 18,000 17,60

25 M 3194301170v ks 2,000 10,50

26 K 733190107 m 34,700 0,01

27 K 998733201 % 11,940 0,00

    734 -    Ústredné kúrenie, armatúry.

28 K 73410921215 kus 1,000 4,28

29 K 7341092131v ks 1,000 6,27

30 K 734209101 ks 8,000 0,13

31 K 734315030 ks 2,000 0,46

32 K 734315110 ks 2,000 2,43

33 K 73441243020 ks 1,000 0,00

34 M 5518200103v ks 1,000 172,00

35 M 5511130120 ks 8,000 33,00

36 M 5512441140 ks 2,000 33,00

37 M 551134GKN0040 ks 2,000 197,00

38 M 389900218025 ks 1,000 765,00

39 K 734421130 ks 1,000 90,50

40 K 734494213 ks 2,000 1,08

41 M 3194302360 ks 2,000 4,20

42 M 3194302410 ks 8,000 9,61

43 K 998734201 % 19,513 0,00

    767 -    Konštrukcie doplnkové kovové

44 K 767995101 kg 13,600 0,49

45 M 767TAC10 kg 13,600 2,80

46 M 767OBJ25 ks 2,000 1,20

47 M 767OBJ40 ks 7,000 1,50

48 M 767OBJS15 ks 2,000 1,40

49 M 767OBJS40 ks 4,000 2,50

50 K 998767201 % 1,461 0,00

    783 -    Dokončovacie práce

Montáž tvarovky - T-kus DN 50 privarením 47,6222,49

Varná redukcia DN 40/25 rozmer 48,3×2,6 na 
33,7×2,6

3,76

Varná redukcia DN 50/40 rozmer 60,3×2,9 na 
48,3×2,6

17,04

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 15 (fi 21,3) 206,70

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 25 (fi 33,7) 66,40

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 40 (fi 48,3) 316,80

Varný T-kus - typ R 3 DN 50/50/50, rozmer 
60,3x2,9

21,00

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok 
závitových do DN 50

13,880,39

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch 
výšky do 6 m

16,721,40

Montáž 2-cestného regulačného ventilu 
prírubového so servopohonom, DN 15, PN 16, 
kvs=1,0m3/h (dod. MaR)

16,8912,61

Montáž filtra prírubového DN 40 10,894,62

1 956,13

Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 
1/2

6,960,74

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 
vodu obojstranne navarovacieho DN 15 

12,065,57

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 
vodu obojstranne prírubového DN 40

35,6615,40

Montáž ultrazvukového merača tepla DN 25, PN 
16, Qn=2,5m3/h

6,416,41

Prírubový filter, DN 40, PN 16 172,00

Guľový kohút vypúšťací, DN 15 264,00

Oceľový guľový kohút na horúcu vodu 
obojstranne navarovací DN 15/ PN 40

66,00

Guľový kohút uzatvárací na horúcu vodu 
obojstranne prírubový, dvojdielny, 
celonerezový DN 40, PN 40

394,00

Ultrazvukový merač tepla, DN 25, PN 16, 
Qn=3,5m3/h, závitový, kalorimetrické 
počítadlo s napájaním 230V/50Hz, MODBUS RS 
485 RTU modul, montáž do prívodu, snímače 
tepla Pt 500

765,00

Tlakomerová zostava, rozsah 0÷1 MPa so 
slučkou a tlakomerovým kohútom

105,0014,50

Návarok G 1/2" pre MaR 11,104,47

Príruba privarovacia s krkom DN 15 (21,3) PN 
16

8,40

Príruba privarovacia s krkom DN 40 (48,3) PN 
16

76,88

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 
6 m

4,880,25

Montáž ostatných atypických kovových 
stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg

82,285,56

147,37

Závesy potrubia - závesné tyče 38,08

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 
DN 25

2,40

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 
DN 40

10,50

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 
DN 15

2,80

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 
DN 40

10,00

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

1,310,90

54,96

Strana 271 z 508



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

51 K 783424340 m 6,100 0,50

52 K 783424740 m 28,600 0,35

    799 -    Demontáže
53 K 171209002 t 0,060 0,00

54 K 230080451 kg 3,000 0,00

55 K 713400811 m2 6,000 0,00

56 K 713400821 m2 6,270 0,00

57 K 713470811v m2 0,650 0,00

58 K 733110806 m 0,600 0,09

59 K 733110808 m 21,000 0,23

60 K 734100811 ks 4,000 0,03

61 K 979081111 t 0,229 0,00

62 K 979081121 t 2,290 0,00

63 K 979082111 t 0,229 0,00

64 K 979093111 t 0,060 0,00

    HZS -    Hodinové zúčtovacie sadzby
65 K 0010000342 hod 72,000 0,00

      OST -   Ostatné práce
66 K 7354948113 hod 8,000 0,00

67 K 9502010011 kpl 1,000 0,00

68 K 9502010021 kpl 1,000 0,00

69 K 9502010031 kpl 1,000 0,00

M -    Práce a dodávky M
    23-M -    Montáže potrubia

70 K 230010308 ks 18,000 0,44

71 K 230010337 ks 18,000 0,65

72 K 230120012 m 9,000 0,00

73 K 230120014 m 5,700 0,00

74 K 230120016 m 17,500 0,00

75 K 230120017 m 2,500 0,00

76 K 230120041 m 14,700 0,00

77 K 230120042 m 17,500 0,00

78 K 230120043 m 2,500 0,00

79 K 230120072 ks 5,000 0,00

80 K 230163101 ks 1,000 107,77

Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do 
DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter 

12,631,57

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 
do DN 50 mm základné dvojnásobné

42,331,13

Poplatok za skladovanie 0,518,50

Demontáž doplnkových konštrukcií z 
profilového materiálu do šrotu

0,510,17

Odstránenie tepelnej izolácie potrubia 
povrchové úpravy oplechovanie potrubie,  -
0,00510t

31,565,26

Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi 
alebo fóliami potrubie,  -0,00210t

18,312,92

Odstránenie snímateľ. puzdier - izolácie 
armatúr  -0,02430t

0,951,46

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 
závitových nad 15 do DN 32,  -0,00320t

0,410,60

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 
závitových DN 50,  -0,00532t

29,611,18

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi 
prírubami do DN 50,  -0,01400t

23,845,93

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 
1 km

2,5811,25

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km

0,870,38

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m

1,988,65

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním 
bez zhutnenia

0,030,44

Vykurovacia skúška 1 140,4815,84

43,201,96

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 40

64,802,95

Vypustenie a napustenie vody zo systému 96,0012,00

Prevádzkový poriadok 100,00100,00

Prevádzkový denník 80,0080,00

Značenie potrubia štítkami 15,553,11

RTG kontrola prežiarením zvarov 130,1422,37

Odmasťovanie potrubia DN 50 3,481,39

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním do DN 32

23,081,57

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 40

29,581,69

111,16

1 666,48

526,00

344,15
344,15

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 50

4,681,87

Odmasťovanie potrubia DN 15 6,300,70

Odmasťovanie potrubia DN 25 4,960,87

Odmasťovanie potrubia DN 40 18,381,05

Úradná skúška VTZ tlakového - expanzná 
nádoba

250,00250,00

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN15
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 19 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

12. 4. 2018

31736700

10 271,67
8 195,24
2 076,43

0,00

10 271,67

0,00 0,00

10 271,67 2 054,33

12 326,00
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -   Práce a dodávky HSV
    9 -   Ostatné konštrukcie a práce-búranie

M -   Práce a dodávky M
    21-M -   Elektromontáže

    22-M -   Montáže oznam. a zabezp. zariadení

    36-M -   Montáž prev.,mer. a regul.zariadení

HZS -   Hodinové zúčtovacie sadzby

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 19 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

8 195,24 2 076,43 10 271,67

0,00 35,66 35,66
0,00 35,66 35,66

8 195,24 1 322,45 9 517,69
2 759,88 889,25 3 649,13

3,36 6,36 9,72

5 432,00 426,84 5 858,84

0,00 718,32 718,32

0,00

10 271,67
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV -   Práce a dodávky HSV
    9 -   Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 K 971052351 ks 1,000 0,00

M -   Práce a dodávky M
    21-M -   Elektromontáže

2 K 210010033 m 40,000 0,00

3 M 3450716000 m 42,000 3,60

4 K 210010060 m 20,000 0,00

5 M 3457100110 m 21,000 0,60

6 K 210010105 m 25,000 0,00

7 M 3451306100 m 26,250 0,80

8 K 210011310 ks 60,000 0,00

9 M 2830403500 ks 60,000 0,02

10 K 210020303 m 10,000 0,00

11 M 3450600003 m 10,500 2,00

12 M 3450600028 m 10,500 1,00

13 M 3450600342 ks 12,000 1,12

14 M 3450600433 ks 5,000 0,18

15 M 3450600464 ks 5,000 0,16

16 M 3450600466 súb. 0,200 11,00

17 K 210020305 m 5,000 0,00

18 M 3450600004 m 5,250 2,80

19 M 3450600031 m 5,250 1,50

20 M 3450600344 ks 8,000 1,50

21 M 3450600433 ks 2,000 0,18

ROZPOČET

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 19 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a 
stenách plochy do 0, 09 m2, do 450 mm,  -
0,10400t

35,6635,66

Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 
2423 "Kopex", uložená voľne alebo pod 
omietkou

41,201,03

Rúrka kopex 2423 151,20

Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1532, 
uložená pevne

23,201,16

Rúrka tuhá 320N PVC KA - sv. šedá/RAL7035 
1532 KA

12,60

Lišta elektroinštalačná z PH typ V 43, uložená 
pevne vkladacia

50,752,03

Žľab 40/20 21,00
Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do 
tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a 
železobetónu

60,601,01

Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA 1,20
Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 
príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a 
podpery

70,707,07

Káblový žľab 62/50 elektroinštalačný materiál, 
obj.č. 1516282

21,00

Kryt žľabu 62 elektroinštalačný materiál, 
obj.č. 1516262

10,50

Nosník 62 elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1570062

13,44

Spojka 50 elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1200050

0,90

Upínka krytu elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1211121

0,80

Spojovací - sada M6 elektroinštalačný 
materiál, obj.č. 1240006

2,20

Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 
príslušenstva, 125/50 mm vrátane veka a 
podpery

38,107,62

Káblový žľab 125/50 elektroinštalačný 
materiál, obj.č. 1512582

14,70

Kryt žľabu 125 elektroinštalačný materiál, 
obj.č. 1512562

7,88

Nosník 125 elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1570125

12,00

Spojka 50 elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1200050

0,36

10 271,67

35,66
35,66

9 517,69
3 649,13
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

22 M 3450600464 ks 2,000 0,16

23 M 3450600466 súb. 0,100 11,00

24 K 210100002 ks 10,000 0,00

25 K 210100204 ks 4,000 0,00

26 K 210100251 ks 38,000 0,00

27 K 210100301 ks 2,000 0,00

28 K 210140736 ks 1,000 0,00

29 K 210161010 ks 1,000 0,00

30 K 210190002 ks 1,000 0,00

31 M 3570006000 ks 1,000 2 297,00

32 K 210201311 ks 1,000 0,00

33 M 3483301090 ks 1,000 23,92

34 K 210220030 ks 1,000 0,00

35 M 3410301600 ks 1,000 9,72

36 K 210220040 ks 10,000 0,00

37 M 3544247905 ks 10,000 0,50

38 M 3544247910 ks 10,000 0,50

39 K 210800107 m 45,000 0,00

40 M 3410350085 m 47,250 0,33

41 K 210800109 m 8,000 0,00

42 M 3410350087 m 8,400 1,50

43 K 210800613 m 35,000 0,00

44 M 3410350554 m 36,750 0,58

45 K 210802306 m 30,000 0,00

46 M 3410350578 m 31,500 0,50

47 K 210872100 m 85,000 0,00

48 M 3412150400 m 89,250 0,24

49 K 210872102 m 120,000 0,00

50 M 3412150420 m 126,000 0,38

51 K 210950201 m 20,000 0,00

52 K MD % 22,970 0,00

53 K PD % 22,970 0,00

54 K PM % 4,494 3,00

55 K PPV % 7,392 0,00

    22-M -   Montáže oznam. a zabezp. zariadení

56 K 220732307 m 10,000 0,00

57 M 3410101057 m 10,500 0,31

58 K PM % 0,033 3,00

59 K PPV % 0,060 0,00

    36-M -   Montáž prev.,mer. a regul.zariadení

Upínka krytu elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1211121

0,32

Spojovací - sada M6 elektroinštalačný 
materiál, obj.č. 1240006

1,10

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane 
zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2

6,800,68

Ukončenie šnúry s prierezom do 3 x 4 mm2 10,962,74

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. 
záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2

139,843,68

Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) 
vrátane zapojenia

4,122,06

Elektrická húkačka vrátane zapojenia 100,81100,81

Elektromer jednofázový na priame pripojenie 10,8210,82

Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 
kg -19DT1-A

22,0322,03

ROZVÁDZAČ 19DT1-A (špecifikácia - 
samostatná príloha)

2 297,00

Zapojenie svietidla IP66, 2x svetelný zdroj, 
priemyselné s lineárnou žiarovkou

5,125,12

Priemyselné svietidlo pre lineárne žiarivky 
2x36W, IP66, EVG, 1200x155

23,92

Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 1 15,6715,67

Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 1 - OBO 
1809

9,72

Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika 
Cu

39,003,90

Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. 
ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací 
materiál

5,00

Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný 
a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m

5,00

Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 
3x1,5

9,000,20

CYKY-O, J 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, 
medený STN

15,59

Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 
3x4

2,320,29

CYKY-J 3x4 Kábel pre pevné uloženie, medený 
STN

12,60

Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA)  
450/750 V 6

10,150,29

H07V-K 6 (CYA) Flexibilný kábel harmonizovaný 21,32

Kábel medený uložený voľne H05VV-F (CYSY) 
300/500 V  3x1,5

18,000,60

H05VV-F 3x1 (CYSY) Flexibilný kábel 
harmonizovaný

15,75

Vodič signálny uložený voľne JYTY 250 V 2x1 21,250,25

Signálny kábel JYTY-O 2x1 21,42

Vodič signálny uložený voľne JYTY 250 V 4x1 33,600,28

Signálny kábel JYTY-O, J 4x1 47,88

Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 
0.75 kg

5,200,26

Mimostavenisková doprava 82,693,60

Presun dodávok 22,971,00

Podružný materiál 13,480,00

Podiel pridružených výkonov 44,356,00

Montáž dátového káblu kombinovaného UTP 
Cat5E+2x0.88mm uložený v lište

6,000,60

Dátový kábel + príslušenstvo K-FTP cat5e PVC 
lanko

3,26

Podružný materiál 0,100,00

Podiel pridružených výkonov 0,366,00

9,72

5 858,84
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

60 K 360410050 ks 1,000 0,00

61 K 360410076 ks 3,000 0,00

62 K 360410182 ks 2,000 0,00

63 K 360410400 ks 1,000 0,00

64 K 360410405 ks 1,000 0,00

65 K 360410420 ks 7,000 0,00

66 K 360413001 ks 1,000 0,00

67 K 361410231p ks 1,000 0,00

68 K 361430031 ks 2,000 0,00

69 M 405925020024
súbo

r
1,000 5 432,00

70 K MD % 54,320 0,00

71 K PD % 54,320 0,00

72 K PPV % 1,670 0,00

HZS -   Hodinové zúčtovacie sadzby
73 K HZS000114 hod 20,000 0,00

74 K HZS000115 hod 8,000 0,00

75 K HZS000116 hod 6,000 0,00

76 K HZS000117 hod 1,000 0,00

77 K HZS000214 hod 8,000 0,00

Montáž regulátora teploty s mikrospínačom, 
kapilárový

7,067,06

Montáž elektrického snímača tlaku, podtlaku, 
pretlaku EC, GC

42,8714,29

Montáž ponornej elektródy 10,325,16

Montáž exterierového snímača teploty 5,905,90

Montáž priestorového snímača teploty 4,474,47

Montáž ponorného snímača teploty pre vodu 31,294,47

Demontáž jestv. merača tepla  a znovumontáž 17,7717,77

Montáž regulátora hladiny, bez zapojenia 7,057,05

1,00

Podiel pridružených výkonov 10,026,00

Príprava a realizácia komplexných skúšok 273,6013,68

Montáž elektr.servomotora 40,2220,11

Špecifikácia dodávok MaR a PRS - (spolu - 
samostatná príloha )

5 432,00

Mimostavenisková doprava 195,553,60

Odborná prehliadka a odborná skúška EZ - 
revízie 

148,0018,50

718,32

Koordinácia spolupráce s dodávateľmi 
technológie

126,7215,84

Odovzdávacia dokumentácia PD skutkového 
stavu

150,0025,00

Zaškolenie obsluhy 20,0020,00

Presun dodávok 54,32
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 21 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

31736700

11 432,48
2 666,89
8 765,60

0,00

11 432,48

0,00 0,00

11 432,48 2 286,50

13 718,98
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

PSV -    Práce a dodávky PSV
    713 -    Izolácie tepelné

    732 -    Ústredné kúrenie, strojovne

    733 -   Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

    734 -    Ústredné kúrenie, armatúry.

    767 -    Konštrukcie doplnkové kovové

    783 -    Dokončovacie práce

    799 -    Demontáže

    HZS -    Hodinové zúčtovacie sadzby
      OST -   Ostatné práce

M -    Práce a dodávky M
    23-M -    Montáže potrubia

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 21 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

2 666,89 8 765,60 11 432,48

2 538,12 8 570,09 11 108,20
68,46 17,95 86,41

0,00 6 066,00 6 066,00

625,76 533,79 1 159,54

1 735,82 109,42 1 845,24

96,01 109,70 205,71

324,28
128,77 195,51 324,28

10,64 33,92 44,56

1,43 32,83 34,26

0,00 1 666,48 1 666,48

0,00

11 432,48

0,00 526,00 526,00

128,77 195,51
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV -    Práce a dodávky PSV
    713 -    Izolácie tepelné

1 K 713461111 m2 5,910 0,10

2 M 6314152520 m 2,100 3,24

3 M 6314152530 m 0,600 3,29

4 M 6314152540 m 5,500 3,60

5 M 6314152700 m 4,900 3,98

6 M 6314152890 m 4,000 4,95

7 K 998713201 % 0,854 0,00

    732 -    Ústredné kúrenie, strojovne

8 K 730001 kpl 1,000 0,00

9 K 73000380 ks 1,000 0,00

10 K 998732201 % 60,000 0,00

    733 -   Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

11 K 733111103 m 11,400 3,22

12 K 733111104 m 0,600 3,31

13 K 733111105 m 5,500 4,43

14 K 733111106 m 4,900 6,07

15 K 733111107 m 4,000 7,38

16 K 733126010 ks 2,000 0,87

17 K 733126015 ks 6,000 0,85

18 K 733126060 ks 12,000 0,53

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov 
skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová

17,432,85

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
21x20x1000 mm

6,80

11 432,48

11 108,20
86,41

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
27x25x1000 mm

1,97

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
34x25x1000 mm

19,80

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
43x30x1000 mm

19,50

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
49x40x1000 mm

19,80

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 
výšky do 6 m

1,111,30

Kompaktná odovzdávacia stanica tepla, 
horúcovodná, tlakovo nezávislá, výkon 80 kW, 
vrátane izolácie a vaničiek

5 848,005 848,00

6 066,00

Expanzná nádoba s membránou, 6 bar, objem 
80 l, dodávka KOST

152,00152,00

Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 
6 m

66,001,10

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných nízkotlakových DN 15

95,305,14

1 159,54

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných nízkotlakových DN 20

5,455,78

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných nízkotlakových DN 25, 
mat. 11 353.1

59,466,38

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných nízkotlakových DN 32, 
mat. 11 353.1

67,337,67

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných nízkotlakových DN 40, 
mat. 11 353.1

63,688,54

Montáž tvarovky - redukcie DN 32 privarením 19,749,00

Montáž tvarovky - redukcie DN 40 privarením 105,2416,69

Montáž tvarovky - koleno DN 15 privarením 81,006,22

 

ROZPOČET

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 21 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

19 K 733126070 ks 3,000 0,77

20 K 733126075 ks 11,000 0,76

21 K 733126080 ks 2,000 0,85

22 K 733190107 m 26,400 0,01

23 M 3194301380 ks 2,000 1,71

24 M 3194301400 ks 6,000 1,86

25 M 733KOL9015 ks 12,000 15,90

26 M 733KOL9025 ks 3,000 16,60

27 M 733KOL9032 ks 11,000 17,02

28 M 733KOL9040 ks 2,000 17,60

29 K 998733201 % 11,435 0,00

    734 -    Ústredné kúrenie, armatúry.

30 K 73410921215 kus 1,000 4,28

31 K 734109212v ks 1,000 5,34

32 K 734209101 ks 6,000 0,13

33 K 734209116 ks 4,000 0,17

34 K 734315030 ks 2,000 0,46

35 K 734315105 ks 2,000 4,37

36 K 734412430201v ks 1,000 0,00

37 M 5518200102v ks 1,000 172,00

38 M 5512441140 ks 2,000 33,00

39 M 5511130120 ks 6,000 33,00

40 M 5511870810 ks 4,000 49,00

41 M 551134GKN0032 ks 2,000 156,00

42 M 389900216020 ks 1,000 591,00

43 K 734421130 ks 1,000 90,50

44 K 734494213 ks 2,000 1,08

45 M 3194302360 ks 2,000 4,20

46 M 3194302370 ks 2,000 4,79

47 M 3194302390 ks 8,000 8,68

48 K 998734201 % 13,560 0,00

    767 -    Konštrukcie doplnkové kovové

49 K 767995101 kg 19,400 0,49

50 M 767TAC10 kg 19,400 2,80

51 M 767OBJ15 ks 6,000 1,00

52 M 767OBJ25 ks 2,000 1,20

53 M 767OBJ32 ks 1,000 1,50

Montáž tvarovky - koleno DN 25 privarením 26,077,92

Montáž tvarovky - koleno DN 32 privarením 97,028,06

Montáž tvarovky - koleno DN 40 privarením 35,0816,69

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok 
závitových do DN 50

10,560,39

Varná redukcia DN 32/20 rozmer 42,4×2,6 na 
26,9×2,3

3,42

Varná redukcia DN 40/32 rozmer 48,3×2,6 na 
42,4×2,6

11,16

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 15 (fi 21,3) 190,80

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 25 (fi 33,7) 49,80

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 32 (fi 42,4) 187,22

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 40 (fi 48,3) 35,20

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch 
výšky do 6 m

16,011,40

Montáž 2-cestného regulačného ventilu 
prírubového so servopohonom, DN 15, PN 16, 
kvs=0,63m3/h (dod. MaR)

16,8912,61

Montáž filtra prírubového DN 32 10,455,11

Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 
1/2

5,220,74

Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4 16,203,88

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 
vodu obojstranne navarovacieho DN 15 

12,065,57

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 
vodu obojstranne prírubového DN 32

36,1013,68

Montáž ultrazvukového merača tepla DN 20, PN 
16, Qn=2,5m3/h

6,416,41

Prírubový filter, DN 32, PN 16 172,00

Oceľový guľový kohút na horúcu vodu 
obojstranne navarovací DN 15/ PN 40

66,00

Guľový kohút vypúšťací, DN 15 198,00

Guľový kohút uzatvárací, DN 32 196,00
Guľový kohút uzatvárací na horúcu vodu 
obojstranne prírubový, dvojdielny, 
celonerezový DN 32, PN 40

312,00

Ultrazvukový merač tepla, DN 20, PN 25, 
Qn=2,5m3/h, prírubový, kalorimetrické 
počítadlo s napájaním 230V/50Hz, MODBUS RS 
485 RTU modul, montáž do prívodu, snímače 
tepla Pt 500

591,00

Tlakomerová zostava, rozsah 0÷1 MPa so 
slučkou a tlakomerovým kohútom

105,0014,50

Návarok G 1/2" pre MaR 11,104,47

Príruba privarovacia s krkom DN 15 (21,3) PN 
16

8,40

Príruba privarovacia s krkom DN 20 (26,9) PN 
16

9,58

Príruba privarovacia s krkom DN 32 (42,4) PN 
16

69,44

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 
6 m

3,390,25

Montáž ostatných atypických kovových 
stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg

117,375,56

Závesy potrubia - závesné tyče 54,32

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 
DN 15

6,00

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 
DN 25

2,40

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 
DN 32

1,50

1 845,24

205,71
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

54 M 767OBJ40 ks 5,000 1,50

55 M 767OBJS15 ks 2,000 1,40

56 M 767OBJS20 ks 1,000 1,53

57 M 767OBJS32 ks 5,000 2,09

58 K 998767201 % 2,039 0,00

    783 -    Dokončovacie práce

59 K 783424340 m 9,300 0,50

60 K 783424740 m 17,100 0,35

    799 -    Demontáže

61 K 230080451 kg 2,000 0,00

62 K 733110808 m 5,700 0,23

63 K 734100811 ks 4,000 0,03

64 K 979081111 t 0,086 0,00

65 K 979081121 t 0,860 0,00

66 K 979082111 t 0,086 0,00

    HZS -    Hodinové zúčtovacie sadzby
67 K 0010000342 hod 72,000 0,00

      OST -   Ostatné práce
68 K 7354948113 hod 8,000 0,00

69 K 9502010011 kpl 1,000 0,00

70 K 9502010021 kpl 1,000 0,00

71 K 9502010031 kpl 1,000 0,00

M -    Práce a dodávky M
    23-M -    Montáže potrubia

72 K 230010308 ks 18,000 0,44

73 K 2300103081 ks 4,000 0,48

74 K 230010329 ks 18,000 0,62

75 K 230120012 m 11,400 0,00

76 K 230120013 m 0,600 0,00

77 K 230120014 m 5,500 0,00

78 K 230120015 m 4,900 0,00

79 K 230120016 m 4,000 0,00

80 K 230120041 m 22,400 0,00

81 K 230120042 m 4,000 0,00

82 K 230120072 ks 5,000 0,00

83 K 230163101 ks 1,000 107,77

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 
DN 40

7,50

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 
DN 15

2,80

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 
DN 20

1,53

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 
DN 32

10,45

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

1,840,90

Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do 
DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter

19,251,57

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 
do DN 50 mm základné dvojnásobné

25,311,13

Demontáž doplnkových konštrukcií z 
profilového materiálu do šrotu

0,340,17

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 
závitových DN 50,  -0,00532t

8,041,18

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi 
prírubami do DN 50,  -0,01400t

23,845,93

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 
1 km

0,9711,25

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km

0,330,38

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m

0,748,65

Vykurovacia skúška 1 140,4815,84

Vypustenie a napustenie vody zo systému 96,0012,00

Prevádzkový poriadok 100,00100,00

Prevádzkový denník 80,0080,00

Úradná skúška VTZ tlakového - expanzná 
nádoba

250,00250,00

0,79

Odmasťovanie potrubia DN 25 4,790,87

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN15

43,201,96

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 20

10,562,16

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 32

60,662,75

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 40

6,761,69

Značenie potrubia štítkami 15,553,11

RTG kontrola prežiarením zvarov 130,1422,37

Odmasťovanie potrubia DN 32 4,800,98

Odmasťovanie potrubia DN 40 4,201,05

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním do DN 32

35,171,57

Odmasťovanie potrubia DN 15 7,980,70

Odmasťovanie potrubia DN 20 0,47

44,56

34,26

1 666,48

526,00

324,28
324,28
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 21 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

12. 4. 2018

31736700

10 301,46
8 183,92
2 117,54

0,00

10 301,46

0,00 0,00

10 301,46 2 060,29

12 361,75
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -   Práce a dodávky HSV
    9 -   Ostatné konštrukcie a práce-búranie

M -   Práce a dodávky M
    21-M -   Elektromontáže

    22-M -   Montáže oznam. a zabezp. zariadení

    36-M -   Montáž prev.,mer. a regul.zariadení

HZS -   Hodinové zúčtovacie sadzby

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 21 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

8 183,92 2 117,54 10 301,46

0,00 178,30 178,30
0,00 178,30 178,30

8 183,92 1 220,92 9 404,84
2 748,56 787,72 3 536,28

3,36 6,36 9,72

5 432,00 426,84 5 858,84

0,00 718,32 718,32

0,00

10 301,46
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV -   Práce a dodávky HSV
    9 -   Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 K 971052351 ks 5,000 0,00

M -   Práce a dodávky M
    21-M -   Elektromontáže

2 K 210010033 m 40,000 0,00

3 M 3450716000 m 42,000 3,60

4 K 210010060 m 20,000 0,00

5 M 3457100110 m 21,000 0,60

6 K 210011310 ks 30,000 0,00

7 M 2830403500 ks 30,000 0,02

8 K 210020303 m 10,000 0,00

9 M 3450600003 m 10,500 2,00

10 M 3450600028 m 10,500 1,00

11 M 3450600342 ks 12,000 1,12

12 M 3450600433 ks 5,000 0,18

13 M 3450600464 ks 5,000 0,16

14 M 3450600466 súb. 0,200 11,00

15 K 210020305 m 5,000 0,00

16 M 3450600004 m 5,250 2,80

17 M 3450600031 m 5,250 1,50

18 M 3450600344 ks 8,000 1,50

19 M 3450600433 ks 2,000 0,18

20 M 3450600464 ks 2,000 0,16

21 M 3450600466 súb. 0,100 11,00

ROZPOČET

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 21 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a 
stenách plochy do 0, 09 m2, do 450 mm,  -
0,10400t

178,3035,66

Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 
2423 "Kopex", uložená voľne alebo pod 
omietkou

41,201,03

Rúrka kopex 2423 151,20

Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1532, 
uložená pevne

23,201,16

Rúrka tuhá 320N PVC KA - sv. šedá/RAL7035 
1532 KA

12,60

Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do 
tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a 
železobetónu

30,301,01

Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA 0,60
Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 
príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a 
podpery

70,707,07

Káblový žľab 62/50 elektroinštalačný materiál, 
obj.č. 1516282

21,00

Kryt žľabu 62 elektroinštalačný materiál, 
obj.č. 1516262

10,50

Nosník 62 elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1570062

13,44

Spojka 50 elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1200050

0,90

Upínka krytu elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1211121

0,80

Spojovací - sada M6 elektroinštalačný 
materiál, obj.č. 1240006

2,20

Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 
príslušenstva, 125/50 mm vrátane veka a 
podpery

38,107,62

Káblový žľab 125/50 elektroinštalačný 
materiál, obj.č. 1512582

14,70

Kryt žľabu 125 elektroinštalačný materiál, 
obj.č. 1512562

7,88

Nosník 125 elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1570125

12,00

Spojka 50 elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1200050

0,36

Upínka krytu elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1211121

0,32

Spojovací - sada M6 elektroinštalačný 
materiál, obj.č. 1240006

1,10

10 301,46

178,30
178,30

9 404,84
3 536,28
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

22 K 210100002 ks 10,000 0,00

23 K 210100204 ks 4,000 0,00

24 K 210100251 ks 38,000 0,00

25 K 210100301 ks 2,000 0,00

26 K 210140736 ks 1,000 0,00

27 K 210161010 ks 1,000 0,00

28 K 210190002 ks 1,000 0,00

29 M 3570006000 ks 1,000 2 297,00

30 K 210201311 ks 1,000 0,00

31 M 3483301090 ks 1,000 23,92

32 K 210220030 ks 1,000 0,00

33 M 3410301600 ks 1,000 9,72

34 K 210220040 ks 10,000 0,00

35 M 3544247905 ks 10,000 0,50

36 M 3544247910 ks 10,000 0,50

37 K 210800107 m 35,000 0,00

38 M 3410350085 m 36,750 0,33

39 K 210800109 m 32,000 0,00

40 M 3410350087 m 33,600 1,50

41 K 210800613 m 35,000 0,00

42 M 3410350554 m 36,750 0,58

43 K 210802306 m 20,000 0,00

44 M 3410350578 m 21,000 0,50

45 K 210872100 m 75,000 0,00

46 M 3412150400 m 78,750 0,24

47 K 210872102 m 80,000 0,00

48 M 3412150420 m 84,000 0,38

49 K 210950201 m 20,000 0,00

50 K MD % 22,970 0,00

51 K PD % 22,970 0,00

52 K PM % 4,384 3,00

53 K PPV % 6,435 0,00

    22-M -   Montáže oznam. a zabezp. zariadení

54 K 220732307 m 10,000 0,00

55 M 3410101057 m 10,500 0,31

56 K PM % 0,033 3,00

57 K PPV % 0,060 0,00

    36-M -   Montáž prev.,mer. a regul.zariadení

58 K 360410050 ks 1,000 0,00

59 K 360410076 ks 3,000 0,00

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane 
zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2

6,800,68

Ukončenie šnúry s prierezom do 3 x 4 mm2 10,962,74

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. 
záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2

139,843,68

Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) 
vrátane zapojenia

4,122,06

Elektrická húkačka vrátane zapojenia 100,81100,81

Elektromer jednofázový na priame pripojenie 10,8210,82

Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 
kg -21DT1-A

22,0322,03

ROZVÁDZAČ 21DT1-A (špecifikácia - 
samostatná príloha)

2 297,00

Zapojenie svietidla IP66, 2x svetelný zdroj, 
priemyselné s lineárnou žiarovkou

5,125,12

Priemyselné svietidlo pre lineárne žiarivky 
2x36W, IP66, EVG, 1200x155

23,92

Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 1 15,6715,67

Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 1 - OBO 
1809

9,72

Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika 
Cu

39,003,90

Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. 
ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací 
materiál

5,00

Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný 
a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m

5,00

Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 
3x1,5

7,000,20

CYKY-O, J 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, 
medený STN

12,13

Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 
3x4

9,280,29

CYKY-J 3x4 Kábel pre pevné uloženie, medený 
STN

50,40

Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA)  
450/750 V 6

10,150,29

H07V-K 6 (CYA) Flexibilný kábel harmonizovaný 21,32

Kábel medený uložený voľne H05VV-F (CYSY) 
300/500 V  3x1,5

12,000,60

H05VV-F 3x1 (CYSY) Flexibilný kábel 
harmonizovaný

10,50

Vodič signálny uložený voľne JYTY 250 V 2x1 18,750,25

Signálny kábel JYTY-O 2x1 18,90

Vodič signálny uložený voľne JYTY 250 V 4x1 22,400,28

Signálny kábel JYTY-O, J 4x1 31,92

Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 
0.75 kg

5,200,26

Mimostavenisková doprava 82,693,60

Presun dodávok 22,971,00

Podružný materiál 13,150,00

Podiel pridružených výkonov 38,616,00

Montáž dátového káblu kombinovaného UTP 
Cat5E+2x0.88mm uložený v lište

6,000,60

Dátový kábel + príslušenstvo K-FTP cat5e PVC 
lanko

3,26

Podružný materiál 0,100,00

Podiel pridružených výkonov 0,366,00

Montáž regulátora teploty s mikrospínačom, 
kapilárový

7,067,06

Montáž elektrického snímača tlaku, podtlaku, 
pretlaku EC, GC

42,8714,29

9,72

5 858,84
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

60 K 360410182 ks 2,000 0,00

61 K 360410400 ks 1,000 0,00

62 K 360410405 ks 1,000 0,00

63 K 360410420 ks 7,000 0,00

64 K 360413001 ks 1,000 0,00

65 K 361410231p ks 1,000 0,00

66 K 361430031 ks 2,000 0,00

67 M 405925020024
súbo

r
1,000 5 432,00

68 K MD % 54,320 0,00

69 K PD % 54,320 0,00

70 K PPV % 1,670 0,00

HZS -   Hodinové zúčtovacie sadzby
71 K HZS000114 hod 20,000 0,00

72 K HZS000115 hod 8,000 0,00

73 K HZS000116 hod 6,000 0,00

74 K HZS000117 hod 1,000 0,00

75 K HZS000214 hod 8,000 0,00

Montáž ponornej elektródy 10,325,16

Montáž exterierového snímača teploty 5,905,90

Montáž priestorového snímača teploty 4,474,47

Montáž ponorného snímača teploty pre vodu 31,294,47

Demontáž jestv. merača tepla  a znovumontáž 17,7717,77

Montáž regulátora hladiny, bez zapojenia 7,057,05

Montáž elektr.servomotora 40,2220,11

Špecifikácia dodávok MaR a PRS - (spolu - 
samostatná príloha )

5 432,00

25,00

Mimostavenisková doprava 195,553,60

Presun dodávok 54,321,00

Podiel pridružených výkonov 10,026,00

Zaškolenie obsluhy 20,0020,00

Odborná prehliadka a odborná skúška EZ - 
revízie 

148,0018,50

718,32
Príprava a realizácia komplexných skúšok 273,6013,68

Koordinácia spolupráce s dodávateľmi 
technológie

126,7215,84

Odovzdávacia dokumentácia PD skutkového 
stavu

150,00

Strana 287 z 508



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

100 - KOST 23 - PS02.02 - Stavebné úpravy

12. 4. 2018

31736700

617,43
92,19

525,24
0,00

617,43

0,00 0,00

617,43 123,49

740,92
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -   Práce a dodávky HSV
    3 -   Zvislé a kompletné konštrukcie

    6 -   Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

    9 -   Ostatné konštrukcie a práce-búranie

PSV -   Práce a dodávky PSV
    767 -   Konštrukcie doplnkové kovové

    784 -   Dokončovacie práce

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

100 - KOST 23 - PS02.02 - Stavebné úpravy

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

92,19 525,24 617,43

71,19 206,42 277,61
25,85 35,12 60,97

33,12 155,44 188,56

12,22 15,86 28,08

21,00 318,82 339,82
0,00 255,32 255,32

21,00 63,50 84,50

0,00

617,43
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV -   Práce a dodávky HSV
    3 -   Zvislé a kompletné konštrukcie

1 K 310235241 ks 1,000 0,88

2 K 310237252 ks 4,000 1,48

3 K 312231126 m3 0,150 127,00

    6 -   Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

4 K 611421110 m2 13,000 0,00

5 K 612401191 ks 1,000 0,09

6 K 612401291 ks 4,000 0,24

7 K 612421321 m2 25,000 0,29

8 K 631362021 t 0,026 954,78

9 K 632450421 m2 4,000 0,00

    9 -   Ostatné konštrukcie a práce-búranie

10 K 941955001 m2 13,000 0,94

PSV -   Práce a dodávky PSV
    767 -   Konštrukcie doplnkové kovové

11 K 767 PC04 ks 4,000 0,00

    784 -   Dokončovacie práce

12 K 784412430 m2 50,000 0,04

13 K 784452273 m2 50,000 0,38

ROZPOČET

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

26,3348,56

Oprava vnútorných vápenných, vápennocement.  
omietok stropov rovných, hrubá zatretá 

61,104,70

188,56

100 - KOST 23 - PS02.02 - Stavebné úpravy

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

Zamurovanie otvoru s plochou do 0,0225m2 v 
murive nadzákladného tehlami do 300mm

1,921,04

617,43

277,61
60,97

Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, 
ručne nanášané dvojnásobné základné na 
podklad hrubozrnný výšky do 3,80 m   

55,500,73

Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z 
ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov 
typu KARI

29,33173,34

Cementový poter CEMIX 28,207,05

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou 
lešeňovej podlahy do 1,20 m

28,081,22

28,08

339,82
255,32

84,50

Protipožiarne upchávky "Z02" 255,3263,83

Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné 
hrubozrnných, savých podkladov výšky do 3,80 
m   

29,000,54

Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných 
stien akoukoľvek maltou do 0, 09 m2

2,582,49

Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných 
stien akoukoľvek maltou nad 0, 09 do 0,25 m2

12,602,91

Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v 
množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % 
hladkých

54,751,90

Zamurovanie otvoru s plochou do 0,25m2 (bez 
nosného materiálu) v murive nadzákladného 
tehlami nad 300 do 450mm

32,726,70

Murivo výplňové z tehál dĺžky 290mm P 20-25 
MC 10
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 23 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

31736700

18 205,42
3 713,02

14 492,38
0,00

18 205,42

0,00 0,00

18 205,42 3 641,08

21 846,50

Strana 291 z 508



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

PSV -    Práce a dodávky PSV
    713 -    Izolácie tepelné

    732 -    Ústredné kúrenie, strojovne

    733 -   Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

    734 -    Ústredné kúrenie, armatúry.

    767 -    Konštrukcie doplnkové kovové

    783 -    Dokončovacie práce

    799 -    Demontáže

    HZS -    Hodinové zúčtovacie sadzby
      OST -   Ostatné práce

M -    Práce a dodávky M
    23-M -    Montáže potrubia

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 23 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

3 713,02 14 492,38 18 205,42

3 580,65 14 253,34 17 834,01
174,77 37,93 212,69

0,00 11 414,19 11 414,19

978,35 667,13 1 645,50

2 277,92 103,66 2 381,58

133,73 141,45 275,18

14,92 32,46 47,39

0,96 190,04 191,00

0,00 1 666,48 1 666,48
0,00 526,00 526,00

132,37 239,04 371,41
132,37 239,04 371,41

0,00

18 205,42
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV -    Práce a dodávky PSV
    713 -    Izolácie tepelné

1 K 713461111 m2 12,350 0,10

2 M 6314152520 m 5,100 3,24

3 M 6314152700 m 2,600 3,98

4 M 6314152890 m 1,000 4,95

5 M 6314153090 m 2,600 8,15

6 M 6314153250 m 10,600 11,37

7 K 998713201 % 2,100 0,00

    732 -    Ústredné kúrenie, strojovne

8 K 730001 kpl 1,000 0,00

9 K 730003400 ks 1,000 0,00

10 K 998732201 % 112,900 0,00

    733 -   Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

11 K 7303190217 m 13,200 0,01

12 M 3194301590 ks 1,000 2,61

13 M 733KOL9015 ks 11,000 15,90

14 M 733KOL9032 ks 4,000 17,02

15 M 733KOL90465 ks 5,000 22,39

16 M 733KOL90480 ks 6,000 40,50

17 K 733111103 m 10,100 3,22

18 K 733111106 m 2,600 6,07

19 K 733111107 m 1,000 7,38

ROZPOČET

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 23 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov 
skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová

36,432,85

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
21x20x1000 mm

16,52

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
43x30x1000 mm

10,35

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
49x40x1000 mm

4,95

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
77x50x1000 mm

21,19

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
89x60x1000 mm

120,52

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 
výšky do 6 m

2,731,30

Kompaktná odovzdávacia stanica tepla, 
horúcovodná, tlakovo nezávislá, výkon 450 kW, 
vrátane izolácie a vaničiek

10 716,0010 716,00

Expanzná nádoba s membránou, 6 bar, objem 
400 l, dodávka KOST

574,00574,00

Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 
6 m

124,191,10

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do 
priem. 89/5

8,180,61

Varná redukcia DN 65/40 rozmer 76,1×2,9 na 
48,3×2,6

2,61

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 15 (fi 21,3) 174,90

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 32 (fi 42,4) 68,08

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 65 (fi 76,1) 111,95

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 80 (fi 88,9) 243,00

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných nízkotlakových DN 15

84,445,14

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných nízkotlakových DN 32, 
mat. 11 353.1

35,727,67

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných nízkotlakových DN 40, 
mat. 11 353.1

15,928,54

18 205,42

17 834,01
212,69

11 414,19

1 645,50
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

20 K 7331211221v m 2,600 16,69

21 K 733121125 m 10,600 23,77

22 K 733126025 ks 1,000 1,39

23 K 733126060 ks 11,000 0,53

24 K 733126075 ks 4,000 0,76

25 K 733126090 ks 5,000 1,39

26 K 733126095 ks 6,000 1,55

27 K 733190107 m 13,700 0,01

28 K 998733201 % 10,500 0,00

    734 -    Ústredné kúrenie, armatúry.

29 K 73410921215 kus 1,000 4,28

30 K 734162005 ks 1,000 3,54

31 M 5518200105 ks 1,000 240,00

32 K 7341919431 ks 1,000 4,38

33 K 734192020 ks 2,000 0,90

34 K 734192025 ks 1,000 1,11

35 M 5518211420 ks 2,000 480,00

36 M 5518211430 ks 1,000 540,00

37 K 734209101 ks 6,000 0,13

38 M 5511130120 ks 6,000 33,00

39 K 734315030 ks 2,000 0,46

40 M 5512441140 ks 2,000 33,00

41 K 734421130 ks 1,000 90,50

42 K 734494213 ks 2,000 1,08

43 M 3194302410 ks 2,000 9,61

44 M 3194302360 ks 2,000 4,20

45 M 3194302430 ks 8,000 11,85

46 M 3194302440 ks 3,000 14,01

47 K 998734201 % 23,771 0,00

    767 -    Konštrukcie doplnkové kovové

48 K 767995101 kg 25,000 0,49

49 M 767TAC10 kg 25,000 2,80

50 M 767OBJ15 ks 3,000 1,00

51 M 767OBJ32 ks 1,000 1,50

52 M 767OBJ80 ks 6,000 4,25

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových 
nízkotlakových priemer 76,1/3,2 (DN 65), mat. 
11 353.1

69,5010,04

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových 
nízkotlakových priemer 88,9/3,6 (DN 80), mat. 
11 353.1

384,5712,51

Montáž tvarovky - redukcie DN 65 privarením 22,6321,24

Montáž tvarovky - koleno DN 15 privarením 74,256,22

Montáž tvarovky - koleno DN 32 privarením 35,288,06

Montáž tvarovky - koleno DN 65 privarením 113,1521,24

Montáž tvarovky - koleno DN 80 privarením 181,1428,64

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok 
závitových do DN 50

5,480,39

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch 
výšky do 6 m

14,701,40

Montáž 2-cestného regulačného ventilu 
prírubového so servopohonom, DN 15, PN 16, 
kvs=2,5m3/h (dod. MaR)

16,8912,61

Montáž filtra prírubového DN 65 12,478,93

Prírubový filter, DN 65, PN 16 240,00
Demontáž a spätná montáž  medziprírubového 
merača tepla Vertex Yokogawa YF 104, DN 40, 
PN 16

16,3912,01

Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 
65

17,427,81

Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 
80

10,649,53

Medziprírubová uzatváracia klapka s dvojitou 
excentricitou s pákou, DN 65, PN 16

960,00

Medziprírubová uzatváracia klapka s dvojitou 
excentricitou s pákou, DN 80, PN 16

540,00

Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 
1/2

5,220,74

Guľový kohút vypúšťací, DN 15 198,00

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 
vodu obojstranne navarovacieho DN 15 

12,065,57

Oceľový guľový kohút na horúcu vodu 
obojstranne navarovací DN 15/ PN 40

66,00

Tlakomerová zostava, rozsah 0÷1 MPa so 
slučkou a tlakomerovým kohútom

105,0014,50

Návarok G 1/2" pre MaR 11,104,47

Príruba privarovacia s krkom DN 40 (48,3) PN 
16

19,22

Príruba privarovacia s krkom DN 15 (21,3) PN 
16

8,40

Príruba privarovacia s krkom DN 65 (76,1) PN 
16

94,80

Príruba privarovacia s krkom DN 80 (88,9) PN 
16 

42,03

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 
6 m

5,940,25

Montáž ostatných atypických kovových 
stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg

151,255,56

Závesy potrubia - závesné tyče 70,00

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 
DN 15

3,00

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 
DN 32

1,50

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 
DN 80

25,50

2 381,58

275,18
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

53 M 767OBJS15 ks 2,000 1,40

54 M 767OBJS40 ks 2,000 2,50

55 M 767OBJS65 ks 3,000 4,56

56 K 998767201 % 2,727 0,00

    783 -    Dokončovacie práce

57 K 783424340 m 5,000 0,50

58 K 783424740 m 8,700 0,35

59 K 783425750 m 13,200 0,71

    799 -    Demontáže
60 K 171209002 t 0,007 0,00

61 K 230080451 kg 2,000 0,00

62 K 713400851 m2 1,300 0,00

63 K 733120826 m 2,800 0,30

64 K 734100812 ks 2,000 0,03

65 K 734190818 ks 2,000 0,03

66 K 7690831201v m2 10,200 0,00

67 K 7690831202v kg 40,000 0,00

68 K 979081111 t 0,108 0,00

69 K 979081121 t 1,080 0,00

70 K 979082111 t 0,108 0,00

71 K 979093111 t 0,007 0,00

    HZS -    Hodinové zúčtovacie sadzby
72 K 0010000342 hod 72,000 0,00

      OST -   Ostatné práce
73 K 7354948113 hod 8,000 0,00

74 K 9502010011 kpl 1,000 0,00

75 K 9502010021 kpl 1,000 0,00

76 K 9502010031 kpl 1,000 0,00

M -    Práce a dodávky M
    23-M -    Montáže potrubia

77 K 230010308 ks 14,000 0,44

78 K 230010337 ks 4,000 0,65

79 K 230010347 ks 18,000 0,88

80 K 230120012 m 10,100 0,00

81 K 230120015 m 2,600 0,00

82 K 230120016 m 1,000 0,00

83 K 230120018 m 2,600 0,00

84 K 230120019 m 10,600 0,00

85 K 230120041 m 12,700 0,00

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 
DN 15

2,80

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 
DN 40

5,00

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 
DN 65

13,68

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

2,450,90

Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do 
DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter

10,351,57

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 
do DN 50 mm základné dvojnásobné

12,881,13

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 
do DN 100 mm základné dvojnásobné

24,161,12

Poplatok za skladovanie 0,068,50

Demontáž doplnkových konštrukcií z 
profilového materiálu do šrotu

0,340,17

Odstránenie tepelnej izolácie potrubia z 
tvaroviek a skruží z ľahčených hmôt bez 
povrchovej úpravy,  -0,00500t

7,986,14

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých 
DN 80,  -0,00841t

6,802,13

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi 
prírubami nad 50 do DN 100,  -0,03900t

16,188,06

Demontáž príruby rozpojenie prírubového spoja 
nad 50 do DN 100

5,762,85

Demontáž štvorhranného VZT potrubia do 
obvodu 1800 mm

11,321,11

Demontáž VZT zariadenia do šrotu 140,003,50

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 
1 km

1,2211,25

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km

0,410,38

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m

0,938,65

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním 
bez zhutnenia

0,000,44

Vykurovacia skúška 1 140,4815,84

Vypustenie a napustenie vody zo systému 96,0012,00

Prevádzkový poriadok 100,00100,00

Prevádzkový denník 80,0080,00

Úradná skúška VTZ tlakového - expanzná 
nádoba

250,00250,00

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN15

33,601,96

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 40

14,402,95

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 65

87,483,98

Odmasťovanie potrubia DN 15 7,070,70

Odmasťovanie potrubia DN 32 2,550,98

Odmasťovanie potrubia DN 40 1,051,05

Odmasťovanie potrubia DN 65 4,651,79

Odmasťovanie potrubia DN 80 24,172,28

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním do DN 32

19,941,57

47,39

191,00

1 666,48

526,00

371,41
371,41
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

86 K 230120042 m 1,000 0,00

87 K 230120044 m 2,600 0,00

88 K 230120045 m 10,600 0,00

89 K 230120072 ks 5,000 0,00

90 K 230163101 ks 1,000 107,77

Značenie potrubia štítkami 15,553,11

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 40

1,691,69

RTG kontrola prežiarením zvarov 130,1422,37

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 65

5,382,07

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 80

23,742,24
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 23 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

12. 4. 2018

31736700

10 138,46
8 153,00
1 985,46

0,00

10 138,46

0,00 0,00

10 138,46 2 027,69

12 166,15
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -   Práce a dodávky HSV
    9 -   Ostatné konštrukcie a práce-búranie

M -   Práce a dodávky M
    21-M -   Elektromontáže

    22-M -   Montáže oznam. a zabezp. zariadení

    36-M -   Montáž prev.,mer. a regul.zariadení

HZS -   Hodinové zúčtovacie sadzby

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 23 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

8 153,00 1 985,46 10 138,46

0,00 35,66 35,66
0,00 35,66 35,66

8 153,00 1 231,48 9 384,48
2 717,64 798,28 3 515,92

3,36 6,36 9,72

5 432,00 426,84 5 858,84

0,00 718,32 718,32

0,00

10 138,46
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV -   Práce a dodávky HSV
    9 -   Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 K 971052351 ks 1,000 0,00

M -   Práce a dodávky M
    21-M -   Elektromontáže

2 K 210010033 m 40,000 0,00

3 M 3450716000 m 42,000 3,60

4 K 210010060 m 20,000 0,00

5 M 3457100110 m 21,000 0,60

6 K 210010105 m 5,000 0,00

7 M 3451306100 m 5,250 0,80

8 K 210011310 ks 30,000 0,00

9 M 2830403500 ks 30,000 0,02

10 K 210020303 m 10,000 0,00

11 M 3450600003 m 10,500 2,00

12 M 3450600028 m 10,500 1,00

13 M 3450600342 ks 12,000 1,12

14 M 3450600433 ks 5,000 0,18

15 M 3450600464 ks 5,000 0,16

16 M 3450600466 súb. 0,200 11,00

17 K 210020305 m 5,000 0,00

18 M 3450600004 m 5,250 2,80

19 M 3450600031 m 5,250 1,50

20 M 3450600344 ks 8,000 1,50

21 M 3450600433 ks 2,000 0,18

ROZPOČET

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 23 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a 
stenách plochy do 0, 09 m2, do 450 mm,  -
0,10400t

35,6635,66

Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 
2423 "Kopex", uložená voľne alebo pod 
omietkou

41,201,03

Rúrka kopex 2423 151,20

Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1532, 
uložená pevne

23,201,16

Rúrka tuhá 320N PVC KA - sv. šedá/RAL7035 
1532 KA

12,60

Lišta elektroinštalačná z PH typ V 43, uložená 
pevne vkladacia

10,152,03

Žľab 40/20 4,20
Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do 
tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a 
železobetónu

30,301,01

Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA 0,60
Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 
príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a 
podpery

70,707,07

Káblový žľab 62/50 elektroinštalačný materiál, 
obj.č. 1516282

21,00

Kryt žľabu 62 elektroinštalačný materiál, 
obj.č. 1516262

10,50

Nosník 62 elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1570062

13,44

Spojka 50 elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1200050

0,90

Upínka krytu elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1211121

0,80

Spojovací - sada M6 elektroinštalačný 
materiál, obj.č. 1240006

2,20

Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 
príslušenstva, 125/50 mm vrátane veka a 
podpery

38,107,62

Káblový žľab 125/50 elektroinštalačný 
materiál, obj.č. 1512582

14,70

Kryt žľabu 125 elektroinštalačný materiál, 
obj.č. 1512562

7,88

Nosník 125 elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1570125

12,00

Spojka 50 elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1200050

0,36

10 138,46

35,66
35,66

9 384,48
3 515,92
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

22 M 3450600464 ks 2,000 0,16

23 M 3450600466 súb. 0,100 11,00

24 K 210100002 ks 10,000 0,00

25 K 210100204 ks 4,000 0,00

26 K 210100251 ks 38,000 0,00

27 K 210100301 ks 2,000 0,00

28 K 210140736 ks 1,000 0,00

29 K 210161010 ks 1,000 0,00

30 K 210190002 ks 1,000 0,00

31 M 3570006000 ks 1,000 2 297,00

32 K 210201311 ks 1,000 0,00

33 M 3483301090 ks 1,000 23,92

34 K 210220030 ks 1,000 0,00

35 M 3410301600 ks 1,000 9,72

36 K 210220040 ks 10,000 0,00

37 M 3544247905 ks 10,000 0,50

38 M 3544247910 ks 10,000 0,50

39 K 210800107 m 35,000 0,00

40 M 3410350085 m 36,750 0,33

41 K 210800109 m 5,000 0,00

42 M 3410350087 m 5,250 1,50

43 K 210800613 m 35,000 0,00

44 M 3410350554 m 36,750 0,58

45 K 210802306 m 20,000 0,00

46 M 3410350578 m 21,000 0,50

47 K 210872100 m 100,000 0,00

48 M 3412150400 m 105,000 0,24

49 K 210872102 m 85,000 0,00

50 M 3412150420 m 89,250 0,38

51 K 210950201 m 20,000 0,00

52 K MD % 22,970 0,00

53 K PD % 22,970 0,00

54 K PM % 4,084 3,00

55 K PPV % 6,534 0,00

    22-M -   Montáže oznam. a zabezp. zariadení

56 K 220732307 m 10,000 0,00

57 M 3410101057 m 10,500 0,31

58 K PM % 0,033 3,00

59 K PPV % 0,060 0,00

    36-M -   Montáž prev.,mer. a regul.zariadení

Upínka krytu elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1211121

0,32

Spojovací - sada M6 elektroinštalačný 
materiál, obj.č. 1240006

1,10

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane 
zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2

6,800,68

Ukončenie šnúry s prierezom do 3 x 4 mm2 10,962,74

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. 
záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2

139,843,68

Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) 
vrátane zapojenia

4,122,06

Elektrická húkačka vrátane zapojenia 100,81100,81

Elektromer jednofázový na priame pripojenie 10,8210,82

Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 
kg -23DT1-A

22,0322,03

ROZVÁDZAČ 23DT1-A (špecifikácia - 
samostatná príloha)

2 297,00

Zapojenie svietidla IP66, 2x svetelný zdroj, 
priemyselné s lineárnou žiarovkou

5,125,12

Priemyselné svietidlo pre lineárne žiarivky 
2x36W, IP66, EVG, 1200x155

23,92

Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 1 15,6715,67

Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 1 - OBO 
1809

9,72

Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika 
Cu

39,003,90

Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. 
ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací 
materiál

5,00

Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný 
a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m

5,00

Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 
3x1,5

7,000,20

CYKY-O, J 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, 
medený STN

12,13

Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 
3x4

1,450,29

CYKY-J 3x4 Kábel pre pevné uloženie, medený 
STN

7,88

Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA)  
450/750 V 6

10,150,29

H07V-K 6 (CYA) Flexibilný kábel harmonizovaný 21,32

Kábel medený uložený voľne H05VV-F (CYSY) 
300/500 V  3x1,5

12,000,60

H05VV-F 3x1 (CYSY) Flexibilný kábel 
harmonizovaný

10,50

Vodič signálny uložený voľne JYTY 250 V 2x1 25,000,25

Signálny kábel JYTY-O 2x1 25,20

Vodič signálny uložený voľne JYTY 250 V 4x1 23,800,28

Signálny kábel JYTY-O, J 4x1 33,92

Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 
0.75 kg

5,200,26

Mimostavenisková doprava 82,693,60

Presun dodávok 22,971,00

Podružný materiál 12,250,00

Podiel pridružených výkonov 39,206,00

Montáž dátového káblu kombinovaného UTP 
Cat5E+2x0.88mm uložený v lište

6,000,60

Dátový kábel + príslušenstvo K-FTP cat5e PVC 
lanko

3,26

Podružný materiál 0,100,00

Podiel pridružených výkonov 0,366,00

9,72

5 858,84
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

60 K 360410050 ks 1,000 0,00

61 K 360410076 ks 3,000 0,00

62 K 360410182 ks 2,000 0,00

63 K 360410400 ks 1,000 0,00

64 K 360410405 ks 1,000 0,00

65 K 360410420 ks 7,000 0,00

66 K 360413001 ks 1,000 0,00

67 K 361410231p ks 1,000 0,00

68 K 361430031 ks 2,000 0,00

69 M 405925020024
súbo

r
1,000 5 432,00

70 K MD % 54,320 0,00

71 K PD % 54,320 0,00

72 K PPV % 1,670 0,00

HZS -   Hodinové zúčtovacie sadzby
73 K HZS000114 hod 20,000 0,00

74 K HZS000115 hod 8,000 0,00

75 K HZS000116 hod 6,000 0,00

76 K HZS000117 hod 1,000 0,00

77 K HZS000214 hod 8,000 0,00

Montáž regulátora teploty s mikrospínačom, 
kapilárový

7,067,06

Montáž elektrického snímača tlaku, podtlaku, 
pretlaku EC, GC

42,8714,29

Montáž ponornej elektródy 10,325,16

Montáž exterierového snímača teploty 5,905,90

Montáž priestorového snímača teploty 4,474,47

Montáž ponorného snímača teploty pre vodu 31,294,47

Demontáž jestv. merača tepla  a znovumontáž 17,7717,77

Montáž regulátora hladiny, bez zapojenia 7,057,05

1,00

Podiel pridružených výkonov 10,026,00

Príprava a realizácia komplexných skúšok 273,6013,68

Montáž elektr.servomotora 40,2220,11

Špecifikácia dodávok MaR a PRS - (spolu - 
samostatná príloha )

5 432,00

Mimostavenisková doprava 195,553,60

Odborná prehliadka a odborná skúška EZ - 
revízie 

148,0018,50

718,32

Koordinácia spolupráce s dodávateľmi 
technológie

126,7215,84

Odovzdávacia dokumentácia PD skutkového 
stavu

150,0025,00

Zaškolenie obsluhy 20,0020,00

Presun dodávok 54,32
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

100 - KOST 24 - PS02.02 - Stavebné úpravy

12. 4. 2018

31736700

633,15
74,75

558,40
0,00

633,15

0,00 0,00

633,15 126,63

759,78
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -   Práce a dodávky HSV
    3 -   Zvislé a kompletné konštrukcie

    6 -   Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

    9 -   Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 -   Presun hmôt HSV

PSV -   Práce a dodávky PSV
    767 -   Konštrukcie doplnkové kovové

    784 -   Dokončovacie práce

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

100 - KOST 24 - PS02.02 - Stavebné úpravy

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

74,75 558,40 633,15

45,35 214,18 259,53
3,52 4,16 7,68

32,43 137,17 169,60

9,40 46,84 56,24

0,00 26,01 26,01

29,40 344,22 373,62
0,00 255,32 255,32

29,40 88,90 118,30

0,00

633,15
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV -   Práce a dodávky HSV
    3 -   Zvislé a kompletné konštrukcie

1 K 310235241 ks 4,000 0,88

    6 -   Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2 K 611421110 m2 10,000 0,00

3 K 612401191 ks 4,000 0,09

4 K 612421321 m2 25,000 0,29

5 K 631362021 t 0,026 954,78

6 K 632450421 m2 4,000 0,00

    9 -   Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7 K 941955001 m2 10,000 0,94

8 K 971042241 ks 4,000 0,00

9 K 979081111 t 0,060 0,00

10 K 979081121 t 1,200 0,00

11 K 979082111 t 0,060 0,00

12 K 979089012 t 0,060 0,00

    99 -   Presun hmôt HSV

13 K 999281111 t 0,998 0,00

PSV -   Práce a dodávky PSV
    767 -   Konštrukcie doplnkové kovové

14 K 767 PC04 ks 4,000 0,00

    784 -   Dokončovacie práce

15 K 784412430 m2 70,000 0,04

ROZPOČET

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

100 - KOST 24 - PS02.02 - Stavebné úpravy

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

Zamurovanie otvoru s plochou do 0,0225m2 v 
murive nadzákladného tehlami do 300mm

7,681,04

Oprava vnútorných vápenných, vápennocement.  
omietok stropov rovných, hrubá zatretá 

47,004,70

Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných 
stien akoukoľvek maltou do 0, 09 m2

10,322,49

Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v 
množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % 
hladkých

54,751,90

Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z 
ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov 
typu KARI

29,33173,34

Cementový poter CEMIX 28,207,05

0,460,38

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m

0,528,65

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, 
dlaždice (17 01 ), ostatné

1,0217,04

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou 
lešeňovej podlahy do 1,20 m

21,601,22

Vybúranie otvoru v betónových priečkach a 
stenách plochy do 0, 0225 m2, do 300 mm,  -
0,01500t

31,967,99

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 
1 km

0,6811,25

633,15

259,53
7,68

169,60

56,24

26,01

373,62
255,32

118,30

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov 
vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m

26,0126,06

Protipožiarne upchávky "Z02" 255,3263,83

Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné 
hrubozrnných, savých podkladov výšky do 3,80 
m   

40,600,54

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

16 K 784452273 m2 70,000 0,38
Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, 
ručne nanášané dvojnásobné základné na 
podklad hrubozrnný výšky do 3,80 m   

77,700,73
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 24 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

31736700

44 550,78
38 367,11
6 183,68

0,00

44 550,78

0,00 0,00

44 550,78 8 910,16

53 460,94
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

PSV -  Práce a dodávky PSV
    713 -  Izolácie tepelné

    732 -  Ústredné kúrenie, strojovne

    733 -   Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

    734 -  Ústredné kúrenie, armatúry.

    767 -  Konštrukcie doplnkové kovové

    783 -  Dokončovacie práce

    799 -  Demontáže

    HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby

    OST -  Ostatné práce

M -  Práce a dodávky M
    23-M -  Montáže potrubia

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 24 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

38 367,11 6 183,68 44 550,78

38 190,56 5 447,74 43 638,29
1 183,23 159,73 1 342,96

27 874,00 306,61 28 180,61

2 757,90 2 558,74 5 316,64

6 061,77 255,45 6 317,22

242,03 209,75 451,78

66,72 107,29 174,00

4,91 183,69 188,60

0,00 1 140,48 1 140,48

0,00 526,00 526,00

176,55 735,94 912,49
176,55 735,94 912,49

0,00

44 550,78
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV -  Práce a dodávky PSV
    713 -  Izolácie tepelné

1 K 713461111 m2 50,000 0,10

2 M 6314152520 m 14,500 3,24

3 M 6314152540 m 2,000 3,60

4 M 6314152700 m 2,000 3,98

5 M 6314152890 m 9,000 4,95

6 M 6314153070 m 1,000 7,50

7 M 6314153250 m 4,000 11,37

8 M 6314153290 m 48,000 21,22

9 K 998713201 % 13,257 0,00

    732 -  Ústredné kúrenie, strojovne

10 M 730001 kpl 1,000 24 046,00

11 M 730003 ks 2,000 1 914,00

12 K 998732201 % 278,740 0,00

    733 -   Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

13 K 733126010 ks 2,000 0,87

14 K 733126015 ks 1,000 0,85

15 K 733126030 ks 2,000 1,75

16 K 733126040 ks 2,000 2,97

17 K 733126070 ks 4,000 0,77

18 K 733126075 ks 2,000 0,76

ROZPOČET

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 24 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov 
skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová

147,502,85

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
21x20x1000 mm

46,98

44 550,78

43 638,29
1 342,96

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
34x25x1000 mm

7,20

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
43x30x1000 mm

7,96

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
49x40x1000 mm

44,55

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
61x50x1000 mm

7,50

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
89x60x1000 mm

45,48

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
139x70x1000 mm

1 018,56

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 
výšky do 6 m

17,231,30

Kompaktná odovzdávacia stanica tepla, 
horúcovodná, tlakovo nezávislá, výkon 1300 
kW, vrátane izolácie a vaničiek

24 046,00

Expanzná nádoba s membránou, 6 bar, objem 
600 l, dodávka KOST

3 828,00

28 180,61

Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 
6 m

306,611,10

Montáž tvarovky - redukcie DN 32 privarením 19,749,00

Montáž tvarovky - redukcie DN 40 privarením 17,5416,69

5 316,64

Montáž tvarovky - redukcie DN 80 privarením 66,2031,35

Montáž tvarovky - redukcie DN 125 privarením 107,4450,75

Montáž tvarovky - koleno DN 25 privarením 34,767,92

Montáž tvarovky - koleno DN 32 privarením 17,648,06
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

19 K 733126080 ks 4,000 0,85

20 K 733126095 ks 1,000 1,55

21 K 733126105 ks 21,000 2,58

22 K 733126160 ks 2,000 2,97

23 K 733111103 m 20,000 3,22

24 K 733111105 m 2,000 4,43

25 K 733111106 m 2,000 6,07

26 K 733111107 m 9,000 7,38

27 K 733111108 m 1,000 10,17

28 K 733121125 m 4,000 23,77

29 K 733121132 m 45,000 37,68

30 K 733190107 m 34,000 0,01

31 K 733190217 m 4,000 0,01

32 K 733190235 m 45,000 0,08

33 M 733RED3225 ks 2,000 1,79

34 M 733RED4032 ks 1,000 0,72

35 M 733RED8050 ks 2,000 4,20

36 M 733RED12580 ks 2,000 13,36

37 M 733TR10080 ks 2,000 32,06

38 M 733KOL9025 ks 4,000 16,60

39 M 733KOL9032 ks 2,000 17,02

40 M 733KOL9040 ks 4,000 17,60

41 M 733KOL90480 ks 1,000 40,50

42 M 733KOL904125 ks 21,000 19,27

43 K 998733201 % 52,432 0,00

    734 -  Ústredné kúrenie, armatúry.

44 K 734109212 kpl 1,000 4,55

45 K 734192025 ks 2,000 1,11

46 K 734192035 ks 4,000 4,26

47 K 734162020 ks 1,000 7,27

48 K 734315030 ks 12,000 0,46

49 K 734209101 ks 5,000 0,13

50 K 7341919441 ks 1,000 7,79

51 K 7341919461 ks 1,000 6,37

52 M 5518211430 ks 2,000 540,00

Montáž tvarovky - koleno DN 40 privarením 70,1616,69

Montáž tvarovky - koleno DN 80 privarením 30,1928,64

Montáž tvarovky - koleno DN 125 privarením 1 009,0545,47

Montáž tvarovky - T-kus DN 125 privarením 105,3849,72

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 15, mat. 11 353.1

167,205,14

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 25, mat. 11 353.1

21,626,38

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 32, mat. 11 353.1

27,487,67

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 40, mat. 11 353.1

143,288,54

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 50, mat. 11 353.1

19,869,69

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 
88,9/3,6, mat. 11 353.1

145,1212,51

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 
139,7/4,5, mat. 11 353.1

2 454,3016,86

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok 
závitových

13,600,39

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do 
priem. 89/5

2,280,56

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 
133/5 do priem. 159/6, 3

50,851,05

Prechod rúrový priamy DN 32/DN 25 3,58

Prechod rúrový priamy DN 40/DN 32 0,72

Prechod rúrový priamy DN 80/DN 50 8,40

Prechod rúrový priamy DN 125/DN 80 (fi 
139,7/fi 88,9)

26,72

T-kus redukovaný 125-80-125 (fi 
139,7/88,9/139,7)

64,12

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 25 66,40

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 32 34,04

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 40 70,40

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 80 (fi 88,9) 40,50

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 125 (fi 139,7) 404,67

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch 
výšky do 6 m

73,401,40

Montáž 2-cestného regulačného ventilu 
prírubového so servopohonom, DN 25, PN 16, 
kvs=10m3/h (dod. MaR)

17,9913,44

6 317,22

Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 
80

21,289,53

Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 
125

78,8015,44

Montáž filtra prírubového DN 125 29,4922,22

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 
vodu obojstranne navarovacieho DN 15 

72,365,57

Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 
1/2

4,350,74

Demontáž a spätná montáž  medziprírubového 
merača tepla Vortex Yokogawa YF 105, DN 50, 
PN 16

20,1712,38

Demontáž a spätná montáž  medziprírubového 
merača tepla Vortex Yokogawa YF 108, DN 80, 
PN 16

23,2316,86

Medziprírubová uzatváracia klapka s dvojitou 
excentricitou s pákou, DN 80, PN 16

1 080,00
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

53 M 5518211450 ks 4,000 860,00

54 M 5518200108 ks 1,000 480,00

55 M 5512441140 ks 12,000 33,00

56 M 5511130120 ks 5,000 33,00

57 K 734421130 kpl 1,000 90,50

58 K 734494213 ks 2,000 1,08

59 M 3194302380 ks 2,000 8,68

60 M 3194302420 ks 2,000 11,24

61 M 3194302440 ks 6,000 14,01

62 M 3194302480 ks 12,000 19,40

63 K 998734201 % 63,015 0,00

    767 -  Konštrukcie doplnkové kovové

64 K 767995101 kg 37,000 0,49

65 M 767TAC10 kg 37,000 2,80

66 M 767OBJ15 ks 15,000 1,00

67 M 767OBJ40 ks 3,000 1,50

68 M 767OBJ125 ks 5,000 7,90

69 M 767OBJ150 ks 1,000 5,30

70 M 767OBJ200 ks 7,000 8,00

71 K 998767201 % 4,478 0,00

    783 -  Dokončovacie práce

72 K 783424340 m 19,500 0,50

73 K 783424740 m 14,500 0,35

74 K 783425750 m 4,000 0,71

75 K 783426760 m 45,000 1,09

    799 -  Demontáže
76 K 171209002 t 0,019 0,00

77 K 713400821 m2 9,000 0,00

78 K 733110808 m 4,000 0,23

79 K 733120826 m 3,000 0,30

80 K 733120832 m 6,000 0,47

81 K 734100811 ks 2,000 0,03

82 K 734100813 ks 7,000 0,03

83 K 979081111 t 0,928 0,00

84 K 979081121 t 9,280 0,00

85 K 979082111 t 0,928 0,00

Medziprírubová uzatváracia klapka s dvojitou 
excentricitou s pákou, DN 125, PN 16

3 440,00

Prírubový filter, DN 125, PN 16 480,00

Oceľový guľový kohút na horúcu vodu 
obojstranne navarovací DN 15/ PN 40

396,00

Guľový kohút závitový vypúšťací, DN 15 165,00

Tlakomerová zostava, rozsah 0÷1 MPa so 
slučkou a tlakomerovým kohútom

105,0014,50

Návarok G 1/2" pre MaR 11,104,47

Príruba privarovacia s krkom DN 25, PN 16 17,36

Príruba privarovacia s krkom DN 50 (60,3) PN 
16

22,48

Príruba privarovacia s krkom DN 80 (88,9) PN 
16 

84,06

Príruba privarovacia s krkom DN 125 (139,7) PN 
16

232,80

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 
6 m

15,750,25

Montáž ostatných atypických kovových 
stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg

223,855,56

Závesy potrubia - závesné tyče 103,60

451,78

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 
DN 15

15,00

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 
DN 40

4,50

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 
DN 125

39,50

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 
DN 80

5,30

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 
DN 125

56,00

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

4,030,90

Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do 
DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter

40,371,57

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 
do DN 50 mm základné dvojnásobné

21,461,13

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 
do DN 100 mm základné dvojnásobné

7,321,12

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 
do DN 150 mm základné dvojnásobné

104,851,24

Poplatok za skladovanie 0,168,50

Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi 
alebo fóliami potrubie,  -0,00210t

26,282,92

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 
závitových DN 50,  -0,00532t

5,641,18

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých 
DN 80,  -0,00841t

7,292,13

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých 
DN 125,  -0,01384t

16,322,25

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi 
prírubami DN 50,  -0,01400t

11,925,93

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi 
prírubami DN 125,  -0,08300t

98,9814,11

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 
1 km

10,4411,25

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km

3,530,38

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m

8,038,65

174,00

188,60

Strana 310 z 508



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

86 K 979093111 t 0,019 0,00

    HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby
87 K 0010000342 hod 72,000 0,00

    OST -  Ostatné práce
88 K 9502010011 kpl 1,000 0,00

89 K 9502010021 kpl 1,000 0,00

90 K 9502010031 kpl 1,000 0,00

91 K 7354948113 hod 8,000 0,00

M -  Práce a dodávky M
    23-M -  Montáže potrubia

92 K 230010308 ks 30,000 0,44

93 K 230010320 ks 4,000 0,52

94 K 230010345 ks 4,000 0,75

95 K 230010357 ks 10,000 1,00

96 K 230010377 ks 30,000 1,35

97 K 230120012 m 20,000 0,00

98 K 230120014 m 2,000 0,00

99 K 230120015 m 2,000 0,00

100 K 230120016 m 9,000 0,00

101 K 230120017 m 1,000 0,00

102 K 230120019 m 4,000 0,00

103 K 230120021 m 45,000 0,00

104 K 230120041 m 24,000 0,00

105 K 230120042 m 9,000 0,00

106 K 230120043 m 1,000 0,00

107 K 230120045 m 4,000 0,00

108 K 230120047 m 45,000 0,00

109 K 230120072 ks 5,000 0,00

110 K 230163101 ks 1,000 107,77

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním 
bez zhutnenia

0,010,44

Vykurovacia skúška 1 140,4815,84

Prevádzkový poriadok 100,00100,00

Prevádzkový denník 80,0080,00

Úradná skúška VTZ tlakového - expanzná 
nádoba

250,00250,00

Vypustenie a napustenie vody zo systému 96,0012,00

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN15

72,001,96

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 25

11,482,35

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 50

16,443,36

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 80

54,904,49

9,451,05

Odmasťovanie potrubia DN 50 1,391,39

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 125

223,506,10

Odmasťovanie potrubia DN 15 14,000,70

Odmasťovanie potrubia DN 25 1,740,87

Značenie potrubia štítkami 15,553,11

RTG kontrola prežiarením zvarov 130,1422,37

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 40

15,211,69

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 50

1,871,87

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 80

8,962,24

1 140,48

526,00

912,49
912,49

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 125

118,802,64

Odmasťovanie potrubia DN 80 9,122,28

Odmasťovanie potrubia DN 125 168,303,74

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním do DN 32

37,681,57

Odmasťovanie potrubia DN 32 1,960,98

Odmasťovanie potrubia DN 40
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 24 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

12. 4. 2018

31736700

11 252,60
8 809,92
2 442,68

0,00

11 252,60

0,00 0,00

11 252,60 2 250,52

13 503,12
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -   Práce a dodávky HSV
    9 -   Ostatné konštrukcie a práce-búranie

M -   Práce a dodávky M
    21-M -   Elektromontáže

    22-M -   Montáže oznam. a zabezp. zariadení

    36-M -   Montáž prev.,mer. a regul.zariadení

HZS -   Hodinové zúčtovacie sadzby

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 24 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

8 809,92 2 442,68 11 252,60

0,00 35,66 35,66
0,00 35,66 35,66

8 809,92 1 688,70 10 498,62
2 764,56 990,29 3 754,85

3,36 6,56 9,92

6 042,00 691,85 6 733,85

0,00 718,32 718,32

0,00

11 252,60
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV -   Práce a dodávky HSV
    9 -   Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 K 971052351 ks 1,000 0,00

M -   Práce a dodávky M
    21-M -   Elektromontáže

2 K 210010033 m 45,000 0,00

3 M 3450716000 m 47,250 3,60

4 K 210010060 m 20,000 0,00

5 M 3457100110 m 21,000 0,60

6 K 210011310 ks 30,000 0,00

7 M 2830403500 ks 30,000 0,02

8 K 210020303 m 10,000 0,00

9 M 3450600003 m 10,500 2,00

10 M 3450600028 m 10,500 1,00

11 M 3450600342 ks 12,000 1,12

12 M 3450600433 ks 5,000 0,18

13 M 3450600464 ks 5,000 0,16

14 M 3450600466 súb. 0,200 11,00

15 K 210020305 m 5,000 0,00

16 M 3450600004 m 5,250 2,80

17 M 3450600031 m 5,250 1,50

18 M 3450600344 ks 8,000 1,50

19 M 3450600433 ks 2,000 0,18

20 M 3450600464 ks 2,000 0,16

21 M 3450600466 súb. 0,100 11,00

ROZPOČET

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 24 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a 
stenách plochy do 0, 09 m2, do 450 mm,  -
0,10400t

35,6635,66

Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 
2423 "Kopex", uložená voľne alebo pod 
omietkou

46,351,03

Rúrka kopex 2423 170,10

Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1532, 
uložená pevne

23,201,16

Rúrka tuhá 320N PVC KA - sv. šedá/RAL7035 
1532 KA

12,60

Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do 
tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a 
železobetónu

30,301,01

Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA 0,60
Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 
príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a 
podpery

70,707,07

Káblový žľab 62/50 elektroinštalačný materiál, 
obj.č. 1516282

21,00

Kryt žľabu 62 elektroinštalačný materiál, 
obj.č. 1516262

10,50

Nosník 62 elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1570062

13,44

Spojka 50 elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1200050

0,90

Upínka krytu elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1211121

0,80

Spojovací - sada M6 elektroinštalačný 
materiál, obj.č. 1240006

2,20

Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 
príslušenstva, 125/50 mm vrátane veka a 
podpery

38,107,62

Káblový žľab 125/50 elektroinštalačný 
materiál, obj.č. 1512582

14,70

Kryt žľabu 125 elektroinštalačný materiál, 
obj.č. 1512562

7,88

Nosník 125 elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1570125

12,00

Spojka 50 elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1200050

0,36

Upínka krytu elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1211121

0,32

Spojovací - sada M6 elektroinštalačný 
materiál, obj.č. 1240006

1,10

11 252,60

35,66
35,66

10 498,62
3 754,85
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

22 K 210100002 ks 10,000 0,00

23 K 210100204 ks 4,000 0,00

24 K 210100251 ks 50,000 0,00

25 K 210100301 ks 2,000 0,00

26 K 210140736 ks 1,000 0,00

27 K 210161010 ks 1,000 0,00

28 K 210190002 ks 1,000 0,00

29 M 3570006000 ks 1,000 2 312,00

30 K 210201311 ks 1,000 0,00

31 M 3483301090 ks 1,000 23,92

32 K 210220030 ks 1,000 0,00

33 M 3410301600 ks 1,000 9,72

34 K 210220040 ks 10,000 0,00

35 M 3544247905 ks 10,000 0,50

36 M 3544247910 ks 10,000 0,50

37 K 210800107 m 40,000 0,00

38 M 3410350085 m 42,000 0,33

39 K 210800109 m 8,000 0,00

40 M 3410350087 m 8,400 1,50

41 K 210800613 m 40,000 0,00

42 M 3410350554 m 42,000 0,58

43 K 210802306 m 20,000 0,00

44 M 3410350578 m 21,000 0,50

45 K 210872100 m 115,000 0,00

46 M 3412150400 m 120,750 0,24

47 K 210872102 m 90,000 0,00

48 M 3412150420 m 94,500 0,38

49 K 210950201 m 20,000 0,00

50 K MD % 21,149 0,00

51 K PD % 21,149 0,00

52 K PM % 4,738 3,00

53 K PPV % 31,992 0,00

    22-M -   Montáže oznam. a zabezp. zariadení

54 K 220732307 m 10,000 0,00

55 M 3410101057 m 10,500 0,31

56 K PM % 0,033 3,00

57 K PPV % 0,093 0,00

    36-M -   Montáž prev.,mer. a regul.zariadení

58 K 360410050 ks 1,000 0,00

59 K 360410076 ks 3,000 0,00

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane 
zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2

6,800,68

Ukončenie šnúry s prierezom do 3 x 4 mm2 10,962,74

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. 
záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2

184,003,68

Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) 
vrátane zapojenia

4,122,06

Elektrická húkačka vrátane zapojenia 100,81100,81

Elektromer jednofázový na priame pripojenie 10,8210,82

Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 
kg -24DT1-B

22,0322,03

ROZVÁDZAČ 24DT1-B (špecifikácia - 
samostatná príloha)

2 312,00

Zapojenie svietidla IP66, 2x svetelný zdroj, 
priemyselné s lineárnou žiarovkou

5,125,12

Priemyselné svietidlo pre lineárne žiarivky 
2x36W, IP66, EVG, 1200x155

23,92

Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 1 15,6715,67

Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 1 - OBO 
1809

9,72

Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika 
Cu

39,003,90

Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. 
ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací 
materiál

5,00

Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný 
a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m

5,00

Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 
3x1,5

8,000,20

CYKY-O, J 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, 
medený STN

13,86

Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 
3x4

2,320,29

CYKY-J 3x4 Kábel pre pevné uloženie, medený 
STN

12,60

Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA)  
450/750 V 6

11,600,29

H07V-K 6 (CYA) Flexibilný kábel harmonizovaný 24,36

Kábel medený uložený voľne H05VV-F (CYSY) 
300/500 V  3x1,5

12,000,60

H05VV-F 3x1 (CYSY) Flexibilný kábel 
harmonizovaný

10,50

Vodič signálny uložený voľne JYTY 250 V 2x1 28,750,25

Signálny kábel JYTY-O 2x1 28,98

Vodič signálny uložený voľne JYTY 250 V 4x1 25,200,28

Signálny kábel JYTY-O, J 4x1 35,91

Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 
0.75 kg

5,200,26

Mimostavenisková doprava 76,143,60

Presun dodávok 21,151,00

Podružný materiál 14,210,00

Podiel pridružených výkonov 191,956,00

Montáž dátového káblu kombinovaného UTP 
Cat5E+2x0.88mm uložený v lište

6,000,60

Dátový kábel + príslušenstvo K-FTP cat5e PVC 
lanko

3,26

Podružný materiál 0,100,00

Podiel pridružených výkonov 0,566,00

Montáž regulátora teploty s mikrospínačom, 
kapilárový

7,067,06

Montáž elektrického snímača tlaku, podtlaku, 
pretlaku EC, GC

42,8714,29

9,92

6 733,85
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

60 K 360410182 ks 2,000 0,00

61 K 360410400 ks 1,000 0,00

62 K 360410405 ks 1,000 0,00

63 K 360410420 ks 7,000 0,00

64 K 360413001 ks 1,000 0,00

65 K 361410231p ks 1,000 0,00

66 K 361430031 ks 2,000 0,00

67 M 405925020024
súbo

r
1,000 6 042,00

68 K MD % 48,623 0,00

69 K PD % 48,623 0,00

70 K PPV % 50,207 0,00

HZS -   Hodinové zúčtovacie sadzby
71 K HZS000114 hod 20,000 0,00

72 K HZS000115 hod 8,000 0,00

73 K HZS000116 hod 6,000 0,00

74 K HZS000117 hod 1,000 0,00

75 K HZS000214 hod 8,000 0,00

Montáž ponornej elektródy 10,325,16

Montáž exterierového snímača teploty 5,905,90

Montáž priestorového snímača teploty 4,474,47

Montáž ponorného snímača teploty pre vodu 31,294,47

Demontáž jestv. merača tepla  a znovumontáž 17,7717,77

Montáž regulátora hladiny, bez zapojenia 7,057,05

Montáž elektr.servomotora 40,2220,11

Špecifikácia dodávok MaR a PRS - (spolu - 
samostatná príloha )

6 042,00

25,00

Mimostavenisková doprava 175,043,60

Presun dodávok 48,621,00

Podiel pridružených výkonov 301,246,00

Zaškolenie obsluhy 20,0020,00

Odborná prehliadka a odborná skúška EZ - 
revízie 

148,0018,50

718,32
Príprava a realizácia komplexných skúšok 273,6013,68

Koordinácia spolupráce s dodávateľmi 
technológie

126,7215,84

Odovzdávacia dokumentácia PD skutkového 
stavu

150,00
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 25 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

31736700

15 242,24
11 424,16
3 818,08

0,00

15 242,24

0,00 0,00

15 242,24 3 048,45

18 290,69

Strana 317 z 508



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

PSV -  Práce a dodávky PSV
    713 -  Izolácie tepelné

    732 -  Ústredné kúrenie, strojovne

    733 -   Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

    734 -  Ústredné kúrenie, armatúry.

    767 -  Konštrukcie doplnkové kovové

    783 -  Dokončovacie práce

    799 -  Demontáže

    HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby

    OST -  Ostatné práce

M -  Práce a dodávky M
    23-M -  Montáže potrubia

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 25 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

11 424,16 3 818,08 15 242,24

11 278,61 3 476,73 14 755,34
307,09 57,41 364,50

8 240,00 90,64 8 330,64

1 127,04 1 207,53 2 334,57

1 470,18 150,01 1 620,19

107,10 113,16 220,26

19,93 48,84 68,77

7,27 142,66 149,93

0,00 1 140,48 1 140,48

0,00 526,00 526,00

145,55 341,35 486,90
145,55 341,35 486,90

0,00

15 242,24
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV -  Práce a dodávky PSV
    713 -  Izolácie tepelné

1 K 713461111 m2 18,500 0,10

2 M 6314152520 m 9,000 3,24

3 M 6314152540 m 1,000 3,60

4 M 6314152700 m 3,000 3,98

5 M 6314153070 m 14,000 7,50

6 M 6314153240 m 14,000 11,11

7 K 998713201 % 3,598 0,00

    732 -  Ústredné kúrenie, strojovne

8 M 730001 kpl 1,000 7 954,00

9 M 730003 ks 1,000 286,00

10 K 998732201 % 82,400 0,00

    733 -   Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

11 K 733126010 ks 1,000 0,87

12 K 733126020 ks 4,000 1,32

13 K 733126025 ks 2,000 1,39

14 K 733126035 ks 2,000 2,30

15 K 733126075 ks 3,000 0,76

16 K 733126085 ks 13,000 1,15

17 K 733126090 ks 13,000 1,39

18 K 733111103 m 14,000 3,22

ROZPOČET

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 25 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov 
skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová

54,582,85

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
21x20x1000 mm

29,16

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
34x25x1000 mm

3,60

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
43x30x1000 mm

11,94

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
61x50x1000 mm

105,00

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
77x60x1000 mm

155,54

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 
výšky do 6 m

4,681,30

Kompaktná odovzdávacia stanica tepla, 
horúcovodná, tlakovo nezávislá, výkon 200 kW, 
vrátane izolácie a vaničiek

7 954,00

Expanzná nádoba s membránou, 6 bar, objem 
250 l, dodávka KOST

286,00

Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 
6 m

90,641,10

Montáž tvarovky - redukcie DN 32 privarením 9,879,00

Montáž tvarovky - redukcie DN 50 privarením 93,4022,03

Montáž tvarovky - redukcie DN 65 privarením 45,2621,24

Montáž tvarovky - redukcie DN 100 privarením 90,6043,00

Montáž tvarovky - koleno DN 32 privarením 26,468,06

Montáž tvarovky - koleno DN 50 privarením 276,9020,15

Montáž tvarovky - koleno DN 65 privarením 294,1921,24

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 15, mat. 11 353.1

117,045,14

15 242,24

14 755,34
364,50

8 330,64

2 334,57
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

19 K 733111105 m 1,000 4,43

20 K 733111106 m 3,000 6,07

21 K 733111108 m 13,000 10,17

22 K 733121122 m 13,000 16,69

23 K 733190107 m 31,000 0,01

24 K 733190217 m 13,000 0,01

25 M 733RED3225 ks 1,000 1,79

26 M 733RED5025 ks 2,000 3,13

27 M 733RED5040 ks 2,000 2,17

28 M 733RED6550 ks 2,000 2,74

29 M 733RED10065 ks 2,000 5,63

30 M 733KOL9032 ks 3,000 17,02

31 M 733KOL90450 ks 13,000 20,57

32 M 733KOL90465 ks 13,000 22,39

33 M 3194830600 ks 2,000 11,05

34 K 722131922 m 2,000 0,05

35 K 998733201 % 23,023 0,00

    734 -  Ústredné kúrenie, armatúry.

36 K 734109211 kpl 1,000 3,40

37 K 734315115 ks 2,000 2,95

38 K 734162000 ks 1,000 3,65

39 K 734315030 ks 10,000 0,46

40 K 734209101 ks 5,000 0,13

41 K 734191942 ks 1,000 2,24

42 M 5518200104 ks 1,000 212,00

43 M 5512441320 ks 2,000 257,00

44 M 5512441140 ks 10,000 33,00

45 M 5511130120 ks 5,000 33,00

46 K 734421130 kpl 1,000 90,50

47 K 734494213 ks 2,000 1,08

48 M 3194302360 ks 2,000 4,20

49 M 3194302380 ks 2,000 8,68

50 M 3194302400 ks 2,000 5,34

51 M 3194302420 ks 2,000 11,24

52 M 3194302460 ks 2,000 16,10

53 M 3194302590 ks 4,000 11,24

54 K 998734201 % 16,172 0,00

    767 -  Konštrukcie doplnkové kovové

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 25, mat. 11 353.1

10,816,38

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 32, mat. 11 353.1

41,227,67

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 50, mat. 11 353.1

258,189,69

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 
76/3,2, mat. 11 353.1

353,9910,54

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok 
závitových

12,400,39

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do 
priem. 89/5

7,410,56

Prechod rúrový priamy DN 32/DN 25 1,79

Prechod rúrový priamy DN 50/DN 25 6,26

Prechod rúrový priamy DN 50/DN 40 4,34

Prechod rúrový priamy DN 65/DN 50 5,48

Prechod rúrový priamy DN 100/DN 65 (108/76) 11,26

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 32 51,06

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 50 267,41

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 65 291,07

Príruba zaslepovacia DN40 PN16 22,10

Demontáž a spätná montáž potrubia studenej 
vody

3,841,87

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch 
výšky do 6 m

32,231,40

Montáž 2-cestného regulačného ventilu 
prírubového so servopohonom, DN 15, PN 16, 
kvs=1,6m3/h (dod. MaR)

13,6710,27

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 
vodu obojstranne prírubového DN 50

40,5817,34

Montáž filtra prírubového DN 50 9,966,31

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 
vodu obojstranne navarovacieho DN 15 

60,305,57

Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 
1/2

4,350,74

Demontáž a spätná montáž  medziprírubového 
merača tepla Vamet, DN 25, PN 16

14,1111,87

Prírubový filter, DN 50, PN 16 212,00
Guľový kohút uzatvárací na horúcu vodu 
obojstranne prírubový, dvojdielny, 
celonerezový DN 50, PN 40

514,00

Oceľový guľový kohút na horúcu vodu 
obojstranne navarovací DN 15/ PN 40

330,00

Guľový kohút závitový vypúšťací, DN 15 165,00

Tlakomerová zostava, rozsah 0÷1 MPa so 
slučkou a tlakomerovým kohútom

105,0014,50

Návarok G 1/2" pre MaR 11,104,47

Príruba privarovacia s krkom DN 15, PN 16 8,40

Príruba privarovacia s krkom DN 25, PN 16 17,36

Príruba privarovacia s krkom DN 40, PN 16 10,68

Príruba privarovacia s krkom DN 50 (60,3) PN 
16

22,48

Príruba privarovacia s krkom DN 100 (108) PN 
16

32,20

Príruba privarovacia s krkom DN 50 (60,3) PN 
40

44,96

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 
6 m

4,040,25

1 620,19

220,26
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

55 K 767995101 kg 20,000 0,49

56 M 767TAC10 kg 20,000 2,80

57 M 767OBJ15 ks 6,000 1,00

58 M 767OBJ32 ks 2,000 1,50

59 M 767OBJ65 ks 5,000 3,80

60 M 767OBJ200 ks 5,000 2,66

61 K 998767201 % 2,183 0,00

    783 -  Dokončovacie práce

62 K 783424340 m 6,000 0,50

63 K 783424740 m 22,000 0,35

64 K 783425750 m 13,000 0,71

    799 -  Demontáže
65 K 171209002 t 0,021 0,00

66 K 713400821 m2 10,000 0,00

67 K 722130801 m 2,000 0,00

68 K 733110806 m 2,000 0,09

69 K 733110808 m 17,000 0,23

70 K 733120832 m 4,000 0,47

71 K 734100811 ks 2,000 0,03

72 K 734200822 ks 2,000 0,56

73 K 767996801 kpl 1,000 0,00

74 K 734100812 ks 4,000 0,03

75 K 979081111 t 0,365 0,00

76 K 979081121 t 3,650 0,00

77 K 979082111 t 0,365 0,00

78 K 979093111 t 0,021 0,00

    HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby
79 K 0010000342 hod 72,000 0,00

    OST -  Ostatné práce
80 K 7354948113 hod 8,000 0,00

81 K 9502010011 kpl 1,000 0,00

82 K 9502010021 kpl 1,000 0,00

83 K 9502010031 kpl 1,000 0,00

M -  Práce a dodávky M
    23-M -  Montáže potrubia

84 K 230010308 ks 30,000 0,44

Montáž ostatných atypických kovových 
stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg

121,005,56

Závesy potrubia - závesné tyče 56,00

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 
DN 15

6,00

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 
DN 32

3,00

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 
DN 65

19,00

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 
DN 50

13,30

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

1,960,90

Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do 
DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter

12,421,57

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 
do DN 50 mm základné dvojnásobné

32,561,13

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 
do DN 100 mm základné dvojnásobné

23,791,12

Poplatok za skladovanie 0,188,50

Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi 
alebo fóliami potrubie,  -0,00210t

29,202,92

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 
závitových pozinkovaných DN 15,  -0,00213t

3,881,94

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 
závitových DN 25,  -0,00320t

1,380,60

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 
závitových do DN 50,  -0,00532t

23,971,18

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých 
DN 100,  -0,01384t

10,882,25

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi 
prírubami DN 50,  -0,01400t

11,925,93

Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi G 
1",  -0,00110t

6,342,61

Demontáž OST pre TV - TERMEL, 40 kW, 
hmotnosť 50 kg

21,1521,15

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi 
prírubami DN 100,  -0,03900t

32,368,06

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 
1 km

4,1111,25

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km

1,390,38

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m

3,168,65

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním 
bez zhutnenia

0,010,44

Vykurovacia skúška 1 140,4815,84

Vypustenie a napustenie vody zo systému 96,0012,00

Prevádzkový poriadok 100,00100,00

Prevádzkový denník 80,0080,00

Úradná skúška VTZ tlakového - expanzná 
nádoba

250,00250,00

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN15

72,001,96

68,77

149,93

1 140,48

526,00

486,90
486,90
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

85 K 230010320 ks 4,000 0,52

86 K 230010345 ks 30,000 0,75

87 K 230120012 m 14,000 0,00

88 K 230120014 m 1,000 0,00

89 K 230120015 m 3,000 0,00

90 K 230120017 m 13,000 0,00

91 K 230120018 m 13,000 0,00

92 K 230120041 m 18,000 0,00

93 K 230120043 m 13,000 0,00

94 K 230120044 m 13,000 0,00

95 K 230120072 ks 5,000 0,00

96 K 230163101 ks 1,000 107,77

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 25

11,482,35

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 50

123,303,36

Odmasťovanie potrubia DN 15 9,800,70

Odmasťovanie potrubia DN 25 0,870,87

Odmasťovanie potrubia DN 32 2,940,98

Značenie potrubia štítkami 15,553,11

Odmasťovanie potrubia DN 50 18,071,39

Odmasťovanie potrubia DN 65 23,271,79

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním do DN 32

28,261,57

RTG kontrola prežiarením zvarov 130,1422,37

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 50

24,311,87

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 65

26,912,07
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 25 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

12. 4. 2018

31736700

10 774,90
8 283,05
2 491,85

0,00

10 774,90

0,00 0,00

10 774,90 2 154,98

12 929,88
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -   Práce a dodávky HSV
    9 -   Ostatné konštrukcie a práce-búranie

M -   Práce a dodávky M
    21-M -   Elektromontáže

    22-M -   Montáže oznam. a zabezp. zariadení

    36-M -   Montáž prev.,mer. a regul.zariadení

HZS -   Hodinové zúčtovacie sadzby

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 25 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

8 283,05 2 491,85 10 774,90

0,00 213,96 213,96
0,00 213,96 213,96

8 283,05 1 319,57 9 602,62
2 847,69 886,37 3 734,06

3,36 6,36 9,72

5 432,00 426,84 5 858,84

0,00 958,32 958,32

0,00

10 774,90
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV -   Práce a dodávky HSV
    9 -   Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 K 971052351 ks 6,000 0,00

M -   Práce a dodávky M
    21-M -   Elektromontáže

2 K 210010033 m 40,000 0,00

3 M 3450716000 m 42,000 3,60

4 K 210010060 m 20,000 0,00

5 M 3457100110 m 21,000 0,60

6 K 210011310 ks 60,000 0,00

7 M 2830403500 ks 60,000 0,02

8 K 210020303 m 20,000 0,00

9 M 3450600003 m 21,000 2,00

10 M 3450600028 m 21,000 1,00

11 M 3450600342 ks 24,000 1,12

12 M 3450600433 ks 10,000 0,18

13 M 3450600464 ks 10,000 0,16

14 M 3450600466 súb. 0,400 11,00

15 K 210100002 ks 10,000 0,00

16 K 210100204 ks 4,000 0,00

17 K 210100251 ks 38,000 0,00

18 K 210100301 ks 2,000 0,00

19 K 210140736 ks 1,000 0,00

20 K 210161010 ks 1,000 0,00

21 K 210190002 ks 1,000 0,00

ROZPOČET

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 25 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a 
stenách plochy do 0, 09 m2, do 450 mm,  -
0,10400t

213,9635,66

Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 
2423 "Kopex", uložená voľne alebo pod 
omietkou

41,201,03

Rúrka kopex 2423 151,20

Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1532, 
uložená pevne

23,201,16

Rúrka tuhá 320N PVC KA - sv. šedá/RAL7035 
1532 KA

12,60

Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do 
tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a 
železobetónu

60,601,01

Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA 1,20
Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 
príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a 
podpery

141,407,07

Káblový žľab 62/50 elektroinštalačný materiál, 
obj.č. 1516282

42,00

Kryt žľabu 62 elektroinštalačný materiál, 
obj.č. 1516262

21,00

Nosník 62 elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1570062

26,88

Spojka 50 elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1200050

1,80

Upínka krytu elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1211121

1,60

Spojovací - sada M6 elektroinštalačný 
materiál, obj.č. 1240006

4,40

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane 
zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2

6,800,68

Ukončenie šnúry s prierezom do 3 x 4 mm2 10,962,74

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. 
záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2

139,843,68

Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) 
vrátane zapojenia

4,122,06

Elektrická húkačka vrátane zapojenia 100,81100,81

Elektromer jednofázový na priame pripojenie 10,8210,82

Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 
kg -25DT1-A

22,0322,03

10 774,90

213,96
213,96

9 602,62
3 734,06
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

22 M 3570006000 ks 1,000 2 297,00

23 K 210201311 ks 1,000 0,00

24 M 3483301090 ks 1,000 23,92

25 K 210220030 ks 1,000 0,00

26 M 3410301600 ks 1,000 9,72

27 K 210220040 ks 10,000 0,00

28 M 3544247905 ks 10,000 0,50

29 M 3544247910 ks 10,000 0,50

30 K 210800107 m 35,000 0,00

31 M 3410350085 m 36,750 0,33

32 K 210800109 m 60,000 0,00

33 M 3410350087 m 63,000 1,50

34 K 210800613 m 90,000 0,00

35 M 3410350554 m 94,500 0,58

36 K 210802306 m 20,000 0,00

37 M 3410350578 m 21,000 0,50

38 K 210872100 m 105,000 0,00

39 M 3412150400 m 110,250 0,24

40 K 210872102 m 75,000 0,00

41 M 3412150420 m 78,750 0,38

42 K 210950201 m 20,000 0,00

43 K MD % 22,970 0,00

44 K PD % 22,970 0,00

45 K PM % 5,347 3,00

46 K PPV % 7,365 0,00

    22-M -   Montáže oznam. a zabezp. zariadení

47 K 220732307 m 10,000 0,00

48 M 3410101057 m 10,500 0,31

49 K PM % 0,033 3,00

50 K PPV % 0,060 0,00

    36-M -   Montáž prev.,mer. a regul.zariadení

51 K 360410050 ks 1,000 0,00

52 K 360410076 ks 3,000 0,00

53 K 360410182 ks 2,000 0,00

54 K 360410400 ks 1,000 0,00

55 K 360410405 ks 1,000 0,00

56 K 360410420 ks 7,000 0,00

57 K 360413001 ks 1,000 0,00

58 K 361410231p ks 1,000 0,00

59 K 361430031 ks 2,000 0,00

60 M 405925020024
súbo

r
1,000 5 432,00

61 K MD % 54,320 0,00

ROZVÁDZAČ 25DT1-A (špecifikácia - 
samostatná príloha)

2 297,00

Zapojenie svietidla IP66, 2x svetelný zdroj, 
priemyselné s lineárnou žiarovkou

5,125,12

Priemyselné svietidlo pre lineárne žiarivky 
2x36W, IP66, EVG, 1200x155

23,92

Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 1 15,6715,67

Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 1 - OBO 
1809

9,72

Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika 
Cu

39,003,90

Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. 
ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací 
materiál

5,00

Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný 
a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m

5,00

Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 
3x1,5

7,000,20

CYKY-O, J 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, 
medený STN

12,13

Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 
3x4

17,400,29

CYKY-J 3x4 Kábel pre pevné uloženie, medený 
STN

94,50

Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA)  
450/750 V 6

26,100,29

H07V-K 6 (CYA) Flexibilný kábel harmonizovaný 54,81

Kábel medený uložený voľne H05VV-F (CYSY) 
300/500 V  3x1,5

12,000,60

H05VV-F 3x1 (CYSY) Flexibilný kábel 
harmonizovaný

10,50

Vodič signálny uložený voľne JYTY 250 V 2x1 26,250,25

Signálny kábel JYTY-O 2x1 26,46

Vodič signálny uložený voľne JYTY 250 V 4x1 21,000,28

Signálny kábel JYTY-O, J 4x1 29,93

Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 
0.75 kg

5,200,26

Mimostavenisková doprava 82,693,60

Presun dodávok 22,971,00

Podružný materiál 16,040,00

Podiel pridružených výkonov 44,196,00

Montáž dátového káblu kombinovaného UTP 
Cat5E+2x0.88mm uložený v lište

6,000,60

Dátový kábel + príslušenstvo K-FTP cat5e PVC 
lanko

3,26

Podružný materiál 0,100,00

Podiel pridružených výkonov 0,366,00

Montáž regulátora teploty s mikrospínačom, 
kapilárový

7,067,06

Montáž elektrického snímača tlaku, podtlaku, 
pretlaku EC, GC

42,8714,29

Montáž ponornej elektródy 10,325,16

Montáž exterierového snímača teploty 5,905,90

Montáž priestorového snímača teploty 4,474,47

Montáž ponorného snímača teploty pre vodu 31,294,47

Demontáž jestv. merača tepla  a znovumontáž 17,7717,77

Montáž regulátora hladiny, bez zapojenia 7,057,05

Montáž elektr.servomotora 40,2220,11

Špecifikácia dodávok MaR a PRS - (spolu - 
samostatná príloha )

5 432,00

Mimostavenisková doprava 195,553,60

9,72

5 858,84
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

62 K PD % 54,320 0,00

63 K PPV % 1,670 0,00

HZS -   Hodinové zúčtovacie sadzby

64 K HZS000113 hod 16,000 0,00

65 K HZS000114 hod 20,000 0,00

66 K HZS000115 hod 8,000 0,00

67 K HZS000116 hod 6,000 0,00

68 K HZS000117 hod 1,000 0,00

69 K HZS000214 hod 8,000 0,00

25,00

Presun dodávok 54,321,00

Podiel pridružených výkonov 10,026,00

Demontáž, spätná montáž exist. rozvádzača na 
novom mieste (zapájanie, oživenie..)   

240,0015,00

Zaškolenie obsluhy 20,0020,00

Odborná prehliadka a odborná skúška EZ - 
revízie 

148,0018,50

958,32

Príprava a realizácia komplexných skúšok 273,6013,68

Koordinácia spolupráce s dodávateľmi 
technológie

126,7215,84

Odovzdávacia dokumentácia PD skutkového 
stavu

150,00
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

100 - KOST 26 - PS02.02 - Stavebné úpravy

12. 4. 2018

31736700

3 195,63
477,56

2 718,07
0,00

3 195,63

0,00 0,00

3 195,63 639,13

3 834,76
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -   Práce a dodávky HSV
    3 -   Zvislé a kompletné konštrukcie

    6 -   Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

    9 -   Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 -   Presun hmôt HSV

PSV -   Práce a dodávky PSV
    767 -   Konštrukcie doplnkové kovové

    783 -   Dokončovacie práce

    784 -   Dokončovacie práce

    787 -   Dokončovacie práce

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

100 - KOST 26 - PS02.02 - Stavebné úpravy

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

477,56 2 718,07 3 195,63

41,71 169,77 211,48
1,76 2,08 3,84

32,43 127,77 160,20

7,52 16,52 24,04

0,00 23,40 23,40

435,85 2 548,30 2 984,15

2,05 2,05

0,00

3 195,63

370,85 2 363,35 2 734,20

35,60 94,00 129,60

29,40 88,90 118,30

0,00
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV -   Práce a dodávky HSV
    3 -   Zvislé a kompletné konštrukcie

1 K 310235241 ks 2,000 0,88

    6 -   Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2 K 611421110 m2 8,000 0,00

3 K 612401191 ks 4,000 0,09

4 K 612421321 m2 25,000 0,29

5 K 631362021 t 0,026 954,78

6 K 632450421 m2 4,000 0,00

    9 -   Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7 K 941955001 m2 8,000 0,94

8 K 968062244 m2 1,000 0,00

9 K 979081111 t 0,051 0,00

10 K 979081121 t 1,020 0,00

11 K 979082111 t 0,051 0,00

12 K 979089012 t 0,051 0,00

    99 -   Presun hmôt HSV

13 K 999281111 t 0,898 0,00

PSV -   Práce a dodávky PSV
    767 -   Konštrukcie doplnkové kovové

14 K 767 PC01 kg 438,000 0,00

15 M 3119901000 bal 0,400 823,01

16 K 767 PC04 ks 4,000 0,00

17 K 767137603 ks 1,000 0,00

ROZPOČET

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

Oprava vnútorných vápenných, vápennocement.  
omietok stropov rovných, hrubá zatretá 

37,604,70

Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných 
stien akoukoľvek maltou do 0, 09 m2

10,322,49

Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v 
množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % 
hladkých

54,751,90

Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z 
ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov 
typu KARI

29,33173,34

Cementový poter CEMIX 28,207,05

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou 
lešeňovej podlahy do 1,20 m

17,281,22

Vybúranie drevených rámov okien jednod. 
plochy do 1 m2,  -0,04100t

4,494,49

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 
1 km

0,5711,25

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km

0,390,38

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m

0,448,65

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, 
dlaždice (17 01 ), ostatné

0,8717,04

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov 
vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m

23,4026,06

D+M ocelovej konštr. s mrežou "Z02" 1 940,344,43

Kotevná skrutka  žiarovo pozinkovaná, bal. 100 
ks, kotevná technika 

329,20

Protipožiarne upchávky "Z02" 255,3263,83
Montáž doplňujúcich častí obloženia plechom 
zhotovenie otvoru v plechu oceľ., s plochou nad 
0,50 m2

10,1210,12

160,20

24,04

23,40

2 984,15
2 734,20

100 - KOST 26 - PS02.02 - Stavebné úpravy

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

Zamurovanie otvoru s plochou do 0,0225m2 v 
murive nadzákladného tehlami do 300mm

3,841,04

3 195,63

211,48
3,84
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

18 M 1381418501 t 0,050 831,19

19 K 767310040 ks 1,000 0,09

20 K 998767101 t 0,488 0,00

    783 -   Dokončovacie práce

21 K 783212100 m2 20,000 0,72

22 K 783293112 m2 20,000 1,06

    784 -   Dokončovacie práce

23 K 784412430 m2 70,000 0,04

24 K 784452273 m2 70,000 0,38

    787 -   Dokončovacie práce

25 K 787600801 m2 1,000 0,00

Montáž okna po zabudovaní prestupu 141,94141,85

Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné 
hrubozrnných, savých podkladov výšky do 3,80 
m   

40,600,54

Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, 
ručne nanášané dvojnásobné základné na 
podklad hrubozrnný výšky do 3,80 m   

77,700,73

Vysklievanie okien a dverí skla plochého do 1 
m2,  -0,01000t

2,052,05

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

15,7232,21

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. olejové 
dvojnásobné - 70µm

77,603,16

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. antikoróznou 
farbou, riediteľnou vodou PAMAKRYL Z biely 
dvojnásobný

52,001,54

Plech hladký pozinkovaný 0,60x1000x2000 mm, 
ozn. 10143, EN 10327

41,56

129,60

118,30

2,05
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 26 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

31736700

12 865,41
9 771,40
3 094,01

0,00

12 865,41

0,00 0,00

12 865,41 2 573,08

15 438,49
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

PSV -  Práce a dodávky PSV
    713 -  Izolácie tepelné

    732 -  Ústredné kúrenie, strojovne

    733 -   Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

    734 -  Ústredné kúrenie, armatúry.

    767 -  Konštrukcie doplnkové kovové

    783 -  Dokončovacie práce

    799 -  Demontáže

    HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby

    OST -  Ostatné práce

M -  Práce a dodávky M
    23-M -  Montáže potrubia

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 26 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

9 771,40 3 094,01 12 865,41

9 636,83 2 830,00 12 466,83
203,36 71,83 275,19

7 348,00 87,18 7 435,18

618,66 631,36 1 250,02

1 354,40 128,55 1 482,95

87,65 96,16 183,81

18,65 59,77 78,42

6,11 88,67 94,78

0,00 1 140,48 1 140,48

0,00 526,00 526,00

134,57 264,01 398,58
134,57 264,01 398,58

0,00

12 865,41
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV -  Práce a dodávky PSV
    713 -  Izolácie tepelné

1 K 713461111 m2 12,500 0,10

2 K 713491111 m2 4,500 0,24

3 M 6314152540 m 13,000 3,20

4 M 6314152890 m 14,000 4,95

5 M 6314151870 m 13,000 3,79

6 M 1942081503 m2 4,500 9,08

7 K 998713201 % 2,717 0,00

    732 -  Ústredné kúrenie, strojovne

8 K 7344124301 kpl 1,000 0,00

9 M 730001 kpl 1,000 6 272,00

10 M 730003 ks 1,000 168,00

11 M 38990021701 kpl 1,000 908,00

12 K 998732201 % 73,543 0,00

    733 -   Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

13 K 733126010 ks 1,000 0,87

14 K 733126020 ks 2,000 1,32

15 K 733126075 ks 14,000 0,76

16 K 733126080 ks 6,000 0,85

17 K 733111103 m 23,000 3,22

18 K 733111106 m 13,000 6,07

ROZPOČET

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 26 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov 
skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová

36,882,85

Izolácia tepelná - montáž oplechovania 
pevného - potrubia

33,757,26

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
21x20x1000 mm

41,60

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
49x40x1000 mm

69,30

Skruž z minerálnej vlny bez povrchovej úpravy - 
skruž 42x30

49,27

Plech hladký hliníkový, hr. 0,80 mm 40,86

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 
výšky do 6 m

3,531,30

Montáž ultrazvukového merača tepla G 5/4", PN 
16, Qn=3,5m3/h

6,286,28

Kompaktná odovzdávacia stanica tepla, 
horúcovodná, tlakovo nezávislá, výkon 100 kW, 
vrátane izolácie a vaničiek

6 272,00

Expanzná nádoba s membránou, 6 bar, objem 
140 l, dodávka KOST

168,00

Ultrazvukový merač tepla, G 5/4", PN 16, 
Qn=3,5m3/h, závitový, kalorimetrické 
počítadlo s napájaním 230V/50Hz, MODBUS RS 
485 RTU modul, montáž do prívodu, snímače 
tepla Pt 500

908,00

Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 
6 m

80,901,10

Montáž tvarovky - redukcie DN 32 privarením 9,879,00

Montáž tvarovky - redukcie DN 50 privarením 46,7022,03

Montáž tvarovky - koleno DN 32 privarením 123,488,06

Montáž tvarovky - koleno DN 40 privarením 105,2416,69

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 15, mat. 11 353.1

192,285,14

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 32, mat. 11 353.1

178,627,67

12 865,41

12 466,83
275,19

7 435,18

1 250,02
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

19 K 733111107 m 13,000 7,38

20 K 733190107 m 49,000 0,01

21 M 733RED3225 ks 1,000 1,79

22 M 733RED5040 ks 2,000 2,17

23 M 733KOL9032 ks 14,000 17,02

24 M 733KOL9040 ks 6,000 17,60

25 K 998733201 % 12,328 0,00

    734 -  Ústredné kúrenie, armatúry.

26 K 734109211 kpl 1,000 3,40

27 K 734315105 ks 2,000 4,37

28 K 734109213 ks 1,000 8,69

29 K 734315030 ks 8,000 0,46

30 K 734209101 ks 3,000 0,13

31 M 134GKN0032 ks 2,000 312,00

32 M 55118601501 ks 1,000 172,00

33 M 5512441140 ks 8,000 33,00

34 M 5511130120 ks 3,000 33,00

35 K 734421130 kpl 1,000 90,50

36 K 734494213 ks 2,000 1,08

37 M 3194302360 ks 2,000 4,20

38 M 3194302390 ks 4,000 8,68

39 M 3194302570 ks 4,000 8,68

40 K 998734201 % 14,793 0,00

    767 -  Konštrukcie doplnkové kovové

41 K 767995101 kg 17,000 0,49

42 M 767TAC10 kg 17,000 2,80

43 M 767OBJ15 ks 6,000 1,00

44 M 767OBJ32 ks 2,000 1,50

45 M 767OBJ40 ks 4,000 1,50

46 M 767OBJS32 ks 8,000 2,09

47 K 998767201 % 1,822 0,00

    783 -  Dokončovacie práce

48 K 783424340 m 10,000 0,50

49 K 783424740 m 39,000 0,35

    799 -  Demontáže

50 K 732410810 ks 1,000 0,00

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 40, mat. 11 353.1

206,968,54

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok 
závitových

19,600,39

Prechod rúrový priamy DN 32/DN 25 1,79

Prechod rúrový priamy DN 50/DN 40 4,34

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 32 238,28

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 40 105,60

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch 
výšky do 6 m

17,261,40

Montáž 2-cestného regulačného ventilu 
prírubového so servopohonom, DN 15, PN 16, 
kvs=1,0m3/h (dod. MaR)

13,6710,27

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 
vodu obojstranne prírubového DN 32

36,1013,68

Montáž prírubového filtra DN 32, PN 16 25,6917,00

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 
vodu obojstranne navarovacieho DN 15 

48,245,57

Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 
1/2

2,610,74

Guľový kohút uzatvárací na horúcu vodu 
obojstranne prírubový, dvojdielny, 
celonerezový DN 32, PN 40

624,00

Prírubový filter DN 32, PN 16 172,00

Oceľový guľový kohút na horúcu vodu 
obojstranne navarovací DN 15/ PN 40

264,00

Guľový kohút závitový vypúšťací, DN 15 99,00

Tlakomerová zostava, rozsah 0÷1 MPa so 
slučkou a tlakomerovým kohútom

105,0014,50

Návarok G 1/2" pre MaR 11,104,47

Príruba privarovacia s krkom DN 15, PN 16 8,40

Príruba privarovacia s krkom DN 32, PN 16 34,72

Príruba privarovacia s krkom DN 32, PN 40 34,72

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 
6 m

3,700,25

Montáž ostatných atypických kovových 
stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg

102,855,56

Závesy potrubia - závesné tyče 47,60

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 
DN 15

6,00

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 
DN 32

3,00

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 
DN 40

6,00

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 
DN 32

16,72

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

1,640,90

Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do 
DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter

20,701,57

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 
do DN 50 mm základné dvojnásobné

57,721,13

Demontáž čerpadla závitového DN 25,  -
0,01500t

6,166,16

1 482,95

183,81

78,42

94,78
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

51 K 733110808 m 7,000 0,23

52 K 733120826 m 4,000 0,30

53 K 734420811 ks 4,000 0,00

54 K 734100811 ks 1,000 0,03

55 K 734200824 ks 3,000 0,90

56 K 7222208551 ks 4,000 0,00

57 K 734200833 ks 1,000 0,57

58 K 230080451 kg 25,000 0,00

59 K 979081111 t 0,211 0,00

60 K 979081121 t 2,110 0,00

61 K 979082111 t 0,211 0,00

    HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby
62 K 0010000342 hod 72,000 0,00

    OST -  Ostatné práce
63 K 7354948113 hod 8,000 0,00

64 K 9502010011 kpl 1,000 0,00

65 K 9502010021 kpl 1,000 0,00

66 K 9502010031 kpl 1,000 0,00

M -  Práce a dodávky M
    23-M -  Montáže potrubia

67 K 230010308 ks 24,000 0,44

68 K 230010326 ks 28,000 0,58

69 K 230120012 m 23,000 0,00

70 K 230120015 m 1,000 0,00

71 K 230120016 m 13,000 0,00

72 K 230120041 m 35,000 0,00

73 K 230120042 m 13,000 0,00

74 K 230120072 ks 5,000 0,00

75 K 230163101 ks 1,000 107,77

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 
závitových do DN 50,  -0,00532t

9,871,18

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých 
D 65,  -0,00841t

9,722,13

Demontáž tlakomera s kohútom,  -0,01900t 4,961,24

Demontáž medziprírubového merača tepla DN 
40, PN 16 -0,01400t

5,965,93

Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi G 
2",  -0,00350t

15,334,21

Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitom 
G 2 1/2",  -0,00516t

27,726,93

Demontáž armatúry s tromi závitmi G 5/4",  -
0,00398t

5,815,24

Demontáž doplnkových konštrukcií z 
profilového materiálu do šrotu

4,250,17

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 
1 km

2,3711,25

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km

0,800,38

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m

1,838,65

Vykurovacia skúška 1 140,4815,84

Vypustenie a napustenie vody zo systému 96,0012,00

Prevádzkový poriadok 100,00100,00

Prevádzkový denník 80,0080,00

Úradná skúška VTZ tlakového - expanzná 
nádoba

250,00250,00

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN15

57,601,96

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 32

87,642,55

Značenie potrubia štítkami 15,553,11

Odmasťovanie potrubia DN 15 16,100,70

Odmasťovanie potrubia DN 32 0,980,98

Odmasťovanie potrubia DN 40 13,651,05

RTG kontrola prežiarením zvarov 130,1422,37

1 140,48

526,00

398,58
398,58

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním do DN 32

54,951,57

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 40

21,971,69
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 26 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

12. 4. 2018

31736700

10 051,76
8 112,60
1 939,16

0,00

10 051,76

0,00 0,00

10 051,76 2 010,35

12 062,11
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -   Práce a dodávky HSV
    9 -   Ostatné konštrukcie a práce-búranie

M -   Práce a dodávky M
    21-M -   Elektromontáže

    22-M -   Montáže oznam. a zabezp. zariadení

    36-M -   Montáž prev.,mer. a regul.zariadení

HZS -   Hodinové zúčtovacie sadzby

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 26 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

8 112,60 1 939,16 10 051,76

0,00 35,66 35,66
0,00 35,66 35,66

8 112,60 1 185,18 9 297,78
2 677,24 751,98 3 429,22

3,36 6,36 9,72

5 432,00 426,84 5 858,84

0,00 718,32 718,32

0,00

10 051,76
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV -   Práce a dodávky HSV
    9 -   Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 K 971052351 ks 1,000 0,00

M -   Práce a dodávky M
    21-M -   Elektromontáže

2 K 210010033 m 40,000 0,00

3 M 3450716000 m 42,000 3,60

4 K 210010060 m 20,000 0,00

5 M 3457100110 m 21,000 0,60

6 K 210011310 ks 30,000 0,00

7 M 2830403500 ks 30,000 0,02

8 K 210020303 m 12,000 0,00

9 M 3450600003 m 12,600 2,00

10 M 3450600028 m 12,600 1,00

11 M 3450600342 ks 14,000 1,12

12 M 3450600433 ks 6,000 0,18

13 M 3450600464 ks 6,000 0,16

14 M 3450600466 súb. 0,300 11,00

15 K 210100002 ks 10,000 0,00

16 K 210100204 ks 4,000 0,00

17 K 210100251 ks 38,000 0,00

18 K 210100301 ks 2,000 0,00

19 K 210140736 ks 1,000 0,00

20 K 210161010 ks 1,000 0,00

21 K 210190002 ks 1,000 0,00

ROZPOČET

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 26 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a 
stenách plochy do 0, 09 m2, do 450 mm,  -
0,10400t

35,6635,66

Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 
2423 "Kopex", uložená voľne alebo pod 
omietkou

41,201,03

Rúrka kopex 2423 151,20

Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1532, 
uložená pevne

23,201,16

Rúrka tuhá 320N PVC KA - sv. šedá/RAL7035 
1532 KA

12,60

Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do 
tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a 
železobetónu

30,301,01

Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA 0,60
Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 
príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a 
podpery

84,847,07

Káblový žľab 62/50 elektroinštalačný materiál, 
obj.č. 1516282

25,20

Kryt žľabu 62 elektroinštalačný materiál, 
obj.č. 1516262

12,60

Nosník 62 elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1570062

15,68

Spojka 50 elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1200050

1,08

Upínka krytu elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1211121

0,96

Spojovací - sada M6 elektroinštalačný 
materiál, obj.č. 1240006

3,30

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane 
zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2

6,800,68

Ukončenie šnúry s prierezom do 3 x 4 mm2 10,962,74

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. 
záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2

139,843,68

Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) 
vrátane zapojenia

4,122,06

Elektrická húkačka vrátane zapojenia 100,81100,81

Elektromer jednofázový na priame pripojenie 10,8210,82

Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 
kg -26DT1-A

22,0322,03

10 051,76

35,66
35,66

9 297,78
3 429,22
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

22 M 3570006000 ks 1,000 2 297,00

23 K 210201311 ks 1,000 0,00

24 M 3483301090 ks 1,000 23,92

25 K 210220030 ks 1,000 0,00

26 M 3410301600 ks 1,000 9,72

27 K 210220040 ks 10,000 0,00

28 M 3544247905 ks 10,000 0,50

29 M 3544247910 ks 10,000 0,50

30 K 210800107 m 35,000 0,00

31 M 3410350085 m 36,750 0,33

32 K 210800109 m 6,000 0,00

33 M 3410350087 m 6,300 1,50

34 K 210800613 m 36,000 0,00

35 M 3410350554 m 37,800 0,58

36 K 210802306 m 20,000 0,00

37 M 3410350578 m 21,000 0,50

38 K 210872100 m 65,000 0,00

39 M 3412150400 m 68,250 0,24

40 K 210872102 m 80,000 0,00

41 M 3412150420 m 84,000 0,38

42 K 210950201 m 20,000 0,00

43 K MD % 22,970 0,00

44 K PD % 22,970 0,00

45 K PM % 3,692 3,00

46 K PPV % 6,097 0,00

    22-M -   Montáže oznam. a zabezp. zariadení

47 K 220732307 m 10,000 0,00

48 M 3410101057 m 10,500 0,31

49 K PM % 0,033 3,00

50 K PPV % 0,060 0,00

    36-M -   Montáž prev.,mer. a regul.zariadení

51 K 360410050 ks 1,000 0,00

52 K 360410076 ks 3,000 0,00

53 K 360410182 ks 2,000 0,00

54 K 360410400 ks 1,000 0,00

55 K 360410405 ks 1,000 0,00

56 K 360410420 ks 7,000 0,00

57 K 360413001 ks 1,000 0,00

58 K 361410231p ks 1,000 0,00

59 K 361430031 ks 2,000 0,00

60 M 405925020024
súbo

r
1,000 5 432,00

61 K MD % 54,320 0,00

ROZVÁDZAČ 26DT1-A (špecifikácia - 
samostatná príloha)

2 297,00

Zapojenie svietidla IP66, 2x svetelný zdroj, 
priemyselné s lineárnou žiarovkou

5,125,12

Priemyselné svietidlo pre lineárne žiarivky 
2x36W, IP66, EVG, 1200x155

23,92

Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 1 15,6715,67

Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 1 - OBO 
1809

9,72

Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika 
Cu

39,003,90

Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. 
ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací 
materiál

5,00

Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný 
a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m

5,00

Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 
3x1,5

7,000,20

CYKY-O, J 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, 
medený STN

12,13

Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 
3x4

1,740,29

CYKY-J 3x4 Kábel pre pevné uloženie, medený 
STN

9,45

Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA)  
450/750 V 6

10,440,29

H07V-K 6 (CYA) Flexibilný kábel harmonizovaný 21,92

Kábel medený uložený voľne H05VV-F (CYSY) 
300/500 V  3x1,5

12,000,60

H05VV-F 3x1 (CYSY) Flexibilný kábel 
harmonizovaný

10,50

Vodič signálny uložený voľne JYTY 250 V 2x1 16,250,25

Signálny kábel JYTY-O 2x1 16,38

Vodič signálny uložený voľne JYTY 250 V 4x1 22,400,28

Signálny kábel JYTY-O, J 4x1 31,92

Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 
0.75 kg

5,200,26

Mimostavenisková doprava 82,693,60

Presun dodávok 22,971,00

Podružný materiál 11,080,00

Podiel pridružených výkonov 36,586,00

Montáž dátového káblu kombinovaného UTP 
Cat5E+2x0.88mm uložený v lište

6,000,60

Dátový kábel + príslušenstvo K-FTP cat5e PVC 
lanko

3,26

Podružný materiál 0,100,00

Podiel pridružených výkonov 0,366,00

Montáž regulátora teploty s mikrospínačom, 
kapilárový

7,067,06

Montáž elektrického snímača tlaku, podtlaku, 
pretlaku EC, GC

42,8714,29

Montáž ponornej elektródy 10,325,16

Montáž exterierového snímača teploty 5,905,90

Montáž priestorového snímača teploty 4,474,47

Montáž ponorného snímača teploty pre vodu 31,294,47

Demontáž jestv. merača tepla  a znovumontáž 17,7717,77

Montáž regulátora hladiny, bez zapojenia 7,057,05

Montáž elektr.servomotora 40,2220,11

Špecifikácia dodávok MaR a PRS - (spolu - 
samostatná príloha )

5 432,00

Mimostavenisková doprava 195,553,60

9,72

5 858,84

Strana 340 z 508



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

62 K PD % 54,320 0,00

63 K PPV % 1,670 0,00

HZS -   Hodinové zúčtovacie sadzby
64 K HZS000114 hod 20,000 0,00

65 K HZS000115 hod 8,000 0,00

66 K HZS000116 hod 6,000 0,00

67 K HZS000117 hod 1,000 0,00

68 K HZS000214 hod 8,000 0,00

1,00

Podiel pridružených výkonov 10,026,00

Príprava a realizácia komplexných skúšok 273,6013,68

Odborná prehliadka a odborná skúška EZ - 
revízie 

148,0018,50

718,32

Koordinácia spolupráce s dodávateľmi 
technológie

126,7215,84

Odovzdávacia dokumentácia PD skutkového 
stavu

150,0025,00

Zaškolenie obsluhy 20,0020,00

Presun dodávok 54,32
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

100 - KOST 27 - PS02.02 - Stavebné úpravy

12. 4. 2018

31736700

7 587,22
401,48

7 185,74
0,00

7 587,22

0,00 0,00

7 587,22 1 517,44

9 104,66
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -   Práce a dodávky HSV
    6 -   Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

    9 -   Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 -   Presun hmôt HSV

PSV -   Práce a dodávky PSV
    767 -   Konštrukcie doplnkové kovové

    783 -   Dokončovacie práce

    784 -   Dokončovacie práce

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

100 - KOST 27 - PS02.02 - Stavebné úpravy

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

401,48 7 185,74 7 587,22

104,15 163,14 267,29
7,25 118,00 125,25

96,90 23,82 120,72

0,00 21,32 21,32

297,33 7 022,60 7 319,93
240,73 6 865,10 7 105,83

35,60 94,00 129,60

21,00 63,50 84,50

0,00

7 587,22
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV -   Práce a dodávky HSV
    6 -   Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 K 611421110 m2 15,000 0,00

2 K 612421321 m2 25,000 0,29

    9 -   Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 K 941955001 m2 15,000 0,94

4 K 953942425 ks 1,000 0,29

5 M 5524303000 ks 1,000 82,51

    99 -   Presun hmôt HSV

6 K 999281111 t 0,818 0,00

PSV -   Práce a dodávky PSV
    767 -   Konštrukcie doplnkové kovové

7 K 767 PC01 kg 1 508,500 0,00

8 K 767251111 kg 301,500 0,20

9 M 1361201400 t 0,302 597,44

10 K 998767101 t 1,826 0,00

    783 -   Dokončovacie práce

11 K 783212100 m2 20,000 0,72

12 K 783293112 m2 20,000 1,06

    784 -   Dokončovacie práce

13 K 784412430 m2 50,000 0,04

14 K 784452273 m2 50,000 0,38

ROZPOČET

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

100 - KOST 27 - PS02.02 - Stavebné úpravy

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

Oprava vnútorných vápenných, vápennocement.  
omietok stropov rovných, hrubá zatretá 

70,504,70

Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v 
množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % 
hladkých

54,751,90

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou 
lešeňovej podlahy do 1,20 m

32,401,22

Osadenie rámu poklopu  (bez dodávky)  so 
zaliatím cementovou maltou

5,815,52

Poklop ľahký  s rámom 600 x 900 mm 82,51

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov 
vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m

21,3226,06

52,001,54

D+M ocel.plošina + rebrík "Z01" 6 682,664,43

Montáž podiest z oceľového ryhovaného plechu 183,920,41

Plech oceľový hrubý 4,0x1250x2500 mm, 180,43

Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné 
hrubozrnných, savých podkladov výšky do 3,80 
m   

29,000,54

Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, 
ručne nanášané dvojnásobné základné na 
podklad hrubozrnný výšky do 3,80 m   

55,500,73

7 587,22

267,29
125,25

120,72

21,32

7 319,93
7 105,83

129,60

84,50

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

58,8232,21

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. olejové 
dvojnásobné - 70µm

77,603,16

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. antikoróznou 
farbou, riediteľnou vodou PAMAKRYL Z biely 
dvojnásobný
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 27 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

31736700

21 934,81
16 964,10
4 970,71

0,00

21 934,81

0,00 0,00

21 934,81 4 386,96

26 321,77
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

PSV -  Práce a dodávky PSV
    713 -  Izolácie tepelné

    732 -  Ústredné kúrenie, strojovne

    733 -   Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

    734 -  Ústredné kúrenie, armatúry.

    767 -  Konštrukcie doplnkové kovové

    783 -  Dokončovacie práce

    799 -  Demontáže

    HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby

    OST -  Ostatné práce

M -  Práce a dodávky M
    23-M -  Montáže potrubia

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 27 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

16 964,10 4 970,71 21 934,81

16 826,57 4 550,79 21 377,36
426,79 84,95 511,74

12 530,00 137,83 12 667,83

1 417,10 1 466,62 2 883,72

2 146,20 161,75 2 307,95

238,51 290,90 529,41

40,25 120,03 160,28

27,72 622,23 649,95

0,00 1 140,48 1 140,48

0,00 526,00 526,00

137,53 419,92 557,45
137,53 419,92 557,45

0,00

21 934,81
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV -  Práce a dodávky PSV
    713 -  Izolácie tepelné

1 K 713461111 m2 27,500 0,10

2 M 6314152520 m 12,000 3,24

3 M 6314152540 m 9,000 3,60

4 M 6314152700 m 6,000 3,98

5 M 6314153070 m 32,000 7,50

6 M 6314153240 m 8,000 11,11

7 K 998713201 % 5,052 0,00

    732 -  Ústredné kúrenie, strojovne

8 M 730001 kpl 1,000 7 314,00

9 M 730003 ks 1,000 286,00

10 M 732111125 kpl 1,000 4 930,00

11 K 998732201 % 125,300 0,00

    733 -   Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

12 K 733126010 ks 1,000 0,87

13 K 733126020 ks 4,000 1,32

14 K 733126070 ks 8,000 0,77

15 K 733126085 ks 24,000 1,15

16 K 733126090 ks 6,000 1,39

17 K 733111103 m 30,000 3,22

18 K 733111105 m 9,000 4,43

ROZPOČET

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 27 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov 
skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová

81,132,85

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
21x20x1000 mm

38,88

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
34x25x1000 mm

32,40

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
43x30x1000 mm

23,88

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
61x50x1000 mm

240,00

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
77x60x1000 mm

88,88

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 
výšky do 6 m

6,571,30

Kompaktná odovzdávacia stanica tepla, 
horúcovodná, tlakovo nezávislá, výkon 200 kW, 
vrátane izolácie a vaničiek

7 314,00

Expanzná nádoba s membránou, 6 bar, objem 
250 l, dodávka KOST

286,00

Rozdeľovač a zberač ÚK, DN 100 s vetvami 
vrátane čerpadiel, armatúr, potrubí, izolácií - 
dodávka KOST

4 930,00

Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 
6 m

137,831,10

Montáž tvarovky - redukcie DN 32 privarením 9,879,00

Montáž tvarovky - redukcie DN 50 privarením 93,4022,03

Montáž tvarovky - koleno DN 25 privarením 69,527,92

Montáž tvarovky - koleno DN 50 privarením 511,2020,15

Montáž tvarovky - koleno DN 65 privarením 135,7821,24

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 15, mat. 11 353.1

250,805,14

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 25, mat. 11 353.1

97,296,38

21 934,81

21 377,36
511,74

12 667,83

2 883,72

Strana 347 z 508



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

19 K 733111106 m 6,000 6,07

20 K 733111108 m 30,000 10,17

21 K 733121122 m 7,000 16,69

22 K 733190107 m 75,000 0,01

23 K 733190217 m 7,000 0,01

24 M 733RED3225 ks 1,000 1,79

25 M 733RED5025 ks 2,000 3,13

26 M 733RED5040 ks 2,000 2,17

27 M 733KOL9025 ks 8,000 16,60

28 M 733KOL90450 ks 24,000 20,57

29 M 733KOL90465 ks 6,000 22,39

30 K 998733201 % 28,439 0,00

    734 -  Ústredné kúrenie, armatúry.

31 K 734109211 kpl 1,000 3,55

32 K 734315115 ks 2,000 2,95

33 K 734162000 ks 1,000 3,65

34 K 734315030 ks 10,000 0,46

35 K 734209101 ks 9,000 0,13

36 K 7341919441 ks 1,000 7,79

37 M 134GKN0050 ks 2,000 542,00

38 M 5518200104 ks 1,000 212,00

39 M 5512441140 ks 10,000 33,00

40 M 5511130120 ks 9,000 33,00

41 K 734421130 kpl 1,000 90,50

42 K 734494213 ks 2,000 1,08

43 M 3194302360 ks 2,000 4,20

44 M 3194302380 ks 2,000 8,68

45 M 3194302400 ks 2,000 5,34

46 M 3194302420 ks 2,000 11,24

47 M 3194302590 ks 4,000 11,24

48 K 998734201 % 23,037 0,00

    767 -  Konštrukcie doplnkové kovové

49 K 767995101 kg 40,000 0,49

50 K 767995102 kg 14,500 0,41

51 K 767995105 kg 7,680 0,27

52 M 767TAC10 kg 40,000 2,80

53 M 767OBJ15 ks 26,000 1,00

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 32, mat. 11 353.1

82,447,67

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 50, mat. 11 353.1

595,809,69

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 
76/3,2, mat. 11 353.1

190,6110,54

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok 
závitových

30,000,39

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do 
priem. 89/5

3,990,56

Prechod rúrový priamy DN 32/DN 25 1,79

Prechod rúrový priamy DN 50/DN 25 6,26

Prechod rúrový priamy DN 50/DN 40 4,34

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 25 132,80

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 50 493,68

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 65 134,34

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch 
výšky do 6 m

39,811,40

Montáž 2-cestného regulačného ventilu 
prírubového so servopohonom, DN 15, PN 16, 
kvs=1,6m3/h (dod. MaR)

14,5210,97

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 
vodu obojstranne prírubového DN 50, PN 40

40,5817,34

Montáž filtra prírubového DN 50 9,966,31

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 
vodu obojstranne navarovacieho DN 15 

60,305,57

Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 
1/2

7,830,74

Demontáž a spätná montáž  medziprírubového 
merača tepla Vamet, DN 25, PN 16

26,0218,23

Guľový kohút uzatvárací na horúcu vodu 
obojstranne prírubový, dvojdielny, 
celonerezový DN 50, PN 40

1 084,00

Prírubový filter, DN 50, PN 16 212,00

Oceľový guľový kohút na horúcu vodu 
obojstranne navarovací DN 15/ PN 40

330,00

Guľový kohút závitový vypúšťací, DN 15 297,00

Tlakomerová zostava, rozsah 0÷1 MPa so 
slučkou a tlakomerovým kohútom

105,0014,50

Návarok G 1/2" pre MaR 11,104,47

Príruba privarovacia s krkom DN 15, PN 16 8,40

Príruba privarovacia s krkom DN 25, PN 16 17,36

Príruba privarovacia s krkom DN 40, PN 16 10,68

Príruba privarovacia s krkom DN 50 (60,3) PN 
16

22,48

Príruba privarovacia s krkom DN 50 (60,3) PN 
40

44,96

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 
6 m

5,760,25

Montáž ostatných atypických kovových 
stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg

242,005,56

Montáž ostatných atypických kovových 
stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 
kg

61,053,80

Montáž ostatných atypických kovových 
stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 
100 kg

10,751,13

Závesy potrubia - závesné tyče 112,00

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 
DN 15

26,00

2 307,95

529,41
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

54 M 767OBJ25 ks 5,000 1,20

55 M 767OBJ32 ks 2,000 1,50

56 M 767OBJ50 ks 7,000 3,20

57 M 767OBJ65 ks 4,000 3,80

58 M 767OBJS50 ks 5,000 2,66

59 M 1333038200 t 0,015 691,71

60 M 1361042400 kg 7,680 0,34

61 K 998767201 % 5,247 0,00

    783 -  Dokončovacie práce

62 K 783222100 m2 0,600 0,92

63 K 783226100 m2 0,600 0,39

64 K 783424340 m 55,000 0,50

65 K 783424740 m 20,000 0,35

66 K 783425750 m 7,000 0,71

    799 -  Demontáže
67 K 171209002 t 0,059 0,00

68 K 713400821 m2 28,000 0,00

69 K 732110812 m 5,200 0,00

70 K 732410810 ks 1,000 0,00

71 K 732420812 ks 2,000 0,20

72 K 733110803 m 20,000 0,07

73 K 733110806 m 22,000 0,09

74 K 7331108081 m 16,000 0,23

75 K 733120826 m 2,000 0,30

76 K 7331208321 m 6,000 0,37

77 K 734100811 ks 16,000 0,03

78 K 734100812 ks 24,000 0,03

79 K 734200821 ks 20,000 0,40

80 K 734200822 ks 4,000 0,56

81 K 734200823 ks 8,000 0,75

82 K 767996801 kpl 1,000 0,00

83 K 230080451 kg 60,000 0,00

84 K 979081111 t 2,068 0,00

85 K 979081121 t 20,680 0,00

86 K 979082111 t 2,068 0,00

87 K 979093111 t 0,059 0,00

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 
DN 25

6,00

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 
DN 32

3,00

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 
DN 50

22,40

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 
DN 65

15,20

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 
DN 50

13,30

Tyč oceľová prierezu L rovnoramenný uholník 
80x80x8 mm, L = 1,5 m

10,38

Plech P 150 x 8 mm, dl. = 0,8 m 2,61

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

4,720,90

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby 
šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné

2,633,46

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na 
vzduchu schnúce základný

1,391,93

Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do 
DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter 

113,851,57

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 
do DN 50 mm základné dvojnásobné

29,601,13

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 
do DN 100 mm základné dvojnásobné

12,811,12

Poplatok za skladovanie 0,508,50

Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi 
alebo fóliami potrubie,  -0,00210t

81,762,92

Demontáž telesa rozdeľovača a zberača DN 200,  
-0,09358t

20,333,91

Demontáž čerpadla závitového DN 25,  -
0,01500t

6,166,16

Demontáž čerpadla závitového DN 32,  -
0,02100t

10,004,80

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 
závitových do DN 15,  -0,00100t

12,800,57

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 
závitových nad 15 do DN 32,  -0,00320t

15,180,60

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 
závitových nad 32 do DN 50,  -0,00532t

22,561,18

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých 
DN 80,  -0,00841t

4,862,13

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých 
DN 100,  -0,01384t

12,721,75

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi 
prírubami do DN 50,  -0,01400t

95,365,93

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi 
prírubami nad 50 do DN 100,  -0,03900t

194,168,06

Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi G 
1/2" -0,00045t

46,001,90

Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi G 
1",  -0,00110t

12,682,61

Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi G 
6/4",  -0,00200t

34,483,56

Demontáž OST TERMEL pre prípravu TV, výkon 
180 kW, hmotnosť 55 kg

21,1521,15

Demontáž doplnkových konštrukcií z 
profilového materiálu do šrotu

10,200,17

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 
1 km

23,2711,25

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km

7,860,38

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m

17,898,65

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním 
bez zhutnenia

0,030,44

160,28

649,95
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

    HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby
88 K 0010000342 hod 72,000 0,00

    OST -  Ostatné práce
89 K 7354948113 hod 8,000 0,00

90 K 9502010011 kpl 1,000 0,00

91 K 9502010021 kpl 1,000 0,00

92 K 9502010031 kpl 1,000 0,00

M -  Práce a dodávky M
    23-M -  Montáže potrubia

93 K 230010308 ks 22,000 0,44

94 K 230010320 ks 4,000 0,52

95 K 230010345 ks 24,000 0,75

96 K 230120012 m 30,000 0,00

97 K 230120014 m 9,000 0,00

98 K 230120015 m 6,000 0,00

99 K 230120017 m 30,000 0,00

100 K 230120018 m 7,000 0,00

101 K 230120041 m 45,000 0,00

102 K 230120043 m 30,000 0,00

103 K 230120044 m 7,000 0,00

104 K 230120072 ks 11,000 0,00

105 K 230163101 ks 1,000 107,77

Vykurovacia skúška 1 140,4815,84

Vypustenie a napustenie vody zo systému 96,0012,00

Prevádzkový poriadok 100,00100,00

Prevádzkový denník 80,0080,00

Úradná skúška VTZ tlakového - expanzná 
nádoba

250,00250,00

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN15

52,801,96

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 25

11,482,35

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 50

98,643,36

Odmasťovanie potrubia DN 15 21,000,70

Odmasťovanie potrubia DN 25 7,830,87

Odmasťovanie potrubia DN 32 5,880,98

Značenie potrubia štítkami 34,213,11

Odmasťovanie potrubia DN 50 41,701,39

Odmasťovanie potrubia DN 65 12,531,79

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním do DN 32

70,651,57

RTG kontrola prežiarením zvarov 130,1422,37

1 140,48

526,00

557,45
557,45

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 50

56,101,87

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 65

14,492,07
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 27 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

12. 4. 2018

31736700

11 899,53
9 599,42
2 300,11

0,00

11 899,53

0,00 0,00

11 899,53 2 379,91

14 279,44
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -   Práce a dodávky HSV
    9 -   Ostatné konštrukcie a práce-búranie

M -   Práce a dodávky M
    21-M -   Elektromontáže

    22-M -   Montáže oznam. a zabezp. zariadení

    36-M -   Montáž prev.,mer. a regul.zariadení

HZS -   Hodinové zúčtovacie sadzby

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 27 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

9 599,42 2 300,11 11 899,53

0,00 178,30 178,30
0,00 178,30 178,30

9 599,42 1 373,49 10 972,91
2 964,06 885,09 3 849,15

3,36 6,36 9,72

6 632,00 482,04 7 114,04

0,00 748,32 748,32

0,00

11 899,53
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV -   Práce a dodávky HSV
    9 -   Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 K 971052351 ks 5,000 0,00

M -   Práce a dodávky M
    21-M -   Elektromontáže

2 K 210010033 m 45,000 0,00

3 M 3450716000 m 47,250 3,60

4 K 210010060 m 20,000 0,00

5 M 3457100110 m 21,000 0,60

6 K 210011310 ks 30,000 0,00

7 M 2830403500 ks 30,000 0,02

8 K 210020303 m 10,000 0,00

9 M 3450600003 m 10,500 2,00

10 M 3450600028 m 10,500 1,00

11 M 3450600342 ks 12,000 1,12

12 M 3450600433 ks 5,000 0,18

13 M 3450600464 ks 5,000 0,16

14 M 3450600466 súb. 0,200 11,00

15 K 210020305 m 10,000 0,00

16 M 3450600004 m 10,500 2,80

17 M 3450600031 m 10,500 1,50

18 M 3450600344 ks 16,000 1,50

19 M 3450600433 ks 4,000 0,18

20 M 3450600464 ks 4,000 0,16

21 M 3450600466 súb. 0,200 11,00

ROZPOČET

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 27 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a 
stenách plochy do 0, 09 m2, do 450 mm,  -
0,10400t

178,3035,66

11 899,53

178,30
178,30

Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 
2423 "Kopex", uložená voľne alebo pod 
omietkou

46,351,03

Rúrka kopex 2423 170,10

Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1532, 
uložená pevne

23,201,16

Rúrka tuhá 320N PVC KA - sv. šedá/RAL7035 
1532 KA

12,60

Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do 
tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a 
železobetónu

30,301,01

Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA 0,60
Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 
príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a 
podpery

70,707,07

Káblový žľab 62/50 elektroinštalačný materiál, 
obj.č. 1516282

21,00

Kryt žľabu 62 elektroinštalačný materiál, 
obj.č. 1516262

10,50

Nosník 62 elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1570062

13,44

Spojka 50 elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1200050

0,90

Upínka krytu elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1211121

0,80

Spojovací - sada M6 elektroinštalačný 
materiál, obj.č. 1240006

2,20

Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 
príslušenstva, 125/50 mm vrátane veka a 
podpery

76,207,62

Káblový žľab 125/50 elektroinštalačný 
materiál, obj.č. 1512582

29,40

Kryt žľabu 125 elektroinštalačný materiál, 
obj.č. 1512562

15,75

Nosník 125 elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1570125

24,00

Spojka 50 elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1200050

0,72

Upínka krytu elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1211121

0,64

Spojovací - sada M6 elektroinštalačný 
materiál, obj.č. 1240006

2,20

10 972,91
3 849,15
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

22 K 210100002 ks 10,000 0,00

23 K 210100204 ks 4,000 0,00

24 K 210100251 ks 40,000 0,00

25 K 210100301 ks 2,000 0,00

26 K 210140736 ks 1,000 0,00

27 K 210161010 ks 1,000 0,00

28 K 210190002 ks 1,000 0,00

29 M 35700060001 ks 1,000 2 361,00

30 K 210201311 ks 1,000 0,00

31 M 3483301090 ks 1,000 23,92

32 K 210220030 ks 1,000 0,00

33 M 3410301600 ks 1,000 9,72

34 K 210220040 ks 10,000 0,00

35 M 3544247905 ks 10,000 0,50

36 M 3544247910 ks 10,000 0,50

37 K 210800107 m 60,000 0,00

38 M 3410350085 m 63,000 0,33

39 K 210800109 m 55,000 0,00

40 M 3410350087 m 57,750 1,50

41 K 210800613 m 85,000 0,00

42 M 3410350554 m 89,250 0,58

43 K 210802306 m 20,000 0,00

44 M 3410350578 m 21,000 0,50

45 K 210872100 m 85,000 0,00

46 M 3412150400 m 89,250 0,24

47 K 210872102 m 115,000 0,00

48 M 3412150420 m 120,750 0,38

49 K 210950201 m 20,000 0,00

50 K MD % 23,610 0,00

51 K PD % 23,610 0,00

52 K PM % 5,855 3,00

53 K PPV % 7,325 0,00

    22-M -   Montáže oznam. a zabezp. zariadení

54 K 220732307 m 10,000 0,00

55 M 3410101057 m 10,500 0,31

56 K PM % 0,033 3,00

57 K PPV % 0,060 0,00

    36-M -   Montáž prev.,mer. a regul.zariadení

58 K 360410050 ks 1,000 0,00

59 K 360410076 ks 3,000 0,00

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane 
zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2

6,800,68

Ukončenie šnúry s prierezom do 3 x 4 mm2 10,962,74

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. 
záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2

147,203,68

Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) 
vrátane zapojenia

4,122,06

Elektrická húkačka vrátane zapojenia 100,81100,81

Elektromer jednofázový na priame pripojenie 10,8210,82

Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 
kg -27DT1-C

22,0322,03

ROZVÁDZAČ 27DT1-C (špecifikácia - 
samostatná príloha)

2 361,00

Zapojenie svietidla IP66, 2x svetelný zdroj, 
priemyselné s lineárnou žiarovkou

5,125,12

Priemyselné svietidlo pre lineárne žiarivky 
2x36W, IP66, EVG, 1200x155

23,92

Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 1 15,6715,67

Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 1 - OBO 
1809

9,72

Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika 
Cu

39,003,90

Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. 
ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací 
materiál

5,00

Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný 
a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m

5,00

Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 
3x1,5

12,000,20

CYKY-O, J 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, 
medený STN

20,79

Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 
3x4

15,950,29

CYKY-J 3x4 Kábel pre pevné uloženie, medený 
STN

86,63

Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA)  
450/750 V 6

24,650,29

H07V-K 6 (CYA) Flexibilný kábel harmonizovaný 51,77

Kábel medený uložený voľne H05VV-F (CYSY) 
300/500 V  3x1,5

12,000,60

H05VV-F 3x1 (CYSY) Flexibilný kábel 
harmonizovaný

10,50

Vodič signálny uložený voľne JYTY 250 V 2x1 21,250,25

Signálny kábel JYTY-O 2x1 21,42

Vodič signálny uložený voľne JYTY 250 V 4x1 32,200,28

Signálny kábel JYTY-O, J 4x1 45,89

Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 
0.75 kg

5,200,26

Mimostavenisková doprava 85,003,60

Presun dodávok 23,611,00

Podružný materiál 17,570,00

Podiel pridružených výkonov 43,956,00

Montáž dátového káblu kombinovaného UTP 
Cat5E+2x0.88mm uložený v lište

6,000,60

Dátový kábel + príslušenstvo K-FTP cat5e PVC 
lanko

3,26

Podružný materiál 0,100,00

Podiel pridružených výkonov 0,366,00

Montáž regulátora teploty s mikrospínačom, 
kapilárový

7,067,06

Montáž elektrického snímača tlaku, podtlaku, 
pretlaku EC, GC

42,8714,29

9,72

7 114,04
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

60 K 360410182 ks 2,000 0,00

61 K 360410400 ks 1,000 0,00

62 K 360410405 ks 1,000 0,00

63 K 360410420 ks 7,000 0,00

64 K 360413001 ks 1,000 0,00

65 K 361410231p ks 1,000 0,00

66 K 361430031 ks 2,000 0,00

67 M 405925020024
súbo

r
1,000 6 632,00

68 K MD % 66,320 0,00

69 K PD % 66,320 0,00

70 K PPV % 1,670 0,00

HZS -   Hodinové zúčtovacie sadzby
71 K HZS000112 hod 2,000 0,00

72 K HZS000114 hod 20,000 0,00

73 K HZS000115 hod 8,000 0,00

74 K HZS000116 hod 6,000 0,00

75 K HZS000117 hod 1,000 0,00

76 K HZS000214 hod 8,000 0,00

Montáž ponornej elektródy 10,325,16

Montáž exterierového snímača teploty 5,905,90

20,11

Špecifikácia dodávok MaR a PRS - (spolu - 
samostatná príloha )

6 632,00

Montáž priestorového snímača teploty 4,474,47

Montáž ponorného snímača teploty pre vodu 31,294,47

Demontáž jestv. merača tepla  a znovumontáž 17,7717,77

Zaškolenie obsluhy 20,0020,00

Odborná prehliadka a odborná skúška EZ - 
revízie 

148,0018,50

Demontáž exist. rozvádzača 30,0015,00

Príprava a realizácia komplexných skúšok 273,6013,68

Koordinácia spolupráce s dodávateľmi 
technológie

126,7215,84

748,32

Odovzdávacia dokumentácia PD skutkového 
stavu

150,0025,00

Mimostavenisková doprava 238,753,60

Presun dodávok 66,321,00

Podiel pridružených výkonov 10,026,00

Montáž regulátora hladiny, bez zapojenia 7,057,05

Montáž elektr.servomotora 40,22
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

100 - KOST 29 - PS02.02 - Stavebné úpravy

12. 4. 2018

31736700

9 600,89
969,63

8 631,26
0,00

9 600,89

0,00 0,00

9 600,89 1 920,18

11 521,07
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -   Práce a dodávky HSV
    9 -   Ostatné konštrukcie a práce-búranie

PSV -   Práce a dodávky PSV
    713 -   Izolácie tepelné

    762 -   Konštrukcie tesárske

    767 -   Konštrukcie doplnkové kovové

    783 -   Dokončovacie práce

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

100 - KOST 29 - PS02.02 - Stavebné úpravy

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

969,63 8 631,26 9 600,89

0,00 27,08 27,08
0,00 27,08 27,08

969,63 8 604,18 9 573,81
170,21 13,49 183,70

256,29 157,00 413,29

427,43 8 128,19 8 555,62

115,70 305,50 421,20

0,00

9 600,89
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV -   Práce a dodávky HSV
    9 -   Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 K 979081111 t 0,608 0,00

2 K 979081121 t 12,160 0,00

3 K 979082111 t 0,608 0,00

4 K 979089112 t 0,608 0,00

PSV -   Práce a dodávky PSV
    713 -   Izolácie tepelné

5 K 713121111 m2 16,000 0,00

6 M 6314150620 m2 17,280 9,85

7 K 998713101 t 0,125 0,00

    762 -   Konštrukcie tesárske

8 K 762521812 m2 16,000 0,00

9 K 762811811 m2 16,000 0,00

10 K 762812240 m2 16,000 0,00

11 M 6051013200 m3 0,540 175,32

12 K 762822110 m 21,000 0,00

13 M 6051125510 m3 0,648 241,20

14 K 762895000 m3 2,000 2,66

15 K 998762102 t 0,808 0,00

    767 -   Konštrukcie doplnkové kovové
16 K 767 PC01 kg 1 768,250 0,00

17 K 767251111 kg 536,000 0,20

18 M 1361201400 t 0,536 597,44

19 K 998767101 t 2,331 0,00

    783 -   Dokončovacie práce

ROZPOČET

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

100 - KOST 29 - PS02.02 - Stavebné úpravy

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 
1 km

6,8411,25

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km

4,620,38

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m

5,268,65

Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty 
(17 02 ), ostatné

10,3617,04

Montáž tepelnej izolácie  pásmi podláh, 
jednovrstvová

10,560,66

Tepelná izolácia podlahy , čadičová minerálna 
izolácia

170,21

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 
výšky do 6 m

2,9323,46

Demontáž podláh bez vankúšov z dosiek hr. 32 - 
50 mm,  -0.02400t

29,601,85

Demontáž záklopov stropov vrchných, 
zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm,  -
0.01400t

12,960,81

Montáž záklopu z hobľovaných dosiek vrchné na 
zraz škáry kryté lištami

52,643,29

Neopracované dosky a fošne neomietané smrek 94,67

Montáž stropníc z hraneného a polohraneného 
reziva prierezovej plochy do 144 cm2

32,131,53

Stavebné rezivo 156,30

32,21

Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, 
podbíjanie - klince, svorky

5,340,01

Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v 
objektoch výšky do 12 m

29,6536,70

D+M ocelovej konštrukcie "Z01" 7 833,354,43

9 600,89

27,08
27,08

9 573,81
183,70

413,29

8 555,62

421,20

Montáž podiest z oceľového ryhovaného plechu 326,960,41

Plech oceľový hrubý 4,0x1250x2500 mm, 320,23

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

75,08
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

20 K 783212100 m2 65,000 0,72

21 K 783293112 m2 65,000 1,06

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. olejové 
dvojnásobné - 70µm

252,203,16

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. antikoróznou 
farbou,  dvojnásobný

169,001,54
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 29 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

31736700

11 680,06
8 789,17
2 890,89

0,00

11 680,06

0,00 0,00

11 680,06 2 336,01

14 016,07
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

PSV -  Práce a dodávky PSV
    713 -  Izolácie tepelné

    732 -  Ústredné kúrenie, strojovne

    733 -   Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

    734 -  Ústredné kúrenie, armatúry.

    767 -  Konštrukcie doplnkové kovové

    783 -  Dokončovacie práce

    799 -  Demontáže

    HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby

    OST -  Ostatné práce

M -  Práce a dodávky M
    23-M -  Montáže potrubia

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 29 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

8 789,17 2 890,89 11 680,06

8 654,84 2 636,52 11 291,36
140,05 32,14 172,19

6 440,00 70,84 6 510,84

601,80 541,18 1 142,98

1 371,15 146,87 1 518,02

80,80 84,88 165,68

14,90 47,84 62,74

6,14 46,29 52,43

0,00 1 140,48 1 140,48

0,00 526,00 526,00

134,33 254,37 388,70
134,33 254,37 388,70

0,00

11 680,06
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV -  Práce a dodávky PSV
    713 -  Izolácie tepelné

1 K 713461111 m2 10,500 0,10

2 M 63141525401 m 5,000 3,20

3 M 6314152540 m 1,000 3,60

4 M 6314152700 m 30,000 3,98

5 K 998713201 % 1,700 0,00

    732 -  Ústredné kúrenie, strojovne

6 M 730001 kpl 1,000 6 272,00

7 M 730003 ks 1,000 168,00

8 K 998732201 % 64,400 0,00

    733 -   Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

9 K 733126010 ks 7,000 0,87

10 K 733126070 ks 1,000 0,77

11 K 733126075 ks 20,000 0,76

12 K 733111103 m 11,000 3,22

13 K 733111105 m 1,000 4,43

14 K 733111106 m 28,000 6,07

15 K 733190107 m 40,000 0,01

16 M 733RED3225 ks 7,000 1,79

17 M 733KOL9025 ks 1,000 16,60

18 M 733KOL9032 ks 20,000 17,02

19 K 998733201 % 11,272 0,00

    734 -  Ústredné kúrenie, armatúry.

ROZPOČET

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 29 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov 
skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová

30,982,85

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
21x20x1000 mm

16,00

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
34x25x1000 mm

3,60

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
43x30x1000 mm

119,40

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 
výšky do 6 m

2,211,30

Kompaktná odovzdávacia stanica tepla, 
horúcovodná, tlakovo nezávislá, výkon 100 kW, 
vrátane izolácie a vaničiek

6 272,00

Expanzná nádoba s membránou, 6 bar, objem 
140 l, dodávka KOST

168,00

Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 
6 m

70,841,10

Montáž tvarovky - redukcie DN 32 privarením 69,099,00

Montáž tvarovky - koleno DN 25 privarením 8,697,92

Montáž tvarovky - koleno DN 32 privarením 176,408,06

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 15, mat. 11 353.1

91,965,14

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 25, mat. 11 353.1

10,816,38

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 32, mat. 11 353.1

384,727,67

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok 
závitových

16,000,39

Prechod rúrový priamy DN 32/DN 25 12,53

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 25 16,60

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 32 340,40

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch 
výšky do 6 m

15,781,40

11 680,06

11 291,36
172,19

6 510,84

1 142,98

1 518,02
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

20 K 734109211 kpl 1,000 3,40

21 K 734315105 ks 2,000 4,37

22 K 734109213 ks 1,000 8,69

23 K 734315030 ks 8,000 0,46

24 K 734209101 ks 3,000 0,13

25 K 7341919441 ks 1,000 7,79

26 M 134GKN0032 ks 2,000 312,00

27 M 55118601501 ks 1,000 172,00

28 M 5512441140 ks 8,000 33,00

29 M 5511130120 ks 3,000 33,00

30 K 734421130 kpl 1,000 90,50

31 K 734494213 ks 2,000 1,08

32 M 3194302380 ks 4,000 8,68

33 M 3194302390 ks 2,000 8,68

34 M 3194302570 ks 4,000 8,68

35 K 998734201 % 15,142 0,00

    767 -  Konštrukcie doplnkové kovové

36 K 767995101 kg 15,000 0,49

37 M 767TAC10 kg 15,000 2,80

38 M 767OBJ15 ks 12,000 1,00

39 M 767OBJ32 ks 6,000 1,50

40 M 767OBJS32 ks 5,000 2,09

41 K 998767201 % 1,642 0,00

    783 -  Dokončovacie práce

42 K 783424340 m 6,000 0,50

43 K 783424740 m 34,000 0,35

    799 -  Demontáže
44 K 171209002 t 0,004 0,00

45 K 230080451 kg 20,000 0,00

46 K 713400821 m2 2,000 0,00

47 K 732410810 ks 1,000 0,00

48 K 733110806 m 6,000 0,09

49 K 734200822 ks 10,000 0,56

50 K 979081111 t 0,049 0,00

51 K 979081121 t 0,490 0,00

Montáž 2-cestného regulačného ventilu 
prírubového so servopohonom, DN 15, PN 16, 
kvs=1,0m3/h (dod. MaR)

13,6710,27

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 
vodu obojstranne prírubového DN 32

36,1013,68

Montáž prírubového filtra DN 32, PN 16 25,6917,00

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 
vodu obojstranne navarovacieho DN 15 

48,245,57

Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 
1/2

2,610,74

Demontáž a spätná montáž  existujúceho 
prírubového merača tepla Vamet, DN 25, PN 16

26,0218,23

Guľový kohút uzatvárací na horúcu vodu 
obojstranne prírubový, dvojdielny, 
celonerezový DN 32, PN 40

624,00

Prírubový filter DN 32, PN 16 172,00

Oceľový guľový kohút na horúcu vodu 
obojstranne navarovací DN 15/ PN 40

264,00

Guľový kohút závitový vypúšťací, DN 15 99,00

Tlakomerová zostava, rozsah 0÷1 MPa so 
slučkou a tlakomerovým kohútom

105,0014,50

Návarok G 1/2" pre MaR 11,104,47

Príruba privarovacia s krkom DN 25, PN 16 34,72

Príruba privarovacia s krkom DN 32, PN 16 17,36

Príruba privarovacia s krkom DN 32, PN 40 34,72

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 
6 m

3,790,25

Montáž ostatných atypických kovových 
stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg

90,755,56

Závesy potrubia - závesné tyče 42,00

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 
DN 15

12,00

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 
DN 32

9,00

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 
DN 32

10,45

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

1,480,90

Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do 
DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter

12,421,57

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 
do DN 50 mm základné dvojnásobné

50,321,13

Poplatok za skladovanie 0,038,50

Demontáž doplnkových konštrukcií z 
profilového materiálu do šrotu

3,400,17

Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi 
alebo fóliami potrubie,  -0,00210t

5,842,92

Demontáž čerpadla DN 25,  -0,01500t 6,166,16

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 
závitových nad 15 do DN 32,  -0,00320t

4,140,60

Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi 
nad 1/2 do G 1,  -0,00110t

31,702,61

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 
1 km

0,5511,25

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km

0,190,38

165,68

62,74

52,43
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

52 K 979082111 t 0,049 0,00

53 K 979093111 t 0,004 0,00

    HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby
54 K 0010000342 hod 72,000 0,00

    OST -  Ostatné práce
55 K 7354948113 hod 8,000 0,00

56 K 9502010011 kpl 1,000 0,00

57 K 9502010021 kpl 1,000 0,00

58 K 9502010031 kpl 1,000 0,00

M -  Práce a dodávky M
    23-M -  Montáže potrubia

59 K 230010308 ks 24,000 0,44

60 K 230010320 ks 4,000 0,52

61 K 230010326 ks 24,000 0,58

62 K 230120012 m 11,000 0,00

63 K 230120014 m 1,000 0,00

64 K 230120015 m 28,000 0,00

65 K 230120041 m 40,000 0,00

66 K 230120072 ks 5,000 0,00

67 K 230163101 ks 1,000 107,77

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m

0,428,65

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním 
bez zhutnenia

0,000,44

Vykurovacia skúška 1 140,4815,84

Vypustenie a napustenie vody zo systému 96,0012,00

Prevádzkový poriadok 100,00100,00

Prevádzkový denník 80,0080,00

Úradná skúška VTZ tlakového - expanzná 
nádoba

250,00250,00

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 15

57,601,96

Odmasťovanie potrubia DN 32 27,440,98

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním do DN 32

62,801,57

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 25

11,482,35

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 32

75,122,55

Odmasťovanie potrubia DN 15 7,700,70

Značenie potrubia štítkami 15,553,11

RTG kontrola prežiarením zvarov 130,1422,37

1 140,48

526,00

388,70
388,70

Odmasťovanie potrubia DN 25 0,870,87
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 29 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

12. 4. 2018

31736700

10 162,08
8 154,78
2 007,30

0,00

10 162,08

0,00 0,00

10 162,08 2 032,42

12 194,50
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -   Práce a dodávky HSV
    9 -   Ostatné konštrukcie a práce-búranie

M -   Práce a dodávky M
    21-M -   Elektromontáže

    22-M -   Montáže oznam. a zabezp. zariadení

    36-M -   Montáž prev.,mer. a regul.zariadení

HZS -   Hodinové zúčtovacie sadzby

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 29 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

8 154,78 2 007,30 10 162,08

0,00 35,66 35,66
0,00 35,66 35,66

8 154,78 1 253,32 9 408,10
2 719,42 820,12 3 539,54

3,36 6,36 9,72

5 432,00 426,84 5 858,84

0,00 718,32 718,32

0,00

10 162,08
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV -   Práce a dodávky HSV
    9 -   Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 K 971052351 ks 1,000 0,00

M -   Práce a dodávky M
    21-M -   Elektromontáže

2 K 210010033 m 40,000 0,00

3 M 3450716000 m 42,000 3,60

4 K 210010060 m 20,000 0,00

5 M 3457100110 m 21,000 0,60

6 K 210011310 ks 30,000 0,00

7 M 2830403500 ks 30,000 0,02

8 K 210020303 m 10,000 0,00

9 M 3450600003 m 10,500 2,00

10 M 3450600028 m 10,500 1,00

11 M 3450600342 ks 12,000 1,12

12 M 3450600433 ks 5,000 0,18

13 M 3450600464 ks 5,000 0,16

14 M 3450600466 súb. 0,200 11,00

15 K 210020305 m 2,000 0,00

16 M 3450600004 m 2,100 2,80

17 M 3450600031 m 2,100 1,50

18 M 3450600344 ks 4,000 1,50

19 M 3450600466 súb. 0,040 11,00

20 K 210100002 ks 10,000 0,00

21 K 210100204 ks 4,000 0,00

ROZPOČET

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 29 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a 
stenách plochy do 0, 09 m2, do 450 mm,  -
0,10400t

35,6635,66

10 162,08

35,66
35,66

Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 
2423 "Kopex", uložená voľne alebo pod 
omietkou

41,201,03

Rúrka kopex 2423 151,20

Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1532, 
uložená pevne

23,201,16

Rúrka tuhá 320N PVC KA - sv. šedá/RAL7035 
1532 KA

12,60

Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do 
tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a 
železobetónu

30,301,01

Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA 0,60
Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 
príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a 
podpery

70,707,07

Káblový žľab 62/50 elektroinštalačný materiál, 
obj.č. 1516282

21,00

Kryt žľabu 62 elektroinštalačný materiál, 
obj.č. 1516262

10,50

Nosník 62 elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1570062

13,44

Spojka 50 elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1200050

0,90

Upínka krytu elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1211121

0,80

Spojovací - sada M6 elektroinštalačný 
materiál, obj.č. 1240006

2,20

Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 
príslušenstva, 125/50 mm vrátane veka a 
podpery

15,247,62

Káblový žľab 125/50 elektroinštalačný 
materiál, obj.č. 1512582

5,88

Kryt žľabu 125 elektroinštalačný materiál, 
obj.č. 1512562

3,15

Nosník 125 elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1570125

6,00

Spojovací - sada M6 elektroinštalačný 
materiál, obj.č. 1240006

0,44

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane 
zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2

6,800,68

Ukončenie šnúry s prierezom do 3 x 4 mm2 10,962,74

9 408,10
3 539,54
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

22 K 210100251 ks 50,000 0,00

23 K 210100301 ks 2,000 0,00

24 K 210140736 ks 1,000 0,00

25 K 210161010 ks 1,000 0,00

26 K 210190002 ks 1,000 0,00

27 M 3570006000 ks 1,000 2 297,00

28 K 210201311 ks 1,000 0,00

29 M 3483301090 ks 1,000 23,92

30 K 210220030 ks 1,000 0,00

31 M 3410301600 ks 1,000 9,72

32 K 210220040 ks 10,000 0,00

33 M 3544247905 ks 10,000 0,50

34 M 3544247910 ks 10,000 0,50

35 K 210800107 m 40,000 0,00

36 M 3410350085 m 42,000 0,33

37 K 210800109 m 15,000 0,00

38 M 3410350087 m 15,750 1,50

39 K 210800613 m 45,000 0,00

40 M 3410350554 m 47,250 0,58

41 K 210802306 m 20,000 0,00

42 M 3410350578 m 21,000 0,50

43 K 210872100 m 105,000 0,00

44 M 3412150400 m 110,250 0,24

45 K 210872102 m 90,000 0,00

46 M 3412150420 m 94,500 0,38

47 K 210950201 m 20,000 0,00

48 K MD % 22,970 0,00

49 K PD % 22,970 0,00

50 K PM % 4,101 3,00

51 K PPV % 6,740 0,00

    22-M -   Montáže oznam. a zabezp. zariadení

52 K 220732307 m 10,000 0,00

53 M 3410101057 m 10,500 0,31

54 K PM % 0,033 3,00

55 K PPV % 0,060 0,00

    36-M -   Montáž prev.,mer. a regul.zariadení

56 K 360410050 ks 1,000 0,00

57 K 360410076 ks 3,000 0,00

58 K 360410182 ks 2,000 0,00

59 K 360410400 ks 1,000 0,00

60 K 360410405 ks 1,000 0,00

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. 
záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2

184,003,68

Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) 
vrátane zapojenia

4,122,06

Elektrická húkačka vrátane zapojenia 100,81100,81

Elektromer jednofázový na priame pripojenie 10,8210,82

Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 
kg -29DT1-A

22,0322,03

ROZVÁDZAČ 29DT1-B (špecifikácia - 
samostatná príloha)

2 297,00

Zapojenie svietidla IP66, 2x svetelný zdroj, 
priemyselné s lineárnou žiarovkou

5,125,12

Priemyselné svietidlo pre lineárne žiarivky 
2x36W, IP66, EVG, 1200x155

23,92

Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 1 15,6715,67

Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 1 - OBO 
1809

9,72

Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika 
Cu

39,003,90

Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. 
ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací 
materiál

5,00

Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný 
a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m

5,00

Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 
3x1,5

8,000,20

CYKY-O, J 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, 
medený STN

13,86

Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 
3x4

4,350,29

CYKY-J 3x4 Kábel pre pevné uloženie, medený 
STN

23,63

Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA)  
450/750 V 6

13,050,29

H07V-K 6 (CYA) Flexibilný kábel harmonizovaný 27,41

Kábel medený uložený voľne H05VV-F (CYSY) 
300/500 V  3x1,5

12,000,60

H05VV-F 3x1 (CYSY) Flexibilný kábel 
harmonizovaný

10,50

Vodič signálny uložený voľne JYTY 250 V 2x1 26,250,25

Signálny kábel JYTY-O 2x1 26,46

Vodič signálny uložený voľne JYTY 250 V 4x1 25,200,28

Signálny kábel JYTY-O, J 4x1 35,91

Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 
0.75 kg

5,200,26

Mimostavenisková doprava 82,693,60

Presun dodávok 22,971,00

Podružný materiál 12,300,00

Podiel pridružených výkonov 40,446,00

Montáž dátového káblu kombinovaného UTP 
Cat5E+2x0.88mm uložený v lište

6,000,60

Dátový kábel + príslušenstvo K-FTP cat5e PVC 
lanko

3,26

Podružný materiál 0,100,00

Podiel pridružených výkonov 0,366,00

Montáž regulátora teploty s mikrospínačom, 
kapilárový

7,067,06

Montáž elektrického snímača tlaku, podtlaku, 
pretlaku EC, GC

42,8714,29

Montáž ponornej elektródy 10,325,16

Montáž exterierového snímača teploty 5,905,90

Montáž priestorového snímača teploty 4,474,47

9,72

5 858,84

Strana 368 z 508



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

61 K 360410420 ks 7,000 0,00

62 K 360413001 ks 1,000 0,00

63 K 361410231p ks 1,000 0,00

64 K 361430031 ks 2,000 0,00

65 M 405925020024
súbo

r
1,000 5 432,00

66 K MD % 54,320 0,00

67 K PD % 54,320 0,00

68 K PPV % 1,670 0,00

HZS -   Hodinové zúčtovacie sadzby
69 K HZS000114 hod 20,000 0,00

70 K HZS000115 hod 8,000 0,00

71 K HZS000116 hod 6,000 0,00

72 K HZS000117 hod 1,000 0,00

73 K HZS000214 hod 8,000 0,00

7,05

Montáž elektr.servomotora 40,2220,11

Montáž ponorného snímača teploty pre vodu 31,294,47

Zaškolenie obsluhy 20,0020,00

Odborná prehliadka a odborná skúška EZ - 
revízie 

148,0018,50

Podiel pridružených výkonov 10,026,00

Príprava a realizácia komplexných skúšok 273,6013,68

Koordinácia spolupráce s dodávateľmi 
technológie

126,7215,84

718,32

Odovzdávacia dokumentácia PD skutkového 
stavu

150,0025,00

Špecifikácia dodávok MaR a PRS - (spolu - 
samostatná príloha )

5 432,00

Mimostavenisková doprava 195,553,60

Presun dodávok 54,321,00

Demontáž jestv. merača tepla  a znovumontáž 17,7717,77

Montáž regulátora hladiny, bez zapojenia 7,05
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

100 - KOST 31 - PS02.02 - Stavebné úpravy

12. 4. 2018

31736700

6 186,40
334,88

5 851,52
0,00

6 186,40

0,00 0,00

6 186,40 1 237,28

7 423,68
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -   Práce a dodávky HSV
    6 -   Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

    9 -   Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 -   Presun hmôt HSV

PSV -   Práce a dodávky PSV
    767 -   Konštrukcie doplnkové kovové

    783 -   Dokončovacie práce

    784 -   Dokončovacie práce

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

100 - KOST 31 - PS02.02 - Stavebné úpravy

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

334,88 5 851,52 6 186,40

99,88 131,60 231,48
5,80 94,40 100,20

94,08 20,16 114,24

0,00 17,04 17,04

235,00 5 719,92 5 954,92
187,30 5 585,92 5 773,22

26,70 70,50 97,20

21,00 63,50 84,50

0,00

6 186,40
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV -   Práce a dodávky HSV
    6 -   Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 K 611421110 m2 12,000 0,00

2 K 612421321 m2 20,000 0,29

    9 -   Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 K 941955001 m2 12,000 0,94

4 K 953942425 ks 1,000 0,29

5 M 5524303000 ks 1,000 82,51

    99 -   Presun hmôt HSV

6 K 999281111 t 0,654 0,00

PSV -   Práce a dodávky PSV
    767 -   Konštrukcie doplnkové kovové

7 K 767 PC01 kg 1 228,500 0,00

8 K 767251111 kg 234,500 0,20

9 M 1361201400 t 0,235 597,44

10 K 998767101 t 1,475 0,00

    783 -   Dokončovacie práce

11 K 783212100 m2 15,000 0,72

12 K 783293112 m2 15,000 1,06

    784 -   Dokončovacie práce

13 K 784412430 m2 50,000 0,04

14 K 784452273 m2 50,000 0,38

ROZPOČET

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

100 - KOST 31 - PS02.02 - Stavebné úpravy

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

Oprava vnútorných vápenných, vápennocement.  
omietok stropov rovných, hrubá zatretá 

56,404,70

Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v 
množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % 
hladkých

43,801,90

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou 
lešeňovej podlahy do 1,20 m

25,921,22

Osadenie rámu poklopu  (bez dodávky)  so 
zaliatím cementovou maltou

5,815,52

Poklop ľahký  s rámom 600 x 900 mm 82,51

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov 
vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m

17,0426,06

39,001,54

D+M ocel.plošina + rebrík "Z01" 5 442,264,43

Montáž podiest z oceľového ryhovaného plechu 143,050,41

Plech oceľový hrubý 4,0x1250x2500 mm, 140,40

Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné 
hrubozrnných, savých podkladov výšky do 3,80 
m   

29,000,54

Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, 
ručne nanášané dvojnásobné základné na 
podklad hrubozrnný výšky do 3,80 m   

55,500,73

6 186,40

231,48
100,20

114,24

17,04

5 954,92
5 773,22

97,20

84,50

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

47,5132,21

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. olejové 
dvojnásobné - 70µm

58,203,16

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. antikoróznou 
farbou, riediteľnou vodou PAMAKRYL Z biely 
dvojnásobný
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 31 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

31736700

13 533,06
10 148,97
3 384,09

0,00

13 533,06

0,00 0,00

13 533,06 2 706,61

16 239,67
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

PSV -  Práce a dodávky PSV
    713 -  Izolácie tepelné

    732 -  Ústredné kúrenie, strojovne

    733 -   Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

    734 -  Ústredné kúrenie, armatúry.

    767 -  Konštrukcie doplnkové kovové

    783 -  Dokončovacie práce

    799 -  Demontáže

    HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby

    OST -  Ostatné práce

M -  Práce a dodávky M
    23-M -  Montáže potrubia

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 31 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

10 148,97 3 384,09 13 533,06

10 009,96 3 103,28 13 113,24
178,37 38,41 216,78

7 320,00 80,52 7 400,52

750,10 919,21 1 669,31

1 649,23 152,49 1 801,72

92,15 84,98 177,13

419,82
139,01 280,81 419,82

14,49 46,45 60,94

5,62 114,74 120,36

0,00 1 140,48 1 140,48

0,00

13 533,06

0,00 526,00 526,00

139,01 280,81
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV -  Práce a dodávky PSV
    713 -  Izolácie tepelné

1 K 713461111 m2 12,500 0,10

2 M 63141525401 m 8,000 3,20

3 M 6314152540 m 1,000 3,60

4 M 6314152700 m 4,000 3,98

5 M 6314152890 m 10,000 4,95

6 M 6314153070 m 11,000 7,50

7 K 998713201 % 2,140 0,00

    732 -  Ústredné kúrenie, strojovne

8 M 7300011 kpl 1,000 7 059,00

9 M 7300031 ks 1,000 261,00

10 K 998732201 % 73,200 0,00

    733 -   Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

11 K 733126010 ks 1,000 0,87

12 K 733126015 ks 4,000 0,85

13 K 733126020 ks 2,000 1,32

14 K 733126030 ks 2,000 1,75

15 K 733126075 ks 3,000 0,76

16 K 733126080 ks 10,000 0,85

17 K 733126085 ks 11,000 1,15

18 K 7331111031 m 15,000 3,22

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov 
skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová

36,882,85

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
21x20x1000 mm

25,60

13 533,06

13 113,24
216,78

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
34x25x1000 mm

3,60

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
43x30x1000 mm

15,92

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
49x40x1000 mm

49,50

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
61x50x1000 mm

82,50

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 
výšky do 6 m

2,781,30

Kompaktná odovzdávacia stanica tepla, 
horúcovodná, tlakovo nezávislá, výkon 150 kW, 
vrátane izolácie a vaničiek

7 059,00

7 400,52

Expanzná nádoba s membránou, 6 bar, objem 
200 l, dodávka KOST

261,00

Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 
6 m

80,521,10

Montáž tvarovky - redukcie DN 32 privarením 9,879,00

1 669,31

Montáž tvarovky - redukcie DN 40 privarením 70,1616,69

Montáž tvarovky - redukcie DN 50 privarením 46,7022,03

Montáž tvarovky - redukcie DN 80 privarením 66,2031,35

Montáž tvarovky - koleno DN 32 privarením 26,468,06

Montáž tvarovky - koleno DN 40 privarením 175,4016,69

Montáž tvarovky - koleno DN 50 privarením 234,3020,15

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 15, mat. 11 353.1

123,154,99

 

ROZPOČET

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 31 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

19 K 733111105 m 1,000 4,43

20 K 733111106 m 4,000 6,07

21 K 733111107 m 9,000 7,38

22 K 733111108 m 10,000 10,17

23 K 733190107 m 39,000 0,01

24 M 733RED3225 ks 1,000 1,79

25 M 733RED4025 ks 2,000 0,72

26 M 733RED4032 ks 2,000 0,72

27 M 733RED5040 ks 2,000 2,17

28 M 733RED8050 ks 2,000 4,20

29 M 733KOL9032 ks 3,000 17,02

30 M 733KOL9040 ks 10,000 17,60

31 M 733KOL90450 ks 11,000 20,57

32 K 998733201 % 16,489 0,00

    734 -  Ústredné kúrenie, armatúry.

33 K 7341092112 kpl 1,000 3,40

34 K 734315110 ks 2,000 2,43

35 K 734109213 ks 1,000 8,69

36 K 734315030 ks 8,000 0,46

37 K 734209101 ks 5,000 0,13

38 K 7341919442 ks 1,000 7,79

39 M 134GKN0040 ks 2,000 400,00

40 M 55118601501 ks 1,000 172,00

41 M 5512441140 ks 8,000 33,00

42 M 55111301201 ks 5,000 33,00

43 K 734421130 kpl 1,000 90,50

44 K 734494213 ks 2,000 1,08

45 M 31943023601 ks 2,000 3,05

46 M 3194302380 ks 2,000 8,68

47 M 3194302390 ks 2,000 8,68

48 M 31943024101 ks 2,000 9,61

49 M 3194302440 ks 2,000 14,01

50 M 3194302580 ks 4,000 9,61

51 K 998734201 % 17,972 0,00

    767 -  Konštrukcie doplnkové kovové

52 K 767995101 kg 15,000 0,49

53 M 767TAC10 kg 15,000 2,80

54 M 767OBJ15 ks 12,000 1,00

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 25, mat. 11 353.1

10,816,38

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 32, mat. 11 353.1

54,967,67

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 40, mat. 11 353.1

143,288,54

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 50, mat. 11 353.1

198,609,69

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok 
závitových

15,600,39

Prechod rúrový priamy DN 32/DN 25 1,79

Prechod rúrový priamy DN 40/DN 25 1,44

Prechod rúrový priamy DN 40/DN 32 1,44

Prechod rúrový priamy DN 50/DN 40 4,34

Prechod rúrový priamy DN 80/DN 50 8,40

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 32 51,06

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 40 176,00

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 50 226,27

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch 
výšky do 6 m

23,081,40

Montáž 2-cestného regulačného ventilu 
prírubového so servopohonom, DN 15, PN 16, 
kvs=1,6m3/h (dod. MaR)

13,6710,27

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 
vodu obojstranne prírubového DN 40

35,6615,40

Montáž filtra prírubového DN 40 25,6917,00

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 
vodu obojstranne navarovacieho DN 15 

48,245,57

Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 
1/2

4,350,74

Demontáž a spätná montáž prírubového merača 
tepla Vamet 25, DN 25, PN 16

26,0218,23

Guľový kohút uzatvárací na horúcu vodu 
obojstranne prírubový, dvojdielny, 
celonerezový DN 40, PN 40

800,00

Prírubový filter DN 40, PN 16 172,00

Oceľový guľový kohút na horúcu vodu 
obojstranne navarovací DN 15/ PN 40

264,00

Guľový kohút závitový vypúšťací, DN 15 165,00

Tlakomerová zostava, rozsah 0÷1 MPa so 
slučkou a tlakomerovým kohútom

105,0014,50

Návarok G 1/2" pre MaR 11,104,47

Príruba privarovacia s krkom DN 15, PN 16 6,10

Príruba privarovacia s krkom DN 25, PN 16 17,36

Príruba privarovacia s krkom DN 32, PN 16 17,36

Príruba privarovacia s krkom DN 40, PN 16 19,22

Príruba privarovacia s krkom DN 80 (88,9) PN 
16

28,02

Príruba privarovacia s krkom DN 40, PN 40 38,44

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 
6 m

4,490,25

Montáž ostatných atypických kovových 
stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg

90,755,56

Závesy potrubia - závesné tyče 42,00

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 
DN 15

12,00

1 801,72

177,13
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

55 M 767OBJ32 ks 2,000 1,50

56 M 767OBJ50 ks 4,000 3,20

57 M 767OBJS40 ks 6,000 2,50

58 K 998767201 % 1,756 0,00

    783 -  Dokončovacie práce

59 K 7834243401 m 7,000 0,47

60 K 783424740 m 32,000 0,35

    799 -  Demontáže
61 K 171209002 t 0,009 0,00

62 K 713400821 m2 4,500 0,00

63 K 733110806 m 1,000 0,09

64 K 733110808 m 4,000 0,23

65 K 733120826 m 2,000 0,30

66 K 733120832 m 2,000 0,47

67 K 7341008124 ks 1,000 0,03

68 K 734100811 ks 1,000 0,03

69 K 734100812 ks 3,000 0,03

70 K 734200822 ks 2,000 0,56

71 K 734200824 ks 2,000 0,90

72 K 230080451 kg 50,000 0,00

73 K 767996801 kpl 1,000 0,00

74 K 979081111 t 0,259 0,00

75 K 979081121 t 2,590 0,00

76 K 979082111 t 0,259 0,00

77 K 979093111 t 0,009 0,00

    HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby
78 K 0010000342 hod 72,000 0,00

    OST -  Ostatné práce
79 K 7354948113 hod 8,000 0,00

80 K 9502010011 kpl 1,000 0,00

81 K 9502010021 kpl 1,000 0,00

82 K 9502010031 kpl 1,000 0,00

M -  Práce a dodávky M
    23-M -  Montáže potrubia

83 K 230010308 ks 24,000 0,44

84 K 230010320 ks 4,000 0,52

85 K 230010329 ks 30,000 0,62

86 K 230120012 m 15,000 0,00

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 
DN 32

3,00

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 
DN 50

12,80

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 
DN 40

15,00

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

1,580,90

Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do 
DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter 

13,581,47

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 
do DN 50 mm základné dvojnásobné

47,361,13

Poplatok za skladovanie 0,088,50

Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi 
alebo fóliami potrubie,  -0,00210t

13,142,92

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 
závitových nad 15 do DN 32,  -0,00320t

0,690,60

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 
závitových do DN 50,  -0,00532t

5,641,18

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých 
nad 60, 3 do D 89,  -0,00841t

4,862,13

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých 
nad 89 do D 133,  -0,01384t

5,442,25

Demontáž merača tepla medziprírubového DN 
50

7,947,91

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi 
prírubami do DN 50,  -0,01400t

5,965,93

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi 
prírubami nad 50 do DN 100,  -0,03900t

24,278,06

Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi 
nad 1/2 do G 1,  -0,00110t

6,342,61

Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi 
nad 6/4 do G 2,  -0,00350t

10,224,21

Demontáž doplnkových konštrukcií z 
profilového materiálu do šrotu

8,500,17

Demontáž OST pre TV - TERMEL, 60 kW, 
hmotnosť 50 kg

21,1521,15

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 
1 km

2,9111,25

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km

0,980,38

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m

2,248,65

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním 
bez zhutnenia

0,000,44

Vykurovacia skúška 1 140,4815,84

Vypustenie a napustenie vody zo systému 96,0012,00

Prevádzkový poriadok 100,00100,00

Prevádzkový denník 80,0080,00

Úradná skúška VTZ tlakového - expanzná 
nádoba

250,00250,00

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN15

57,601,96

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 25

11,482,35

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 40

101,102,75

Odmasťovanie potrubia DN 15 10,500,70

60,94

120,36

1 140,48

526,00

419,82
419,82
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

87 K 230120014 m 1,000 0,00

88 K 230120015 m 4,000 0,00

89 K 230120016 m 9,000 0,00

90 K 230120017 m 10,000 0,00

91 K 230120041 m 20,000 0,00

92 K 230120042 m 9,000 0,00

93 K 230120043 m 10,000 0,00

94 K 230120072 ks 5,000 0,00

95 K 230163101 ks 1,000 107,77

0,98

Odmasťovanie potrubia DN 40 9,451,05

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 50

18,701,87

Značenie potrubia štítkami 15,553,11

RTG kontrola prežiarením zvarov 130,1422,37

Odmasťovanie potrubia DN 50 13,901,39

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním do DN 32

31,401,57

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 40

15,211,69

Odmasťovanie potrubia DN 25 0,870,87

Odmasťovanie potrubia DN 32 3,92
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 31 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

12. 4. 2018

31736700

10 089,02
8 138,26
1 950,76

0,00

10 089,02

0,00 0,00

10 089,02 2 017,80

12 106,82
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -   Práce a dodávky HSV
    9 -   Ostatné konštrukcie a práce-búranie

M -   Práce a dodávky M
    21-M -   Elektromontáže

    22-M -   Montáže oznam. a zabezp. zariadení

    36-M -   Montáž prev.,mer. a regul.zariadení

HZS -   Hodinové zúčtovacie sadzby

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 31 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

8 138,26 1 950,76 10 089,02

0,00 35,66 35,66
0,00 35,66 35,66

8 138,26 1 196,78 9 335,04
2 702,90 763,58 3 466,48

3,36 6,36 9,72

5 432,00 426,84 5 858,84

0,00 718,32 718,32

0,00

10 089,02
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV -   Práce a dodávky HSV
    9 -   Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 K 971052351 ks 1,000 0,00

M -   Práce a dodávky M
    21-M -   Elektromontáže

2 K 210010033 m 40,000 0,00

3 M 3450716000 m 42,000 3,60

4 K 210010060 m 20,000 0,00

5 M 3457100110 m 21,000 0,60

6 K 210011310 ks 30,000 0,00

7 M 2830403500 ks 30,000 0,02

8 K 210020303 m 6,000 0,00

9 M 3450600003 m 6,300 2,00

10 M 3450600028 m 6,300 1,00

11 M 3450600342 ks 7,000 1,12

12 M 3450600433 ks 3,000 0,18

13 M 3450600464 ks 3,000 0,16

14 M 3450600466 súb. 0,120 11,00

15 K 210020305 m 6,000 0,00

16 M 3450600004 m 6,300 2,80

17 M 3450600031 m 6,300 1,50

18 M 3450600344 ks 8,000 1,50

19 M 3450600433 ks 2,000 0,18

20 M 3450600464 ks 2,000 0,16

21 M 3450600466 súb. 0,120 11,00

ROZPOČET

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 31 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a 
stenách plochy do 0, 09 m2, do 450 mm,  -
0,10400t

35,6635,66

Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 
2423 "Kopex", uložená voľne alebo pod 
omietkou

41,201,03

Rúrka kopex 2423 151,20

Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1532, 
uložená pevne

23,201,16

Rúrka tuhá 320N PVC KA - sv. šedá/RAL7035 
1532 KA

12,60

Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do 
tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a 
železobetónu

30,301,01

Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA 0,60
Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 
príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a 
podpery

42,427,07

Káblový žľab 62/50 elektroinštalačný materiál, 
obj.č. 1516282

12,60

Kryt žľabu 62 elektroinštalačný materiál, 
obj.č. 1516262

6,30

Nosník 62 elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1570062

7,84

Spojka 50 elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1200050

0,54

Upínka krytu elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1211121

0,48

Spojovací - sada M6 elektroinštalačný 
materiál, obj.č. 1240006

1,32

Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 
príslušenstva, 125/50 mm vrátane veka a 
podpery

45,727,62

Káblový žľab 125/50 elektroinštalačný 
materiál, obj.č. 1512582

17,64

Kryt žľabu 125 elektroinštalačný materiál, 
obj.č. 1512562

9,45

Nosník 125 elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1570125

12,00

Spojka 50 elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1200050

0,36

Upínka krytu elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1211121

0,32

Spojovací - sada M6 elektroinštalačný 
materiál, obj.č. 1240006

1,32

10 089,02

35,66
35,66

9 335,04
3 466,48
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

22 K 210100002 ks 10,000 0,00

23 K 210100204 ks 4,000 0,00

24 K 210100251 ks 38,000 0,00

25 K 210100301 ks 2,000 0,00

26 K 210140736 ks 1,000 0,00

27 K 210161010 ks 1,000 0,00

28 K 210190002 ks 1,000 0,00

29 M 3570006000 ks 1,000 2 297,00

30 K 210201311 ks 1,000 0,00

31 M 3483301090 ks 1,000 23,92

32 K 210220030 ks 1,000 0,00

33 M 3410301600 ks 1,000 9,72

34 K 210220040 ks 10,000 0,00

35 M 3544247905 ks 10,000 0,50

36 M 3544247910 ks 10,000 0,50

37 K 210800107 m 45,000 0,00

38 M 3410350085 m 47,250 0,33

39 K 210800109 m 8,000 0,00

40 M 3410350087 m 8,400 1,50

41 K 210800613 m 40,000 0,00

42 M 3410350554 m 42,000 0,58

43 K 210802306 m 20,000 0,00

44 M 3410350578 m 21,000 0,50

45 K 210872100 m 75,000 0,00

46 M 3412150400 m 78,750 0,24

47 K 210872102 m 85,000 0,00

48 M 3412150420 m 89,250 0,38

49 K 210950201 m 20,000 0,00

50 K MD % 22,970 0,00

51 K PD % 22,970 0,00

52 K PM % 3,941 3,00

53 K PPV % 6,207 0,00

    22-M -   Montáže oznam. a zabezp. zariadení

54 K 220732307 m 10,000 0,00

55 M 3410101057 m 10,500 0,31

56 K PM % 0,033 3,00

57 K PPV % 0,060 0,00

    36-M -   Montáž prev.,mer. a regul.zariadení

58 K 360410050 ks 1,000 0,00

59 K 360410076 ks 3,000 0,00

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane 
zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2

6,800,68

Ukončenie šnúry s prierezom do 3 x 4 mm2 10,962,74

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. 
záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2

139,843,68

Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) 
vrátane zapojenia

4,122,06

Elektrická húkačka vrátane zapojenia 100,81100,81

Elektromer jednofázový na priame pripojenie 10,8210,82

Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 
kg -31DT1-A

22,0322,03

ROZVÁDZAČ 31DT1-A (špecifikácia - 
samostatná príloha)

2 297,00

Zapojenie svietidla IP66, 2x svetelný zdroj, 
priemyselné s lineárnou žiarovkou

5,125,12

Priemyselné svietidlo pre lineárne žiarivky 
2x36W, IP66, EVG, 1200x155

23,92

Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 1 15,6715,67

Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 1 - OBO 
1809

9,72

Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika 
Cu

39,003,90

Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. 
ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací 
materiál

5,00

Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný 
a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m

5,00

Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 
3x1,5

9,000,20

CYKY-O, J 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, 
medený STN

15,59

Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 
3x4

2,320,29

CYKY-J 3x4 Kábel pre pevné uloženie, medený 
STN

12,60

Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA)  
450/750 V 6

11,600,29

H07V-K 6 (CYA) Flexibilný kábel harmonizovaný 24,36

Kábel medený uložený voľne H05VV-F (CYSY) 
300/500 V  3x1,5

12,000,60

H05VV-F 3x1 (CYSY) Flexibilný kábel 
harmonizovaný

10,50

Vodič signálny uložený voľne JYTY 250 V 2x1 18,750,25

Signálny kábel JYTY-O 2x1 18,90

Vodič signálny uložený voľne JYTY 250 V 4x1 23,800,28

Signálny kábel JYTY-O, J 4x1 33,92

Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 
0.75 kg

5,200,26

Mimostavenisková doprava 82,693,60

Presun dodávok 22,971,00

Podružný materiál 11,820,00

Podiel pridružených výkonov 37,246,00

Montáž dátového káblu kombinovaného UTP 
Cat5E+2x0.88mm uložený v lište

6,000,60

Dátový kábel + príslušenstvo K-FTP cat5e PVC 
lanko

3,26

Podružný materiál 0,100,00

Podiel pridružených výkonov 0,366,00

Montáž regulátora teploty s mikrospínačom, 
kapilárový

7,067,06

Montáž elektrického snímača tlaku, podtlaku, 
pretlaku EC, GC

42,8714,29

9,72

5 858,84
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

60 K 360410182 ks 2,000 0,00

61 K 360410400 ks 1,000 0,00

62 K 360410405 ks 1,000 0,00

63 K 360410420 ks 7,000 0,00

64 K 360413001 ks 1,000 0,00

65 K 361410231p ks 1,000 0,00

66 K 361430031 ks 2,000 0,00

67 M 405925020024
súbo

r
1,000 5 432,00

68 K MD % 54,320 0,00

69 K PD % 54,320 0,00

70 K PPV % 1,670 0,00

HZS -   Hodinové zúčtovacie sadzby
71 K HZS000114 hod 20,000 0,00

72 K HZS000115 hod 8,000 0,00

73 K HZS000116 hod 6,000 0,00

74 K HZS000117 hod 1,000 0,00

75 K HZS000214 hod 8,000 0,00

Montáž ponornej elektródy 10,325,16

Montáž exterierového snímača teploty 5,905,90

Montáž priestorového snímača teploty 4,474,47

Montáž ponorného snímača teploty pre vodu 31,294,47

Demontáž jestv. merača tepla  a znovumontáž 17,7717,77

Montáž regulátora hladiny, bez zapojenia 7,057,05

Montáž elektr.servomotora 40,2220,11

Špecifikácia dodávok MaR a PRS - (spolu - 
samostatná príloha )

5 432,00

25,00

Mimostavenisková doprava 195,553,60

Presun dodávok 54,321,00

Podiel pridružených výkonov 10,026,00

Zaškolenie obsluhy 20,0020,00

Odborná prehliadka a odborná skúška EZ - 
revízie 

148,0018,50

718,32
Príprava a realizácia komplexných skúšok 273,6013,68

Koordinácia spolupráce s dodávateľmi 
technológie

126,7215,84

Odovzdávacia dokumentácia PD skutkového 
stavu

150,00
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

100 - KOST 33 - PS02.02 - Stavebné úpravy

12. 4. 2018

31736700

4 410,07
805,32

3 604,75
0,00

4 410,07

0,00 0,00

4 410,07 882,01

5 292,08
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -   Práce a dodávky HSV
    3 -   Zvislé a kompletné konštrukcie

    6 -   Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

    9 -   Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 -   Presun hmôt HSV

PSV -   Práce a dodávky PSV
    767 -   Konštrukcie doplnkové kovové

    783 -   Dokončovacie práce

    784 -   Dokončovacie práce

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

100 - KOST 33 - PS02.02 - Stavebné úpravy

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

805,32 3 604,75 4 410,07

41,53 160,69 202,22
1,76 2,08 3,84

32,25 125,14 157,39

7,52 9,76 17,28

0,00 23,71 23,71

763,79 3 444,06 4 207,85
689,39 3 239,56 3 928,95

53,40 141,00 194,40

21,00 63,50 84,50

0,00

4 410,07
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV -   Práce a dodávky HSV
    3 -   Zvislé a kompletné konštrukcie

1 K 310235241 ks 2,000 0,88

    6 -   Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2 K 611421110 m2 8,500 0,00

3 K 612401191 ks 2,000 0,09

4 K 612421321 m2 25,000 0,29

5 K 631362021 t 0,026 954,78

6 K 632450421 m2 4,000 0,00

    9 -   Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7 K 941955001 m2 8,000 0,94

    99 -   Presun hmôt HSV

8 K 999281111 t 0,910 0,00

PSV -   Práce a dodávky PSV
    767 -   Konštrukcie doplnkové kovové

9 K 767 PC01 kg 726,000 0,00

10 M 3119901000 bal 0,680 823,01

11 M 1381403002 m2 26,000 4,99

12 K 998767101 t 0,726 0,00

    783 -   Dokončovacie práce

13 K 783212100 m2 30,000 0,72

14 K 783293112 m2 30,000 1,06

    784 -   Dokončovacie práce

ROZPOČET

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

100 - KOST 33 - PS02.02 - Stavebné úpravy

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

Zamurovanie otvoru s plochou do 0,0225m2 v 
murive nadzákladného tehlami do 300mm

3,841,04

Oprava vnútorných vápenných, vápennocement.  
omietok stropov rovných, hrubá zatretá 

39,954,70

Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných 
stien akoukoľvek maltou do 0, 09 m2

5,162,49

Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v 
množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % 
hladkých

54,751,90

Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z 
ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov 
typu KARI

29,33173,34

Cementový poter CEMIX 28,207,05

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou 
lešeňovej podlahy do 1,20 m

17,281,22

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov 
vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m

23,7126,06

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. antikoróznou 
farbou, riediteľnou vodou PAMAKRYL Z biely 
dvojnásobný

78,001,54

D+M ocelovej konštr. "Z02" 3 216,184,43

Kotevná skrutka  žiarovo pozinkovaná, bal. 100 
ks, kotevná technika 

559,65

Plech hladký pozinkovaný, hr. 0,6 mm 129,74

4 410,07

202,22
3,84

157,39

17,28

23,71

4 207,85
3 928,95

194,40

84,50

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

23,3832,21

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. olejové 
dvojnásobné - 70µm

116,403,16
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

15 K 784412430 m2 50,000 0,04

16 K 784452273 m2 50,000 0,38

Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné 
hrubozrnných, savých podkladov výšky do 3,80 
m   

29,000,54

Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, 
ručne nanášané dvojnásobné základné na 
podklad hrubozrnný výšky do 3,80 m   

55,500,73
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 33 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

31736700

17 296,29
13 438,63
3 857,66

0,00

17 296,29

0,00 0,00

17 296,29 3 459,26

20 755,55
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

PSV -  Práce a dodávky PSV
    713 -  Izolácie tepelné

    732 -  Ústredné kúrenie, strojovne

    733 -   Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

    734 -  Ústredné kúrenie, armatúry.

    767 -  Konštrukcie doplnkové kovové

    783 -  Dokončovacie práce

    799 -  Demontáže

    HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby

    OST -  Ostatné práce

M -  Práce a dodávky M
    23-M -  Montáže potrubia

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 33 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

13 438,63 3 857,66 17 296,29

13 295,06 3 517,23 16 812,29
296,31 57,27 353,58

9 891,00 115,15 10 006,15

1 023,57 1 114,29 2 137,86

1 930,00 128,10 2 058,10

131,23 141,43 272,66

21,31 55,64 76,95

1,64 238,87 240,51

0,00 1 140,48 1 140,48

0,00 526,00 526,00

143,57 340,43 484,00
143,57 340,43 484,00

0,00

17 296,29
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV -  Práce a dodávky PSV
    713 -  Izolácie tepelné

1 K 713461111 m2 18,500 0,10

2 M 6314152520 m 6,000 3,24

3 M 6314152700 m 7,000 3,98

4 M 6314152890 m 1,000 4,95

5 M 6314153070 m 16,000 7,50

6 M 6314153240 m 11,000 11,11

7 K 998713201 % 3,490 0,00

    732 -  Ústredné kúrenie, strojovne

8 K 7344124302 kpl 1,000 0,00

9 M 730001 kpl 1,000 8 526,00

10 M 730003 ks 1,000 374,00

11 M 3899002220 kpl 1,000 991,00

12 K 998732201 % 98,973 0,00

    733 -   Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

13 K 733126010 ks 1,000 0,87

14 K 733126020 ks 4,000 1,32

15 K 733126025 ks 2,000 1,39

16 K 733126030 ks 2,000 1,75

17 K 733126075 ks 4,000 0,76

18 K 733126085 ks 10,000 1,15

ROZPOČET

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 33 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov 
skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová

54,582,85

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
21x20x1000 mm

19,44

17 296,29

16 812,29
353,58

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
43x30x1000 mm

27,86

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
49x40x1000 mm

4,95

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
61x50x1000 mm

120,00

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
77x60x1000 mm

122,21

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 
výšky do 6 m

4,541,30

Montáž ultrazvukového merača tepla DN 40, PN 
16, Qn=10m3/h

6,286,28

10 006,15

Kompaktná odovzdávacia stanica tepla, 
horúcovodná, tlakovo nezávislá, výkon 260 kW, 
vrátane izolácie a vaničiek

8 526,00

Expanzná nádoba s membránou, 6 bar, objem 
300 l, dodávka KOST

374,00

Ultrazvukový merač tepla, DN 40, PN 16, 
Qn=10m3/h, závitový, kalorimetrické 
počítadlo s napájaním 230V/50Hz, MODBUS RS 
485 RTU modul, montáž do prívodu, snímače 
tepla Pt 500

991,00

Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 
6 m

108,871,10

Montáž tvarovky - redukcie DN 32 privarením 9,879,00

Montáž tvarovky - redukcie DN 50 privarením 93,4022,03

2 137,86

Montáž tvarovky - redukcie DN 65 privarením 45,2621,24

Montáž tvarovky - redukcie DN 80 privarením 66,2031,35

Montáž tvarovky - koleno DN 32 privarením 35,288,06

Montáž tvarovky - koleno DN 50 privarením 213,0020,15
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

19 K 733126090 ks 11,000 1,39

20 K 733111103 m 12,000 3,22

21 K 733111106 m 7,000 6,07

22 K 733111107 m 1,000 7,38

23 K 733111108 m 16,000 10,17

24 K 733121122 m 11,000 16,69

25 K 733190107 m 36,000 0,01

26 K 733190217 m 11,000 0,01

27 M 733RED3225 ks 1,000 1,79

28 M 733RED5040 ks 4,000 2,17

29 M 733RED6550 ks 2,000 2,74

30 M 733RED8065 ks 2,000 5,00

31 M 733KOL9032 ks 4,000 17,02

32 M 733KOL90450 ks 10,000 20,57

33 M 733KOL90465 ks 11,000 22,39

34 K 998733201 % 21,083 0,00

    734 -  Ústredné kúrenie, armatúry.

35 K 734109211 kpl 1,000 3,40

36 K 734315115 ks 2,000 2,95

37 K 734162000 ks 1,000 3,65

38 K 734315030 ks 8,000 0,46

39 K 734209101 ks 5,000 0,13

40 M 134GKN0050 ks 2,000 542,00

41 M 5518200104 ks 1,000 212,00

42 M 5512441140 ks 8,000 33,00

43 M 5511130120 ks 5,000 33,00

44 K 734421130 kpl 1,000 90,50

45 K 734494213 ks 2,000 1,08

46 M 3194302360 ks 2,000 4,20

47 M 3194302410 ks 2,000 9,61

48 M 3194302420 ks 2,000 11,24

49 M 3194302590 ks 4,000 11,24

50 K 998734201 % 20,540 0,00

    767 -  Konštrukcie doplnkové kovové

51 K 767995101 kg 25,000 0,49

52 M 767TAC10 kg 25,000 2,80

53 M 767OBJ15 ks 8,000 1,00

Montáž tvarovky - koleno DN 65 privarením 248,9321,24

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 15, mat. 11 353.1

100,325,14

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 32, mat. 11 353.1

96,187,67

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 40, mat. 11 353.1

15,928,54

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 50, mat. 11 353.1

317,769,69

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 
76/3,2, mat. 11 353.1

299,5310,54

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok 
závitových

14,400,39

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do 
priem. 89/5

6,270,56

Prechod rúrový priamy DN 32/DN 25 1,79

Prechod rúrový priamy DN 50/DN 40 8,68

Prechod rúrový priamy DN 65/DN 50 5,48

Prechod rúrový priamy DN 80/DN 65 10,00

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 32 68,08

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 50 205,70

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 65 246,29

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch 
výšky do 6 m

29,521,40

Montáž 2-cestného regulačného ventilu 
prírubového so servopohonom, DN 15, PN 16, 
kvs=2,5m3/h (dod. MaR)

13,6710,27

2 058,10

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 
vodu obojstranne prírubového DN 50

40,5817,34

Montáž filtra prírubového DN 50 9,966,31

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 
vodu obojstranne navarovacieho DN 15 

48,245,57

Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 
1/2

4,350,74

Guľový kohút uzatvárací na horúcu vodu 
obojstranne prírubový, dvojdielny, 
celonerezový DN 50, PN 40

1 084,00

Prírubový filter, DN 50, PN 16 212,00

Oceľový guľový kohút na horúcu vodu 
obojstranne navarovací DN 15/ PN 40

264,00

Guľový kohút závitový vypúšťací, DN 15 165,00

Tlakomerová zostava, rozsah 0÷1 MPa so 
slučkou a tlakomerovým kohútom

105,0014,50

Návarok G 1/2" pre MaR 11,104,47

Príruba privarovacia s krkom DN 15, PN 16 8,40

Príruba privarovacia s krkom DN 40, PN 16 19,22

Príruba privarovacia s krkom DN 50 (60,3) PN 
16

22,48

Príruba privarovacia s krkom DN 50 (60,3) PN 
40

44,96

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 
6 m

5,140,25

Montáž ostatných atypických kovových 
stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg

151,255,56

Závesy potrubia - závesné tyče 70,00

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 
DN 15

8,00

272,66

Strana 391 z 508



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

54 M 767OBJ32 ks 3,000 1,50

55 M 767OBJ65 ks 4,000 3,80

56 M 767OBJS50 ks 8,000 2,66

57 K 998767201 % 2,702 0,00

    783 -  Dokončovacie práce

58 K 783424340 m 6,000 0,50

59 K 783424740 m 30,000 0,35

60 K 783425750 m 11,000 0,71

    799 -  Demontáže
61 K 171209002 t 0,006 0,00

62 K 2300804511 kg 100,000 0,00

63 K 713400821 m2 3,000 0,00

64 K 732410810 ks 1,000 0,00

65 K 734100814 ks 1,000 0,03

66 K 733110808 m 1,000 0,23

67 K 7331208261 m 4,000 0,30

68 K 7341008111 ks 1,000 0,03

69 K 7341008121 ks 5,000 0,03

70 K 979081111 t 0,407 0,00

71 K 979081121 t 4,070 0,00

72 K 979082111 t 0,407 0,00

73 K 979093111 t 0,006 0,00

    HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby
74 K 0010000342 hod 72,000 0,00

    OST -  Ostatné práce
75 K 7354948113 hod 8,000 0,00

76 K 9502010011 kpl 1,000 0,00

77 K 9502010021 kpl 1,000 0,00

78 K 9502010031 kpl 1,000 0,00

M -  Práce a dodávky M
    23-M -  Montáže potrubia

79 K 230010308 ks 24,000 0,44

80 K 230010329 ks 2,000 0,62

81 K 230010345 ks 32,000 0,75

82 K 230120012 m 12,000 0,00

83 K 230120015 m 7,000 0,00

84 K 230120016 m 1,000 0,00

85 K 230120017 m 16,000 0,00

86 K 230120018 m 11,000 0,00

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 
DN 32

4,50

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 
DN 65

15,20

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 
DN 50

21,28

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

2,430,90

Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do 
DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter

12,421,57

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 
do DN 50 mm základné dvojnásobné

44,401,13

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 
do DN 100 mm základné dvojnásobné

20,131,12

Poplatok za skladovanie 0,058,50

Demontáž plechovej steny a oceľových 
konštrukcií

139,001,39

Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi 
alebo fóliami potrubie,  -0,00210t

8,762,92

Demontáž čerpadla závitového DN 32,  -
0,01500t

6,166,16

Demontáž závitového merača tepla DN 40, 
vrátane počítadla -0,01400t

20,2620,23

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 
1 km

4,5811,25

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km

1,550,38

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 
závitových do DN 50,  -0,00532t

1,411,18

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých 
DN 80,  -0,00841t

9,562,09

Demontáž armatúr s dvoma prírubami, DN 25 5,965,93

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN15

57,601,96

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 40

6,742,75

Vypustenie a napustenie vody zo systému 96,0012,00

Prevádzkový poriadok 100,00100,00

Prevádzkový denník 80,0080,00

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 50

131,523,36

Odmasťovanie potrubia DN 15 8,400,70

Odmasťovanie potrubia DN 32 6,860,98

Odmasťovanie potrubia DN 40 1,051,05

Odmasťovanie potrubia DN 50 22,241,39

Odmasťovanie potrubia DN 65 19,691,79

76,95

240,51

1 140,48

526,00

484,00
484,00

Úradná skúška VTZ tlakového - expanzná 
nádoba

250,00250,00

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m

3,528,65

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním 
bez zhutnenia

0,000,44

Vykurovacia skúška 1 140,4815,84

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi 
prírubami DN 80,  -0,03900t

39,707,91
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

87 K 230120041 m 19,000 0,00

88 K 230120042 m 1,000 0,00

89 K 230120043 m 16,000 0,00

90 K 230120044 m 11,000 0,00

91 K 230120072 ks 5,000 0,00

92 K 230163101 ks 1,000 107,77

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním do DN 32

29,831,57

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 40

1,691,69

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 50

29,921,87

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 65

22,772,07

Značenie potrubia štítkami 15,553,11

RTG kontrola prežiarením zvarov 130,1422,37
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 33 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

12. 4. 2018

31736700

10 347,42
8 143,95
2 203,47

0,00

10 347,42

0,00 0,00

10 347,42 2 069,48

12 416,90
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -   Práce a dodávky HSV
    9 -   Ostatné konštrukcie a práce-búranie

M -   Práce a dodávky M
    21-M -   Elektromontáže

    22-M -   Montáže oznam. a zabezp. zariadení

    36-M -   Montáž prev.,mer. a regul.zariadení

HZS -   Hodinové zúčtovacie sadzby

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 33 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

8 143,95 2 203,47 10 347,42

0,00 35,66 35,66
0,00 35,66 35,66

8 143,95 1 209,49 9 353,44
2 708,59 776,29 3 484,88

3,36 6,36 9,72

5 432,00 426,84 5 858,84

0,00 958,32 958,32

0,00

10 347,42
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV -   Práce a dodávky HSV
    9 -   Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 K 971052351 ks 1,000 0,00

M -   Práce a dodávky M
    21-M -   Elektromontáže

2 K 210010033 m 40,000 0,00

3 M 3450716000 m 42,000 3,60

4 K 210010060 m 20,000 0,00

5 M 3457100110 m 21,000 0,60

6 K 210010105 m 10,000 0,00

7 M 3451306100 m 10,500 0,80

8 K 210011310 ks 30,000 0,00

9 M 2830403500 ks 30,000 0,02

10 K 210020303 m 12,000 0,00

11 M 3450600003 m 12,600 2,00

12 M 3450600028 m 12,600 1,00

13 M 3450600342 ks 14,400 1,12

14 M 3450600433 ks 6,000 0,18

15 M 3450600464 ks 6,000 0,16

16 M 3450600466 súb. 0,240 11,00

17 K 210100002 ks 10,000 0,00

18 K 210100204 ks 4,000 0,00

19 K 210100251 ks 38,000 0,00

20 K 210100301 ks 2,000 0,00

21 K 210140736 ks 1,000 0,00

22 K 210161010 ks 1,000 0,00

ROZPOČET

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 33 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a 
stenách plochy do 0, 09 m2, do 450 mm,  -
0,10400t

35,6635,66

Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 
2423 "Kopex", uložená voľne alebo pod 
omietkou

41,201,03

Rúrka kopex 2423 151,20

Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1532, 
uložená pevne

23,201,16

Rúrka tuhá 320N PVC KA - sv. šedá/RAL7035 
1532 KA

12,60

Lišta elektroinštalačná z PH typ V 43, uložená 
pevne vkladacia

20,302,03

Žľab 40/20 8,40
Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do 
tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a 
železobetónu

30,301,01

Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA 0,60
Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 
príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a 
podpery

84,847,07

Káblový žľab 62/50 elektroinštalačný materiál, 
obj.č. 1516282

25,20

Kryt žľabu 62 elektroinštalačný materiál, 
obj.č. 1516262

12,60

Nosník 62 elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1570062

16,13

Spojka 50 elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1200050

1,08

Upínka krytu elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1211121

0,96

Spojovací - sada M6 elektroinštalačný 
materiál, obj.č. 1240006

2,64

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane 
zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2

6,800,68

Ukončenie šnúry s prierezom do 3 x 4 mm2 10,962,74

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. 
záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2

139,843,68

Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) 
vrátane zapojenia

4,122,06

Elektrická húkačka vrátane zapojenia 100,81100,81

Elektromer jednofázový na priame pripojenie 10,8210,82

10 347,42

35,66
35,66

9 353,44
3 484,88
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

23 K 210190002 ks 1,000 0,00

24 M 3570006000 ks 1,000 2 297,00

25 K 210201311 ks 1,000 0,00

26 M 3483301090 ks 1,000 23,92

27 K 210220030 ks 1,000 0,00

28 M 3410301600 ks 1,000 9,72

29 K 210220040 ks 10,000 0,00

30 M 3544247905 ks 10,000 0,50

31 M 3544247910 ks 10,000 0,50

32 K 210800107 m 40,000 0,00

33 M 3410350085 m 42,000 0,33

34 K 210800109 m 20,000 0,00

35 M 3410350087 m 21,000 1,50

36 K 210800613 m 40,000 0,00

37 M 3410350554 m 42,000 0,58

38 K 210802306 m 20,000 0,00

39 M 3410350578 m 21,000 0,50

40 K 210872100 m 54,000 0,00

41 M 3412150400 m 56,700 0,24

42 K 210872102 m 77,000 0,00

43 M 3412150420 m 80,850 0,38

44 K 210950201 m 20,000 0,00

45 K MD % 22,970 0,00

46 K PD % 22,970 0,00

47 K PM % 3,996 3,00

48 K PPV % 6,327 0,00

    22-M -   Montáže oznam. a zabezp. zariadení

49 K 220732307 m 10,000 0,00

50 M 3410101057 m 10,500 0,31

51 K PM % 0,033 3,00

52 K PPV % 0,060 0,00

    36-M -   Montáž prev.,mer. a regul.zariadení

53 K 360410050 ks 1,000 0,00

54 K 360410076 ks 3,000 0,00

55 K 360410182 ks 2,000 0,00

56 K 360410400 ks 1,000 0,00

57 K 360410405 ks 1,000 0,00

58 K 360410420 ks 7,000 0,00

59 K 360413001 ks 1,000 0,00

60 K 361410231p ks 1,000 0,00

61 K 361430031 ks 2,000 0,00

62 M 405925020024
súbo

r
1,000 5 432,00

Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 
kg -33DT1-A

22,0322,03

ROZVÁDZAČ 33DT1-A (špecifikácia - 
samostatná príloha)

2 297,00

Zapojenie svietidla IP66, 2x svetelný zdroj, 
priemyselné s lineárnou žiarovkou

5,125,12

Priemyselné svietidlo pre lineárne žiarivky 
2x36W, IP66, EVG, 1200x155

23,92

Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 1 15,6715,67

Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 1 - OBO 
1809

9,72

Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika 
Cu

39,003,90

Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. 
ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací 
materiál

5,00

Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný 
a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m

5,00

Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 
3x1,5

8,000,20

CYKY-O, J 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, 
medený STN

13,86

Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 
3x4

5,800,29

CYKY-J 3x4 Kábel pre pevné uloženie, medený 
STN

31,50

Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA)  
450/750 V 6

11,600,29

H07V-K 6 (CYA) Flexibilný kábel harmonizovaný 24,36

Kábel medený uložený voľne H05VV-F (CYSY) 
300/500 V  3x1,5

12,000,60

H05VV-F 3x1 (CYSY) Flexibilný kábel 
harmonizovaný

10,50

Vodič signálny uložený voľne JYTY 250 V 2x1 13,500,25

Signálny kábel JYTY-O 2x1 13,61

Vodič signálny uložený voľne JYTY 250 V 4x1 21,560,28

Signálny kábel JYTY-O, J 4x1 30,72

Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 
0.75 kg

5,200,26

Mimostavenisková doprava 82,693,60

Presun dodávok 22,971,00

Podružný materiál 11,990,00

Podiel pridružených výkonov 37,966,00

Montáž dátového káblu kombinovaného UTP 
Cat5E+2x0.88mm uložený v lište

6,000,60

Dátový kábel + príslušenstvo K-FTP cat5e PVC 
lanko

3,26

Podružný materiál 0,100,00

Podiel pridružených výkonov 0,366,00

Montáž regulátora teploty s mikrospínačom, 
kapilárový

7,067,06

Montáž elektrického snímača tlaku, podtlaku, 
pretlaku EC, GC

42,8714,29

Montáž ponornej elektródy 10,325,16

Montáž exterierového snímača teploty 5,905,90

Montáž priestorového snímača teploty 4,474,47

Montáž ponorného snímača teploty pre vodu 31,294,47

Demontáž jestv. merača tepla  a znovumontáž 17,7717,77

Montáž regulátora hladiny, bez zapojenia 7,057,05

Montáž elektr.servomotora 40,2220,11

Špecifikácia dodávok MaR a PRS - (spolu - 
samostatná príloha )

5 432,00

9,72

5 858,84
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

63 K MD % 54,320 0,00

64 K PD % 54,320 0,00

65 K PPV % 1,670 0,00

HZS -   Hodinové zúčtovacie sadzby

66 K HZS000113 hod 16,000 0,00

67 K HZS000114 hod 20,000 0,00

68 K HZS000115 hod 8,000 0,00

69 K HZS000116 hod 6,000 0,00

70 K HZS000117 hod 1,000 0,00

71 K HZS000214 hod 8,000 0,00

6,00

Demontáž, spätná montáž exist. rozvádzača na 
novom mieste (zapájanie, oživenie..)   

240,0015,00

Príprava a realizácia komplexných skúšok 273,6013,68

Mimostavenisková doprava 195,553,60

Presun dodávok 54,321,00

Odborná prehliadka a odborná skúška EZ - 
revízie 

148,0018,50

958,32

Koordinácia spolupráce s dodávateľmi 
technológie

126,7215,84

Odovzdávacia dokumentácia PD skutkového 
stavu

150,0025,00

Zaškolenie obsluhy 20,0020,00

Podiel pridružených výkonov 10,02
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 35 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

31736700

12 309,10
9 117,19
3 191,91

0,00

12 309,10

0,00 0,00

12 309,10 2 461,82

14 770,92
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

PSV -  Práce a dodávky PSV
    713 -  Izolácie tepelné

    732 -  Ústredné kúrenie, strojovne

    733 -   Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

    734 -  Ústredné kúrenie, armatúry.

    767 -  Konštrukcie doplnkové kovové

    783 -  Dokončovacie práce

    HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby

    OST -  Ostatné práce

M -  Práce a dodávky M
    23-M -  Montáže potrubia

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 35 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

9 117,19 3 191,91 12 309,10

8 979,38 2 901,63 11 881,01
174,55 41,25 215,80

6 440,00 70,84 6 510,84

782,00 808,99 1 590,99

1 463,51 148,58 1 612,09

103,02 113,13 216,15

16,30 52,36 68,66

0,00 1 140,48 1 140,48

0,00 526,00 526,00

137,81 290,28 428,09
137,81 290,28 428,09

0,00

12 309,10
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV -  Práce a dodávky PSV
    713 -  Izolácie tepelné

1 K 713461111 m2 13,500 0,10

2 M 63141525401 m 6,000 3,20

3 M 63141525400 m 1,000 3,16

4 M 6314152700 m 18,000 3,98

5 M 6314152890 m 16,000 4,95

6 K 998713201 % 2,130 0,00

    732 -  Ústredné kúrenie, strojovne

7 M 730001 kpl 1,000 6 272,00

8 M 730003 ks 1,000 168,00

9 K 998732201 % 64,400 0,00

    733 -   Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

10 K 733126010 ks 5,000 0,87

11 K 733126025 ks 2,000 1,39

12 K 733126075 ks 13,000 0,76

13 K 733126080 ks 14,000 0,85

14 K 733111103 m 12,000 3,22

15 K 733111105 m 1,000 4,43

16 K 733111106 m 18,000 6,07

17 K 733111107 m 16,000 7,38

18 K 733190107 m 47,000 0,01

ROZPOČET

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 35 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov 
skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová

39,832,85

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
21x20x1000 mm

19,20

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
34x25x1000 mm

3,16

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
43x30x1000 mm

71,64

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
49x40x1000 mm

79,20

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 
výšky do 6 m

2,771,30

Kompaktná odovzdávacia stanica tepla, 
horúcovodná, tlakovo nezávislá, výkon 100 kW, 
vrátane izolácie a vaničiek

6 272,00

Expanzná nádoba s membránou, 6 bar, objem 
140 l, dodávka KOST

168,00

Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 
6 m

70,841,10

Montáž tvarovky - redukcie DN 32 privarením 49,359,00

Montáž tvarovky - redukcie DN 65 privarením 45,2621,24

Montáž tvarovky - koleno DN 32 privarením 114,668,06

Montáž tvarovky - koleno DN 40 privarením 245,5616,69

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 15, mat. 11 353.1

100,325,14

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 25, mat. 11 353.1

10,816,38

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 32, mat. 11 353.1

247,327,67

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 40, mat. 11 353.1

254,728,54

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok 
závitových

18,800,39

12 309,10

11 881,01
215,80

6 510,84

1 590,99
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

19 M 733RED3225 ks 5,000 1,79

20 M 733RED6540 ks 2,000 2,80

21 M 733KOL9032 ks 13,000 17,02

22 M 733KOL9040 ks 14,000 17,60

23 K 998733201 % 15,700 0,00

    734 -  Ústredné kúrenie, armatúry.

24 K 734109211 kpl 1,000 3,40

25 K 734315030 ks 8,000 0,46

26 K 734315105 ks 2,000 4,37

27 K 734109213 ks 1,000 8,69

28 K 734209101 ks 5,000 0,13

29 K 7341919441 ks 1,000 7,79

30 M 134GKN0032 ks 2,000 312,00

31 M 55118601501 ks 1,000 172,00

32 M 5512441140 ks 8,000 33,00

33 M 5511130120 ks 5,000 33,00

34 K 734421130 kpl 1,000 90,50

35 K 734494213 ks 2,000 1,08

36 M 3194302360 ks 2,000 4,20

37 M 3194302380 ks 4,000 8,68

38 M 3194302390 ks 2,000 8,68

39 M 3194302570 ks 4,000 8,68

40 M 3194302431 ks 2,000 8,85

41 K 998734201 % 16,081 0,00

    767 -  Konštrukcie doplnkové kovové

42 K 767995101 kg 20,000 0,49

43 M 767TAC10 kg 20,000 2,80

44 M 767OBJ15 ks 10,000 1,00

45 M 767OBJ32 ks 1,000 1,50

46 M 767OBJ40 ks 6,000 1,50

47 M 767OBJS32 ks 8,000 2,09

48 K 998767201 % 2,142 0,00

    783 -  Dokončovacie práce

49 K 783424340 m 6,000 0,50

50 K 783424740 m 38,000 0,35

    HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby

Prechod rúrový priamy DN 32/DN 25 8,95

Prechod rúrový priamy DN 65/DN 40 5,60

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 32 221,26

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 40 246,40

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch 
výšky do 6 m

21,981,40

Montáž 2-cestného regulačného ventilu 
prírubového so servopohonom, DN 15, PN 16, 
kvs=1,0m3/h (dod. MaR)

13,6710,27

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 
vodu obojstranne navarovacieho DN 15 

48,245,57

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 
vodu obojstranne prírubového DN 32

36,1013,68

Montáž prírubového filtra DN 32, PN 16 25,6917,00

Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 
1/2

4,350,74

Demontáž a spätná montáž  medziprírubového 
merača tepla Vamet, DN 25, PN 16

26,0218,23

Guľový kohút uzatvárací na horúcu vodu 
obojstranne prírubový, dvojdielny, 
celonerezový DN 32, PN 40

624,00

Prírubový filter DN 32, PN 16 172,00

Oceľový guľový kohút na horúcu vodu 
obojstranne navarovací DN 15/ PN 40

264,00

Guľový kohút závitový vypúšťací, DN 15 165,00

Tlakomerová zostava, rozsah 0÷1 MPa so 
slučkou a tlakomerovým kohútom

105,0014,50

Návarok G 1/2" pre MaR 11,104,47

Príruba privarovacia s krkom DN 15, PN 16 8,40

Príruba privarovacia s krkom DN 25, PN 16 34,72

Príruba privarovacia s krkom DN 32, PN 16 17,36

Príruba privarovacia s krkom DN 32, PN 40 34,72

Príruba privarovacia s krkom DN 65 (76,1) PN 
16

17,70

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 
6 m

4,020,25

Montáž ostatných atypických kovových 
stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg

121,005,56

Závesy potrubia - závesné tyče 56,00

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 
DN 15

10,00

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 
DN 32

1,50

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 
DN 40

9,00

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 
DN 32

16,72

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

1,930,90

1 612,09

216,15

68,66

1 140,48

Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do 
DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 
140µm

12,421,57

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 
do DN 50 mm základné dvojnásobné

56,241,13
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

51 K 0010000342 hod 72,000 0,00

    OST -  Ostatné práce
52 K 7354948113 hod 8,000 0,00

53 K 9502010011 kpl 1,000 0,00

54 K 9502010021 kpl 1,000 0,00

55 K 9502010031 kpl 1,000 0,00

M -  Práce a dodávky M
    23-M -  Montáže potrubia

56 K 230010308 ks 24,000 0,44

57 K 230010320 ks 4,000 0,52

58 K 230010326 ks 30,000 0,58

59 K 230120012 m 12,000 0,00

60 K 230120014 m 1,000 0,00

61 K 230120015 m 18,000 0,00

62 K 230120016 m 16,000 0,00

63 K 230120041 m 31,000 0,00

64 K 230120042 m 16,000 0,00

65 K 230120072 ks 5,000 0,00

66 K 230163101 ks 1,000 107,77

1 140,4815,84

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN15

57,601,96

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 25

11,482,35

Vypustenie a napustenie vody zo systému 96,0012,00

Prevádzkový poriadok 100,00100,00

Prevádzkový denník 80,0080,00

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 32

93,902,55

Odmasťovanie potrubia DN 15 8,400,70

Odmasťovanie potrubia DN 25 0,870,87

Odmasťovanie potrubia DN 32 17,640,98

Odmasťovanie potrubia DN 40 16,801,05

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním do DN 32

48,671,57

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 40

27,041,69

Značenie potrubia štítkami 15,553,11

RTG kontrola prežiarením zvarov 130,1422,37

526,00

428,09
428,09

Úradná skúška VTZ tlakového - expanzná 
nádoba

250,00250,00

Vykurovacia skúška
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 35 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

12. 4. 2018

31736700

10 303,82
8 218,47
2 085,35

0,00

10 303,82

0,00 0,00

10 303,82 2 060,76

12 364,58
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -   Práce a dodávky HSV
    9 -   Ostatné konštrukcie a práce-búranie

M -   Práce a dodávky M
    21-M -   Elektromontáže

    22-M -   Montáže oznam. a zabezp. zariadení

    36-M -   Montáž prev.,mer. a regul.zariadení

HZS -   Hodinové zúčtovacie sadzby

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 35 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

8 218,47 2 085,35 10 303,82

0,00 71,32 71,32
0,00 71,32 71,32

8 218,47 1 295,71 9 514,18
2 783,11 862,51 3 645,62

3,36 6,36 9,72

5 432,00 426,84 5 858,84

0,00 718,32 718,32

0,00

10 303,82
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV -   Práce a dodávky HSV
    9 -   Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 K 971052351 ks 2,000 0,00

M -   Práce a dodávky M
    21-M -   Elektromontáže

2 K 210010033 m 40,000 0,00

3 M 3450716000 m 42,000 3,60

4 K 210010060 m 20,000 0,00

5 M 3457100110 m 21,000 0,60

6 K 210010105 m 20,000 0,00

7 M 3451306100 m 21,000 0,80

8 K 210011310 ks 30,000 0,00

9 M 2830403500 ks 30,000 0,02

10 K 210020303 m 12,000 0,00

11 M 3450600003 m 12,600 2,00

12 M 3450600028 m 12,600 1,00

13 M 3450600342 ks 14,000 1,12

14 M 3450600433 ks 6,000 0,18

15 M 3450600464 ks 6,000 0,16

16 M 3450600466 súb. 0,240 11,00

17 K 210020305 m 6,000 0,00

18 M 3450600004 m 6,300 2,80

19 M 3450600031 m 6,300 1,50

20 M 3450600344 ks 8,000 1,50

21 M 3450600466 súb. 0,120 11,00

ROZPOČET

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 35 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a 
stenách plochy do 0, 09 m2, do 450 mm,  -
0,10400t

71,3235,66

Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 
2423 "Kopex", uložená voľne alebo pod 
omietkou

41,201,03

Rúrka kopex 2423 151,20

Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1532, 
uložená pevne

23,201,16

Rúrka tuhá 320N PVC KA - sv. šedá/RAL7035 
1532 KA

12,60

Lišta elektroinštalačná z PH typ V 43, uložená 
pevne vkladacia

40,602,03

Žľab 40/20 16,80
Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do 
tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a 
železobetónu

30,301,01

Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA 0,60
Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 
príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a 
podpery

84,847,07

Káblový žľab 62/50 elektroinštalačný materiál, 
obj.č. 1516282

25,20

Kryt žľabu 62 elektroinštalačný materiál, 
obj.č. 1516262

12,60

Nosník 62 elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1570062

15,68

Spojka 50 elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1200050

1,08

Upínka krytu elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1211121

0,96

Spojovací - sada M6 elektroinštalačný 
materiál, obj.č. 1240006

2,64

Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 
príslušenstva, 125/50 mm vrátane veka a 
podpery

45,727,62

Káblový žľab 125/50 elektroinštalačný 
materiál, obj.č. 1512582

17,64

Kryt žľabu 125 elektroinštalačný materiál, 
obj.č. 1512562

9,45

Nosník 125 elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1570125

12,00

Spojovací - sada M6 elektroinštalačný 
materiál, obj.č. 1240006

1,32

10 303,82

71,32
71,32

9 514,18
3 645,62
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

22 K 210100002 ks 10,000 0,00

23 K 210100204 ks 4,000 0,00

24 K 210100251 ks 38,000 0,00

25 K 210100301 ks 2,000 0,00

26 K 210140736 ks 1,000 0,00

27 K 210161010 ks 1,000 0,00

28 K 210190002 ks 1,000 0,00

29 M 3570006000 ks 1,000 2 297,00

30 K 210201311 ks 1,000 0,00

31 M 3483301090 ks 1,000 23,92

32 K 210220030 ks 1,000 0,00

33 M 3410301600 ks 1,000 9,72

34 K 210220040 ks 10,000 0,00

35 M 3544247905 ks 10,000 0,50

36 M 3544247910 ks 10,000 0,50

37 K 210800107 m 42,000 0,00

38 M 3410350085 m 44,100 0,33

39 K 210800109 m 22,000 0,00

40 M 3410350087 m 23,100 1,50

41 K 210800613 m 55,000 0,00

42 M 3410350554 m 57,750 0,58

43 K 210802306 m 20,000 0,00

44 M 3410350578 m 21,000 0,50

45 K 210872100 m 85,000 0,00

46 M 3412150400 m 89,250 0,24

47 K 210872102 m 85,000 0,00

48 M 3412150420 m 89,250 0,38

49 K 210950201 m 20,000 0,00

50 K MD % 22,970 0,00

51 K PD % 22,970 0,00

52 K PM % 4,720 3,00

53 K PPV % 7,140 0,00

    22-M -   Montáže oznam. a zabezp. zariadení

54 K 220732307 m 10,000 0,00

55 M 3410101057 m 10,500 0,31

56 K PM % 0,033 3,00

57 K PPV % 0,060 0,00

    36-M -   Montáž prev.,mer. a regul.zariadení

58 K 360410050 ks 1,000 0,00

59 K 360410076 ks 3,000 0,00

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane 
zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2

6,800,68

Ukončenie šnúry s prierezom do 3 x 4 mm2 10,962,74

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. 
záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2

139,843,68

Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) 
vrátane zapojenia

4,122,06

Elektrická húkačka vrátane zapojenia 100,81100,81

Elektromer jednofázový na priame pripojenie 10,8210,82

Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 
kg -35DT1-A

22,0322,03

ROZVÁDZAČ 35DT1-A (špecifikácia - 
samostatná príloha)

2 297,00

Zapojenie svietidla IP66, 2x svetelný zdroj, 
priemyselné s lineárnou žiarovkou

5,125,12

Priemyselné svietidlo pre lineárne žiarivky 
2x36W, IP66, EVG, 1200x155

23,92

Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 1 15,6715,67

Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 1 - OBO 
1809

9,72

Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika 
Cu

39,003,90

Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. 
ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací 
materiál

5,00

Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný 
a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m

5,00

Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 
3x1,5

8,400,20

CYKY-O, J 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, 
medený STN

14,55

Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 
3x4

6,380,29

CYKY-J 3x4 Kábel pre pevné uloženie, medený 
STN

34,65

Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA)  
450/750 V 6

15,950,29

H07V-K 6 (CYA) Flexibilný kábel harmonizovaný 33,50

Kábel medený uložený voľne H05VV-F (CYSY) 
300/500 V  3x1,5

12,000,60

H05VV-F 3x1 (CYSY) Flexibilný kábel 
harmonizovaný

10,50

Vodič signálny uložený voľne JYTY 250 V 2x1 21,250,25

Signálny kábel JYTY-O 2x1 21,42

Vodič signálny uložený voľne JYTY 250 V 4x1 23,800,28

Signálny kábel JYTY-O, J 4x1 33,92

Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 
0.75 kg

5,200,26

Mimostavenisková doprava 82,693,60

Presun dodávok 22,971,00

Podružný materiál 14,160,00

Podiel pridružených výkonov 42,846,00

Montáž dátového káblu kombinovaného UTP 
Cat5E+2x0.88mm uložený v lište

6,000,60

Dátový kábel + príslušenstvo K-FTP cat5e PVC 
lanko

3,26

Podružný materiál 0,100,00

Podiel pridružených výkonov 0,366,00

Montáž regulátora teploty s mikrospínačom, 
kapilárový

7,067,06

Montáž elektrického snímača tlaku, podtlaku, 
pretlaku EC, GC

42,8714,29

9,72

5 858,84
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

60 K 360410182 ks 2,000 0,00

61 K 360410400 ks 1,000 0,00

62 K 360410405 ks 1,000 0,00

63 K 360410420 ks 7,000 0,00

64 K 360413001 ks 1,000 0,00

65 K 361410231p ks 1,000 0,00

66 K 361430031 ks 2,000 0,00

67 M 405925020024
súbo

r
1,000 5 432,00

68 K MD % 54,320 0,00

69 K PD % 54,320 0,00

70 K PPV % 1,670 0,00

HZS -   Hodinové zúčtovacie sadzby
71 K HZS000114 hod 20,000 0,00

72 K HZS000115 hod 8,000 0,00

73 K HZS000116 hod 6,000 0,00

74 K HZS000117 hod 1,000 0,00

75 K HZS000214 hod 8,000 0,00

Montáž ponornej elektródy 10,325,16

Montáž exterierového snímača teploty 5,905,90

Montáž priestorového snímača teploty 4,474,47

Montáž ponorného snímača teploty pre vodu 31,294,47

Demontáž jestv. merača tepla  a znovumontáž 17,7717,77

Montáž regulátora hladiny, bez zapojenia 7,057,05

Montáž elektr.servomotora 40,2220,11

Špecifikácia dodávok MaR a PRS - (spolu - 
samostatná príloha )

5 432,00

25,00

Mimostavenisková doprava 195,553,60

Presun dodávok 54,321,00

Podiel pridružených výkonov 10,026,00

Zaškolenie obsluhy 20,0020,00

Odborná prehliadka a odborná skúška EZ - 
revízie 

148,0018,50

718,32
Príprava a realizácia komplexných skúšok 273,6013,68

Koordinácia spolupráce s dodávateľmi 
technológie

126,7215,84

Odovzdávacia dokumentácia PD skutkového 
stavu

150,00
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 36 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

31736700

36 528,76
31 284,09
5 244,67

0,00

36 528,76

0,00 0,00

36 528,76 7 305,75

43 834,51
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

PSV -  Práce a dodávky PSV
    713 -  Izolácie tepelné

    732 -  Ústredné kúrenie, strojovne

    733 -   Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

    734 -  Ústredné kúrenie, armatúry.

    767 -  Konštrukcie doplnkové kovové

    783 -  Dokončovacie práce

    799 -  Demontáže

    HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby

    OST -  Ostatné práce

M -  Práce a dodávky M
    23-M -  Montáže potrubia

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 36 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

31 284,09 5 244,67 36 528,76

31 121,48 4 631,55 35 753,03
937,00 143,55 1 080,55

24 924,00 274,16 25 198,16

2 588,53 2 205,79 4 794,32

2 473,60 145,39 2 618,99

146,37 96,69 243,06

51,49 87,63 139,12

0,49 11,86 12,35

0,00 1 140,48 1 140,48

0,00 526,00 526,00

162,61 613,12 775,73
162,61 613,12 775,73

0,00

36 528,76

Strana 410 z 508



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV -  Práce a dodávky PSV
    713 -  Izolácie tepelné

1 K 713461111 m2 45,500 0,10

2 M 6314152520 m 6,000 3,24

3 M 6314152540 m 1,000 3,60

4 M 6314152700 m 1,000 3,98

5 M 6314152890 m 8,000 4,95

6 M 6314153070 m 2,000 7,50

7 M 6314153280 m 23,000 14,85

8 M 6314153290 m 24,000 21,22

9 K 998713201 % 10,667 0,00

    732 -  Ústredné kúrenie, strojovne

10 M 730001 kpl 1,000 21 096,00

11 M 730003 ks 2,000 1 914,00

12 K 998732201 % 249,240 0,00

    733 -   Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

13 K 733126010 ks 2,000 0,87

14 K 733126015 ks 2,000 0,85

15 K 733126035 ks 2,000 2,30

16 K 733126050 ks 2,000 6,24

17 K 733126070 ks 2,000 0,77

18 K 733126080 ks 3,000 0,85

ROZPOČET

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 36 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov 
skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová

134,232,85

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
21x20x1000 mm

19,44

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
34x25x1000 mm

3,60

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
43x30x1000 mm

3,98

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
49x40x1000 mm

39,60

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
61x50x1000 mm

15,00

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
114x70x1000 mm

341,55

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
139x70x1000 mm

509,28

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 
výšky do 6 m

13,871,30

Kompaktná odovzdávacia stanica tepla, 
horúcovodná, tlakovo nezávislá, výkon 1000 
kW, vrátane izolácie a vaničiek

21 096,00

Expanzná nádoba s membránou, 6 bar, objem 
600 l, dodávka KOST

3 828,00

Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 
6 m

274,161,10

Montáž tvarovky - redukcie DN 32 privarením 19,749,00

Montáž tvarovky - redukcie DN 40 privarením 35,0816,69

Montáž tvarovky - redukcie DN 100 privarením 90,6043,00

Montáž tvarovky - redukcie DN 200 privarením 145,6866,60

Montáž tvarovky - koleno DN 25 privarením 17,387,92

Montáž tvarovky - koleno DN 40 privarením 52,6216,69

36 528,76

35 753,03
1 080,55

25 198,16

4 794,32
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

19 K 733126100 ks 11,000 2,00

20 K 733126105 ks 9,000 2,58

21 K 733126135 ks 1,000 0,98

22 K 733111103 m 15,000 3,22

23 K 733111105 m 1,000 4,43

24 K 733111106 m 1,000 6,07

25 K 733111107 m 8,000 7,38

26 K 733111108 m 2,000 10,17

27 K 733121129 m 22,000 32,22

28 K 733121132 m 23,000 37,68

29 K 733190107 m 27,000 0,01

30 K 733190232 m 45,000 0,05

31 K 733193919 ks 1,000 0,00

32 M 733RED3225 ks 2,000 1,79

33 M 733RED4032 ks 2,000 0,72

34 M 733RED10050 ks 2,000 7,23

35 M 733RED200125 ks 2,000 30,00

36 M 733KOL9025 ks 2,000 16,60

37 M 733KOL9040 ks 3,000 17,60

38 M 733KOL904100 ks 11,000 46,40

39 M 733KOL904125 ks 2,000 19,27

40 M 733KOL9041250 ks 7,000 10,93

41 M 733T40 ks 1,000 10,61

42 K 998733201 % 47,216 0,00

    734 -  Ústredné kúrenie, armatúry.

43 K 734109212 kpl 1,000 4,55

44 K 734192030 ks 2,000 1,15

45 K 734162015 ks 1,000 3,86

46 K 734315030 ks 8,000 0,46

47 K 734209101 ks 4,000 0,13

48 K 7341919441 ks 1,000 7,79

49 M 5518211440 ks 2,000 690,00

50 M 5518200107 ks 1,000 450,00

51 M 5512441140 ks 8,000 33,00

52 M 5511130120 ks 4,000 33,00

53 K 734421130 kpl 1,000 90,50

54 K 734494213 ks 2,000 1,08

Montáž tvarovky - koleno DN 100 privarením 454,5239,32

Montáž tvarovky - koleno DN 125 privarením 432,4545,47

Montáž tvarovky - T-kus DN 40 privarením 19,6118,63

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 15, mat. 11 353.1

125,405,14

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 25, mat. 11 353.1

10,816,38

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 32, mat. 11 353.1

13,747,67

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 40, mat. 11 353.1

127,368,54

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 50, mat. 11 353.1

39,729,69

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových  priemer 
114,3/4,0, mat. 11 353.1

1 027,4014,48

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 
139,7/4,5, mat. 11 353.1

1 254,4216,86

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok 
závitových

10,800,39

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 
89/5 do priem. 139/7, 0

42,750,90

Zaslepenie potrubia DN 50 klenutým dnom 6,606,60

Prechod rúrový priamy DN 32/DN 25 3,58

Prechod rúrový priamy DN 40/DN 32 1,44

Prechod rúrový priamy DN 100/DN 50 (fi 
114,3/fi 60)

14,46

Prechod rúrový priamy DN 200/DN 125 (fi 
219/fi 139,7)

60,00

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 25 33,20

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 40 52,80

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 100 (fi 114,3) 510,40

Rúrový oblúk 1,5D, 45°, DN 125 (fi 139,7) 38,54

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 125 (fi 139,7) 76,51

T-kus kovaný, DN 40 10,61

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch 
výšky do 6 m

66,101,40

Montáž 2-cestného regulačného ventilu 
prírubového so servopohonom, DN 25, PN 16, 
kvs=10m3/h (dod. MaR)

17,9913,44

Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 
100

28,1812,94

Montáž filtra prírubového DN 100 20,2816,42

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 
vodu obojstranne navarovacieho DN 15 

48,245,57

Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 
1/2

3,480,74

Demontáž a spätná montáž  medziprírubového 
merača tepla Vortex Yokogawa YF 105, DN 50, 
PN 16

20,1712,38

Medziprírubová uzatváracia klapka s dvojitou 
excentricitou s pákou, DN 100, PN 16

1 380,00

Prírubový filter, DN 100, PN 16 450,00

Oceľový guľový kohút na horúcu vodu 
obojstranne navarovací DN 15/ PN 40

264,00

Guľový kohút závitový vypúšťací, DN 15 132,00

Tlakomerová zostava, rozsah 0÷1 MPa so 
slučkou a tlakomerovým kohútom

105,0014,50

Návarok G 1/2" pre MaR 11,104,47

2 618,99
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

55 M 3194302380 ks 2,000 8,68

56 M 3194302420 ks 2,000 11,24

57 M 3194302450 ks 6,000 15,40

58 K 998734201 % 25,223 0,00

    767 -  Konštrukcie doplnkové kovové

59 K 767995101 kg 17,000 0,49

60 M 767TAC10 kg 17,000 2,80

61 M 767OBJ15 ks 10,000 1,00

62 M 767OBJ40 ks 2,000 1,50

63 M 767OBJ125 ks 4,000 7,90

64 M 767OBJS100 ks 8,000 5,73

65 K 998767201 % 2,409 0,00

    783 -  Dokončovacie práce

66 K 783424340 m 9,000 0,50

67 K 783424740 m 18,000 0,35

68 K 783425750 m 22,000 0,71

69 K 783426760 m 23,000 1,09

    799 -  Demontáže
70 K 171209002 t 0,002 0,00

71 K 713400821 m2 1,000 0,00

72 K 733110808 m 2,000 0,23

73 K 734100811 ks 1,000 0,03

74 K 979081111 t 0,027 0,00

75 K 979081121 t 0,270 0,00

76 K 979082111 t 0,027 0,00

77 K 979093111 t 0,002 0,00

    HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby
78 K 0010000342 hod 72,000 0,00

    OST -  Ostatné práce
79 K 7354948113 hod 8,000 0,00

80 K 9502010011 kpl 1,000 0,00

81 K 9502010021 kpl 1,000 0,00

82 K 9502010031 kpl 1,000 0,00

M -  Práce a dodávky M
    23-M -  Montáže potrubia

83 K 230010308 ks 20,000 0,44

Príruba privarovacia s krkom DN 25, PN 16 17,36

Príruba privarovacia s krkom DN 50 (60,3) PN 
16

22,48

Príruba privarovacia s krkom DN 100 (114,3) PN 
16

92,40

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 
6 m

6,310,25

Montáž ostatných atypických kovových 
stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg

102,855,56

Závesy potrubia - závesné tyče 47,60

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 
DN 15

10,00

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 
DN 40

3,00

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 
DN 125

31,60

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 
DN 100

45,84

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

2,170,90

Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do 
DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter

18,631,57

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 
do DN 50 mm základné dvojnásobné

26,641,13

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 
do DN 100 mm základné dvojnásobné

40,261,12

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 
do DN 150 mm základné dvojnásobné

53,591,24

Poplatok za skladovanie 0,028,50

Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi 
alebo fóliami potrubie,  -0,00210t

2,922,92

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 
závitových DN 50,  -0,00532t

2,821,18

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi 
prírubami DN 50,  -0,01400t

5,965,93

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 
1 km

0,3011,25

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km

0,100,38

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m

0,238,65

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním 
bez zhutnenia

0,000,44

Vykurovacia skúška 1 140,4815,84

Vypustenie a napustenie vody zo systému 96,0012,00

Prevádzkový poriadok 100,00100,00

Prevádzkový denník 80,0080,00

Úradná skúška VTZ tlakového - expanzná 
nádoba

250,00250,00

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN15

48,001,96

243,06

139,12

12,35

1 140,48

526,00

775,73
775,73
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

84 K 230010320 ks 4,000 0,52

85 K 230010345 ks 4,000 0,75

86 K 230010369 ks 32,000 1,28

87 K 230120012 m 15,000 0,00

88 K 230120014 m 1,000 0,00

89 K 230120015 m 1,000 0,00

90 K 230120016 m 8,000 0,00

91 K 230120017 m 2,000 0,00

92 K 230120020 m 22,000 0,00

93 K 230120021 m 23,000 0,00

94 K 230120041 m 17,000 0,00

95 K 230120042 m 8,000 0,00

96 K 230120043 m 2,000 0,00

97 K 230120046 m 22,000 0,00

98 K 230120047 m 23,000 0,00

99 K 230120072 ks 5,000 0,00

100 K 230163101 ks 1,000 107,77

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 25

11,482,35

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 50

16,443,36

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 100

221,765,65

Odmasťovanie potrubia DN 15 10,500,70

Odmasťovanie potrubia DN 25 0,870,87

Odmasťovanie potrubia DN 32 0,980,98

Odmasťovanie potrubia DN 40 8,401,05

Odmasťovanie potrubia DN 50 2,781,39

Odmasťovanie potrubia DN 100 65,122,96

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 100

53,022,41

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 125

60,722,64

Odmasťovanie potrubia DN 125 86,023,74

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním do DN 32

26,691,57

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 40

13,521,69

Značenie potrubia štítkami 15,553,11

RTG kontrola prežiarením zvarov 130,1422,37

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 50

3,741,87
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 36 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

12. 4. 2018

31736700

11 079,23
8 852,79
2 226,44

0,00

11 079,23

0,00 0,00

11 079,23 2 215,85

13 295,08
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -   Práce a dodávky HSV
    9 -   Ostatné konštrukcie a práce-búranie

M -   Práce a dodávky M
    21-M -   Elektromontáže

    22-M -   Montáže oznam. a zabezp. zariadení

    36-M -   Montáž prev.,mer. a regul.zariadení

HZS -   Hodinové zúčtovacie sadzby

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 36 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

8 852,79 2 226,44 11 079,23

0,00 142,64 142,64
0,00 142,64 142,64

8 852,79 1 365,48 10 218,27
2 807,43 904,22 3 711,65

3,36 6,36 9,72

6 042,00 454,90 6 496,90

0,00 718,32 718,32

0,00

11 079,23
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV -   Práce a dodávky HSV
    9 -   Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 K 971052351 ks 4,000 0,00

M -   Práce a dodávky M
    21-M -   Elektromontáže

2 K 210010033 m 45,000 0,00

3 M 3450716000 m 47,250 3,60

4 K 210010060 m 20,000 0,00

5 M 3457100110 m 21,000 0,60

6 K 210010105 m 20,000 0,00

7 M 3451306100 m 21,000 0,80

8 K 210011310 ks 50,000 0,00

9 M 2830403500 ks 50,000 0,02

10 K 210020303 m 5,000 0,00

11 M 3450600003 m 5,250 2,00

12 M 3450600028 m 5,250 1,00

13 M 3450600342 ks 6,000 1,12

14 M 3450600433 ks 3,000 0,18

15 M 3450600464 ks 3,000 0,16

16 M 3450600466 súb. 0,100 11,00

17 K 210020305 m 7,000 0,00

18 M 3450600004 m 7,350 2,80

19 M 3450600031 m 7,350 1,50

20 M 3450600344 ks 11,000 1,50

21 M 3450600433 ks 3,000 0,18

ROZPOČET

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 36 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a 
stenách plochy do 0, 09 m2, do 450 mm,  -
0,10400t

142,6435,66

Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 
2423 "Kopex", uložená voľne alebo pod 
omietkou

46,351,03

Rúrka kopex 2423 170,10

Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1532, 
uložená pevne

23,201,16

Rúrka tuhá 320N PVC KA - sv. šedá/RAL7035 
1532 KA

12,60

Lišta elektroinštalačná z PH typ V 43, uložená 
pevne vkladacia

40,602,03

Žľab 40/20 16,80
Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do 
tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a 
železobetónu

50,501,01

Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA 1,00
Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 
príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a 
podpery

35,357,07

Káblový žľab 62/50 elektroinštalačný materiál, 
obj.č. 1516282

10,50

Kryt žľabu 62 elektroinštalačný materiál, 
obj.č. 1516262

5,25

Nosník 62 elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1570062

6,72

Spojka 50 elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1200050

0,54

Upínka krytu elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1211121

0,48

Spojovací - sada M6 elektroinštalačný 
materiál, obj.č. 1240006

1,10

Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 
príslušenstva, 125/50 mm vrátane veka a 
podpery

53,347,62

Káblový žľab 125/50 elektroinštalačný 
materiál, obj.č. 1512582

20,58

Kryt žľabu 125 elektroinštalačný materiál, 
obj.č. 1512562

11,03

Nosník 125 elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1570125

16,50

Spojka 50 elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1200050

0,54

11 079,23

142,64
142,64

10 218,27
3 711,65
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

22 M 3450600464 ks 3,000 0,16

23 M 3450600466 súb. 0,200 11,00

24 K 210100002 ks 10,000 0,00

25 K 210100204 ks 4,000 0,00

26 K 210100251 ks 50,000 0,00

27 K 210100301 ks 2,000 0,00

28 K 210140736 ks 1,000 0,00

29 K 210161010 ks 1,000 0,00

30 K 210190002 ks 1,000 0,00

31 M 3570006000 ks 1,000 2 312,00

32 K 210201311 ks 1,000 0,00

33 M 3483301090 ks 1,000 23,92

34 K 210220030 ks 1,000 0,00

35 M 3410301600 ks 1,000 9,72

36 K 210220040 ks 10,000 0,00

37 M 3544247905 ks 10,000 0,50

38 M 3544247910 ks 10,000 0,50

39 K 210800107 m 45,000 0,00

40 M 3410350085 m 47,250 0,33

41 K 210800109 m 22,000 0,00

42 M 3410350087 m 23,100 1,50

43 K 210800613 m 55,000 0,00

44 M 3410350554 m 57,750 0,58

45 K 210802306 m 20,000 0,00

46 M 3410350578 m 21,000 0,50

47 K 210872100 m 119,000 0,00

48 M 3412150400 m 124,950 0,24

49 K 210872102 m 92,000 0,00

50 M 3412150420 m 96,600 0,38

51 K 210950201 m 20,000 0,00

52 K MD % 23,120 0,00

53 K PD % 23,120 0,00

54 K PM % 4,810 3,00

55 K PPV % 7,527 0,00

    22-M -   Montáže oznam. a zabezp. zariadení

56 K 220732307 m 10,000 0,00

57 M 3410101057 m 10,500 0,31

58 K PM % 0,033 3,00

59 K PPV % 0,060 0,00

    36-M -   Montáž prev.,mer. a regul.zariadení

Upínka krytu elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1211121

0,48

Spojovací - sada M6 elektroinštalačný 
materiál, obj.č. 1240006

2,20

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane 
zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2

6,800,68

Ukončenie šnúry s prierezom do 3 x 4 mm2 10,962,74

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. 
záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2

184,003,68

Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) 
vrátane zapojenia

4,122,06

Elektrická húkačka vrátane zapojenia 100,81100,81

Elektromer jednofázový na priame pripojenie 10,8210,82

Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 
kg -36DT1-B

22,0322,03

ROZVÁDZAČ 36DT1-B (špecifikácia - 
samostatná príloha)

2 312,00

Zapojenie svietidla IP66, 2x svetelný zdroj, 
priemyselné s lineárnou žiarovkou

5,125,12

Priemyselné svietidlo pre lineárne žiarivky 
2x36W, IP66, EVG, 1200x155

23,92

Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 1 15,6715,67

Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 1 - OBO 
1809

9,72

Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika 
Cu

39,003,90

Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. 
ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací 
materiál

5,00

Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný 
a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m

5,00

Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 
3x1,5

9,000,20

CYKY-O, J 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, 
medený STN

15,59

Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 
3x4

6,380,29

CYKY-J 3x4 Kábel pre pevné uloženie, medený 
STN

34,65

Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA)  
450/750 V 6

15,950,29

H07V-K 6 (CYA) Flexibilný kábel harmonizovaný 33,50

Kábel medený uložený voľne H05VV-F (CYSY) 
300/500 V  3x1,5

12,000,60

H05VV-F 3x1 (CYSY) Flexibilný kábel 
harmonizovaný

10,50

Vodič signálny uložený voľne JYTY 250 V 2x1 29,750,25

Signálny kábel JYTY-O 2x1 29,99

Vodič signálny uložený voľne JYTY 250 V 4x1 25,760,28

Signálny kábel JYTY-O, J 4x1 36,71

Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 
0.75 kg

5,200,26

Mimostavenisková doprava 83,233,60

Presun dodávok 23,121,00

Podružný materiál 14,430,00

Podiel pridružených výkonov 45,166,00

Montáž dátového káblu kombinovaného UTP 
Cat5E+2x0.88mm uložený v lište

6,000,60

Dátový kábel + príslušenstvo K-FTP cat5e PVC 
lanko

3,26

Podružný materiál 0,100,00

Podiel pridružených výkonov 0,366,00

9,72

6 496,90
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

60 K 360410050 ks 1,000 0,00

61 K 360410076 ks 3,000 0,00

62 K 360410182 ks 2,000 0,00

63 K 360410400 ks 1,000 0,00

64 K 360410405 ks 1,000 0,00

65 K 360410420 ks 7,000 0,00

66 K 360413001 ks 1,000 0,00

67 K 361410231p ks 1,000 0,00

68 K 361430031 ks 2,000 0,00

69 M 405925020024
súbo

r
1,000 6 042,00

70 K MD % 60,420 0,00

71 K PD % 60,420 0,00

72 K PPV % 1,670 0,00

HZS -   Hodinové zúčtovacie sadzby
73 K HZS000114 hod 20,000 0,00

74 K HZS000115 hod 8,000 0,00

75 K HZS000116 hod 6,000 0,00

76 K HZS000117 hod 1,000 0,00

77 K HZS000214 hod 8,000 0,00

Montáž regulátora teploty s mikrospínačom, 
kapilárový

7,067,06

Montáž elektrického snímača tlaku, podtlaku, 
pretlaku EC, GC

42,8714,29

Montáž ponornej elektródy 10,325,16

Montáž exterierového snímača teploty 5,905,90

Montáž priestorového snímača teploty 4,474,47

Montáž ponorného snímača teploty pre vodu 31,294,47

Demontáž jestv. merača tepla  a znovumontáž 17,7717,77

Montáž regulátora hladiny, bez zapojenia 7,057,05

1,00

Podiel pridružených výkonov 10,026,00

Príprava a realizácia komplexných skúšok 273,6013,68

Montáž elektr.servomotora 40,2220,11

Špecifikácia dodávok MaR a PRS - (spolu - 
samostatná príloha )

6 042,00

Mimostavenisková doprava 217,513,60

Odborná prehliadka a odborná skúška EZ - 
revízie 

148,0018,50

718,32

Koordinácia spolupráce s dodávateľmi 
technológie

126,7215,84

Odovzdávacia dokumentácia PD skutkového 
stavu

150,0025,00

Zaškolenie obsluhy 20,0020,00

Presun dodávok 60,42
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 37 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

31736700

13 534,97
9 818,54
3 716,43

0,00

13 534,97

0,00 0,00

13 534,97 2 706,99

16 241,96
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

PSV -  Práce a dodávky PSV
    713 -  Izolácie tepelné

    732 -  Ústredné kúrenie, strojovne

    733 -   Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

    734 -  Ústredné kúrenie, armatúry.

    767 -  Konštrukcie doplnkové kovové

    783 -  Dokončovacie práce

    799 -  Demontáže

    HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby

    OST -  Ostatné práce

M -  Práce a dodávky M
    23-M -  Montáže potrubia

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 37 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

9 818,54 3 716,43 13 534,97

9 680,81 3 359,48 13 040,29
288,51 67,27 355,78

6 674,91 85,71 6 760,62

975,22 1 077,33 2 052,55

1 586,56 152,95 1 739,51

122,39 130,13 252,52

25,70 82,62 108,32

7,52 96,99 104,51

0,00 1 140,48 1 140,48

0,00 526,00 526,00

137,73 356,95 494,68
137,73 356,95 494,68

0,00

13 534,97
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV -  Práce a dodávky PSV
    713 -  Izolácie tepelné

1 K 713461111 m2 22,000 0,10

2 M 63141525401 m 6,000 3,20

3 M 6314152530 m 1,000 3,29

4 M 6314152700 m 24,000 3,98

5 M 6314152890 m 34,000 4,95

6 K 998713201 % 3,512 0,00

    732 -  Ústredné kúrenie, strojovne

7 K 7341093121 kpl 1,000 23,91

8 M 730001 kpl 1,000 5 920,00

9 M 730003 ks 1,000 140,00

10 M 38990021701 kpl 1,000 591,00

11 K 998732201 % 66,871 0,00

    733 -   Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

12 K 733126010 ks 5,000 0,87

13 K 733126015 ks 2,000 0,85

14 K 733126020 ks 2,000 1,32

15 K 733126075 ks 13,000 0,76

16 K 733126080 ks 16,000 0,85

17 K 733111103 m 14,000 3,22

ROZPOČET

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 37 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov 
skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová

64,902,85

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
21x20x1000 mm

19,20

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
27x20x1000 mm

3,29

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
43x30x1000 mm

95,52

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
49x40x1000 mm

168,30

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 
výšky do 6 m

4,571,30

Montáž ultrazvukového merača tepla DN 20, PN 
25

36,0612,15

Kompaktná odovzdávacia stanica tepla, 
horúcovodná, tlakovo nezávislá, výkon 80 kW, 
vrátane izolácie a vaničiek

5 920,00

Expanzná nádoba s membránou, 6 bar, objem 
100 l, dodávka KOST

140,00

Ultrazvukový merač tepla, DN 20, PN 25, 
Qn=2,5m3/h, prírubový, kalorimetrické 
počítadlo s napájaním 230V/50Hz, MODBUS RS 
485 RTU modul, montáž do prívodu, snímače 
tepla Pt 500

591,00

Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 
6 m

73,561,10

Montáž tvarovky - redukcie DN 32 privarením 49,359,00

Montáž tvarovky - redukcie DN 40 privarením 35,0816,69

Montáž tvarovky - redukcie DN 50 privarením 46,7022,03

Montáž tvarovky - koleno DN 32 privarením 114,668,06

Montáž tvarovky - koleno DN 40 privarením 280,6416,69

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 15, mat. 11 353.1

117,045,14

13 534,97

13 040,29
355,78

6 760,62

2 052,55
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

18 K 733111104 m 1,000 3,31

19 K 733111106 m 23,000 6,07

20 K 733111107 m 32,000 7,38

21 K 733190107 m 70,000 0,01

22 M 733RED3220 ks 2,000 2,09

23 M 733RED3225 ks 3,000 1,79

24 M 733RED4032 ks 2,000 0,72

25 M 733RED5040 ks 2,000 2,17

26 M 733KOL9032 ks 13,000 17,02

27 M 733KOL9040 ks 16,000 17,60

28 K 998733201 % 20,242 0,00

    734 -  Ústredné kúrenie, armatúry.

29 K 734109211 kpl 1,000 3,40

30 K 734315105 ks 2,000 4,37

31 K 734109213 ks 1,000 8,69

32 K 734315030 ks 12,000 0,46

33 K 734209101 ks 5,000 0,13

34 M 134GKN0032 ks 2,000 312,00

35 M 55118601501 ks 1,000 172,00

36 M 5512441140 ks 12,000 33,00

37 M 5511130120 ks 5,000 33,00

38 K 734421130 kpl 1,000 90,50

39 K 734494213 ks 2,000 1,08

40 M 3194302360 ks 2,000 4,20

41 M 3194302380 ks 2,000 8,68

42 M 3194302390 ks 2,000 8,68

43 M 3194302420 ks 2,000 11,24

44 M 3194302550 ks 2,000 4,79

45 M 3194302570 ks 4,000 8,68

46 K 998734201 % 17,352 0,00

    767 -  Konštrukcie doplnkové kovové

47 K 767995101 kg 23,000 0,49

48 M 767TAC10 kg 23,000 2,80

49 M 767OBJ15 ks 12,000 1,00

50 M 767OBJ32 ks 2,000 1,50

51 M 767OBJ40 ks 10,000 1,50

52 M 767OBJS32 ks 8,000 2,09

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 20, mat. 11 353.1

9,095,78

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 32, mat. 11 353.1

316,027,67

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 40, mat. 11 353.1

509,448,54

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok 
závitových

28,000,39

Prechod rúrový priamy DN 32/DN 20 4,18

Prechod rúrový priamy DN 32/DN 25 5,37

Prechod rúrový priamy DN 40/DN 32 1,44

Prechod rúrový priamy DN 50/DN 40 4,34

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 32 221,26

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 40 281,60

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch 
výšky do 6 m

28,341,40

Montáž 2-cestného regulačného ventilu 
prírubového so servopohonom, DN 15, PN 16, 
kvs=0,63m3/h (dod. MaR)

13,6710,27

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 
vodu obojstranne prírubového DN 32

36,1013,68

Montáž prírubového filtra DN 32, PN 16 25,6917,00

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 
vodu obojstranne navarovacieho DN 15 

72,365,57

Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 
1/2

4,350,74

Guľový kohút uzatvárací na horúcu vodu 
obojstranne prírubový, dvojdielny, 
celonerezový DN 32, PN 40

624,00

Prírubový filter DN 32, PN 16 172,00

Oceľový guľový kohút na horúcu vodu 
obojstranne navarovací DN 15/ PN 40

396,00

Guľový kohút závitový vypúšťací, DN 15 165,00

Tlakomerová zostava, rozsah 0÷1 MPa so 
slučkou a tlakomerovým kohútom

105,0014,50

Návarok G 1/2" pre MaR 11,104,47

Príruba privarovacia s krkom DN 15, PN 16 8,40

Príruba privarovacia s krkom DN 25, PN 16 17,36

Príruba privarovacia s krkom DN 32, PN 16 17,36

Príruba privarovacia s krkom DN 50, PN 16 22,48

Príruba privarovacia s krkom DN 20, PN 25 9,58

Príruba privarovacia s krkom DN 32, PN 40 34,72

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 
6 m

4,340,25

Montáž ostatných atypických kovových 
stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg

139,155,56

Závesy potrubia - závesné tyče 64,40

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 
DN 15

12,00

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 
DN 32

3,00

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 
DN 40

15,00

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 
DN 32

16,72

1 739,51

252,52
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

53 K 998767201 % 2,503 0,00

    783 -  Dokončovacie práce

54 K 783424340 m 8,000 0,50

55 K 783424740 m 62,000 0,35

    799 -  Demontáže
56 K 171209002 t 0,036 0,00

57 K 230080451 kg 20,000 0,00

58 K 713400821 m2 17,000 0,00

59 K 733110803 m 4,000 0,07

60 K 7331108081 m 28,000 0,23

61 K 734200821 ks 2,000 0,40

62 K 979081111 t 0,190 0,00

63 K 979081121 t 1,900 0,00

64 K 979082111 t 0,190 0,00

65 K 979093111 t 0,036 0,00

    HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby
66 K 0010000342 hod 72,000 0,00

    OST -  Ostatné práce
67 K 7354948113 hod 8,000 0,00

68 K 9502010011 kpl 1,000 0,00

69 K 9502010021 kpl 1,000 0,00

70 K 9502010031 kpl 1,000 0,00

M -  Práce a dodávky M
    23-M -  Montáže potrubia

71 K 230010308 ks 24,000 0,44

72 K 230010317 ks 4,000 0,50

73 K 230010326 ks 30,000 0,58

74 K 230120012 m 14,000 0,00

75 K 230120013 m 1,000 0,00

76 K 230120015 m 23,000 0,00

77 K 230120016 m 32,000 0,00

78 K 230120041 m 38,000 0,00

79 K 230120042 m 32,000 0,00

80 K 230120072 ks 7,000 0,00

81 K 230163101 ks 1,000 107,77

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

2,250,90

Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do 
DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter

16,561,57

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 
do DN 50 mm základné dvojnásobné

91,761,13

Poplatok za skladovanie 0,318,50

Demontáž doplnkových konštrukcií z 
profilového materiálu do šrotu

3,400,17

Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi 
alebo fóliami potrubie,  -0,00210t

49,642,92

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 
závitových do DN 15,  -0,00100t

2,560,57

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 
závitových nad 32 do DN 50,  -0,00532t

39,481,18

Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi G 
1/2" -0,00045t

4,601,90

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 
1 km

2,1411,25

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km

0,720,38

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m

1,648,65

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním 
bez zhutnenia

0,020,44

Vykurovacia skúška 1 140,4815,84

Vypustenie a napustenie vody zo systému 96,0012,00

Prevádzkový poriadok 100,00100,00

Prevádzkový denník 80,0080,00

Úradná skúška VTZ tlakového - expanzná 
nádoba

250,00250,00

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 15

57,601,96

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 20

10,802,20

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 32

93,902,55

Odmasťovanie potrubia DN 15 9,800,70

Značenie potrubia štítkami 21,773,11

Odmasťovanie potrubia DN 20 0,790,79

Odmasťovanie potrubia DN 32 22,540,98

Odmasťovanie potrubia DN 40 33,601,05

RTG kontrola prežiarením zvarov 130,1422,37

108,32

104,51

1 140,48

526,00

494,68
494,68

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním do DN 32

59,661,57

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 40

54,081,69
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 37 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

12. 4. 2018

31736700

10 206,02
8 172,66
2 033,36

0,00

10 206,02

0,00 0,00

10 206,02 2 041,20

12 247,22
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -   Práce a dodávky HSV
    9 -   Ostatné konštrukcie a práce-búranie

M -   Práce a dodávky M
    21-M -   Elektromontáže

    22-M -   Montáže oznam. a zabezp. zariadení

    36-M -   Montáž prev.,mer. a regul.zariadení

HZS -   Hodinové zúčtovacie sadzby

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 37 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

8 172,66 2 033,36 10 206,02

0,00 71,32 71,32
0,00 71,32 71,32

8 172,66 1 243,72 9 416,38
2 737,30 810,52 3 547,82

3,36 6,36 9,72

5 432,00 426,84 5 858,84

0,00 718,32 718,32

0,00

10 206,02
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV -   Práce a dodávky HSV
    9 -   Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 K 971052351 ks 2,000 0,00

M -   Práce a dodávky M
    21-M -   Elektromontáže

2 K 210010033 m 40,000 0,00

3 M 3450716000 m 42,000 3,60

4 K 210010060 m 20,000 0,00

5 M 3457100110 m 21,000 0,60

6 K 210010105 m 10,000 0,00

7 M 3451306100 m 10,500 0,80

8 K 210011310 ks 40,000 0,00

9 M 2830403500 ks 40,000 0,02

10 K 210020303 m 3,000 0,00

11 M 3450600003 m 3,150 2,00

12 M 3450600028 m 3,150 1,00

13 M 3450600342 ks 4,000 1,12

14 M 3450600433 ks 1,000 0,18

15 M 3450600464 ks 1,000 0,16

16 M 3450600466 súb. 0,060 11,00

17 K 210020305 m 10,000 0,00

18 M 3450600004 m 10,500 2,80

19 M 3450600031 m 10,500 1,50

20 M 3450600344 ks 16,000 1,50

21 M 3450600433 ks 4,000 0,18

ROZPOČET

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 37 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a 
stenách plochy do 0, 09 m2, do 450 mm,  -
0,10400t

71,3235,66

Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 
2423 "Kopex", uložená voľne alebo pod 
omietkou

41,201,03

Rúrka kopex 2423 151,20

Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1532, 
uložená pevne

23,201,16

Rúrka tuhá 320N PVC KA - sv. šedá/RAL7035 
1532 KA

12,60

Lišta elektroinštalačná z PH typ V 43, uložená 
pevne vkladacia

20,302,03

Žľab 40/20 8,40
Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do 
tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a 
železobetónu

40,401,01

Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA 0,80
Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 
príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a 
podpery

21,217,07

Káblový žľab 62/50 elektroinštalačný materiál, 
obj.č. 1516282

6,30

Kryt žľabu 62 elektroinštalačný materiál, 
obj.č. 1516262

3,15

Nosník 62 elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1570062

4,48

Spojka 50 elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1200050

0,18

Upínka krytu elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1211121

0,16

Spojovací - sada M6 elektroinštalačný 
materiál, obj.č. 1240006

0,66

Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 
príslušenstva, 125/50 mm vrátane veka a 
podpery

76,207,62

Káblový žľab 125/50 elektroinštalačný 
materiál, obj.č. 1512582

29,40

Kryt žľabu 125 elektroinštalačný materiál, 
obj.č. 1512562

15,75

Nosník 125 elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1570125

24,00

Spojka 50 elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1200050

0,72

10 206,02

71,32
71,32

9 416,38
3 547,82
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

22 M 3450600464 ks 4,000 0,16

23 M 3450600466 súb. 0,200 11,00

24 K 210100002 ks 10,000 0,00

25 K 210100204 ks 4,000 0,00

26 K 210100251 ks 38,000 0,00

27 K 210100301 ks 2,000 0,00

28 K 210140736 ks 1,000 0,00

29 K 210161010 ks 1,000 0,00

30 K 210190002 ks 1,000 0,00

31 M 3570006000 ks 1,000 2 297,00

32 K 210201311 ks 1,000 0,00

33 M 3483301090 ks 1,000 23,92

34 K 210220030 ks 1,000 0,00

35 M 3410301600 ks 1,000 9,72

36 K 210220040 ks 10,000 0,00

37 M 3544247905 ks 10,000 0,50

38 M 3544247910 ks 10,000 0,50

39 K 210800107 m 45,000 0,00

40 M 3410350085 m 47,250 0,33

41 K 210800109 m 10,000 0,00

42 M 3410350087 m 10,500 1,50

43 K 210800613 m 40,000 0,00

44 M 3410350554 m 42,000 0,58

45 K 210802306 m 20,000 0,00

46 M 3410350578 m 21,000 0,50

47 K 210872100 m 90,000 0,00

48 M 3412150400 m 94,500 0,24

49 K 210872102 m 86,000 0,00

50 M 3412150420 m 90,300 0,38

51 K 210950201 m 20,000 0,00

52 K MD % 22,970 0,00

53 K PD % 22,970 0,00

54 K PM % 4,275 3,00

55 K PPV % 6,650 0,00

    22-M -   Montáže oznam. a zabezp. zariadení

56 K 220732307 m 10,000 0,00

57 M 3410101057 m 10,500 0,31

58 K PM % 0,033 3,00

59 K PPV % 0,060 0,00

    36-M -   Montáž prev.,mer. a regul.zariadení

Upínka krytu elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1211121

0,64

Spojovací - sada M6 elektroinštalačný 
materiál, obj.č. 1240006

2,20

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane 
zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2

6,800,68

Ukončenie šnúry s prierezom do 3 x 4 mm2 10,962,74

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. 
záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2

139,843,68

Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) 
vrátane zapojenia

4,122,06

Elektrická húkačka vrátane zapojenia 100,81100,81

Elektromer jednofázový na priame pripojenie 10,8210,82

Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 
kg -37DT1-A

22,0322,03

ROZVÁDZAČ 37DT1-A (špecifikácia - 
samostatná príloha)

2 297,00

Zapojenie svietidla IP66, 2x svetelný zdroj, 
priemyselné s lineárnou žiarovkou

5,125,12

Priemyselné svietidlo pre lineárne žiarivky 
2x36W, IP66, EVG, 1200x155

23,92

Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 1 15,6715,67

Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 1 - OBO 
1809

9,72

Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika 
Cu

39,003,90

Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. 
ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací 
materiál

5,00

Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný 
a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m

5,00

Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 
3x1,5

9,000,20

CYKY-O, J 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, 
medený STN

15,59

Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 
3x4

2,900,29

CYKY-J 3x4 Kábel pre pevné uloženie, medený 
STN

15,75

Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA)  
450/750 V 6

11,600,29

H07V-K 6 (CYA) Flexibilný kábel harmonizovaný 24,36

Kábel medený uložený voľne H05VV-F (CYSY) 
300/500 V  3x1,5

12,000,60

H05VV-F 3x1 (CYSY) Flexibilný kábel 
harmonizovaný

10,50

Vodič signálny uložený voľne JYTY 250 V 2x1 22,500,25

Signálny kábel JYTY-O 2x1 22,68

Vodič signálny uložený voľne JYTY 250 V 4x1 24,080,28

Signálny kábel JYTY-O, J 4x1 34,31

Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 
0.75 kg

5,200,26

Mimostavenisková doprava 82,693,60

Presun dodávok 22,971,00

Podružný materiál 12,830,00

Podiel pridružených výkonov 39,906,00

Montáž dátového káblu kombinovaného UTP 
Cat5E+2x0.88mm uložený v lište

6,000,60

Dátový kábel + príslušenstvo K-FTP cat5e PVC 
lanko

3,26

Podružný materiál 0,100,00

Podiel pridružených výkonov 0,366,00

9,72

5 858,84
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

60 K 360410050 ks 1,000 0,00

61 K 360410076 ks 3,000 0,00

62 K 360410182 ks 2,000 0,00

63 K 360410400 ks 1,000 0,00

64 K 360410405 ks 1,000 0,00

65 K 360410420 ks 7,000 0,00

66 K 360413001 ks 1,000 0,00

67 K 361410231p ks 1,000 0,00

68 K 361430031 ks 2,000 0,00

69 M 405925020024
súbo

r
1,000 5 432,00

70 K MD % 54,320 0,00

71 K PD % 54,320 0,00

72 K PPV % 1,670 0,00

HZS -   Hodinové zúčtovacie sadzby
73 K HZS000114 hod 20,000 0,00

74 K HZS000115 hod 8,000 0,00

75 K HZS000116 hod 6,000 0,00

76 K HZS000117 hod 1,000 0,00

77 K HZS000214 hod 8,000 0,00

Montáž regulátora teploty s mikrospínačom, 
kapilárový

7,067,06

Montáž elektrického snímača tlaku, podtlaku, 
pretlaku EC, GC

42,8714,29

Montáž ponornej elektródy 10,325,16

Montáž exterierového snímača teploty 5,905,90

Montáž priestorového snímača teploty 4,474,47

Montáž ponorného snímača teploty pre vodu 31,294,47

Demontáž jestv. merača tepla  a znovumontáž 17,7717,77

Montáž regulátora hladiny, bez zapojenia 7,057,05

1,00

Podiel pridružených výkonov 10,026,00

Príprava a realizácia komplexných skúšok 273,6013,68

Montáž elektr.servomotora 40,2220,11

Špecifikácia dodávok MaR a PRS - (spolu - 
samostatná príloha )

5 432,00

Mimostavenisková doprava 195,553,60

Odborná prehliadka a odborná skúška EZ - 
revízie 

148,0018,50

718,32

Koordinácia spolupráce s dodávateľmi 
technológie

126,7215,84

Odovzdávacia dokumentácia PD skutkového 
stavu

150,0025,00

Zaškolenie obsluhy 20,0020,00

Presun dodávok 54,32
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 39 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

31736700

14 531,73
10 808,37
3 723,36

0,00

14 531,73

0,00 0,00

14 531,73 2 906,35

17 438,08
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

PSV -  Práce a dodávky PSV
    713 -  Izolácie tepelné

    732 -  Ústredné kúrenie, strojovne

    733 -   Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

    734 -  Ústredné kúrenie, armatúry.

    767 -  Konštrukcie doplnkové kovové

    783 -  Dokončovacie práce

    799 -  Demontáže

    HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby

    OST -  Ostatné práce

M -  Práce a dodávky M
    23-M -  Montáže potrubia

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 39 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

10 808,37 3 723,36 14 531,73

10 660,84 3 326,01 13 986,85
303,87 67,47 371,34

7 320,00 80,52 7 400,52

900,87 1 020,66 1 921,53

1 947,02 191,16 2 138,18

159,96 169,74 329,70

23,45 75,40 98,85

5,67 54,58 60,25

0,00 1 140,48 1 140,48

0,00 526,00 526,00

147,53 397,35 544,88
147,53 397,35 544,88

0,00

14 531,73
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV -  Práce a dodávky PSV
    713 -  Izolácie tepelné

1 K 713461111 m2 22,000 0,10

2 M 63141525401 m 9,000 3,20

3 M 6314152530 m 1,000 3,29

4 M 6314152540 m 2,000 3,60

5 M 6314152700 m 6,000 3,98

6 M 6314152890 m 30,000 4,95

7 M 6314153070 m 12,000 7,50

8 K 998713201 % 3,666 0,00

    732 -  Ústredné kúrenie, strojovne

9 M 7300011 kpl 1,000 7 059,00

10 M 7300031 ks 1,000 261,00

11 K 998732201 % 73,200 0,00

    733 -   Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

12 K 733126005 ks 2,000 0,77

13 K 733126010 ks 1,000 0,87

14 K 733126015 ks 2,000 0,85

15 K 733126020 ks 2,000 1,32

16 K 733126070 ks 2,000 0,77

17 K 733126075 ks 4,000 0,76

18 K 733126080 ks 11,000 0,85

19 K 733126085 ks 7,000 1,15

ROZPOČET

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 39 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov 
skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová

64,902,85

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
21x20x1000 mm

28,80

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
27x20x1000 mm

3,29

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
34x25x1000 mm

7,20

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
43x30x1000 mm

23,88

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
49x40x1000 mm

148,50

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
61x50x1000 mm

90,00

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 
výšky do 6 m

4,771,30

Kompaktná odovzdávacia stanica tepla, 
horúcovodná, tlakovo nezávislá, výkon 140 kW, 
vrátane izolácie a vaničiek

7 059,00

Expanzná nádoba s membránou, 6 bar, objem 
200 l, dodávka KOST

261,00

Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 
6 m

80,521,10

Montáž tvarovky - redukcie DN 25 privarením 17,387,92

Montáž tvarovky - redukcie DN 32 privarením 9,879,00

Montáž tvarovky - redukcie DN 40 privarením 35,0816,69

Montáž tvarovky - redukcie DN 50 privarením 46,7022,03

Montáž tvarovky - koleno DN 25 privarením 17,387,92

Montáž tvarovky - koleno DN 32 privarením 35,288,06

Montáž tvarovky - koleno DN 40 privarením 192,9416,69

Montáž tvarovky - koleno DN 50 privarením 149,1020,15

14 531,73

13 986,85
371,34

7 400,52

1 921,53
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

20 K 733191914 ks 2,000 1,41

21 K 7331111031 m 16,000 3,22

22 K 733111104 m 1,000 3,31

23 K 733111105 m 2,000 4,43

24 K 733111106 m 6,000 6,07

25 K 733111107 m 28,000 7,38

26 K 733111108 m 11,000 10,17

27 K 733190107 m 64,000 0,01

28 M 733RED2515 ks 2,000 1,81

29 M 733RED3225 ks 1,000 1,79

30 M 733RED4032 ks 2,000 0,72

31 M 733RED5040 ks 2,000 2,17

32 M 733KOL9025 ks 2,000 16,60

33 M 733KOL9032 ks 4,000 17,02

34 M 733KOL9040 ks 11,000 17,60

35 M 733KOL90450 ks 7,000 20,57

36 K 998733201 % 18,950 0,00

    734 -  Ústredné kúrenie, armatúry.

37 K 7341092112 kpl 1,000 3,40

38 K 734315110 ks 2,000 2,43

39 K 734109213 ks 1,000 8,69

40 K 734315100 ks 2,000 4,29

41 K 734315030 ks 10,000 0,46

42 K 734209101 ks 5,000 0,13

43 K 734191941 ks 1,000 4,09

44 K 7341919441 ks 1,000 7,45

45 M 134GKN0040 ks 2,000 400,00

46 M 55118601501 ks 1,000 172,00

47 M 134GKN0025 ks 2,000 117,00

48 M 5512441140 ks 10,000 33,00

49 M 5511130120 ks 5,000 33,00

50 K 734421130 kpl 1,000 90,50

51 K 734494213 ks 2,000 1,08

52 M 3194302360 ks 4,000 4,20

53 M 3194302390 ks 2,000 8,68

Oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok 
zaslepenie kovaním a zavarením DN 20

6,882,03

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 15, mat. 11 353.1

131,364,99

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 20, mat. 11 353.1

9,095,78

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 25, mat. 11 353.1

21,626,38

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 32, mat. 11 353.1

82,447,67

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 40, mat. 11 353.1

445,768,54

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 50, mat. 11 353.1

218,469,69

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok 
závitových

25,600,39

Prechod rúrový priamy DN 25/DN 15 3,62

Prechod rúrový priamy DN 32/DN 25 1,79

Prechod rúrový priamy DN 40/DN 32 1,44

Prechod rúrový priamy DN 50/DN 40 4,34

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 25 33,20

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 32 68,08

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 40 193,60

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 50 143,99

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch 
výšky do 6 m

26,531,40

Montáž 2-cestného regulačného ventilu 
prírubového so servopohonom, DN 15, PN 16, 
kvs=1,6m3/h (dod. MaR)

13,6710,27

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 
vodu obojstranne prírubového DN 40

35,6615,40

Montáž filtra prírubového DN 40 25,6917,00

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 
vodu obojstranne prírubového DN 25

32,8012,11

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 
vodu obojstranne navarovacieho DN 15 

60,305,57

Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 
1/2

4,350,74

Demontáž a spätná montáž  medziprírubového 
merača tepla Vortex Yokogawa YF 101, DN 15, 
PN 16

12,958,86

Demontáž a spätná montáž  medziprírubového 
merača tepla Vortex Yokogawa YF 104, DN 40, 
PN 16

19,2911,84

Guľový kohút uzatvárací na horúcu vodu 
obojstranne prírubový, dvojdielny, 
celonerezový DN 40, PN 40

800,00

Prírubový filter DN 40, PN 16 172,00
Guľový kohút uzatvárací na horúcu vodu 
obojstranne prírubový, dvojdielny, 
celonerezový DN 25, PN 40

234,00

Oceľový guľový kohút na horúcu vodu 
obojstranne navarovací DN 15/ PN 40

330,00

Guľový kohút závitový vypúšťací, DN 15 165,00

Tlakomerová zostava, rozsah 0÷1 MPa so 
slučkou a tlakomerovým kohútom

105,0014,50

Návarok G 1/2" pre MaR 11,104,47

Príruba privarovacia s krkom DN 15, PN 16 16,80

Príruba privarovacia s krkom DN 32, PN 16 17,36

2 138,18
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

54 M 3194302410 ks 4,000 9,61

55 M 3194302580 ks 4,000 9,61

56 K 998734201 % 21,329 0,00

    767 -  Konštrukcie doplnkové kovové

57 K 767995101 kg 30,000 0,49

58 M 767TAC10 kg 30,000 2,80

59 M 767OBJ15 ks 14,000 1,00

60 M 767OBJ32 ks 2,000 1,50

61 M 767OBJ50 ks 4,000 3,20

62 M 767OBJS20 ks 2,000 1,53

63 M 767OBJS25 ks 2,000 1,70

64 M 767OBJS40 ks 10,000 2,50

65 K 998767201 % 3,268 0,00

    783 -  Dokončovacie práce

66 K 783424340 m 7,000 0,50

67 K 783424740 m 57,000 0,35

    799 -  Demontáže
68 K 171209002 t 0,016 0,00

69 K 713400821 m2 7,500 0,00

70 K 733110803 m 3,000 0,07

71 K 733110806 m 12,000 0,09

72 K 733110808 m 6,000 0,23

73 K 734200823 ks 4,000 0,75

74 K 979081111 t 0,097 0,00

75 K 979081121 t 0,970 0,00

76 K 979082111 t 0,097 0,00

77 K 979093111 t 0,016 0,00

    HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby
78 K 0010000342 hod 72,000 0,00

    OST -  Ostatné práce
79 K 7354948113 hod 8,000 0,00

80 K 9502010011 kpl 1,000 0,00

81 K 9502010021 kpl 1,000 0,00

82 K 9502010031 kpl 1,000 0,00

M -  Práce a dodávky M
    23-M -  Montáže potrubia

83 K 230010308 ks 26,000 0,44

Príruba privarovacia s krkom DN 40, PN 16 38,44

Príruba privarovacia s krkom DN 40, PN 40 38,44

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 
6 m

5,330,25

Montáž ostatných atypických kovových 
stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg

181,505,56

Závesy potrubia - závesné tyče 84,00

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 
DN 15

14,00

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 
DN 32

3,00

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 
DN 50

12,80

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 
DN 20

3,06

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 
DN 25

3,40

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 
DN 40

25,00

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

2,940,90

Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do 
DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter

14,491,57

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 
do DN 50 mm základné dvojnásobné

84,361,13

Poplatok za skladovanie 0,148,50

Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi 
alebo fóliami potrubie,  -0,00210t

21,902,92

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 
závitových do DN 15,  -0,00100t

1,920,57

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 
závitových nad 15 do DN 32,  -0,00320t

8,280,60

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 
závitových nad 32 do DN 50,  -0,00532t

8,461,18

Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi 
nad 1 do G 6/4,  -0,00200t

17,243,56

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 
1 km

1,0911,25

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km

0,370,38

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m

0,848,65

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním 
bez zhutnenia

0,010,44

Vykurovacia skúška 1 140,4815,84

Vypustenie a napustenie vody zo systému 96,0012,00

Prevádzkový poriadok 100,00100,00

Prevádzkový denník 80,0080,00

Úradná skúška VTZ tlakového - expanzná 
nádoba

250,00250,00

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN15

62,401,96

329,70

98,85

60,25

1 140,48

526,00

544,88
544,88
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

84 K 230010317 ks 2,000 0,50

85 K 230010320 ks 12,000 0,52

86 K 230010329 ks 34,000 0,62

87 K 230120012 m 16,000 0,00

88 K 230120013 m 1,000 0,00

89 K 230120014 m 2,000 0,00

90 K 230120015 m 6,000 0,00

91 K 230120016 m 28,000 0,00

92 K 230120017 m 11,000 0,00

93 K 230120041 m 28,000 0,00

94 K 230120042 m 28,000 0,00

95 K 230120043 m 11,000 0,00

96 K 230120072 ks 7,000 0,00

97 K 230163101 ks 1,000 107,77

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 20

5,402,20

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 25

34,442,35

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 40

114,582,75

Odmasťovanie potrubia DN 15 11,200,70

Odmasťovanie potrubia DN 20 0,790,79

Odmasťovanie potrubia DN 25 1,740,87

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 40

47,321,69

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 50

20,571,87

Odmasťovanie potrubia DN 32 5,880,98

Odmasťovanie potrubia DN 40 29,401,05

Odmasťovanie potrubia DN 50 15,291,39

Značenie potrubia štítkami 21,773,11

RTG kontrola prežiarením zvarov 130,1422,37

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním do DN 32

43,961,57
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 39 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

12. 4. 2018

31736700

10 355,60
8 214,15
2 141,45

0,00

10 355,60

0,00 0,00

10 355,60 2 071,12

12 426,72

Strana 436 z 508



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -   Práce a dodávky HSV
    9 -   Ostatné konštrukcie a práce-búranie

M -   Práce a dodávky M
    21-M -   Elektromontáže

    22-M -   Montáže oznam. a zabezp. zariadení

    36-M -   Montáž prev.,mer. a regul.zariadení

HZS -   Hodinové zúčtovacie sadzby

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 39 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

8 214,15 2 141,45 10 355,60

0,00 71,32 71,32
0,00 71,32 71,32

8 214,15 1 351,81 9 565,96
2 778,79 918,61 3 697,40

3,36 6,36 9,72

5 432,00 426,84 5 858,84

0,00 718,32 718,32

0,00

10 355,60
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV -   Práce a dodávky HSV
    9 -   Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 K 971052351 ks 2,000 0,00

M -   Práce a dodávky M
    21-M -   Elektromontáže

2 K 210010033 m 40,000 0,00

3 M 3450716000 m 42,000 3,60

4 K 210010060 m 20,000 0,00

5 M 3457100110 m 21,000 0,60

6 K 210010105 m 15,000 0,00

7 M 3451306100 m 15,750 0,80

8 K 210011310 ks 70,000 0,00

9 M 2830403500 ks 70,000 0,02

10 K 210020303 m 22,000 0,00

11 M 3450600003 m 23,100 2,00

12 M 3450600028 m 23,100 1,00

13 M 3450600342 ks 26,000 1,12

14 M 3450600433 ks 11,000 0,18

15 M 3450600464 ks 11,000 0,16

16 M 3450600466 súb. 0,500 11,00

17 K 210100002 ks 10,000 0,00

18 K 210100204 ks 4,000 0,00

19 K 210100251 ks 38,000 0,00

20 K 210100301 ks 2,000 0,00

21 K 210140736 ks 1,000 0,00

22 K 210161010 ks 1,000 0,00

ROZPOČET

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 39 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a 
stenách plochy do 0, 09 m2, do 450 mm,  -
0,10400t

71,3235,66

10 355,60

71,32
71,32

Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 
2423 "Kopex", uložená voľne alebo pod 
omietkou

41,201,03

Rúrka kopex 2423 151,20

Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1532, 
uložená pevne

23,201,16

Rúrka tuhá 320N PVC KA - sv. šedá/RAL7035 
1532 KA

12,60

Lišta elektroinštalačná z PH typ V 43, uložená 
pevne vkladacia

30,452,03

Žľab 40/20 12,60
Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do 
tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a 
železobetónu

70,701,01

Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA 1,40
Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 
príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a 
podpery

155,547,07

Káblový žľab 62/50 elektroinštalačný materiál, 
obj.č. 1516282

46,20

Kryt žľabu 62 elektroinštalačný materiál, 
obj.č. 1516262

23,10

Nosník 62 elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1570062

29,12

Spojka 50 elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1200050

1,98

Upínka krytu elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1211121

1,76

Spojovací - sada M6 elektroinštalačný 
materiál, obj.č. 1240006

5,50

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane 
zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2

6,800,68

Ukončenie šnúry s prierezom do 3 x 4 mm2 10,962,74

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. 
záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2

139,843,68

Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) 
vrátane zapojenia

4,122,06

Elektrická húkačka vrátane zapojenia 100,81100,81

Elektromer jednofázový na priame pripojenie 10,8210,82

9 565,96
3 697,40
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

23 K 210190002 ks 1,000 0,00

24 M 3570006000 ks 1,000 2 297,00

25 K 210201311 ks 1,000 0,00

26 M 3483301090 ks 1,000 23,92

27 K 210220030 ks 1,000 0,00

28 M 3410301600 ks 1,000 9,72

29 K 210220040 ks 10,000 0,00

30 M 3544247905 ks 10,000 0,50

31 M 3544247910 ks 10,000 0,50

32 K 210800107 m 45,000 0,00

33 M 3410350085 m 47,250 0,33

34 K 210800109 m 17,000 0,00

35 M 3410350087 m 17,850 1,50

36 K 210800613 m 50,000 0,00

37 M 3410350554 m 52,500 0,58

38 K 210802306 m 20,000 0,00

39 M 3410350578 m 21,000 0,50

40 K 210872100 m 85,000 0,00

41 M 3412150400 m 89,250 0,24

42 K 210872102 m 85,000 0,00

43 M 3412150420 m 89,250 0,38

44 K 210950201 m 20,000 0,00

45 K MD % 22,970 0,00

46 K PD % 22,970 0,00

47 K PM % 4,678 3,00

48 K PPV % 7,669 0,00

    22-M -   Montáže oznam. a zabezp. zariadení

49 K 220732307 m 10,000 0,00

50 M 3410101057 m 10,500 0,31

51 K PM % 0,033 3,00

52 K PPV % 0,060 0,00

    36-M -   Montáž prev.,mer. a regul.zariadení

53 K 360410050 ks 1,000 0,00

54 K 360410076 ks 3,000 0,00

55 K 360410182 ks 2,000 0,00

56 K 360410400 ks 1,000 0,00

57 K 360410405 ks 1,000 0,00

58 K 360410420 ks 7,000 0,00

59 K 360413001 ks 1,000 0,00

60 K 361410231p ks 1,000 0,00

61 K 361430031 ks 2,000 0,00

62 M 405925020024
súbo

r
1,000 5 432,00

Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 
kg -39DT1-A

22,0322,03

ROZVÁDZAČ 39DT1-A (špecifikácia - 
samostatná príloha)

2 297,00

Zapojenie svietidla IP66, 2x svetelný zdroj, 
priemyselné s lineárnou žiarovkou

5,125,12

Priemyselné svietidlo pre lineárne žiarivky 
2x36W, IP66, EVG, 1200x155

23,92

Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 1 15,6715,67

Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 1 - OBO 
1809

9,72

Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika 
Cu

39,003,90

Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. 
ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací 
materiál

5,00

Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný 
a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m

5,00

Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 
3x1,5

9,000,20

CYKY-O, J 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, 
medený STN

15,59

Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 
3x4

4,930,29

CYKY-J 3x4 Kábel pre pevné uloženie, medený 
STN

26,78

Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA)  
450/750 V 6

14,500,29

H07V-K 6 (CYA) Flexibilný kábel harmonizovaný 30,45

Kábel medený uložený voľne H05VV-F (CYSY) 
300/500 V  3x1,5

12,000,60

H05VV-F 3x1 (CYSY) Flexibilný kábel 
harmonizovaný

10,50

Vodič signálny uložený voľne JYTY 250 V 2x1 21,250,25

Signálny kábel JYTY-O 2x1 21,42

Vodič signálny uložený voľne JYTY 250 V 4x1 23,800,28

Signálny kábel JYTY-O, J 4x1 33,92

Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 
0.75 kg

5,200,26

Mimostavenisková doprava 82,693,60

Presun dodávok 22,971,00

Podružný materiál 14,030,00

Podiel pridružených výkonov 46,016,00

Montáž dátového káblu kombinovaného UTP 
Cat5E+2x0.88mm uložený v lište

6,000,60

Dátový kábel + príslušenstvo K-FTP cat5e PVC 
lanko

3,26

Podružný materiál 0,100,00

Podiel pridružených výkonov 0,366,00

Montáž regulátora teploty s mikrospínačom, 
kapilárový

7,067,06

Montáž elektrického snímača tlaku, podtlaku, 
pretlaku EC, GC

42,8714,29

Montáž ponornej elektródy 10,325,16

7,05

Montáž elektr.servomotora 40,2220,11

Montáž exterierového snímača teploty 5,905,90

Montáž priestorového snímača teploty 4,474,47

Montáž ponorného snímača teploty pre vodu 31,294,47

9,72

5 858,84

Špecifikácia dodávok MaR a PRS - (spolu - 
samostatná príloha )

5 432,00

Demontáž jestv. merača tepla  a znovumontáž 17,7717,77

Montáž regulátora hladiny, bez zapojenia 7,05
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

63 K MD % 54,320 0,00

64 K PD % 54,320 0,00

65 K PPV % 1,670 0,00

HZS -   Hodinové zúčtovacie sadzby
66 K HZS000114 hod 20,000 0,00

67 K HZS000115 hod 8,000 0,00

68 K HZS000116 hod 6,000 0,00

69 K HZS000117 hod 1,000 0,00

70 K HZS000214 hod 8,000 0,00

Zaškolenie obsluhy 20,0020,00

Odborná prehliadka a odborná skúška EZ - 
revízie 

148,0018,50

Podiel pridružených výkonov 10,026,00

Príprava a realizácia komplexných skúšok 273,6013,68

Koordinácia spolupráce s dodávateľmi 
technológie

126,7215,84

718,32

Odovzdávacia dokumentácia PD skutkového 
stavu

150,0025,00

Mimostavenisková doprava 195,553,60

Presun dodávok 54,321,00
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 40 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

31736700

51 397,92
45 142,25
6 255,67

0,00

51 397,92

0,00 0,00

51 397,92 10 279,58

61 677,50
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

PSV -  Práce a dodávky PSV
    713 -  Izolácie tepelné

    732 -  Ústredné kúrenie, strojovne

    733 -   Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

    734 -  Ústredné kúrenie, armatúry.

    767 -  Konštrukcie doplnkové kovové

    783 -  Dokončovacie práce

    799 -  Demontáže

    HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby

    OST -  Ostatné práce

M -  Práce a dodávky M
    23-M -  Montáže potrubia

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 40 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

45 142,25 6 255,67 51 397,92

44 977,02 5 581,25 50 558,27
956,92 164,02 1 120,94

37 600,00 413,60 38 013,60

3 112,34 2 606,12 5 718,46

2 916,52 162,78 3 079,30

323,78 339,52 663,30

59,40 102,55 161,95

8,06 126,18 134,24

0,00 1 140,48 1 140,48

0,00 526,00 526,00

165,23 674,42 839,65
165,23 674,42 839,65

0,00

51 397,92
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV -  Práce a dodávky PSV
    713 -  Izolácie tepelné

1 K 713461111 m2 52,500 0,10

2 M 6314152520 m 7,000 3,24

3 M 6314152540 m 2,000 3,60

4 M 6314152700 m 1,000 3,98

5 M 6314152890 m 9,000 4,95

6 M 6314153250 m 16,000 11,37

7 M 6314153260 m 15,000 10,66

8 M 6314153270 m 2,000 11,08

9 M 6314153290 m 24,000 21,22

10 K 998713201 % 11,066 0,00

    732 -  Ústredné kúrenie, strojovne

11 M 730001 kpl 1,000 33 772,00

12 M 730003 ks 2,000 1 914,00

13 K 998732201 % 376,000 0,00

    733 -   Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

14 K 733126010 ks 2,000 0,87

15 K 733126015 ks 2,000 0,85

16 K 733126030 ks 2,000 1,75

17 K 733126040 ks 4,000 2,97

18 K 733126070 ks 4,000 0,77

ROZPOČET

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 40 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov 
skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová

154,882,85

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
21x20x1000 mm

22,68

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
34x25x1000 mm

7,20

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
43x30x1000 mm

3,98

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
49x40x1000 mm

44,55

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
89x60x1000 mm

181,92

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
109x70x1000 mm

159,90

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
133x70x1000 mm

22,16

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
139x70x1000 mm

509,28

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 
výšky do 6 m

14,391,30

Kompaktná odovzdávacia stanica tepla, 
horúcovodná, tlakovo nezávislá, výkon 1300 
kW, vrátane izolácie a vaničiek

33 772,00

Expanzná nádoba s membránou, 6 bar, objem 
600 l, dodávka KOST

3 828,00

Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 
6 m

413,601,10

Montáž tvarovky - redukcie DN 32 privarením 19,749,00

Montáž tvarovky - redukcie DN 40 privarením 35,0816,69

Montáž tvarovky - redukcie DN 80 privarením 66,2031,35

Montáž tvarovky - redukcie DN 125 privarením 214,8850,75

Montáž tvarovky - koleno DN 25 privarením 34,767,92

51 397,92

50 558,27
1 120,94

38 013,60

5 718,46
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

19 K 733126080 ks 4,000 0,85

20 K 733126095 ks 6,000 1,55

21 K 733126100 ks 12,000 2,00

22 K 733126105 ks 9,000 2,58

23 K 733126135 ks 1,000 0,98

24 K 733111103 m 19,000 3,22

25 K 733111105 m 2,000 4,43

26 K 733111106 m 1,000 6,07

27 K 733111107 m 9,000 7,38

28 K 733121125 m 15,000 23,77

29 K 733121128 m 14,000 31,05

30 K 7331211321 m 2,000 37,67

31 K 733121132 m 22,000 37,68

32 K 733190107 m 31,000 0,01

33 K 733190217 m 15,000 0,01

34 K 733190232 m 38,000 0,05

35 M 733RED3225 ks 2,000 1,79

36 M 733RED4032 ks 2,000 0,72

37 M 733RED8065 ks 2,000 5,00

38 M 733RED125801 ks 2,000 13,36

39 M 733RED12580 ks 2,000 13,36

40 M 733T40 ks 1,000 10,61

41 M 733KOL9025 ks 4,000 16,60

42 M 733KOL9040 ks 4,000 17,60

43 M 733KOL90480 ks 6,000 40,50

44 M 733KOL904100 ks 8,000 46,40

45 M 733KOL9041001 ks 4,000 46,40

46 M 733KOL904125 ks 9,000 19,27

47 K 998733201 % 56,395 0,00

    734 -  Ústredné kúrenie, armatúry.

48 K 734109212 kpl 1,000 4,55

49 K 734192035 ks 2,000 4,26

50 K 734162020 ks 1,000 7,27

51 K 734315030 ks 8,000 0,46

52 K 734209101 ks 5,000 0,13

53 K 7341919461 ks 1,000 6,37

54 M 5518211450 ks 2,000 860,00

55 M 5518200108 ks 1,000 480,00

Montáž tvarovky - koleno DN 40 privarením 70,1616,69

Montáž tvarovky - koleno DN 80 privarením 181,1428,64

Montáž tvarovky - koleno DN 100 privarením 495,8439,32

Montáž tvarovky - koleno DN 125 privarením 432,4545,47

Montáž tvarovky - T-kus DN 40 privarením 19,6118,63

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 15, mat. 11 353.1

158,845,14

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 25, mat. 11 353.1

21,626,38

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 32, mat. 11 353.1

13,747,67

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 40, mat. 11 353.1

143,288,54

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 
89/3,6, mat. 11 353.1

544,2012,51

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 
108/4,0, mat. 11 353.1

634,4814,27

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 
133/4,5, mat. 11 353.1

107,4616,06

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 
139,7/4,5, mat. 11 353.1

1 199,8816,86

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok 
závitových

12,400,39

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do 
priem. 89/5

8,550,56

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 
89/5 do priem. 139,7/4, 5

36,100,90

Prechod rúrový priamy DN 32/DN 25 3,58

Prechod rúrový priamy DN 40/DN 32 1,44

Prechod rúrový priamy DN 80/DN 65 (fi 89/fi 
76)

10,00

Prechod rúrový priamy DN 125/DN 80 (fi 
139,7/fi 88,9)

26,72

Prechod rúrový priamy DN 125/DN 80 (fi 133/fi 
89)

26,72

T-kus, DN 40 10,61

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 25 66,40

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 40 70,40

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 80 (fi 89) 243,00

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 100 (fi 108) 371,20

Rúrový oblúk 1,5D, 45°, DN 100 (fi 108) 185,60

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 125 (fi 139,7) 173,43

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch 
výšky do 6 m

78,951,40

Montáž 2-cestného regulačného ventilu 
prírubového so servopohonom, DN 25, PN 16, 
kvs=10m3/h (dod. MaR)

17,9913,44

Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 
125

39,4015,44

Montáž filtra prírubového DN 125 29,4922,22

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 
vodu obojstranne navarovacieho DN 15 

48,245,57

Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 
1/2

4,350,74

Demontáž a spätná montáž  prírubového 
merača tepla Siemens, DN 80, PN 16

23,2316,86

Medziprírubová uzatváracia klapka s dvojitou 
excentricitou s pákou, DN 125, PN 16

1 720,00

Prírubový filter, DN 125, PN 16 480,00

3 079,30
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

56 M 5512441140 ks 8,000 33,00

57 M 5511130120 ks 5,000 33,00

58 K 734421130 kpl 1,000 90,50

59 K 734494213 ks 2,000 1,08

60 M 3194302440 ks 2,000 14,01

61 M 3194302480 ks 7,000 19,40

62 K 998734201 % 30,716 0,00

    767 -  Konštrukcie doplnkové kovové

63 K 767995101 kg 60,000 0,49

64 M 767TAC10 kg 60,000 2,80

65 M 767OBJ15 ks 16,000 1,00

66 M 767OBJ40 ks 2,000 1,50

67 M 767OBJ80 ks 4,000 4,25

68 M 767OBJ100 ks 6,000 5,73

69 M 767OBJ200 ks 7,000 8,00

70 K 998767201 % 6,574 0,00

    783 -  Dokončovacie práce

71 K 783424340 m 12,000 0,50

72 K 783424740 m 19,000 0,35

73 K 783425750 m 29,000 0,71

74 K 783426760 m 24,000 1,09

    799 -  Demontáže
75 K 171209002 t 0,034 0,00

76 K 713400821 m2 16,000 0,00

77 K 733120826 m 2,000 0,30

78 K 7331208321 m 20,000 0,37

79 K 734100813 ks 2,000 0,03

80 K 979081111 t 0,493 0,00

81 K 979081121 t 4,930 0,00

82 K 979082111 t 0,493 0,00

83 K 979093111 t 0,034 0,00

    HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby
84 K 0010000342 hod 72,000 0,00

    OST -  Ostatné práce
85 K 7354948113 hod 8,000 0,00

86 K 9502010011 kpl 1,000 0,00

87 K 9502010021 kpl 1,000 0,00

Oceľový guľový kohút na horúcu vodu 
obojstranne navarovací DN 15/ PN 40

264,00

Guľový kohút závitový vypúšťací, DN 15 165,00

Tlakomerová zostava, rozsah 0÷1 MPa so 
slučkou a tlakomerovým kohútom

105,0014,50

Návarok G 1/2" pre MaR 11,104,47

Príruba privarovacia s krkom DN 80 (88,9) PN 
16 

28,02

Príruba privarovacia s krkom DN 125 (139,7) PN 
16

135,80

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 
6 m

7,680,25

Montáž ostatných atypických kovových 
stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg

363,005,56

Závesy potrubia - závesné tyče 168,00

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 
DN 15

16,00

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 
DN 40

3,00

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 
DN 80

17,00

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 
DN 100

34,38

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 
DN 125

56,00

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

5,920,90

Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do 
DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter

24,841,57

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 
do DN 50 mm základné dvojnásobné

28,121,13

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 
do DN 100 mm základné dvojnásobné

53,071,12

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 
do DN 150 mm základné dvojnásobné

55,921,24

Poplatok za skladovanie 0,298,50

Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi 
alebo fóliami potrubie,  -0,00210t

46,722,92

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých 
DN 80,  -0,00841t

4,862,13

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých 
nad 89 do 133,  -0,01384t

42,401,75

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi 
prírubami DN 125,  -0,08300t

28,2814,11

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 
1 km

5,5511,25

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km

1,870,38

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m

4,268,65

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním 
bez zhutnenia

0,010,44

Vykurovacia skúška 1 140,4815,84

Vypustenie a napustenie vody zo systému 96,0012,00

Prevádzkový poriadok 100,00100,00

Prevádzkový denník 80,0080,00

663,30

161,95

134,24

1 140,48

526,00
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

88 K 9502010031 kpl 1,000 0,00

M -  Práce a dodávky M
    23-M -  Montáže potrubia

89 K 230010308 ks 20,000 0,44

90 K 230010320 ks 8,000 0,52

91 K 230010357 ks 4,000 1,00

92 K 230010377 ks 30,000 1,35

93 K 230120012 m 19,000 0,00

94 K 230120014 m 2,000 0,00

95 K 230120015 m 1,000 0,00

96 K 230120016 m 9,000 0,00

97 K 230120019 m 15,000 0,00

98 K 230120020 m 14,000 0,00

99 K 230120021 m 24,000 0,00

100 K 230120041 m 22,000 0,00

101 K 230120042 m 9,000 0,00

102 K 230120045 m 15,000 0,00

103 K 230120046 m 14,000 0,00

104 K 230120047 m 24,000 0,00

105 K 230120072 ks 7,000 0,00

106 K 230163101 ks 1,000 107,77

Úradná skúška VTZ tlakového - expanzná 
nádoba

250,00250,00

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN15

48,001,96

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 25

22,962,35

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 80

21,964,49

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 125

223,506,10

Odmasťovanie potrubia DN 15 13,300,70

Odmasťovanie potrubia DN 25 1,740,87

Odmasťovanie potrubia DN 32 0,980,98

Odmasťovanie potrubia DN 40 9,451,05

Odmasťovanie potrubia DN 80 34,202,28

Odmasťovanie potrubia DN 100 41,442,96

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 100

33,742,41

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 125

63,362,64

Odmasťovanie potrubia DN 125 89,763,74

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním do DN 32

34,541,57

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 40

15,211,69

Značenie potrubia štítkami 21,773,11

RTG kontrola prežiarením zvarov 130,1422,37

839,65
839,65

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 80

33,602,24
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 40 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

12. 4. 2018

31736700

11 898,64
9 411,93
2 486,71

0,00

11 898,64

0,00 0,00

11 898,64 2 379,73

14 278,37
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -   Práce a dodávky HSV
    9 -   Ostatné konštrukcie a práce-búranie

M -   Práce a dodávky M
    21-M -   Elektromontáže

    22-M -   Montáže oznam. a zabezp. zariadení

    36-M -   Montáž prev.,mer. a regul.zariadení

HZS -   Hodinové zúčtovacie sadzby

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 40 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

9 411,93 2 486,71 11 898,64

0,00 178,30 178,30
0,00 178,30 178,30

9 411,93 1 590,09 11 002,02
3 016,57 1 112,73 4 129,30

3,36 6,36 9,72

6 392,00 471,00 6 863,00

0,00 718,32 718,32

0,00

11 898,64
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV -   Práce a dodávky HSV
    9 -   Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 K 971052351 ks 5,000 0,00

M -   Práce a dodávky M
    21-M -   Elektromontáže

2 K 210010033 m 45,000 0,00

3 M 3450716000 m 47,250 3,60

4 K 210010060 m 20,000 0,00

5 M 3457100110 m 21,000 0,60

6 K 210010105 m 50,000 0,00

7 M 3451306100 m 52,500 0,80

8 K 210011310 ks 120,000 0,00

9 M 2830403500 ks 120,000 0,02

10 K 210020303 m 10,000 0,00

11 M 3450600003 m 10,500 2,00

12 M 3450600028 m 10,500 1,00

13 M 3450600342 ks 12,000 1,12

14 M 3450600433 ks 6,000 0,18

15 M 3450600464 ks 6,000 0,16

16 M 3450600466 súb. 0,200 11,00

17 K 210020305 m 5,000 0,00

18 M 3450600004 m 5,250 2,80

19 M 3450600031 m 5,250 1,50

20 M 3450600344 ks 7,857 1,50

21 M 3450600433 ks 2,143 0,18

ROZPOČET

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 40 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a 
stenách plochy do 0, 09 m2, do 450 mm,  -
0,10400t

178,3035,66

Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 
2423 "Kopex", uložená voľne alebo pod 
omietkou

46,351,03

Rúrka kopex 2423 170,10

Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1532, 
uložená pevne

23,201,16

Rúrka tuhá 320N PVC KA - sv. šedá/RAL7035 
1532 KA

12,60

Lišta elektroinštalačná z PH typ V 43, uložená 
pevne vkladacia

101,502,03

Žľab 40/20 42,00
Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do 
tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a 
železobetónu

121,201,01

Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA 2,40
Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 
príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a 
podpery

70,707,07

Káblový žľab 62/50 elektroinštalačný materiál, 
obj.č. 1516282

21,00

Kryt žľabu 62 elektroinštalačný materiál, 
obj.č. 1516262

10,50

Nosník 62 elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1570062

13,44

Spojka 50 elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1200050

1,08

Upínka krytu elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1211121

0,96

Spojovací - sada M6 elektroinštalačný 
materiál, obj.č. 1240006

2,20

Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 
príslušenstva, 125/50 mm vrátane veka a 
podpery

38,107,62

Káblový žľab 125/50 elektroinštalačný 
materiál, obj.č. 1512582

14,70

Kryt žľabu 125 elektroinštalačný materiál, 
obj.č. 1512562

7,88

Nosník 125 elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1570125

11,79

Spojka 50 elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1200050

0,39

11 898,64

178,30
178,30

11 002,02
4 129,30
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

22 M 3450600464 ks 2,143 0,16

23 M 3450600466 súb. 0,143 11,00

24 K 210100002 ks 10,000 0,00

25 K 210100204 ks 4,000 0,00

26 K 210100251 ks 48,000 0,00

27 K 210100258 ks 2,000 0,00

28 M 3438150510 ks 1,800 0,41

29 M 3438153000 ks 1,000 0,41

30 K 210100301 ks 2,000 0,00

31 K 210140736 ks 1,000 0,00

32 K 210161010 ks 1,000 0,00

33 K 210190002 ks 1,000 0,00

34 M 35700060002 ks 1,000 2 375,00

35 K 210201311 ks 1,000 0,00

36 M 3483301090 ks 1,000 23,92

37 K 210220030 ks 1,000 0,00

38 M 3410301600 ks 1,000 9,72

39 K 210220040 ks 10,000 0,00

40 M 3544247905 ks 10,000 0,50

41 M 3544247910 ks 10,000 0,50

42 K 210800107 m 75,000 0,00

43 M 3410350085 m 78,750 0,33

44 K 210800121 m 55,000 0,00

45 M 3410350099 m 57,750 1,65

46 K 210800613 m 85,000 0,00

47 M 3410350554 m 89,250 0,58

48 K 210802306 m 20,000 0,00

49 M 3410350578 m 21,000 0,50

50 K 210872100 m 129,000 0,00

51 M 3412150400 m 135,450 0,24

52 K 210872102 m 122,000 0,00

53 M 3412150420 m 128,100 0,38

54 K 210950201 m 30,000 0,00

55 K MD % 23,762 0,00

56 K PD % 23,762 0,00

57 K PM % 6,363 3,00

58 K PPV % 9,466 0,00

    22-M -   Montáže oznam. a zabezp. zariadení

59 K 220732307 m 10,000 0,00

Upínka krytu elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1211121

0,34

Spojovací - sada M6 elektroinštalačný 
materiál, obj.č. 1240006

1,57

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane 
zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2

6,800,68

Ukončenie šnúry s prierezom do 3 x 4 mm2 10,962,74

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. 
záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2

176,643,68

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. 
záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2

8,504,25

Izolačné pásky čierna 10m x 19mm typ: FEK10 0,74

Izolačné pásky zeleno-žltá 10m x 19mm typ: 
ZS10

0,41

Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) 
vrátane zapojenia

4,122,06

Elektrická húkačka vrátane zapojenia 100,81100,81

Elektromer jednofázový na priame pripojenie 10,8210,82

Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 
kg -40DT1-D

22,0322,03

ROZVÁDZAČ 40DT1-D (špecifikácia - 
samostatná príloha)

2 375,00

Zapojenie svietidla IP66, 2x svetelný zdroj, 
priemyselné s lineárnou žiarovkou

5,125,12

Priemyselné svietidlo pre lineárne žiarivky 
2x36W, IP66, EVG, 1200x155

23,92

Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 1 15,6715,67

Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 1 - OBO 
1809

9,72

Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika 
Cu

39,003,90

Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. 
ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací 
materiál

5,00

Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný 
a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m

5,00

Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 
3x1,5

15,000,20

CYKY-O, J 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, 
medený STN

25,99

Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 
5x4

19,250,35

CYKY 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený 
STN

95,29

Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA)  
450/750 V 6

24,650,29

H07V-K 6 (CYA) Flexibilný kábel harmonizovaný 51,77

Kábel medený uložený voľne H05VV-F (CYSY) 
300/500 V  3x1,5

12,000,60

H05VV-F 3x1 (CYSY) Flexibilný kábel 
harmonizovaný

10,50

Vodič signálny uložený voľne JYTY 250 V 2x1 32,250,25

Signálny kábel JYTY-O 2x1 32,51

Vodič signálny uložený voľne JYTY 250 V 4x1 34,160,28

Signálny kábel JYTY-O, J 4x1 48,68

Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 
0.75 kg

7,800,26

Mimostavenisková doprava 85,543,60

Presun dodávok 23,761,00

Podružný materiál 19,090,00

Podiel pridružených výkonov 56,806,00

Montáž dátového káblu kombinovaného UTP 
Cat5E+2x0.88mm uložený v lište

6,000,60

9,72
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

60 M 3410101057 m 10,500 0,31

61 K PM % 0,033 3,00

62 K PPV % 0,060 0,00

    36-M -   Montáž prev.,mer. a regul.zariadení

63 K 360410050 ks 1,000 0,00

64 K 360410076 ks 3,000 0,00

65 K 360410182 ks 2,000 0,00

66 K 360410400 ks 1,000 0,00

67 K 360410405 ks 1,000 0,00

68 K 360410420 ks 7,000 0,00

69 K 360413001 ks 1,000 0,00

70 K 361410231p ks 1,000 0,00

71 K 361430031 ks 2,000 0,00

72 M 405925020024
súbo

r
1,000 6 392,00

73 K MD % 63,920 0,00

74 K PD % 63,920 0,00

75 K PPV % 1,670 0,00

HZS -   Hodinové zúčtovacie sadzby
76 K HZS000114 hod 20,000 0,00

77 K HZS000115 hod 8,000 0,00

78 K HZS000116 hod 6,000 0,00

79 K HZS000117 hod 1,000 0,00

80 K HZS000214 hod 8,000 0,00

Dátový kábel + príslušenstvo K-FTP cat5e PVC 
lanko

3,26

Podružný materiál 0,100,00

Podiel pridružených výkonov 0,366,00

Montáž regulátora teploty s mikrospínačom, 
kapilárový

7,067,06

Montáž elektrického snímača tlaku, podtlaku, 
pretlaku EC, GC

42,8714,29

Montáž ponornej elektródy 10,325,16

Montáž exterierového snímača teploty 5,905,90

Montáž priestorového snímača teploty 4,474,47

Montáž ponorného snímača teploty pre vodu 31,294,47

Demontáž jestv. merača tepla  a znovumontáž 17,7717,77

Montáž regulátora hladiny, bez zapojenia 7,057,05

1,00

Podiel pridružených výkonov 10,026,00

Príprava a realizácia komplexných skúšok 273,6013,68

Montáž elektr.servomotora 40,2220,11

Špecifikácia dodávok MaR a PRS - (spolu - 
samostatná príloha )

6 392,00

Mimostavenisková doprava 230,113,60

Odborná prehliadka a odborná skúška EZ - 
revízie 

148,0018,50

6 863,00

718,32

Koordinácia spolupráce s dodávateľmi 
technológie

126,7215,84

Odovzdávacia dokumentácia PD skutkového 
stavu

150,0025,00

Zaškolenie obsluhy 20,0020,00

Presun dodávok 63,92
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

100 - KOST 41 - PS02.02 - Stavebné úpravy

12. 4. 2018

31736700

887,24
130,40
756,84

0,00

887,24

0,00 0,00

887,24 177,45

1 064,69

Strana 452 z 508



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -   Práce a dodávky HSV
    6 -   Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

    9 -   Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 -   Presun hmôt HSV

PSV -   Práce a dodávky PSV
    784 -   Dokončovacie práce

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

100 - KOST 41 - PS02.02 - Stavebné úpravy

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

130,40 756,84 887,24

88,40 629,84 718,24
41,40 363,43 404,83

47,00 195,42 242,42

0,00 70,99 70,99

42,00 127,00 169,00
42,00 127,00 169,00

0,00

887,24
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV -   Práce a dodávky HSV
    6 -   Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 K 611421110 m2 50,000 0,00

2 K 612421321 m2 50,000 0,29

3 K 631313811 m3 0,027 0,94

4 M 5893311125 m3 0,027 75,82

5 K 631362021 t 0,026 954,78

6 K 632450421 m2 4,000 0,00

    9 -   Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7 K 941955001 m2 50,000 0,94

8 K 961055111 m3 0,509 0,00

9 K 979081111 t 1,222 0,00

10 K 979081121 t 24,440 0,00

11 K 979082111 t 1,222 0,00

12 K 979089012 t 1,222 0,00

    99 -   Presun hmôt HSV

13 K 999281111 t 2,724 0,00

PSV -   Práce a dodávky PSV
    784 -   Dokončovacie práce

14 K 784412430 m2 100,000 0,04

15 K 784452273 m2 100,000 0,38

ROZPOČET

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

100 - KOST 41 - PS02.02 - Stavebné úpravy

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

Oprava vnútorných vápenných, vápennocement.  
omietok stropov rovných, hrubá zatretá 

235,004,70

Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v 
množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % 
hladkých

109,501,90

Položenie mazaniny z betónu prostého (m3) 
hr.nad 80 do 120 mm

0,7526,80

Betón STN EN 206-1-C 25/30 XC3, (SK)-Cl 0,4-
Dmax 22 - S2 z cementu portlandského, 
obyčajný betón

2,05

Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z 
ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov 
typu KARI

29,33173,34

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km

9,290,38

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m

10,578,65

Cementový poter CEMIX 28,207,05

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou 
lešeňovej podlahy do 1,20 m

108,001,22

Búranie základov alebo vybúranie otvorov 
plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových,  
-2,40000t

79,99157,15

Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, 
ručne nanášané dvojnásobné základné na 
podklad hrubozrnný výšky do 3,80 m   

111,000,73

887,24

718,24
404,83

242,42

70,99

169,00
169,00

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, 
dlaždice (17 01 ), ostatné

20,8217,04

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov 
vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m

70,9926,06

Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné 
hrubozrnných, savých podkladov výšky do 3,80 
m   

58,000,54

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 
1 km

13,7511,25
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 41 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

31736700

13 779,41
9 123,63
4 655,77

0,00

13 779,41

0,00 0,00

13 779,41 2 755,88

16 535,29
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

PSV -  Práce a dodávky PSV
    713 -  Izolácie tepelné

    732 -  Ústredné kúrenie, strojovne

    733 -   Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

    734 -  Ústredné kúrenie, armatúry.

    767 -  Konštrukcie doplnkové kovové

    783 -  Dokončovacie práce

    799 -  Demontáže

    HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby

    OST -  Ostatné práce

M -  Práce a dodávky M
    23-M -  Montáže potrubia

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 41 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

9 123,63 4 655,77 13 779,41

9 123,63 4 420,63 13 544,27
529,63 131,01 660,65

4 661,20 369,88 5 031,08

1 471,26 1 316,60 2 787,86

2 103,37 138,11 2 241,48

250,80 315,00 565,80

37,71 79,75 117,46

69,66 653,80 723,46

0,00 1 140,48 1 140,48

0,00 276,00 276,00

0,00 235,14 235,14
0,00 235,14 235,14

0,00

13 779,41
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV -  Práce a dodávky PSV
    713 -  Izolácie tepelné

1 K 713361121 m2 2,600 1,92

2 K 713461111 m2 29,500 0,10

3 M 6314152010 m2 2,600 9,24

4 M 6314152520 m 7,000 3,24

5 M 6314152890 m 7,000 4,95

6 M 6314153070 m 8,000 7,50

7 M 6314153240 m 24,000 11,11

8 M 6314153250 m 10,000 11,37

9 K 998713201 % 6,522 0,00

    732 -  Ústredné kúrenie, strojovne

10 M 730001 kpl 1,000 4 650,00

11 K 732111132 ks 2,000 0,00

12 K 732111325 ks 2,000 0,00

13 K 732111318 ks 2,000 0,00

14 K 732111315 ks 4,000 0,00

15 K 732111312 ks 2,000 0,00

16 K 734494111 ks 2,000 2,16

17 K 734494121 ks 2,000 1,92

18 K 734499211 ks 2,000 0,67

19 K 734499212 ks 2,000 0,85

20 K 998732201 % 49,763 0,00

ROZPOČET

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 41 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

Montáž izolácie tepelnej telies doskami z 
odľahčených hmôt plôch tvarovaných 
jednovrstvová

43,4514,79

Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov 
skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová

87,032,85

13 779,41

13 544,27
660,65

Technická čadičová minerálna izolácia s AluR 
fóliou pre rozdeľovač a zberač, 80x1000x3000 
mm

24,02

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
21x20x1000 mm

22,68

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
49x40x1000 mm

34,65

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
61x50x1000 mm

60,00

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
77x60x1000 mm

266,64

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
89x60x1000 mm

113,70

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 
výšky do 6 m

8,481,30

Kompaktná odovzdávacia stanica tepla, 
teplovodná, tlakovo závislá, výkon 250 kW, 
vrátane izolácie a vaničiek

4 650,00

Rozdeľovač a zberač, teleso rozdeľovača a 
zberača, fi 139,7 x 4,5, L = 0,96m

174,4687,23

5 031,08

Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdeľovača 
a zberača bez príruby DN 80

43,5821,79

Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdeľovača 
a zberača bez príruby DN 50

24,8212,41

Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdeľovača 
a zberača bez príruby DN 40

33,128,28

Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdeľovača 
a zberača bez príruby DN do 20

12,006,00

Návarok M 20 x 1,5 11,443,56

Návarok M 27 x 2 11,083,62

Montáž návarka M 20 x 1,5 7,302,98

Montáž návarka M 27 x 2 8,543,42

Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 
6 m

54,741,10
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

    733 -   Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

21 K 733126025 ks 2,000 1,39

22 K 733126030 ks 2,000 1,75

23 K 733126080 ks 6,000 0,85

24 K 733126085 ks 6,000 1,15

25 K 733126090 ks 8,000 1,39

26 K 733126095 ks 6,000 1,55

27 K 733111103 m 20,000 3,22

28 K 733111107 m 6,000 7,38

29 K 733111108 m 7,000 10,17

30 K 733121122 m 22,000 16,69

31 K 733121125 m 9,000 23,77

32 K 7331939171 ks 3,000 1,44

33 K 733190107 m 33,000 0,01

34 K 733190217 m 31,000 0,01

35 M 733RED6550 ks 2,000 2,74

36 M 733RED8065 ks 2,000 5,00

37 M 733KOL9040 ks 6,000 17,60

38 M 733KOL90450 ks 6,000 20,57

39 M 733KOL90465 ks 8,000 22,39

40 M 733KOL90480 ks 6,000 40,50

41 K 998733201 % 27,494 0,00

    734 -  Ústredné kúrenie, armatúry.

42 K 734109211 kpl 1,000 9,03

43 K 734192025 ks 2,000 1,11

44 K 734209101 ks 16,000 0,13

45 K 734209104 ks 2,000 0,13

46 K 734209112 ks 4,000 0,12

47 K 734209117 ks 4,000 0,17

48 K 734209118 ks 2,000 0,17

49 M 5518211430 ks 2,000 540,00

50 M 5511130120 ks 16,000 33,00

51 M 55111301201 ks 2,000 35,00

52 M 73409015 ks 4,000 5,00

53 M 73409040 ks 4,000 17,50

54 M 73409050 ks 2,000 14,71

55 K 7344111111 ks 2,000 10,39

56 K 734421130 kpl 2,000 90,50

57 K 734494213 ks 2,000 1,08

Montáž tvarovky - redukcie DN 65 privarením 45,2621,24

Montáž tvarovky - redukcie DN 80 privarením 66,2031,35

Montáž tvarovky - koleno DN 40 privarením 105,2416,69

Montáž tvarovky - koleno DN 50 privarením 127,8020,15

Montáž tvarovky - koleno DN 65 privarením 181,0421,24

Montáž tvarovky - koleno DN 80 privarením 181,1428,64

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 15, mat. 11 353.1

167,205,14

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 40, mat. 11 353.1

95,528,54

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 50, mat. 11 353.1

139,029,69

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 
76,1/3,2, mat. 11 353.1

599,0610,54

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 
88,9/3,6, mat. 11 353.1

326,5212,51

Zaslepenie potrubia DN 40 zátkou 17,884,52

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok 
závitových

13,200,39

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do 
priem. 89/5

17,670,56

Prechod rúrový priamy DN 65/DN 50 5,48

Prechod rúrový priamy DN 80/DN 65 10,00

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 40 105,60

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 50 123,42

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 65 179,12

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 80 (fi 88,9) 243,00

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch 
výšky do 6 m

38,491,40

Montáž 2-cestného regulačného ventilu 
prírubového so servopohonom, DN 15, PN 16, 
kvs=2,5m3/h (dod. MaR)

19,3110,28

Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 
80

21,289,53

Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 
1/2

13,920,74

Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4 1,760,75

Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 9,882,35

Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4 20,484,95

Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2 12,265,96

Medziprírubová uzatváracia klapka s dvojitou 
excentricitou s pákou, DN 80, PN 16

1 080,00

Guľový kohút závitový vypúšťací, DN 15 528,00

Guľový kohút závitový vypúšťací, DN 20 70,00

Guľový kohút pákový s obojstranne vnútornými 
závitmi, DN 15

20,00

Guľový kohút pákový s obojstranne vnútornými 
závitmi, DN 40

70,00

Guľový kohút pákový s obojstranne vnútornými 
závitmi, DN 50

29,42

Teplomer technický so zadným prípojom fi 100, 
rozsah 0÷120°C

31,565,39

Tlakomer so spodným prípojom, rozsah 0÷1 MPa 
so slučkou a tlakomerovým kohútom

210,0014,50

Návarok G 1/2" pre MaR 11,104,47

2 787,86

2 241,48
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

58 M 3194302360 ks 2,000 4,20

59 M 3194302420 ks 2,000 11,24

60 M 3194302440 ks 4,000 14,01

61 K 998734201 % 22,359 0,00

    767 -  Konštrukcie doplnkové kovové

62 K 767995101 kg 35,000 0,49

63 K 767995103 kg 37,100 0,39

64 K 767995105 kg 7,800 0,27

65 M 13384325001 m 3,500 9,79

66 M 767TAC10 kg 35,000 2,80

67 M 767OBJ15 ks 18,000 1,00

68 M 767OBJ40 ks 3,000 1,50

69 M 767OBJ50 ks 3,000 3,20

70 M 767OBJ65 ks 8,000 3,80

71 M 767OBJ80 ks 4,000 4,25

72 M 13610424001 kus 1,000 5,30

73 K 998767201 % 5,270 0,00

    783 -  Dokončovacie práce

74 K 783125730 m2 2,500 0,82

75 K 783424340 m 14,000 0,50

76 K 783424740 m 19,000 0,35

77 K 783425750 m 31,000 0,71

    799 -  Demontáže
78 K 171209002 t 0,099 0,00

79 K 713400821 m2 47,000 0,00

80 K 7322118131 ks 1,000 0,00

81 K 7322138131 ks 1,000 21,74

82 K 7322148131 ks 1,000 0,00

83 K 7322218091 ks 2,000 0,00

84 K 7321108121 m 5,000 0,00

85 K 732420813 ks 2,000 0,20

86 K 7323208121 ks 1,000 0,00

87 K 732324812 ks 1,000 0,00

88 K 732393815 ks 1,000 21,74

89 K 733110806 m 20,000 0,09

Príruba privarovacia s krkom DN 15, PN 16 8,40

Príruba privarovacia s krkom DN 50 (60,3) PN 
16

22,48

Príruba privarovacia s krkom DN 80 (88,9) PN 
16 

56,04

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 
6 m

5,590,25

Montáž ostatných atypických kovových 
stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg

211,755,56

Montáž ostatných atypických kovových 
stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 
20 kg

121,322,88

Montáž ostatných atypických kovových 
stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 
100 kg

10,921,13

Oceľový valcovaný profil U 100 34,27

Závesy potrubia - závesné tyče 98,00

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 
DN 15

18,00

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 
DN 40

4,50

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 
DN 50

9,60

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 
DN 65

30,40

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 
DN 80

17,00

Plech oceľový P 150 x 8 mm, L = 0,8 m 5,30

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

4,740,90

Náter oceľových konštrukcií základný syntetický 3,630,63

Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do 
DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter

28,981,57

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 
do DN 50 mm základné dvojnásobné

28,121,13

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 
do DN 100 mm základné dvojnásobné

56,731,12

Poplatok za skladovanie 0,848,50

Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi 
alebo fóliami potrubie,  -0,00210t

137,242,92

Demontáž ohrievača zásobníkového ležatého 
objemu 250 l,  -0,29980t

27,5227,52

Demontáž ohrievača zásobníkového, rozrezanie 
demontovaného ohrievača objemu 250 l

46,4524,71

Demontáž ohrievača zásobníkového, vypustenie 
vody z ohrievača objemu 250 l

8,388,38

Demontáž výmenníka tepla doskového 51,5625,78

Demontáž telesa rozdeľovača a zberača nad DN 
150

19,553,91

Demontáž čerpadla DN 50,  -0,02200t 11,585,59

Demontáž expanznej nádoby do 100 l 10,9610,96

Vypúšťanie vody z  expanznej nádoby objemu 
do 100 l

2,812,81

Rozrezanie demontovanej expanznej nádoby 48,2326,49

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 
závitových nad 15 do DN 32,  -0,00320t

13,800,60

565,80

117,46

723,46
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

90 K 7331108081 m 50,000 0,23

91 K 733120826 m 40,000 0,30

92 K 734100811 ks 12,000 0,03

93 K 734100812 ks 4,000 0,03

94 K 230080451 kg 80,000 0,00

95 K 979081111 t 2,503 0,00

96 K 979081121 t 25,030 0,00

97 K 979082111 t 2,503 0,00

98 K 979093111 t 0,099 0,00

    HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby
99 K 0010000342 hod 72,000 0,00

    OST -  Ostatné práce
100 K 7354948113 hod 8,000 0,00

101 K 9502010011 kpl 1,000 0,00

102 K 9502010021 kpl 1,000 0,00

M -  Práce a dodávky M
    23-M -  Montáže potrubia

103 K 230120012 m 20,000 0,00

104 K 230120016 m 6,000 0,00

105 K 230120017 m 7,000 0,00

106 K 230120018 m 22,000 0,00

107 K 230120019 m 9,000 0,00

108 K 230120041 m 20,000 0,00

109 K 230120042 m 6,000 0,00

110 K 230120043 m 7,000 0,00

111 K 230120044 m 22,000 0,00

112 K 230120045 m 9,000 0,00

113 K 230120072 ks 8,000 0,00

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých 
DN 80,  -0,00841t

97,202,13

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi 
prírubami do DN 50,  -0,01400t

71,525,93

Vypustenie a napustenie vody zo systému 96,0012,00

Prevádzkový poriadok 100,00100,00

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km

9,510,38

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m

21,658,65

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním 
bez zhutnenia

0,040,44

39,381,79

Odmasťovanie potrubia DN 80 20,522,28

Prevádzkový denník 80,0080,00

Odmasťovanie potrubia DN 15 14,000,70

Odmasťovanie potrubia DN 40 6,301,05

235,14
235,14

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 65

45,542,07

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 80

20,162,24

Značenie potrubia štítkami 24,883,11

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním do DN 32

31,401,57

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 40

10,141,69

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 50

13,091,87

Odmasťovanie potrubia DN 50 9,731,39

Odmasťovanie potrubia DN 65

1 140,48

276,00

Vykurovacia skúška 1 140,4815,84

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi 
prírubami DN 80,  -0,03900t

32,368,06

Demontáž doplnkových konštrukcií z 
profilového materiálu do šrotu

13,600,17

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 
1 km

28,1611,25

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 
závitových nad 32 do DN 50,  -0,00532t

70,501,18
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 41 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

12. 4. 2018

31736700

10 767,53
8 457,12
2 310,41

0,00

10 767,53

0,00 0,00

10 767,53 2 153,51

12 921,04
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -   Práce a dodávky HSV
    9 -   Ostatné konštrukcie a práce-búranie

M -   Práce a dodávky M
    21-M -   Elektromontáže

    22-M -   Montáže oznam. a zabezp. zariadení

    36-M -   Montáž prev.,mer. a regul.zariadení

HZS -   Hodinové zúčtovacie sadzby

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 41 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

8 457,12 2 310,41 10 767,53

0,00 178,30 178,30
0,00 178,30 178,30

8 457,12 1 413,79 9 870,91
2 838,76 972,17 3 810,93

3,36 6,36 9,72

5 615,00 435,26 6 050,26

0,00 718,32 718,32

0,00

10 767,53
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV -   Práce a dodávky HSV
    9 -   Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 K 971052351 ks 5,000 0,00

M -   Práce a dodávky M
    21-M -   Elektromontáže

2 K 210010033 m 40,000 0,00

3 M 3450716000 m 42,000 3,60

4 K 210010060 m 20,000 0,00

5 M 3457100110 m 21,000 0,60

6 K 210010105 m 50,000 0,00

7 M 3451306100 m 52,500 0,80

8 K 210011310 ks 100,000 0,00

9 M 2830403500 ks 100,000 0,02

10 K 210020303 m 10,000 0,00

11 M 3450600003 m 10,500 2,00

12 M 3450600028 m 10,500 1,00

13 M 3450600342 ks 14,000 1,12

14 M 3450600433 ks 4,000 0,18

15 M 3450600464 ks 4,000 0,16

16 M 3450600466 súb. 0,200 11,00

17 K 210020305 m 5,000 0,00

18 M 3450600004 m 5,250 2,80

19 M 3450600031 m 5,250 1,50

20 M 3450600344 ks 8,000 1,50

21 M 3450600433 ks 2,000 0,18

ROZPOČET

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 41 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a 
stenách plochy do 0, 09 m2, do 450 mm,  -
0,10400t

178,3035,66

Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 
2423 "Kopex", uložená voľne alebo pod 
omietkou

41,201,03

Rúrka kopex 2423 151,20

Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1532, 
uložená pevne

23,201,16

Rúrka tuhá 320N PVC KA - sv. šedá/RAL7035 
1532 KA

12,60

Lišta elektroinštalačná z PH typ V 43, uložená 
pevne vkladacia

101,502,03

Žľab 40/20 42,00
Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do 
tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a 
železobetónu

101,001,01

Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA 2,00
Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 
príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a 
podpery

70,707,07

Káblový žľab 62/50 elektroinštalačný materiál, 
obj.č. 1516282

21,00

Kryt žľabu 62 elektroinštalačný materiál, 
obj.č. 1516262

10,50

Nosník 62 elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1570062

15,68

Spojka 50 elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1200050

0,72

Upínka krytu elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1211121

0,64

Spojovací - sada M6 elektroinštalačný 
materiál, obj.č. 1240006

2,20

Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 
príslušenstva, 125/50 mm vrátane veka a 
podpery

38,107,62

Káblový žľab 125/50 elektroinštalačný 
materiál, obj.č. 1512582

14,70

Kryt žľabu 125 elektroinštalačný materiál, 
obj.č. 1512562

7,88

Nosník 125 elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1570125

12,00

Spojka 50 elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1200050

0,36

10 767,53

178,30
178,30

9 870,91
3 810,93
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

22 M 3450600464 ks 2,000 0,16

23 M 3450600466 súb. 0,100 11,00

24 K 210100002 ks 10,000 0,00

25 K 210100204 ks 4,000 0,00

26 K 210100251 ks 36,000 0,00

27 K 210100301 ks 2,000 0,00

28 K 210140736 ks 1,000 0,00

29 K 210161010 ks 1,000 0,00

30 K 210190002 ks 1,000 0,00

31 M 3570006000 ks 1,000 2 286,00

32 K 210201311 ks 1,000 0,00

33 M 3483301090 ks 1,000 23,92

34 K 210220030 ks 1,000 0,00

35 M 3410301600 ks 1,000 9,72

36 K 210220040 ks 10,000 0,00

37 M 3544247905 ks 10,000 0,50

38 M 3544247910 ks 10,000 0,50

39 K 210800107 m 21,000 0,00

40 M 3410350085 m 22,050 0,33

41 K 210800109 m 55,000 0,00

42 M 3410350087 m 57,750 1,50

43 K 210800613 m 85,000 0,00

44 M 3410350554 m 89,250 0,58

45 K 210802306 m 8,000 0,00

46 M 3410350578 m 8,400 0,50

47 K 210872100 m 79,000 0,00

48 M 3412150400 m 82,950 0,24

49 K 210872102 m 71,000 0,00

50 M 3412150420 m 74,550 0,38

51 K 210950201 m 20,000 0,00

52 K MD % 22,860 0,00

53 K PD % 22,860 0,00

54 K PM % 5,367 3,00

55 K PPV % 8,179 0,00

    22-M -   Montáže oznam. a zabezp. zariadení

56 K 220732307 m 10,000 0,00

57 M 3410101057 m 10,500 0,31

58 K PM % 0,033 3,00

59 K PPV % 0,060 0,00

    36-M -   Montáž prev.,mer. a regul.zariadení

Upínka krytu elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1211121

0,32

Spojovací - sada M6 elektroinštalačný 
materiál, obj.č. 1240006

1,10

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane 
zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2

6,800,68

Ukončenie šnúry s prierezom do 3 x 4 mm2 10,962,74

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. 
záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2

132,483,68

Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) 
vrátane zapojenia

4,122,06

Elektrická húkačka vrátane zapojenia 100,81100,81

Elektromer jednofázový na priame pripojenie 10,8210,82

Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 
kg -41DT1-E

22,0322,03

ROZVÁDZAČ 41DT1-E (špecifikácia - 
samostatná príloha)

2 286,00

Zapojenie svietidla IP66, 2x svetelný zdroj, 
priemyselné s lineárnou žiarovkou

5,125,12

Priemyselné svietidlo pre lineárne žiarivky 
2x36W, IP66, EVG, 1200x155

23,92

Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 1 15,6715,67

Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 1 - OBO 
1809

9,72

Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika 
Cu

39,003,90

Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. 
ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací 
materiál

5,00

Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný 
a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m

5,00

Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 
3x1,5

4,200,20

CYKY-O, J 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, 
medený STN

7,28

Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 
3x4

15,950,29

CYKY-J 3x4 Kábel pre pevné uloženie, medený 
STN

86,63

Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA)  
450/750 V 6

24,650,29

H07V-K 6 (CYA) Flexibilný kábel harmonizovaný 51,77

Kábel medený uložený voľne H05VV-F (CYSY) 
300/500 V  3x1,5

4,800,60

H05VV-F 3x1 (CYSY) Flexibilný kábel 
harmonizovaný

4,20

Vodič signálny uložený voľne JYTY 250 V 2x1 19,750,25

Signálny kábel JYTY-O 2x1 19,91

Vodič signálny uložený voľne JYTY 250 V 4x1 19,880,28

Signálny kábel JYTY-O, J 4x1 28,33

Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 
0.75 kg

5,200,26

Mimostavenisková doprava 82,303,60

Presun dodávok 22,861,00

Podružný materiál 16,100,00

Podiel pridružených výkonov 49,076,00

Montáž dátového káblu kombinovaného UTP 
Cat5E+2x0.88mm uložený v lište

6,000,60

Dátový kábel + príslušenstvo K-FTP cat5e PVC 
lanko

3,26

Podružný materiál 0,100,00

Podiel pridružených výkonov 0,366,00

9,72

6 050,26
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

60 K 360410050 ks 1,000 0,00

61 K 360410076 ks 3,000 0,00

62 K 360410182 ks 2,000 0,00

63 K 360410400 ks 1,000 0,00

64 K 360410405 ks 1,000 0,00

65 K 360410420 ks 7,000 0,00

66 K 360413001 ks 1,000 0,00

67 K 361410231p ks 1,000 0,00

68 K 361430031 ks 2,000 0,00

69 M 405925020024
súbo

r
1,000 5 615,00

70 K MD % 56,150 0,00

71 K PD % 56,150 0,00

72 K PPV % 1,670 0,00

HZS -   Hodinové zúčtovacie sadzby
73 K HZS000114 hod 20,000 0,00

74 K HZS000115 hod 8,000 0,00

75 K HZS000116 hod 6,000 0,00

76 K HZS000117 hod 1,000 0,00

77 K HZS000214 hod 8,000 0,00

Montáž regulátora teploty s mikrospínačom, 
kapilárový

7,067,06

Montáž elektrického snímača tlaku, podtlaku, 
pretlaku EC, GC

42,8714,29

Montáž ponornej elektródy 10,325,16

Montáž exterierového snímača teploty 5,905,90

Montáž priestorového snímača teploty 4,474,47

Montáž ponorného snímača teploty pre vodu 31,294,47

Demontáž jestv. merača tepla  a znovumontáž 17,7717,77

Montáž regulátora hladiny, bez zapojenia 7,057,05

1,00

Podiel pridružených výkonov 10,026,00

Príprava a realizácia komplexných skúšok 273,6013,68

Montáž elektr.servomotora 40,2220,11

Špecifikácia dodávok MaR a PRS - (spolu - 
samostatná príloha )

5 615,00

Mimostavenisková doprava 202,143,60

Odborná prehliadka a odborná skúška EZ - 
revízie 

148,0018,50

718,32

Koordinácia spolupráce s dodávateľmi 
technológie

126,7215,84

Odovzdávacia dokumentácia PD skutkového 
stavu

150,0025,00

Zaškolenie obsluhy 20,0020,00

Presun dodávok 56,15
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

100 - KOST 42 - PS02.02 - Stavebné úpravy

12. 4. 2018

31736700

1 498,50
257,06

1 241,44
0,00

1 498,50

0,00 0,00

1 498,50 299,70

1 798,20
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -   Práce a dodávky HSV
    3 -   Zvislé a kompletné konštrukcie

    6 -   Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

    9 -   Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 -   Presun hmôt HSV

PSV -   Práce a dodávky PSV
    767 -   Konštrukcie doplnkové kovové

    784 -   Dokončovacie práce

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

100 - KOST 42 - PS02.02 - Stavebné úpravy

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

257,06 1 241,44 1 498,50

215,06 731,46 946,52
1,76 2,08 3,84

156,90 509,64 666,54

56,40 123,63 180,03

0,00 96,11 96,11

42,00 509,98 551,98
0,00 382,98 382,98

42,00 127,00 169,00

0,00

1 498,50
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV -   Práce a dodávky HSV
    3 -   Zvislé a kompletné konštrukcie

1 K 310235241 ks 2,000 0,88

    6 -   Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2 K 611421110 m2 60,000 0,00

3 K 612401191 ks 2,000 0,09

4 K 612421321 m2 75,000 0,29

5 K 631362021 t 0,051 954,78

6 K 632450421 m2 8,000 0,00

7 K 632451710 ks 4,000 21,57

    9 -   Ostatné konštrukcie a práce-búranie

8 K 941955001 m2 60,000 0,94

9 K 971033341 ks 2,000 0,00

10 K 972054241 ks 4,000 0,00

11 K 979081111 t 0,242 0,00

12 K 979081121 t 4,840 0,00

13 K 979082111 t 0,242 0,00

14 K 979089012 t 0,242 0,00

    99 -   Presun hmôt HSV

15 K 999281111 t 3,688 0,00

PSV -   Práce a dodávky PSV
    767 -   Konštrukcie doplnkové kovové

16 K 767 PC04 ks 6,000 0,00

    784 -   Dokončovacie práce

ROZPOČET

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

100 - KOST 42 - PS02.02 - Stavebné úpravy

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

Zamurovanie otvoru s plochou do 0,0225m2 v 
murive nadzákladného tehlami do 300mm

3,841,04

Oprava vnútorných vápenných, vápennocement.  
omietok stropov rovných, hrubá zatretá 

282,004,70

Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných 
stien akoukoľvek maltou do 0, 09 m2

5,162,49

Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v 
množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % 
hladkých

164,251,90

Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z 
ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov 
typu KARI

57,53173,34

Cementový poter CEMIX 56,407,05

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km

1,840,38

Vyspravenie betónových podláh, 101,203,73

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou 
lešeňovej podlahy do 1,20 m

129,601,22

Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 09 
m2 hr.do 300 mm,  -0,05700t

8,224,11

382,98

169,00

Protipožiarne upchávky "Z02" 382,9863,83

1 498,50

946,52
3,84

666,54

180,03

96,11

551,98

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m

2,098,65

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, 
dlaždice (17 01 ), ostatné

4,1217,04

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov 
vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m

96,1126,06

Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách 
železob. plochy do 0, 09 m2, hr.nad 120 mm,  -
0,03200t

31,447,86

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 
1 km

2,7211,25
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

17 K 784412430 m2 100,000 0,04

18 K 784452273 m2 100,000 0,38

Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné 
hrubozrnných, savých podkladov výšky do 3,80 
m   

58,000,54

Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, 
ručne nanášané dvojnásobné základné na 
podklad hrubozrnný výšky do 3,80 m   

111,000,73
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 42 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

31736700

48 973,94
38 478,86
10 495,08

0,00

48 973,94

0,00 0,00

48 973,94 9 794,79

58 768,73
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

PSV -  Práce a dodávky PSV
    713 -  Izolácie tepelné

    732 -  Ústredné kúrenie, strojovne

    733 -   Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

    734 -  Ústredné kúrenie, armatúry.

    767 -  Konštrukcie doplnkové kovové

    783 -  Dokončovacie práce

    799 -  Demontáže

    HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby

    OST -  Ostatné práce

M -  Práce a dodávky M
    23-M -  Montáže potrubia

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 42 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

38 478,86 10 495,08 48 973,94

38 170,82 9 158,94 47 329,76
2 505,91 589,14 3 095,05

25 320,00 278,52 25 598,52

6 027,29 4 909,82 10 937,11

3 707,96 204,48 3 912,44

450,52 452,86 903,38

118,06 233,37 351,43

41,08 824,27 865,35

0,00 1 140,48 1 140,48

0,00 526,00 526,00

308,04 1 336,14 1 644,18
308,04 1 336,14 1 644,18

0,00

48 973,94
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV -  Práce a dodávky PSV
    713 -  Izolácie tepelné

1 K 713461111 m2 124,000 0,10

2 K 713491111 m2 27,000 0,24

3 M 6314152520 m 17,000 3,24

4 M 6314152540 m 1,000 3,60

5 M 6314152700 m 1,000 3,98

6 M 6314152890 m 16,000 4,95

7 M 6314153070 m 6,000 7,50

8 M 6314153250 m 42,000 11,37

9 M 6314153280 m 45,000 14,85

10 M 6314153290 m 26,000 21,22

11 M 6315167500 m 50,000 7,15

12 M 1942081503.1 m2 27,000 9,08

13 K 998713201 % 30,553 0,00

    732 -  Ústredné kúrenie, strojovne

14 M 730001 kpl 1,000 21 492,00

15 M 730003 ks 2,000 1 914,00

16 K 998732201 % 253,200 0,00

    733 -   Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

17 K 733126010 ks 2,000 0,87

18 K 733126015 ks 2,000 0,85

ROZPOČET

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 42 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov 
skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová

365,802,85

Izolácia tepelná - montáž oplechovania 
pevného - potrubia

202,507,26

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
21x20x1000 mm

55,08

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
34x25x1000 mm

3,60

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
43x30x1000 mm

3,98

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
49x40x1000 mm

79,20

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
61x50x1000 mm

45,00

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
89x60x1000 mm

477,54

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
114x70x1000 mm

668,25

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 
139x70x1000 mm

551,72

Skruž z minerálnej vlny bez povrchovej úpravy - 
skruž 60x50

357,50

Plech hladký hliníkový, hr. 0,80 mm 245,16

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 
výšky do 6 m

39,721,30

Kompaktná odovzdávacia stanica tepla, 
horúcovodná, tlakovo nezávislá, výkon 1000 
kW, vrátane izolácie a vaničiek

21 492,00

Expanzná nádoba s membránou, 6 bar, objem 
600 l, dodávka KOST

3 828,00

Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 
6 m

278,521,10

Montáž tvarovky - redukcie DN 32 privarením 19,749,00

Montáž tvarovky - redukcie DN 40 privarením 35,0816,69

48 973,94

47 329,76
3 095,05

25 598,52

10 937,11
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

19 K 733126035 ks 2,000 2,30

20 K 733126045 ks 4,000 3,26

21 K 733126070 ks 4,000 0,77

22 K 733126080 ks 4,000 0,85

23 K 733126085 ks 12,000 1,15

24 K 733126095 ks 14,000 1,55

25 K 733126100 ks 15,000 2,00

26 K 733126105 ks 10,000 2,58

27 K 733126135 ks 1,000 0,98

28 K 733126155 ks 2,000 2,30

29 K 733126160 ks 2,000 2,97

30 K 733111103 m 25,000 3,22

31 K 733111105 m 1,000 4,43

32 K 733111106 m 1,000 6,07

33 K 733111107 m 16,000 7,38

34 K 733111108 m 54,000 10,17

35 K 733121125 m 40,000 23,77

36 K 733121129 m 43,000 32,22

37 K 733121132 m 22,000 37,68

38 K 733190107 m 97,000 0,01

39 K 733190217 m 40,000 0,01

40 K 733190232 m 65,000 0,05

41 M 733RED3225 ks 2,000 1,79

42 M 733RED4032 ks 2,000 0,72

43 M 733RED10080 ks 2,000 5,50

44 M 733RED15080 ks 2,000 14,96

45 M 733RED150125 ks 2,000 16,30

46 M 733KOL9025 ks 4,000 16,60

47 M 733KOL9040 ks 4,000 17,60

48 M 733KOL90450 ks 12,000 20,57

49 M 733KOL90480 ks 14,000 40,50

50 M 733KOL904100 ks 15,000 46,40

51 M 733KOL9041250 ks 10,000 10,93

52 M 733T40 ks 1,000 10,61

53 M 733TR10050 ks 2,000 29,80

54 M 733TR10080 ks 2,000 32,06

55 K 998733201 % 107,861 0,00

    734 -  Ústredné kúrenie, armatúry.

Montáž tvarovky - redukcie DN 100 privarením 90,6043,00

Montáž tvarovky - redukcie DN 150 privarením 229,5654,13

Montáž tvarovky - koleno DN 25 privarením 34,767,92

Montáž tvarovky - koleno DN 40 privarením 70,1616,69

Montáž tvarovky - koleno DN 50 privarením 255,6020,15

Montáž tvarovky - koleno DN 80 privarením 422,6628,64

Montáž tvarovky - koleno DN 100 privarením 619,8039,32

Montáž tvarovky - koleno DN 125 privarením 480,5045,47

Montáž tvarovky - T-kus DN 40 privarením 19,6118,63

Montáž tvarovky - T-kus DN 100 privarením 90,6043,00

Montáž tvarovky - T-kus DN 125 privarením 105,3849,72

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 15, mat. 11 353.1

209,005,14

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 25, mat. 11 353.1

10,816,38

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 32, mat. 11 353.1

13,747,67

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 40, mat. 11 353.1

254,728,54

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 50, mat. 11 353.1

1 072,449,69

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 
89/3,6, mat. 11 353.1

1 451,2012,51

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 
114,3/4,0, mat. 11 353.1

2 008,1014,48

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 
139,7/4,5, mat. 11 353.1

1 199,8816,86

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok 
závitových

38,800,39

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do 
priem. 89/5

22,800,56

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 
89/5 do priem. 139/7, 0

61,750,90

Prechod rúrový priamy DN 32/DN 25 3,58

Prechod rúrový priamy DN 40/DN 32 1,44

Prechod rúrový priamy DN 100/DN 80 (fi 
114,3/fi 88,9)

11,00

Prechod rúrový priamy DN 150/DN 80 (fi 
168,3/fi 88,9)

29,92

Prechod rúrový priamy DN 150/DN 125 (fi 
168,3/139,7)

32,60

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 25 66,40

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 40 70,40

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 50 246,84

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 80 (fi 88,9) 567,00

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 100 (fi 114,3) 696,00

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 125 (fi 139,7) 109,30

T-kus, DN 40 10,61

T-kus redukovaný 100-50-100 (fi 114,3/fi 60,3/ 
fi 114,3)

59,60

T-kus redukovaný 125-80-125 (fi 139,7/fi 
88,9/fi 139,7)

64,12

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch 
výšky do 6 m

151,011,40

3 912,44
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

56 K 734109212 kpl 1,000 4,55

57 K 734192030 ks 2,000 1,15

58 K 734162015 ks 1,000 3,86

59 K 734315115 ks 2,000 2,95

60 K 734315030 ks 12,000 0,46

61 K 7341919441 ks 1,000 8,83

62 M 5518211440 ks 2,000 690,00

63 M 5518200107 ks 1,000 450,00

64 M 134GKN0050 ks 2,000 542,00

65 M 5512441140 ks 12,000 33,00

66 K 734421130 kpl 1,000 90,50

67 K 734494213 ks 2,000 1,08

68 M 3194302380 ks 2,000 8,68

69 M 3194302440 ks 2,000 14,01

70 M 3194302450 ks 6,000 15,40

71 M 3194302500 ks 4,000 22,90

72 M 3194302590 ks 4,000 11,24

73 K 998734201 % 39,047 0,00

    767 -  Konštrukcie doplnkové kovové

74 K 767995101 kg 80,000 0,49

75 M 767TAC10 kg 80,000 2,80

76 M 767OBJ15 ks 18,000 1,00

77 M 767OBJ40 ks 4,000 1,50

78 M 767OBJ80 ks 10,000 4,25

79 M 767OBJ125 ks 4,000 7,90

80 M 767OBJS50 ks 12,000 2,66

81 M 767OBJS100 ks 10,000 5,73

82 K 998767201 % 8,953 0,00

    783 -  Dokončovacie práce

83 K 783424340 m 8,000 0,50

84 K 783424740 m 89,000 0,35

85 K 783425750 m 83,000 0,71

86 K 783426760 m 22,000 1,09

Montáž 2-cestného regulačného ventilu 
prírubového so servopohonom, DN 25, PN 16, 
kvs=10m3/h (dod. MaR)

17,9913,44

Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 
100

28,1812,94

Montáž filtra prírubového DN 100 20,2816,42

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 
vodu obojstranne prírubového DN 50

40,5817,34

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 
vodu obojstranne navarovacieho DN 15 

72,365,57

Demontáž a spätná montáž  medziprírubového 
merača tepla Vortex Yokogawa YF 108, DN 80, 
PN 16

22,8514,02

Medziprírubová uzatváracia klapka s dvojitou 
excentricitou s pákou, DN 100, PN 16

1 380,00

Prírubový filter, DN 100, PN 16 450,00
Guľový kohút uzatvárací na horúcu vodu 
obojstranne prírubový, dvojdielny, 
celonerezový DN 50, PN 40

1 084,00

Oceľový guľový kohút na horúcu vodu 
obojstranne navarovací DN 15/ PN 40

396,00

Tlakomerová zostava, rozsah 0÷1 MPa so 
slučkou a tlakomerovým kohútom

105,0014,50

Návarok G 1/2" pre MaR 11,104,47

Príruba privarovacia s krkom DN 25, PN 16 17,36

Príruba privarovacia s krkom DN 80 (88,9) PN 
16

28,02

Príruba privarovacia s krkom DN 100 (114,3) PN 
16

92,40

Príruba privarovacia s krkom DN 150 (168,3) PN 
16

91,60

Príruba privarovacia s krkom DN 50 (60,3) PN 
40

44,96

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 
6 m

9,760,25

Montáž ostatných atypických kovových 
stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg

484,005,56

Závesy potrubia - závesné tyče 224,00

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 
DN 15

18,00

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 
DN 40

6,00

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 
DN 80

42,50

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 
DN 125

31,60

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 
DN 50

31,92

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 
DN 100

57,30

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

8,060,90

Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do 
DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter

16,561,57

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 
do DN 50 mm základné dvojnásobné

131,721,13

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 
do DN 100 mm základné dvojnásobné

151,891,12

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 
do DN 150 mm základné dvojnásobné

51,261,24

903,38

351,43
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

    799 -  Demontáže
87 K 171209002 t 0,139 0,00

88 K 713400821 m2 66,000 0,00

89 K 713400811 m2 72,000 0,00

90 K 733120826 m 3,000 0,30

91 K 733120836 m 20,000 0,60

92 K 733120839 m 38,000 0,74

93 K 734100812 ks 2,000 0,03

94 K 230080451 kg 30,000 0,00

95 K 979081111 t 2,584 0,00

96 K 979081121 t 25,840 0,00

97 K 979082111 t 2,584 0,00

98 K 979093111 t 0,139 0,00

    HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby
99 K 0010000342 hod 72,000 0,00

    OST -  Ostatné práce
100 K 7354948113 hod 8,000 0,00

101 K 9502010011 kpl 1,000 0,00

102 K 9502010021 kpl 1,000 0,00

103 K 9502010031 kpl 1,000 0,00

M -  Práce a dodávky M
    23-M -  Montáže potrubia

104 K 230010308 ks 30,000 0,44

105 K 230010320 ks 8,000 0,52

106 K 230010345 ks 30,000 0,75

107 K 230010357 ks 4,000 1,00

108 K 230010369 ks 38,000 1,28

109 K 230120012 m 25,000 0,00

110 K 230120014 m 1,000 0,00

111 K 230120015 m 1,000 0,00

112 K 230120016 m 16,000 0,00

113 K 230120017 m 54,000 0,00

114 K 230120019 m 40,000 0,00

115 K 230120020 m 43,000 0,00

116 K 230120021 m 22,000 0,00

117 K 230120041 m 27,000 0,00

118 K 230120042 m 16,000 0,00

119 K 230120043 m 54,000 0,00

120 K 230120045 m 40,000 0,00

121 K 230120046 m 43,000 0,00

122 K 230120047 m 22,000 0,00

123 K 230120072 ks 15,000 0,00

Poplatok za skladovanie 1,188,50

Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi 
alebo fóliami potrubie,  -0,00210t

192,722,92

Odstránenie tepelnej izolácie potrubia 
povrchové úpravy oplechovanie potrubie,  -
0,00510t

378,725,26

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých 
nad 60, 3 do D 89,  -0,00841t

7,292,13

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých 
nad 133 do D 159,  -0,02359t

59,602,38

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých 
priemer 219,  -0,03956t

143,263,03

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi 
prírubami nad 50 do DN 100,  -0,03900t

16,188,06

Demontáž doplnkových konštrukcií z 
profilového materiálu do šrotu

5,100,17

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 
1 km

29,0711,25

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km

9,820,38

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m

22,358,65

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním 
bez zhutnenia

0,060,44

Vykurovacia skúška 1 140,4815,84

Vypustenie a napustenie vody zo systému 96,0012,00

Prevádzkový poriadok 100,00100,00

Prevádzkový denník 80,0080,00

Úradná skúška VTZ tlakového - expanzná 
nádoba

250,00250,00

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN15

72,001,96

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 25

22,962,35

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 50

123,303,36

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 80

21,964,49

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 100

263,345,65

Odmasťovanie potrubia DN 15 17,500,70

Odmasťovanie potrubia DN 25 0,870,87

Odmasťovanie potrubia DN 32 0,980,98

Odmasťovanie potrubia DN 40 16,801,05

Odmasťovanie potrubia DN 50 75,061,39

Odmasťovanie potrubia DN 80 91,202,28

Odmasťovanie potrubia DN 100 127,282,96

Odmasťovanie potrubia DN 125 82,283,74

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 100

103,632,41

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 125

58,082,64

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním do DN 32

42,391,57

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 40

27,041,69

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 50

100,981,87

Značenie potrubia štítkami 46,653,11

865,35

1 140,48

526,00

1 644,18
1 644,18

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 80

89,602,24
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

124 K 230163101 ks 2,000 107,77RTG kontrola prežiarením zvarov 260,2822,37
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 42 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

12. 4. 2018

31736700

11 435,26
8 976,65
2 458,61

0,00

11 435,26

0,00 0,00

11 435,26 2 287,05

13 722,31
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -   Práce a dodávky HSV
    9 -   Ostatné konštrukcie a práce-búranie

M -   Práce a dodávky M
    21-M -   Elektromontáže

    22-M -   Montáže oznam. a zabezp. zariadení

    36-M -   Montáž prev.,mer. a regul.zariadení

HZS -   Hodinové zúčtovacie sadzby

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 42 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

8 976,65 2 458,61 11 435,26

0,00 178,30 178,30
0,00 178,30 178,30

8 976,65 1 561,99 10 538,64
2 931,29 1 100,73 4 032,02

3,36 6,36 9,72

6 042,00 454,90 6 496,90

0,00 718,32 718,32

0,00

11 435,26
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV -   Práce a dodávky HSV
    9 -   Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 K 971052351 ks 5,000 0,00

M -   Práce a dodávky M
    21-M -   Elektromontáže

2 K 210010033 m 45,000 0,00

3 M 3450716000 m 47,250 3,60

4 K 210010060 m 20,000 0,00

5 M 3457100110 m 21,000 0,60

6 K 210010105 m 50,000 0,00

7 M 3451306100 m 52,500 0,80

8 K 210011310 ks 100,000 0,00

9 M 2830403500 ks 100,000 0,02

10 K 210020303 m 20,000 0,00

11 M 3450600003 m 21,000 2,00

12 M 3450600028 m 21,000 1,00

13 M 3450600342 ks 24,000 1,12

14 M 3450600433 ks 12,000 0,18

15 M 3450600464 ks 12,000 0,16

16 M 3450600466 súb. 0,500 11,00

17 K 210100002 ks 10,000 0,00

18 K 210100204 ks 4,000 0,00

19 K 210100251 ks 50,000 0,00

20 K 210100301 ks 2,000 0,00

21 K 210140736 ks 1,000 0,00

22 K 210161010 ks 1,000 0,00

ROZPOČET

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 42 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a 
stenách plochy do 0, 09 m2, do 450 mm,  -
0,10400t

178,3035,66

11 435,26

178,30
178,30

Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 
2423 "Kopex", uložená voľne alebo pod 
omietkou

46,351,03

Rúrka kopex 2423 170,10

Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1532, 
uložená pevne

23,201,16

Rúrka tuhá 320N PVC KA - sv. šedá/RAL7035 
1532 KA

12,60

Lišta elektroinštalačná z PH typ V 43, uložená 
pevne vkladacia

101,502,03

Žľab 40/20 42,00
Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do 
tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a 
železobetónu

101,001,01

Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA 2,00
Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 
príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a 
podpery

141,407,07

Káblový žľab 62/50 elektroinštalačný materiál, 
obj.č. 1516282

42,00

Kryt žľabu 62 elektroinštalačný materiál, 
obj.č. 1516262

21,00

Nosník 62 elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1570062

26,88

Spojka 50 elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1200050

2,16

Upínka krytu elektroinštalačný materiál, obj.č. 
1211121

1,92

Spojovací - sada M6 elektroinštalačný 
materiál, obj.č. 1240006

5,50

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane 
zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2

6,800,68

Ukončenie šnúry s prierezom do 3 x 4 mm2 10,962,74

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. 
záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2

184,003,68

Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) 
vrátane zapojenia

4,122,06

Elektrická húkačka vrátane zapojenia 100,81100,81

Elektromer jednofázový na priame pripojenie 10,8210,82

10 538,64
4 032,02
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

23 K 210190002 ks 1,000 0,00

24 M 3570006000 ks 1,000 2 312,00

25 K 210201311 ks 1,000 0,00

26 M 3483301090 ks 1,000 23,92

27 K 210220030 ks 1,000 0,00

28 M 3410301600 ks 1,000 9,72

29 K 210220040 ks 10,000 0,00

30 M 3544247905 ks 10,000 0,50

31 M 3544247910 ks 10,000 0,50

32 K 210800107 m 40,000 0,00

33 M 3410350085 m 42,000 0,33

34 K 210800109 m 55,000 0,00

35 M 3410350087 m 57,750 1,50

36 K 210800613 m 85,000 0,00

37 M 3410350554 m 89,250 0,58

38 K 210802306 m 20,000 0,00

39 M 3410350578 m 21,000 0,50

40 K 210872100 m 119,000 0,00

41 M 3412150400 m 124,950 0,24

42 K 210872102 m 97,000 0,00

43 M 3412150420 m 101,850 0,38

44 K 210950201 m 30,000 0,00

45 K MD % 23,120 0,00

46 K PD % 23,120 0,00

47 K PM % 6,013 3,00

48 K PPV % 9,381 0,00

    22-M -   Montáže oznam. a zabezp. zariadení

49 K 220732307 m 10,000 0,00

50 M 3410101057 m 10,500 0,31

51 K PM % 0,033 3,00

52 K PPV % 0,060 0,00

    36-M -   Montáž prev.,mer. a regul.zariadení

53 K 360410050 ks 1,000 0,00

54 K 360410076 ks 3,000 0,00

55 K 360410182 ks 2,000 0,00

56 K 360410400 ks 1,000 0,00

57 K 360410405 ks 1,000 0,00

58 K 360410420 ks 7,000 0,00

59 K 360413001 ks 1,000 0,00

60 K 361410231p ks 1,000 0,00

61 K 361430031 ks 2,000 0,00

62 M 405925020024
súbo

r
1,000 6 042,00

Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 
kg -42DT1-B

22,0322,03

ROZVÁDZAČ 42DT1-B (špecifikácia - 
samostatná príloha)

2 312,00

Zapojenie svietidla IP66, 2x svetelný zdroj, 
priemyselné s lineárnou žiarovkou

5,125,12

Priemyselné svietidlo pre lineárne žiarivky 
2x36W, IP66, EVG, 1200x155

23,92

Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 1 15,6715,67

Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 1 - OBO 
1809

9,72

Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika 
Cu

39,003,90

Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. 
ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací 
materiál

5,00

Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný 
a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m

5,00

Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 
3x1,5

8,000,20

CYKY-O, J 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, 
medený STN

13,86

Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 
3x4

15,950,29

CYKY-J 3x4 Kábel pre pevné uloženie, medený 
STN

86,63

Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA)  
450/750 V 6

24,650,29

H07V-K 6 (CYA) Flexibilný kábel harmonizovaný 51,77

Kábel medený uložený voľne H05VV-F (CYSY) 
300/500 V  3x1,5

12,000,60

H05VV-F 3x1 (CYSY) Flexibilný kábel 
harmonizovaný

10,50

Vodič signálny uložený voľne JYTY 250 V 2x1 29,750,25

Signálny kábel JYTY-O 2x1 29,99

Vodič signálny uložený voľne JYTY 250 V 4x1 27,160,28

Signálny kábel JYTY-O, J 4x1 38,70

Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 
0.75 kg

7,800,26

Mimostavenisková doprava 83,233,60

Presun dodávok 23,121,00

Podružný materiál 18,040,00

Podiel pridružených výkonov 56,296,00

Montáž dátového káblu kombinovaného UTP 
Cat5E+2x0.88mm uložený v lište

6,000,60

Dátový kábel + príslušenstvo K-FTP cat5e PVC 
lanko

3,26

Podružný materiál 0,100,00

Podiel pridružených výkonov 0,366,00

Montáž regulátora teploty s mikrospínačom, 
kapilárový

7,067,06

Montáž elektrického snímača tlaku, podtlaku, 
pretlaku EC, GC

42,8714,29

Montáž ponornej elektródy 10,325,16

7,05

Montáž elektr.servomotora 40,2220,11

Montáž exterierového snímača teploty 5,905,90

Montáž priestorového snímača teploty 4,474,47

Montáž ponorného snímača teploty pre vodu 31,294,47

9,72

6 496,90

Špecifikácia dodávok MaR a PRS - (spolu - 
samostatná príloha )

6 042,00

Demontáž jestv. merača tepla  a znovumontáž 17,7717,77

Montáž regulátora hladiny, bez zapojenia 7,05
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

63 K MD % 60,420 0,00

64 K PD % 60,420 0,00

65 K PPV % 1,670 0,00

HZS -   Hodinové zúčtovacie sadzby
66 K HZS000114 hod 20,000 0,00

67 K HZS000115 hod 8,000 0,00

68 K HZS000116 hod 6,000 0,00

69 K HZS000117 hod 1,000 0,00

70 K HZS000214 hod 8,000 0,00

Zaškolenie obsluhy 20,0020,00

Odborná prehliadka a odborná skúška EZ - 
revízie 

148,0018,50

Podiel pridružených výkonov 10,026,00

Príprava a realizácia komplexných skúšok 273,6013,68

Koordinácia spolupráce s dodávateľmi 
technológie

126,7215,84

718,32

Odovzdávacia dokumentácia PD skutkového 
stavu

150,0025,00

Mimostavenisková doprava 217,513,60

Presun dodávok 60,421,00
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

ON - PS02.02 KOST Západ - Ostatné náklady

12. 4. 2018

31736700

100,00
0,00

100,00
0,00

100,00

0,00 0,00

100,00 20,00

120,00
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

PSV -  Práce a dodávky PSV
    OST -  Ostatné

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

ON - PS02.02 KOST Západ - Ostatné náklady

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

0,00 100,00 100,00

0,00 100,00 100,00
0,00 100,00 100,00

0,00

100,00
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV -  Práce a dodávky PSV
    OST -  Ostatné

1 K 001000031 kpl 1,000 0,00

2 K 001000033 kpl 1,000 0,00

3 K 001000034 kpl 1,000 0,00

4 K 0011000035 kpl 1,000 0,00

Zariadenie staveniska 25,0025,00

Porealizačné zameranie skutkového stavu 25,0025,00

Spracovanie projektovej dokumentácie 
skutočného vyhotovenia po realizácii

25,0025,00

Položky nedefinované cenníkom 25,0025,00

100,00

100,00
100,00

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

ROZPOČET

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

ON - PS02.02 KOST Západ - Ostatné náklady
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500.1 - KOST 18 - PS02.02 - MaR, elektroinštalácia

12. 4. 2018

31736700

437,62
21,93

415,69
0,00

437,62

0,00 0,00

437,62 87,52

525,14
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -   Práce a dodávky HSV
    9 -   Ostatné konštrukcie a práce-búranie

M -   Práce a dodávky M
    21-M -   Elektromontáže

HZS -   Hodinové zúčtovacie sadzby

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500.1 - KOST 18 - PS02.02 - MaR, elektroinštalácia

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

21,93 415,69 437,62

0,00 71,32 71,32
0,00 71,32 71,32

21,93 44,37 66,30
21,93 44,37 66,30

0,00 300,00 300,00

0,00

437,62
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV -   Práce a dodávky HSV
    9 -   Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 K 971052351 ks 2,000 0,00

M -   Práce a dodávky M
    21-M -   Elektromontáže

2 K 210010108 m 19,048 0,00

3 M 3410300973 m 20,000 0,75

4 K 210100251 ks 2,000 0,00

5 K 210800146 m 20,000 0,00

6 M 3410350085 m 21,000 0,33

7 K PPV % 0,419 0,00

HZS -   Hodinové zúčtovacie sadzby

8 K HZS000211 hod 20,000 0,00

ROZPOČET

71,3235,66

Lišta elektroinštalačná z PVC 24x22, uložená 
pevne, vkladacia

22,101,16

Lišta vkladacia HD - biela RAL 9003 LV 24X22 
HD

15,00

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500.1 - KOST 18 - PS02.02 - MaR, elektroinštalácia

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

Podiel pridružených výkonov 2,516,00

Premiestnenie existujúceho merača - 
demontáž, spätná montáž na novom mieste (2 
ks)

300,0015,00

437,62

71,32
71,32

66,30
66,30

300,00

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. 
záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2

7,363,68

Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 
3x1,5

12,400,62

CYKY-J 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, 
medený STN

6,93

Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a 
stenách plochy do 0, 09 m2, do 450 mm,  -
0,10400t
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500.2 - KOST 38 - PS02.02 - MaR, elektroinštalácia

12. 4. 2018

31736700

439,54
22,68

416,86
0,00

439,54

0,00 0,00

439,54 87,91

527,45
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -   Práce a dodávky HSV
    9 -   Ostatné konštrukcie a práce-búranie

M -   Práce a dodávky M
    21-M -   Elektromontáže

HZS -   Hodinové zúčtovacie sadzby

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500.2 - KOST 38 - PS02.02 - MaR, elektroinštalácia

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

22,68 416,86 439,54

0,00 71,32 71,32
0,00 71,32 71,32

22,68 45,54 68,22
22,68 45,54 68,22

0,00 300,00 300,00

0,00

439,54
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV -   Práce a dodávky HSV
    9 -   Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 K 971052351 ks 2,000 0,00

M -   Práce a dodávky M
    21-M -   Elektromontáže

2 K 210010108 m 20,000 0,00

3 M 3410300973 m 21,000 0,75

4 K 210100251 ks 2,000 0,00

5 K 210800146 m 20,000 0,00

6 M 3410350085 m 21,000 0,33

7 K PPV % 0,430 0,00

HZS -   Hodinové zúčtovacie sadzby

8 K HZS000211 hod 20,000 0,00

ROZPOČET

71,3235,66

Lišta elektroinštalačná z PVC 24x22, uložená 
pevne, vkladacia

23,201,16

Lišta vkladacia HD - biela RAL 9003 LV 24X22 
HD

15,75

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500.2 - KOST 38 - PS02.02 - MaR, elektroinštalácia

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

Podiel pridružených výkonov 2,586,00

Premiestnenie existujúceho merača - 
demontáž, spätná montáž na novom mieste (2 
ks)

300,0015,00

439,54

71,32
71,32

68,22
68,22

300,00

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. 
záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2

7,363,68

Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 
3x1,5

12,400,62

CYKY-J 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, 
medený STN

6,93

Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a 
stenách plochy do 0, 09 m2, do 450 mm,  -
0,10400t
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500.3 - KOST 44 - PS02.02 - MaR, elektroinštalácia

12. 4. 2018

31736700

219,78
11,35

208,43
0,00

219,78

0,00 0,00

219,78 43,96

263,74

Strana 491 z 508



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -   Práce a dodávky HSV
    9 -   Ostatné konštrukcie a práce-búranie

M -   Práce a dodávky M
    21-M -   Elektromontáže

HZS -   Hodinové zúčtovacie sadzby

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500.3 - KOST 44 - PS02.02 - MaR, elektroinštalácia

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

11,35 208,43 219,78

0,00 35,66 35,66
0,00 35,66 35,66

11,35 22,77 34,12
11,35 22,77 34,12

0,00 150,00 150,00

0,00

219,78
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV -   Práce a dodávky HSV
    9 -   Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 K 971052351 ks 1,000 0,00

M -   Práce a dodávky M
    21-M -   Elektromontáže

2 K 210010108 m 10,000 0,00

3 M 3410300973 m 10,500 0,75

4 K 210100251 ks 1,000 0,00

5 K 210800146 m 10,000 0,00

6 M 3410350085 m 10,500 0,33

7 K PPV % 0,215 0,00

HZS -   Hodinové zúčtovacie sadzby

8 K HZS000211 hod 10,000 0,00

ROZPOČET

35,6635,66

Lišta elektroinštalačná z PVC 24x22, uložená 
pevne, vkladacia

11,601,16

Lišta vkladacia HD - biela RAL 9003 LV 24X22 
HD

7,88

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500.3 - KOST 44 - PS02.02 - MaR, elektroinštalácia

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

Podiel pridružených výkonov 1,296,00

Premiestnenie existujúceho merača - 
demontáž, spätná montáž na novom mieste 

150,0015,00

219,78

35,66
35,66

34,12
34,12

150,00

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. 
záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2

3,683,68

Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 
3x1,5

6,200,62

CYKY-J 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, 
medený STN

3,47

Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a 
stenách plochy do 0, 09 m2, do 450 mm,  -
0,10400t
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 03 - Energocentrum - úpravy MaR

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - 500.1 Úpravy v nadradenom riadiacom systéme Simatic 
v Energocentre + 500.2 Úpravy RIS

12. 4. 2018

31736700

699 623,98
279 697,80
419 926,18

0,00

699 623,98

0,00 0,00

699 623,98 139 924,80

839 548,78
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

M -   Práce a dodávky M
    36-M -   Prvky MaR

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 03 - Energocentrum - úpravy MaR

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - 500.1 Úpravy v nadradenom riadiacom systéme Simatic 
v Energocentre + 500.2 Úpravy RIS

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

279 697,80 419 926,18 699 623,98

279 697,80 419 926,18 699 623,98
279 697,80 419 926,18 699 623,98

0,00

699 623,98
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

M -   Práce a dodávky M
    36-M -   Prvky MaR

1 K 001 sada 1,000 24 310,30

2 K 002 ks 2,000 2 952,00

3 K 003 ks 1,000 0,00

4 K 004 ks 2,000 0,00

5 K 005 ks 4,000 0,00

6 K 006 ks 2,000 0,00

7 K 007 ks 2,000 1 368,00

8 K 008 sada 1,000 580,00

9 K 009 % 10,000 5,80

10 K 010 sada 1,000 0,00

11 K 011 ks 2,000 364,80

12 K 012 ks 2,000 119,10

13 K 013 ks 1,000 84,50

14 K 014 ks 7,000 346,80

15 K 015 ks 1,000 242,90

16 K 016 ks 8,000 173,10

17 K 017 ks 7,000 173,10

18 K 018 ks 16,000 61,50

19 K 019 ks 7,000 77,30

20 K 020 ks 46,000 16,10

21 K 021 ks 2,000 32,40

22 K 022 sada 1,000 820,00

23 K 023 % 10,000 8,20

24 K 024 sada 1,000 0,00

25 K 025 ks 2,000 364,80

26 K 026 ks 2,000 119,10

27 K 027 ks 1,000 84,50

28 K 028 ks 5,000 346,80

29 K 029 ks 3,000 242,90

30 K 030 ks 12,000 173,10

31 K 031 ks 12,000 61,50

32 K 032 ks 9,000 77,30

33 K 033 ks 41,000 16,10

ROZPOČET

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 03 - Energocentrum - úpravy MaR

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - 500.1 Úpravy v nadradenom riadiacom systéme Simatic 
v Energocentre + 500.2 Úpravy RIS

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

Rozvádzač RM1: dodávka + inštalácia:                           
Redundantná CPU sada s Profibus / Profinet / 
Ethernet rozhraním

24 310,300,00

Komunikačný procesor IE 5 904,000,00

Základňa pre CPU-H 984,40984,40

Nap. zdroj 230VAC, 10A pre CPU-H 1 499,60749,80

Synchronizačný modul pre CPU 1 596,40399,10

Synchronizačný kábel 170,2085,10

IE-PB Link PN IO Gateway 2 736,000,00

Inštalačný materiál (žľaby, lišty, vodiče, 
svorky, prechodky)

580,000,00

Podružný materiál 58,000,00

Inštalácia RS (demontáž, montáž a 
kompletácia)

1 490,001 490,00

Rozvádzač RM2: dodávka + inštalácia:                    
Distribuovaný modul PN pre 64 modulov I/O, 
kom.v kruhu

729,600,00

Nap. zdroj 230VAC, 5A 238,200,00

Diódový modul pre 2 nap.zdroje 84,500,00

Karta AI8 PT100 2 427,600,00

Karta AI8 4-20mA 242,900,00

Karta AO2 U 1 384,800,00

Karta AO2 4-20mA 1 211,700,00

Karta DI8 984,000,00

Karta DO8 541,100,00

Pripojovací modul karty 740,600,00

Zadná lišta pre AB moduly 64,800,00

Inštalačný materiál (žľaby, lišty, vodiče, 
svorky, prechodky)

820,000,00

Podružný materiál 82,000,00

Inštalácia RS (demontáž, montáž a 
kompletácia)

3 540,003 540,00

Rozvádzač RM3: dodávka + inštalácia:                     
Distribuovaný modul PN pre 64 modulov I/O, 
kom.v kruhu

729,600,00

Nap. zdroj 230VAC, 5A 238,200,00

Diódový modul pre 2 nap.zdroje 84,500,00

Karta AI8 PT100 1 734,000,00

Karta AI8 4-20mA 728,700,00

Karta AO2 U 2 077,200,00

Karta DI8 738,000,00

Karta DO8 695,700,00

Pripojovací modul karty 660,100,00

699 623,98

699 623,98
699 623,98
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

34 K 034 ks 2,000 32,40

35 K 035 sada 1,000 720,00

36 K 036 % 10,000 7,20

37 K 037 sada 1,000 9 880,00

38 K 038 ks 1,000 366,00

39 K 039 ks 2,000 119,10

40 K 040 ks 1,000 84,50

41 K 041 ks 4,000 61,50

42 K 042 ks 4,000 16,10

43 K 043 ks 2,000 32,40

44 K 044 sada 1,000 440,00

45 K 045 % 10,000 4,40

46 K 046 sada 1,000 0,00

47 K 047 ks 1,000 439,20

48 K 048 ks 1,000 2 198,00

49 K 049 sada 1,000 240,00

50 K 050 % 10,000 2,40

51 K 051 sada 1,000 0,00

52 K 052 ks 11,000 868,00

53 K 053 ks 11,000 250,00

54 K 054 ks 11,000 200,00

55 K 055 ks 11,000 30,00

56 K 056 ks 11,000 33,00

57 K 057 sada 11,000 200,00

58 K 058 ks 1,000 3 268,00

59 K 059 % 10,000 25,63

60 K 060 ks 2,000 3 814,00

61 K 061 ks 2,000 3 710,00

62 K 062 ks 2,000 2 340,00

63 K 063 ks 1,000 1 987,00

64 K 064 ks 1,000 2 087,00

65 K 065 ks 2,000 12 363,00

66 K 066 ks 2,000 2 610,00

67 K 067 ks 2,000 2 271,00

68 K 068 ks 1,000 50 870,00

69 K 069 ks 2,000 931,00

Zadná lišta pre AB moduly 64,800,00

Inštalačný materiál (žľaby, lišty, vodiče, 
svorky, prechodky)

720,000,00

Podružný materiál 72,000,00

Inštalácia RS (demontáž, montáž a 
kompletácia)

13 275,003 395,00

Rozvádzač RG1: dodávka + inštalácia:                      
Distribuovaný modul PN pre 64 modulov I/O, 
kom.v kruhu

366,000,00

Nap. zdroj 230VAC, 5A 238,200,00

Diódový modul pre 2 nap.zdroje 84,500,00

Karta DI8 246,000,00

Pripojovací modul karty 64,400,00

Zadná lišta pre AB moduly 64,800,00

Inštalačný materiál (žľaby, lišty, vodiče, 
svorky, prechodky)

440,000,00

Podružný materiál 44,000,00

Inštalácia RS (demontáž, montáž a 
kompletácia)

1 374,001 374,00

Rozvádzač RM04: dodávka + inštalácia:                     
Komunikačný procesor pre industrial  Ethernet

439,200,00

CPU s Profibus/Profinet/Ethernet rozhraním 2 198,000,00

Inštalačný materiál (žľaby, lišty, vodiče, 
svorky, prechodky)

240,000,00

Podružný materiál 24,000,00

Inštalácia RS (demontáž, montáž a 
kompletácia)

1 270,001 270,00

Prístroje MaR - MT: dodávka + montáž:                        
Ultrazvukový merač tepla Qp 10, DN40, 
300mm, 2xPt500, 2xnávarok, 2xjímka. Kal. 
počítadlo 24V, kom. M-Bus

12 848,00300,00

Priemyselná IP brána GSM/ GPRS, 1xRS232, 
anténa

3 575,0075,00

Prevodnik M-Bus/Eth. 2 365,0015,00

Napájací zdroj 24V, 40W, upevnenie na lištu 495,0015,00

Nástenná inštalačná skrinka, materiál: plast, 
min. IP44

695,7530,25

Inštalačný materiál (žľaby, lišty, vodiče, 
svorky, prechodky)

4 026,00166,00

Ultrazvukový merač tepla Qn150, DN150/PN25, 
500mm, 2xPt500, 2xnávarok, 2xjímka, 
kal.počítadlo, 230VAC, kom. ModBus RTU 485

3 568,00300,00

Podružný materiál 256,300,00
RIS - HW: dodávka a inštalácia:                                     
Integrovaný router s podporou modulov - 
parametre podľa TŠ

8 188,00280,00

Switch: 128MB Flash M, 512MB DRAM, 1 
RackUnit, 4Y, Porty: 48x RJ45 a 4x SFP Gbit Eth

7 980,00280,00

Switch with stack, static & RIP routing, 1 
RackUnit, Porty: 48x RJ45: 10/100/1000, 4x 
dual personality

5 240,00280,00

UPS 5000VA/4500 W, 32A, 3 RackUnit 2 267,00280,00

NAStorage + 4xHDD, 1 RackUnit, 3.5" HDD,  
4TB, 128MB cache

2 367,00280,00

Server - parametre podľa TŠ 25 846,00560,00

Pracovná stanica + 3 monitory - parametre 
podľa TŠ

5 780,00280,00

Pracovná stanica + 2 monitory - parametre 
podľa TŠ

5 102,00280,00

RIS - SW: dodávka a inštalácia:                                               
SW pre vývoj informačných systémov 
pracujúcich s údajmi technického charakteru v 
reálnom čase. SW s podporou redudancie

51 430,00560,00

Grafický operačný systém pre server 
podporujúci multitasking, súborový systém 
NTES

2 982,00560,00
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

70 K 070 ks 5,000 195,00

71 K 071 ks 1,000 687,00

72 K 072 ks 1,000 5 500,00

73 K 074 ks 1,000 1 088,00

74 K 075 ks 1,000 1 088,00

75 K 076 ks 1,000 1 088,00

76 K 077 ks 1,000 23 320,00

77 K 078 ks 1,000 13 990,00

78 K 079 ks 1,000 13 215,00

79 K 080 ks 1,000 7 775,00

80 K 081 ks 1,000 7 775,00

81 K 082 ks 1,000 0,00

82 K 083 ks 1,000 0,00

83 K 084 ks 1,000 0,00

84 K 085 ks 1,000 0,00

85 K 086 ks 1,000 0,00

86 K 087 ks 1,000 0,00

87 K 088 ks 1,000 0,00

88 K 089 ks 1,000 0,00

89 K 090 ks 1,000 0,00

90 K 091 ks 1,000 0,00

91 K 092 ks 1,000 0,00

92 K 093 ks 1,000 0,00

93 K 094 ks 1,000 0,00

94 K 097 m 50,000 0,65

95 K 098 m 100,000 0,85

96 K 099 m 70,000 0,40

97 K 100 m 100,000 0,50

98 K 101 m 210,000 1,40

99 K 102 ks 24,000 10,00

100 K 103 ks 72,000 10,00

101 K 104 ks 46,000 10,00

102 K 105 ks 2,000 10,00

103 K 106 ks 12,000 2,00

104 K 107 ks 48,000 1,50

105 K 108 ks 12,000 10,00

106 K 109 ks 300,000 1,00

107 K 110 bal 2,000 3,00

108 K 111 ks 160,000 1,00

109 K 112 % 10,000 13,40

110 K 113 m 70,000 5,00

111 K 114 m 20,000 15,00

112 K 115 m 100,000 5,00

113 K 116 m 100,000 1,00

Tabuľkový procesor podporujúci skriptovanie v 
jazyku VBA

975,000,00

Virtualizačná platforma pre server s podporou 
pre tri hosty

1 247,00560,00

Storage solutions in virtualized environments 
with capacity up to 10TB

6 060,00560,00

KomSW-S7 ISO on TCP 1 088,000,00

KomSW-BacNet 1 088,000,00

KomSW-DLMS/COSEM 1 088,000,00

Modul pre energetický manažment 23 600,00280,00

Modul pre prodikcie 14 270,00280,00

Modul pre bilancovanie tepla 13 495,00280,00

Modul Mobilný klient 8 055,00280,00

Modul WEB Portál 8 055,00280,00

RIS - Implementácie: Úpravy dátovej 
komunikácie

17 410,0017 410,00

Dispečing pre riadenie KOST v priem. areáloch 
CHEMOSVIT a FINCHEM

52 240,0052 240,00

Evidencia OST 11 310,0011 310,00

Mobilný klient pre OST 8 706,008 706,00

Diaľkový prenos dát z RS bytového podniku 
Mesta Svit.

13 060,0013 060,00

Manažérsky systém výroby energii 
(Vyhodnotenie nákladov na výrobu tepla)

65 295,0065 295,00

Úprava PP 8 706,008 706,00

Ročný plán spotreby tepla KOST 17 412,0017 412,00

Zber meteorologických údajov 4 350,004 350,00

Komunikácia na DAMAS Energy 5 225,005 225,00

Predikcia odberu tepla sústavou CZT 26 120,0026 120,00

Generovanie fakturačných podkladov 15 670,0015 670,00

Web portál pre odberateľov tepla 8 706,008 706,00
Káble a vodiče: dodávka + montáž + ukončenie 
+ zapojenie: Kábel YSLCY-OZ 2x0,75 volne na 
rošt/ do žľabu

98,501,32

Kábel YSLCY-OZ 4x0,75 volne na rošt/ do žľabu 217,001,32

Kábel CYKY-J 3x1,5 volne na rošt/ do žľabu 120,401,32

Kábel M-bus 2x1 volne na rošt/ do žľabu 182,001,32

Kábel Ethernet Cat6e volne na rošt/ do žľabu 1 344,005,00

Ukončenie kábla YSLCY-OZ 2x0,75, zapojenie 
vodičov

416,887,37

Ukončenie kábla YSLCY-OZ 4x0,75, zapojenie 
vodičov

1 250,647,37

Ukončenie kábla CYKY-J 3x1,5, zapojenie 
vodičov

799,027,37

Ukončenie M-bus kábla vrátane zapojenia 
vodičov

47,5013,75

Ukončenie Ethernet kábla vrátane zapojenia 
vodičov

144,0010,00

Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) 
vrátane zapojenia

119,520,99

Istič B, 230V, 1p, 1A 153,002,75

Popisné návlačky/bužirky na žily vrátane 
označenia

333,000,11

Sťahovacia páska 100ks v balení 17,005,50

Káblový štítok plastový s nezmazateľným 
popisom

195,200,22

Podružný materiál a práce 134,000,00

Káblové trasy a pomocné konštrukcie: dodávka 
+ montáž: Elektroinštalačná rúrka Al, priemer 
16mm, s koncovkami a príchytkami na stenu

480,901,87

Elektroinštalačná rúrka Al, priemer 25mm, s 
koncovkami a príchytkami na stenu

343,002,15

Elektroinštalačná rúrka plastová, priemer 
16mm, s príchytkami na stenu

687,001,87

Ohybná elektroinštalačná rúrka plastová, 
priemer 16mm, s príchytkami na stenu

287,001,87
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 
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Cena celkom 
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114 K 117 ks 50,000 1,00

115 K 118 ks 10,000 1,00

116 K 119 ks 300,000 1,00

117 K 120 kg 70,000 5,00

118 K 121 m 20,000 1,00

119 K 122 ks 20,000 2,00

120 K 123 m2 1,000 333,00

121 K 124 kg 1,000 5,00

122 K 125 kg 1,000 5,00

123 K 126 ks 1,000 5,00

124 K 127 % 10,000 13,40

125 K 128
súbo

r
1,000 0,00

126 K 129
súbo

r
1,000 0,00

127 K 130
súbo

r
1,000 0,00

128 K 131
súbo

r
1,000 0,00

129 K 132
súbo

r
1,000 0,00

130 K 133
súbo

r
1,000 0,00

131 K 134
súbo

r
1,000 0,00

132 K 135
súbo

r
1,000 0,00

133 K 136
súbo

r
1,000 0,00

134 K 137
súbo

r
1,000 0,00

135 K 138
súbo

r
1,000 0,00

136 K 139
súbo

r
1,000 0,00

137 K 140
súbo

r
1,000 0,00

Káblová vývodka 171,002,42

Káblová príchytka Sonap 44,103,41

Spojovací materiál pozinkovaný (skrutka, 
matica, podložka)

648,001,16

Pomocné nosné konštrukcie, 30x30mm, FeZn 619,503,85

Závitová tyč, fí 8mm, FeZn 53,001,65

Príchytka závitovej tyče k stavebnej 
konštrukcii,  FeZn

73,001,65

Protipožiarna izolácia (pož. ochrana káblových 
prestupov pod rozv.)

525,50192,50

Farba syntetická základná na kov - Sivá 19,5214,52

Vrchná syntetická farba na kov - Šedá 19,5214,52

Riedidlo na riedenie syntetických a olejových 
náterov

8,633,63

Podružný materiál a práce 134,000,00

SW a skúšky:                                                                          
RIS manažment

34 825,0034 825,00

Spracovanie aplikačného SW pre RS: logické a 
sekvenčné riadenie, regulácie, man.ovládanie, 
signalizácia, alarmy, diagnostika, komunikácie

30 000,0030 000,00

1 800,001 800,00

Vypracovanie použivateľských manuálov RIS 8 706,008 706,00

Konfigurácia riad. systému RS, individuálne 
odskúšanie: I/O test, komunikácie PN/PB/M-
bus, komunikácia s RIS

10 500,0010 500,00

Funkčné skúšky RS s RIS a s technologickou 
časťou

7 324,007 324,00

Komplexné vyskúšanie RS: 72 hod 2 500,002 500,00

Školenia obsluhy a správy RIS 8 706,008 706,00

Východisková revízia el. zariadenia NN (MaR, 
RS, RIS) a spracovanie SOPOS EZ

5 820,005 820,00

Pojazdné lešenie - prenájom 220,00220,00

Likvidácia odpadu a kovového šrotu 550,00550,00

Zaškolenie pracovníkov obsluhy a údržby MaR a 
RS

2 000,002 000,00

SAT testy RIS 17 414,0017 414,00
Ostatné:                                                                   
Vypracovanie operátorského manuálu pre 
obsluhu RS
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Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

E. - Projekt organizácie výstavby

E.2 - Dopravné zabezpečenie počas výstavby

12. 4. 2018

31736700

13 966,90
6 981,59
6 985,31

0,00

13 966,90

0,00 0,00

13 966,90 2 793,38

16 760,28
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -  HSV
    3 -  Zvislé a kompletné konštrukcie

    4 -  Vodorovné konštrukcie

    5 -  Komunikácie

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 -  Presun hmôt HSV

PSV -  PSV
    767 -  Konštrukcie doplnkové kovové

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

E. - Projekt organizácie výstavby

E.2 - Dopravné zabezpečenie počas výstavby

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

6 981,59 6 985,31 13 966,90

6 129,59 3 665,02 9 794,61
0,00 1 033,20 1 033,20

0,00 852,98 852,98

1 786,76 172,08 1 958,84

4 342,83 1 485,49 5 828,32

0,00 121,27 121,27

852,00 3 320,29 4 172,29
852,00 3 320,29 4 172,29

0,00

13 966,90
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV -  HSV
    3 -  Zvislé a kompletné konštrukcie

1 K 348185111 m 72,000 0,00

2 K 348185211 m 72,000 0,00

    4 -  Vodorovné konštrukcie

3 K 421955111 m2 19,800 0,00

4 K 421955211 m2 19,800 0,00

    5 -  Komunikácie

5 K 564752111 m2 12,000 4,77

6 K 584921111 m2 24,000 1,38

7 M 593VP36001 ks 4,000 424,10

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

8 K 914001111 ks 137,478 6,07

9 M 4044521102 ks 76,000 4,86

10 M 4044521103 ks 110,000 8,43

11 M 4044521101 ks 60,000 16,10

12 M 4044521105 ks 18,000 23,52

13 K 966631111 ks 96,000 0,00

14 M 3438165001 bal 4,000 5,66

15 K 966811112 ks 110,000 0,00

16 K 966811113 ks 76,000 0,00

17 M 4044521106 ks 34,000 23,52

    99 -  Presun hmôt HSV

18 K 998222011 t 66,267 0,00

PSV -  PSV

ROZPOČET

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

E. - Projekt organizácie výstavby

E.2 - Dopravné zabezpečenie počas výstavby

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

Zábradlie z dreva, dočasné, pri vzdial. stľpikov 
nad 1000-2500mm zriadenie

828,0011,50

13 966,90

9 794,61
1 033,20

Zábradlie z dreva, dočasné, pri vzdial. stľpikov 
nad 1000-2500mm odstránenie

205,202,85

Drev. mostovka dočasná na proviz.mostoch hr. 
do 50cm z dreva mäkkého zhot. s dod.hmôt

600,5330,33

Drev. mostovka  z dreva mäkkého odstránenie 252,4512,75

852,98

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého 
drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 
150 mm

71,881,22

Osadenie panelov z predpätého betónu so 
zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr.50 
mm do hm. 6t/ks+demontáž

190,566,56

Prefabrikát cestný železobetónový 1500/4000 
atyp alebo iná vhodná platňa na prejazd TNA

1 696,40

Odstránenie rúrového nástavca zo stĺpika, vr. 
demontáže dopravnej značky 0,005 t

288,963,01

Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej 
značky na stľpik,stľp,konzolu alebo objekt

2 012,688,57

požičanie stlpikov na 30 dní 369,36

podstavec HIT- zapožičanie na viac ako 28 dní 927,30

Smerovacia doska obojstranná Z4a - 
zapožičanie na viac ako 28 dní

799,68

Presun hmôt pre pozemné komunikácie s 
krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek 
dĺžky objektu

121,271,83

1 958,84

5 828,32

121,27

4 172,29

Páska -červeno biela á 200 m 22,64

Demontáž gumeného podstavca dočasnej 
dopravnej značky

7,700,07

Demontáž stĺpika dĺžky do 2 m dočasnej 
dopravnej značky

10,640,14

Značka dopravná základného rozmeru - 
zapožičanie na viac ako 28 dní 

966,00

Zábrana Z2a, Z2b  á3,0 m- zapožičanie na viac 
ako 28 dní 

423,36
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

    767 -  Konštrukcie doplnkové kovové

19 K 767914110 m 600,000 0,00

20 M 55346662001 m 600,000 1,28

21 K 767996801 m 600,000 0,14

22 K 998767101 t 16,836 0,00

Demontáž ostatných doplnkov stavieb s 
hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 
50 kg,  -0,00100t

582,000,83

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

542,2932,21

Montáž dočasného oplotenia rámového, na 
oceľové stĺpiky

2 280,003,80

4 172,29

prenájom mobilný plot  v. do  1,125, 
cena/1bm

768,00
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Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

E. - Projekt organizácie výstavby

E.3 - Dočasné prepoje počas výstavby

12. 4. 2018

31736700

28 857,84
15 960,31
12 897,52

0,00

28 857,84

0,00 0,00

28 857,84 5 771,57

34 629,41
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV
    1 -  Zemné práce

    4 -  Vodorovné konštrukcie

    5 -  Komunikácie

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 -  Presun hmôt HSV

PSV -  Práce a dodávky PSV
    799 -  Demontáže

M -  Práce a dodávky M
    23-M -  Montáže potrubia

    46-M -  Zemné práce pri extr.mont.prácach

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

E. - Projekt organizácie výstavby

E.3 - Dočasné prepoje počas výstavby

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

15 960,31 12 897,52 28 857,84

874,81 2 523,71 3 398,53
0,00 563,84 563,84

445,08 50,57 495,65

409,53 540,78 950,32

20,20 1 155,95 1 176,15

0,00 212,57 212,57

42,32 481,19 523,51
42,32 481,19 523,51

15 043,18 9 892,62 24 935,80
15 040,48 9 881,20 24 921,68

2,70 11,42 14,12

0,00

28 857,84
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: KONOMET s.r.o., Michalovská 43, 040 11 Košice Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV
    1 -  Zemné práce

1 K 132201201 m3 6,360 0,00

2 K 132201209 m3 6,360 0,00

3 K 161101501 m3 6,360 0,00

4 K 162501102 m3 5,620 0,00

5 K 162501105 m3 56,200 0,00

6 K 167101101 m3 5,620 0,00

7 K 171209002 t 10,116 0,00

8 K 174201102 m3 0,740 0,00

9 K 175101101 m3 3,330 0,00

10 K 979082111 t 10,116 0,00

11 K 979093111 t 10,116 0,00

    4 -  Vodorovné konštrukcie

12 K 451541111 m3 4,390 20,79

13 M 5815322000 t 38,250 9,25

    5 -  Komunikácie

14 K 566902124 m2 14,600 5,64

15 K 566902163 m2 14,600 15,13

16 K 572943111 m2 14,600 7,28

17 K 998225111 t 25,458 0,00

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

ROZPOČET

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

E. - Projekt organizácie výstavby

E.3 - Dočasné prepoje počas výstavby

12. 4. 2018

TERMOKLIMA, s.r.o.
 

Popis
Cena celkom 

[EUR]
J. montáž 

[EUR]

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 89,1014,01

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. 
nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s 
urovnaním dna v hornine 3

4,900,77

Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, 
nosením za každé 3 m výšky

184,0628,94

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 
ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na 
vzdialenosť do 3000 m 

18,273,25

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 
ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k 
cene za každých ďalšich a začatých 1000 m

17,980,32

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-
4 do 100 m3

30,635,45

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 
(17 05) ostatné

85,998,50

Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, 
rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 
1000 m3

0,801,08

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 
až 4 bez prehodenia sypaniny

40,1612,06

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m

87,508,65

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním 
bez zhutnenia

4,450,44

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope zo štrkodrvy 1,06m3+3,33m3 
- dodávka piesku

141,8411,52

Piesok na zaistenie polohy potrubia 353,81

Vyspravenie podkladu po prekopoch 
inžinierskych sietí plochy do 15 m2 štrkodrvou, 
po zhutnení hr. 250 mm

154,474,94

Vyspravenie podkladu po prekopoch 
inžinierskych sietí plochy do 15 m2 
podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 200 
mm

465,1616,73

Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch 
inžinierskych sietí do 15 m2 liatym asfaltom MA 
hr. od 20 do 40 mm

289,9612,58

Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a 
letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky 
objektu

40,731,60

28 857,84

3 398,53
563,84

495,65

950,32

1 176,15

Strana 506 z 508



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

18 K 113107113 m2 14,600 0,00

19 K 113107132 m2 14,600 0,00

20 K 113107143 m2 14,600 0,00

21 K 919735115 m 20,000 1,01

22 K 979081111 t 19,214 0,00

23 K 979081121 t 192,140 0,00

24 K 979093111 t 19,214 0,00

25 K 171209002 t 19,214 0,00

    99 -  Presun hmôt HSV

26 K 998272201 t 25,458 0,00

PSV -  Práce a dodávky PSV
    799 -  Demontáže

27 K 171209002 t 0,060 0,00

28 K 713400821 m2 28,500 0,00

29 K 734100811 ks 8,000 0,03

30 K 733120836 m 6,000 0,60

31 K 230081087 ks 52,000 0,74

32 K 979081111 t 0,254 0,00

33 K 979081121 t 2,540 0,00

34 K 979082111 t 0,254 0,00

35 K 979093111 t 0,060 0,00

M -  Práce a dodávky M
    23-M -  Montáže potrubia

36 K 230010388 ks 120,000 1,50

37 K 230120048 m 26,000 0,00

38 K 733121135 m 6,000 42,57

39 K 733190235 m 26,000 0,08

40 K 733KOL904150 ks 38,000 0,00

41 K 230330111 m3 1,000 0,00

42 K 713461121 m2 13,500 1,92

43 K 713411111 m2 15,000 0,10

44 M 6314152470 m2 15,000 8,73

45 M 6314153010 m 17,500 12,71

46 K 734315040 ks 8,000 0,74

47 M 5512441160 ks 8,000 34,50

48 K 783425750 m 6,000 0,71

49 K 862151101 kpl 1,000 0,00

Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z 
kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm,  -
0,50000t

74,315,09

Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm,  -0,50000t

387,3426,53

Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 
m2, hr. nad 100 do 150 mm,  -0,31600t

105,567,23

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo 
podkladu hĺbky nad 200 do 250 mm

148,006,39

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 
1 km

216,1611,25

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km

73,010,38

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním 
bez zhutnenia

8,450,44

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 
(17 05) ostatné

163,328,50

Presun hmôt pre rúrové vedenie z oceľových rúr 
zváraných v otvorenom výkope

212,578,35

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 
(17 05) ostatné

0,518,50

Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi 
alebo fóliami potrubie,  -0,00210t

83,222,92

Demontáž armatúry navarovacej DN 25 47,685,93

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých 
nad 133 do D 159,  -0,02359t

17,882,38

Demontáž potrubia predizolovaného DN 150 - 
168,3x5/250

368,166,34

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 
1 km

2,8611,25

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km

0,970,38

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m

2,208,65

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním 
bez zhutnenia

0,030,44

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 
mat. tr. 11-13 DN 150

993,606,78

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 150

73,582,83

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových 
nízkotlakových priemer 159/4,5

371,7619,39

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 
133/5 do priem. 159/6, 3

29,381,05

Koleno 1,5D, 90°, DN 150 630,8016,60

Preplach systému 1,911,91

Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov 
skružami jednovrstvová

168,0810,53

Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov 
pásmi jednovrstvová

58,653,81

Technická izolácia, čadičová minerálna izolácia 
s sklenou rohožou, 40x1000x5000 mm

130,95

Technická izolácia, čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou- skruž, 
159x50x1000 mm

222,43

Montáž guľového kohúta DN 25, PN 40 66,567,58

Guľový kohút navarovací, DN 25, PN 40 276,00

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 
do DN 100 mm základné 

10,981,12

Montáž predizolovaného potrubia 7 951,007 951,00

212,57

523,51
523,51

24 935,80
24 921,68
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 
[EUR]

J. montáž 
[EUR]

50 M 2862160740 ks 52,000 268,00

    46-M -  Zemné práce pri extr.mont.prácach
51 K 000300011 km 0,010 0,00

52 K 460490012 m 30,000 0,00

53 M 2830002000 m 20,000 0,09

54 M 28300030001 m 10,000 0,09

0,3232,01

Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do 
ryhy, šírka 33 cm

11,100,37

Výstražná fólia zelená na označenie 
teplovodov

1,80

Výstražná fólia oranžová na označenie 
oznamovacích káblov

0,90

14,12

Predizolovaná rúra priama "A" - oceľ DN 150, 
168,3x4/280, L=12m

13 936,00

Vytýčenie trasy

Strana 508 z 508


