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IDENTIFIKACE UCHAZEČE A VEŘEJNÉ SOUTĚŽE 
 

ÚDAJE O VEŘEJNÉ SOUTĚŽI 
Realizované v souladu se zákonem č.343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v platnom znení („ZVO“)   

 

Předmět: „Rozvoj účinnejších systémov 
centralizovaného zásobovania teplom 
založených na dopyte po využiteľnom teple“ 

Evidenční číslo: CHEMOSVIT ENERGOCHEM/ NLZ-01/2017 

Obor: Stavební práce   

 
IDENTIFIKACE OSOBY PODLE § 8 ZVO 

Název: CHEMOSVIT ENERGOCHEM a.s. 

Právní forma: Akciová společnost 

Sídlo: Štúrova 101, 05921 SVIT 

IČ: 31 737 862 

DIČ: 2020015635 

IČ DPH SK2020015635 

Členové statutárního 
orgánu: 

Ing. Vladimír Balog - předseda 
Ing. Peter Ferjanček - místopředseda 
JUDr. Peter Berník - člen 

Zapsaný: v Obchodním registru SR vedeném Okresním 
soudem Prešov oddíl : Sa, vložka č. 302/P 

 
ÚDAJE O UCHAZEČI 

Název: TEDOM a.s. 

Právní forma: Akciová společnost 

Sídlo: Výčapy 195 

IČ: 28466021 

DIČ: CZ28466021 

Členové statutárního 
orgánu: 

Ing. Josef Jeleček – předseda představenstva. 
Marek Rosenbaum – místopředseda 
představenstva, Ing Ivo Poukar, Ing. Martin 
Komínek - členové představenstva.  

Pověřený zástupce:  Ing Ivo Poukar 

Kontaktní osoba na území ČR: 

Jméno a příjmení: Ladislav Hančík 

Telefon: +420 953 318 011     
Fax: +420 953 318 400 

E-mail: ladislav.hancik@tedom.com 

Úplná adresa pro poštovní 
styk na území České 
republiky: 

TEDOM a.s. 
Výčapy 195 
674 01 Třebíč 
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Č AS Ť  E .  O bc hodn é podm ien k y  
 
 

1  P O D M I E N K Y  U Z A V R E T I A  Z M L U V Y  
 

1.1 S úspešným uchádzačom bude uzavretá zmluva o dielo v súlade s ustanoveniami § 536 a nasl. zákona 
č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej tiež len „Zmluva“) za podmienok 
uvedených nižšie, ako aj ďalších štandardných obchodných podmienok používaných pre takýto typ 
zmluvy a rovnaké alebo podobné predmety plnenia v súlade s právom Slovenskej republiky. Predmet 
plnenia ako aj jeho cena budú presne zodpovedať obsahu víťaznej ponuky a bude v súlade so 
špecifikáciou stanovenou v Časti B. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladoch.  
 

1.2 Uchádzač predloží v ponuke návrh Zmluvy vypracovaný v súlade s týmito súťažnými podkladmi. 
Uchádzač je povinný použiť vzor Zmluvy uvedený v bode 2 tejto časti súťažných podkladov. Uchádzač 
nesmie okrem doplnenia vyznačeného textu, akokoľvek meniť vzor zmluvy. Ak uchádzač predloží 
návrh Zmluvy, ktorým nebude rešpektovať podmienky stanovené v týchto súťažných podkladoch, 
bude jeho ponuka zo súťaže vylúčená. Uchádzač bude písomne upovedomený o vylúčení jeho ponuky 
zo súťaže s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 170 ods. 
3 písm. d) ZVO. 

 
1.3 Vzhľadom na to, že návrh Zmluvy, ktorý bude vyhodnotený ako úspešný podlieha schváleniu 

Poskytovateľa NFP, vyhradzuje si verejný obstarávateľ právo požadovať od úspešného uchádzača 
vykonanie čiastkových obsahových zmien v návrhu Zmluvy. Požadované zmeny nebudú meniť 
podmienky súťaže a nebudú znamenať porušenie princípov ZVO. 

 
 

1  V Z O R  Z M L U V Y  
 

 
ZMLUVA O DIELO 

č. [● ] 
uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, 

medzi zmluvnými stranami 
 

 
Objednávateľ:   
Názov: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. 
Sídlo: Štúrova 101, 059 21 Svit 
IČO:  31 737 862  
DIČ: 2020015635 
Bankové spojenie: Komerční banka, a.s. – pobočka zahraničnej banky 
IBAN:  SK 8100 0000 3548 6121 0227 
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka číslo: 302/P 
Zastúpený:  Ing. Vladimír Balog - predseda  
                   Ing. Peter Ferjanček - podpredseda  
                   JUDr. Peter Berník - člen  
  
a 

Zhotoviteľ: 

Obchodné meno: TEDOM a.s. 
Sídlo: Výčapy 195, 674 01 Třebíč 
IČO:   28466021 
DIČ: CZ28466021 
IČ DPH:     
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Krajského súdu Brno, oddiel: B, vložka číslo: 6260 
V mene spoločnosti  
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koná: Ing. Ivo Poukar, člen představenstva 
IBAN:  

 

PREAMBULA 

A) Dňa [4.1.2018] bola zo strany Objednávateľa vystupujúceho v právnom postavení verejného 
obstarávateľa podľa Zákona o verejnom obstarávaní vyhlásená verejná súťaž na obstaranie 
nadlimitnej zákazky s predmetom zákazky „Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného 
zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple“, oznámenie o vyhlásení ktorej  
bolo uverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. [3/2018] pod označením [113 MSP] (ďalej aj 
ako „Súťaž“); 

B) Ponuka Zhotoviteľa predložená do Súťaže bola na základe kritérií Súťaže vyhodnotená ako úspešná 
a Objednávateľ túto Ponuku Zhotoviteľa prijal; 

C) Predmet plnenia tejto Zmluvy bude z časti 85 % financovaný z nenávratného finančného príspevku 
poskytnutého Objednávateľovi zo strany Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (ďalej aj ako 
„Poskytovateľ NFP“) na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. [doplní 
verejný obstarávateľ] (ďalej aj ako „Zmluva o NFP“) v rámci programu Operačný program Kvalita 
životného prostredia pričom zvyšná časť predmetu plnenia tejto Zmluvy bude financovaná z 
vlastných rozpočtových prostriedkov Objednávateľa; 

Vzhľadom na vyššie uvedené sa Zmluvné strany dohodli a uzatvárajú túto Zmluvu v nasledovnom znení: 
 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1.1 Definície 

V tejto Zmluve budú mať nasledovné výrazy a slová napísané s veľkým začiatočným písmenom 
nižšie uvedený význam: 

„Autorský zákon“ znamená zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.  

„Dielo“ znamená kompletné dielo vrátane Riadiaceho systému, ako je opísané v  Špecifikácií 
predmetu zákazky a Projektovej dokumentácií, ktoré má byť Zhotoviteľom v súlade s Ponukou 
Zhotoviteľa vykonané podľa tejto Zmluvy.  

„Dokumentácia Zhotoviteľa“ alebo jednotlivo „Dokument Zhotoviteľa“ znamená všetky výpočty, 
výkresy, príručky, projekty, modely, počítačové programy (software) a akékoľvek iné dokumenty, 
ktoré majú byť dodané Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy.  

„Funkčné skúšky“ znamenajú každé skúšky funkčnosti Diela vykonané podľa bodu 3.8 tejto 
Zmluvy. 

„Harmonogram prác“ znamená harmonogram prác vypracovaný a odovzdaný Zhotoviteľom podľa 
bodu 3.7 tejto Zmluvy. Po odovzdaní Harmonogramu prác sa tento stane Prílohou č. 3 Zmluvy. 

„Lehota plnenia“ znamená lehotu na vykonanie Diela uvedenú v bode 3.6.2 tejto Zmluvy. 

„Materiály“ znamenajú všetky materiály a výrobky, ktoré majú tvoriť alebo tvoria súčasť Diela. 

„Občiansky zákonník“ znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov. 

„Obchodný zákonník“ znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov. 

„Objednávateľ“ znamená osobu menovanú ako objednávateľ v záhlaví tejto Zmluvy. 

„Odborník“ má význam uvedený v bode 4.8.1 tejto Zmluvy.  
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„Ponuka Zhotoviteľa“ znamená ponuku, ktorú Zhotoviteľ predložil do Súťaže, a na základe ktorej 
bol Zhotoviteľ úspešný v Súťaži. Ponuka Zhotoviteľa tvorí nasledovné jednotlivé časti tejto Zmluvy: 
Príloha 2 – Rozpočet Diela, Príloha 4 – Zoznam Subdodávateľov a Príloha 5 – Zoznam Odborníkov. 
Pokiaľ sa v tejto Zmluve nachádza odkaz na Ponuku Zhotoviteľa, má sa tým namysli podľa kontextu 
Rozpočet Diela, Zoznam Subdodávateľov a/alebo Zoznam Odborníkov, poprípade ktorákoľvek z 
časti Ponuky Zhotoviteľa (aj celá Ponuka Zhotoviteľa) tak, ako bola predložená do Súťaže.  

„Poskytovateľ NFP“ má význam uvedený v bode C) Preambuly tejto Zmluvy. 

„Právne predpisy“ znamenajú všetky všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky 
a Európskej únie, vrátane všetkých smerníc a nariadení každej legálne ustanovenej verejnej správy. 
Právne predpisy zahŕňajú aj Technické normy. 

„Preberací protokol“ má význam uvedený v bode 3.9.1. tejto Zmluvy. 

„Projektová dokumentácia“ znamená projektovú dokumentáciu pre realizáciu komplexnej stavby 
„Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM, 
ktorá bola súčasťou Súťažných podkladov, ako súčasť Časti B. Opis predmetu Zákazky Súťažných 
podkladov, a ktorá tvorí súčasť Prílohy č. 1 tejto Zmluvy. 

„Riadiaci systém“ znamená riadiaci systém stavebných a technologických prvkov Diela, ako je 
špecifikovaný v časti PS 03 Energocentrum – úpravy MaR Projektovej dokumentácie a v ostatných 
častiach Projektovej dokumentácie, ktorého primárnym účelom je meranie a regulácia energií v 
energocentre na procesnej úrovni riadiaceho systému a na nadradenej úrovni riadiaceho 
informačného systému s úpravami dátovej komunikácie medzi týmito úrovňami. Bližšie je riadiaci 
systém popísaný v časti PS 03 Energocentrum – úpravy MaR Projektovej dokumentácie. 

„Rozpočet“ znamená rozpočet Zmluvnej ceny – ocenený výkaz výmer - v súlade s Ponukou 
Zhotoviteľa, ktorý tvorí Prílohu č. 2 Zmluvy, t. j. časť Ponuky Zhotoviteľa, ktorú Zhotoviteľ predložil 
do Súťaže v časti označenej ako „kritériá“ vypracovaný v súlade so Súťažnými podkladmi. 

„Stavebný zákon“ znamená zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
v znení neskorších predpisov. 

„Stavenisko“ znamená miesta, kde má byť Dielo vyhotovené, na ktoré majú byť Materiály dodané, 
ako je definované v Špecifikácií predmetu zákazky. 

„Subdodávateľ“ je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel so Zhotoviteľom písomnú 
odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti tejto Zmluvy. 

„Súťaž“ má význam uvedený v bode A) Preambuly tejto Zmluvy.  

„Súťažné podklady“ znamenajú súťažné podklady pre Súťaž. 

„Špecifikácia predmetu zákazky“ znamená Prílohu č. 1 tejto Zmluvy. Špecifikácia predmetu 
zákazky špecifikuje účel, rozsah a technické a iné kritériá a požiadavky na Dokumentáciu 
Zhotoviteľa, Dielo a ostatné plnenia tejto Zmluvy tak, ako ich Objednávateľ definoval v časti B. Opis 
predmetu zákazky Súťažných podkladov (Pre vylúčenie pochybností, Špecifikácia predmetu 
zákazky zahŕňa aj dokumenty, ktoré tvorili prílohy časti B. Opis predmetu zákazky Súťažných 
podkladov – najmä Projektovú dokumentáciu).  

„Technické normy“ znamenajú technické normy (STN, EN) vzťahujúce sa na akékoľvek práce na 
Diele, samotné Dielo a Materiály, a ostatné normy uvedené v Špecifikácií predmetu zákazky alebo 
normy definované Právnymi predpismi. 

„Technický dozor“ znamená osobu menovanú ako technický dozor zo strany Objednávateľa. 
Technický dozor je personál Objednávateľa a vykonáva kontrolu prác Zhotoviteľa a ostatné práva 
a povinnosti stanovené touto Zmluvou. 

„Vyššia moc“ má význam uvedený v bode 4.2.5 tejto Zmluvy. 

„Zákon o verejnom obstarávaní“ znamená zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

„Záručná doba“ znamená záručnú dobu podľa bodu 4.3.1 tejto Zmluvy. 
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„Zhotoviteľ“ znamená osobu menovanú ako zhotoviteľ v záhlaví tejto Zmluvy. 

„Zmluva“ znamená túto zmluvu o dielo v znení všetkých jej príloh a doplnení. 

„Zmluva o NFP“ má význam uvedený v bode C) Preambuly tejto Zmluvy. 

„Zmluvná cena“ znamená konečnú pevnú cenu, za vyhotovenie a dokončenie Diela a odstránenie 
akýchkoľvek vád Diela a poskytnutie ostatných plnení na základe tejto Zmluvy vrátane DPH 
uvedenú v bode 4.1.2 tejto Zmluvy.  

„Zmluvná strana“ znamená Objednávateľa alebo Zhotoviteľa podľa kontextu. V prípade označenia 
ako Zmluvné strany, zahŕňa tento pojem aj Objednávateľa aj Zhotoviteľa. 

1.2 Výklad Zmluvy a pojmov 

Ak z kontextu Zmluvy nevyplýva niečo iné alebo v Zmluve nie je vyslovene uvedené inak, pre výklad 
Zmluvy a pojmov platia nasledovné pravidlá: 

a) slová v jednotnom čísle zahŕňajú aj ich množné číslo a naopak; 

b) slová v mužskom rode zahŕňajú aj ich ženský rod a naopak; 

c) názvy bodov alebo nadpisy alebo vysvetľujúce poznámky, ktoré sa uvádzajú v tejto Zmluve, 
slúžia iba pre lepšiu orientáciu a pri vysvetľovaní podstatných podmienok a ustanovení tejto 
Zmluvy sa nebudú brať do úvahy; 

d) prílohy Zmluvy tvoria jej neoddeliteľnú súčasť, pričom v prípade rozporov medzi textom 
Zmluvy a znením príloh Zmluvy platí poradie záväznosti dokumentov podľa bodu 1.3 tejto 
Zmluvy; 

e) deň sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ Zmluva neurčuje inak; 

f) osobou sa rozumie aj právnická aj fyzická osoba, vrátane jej právneho nástupcu. 

1.3 Poradie záväznosti dokumentov 

Ustanovenia tejto Zmluvy a jej príloh je potrebné vykladať, ako vzájomne sa doplňujúce 
a vysvetľujúce, t. j. opomenutia záväzkov v nadradených dokumentoch (telo Zmluvy) nespôsobujú 
zánik záväzkov ustanovených v dokumentoch nižšej záväznosti (Prílohách Zmluvy). Pre účely 
výkladu a interpretácie tejto Zmluvy a jej príloh budú mať nižšie uvedené dokumenty nasledovné 
poradie záväznosti:  

a) Telo Zmluvy; 

b) Prílohy Zmluvy. 

1.4 Predmet Zmluvy 

1.4.1 Predmetom tejto Zmluvy sú najmä, nie však výlučne, nasledovné záväzky Zhotoviteľa:  

a) Zhotoviteľ je povinný dodať Materiály a Dokumentáciu Zhotoviteľa uvedenú v Zmluve, ktoré 
sú potrebné pre riadne vyhotovenie a dokončenie Diela a odstránenie vád na Diele 
a prevádzku Diela; 

b) Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť a dokončiť pre Objednávateľa Dielo v súlade s Ponukou 
Zhotoviteľa, Projektovou dokumentáciou, Špecifikáciou predmetu zákazky, Zmluvou 
a Právnymi predpismi, a odstrániť na Diele akékoľvek vady; 

c) Zhotoviteľ je povinný riadne vyhotovené a dokončené Dielo Objednávateľovi odovzdať 
v súlade s postupmi a podmienkami podľa tejto Zmluvy. 

1.4.2 Predmetom tejto Zmluvy sú najmä, nie však výlučne, nasledovné záväzky Objednávateľa: 

a) Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi poskytnúť všetku súčinnosť tak, aby Zhotoviteľ mohol 
Dielo a/alebo ktorúkoľvek časť plnenia na základe tejto Zmluvy vykonať riadne a včas; 

b) Objednávateľ je povinný za riadne vykonané Dielo a ostatné plnenia na základe tejto Zmluvy 
Zhotoviteľovi zaplatiť Zmluvnú cenu v súlade s touto Zmluvou; 
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c) Objednávateľ je riadne vykonané Dielo povinný v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy 
prevziať. 

1.4.3 Predmetom tejto Zmluvy je aj úprava všetkých ostatných práv a povinností Zmluvných strán 
spojených s riadnym plnením tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou. 

2. PROJEKTOVANIE A DOKUMENTÁCIA ZHOTOVITEĽA 

2.1 Dokumentácie Zhotoviteľa 

2.1.1 Zhotoviteľ vypracuje a bude zodpovedný za všetku Dokumentáciu Zhotoviteľa, ktorú je povinný 
zhotoviť podľa tejto Zmluvy, Špecifikácie predmetu zákazky, Projektovej dokumentácie alebo 
Právnych predpisov. Každá Dokumentácia Zhotoviteľa bude vyhotovená v súlade s Ponukou 
Zhotoviteľa, Špecifikáciou predmetu zákazky, Zmluvou a Právnymi predpismi. Pokiaľ táto Zmluva 
neustanovuje vo vzťahu k určitej časti Dokumentácie Zhotoviteľa inak, Zhotoviteľ je povinný 
odovzdať finálne znenie (po príslušnom preskúmaní zo strany Objednávateľa v prípadoch, v ktorých 
sa vyžaduje) akejkoľvek Dokumentácie Zhotoviteľa v šiestich (6) vyhotoveniach v tlačenej forme 
a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, že poskytne 
Objednávateľovi výhradnú (okrem licencie na užívanie Riadiaceho systému, na ktorý sa udeľuje 
nevýhradná licencia),  a bezodplatnú licenciu na akékoľvek použitie Dokumentácie Zhotoviteľa 
(vrátane kopírovania, užívania, zdieľania Dokumentácie Zhotoviteľa ako aj vyhotovovania a užívania 
modifikácii Dokumentácie Zhotoviteľa, a to aj prostredníctvom tretích osôb) s právom postupovať 
takúto licenciu a udeľovať sublicenciu tretím osobám. Táto licencia bude: 

a) platiť počas skutočnej alebo predpokladanej životnosti (ktorákoľvek je dlhšia) Diela resp. 
príslušných častí Diela a pre Riadiaci systém bude platiť neobmedzene; 

b) oprávňovať Objednávateľa a/alebo ktorúkoľvek osobu, ktorá je vlastníkom príslušnej časti 
Diela na akékoľvek použitie Dokumentácie Zhotoviteľa (vrátane kopírovania, užívania, 
zdieľania Dokumentácie Zhotoviteľa ako aj vyhotovovania a užívania modifikácii 
Dokumentácie Zhotoviteľa) pre účely dokončenia, prevádzky, údržby, zmien, úprav, opráv 
a demolácie Diela; 

c) v prípade Dokumentácie Zhotoviteľa, ktorá je vo forme počítačových programov alebo iného 
softvéru, najmä tak Riadiaci systém, umožňovať ich používanie na ktoromkoľvek počítači 
Objednávateľa a/alebo ktorejkoľvek tretej osoby, ktorá je v zmluvnom vzťahu 
s Objednávateľom; 

d) oprávňovať Objednávateľa a/alebo ktorúkoľvek tretiu osobu v zmluvnom vzťahu 
s Objednávateľom na použitie, zmenu, úpravu, prepracovanie, prekreslenie alebo iný spôsob 
použitia Dokumentácie Zhotoviteľa za účelom vykonania akýchkoľvek ďalších prác súvisiacich 
so zmenou, opravou, rekonštrukciou, prestavbou, atď. Diela po jeho dokončení. 

2.1.2 Každý dokument, ktorý znamená Dokumentáciu Zhotoviteľa a vyžaduje sa jeho schválenie alebo 
odsúhlasenie zo strany Objednávateľa podľa tejto Zmluvy (ak sú takto označené) bude predložený 
Objednávateľovi na preskúmanie 1x v tlačenej forme a 1x v elektronickej forme. Odo dňa, kedy 
Objednávateľ obdrží takýto Dokument Zhotoviteľa má Objednávateľ 10 dní na preskúmanie 
Dokumentu Zhotoviteľa, ak nie je v Zmluve osobitne uvedené inak. V rámci lehoty na preskúmanie 
má Objednávateľ povinnosť vydať Zhotoviteľovi oznámenie, že Dokument Zhotoviteľa spĺňa 
požiadavky podľa Zmluvy alebo nespĺňa požiadavky podľa Zmluvy s konkrétnym uvedením 
všetkých požiadaviek, ktoré nespĺňa. Ak Dokument Zhotoviteľa nespĺňa požiadavky Zmluvy, bude 
na náklady Zhotoviteľa opravený, znova predložený a znova preskúmaný v súlade s týmto bodom. 
Opätovné preskúmanie opraveného Dokumentu Zhotoviteľa nezbavuje zodpovednosti za 
omeškanie s odovzdaním Dokumentu Zhotoviteľa a/alebo za omeškanie s iným súvisiacim plnením 
podľa tejto Zmluvy. Pre vylúčenie pochybností platí, že v prípade, ak k dátumu odovzdania 
Dokument Zhotoviteľa nespĺňa požiadavky tejto Zmluvy, má sa za to, že Zhotoviteľ sa dostal do 
omeškania s riadnym odovzdaním Dokumentu Zhotoviteľa ku dňu, kedy mal Zhotoviteľ podľa tejto 
Zmluvy odovzdať Dokument Zhotoviteľa Objednávateľovi (ak taký dátum je), a to bez ohľadu na 
jeho následnú opravu. 



 

 6 

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. 
Štúrova 101, 05921 Svit 

Verejná súťaž na obstaranie nadlimitnej zákazky: Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na 
dopyte po využiteľnom teple 

 
 

2.1.3 Ak Dokument Zhotoviteľa spĺňa požiadavky Zmluvy Objednávateľ o tom v lehote na preskúmanie 
podľa bodu 2.1.2 Zhotoviteľovi vydá potvrdenie. Pokiaľ Objednávateľ v príslušnej lehote na 
preskúmanie Zhotoviteľovi nevydá oznámenie, že Dokument Zhotoviteľa nespĺňa požiadavky tejto 
Zmluvy, postupom podľa bodu 2.1.2 tejto Zmluvy alebo Zhotoviteľovi nevydá potvrdenie podľa 
tohto bodu, má sa za to (platí fikcia), že toto potvrdenie bolo vydané v posledný deň lehoty na 
preskúmanie.  

2.1.4 Vydanie potvrdenia alebo akékoľvek iné schválenie či súhlas Objednávateľa vo vzťahu 
k Dokumentácii Zhotoviteľa nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti. Ak sa v Dokumentácii 
Zhotoviteľa nájdu chyby, opomenutia, nejasnosti, rozpory, nedostatky alebo akékoľvek iné vady, 
tieto budú spolu s Dielom opravené na náklady Zhotoviteľa, nehľadiac na súhlasy alebo schválenia 
Objednávateľa podľa tohto bodu 2.1. 

2.2 Dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela 

Zhotoviteľ pripraví a vyhotoví a bude mať k dispozícií vždy aktuálnu dokumentáciu skutočného 
vyhotovenia Diela, ktorá bude obsahovať presné rozmery a podrobnosti prác, výkresy a akúkoľvek 
dokumentáciu celého Diela tak, ako boli skutočne vykonané. Tri vyhotovenia dokumentácie 
skutočného vyhotovenia Diela v tlačenej forme a jedno vyhotovenie v elektronickej forme na 
elektronickom nosiči (vo formáte Portable Document Format (.pdf), ako aj v pôvodných formátoch 
v akých boli vyhotovené) je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi pred začatím Funkčných 
skúšok Diela. 

2.3 Príručky pre prevádzku a údržbu a zaškolenie obsluhy 

Najneskôr k Preberaciemu konaniu Zhotoviteľ dodá Objednávateľovi všetky príručky pre prevádzku 
a údržbu Diela vrátane príručiek pre obsluhu Riadiaceho systému a vrátane akýchkoľvek 
nevyhnutných dokumentov pre riadne užívanie, prevádzku a údržbu celého Diela a Riadiaceho 
systému. Zhotoviteľ zároveň zabezpečí a vykoná zaškolenie personálu Objednávateľa v oblasti 
prevádzky a obsluhy Diela a Riadiaceho systému vrátane všetkých postupov tak, aby po zaškolení 
bol Objednávateľ samostatne schopný obsluhovať Dielo a Riadiaci systém a prevádzkovať ich na 
účely, na ktoré sú vyhotovené. O zaškolení obsluhy Objednávateľa Zmluvné strany vyhotovia 
osobitný protokol, ktorý musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán. 

3. ZHOTOVENIE DIELA 

3.1 Stavenisko 

3.1.1 Objednávateľ poskytol Zhotoviteľovi v rozsahu, v akom ich má k dispozícií, všetky dôležité a 
potrebné údaje a informácie o faktickom a právnom stave Staveniska, najmä, ale nie výlučne, o 
užívacích právach k Stavenisku, o dostupných prevádzkových podmienkach Staveniska vrátane 
informácií o príjazdových cestách. Za interpretáciu všetkých týchto údajov zodpovedá Zhotoviteľ. 
Objednávateľ Zhotoviteľovi najmä poskytol možnosť individuálnej obhliadky Staveniska pred 
podpisom tejto Zmluvy. 

3.1.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že v rozsahu v akom to bolo prakticky možné, sa oboznámil 
s formou, povahou a podmienkami Staveniska a v uvedenom rozsahu mu je stav Staveniska známy. 
Zhotoviteľ zároveň v rozsahu, v akom to bolo prakticky možné, získal všetky informácie 
o Stavenisku, ktoré sú nevyhnutné pre riadne vyhotovenie a dokončenie Diela a súvisiacich plnení 
a pre predchádzanie vzniku škôd na Stavenisku a na Diele. 

3.1.3 Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi poskytnúť resp. zabezpečiť právo prístupu na Stavenisko tak, 
aby Zhotoviteľ mohol Dielo riadne vyhotoviť a dokončiť a odovzdať Objednávateľovi v  Lehote 
plnenia. Objednávateľ poskytne prístup na Stavenisko Zhotoviteľovi najneskôr do piatich (5) dní odo 
dňa doručenia výzvy na odovzdanie Staveniska Objednávateľovi zo strany Zhotoviteľa. 
O poskytnutí prístupu Zhotoviteľa na Stavenisko Zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdaní 
Staveniska. Tento protokol musí byť podpísaný oboma Zmluvnými stranami. Zhotoviteľ nie je 
v omeškaní s plnením podľa tejto Zmluvy po dobu, po ktorú mu Objednávateľ neposkytol právo 
prístupu na Stavenisko podľa tohto bodu.  

3.2 Podmienky vykonania Diela 



 

 7 

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. 
Štúrova 101, 05921 Svit 

Verejná súťaž na obstaranie nadlimitnej zákazky: Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na 
dopyte po využiteľnom teple 

 
 

3.2.1 Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že Dielo a všetky Materiály budú vyhovovať Špecifikácií predmetu 
zákazky, Ponuke Zhotoviteľa, Zmluve a Právnym predpisom.  

3.2.2 Zhotoviteľ a Objednávateľ sú povinní vzájomne si poskytnúť, akúkoľvek a všetku súčinnosť 
nevyhnutnú k riadnemu vyhotoveniu a dokončeniu Diela vrátane súčinnosti pri spoločnom postupe 
voči orgánom verejnej moci a akýmkoľvek iným subjektom. V prípade, ak niektorá Zmluvná strana 
bude považovať poskytnutie súčinnosti druhej Zmluvnej strany za nedostatočné, je povinná o tom 
písomne informovať druhú Zmluvnú stranu. V opačnom prípade sa bude mať za to, že súčinnosť 
podľa tejto Zmluvy bola poskytnutá riadne. 

3.2.3 Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za správne umiestnenie všetkých častí Diela v súlade so 
Špecifikáciou predmetu zákazky a Dokumentáciou Zhotoviteľa a špecifikami Staveniska, a je 
povinný napraviť každú chybu v situovaní, umiestnení, rozmeroch alebo vytýčení Diela na 
Stavenisku. 

3.2.4 Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi možnosť napojenia na odberné miesta vody, elektriny a 
všetkých energií a ďalších služieb, ktoré môže pri realizácií Diela potrebovať, ak sa 
s Objednávateľom nedohodne inak. Všetky náklady na spotrebu týchto energií znáša Zhotoviteľ. 
V prípade, ak Objednávateľovi vzniknú náklady na energie v súvislosti realizáciou Diela, uhradí 
Objednávateľovi tieto náklady Poskytovateľ. 

3.2.1 Zhotoviteľ okrem iného zabezpečí na vlastné riziko a zodpovednosť najmä: 

a) dopravu, vykládku a skladovanie Materiálov v mieste Staveniska; 

b) akékoľvek technické / stavebné úpravy v súlade s Projektovou dokumentáciou nevyhnutné pre 
výstavbu a zapojenie Diela; 

c) výstavbu, inštaláciu a montáž kompletného Diela podľa Projektovej dokumentácie; 

d) komplexné sprevádzkovanie Diela vrátane vykonania Funkčných skúšok celého Diela 
a Riadiaceho systému a zabezpečenia všetkých materiálov potrebných pre vykonanie 
Funkčných skúšok; 

e) vykonanie úspešného Preberacieho konania; 

3.2.5 Zhotoviteľ počas celej platnosti tejto Zmluvy nesie zodpovednosť za všetky práce na Diele 
a akékoľvek nebezpečenstvo spojené s prácami na Diele, zhotovovaním Diela a akýmikoľvek inými 
prácami a činnosťami, ktoré je Zhotoviteľ povinný vykonať na základe tejto Zmluvy. Zhotoviteľ 
zabezpečí najmä, nie však výlučne: 

a) aby na Stavenisko nemali v čase výkonu stavebných prác prístup nepovolané osoby, a to 
najmä na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia; 

b) označenie Staveniska; 

c) zriadenie vjazdu a výjazdu z miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie na prísun 
stavebných výrobkov, na odvoz stavebného odpadu a na prístup vozidiel záchrannej 
zdravotnej služby a dopravnej zdravotnej služby a požiarnej ochrany, a jeho udržiavanie 
v nepoškodenom a čistom stave; 

d) umiestnenie a skladovanie Materiálov na Stavenisku; 

e) poriadok a čistotu na Stavenisku, v jeho okolí a na užívaných inžinierskych sieťach; 

f) bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku, a to najmä, nie 
však výlučne, zabezpečením bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisku podľa 
zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a 
zdravotných požiadavkách na pracovisko, nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. 
z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci a nariadenia 
vlády SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri 
ručnej manipulácii s bremenami; 
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g) požiarnu ochranu Staveniska a Diela v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred 
požiarmi v platnom znení a vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z, ktorou sa ustanovujú technické 
požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb, poučenie osôb 
nachádzajúcich sa na Stavenisku o bezpečnosti a ochranu zdravia a požiarnej ochrane 
Staveniska a Diela; 

h) aby sa všetky osoby nachádzajúce sa na Stavenisku zdržali fajčenia na Stavenisku mimo 
priestorov výhradne určených a označených Zhotoviteľom na tieto účely; 

i) vykonanie opatrení potrebných na ochranu existujúcich vedení, rozvodov, prípojok a meračov 
energií, kanalizácie, telekomunikácií a iných inžinierskych sietí nachádzajúcich sa na 
Stavenisku alebo v jeho okolí, najmä podopierať ich, zabezpečovať ich údržbu a opravy 
prostredníctvom oprávnených osôb, pokiaľ potreba opravy vznikne v dôsledku okolností, za 
ktoré zodpovedá Zhotoviteľ; 

j) predchádzanie škodám na majetku tretích osôb; 

k) na Stavenisku, počas celého zhotovovania Diela, dostupnosť Projektovej dokumentácie 
a iných technických podkladov alebo ich kópií, potrebnej na uskutočňovanie Diela a na výkon 
štátneho stavebného dohľadu;  

l) pred dňom odovzdania a prevzatia Diela odstránenie všetkých technologických zariadení 
a vybavenia Staveniska zo Staveniska, nadbytočných stavebných výrobkov, a odpadu zo 
Staveniska, pričom toto ustanovenie sa primerane použije aj v prípade odstraňovania vád 
a nedorobkov. 

3.2.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť všetky technologické zariadenia Staveniska a Materiály 
nevyhnutné pre zhotovenie Diela a dopraviť ich na Stavenisko, a to v takom predstihu, aby pred 
začatím zhotovovania príslušnej časti Diela boli na Stavenisku k dispozícii všetky technologické 
zariadenia Staveniska a Materiály nevyhnutné pre zhotovenie príslušnej časti Diela. Zhotoviteľ je 
oprávnený skladovať na Stavenisku výlučne len technologické zariadenia Staveniska a Materiály 
určené na realizáciu Diela podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zabezpečí ochranu technologických 
zariadení Staveniska a Materiálov pred poškodením alebo zničením a ich skladovanie tak, aby tieto 
nestratili predpísané, resp. požadované vlastnosti. Zhotoviteľ zodpovedá za súlad všetkých 
Materiálov, ktoré použil na zhotovenie Diela, s príslušnými Právnymi predpismi a touto Zmluvou. 
Nebezpečenstvo vzniku škody na Materiáloch a Diele znáša výlučne Zhotoviteľ a to až do úplného 
prevzatia Diela zo strany Objednávateľa v súlade s bodom 3.9 tejto Zmluvy. 

3.2.7 Zhotoviteľ je zodpovedný za nakladanie s odpadmi vrátane prípadných stavebných odpadov podľa 
príslušných ustanovení zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, ktoré 
vzniknú v súvislosti s plnením tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za plnenie a plní za 
Objednávateľa aj všetky povinnosti pôvodcu odpadu v zmysle príslušných ustanovení zákona 
o odpadoch. V prípade ak Objednávateľovi vznikne akákoľvek škoda v dôsledku porušenia 
povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy alebo zákona o odpadoch v súvislosti s (ne)plnením 
akýchkoľvek povinností podľa zákona o odpadoch a príslušných vykonávacích predpisov, Zhotoviteľ 
odškodní Objednávateľa za akékoľvek takéto škody.  

3.2.8 Odo dňa začatia vykonávania prác na Diele je Zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník v zmysle 
Stavebného zákona a príslušných vykonávacích predpisov. Pri vedení stavebného denníka sa budú 
Zmluvné strany riadiť najmä ustanoveniami § 46 písm. d) Stavebného zákona a § 28 vyhlášky 
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z. o niektorých ustanoveniach 
Stavebného zákona. Stavebný denník musí byť trvale prístupný všetkým pracovníkom podieľajúcim 
sa na vykonávaní Diela a kontrolným orgánom na vopred dohodnutom mieste na Stavenisku. 
Okrem iných oprávnených osôb môže do stavebného denníka vykonávať záznamy aj autorský 
dozor. Vedenie stavebného denníka sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky na 
Diele. Žiadny súhlas alebo zápis Objednávateľa vo vzťahu k Dielu alebo postupe prác na Diele 
nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti. Ak sa na Diele nájdu chyby, opomenutia, nejasnosti, 
rozpory, nedostatky alebo akékoľvek iné vady, tieto budú spolu s Dielom opravené na náklady 
Zhotoviteľa, nehľadiac na súhlasy alebo schválenia Objednávateľa uvedené v stavebnom denníku 
alebo inak udelené zo strany Objednávateľa. 
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3.2.9 Objednávateľ je oprávnený vstupovať na Stavenisko a kontrolovať postup Zhotoviteľa pri 
zhotovovaní Diela. Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi všetku súčinnosť pri vykonávaní kontroly 
podľa tohto bodu. Okrem Objednávateľ je oprávnený vstupovať na Stavenisko a kontrolovať 
zhotovovanie Diela podľa Projektovej dokumentácie aj autorský dozor zabezpečený zo strany 
Objednávateľa. Vykonanie kontroly zo strany Objednávateľa (Technického dozoru) a zo strany 
autorského dozoru, Zhotoviteľa nezbavuje žiadnej povinnosti alebo zodpovednosti. 

3.2.10 Pre vylúčenie pochybností, podmienkami vykonania Diela uvedenými v tomto bode nie sú dotknuté 
ostatné podmienky uvedené v ostatných častiach Zmluvy, najmä v Projektovej dokumentácií 
a Špecifikácií predmetu zákazky. 

3.3 Spolupráca počas výstavby 

3.3.1 Zhotoviteľ berie na vedomie, že na Stavenisku budú prítomné aj iné osoby odlišné od personálu 
Zhotoviteľa, nakoľko výstavba Diela bude prebiehať paralelne s výrobnou prevádzkou 
Objednávateľa a existujúceho energetického systému Objednávateľa. Podpisom Zmluvy 
Poskytovateľ prehlasuje, že berie na vedomie túto skutočnosť, a že táto skutočnosť ako taká nebude 
brániť riadnemu vykonaniu a dokončeniu Diela. Pokiaľ by činnosť osôb Objednávateľa na 
Stavenisku, mala znemožňovať alebo brániť Poskytovateľovi v prístupe na Stavenisko a/alebo vo 
vykonávaní Diela, alebo ak by takáto činnosť mala spôsobiť škodu na akýchkoľvek zariadeniach 
alebo Materiáloch Poskytovateľa potrebného k realizácií Diela, Objednávateľ sa zaväzuje vynaložiť 
všetko primerané úsilie na zabránenie tejto škody a na zabránenie alebo zmiernenie následkov 
takejto činnosti. S ohľadom na túto skutočnosť sa Poskytovateľ zaväzuje v čo najvyššej možnej 
miere poskytnúť akúkoľvek súčinnosť Objednávateľovi a/alebo ostatným osobám prítomným na 
Stavenisku v záujme zachovania plynulej paralelnej výrobnej prevádzky a prevádzky existujúceho 
energetického systému Objednávateľa. Zmluvné strany sú povinné si tiež vzájomne poskytnúť 
akúkoľvek a všetku súčinnosť nevyhnutnú k riadnemu vyhotoveniu a dokončeniu Diela vrátane 
súčinnosti pri spoločnom postupe voči orgánom verejnej moci a akýmkoľvek iným subjektom. 
Poskytovateľ sa ďalej zaväzuje koordinovať priebeh a časový harmonogram Funkčných skúšok 
a Preberacieho konania s Objednávateľom tak, aby v ich súvislosti nedošlo k negatívnemu 
ovplyvneniu výrobnej prevádzky a prevádzky existujúceho energetického systému Objednávateľa. 

3.3.2 V prípade, ak niektorá Zmluvná strana bude považovať poskytnutie súčinnosti druhej Zmluvnej 
strany za nedostatočné, je povinná o tom písomne informovať druhú Zmluvnú stranu. V opačnom 
prípade sa bude mať za to, že súčinnosť podľa tejto Zmluvy bola poskytnutá riadne. 

3.4 Technický dozor Objednávateľa 

3.4.1 Kontrolu vykonávania Diela vykonáva Technický dozor Objednávateľa. Technickému dozoru musí 
byť umožnený prístup k akejkoľvek časti Diela. Žiadna časť Diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu 
Technického dozoru. Akékoľvek podstatné skutočnosti a okolnosti týkajúce sa vykonávania Diela je 
Zhotoviteľ povinný konzultovať s Technickým dozorom Objednávateľa. Technický dozor je 
oprávnený schvaľovať súpis vykonaných prác. Technický dozor Objednávateľa je oprávnený 
vykonávať akékoľvek záznamy v stavebnom denníku. Pre vylúčenie pochybností, žiadny záznam 
a/alebo schválenie práce zo strany Technického dozoru Objednávateľa, nezbavuje Zhotoviteľa 
žiadnej zodpovednosti alebo povinnosti. Objednávateľ je povinný ustanoviť osobu vykonávajúcu 
funkciu Technického dozoru najneskôr do piatich (5) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto 
Zmluvy (ak nie je určený v Špecifikácií predmetu zákazky alebo v Súťažných podkladoch). 

3.5 Správy o postupe prác a súpis vykonaných prác 

3.5.1 Zhotoviteľ pravidelne za kalendárny každý mesiac vyhotoví a predloží Technickému dozoru 
Objednávateľa správy o postupe prác na Diele do piatich (5) dní po skončení sledovaného obdobia, 
ktorého sa týkajú. Správa o postupe prác bude obsahovať podrobný popis postupu prác, fotografie 
postupu prác, kópiu stavebného denníka za sledované obdobie a porovnanie skutočného 
a plánovaného postupu prác.  

3.5.2 Súčasťou správ o postupe prác bude aj súpis vykonaných prác, v ktorom podrobne doloží čiastky, o 
ktorých sa Zhotoviteľ domnieva, že má na ne právo, spolu so zdôvodňujúcimi dokumentmi, ktoré 
budú zahŕňať správu o postupe prác podľa bodu 3.5.1 tejto Zmluvy. Technickému dozoru 
Objednávateľa patrí lehota piatich (5) pracovných dní odo dňa predloženia súpisu vykonaných prác 
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na jeho preskúmanie. Na preskúmanie súpisu vykonaných prác sa primerane uplatňujú ustanovenia 
o schvaľovaní Dokumentácie Zhotoviteľa podľa bodov 2.1.2 a 2.1.3 tejto Zmluvy. Technickým 
dozorom schválený súpis vykonaných prác je podkladom pre fakturáciu Zmluvnej ceny podľa bodu 
4.1 tejto Zmluvy. 

3.6 Lehota plnenia 

3.6.1 Zhotoviteľ začne práce na realizácií Diela tak skoro, ako je to primerane možné ihneď po 
nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy tak, aby celé Dielo vyhotovil a dokončil v súlade 
s Harmonogramom prác v Lehote plnenia. 

3.6.2 Lehota na vykonanie Diela je šestnásť (16) mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. 
Zhotoviteľ je povinný Dielo v súlade s Harmonogramom prác v  Lehote plnenia vyhotoviť tak, aby 
vyhovelo Funkčným skúškam, bolo pripravené na úspešné absolvovanie konania, ktorého 
výsledkom bude vydanie právoplatného rozhodnutia na užívanie stavby alebo obdobného 
rozhodnutia alebo schválenia, a aby bolo spôsobilé na Preberacie konanie podľa bodu 3.9 tejto 
Zmluvy. 

3.6.3 Zhotoviteľ bude mať nárok na predĺženie Lehoty plnenia pokiaľ oneskorenie s dokončením Diela 
bude spôsobené niektorou z nasledovných okolnosti: 

a) príčina, ktorá dáva Zhotoviteľovi nárok na predĺženie Lehoty plnenia podľa niektorého z bodov 
tejto Zmluvy, 

b) omeškanie alebo obmedzenie na strane Objednávateľa, ktoré je priamou príčinou omeškania 
Zhotoviteľa, a ktoré nebolo odstránené v primeranej lehote na základe výzvy Zhotoviteľa na 
odstránenie takéhoto omeškania alebo obmedzenia, 

c) dôvody Vyššej moci, ktoré sú priamou príčinou omeškania Zhotoviteľa. 

3.7 Harmonogram prác 

3.7.1 Zhotoviteľ najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy predloží 
Objednávateľovi grafický Harmonogram prác. Harmonogram prác bude zodpovedať požiadavkám 
Špecifikácie predmetu zákazky, Ponuke Zhotoviteľa a tejto Zmluve. Po odovzdaní Harmonogramu 
prác patrí Objednávateľovi lehota na preskúmanie Harmonogramu prác v trvaní desiatich (10) dní. 
Na preskúmanie Harmonogramu prác platia primerane podmienky podľa bodov 2.1.2 a 2.1.3 tejto 
Zmluvy. Po preskúmaní Harmonogramu prác Objednávateľom sa tento stáva Prílohou č. 3 tejto 
Zmluvy.   

3.7.2 Zhotoviteľ vyhotoví Harmonogram prác tak, aby Zhotoviteľovi umožňoval postupnú kompletizáciu 
celého Diela vrátane vyhotovenia a dokončenia celého Diela a vrátane úspešného absolvovania 
Funkčných skúšok celého Diela najneskôr v Lehote plnenia. Grafický Harmonogram prác bude 
obsahovať vyjadrenie časovej náročnosti a nadväznosti jednotlivých úkonov, činností a prác 
vyjadrenú v dňoch. Harmonogram prác bude obsahovať stručný popis všetkých činností a prác, ich 
vzájomnú postupnosť a časovou nadväznosť.  

3.7.3 Zhotoviteľ berie na vedomie skutočnosť, že výstavbu a montáž jednotlivých technologických 
zariadení a Materiálov Diela nie je možné vykonávať počas vykurovacieho obdobia, ktoré je závislé 
na klimatických podmienkach daného ročného obdobia. Za bežných klimatických podmienok 
vykurovacie obdobie trvá od 16. septembra do 14. mája príslušného kalendárneho roka. V zmysle 
vyššie uvedeného je preto možné realizovať hlavné práce na zhotovovaní Diela v období mimo 
vykurovacieho obdobia, teda za bežných klimatických podmienok od 15. mája do 15. septembra 
príslušného kalendárneho roka. Zhotoviteľ je povinný Harmonogram prác vypracovať tak, aby 
rešpektoval nemožnosť vykonávania stavebných prác počas vykurovacieho obdobia. Zhotoviteľ 
vyhlasuje, že táto skutočnosť nepredstavuje prekážku na vykonanie Diela v Lehote plnenia. 

3.7.4 Kedykoľvek to bude potrebné z dôvodu predĺženia Lehoty plnenia alebo kedykoľvek Harmonogram 
prác nebude zodpovedať Zmluve, alebo ak sa skutočný postup prác nezhoduje s Harmonogramom 
prác, alebo ak sa v porovnaní s predpokladmi Harmonogramu prác predĺži vykurovacie obdobie, 
Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi revidovaný Harmonogram prác na preskúmanie za rovnakých 
podmienok ako sú uvedené v bode 3.7.1, a to najneskôr do piatich (5) dní odo dňa, kedy 
Objednávateľ vyzve Poskytovateľa na predloženie takéhoto revidovaného Harmonogramu prác na 
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preskúmanie. Pre vylúčenie pochybností platí, že revízia Harmonogramu prác podľa tohto bodu 
nemôže mať sama o sebe vplyv na predĺženie Lehoty plnenia, pokiaľ okolnosť vyvolávajúca potrebu 
revízie Harmonogramu prác zároveň nedáva Zhotoviteľovi právo na predĺženie resp. úpravu Lehoty 
plnenia podľa iného bodu tejto Zmluvy. 

3.8 Funkčné skúšky 

3.8.1 Pred odovzdaním Diela je Zhotoviteľ za účasti Objednávateľa a v súlade s Harmonogramom prác 
povinný vykonať Funkčné skúšky Diela a Riadiaceho systému. Na základe Funkčných skúšok musí 
Zhotoviteľ preukázať, že Dielo a Riadiaci systém sú spôsobilé a pripravené pre riadnu prevádzku, 
a že spĺňajú všetky Špecifikácie predmetu zákazky, vyhovujú Projektovej dokumentácií, Ponuke 
Zhotoviteľa a spĺňajú ostatné požiadavky na základe Zmluvy vzťahujúce sa na Dielo a Riadiaci 
systém. 

3.8.2 Zhotoviteľ pre účely Funkčných skúšok zabezpečí a poskytne všetky prístroje, vybavenie, asistenciu, 
dokumenty a iné informácie, elektrinu, zariadenia, materiály, personál a všetko ostatné tak, aby 
Funkčné skúšky prebehli v súlade so Zmluvou. 

3.8.3 Harmonogram Funkčných skúšok Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi v dostatočnom časovom 
predstihu, najneskôr však štrnásť (14) pracovných dní pred plánovaným termínom Funkčných 
skúšok. Harmonogram Funkčných skúšok bude obsahovať časový harmonogram jednotlivých 
plánovaných úkonov testovania, ako aj ich opis. 

3.8.4 Funkčné skúšky budú prebiehať v súlade s harmonogramom Funkčných skúšok a budú zahŕňať 
všetky prevádzkové skúšky za účelom preukázania, že Dielo môže byť prevádzkované bezpečne tak, 
ako je špecifikované, za všetkých dostupných prevádzkových podmienok. Funkčné skúšky budú 
prebiehať a harmonogram Funkčných skúšok bude zodpovedať testovaniu v nasledovnom slede: 

a) skúšky pred uvedením do prevádzky, ktoré budú zahŕňať príslušné kontroly a skúšky 
funkčnosti (bez prevádzky) za účelom preukázania správnej inštalácie Energetických zariadení 
a toho, že Dielo môže bezpečne podstúpiť skúšky podľa bodu b) nižšie; 

b) skúšky pri uvádzaní do prevádzky (komplexné skúšky – skúšobná prevádzka), ktoré budú 
zahŕňať všetky obvykle vyžadované prevádzkové skúšky za účelom preukázania, že Dielo 
a Riadiaci systém môžu byť prevádzkované bezpečne tak, ako je špecifikované, za všetkých 
dostupných prevádzkových podmienok v súlade s účelom Diela a Projektovej dokumentácie. 

3.8.5 O výsledku každých Funkčných skúšok podľa bodu 3.8.4 bude vyhotovený samostatný protokol. Ak 
Dielo alebo jeho časť nevyhovie Funkčným skúškam, Objednávateľ môže požadovať, aby Zhotoviteľ 
napravil vady Diela, a aby Zhotoviteľ vykonal opakované Funkčné skúšky za rovnakých podmienok. 
To sa vzťahuje na ktorúkoľvek časť Funkčných skúšok. Ak Dielo nevyhovie ani opakovaným 
Funkčným skúškam, Objednávateľ môže nariadiť ďalšie opakovanie Funkčných skúšok alebo Dielo 
odmietnuť prevziať a odstúpiť od Zmluvy. 

3.8.6 Odstránenie nedostatkov po neúspešných Funkčných skúškach resp. úspešné vykonanie 
opakovaných Funkčných skúšok nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za omeškanie s riadnym 
dodaním Diela v Lehote plnenia a Objednávateľa nezbavuje nároku na náhradu škody a zaplatenie 
zmluvnej pokuty podľa tejto Zmluvy. 

3.9 Preberacie konanie 

3.9.1 Preberacie konanie je konanie, v ktorom Objednávateľ v nadväznosti na Funkčné skúšky preverí, že 
Dielo a Riadiaci systém a k tomu zodpovedajúca Dokumentácia Zhotoviteľa nemá vady a spĺňa 
požiadavky Špecifikácie predmetu zákazky, Projektovej dokumentácie a Ponuky Zhotoviteľa, 
Právnych predpisov, Zmluvy, ktoré sa končí vydaním protokolu, ktorým Objednávateľ deklaruje 
splnenie záväzkov Zhotoviteľa vykonať a dokončiť Dielo riadne (konanie podľa tohto bodu ďalej aj 
ako „Preberacie konanie“ a protokol vydaný v Preberacom konaní ďalej aj ako „Preberací 
protokol“).  

3.9.2 Preberacie konanie sa uskutoční až po zhotovení a Funkčných skúškach celého Diela  a Riadiaceho 
systému. Zhotoviteľ je povinný k Preberaciemu konaniu predložiť Objednávateľovi nasledovné 
doklady: 
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a) Žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu; 

b) dodacie listy; 

c) všetky protokoly o Funkčných skúškach; 

d) príslušné oprávnenia zhotoviteľa na realizáciu Diela; 

e) všetku Dokumentáciu Zhotoviteľa, ak ešte nebola Objednávateľovi podľa tejto Zmluvy 
odovzdaná, najmä tak dokumentáciu skutočného vyhotovenia, prevádzkové poriadky, 
manuály údržby a ostatnú dokumentáciu vzťahujúcu sa na Dielo a Riadiaci systém; 

f) všetky doklady o nakladaní s odpadmi v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z o odpadoch v znení 
neskorších predpisov; 

g) certifikáty a ďalšie dokumenty preukazujúce zhodu použitých Materiálov a záznamy zo 
všetkých skúšok Materiálov (v rozsahu, v akom tak vyžaduje Špecifikácia predmetu zákazky, 
Projektová dokumentácia alebo Právne predpisy); 

h) 2x kópiu stavebného denníka; 

i) Všetky protokoly o zaškolení obsluhy Diela a Riadiaceho systému; 

j) akékoľvek ďalšie dokumenty, ktoré majú byť Objednávateľovi odovzdané na základe tejto 
Zmluvy, Špecifikácie predmetu zákazky, Projektovej dokumentácie, Ponuky Zhotoviteľa alebo 
Právnych predpisov; 

k) vyjadrenie Zhotoviteľa, že Dielo bolo vyhotovené v súlade s Projektovou dokumentáciou, 
platnými STN normami a Právnymi predpismi, a že Dielo je schopné trvalej a bezpečnej 
prevádzky. 

3.9.3 Preberacie konanie sa začína dňom predloženia žiadosti o vydanie Preberacieho protokolu spolu so 
všetkými dokumentami podľa bodu 3.9.2 vyššie. Predloženie žiadosti o vydanie Preberacieho 
protokolu Objednávateľovi znamená, že podľa názoru Zhotoviteľa je Dielo vykonané a dokončené 
riadne v súlade so Zmluvou, nemá vady, a je pripravené k úspešnému Preberaciemu konaniu. Za 
riadne dokončené Dielo sa považuje dokončené bez vád a v súlade s Ponukou 
Zhotoviteľa, Projektovou dokumentáciou, Špecifikáciou predmetu zákazky, Zmluvou a Právnymi 
predpismi. 

3.9.4 Do štrnástich (14) dní odo dňa začatia Preberacieho konania je Objednávateľ povinný: 

a) vydať Zhotoviteľovi Preberací protokol s uvedením dátumu, kedy bolo Dielo dokončené 
v súlade so Zmluvou, s výnimkou drobných nedokončených prác a vád, ktoré nebránia užívaniu 
Diela pre zamýšľaný účel; alebo 

b) zamietnuť žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu s uvedením vád Diela a prác, ktoré musí 
Zhotoviteľ vykonať, aby bolo Dielo v súlade so Zmluvou. 

3.9.5 V prípade, ak Objednávateľ nevydá Preberací protokol alebo žiadosť o vydanie Preberacieho 
protokolu nezamietne v lehote podľa bodu 3.9.4, má sa za to, že Preberací protokol bol vydaný 
k poslednému dňu tejto lehoty. Vydaním Preberacieho protokolu alebo uplynutím lehoty podľa 
bodu 3.9.4 v prípade fikcie vydania Preberacieho protokolu podľa predchádzajúcej vety sa končí 
Preberacie konanie. Vydanie Preberacieho protokolu Zhotoviteľ Objednávateľovi potvrdí podpisom 
Preberacieho protokolu. Pokiaľ Zhotoviteľ podpisom nepotvrdí Objednávateľovi vydanie 
Preberacieho protokolu do troch (3) pracovných dní odo dňa, kedy bol Zhotoviteľovi doručený, má 
sa za to, že vydanie Preberacieho protokolu Zhotoviteľ podpisom potvrdil v posledný deň tejto 
lehoty. 

3.9.6 Dňom podpisu Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami podľa bodu 3.9.5 prechádza na 
Objednávateľa vlastníctvo k Dielu a nebezpečenstvo škody na Diele. 

3.9.7 Pre vylúčenie pochybností, ak bude mať Dielo k dátumu uplynutia Lehoty plnenia zjavné vady 
zistené v rámci Preberacieho konania podľa tohto bodu 3.9 Zmluvy, má sa za to, že Zhotoviteľ sa 
dostal do omeškania s riadnym a včasným plnením k dátumu uplynutia Lehoty plnenia, a to bez 
ohľadu na to, či boli vady v rámci Preberacieho konania zistené po tomto dátume (resp. týchto 
dátumoch). Odstránenie vytknutých vád Zhotoviteľom a následné vydanie Preberacieho protokolu 
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podľa tohto článku Zhotoviteľa nezbavuje zodpovednosti za škodu a omeškanie a Objednávateľa 
nezbavuje nároku na zmluvnú pokutu za omeškanie Zhotoviteľa s povinnosťou plniť riadne a včas 
v  Lehote plnenia. 

3.9.8 V prípade, že Objednávateľ odmietne vydať Preberací protokol postupom podľa bodu 3.9.4b), 
Zhotoviteľ po odstránení vytknutých vád opätovne predloží žiadosť o vydanie Preberacieho 
protokolu podľa bodu 3.9.1 resp. 3.9.3 tejto Zmluvy a Objednávateľovi plynie lehota v zmysle bodu 
3.9.4 tejto Zmluvy, pričom bod 3.9.5 sa aplikuje primerane. Opätovným vykonaním Preberacieho 
konania nie je dotknutý tento bod 3.9.8. Pre vylúčenie pochybností, bez ohľadu na to, kedy 
Objednávateľ vydá Preberací protokol napr. aj pre prípad opakovaného Preberacieho konania 
(pokiaľ neplatí fikcia vydania Preberacieho protokolu podľa bodu 3.9.5 platí, že pokiaľ k uplynutiu 
Lehoty plnenia nebolo Dielo spôsobilé na úspešné ukončenie Preberacieho konania (t. j. vykonané 
bez vád resp. bez vád, ktoré bránia užívaniu Diela pre dohodnutý účel), Zhotoviteľ sa dostal do 
omeškania ku dňu nasledujúcemu po uplynutí Lehoty plnenia. Vyššie uvedené znamená, že 
odstránenie vytknutých vád Zhotoviteľom a následné vydanie Preberacieho protokolu 
v Preberacom konaní Zhotoviteľa nezbavuje zodpovednosti za škodu a omeškanie a Objednávateľa 
nezbavuje nároku na zmluvnú pokutu za omeškanie Zhotoviteľa s riadnym a včasným plnením 
v  Lehote plnenia. 

3.9.9 V prípade, ak Objednávateľ vydá Preberací protokol podľa bodu 3.9.4a) s výnimkou drobných 
nedokončených prác a vád, ktoré nebránia užívaniu Diela, Objednávateľ v Preberacom protokole 
určí alebo sa so Zhotoviteľom dohodne na primeranej lehote na odstránenie týchto vád 
a nedorobkov. O úplnom odstránení vád a nedorobkov podľa Zmluvné strany vyhotovia protokol 
o úplnom odstránení vád a nedorobkov. Tento protokol musí byť podpísaný oboma Zmluvnými 
stranami. 

3.9.10 Pokiaľ Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky Diela v dodatočnej primeranej lehote určenej 
v Preberacom protokole podľa bodu 3.9.4a) vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej 
pokuty podľa bodu 4.5.1b) tejto Zmluvy. V prípade, ak vznikne Objednávateľovi škoda v dôsledku 
užívania Diela s vadami a nedorobkami uvedenými v Preberacom protokole, Zhotoviteľ 
Objednávateľa za túto škodu odškodní v plnom rozsahu. 

4. SPOLOČNÉ USTANOVENIA 

4.1 Zmluvná cena a platobné podmienky 

4.1.1 Zmluvná cena za plnenie predmetu Zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán v súlade so 
zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., 
ktorou sa vykonáva zákon o cenách a je rozčlenená nasledovne: 

4.1.2 Celková Zmluvná cena za vyhotovenie Diela a za všetky súvisiace plnenia podľa tejto Zmluvy je 
nasledovná: 

Cena bez DPH: .............EUR 

Sadzba DPH: .............EUR 

Cena s DPH: .............EUR 

(slovom: .............EUR) 

(ďalej aj ako „Zmluvná cena“) 

4.1.3 Zmluvná cena je cena maximálna a je totožná s cenou, ktorú Zhotoviteľ predložil vo svojej Ponuke 
Zhotoviteľa. Zmluvná cena je premietnutá v Rozpočte Diela, ktorý tvorí Prílohu č. 2 Zmluvy. 
Objednávateľ je povinný uhradiť len cenu skutočne vykonaných a prevzatých prác a plnení. 
Objednávateľ si vyhradzuje právo na pomerné zníženie ceny v prípade, ak sa časť Diela z dôvodov 
nepredvídateľných v čase uzatvorenia Zmluvy sa nebude z podnetu Objednávateľa realizovať.  
Zmluvná cena a Rozpočet Diela zahŕňa všetky náklady nevyhnutné na riadne vyhotovenie a 
dokončenie Diela a odstránenie všetkých vád, a zahŕňa v sebe všetky ostatné plnenia v rozsahu a na 
základe tejto Zmluvy, Súťažných podkladov a Ponuky Zhotoviteľa. Zmluvná cena pokrýva všetky 
zmluvné záväzky a všetky povinnosti nevyhnutné pre riadne vyhotovenie a dokončenie Diela, 
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vrátane všetkých Materiálov, súčiastok, dielov, cla, daní, personálneho zabezpečenia, dopravy a 
akýchkoľvek iných poplatkov, ktoré bude nutné vynaložiť podľa tejto Zmluvy. Pokiaľ určité práce 
alebo plnenie alebo jej/jeho časť nie sú obsiahnuté v Rozpočte Diela ako samostatná položka, má sa 
za to, že cena za túto prácu/plnenie je zahrnutá v ostatných položkách Rozpočtu Diela. 

4.1.4 Fakturácia Zmluvnej ceny bude prebiehať za vykonané práce nasledovne: 

a) Za každý kalendárny mesiac, v ktorom Zhotoviteľ vykonal určité práce, Zhotoviteľ v súlade 
s bodom 3.5 vyhotoví a odovzdá Technickému dozoru Objednávateľa správy o postupe prác a 
súpis vykonaných prác, ktorý Technický dozor Objednávateľa postupom podľa tejto Zmluvy 
schváli. Takto schválený súpis vykonaných prác bude podkladom pre fakturáciu čiastok 
Zmluvnej ceny v zmysle Rozpočtu Diela za práce vykonané v príslušnom kalendárnom mesiaci. 
Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za práce za príslušný kalendárny mesiac podľa tohto 
bodu až po schválení súpisu vykonaných prác zo strany Technického dozoru Objednávateľa.  
Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť iba skutočne vykonané práce v zmysle Rozpočtu Diela 
potvrdené Technickým dozorom Objednávateľa na základe predložených a potvrdených 
súpisov skutočne vykonaných prác.  

b) Bez ohľadu na ustanovenie bodu a) vyššie platí, že faktúry za čiastky Zmluvnej ceny na základe 
mesačných faktúr vystavených podľa bodu a) vyššie je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť, 
a Objednávateľ je povinný tieto čiastky Zmluvnej ceny zaplatiť, najviac do výšky 90 % 
Zmluvnej ceny. Faktúru na zaplatenie zvyšnej zostávajúcej čiastky Zmluvnej ceny rovnajúcej sa 
hodnote 10 % zo Zmluvnej ceny je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť až po podpise Preberacieho 
protokolu na Dielo podľa bodu 3.9 tejto Zmluvy. 

c) Každá faktúra doručená Objednávateľovi na zaplatenie bude obsahovať náležitosti podľa 
zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí 
obsahovať minimálne nasledovné údaje: 

(i) číslo faktúry; 

(ii) identifikáciu Objednávateľa podľa Zmluvy; 

(iii) identifikáciu Zhotoviteľa podľa Zmluvy (údaj o obchodnom mene, sídle alebo mieste 
podnikania, identifikačnom čísle, údaj o zápise v obchodnom registri alebo inej evidencii 
vrátane spisovej značky, ak je v nich Zhotoviteľ zapísaný, daňové identifikačné číslo a 
identifikačné číslo pre DPH); 

(iv) označenie banky a čísla účtu, na ktorý ma byť platba zaplatená, vrátane konštantného a 
variabilného symbolu v súlade so Zmluvou; 

(v) deň vystavenia faktúry, deň splatnosti a deň dodania; 

(vi) rozsah a druh plnenia; 

(vii) základ dane; 

(viii) výška dane; 

(ix) celkovú čiastku vrátane DPH; 

(x) dôvod fakturácie s odkazom na Zmluvu; 

(xi) akékoľvek ďalšie údaje vyžadované pre takéto doklady Právnymi predpismi. 

d) Každá faktúra musí obsahovať aj Technickým dozorom schválené súpisy vykonaných 
a fakturovaných prác. Záverečná faktúra vystavená podľa bodu b) vyššie bude tiež obsahovať 
kópiu Preberacieho protokolu. 

e) Splatnosť každej faktúry podľa tejto Zmluvy je šesťdesiat (60) dní od doporučeného doručenia 
faktúry bez nedostatkov do sídla Objednávateľa v zmysle Zmluvy, a to bezhotovostným 
prevodom na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví Zmluvy. 

4.1.5 Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené údaje alebo k nej nebudú priložené prílohy, alebo ak 
nebude obsahovať správne údaje, Objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť Zhotoviteľovi 
spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade sa plynutie lehoty 
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splatnosti takejto faktúry prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni 
doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry do sídla Objednávateľa. 

4.2 Riziko a zodpovednosť za škodu 

4.2.1 Zhotoviteľ zodpovedá bez obmedzenia za všetky škody, ktoré vzniknú jeho zavinením, ktoré 
vzniknú Objednávateľovi a iným osobám na Stavenisku, na samotnom Diele, na veciach, ako aj na 
osobách, pri prácach, ktorými bol poverený bez ohľadu na to, či tieto práce budú vykonané jeho 
zamestnancami alebo pracovníkmi, alebo ním poverenými Subdodávateľmi. 

4.2.2 Škodou sa rozumie aj škoda spočívajúca v povinnosti Objednávateľa vrátiť časť nenávratného 
finančného príspevku na financovanie predmetu Diela Poskytovateľovi NFP, resp. sankcia uložená 
Objednávateľovi Poskytovateľom NFP v prípade, ak Dielo nebude vykonané riadne a/alebo v Lehote 
plnenia z dôvodov na strane Zhotoviteľa. Nárok na náhradu škody nevylučuje právo Objednávateľa 
uplatniť zmluvnú pokutu v súlade s podmienkami Zmluvy. 

4.2.3 Škodou sa rozumie aj akákoľvek sankcia alebo pokuta uložená Objednávateľovi zo strany orgánov 
verejnej správy alebo orgánov štátnej správy za porušenia akýchkoľvek povinností súvisiacich 
s plnením Zmluvy, za ktoré nesie zodpovednosť Zhotoviteľ. 

4.2.4 Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa od všetkých nárokov, škôd, strát a nákladov v súvislosti 
s poškodením alebo stratou akéhokoľvek majetku, nehnuteľného alebo hnuteľného v rozsahu, 
v akom toto poškodenie alebo strata vyplýva z dôvodov Dokumentácie Zhotoviteľa, vyhotovenia 
alebo dokončenia Diela a odstránenia akýchkoľvek vád alebo ak sa dá pripísať akejkoľvek 
nedbanlivosti, úmyselnému činu alebo porušeniu Zmluvy Zhotoviteľom. 

4.2.5 Zhotoviteľ nezodpovedá podľa tejto Zmluvy za nároky, škody, straty a náklady v prípadoch, kedy 
ich vznik možno pričítať okolnosti Vyššej moci. Za okolnosť Vyššej moci sa má namysli taká 
okolnosť, pri ktorej sú kumulatívne splnené všetky nižšie uvedené znaky: 

a) je mimo kontroly Zmluvnej strany; 

b) proti jej vzniku sa Zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť; 

c) Zmluvná strana sa jej po jej vzniku nemohla primerane vyhnúť alebo ju prekonať; a zároveň 

d) Zmluvná strana ju v čase uzavretia tejto Zmluvy objektívne nemohla predvídať. 

(okolnosti podľa tohto bodu ďalej aj ako „Vyššia moc“) 

4.2.6 Kedykoľvek ktorákoľvek Zmluvná strana zistí akúkoľvek prekážku, ktorá jej bráni alebo je 
odôvodnené predpokladať, že jej bude brániť, v plnení akýchkoľvek povinností podľa tejto Zmluvy, 
najmä tak prekážku podľa bodu 4.2.5 a bodu 3.6.3 tejto Zmluvy, ale aj podľa akéhokoľvek iného 
ustanovenia tejto Zmluvy, je povinná jej vznik alebo existenciu bezodkladne písomne oznámiť 
druhej Zmluvnej strane. Pri riešení vzájomných nárokov spôsobených výskytom takýchto prekážok 
sú Zmluvné strany povinné postupovať vo vzájomnej súčinnosti tak, aby do najvyššej možnej miery 
zabránili následkom alebo zmiernili následky Vyššej moci. 

4.3 Záručná doba a zodpovednosť za vady 

4.3.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo, ako aj všetky Materiály budú mať počas Záručnej doby 
vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve, ako aj vlastnosti obvyklé s prihliadnutím na povahu Diela, a 
že bude spôsobilé na riadne používanie na účel, na ktorý je určené. Záručná doba začína plynúť 
dňom podpisu Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami a trvá po dobu šesťdesiat (60) 
mesiacov (ďalej aj ako „Záručná doba“). 

4.3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že aby bolo Dielo a Dokumentácia Zhotoviteľa počas celej Záručnej 
doby v súlade so Zmluvou, Objednávateľ je oprávnený požadovať a Zhotoviteľ je povinný vykonať 
všetky práce k odstráneniu vád Diela a Dokumentácie Zhotoviteľa oznámených Objednávateľom. 
Zhotoviteľ je povinný všetky tieto vady odstrániť a všetky práce vykonať na svoje náklady a riziko. 

4.3.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v okamihu prechodu nebezpečenstva na 
Objednávateľa, aj keď sa vada stane zjavnou až po tejto dobe. Zhotoviteľ zodpovedá takisto za 
akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po dobe prechodu nebezpečenstva na Objednávateľa, ak je 
spôsobená porušením povinností Zhotoviteľa. 
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4.3.4 Zhotoviteľ určuje, ako zodpovednú osobu na oznamovanie vád a havarijných udalostí [meno a 
priezvisko], tel. číslo.[doplní uchádzač], E-Mail: [doplní uchádzač]. Objednávateľ sa zaväzuje, že 
prípadnú požiadavku na odstránenie vady uplatní bezodkladne po jej zistení písomne, a to zaslaním 
emailu na vyššie uvedenú emailovú adresu. Na odstránenie bežných vád zistených a reklamovaných 
Objednávateľom v Záručnej dobe nastúpi Zhotoviteľ v lehote do štyridsaťosem (48) hodín od 
oznámenia Objednávateľom. V takom prípade je Zhotoviteľ povinný odstránenie vady vykonať 
bezodkladne, najneskôr však do siedmich (7) dní odo dňa doručenia požiadavky na odstránenie 
vady, pokiaľ sa s Objednávateľom nedohodne na inej lehote.  

4.3.5 Zhotoviteľ znáša všetky náklady spojené s odstránením vád Diela. Záručná doba neplynie po dobu, 
po ktorú Objednávateľ nemôže užívať Dielo resp. časť Diela pre jeho vady, za ktoré zodpovedá 
Zhotoviteľ. 

4.4 Práva duševného vlastníctva a softwarové vybavenie (Radiaci systém) a podpora 

4.4.1 V prípade, že Dielo a/alebo akákoľvek časť predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy bude mať povahu 
autorského diela v zmysle Autorského zákona, tak Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi v súlade 
s ustanovením § 65 a nasl. Autorského zákona licenciu resp. sublicenciu na použitie takto 
chráneného autorského diela, a to výhradnú (okrem licencie na užívanie Riadiaceho systému, kde sa 
udeľuje nevýhradná licencia), neobmedzenú (bez časového a teritoriálneho obmedzenia) v rozsahu 
nevyhnutnom na riadne fungovanie a užívanie Diela prípadne inej časti plnenia Objednávateľom 
v súlade s účelom tejto Zmluvy. Za týmto účelom a v tomto rozsahu je Objednávateľ oprávnený 
udeliť sublicenciu tretím osobám. Zmluvné strany sa dohodli, že odmena Zhotoviteľa za poskytnutie 
licencie/sublicencie podľa tohto bodu 4.4 je zahrnutá v Rozpočte Diela. 

4.4.2 Predmetom plnenia podľa tejto Zmluvy je výslovne aj udelenie licencií/sublicencií k počítačovým 
programom (Riadiacemu systému) dodaným Objednávateľovi v zmysle tejto Zmluvy. Zhotoviteľ 
udeľuje Objednávateľovi dňom prevzatia Diela podľa § 65 Autorského zákona licenciu/sublicenciu za 
rovnakých podmienok ako v bode 4.4.1 tejto Zmluvy.  

4.4.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že dodaním (i) akéhokoľvek softwarového či systémového vybavenia 
poskytnutého na základe tejto Zmluvy a (ii) akéhokoľvek technického alebo akéhokoľvek iného 
zariadenia alebo dokumentácie, ktoré je súčasťou Diela nedochádza k porušovaniu ani ohrozovaniu 
žiadnych práv duševného vlastníctva tretích osôb vrátane práv priemyselného vlastníctva a iných 
obdobných práv. Zhotoviteľ odškodní a ochráni Objednávateľa pred akýmikoľvek prípadnými 
nárokmi tretích strán voči Objednávateľovi v súvislosti s inštaláciou a prevádzkou Diela. 

4.4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí akékoľvek a všetky potrebné licencie či iné súhlasy od 
akýchkoľvek, výrobcov a prevádzkovateľov systémov, softwarov, zariadení Diela, či akýchkoľvek 
iných osôb, potrebné pre prevádzkovanie Diela. 

4.4.5 Objednávateľ prevzatím Diela nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadne porušenie akýchkoľvek 
majetkových a/alebo autorských a priemyselných práv tretích osôb Zhotoviteľom v súvislosti s 
plnení tejto Zmluvy.  

4.4.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje Objednávateľ odškodniť pred každým nárokom tretej osoby z porušenia 
akéhokoľvek patentového práva, registrovaného návrhu, autorského práva, ochrannej známky, 
obchodného záväzku, obchodného tajomstva, alebo iných duševných a priemyselných práv 
súvisiacich s Dielom, ktorý vznikne z alebo v súvislosti s Dokumentáciou Zhotoviteľa, výrobou alebo 
vyhotovením Diela alebo používaním Diela Objednávateľom. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za 
škodu, ktorá Objednávateľovi vznikne v súvislosti s porušením akýchkoľvek povinností Zhotoviteľa 
podľa tohto bodu Zmluvy. 

4.5 Zmluvné sankcie 

4.5.1 V prípade, že nastane niektorá z nižšie uvedených okolností má Objednávateľ na základe faktúry 
nárok požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie a Zhotoviteľ je v prípade uplatnenia takého nároku zo 
strany Objednávateľa povinný Objednávateľovi zaplatiť nasledovné zmluvné pokuty (pre vylúčenie 
pochybností, pre každý prípad, kedy nastane akákoľvek z nižšie uvedených okolností, t. j. 
kedykoľvek aj opakovane): 
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a) V prípade omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním Diela v Lehote plnenia má Objednávateľ nárok 
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % zo Zmluvnej ceny Diela, a to za každý aj začatý 
deň omeškania; 

b) V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením vád Diela podľa bodu 3.9.10 tejto Zmluvy má 
Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 3.000,- EUR (slovom: tritisíc euro) 
a to za každý aj začatý deň omeškania; 

c) V prípade, ak Zhotoviteľ zadá určitú časť plnenia tejto Zmluvy Subdodávateľovi v rozpore 
s postupom podľa bodu 4.7 tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške 100.000,- EUR (slovom: stotisíc euro); 

d) V prípade, ak Zhotoviteľ vykonáva vybrané odborné činností v rámci plnenia tejto Zmluvy, 
ktoré má vykonávať výlučne prostredníctvom Odborníkov, prostredníctvom iných osôb, alebo 
v prípade, ak Zhotoviteľ viac nedisponuje kapacitami Odborníka, a nemá zabezpečené 
nahradenia kapacity Odborníka iným Odborníkom postupom podľa bodu 4.8 tejto Zmluvy, má 
Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10.000,- EUR (slovom: desaťtisíc 
euro); 

e) V prípade, ak Zhotoviteľ na prvú výzvu Objednávateľa podľa bodu 4.9 tejto Zmluvy nenapraví 
porušenie alebo neplnenie tejto Zmluvy v primeranej lehote má Objednávateľ nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- EUR (slovom: tisíc euro), a to za každý aj začatý 
deň, kedy toto porušenie alebo neplnenie trvá. 

4.5.2 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúr má Zhotoviteľ nárok na zaplatenie úroku z 
omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy vrátane DPH za každý aj začatý deň omeškania. 

4.5.3 Zaplatením zmluvnej pokuty na základe tejto Zmluvy nezaniká povinnosť splniť zabezpečený 
záväzok. Rovnako nezaniká ani nárok na náhradu škody príslušnej Zmluvnej strany, ktorá jej vznikne 
v súvislosti s porušením tejto Zmluvy v plnej výške. 

4.5.4 Splatnosť faktúry za zmluvnú pokutu vystavenej podľa tohto bodu bude minimálne sedem (7) 
kalendárnych dní. 

4.6 Trvanie a ukončenie Zmluvy 

4.6.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami.   

4.6.2 Táto Zmluva trvá až do úplného splnenia všetkých vzájomných povinností a vysporiadania všetkých 
záväzkov Zmluvných strán na základe tejto Zmluvy, pokiaľ nedôjde k jej predčasnému ukončeniu 
v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy. 

4.6.3 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch Zmluvných strán aj 
písomnou dohodou Zmluvných strán alebo písomným odstúpením od Zmluvy jednej zo Zmluvných 
strán.  

4.6.4 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode. 
Dohoda o ukončení Zmluvy musí byť písomná. V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky 
Zmluvných strán, ktoré vzniknú z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou 
Zmluvnou stranou ku dňu zániku Zmluvy dohodou.  

4.6.5 V prípade odstúpenia od Zmluvy sa Zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 344 a nasl. 
Obchodného zákonníka. Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené 
druhej Zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a je účinné dňom doručenia odstúpenia 
Zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.  

4.6.6 Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy 
Zhotoviteľom. Na účely tejto zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy Zhotoviteľom považuje 
najmä, nie však výlučne: 

a) ak sa preukáže, že Zhotoviteľ v Ponuke Zhotoviteľa predložil nepravdivé doklady alebo uviedol 
nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje; 

b) ak Zhotoviteľ ani opakovane nesplní výzvu k náprave podľa bodu 4.9 tejto Zmluvy; 
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c) ak Zhotoviteľ opustí Dielo alebo inak jasne prejavuje úmysel nepokračovať v konaní svojich 
povinností podľa Zmluvy (platí obdobne aj v prípade ak Zhotoviteľ tieto povinnosti plní iba vo 
veľmi obmedzenom rozsahu); 

d) ak nedôjde k úspešnému absolvovaniu Funkčných skúšok, ani pri opakovaných Funkčných 
skúškach; 

e) ak Zhotoviteľ zadá celé Dielo ako subdodávku alebo postúpi Zmluvu bez súhlasu 
Objednávateľa; 

f) ak je Zhotoviteľ v omeškaní s vykonaním Diela v Lehote plnenia o viac, ako 30 kalendárnych 
dní; 

g) ak nastane iná okolnosť uvedená v tejto Zmluve oprávňujúca Objednávateľ odstúpiť od 
Zmluvy. 

4.6.7 Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy tiež v súlade s § 19 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „Zákon o verejnom 
obstarávaní“) v prípade: 

a) ak v čase uzatvorenia Zmluvy existoval dôvod na vylúčenie Zhotoviteľa pre nesplnenie 
podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) Zákon o verejnom obstarávaní, 

b) ak táto Zmluva nemala byť uzavretá so Zhotoviteľom v súvislosti so závažným porušením 
povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny 
dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie. 

4.6.8 Objednávateľ môže v súlade s § 19 ods. 2 Zákona o verejnom obstarávaní odstúpiť od časti Zmluvy, 
ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej Zmluvy, a ktorá si vyžadovala nove verejné 
obstarávanie.  

4.6.9 Objednávateľ môže v súlade s § 19 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní odstúpiť od Zmluvy, ak 
Zhotoviteľ nebol v čase uzavretia Zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak 
bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora. 

4.7 Subdodávatelia 

4.7.1 Zhotoviteľ je oprávnený plnením vybraných častí tejto Zmluvy poveriť svojich Subdodávateľov. 
Zoznam Subdodávateľov tvorí Prílohu č. 4 tejto Zmluvy. V zozname Subdodávateľov sa uvádza 
podiel plnenia každého Subdodávateľa z celkovej ceny plnenia a údaje o osobe oprávnenej konať za 
Subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Každý 
Subdodávateľ, ktorý má takú povinnosť, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora 
podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 

4.7.2 V prípade, ak má počas plnenia Zmluvy Zhotoviteľ záujem zmeniť alebo doplniť svojich 
Subdodávateľov, je povinný rešpektovať nasledovné pravidlá: 

a) Subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, a má takú povinnosť, musí byť zapísaný v 
registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

b) Subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť schopný realizovať príslušnú časť 
predmetu zákazky v rovnakej kvalite, ako pôvodný Subdodávateľ a musí spĺňať rovnaké 
podmienky, ako pôvodný Subdodávateľ (ak boli stanovené), 

c) Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi návrh na zmenu Subdodávateľa spolu s predložením 
dokladov preukazujúcich splnenie podmienok uvedených vyššie. 

4.7.3 Návrh na zmenu subdodávateľa spolu s dokladmi podľa bodu 4.7.2c) vyššie a aktualizovaným 
znením Prílohy č. 4 musí Zhotoviteľ predložiť Objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni pred 
začatím plánovanej subdodávky. Objednávateľ má právo zmenu odmietnuť, ak nie sú splnené 
podmienky uvedené v bode 4.7.2 vyššie. 
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4.7.4 Pre vylúčenie pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že pre zmenu alebo doplnenie 
Subdodávateľov nie je potrebné uzatvárať dodatok k tejto Zmluve, pokiaľ bude dodržaný postup 
podľa tohto bodu 4.7. 

4.7.5 V prípade, ak Zhotoviteľ využije na plnenie ktorejkoľvek povinnosti podľa tejto Zmluvy 
Subdodávateľa, Zhotoviteľ za konanie Subdodávateľa voči Objednávateľovi zodpovedá, ako keby 
plnenie vykonával sám. 

4.8 Odborníci 

4.8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že výkon vybraných odborných činností v rámci plnenia tejto Zmluvy bude 
vykonávať výlučne prostredníctvom odborníkov, prostredníctvom ktorých preukazoval splnenie 
podmienok účasti technickej spôsobilosti podľa Súťažných podkladov Súťaže, a ktorých za týmto 
účelom identifikoval vo svojej Ponuke Zhotoviteľa (ďalej aj ako „Odborníci“). Zoznam jednotlivých 
Odborníkov s uvedením ich kvalifikácie a doklady preukazujúce ich kvalifikáciu tvoria obsah Prílohy 
č. 5 tejto Zmluvy.  

4.8.2 V prípade, ak chce Zhotoviteľ nahradiť niektorého z Odborníkov, takéto nahradenie je možné 
výlučne so súhlasom Objednávateľa. Objednávateľ takýto súhlas bezdôvodne neodoprie, avšak 
platí, že novo navrhovaný Odborník musí spĺňať rovnakú odbornú spôsobilosť, ako je spôsobilosť, 
ktorej splnenie preukazoval Odborník, ktorý sa nahrádza. Spôsobilosť nového Odborníka Zhotoviteľ 
preukazuje profesijným životopisom príslušnej osoby, s minimálnym obsahom:  

a) meno a priezvisko, dosiahnuté vzdelanie, súčasná pracovná pozícia, kvalifikácia vzťahujúca sa 
k príslušnej časti predmetu Zmluvy, prehľad profesijnej praxe vzťahujúcej sa k činnosti, ktorú 
má príslušná osoba vykonávať, vlastnoručný podpis; 

b) doklad o odbornej spôsobilosti prípadne skúsenostiach nového Odborníka, ktoré budú 
preukazovať splnenie podmienok, ktoré preukazoval pôvodný Odborník. 

4.8.3 Pre vylúčenie pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že pre nahradenie Odborníkov nie je 
potrebné uzatvárať dodatok k tejto Zmluve, pokiaľ bude dodržaný postup podľa tohto bodu 4.8. Po 
zmene Odborníka Zmluvné strany aktualizujú Prílohu č. 5 o údaje o novom Odborníkovi. 

4.9 Výzva na nápravu 

Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie Diela a plnenie akýchkoľvek povinností 
Zhotoviteľa na základe tejto Zmluvy. Ak Zhotoviteľ porušuje alebo neplní akýmkoľvek spôsobom 
túto Zmluvu je Objednávateľ oprávnený vyzvať Zhotoviteľa, aby toto porušenie alebo neplnenie 
napravil v primeranej lehote na nápravu. Ak s prihliadnutím na dohodu Zmluvných strán nie je 
primeranou lehotou na nápravu iná lehota, platí, že primeranou lehotou na nápravu je desať (10) 
kalendárnych dní. Pokiaľ Zhotoviteľ nenapraví toto porušenie alebo neplnenie Zmluvy v lehote na 
nápravu určenej podľa tohto bodu, má Objednávateľ právo určiť Zhotoviteľovi náhradnú lehotu na 
nápravu. Pokiaľ Zhotoviteľ nenapraví toto porušenie alebo neplnenie Zmluvy ani v náhradnej lehote 
na nápravu určenej podľa tohto bodu, má Objednávateľ právo od tejto Zmluvy odstúpiť. 

4.10 Komunikácia 

4.10.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky oznámenia, požiadavky, žiadosti a akákoľvek iná komunikácia, 
ktorá má byť podľa tejto Zmluvy písomná sa bude doručovať doporučene poštou, kuriérom alebo 
osobne ak nie je v Zmluve výslovne dohodnutá aj iná možnosť doručovania (napr. email). Za deň 
doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti, ak nie je v Zmluve dohodnuté inak. V prípade, ak 
adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia 
písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej dobe na pošte, za deň 
doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti 
odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou 
poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky 
odosielateľovi. 

4.10.2 Akákoľvek komunikácia podľa bodu 4.10.1 vyššie bude adresovaná a doručovaná na kontaktné 
údaje strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, poprípade na kontaktné údaje, ktoré si Zmluvné strany 
písomne oznámia. 
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4.11 Poistenie 

Zhotoviteľ je povinný odo dňa uzatvorenia tejto Zmluvy udržiavať v platnosti poistnú zmluvu na 
poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone podnikateľskej činnosti na poistnú sumu minimálne 
5.000.000,- EUR (slovom: päťmiliónov euro). Objednávateľ je kedykoľvek počas platnosti a trvania 
tejto Zmluvy oprávnený od Zhotoviteľa žiadať predloženie originálu resp. osvedčenej kópie poistnej 
zmluvy alebo iného rovnocenného dokladu preukazujúceho platnosť poistenia podľa tohto bodu. 

4.12 Spoločné a záverečné ustanovenia 

4.12.1 Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných Právnych predpisov platných a účinných 
v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov Zmluvných strán 
týkajúcich  sa tejto Zmluvy a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom a jednou zo 
Zmluvných strán je zahraničný subjekt, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.  

4.12.2 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto Zmluvy na 
tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) 
vyplývajúcich z tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. 

4.12.3 Z dôvodu, že predmet plnenia bude čiastočne financovaný z prostriedkov poskytnutých 
Objednávateľovi na základe Zmluvy o NFP, zaväzuje sa Zhotoviteľ strpieť výkon kontroly/auditu 
súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami, montážnymi a stavebnými prácami zhotovovaného 
Diela a/alebo v súvislosti s nim kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP, a to 
oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku súčinnosť. Oprávnené 
osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: 

a) Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby, 

b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi 
poverené osoby, 

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi 
poverené osoby, 

d) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 

e) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 

f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

g) osoby prizvané orgánmi podľa písm. a) - f) tohto bodu v súlade s príslušnými Právnymi 
predpismi. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

4.12.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, pričom Objednávateľ obdrží dva (2) rovnopisy a 
Zhotoviteľ obdrží dva (2) rovnopisy. 

4.12.5 Zmluvné strany berú na vedomie, že zmena Zmluvy je možná len v súlade s § 18 Zákona o verejnom 
obstarávaní a to za predpokladu, že sa nezmenia záväzky Zhotoviteľa, ku ktorým sa zaviazal 
v Ponuke. Prípadná zmena tejto Zmluvy je možná len písomnou dohodou Zmluvných strán, a to vo 
forme číslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán.  

4.12.6 Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo platné alebo neskôr 
stratia účinnosť alebo platnosť, nie je tým dotknutá účinnosť a platnosť ostatných ustanovení. Ak sa 
niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu s Právnymi predpismi, 
zaväzujú sa Zmluvné strany takéto ustanovenie nahradiť iným, primerane zodpovedajúcim 
Právnemu významu pôvodného ustanovenia a zmyslu a účelu tejto Zmluvy. 

4.12.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že 
sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom. 

4.12.8 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy: 

Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu Zákazky [Časť B. Opis predmet zákazky Súťažných podkladov – 
bude súčasťou Zmluvy, ako Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zákazky, súčasťou ktorej 
bude aj Projektová dokumentácia  - predloží uchádzač pri podpise Zmluvy] 
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Príloha č. 2 Rozpočet Diela [bude tvoriť časť Ponuky Zhotoviteľa, ktorú uchádzač predloží v časti 
ponuky označenej ako „Kritériá“ – vypracovaný podľa vzoru v časti F. CENOVÁ TABUĽKA 
– POLOŽKOVÝ ROZPOČET – VÝKAZ VÝMER (VZOR] 

Príloha č 3  Harmonogram prác [Odovzdá Zhotoviteľ v súlade s bodom 3.7 Zmluvy po podpise tejto 
Zmluvy] 

Príloha č. 4 Zoznam Subdodávateľov [bude tvoriť časť Ponuky Zhotoviteľa označená ako predloží 
úspešný uchádzač pri podpise Zmluvy] 

Príloha č. 5 Zoznam Odborníkov [predloží úspešný uchádzač pri podpise Zmluvy] 

 

 
Objednávateľ 

Vo Svite 

Dňa  

 

 

Zhotoviteľ 

Ve Výčapech 

Dňa   19.4.2018 

 

 
 

_________________________________ 
Za CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. 

Ing. Vladimír Balog  
predseda predstavenstva 

 
 

_________________________________ 
  TEDOM a.s. 

Ing. Ivo Poukar 
člen představenstva 

 
 
 
 

 
 

 

  



Špecifikácia predmetu Zákazky – „Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom 

založených na dopyte po využiteľnom teple“ 

Táto príloha obsahuje: 

 

Specifikaciu predmetu zmluvy, počet strán 1, dátum 19.4.2018, 

 

Tento dokument nie je číslovaný v rámci číslovania strán tejto zmluvy a jej príloh. Tento dokument je 

v listinnej forme zviazaný s touto zmluvou. 

Táto  príloha Časť B. Opis predmet zákazky Súťažných podkladov – bude súčasťou Zmluvy, ako Príloha 

č. 1 – Špecifikácia predmetu zákazky, súčasťou ktorej bude aj Projektová dokumentácia  - predloží 

uchádzač pri podpise Zmluvy] 



Rozpočet diela – „Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na 

dopyte po využiteľnom teple“ 

Táto príloha obsahuje: 

 

Rozpočet diela z 19.4.2018, 

 

Tento dokument je v listinnej forme  súčasťou ponuky. 



Harmonogram vykonávania diela – „Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania 

teplom založených na dopyte po využiteľnom teple“ 

 

Táto príloha obsahuje: 

 

Harmonogram prác, počet strán 1, dátum 19.4.2018, 

 

Tento dokument nie je číslovaný v rámci číslovania strán tejto zmluvy a jej príloh. Tento dokument je 

v listinnej forme zviazaný s touto zmluvou. 

 

Po  uzatvorení  zmluvy  sa  táto  príloha  doplní  v súlade  s ustanovením  zmluvy  o dielo. Po doplnení 

sa tento harmonogram vykonávania diela  stane súčasťou zmluvy o dielo. 



Seznam subdodavatelov na diele – „Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania 

teplom založených na dopyte po využiteľnom teple“ 

 

Táto príloha obsahuje: 

 

Seznam subdodavatelov, počet strán 1, dátum 19.4.2018, 

 

Tento dokument nie je číslovaný v rámci číslovania strán tejto zmluvy a jej príloh. Tento dokument je 

v listinnej forme zviazaný s touto zmluvou. 

 

Po  uzatvorení  zmluvy  sa  táto  príloha  doplní  v súlade  s ustanovením  zmluvy  o dielo. Po doplnení 

sa tento dokument stane súčasťou zmluvy. 



Seznam odborníkov – „Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených 

na dopyte po využiteľnom teple“ 

 

Táto príloha obsahuje: 

 

Seznam odborníkov, počet strán 1, dátum 19.4.2018, 

 

Tento dokument nie je číslovaný v rámci číslovania strán tejto zmluvy a jej príloh. Tento dokument je 

v listinnej forme zviazaný s touto zmluvou. 

 

Po  uzatvorení  zmluvy  sa  táto  príloha  doplní  v súlade  s ustanovením  zmluvy  o dielo. Po doplnení 

sa tento dokument stane súčasťou zmluvy. 



08 - Prohlášení o pravdivosti a úplnosti 



Čestné  vyhlásenie  o  pravdivost i  úda jov  
 
 
TEDOM a.s., zastúpený Ing. Ivo Poukarem, ako uchádzač, ktorý predložil ponuku do verejnej súťaže vyhlásenej 
verejným obstarávateľom CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s., Štúrova 101, 05921 Svit (ďalej len „verejný 
obstarávateľ“) na obstaranie predmetu zákazky Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania 
teplom založených na dopyte po využiteľnom teple (ďalej len „zákazka“) oznámením o vyhlásení verejného 
obstarávania uverejneným vo Vestníku verejného obstarávania č. 3/2018  zo dňa 04.01.2018 pod číslom MSP-
113, týmto 
 
 
čestne vyhlasujem, že 
 
v tejto ponuke, ktorej je toto prehlásenie neoddeliteľnou prílohou, som uviedol/la presné, pravdivé a úplné 
údaje.  
 
V Výčapy dňa 19.4.2018 
 
 
 
                                                                                                            –––––––––––––––––––––––––- 
                                                                                                                      Ing Ivo Poukar 

  
 



09 -  Čestné prohlášení konflikt zájmů 



Čestné  vyhlásenie  o  nepr ítomnost i  konf l iktu  záujmov  
 
 
TEDOM a.s., zastúpený Ing. Ivo Poukarem, ako uchádzač, ktorý predložil ponuku do verejnej súťaže vyhlásenej 
verejným obstarávateľom CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s., Štúrova 101, 05921 Svit (ďalej len „verejný 
obstarávateľ“) na obstaranie predmetu zákazky Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania 
teplom založených na dopyte po využiteľnom teple (ďalej len „zákazka“) oznámením o vyhlásení verejného 
obstarávania uverejneným vo Vestníku verejného obstarávania č. 3/2018  zo dňa 04.01.2018 pod číslom MSP-
113, týmto 
 
 
čestne vyhlasujem, že 
 
v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky: 

 nevyvíjal som a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo 
by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („zainteresovaná osoba“) 
akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnej súťaži, 

 neposkytol som a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo alebo 
nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním 
tejto zákazky,  

 budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za 
konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu 
verejného obstarávania, 

 poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a 
úplné informácie. 

  
V Výčapy dňa 19.4.2018 
 
 
 
                                                                                                            –––––––––––––––––––––––––- 
                                                                                                                      Ing Ivo Poukar 

  
 



10 Bankovní záruka 



.KB

ZÁRUČNÁ LISTINA

Adresa veritel'a:
CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.
Štúrova 101
05921 Svit
IČO: 31 737862
Slovenská republika
(ďalej len "Beneficient")

Banková záruka Č. 1801703029

Boli sme informovaní, že TEDOM a.s., č.p. 195, 674 01 Výčapy, IČO: 284 66 021, Česká republika,
zapísaná v Obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brně, oddiel: B, vložka: 6260 (ďalej len "Klient")
sa uchádza o uzatvorenie zmluvy, predmetom ktorej je plnenie zákazky pod názvom: "Rozvoj účinnejších
systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využitel'nom teple" (ďalej len
"Zákazka"), a že za predloženú ponuku je podl'a zákona Č. 343/2015 Z:r. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") požadovaná zábezpeka vo
forme poskytnutia bankovej záruky vo výške EUR 150.000,00.

Z príkazu Klienta sa my, Komerční banka, a.s., Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, Česká
republika, IČO: 453 17 054, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B,
vložka 1360, neodvolatel'ne zavazujeme vyplatiť Vám do 7 (siedmich) dní bez námietok akúkol'vek sumu
alebo sumy až do celkovej výšky

EUR 150.000,00
slovom: Euro Jeden Sto Pat'deslat Tisíc 00/100
(ďalej len "Zaručená suma")

po obdržaní Vašej prvej písomnej výzvy, ktorá bude v súlade so všetkými podmienkami tejto záručnej listiny
(ďalej len "Výzva").
Výzva musí obsahovať identifikáciu Klienta, Zákaiky a dóvodu podla § 46 ods. 4 Zákona, pre ktorý táto
záruka prepadá v prospech Beneficienta.

Výzva nám musí byť doručená na našu adresu Komerční banka, a.s., centrála, Bankovní záruky (3833),
Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1, Česká republika najneskór do nižšie uvedeného dátumu platnosti tejto
záruky, a to doporučenou poštou, kuriérom alebo osobne.

Vaše podpisy na Výzve musia byť úradne overené alebo overené Vašou bankou.

Zaručená suma sa znižuje o každú nami vykonanú platbu z tejto záruky. Vyplatením celej výšky Zaručenej
sumy táto záruka zaniká

Táto záruka je platná do 31. Marca 2019 vrátane. Uplynutím tohto dňa záruka zaniká

Platnosť tejto záruky móžeme na žiadosť Klienta predlžiť v prípade predlženia lehoty viazanosti ponúk.

Záruka zaniká aj uplynutím dňa, v ktorom nám bude:
a) doručený (vrátený) originál tejto záručnej listiny, alebo
b) doručené oznámenie Beneficienta obsahujúce jeho písomné vyhlásenie, že sa vzdáva akýchkol'vek

právnych nárokov z tejto bankovej záruky a bankovú záruku považuje za ukončenú a bezpredmetnú
z dóvodov uvedených v § 46 Zákona,

pokial' niektorá z vyššie uvedených skutočností nastane pred posledným dňom platnosti tejto záruky.

SOCIETE

GENERALE
Komerční banka, a. s , se sídlem:
Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407, IČO 45317054

G R o U P ZAPSANÁ V OBCHODNiM REJSTŘíKU VEDENEM MĚSTSKYM SOUDEM V PRAZE, COOil B. VlOlKA 1360 1 /2



~KB
Práva z tejto záruky, t.j. právo vyzvat' k plneniu a právo na plnenie z tejto záruky, nie je možné postúpit' na
tretiu osobu. Na právo na plnenie nie je možné zriadit' záložné právo.

Táto záruka sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.

V Prahe dňa 17. apríla 2018

Komerční banka, a, .

\3 0835

Dagmar Kopřivová
Bank Guarantees (3833)
Global Transaction Banking

Ing. Tomáš Novotný
Bank Guarantees (3833)
Global Transaction Banking

s o ClE T E Komerční banka, a. S., se sídlem:
GENERALE Praha 1, Na Příkopě 33 čp 969, PSČ 11407, IČO: 45317054
G R o U P ZAPSANÁ VOBCHOONiM REJSTŘíKU VEDENÉM MtSTSKYM SOUDEM V PRAZE. ODDíL B. VLOŽKA 1360 2/2
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ITEDOM"I

NABíDKA

Verejná súťaž na obstaranie nadlimitnej zákazky:
"Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom

založených na dopyte po využitel'nom teple" r:

KRITÉRIA

[19. 4. 2018]

Verejná súťaž na obstaranie nadlimitnej zákazky: Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania tep lom založených na dopyte po využitel'nom
teple

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.
Štúrova 1.01., °5921. Svit



OBSAH OBÁLKY

1. Úvodní list nabídky

2. Obsah Obálky

3. Identifikace uchazeče

4. Návrh na plnění kritérií

5. Cenová tabulka položkový rozpočet

Verejná súťaž na obstaranie nadlimitnej zákazky: Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využitel'nom
teple

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.
Štúrova 101,°5921 Svit



[TEDOM"[

IDENTIFIKACE UCHAZEČE A VEŘEJNÉ SOUTĚŽE

ÚDAJE O VEŘEJNÉ SOUTĚŽi
Realizované v souladu se zákonem č.343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a

dl' . kt ' h ' k I t ' ( ZVO")op neru rue oryc za onov v p a nom znem "
!ll •

Předmět: "Rozvoj účinnejších systémov
centralizovaného zásobovania teplom r:~

založených na dopyte po využitel'nom teple"
Evidenční číslo: CHEMOSVIT ENERGOCHEM/ NLZ-01/2017
Obor: Stavební práce

IDENTIFIKACE OSOBY PODLE §8 ZVO
I Název: rA! II CHEMOSVll ENERGOCHEM ars. I
Právní forma: Akciová společnost
Sídlo: Stúrova 101, 05921 SVIT
IC: 31 737862
DIC: 2020015635
ICDPH SK2020015635
Clenové statutárního Ing. Vladimír Balog - předseda
orgánu: Ing. Peter Ferjanček - místopředseda

JUDr. Peter Berník - člen
Zapsaný: v Obchodním registru SR vedeném Okresním

soudem Prešov oddíl : Sa, vložka č. 302/P

ÚDAJE O UCHAZEČi
,~f: '" I I lEDOM a.s:" ,I' , ,!Jl ~II

Právní forma: Akciová společnost
Sídlo: Výčapy 195
IC: 28466021
DIC: CZ28466021
Clenové statutárního Ing. Josef Jeleček - předseda představenstva.
orgánu: Marek Rosenbaum - místopředseda

představenstva, Ing Ivo Poukar, Ing. Martin
Komínek - členové představenstva.

Pověřený zástupce: Ing Ivo Poukar

Kontaktni osoba na území ČR:

Jméno a příjmení: Ladislav Hančík
Telefon: +420953318011
Fax: +420 953 318 400
E-mail: ladislav.hancik@tedom.com
Uplná adresa pro poštovní TEDOM a.s.
styk na území České Výčapy 195
republiky: 674 01 Třebíč

Verejná súťaž na obstaraníe nadlímítnej zákazky: Rozvoj účínnejších systémov centralízovaného zásobovanía tep lom založených na dopyte po využítel'nom
teple

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.
Štúrova aoa, 0592~ Svit



NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA

Predmet zákazky: Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte
po využitel'nom teple

Obchodné meno a sídlo uchádzača: TEOOM a.s., Výčapy 195, 67401 Třebíč

Uchádzačje registrovaným platitelbm DPH v SR: áRe I nie
f------
Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Cena predmetu zákazky

Najnižšia cena
Návrh uchádzačaNázov kritéria
4399920,23

Dátum :19.4. 2018 Ing. Ivo Poukar

pečiatka, meno a podpis uchádzača

Verejná súťaž na obstaranie nadlimitnej zákazky. Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využitelhom
teple

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.



Stavba: Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit + Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. Spracoval: 

Miesto: Svit Dátum: 04.2018

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH Ostatné ZRN HZS VRN KČ

TK-2017-043 Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit   320 557,52 64 111,50 384 669,02

TK-2017-044

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a 

priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM   4 079 362,71 815 872,54 4 895 235,25

Celkom 4 399 920,23 879 984,04 5 279 904,27 0,00 0,00 0,00 0,00

Rekapitulácia stavieb



Stavba: Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. Spracoval: 

Miesto: Svit Dátum: 09.2017

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH Ostatné ZRN HZS VRN KČ

TK-2017-043 Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit   320 557,52 64 111,51 384 669,03 0,00 320 557,52 2 739,52 0,00 7 853 659,24

D

    Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych 

sietí   290 065,85 64 111,51 348 079,02 0,00 290 065,85 2 739,52 0,00 7106613,33

SO 01

        Vonkajšie primárne rozvody tepla (medzi obj. 308-

316)   151 126,10 30 225,23 181 351,33 0,00 151 126,10 1 369,76 0,00 3702589,45

100             Stavebné úpravy   25 376,73 5 075,35 30 452,08 0,00 25 376,73 0,00 0,00 621729,89

400             Ústredné vykurovanie   94 052,08 18 810,42 112 862,50 0,00 94 052,08 1 369,76 0,00 2304275,96

700             Komunikácie a sadové úpravy   18 928,79 3 785,76 22 714,55 0,00 18 928,79 0,00 0,00 463755,36

SO 01             Ostatné náklady   12 768,50 2 553,70 15 322,20 0,00 12 768,50 0,00 0,00 312828,25

SO 02

        Vonkajšie primárne rozvody tepla (medzi obj. 297-

306)   138 939,75 27 787,94 166 727,69 0,00 138 939,75 1 369,76 0,00 3404023,88

100             Stavebné úpravy   26 802,72 5 360,54 32 163,26 0,00 26 802,72 0,00 0,00 656666,64

400             Ústredné vykurovanie   82 679,81 16 535,96 99 215,77 0,00 82 679,81 1 369,76 0,00 2025655,35

700             Komunikácie a sadové úpravy   17 600,37 3 520,07 21 120,44 0,00 17 600,37 0,00 0,00 431209,07

SO 02             Ostatné náklady   11 856,85 2 371,37 14 228,22 0,00 11 856,85 0,00 0,00 290492,83

E.2     Dopravné zabezpečenie počas výstavby   30 491,67 6 098,34 36 590,01 0,00 30 491,67 0,00 0,00 747 045,92

E.2.1         Dopravné zabezpečenie   27 868,09 5 573,62 33 441,71 0,00 27 868,09 0,00 0,00 682768,21

E.2.2         Typové schémy   2 623,58 524,72 3 148,30 0,00 2 623,58 0,00 0,00 64277,71

Celkom 320557,52 64111,51 384 669,03 0,00 320 557,52 2 739,52 0,00 7 853 659,24

Rekapitulácia objektov stavby
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Kód:

Stavba:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov

Materiál

Montáž

Ostatné náklady zo súhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základná z

znížená z

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

EUR 384 669,02

20,00% 0,00 0,00

20,00% 320 557,52 64 111,50

320 557,52

2 040,85

23 335,88

0,00

320 557,52

SÚHRNNÝ LIST STAVBY
TK-2017-043

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit
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Kód: TK-2017-043

Stavba:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtov

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00 0,00

320 557,52 384 669,02

181 351,32151 126,10

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

SO 01
Vonkajšie primárne rozvody tepla (medzi obj. 

308-316)
30 452,0825 376,73100 Stavebné úpravy

Kód Objekt Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

384 669,02320 557,52D
Dokumentácia stavebných objektov a 

inžinierskych sietí

320 557,52 384 669,02

400 Ústredné vykurovanie 94 052,08 112 862,50

700 Komunikácie a sadové úpravy 18 928,79 22 714,55

SO 02
Vonkajšie primárne rozvody tepla (medzi obj. 

297-306)
138 939,75 172 826,03

100 Stavebné úpravy 26 802,72 32 163,26

SO 01 Ostatné náklady 12 768,50 15 322,20

SO 02 Ostatné náklady 11 856,85 14 228,22

400 Ústredné vykurovanie 82 679,81 99 215,77

700 Komunikácie a sadové úpravy 17 600,37 21 120,44

DZ

SO 01,02 Vonk. primárne rozvody tepla(308-

316,297-306), časť E.2 Doprav. zabezpečenie 

počas výstavby

27 868,09 33 441,71

TPV
SO 01,02, časť E.2 Dopravné zabezpečenie 

počas výstavby typovými schémami
2 623,58 3 148,30
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

TEDOM a.s. IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

30 452,08

23 335,88

0,00

25 376,73

0,00 0,00

25 376,73 5 075,35

25 376,73

2 040,85

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit

SO 01 - Vonkajšie primárne rozvody tepla (medzi obj. 308-316)

D - Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sietí

100 - Stavebné úpravy
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV

    1 -  Zemné práce

    3 -  Zvislé a kompletné konštrukcie

    4 -  Vodorovné konštrukcie

    5 -  Komunikácie

    6 -  Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 -  Presun hmôt HSV

PSV -  Práce a dodávky PSV

    711 -  Izolácie proti vode a vlhkosti

    713 -  Izolácie tepelné

    715 -  Izolácie proti chemickým vplyvom

    767 -  Konštrukcie doplnkové kovové

    784 -  Dokončovacie práce

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00 968,69 968,69

14,62 20,74 35,35

0,00

25 376,73

128,90 297,14 426,04

182,05 55,65 237,70

0,00 103,16 103,15

257,22 19 996,27 20 253,50

0,00 134,75 134,74

325,57 1 445,38 1 770,94

0,00 736,76 736,75

17,49 28,37 45,86

318,48 441,44 759,93

1 715,28 21 890,50 23 605,78

0,00 104,08 104,08

1 122,09 448,83 1 570,92

100 - Stavebné úpravy

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

2 040,85 23 335,88 25 376,73

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit

SO 01 - Vonkajšie primárne rozvody tepla (medzi obj. 308-316)

D - Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sietí
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV

    1 -  Zemné práce

1 K 113106121 m2 13,500 0,00

2 K 114203202 m3 1,350 0,00

3 K 139711101 m3 0,785 0,00

4 K 161101501 M3 0,785 0,00

5 K 162301102 m3 0,785 0,00

6 K 171201201 m3 0,785 0,00

    3 -  Zvislé a kompletné konštrukcie
0,00

7 K 340239212 m2 3,560 17,06

8 K 346245311 m2 18,000 9,54

9 K 389361001 t 0,629 728,71

10 K 389381001 m3 4,858 88,80

    4 -  Vodorovné konštrukcie
0,00

11 K 4133213pc m3 1,426 0,00

    5 -  Komunikácie
0,00

12 K 596811111 m2 13,500 1,30

    6 -  Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
0,00

13 K 612401191 ks 4,000 0,07

14 K 612421615 m2 5,000 0,71

15 K 612421626 m2 5,000 0,80

16 K 631312511 m3 0,540 55,71

17 K 631313511 m3 1,000 55,71

18 K 631315711 m3 2,000 69,65

25 376,73

23 605,78

104,08

Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 

50 do 80 mm
46,3630,15

Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 

80 do 120 mm
79,8824,17

Mazanina z betónu prostého tr.C 25/30 hr.nad 

120 do 240 mm
182,8521,77

Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných 

stien akoukoľvek maltou do 0, 09 m2
9,322,26

Vnútorná omietka vápenná alebo 

vápennocementová  hrubá zatretá
21,573,60

Vnútorná omietka vápenná alebo 

vápennocementová  hladká
24,774,16

Dobetónovanie prefabrikovaných konštrukcií 589,7632,60

Kanál dielec - prefabrikát 736,76516,66

Kladenie dlažby komunikácií pre peších do lôžka 

z kameniva ťaženého
45,862,10

Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 tehlami 

pálenými v stenách hr. nad 100 mm
84,826,77

Prímurovky izolačné z tehál dľ. 250mm P 10-20 

MC 10 hr. 65 mm
336,739,17

Doplňujúca výstuž prefabrikovaných konštrukcií 

z betonárskej ocele pre každý druh a stavebný 

diel

559,61160,96

Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až 

IV,nosením za každé 3 m výšky
20,7826,47

Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 

1000 m
1,942,47

Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 0,450,58

Rozoberanie dlažby, z betónových alebo 

kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek 0,138 

t

15,041,11

Očistenie lomového kameňa alebo betónových 

tvárnic od malty
18,6913,84

Výkop v uzavretých priestoroch s naložením 

výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4
47,1860,10

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit

SO 01 - Vonkajšie primárne rozvody tepla (medzi obj. 308-316)

D - Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sietí

100 - Stavebné úpravy

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Popis
Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

VÝKAZ VÝMER

1 570,92 0,00

736,75 0,00

45,86 0,00

759,93 0,00
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

19 K 631319163 m3 1,000 1,71

20 K 631319171 m3 0,540 0,00

21 K 631362021 t 0,058 862,84

22 K 631571003 m3 2,000 16,90

23 K 631571007 m3 8,828 0,00

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie
0,00

24 K 919736111 m 40,000 6,43

25 K 962051116 m2 322,964 0,00

26 K 963015141 ks 717,000 0,00

27 K 963051113 m3 18,164 0,00

28 K 965042131 m3 2,000 0,00

29 K 971042241 ks 4,000 0,00

30 K 971052551 m3 2,125 0,00

31 K 978071211 m2 18,000 0,00

32 K 979081111 t 207,957 0,00

33 K 979081121 t 4 159,140 0,00

34 K 979082111 t 207,957 0,00

35 K 979089012 t 207,957 0,00

36 K 979089211 t 1,314 0,00

    99 -  Presun hmôt HSV
0,00

37 K 998253010 t 29,767 0,00

PSV -  Práce a dodávky PSV
0,00

    711 -  Izolácie proti vode a vlhkosti 0,00

38 K 711 PC01 m2 12,100 0,00

39 K 711 PC02 m 25,000 0,00

40 K 711 PC03 m2 9,000 0,00

41 K 711141559 m2 20,000 0,34

42 M 6283213000 m2 43,700 2,65

43 K 711142559 m2 18,000 0,34

44 K 998711101 t 0,209 0,00

    713 -  Izolácie tepelné
0,00

45 K 713121111 m2 10,000 0,00

46 M 6314144000r m2 10,200 5,70

47 K 713411121 m2 11,756 0,21

Dosky čadičové  TF 150kg/m3, hrúbka  40 mm 58,100,00

Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov 

pásmi  LSP pripevnenými oceľovým drôtom 

jednovrstvová

49,133,97

Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode 

zvislá NAIP pritavením
52,612,58

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch 

výšky do 6 m
4,5321,68

Montáž tepelnej izolácie  pásmi podláh, 

jednovrstvová
5,770,58

Kryštalicka hydroizolácia 110,2112,25

Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode 

vodorovná NAIP pritavením
54,042,36

Pásy ťažké asfaltové 116,000,00

Presun hmôt pre kolektory a kanály pre vedenie 

montované akéhokoľvek rozsahu a akejkoľvek 

hľbky

134,754,53

Ochranná fólia - podlaha 33,362,76

Bentonitový pásik - styk dobetonávky a TK 55,302,21

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt do 10 m
1 360,296,54

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice 

(17 01 ), ostatné
1 396,436,72

Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, 

uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), 

nebezpečné

15,5711,85

Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej 

zvislej,  -0,07300t
69,543,86

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 

1 km
1 889,299,09

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

každý ďalší 1 km
1 248,570,30

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 

mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, 

plochy do 4 m2 -2,20000t

147,2473,62

Vybúranie otvoru v betónových priečkach a 

stenách plochy do 0, 0225 m2, do 300 mm,  -

0,01500t

28,127,03

Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a 

stenách plochy do 1 m2, hr.do 600 mm,  -

2,40000t

467,88220,18

Búranie priečok železobetónových hr.do 150 

mm -0.324 t
2 201,876,82

Demontáž prefabrikovanej krycej dosky 

kanála,šachty a žumpy do 1,0 t  -0,058t
9 844,5513,73

Búranie železobetónových stropov doskových 

hr.nad 80 mm,  -2,40000t
1 167,3464,27

Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie 

podkladu)
71,1618,68

Zásyp z piesku zlievárenského 244,0927,65

Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. do 

C 12/15 hr. do 100 mm
416,803,99

Príplatok za prehlad. betónovej mazaniny min. 

tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm (20kg/m3)
15,9714,25

Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou 

pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 

mm

4,688,66

Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z 

ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov 

typu KARI

59,27159,11

20 253,50 0,00

134,74 0,00

1 770,94 0,00

426,04 0,00

237,70 0,00
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

48 M 6314179900 m2 10,580 11,48

49 K 998713101 t 0,148 0,00

    715 -  Izolácie proti chemickým vplyvom
0,00

50 K 715101816 m2 18,000 0,00

51 K 998715101 t 0,002 0,00

    767 -  Konštrukcie doplnkové kovové
0,00

52 K 767 PC02 kg 184,500 0,00

53 K 767 PC04 ks 4,000 0,00

54 K 998767101 t 0,185 0,00

    784 -  Dokončovacie práce
0,00

55 K 784422271 m2 25,000 0,58
Maľby vápenné s dvojnásob. pačokovaním 

jednofarebné v miestnostiach výšky do 3,80 m
35,350,83

Chránička pre vstup "Z04" 757,934,11

Protipožiarne upchávky "Z01"

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky do 6 m
5,3628,98

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

výšky do 6 m
3,2622,06

Odstránenie izolácie z 

obkladov,výmuroviek,dlažieb alebo primuroviek 

nad 1 m2 do 10 m2   0,30000t

103,105,73

Presun hmôt pre izolácie proti chemickým 

vplyvom v objektoch výšky do 6 m
0,0627,78

Pásy lamelové AL fóliou 65kg/m3 121,440,00

35,35 0,00

103,15 0,00

205,4051,35

968,69 0,00
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

TEDOM a.s. IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

112 862,50

94 052,08 18 810,42

94 052,08

30 896,28

63 155,79

0,00

94 052,08

0,00 0,00

SO 01 - Vonkajšie primárne rozvody tepla (medzi obj. 308-316)

400 - Ústredné vykurovanie

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit

D - Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sietí



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

    4 - Vodorovné konštrukcie

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 - Presun hmôt HSV

M - Práce a dodávky M

    23-M - Montáže potrubia

    46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolácie tepelné

    733 -  Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

    734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

    783 - Dokončovacie práce - nátery

    799 - Demontáže

    HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

94 052,08

320,19 6 308,31 6 628,50

0,00 852,06 852,06

3 369,66 270,10 3 639,74

0,00 33,04 33,04

233,32 199,73 433,05

419,49 1 177,21 1 596,70

56,32 487,28 543,61

4 342,66 8 840,45 13 183,09

22 655,68 10 092,46 32 748,18

22 599,36 9 605,18 32 204,57

0,00 780,15 780,16

0,00 3 204,94 3 204,94

363,58 37 856,10 38 219,68

3 534,36 2 381,69 5 916,05

30 896,28 63 155,79 94 052,08

3 897,94 44 222,88 48 120,82

SO 01 - Vonkajšie primárne rozvody tepla (medzi obj. 308-316)

400 - Ústredné vykurovanie

TERMOKLIMA, s.r.o.

0

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit

D - Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sietí



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

1 K 115101200 hod 80,000 0,00

2 K 115101300 deň 10,000 0,00

3 K 119001411 m 16,500 3,18

4 K 119001412 m 6,000 3,77

5 K 119001422 m 76,000 2,86

6 K 122201401 m3 93,010 0,00

7 K 131301101 kpl 8,000 0,00

8 K 132201202 m3 272,600 0,00

9 K 132201209 m3 272,600 0,00

10 K 132211121 m3 270,000 0,00

11 K 132211139 m3 270,000 0,00

12 K 151101101 m2 257,600 0,28

13 K 151101111 m2 257,600 0,00

14 K 161101501 m3 635,610 0,00

15 K 162501102 m3 93,010 0,00

16 K 162501105 m3 651,070 0,00

17 K 167101101 m3 93,010 0,00

18 K 174201102 m3 635,610 0,00

19 K 175101101 m3 178,770 0,00

    4 - Vodorovné konštrukcie
0,00 5 916,05 0,00

Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, 

rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 

1000 m3

1,01 642,73

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 

až 4 bez prehodenia sypaniny
11,03 1 971,55

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k 

cene za každých ďalšich a začatých 1000 m

0,32 205,74

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-

4 do 100 m3
5,03 468,05

Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, 

nosením za každé 3 m výšky
26,47 16 826,44

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na 

vzdialenosť do 3000 m 

3,13 290,97

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné 

vedenie, príložné do 2 m
2,39 685,81

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, 

príložné hĺbky do 2 m
1,61 415,15

Hĺbenie rýh šírky nad 600  do 1300 mm v  

horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím
38,64 10 432,50

Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 

1300 mm ručným náradím v horninetr. 3
7,73 2 088,21

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 

1000 m3
6,53 1 778,82

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. 

nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s 

urovnaním dna v hornine 3

0,64 174,44

Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, do 100 

m3 - dovoz zeminy
2,60 241,74

Výkop nezapaženej jamy - sondy 116,04 928,28

Dočasné zaistenie podzemného potrubia 

kanalizačného
8,17 71,62

Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí 4,67 572,18

Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku 

do 10 m
3,65 36,50

Dočasné zaistenie podzemného potrubia 

oceľového
6,45 158,90

94 052,08

48 120,82

38 219,68

Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m 2,88 230,05

400 - Ústredné vykurovanie

TERMOKLIMA, s.r.o.

0

Popis
J. montáž 

[EUR]

Cena celkom 

[EUR]

VÝKAZ VÝMER

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit

D - Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sietí

SO 01 - Vonkajšie primárne rozvody tepla (medzi obj. 308-316)



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

J. montáž 

[EUR]

Cena celkom 

[EUR]

20 K 451541111 m3 241,570 14,63

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie
0,00

21 K 952901411 m2 605,850 0,00

    99 - Presun hmôt HSV
0,00

22 K 998272201 t 416,518 0,00

M - Práce a dodávky M
0,00

    23-M - Montáže potrubia 0,00

23 K 230010326 ks 23,000 0,45

24 K 230010329 ks 34,000 0,48

25 K 230010345 ks 38,000 0,59

26 K 230010347 ks 27,000 0,70

27 K 230010357 ks 68,000 0,79

28 K 230010367 ks 24,000 0,91

29 K 230120041 m 62,000 0,00

30 K 230120042 m 108,000 0,00

31 K 230120043 m 290,000 0,00

32 K 230120044 m 103,000 0,00

33 K 230120045 m 330,000 0,00

34 K 230120046 m 152,000 0,00

35 M 2861140000 ks 11,000 293,25

36 M 2861140005 ks 23,000 207,69

37 M 2861140010 ks 7,000 169,14

38 M 2861140015 ks 22,000 140,86

39 M 2861140020 ks 16,000 57,91

40 M 2861140025 ks 9,000 58,93

41 M 2861140030 ks 2,000 71,73

42 M 2861140035 ks 2,000 61,15

43 M 2861140040 ks 16,000 38,63

44 M 2861140045 ks 6,000 32,15

45 M 2861140050 ks 8,000 26,70

46 M 2861140055 ks 4,000 22,91

47 M 2861140060 ks 6,000 27,33

Oblúk ohýbaný, 90° DN 40, HDPE 125x3, 

štandard
0,00 91,64

Oblúk dlhý, 75° DN 32, HDPE 125x3 (1+1m) 0,00 164,00

Oblúk ohýbaný, 90° DN 65, HDPE 160x3, 

štandard
0,00 192,92

Oblúk ohýbaný, 90° DN 50, HDPE 140x3, 

štandard
0,00 213,62

Oblúk ohýbaný 80°, DN 100, HDPE 225x3,4, 

štandard
0,00 122,29

Oblúk ohýbaný 90°, DN 80, HDPE 180x3, 

štandard
0,00 618,10

Rúra priama oceľová s 1x zosilenou izoláciou, 

dl. 6 m, 42,4x2,6 -  HDPE 125x3
0,00 530,41

Oblúk navarovací 90°, DN 100, HDPE 225x3,4, 

štandard
0,00 143,46

Rúra priama oceľová s 1x zosilenou izoláciou, 

dl. 12 m, 60,3x2,9 -  HDPE 140x3
0,00 3 098,85

Rúra priama oceľová s 1x zosilenou izoláciou, 

dl. 6 m, 48,3x2,6 -  HDPE 125x3
0,00 926,51

Rúra priama oceľová s 1x zosilenou izoláciou, 

dl. 12 m, 88,9x3,2 - HDPE 180x3
0,00 4 776,89

Rúra priama oceľová s 1x zosilenou izoláciou, 

dl. 12 m, 76,1x2,9 -  HDPE 160x3
0,00 1 183,97

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 100
1,86 283,39

Rúra priama oceľová s 1x zosilenou izoláciou, 

dl. 12 m, 114,3x3,6 - HDPE 225x3,4
0,00 3 225,73

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 65
1,61 165,99

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 80
1,74 573,54

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 40
1,31 141,63

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 50
1,45 421,54

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 100
4,03 118,50

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 32
1,22 75,43

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 65
3,09 102,17

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 80
3,48 290,63

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 40
2,14 89,18

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 50
2,61 121,58

32 748,18 0,00

32 204,57 0,00

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 32
1,98 55,96

Vyčistenie ostatných objektov (kanálov, 

zásobníkov a pod.) akejkoľvek výšky
1,29 780,15

3 204,94 0,00

Presun hmôt pre rúrové vedenie z oceľových rúr 

zváraných v otvorenom výkope
7,69 3 204,94

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope zo štrkodrvy 

62,8m3+178,77m3 - dodávka piesku

9,86 5 916,05

780,16 0,00



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

J. montáž 

[EUR]

Cena celkom 

[EUR]

48 M 28611400602 ks 2,000 25,83

49 M 28611420001 ks 2,000 25,28

50 M 2861142000 ks 2,000 46,69

51 M 2861142005 ks 4,000 33,42

52 M 2861142010 ks 2,000 59,49

53 M 2861142015 ks 4,000 76,79

54 M 2861142020 ks 2,000 72,60

55 M 2861142025 ks 2,000 62,02

56 M 2862700100 ks 2,000 57,43

57 M 2862700200 ks 2,000 70,63

58 M 2862700300 ks 2,000 68,18

59 M 2862700400 ks 2,000 42,19

60 M 2862700500 ks 2,000 33,50

61 M 2862700600 ks 2,000 25,68

62 M 2862700700 ks 4,000 35,95

63 M 2862700800 ks 2,000 38,24

64 M 2862700900 ks 2,000 297,75

65 M 2862701000 ks 24,000 9,48

66 M 2862701100 ks 24,000 13,43

67 M 2862701200 ks 68,000 7,35

68 M 2862701300 ks 68,000 8,61

69 M 2862701400 ks 27,000 6,72

70 M 2862701500 ks 27,000 7,82

71 M 2862701600 ks 38,000 7,43

72 M 2862701700 ks 38,000 6,95

73 M 2862701800 ks 34,000 5,85

74 M 2862701900 ks 34,000 6,24

75 M 2862702000 ks 23,000 5,93

76 M 2862702100 ks 23,000 6,24

77 M 2862702200 ks 2,000 15,01

78 M 2862702300 ks 6,000 8,77

79 M 2862702400 ks 12,000 7,51

80 M 2862702500 ks 2,000 7,66

81 M 2862702600 ks 6,000 4,27

82 M 2862702700 ks 12,000 3,79

83 M 2862702800 ks 4,000 5,45

84 M 2862702900 ks 28,000 1,58

85 M 2862703000 ks 130,000 1,34

86 M 2862703100 ks 192,000 1,03

87 M 2862703200 ks 430,000 0,08

88 M 2862703300 ks 215,000 0,16

89 M 2862703400 ks 20,000 3,48

90 M 2862703500 ks 2,000 2,21

91 M 2862703600 ks 1,000 77,34

92 M 2862703700 ks 1,000 197,50

93 K 230163101 ks 4,000 85,14

94 K 230330111 m3 4,050 0,00

95 K 733190217 m 893,000 0,01

96 K 733190232 m 152,000 0,04

97 K 862151101 kpl 1,000 0,00

98 K 862151102 kpl 1,000 0,00Doprava predizolovaného potrubia 142,20 142,20

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok DN 

100
0,66 106,87

Montáž predizolovaného potrubia 6 620,99 6 620,99

Preplach systému 1,51 6,11

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do 

DN 80
0,41 373,90

Montážny výkres 0,00 197,50

RTG kontrola prežiarením - 100% zvar 18,04 412,73

Držiak rozvodovej krabice 0,00 4,42

Sada monážnych pomôcok 0,00 77,34

Držiak alarm. drôtu dvojitý 0,00 33,97

Odbočná krabica 0,00 69,52

Vankúš kompenzačný pre plášte pr. 90-140mm, 

40x125x1000
0,00 197,18

Spojka lahčená 0,00 33,97

Vankúš kompenzačný pre plášte pr. 200-

225mm, 40x200x1000
0,00 44,24

Vankúš kompenzačný pre plášte pr. 160-

180mm, 40x166x1000
0,00 174,59

Prechod stenou pr. 125 mm 0,00 45,50

Prechod stenou pr. 180 mm 0,00 21,80

Prechod stenou pr. 225 mm 0,00 15,33

Prechod stenou pr. 140 mm 0,00 25,60

Zmršťovacia koncovka 140 0,00 52,61

Zmršťovacia koncovka 125 0,00 90,06

Zmršťovacia presuvka 125-500 0,00 143,54

Zmršťovacia koncovka 225 0,00 30,02

Zmršťovacia presuvka 125-500 0,00 212,19

Spojka DN 32, HDPE 125x3 0,00 136,28

Zmršťovacia presuvka 140-500 0,00 264,18

Spojka DN 40, HDPE 125x3 0,00 198,76

Zmršťovacia presuvka 160-500 0,00 211,17

Spojka DN 50, HDPE 140x3 0,00 282,19

Zmršťovacia presuvka 180-500 0,00 585,55

Spojka DN 65, HDPE 160x3 0,00 181,31

Zmršťovacia presuvka 225-600 0,00 322,32

Spojka DN 80, HDPE 180x3 0,00 499,60

Armatúra štandardná DN 80, HDPE 180x3 0,00 595,50

Spojka DN 100, HDPE 225x3,4 0,00 227,52

Oblúk vertikálny 90°, DN 40, HDPE 125x3 

(1+1,5m)
0,00 143,78

Oblúk vertikálny 90°, DN 32, HDPE 125x3 

(1+1,5m)
0,00 76,47

Redukcia DN 80/65, HDPE 180x3/160x3 0,00 66,99

Redukcia DN 65/50, HDPE 160x3/140x3 0,00 51,35

T odbočka DN 80/40, HDPE 180x3/125x3 0,00 136,35

Redukcia DN 100/80, HDPE 225x3,4/180x3 0,00 84,37

T odbočka DN 100/32, HDPE 225x3,4/125x3 0,00 114,87

T odbočka DN 80/50, HDPE 180x3/140x3 0,00 141,25

P odbočka DN 65/50, HDPE 160x3/140x3 0,00 145,20

P odbočka DN 65/40, HDPE 160x3/125x3 0,00 124,03

P odbočka DN 100/32, HDPE 225x3,4/125x3 0,00 118,97

P odbočka DN 80/32, HDPE 180x3/125x3 0,00 307,15

Oblúk dlhý, 90° DN 65, HDPE 160x3 (1+1m) 0,00 93,38

Oblúk dlhý, 90° DN 32, HDPE 125x3 (1+1m) 0,00 133,67

Oblúk dlhý, 90° DN 40, HDPE 125x3 (1+1m) 0,00 51,67

Oblúk dlhý, 90° DN 50, HDPE 140x3 (1+1m) 0,00 50,56



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

J. montáž 

[EUR]

Cena celkom 

[EUR]

    46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach
0,00

99 K 000300011 km 0,475 0,00

100 K 460490012 m 1 426,000 0,00

101 M 2830002000 m 951,000 0,04

102 M 28300030001 m 475,000 0,04

PSV - Práce a dodávky PSV
0,00

    713 - Izolácie tepelné 0,00

103 K 713461121 m2 17,500 1,52

104 K 713491111 m2 10,000 0,16

105 M 1942081503 m2 10,000 7,17

106 M 6314153070 m 5,500 4,10

107 M 6314152860 m 1,500 2,76

108 M 6314152880 m 9,000 3,12

109 M 6314153130 m 2,000 6,59

110 M 6314152470 m2 9,500 6,90

111 K 998713201 % 5,411 0,00

    733 -  Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie
0,00

112 K 733126075 ks 19,000 0,60

113 K 733126080 ks 11,000 0,67

114 K 733126085 ks 8,000 0,91

115 K 733126100 ks 2,000 1,58

116 K 733126020 ks 5,000 0,91

117 K 733126025 ks 13,000 1,10

118 K 733121112 m 1,500 2,35

119 K 733121115 m 30,000 5,19

120 K 733121116 m 4,000 5,89

121 K 733121119 m 5,500 7,30

122 K 733121129 m 1,000 25,43

123 K 733190217.1 m 41,000 0,01

124 K 733190801 ks 2,000 0,02

125 K 733191924 ks 2,000 2,08

126 K 733194919 ks 5,000 1,15

127 K 733194922 ks 13,000 1,29

128 K 733194928 ks 2,000 1,84

Prepoj potrubia DN 65 7,15 109,68

Prepoj potrubia DN 100 14,27 32,22

Navarenie odbočky DN 20 3,45 11,06

Prepoj potrubia DN 50 6,56 38,55

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do 

priem. 89/5
0,41 17,17

Demontáž a spätná montáž odvzdušnenia 3,67 7,38

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových, normy 45 

5715, PN 40, mat. 11 353.1, priemer 60,3/2,9
6,89 78,04

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových, normy 45 

5715, PN 40, mat. 11 353.1, priemer 114,3/3,6
10,68 36,11

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových, normy 45 

5715, PN 40, mat. 11 353.1, priemer 38/2,6
5,39 317,34

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových, normy 45 

5715, PN 40, mat. 11 353.1, priemer 44,5/2,6
5,64 46,10

Montáž tvarovky - redukcie DN 65 privarením 16,29 226,04

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových, normy 45 

5715, PN 40, mat. 11 353.1, priemer 28/2,6
4,02 9,55

Montáž tvarovky - koleno DN 100 privarením 30,15 63,45

Montáž tvarovky - redukcie DN 50 privarením 15,44 81,77

Montáž tvarovky - koleno DN 40 privarením 12,80 148,16

Montáž tvarovky - koleno DN 50 privarením 15,44 130,82

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

výšky do 6 m
1,03 5,56

1 596,70 0,00

Montáž tvarovky - koleno DN 32 privarením 6,18 128,79

Technická izolácia, čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou- skruž, 

115x50x1000 mm

0,00 13,18

Technická izolácia, čadičová minerálna izolácia 

s sklenou rohožou, 40x1000x5000 mm
0,00 65,52

Technická izolácia, čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou- skruž, 

27x40x1000 mm

0,00 4,14

Technická izolácia, čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou- skruž, 

43x40x1000 mm

0,00 28,08

Plech hladký hliníkový, hr. 0,80 mm 0,00 71,73

Technická izolácia, čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou- skruž, 

61x50x1000 mm

0,00 22,55

Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov 

skružami z odľahčených hmôt na tmel za 

studena jednovrstvová

8,32 172,12

Izolácia tepelná - montáž oplechovania pevného 

- potrubia
4,86 50,17

Výstražná fólia oranžová na označenie 

oznamovacích káblov
0,00 18,76

13 183,09 0,00

433,05 0,00

Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do 

ryhy, šírka 33 cm
0,33 473,15

Výstražná fólia zelená na označenie teplovodov 0,00 37,56

543,61 0,00

Vytýčenie trasy 29,75 14,13



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

J. montáž 

[EUR]

Cena celkom 

[EUR]

129 M 733KOL9032 ks 19,000 0,67

130 M 733KOL9040 ks 11,000 0,88

131 M 733KOL90450 ks 8,000 1,50

132 M 733KOL904100 ks 2,000 6,93

133 M 733RED5032 ks 5,000 2,28

134 M 733RED6532 ks 3,000 3,11

135 M 733RED6540 ks 4,000 2,59

136 M 733RED6550 ks 6,000 2,16

137 K 998733201 % 19,932 0,00

    734 - Ústredné kúrenie, armatúry.
0,00

138 K 734109312 ks 3,000 14,20

139 K 7341093131 ks 8,000 5,40

140 K 734109313 ks 4,000 6,25

141 K 734109314 ks 6,000 25,82

142 M 5512441150 ks 3,000 26,47

143 M 5518200007 ks 4,000 155,63

144 M 5518200008 ks 6,000 203,03

145 M 5518200006 ks 8,000 123,24

146 M 3194302570 ks 16,000 4,49

147 M 3194302580 ks 8,000 5,22

148 M 3194302590 ks 12,000 6,51

149 K 734191945 ks 1,000 3,77

150 K 734191982 ks 1,000 2,41

151 K 998734201 % 45,958 0,00

    783 - Dokončovacie práce - nátery
0,00

152 K 783424740 m 41,000 0,00

    799 - Demontáže
0,00

153 K 171209002 t 2,450 0,00

154 K 230080451 kg 795,000 0,00

155 K 713400821 m2 1 167,000 0,00

156 K 722130805 m 470,000 0,00

157 K 733120826 m 445,000 0,24

158 K 733120832 m 540,000 0,37

159 K 733120836 m 30,000 0,47

160 K 734100811 ks 3,000 0,00

161 K 734100812 ks 9,000 0,00

162 K 734100813 ks 4,000 0,00

163 K 979081111 t 19,554 0,00

164 K 979081121 t 488,850 0,00

165 K 979082111 t 19,554 0,00
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt do 10 m
7,52 147,06

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 

1 km
9,09 177,65

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

každý ďalší 1 km
0,30 146,75

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi 

prírubami nad 50 do DN 100,  -0,03900t
6,27 56,45

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi 

prírubami nad 100 do DN 150,  -0,08300t
10,97 43,86

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých 

nad 133 do D 159,  -0,02359t
1,85 69,68

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi 

prírubami do DN 50,  -0,01400t
4,62 13,86

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých 

nad 60, 3 do D 89,  -0,00841t
1,65 840,20

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých 

nad 89 do D 133,  -0,01384t
1,75 1 143,29

Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi 

alebo fóliami potrubie,  -0,00210t
2,26 2 636,72

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 

závitových DN 80,  -0,01102t
2,62 1 232,72

6 628,50 0,00

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 

(17 05) ostatné
7,72 18,91

Demontáž doplnkových konštrukcií z profilového 

materiálu do šrotu
0,13 100,49

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 

6 m
0,20 9,08

33,04 0,00

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 

do DN 50 mm základné dvojnásobné
0,81 33,04

Demontáž a spätná montáž guľového kohúta, 

DN 65, PN 16
7,68 11,45

Demontáž a spätná montáž prírubového spoja 

DN 50
2,67 5,08

Príruba privar. s krkom DN 40 (48,3) PN 40 0,00 41,78

Príruba privar. s krkom DN 50 (60,3) PN 40 0,00 78,12

Dvojdielny guľový kohút prírubový nerezový, 

DN 32, PN 40
0,00 985,92

Príruba privar. s krkom DN 32 (42,4) PN 40 0,00 71,80

Dvojdielny guľový kohút prírubový nerezový, 

DN 40, PN 40
0,00 622,52

Dvojdielny guľový kohút prírubový nerezový, 

DN 50, PN 40
0,00 1 218,18

Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami 

PN 4,0 DN 50
14,54 242,12

Oceľový guľový kohút obojstranne navarovací 

DN 20/ PN 40
0,00 79,42

Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami 

PN 4,0 DN 32
12,45 142,83

Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami 

PN 4,0 DN 40
12,45 74,80

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch 

výšky do 6 m
1,11 22,04

3 639,74 0,00

Montáž armatúry navarovaceji PN 4,0 DN 20 4,68 56,67

Prechod rúrový priamy DN 65/DN 40 0,00 10,36

Prechod rúrový priamy DN 65/DN 50 0,00 12,99

Prechod rúrový priamy DN 50/DN 32 0,00 11,38

Prechod rúrový priamy DN 65/DN 32 0,00 9,34

Koleno 1,5D, 90°, DN 50 0,00 12,01

Koleno 1,5D, 45°, DN 100 0,00 13,86

Koleno 1,5D, 90°, DN 32 0,00 12,76

Koleno 1,5D, 90°, DN 40 0,00 9,73



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

J. montáž 

[EUR]

Cena celkom 

[EUR]

166 K 979093111 t 2,450 0,00

    HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby
0,00

167 K 0010000342 hod 72,000 0,00

852,06 0,00

Vykurovacia skúška 11,83 852,06

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním 

bez zhutnenia
0,35 0,85



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

TEDOM a.s. IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

22 714,55

18 928,79 3 785,76

18 928,79

725,22

18 203,57

0,00

18 928,79

0,00 0,00

SO 01 - Vonkajšie primárne rozvody tepla (medzi obj. 308-316)

700 - Komunikácie a sadové úpravy

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit

D - Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sietí
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

18 928,79

725,22 18 203,57 18 928,79

725,22 18 203,57 18 928,79

SO 01 - Vonkajšie primárne rozvody tepla (medzi obj. 308-316)

700 - Komunikácie a sadové úpravy

TERMOKLIMA, s.r.o.

0

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit

D - Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sietí
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 K 9197351121 m 31,000 0,00

2 K 919735122 m 35,000 0,00

3 K 9197351231 m 12,000 0,00

4 K 1132021111 m 36,600 0,00

5 K 1132031112 m 11,600 0,00

6 K 1132041111 m 10,000 0,00

7 K 1131071421 m2 48,000 0,00

8 K 1131071431 m2 43,200 0,00

9 K 9790822121 t 468,000 0,00

10 K 1222011011 m3 270,000 0,00

11 K 130101001 m3 14,410 0,00

12 K 171203111 m3 94,000 0,00

13 K 1711011021 m3 5,140 0,00

14 K 180402111 m2 991,400 0,00

15 K 1834062141 m2 991,400 0,00

16 K 1112121211 m2 20,000 0,00

17 K 1113011111 m2 20,000 0,00

18 K 1848061141 ks 4,000 0,00

19 K 112103122 ks 25,000 0,00

20 K 1121031411 m 5,000 0,00

21 K 1811011021 m2 91,200 0,00

22 K 564851113 m2 48,000 0,00

23 K 5761312111 m2 3,600 0,00Vyspravenie peších komunikácií AB hr. do 7 cm 13,30 47,86

Úprava zásypu rýh pod spevnenými plochami, 

dorovnanie a zhutnenie
0,38 34,58

Podklad zo štrkodrviny hr. 170 mm pod pešie 

komunikácie
3,11 149,40

Vyrúbanie stromu v sťažených podmienkách 89,19 2 229,78

Demontáž a montáž plotov s podmúrovkou 62,05 310,27

Vybratie, kontajnerovanie a spätné vysadenie 

kríkov (živý plot)
14,58 291,51

Rez a ochrana stromov proti mechanickému 

poškodeniu stav. mechanizáciou
10,14 40,57

Revitalizácia starého trávnika vedľa výkopu 0,75 744,05

Výrub kríkov v sťažených podmienkach 4,46 89,27

Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku z 

medziskládky, doplnenie ornice so zhutnením v 

rovine - ručne

10,40 53,44

Založenie trávnika parkového výsevom v rovine 

s mat.
1,41 1 394,11

Odkopávky a prekopávky nezapažené hor. tr. 3 

do 100 m3 s naložením alebo prehodením do 3 

m - ručný výkop

25,64 369,41

Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku  s dovozom 

z medziskládky, doplnenie ornice so zhutnením 

v rovine

7,86 738,89

Odvoz sute na skládku do 50 km s uložením a 

poplatkom za skládku
15,92 7 449,86

Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 

3, do 100 m3 s naložením alebo prehodením do 

3 m

4,19 1 130,49

Odstránenie asfaltových a betónových krytov s 

naložením na dopravný prostriedok hrúbky od 

50 do 100 mm

3,75 180,12

Odstránenie asfaltových a betónových krytov s 

naložením na dopravný prostriedok hrúbky od 

150 do 200 mm

6,20 267,90

Vybúranie obrubníkov po okraji spevnených 

plôch, očistenie a spätné zabudovanie pri 

vysprávkach komunikácií

7,31 84,77

Doplnenie novým materiálom (odhad 20%) 5,14 51,35

Narezanie betónového krytu spevnených plôch 

na okraji výkopu do 15 cm
13,07 156,89

Vybúranie obrubníkov po okraji spevnených 

plôch, očistenie a spätné zabudovanie pri 

vysprávkach peších komunikácií

5,73 209,63

18 928,79

18 928,79
Narezanie asfaltového krytu spevnených plôch 

na okraji výkopu do 15 cm
7,23 224,08

Narezanie betónového krytu spevnených plôch 

na okraji výkopu do 10 cm
9,84 344,24

700 - Komunikácie a sadové úpravy

TERMOKLIMA, s.r.o.

0

Popis
J. montáž 

[EUR]

Cena celkom 

[EUR]

ZADANIE

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit

D - Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sietí

SO 01 - Vonkajšie primárne rozvody tepla (medzi obj. 308-316)
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

J. montáž 

[EUR]

Cena celkom 

[EUR]

24 K 5968111111 m2 10,800 0,00

25 K 5648711111 m2 43,200 3,63

26 K 5651711111 m2 43,200 13,16

27 K 57716431112 m2 43,200 0,00

28 K 9389096111 m2 91,200 0,00

29 K 9389093111 m2 1 082,600 0,00

30 K 998222011 t 468,000 0,00

Priebežné čistenie 0,02 25,66

Presun hmôt pre spevnené plochy 1,78 831,87

Vyspravenie komunikácií AB hr. do 10 cm 11,68 504,41

Záverečné očistenie povrchu komunikácie v 

pracovnom páse
0,66 60,52

Podklad zo štrkodrviny hrúbky 25 cm pod 

komunikácie
0,75 189,07

Podklad z kam. obaleného asfaltom tr. II hr. 

100 mm po zhutnení
0,94 609,18

Pešie komunikácie so štrkovým povrchom 10,70 115,61
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

TEDOM a.s. IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

SO 02 - Vonkajšie primárne rozvody tepla (medzi obj. 297-306)

100 - Stavebné úpravy

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit

D - Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sietí

26 802,72

4 466,97

22 335,73

0,00

26 802,72

0,00 0,00

32 163,26

26 802,72 5 360,54
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV

    1 -  Zemné práce

    2 -  Zakladanie

    3 -  Zvislé a kompletné konštrukcie

    4 -  Vodorovné konštrukcie

    5 -  Komunikácie

    6 -  Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 -  Presun hmôt HSV

PSV -  Práce a dodávky PSV

    711 -  Izolácie proti vode a vlhkosti

    713 -  Izolácie tepelné

    767 -  Konštrukcie doplnkové kovové

    783 -  Dokončovacie práce

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit

D - Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sietí

4 466,97 22 335,73 26 802,72

4 217,16 18 531,21 22 748,38

SO 02 - Vonkajšie primárne rozvody tepla (medzi obj. 297-306)

100 - Stavebné úpravy

TERMOKLIMA, s.r.o.

0

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

3 295,47 991,79 4 287,27

52,84 477,84 530,67

0,00 494,11 494,11

122,20 35,80 158,00

353,68 15 894,57 16 248,27

0,00 290,78 290,78

9,72 15,76 25,48

383,25 330,56 713,80

134,83 29,60 164,44

0,00 3 480,62 3 480,62

249,81 3 804,52 4 054,34

101,77 263,08 364,85

13,21 31,22 44,43

0,00

26 802,72
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV

    1 -  Zemné práce

1 K 113106121 m2 7,500 0,00

2 K 114203202 m3 0,750 0,00

3 K 139711101 m3 5,304 0,00

4 K 161101501 M3 5,304 0,00

5 K 162301102 m3 5,304 0,00

6 K 171201201 m3 5,304 0,00

    2 -  Zakladanie
0,00

7 K 279311210 ks 4,000 30,55

    3 -  Zvislé a kompletné konštrukcie
0,00

8 K 389361001 t 2,047 728,71

9 K 389381001 m3 20,314 88,80

    4 -  Vodorovné konštrukcie
0,00

10 K 411236221 ks 16,000 3,30

11 K 4133213pc m3 0,770 0,00

    5 -  Komunikácie
0,00

12 K 596811111 m2 7,500 1,30

    6 -  Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
0,00

13 K 631312511 m3 0,810 55,71

14 K 631315711 m3 3,000 69,65

15 K 631319171 m3 0,810 0,00

16 K 631362021 t 0,087 862,84

17 K 631571003 m3 3,000 16,90

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit

D - Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sietí

SO 02 - Vonkajšie primárne rozvody tepla (medzi obj. 297-306)

100 - Stavebné úpravy

TERMOKLIMA, s.r.o.

VÝKAZ VÝMER

494,11

Rozoberanie dlažby, z betónových alebo 

kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek 0,138 

t

1,11 8,35

Očistenie lomového kameňa alebo betónových 

tvárnic od malty
13,84 10,38

0

Popis
J. montáž 

[EUR]

Cena celkom 

[EUR]

26 802,72

22 748,38

Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 

1000 m
2,47 13,12

Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 0,58 3,06

Výkop v uzavretých priestoroch s naložením 

výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4
60,10 318,79

Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až 

IV,nosením za každé 3 m výšky
26,47 140,41

Doplňujúca výstuž prefabrikovaných konštrukcií 

z betonárskej ocele pre každý druh a stavebný 

diel

160,96 1 821,16

Dobetónovanie prefabrikovaných konštrukcií 32,60 2 466,11

158,00 0,00

Vyspravenie betónových dielcov a konštrukcií - 

otvory v ex.šachte
8,95 158,00

4 287,27 0,00

25,48 0,00

Kladenie dlažby komunikácií pre peších do lôžka 

z kameniva ťaženého
2,10 25,48

713,80 0,00

530,67 0,00

Zamurovamie otvoru nad 0,0225 do 0,09 m2 v 

klenbe tehlami pálenými,hr.nad 150 do 300 mm
5,00 132,85

Kanál dielec - prefabrikát 516,66 397,83

Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou 

pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 

mm

8,66 7,01

Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z 

ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov 

typu KARI

159,11 88,91

Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 

50 do 80 mm
30,15 69,54

Mazanina z betónu prostého tr.C 25/30 hr.nad 

120 do 240 mm
21,77 274,28

Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie 

podkladu)
18,68 106,74
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

J. montáž 

[EUR]

Cena celkom 

[EUR]

18 K 631571007 m3 5,304 0,00

19 K 632451411 m2 5,000 0,68

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie
0,00

20 K 919736111 m 55,000 6,43

21 K 962051116 m2 237,000 0,00

22 K 963015141 ks 610,000 0,00

23 K 963051113 m3 9,936 0,00

24 K 965042131 m3 3,000 0,00

25 K 967041112 m2 5,000 0,00

26 K 971052551 m3 1,512 0,00

27 K 972054241 ks 16,000 0,00

28 K 972054341 ks 4,000 0,00

29 K 979081111 t 148,480 0,00

30 K 979081121 t 2 969,600 0,00

31 K 979082111 t 148,480 0,00

32 K 979089012 t 148,480 0,00

    99 -  Presun hmôt HSV
0,00

33 K 998253010 t 64,236 0,00

PSV -  Práce a dodávky PSV
0,00

    711 -  Izolácie proti vode a vlhkosti 0,00

34 K 711 PC01 m2 18,150 0,00

35 K 711 PC02 m 35,000 0,00

36 K 711 PC03 m2 5,000 0,00

37 K 711141559 m2 30,000 0,34

38 M 6283213000 m2 34,500 2,65

39 K 998711101 t 0,163 0,00

    713 -  Izolácie tepelné
0,00

40 K 713121111 m2 15,000 0,00

41 M 6314144000r m2 15,300 5,70

42 K 713411121 m2 4,522 0,21

43 M 6314179900 m2 4,070 11,48

44 K 998713101 t 0,137 0,00

    767 -  Konštrukcie doplnkové kovové
0,00

45 K 767 PC01 kg 616,000 0,00

46 K 767 PC02 kg 102,500 0,00

47 K 767 PC03 kg 129,000 0,00

Doplnenie cementového poteru s plochou 

jednotlivo (s dodaním hmôt) do 4 m2 a hr. do 

10 mm

3,45 20,66

16 248,27 0,00

Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. do 

C 12/15 hr. do 100 mm
3,99 573,11

Zásyp z piesku zlievárenského 27,65 146,66

Búranie železobetónových stropov doskových 

hr.nad 80 mm,  -2,40000t
64,27 638,55

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 

mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, 

plochy do 4 m2 -2,20000t

73,62 220,86

Búranie priečok železobetónových hr.do 150 

mm -0.324 t
6,82 1 615,79

Demontáž prefabrikovanej krycej dosky 

kanála,šachty a žumpy do 1,0 t  -0,058t
13,73 8 375,42

Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách 

železob. plochy do 0, 09 m2, hr.nad 120 mm,  -

0,03200t

6,79 108,58

Vybúranie otvoru v stropoch -dovrtanie a 

rozšírenie exist.
19,75 79,00

Prikresanie rovných ostení bez odstupu, po 

hrubom vybúraní otvorov, v betóne,  -0,06600t
19,07 95,35

Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a 

stenách plochy do 1 m2, hr.do 600 mm,  -

2,40000t

220,18 332,91

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt do 10 m
6,54 971,24

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice 

(17 01 ), ostatné
6,72 997,04

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 

1 km
9,09 1 348,94

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

každý ďalší 1 km
0,30 891,47

364,85 0,00

Ochranná fólia - podlaha 2,76 50,04

Bentonitový pásik - styk dobetonávky a TK 2,21 77,42

290,78 0,00

Presun hmôt pre kolektory a kanály pre vedenie 

montované akéhokoľvek rozsahu a akejkoľvek 

hľbky

4,53 290,78

4 054,34 0,00

Pásy ťažké asfaltové 0,00 91,58

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch 

výšky do 6 m
21,68 3,53

Kryštalicka hydroizolácia 12,25 61,23

Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode 

vodorovná NAIP pritavením
2,36 81,05

Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov 

pásmi  LSP pripevnenými oceľovým drôtom 

jednovrstvová

3,97 18,90

Pásy lamelové AL fóliou 65kg/m3 0,00 46,72

164,44 0,00

Montáž tepelnej izolácie  pásmi podláh, 

jednovrstvová
0,58 8,65

Dosky čadičové  TF 150kg/m3, hrúbka  40 mm 0,00 87,15

Chránička pre vstup "Z04" 4,11 421,07

D+M oceľového poklopu "Z07" 3,91 504,45

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

výšky do 6 m
22,06 3,02

3 480,62 0,00

Rám betónového poklopu "Z06" 4,11 2 530,53
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

J. montáž 

[EUR]

Cena celkom 

[EUR]

48 K 998767101 t 0,848 0,00

    783 -  Dokončovacie práce
0,00

49 K 783212100 m2 8,000 0,66

50 K 783293112 m2 8,000 0,99

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. antikoróznou 

farbou, riediteľnou vodou PAMAKRYL Z biely 

dvojnásobný

1,29 18,20

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky do 6 m
28,98 24,57

44,43 0,00

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. olejové 

dvojnásobné - 70µm
2,61 26,23
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

TEDOM a.s. IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

SO 02 - Vonkajšie primárne rozvody tepla (medzi obj. 297-306)

400 - Ústredné vykurovanie

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit

D - Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sietí

82 679,81

27 610,58

55 069,25

0,00

82 679,81

0,00 0,00

99 215,77

82 679,81 16 535,96



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

    4 - Vodorovné konštrukcie

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolácie tepelné

    733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

    734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

    783 - Dokončovacie práce - nátery

    799 - Demontáže

    HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

M - Práce a dodávky M

    23-M - Montáže potrubia

    46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit

D - Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sietí

27 610,58 55 069,25 82 679,81

3 159,88 38 407,18 41 567,03

SO 02 - Vonkajšie primárne rozvody tepla (medzi obj. 297-306)

400 - Ústredné vykurovanie

TERMOKLIMA, s.r.o.

0

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

0,00 676,93 676,93

0,00 2 589,88 2 589,88

306,87 33 217,83 33 524,67

2 853,01 1 922,54 4 775,55

971,67 1 757,76 2 729,44

5 246,32 285,73 5 532,05

7 112,82 7 904,97 15 017,83

600,92 96,76 697,69

0,00 852,06 852,06

17 337,88 8 757,10 26 094,97

0,00 37,15 37,15

293,91 4 875,51 5 169,43

0,00

82 679,81

17 280,29 8 398,94 25 679,22

57,59 358,16 415,75



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

1 K 115101200 hod 80,000 0,00

99 K 0010000342 hod 72,000 0,00

VÝKAZ VÝMER

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit

D - Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sietí

SO 02 - Vonkajšie primárne rozvody tepla (medzi obj. 297-306)

82 679,81

41 567,03

33 524,67

Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m 2,88 230,05

400 - Ústredné vykurovanie

TERMOKLIMA, s.r.o.

0

Popis
J. montáž 

[EUR]

Cena celkom 

[EUR]

Vykurovacia skúška 11,83 852,06



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

TEDOM a.s. IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

SO 02 - Vonkajšie primárne rozvody tepla (medzi obj. 297-306)

700 - Komunikácie a sadové úpravy

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit

D - Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sietí

17 600,37

1 294,31

16 306,04

0,00

17 600,37

0,00 0,00

21 120,44

17 600,37 3 520,07
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit

D - Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sietí

SO 02 - Vonkajšie primárne rozvody tepla (medzi obj. 297-306)

700 - Komunikácie a sadové úpravy

TERMOKLIMA, s.r.o.

0

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

0,00

17 600,37

1 294,31 16 306,04 17 600,37

1 294,31 16 306,04 17 600,37
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
1 K 1112121211 m2 12,000 0,00

2 K 112103122 ks 10,000 0,00

3 K 1131071421 m2 92,300 0,00

4 K 1131071431 m2 77,100 0,00

5 K 1132021111 m 49,100 0,00

6 K 1132031112 m 23,600 0,00

7 K 1132041111 m 15,000 0,00

8 K 1222011011 m3 150,000 0,00

9 K 130101001 m3 47,800 0,00

10 K 1711011021 m3 12,300 0,00

11 K 171203111 m3 40,000 0,00

12 K 180402111 m2 523,300 0,00

13 K 1811011021 m2 169,400 0,00

14 K 1834062141 m2 523,300 0,00

15 K 564851113 m2 92,300 0,00

16 K 5648711111 m2 77,100 3,63

17 K 5651711111 m2 77,100 13,16

18 K 5761312111 m2 92,300 0,00

19 K 57716431112 m2 77,100 0,00

20 K 5968111111 ks 2,000 0,00

21 K 9197351121 m 172,000 0,00

22 K 9389093111 m2 692,700 0,00

23 K 9389096111 m2 169,400 0,00

24 K 9790822121 t 343,300 0,00

ZADANIE

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit

D - Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sietí

SO 02 - Vonkajšie primárne rozvody tepla (medzi obj. 297-306)

17 600,37

17 600,37
Výrub kríkov v sťažených podmienkach 4,46 53,56

Vyrúbanie stromu v sťažených podmienkách 89,19 891,91

700 - Komunikácie a sadové úpravy

TERMOKLIMA, s.r.o.

0

Popis
J. montáž 

[EUR]

Cena celkom 

[EUR]

Vybúranie obrubníkov po okraji spevnených 

plôch, očistenie a spätné zabudovanie pri 

vysprávkach peších komunikácií

5,73 281,22

Vybúranie obrubníkov po okraji spevnených 

plôch, očistenie a spätné zabudovanie pri 

vysprávkach komunikácií

7,31 172,46

Odstránenie krytu asfaltového a betónového s 

naložením na dopravný prostriedok, hrúbky od 

50 do 100 mm

3,75 346,36

Odstránenie krytu asfaltového a štrkového s 

naložením na dopravný prostriedok, hrúbky od 

150 do 200 mm

6,20 478,14

Odkopávky a prekopávky nezapažené hor. tr. 3 

do 100 m3 s naložením alebo prehodením do 3 

m - ručný výkop

25,64 1 225,38

Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku z 

medziskládky, doplnenie ornice so zhutnením v 

rovine - ručne

10,40 127,88

Doplnenie novým materiálom (odhad 20%) 5,14 77,03

Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 

3, do 100 m3 s naložením alebo prehodením do 

3 m

4,19 628,05

Úprava zásypu rýh pod spevnenými plochami, 

dorovnanie a zhutnenie
0,38 64,24

Revitalizácia starého trávnika vedľa výkopu 0,75 392,74

Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku  s dovozom 

z medziskládky, doplnenie ornice so zhutnením 

v rovine

7,86 314,42

Založenie trávnika parkového výsevom v rovine 

s mat.
1,41 735,86

Podklad z kam. obaleného asfaltom tr. II hr. 

100 mm po zhutnení
0,94 1 087,23

Vyspravenie peších komunikácií AB hr. do 7 cm 13,30 1 227,19

Podklad zo štrkodrviny hr. 170 mm pod pešie 

komunikácie
3,11 287,29

Podklad zo štrkodrviny hrúbky 25 cm pod 

komunikácie
0,75 337,44

Narezanie asfaltového krytu spevnených plôch 

na okraji výkopu do 15 cm
7,23 1 243,30

Priebežné čistenie 0,02 16,42

Vyspravenie komunikácií AB hr. do 10 cm 11,68 900,24

Zabezpečenie stožiarov VO 262,28 524,56

Záverečné očistenie povrchu komunikácie v 

pracovnom páse
0,66 112,41

Odvoz sute na skládku do 50 km s uložením a 

poplatkom za skládku
15,92 5 464,82
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

J. montáž 

[EUR]

Cena celkom 

[EUR]

25 K 998222011 t 343,300 0,00Presun hmôt pre spevnené plochy 1,78 610,22
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Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Chemosvit Energochem, a.s. Štúrova 101, Svit IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

TEDOM a.s. IČO DPH:

Projektant: IČO:

Ing. Dunajská IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPHzákladná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit

DZ - SO 01,02 Vonk. primárne rozvody tepla(308-316,297-

306), časť E.2 Doprav. zabezpečenie počas výstavby

27 868,09
8 555,34

19 312,74

0,00

27 868,09

0,00 0,00

27 868,09 5 573,62

33 441,71
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: Chemosvit Energochem, a.s. Štúrova 101, SvitProjektant:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

    4 - Vodorovné konštrukcie

    5 - Komunikácie

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

8 555,34 19 312,74 27 868,09

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit

DZ - SO 01,02 Vonk. primárne rozvody tepla(308-316,297-

306), časť E.2 Doprav. zabezpečenie počas výstavby

Ing. Dunajská

0,00 3 164,06 3 164,06

4 192,53 7 041,27 11 233,80

6 470,85 14 898,71 21 369,56

0,00 3 831,44 3 831,44

2 084,49 4 414,03 6 498,53

2 084,49 4 414,03 6 498,53

2 278,32 651,33 2 929,63

0,00 210,61 210,61

0,00

27 868,09
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: Chemosvit Energochem, a.s. Štúrova 101, SvitProjektant:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. Spracovateľ:

PČ
Ty

p
Kód MJ Množstvo

J. 

materiál 

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

1 K 348185111 m 288,000 0,00

288,000

2 K 348185211 m 288,000 0,00

288,000 0 0 0

    4 - Vodorovné konštrukcie 0

3 K 421955111 m2 79,200 0,00

79,200 0 0 0

4 K 421955211 m2 79,200 0,00

79,200 0 0 0

    5 - Komunikácie 0

5 K 564752111 m2 30,000 3,81

0 0 0

30,000 0 0 0

6 K 584921111 m2 60,000 2,40

0 0 0

60,000 0 0 0

7 M 593VP36001 ks 10,000 393,42

0 0 0

10,000 0 0 0

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0

8 K 914001111 ks 82,000 6,82

0 0 0

82,000 0 0 0

9 M 4044521102 ks 55,000 4,50

Ing. Dunajská

0

Popis
J. montáž 

[EUR]

Cena celkom 

[EUR]

27 868,09

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit

DZ - SO 01,02 Vonk. primárne rozvody tepla(308-316,297-

306), časť E.2 Doprav. zabezpečenie počas výstavby

pl*2*3*2

Zábradlie z dreva, dočasné, pri vzdial. 

stľpikov nad 1000-2500mm odstránenie
2,64 759,92

pl*2*3*2

21 369,56

3 831,44

Zábradlie z dreva, dočasné, pri vzdial. 

stľpikov nad 1000-2500mm zriadenie
10,67 3 071,52

pl - prechodová lávka,

zábradlie na lávkach pre peších -jedna strana 

má madlo a jednu pozdlž.výplň

Drev. mostovka  z dreva mäkkého 

odstránenie
11,83 936,64

1,1*3*pl

11 233,80

3 164,06
Drev. mostovka dočasná na 

proviz.mostoch hr. do 50cm z dreva 

mäkkého zhot. s dod.hmôt

28,12 2 227,42

1,1*3*pl

môžu byť ocelové s nosnosťou na TNA

1,5*4*2*pd

2*1,5*2*1*pd
Osadenie panelov z predpätého betónu 

so zhotovením podkladu z kam. 

ťaženého do hr.50 mm do hm. 

6t/ks+demontáž

116,71 7 146,97

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého 

drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po 

zhut.hr. 150 mm

1,28 152,63

dosypanie nábehov ku prechodovým dielcom 

betónovým(pd - počet dielcov)

2 929,63
Osadenie a montáž cestnej zvislej 

dopravnej značky na stľpik,stľp,konzolu 

alebo objekt

5,76 1 031,30

vrátane zábran

Prefabrikát cestný železobetónový 

1500/4000 atyp 
0 3 934,20

2*pd

ZDZ+Z2*2

požičanie stlpikov na 30 dní 0 247,67
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PČ
Ty

p
Kód MJ Množstvo

J. 

materiál 
Popis

J. montáž 

[EUR]

Cena celkom 

[EUR]

0 0 0

55,000 0 0 0

10 M 4044521103 ks 55,000 7,82

0 0 0

55,000 0 0 0

11 M 4044521101 ks 34,000 14,93

34,000 0 0 0

12 M 4044521105 ks 24,000 21,80

24,000 0 0 0

13 K 966631111 ks 82,000 0,00

82,000 0 0 0

14 M 3438165001 bal 2,000 5,25

2,000 0 0 0

15 K 966811112 ks 55,000 0,00

55,000 0 0 0

16 K 966811113 ks 55,000 0,00

55,000 0 0 0

    99 - Presun hmôt HSV 0

17 K 998222011 t 118,488 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 0

18 K 767914110 m 1 580,000 0,00

0 0 0

1 580,000 0 0 0

19 M 55346662001 m 1 580,000 1,19

1 580,000 0 0 0

20 K 767996801 m 1 580,000 0,13

1 580,000 0 0 0

21 K 998767101 t 44,335 0,00

podstavec HIT- zapožičanie na viac ako 

28 dní 
0 430,16

1ks/1 stlpik

požičanie stlpikov na 30 dní, upresnenie podľa 

výkresu

S

Z2
Odstránenie rúrového nástavca zo 

stĺpika, vr. demontáže dopravnej 

značky 0,005 t

2,06 169,08

ZDZ

Zábrana Z2a, Z2b  á3,0 m- zapožičanie 

na viac ako 28 dní 
0 523,30

S

Značka dopravná základného rozmeru - 

zapožičanie na viac ako 28 dní 
0 507,65

S

Demontáž stĺpika dĺžky do 2 m dočasnej 

dopravnej značky
0,12 6,52

2

Demontáž gumeného podstavca 

dočasnej dopravnej značky
0,06 3,48

ZDZ+Z2*2

Páska -červeno biela á 200 m 0 10,49

6 498,53

6 498,53
Montáž dočasného oplotenia rámového, 

na oceľové stĺpiky
1,42 2 246,76

oplotenie počítané pre celú stavbu 

obojstranne

S

210,61

Presun hmôt pre pozemné komunikácie 

s krytom z kameniva (8222, 8225) 

akejkoľvek dĺžky objektu

1,78 210,61

opl
Presun hmôt pre kovové stavebné 

doplnkové konštrukcie v objektoch 

výšky do 6 m

21,57 956,52

opl
Demontáž ostatných doplnkov stavieb s 

hmotnosťou jednotlivých dielov 

konštrukcií do 50 kg,  -0,00100t

0,77 1 422,95

opl

prenájom mobilný plot M465 3,5 x 

1,125, cena/1bm/1mesiac 
0 1 872,30

Strana 36 z 39



Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Chemosvit Energochem, a.s. Štúrova 101, Svit IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

TEDOM a.s. IČO DPH:

Projektant: IČO:

Ing. Dunajská IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPHzákladná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit

TPV - SO 01,02, časť E.2 Dopravné zabezpečenie počas 

výstavby typovými schémami

2 623,58
1 578,08

1 045,50

0,00

2 623,58

0,00 0,00

2 623,58 524,72

3 148,30
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: Chemosvit Energochem, a.s. Štúrova 101, SvitProjektant:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    5 - Komunikácie

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

1 578,08 1 045,50 2 623,58

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit

TPV - SO 01,02, časť E.2 Dopravné zabezpečenie počas 

výstavby typovými schémami

Ing. Dunajská

749,15 101,67 850,82

0,00

2 623,58

1 578,08 1 045,50 2 623,58

828,93 943,83 1 772,76
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: Chemosvit Energochem, a.s. Štúrova 101, SvitProjektant:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. Spracovateľ:

PČ
Ty

p
Kód MJ Množstvo

J. 

materiál 

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    5 - Komunikácie

1 K 564752111 m2 6,000 3,81

0,00

6,000 0,00

2 K 584921111 m2 12,000 1,60

0,00

12,000 0,00

3 M 593VP36001 ks 2,000 393,42

0,00

2,000 0,00

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie
0,00

4 K 914001111 ks 13,000 6,82

0,00

13,000 0,00

5 M 4044521102 ks 9,000 4,50

0,00

9,000 0,00

6 M 4044521103 ks 21,000 7,82

0,00

21,000 0,00

7 M 4044521101 ks 13,000 14,93

0,00

13,000 0,00

8 M 4044521106 ks 12,000 21,80

12,000 0,00

9 K 966631111 ks 13,000 0,00

13,000

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

2 623,58

2 623,58

1 772,76

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého 

drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po 

zhut.hr. 150 mm

1,28 30,53

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit

TPV - SO 01,02, časť E.2 Dopravné zabezpečenie počas 

výstavby typovými schémami

Ing. Dunajská

 

Popis
J. montáž 

[EUR]

Cena celkom 

[EUR]

Osadenie panelov z predpätého betónu 

so zhotovením podkladu z kam. 

ťaženého do hr.50 mm do hm. 6t/ks

78,01 955,39

môžu byť ocelové s nosnosťou na TNA 0,00 0,00

dosypanie nábehov ku prechodovým dielcom 

betónovým(pd - počet dielcov)
0,00

2*1,5*2*1*1 0,00

0,00

2*1 0,00

1,5*4*2*1 0,00 0,00

Prefabrikát cestný železobetónový 

1500/4000 atyp 
0,00 786,84

13 0,00 0,00

požičanie stlpikov na 30 dní 0,00 40,53

850,82

Osadenie a montáž cestnej zvislej 

dopravnej značky na stľpik,stľp,konzolu 

alebo objekt

5,76 163,50

špecifikácia - viď výkres 0,00 0,00

podstavec HIT- zapožičanie na viac ako 

28 dní 
0,00 164,24

vrátane Z2 , 30 dní,  1ks/ stlpik a smer.dosku 0,00 0,00

požičanie stlpikov na 30 dní, upresnenie podľa 

použitej typovej schémy, na Z2 2 stĺpiky
0,00 0,00

9 0,00 0,00

Zapožičanie na 30 dní vrátane 

krátkod.pracovísk - B29a, B31a,B31b
0,00 0,00

13 0,00 0,00

9+12 0,00 0,00

Značka dopravná základného rozmeru - 

zapožičanie na viac ako 28 dní 
0,00 194,10

Odstránenie rúrového nástavca zo 

stĺpika, vr. demontáže dopravnej 

značky 0,005 t

2,06 26,80

13

Smerovacia doska obojstranná Z4a - 

zapožičanie na viac ako 28 dní
0,00 261,65

12 0,00 0,00
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Kód:

Stavba:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum: 10.2017

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov

Materiál

Montáž

Ostatné náklady zo súhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základná z

znížená z

Cena s DPH v 4 895 235,25EUR

4 079 362,71

20,00% 0,00 0,00

20,00% 4 079 362,71 815 872,54

SÚHRNNÝ LIST STAVBY
TK-2017-044

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch 

CHEMOSVIT A FINCHEM

4 079 362,71

2 129 938,38

1 949 424,75

0,00
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Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtov 4 079 362,71 4 895 235,25

381 958,52318 298,77PS 02.01
Kompaktné odovzdávacie stanice tepla - vetva 

Východ

51 005,1242 504,27400.4
PS01.05 Podzemné rozvody - Prípojka pre 

objekt AB, SC, 07a

10 521,568 767,97ON
PS01.05 - Podzemné rozvody - Ostatné 

náklady
961 700,14801 416,78PS 02 Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

16 639,3413 866,12400.1
PS01.05 Podzemné rozvody - Prípojka pre 

objekt 94b

10 184,898 487,41400.2
PS01.05 Podzemné rozvody - Prípojka pre 

objekt STROJCHEM 63

11 563,229 636,02400.3
PS01.05 Podzemné rozvody - Prípojka pre 

objekt VÚCHV 15

115 926,1696 605,13PS 01.05
Vonkajšie podzemné primárne rozvody - 

v areáli CHEMOSVIT a FINCHEM

16 012,0113 343,34100
PS01.05 Podzemné rozvody - Stavebné 

úpravy

89 392,5874 493,82400
PS01.05 Podzemné rozvody - Ústredné 

vykurovanie

2 821,992 351,66100 PS01.04 Západ - Stavebné úpravy

27 430,4222 858,68400 PS01.04 Západ - Ústredné vykurovanie

3 030,472 525,39ON
PS01.04 Západ - Vnútorné rozvody - Ostatné 

náklady

19 137,8615 948,22400 PS01.03 Východ - Ústredné vykurovanie

2 215,311 846,09ON
PS01.03 Východ - Vnútorné rozvody - 

Ostatné náklady

33 282,8827 735,73PS 01.04
Vnútorné nadzemné primárne rozvody vo 

výrobných halách - vetva Západ

133 687,10111 405,92ON
PS01.02 Západ - Vonkajšie rozvody - 

Ostatné náklady

24 454,2220 378,52PS 01.03
Vnútorné nadzemné primárne rozvody vo 

výrobných halách - vetva Východ
3 101,052 584,21100 PS01.03 Východ - Stavebné úpravy

485 386,15404 488,46200 PS01.02 Západ - Statika

896 475,91747 063,26400 PS01.02 Západ - Ústredné vykurovanie

55 388,7846 157,32600 PS01.02 Západ - Uzemnenie

122 114,87101 762,39ON
PS01.01 Východ - Vonkajšie rozvody - 

Ostatné náklady

1 591 000,151 325 833,46PS 01.02
Vonkajšie nadzemné  primárne rozvody na 

potrubných mostoch - vetva Západ

20 062,2016 718,50100 PS01.02 Západ - Stavebné úpravy

533 855,54444 879,62200 PS01.01 Východ - Statika

759 827,96633 189,97400 PS01.01 Východ - Ústredné vykurovanie

35 921,9529 934,96600 PS01.01 Východ - Uzemnenie

3 226 057,092 688 380,91PS 01 Primárne horúcovodné rozvody

1 461 393,681 217 828,07PS 01.01
Vonkajšie nadzemné primárne rozvody na 

potrubných mostoch - vetva Východ

9 673,368 061,13100 PS01.01 Východ - Stavebné úpravy

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Kód Objekt Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

4 841 603,214 034 669,34D.
Dokumentácia prevádzkových súborov a 

inžinierskych sietí
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Kód Objekt Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

16 989,8214 158,18400
KOST 20 - PS02.01 - Ústredné 

vykurovanie

16 617,5413 847,95400
KOST 16 - PS02.01 - Ústredné 

vykurovanie

9 704,868 087,38500 KOST 16 - PS02.01 - MaR a PRS

26 606,6822 172,23KOST 20 CHEMOSVIT FÓLIE 45

33 421,5827 851,32400
KOST 15 - PS02.01 - Ústredné 

vykurovanie

9 874,188 228,48500
KOST 15 - PS02.01 - MaR a PRS, 

elektroinštalácia

26 322,4021 935,33KOST 16 CHEMOSVIT FÓLIE 42.2, 42.3

43 043,6935 869,74400
KOST 13 - PS02.01 - Ústredné 

vykurovanie

10 300,428 583,68500
KOST 13 - PS02.01 - MaR a PRS, 

elektroinštalácia

43 295,7636 079,80KOST 15 CHEMOSVIT FÓLIE 42.1

40 052,6233 377,18400
KOST 12 - PS02.01 - Ústredné 

vykurovanie

10 395,968 663,30500
KOST 12 - PS02.01 - MaR a PRS, 

elektroinštalácia

53 344,1044 453,42KOST 13 CHEMOSVIT FÓLIE 35

11 272,619 393,84400
KOST 11 - PS02.01 - Ústredné 

vykurovanie

9 668,188 056,82500
KOST 11 - PS02.01 - MaR a PRS, 

elektroinštalácia

50 448,5842 040,48KOST 12 CHEMOSVIT FÓLIE 34.1

22 192,2118 493,51400
KOST 08 - PS02.01 - Ústredné 

vykurovanie

12 911,3510 759,46500
KOST 08 - PS02.01 - MaR a PRS, 

elektroinštalácia

20 940,7917 450,66KOST 11 VÚCHV 33

9 018,837 515,69400
KOST 07 - PS02.01 - Ústredné 

vykurovanie

9 358,207 798,50500
KOST 07 - PS02.01 - MaR a PRS, 

elektroinštalácia

35 103,5629 252,97KOST 08 TATRAFAN 23

9 361,197 800,99500
KOST 05 - PS02.01 - MaR a PRS, 

elektroinštalácia

22 915,6219 096,35KOST 07 PROVENT 18

4 538,593 782,16100 KOST 07 - PS02.01 - Stavebné úpravy

9 510,267 925,22500
KOST 03 - PS02.01 - MaR a PRS, 

elektroinštalácia

25 619,8221 349,85KOST 05 VÚCHV 16

16 258,6313 548,86400
KOST 05 - PS02.01 - Ústredné 

vykurovanie

9 458,567 882,13500
KOST 01 - PS02.01 - MaR a PRS, 

elektroinštalácia

18 610,5115 508,76KOST 03 Garáže CHEMOSVIT 7a

9 100,257 583,54400
KOST 03 - PS02.01 - Ústredné 

vykurovanie

24 930,6420 775,53KOST 01 VIGORA 1

15 472,0812 893,40400
KOST 01 - PS02.01 - Ústredné 

vykurovanie
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Kód Objekt Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

9 764,048 136,70500
KOST 27 - PS02.02 - MaR a PRS, 

elektroinštalácia

34 946,2429 121,87KOST 27 STROJCHEM 65

8 592,897 160,74100 KOST 27 - PS02.02 - Stavebné úpravy

16 589,3213 824,43400
KOST 27 - PS02.02 - Ústredné 

vykurovanie

3 673,563 061,30100 KOST 26 - PS02.02 - Stavebné úpravy

9 669,538 057,94400
KOST 26 - PS02.02 - Ústredné 

vykurovanie

8 988,797 490,66500
KOST 26 - PS02.02 - MaR a PRS, 

elektroinštalácia

11 509,759 591,46400
KOST 25 - PS02.02 - Ústredné 

vykurovanie

9 682,728 068,93500
KOST 25 - PS02.02 - MaR a PRS, 

elektroinštalácia

22 331,8818 609,90KOST 26 STROJCHEM 64.2

40 359,6633 633,05400
KOST 24 - PS02.02 - Ústredné 

vykurovanie

9 284,357 736,96500
KOST 24 - PS02.02 - MaR a PRS, 

elektroinštalácia

21 192,4717 660,39KOST 25 STROJCHEM 64.1

9 020,277 516,89500
KOST 23 - PS02.02 - MaR a PRS, 

elektroinštalácia

50 476,3942 063,66KOST 24 STROJCHEM 63

832,38693,65100 KOST 24 - PS02.02 - Stavebné úpravy

25 119,3420 932,78KOST 23 CHEMOSVIT FÓLIE 61

782,20651,83100 KOST 23 - PS02.02 - Stavebné úpravy

15 316,8712 764,06400
KOST 23 - PS02.02 - Ústredné 

vykurovanie

17 902,8614 919,05KOST 21 ENERGOCHEM 55b

8 750,867 292,38400
KOST 21 - PS02.02 - Ústredné 

vykurovanie

9 152,007 626,67500
KOST 21 - PS02.02 - MaR a PRS, 

elektroinštalácia

19 696,8616 414,05KOST 19 CHEMOSVIT FÓLIE 44d

10 539,238 782,69400
KOST 19 - PS02.02 - Ústredné 

vykurovanie

9 157,637 631,36500
KOST 19 - PS02.02 - MaR a PRS, 

elektroinštalácia

18 588,2315 490,19KOST 17 CHEDOS 43

9 433,967 861,63400
KOST 17 - PS02.02 - Ústredné 

vykurovanie

9 154,277 628,56500
KOST 17 - PS02.02 - MaR a PRS, 

elektroinštalácia

210,18175,15PM
PS02.01 KOST Východ - MaR premiestnenia 

meračov

210,18175,15500
KOST 14 - PS02.01 - MaR, 

elektroinštalácia

579 741,61483 118,01PS 02.02
Kompaktné odovzdávacie stanice tepla - vetva 

Západ

9 616,868 014,05500
KOST 20 - PS02.01 - MaR a PRS, 

elektroinštalácia

33 609,8928 008,24ON PS02.01 KOST Východ - Ostatné náklady
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Kód Objekt Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

1 871,141 559,28100 KOST 42 - PS02.02 - Stavebné úpravy

11 275,199 395,99400
KOST 41 - PS02.02 - Ústredné 

vykurovanie

9 519,977 933,31500
KOST 41 - PS02.02 - MaR a PRS, 

elektroinštalácia

53 885,8044 904,83KOST 42 FIBROCHEM 94.2

10 768,468 973,72500
KOST 40 - PS02.02 - MaR a PRS, 

elektroinštalácia

21 942,5918 285,49KOST 41 ENERGOCHEM 94b

1 147,43956,19100 KOST 41 - PS02.02 - Stavebné úpravy

9 308,267 756,88500
KOST 39 - PS02.02 - MaR a PRS, 

elektroinštalácia

53 552,3344 626,94KOST 40 TERICHEM 94.1, ENERGOCHEM 94.3

42 783,8635 653,22400
KOST 40 - PS02.02 - Ústredné 

vykurovanie

9 155,887 629,90500
KOST 37 - PS02.02 - MaR a PRS, 

elektroinštalácia

20 419,9317 016,61KOST 39 CHEMOSVIT FÓLIE 92c

11 111,689 259,73400
KOST 39 - PS02.02 - Ústredné 

vykurovanie

9 467,537 889,61500
KOST 36 - PS02.02 - MaR a PRS, 

elektroinštalácia

19 570,4616 308,72KOST 37 CHEMOSVIT FÓLIE 92

10 414,588 678,82400
KOST 37 - PS02.02 - Ústredné 

vykurovanie

9 252,447 710,37500
KOST 35 - PS02.02 - MaR a PRS, 

elektroinštalácia

42 097,4835 081,23KOST 36 TATRAFAN 91

32 629,9427 191,62400
KOST 36 - PS02.02 - Ústredné 

vykurovanie

9 266,147 721,78500
KOST 33 - PS02.02 - MaR a PRS, 

elektroinštalácia

18 307,0115 255,84KOST 35 TATRAFAN 83

9 054,567 545,47400
KOST 35 - PS02.02 - Ústredné 

vykurovanie

27 815,9223 179,93KOST 33 STROJCHEM 76.1, CHEDOS 76.2

4 999,974 166,64100 KOST 33 - PS02.02 - Stavebné úpravy

13 549,8111 291,51400
KOST 33 - PS02.02 - Ústredné 

vykurovanie

7 021,285 851,07100 KOST 31 - PS02.02 - Stavebné úpravy

10 185,178 487,64400
KOST 31 - PS02.02 - Ústredné 

vykurovanie

9 034,637 528,86500
KOST 31 - PS02.02 - MaR a PRS, 

elektroinštalácia

8 629,227 191,02400
KOST 29 - PS02.02 - Ústredné 

vykurovanie

9 107,067 589,22500
KOST 29 - PS02.02 - MaR a PRS, 

elektroinštalácia

26 241,0821 867,57KOST 31 STROJCHEM 75

28 466,6923 722,24KOST 29 STROJCHEM 73

10 730,408 942,00100 KOST 29 - PS02.02 - Stavebné úpravy
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Kód Objekt Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

36 668,9230 557,43E.3 Dočasné prepoje počas výstavby

0,00 0,00

420,36350,30500.2
KOST 38 - PS02.02 - MaR, 

elektroinštalácia

210,18175,15500.3
KOST 44 - PS02.02 - MaR, 

elektroinštalácia
653 845,98544 871,65PS 03 Energocentrum - úpravy MaR

56 139,1646 782,63ON

4 079 362,71 4 895 235,25

653 845,98544 871,65500

500.1 Úpravy v nadradenom riadiacom 

systéme Simatic v Energocentre + 500.2 

Úpravy RIS
53 632,0444 693,37E. Projekt organizácie výstavby
16 963,1314 135,94E.2 Dopravné zabezpečenie počas výstavby

PS02.02 KOST Západ - Ostatné náklady

1 048,91874,09PM
PS02.02 KOST Západ - MaR premiestnenia 

meračov

418,37348,64500.1
KOST 18 - PS02.02 - MaR, 

elektroinštalácia

42 201,0135 167,51400
KOST 42 - PS02.02 - Ústredné 

vykurovanie

9 813,658 178,04500
KOST 42 - PS02.02 - MaR a PRS, 

elektroinštalácia
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

9 673,36

6 918,01

0,00

8 061,13

0,00 0,00

8 061,13 1 612,23

8 061,13

1 143,12

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

100 - PS01.01 Východ - Stavebné úpravy

10.2017



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 -  Zvislé a kompletné konštrukcie

    6 -  Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 -  Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

    767 -  Konštrukcie doplnkové kovové

    784 -  Dokončovacie práce

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00 5 804,55 5 804,55

59,65 136,01 195,65

0,00

8 061,13

847,90 467,06 1 314,96

0,00 15,17 15,17

59,65 5 940,56 6 000,20

1 083,47 977,45 2 060,93

27,62 32,49 60,10

207,95 462,73 670,68

100 - PS01.01 Východ - Stavebné úpravy

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

1 143,12 6 918,01 8 061,13

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 -  Zvislé a kompletné konštrukcie

1 K 310235241 ks 34,000 0,81

    6 -  Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
0,00

2 K 612467186 m2 30,000 2,36

3 K 612481119 m2 30,000 2,88

4 K 622461152 m2 15,000 3,38

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie
0,00

5 K 941955001 m2 50,000 0,88

6 K 971036014 cm 1 530,000 0,53

7 K 979081111 t 0,428 0,00

8 K 979081121 t 8,560 0,00

9 K 979082111 t 0,428 0,00

10 K 979089012 t 0,428 0,00

    99 -  Presun hmôt HSV
0,00

11 K 999281111 t 0,536 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV
0,00

    767 -  Konštrukcie doplnkové kovové 0,00

12 K 767 PC01 kg 856,000 0,00

13 K 767 PC04 ks 34,000 0,00

14 K 998767101 t 0,856 0,00

    784 -  Dokončovacie práce
0,00

15 K 784412430 m2 70,000 0,04

195,65 0,00

8 061,13

2 060,93

60,10

Protipožiarne upchávky "Z01" 2 030,5759,72

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky do 6 m
25,0029,21

Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné 

hrubozrnných, savých podkladov výšky do 3,80 

m   

36,790,49

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice 

(17 01 ), ostatné
2,906,77

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov 

vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m
15,1728,31

Chránička oceľové potrubie - pozink 3 748,984,38

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 

1 km
4,5110,54

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

každý ďalší 1 km
3,000,35

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt do 10 m
3,247,58

15,17 0,00

6 000,20 0,00

5 804,55 0,00

Vonkajšia omietka stien šľachtená škrabaná v 

stupni zložitosti 3
345,0819,62

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou 

lešeňovej podlahy do 1,20 m
95,161,03

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 150 

mm do stien - murivo tehlové -0,00028t
1 206,160,26

1 314,96 0,00

Zamurovanie otvoru s plochou do 0,0225m2 v 

murive nadzákladného tehlami do 300mm
60,100,96

Vnutorná omietka stien  jednovrstvová, bez 

dodatočnej povrchovej úpravy miešaná strojne, 

nanášaná ručne, hr. 10 mm, ozn 073b

204,734,47

Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou 

mriežkou s celoplošným prilepením
120,881,15

670,68 0,00

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

100 - PS01.01 Východ - Stavebné úpravy

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Popis
Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

VÝKAZ VÝMER



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

16 K 784452273 m2 70,000 0,81

Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, 

ručne nanášané dvojnásobné základné na 

podklad hrubozrnný výšky do 3,80 m   

158,861,46



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

533 855,54

135 029,83

0,00

444 879,62

0,00 0,00

444 879,62 88 975,92

444 879,62

309 849,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

200 - PS01.01 Východ - Statika

10.2017



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV

    1 -  Zemné práce

    2 -  Zakladanie

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 -  Presun hmôt HSV

PSV -  Práce a dodávky PSV

    767 -  Konštrukcie doplnkové kovové

    783 -  Dokončovacie práce

M -  Práce a dodávky M

    43-M -  Montáž oceľových konštrukcií

OST -  Ostatné

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

188 243,23 39 471,09 227 714,32

0,00 10 829,68 10 829,68

0,00

444 879,62

95 749,52 39 047,88 134 797,42

8 349,68 5 733,83 14 083,52

188 243,23 39 471,09 227 714,32

10 856,06 16 502,60 27 358,67

0,00 16 603,69 16 603,69

104 099,20 44 781,71 148 880,94

17 507,37 39 947,35 57 454,71

0,00 3 439,75 3 439,75

6 651,31 3 401,31 10 052,61

200 - PS01.01 Východ - Statika

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

309 849,80 135 029,83 444 879,62

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV

    1 -  Zemné práce

1 K 113107132 m2 40,000 0,00

2 K 131211101 m3 53,070 0,00

3 K 131211119 m3 15,921 0,00

4 K 162401102 m3 53,070 0,00

5 K 171201202 m3 53,070 0,00

6 K 171209002 t 68,991 0,00

    2 -  Zakladanie
0,00

7 K 275321121 m3 53,070 69,21

8 K 275354111 m2 142,200 4,09

9 K 275354211 m2 142,200 0,00

10 K 275362111 t 3,760 637,37

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie
0,00

11 K 945942002 m2 2 062,500 0,96

12 K 945942092 m2 6 187,500 1,43

13 K 945942801 m2 2 062,500 0,00

14 K 962071711 t 1,000 0,00

15 K 979081111 t 21,000 0,00

16 K 979081121 t 420,000 0,00

17 K 979082111 t 21,000 0,00

18 K 979082212 t 21,000 0,00

10 052,61 0,00

27 358,67 0,00

192,319,16

444 879,62

57 454,71

3 439,75

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

každý ďalší 1 km
127,090,30

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt do 10 m
138,466,59

Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením 

a so zložením na vzdialenosť do 50 m
121,575,79

Demontáž závesného lešenia na potrubných 

mostoch výšky do 10 m, pre zaťaženie do 1 kPa
6 043,922,93

Vybúranie kovových stľpov liatinových alebo 

nitovaných,  -1,00000t
36,1236,12

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 

1 km

Výstuž základových pätiek a blokov z 

betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií
4 166,39470,72

Montáž závesného lešenia na potrubných 

mostoch vrátane podláh výšky do 10 m, pre 

zaťaženie nad 1 do 1,5 kPa

10 954,604,35

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac 

použitia závesného lešenia na potrubných 

mostoch zaťaženia nad 1 do 1,5 kPa

9 509,320,10

Základové pätky a bloky mostných konštrukcií z 

betónu železového tr. C 20/25
4 440,2214,46

Debnenie základových pätiek mostných 

konštrukcií  - zhotovenie
1 017,973,07

Debnenie základových pätiek mostných 

konštrukcií  - odstránenie
428,023,01

Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 

2000 m
152,132,87

Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 

m3
27,890,53

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 

(17 05) ostatné
466,976,77

Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu 

prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm,  -0,50000t
921,1623,03

Hĺbenie jám v  hornine tr.3 súdržných - ručným 

náradím
1 765,6133,27

Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným 

náradím v hornine tr. 3
105,996,66

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

200 - PS01.01 Východ - Statika

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Popis
Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

VÝKAZ VÝMER



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

19 K 979087212 t 21,000 0,00

20 K 979089012 t 21,000 0,00

    99 -  Presun hmôt HSV
0,00

21 K 998212111 t 145,934 0,00

22 K 998212191 t 2 918,680 0,00

PSV -  Práce a dodávky PSV
0,00

    767 -  Konštrukcie doplnkové kovové 0,00

23 K 767833100 m 102,000 0,19

24 M 5539545601 kg 10 461,600 3,94

25 K 767833291 m 102,000 0,19

26 K 767995101 kg 1 399,020 0,39

27 M 4249540001 t 1,399 1 594,96

28 K 767995104 kg 20 610,000 0,24

29 M 4249540002 kg 20 610,000 2,27

30 K 998767102 t 379,169 0,00

    783 -  Dokončovacie práce
0,00

31 K 783113120 m2 2 925,000 1,93

32 K 783192107 m2 2 925,000 0,85

33 K 783211900 m2 645,000 0,34

M -  Práce a dodávky M
0,00

    43-M -  Montáž oceľových konštrukcií 0,00

34 K 430721302 m 402,600 8,36

35 M 4249540100 t 60,300 3 065,95

OST -  Ostatné
0,00

36 K 001OST HZS 160,000 0,00

14 083,52 0,00

227 714,32 0,00

227 714,32 0,00

16 603,69 0,00

148 880,94 0,00

134 797,42 0,00

Montáž ostatných atypických kovových 

stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 

50 kg-doplnenie uloženia na starom potrubí

25 438,201,00

uloženie dodatočné na exist. potr. mosty 46 773,470,00

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m
11 793,4731,10

Príplatok k cene za zväčšený presun pre mosty 

murované, monolitické,betónové,kovové nad 

vymedzenú vzdialenosť do 1000 m

15 455,565,30

Autožeriav - prenájom 10 829,6867,69

Nátery oceľ.konštr. olejové, stredných B a 

plnostenných D dvojnásobné - 70μm
8 850,871,10

Nátery oceľových konštrukcií ostatné disperzné 

ťažkých "A" stredných "B" plnostenných "D" 

základné - 35 µm

3 866,430,47

Oprava náterov kov.stav.doplnk.konštr. - 

olejové jednonásobné - 35µm
1 366,211,78

10 829,68 0,00

Potrubný most-1 pole, dodaný v 

dielcoch,montáž.styky zvárané, rozp.pola 18 m, 

hmot. 325 kg/m

42 837,2998,04

Oceľ konštr potr. mosta 184 877,030,00

Príplatok k cene za montáž rebríka na oceľovú 

konštrukciu
180,311,58

Montáž ostatných atypických kovových 

stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg
6 472,574,24

uloženie na konzolu - materiál 2 231,340,00

Montáž rebríkov do muriva s bočnicami z 

profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných 

profilov

671,716,39

Oceľový rebrík s plošinou - mater. 41 236,330,00

Nakladanie na dopravné prostriedky pre 

vodorovnú dopravu sutiny
68,063,24

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice 

(17 01 ), ostatné
167,227,96

Presun hmôt pre mosty murované, 

monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 

20 m

1 148,137,87



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

390 632,62

242 557,32

0,00

633 189,97

0,00 0,00

633 189,97 126 637,99

759 827,96

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - PS01.01 Východ - Ústredné vykurovanie

10.2017

633 189,97



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

    4 - Vodorovné konštrukcie

    99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolácie tepelné

    733 -  Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

    734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

    783 - Dokončovacie práce - nátery

    799 - Demontáže

    HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

    OST - Ostatné práce

M - Práce a dodávky M

    23-M - Montáže potrubia

    46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

344 038,86 159 265,51 503 304,47

0,42 2,60 3,02

257,89 258,79 516,69

38,31 76,40 114,71

31 119,77 78 228,98 109 348,74

0,00 858,86 858,86

0,00 387,16 387,16

344 039,28 159 268,11 503 307,49

29,49 19,88 49,37

0,00 26,42 26,42

46 563,85 82 772,36 129 336,24

1 563,80 506,20 2 070,01

2 063,22 2 067,27 4 130,54

11 520,86 388,70 11 909,54

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - PS01.01 Východ - Ústredné vykurovanie

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

390 632,62 242 557,32 633 189,97

29,49 516,85 546,34

0,00 470,55 470,55

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

1 K 131301101 kpl 1,000 0,00

2 K 132201201 m3 6,300 0,00

3 K 132201209 m3 6,300 0,00

4 K 161101501 m3 6,300 0,00

5 K 162501102 m3 2,250 0,00

6 K 162501105 m3 22,500 0,00

7 K 167101101 m3 2,250 0,00

8 K 171209002 t 4,080 0,00

9 K 174201102 m3 4,050 0,00

10 K 175101101 m3 1,550 0,00

11 K 979082111 t 4,080 0,00

12 K 979093111 t 4,080 0,00

    4 - Vodorovné konštrukcie
0,00

13 K 451541111 m3 2,000 14,75

    99 - Presun hmôt HSV
0,00

14 K 998272201 t 3,407 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV
0,00

    713 - Izolácie tepelné 0,00

15 K 713461111 m2 111,000 0,08

16 K 713491111 m2 46,500 0,16

49,37 0,00

26,42 0,00

129 336,24 0,00

2 070,01 0,00

633 189,97

546,34

470,55

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope zo štrkodrvy 0,45m3+1,55m3 - 

dodávka piesku

49,379,94

Presun hmôt pre rúrové vedenie z oceľových rúr 

zváraných v otvorenom výkope
26,427,76

Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov 

skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová
260,752,27

Izolácia tepelná - montáž oplechovania pevného 

- potrubia
235,134,90

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-

4 do 100 m3
11,415,07

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 

(17 05) ostatné
27,626,77

Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, 

rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 

1000 m3

4,131,02

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 

až 4 bez prehodenia sypaniny
17,2311,12

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt do 10 m
30,937,58

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním 

bez zhutnenia
1,430,35

Výkop nezapaženej jamy - sondy 116,96116,96

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 74,4011,81

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. 

nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s 

urovnaním dna v hornine 3

4,060,65

Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, 

nosením za každé 3 m výšky
168,1126,68

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na 

vzdialenosť do 3000 m 

7,103,15

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k 

cene za každých ďalšich a začatých 1000 m

7,170,32

VÝKAZ VÝMER

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - PS01.01 Východ - Ústredné vykurovanie

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Popis
Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

17 M 6314152520 m 40,000 2,33

18 M 6314152890 m 2,500 3,32

19 M 6314153070 m 15,500 4,13

20 M 6314153240 m 72,000 6,72

21 M 6314153250 m 8,000 7,32

22 M 6314153290 m 3,000 15,23

23 M 6314151870 m 6,000 2,18

24 M 6315167510 m 39,000 6,49

25 M 63151675101 m 4,000 6,22

26 M 6315167520 m 13,500 9,64

27 M 6315167530 m 3,000 12,20

28 M 1942081503.1 m2 46,500 7,23

29 K 998713201 % 25,662 0,00

    733 -  Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie
0,00

30 K 733111103 m 40,000 2,56

31 K 733111106 m 6,000 4,83

32 K 733111107 m 2,500 5,87

33 K 733111108 m 13,500 8,09

34 K 733121122 m 70,000 13,28

35 K 733121125 m 8,000 18,91

36 K 733121129 m 13,500 25,63

37 K 733121133 m 6,000 30,47

38 K 733190107 m 62,000 0,01

39 K 733190217 m 78,000 0,01

40 K 733190232 m 19,500 0,04

41 M 733KOL9032 ks 2,000 0,68

42 M 733KOL9040 ks 2,000 0,89

43 M 733KOL90450 ks 6,000 1,51

44 M 733KOL90465 ks 15,000 2,29

45 M 733KOL904651 ks 1,000 2,97

46 M 733KOL90480 ks 2,000 3,19

47 M 733KOL904100 ks 4,000 5,82

48 M 733KOL904125 ks 4,000 8,70

49 M 733RED6550 ks 2,000 2,18

50 M 733RED150100 ks 2,000 13,74

4 130,54 0,00

Prechod rúrový priamy DN 65/DN 50 4,360,00

Prechod rúrový priamy DN 150/DN 100 27,490,00

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 50 9,080,00

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 65 34,280,00

Rúrový oblúk 1,5D, 36°, DN 65 2,970,00

Koleno 1,5D, 90°, DN 80 6,370,00

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 100 23,280,00

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 125 34,810,00

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 

139,7/4,5, mat. 11 353.1
257,3812,42

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok 

závitových
18,760,29

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do 

priem. 89/5
32,920,41

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 

89/5 do priem. 133/5, 0
13,820,67

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 32 1,350,00

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 40 1,780,00

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 32, mat. 11 353.1
63,215,71

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 40, mat. 11 353.1
30,546,35

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 50, mat. 11 353.1
206,407,20

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 

76,1/3,2, mat. 11 353.1
1 478,257,84

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 

88,9/3,6, mat. 11 353.1
225,839,32

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 

114,3/4,0, mat. 11 353.1
491,3810,77

Skruž z minerálnej vlny bez povrchovej úpravy - 

skruž 89x60
24,880,00

Skruž z minerálnej vlny bez povrchovej úpravy - 

skruž 114x70
130,180,00

Skruž z minerálnej vlny bez povrchovej úpravy - 

skruž 140x70
36,600,00

Plech hladký hliníkový, hr. 0,80 mm 336,210,00

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

výšky do 6 m
26,571,04

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 15, mat. 11 353.1
258,323,89

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

61x50x1000 mm + doizolovanie exist. potrubia

64,060,00

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

77x60x1000 mm + doizolovanie exist. potrubia

483,900,00

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

89x60x1000 mm

58,540,00

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

141x70x1000 mm

45,680,00

Skruž z minerálnej vlny bez povrchovej úpravy - 

skruž 42x20
13,090,00

Skruž z minerálnej vlny bez povrchovej úpravy - 

skruž 76x60
253,100,00

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

22x20x1000 mm

93,010,00

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

49x40x1000 mm

8,300,00



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

51 K 733126075 ks 2,000 0,61

52 K 733126080 ks 2,000 0,68

53 K 733126085 ks 6,000 0,92

54 K 733126090 ks 16,000 1,11

55 K 733126095 ks 2,000 1,23

56 K 733126100 ks 4,000 1,59

57 K 733126105 ks 4,000 2,05

58 K 733126025 ks 2,000 1,11

59 K 733126045 ks 2,000 2,59

60 K 998733201 % 51,155 0,00

    734 - Ústredné kúrenie, armatúry.
0,00

61 K 734192035 ks 4,000 3,39

62 K 734192030 ks 4,000 0,92

63 K 734192025 ks 2,000 0,88

64 K 734192020 ks 10,000 0,72

65 M 5518211450 ks 4,000 684,82

66 M 5518211440 ks 4,000 549,45

67 M 5518211430 ks 2,000 430,00

68 M 5518211420 ks 10,000 382,22

69 K 734315105 ks 2,000 3,23

70 K 734315110 ks 2,000 1,94

71 K 734315030 ks 36,000 0,37

72 M 134GKN0032 ks 2,000 124,22

73 M 134GKN0040 ks 2,000 156,87

74 M 5512441140 ks 36,000 23,90

75 M 3194302430 ks 20,000 7,05

76 M 3194302440 ks 4,000 7,97

77 M 3194302450 ks 8,000 12,82

78 M 3194302480 ks 8,000 14,32

79 M 3194302570 ks 4,000 4,52

80 M 3194302580 ks 4,000 5,26

81 K 998734201 % 149,188 0,00

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové
0,00

11 909,54 0,00

516,69 0,00

Príruba privarovacia s krkom DN 32, PN 40 18,090,00

Príruba privarovacia s krkom DN 40, PN 40 21,050,00

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 

6 m
29,700,20

Guľový kohút uzatvárací na horúcu vodu 

obojstranne prírubový, dvojdielny, 

celonerezový DN 40, PN 40

313,740,00

Oceľový guľový kohút na horúcu vodu 

obojstranne navarovací DN 15/ PN 40
860,580,00

Príruba privarovacia s krkom DN 65 (76,1) PN 

16
140,950,00

Príruba privarovacia s krkom DN 80 (88,9) PN 

16
31,880,00

Príruba privarovacia s krkom DN 100 (114,3) PN 

16
102,560,00

Príruba privarovacia s krkom DN 125 (139,7) PN 

16
114,540,00

Medziprírubová uzatváracia klapka s dvojitou 

excentricitou s pákou, DN 80, PN 16
860,000,00

Medziprírubová uzatváracia klapka s dvojitou 

excentricitou s pákou, DN 65, PN 16
3 822,240,00

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 

vodu obojstranne prírubového DN 32
27,1910,36

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 

vodu obojstranne prírubového DN 40
27,2011,66

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 

vodu obojstranne navarovacieho DN 15 
168,274,31

Guľový kohút uzatvárací na horúcu vodu 

obojstranne prírubový, dvojdielny, 

celonerezový DN 32, PN 40

248,450,00

Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 

125
60,3311,69

Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 

100
42,879,80

Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 

80
16,507,37

Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 

65
66,335,92

Medziprírubová uzatváracia klapka s dvojitou 

excentricitou s pákou, DN 125, PN 16
2 739,270,00

Medziprírubová uzatváracia klapka s dvojitou 

excentricitou s pákou, DN 100, PN 16
2 197,790,00

Montáž tvarovky - koleno DN 80 privarením 45,8421,68

Montáž tvarovky - koleno DN 100 privarením 125,4729,77

Montáž tvarovky - koleno DN 125 privarením 145,9534,43

Montáž tvarovky - redukcie DN 65 privarením 34,3816,09

Montáž tvarovky - redukcie DN 150 privarením 87,1640,99

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch 

výšky do 6 m
57,031,11

Montáž tvarovky - koleno DN 32 privarením 13,416,10

Montáž tvarovky - koleno DN 40 privarením 26,6312,64

Montáž tvarovky - koleno DN 50 privarením 96,9915,25

Montáž tvarovky - koleno DN 65 privarením 275,0716,09



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

82 K 767995101 kg 60,000 0,39

83 M 767TAC10 kg 60,000 2,23

84 M 767OBJ15 ks 33,000 0,20

85 M 767OBJS32 ks 2,000 1,66

86 M 767OBJS50 ks 4,000 2,12

87 M 767OBJS65 ks 13,000 3,63

88 M 767OBJS80 ks 4,000 4,22

89 M 767OBJS100 ks 4,000 4,56

90 K 998767201 % 6,431 0,00

    783 - Dokončovacie práce - nátery
0,00

91 K 783424740 m 62,000 0,18

92 K 783425750 m 91,500 0,27

93 K 783426760 m 6,000 0,45

    799 - Demontáže
0,00

94 K 171209002 t 16,910 0,00

95 K 713400821 m2 8 052,000 0,00

96 K 713400811 m2 8 857,000 0,00

97 K 733120819 m 80,000 0,16

98 K 733120826 m 539,000 0,24

99 K 733120832 m 54,000 0,37

100 K 733120836 m 736,000 0,48

101 K 733120839 m 335,000 0,59

102 K 733120844 m 2 590,000 11,73

103 K 7331508021 kpl 1,000 1,78

104 K 7331508011 kpl 1,000 27,11

105 K 734100811 ks 4,000 0,02

106 K 734100812 ks 16,000 0,02

107 K 734100813 ks 6,000 0,02

108 K 734100814 ks 2,000 0,02

109 K 734100816 ks 2,000 0,02

110 K 230080451 kg 16 203,000 0,00

111 K 979081111 t 368,182 0,00

112 K 979081121 t 3 681,820 0,00

113 K 979082111 t 375,688 0,00

114 K 979093111 t 16,910 0,00

114,71 0,00

109 348,74 0,00

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi 

prírubami DN 350,  -0,23200t
55,5227,74

Demontáž doplnkových konštrukcií z profilového 

materiálu do šrotu
2 193,420,14

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 

1 km
3 371,619,16

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

každý ďalší 1 km
1 114,100,30

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt do 10 m
2 848,017,58

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním 

bez zhutnenia
5,920,35

Demontáž kolena DN 150 - 16 ks 15,5313,75

Demontáž kolena DN 400 - 16 ks 279,23252,12

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi 

prírubami do DN 50,  -0,01400t
18,984,72

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi 

prírubami nad 50 do DN 100,  -0,03900t
103,076,42

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi 

prírubami nad 100 do DN 150,  -0,08300t
67,5611,24

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi 

prírubami nad 150 do DN 200,  -0,13800t
32,8916,42

Demontáž potrubia z oceľových rúrok DN 50 103,841,14

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých 

nad 60, 3 do D 89,  -0,00841t
1 042,971,70

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých 

nad 89 do D 133,  -0,01384t
116,961,79

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých 

nad 133 do D 159,  -0,02359t
1 746,511,90

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých 

priemer 219,  -0,03956t
1 005,692,41

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých 

priemer 377,  -0,10344t
40 382,123,86

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 

do DN 50 mm základné dvojnásobné
46,410,57

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 

do DN 100 mm základné dvojnásobné
62,660,41

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 

do DN 150 mm základné dvojnásobné
5,640,49

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 

(17 05) ostatné
114,466,77

Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi 

alebo fóliami potrubie,  -0,00210t
18 337,772,28

Odstránenie tepelnej izolácie potrubia 

povrchové úpravy oplechovanie potrubie,  -

0,00510t

36 392,604,11

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 

DN 32
3,330,00

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 

DN 50
8,470,00

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 

DN 65
47,200,00

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 

DN 80
16,880,00

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 

DN 100
18,250,00

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky do 6 m
4,610,72

Montáž ostatných atypických kovových 

stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg
277,594,24

Závesy potrubia - závesné tyče 133,780,00

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 

DN 15
6,570,00



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

    HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby
0,00

115 K 0010000342 hod 72,000 0,00

    OST - Ostatné práce
0,00

116 K 941941051 m2 130,000 0,00

117 K 941941851 m2 130,000 0,00

M - Práce a dodávky M
0,00

    23-M - Montáže potrubia 0,00

118 K 230010308 ks 139,000 0,35

119 K 230010317 ks 21,000 0,39

120 K 230010326 ks 76,000 0,45

121 K 230010329 ks 62,000 0,49

122 K 230010345 ks 55,000 0,60

123 K 230010347 ks 279,000 0,70

124 K 230010357 ks 87,000 0,80

125 K 230010367 ks 213,000 0,92

126 K 230010377 ks 74,000 1,08

127 K 230010388 ks 14,000 1,19

128 K 230010413 ks 267,000 2,13

129 K 230021029 ks 8,000 0,46

130 K 230021037 ks 28,000 0,57

131 K 230021045 ks 14,000 0,80

132 K 230021047 ks 103,000 0,94

133 K 230021057 ks 50,000 1,21

134 K 230022072 ks 88,000 2,72

135 K 230023077 ks 38,000 2,10

136 K 230023088 ks 7,000 2,45

137 K 230024113 ks 44,000 5,24

138 K 230120012 m 58,000 0,00

139 K 230120013 m 10,000 0,00

140 K 230120015 m 42,000 0,00

141 K 230120016 m 50,500 0,00

142 K 230120017 m 32,500 0,00

143 K 230120018 m 796,000 0,00

144 K 230120019 m 398,000 0,00

145 K 230120020 m 499,500 0,00

146 K 230120021 m 126,000 0,00

147 K 230120022 m 25,000 0,00

148 K 230120024 m 1 254,000 0,00

149 K 230120041 m 110,000 0,00

150 K 230120042 m 50,500 0,00

858,86 0,00

387,16 0,00

503 307,49 0,00

503 304,47 0,00

Odmasťovanie potrubia DN 100 1 153,482,31

Odmasťovanie potrubia DN 125 367,222,91

Odmasťovanie potrubia DN 150 99,743,99

Odmasťovanie potrubia DN 250 11 084,028,84

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním do DN 32
134,891,23

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 40
66,751,32

Odmasťovanie potrubia DN 20 6,210,62

Odmasťovanie potrubia DN 32 31,770,76

Odmasťovanie potrubia DN 40 41,420,82

Odmasťovanie potrubia DN 50 35,201,08

Odmasťovanie potrubia DN 65 1 109,251,39

Odmasťovanie potrubia DN 80 706,751,78

Montáž rúrových dielov privarovacích, DN 80 380,636,40

Montáž rúrových dielov privarovacích, DN 100 1 526,2214,62

Montáž rúrových dielov privarovacích, DN 125 707,1616,51

Montáž rúrových dielov privarovacích, DN 150 140,1917,57

Montáž rúrových dielov privarovacích, DN 250 3 086,7864,91

Odmasťovanie potrubia DN 15 31,870,55

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 150
90,975,30

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 250
3 091,389,44

Montáž rúrových dielov privarovacích, DN 32 40,074,55

Montáž rúrových dielov privarovacích, DN 40 149,164,75

Montáž rúrových dielov privarovacích, DN 50 84,395,22

Montáž rúrových dielov privarovacích, DN 65 696,345,82

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 40
163,912,16

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 50
177,382,63

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 65
1 064,183,11

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 80
374,793,51

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 100
1 060,074,06

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 125
432,524,77

Vykurovacia skúška 858,8611,93

Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 

podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m, výšky do 

10 m

236,021,82

Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového 

s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 

10 m

151,141,16

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 15
262,331,54

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 20
44,481,73

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 32
186,402,00



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

151 K 230120043 m 32,500 0,00

152 K 230120044 m 796,000 0,00

153 K 230120045 m 398,000 0,00

154 K 230120046 m 499,500 0,00

155 K 230120047 m 126,000 0,00

156 K 230120048 m 25,000 0,00

157 K 230120050 m 1 254,000 0,00

158 K 230120072 ks 120,000 0,00

159 K 230163101 ks 64,000 85,82

160 K 230330111 m3 102,150 0,00

161 M 2862161070 ks 2,000 38,22

162 M 2862164130 kpl 2,000 83,77

163 M 2862163920 ks 2,000 27,63

164 M 2862163610 ks 6,000 1,35

165 M 3850008910 ks 4,000 0,08

166 M 3850008920 ks 2,000 0,16

167 K 862151101 kpl 1,000 0,00

168 K 713371212 m2 6,000 7,40

169 K 7134211111 m2 4 809,500 2,68

170 K 713461111 m2 1 249,000 0,08

171 K 7134911111 m2 4 027,000 0,16

172 K 713491125 m2 7,000 5,77

173 M 6314151370 m 18,000 2,87

174 M 6314151380 m 10,000 2,95

175 M 6314151390 m 36,000 4,05

176 M 6314151410 m 48,000 5,49

177 M 6314151420 m 19,000 5,63

178 M 6314151430 m 726,000 9,54

179 M 63141514301 m 390,000 14,68

180 M 6314151440 m 520,000 18,05

181 M 63141524801 m2 2 465,000 8,25

182 M 6314152490 m2 318,500 9,80

183 M 6314152510 m2 2 026,000 16,24

184 M 6314152480 m2 6,000 8,25

185 M 19420815031 m2 4 027,000 7,23

Technická izolácia, skružovateľná rohož z 

minerálnej vlny, hr. 50 mm na potrubie
20 335,430,00

Technická izolácia, skružovateľná rohož z 

minerálnej vlny, hr. 60 mm na potrubie
3 122,080,00

Technická izolácia, skružovateľná rohož z 

minerálnej vlny, hr. 100 mm na potrubie
32 895,260,00

Technická izolácia, skružovateľná rohož z 

minerálnej vlny, hr. 50 mm na armatúry
49,500,00

Plech hladký hliníkový, hr. 0,80 mm na 

potrubie a kolená
29 116,840,00

Technická čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov  - skruž, 42x50x1000 mm
145,910,00

Technická čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov  - skruž, 48x60x1000 mm
263,730,00

Technická čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov  - skruž, 60x60x1000 mm
106,970,00

Technická čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov  - skruž, 76x80x1000 mm
6 925,800,00

Technická čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov  - skruž, 89x100x1000 mm
5 726,670,00

Technická čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov  - skruž, 114x100x1000 

mm

9 387,100,00

Montáž izolácie tepelnej skružovateľnými pásmi 41 400,195,93

Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov 

skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová
2 934,012,27

Izolácia tepelná - montáž oplechovania pevného 

- potrubia a kolien
20 362,554,90

Izolácia tepelná - montáž oplechovania 

snímateľného - armatúr
212,0424,53

Technická čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov  - skruž, 22x40x1000 mm
51,740,00

Technická čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov  - skruž, 28x40x1000 mm
29,460,00

Koncová manžeta DN250/Da450 55,260,00

Dilatačné vankúše hr. 40 mm pre potrubie Da 

450
8,120,00

MS spojka ľahčená L1-P 0,320,00

MS držiak alarm. drôtu dvojitý 0,320,00

Montáž predizolovaného kolena 92,3792,37

Montáž izolácie tepelnej telies FERROTEX z 

vlákn.mater.na pozink.pletive plôch 

tvarovaných

298,1342,29

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 250
3 365,152,68

Značenie potrubia štítkami 298,132,48

RTG kontrola prežiarením zvarov 6 656,3018,19

Preplach systému 155,361,52

Oblúk predizolovaný - vertikálny 90°, oceľ DN 

250, 273x5/450
76,440,00

Spojka priama so zmršťovacou objímkou Da 450 

na potrubie DN 250
167,540,00

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 50
47,621,47

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 65
1 293,061,62

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 80
697,241,75

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 100
938,691,88

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 125
259,862,06

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 150
55,342,21



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

186 M 1942081503 m2 7,000 7,23

187 K 733111103 m 18,000 2,56

188 K 733111104 m 10,000 2,64

189 K 733111106 m 36,000 4,83

190 K 733111107 m 48,000 5,87

191 K 733121119 m 19,000 7,36

192 K 733121122 m 726,000 13,28

193 K 733121125 m 390,000 18,91

194 K 733121128 m 486,000 24,71

195 K 733121133 m 120,000 30,47

196 K 733121136 m 25,000 37,33

197 K 733121142 m 1 254,000 73,11

198 K 733190107 m 112,000 0,01

199 K 733190217 m 1 135,000 0,01

200 K 733190232 m 486,000 0,04

201 K 733190235 m 127,500 0,06

202 K 733190239 m 28,000 0,12

203 K 733190244 m 1 364,000 0,19

204 K 733191926 ks 2,000 4,20

205 K 733191927 ks 4,000 4,83

206 K 733191928 ks 2,000 5,88

207 K 7331929221 ks 4,000 1,30

208 K 733192928 ks 4,000 2,79

209 K 7331929421 kpl 1,000 59,85

210 K 7331811121 kpl 1,000 0,00

211 M 733121122 m 0,600 21,12

212 M 733111107 m 1,200 12,22

213 M 7331919271 ks 2,000 12,86

214 M 7331949221 ks 2,000 8,50

215 M 5512441180 ks 4,000 40,72

216 M 3194302600 ks 2,000 7,05

217 M 3194830700 ks 2,000 10,30

218 M 733KOL90401 ks 2,000 0,89

Príruba zaslepovacia DN 65, PN 40 - súčasť 

zberača kalu DN 65, PN 16
20,590,00

Rúrové koleno 1,5D, 90°, DN 40 - súčasť 

zberača kalu DN 65, PN 16
1,780,00

ZBERAČ KALU DN 65, PN 16 - potrubie z rúrok 

hladkých bezšvových priemer 76,1/3,2, mat. 11 

353.1

12,670,00

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 40, mat. 11 353.1 - 

súčasť zberača kalu DN 65, PN 16

14,660,00

Montážna odbočka so stužujúcim prstencom DN 

40 - súčasť zberača kalu DN 65, PN 16
25,720,00

Montážna odbočka so stužujúcim prstencom DN 

65 - súčasť zberača kalu DN 65, PN 16
17,010,00

Oceľový guľový kohút na horúcu vodu 

obojstranne navarovací DN 40, PN 40 - súčasť 

zberača kalu DN 65, PN 16

162,890,00

Príruba privarovacia s krkom DN 65, PN 16 - 

súčasť zberača kalu DN 65, PN 16
14,090,00

Montážna odbočka so stužujúcim prstencom DN 

40
51,448,03

Montážna odbočka so stužujúcim prstencom DN 

50
31,259,75

Montážna odbočka so stužujúcim prstencom DN 

65
39,088,47

Montážna odbočka so stužujúcim prstencom DN 

100
78,1316,75

Dočasné zabezpečenie potrubia DN 250 246,85187,00

Montáž zberača kalu DN 65, PN 16 57,2357,23

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do 

priem. 89/5
479,010,41

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 

89/5 do priem. 133/5, 0
344,430,67

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 

133/5 do priem. 159/6, 3
107,620,78

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 

159/6, 3 do priem. 219/6,3
32,781,05

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 

245/6 do priem. 273/7, 0
1 889,911,19

Montážna odbočka so stužujúcim prstencom DN 

32
22,316,96

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 

88,9/3,6, mat. 11 353.1
11 009,259,32

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 

114,3/4,0, mat. 11 353.1
17 167,4010,61

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 

139,7/4,5, mat. 11 353.1
5 147,6012,42

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 

168,3/5,0, mat. 11 353.1
1 297,1714,56

Potrubie z rúrok hladkých bezšvová priemer 

273/7,0, mat. 11 353.1
128 684,4529,51

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok 

závitových
33,890,29

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 15, mat. 11 353.1
116,243,89

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 20, mat. 11 353.1
69,364,30

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 32, mat. 11 353.1
379,265,71

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 40, mat. 11 353.1
586,336,35

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 

60,3/2,9, mat. 11 353.1
271,736,94

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 

76,1/3,2, mat. 11 353.1
15 331,587,84

Plech hladký hliníkový, hr. 0,80 mm na 

armatúry
50,610,00



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

219 M 55180001041 ks 2,000 10,51

220 M 55182172301 ks 1,000 5,18

221 K 7331811171 kpl 2,000 0,00

222 M 7331211321 m 0,900 42,51

223 M 7331211251 m 2,000 28,23

224 M 7331949251 ks 2,000 15,66

225 M 7331949321 ks 2,000 34,99

226 M 55124412101 ks 4,000 101,30

227 M 3194302480.1 ks 2,000 14,32

228 M 31948311001 ks 2,000 30,35

229 M 55180004101 ks 2,000 13,54

230 M 55180004111 ks 2,000 7,26

231 M 5518000412 m 0,600 14,97

232 M 5518000413 ks 1,200 2,30

233 M 55182173001 ks 2,000 3,19

234 M 5518217300 ks 2,000 15,66

235 M 5518217310 ks 2,000 34,99

236 M 5518800125 ks 4,000 101,30

237 M 5518217320 ks 2,000 14,32

238 M 5518800124 ks 2,000 30,35

239 M 5518800126 ks 2,000 13,54

240 M 5518800127 ks 2,000 7,26

241 M 31610816001 ks 3,000 73,26

242 M 3161082500 ks 63,000 314,54

243 M 733KOL904256 ks 2,000 314,54

244 M 733KOL904250 ks 9,000 220,58

245 M 733KOL904255 ks 5,000 146,52

246 M 733KOL904258 ks 2,000 82,02

247 M 733KOL90321 ks 4,000 0,68

248 M 733KOL90402 ks 20,000 0,89

249 M 733KOL90450.1 ks 6,000 1,51

250 M 733KOL904651.1 ks 79,000 2,29

Rúrový oblúk 90°, 1,5DN, DN 32, PN 40 (fi 42,4) 2,710,00

Rúrový oblúk 90°, 1,5DN, DN 40, PN 40 (fi 48,3) 17,840,00

Rúrový oblúk 90°, 1,5DN, DN 50, PN 40 (fi 60,3) 9,080,00

Rúrový oblúk 90°, 1,5DN, DN 65, PN 40 (fi 76,1) 180,550,00

Ohyby rúrkové hladké 90 °, 3DN, DN 150, PN 40 

(fi 168,3)
219,780,00

Ohyby rúrkové hladké 90 °, 3DN, DN 250, PN 40 

(fi 273)
19 815,930,00

Ohyby rúrkové hladké  60°, 3DN, DN 250, PN 40 

(fi 273)
629,080,00

Ohyby rúrkové hladké  45°, 3DN, DN 250, PN 40 

(fi 273)
1 985,180,00

Ohyby rúrkové hladké  30°, 3DN, DN 250, PN 40 

(fi 273)
732,600,00

Ohyby rúrkové hladké  20°, 3DN, DN 250, PN 40 

(fi 273)
164,040,00

Montážna odbočka so stužujúcim prstencom DN 

125 - súčasť zberača kalu DN 125, PN 16
69,980,00

Oceľový guľový kohút na horúcu vodu 

obojstranne navarovací DN 80, PN 25 - súčasť 

zberača kalu DN 125, PN 16

405,190,00

Príruba privarovacia s krkom DN 125, PN 16 - 

súčasť zberača kalu DN 125, PN 16
28,630,00

Priruba zaslepovacia DN125, PN16 - súčasť 

zberača kalu DN 125, PN 16
60,690,00

Bajonetová spojka DN 80 - súčasť zberača kalu 

DN 125, PN 16
27,070,00

Bajonetové viečko DN 80 - súčasť zberača kalu 

DN 125, PN 16
14,520,00

Bajonetová spojka DN 80 - súčasť zberača kalu 

DN 125, PN 16
27,070,00

Bajonetové viečko DN 80 - súčasť zberača kalu 

DN 125, PN 16
14,520,00

ZBERAČ KALU DN 125, PN 16 (vertikálny) - 

potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 

139,7/4,5, mat. 11 353.1

8,980,00

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 

89/3,6, mat. 11 353.1 - súčasť zberača kalu DN 

125, PN 16

2,760,00

Rúrové koleno 1,5D, 90°, DN 80 - súčasť 

zberača kalu DN 125, PN 16
6,370,00

Montážna odbočka so stužujúcim prstencom DN 

80 - súčasť zberača kalu DN 125, PN 16
31,330,00

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 

89/3,6, mat. 11 353.1 - súčasť zberača kalu DN 

125, PN 16

56,460,00

Montážna odbočka so stužujúcim prstencom DN 

80 - súčasť zberača kalu DN 125, PN 16
31,330,00

Montážna odbočka so stužujúcim prstencom DN 

125 - súčasť zberača kalu DN 125, PN 16
69,980,00

Oceľový guľový kohút na horúcu vodu 

obojstranne navarovací DN 80, PN 25 - súčasť 

zberača kalu DN 125, PN 16

405,190,00

Príruba privarovacia s krkom DN 125, PN 16 - 

súčasť zberača kalu DN 125, PN 16
28,630,00

Priruba zaslepovacia DN125, PN16 - súčasť 

zberača kalu DN 125, PN 16
60,690,00

Bajonetová spojka DN 40 - súčasť zberača kalu 

DN 65, PN 16
21,020,00

Bajonetové viečko DN 40 - súčasť zberača kalu 

DN 65, PN 16
5,180,00

Montáž zberača kalu DN 125, PN 16 535,43267,72

ZBERAČ KALU DN 125, PN 16 (horizontálny) - 

potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 

139,7/4,5, mat. 11 353.1

38,260,00



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

251 M 733KOL904801 ks 22,000 3,19

252 M 733KOL904100.1 ks 66,000 5,82

253 M 733KOL904103 ks 6,000 6,98

254 M 733KOL904105 ks 2,000 4,49

255 M 733KOL904125.1 ks 10,000 8,70

256 M 733KOL904126 ks 4,000 6,09

257 M 733KOL9041252 ks 2,000 6,09

258 M 733KOL9041251 ks 2,000 3,82

259 M 733RED8065 ks 4,000 2,63

260 M 733RED10080 ks 2,000 4,38

261 M 733RED125100 ks 2,000 9,75

262 M 733RED250150 ks 2,000 27,93

263 M 733TR8065 ks 2,000 15,99

264 M 733TR10050 ks 2,000 23,73

265 M 733TR10080 ks 2,000 22,34

266 M 733TR250201 ks 2,000 38,62

267 M 733TR250200 ks 8,000 110,92

268 M 733TR200101 ks 2,000 179,50

269 K 7341093191 kpl 1,000 110,02

270 K 734192020 ks 12,000 0,72

271 K 734192025 ks 2,000 0,88

272 K 734192030 ks 4,000 0,92

273 K 734192035 ks 8,000 3,39

274 K 734192040 ks 2,000 1,54

275 K 734192050 ks 7,000 5,46

276 K 734315030.1 ks 16,000 0,37

277 K 734315035 ks 8,000 0,47

278 K 734315045 ks 20,000 0,61

279 K 734315105 ks 2,000 3,23

280 K 734315110 ks 4,000 1,94

281 K 734315115 ks 4,000 2,36

282 M 5518211420 ks 12,000 382,22

283 M 5518211430 ks 2,000 430,00

284 M 5518211440.1 ks 4,000 549,45

285 M 5518211450.1 ks 8,000 684,82

Medziprírubová uzatváracia klapka s dvojitou 

excentricitou s pákou, DN 80, PN 16
860,000,00

Medziprírubová uzatváracia klapka s dvojitou 

excentricitou s pákou, DN 100, PN 16
2 197,790,00

Medziprírubová uzatváracia klapka s dvojitou 

excentricitou s pákou, DN 125, PN 16
5 478,540,00

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 

vodu obojstranne navarovacieho DN 20
42,874,89

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 

vodu obojstranne navarovacieho DN 32
134,106,10

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 

vodu obojstranne prírubového DN 32
27,1910,36

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 

vodu obojstranne prírubového DN 40
54,4011,66

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 

vodu obojstranne prírubového DN 50
61,9513,13

Medziprírubová uzatváracia klapka s dvojitou 

excentricitou s pákou, DN 65, PN 16
4 586,690,00

Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 

80
16,507,37

Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 

100
42,879,80

Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 

125
120,6611,69

Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 

150
31,8014,36

Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 

250
172,1819,14

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 

vodu obojstranne navarovacieho DN 15 
73,394,22

T-kus kovaný 100-80-100 44,690,00

T-kus kovaný 125-65-125 77,240,00

T-kus kovaný 250-125-250 887,400,00

T-kus kovaný 250-150-250 359,000,00

Montáž ultrazvukového merača tepla DN 150, 

PN 25
157,2947,27

Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 

65
79,605,92

Prechod rúrový priamy DN 80/DN 65 (fi 

88,9/76,1)
10,510,00

Prechod rúrový priamy DN 100/DN 80 

(fi114,3/88,9)
8,760,00

Prechod rúrový priamy DN 125/DN 100 (fi 

139,7/114,3)
19,490,00

Prechod rúrový priamy DN 250/DN 150 (fi 

273/168,3)
55,850,00

T-kus kovaný 80-65-80 31,980,00

T-kus kovaný 100-65-100 47,460,00

Rúrový oblúk 45°, 1,5DN, DN 100, PN 40 (fi 

114,3)
41,900,00

Rúrový oblúk 15°, 1,5DN, DN 100, PN 40 (fi 

114,3)
8,980,00

Rúrový oblúk 90°, 1,5DN, DN 125, PN 40 (fi 

139,7)
87,040,00

Rúrový oblúk 60°, 1,5DN, DN 125, PN 40 (fi 

139,7)
24,370,00

Rúrový oblúk 45°, 1,5DN, DN 125, PN 40 (fi 

139,7)
12,180,00

Rúrový oblúk 15°, 1,5DN, DN 125, PN 40 (fi 

139,7)
7,640,00

Rúrový oblúk 90°, 1,5DN, DN 80, PN 40 (fi 88,9) 70,070,00

Rúrový oblúk 90°, 1,5DN, DN 100, PN 40 (fi 

114,3)
384,180,00



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

286 M 5518211460 ks 2,000 899,82

287 M 5518211480 ks 7,000 1 783,71

288 M 134GKN0032 ks 2,000 124,22

289 M 134GKN0040 ks 4,000 156,87

290 M 134GKN0050 ks 4,000 204,65

291 M 5512441070 ks 16,000 26,10

292 M 5512441080 ks 8,000 29,27

293 M 5512441100 ks 20,000 39,59

294 M 38990022701 kpl 1,000 3 215,46

295 M 3194302430.1 kpl 24,000 7,05

296 M 3194302440 ks 4,000 7,97

297 M 3194302450.1 kpl 8,000 8,28

298 M 31943024801 kpl 16,000 11,47

299 M 3194302500 kpl 4,000 14,25

300 M 3194302520 kpl 14,000 38,06

301 M 3194302570.1 kpl 4,000 4,52

302 M 3194302580.1 kpl 8,000 5,26

303 M 3194302590 kpl 8,000 6,56

304 M 3194302640 ks 2,000 34,41

305 K 767995101 kg 833,000 0,39

306 K 767995102 kg 576,000 0,33

307 K 767995104 kg 3 446,000 0,24

308 M 4239103000 kpl 4,000 5,87

309 M 4239103500 kpl 8,000 5,96

310 M 4239104000 kpl 8,000 7,71

311 M 4239104500 kpl 104,000 8,15

312 M 42391045002 kpl 50,000 10,42

313 M 4239105000 kpl 52,000 44,27

314 M 4239530100 kpl 12,000 44,67

315 M 4239530200 kpl 2,000 52,56

316 M 4239530400 kpl 110,000 80,67

317 M 4239530800 kpl 46,000 10,16

318 M 42395309001 kpl 22,000 10,42

319 M 4239530900 kpl 26,000 47,56

320 M 42391610001 kpl 2,000 48,96

Klzné uloženie s osovým vedením podľa ON 13 

0803.2, DN 100
1 236,640,00

Klzné uloženie s osovým vedením podľa ON 13 

0803.2, DN 125
97,930,00

Uloženie klzné podľa ON 13 0802, DN 100 2 302,260,00

Uloženie klzné podľa ON 13 0802, DN 125 536,070,00

Uloženie klzné podľa ON 13 0802, DN 150 105,110,00

Uloženie klzné podľa ON 13 0802, DN 250 8 874,050,00

Klzné uloženie s osovým vedením podľa ON 13 

0803.2, DN 65
467,400,00

Klzné uloženie s osovým vedením podľa ON 13 

0803.2, DN 80
229,320,00

Montáž ostatných atypických kovových 

stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 

50 kg

4 253,281,00

Uloženie klzné podľa ON 13 0802, DN 32 23,470,00

Uloženie klzné podľa ON 13 0802, DN 40 47,650,00

Uloženie klzné podľa ON 13 0802, DN 50 61,670,00

Uloženie klzné podľa ON 13 0802, DN 65 847,200,00

Uloženie klzné podľa ON 13 0802, DN 80 521,180,00

Príruba privarovacia s krkom DN 32 (42,4) PN 

40
18,090,00

Príruba privarovacia s krkom DN 40 (48,3) PN 

40
42,110,00

Príruba privarovacia s krkom DN 50 (60,3) PN 

40
52,490,00

Príruba privarovacia s krkom DN 150 (168,3) PN 

25
68,820,00

Montáž ostatných atypických kovových 

stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg
3 853,884,24

Montáž ostatných atypických kovových 

stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 

kg

1 931,003,03

Príruba privarovacia s krkom DN 65 (76,1) PN 

16
169,130,00

Príruba privarovacia s krkom DN 80 (88,9) PN 

16
31,880,00

Príruba privarovacia s krkom DN 100 (114,3) PN 

16
66,250,00

Príruba privarovacia s krkom DN 125 (139,7) PN 

16
183,470,00

Príruba privarovacia s krkom DN 150 (168,3) PN 

16
57,020,00

Príruba privarovacia s krkom DN 250 (273) PN 

16
532,880,00

Guľový kohút uzatvárací na horúcu vodu 

obojstranne prírubový, dvojdielny, 

celonerezový DN 40, PN 40

627,480,00

Guľový kohút uzatvárací na horúcu vodu 

obojstranne prírubový, dvojdielny, 

celonerezový DN 50, PN 40

818,600,00

Oceľový guľový kohút na horúcu vodu 

obojstranne navarovací, DN 15, PN 40
417,640,00

Oceľový guľový kohút na horúcu vodu 

obojstranne navarovací, DN 20, PN 40
234,180,00

Oceľový guľový kohút na horúcu vodu 

obojstranne navarovací, DN 32, PN 40
791,840,00

Ultrazvukový merač tepla DN 150, PN 25, 

Qn=150m3/h, vrátane snímačov Pt500 a 

kalorimetrického počítadla, dĺžka káblov 20 m, 

el napájanie 230V, komunikácia MODBUS RS485 

RTU

3 215,460,00

Medziprírubová uzatváracia klapka s dvojitou 

excentricitou s ručnou prevodovkou, DN 150, 

PN 16

1 799,640,00

Medziprírubová uzatváracia klapka s dvojitou 

excentricitou s ručnou prevodovkou, DN 250, 

PN 16

12 485,980,00

Guľový kohút uzatvárací na horúcu vodu 

obojstranne prírubový, dvojdielny, 

celonerezový DN 32, PN 40

248,450,00



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

321 M 42391620001 kpl 46,000 86,72

322 M 4239163000 kpl 12,000 136,29

323 M 767TAC10 kg 95,000 2,23

324 M 767OBJS15 ks 10,000 1,11

325 M 767OBJS20 ks 6,000 1,22

326 M 767OBJS32 ks 8,000 1,66

327 M 767OBJS65 ks 28,000 3,63

328 M 767OBJS80 ks 4,000 4,22

329 M 767OBJS125 ks 4,000 6,38

330 K 7832221001 m2 1 169,000 0,77

331 K 783424740 m 131,000 0,18

332 K 783425750 m 1 135,000 0,27

333 K 783426760 m 642,000 0,45

334 K 1190014221 kpl 1,000 862,81

    46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach
0,00

335 K 000300011 km 0,003 0,00

336 K 460490012 m 7,500 0,00

337 M 2830002000 m 5,000 0,06

338 M 28300030001 m 2,500 0,04

3,02 0,00

0,00

Výstražná fólia zelená na označenie teplovodov 0,320,00

Výstražná fólia oranžová na označenie 

oznamovacích káblov
0,100,00

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 

do DN 50 mm základné dvojnásobné
98,060,57

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 

do DN 100 mm základné dvojnásobné
777,270,41

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 

do DN 150 mm základné dvojnásobné
603,250,49

Zabezpečenie ochrany káblov počas realizácie 2 269,461 406,65

Vytýčenie trasy 0,0929,99

Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do 

ryhy, šírka 33 cm
2,510,33

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 

DN 20
7,310,00

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 

DN 32
13,310,00

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 

DN 65
101,670,00

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 

DN 80
16,880,00

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 

DN 125
25,510,00

Nátery kov. potrubí nad DN 150 syntetické na 

vzduchu schnúce základné dvojnásobné 
4 319,262,92

Klzné uloženie s osovým vedením podľa ON 13 

0803.2, DN 250
3 988,990,00

Kotevný stojan - pevný bod podľa ON 13 0852, 

DN 250
1 635,540,00

Závesy potrubia - závesné tyče 211,820,00

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 

DN 15
11,15



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

35 921,95

21 710,96

0,00

29 934,96

0,00 0,00

29 934,96 5 986,99

29 934,96

8 224,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

600 - PS01.01 Východ - Uzemnenie

10.2017



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M

    21-M -  Elektromontáže

HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

29 934,96

8 224,00 21 417,92 29 641,92

8 224,00 21 417,92 29 641,92

0,00 293,04 293,04

600 - PS01.01 Východ - Uzemnenie

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

8 224,00 21 710,96 29 934,96

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M

    21-M -  Elektromontáže

1 K 210021011P ks 2 800,000 0,00

2 K 210021012P ks 1 400,000 0,00

3 K 210100006 ks 2 000,000 0,00

4 M 3452109900 ks 2 000,000 0,68

5 K 210220291p ks 700,000 0,00

6 M 3544223850 kg 1 400,000 0,92

7 M 3119501200 tks 4,000 13,58

8 M 3111508600 tks 4,000 56,78

9 M 31948602101 ks 4 000,000 0,18

10 K 210220293 ks 1 400,000 0,00

11 K 210290371p ks 700,000 0,00

12 K 210800633 m 1 080,000 0,00

13 M 3410350559 m 1 134,000 3,82

14 K PM % 100,373 2,39

15 K PPV % 348,502 0,00

HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby
0,00

16 K HZS000112 hod 32,000 0,00

293,04 0,00

Podiel pridružených výkonov 1 665,074,78

Kontrola spojov a východisková správa 293,049,16

29 934,96

29 641,92

29 641,92

Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA)  

450/750 V 50
868,600,80

H07V-K 50 (CYA 50) Flexibilný kábel 

harmonizovaný
4 334,420,00

Podružný materiál 239,780,00

Skrutka M 10x50 732,600,00

Tvarovanie vedenia na povrchu, ochrannej 

rúrky, uholníka
4 258,613,04

Rezanie pásoviny FeZn 61,320,09

Územňovacia pásovina ocelová žiarovo 

zinkovaná označenie 30 x 4 mm
1 282,040,00

Podložky vejárové P otvor 8,4 mm 54,310,00

Matice presné 6 hranné tr8 sústružené M 10 227,140,00

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane 

zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm2
4 363,722,18

G-Káblové oko CU 50x10 KU-L 1 353,710,00

Vodivé spojenie - uloženie na potrubí z FeZn 

pásu
1 270,891,82

 

Popis
Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

Zhotovenie  kruhových otvorov v plechu o 

hrúbke do 4 mm kruhové-P 16-21 bez závitu
5 105,881,82

Zhotovenie kruhových otvorov do konzoly o 

hrúbke do 10 mm, pr. 10 mm
3 823,832,73

VÝKAZ VÝMER

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

600 - PS01.01 Východ - Uzemnenie

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

122 114,87

101 762,39

0,00 0,00

101 762,39 20 352,48

101 762,39

0,00

101 762,39

0,00

ON - PS01.01 Východ - Vonkajšie rozvody - Ostatné náklady

10.2017

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    OST - Ostatné

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00 101 762,39 101 762,39

0,00

101 762,39

0,00 101 762,39 101 762,39

0,00 101 762,39 101 762,39

ON - PS01.01 Východ - Vonkajšie rozvody - Ostatné náklady

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    OST - Ostatné

1 K 001000031 kpl 1,000 0,00

2 K 001000033 kpl 1,000 0,00

3 K 001000034 kpl 1,000 0,00

4 K 0011000035 kpl 1,000 0,00

101 762,39

101 762,39

101 762,39

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Popis
Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

VÝKAZ VÝMER

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

ON - PS01.01 Východ - Vonkajšie rozvody - Ostatné náklady

Spracovanie projektovej dokumentácie 

skutočného vyhotovenia po realizácii
19 111,2019 111,20

Položky nedefinované cenníkom 27 870,5027 870,50

Zariadenie staveniska 46 817,6946 817,69

Porealizačné geodetické zameranie rozvodov 7 963,007 963,00



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

20 062,20

0,00

16 718,50 3 343,70

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

100 - PS01.02 Západ - Stavebné úpravy

10.2017

16 718,50

2 106,50

14 611,99

0,00

16 718,50

0,00



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 -  Zvislé a kompletné konštrukcie

    6 -  Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 -  Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

    767 -  Konštrukcie doplnkové kovové

    784 -  Dokončovacie práce

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

59,65 136,01 195,65

0,00

16 718,50

0,00 28,53 28,53

59,65 12 885,00 12 944,64

0,00 12 748,99 12 748,99

56,04 65,93 121,98

315,15 737,53 1 052,68

1 675,66 895,00 2 570,66

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

2 106,50 14 611,99 16 718,50

2 046,85 1 726,99 3 773,86

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

100 - PS01.02 Západ - Stavebné úpravy

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 -  Zvislé a kompletné konštrukcie

1 K 310235241 ks 69,000 0,81

    6 -  Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
0,00

2 K 612467186 m2 44,000 2,36

3 K 612481119 m2 44,000 2,88

4 K 622461152 m2 25,000 3,38

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie
0,00

5 K 941955001 m2 50,000 0,88

6 K 971036014 cm 3 105,000 0,53

7 K 979081111 t 0,869 0,00

8 K 979081121 t 17,380 0,00

9 K 979082111 t 0,869 0,00

10 K 979089012 t 0,869 0,00

    99 -  Presun hmôt HSV
0,00

11 K 999281111 t 1,008 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV
0,00

    767 -  Konštrukcie doplnkové kovové 0,00

12 K 767 PC01 kg 1 957,000 0,00

13 K 767 PC04 ks 69,000 0,00

14 K 998767101 t 1,957 0,00

    784 -  Dokončovacie práce
0,00

15 K 784412430 m2 70,000 0,04

16 718,50

3 773,86

121,98

Protipožiarne upchávky "Z01" 4 120,8559,72

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky do 6 m
57,1629,21

Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné 

hrubozrnných, savých podkladov výšky do 3,80 

m   

36,790,49

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice 

(17 01 ), ostatné

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov 

vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m
28,5328,31

Chránička oceľové potrubie - pozink 8 570,984,38

28,53 0,00

12 944,64 0,00

12 748,99 0,00

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou 

lešeňovej podlahy do 1,20 m
95,161,03

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 150 

mm do stien - murivo tehlové -0,00028t
2 447,790,26

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 

1 km
9,1510,54

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

každý ďalší 1 km
6,090,35

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt do 10 m
6,597,58

2 570,66 0,00

5,886,77

Vnutorná omietka stien  jednovrstvová, bez 

dodatočnej povrchovej úpravy miešaná strojne, 

nanášaná ručne, hr. 10 mm, ozn 073b

300,274,47

Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou 

mriežkou s celoplošným prilepením
177,291,15

1 052,68 0,00

Vonkajšia omietka stien šľachtená škrabaná v 

stupni zložitosti 3
575,1319,62

100 - PS01.02 Západ - Stavebné úpravy

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Popis
Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

Zamurovanie otvoru s plochou do 0,0225m2 v 

murive nadzákladného tehlami do 300mm
121,980,96

VÝKAZ VÝMER

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

195,65 0,00



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

16 K 784452273 m2 70,000 0,81

Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, 

ručne nanášané dvojnásobné základné na 

podklad hrubozrnný výšky do 3,80 m   

158,861,46



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

485 386,15

152 636,27

0,00

404 488,46

0,00 0,00

404 488,46 80 897,69

404 488,46

251 852,17

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

200 - PS01.02 Západ - Statika

10.2017



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV

    1 -  Zemné práce

    2 -  Zakladanie

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 -  Presun hmôt HSV

PSV -  Práce a dodávky PSV

    767 -  Konštrukcie doplnkové kovové

    783 -  Dokončovacie práce

M -  Práce a dodávky M

    43-M -  Montáž oceľových konštrukcií

OST -  Ostatné

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

96 502,65 37 049,49 133 552,14

0,00 10 829,68 10 829,68

0,00

124 551,57 43 632,38 168 183,95

6 280,36 4 660,71 10 941,07

96 502,65 37 049,49 133 552,14

14 614,23 22 137,02 36 751,26

0,00 24 259,29 24 259,29

130 831,93 48 293,09 179 125,02

24 517,59 56 464,01 80 981,61

0,00 4 989,66 4 989,66

9 903,36 5 078,04 14 981,41

200 - PS01.02 Západ - Statika

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

251 852,17 152 636,27 404 488,46

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV

    1 -  Zemné práce

1 K 113107132 m2 55,000 0,00

2 K 131211101 m3 78,450 0,00

3 K 131211119 m3 23,535 0,00

4 K 162401102 m3 78,450 0,00

5 K 171201202 m3 78,450 0,00

6 K 171209002 t 101,985 0,00

    2 -  Zakladanie
0,00

7 K 275321121 m3 78,450 69,21

8 K 275354111 m2 209,400 4,09

9 K 275354211 m2 209,400 0,00

10 K 275362111 t 5,675 637,37

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie
0,00

11 K 945942002 m2 2 776,500 0,96

12 K 945942092 m2 8 329,500 1,43

13 K 945942801 m2 2 776,500 0,00

14 K 979081111 t 27,500 0,00

15 K 979081121 t 550,000 0,00

16 K 979082111 t 27,500 0,00

17 K 979082212 t 27,500 0,00

18 K 979087212 t 27,500 0,00

404 488,46

80 981,61

4 989,66

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt do 10 m
181,326,59

Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením 

a so zložením na vzdialenosť do 50 m
159,205,79

Nakladanie na dopravné prostriedky pre 

vodorovnú dopravu sutiny
89,133,24

Demontáž závesného lešenia na potrubných 

mostoch výšky do 10 m, pre zaťaženie do 1 kPa
8 136,212,93

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 

1 km
251,839,16

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

každý ďalší 1 km
166,430,30

Výstuž základových pätiek a blokov z 

betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií
6 288,37470,72

Montáž závesného lešenia na potrubných 

mostoch vrátane podláh výšky do 10 m, pre 

zaťaženie nad 1 do 1,5 kPa

14 746,884,35

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac 

použitia závesného lešenia na potrubných 

mostoch zaťaženia nad 1 do 1,5 kPa

12 801,270,10

Základové pätky a bloky mostných konštrukcií z 

betónu železového tr. C 20/25
6 563,7014,46

Debnenie základových pätiek mostných 

konštrukcií  - zhotovenie
1 499,043,07

Debnenie základových pätiek mostných 

konštrukcií  - odstránenie
630,303,01

Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 

2000 m
224,892,87

Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 

m3
41,230,53

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 

(17 05) ostatné
690,296,77

Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu 

prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm,  -0,50000t
1 266,5923,03

Hĺbenie jám v  hornine tr.3 súdržných - ručným 

náradím
2 609,9933,27

Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným 

náradím v hornine tr. 3
156,676,66

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

200 - PS01.02 Západ - Statika

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Popis
Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

VÝKAZ VÝMER

14 981,41 0,00

36 751,26 0,00



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

19 K 979089012 t 27,500 0,00

    99 -  Presun hmôt HSV
0,00

20 K 998212111 t 213,221 0,00

21 K 998212191 t 4 264,420 0,00

PSV -  Práce a dodávky PSV
0,00

    767 -  Konštrukcie doplnkové kovové 0,00

22 K 767833100 m 170,000 0,19

23 M 5539545601 kg 17 436,000 3,94

24 K 767833291 m 170,000 0,19

25 K 767995101 kg 170,050 0,39

26 M 4249540001 t 0,170 1 594,96

27 K 767995104 kg 22 095,000 0,24

28 M 4249540002 kg 22 095,000 2,27

29 K 998767102 t 629,001 0,00

    783 -  Dokončovacie práce
0,00

30 K 783113120 m2 2 173,000 1,93

31 K 783192107 m2 2 173,000 0,85

32 K 783211900 m2 705,000 0,34

M -  Práce a dodávky M
0,00

    43-M -  Montáž oceľových konštrukcií 0,00

33 K 430721302 m 377,900 8,36

34 M 4249540100 t 30,445 3 065,95

OST -  Ostatné
0,00

35 K 001OST HZS 160,000 0,00

Oceľ konštr potr. mosta 93 342,970,00

Autožeriav - prenájom 10 829,6867,69

Nátery oceľových konštrukcií ostatné disperzné 

ťažkých "A" stredných "B" plnostenných "D" 

základné - 35 µm

2 872,400,47

Oprava náterov kov.stav.doplnk.konštr. - 

olejové jednonásobné - 35µm

Potrubný most-1 pole, dodaný v 

dielcoch,montáž.styky zvárané, rozp.pola 18 m, 

hmot. 325 kg/m

40 209,1798,04

uloženie dodatočné na exist. potr. mosty 50 143,610,00

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m
19 564,1231,10

Nátery oceľ.konštr. olejové, stredných B a 

plnostenných D dvojnásobné - 70μm
6 575,371,10

10 941,07 0,00

133 552,14 0,00

133 552,14 0,00

Montáž ostatných atypických kovových 

stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg
786,744,24

uloženie na konzolu - materiál "Z03" 271,140,00

Montáž ostatných atypických kovových 

stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 

50 kg-doplnenie uloženia na starom potrubí

27 271,091,00

Montáž rebríkov do muriva s bočnicami z 

profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných 

profilov

1 119,526,39

Oceľový rebrík s plošinou - mater. 68 727,220,00

Príplatok k cene za montáž rebríka na oceľovú 

konštrukciu
300,521,58

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice 

(17 01 ), ostatné
218,987,96

Presun hmôt pre mosty murované, 

monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 

20 m

1 677,507,87

Príplatok k cene za zväčšený presun pre mosty 

murované, monolitické,betónové,kovové nad 

vymedzenú vzdialenosť do 1000 m

22 581,795,30

10 829,68 0,00

24 259,29 0,00

179 125,02 0,00

168 183,95 0,00

1 493,301,78



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

287 163,30

0,00

747 063,26

0,00 0,00

747 063,26 149 412,65

896 475,91

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - PS01.02 Západ - Ústredné vykurovanie

10.2017

747 063,26

459 899,93



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolácie tepelné

    733 -  Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

    734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

    783 - Dokončovacie práce - nátery

    799 - Demontáže

    HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

    OST - Ostatné práce

M - Práce a dodávky M

    23-M - Montáže potrubia

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00 446,72 446,72

416 877,75 198 228,01 615 105,78

416 877,75 198 228,01 615 105,78

0,00

747 063,26

4 552,36 4 809,28 9 361,66

14 262,08 909,37 15 171,47

699,44 647,46 1 346,91

85,44 201,00 286,43

20 449,26 80 070,97 100 520,21

0,00 858,86 858,86

400 - PS01.02 Západ - Ústredné vykurovanie

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

459 899,93 287 163,30 747 063,26

43 022,18 88 935,29 131 957,49

2 973,60 991,63 3 965,23

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolácie tepelné

1 K 713461111 m2 175,000 0,08

2 K 713491111 m2 111,000 0,16

3 M 6314152520 m 87,000 2,33

4 M 6314152530 m 11,500 2,36

5 M 6314152700 m 51,000 2,86

6 M 6314152890 m 28,000 3,32

7 M 6314153070 m 7,500 4,13

8 M 6314153240 m 5,000 6,72

9 M 6314153280 m 11,000 12,24

10 M 6314153290 m 12,000 20,39

11 M 6314151870 m 28,000 2,72

12 M 6314151880 m 18,000 3,24

13 M 6315167500 m 35,000 4,63

14 M 6315167510 m 26,000 6,15

15 M 6315167520 m 11,000 10,13

16 M 6315167530 m 12,000 12,20

17 M 6315167550 m 32,000 16,05

18 M 1942081503.1 m2 111,000 7,23

19 K 998713201 % 49,157 0,00

    733 -  Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie
0,00

Skruž z minerálnej vlny bez povrchovej úpravy - 

skruž 168x80
513,450,00

Plech hladký hliníkový, hr. 0,80 mm 802,570,00

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

výšky do 6 m
50,891,04

9 361,66 0,00

Skruž z minerálnej vlny bez povrchovej úpravy - 

skruž 42x30
76,030,00

Skruž z minerálnej vlny bez povrchovej úpravy - 

skruž 48x40
58,340,00

Skruž z minerálnej vlny bez povrchovej úpravy - 

skruž 60x50
161,930,00

Skruž z minerálnej vlny bez povrchovej úpravy - 

skruž 76x60
159,830,00

Skruž z minerálnej vlny bez povrchovej úpravy - 

skruž 114x70
111,420,00

Skruž z minerálnej vlny bez povrchovej úpravy - 

skruž 140x70
146,390,00

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

43x30x1000 mm

145,790,00

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

49x40x1000 mm

92,980,00

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

61x50x1000 mm

31,000,00

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

77x60x1000 mm

33,600,00

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

115x70x1000 mm

134,630,00

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

167x80x1000 mm

244,620,00

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Popis
Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov 

skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová
411,092,27

Izolácia tepelná - montáž oplechovania pevného 

- potrubia
561,274,90

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

22x20x1000 mm

202,290,00

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

27x20x1000 mm

27,110,00

747 063,26

131 957,49

3 965,23

VÝKAZ VÝMER

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - PS01.02 Západ - Ústredné vykurovanie

10.2017



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

20 K 733111103 m 87,000 2,56

21 K 733111104 m 11,500 2,64

22 K 733111106 m 78,000 4,83

23 K 733111107 m 46,000 5,87

24 K 733111108 m 42,000 8,09

25 K 733121122 m 31,000 13,28

26 K 733121129 m 22,000 25,63

27 K 733121132 m 12,000 29,98

28 K 733121135 m 43,500 33,86

29 K 7331901071 m 264,500 0,01

30 K 733190217 m 31,000 0,01

31 K 733190232 m 34,000 0,04

32 K 7331902351 m 43,500 0,06

33 K 733126000 ks 2,000 0,47

34 K 733126015 ks 2,000 0,68

35 K 733126075 ks 37,000 0,61

36 K 733126080 ks 28,000 0,68

37 K 733126085 ks 15,000 0,92

38 K 733126090 ks 12,000 1,11

39 K 733126100 ks 11,000 1,59

40 K 733126105 ks 2,000 2,05

41 K 733126110 ks 8,000 2,59

42 K 733126165 ks 2,000 2,59

43 M 733RED2015 ks 2,000 1,41

44 M 733RED4032 ks 2,000 1,74

45 M 1400011680 ks 2,000 42,86

46 M 733KOL9032 ks 33,000 0,68

47 M 733KOL45321 ks 4,000 0,81

48 M 733KOL9040 ks 28,000 0,89

49 M 733KOL904501 ks 15,000 1,51

50 M 733KO90465 ks 12,000 2,29

51 M 733KOL9041001 ks 11,000 5,82

52 M 733KOL941251 ks 2,000 8,70

53 M 733KO904150 ks 8,000 13,22

54 K 998733201 % 115,941 0,00

    734 - Ústredné kúrenie, armatúry.
0,00

55 K 734109213 ks 1,000 6,29

56 K 734192020 ks 2,000 0,72

57 K 734192030 ks 6,000 0,92

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 150 105,750,00

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch 

výšky do 6 m
129,251,11

Montáž prírubového filtra DN 32, PN 16 18,5912,30

Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 

65
13,275,92

Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 

100
64,319,80

15 171,47 0,00

Rúrový oblúk 1,5D, 45°, DN 32 3,250,00

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 40 24,970,00

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 50 22,690,00

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 65 27,420,00

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 100 64,030,00

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 125 17,410,00

Montáž tvarovky - koleno DN 150 privarením 348,6540,99

Montáž tvarovky - T-kus DN 150/100/150 

privarením 
87,1640,99

Prechod rúrový priamy DN 20/DN 15 2,820,00

Prechod rúrový priamy DN 40/DN 32 3,490,00

T-kus redukovaný 150-100-150 85,710,00

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 32 22,340,00

Montáž tvarovky - koleno DN 32 privarením 252,796,23

Montáž tvarovky - koleno DN 40 privarením 372,8012,64

Montáž tvarovky - koleno DN 50 privarením 242,4715,25

Montáž tvarovky - koleno DN 65 privarením 206,3116,09

Montáž tvarovky - koleno DN 100 privarením 345,0329,77

Montáž tvarovky - koleno DN 125 privarením 72,9734,43

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok 

závitových do DN 50
80,040,29

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do 

priem. 89/5
13,080,41

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 

89/5 do priem. 133/5, 0
24,100,67

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 

133/5 do priem. 168,3/5,0
36,720,78

Montáž tvarovky - redukcie DN 20 privarením 10,724,89

Montáž tvarovky - redukcie DN 40 privarením 26,6312,64

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 40, mat. 11 353.1
561,906,35

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 50, mat. 11 353.1
642,147,20

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 

76,1/3,2, mat. 11 353.1
654,657,84

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 

114,3/4,0, mat. 11 353.1
800,7810,77

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 

139,7/4,5, mat. 11 353.1
510,0812,53

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 

168,3/5,0, mat. 11 353.1
2 100,1714,42

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 15, mat. 11 353.1
561,853,89

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 20, mat. 11 353.1
79,764,30

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 32, mat. 11 353.1
821,735,71



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

58 K 7341920401 kpl 2,000 1,54

59 K 734315030.1 ks 74,000 0,37

60 K 734315035 ks 8,000 0,47

61 K 734315095 ks 2,000 2,52

62 K 734315105 ks 16,000 3,23

63 K 7343151101 ks 10,000 1,94

64 K 734315115 ks 6,000 2,36

65 K 7341919442 kpl 1,000 6,20

66 K 7344124301 kpl 1,000 0,00

67 K 734494213 ks 2,000 0,86

68 M 38990021701 kpl 1,000 630,67

69 M 134GKN0025 ks 2,000 93,17

70 M 134GKN0032 ks 16,000 124,22

71 M 134GKN00401 ks 10,000 156,87

72 M 134GKN00501 ks 6,000 204,65

73 M 55118601501 ks 1,000 38,29

74 M 5512441140 ks 74,000 23,90

75 M 5512441150 ks 8,000 26,68

76 M 5518211430 ks 2,000 382,22

77 M 5518211450.1 ks 6,000 549,45

78 M 5518211460 ks 2,000 899,82

79 M 3194831200 ks 2,000 38,63

80 M 3194302360 ks 2,000 2,43

81 M 31943024301 kpl 4,000 7,05

82 M 31943024501 kpl 12,000 8,28

83 M 31943025001 kpl 5,000 14,25

84 M 3194302550 ks 4,000 3,81

85 M 31943025701 kpl 34,000 4,52

86 M 31943025801 kpl 20,000 5,26

87 M 31943025901 kpl 12,000 6,56

Príruba privarovacia s krkom DN 150 (168,3) PN 

16
71,270,00

Príruba privarovacia s krkom DN 20, PN 40 15,260,00

Príruba privarovacia s krkom DN 32, PN 40 153,780,00

Príruba privarovacia s krkom DN 40, PN 40 105,270,00

Príruba privarovacia s krkom DN 50 (60,3) PN 

40
78,740,00

Medziprírubová uzatváracia klapka s dvojitou 

excentricitou s pákou, DN 100, PN 16
3 296,680,00

Medziprírubová uzatváracia klapka s dvojitou 

excentricitou s ručnou prevodovkou, DN 150, 

PN 16

1 799,640,00

Priruba zaslepovacia DN150 PN16, 150/159-168 77,260,00

Príruba privarovacia s krkom DN 15, PN 16 4,860,00

Príruba privarovacia s krkom DN 65 (76,1) PN 

16
28,190,00

Príruba privarovacia s krkom DN 100 (114,3) PN 

16
99,380,00

Guľový kohút uzatvárací na horúcu vodu 

obojstranne prírubový, dvojdielny, 

celonerezový DN 40, PN 40

1 568,710,00

Guľový kohút uzatvárací na horúcu vodu 

obojstranne prírubový, dvojdielny, 

celonerezový DN 50, PN 40

1 227,890,00

Prírubový filter DN 32, PN 16 38,290,00

Oceľový guľový kohút na horúcu vodu 

obojstranne navarovací DN 15/ PN 40
1 768,960,00

Oceľový guľový kohút na horúcu vodu 

obojstranne navarovací DN 20/ PN 40
213,470,00

Medziprírubová uzatváracia klapka s dvojitou 

excentricitou s pákou, DN 65, PN 16
764,450,00

Demontáž a spätná montáž  medziprírubového 

merača tepla Vortex, DN 15, PN 16, Pt500, 

vrátane snímačov

20,7214,52

Montáž ultrazvukového merača tepla G 5/4", PN 

16, Qn=3,5m3/h
5,005,00

Návarok G 1/2" pre MaR 8,843,56

Ultrazvukový merač tepla, G 5/4", PN 16, 

Qn=3,5m3/h, závitový, kalorimetrické 

počítadlo s napájaním 230V/50Hz, MODBUS RS 

485 RTU modul, montáž do prívodu, snímače 

tepla Pt 500

630,670,00

Guľový kohút uzatvárací na horúcu vodu 

obojstranne prírubový, dvojdielny, 

celonerezový DN 20, PN 40

186,330,00

Guľový kohút uzatvárací na horúcu vodu 

obojstranne prírubový, dvojdielny, 

celonerezový DN 32, PN 40

1 987,560,00

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 

vodu obojstranne navarovacieho DN 15 
345,904,31

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 

vodu obojstranne navarovacieho DN 20
42,874,89

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 

vodu obojstranne prírubového DN 20
19,167,06

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 

vodu obojstranne prírubového DN 32
217,4910,36

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 

vodu obojstranne prírubového DN 40
136,0111,66

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 

vodu obojstranne prírubového DN 50
92,9313,13

Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 

150
31,8014,36



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

88 K 998734201 % 190,480 0,00

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové
0,00

89 K 767995101 kg 150,000 0,39

90 M 767TAC10 kg 150,000 2,23

91 M 767OBJ15 ks 50,000 0,20

92 M 767OBJ20 ks 4,000 0,22

93 M 767OBJS20 ks 1,000 1,22

94 M 767OBJS32 ks 36,000 1,66

95 M 767OBJS40 ks 27,000 1,99

96 M 767OBJS50 ks 14,000 2,12

97 M 767OBJS65 ks 7,000 3,63

98 M 767OBJS100 ks 6,000 4,56

99 M 767OBJS125 ks 4,000 6,38

100 M 767OBJS150 ks 10,000 7,28

101 K 998767201 % 16,764 0,00

    783 - Dokončovacie práce - nátery
0,00

102 K 783424740 m 264,500 0,18

103 K 783425750 m 53,000 0,27

104 K 783426760 m 55,500 0,45

    799 - Demontáže
0,00

105 K 171209002 t 13,604 0,00

106 K 230080451 kg 18 592,000 0,00

107 K 713400812 m2 7 125,000 0,00

108 K 713400821 m2 6 478,000 0,00

109 K 733110806 m 33,000 0,07

110 K 733120819 m 827,000 0,16

111 K 733120826 m 1 122,000 0,24

112 K 733120832 m 797,000 0,37

113 K 733120836 m 136,000 0,48

114 K 733120839 m 445,000 0,59

115 K 733120843 m 160,000 10,54

116 K 733120844 m 1 512,000 11,73

117 K 734100811 ks 14,000 0,02

118 K 734100812 ks 20,000 0,02

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých 

nad 133 do D 159,  -0,02359t
322,721,90

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých 

priemer 219,  -0,03956t
1 335,912,41

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých 

priemer 324,  -0,07798t
2 213,083,30

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých 

priemer 377,  -0,10344t
23 574,433,86

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi 

prírubami do DN 50,  -0,01400t
66,444,72

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi 

prírubami nad 50 do DN 100,  -0,03900t
128,846,42

Odstránenie tepelnej izolácie potrubia 

povrchové úpravy oplechovanie ohybov,  -

0,00710t

44 821,746,29

Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi 

alebo fóliami potrubie,  -0,00210t
14 753,112,28

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 

závitových DN 25,  -0,00320t
18,130,48

Demontáž potrubia z oceľových rúrok DN 50 1 073,421,14

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých 

nad 60, 3 do D 89,  -0,00841t
2 171,081,70

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých 

nad 89 do D 133,  -0,01384t
1 726,251,79

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky do 6 m
12,010,72

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 

do DN 50 mm základné dvojnásobné
197,980,57

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 

do DN 100 mm základné dvojnásobné
36,300,41

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 

do DN 150 mm základné dvojnásobné
52,150,49

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 

(17 05) ostatné
92,086,77

Demontáž doplnkových konštrukcií z profilového 

materiálu do šrotu
2 516,820,14

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 

DN 40
53,750,00

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 

DN 50
29,650,00

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 

DN 65
25,420,00

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 

DN 100
27,380,00

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 

DN 125
25,510,00

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 

DN 150
72,780,00

Montáž ostatných atypických kovových 

stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg
693,984,24

Závesy potrubia - závesné tyče 334,450,00

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 

DN 15
9,950,00

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 

DN 20
0,890,00

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 

DN 20
1,220,00

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 

DN 32
59,910,00

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 

6 m
37,920,20

1 346,91 0,00

286,43 0,00

100 520,21 0,00



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

119 K 734100813 ks 6,000 0,02

120 K 734100814 ks 2,000 0,02

121 K 734100816 ks 2,000 0,02

122 K 979081111 t 280,580 0,00

123 K 979081121 t 2 805,800 0,00

124 K 979082111 t 280,580 0,00

125 K 979093111 t 13,604 0,00

    HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby
0,00

126 K 0010000342 hod 72,000 0,00

    OST - Ostatné práce
0,00

127 K 941941051 m2 150,000 0,00

128 K 941941851 m2 150,000 0,00

M - Práce a dodávky M
0,00

    23-M - Montáže potrubia 0,00

129 K 230010308 ks 280,000 0,35

130 K 230010317 ks 52,000 0,39

131 K 230010326 ks 125,000 0,45

132 K 230010329 ks 100,000 0,49

133 K 230010345 ks 72,000 0,60

134 K 230010347 ks 104,000 0,70

135 K 230010367 ks 76,000 0,92

136 K 230010377 ks 16,000 1,08

137 K 230010388 ks 73,000 1,19

138 K 230010401 ks 118,000 1,75

139 K 230010413 ks 172,000 2,13

140 K 230120041 m 785,500 0,00

141 K 230120042 m 543,000 0,00

142 K 230120043 m 378,000 0,00

143 K 230120044 m 564,000 0,00

144 K 230120046 m 367,000 0,00

145 K 230120047 m 72,000 0,00

146 K 230120048 m 359,500 0,00

147 K 230120049 m 711,000 0,00

148 K 230120050 m 1 029,000 0,00

149 K 230120072 ks 136,000 0,00

150 K 230163101 ks 69,000 85,82

151 K 7134211111 m2 6 873,000 2,68

Značenie potrubia štítkami 337,892,48

RTG kontrola prežiarením zvarov 7 176,3318,19

Montáž izolácie tepelnej skružovateľnými pásmi 59 162,805,93

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 65
916,191,62

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 100
689,691,88

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 125
148,492,06

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 150
795,832,21

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 200
1 772,112,49

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 250
2 761,352,68

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 150
474,345,30

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 200
1 124,747,78

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 250
1 991,459,44

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním do DN 32
963,261,23

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 40
717,771,32

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 50
553,841,47

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 32
306,582,00

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 40
264,372,16

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 50
232,202,63

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 65
403,313,18

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 100
378,244,06

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 125
93,524,77

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním 

bez zhutnenia
4,770,35

Vykurovacia skúška 858,8611,93

Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 

podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m, výšky do 

10 m

272,331,82

Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového 

s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 

10 m

174,391,16

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 15
528,421,54

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 20
110,141,73

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi 

prírubami nad 100 do DN 150,  -0,08300t
67,5611,24

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi 

prírubami nad 150 do DN 200,  -0,13800t
32,8916,42

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi 

prírubami DN 350,  -0,23200t
55,5227,74

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 

1 km
2 569,409,16

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

každý ďalší 1 km
849,020,30

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt do 10 m
2 127,017,58

858,86 0,00

446,72 0,00

615 105,78 0,00

615 105,78 0,00



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

152 K 713461111 m2 1 496,000 0,08

153 K 7134911111 m2 6 135,000 0,16

154 K 713491125 m2 17,000 5,77

155 K 713371212 m2 17,000 7,40

156 K 998271201 t 0,000 0,00

157 M 6314151370 m 66,000 2,87

158 M 6314151380 m 33,000 2,95

159 M 6314151390 m 530,000 4,05

160 M 6314151410 m 577,000 5,49

161 M 6314151420 m 340,000 5,63

162 M 6314151430 m 533,000 9,54

163 M 6314151440 m 345,000 18,05

164 M 63141524801 m2 3 291,000 8,25

165 M 6314152490 m2 882,000 9,80

166 M 6314152510 m2 2 684,000 16,24

167 M 6314152480 m2 17,000 8,25

168 M 19420815031 m2 6 135,000 7,23

169 M 1942081503 m2 17,000 7,23

170 K 7331929421 kpl 1,000 59,85

171 K 230330111 m3 107,150 0,00

172 K 733111103 m 66,000 2,56

173 K 733111104 m 33,000 2,64

174 K 733111106 m 530,000 4,83

175 K 733111107 m 577,000 5,87

176 K 733121119 m 340,000 7,36

177 K 733121122 m 533,000 13,28

178 K 733121125 m 3,000 18,91

179 K 733121128 m 345,000 24,71

180 K 733121133 m 60,000 30,47

181 K 733121136 m 316,000 37,33

182 K 733121139 m 720,000 52,00

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 

114,3/4,0, mat. 11 353.1
12 186,7310,61

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 

139,7/4,5, mat. 11 353.1
2 573,8012,42

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 

168,3/5,0, mat. 11 353.1
16 396,2614,56

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 

219,1/6,3, mat. 11 353.1
52 093,3120,35

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 20, mat. 11 353.1
228,884,30

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 32, mat. 11 353.1
5 583,585,71

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 40, mat. 11 353.1
7 048,196,35

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 

60,3/2,9, mat. 11 353.1
4 862,536,94

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 

76,1/3,2, mat. 11 353.1
11 255,837,84

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 

89/3,6, mat. 11 353.1
84,699,32

Technická izolácia, skružovateľná rohož z 

minerálnej vlny, hr. 50 mm na armatúry
140,240,00

Plech hladký hliníkový, hr. 0,80 mm na 

potrubie a kolená
44 358,530,00

Plech hladký hliníkový, hr. 0,80 mm na 

armatúry
122,920,00

Dočasné zabezpečenie potrubia DN 250 246,85187,00

Preplach systému 162,971,52

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 15, mat. 11 353.1
426,233,89

Technická čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov  - skruž, 60x60x1000 mm
1 914,150,00

Technická čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov  - skruž, 76x80x1000 mm
5 084,650,00

Technická čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov  - skruž, 114x100x1000 

mm

6 227,980,00

Technická izolácia, skružovateľná rohož z 

minerálnej vlny, hr. 50 mm na potrubie
27 149,660,00

Technická izolácia, skružovateľná rohož z 

minerálnej vlny, hr. 60 mm na potrubie
8 645,760,00

Technická izolácia, skružovateľná rohož z 

minerálnej vlny, hr. 100 mm na potrubie
43 578,920,00

Montáž izolácie tepelnej telies FERROTEX z 

vlákn.mater.na pozink.pletive plôch 

tvarovaných

844,7242,29

Presun hmôt pre kanalizácie hĺbené murované 

vrátane drobných objektov v otvorenom výkope
0,0016,63

Technická čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov  - skruž, 22x40x1000 mm
189,730,00

Technická čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov  - skruž, 28x40x1000 mm
97,230,00

Technická čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov  - skruž, 42x50x1000 mm
2 148,180,00

Technická čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov  - skruž, 48x60x1000 mm
3 170,310,00

Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov 

skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová
3 514,232,27

Izolácia tepelná - montáž oplechovania pevného 

- potrubia a kolien
31 021,664,90

Izolácia tepelná - montáž oplechovania 

snímateľného - armatúr
514,9524,53



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

183 K 733121142 m 1 029,000 73,11

184 K 733190107 m 1 206,000 0,01

185 K 733190217 m 876,000 0,01

186 K 733190232 m 405,000 0,04

187 K 733190235 m 316,000 0,06

188 K 733190239 m 720,000 0,12

189 K 733190244 m 1 029,000 0,19

190 K 230021029 ks 97,000 0,46

191 K 230021037 ks 68,000 0,57

192 K 230021045 ks 48,000 0,80

193 K 230021047 ks 48,000 0,94

194 K 230022072 ks 40,000 2,72

195 K 230023077 ks 19,000 2,10

196 K 230023088 ks 26,000 2,45

197 K 230024101 ks 38,000 4,24

198 K 230024113 ks 77,000 5,24

199 K 230024123 ks 2,000 7,28

200 K 733191926 ks 16,000 4,20

201 K 733191927 ks 10,000 4,83

202 K 733191928 ks 4,000 5,88

203 K 733194922 ks 2,000 1,95

204 K 733192928 m 4,000 2,79

205 M 31610816001 ks 24,000 73,26

206 M 3161082100 ks 32,000 150,50

207 M 3161082500 ks 63,000 314,54

208 M 733KOL90321 ks 97,000 0,68

209 M 733KOL90402 ks 68,000 0,89

210 M 733KOL90450 ks 48,000 1,51

211 M 733KOL904651 ks 36,000 2,29

212 M 733KOL904100 ks 36,000 5,82

213 M 733KOL904125 ks 15,000 8,70

214 M 733KOL904250 ks 6,000 62,06

215 M 733KOL904200 ks 2,000 46,75

216 M 733KOL90465 ks 4,000 2,97

217 M 733KOL9041251 ks 4,000 11,32

218 M 733RED6550 ks 4,000 2,18

219 M 733RED10065 ks 2,000 4,48

Rúrový oblúk 30°, 1,5DN, DN 200, PN 40 (fi 

219,1)
93,500,00

Rúrový oblúk 15°, 1,5DN, DN 65, PN 40 (fi 76,1) 11,880,00

Rúrový oblúk 15°, 1,5DN, DN 125, PN 40 (fi 

139,7)
45,260,00

Prechod rúrový priamy DN 65/DN 50 (fi 

76,1/60,3)
8,730,00

Prechod rúrový priamy DN 100/DN 65 (fi 

114,3/76,1)
8,970,00

Rúrový oblúk 90°, 1,5DN, DN 40, PN 40 (fi 48,3) 60,650,00

Rúrový oblúk 90°, 1,5DN, DN 50, PN 40 (fi 60,3) 72,620,00

Rúrový oblúk 90°, 1,5DN, DN 65, PN 40 (fi 76,1) 82,270,00

Rúrový oblúk 90°, 1,5DN, DN 100, PN 40 (fi 

114,3)
209,550,00

Rúrový oblúk 90°, 1,5DN, DN 125, PN 40 (fi 

139,7)
130,550,00

Rúrový oblúk 45°, 1,5DN, DN 250, PN 40 (fi 

273)
372,330,00

Montážna odbočka so stužujúcim prstencom DN 

65
25,5110,81

Montážna odbočka so stužujúcim prstencom DN 

100
78,1316,75

Ohyby rúrkové hladké 90 °, 3DN, DN 150, PN 40 1 758,230,00

Ohyby rúrkové hladké 90 °, 3DN, DN 200, PN 40 4 816,020,00

Ohyby rúrkové hladké 90 °, 3DN, DN 250, PN 40 19 815,930,00

Rúrový oblúk 90°, 1,5DN, DN 32, PN 40 (fi 42,4) 65,650,00

Montáž rúrových dielov privarovacích, DN 200 2 385,0558,52

Montáž rúrových dielov privarovacích, DN 250 5 401,8664,91

Montáž rúrových dielov privarovacích, DN 300 157,7071,57

Montážna odbočka so stužujúcim prstencom DN 

32
178,506,96

Montážna odbočka so stužujúcim prstencom DN 

40
128,608,03

Montážna odbočka so stužujúcim prstencom DN 

50
62,499,75

Montáž rúrových dielov privarovacích, DN 40 362,254,75

Montáž rúrových dielov privarovacích, DN 50 289,345,22

Montáž rúrových dielov privarovacích, DN 65 324,515,82

Montáž rúrových dielov privarovacích, DN 100 693,7414,62

Montáž rúrových dielov privarovacích, DN 125 353,5816,51

Montáž rúrových dielov privarovacích, DN 150 520,7017,57

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do 

priem. 89/5
369,710,41

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 

89/5 do priem. 133/5, 0
287,030,67

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 

133/5 do priem. 159/6, 3
266,730,78

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 

159/6, 3 do priem. 219/6,3
842,801,05

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 

245/6 do priem. 273/7, 0
1 425,741,19

Montáž rúrových dielov privarovacích, DN 32 485,854,55

Potrubie z rúrok hladkých bezšvová priemer 

273/7,0, mat. 11 353.1
105 595,1429,51

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok 

závitových
364,930,29



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

220 M 733RED200150 ks 2,000 31,21

221 M 733RED250200 ks 2,000 29,86

222 M 733RED250205 ks 2,000 132,42

223 M 733TR6540 ks 2,000 13,22

224 M 733TR8040 ks 2,000 10,29

225 M 733TR10050 ks 2,000 23,73

226 M 733TR10080 ks 2,000 76,05

227 M 733TR200100 ks 2,000 100,65

228 M 733TR250200 ks 4,000 110,92

229 M 733T250 ks 2,000 129,40

230 K 734192035 ks 4,000 3,39

231 K 734192040 ks 2,000 1,54

232 K 734192050 ks 4,000 5,46

233 K 734192020 ks 4,000 0,72

234 K 734192030 ks 8,000 0,92

235 K 734315105 ks 14,000 3,23

236 K 734315110 ks 12,000 1,94

237 K 734315115 ks 6,000 2,36

238 K 734315030 ks 40,000 0,37

239 K 734315035 ks 36,000 0,47

240 K 734315045 ks 4,000 0,61

241 K 7331811121 kpl 1,000 0,00

242 M 733121122 m 0,600 21,12

243 M 733111107 m 1,500 12,22

244 M 7331919271 ks 2,000 12,86

245 M 7331949221 ks 2,000 8,50

246 M 5512441180 ks 4,000 40,72

247 M 3194302600 ks 2,000 7,05

248 M 3194830700 ks 2,000 10,30

249 M 733KOL90401 ks 2,000 0,89

250 M 55180001041 ks 2,000 10,51

251 M 55182172301 ks 2,000 5,18

252 K 7331811171 kpl 1,000 0,00

253 M 7331211321 m 1,200 42,51

Bajonetové viečko DN 40 - súčasť zberača kalu 

DN 65, PN 16
10,350,00

Montáž zberača kalu DN 125, PN 16 267,72267,72

ZBERAČ KALU DN 125, PN 16 - potrubie z rúrok 

hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 

139,7/4,5, mat. 11 353.1

51,010,00

Montážna odbočka so stužujúcim prstencom DN 

65 - súčasť zberača kalu DN 65, PN 16
17,010,00

Oceľový guľový kohút na horúcu vodu 

obojstranne navarovací DN 40, PN 40 - súčasť 

zberača kalu DN 65, PN 16

162,890,00

Príruba privarovacia s krkom DN 65, PN 16 - 

súčasť zberača kalu DN 65, PN 16
14,090,00

Príruba zaslepovacia DN 65, PN 40 - súčasť 

zberača kalu DN 65, PN 16
20,590,00

Rúrové koleno 1,5D, 90°, DN 40 - súčasť 

zberača kalu DN 65, PN 16
1,780,00

Bajonetová spojka DN 40 - súčasť zberača kalu 

DN 65, PN 16
21,020,00

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 

vodu obojstranne navarovacieho DN 20
192,934,89

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 

vodu obojstranne navarovacieho DN 32
26,826,10

Montáž zberača kalu DN 65, PN 16 57,2357,23

ZBERAČ KALU DN 65, PN 16 - potrubie z rúrok 

hladkých bezšvových priemer 76,1/3,2, mat. 11 

353.1

12,670,00

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 40, mat. 11 353.1
18,320,00

Montážna odbočka so stužujúcim prstencom DN 

40 - súčasť zberača kalu DN 65, PN 16
25,720,00

Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 

65
26,535,92

Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 

100
85,759,80

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 

vodu obojstranne prírubového DN 32
190,3010,36

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 

vodu obojstranne prírubového DN 40
163,2111,66

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 

vodu obojstranne prírubového DN 50
92,9313,13

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 

vodu obojstranne navarovacieho DN 15 
183,474,22

T-kus kovaný 200-100-200 201,300,00

T-kus kovaný 250-125-250 443,700,00

T-kus kovaný DN 250 258,800,00

Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 

125
60,3311,69

Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 

150
31,8014,36

Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 

250
98,3919,14

Prechod rúrový priamy DN 250/DN 200 (fi 

273/219,1)
59,720,00

Prechod rúrový priamy DN 300/DN 250 (fi 

323,9/273)
264,850,00

T-kus kovaný 65-40-65 26,440,00

T-kus kovaný 65-50-65 20,580,00

T-kus kovaný 100-65-100 47,460,00

T-kus kovaný 150-125-150 152,090,00

Prechod rúrový priamy DN 200/DN 150 (fi 

219,1/168,3)
62,430,00



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

254 M 7331949251 ks 4,000 15,66

255 M 7331949321 ks 4,000 34,99

256 M 55124412101 ks 8,000 101,30

257 M 3194302480 ks 4,000 14,32

258 M 31948311001 ks 4,000 30,35

259 M 733KOL90480 ks 4,000 3,19

260 M 55180004101 ks 4,000 13,54

261 M 55180004111 ks 4,000 7,26

262 M 5518211460 ks 2,000 899,82

263 M 5518211480 ks 4,000 1 783,71

264 M 5518211420 ks 4,000 382,22

265 M 5518211440 ks 8,000 549,45

266 M 5518211450 ks 4,000 684,82

267 M 134GKN0032 ks 14,000 124,22

268 M 134GKN0040 ks 12,000 156,87

269 M 134GKN0050 ks 6,000 204,65

270 M 5512441070 ks 40,000 26,10

271 M 5512441080 ks 36,000 29,27

272 M 5512441100 ks 4,000 39,59

273 M 3194302430 kpl 8,000 7,05

274 M 3194302450 kpl 16,000 8,28

275 M 31943024801 kpl 8,000 11,47

276 M 3194302500 kpl 4,000 14,25

277 M 3194302520 kpl 8,000 38,06

278 M 3194302570 kpl 28,000 4,52

279 M 3194302580 kpl 24,000 5,26

280 M 3194302590 kpl 12,000 6,56

281 M 3194830600 ks 1,000 8,80

282 M 31948307001 ks 1,000 10,30

283 K 767995101 kg 1 270,000 0,39

284 K 767995102 kg 1 026,000 0,33

Príruba zaslepovacia DN40 PN40, 40/48,3 8,800,00

Príruba zaslepovacia DN 50, PN 40, 50/60,3 10,300,00

Montáž ostatných atypických kovových 

stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg
5 875,664,24

Montáž ostatných atypických kovových 

stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 

kg

3 439,593,03

Príruba privarovacia s krkom DN 125 (139,7) PN 

16
91,730,00

Príruba privarovacia s krkom DN 150 (168,3) PN 

16
57,020,00

Príruba privarovacia s krkom DN 250 (273) PN 

16
304,510,00

Príruba privarovacia s krkom DN 32 (42,4) PN 

40
126,640,00

Príruba privarovacia s krkom DN 40 (48,3) PN 

40
126,330,00

Príruba privarovacia s krkom DN 50 (60,3) PN 

40
78,740,00

Guľový kohút uzatvárací na horúcu vodu 

obojstranne prírubový, dvojdielny, 

celonerezový DN 50, PN 40

1 227,890,00

Oceľový guľový kohút na horúcu vodu 

obojstranne navarovací, DN 15, PN 40
1 044,110,00

Oceľový guľový kohút na horúcu vodu 

obojstranne navarovací, DN 20, PN 40
1 053,790,00

Oceľový guľový kohút na horúcu vodu 

obojstranne navarovací, DN 32, PN 40
158,370,00

Príruba privarovacia s krkom DN 65 (76,1) PN 

16
56,380,00

Príruba privarovacia s krkom DN 100 (114,3) PN 

16
132,500,00

Medziprírubová uzatváracia klapka s dvojitou 

excentricitou s ručnou prevodovkou, DN 250, 

PN 16

7 134,850,00

Medziprírubová uzatváracia klapka s dvojitou 

excentricitou s pákou, DN 65, PN 16
1 528,900,00

Medziprírubová uzatváracia klapka s dvojitou 

excentricitou s ručnou prevodovkou, DN 100, 

PN 16

4 395,580,00

Medziprírubová uzatváracia klapka s dvojitou 

excentricitou s pákou, DN 125, PN 16
2 739,270,00

Guľový kohút uzatvárací na horúcu vodu 

obojstranne prírubový, dvojdielny, 

celonerezový DN 32, PN 40

1 739,120,00

Guľový kohút uzatvárací na horúcu vodu 

obojstranne prírubový, dvojdielny, 

celonerezový DN 40, PN 40

1 882,450,00

Príruba privarovacia s krkom DN 125, PN 16 - 

súčasť zberača kalu DN 125, PN 16
57,270,00

Priruba zaslepovacia DN125, PN16 - súčasť 

zberača kalu DN 125, PN 16
121,390,00

Koleno 1,5D, 90°, DN 80 - súčasť zberača kalu 

DN 125, PN 16
12,740,00

Bajonetová spojka DN 80 - súčasť zberača kalu 

DN 125, PN 16
54,150,00

Bajonetové viečko DN 80 - súčasť zberača kalu 

DN 125, PN 16
29,050,00

Medziprírubová uzatváracia klapka s dvojitou 

excentricitou s ručnou prevodovkou, DN 150, 

PN 16

1 799,640,00

Montážna odbočka so stužujúcim prstencom DN 

80 - súčasť zberača kalu DN 125, PN 16
62,650,00

Montážna odbočka so stužujúcim prstencom DN 

125 - súčasť zberača kalu DN 125, PN 16
139,960,00

Oceľový guľový kohút na horúcu vodu 

obojstranne navarovací DN 80, PN 25 - súčasť 

zberača kalu DN 125, PN 16

810,380,00



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

285 K 767995103 kg 2 228,000 0,30

286 K 767995104 kg 3 699,000 0,24

287 M 4239103000 kpl 120,000 5,87

288 M 4239103500 kpl 122,000 5,96

289 M 4239104000 kpl 62,000 7,71

290 M 4239104500 kpl 108,000 8,15

291 M 4239105000 kpl 52,000 44,32

292 M 4239530100 kpl 24,000 44,67

293 M 4239530200 kpl 40,000 52,56

294 M 4239530300 kpl 78,000 75,94

295 M 4239530400 kpl 106,000 80,67

296 M 4239530500 kpl 28,000 7,62

297 M 4239530600 kpl 26,000 7,80

298 M 4239530700 kpl 12,000 9,64

299 M 4239530800 kpl 26,000 10,16

300 M 4239530900 kpl 18,000 47,56

301 M 4239161000 kpl 4,000 48,96

302 M 4239161500 kpl 18,000 57,81

303 M 4239162000 kpl 34,000 81,96

304 M 4239162500 kpl 38,000 86,72

305 M 4239163000 kpl 12,000 136,29

306 M 767OBJS15 ks 48,000 1,11

307 M 767OBJS20 ks 30,000 1,22

308 M 767OBJS32 ks 17,000 1,66

309 M 767OBJS40 ks 6,000 1,99

310 M 767OBJS65 ks 2,000 3,63

311 M 767OBJS80 ks 2,000 4,22

312 K 783424740 m 1 442,000 0,18

313 K 783425750 m 881,000 0,27

314 K 783426760 m 407,000 0,45

315 K 7832221001 m2 1 495,000 0,77

316 K 1190014221 kpl 1,000 862,81

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 

DN 80
8,440,00

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 

do DN 50 mm základné dvojnásobné
1 079,370,57

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 

do DN 100 mm základné dvojnásobné
603,320,41

Klzné uloženie s osovým vedením podľa ON 13 

0803.2, DN 65
264,180,00

Klzné uloženie s osovým vedením podľa ON 13 

0803.2, DN 100
856,130,00

Klzné uloženie s osovým vedením podľa ON 13 

0803.2, DN 125
195,860,00

Klzné uloženie s osovým vedením podľa ON 13 

0803.2, DN 150
1 040,600,00

Klzné uloženie s osovým vedením podľa ON 13 

0803.2, DN 200
2 786,750,00

Klzné uloženie s osovým vedením podľa ON 13 

0803.2, DN 250
3 295,250,00

Uloženie klzné podľa ON 13 0802, DN 150 2 102,230,00

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 

do DN 150 mm základné dvojnásobné
382,430,49

Nátery kov. potrubí nad DN 150 syntetické na 

vzduchu schnúce základné dvojnásobné 
5 523,772,92

Zabezpečenie ochrany káblov počas realizácie 2 269,461 406,65

Kotevný stojan - pevný bod podľa ON 13 0852, 

DN 250
1 635,540,00

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 

DN 15
53,510,00

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 

DN 20
36,550,00

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 

DN 32
28,290,00

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 

DN 40
11,940,00

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 

DN 65
7,260,00

Uloženie klzné podľa ON 13 0802, DN 200 5 923,560,00

Uloženie klzné podľa ON 13 0802, DN 250 8 551,350,00

Klzné uloženie s osovým vedením podľa ON 13 

0803.2, DN 32
213,380,00

Klzné uloženie s osovým vedením podľa ON 13 

0803.2, DN 40
202,690,00

Klzné uloženie s osovým vedením podľa ON 13 

0803.2, DN 50
115,720,00

Uloženie klzné podľa ON 13 0802, DN 32 704,250,00

Uloženie klzné podľa ON 13 0802, DN 40 726,670,00

Uloženie klzné podľa ON 13 0802, DN 50 477,910,00

Uloženie klzné podľa ON 13 0802, DN 65 879,780,00

Uloženie klzné podľa ON 13 0802, DN 100 2 304,750,00

Uloženie klzné podľa ON 13 0802, DN 125 1 072,140,00

Montáž ostatných atypických kovových 

stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 

20 kg

5 588,592,21

Montáž ostatných atypických kovových 

stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 

50 kg

4 565,551,00



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

55 388,78

0,00

46 157,32 9 231,46

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

600 - PS01.02 Západ - Uzemnenie

10.2017

46 157,32

15 569,20

30 588,12

0,00

46 157,32

0,00



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M

    21-M -  Elektromontáže

HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

15 569,20 30 148,56 45 717,76

0,00 439,56 439,56

0,00

46 157,32

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

15 569,20 30 588,12 46 157,32

15 569,20 30 148,56 45 717,76

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

600 - PS01.02 Západ - Uzemnenie

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M

    21-M -  Elektromontáže

1 K 210021011P ks 3 700,000 0,00

2 K 210021012P ks 1 850,000 0,00

3 K 210100006 ks 3 700,000 0,00

4 M 3452109900 ks 3 700,000 0,68

5 K 210220291p ks 916,000 0,00

6 M 3544223850 kg 2 300,000 0,92

7 M 3119501200 tks 7,400 13,58

8 M 3111508600 tks 7,400 56,78

9 M 31948602101 ks 7 400,000 0,18

10 K 210220293 ks 1 400,000 0,00

11 K 210290371p ks 700,000 0,00

12 K 210800633 m 2 150,000 0,00

13 M 3410350559 m 2 257,500 3,82

14 K PM % 190,026 2,39

15 K PPV % 536,553 0,00

HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby
0,00

16 K 5 hod 48,000 0,00

Podiel pridružených výkonov 2 563,544,78

Kontrola spojov a východisková správa 439,569,16

46 157,32

45 717,76

45 717,76

Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA)  

450/750 V 50
1 729,170,80

H07V-K 50 (CYA 50) Flexibilný kábel 

harmonizovaný
8 628,710,00

Podružný materiál 453,950,00

Skrutka M 10x50 1 355,300,00

Rezanie pásoviny FeZn 61,320,09

Územňovacia pásovina ocelová žiarovo 

zinkovaná označenie 30 x 4 mm
2 106,210,00

Podložky vejárové P otvor 8,4 mm 100,470,00

Matice presné 6 hranné tr8 sústružené M 10 420,200,00

G-Káblové oko CU 50x10 KU-L 2 504,360,00

Vodivé spojenie - uloženie na potrubí z FeZn 

pásu
1 663,061,82

Tvarovanie vedenia na povrchu, ochrannej 

rúrky, uholníka
4 258,613,04

Zhotovenie  kruhových otvorov v plechu o 

hrúbke do 4 mm kruhové-P 16-21 bez závitu
6 747,051,82

Zhotovenie kruhových otvorov do konzoly o 

hrúbke do 10 mm, pr. 10 mm
5 052,922,73

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane 

zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm2
8 072,892,18

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

600 - PS01.02 Západ - Uzemnenie

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Popis
Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

VÝKAZ VÝMER

439,56 0,00



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

133 687,10

111 405,92

0,00 0,00

111 405,92 22 281,18

111 405,92

0,00

111 405,92

0,00

ON - PS01.02 Západ - Vonkajšie rozvody - Ostatné náklady

10.2017

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    OST - Ostatné

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00 111 405,92 111 405,92

0,00

111 405,92

0,00 111 405,92 111 405,92

0,00 111 405,92 111 405,92

ON - PS01.02 Západ - Vonkajšie rozvody - Ostatné náklady

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    OST - Ostatné

1 K 001000031 kpl 1,000 0,00

2 K 001000033 kpl 1,000 0,00

3 K 001000034 kpl 1,000 0,00

4 K 0011000035 kpl 1,000 0,00

111 405,92

111 405,92

111 405,92

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Popis
Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

VÝKAZ VÝMER

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

ON - PS01.02 Západ - Vonkajšie rozvody - Ostatné náklady

Spracovanie projektovej dokumentácie 

skutočného vyhotovenia po realizácii
20 703,8020 703,80

Položky nedefinované cenníkom 30 339,0330 339,03

Zariadenie staveniska 48 816,7448 816,74

Porealizačné geodetické zameranie rozvodov 11 546,3511 546,35



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

3 101,05

0,00

2 584,21 516,84

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

100 - PS01.03 Východ - Stavebné úpravy

10.2017

2 584,21

397,22

2 186,99

0,00

2 584,21

0,00



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 -  Zvislé a kompletné konštrukcie

    6 -  Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 -  Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

    767 -  Konštrukcie doplnkové kovové

    784 -  Dokončovacie práce

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

4,26 9,72 13,98

0,00

2 584,21

0,00 6,23 6,23

4,26 1 908,38 1 912,63

0,00 1 898,66 1 898,65

11,37 13,38 24,75

32,97 67,31 100,28

348,62 191,69 540,34

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

397,22 2 186,99 2 584,21

392,96 278,61 671,57

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

100 - PS01.03 Východ - Stavebné úpravy

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 -  Zvislé a kompletné konštrukcie

1 K 310235241 ks 14,000 0,81

    6 -  Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
0,00

2 K 612467186 m2 5,000 2,36

3 K 612481119 m2 5,000 2,88

4 K 622461152 m2 2,000 3,38

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie
0,00

5 K 941955001 m2 20,000 0,88

6 K 971036014 cm 630,000 0,53

7 K 979081111 t 0,176 0,00

8 K 979081121 t 3,520 0,00

9 K 979082111 t 0,176 0,00

10 K 979089012 t 0,176 0,00

    99 -  Presun hmôt HSV
0,00

11 K 999281111 t 0,220 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV
0,00

    767 -  Konštrukcie doplnkové kovové 0,00

12 K 767 PC01 kg 241,000 0,00

13 K 767 PC04 ks 14,000 0,00

14 K 998767101 t 0,241 0,00

    784 -  Dokončovacie práce
0,00

15 K 784412430 m2 5,000 0,04

2 584,21

671,57

24,75

Protipožiarne upchávky "Z01" 836,1259,72

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky do 6 m
7,0429,21

Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné 

hrubozrnných, savých podkladov výšky do 3,80 

m   

2,630,49

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice 

(17 01 ), ostatné

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov 

vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m
6,2328,31

Chránička oceľové potrubie - pozink 1 055,504,38

6,23 0,00

1 912,63 0,00

1 898,65 0,00

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou 

lešeňovej podlahy do 1,20 m
38,061,03

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 150 

mm do stien - murivo tehlové -0,00028t
496,650,26

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 

1 km
1,8510,54

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

každý ďalší 1 km
1,230,35

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt do 10 m
1,337,58

540,34 0,00

1,196,77

Vnutorná omietka stien  jednovrstvová, bez 

dodatočnej povrchovej úpravy miešaná strojne, 

nanášaná ručne, hr. 10 mm, ozn 073b

34,124,47

Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou 

mriežkou s celoplošným prilepením
20,151,15

100,28 0,00

Vonkajšia omietka stien šľachtená škrabaná v 

stupni zložitosti 3
46,0119,62

100 - PS01.03 Východ - Stavebné úpravy

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Popis
Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

Zamurovanie otvoru s plochou do 0,0225m2 v 

murive nadzákladného tehlami do 300mm
24,750,96

VÝKAZ VÝMER

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

13,98 0,00



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

16 K 784452273 m2 5,000 0,81

Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, 

ručne nanášané dvojnásobné základné na 

podklad hrubozrnný výšky do 3,80 m   

11,351,46



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

19 137,86

7 836,94

0,00

15 948,22

0,00 0,00

15 948,22 3 189,64

15 948,22

8 111,29

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - PS01.03 Východ - Ústredné vykurovanie

10.2017



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolácie tepelné

    733 -  Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

    734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

    783 - Dokončovacie práce - nátery

    HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

    OST - Ostatné práce

M - Práce a dodávky M

    23-M - Montáže potrubia

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

73,94 1 038,96 1 112,90

0,00

15 948,22

0,00 858,86 858,86

0,00 148,91 148,91

73,94 1 038,96 1 112,90

1 999,02 103,23 2 102,23

579,27 1 890,24 2 469,51

90,63 130,85 221,47

8 037,35 6 797,98 14 835,32

2 402,06 1 027,71 3 429,76

2 966,37 2 638,18 5 604,57

400 - PS01.03 Východ - Ústredné vykurovanie

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

8 111,29 7 836,94 15 948,22

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolácie tepelné

1 K 713461111 m2 133,500 0,08

2 K 713491111 m2 139,000 0,16

3 M 6314152520 m 19,500 2,33

4 M 6314153240 m 8,000 6,72

5 M 63141518601 m 2,000 2,13

6 M 6314151870 m 16,500 5,63

7 M 6315167510 m 190,000 6,15

8 M 1942081503.1 m2 139,000 7,23

9 K 998713201 % 42,519 0,00

    733 -  Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie
0,00

10 K 733111103 m 19,500 2,56

11 K 733111105 m 2,000 3,53

12 K 733111108 m 16,500 8,09

13 K 733121122 m 196,000 13,28

14 K 733190107 m 38,000 0,01

15 K 733190217 m 196,000 0,01

16 K 733126015 ks 2,000 0,68

17 K 733126025 ks 2,000 1,11

18 K 733126085 ks 6,000 0,92

19 K 733126090 ks 34,000 1,11

20 K 733126145 ks 2,000 1,11

21 M 733KOL90450 ks 6,000 1,51

15 948,22

14 835,32

3 429,76

Montáž tvarovky - T-kus DN 65 privarením 34,3816,09

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 50 9,080,00

Montáž tvarovky - redukcie DN 65 privarením 34,3816,09

Montáž tvarovky - koleno DN 50 privarením 96,9915,25

Montáž tvarovky - koleno DN 65 privarením 584,5316,09

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok 

závitových do DN 50
11,500,29

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do 

priem. 89/5
82,720,41

Montáž tvarovky - redukcie DN 40 privarením 26,6312,64

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 25, mat. 11 353.1
17,014,98

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 50, mat. 11 353.1
252,277,20

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 

76,1/3,2, mat. 11 353.1
4 139,107,84

Plech hladký hliníkový, hr. 0,80 mm 1 005,030,00

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

výšky do 6 m
44,021,04

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 15, mat. 11 353.1
125,933,89

5 604,57 0,00

Skruž z minerálnej vlny bez povrchovej úpravy - 

skruž 35x25
4,250,00

Skruž z minerálnej vlny bez povrchovej úpravy - 

skruž 60x50
92,890,00

Skruž z minerálnej vlny bez povrchovej úpravy - 

skruž 76x60
1 168,010,00

Izolácia tepelná - montáž oplechovania pevného 

- potrubia
702,854,90

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

22x20x1000 mm

45,340,00

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

77x60x1000 mm + doizolovanie exist. potrubia

53,770,00

400 - PS01.03 Východ - Ústredné vykurovanie

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Popis
Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov 

skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová
313,602,27

VÝKAZ VÝMER

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

22 M 733KOL90465 ks 34,000 2,29

23 M 733RED4025 ks 2,000 1,65

24 M 733RED6540 ks 2,000 2,61

25 M 733TR6540 ks 2,000 13,22

26 K 998733201 % 69,411 0,00

    734 - Ústredné kúrenie, armatúry.
0,00

27 K 734192020 ks 4,000 0,72

28 K 734162005 ks 1,000 2,82

29 K 734315030 ks 14,000 0,37

30 K 7341919442 kpl 1,000 4,34

31 M 5518211420 ks 4,000 382,22

32 M 551186015011 ks 1,000 43,40

33 M 5512441140 ks 14,000 23,90

34 M 3194302380 ks 2,000 3,21

35 M 3194302430 ks 10,000 7,05

36 K 998734201 % 26,334 0,00

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové
0,00

37 K 767995101 kg 178,000 0,39

38 K 767995102 kg 362,250 0,33

39 K 767995105 kg 20,000 0,22

40 M 767TAC10 kg 20,000 2,23

41 M 767OBJ15 ks 8,000 0,20

42 M 767OBJS50 ks 6,000 2,12

43 M 767OBJS65 ks 6,000 3,63

44 M 42391610001 kpl 50,000 1,85

45 M 13330382001 m 37,500 5,34

46 M 13610428001 ks 25,000 0,57

47 K 998767201 % 30,736 0,00

    783 - Dokončovacie práce - nátery
0,00

48 K 783125530 m2 12,000 2,60

49 K 783424740 m 36,000 0,18

50 K 783425750 m 196,000 0,27

    HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby
0,00

51 K 0010000342 hod 72,000 0,00

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 

do DN 100 mm základné dvojnásobné
134,220,41

Vykurovacia skúška 858,8611,93

858,86 0,00

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky do 6 m
22,030,72

Nátery oceľových konštrukcií syntetické 

dvojnásobné 1x s emailovaním 
60,302,42

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 

do DN 50 mm základné dvojnásobné
26,950,57

221,47 0,00

Strmeň z oceľovej tyče kruhového prierezu 

podľa ON 13 0625 so silikonovou výstelkou, DN 

65

92,370,00

Tyč oceľová prierezu L rovnoramenný uholník 

80x80x8 mm
200,070,00

Plech 100x100x10 14,130,00

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 

DN 15
1,590,00

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 

DN 50
12,710,00

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 

DN 65
21,790,00

Montáž ostatných atypických kovových 

stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 

kg

1 214,423,03

Montáž ostatných atypických kovových 

stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 

100 kg

22,300,90

Závesy potrubia - závesné tyče 44,590,00

Príruba privarovacia s krkom DN 65 (76,1) PN 

16
70,470,00

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 

6 m
5,240,20

Montáž ostatných atypických kovových 

stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg
823,524,24

2 469,51 0,00

Prírubový filter DN 65, PN 16 43,400,00

Oceľový guľový kohút na horúcu vodu 

obojstranne navarovací DN 15/ PN 40
334,670,00

Príruba privarovacia s krkom DN 25, PN 16 6,420,00

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 

vodu obojstranne navarovacieho DN 15 
65,444,31

Demontáž a spätná montáž medziprírubového 

merača tepla VORTEA YF102, DN 25, PN 16, Pt 

500, vrátane snímačov

11,246,90

Medziprírubová uzatváracia klapka s dvojitou 

excentricitou s pákou, DN 65, PN 16
1 528,900,00

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch 

výšky do 6 m
77,381,11

Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 

65
26,535,92

Montáž filtra prírubového DN 65 9,937,11

2 102,23 0,00

Prechod rúrový priamy DN 40/DN 25 3,300,00

Prechod rúrový priamy DN 65/DN 40 5,220,00

T-kus redukovaný 65-50-65 26,440,00

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 65 77,700,00



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

    OST - Ostatné práce
0,00

52 K 941941051 m2 50,000 0,00

53 K 941941851 m2 50,000 0,00

M - Práce a dodávky M
0,00

    23-M - Montáže potrubia 0,00

54 K 230010308 ks 41,000 0,35

55 K 230010320 ks 4,000 0,41

56 K 230010345 ks 16,000 0,60

57 K 230010347 ks 69,000 0,70

58 K 230120012 m 19,500 0,00

59 K 230120014 m 2,000 0,00

60 K 230120017 m 16,500 0,00

61 K 230120018 m 196,000 0,00

62 K 230120041 m 21,500 0,00

63 K 230120043 m 16,500 0,00

64 K 230120044 m 196,000 0,00

65 K 230120072 ks 16,000 0,00Značenie potrubia štítkami 39,752,48

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním do DN 32
26,371,23

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 50
24,181,47

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 65
318,391,62

Odmasťovanie potrubia DN 25 1,350,68

Odmasťovanie potrubia DN 50 17,871,08

Odmasťovanie potrubia DN 65 273,131,39

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 50
51,602,63

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 65
263,193,11

Odmasťovanie potrubia DN 15 10,710,55

Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového 

s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 

10 m

58,131,16

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 15
77,381,54

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 25
8,981,83

1 112,90 0,00

1 112,90 0,00

Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 

podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m, výšky do 

10 m

90,781,82

148,91 0,00



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

2 215,31

1 846,09

0,00 0,00

1 846,09 369,22

1 846,09

0,00

1 846,09

0,00

ON - PS01.03 Východ - Vnútorné rozvody - Ostatné náklady

10.2017

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    OST - Ostatné

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00 1 846,09 1 846,09

0,00

1 846,09

0,00 1 846,09 1 846,09

0,00 1 846,09 1 846,09

ON - PS01.03 Východ - Vnútorné rozvody - Ostatné náklady

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    OST - Ostatné

1 K 001000031 kpl 1,000 0,00

2 K 001000033 kpl 1,000 0,00

3 K 001000034 kpl 1,000 0,00

4 K 0011000035 kpl 1,000 0,00

1 846,09

1 846,09

1 846,09

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Popis
Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

VÝKAZ VÝMER

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

ON - PS01.03 Východ - Vnútorné rozvody - Ostatné náklady

Spracovanie projektovej dokumentácie 

skutočného vyhotovenia po realizácii
430,00430,00

Položky nedefinované cenníkom 461,85461,85

Zariadenie staveniska 755,16755,16

Porealizačné zameranie rozvodov 199,08199,08



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

2 821,99

0,00

2 351,66 470,33

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

100 - PS01.04 Západ - Stavebné úpravy

10.2017

2 351,66

250,40

2 101,24

0,00

2 351,66

0,00



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 -  Zvislé a kompletné konštrukcie

    6 -  Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 -  Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

    767 -  Konštrukcie doplnkové kovové

    784 -  Dokončovacie práce

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

4,26 9,72 13,98

0,00

2 351,66

0,00 1,64 1,64

4,26 1 674,29 1 678,55

0,00 1 664,57 1 664,58

1,62 1,91 3,54

17,25 50,46 67,72

227,27 372,94 600,20

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

250,40 2 101,24 2 351,66

246,14 426,95 673,11

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

100 - PS01.04 Západ - Stavebné úpravy

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 -  Zvislé a kompletné konštrukcie

1 K 310235241 ks 2,000 0,81

    6 -  Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
0,00

2 K 612467186 m2 2,000 2,36

3 K 612481119 m2 2,000 2,88

4 K 622461152 m2 2,000 3,38

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie
0,00

5 K 941955001 m2 20,000 0,88

6 K 971036014 cm 90,000 0,53

7 K 972056015 cm 200,000 0,81

8 K 979081111 t 0,121 0,00

9 K 979081121 t 2,420 0,00

10 K 979082111 t 0,121 0,00

11 K 979089012 t 0,121 0,00

    99 -  Presun hmôt HSV
0,00

12 K 999281111 t 0,058 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV
0,00

    767 -  Konštrukcie doplnkové kovové 0,00

13 K 767 PC01 kg 215,000 0,00

14 K 767 PC04 ks 12,000 0,00

15 K 998767101 t 0,215 0,00

    784 -  Dokončovacie práce
0,00

2 351,66

673,11

3,54

Chránička oceľové potrubie - pozink 941,624,38

Protipožiarne upchávky "Z01" 716,6759,72

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 

1 km
1,2710,54

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

každý ďalší 1 km
0,850,35

6,2829,21

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt do 10 m
0,927,58

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice 

(17 01 ), ostatné
0,826,77

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov 

vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m
1,6428,31

1,64 0,00

1 678,55 0,00

1 664,58 0,00

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou 

lešeňovej podlahy do 1,20 m
38,061,03

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 150 

mm do stien - murivo tehlové -0,00028t
70,950,26

600,20 0,00

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 160 

mm do stropov - železobetónových -0,00048t
487,341,62

Vnutorná omietka stien  jednovrstvová, bez 

dodatočnej povrchovej úpravy miešaná strojne, 

nanášaná ručne, hr. 10 mm, ozn 073b

13,654,47

Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou 

mriežkou s celoplošným prilepením
8,061,15

67,72 0,00

Vonkajšia omietka stien šľachtená škrabaná v 

stupni zložitosti 3
46,0119,62

100 - PS01.04 Západ - Stavebné úpravy

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Popis
Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

Zamurovanie otvoru s plochou do 0,0225m2 v 

murive nadzákladného tehlami do 300mm
3,540,96

VÝKAZ VÝMER

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

13,98 0,00



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

16 K 784412430 m2 5,000 0,04

17 K 784452273 m2 5,000 0,81

Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné 

hrubozrnných, savých podkladov výšky do 3,80 

m   

2,630,49

Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, 

ručne nanášané dvojnásobné základné na 

podklad hrubozrnný výšky do 3,80 m   

11,351,46



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

27 430,42

7 701,91

0,00

22 858,68

0,00 0,00

22 858,68 4 571,74

22 858,68

15 156,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - PS01.04 Západ - Ústredné vykurovanie

10.2017



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolácie tepelné

    733 -  Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

    734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

    783 - Dokončovacie práce - nátery

    799 - Demontáže

    HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

    OST - Ostatné práce

M - Práce a dodávky M

    23-M - Montáže potrubia

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

256,39 1 297,25 1 553,65

256,39 1 297,25 1 553,65

0,00

22 858,68

0,10 50,68 50,77

0,00 858,86 858,86

0,00 59,56 59,56

8 723,31 425,71 9 149,00

226,87 167,29 394,16

63,77 187,68 251,46

14 900,41 6 404,66 21 305,04

2 798,70 1 196,45 3 995,15

3 087,66 3 458,43 6 546,08

400 - PS01.04 Západ - Ústredné vykurovanie

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

15 156,80 7 701,91 22 858,68

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolácie tepelné

1 K 713461111 m2 161,500 0,08

2 K 713491111 m2 159,000 0,16

3 M 6314152520 m 9,500 2,33

4 M 6314152890 m 5,000 3,32

5 M 6314153280 m 8,500 12,24

6 M 6314153290 m 7,500 15,23

7 M 6314151870 m 290,000 4,63

8 M 6315167510 m 2,000 6,15

9 M 1942081503.1 m2 159,000 7,23

10 K 998713201 % 49,528 0,00

    733 -  Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie
0,00

11 K 733111103 m 9,500 2,56

12 K 733111107 m 8,500 5,87

13 K 733111108 m 290,000 8,09

14 K 733121129 m 8,500 25,63

15 K 733121133 m 7,500 30,47

16 K 733190107 m 308,000 0,01

17 K 733190232 m 16,000 0,04

18 K 733126020 ks 4,000 0,92

19 K 733126025 ks 1,000 1,11

20 K 733126040 ks 2,000 2,05

22 858,68

21 305,04

3 995,15

Montáž tvarovky - redukcie DN 65 privarením 17,1916,09

Montáž tvarovky - redukcie DN 125 privarením 72,9734,43

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok 

závitových
93,200,29

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 

89/5 do priem. 133/5, 0
11,340,67

Montáž tvarovky - redukcie DN 50 privarením 64,6615,25

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 50, mat. 11 353.1
4 433,807,20

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 

114,3/4,0, mat. 11 353.1
309,3910,77

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 

139,7/4,5, mat. 11 353.1
321,7312,42

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

výšky do 6 m
51,271,04

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 15, mat. 11 353.1
61,353,89

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 40, mat. 11 353.1
103,836,35

6 546,08 0,00

Skruž z minerálnej vlny bez povrchovej úpravy - 

skruž 60x50
1 341,690,00

Skruž z minerálnej vlny bez povrchovej úpravy - 

skruž 76x60
12,290,00

Plech hladký hliníkový, hr. 0,80 mm 1 149,630,00

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

49x40x1000 mm

16,600,00

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

115x70x1000 mm

104,030,00

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

141x70x1000 mm

114,190,00

Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov 

skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová
379,382,27

Izolácia tepelná - montáž oplechovania pevného 

- potrubia
803,984,90

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

22x20x1000 mm

22,090,00

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - PS01.04 Západ - Ústredné vykurovanie

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Popis
Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

VÝKAZ VÝMER



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

21 K 733126080 ks 6,000 0,68

22 K 733126085 ks 22,000 0,92

23 K 733126100 ks 7,000 1,59

24 K 733126105 ks 4,000 2,05

25 M 733KOL9040 ks 6,000 0,89

26 M 733KOL90450 ks 22,000 1,51

27 M 733KOL904100 ks 7,000 5,82

28 M 733KOL904125 ks 4,000 13,93

29 M 733RED5025 ks 2,000 2,49

30 M 733RED5040 ks 2,000 1,73

31 M 733RED6550 ks 1,000 2,18

32 M 733RED125100 ks 2,000 9,75

33 K 998733201 % 81,071 0,00

    734 - Ústredné kúrenie, armatúry.
0,00

34 K 7341092181 ks 4,000 16,33

35 K 734192035 ks 4,000 3,39

36 K 734192030 ks 2,000 0,92

37 K 734162015 ks 1,000 3,07

38 K 734162000 ks 1,000 2,91

39 K 734315115 ks 5,000 2,36

40 K 734315110 ks 2,000 1,94

41 K 734315030 ks 10,000 0,37

42 K 7341919421 kpl 1,000 3,05

43 K 7341919431 kpl 1,000 5,59

44 K 7341919471 kpl 1,000 4,70

45 M 35442000841 kpl 4,000 677,65

46 M 5518211450 ks 4,000 684,82

47 M 5518211440 ks 2,000 549,45

48 M 5518200107 ks 1,000 93,17

49 M 5518200104 ks 1,000 66,61

50 M 134GKN0050 ks 5,000 204,65

51 M 134GKN0040 ks 2,000 156,87

52 M 5512441140 ks 10,000 23,90

53 M 3194302380 ks 2,000 3,21

54 M 3194302410 ks 2,000 4,57

55 M 3194302450 ks 8,000 12,82
Príruba privarovacia s krkom DN 100 (114,3) PN 

16
102,560,00

Oceľový guľový kohút na horúcu vodu 

obojstranne navarovací DN 15/ PN 40
239,050,00

Príruba privarovacia s krkom DN 25, PN 16 6,420,00

Príruba privarovacia s krkom DN 40, PN 16 9,140,00

Prírubový filter, DN 50, PN 16 66,610,00

Guľový kohút uzatvárací na horúcu vodu 

obojstranne prírubový, dvojdielny, 

celonerezový DN 50, PN 40

1 023,250,00

Guľový kohút uzatvárací na horúcu vodu 

obojstranne prírubový, dvojdielny, 

celonerezový DN 40, PN 40

313,740,00

Medziprírubová uzatváracia klapka s dvojitou 

excentricitou s pákou, DN 125, PN 16
2 739,270,00

Medziprírubová uzatváracia klapka s dvojitou 

excentricitou s pákou, DN 100, PN 16
1 098,890,00

Prírubový filter, DN 100, PN 16 93,170,00

Demontáž a spätná montáž medziprírubového 

merača VOTREX YF 104, DN 40, PN 16, Pt 500, 

vrátane snímačov

14,568,97

Demontáž a spätná montáž medziprírubového 

merača VOTREX YF 110, DN 100, PN 16, Pt 500, 

vrátane snímačov

21,2216,52

Tlmič chvenia s integrovaným obmedzovačom 

dĺžky, DN 125, PN 16, l = 130 mm, max. 120°C
2 710,610,00

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 

vodu obojstranne prírubového DN 40
27,2011,66

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 

vodu obojstranne navarovacieho DN 15 
46,744,31

Demontáž a spätná montáž medziprírubového 

merača VOTREX YF 102, DN 25, PN 16, Pt 500, 

vrátane snímačov

11,248,19

Montáž filtra prírubového DN 100 16,1513,08

Montáž filtra prírubového DN 50 7,935,02

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 

vodu obojstranne prírubového DN 50
77,4413,13

Montáž tlmiča chvenia DN 125, PN 16 218,0338,17

Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 

125
60,3311,69

Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 

100
21,449,80

Prechod rúrový priamy DN 65/DN 50 2,180,00

Prechod rúrový priamy DN 125/DN 100 19,490,00

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch 

výšky do 6 m
90,381,11

Rúrový oblúk 1,5D, 35°, DN 125 55,710,00

Prechod rúrový priamy DN 50/DN 25 4,980,00

Prechod rúrový priamy DN 50/DN 40 3,460,00

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 40 5,350,00

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 50 33,290,00

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 100 40,750,00

Montáž tvarovky - koleno DN 50 privarením 355,6315,25

Montáž tvarovky - koleno DN 100 privarením 219,5629,77

Montáž tvarovky - koleno DN 125 privarením 145,9534,43

Montáž tvarovky - koleno DN 40 privarením 79,8812,64

9 149,00 0,00



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

56 M 3194302480 ks 8,000 14,32

57 M 3194302580 ks 4,000 5,26

58 M 3194302590 ks 10,000 6,56

59 K 998734201 % 114,607 0,00

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové
0,00

60 K 767995101 kg 25,000 0,39

61 K 767995102 kg 17,300 0,33

62 K 767995103 kg 2,500 0,30

63 M 767TAC10 kg 25,000 2,23

64 M 767OBJ15 ks 4,000 0,20

65 M 767OBJS50 ks 10,000 2,12

66 M 767OBJS100 ks 1,000 4,56

67 M 767OBJS125 ks 2,000 6,38

68 M 42391610001 kpl 2,000 0,92

69 M 4239161500 kpl 50,000 1,51

70 M 4239162000 kpl 2,000 3,19

71 M 1338435030 m 2,000 6,35

72 M 1338435040 m 2,500 7,80

73 K 998767201 % 4,906 0,00

    783 - Dokončovacie práce - nátery
0,00

74 K 783125530 m2 1,600 2,60

75 K 783424740 m 308,000 0,18

76 K 783425750 m 8,500 0,27

77 K 783426760 m 7,500 0,45

    799 - Demontáže
0,00

78 K 7341008131 ks 4,000 0,02

79 K 979081111 t 0,332 0,00

80 K 979081121 t 3,320 0,00

81 K 979082111 t 0,332 0,00

    HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby
0,00

82 K 0010000342 hod 72,000 0,00

    OST - Ostatné práce
0,00

Vykurovacia skúška 858,8611,93

59,56 0,00

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 

1 km
3,049,16

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

každý ďalší 1 km
1,000,30

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt do 10 m
2,527,58

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 

do DN 100 mm základné dvojnásobné
5,820,41

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 

do DN 150 mm základné dvojnásobné
7,050,49

Demontáž gumenného prírubového 

kompenzátora DN 125
44,2111,03

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky do 6 m
3,520,72

Nátery oceľových konštrukcií syntetické 

dvojnásobné 1x s emailovaním 
8,042,42

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 

do DN 50 mm základné dvojnásobné
230,540,57

Strmeň z oceľovej tyče kruhového prierezu 

podľa ON 13 0625.1 so silikonovou výstelkou, 

DN 100

6,370,00

Tyče oceľové prierezu U 80 mm 12,710,00

Tyče oceľové prierezu U 100 mm 19,490,00

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 

DN 125
12,760,00

Strmeň z oceľovej tyče kruhového prierezu 

podľa ON 13 0625.1 so silikonovou výstelkou, 

DN 40

1,850,00

Strmeň z oceľovej tyče kruhového prierezu 

podľa ON 13 0625.1 so silikonovou výstelkou, 

DN 50

75,250,00

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 

DN 15
0,800,00

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 

DN 50
21,180,00

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 

DN 100
4,560,00

Montáž ostatných atypických kovových 

stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 

kg

58,003,03

Montáž ostatných atypických kovových 

stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 

20 kg

6,272,21

Závesy potrubia - závesné tyče 55,740,00

Príruba privarovacia s krkom DN 50 (60,3) PN 

40
65,620,00

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 

6 m
22,820,20

Montáž ostatných atypických kovových 

stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg
115,664,24

Príruba privarovacia s krkom DN 125 (139,7) PN 

16
114,540,00

Príruba privarovacia s krkom DN 40, PN 40 21,050,00

394,16 0,00

251,46 0,00

50,77 0,00

858,86 0,00



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

83 K 941941051 m2 20,000 0,00

84 K 941941851 m2 20,000 0,00

M - Práce a dodávky M
0,00

    23-M - Montáže potrubia 0,00

85 K 230010308 ks 28,000 0,35

86 K 230010329 ks 12,000 0,49

87 K 230010345 ks 64,000 0,60

88 K 230010367 ks 22,000 0,92

89 K 230010377 ks 10,000 1,08

90 K 230120012 m 9,500 0,00

91 K 230120016 m 8,500 0,00

92 K 230120017 m 290,000 0,00

93 K 230120020 m 8,500 0,00

94 K 230120021 m 7,500 0,00

95 K 230120041 m 9,500 0,00

96 K 230120042 m 8,500 0,00

97 K 230120043 m 290,000 0,00

98 K 230120046 m 8,500 0,00

99 K 230120047 m 7,500 0,00

100 K 230120072 ks 16,000 0,00

101 K 230163101 ks 2,000 85,82

Značenie potrubia štítkami 39,752,48

RTG kontrola prežiarením zvarov 208,0118,19

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 50
424,911,47

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 100
15,971,88

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 125
15,472,06

Odmasťovanie potrubia DN 125 21,862,91

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním do DN 32
11,651,23

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 40
11,241,32

Odmasťovanie potrubia DN 40 6,970,82

Odmasťovanie potrubia DN 50 314,061,08

Odmasťovanie potrubia DN 100 19,632,31

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 100
109,494,06

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 125
58,454,77

Odmasťovanie potrubia DN 15 5,220,55

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 15
52,841,54

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 40
31,722,16

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 50
206,402,63

Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 

podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m, výšky do 

10 m

36,311,82

Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového 

s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 

10 m

23,251,16

1 553,65 0,00

1 553,65 0,00



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

3 030,47

2 525,39

0,00 0,00

2 525,39 505,08

2 525,39

0,00

2 525,39

0,00

ON - PS01.04 Západ - Vnútorné rozvody - Ostatné náklady

10.2017

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    OST - Ostatné

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00 2 525,39 2 525,39

0,00

2 525,39

0,00 2 525,39 2 525,39

0,00 2 525,39 2 525,39

ON - PS01.04 Západ - Vnútorné rozvody - Ostatné náklady

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    OST - Ostatné

1 K 001000031 kpl 1,000 0,00

2 K 001000033 kpl 1,000 0,00

3 K 001000034 kpl 1,000 0,00

4 K 0011000035 kpl 1,000 0,00

2 525,39

2 525,39

2 525,39

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Popis
Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

VÝKAZ VÝMER

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

ON - PS01.04 Západ - Vnútorné rozvody - Ostatné náklady

Spracovanie projektovej dokumentácie 

skutočného vyhotovenia po realizácii
477,78477,78

Položky nedefinované cenníkom 637,04637,04

Zariadenie staveniska 1 171,681 171,68

Porealizačné zameranie rozvodov 238,89238,89



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

16 012,01

11 722,16

0,00

13 343,34

0,00 0,00

13 343,34 2 668,67

13 343,34

1 621,18

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

100 - PS01.05 Podzemné rozvody - Stavebné úpravy

10.2017



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 -  Zemné práce

    3 -  Zvislé a kompletné konštrukcie

    4 -  Vodorovné konštrukcie

    5 -  Komunikácie

    6 -  Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 -  Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 -  Izolácie proti vode a vlhkosti

    713 -  Izolácie tepelné

    715 -  Izolácie proti chemickým vplyvom

    784 -  Dokončovacie práce

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

5,89 8,36 14,25

0,00

13 343,34

41,02 176,80 217,84

44,46 14,14 58,60

0,00 34,67 34,67

116,67 9 208,77 9 325,47

0,00 89,62 89,62

91,37 233,97 325,36

0,00 1 626,40 1 626,39

5,88 9,53 15,41

73,58 123,86 197,42

1 529,81 11 488,19 13 018,00

0,00 11,33 11,33

1 333,68 418,68 1 752,37

100 - PS01.05 Podzemné rozvody - Stavebné úpravy

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

1 621,18 11 722,16 13 343,34

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 -  Zemné práce

1 K 113106121 m2 4,500 0,00

2 K 114203202 m3 0,450 0,00

    3 -  Zvislé a kompletné konštrukcie
0,00

3 K 346245311 m2 6,000 9,61

4 K 389361001 t 0,980 734,52

5 K 389381001 m3 6,214 89,50

    4 -  Vodorovné konštrukcie
0,00

6 K 4133213pc m3 3,123 0,00

    5 -  Komunikácie
0,00

7 K 596811111 m2 4,500 1,31

    6 -  Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
0,00

8 K 612421615 m2 5,000 0,72

9 K 612421626 m2 5,000 0,80

10 K 631312511 m3 0,162 56,16

11 K 631315711 m3 0,450 70,21

12 K 631319163 m3 0,162 1,73

13 K 631319171 m3 0,450 0,00

14 K 631362021 t 0,017 869,72

15 K 631571003 m3 0,600 17,03

16 K 631571007 m3 1,782 0,00

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie
0,00

17 K 919736111 m 18,000 6,48

13 343,34

13 018,00

11,33

Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. do 

C 12/15 hr. do 100 mm
189,064,02

Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z 

ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov 

typu KARI

17,51160,37

Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie 

podkladu)
21,5218,83

Zásyp z piesku zlievárenského 49,6727,87

Mazanina z betónu prostého tr.C 25/30 hr.nad 

120 do 240 mm
41,4721,95

Príplatok za prehlad. betónovej mazaniny min. 

tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm (20kg/m3)
2,6114,37

Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou 

pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 

mm

3,938,73

Vnútorná omietka vápenná alebo 

vápennocementová  hrubá zatretá
21,743,63

Vnútorná omietka vápenná alebo 

vápennocementová  hladká
24,964,19

Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 

50 do 80 mm
14,0230,39

Dobetónovanie prefabrikovaných konštrukcií 760,3932,86

Kanál dielec - prefabrikát 1 626,40520,78

Kladenie dlažby komunikácií pre peších do lôžka 

z kameniva ťaženého
15,412,12

1 626,39 0,00

15,41 0,00

Očistenie lomového kameňa alebo betónových 

tvárnic od malty
6,2813,95

Prímurovky izolačné z tehál dľ. 250mm P 10-20 

MC 10 hr. 65 mm
113,149,25

Doplňujúca výstuž prefabrikovaných konštrukcií 

z betonárskej ocele pre každý druh a stavebný 

diel

878,83162,25

1 752,37 0,00

100 - PS01.05 Podzemné rozvody - Stavebné úpravy

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Popis
Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

Rozoberanie dlažby, z betónových alebo 

kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek 0,138 

t

5,051,12

VÝKAZ VÝMER

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

197,42 0,00

9 325,47 0,00



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

18 K 962051116 m2 160,800 0,00

19 K 963015141 ks 260,000 0,00

20 K 963051113 m3 15,878 0,00

21 K 965042131 m3 0,820 0,00

22 K 971042241 ks 2,000 0,00

23 K 971052551 m3 0,546 0,00

24 K 978071211 m2 6,000 0,00

25 K 979081111 t 111,290 0,00

26 K 979081121 t 2 225,800 0,00

27 K 979082111 t 111,290 0,00

28 K 979089012 t 111,290 0,00

29 K 979089211 t 0,438 0,00

    99 -  Presun hmôt HSV
0,00

30 K 998253010 t 19,642 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV
0,00

    711 -  Izolácie proti vode a vlhkosti 0,00

31 K 711 PC01 m2 3,630 0,00

32 K 711 PC02 m 35,800 0,00

33 K 711 PC03 m2 4,500 0,00

34 K 711141559 m2 6,000 0,34

35 M 6283213000 m2 13,800 2,68

36 K 711142559 m2 6,000 0,34

37 K 998711101 t 0,066 0,00

    713 -  Izolácie tepelné
0,00

38 K 713121111 m2 3,000 0,00

39 M 6314144000r m2 3,060 5,74

40 K 713391152 ks 1,000 1,71

41 M 63458791pc ks 1,000 7,56

42 K 713411121 m2 1,658 0,22

43 M 6314179900 m2 1,492 11,57

44 K 998713101 t 0,032 0,00

    715 -  Izolácie proti chemickým vplyvom
0,00

45 K 715101816 m2 6,000 0,00

46 K 998715101 t 0,001 0,00

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

výšky do 6 m
0,7122,23

Odstránenie izolácie z 

obkladov,výmuroviek,dlažieb alebo primuroviek 

nad 1 m2 do 10 m2   0,30000t

34,64

Presun hmôt pre izolácie proti chemickým 

vplyvom v objektoch výšky do 6 m
0,0328,00

manžeta sťahovacia 7,560,00

Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov 

pásmi  LSP pripevnenými oceľovým drôtom 

jednovrstvová

6,984,00

Pásy lamelové AL fóliou 65kg/m3 17,26

Montáž tepelnej izolácie  pásmi podláh, 

jednovrstvová
1,740,58

Dosky čadičové  TF 150kg/m3, hrúbka  40 mm 17,570,00

Izolácie tepelné telies-prestup v oplechovaní 

telies alebo potrubí  plechom
6,775,06

Pásy ťažké asfaltové 36,920,00

Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode 

zvislá NAIP pritavením
17,682,60

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch 

výšky do 6 m
1,4421,85

Bentonitový pásik - styk dobetonávky a TK 79,822,23

Kryštalicka hydroizolácia 55,5412,34

Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode 

vodorovná NAIP pritavením
16,342,38

Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, 

uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), 

nebezpečné

5,2311,94

Presun hmôt pre kolektory a kanály pre vedenie 

montované akéhokoľvek rozsahu a akejkoľvek 

hľbky

89,624,56

Ochranná fólia - podlaha 10,092,78

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

každý ďalší 1 km
673,510,30

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt do 10 m
733,786,59

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice 

(17 01 ), ostatné
753,276,77

Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a 

stenách plochy do 1 m2, hr.do 600 mm,  -

2,40000t

121,18221,94

Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej 

zvislej,  -0,07300t
23,363,89

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 

1 km
1 019,139,16

Búranie železobetónových stropov doskových 

hr.nad 80 mm,  -2,40000t
1 028,5664,78

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 

mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, 

plochy do 4 m2 -2,20000t

60,8574,21

Vybúranie otvoru v betónových priečkach a 

stenách plochy do 0, 0225 m2, do 300 mm,  -

0,01500t

14,177,09

Búranie priečok železobetónových hr.do 150 

mm -0.324 t
1 105,036,87

Demontáž prefabrikovanej krycej dosky 

kanála,šachty a žumpy do 1,0 t  -0,058t
3 598,3213,84

58,60 0,00

34,67 0,00

89,62 0,00

325,36 0,00

217,84 0,00

5,77

0,00



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

    784 -  Dokončovacie práce
0,00

47 K 784422271 m2 10,000 0,59
Maľby vápenné s dvojnásob. pačokovaním 

jednofarebné v miestnostiach výšky do 3,80 m
14,250,84

14,25 0,00



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

16 639,34

10 721,40

0,00

13 866,12

0,00 0,00

13 866,12 2 773,22

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400.1 - PS01.05 Podzemné rozvody - Prípojka pre objekt 94b

10.2017

13 866,12

3 144,72



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

    4 - Vodorovné konštrukcie

    5 - Komunikácie

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

    799 - Demontáže

    HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

M - Práce a dodávky M

    23-M - Montáže potrubia

    46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

13 866,12

2 236,75 1 123,43 3 360,19

2 231,86 1 081,06 3 312,93

4,89 42,37 47,26

16,48 1 109,36 1 125,86

16,48 232,73 249,23

0,00 876,63 876,63

379,88 580,30 960,18

25,92 884,63 910,55

0,00 358,99 359,00

891,49 8 488,61 9 380,09

298,84 6 538,78 6 837,62

186,85 125,91 312,76

400.1 - PS01.05 Podzemné rozvody - Prípojka pre objekt 94b

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

3 144,72 10 721,40 13 866,12

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

1 K 115101200 hod 8,000 0,00 23,19

2 K 115101300 deň 1,000 0,00 3,68

3 K 119001411 m 43,000 3,20 417,40

4 K 119001412 m 11,000 3,80 132,35

5 K 119001422 m 33,000 2,88 250,43

6 K 122201401 m3 45,900 0,00 120,25

7 K 131301101 kpl 1,000 0,00 116,96

8 K 132201201 m3 45,184 0,00 533,58

9 K 132201209 m3 45,184 0,00 29,14

10 K 132211121 m3 11,296 0,00 439,95

11 K 132211139 m3 11,296 0,00 88,06

12 K 161101501 m3 102,380 0,00 2 731,91

13 K 1625011021 m3 45,900 0,00 144,74

14 K 162501105 m3 741,400 0,00 236,15

15 K 1625011022 m3 28,240 0,00 91,52

16 K 1625011051 m3 197,680 0,00 62,97

17 K 167101101 m3 74,140 0,00 376,07

18 K 174201102 m3 74,140 0,00 75,57

13 866,12

9 380,09

6 837,62

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k 

cene za každých ďalšich a začatých 1000 m

0,32

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na 

vzdialenosť do 3000 m - odvoz na skládku

3,24

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k 

cene za každých ďalšich a začatých 1000 m - 

odvoz zeminy

0,32

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-

4 do 100 m3
5,07

Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, 

rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 

1000 m3

1,02

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. 

nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s 

urovnaním dna v hornine 3

0,65

Hĺbenie rýh šírky nad 600  do 1300 mm v  

horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím
38,95

Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 

1300 mm ručným náradím v horninetr. 3
7,80

Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, 

nosením za každé 3 m výšky
26,68

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na 

vzdialenosť do 3000 m - dovoz zeminy

3,15

Dočasné zaistenie podzemného potrubia 

kanalizačného
8,23

Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí 4,71

Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, do 100 

m3 - dovoz zeminy
2,62

Výkop nezapaženej jamy - sondy 116,96

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 11,81

 

Popis
Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m 2,90

Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku 

do 10 m
3,68

Dočasné zaistenie podzemného potrubia 

oceľového
6,51

VÝKAZ VÝMER

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400.1 - PS01.05 Podzemné rozvody - Prípojka pre objekt 94b

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

19 K 175101101 m3 9,180 0,00 102,05

20 K 180402111 m2 117,955 0,03 62,93

21 M 0057211200 kg 3,645 5,63 20,52

22 K 979082111 t 50,832 0,00 385,35

23 K 979093111 t 50,832 0,00 17,81

24 K 171209002 t 50,832 0,00 344,06

25 K 184806114 ks 2,000 0,00 30,98

    4 - Vodorovné konštrukcie
0,00 0,00

26 K 4515411112 m3 12,670 14,75 312,76

    5 - Komunikácie
0,00 0,00

27 K 566902124 m2 13,760 4,04 118,01

28 K 566902163 m2 13,760 13,66 399,71

29 K 572943112 m2 13,760 9,91 369,47

30 K 998225111 t 46,286 0,00 72,98

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie
0,00 0,00

31 K 113107113 m2 13,760 0,00 61,58

32 K 113107132 m2 13,760 0,00 325,43

33 K 113107143 m2 13,760 0,00 90,07

34 K 113201111 m 4,200 0,00 10,87

35 K 917862111 m 4,200 3,22 22,51

36 K 919735115 m 13,100 0,95 88,56

37 K 952901411 m2 53,300 0,00 69,18

38 K 979024441 m 4,200 0,00 3,28

39 K 979081111 t 19,074 0,00 174,67

40 K 979081121 t 190,740 0,00 57,72

41 K 979093111 t 19,074 0,00 6,68

    99 - Presun hmôt HSV
0,00 0,00

42 K 998272201 t 46,286 0,00 358,99

PSV - Práce a dodávky PSV
0,00 0,00

    799 - Demontáže 0,00 0,00

43 K 171209002 t 0,095 0,00 0,64
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 

(17 05) ostatné
6,77

Očistenie vybúraných obrubníkov, krajníkov, 

dosiek alebo panelov z akéhokoľvek lôžka
0,78

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 

1 km
9,16

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

každý ďalší 1 km
0,30

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním 

bez zhutnenia
0,35

Presun hmôt pre rúrové vedenie z oceľových rúr 

zváraných v otvorenom výkope
7,76

Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 

m2, hr. nad 100 do 150 mm,  -0,31600t
6,55

Vytrhanie obrúb kamenných, chodníkových 

ležatých,  -0,23000t
2,59

Osadenie chodník. obrubníka betónového 

stojatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 

12/15 s bočnou oporou

2,14

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo 

podkladu hĺbky nad 200 do 250 mm
5,81

Vyčistenie ostatných objektov (kanálov, 

zásobníkov a pod.) akejkoľvek výšky
1,30

Vyspravenie podkladu po prekopoch 

inžinierskych sietí plochy do 15 m2 

podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 200 

mm

15,39

Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch 

inžinierskych sietí do 15 m2 liatym asfaltom MA 

hr. nad 40 do 60 mm

16,94

Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko 

s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu
1,58

Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z 

kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm,  -

0,50000t

4,48

Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu 

prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm,  -0,50000t
23,65

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 

(17 05) ostatné
6,77

Ochrana koreňov stromov pred mechanickým 

poškodením
15,49

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope zo štrkodrvy 3,49m3+9,18m3 - 

dodávka piesku

9,94

312,76

Vyspravenie podkladu po prekopoch 

inžinierskych sietí plochy do 15 m2 štrkodrvou, 

po zhutnení hr. 250 mm

4,54

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 

až 4 bez prehodenia sypaniny
11,12

Založenie trávnika parkového výsevom v rovine 

do 1:5
0,50

Trávové semeno - parková zmes 0,00

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt do 10 m
7,58

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním 

bez zhutnenia
0,35

960,18

910,55

359,00

1 125,86

249,23



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

44 K 230080451 kg 270,000 0,00 34,40

45 K 713400821 m2 45,000 0,00 102,48

46 K 733110808 m 90,000 0,18 101,05

47 K 979081111 t 0,537 0,00 4,92

48 K 979081121 t 5,370 0,00 1,62

49 K 979082111 t 0,537 0,00 4,07

50 K 979093111 t 0,095 0,00 0,03

    HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby
0,00 0,00

51 K HZS000213 hod 72,000 0,00 876,63

M - Práce a dodávky M
0,00 0,00

    23-M - Montáže potrubia 0,00 0,00

52 M 2862160710 ks 7,000 164,67 1 152,72

53 M 2862161570 ks 4,000 32,01 128,05

54 M 2862164060 kpl 11,000 14,33 157,67

55 M 2862163920 ks 4,000 9,56 38,22

56 M 2862164250 ks 4,000 4,62 18,47

57 M 2862163600 ks 22,000 1,11 24,53

58 M 3850008910 ks 22,000 0,08 1,75

59 M 3850008920 ks 11,000 0,16 1,75

60 M 3850008930 ks 4,000 3,34 13,38

61 M 3850008940 ks 2,000 2,07 4,14

62 K 862151101 kpl 1,000 0,00 461,85

63 K 713461121 m2 6,000 1,53 59,48

64 K 713491111 m2 6,500 0,16 32,87

65 M 1942081503 m2 6,500 7,23 47,00

66 M 6314152500 m2 8,000 12,57 100,59

67 K 733111105 m 2,000 3,53 17,22

68 K 733121122 m 6,000 13,29 127,71

88 K 230120014 m 2,000 0,00 1,35

87 K 230120018 m 90,000 0,00 125,42

69 K 230120044 m 90,000 0,00 146,20

70 K 733190217 m 90,000 0,01 37,98

71 K 230010347 ks 30,000 0,70 116,34

72 M 733KOL9025 ks 2,000 0,52 1,04

73 M 733KOL90465 ks 8,000 2,29 18,28

74 K 734192020 ks 2,000 0,72 13,51

75 K 734315040 ks 4,000 0,53 24,08

76 M 5518211420 ks 2,000 45,09 90,19

77 M 5512441160 ks 4,000 27,47 109,89

78 M 3194302430 ks 4,000 7,29 29,14

79 K 783424740 m 2,000 0,15 0,48

Medziprírubová uzatváracia klapka s dvojitpu 

excentricitou, DN 65, PN 16
0,00

Guľový kohút navarovací, DN 25, PN 40 0,00

Príruba privarovacia s krkom DN 65 (76,1) PN 

16
0,00

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 

do DN 50 mm základné 
0,09

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 65
3,18

Koleno 1,5D, 90°, DN 25 0,00

Koleno 1,5D, 90°, DN 65 0,00

Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 

65
6,04

Montáž guľového kohúta DN 25, PN 40 5,49

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 

76/3,2
7,99

Odmasťovanie potrubia DN 25 0,68

Odmasťovanie potrubia DN 65 1,39

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 65
1,62

Tlaková skúška potrubia do DN 80 0,41

Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov 

skružami z odľahčených hmôt na tmel za 

studena jednovrstvová

8,39

Izolácia tepelná - montáž oplechovania pevného 

- potrubia
4,90

Plech hladký hliníkový, hr. 0,80 mm 0,00

Technická izolácia, čadičová minerálna izolácia 

s sklenou rohožou, 80x1000x3000 mm
0,00

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 25
5,08

MS spojka ľahčená L1-P 0,00

MS držiak alarm. drôtu dvojitý 0,00

MS odbočná krabica 0,00

MS držiak rozvodovej krabice typu A 0,00

Montáž predizolovaného potrubia 461,85

Oblúk 90°, oceľ DN 65, 76,1x2,9/160, standard 0,00

Spojka priama so zmršťovacou objímkou Da160 

na potrubie DN 65
0,00

Koncová manžeta DN 65/Da 160 0,00

Tesnenie cez stenu DN 65/Da 160 0,00

Dilatačné vankúše hr. 40 mm pre potrubie Da 

160
0,00

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

každý ďalší 1 km
0,30

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt do 10 m
7,58

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním 

bez zhutnenia
0,35

Vykurovacia skúška 12,18

Predizolovaná rúra s 1x zosilnenou izoláciou - 

oceľ DN 65, 76,1x2,9/160, L=12m
0,00

876,63

3 360,19

3 312,93

Demontáž doplnkových konštrukcií z profilového 

materiálu do šrotu
0,13

Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi 

alebo fóliami potrubie,  -0,00210t
2,28

Demontáž potrubia z oceľových rúrok DN 50 0,94

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 

1 km
9,16



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

80 K 783425750 m 6,000 0,14 2,10

81 K 230330111 m3 1,000 0,00 1,52

82 K 230163101 ks 2,000 85,82 208,01

    46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach
0,00 0,00

83 K 000300011 km 0,041 0,00 1,23

84 K 460490012 m 123,000 0,00 41,14

85 M 2830002000 m 82,000 0,04 3,26

86 M 28300030001 m 41,000 0,04 1,63

Výstražná fólia zelená na označenie teplovodov 0,00

Výstražná fólia oranžová na označenie 

oznamovacích káblov
0,00

RTG kontrola prežiarením - 100% zvar 18,19

Vytýčenie trasy 29,99

Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do 

ryhy, šírka 33 cm
0,33

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 

do DN 100 mm základné
0,22

Preplach systému 1,52

47,26



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

10 184,89

4 706,90

0,00

8 487,41

0,00 0,00

8 487,41 1 697,48

8 487,41

3 780,47

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400.2 - PS01.05 Podzemné rozvody - Prípojka pre objekt STROJCHEM 

63

10.2017



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

    4 - Vodorovné konštrukcie

    5 - Komunikácie

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

    799 - Demontáže

    HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

M - Práce a dodávky M

    23-M - Montáže potrubia

    46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

8 487,41

3 193,91 761,56 3 955,45

3 192,59 750,19 3 942,77

1,32 11,37 12,68

11,98 980,95 992,92

11,98 122,09 134,07

0,00 858,86 858,86

451,38 643,55 1 094,94

25,49 985,76 1 011,28

0,00 223,53 223,54

574,58 2 964,39 3 538,99

33,12 1 068,02 1 101,15

64,59 43,53 108,12

400.2 - PS01.05 Podzemné rozvody - Prípojka pre objekt STROJCHEM 

63

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

3 780,47 4 706,90 8 487,41

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

1 K 115101200 hod 8,000 0,00

2 K 115101300 deň 1,000 0,00

3 K 119001411 m 2,000 3,20

4 K 119001412 m 4,000 3,80

5 K 119001422 m 4,000 2,88

6 K 122201401 m3 4,105 0,00

7 K 131301101 kpl 1,000 0,00

8 K 132201201 m3 7,960 0,00

9 K 132201209 m3 7,960 0,00

10 K 132211121 m3 1,990 0,00

11 K 132211139 m3 1,990 0,00

12 K 161101501 m3 14,055 0,00

13 K 1625011021 m3 4,105 0,00

14 K 1625011022 m3 4,975 0,00

15 K 162501105 m3 90,800 0,00

16 K 167101101 m3 9,080 0,00

17 K 171209002 t 8,955 0,00

18 K 174201102 m3 9,080 0,00

19 K 175101101 m3 3,290 0,00

8 487,41

3 538,99

1 101,15

Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, 

rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 

1000 m3

9,251,02

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 

až 4 bez prehodenia sypaniny
36,5711,12

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k 

cene za každých ďalšich a začatých 1000 m

28,920,32

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-

4 do 100 m3
46,065,07

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 

(17 05) ostatné
60,616,77

Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, 

nosením za každé 3 m výšky
375,0426,68

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na 

vzdialenosť do 3000 m - dovoz zeminy

12,943,15

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na 

vzdialenosť do 3000 m - odvoz na skládku

16,123,24

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. 

nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s 

urovnaním dna v hornine 3

5,130,65

Hĺbenie rýh šírky nad 600  do 1300 mm v  

horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím
77,5038,95

Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 

1300 mm ručným náradím v horninetr. 3
15,517,80

Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, do 100 

m3 - dovoz zeminy
10,752,62

Výkop nezapaženej jamy - sondy 116,96116,96

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 94,0011,81

Dočasné zaistenie podzemného potrubia 

oceľového
19,416,51

Dočasné zaistenie podzemného potrubia 

kanalizačného
48,138,23

Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí 30,354,71

 

Popis
Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m 23,192,90

Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku 

do 10 m
3,683,68

VÝKAZ VÝMER

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400.2 - PS01.05 Podzemné rozvody - Prípojka pre objekt STROJCHEM 

63

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

20 K 979082111 t 8,955 0,00

21 K 979093111 t 8,955 0,00

    4 - Vodorovné konštrukcie
0,00

22 K 4515411112 m3 4,380 14,75

    5 - Komunikácie
0,00

23 K 566902124 m2 16,350 4,04

24 K 566902163 m2 16,350 13,66

25 K 572943112 m2 16,350 9,91

26 K 998225111 t 25,847 0,00

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie
0,00

27 K 113107113 m2 16,350 0,00

28 K 113107132 m2 16,350 0,00

29 K 113107143 m2 16,350 0,00

30 K 113201111 m 1,500 0,00

31 K 917862111 m 1,500 3,22

32 K 919735115 m 21,800 0,95

33 K 952901411 m2 7,630 0,00

34 K 979024441 m 1,500 0,00

35 K 979081111 t 21,862 0,00

36 K 979081121 t 218,620 0,00

37 K 979093111 t 21,862 0,00

    99 - Presun hmôt HSV
0,00

38 K 998272201 t 28,821 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV
0,00

    799 - Demontáže 0,00

39 K 171209002 t 0,050 0,00

40 K 713400821 m2 24,000 0,00

41 K 733120832 m 32,000 0,37

42 K 979081111 t 0,493 0,00

43 K 979081121 t 4,930 0,00

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 

1 km
4,519,16

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

každý ďalší 1 km
1,490,30

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 

(17 05) ostatné
0,346,77

Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi 

alebo fóliami potrubie,  -0,00210t
54,662,28

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých 

nad 89 do D 133,  -0,01384t
69,311,79

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

každý ďalší 1 km
66,150,30

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním 

bez zhutnenia
7,660,35

Presun hmôt pre rúrové vedenie z oceľových rúr 

zváraných v otvorenom výkope
223,537,76

Vyčistenie ostatných objektov (kanálov, 

zásobníkov a pod.) akejkoľvek výšky
9,901,30

Očistenie vybúraných obrubníkov, krajníkov, 

dosiek alebo panelov z akéhokoľvek lôžka
1,170,78

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 

1 km
200,209,16

Vytrhanie obrúb kamenných, chodníkových 

ležatých,  -0,23000t
3,882,59

Osadenie chodník. obrubníka betónového 

stojatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 

12/15 s bočnou oporou

8,042,14

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo 

podkladu hĺbky nad 200 do 250 mm
147,385,81

Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z 

kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm,  -

0,50000t

73,174,48

Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu 

prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm,  -0,50000t
386,6823,65

Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 

m2, hr. nad 100 do 150 mm,  -0,31600t
107,026,55

Vyspravenie podkladu po prekopoch 

inžinierskych sietí plochy do 15 m2 

podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 200 

mm

474,9515,39

Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch 

inžinierskych sietí do 15 m2 liatym asfaltom MA 

hr. nad 40 do 60 mm

439,0216,94

Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko 

s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu
40,751,58

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním 

bez zhutnenia
3,140,35

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope zo štrkodrvy 1,09m3+3,29m3 - 

dodávka piesku

108,129,94

Vyspravenie podkladu po prekopoch 

inžinierskych sietí plochy do 15 m2 štrkodrvou, 

po zhutnení hr. 250 mm

140,224,54

108,12 0,00

1 094,94 0,00

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt do 10 m
67,897,58

1 011,28 0,00

223,54 0,00

992,92 0,00

134,07 0,00



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

44 K 979082111 t 0,493 0,00

45 K 979093111 t 0,050 0,00

    HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby
0,00

46 K 0010000342 hod 72,000 0,00

M - Práce a dodávky M
0,00

    23-M - Montáže potrubia 0,00

47 M 2862160740 ks 5,000 165,39

48 M 2862164120 kpl 6,000 25,80

49 M 2862163910 ks 4,000 16,64

50 M 2862164290 ks 2,000 9,32

51 M 2862163600 ks 20,000 1,67

52 M 3850008910 ks 12,000 0,08

53 M 3850008920 ks 6,000 0,16

54 M 3850008930 ks 4,000 3,34

55 M 3850008940 ks 2,000 2,07

56 K 862151101 kpl 1,000 0,00

57 K 713461122 m2 4,000 2,56

58 K 713491111 m2 2,800 0,16

59 M 1942081503 m2 2,800 7,23

60 M 6314152490 m2 4,000 9,80

61 K 733111105 m 2,000 3,53

62 K 733121132 m 1,000 30,00

63 K 733190107 m 2,000 0,01

64 K 733190232 m 24,000 0,04

65 K 230010320 ks 10,000 0,41

66 K 230010377 ks 14,000 1,08

67 K 230120014 m 2,000 0,00

68 K 230120021 m 24,000 0,00

69 K 230120041 m 2,000 0,00

70 K 230120047 m 24,000 0,00

71 K 230163101 ks 2,000 85,82

72 K 230330111 m3 1,000 0,00

73 M 733KOL9025 ks 2,000 0,52

74 M 733KOL904125 ks 2,000 8,70

75 K 734192035 ks 2,000 3,39

76 K 734315040 ks 4,000 0,53

77 M 55182114501 ks 2,000 788,34

78 M 5512441160 ks 4,000 27,47

79 M 3194302470 ks 4,000 14,82

80 K 783424740 m 2,000 0,15

81 K 783426760 m 1,000 0,22
Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 

do DN 150 mm základné
0,480,25

Guľový kohút navarovací, DN 25, PN 40 109,890,00

Príruba privarovacia s krkom DN 125 (133) PN 

16
59,280,00

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 

do DN 50 mm základné 
0,480,09

Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 

125
30,6611,94

Montáž guľového kohúta DN 25, PN 40 24,085,49

Medziprírubová uzatváracia klapka s dvojitou 

excentricitou, DN 125, PN 16, s prevodovkou
1 576,670,00

Preplach systému 1,521,52

Koleno 1,5D, 90°, DN 25 1,040,00

Koleno 1,5D, 90°, DN 125 17,410,00

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 25
2,501,25

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 125
50,452,10

RTG kontrola prežiarením - 100% zvar 208,0118,19

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 125
83,174,87

Odmasťovanie potrubia DN 25 1,350,68

Odmasťovanie potrubia DN 125 69,952,91

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok 

závitových
0,620,30

Tlaková skúška potrubia DN 125 17,200,68

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 25
22,851,87

Technická izolácia, čadičová minerálna izolácia 

s sklenou rohožou, 60x1000x3000 mm
39,210,00

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 25
17,225,08

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 

133/4,5
42,7912,79

Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov 

skružami z odľahčených hmôt na tmel za 

studena dvojvrstvová

75,6816,36

Izolácia tepelná - montáž oplechovania pevného 

- potrubia
14,164,90

Plech hladký hliníkový, hr. 0,80 mm 20,250,00

MS odbočná krabica 13,380,00

MS držiak rozvodovej krabice typu A 4,140,00

Montáž predizolovaného potrubia 336,04336,04

Dilatačné vankúše hr. 40 mm pre potrubie Da 

250
33,440,00

MS spojka ľahčená L1-P 0,960,00

MS držiak alarm. drôtu dvojitý 0,960,00

Spojka priama so zmršťovacou objímkou Da250 

na potrubie DN 125
154,800,00

Koncová manžeta DN 125/Da 250 66,570,00

Tesnenie cez stenu DN 125/Da 250 18,630,00

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním 

bez zhutnenia
0,020,35

Vykurovacia skúška 858,8611,93

Predizolovaná rúra s 1x zosilnenou izoláciou - 

oceľ DN 125, 139,7x3,6/250, L=6m
826,960,00

3 955,45 0,00

3 942,77 0,00

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt do 10 m
3,747,58

858,86 0,00



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

    46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach
0,00

82 K 000300011 km 0,011 0,00

83 K 460490012 m 33,000 0,00

84 M 2830002000 m 22,000 0,04

85 M 28300030001 m 11,000 0,04

Výstražná fólia zelená na označenie teplovodov 0,880,00

Výstražná fólia oranžová na označenie 

oznamovacích káblov
0,440,00

Vytýčenie trasy 0,3329,99

Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do 

ryhy, šírka 33 cm
11,040,33

12,68 0,00



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

11 563,22

6 605,72

0,00

9 636,02

0,00 0,00

9 636,02 1 927,20

9 636,02

3 030,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400.3 - PS01.05 Podzemné rozvody - Prípojka pre objekt VÚCHV 15

10.2017



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

    4 - Vodorovné konštrukcie

    5 - Komunikácie

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

    799 - Demontáže

    HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

M - Práce a dodávky M

    23-M - Montáže potrubia

    46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

9 636,02

2 143,36 656,99 2 800,38

2 141,80 643,56 2 785,39

1,56 13,43 14,99

14,97 1 001,08 1 016,05

14,97 142,22 157,19

0,00 858,86 858,86

768,32 1 085,20 1 853,52

31,05 1 612,44 1 643,51

0,00 318,17 318,16

871,97 4 947,65 5 819,60

17,30 1 894,57 1 911,86

55,30 37,27 92,57

400.3 - PS01.05 Podzemné rozvody - Prípojka pre objekt VÚCHV 15

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

3 030,30 6 605,72 9 636,02

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

1 K 115101200 hod 8,000 0,00

2 K 115101300 deň 1,000 0,00

3 K 119001422 m 6,000 2,88

4 K 122201401 m3 14,530 0,00

5 K 131301101 kpl 1,000 0,00

6 K 132201201 m3 13,112 0,00

7 K 132201209 m3 13,112 0,00

8 K 132211121 m3 3,278 0,00

9 K 132211139 m3 3,278 0,00

10 K 161101501 m3 30,920 0,00

11 K 1625011021 m3 14,530 0,00

12 K 1625011022 m3 8,195 0,00

13 K 162501105 m3 227,250 0,00

14 K 167101101 m3 22,725 0,00

15 K 171209002 t 14,751 0,00

16 K 174201102 m3 35,170 0,00

17 K 175101101 m3 2,710 0,00

18 K 979082111 t 14,751 0,00

19 K 979093111 t 14,751 0,00

9 636,02

5 819,60

1 911,86

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt do 10 m
111,827,58

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním 

bez zhutnenia
5,170,35

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 

(17 05) ostatné
99,846,77

Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, 

rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 

1000 m3

35,851,02

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 

až 4 bez prehodenia sypaniny
30,1311,12

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na 

vzdialenosť do 3000 m - odvoz na skládku

26,563,24

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k 

cene za každých ďalšich a začatých 1000 m

72,380,32

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-

4 do 100 m3
115,275,07

Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 

1300 mm ručným náradím v horninetr. 3
25,557,80

Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, 

nosením za každé 3 m výšky
825,0726,68

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na 

vzdialenosť do 3000 m - dovoz zeminy

45,823,15

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 154,8411,81

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. 

nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s 

urovnaním dna v hornine 3

8,460,65

Hĺbenie rýh šírky nad 600  do 1300 mm v  

horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím
127,6738,95

Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí 45,534,71

Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, do 100 

m3 - dovoz zeminy
38,072,62

Výkop nezapaženej jamy - sondy 116,96116,96

 

Popis
Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m 23,192,90

Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku 

do 10 m
3,683,68

VÝKAZ VÝMER

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400.3 - PS01.05 Podzemné rozvody - Prípojka pre objekt VÚCHV 15

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

    4 - Vodorovné konštrukcie
0,00

20 K 4515411112 m3 3,750 14,75

    5 - Komunikácie
0,00

21 K 566902124 m2 27,830 4,04

22 K 566902163 m2 27,830 13,66

23 K 572943112 m2 27,830 9,91

24 K 998225111 t 37,512 0,00

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie
0,00

25 K 113107113 m2 27,830 0,00

26 K 113107132 m2 27,830 0,00

27 K 113107143 m2 27,830 0,00

28 K 113201111 m 2,200 0,00

29 K 917862111 m 2,200 3,22

30 K 919735115 m 25,300 0,95

31 K 952901411 m2 17,710 0,00

32 K 979024441 m 2,200 0,00

33 K 979081111 t 37,130 0,00

34 K 979081121 t 371,300 0,00

35 K 979093111 t 37,130 0,00

    99 - Presun hmôt HSV
0,00

36 K 998272201 t 41,022 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV
0,00

    799 - Demontáže 0,00

37 K 171209002 t 0,055 0,00

38 K 713400821 m2 26,000 0,00

39 K 733120832 m 40,000 0,37

40 K 979081111 t 0,554 0,00

41 K 979081121 t 5,540 0,00

42 K 979082111 t 0,554 0,00

43 K 979093111 t 0,055 0,00

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt do 10 m
4,207,58

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním 

bez zhutnenia
0,020,35

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých 

DN 100
86,641,79

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 

1 km
5,079,16

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

každý ďalší 1 km
1,680,30

Presun hmôt pre rúrové vedenie z oceľových rúr 

zváraných v otvorenom výkope
318,177,76

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 

(17 05) ostatné
0,376,77

Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi 

alebo fóliami potrubie,  -0,00210t
59,212,28

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 

1 km
340,029,16

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

každý ďalší 1 km
112,350,30

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním 

bez zhutnenia
13,010,35

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo 

podkladu hĺbky nad 200 do 250 mm
171,045,81

Vyčistenie ostatných objektov (kanálov, 

zásobníkov a pod.) akejkoľvek výšky
22,991,30

Očistenie vybúraných obrubníkov, krajníkov, 

dosiek alebo panelov z akéhokoľvek lôžka
1,720,78

Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 

m2, hr. nad 100 do 150 mm,  -0,31600t
182,166,55

Vytrhanie obrúb kamenných, chodníkových 

ležatých,  -0,23000t
5,692,59

Osadenie chodník. obrubníka betónového 

stojatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 

12/15 s bočnou oporou

11,792,14

Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko 

s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu
59,141,58

Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z 

kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm,  -

0,50000t

124,544,48

Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu 

prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm,  -0,50000t
658,1823,65

Vyspravenie podkladu po prekopoch 

inžinierskych sietí plochy do 15 m2 štrkodrvou, 

po zhutnení hr. 250 mm

238,674,54

Vyspravenie podkladu po prekopoch 

inžinierskych sietí plochy do 15 m2 

podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 200 

mm

808,4315,39

Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch 

inžinierskych sietí do 15 m2 liatym asfaltom MA 

hr. nad 40 do 60 mm

747,2716,94

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope zo štrkodrvy 1,04m3+2,71m3 - 

dodávka piesku

92,579,94

92,57 0,00

1 853,52 0,00

1 643,51 0,00

318,16 0,00

1 016,05 0,00

157,19 0,00



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

    HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby
0,00

44 K 0010000342 hod 72,000 0,00

M - Práce a dodávky M
0,00

    23-M - Montáže potrubia 0,00

45 M 2862160710 ks 3,000 164,67

46 M 2862161570 ks 2,000 32,01

47 M 28621615701 ks 2,000 49,05

48 M 28621615702 ks 2,000 43,08

49 M 2862164060 kpl 10,000 14,33

50 M 2862163920 ks 4,000 9,56

51 M 2862164250 ks 2,000 4,62

52 M 2862163600 ks 8,000 1,11

53 M 3850008910 ks 20,000 0,08

54 M 3850008920 ks 10,000 0,16

55 M 3850008930 ks 4,000 3,34

56 M 3850008940 ks 2,000 2,07

57 K 862151101 kpl 1,000 0,00

58 K 713461121 m2 4,000 1,53

59 K 713491111 m2 4,500 0,16

60 M 1942081503 m2 4,500 7,23

61 M 6314152480 m2 0,500 8,26

62 M 6314152490 m2 0,500 9,80

63 M 6314152500 m2 3,000 12,57

64 K 733111106 m 1,000 4,83

65 K 733111108 m 1,000 8,09

66 K 733121122 m 4,000 13,29

67 K 733190217 m 32,000 0,01

68 K 230010347 ks 20,000 0,70

69 K 230120015 m 1,000 0,00

70 K 230120017 m 1,000 0,00

71 K 230120018 m 32,000 0,00

72 K 230120044 m 32,000 0,00

73 K 230163101 ks 2,000 85,82

74 K 230330111 m3 1,000 0,00

75 M 733KOL9032 ks 1,000 0,68

76 M 733KOL90465 ks 3,000 2,29

77 M 733TR6540 ks 1,000 13,22

78 M 733RED6532 ks 1,000 3,14

79 M 733RED10065 ks 1,000 4,48

80 K 734192020 ks 2,000 0,72

81 M 5518211420 ks 2,000 382,22

82 M 3194302430 ks 4,000 7,29

Medziprírubová uzatváracia klapka s dvojitou 

excentricitou, DN 65, PN 16
764,450,00

Príruba privarovacia s krkom DN 65 (76,1) PN 

16
29,140,00

Prechod rúrový priamy DN 65/DN 32 3,140,00

Prechod rúrový priamy DN 100/DN 65 4,480,00

Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 

65
13,516,04

Koleno 1,5D, 90°, DN 32 0,680,00

Koleno 1,5D, 90°, DN 65 6,860,00

T-kus redukovaný 65-50-65 13,220,00

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 65
51,981,62

RTG kontrola prežiarením - 100% zvar 208,0118,19

Preplach systému 1,521,52

Odmasťovanie potrubia DN 32 0,760,76

Odmasťovanie potrubia DN 50 1,081,08

Odmasťovanie potrubia DN 65 44,591,39

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 

76/3,2
85,147,99

Tlaková skúška potrubia do DN 80 13,510,41

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 65
77,563,18

Technická izolácia, čadičová minerálna izolácia 

s sklenou rohožou, 80x1000x3000 mm
37,720,00

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 32
10,665,84

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 50
15,447,35

Plech hladký hliníkový, hr. 0,80 mm 32,540,00

Technická izolácia, čadičová minerálna izolácia 

s sklenou rohožou, 50x1000x3000 mm
4,130,00

Technická izolácia, čadičová minerálna izolácia 

s sklenou rohožou, 60x1000x3000 mm
4,900,00

Montáž predizolovaného potrubia 295,43295,43

Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov 

skružami z odľahčených hmôt na tmel za 

studena jednovrstvová

39,668,39

Izolácia tepelná - montáž oplechovania pevného 

- potrubia
22,754,90

MS držiak alarm. drôtu dvojitý 1,590,00

MS odbočná krabica 13,380,00

MS držiak rozvodovej krabice typu A 4,140,00

Tesnenie cez stenu DN 65/Da 160 9,240,00

Dilatačné vankúše hr. 40 mm pre potrubie Da 

160
8,920,00

MS spojka ľahčená L1-P 1,590,00

Vertikálne koleno VK 20°, oceľ DN 65, 

76,1x2,9/160, /1,0+1,0m/
86,160,00

Spojka priama so zmršťovacou objímkou Da160 

na potrubie DN 65
143,330,00

Koncová manžeta DN 65/Da 160 38,220,00

Predizolovaná rúra s 1x zosilnenou izoláciou - 

oceľ DN 65, 76,1x2,9/160, L=12m
494,020,00

Oblúk 90°, oceľ DN 65, 76,1x2,9/160/1+1,5m/ 64,020,00

Vertikálne koleno VK 70°, oceľ DN 65, 

76,1x2,9/160, /1,0+1,5m/
98,100,00

Vykurovacia skúška 858,8611,93

858,86 0,00

2 800,38 0,00

2 785,39 0,00



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

83 K 767995101 kg 5,000 0,39

84 M 767TAC10 kg 5,000 2,23

85 M 767OBJ200 ks 2,000 1,82

86 K 783424740 m 2,000 0,15

87 K 783425750 m 4,000 0,14

    46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach
0,00

88 K 000300011 km 0,013 0,00

89 K 460490012 m 39,000 0,00

90 M 2830002000 m 26,000 0,04

91 M 28300030001 m 13,000 0,04

Výstražná fólia zelená na označenie teplovodov 1,040,00

Výstražná fólia oranžová na označenie 

oznamovacích káblov
0,520,00

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 

do DN 100 mm základné
1,400,22

Vytýčenie trasy 0,3929,99

Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do 

ryhy, šírka 33 cm
13,040,33

Závesy potrubia - závesné tyče 11,150,00

Objímka pre potrubie DA 160 mm

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 

do DN 50 mm základné 
0,480,09

Montáž ostatných atypických kovových 

stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg
23,134,24

14,99 0,00

3,650,00



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

51 005,12

26 989,63

0,00

42 504,27

0,00 0,00

42 504,27 8 500,85

42 504,27

15 514,61

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400.4 - PS01.05 Podzemné rozvody - Prípojka pre objekt AB, SC, 07a

10.2017



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

    4 - Vodorovné konštrukcie

    5 - Komunikácie

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

    799 - Demontáže

    HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

M - Práce a dodávky M

    23-M - Montáže potrubia

    46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

42 504,27

11 047,58 4 633,41 15 681,02

11 035,46 4 528,54 15 564,03

12,12 104,87 116,99

64,00 1 503,75 1 567,75

64,00 644,89 708,89

0,00 858,86 858,86

3 033,31 4 321,62 7 354,92

318,10 6 373,45 6 691,52

0,00 1 719,33 1 719,32

4 403,03 20 852,47 25 255,51

410,55 8 006,07 8 416,62

641,07 432,00 1 073,07

400.4 - PS01.05 Podzemné rozvody - Prípojka pre objekt AB, SC, 07a

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

15 514,61 26 989,63 42 504,27

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

1 K 115101200 hod 8,000 0,00

2 K 115101300 deň 1,000 0,00

3 K 119001411 m 70,000 3,20

4 K 119001422 m 57,000 2,88

5 K 122201401 m3 31,445 0,00

6 K 131301101 kpl 2,000 0,00

7 K 132201201 m3 64,648 0,00

8 K 132201209 m3 64,648 0,00

9 K 132211121 m3 16,162 0,00

10 K 132211139 m3 16,162 0,00

11 K 161101501 m3 112,255 0,00

12 K 1625011021 m3 31,445 0,00

13 K 1625011022 m3 40,405 0,00

14 K 162501105 m3 718,500 0,00

15 K 167101101 m3 71,850 0,00

16 K 171209002 t 72,729 0,00

17 K 174201102 m3 71,840 0,00

18 K 175101101 m3 32,700 0,00

19 K 180402111 m2 107,660 0,03

20 M 0057211200 kg 3,327 5,63

42 504,27

25 255,51

8 416,62

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 

až 4 bez prehodenia sypaniny
363,5011,12

Založenie trávnika parkového výsevom v rovine 

do 1:5
57,440,50

Trávové semeno - parková zmes 18,730,00

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-

4 do 100 m3
364,455,07

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 

(17 05) ostatné
492,276,77

Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, 

rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 

1000 m3

73,221,02

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na 

vzdialenosť do 3000 m - dovoz zeminy

99,163,15

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na 

vzdialenosť do 3000 m - odvoz na skládku

130,953,24

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k 

cene za každých ďalšich a začatých 1000 m

228,860,32

Hĺbenie rýh šírky nad 600  do 1300 mm v  

horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím
629,4638,95

Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 

1300 mm ručným náradím v horninetr. 3
126,007,80

Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, 

nosením za každé 3 m výšky
2 995,4126,68

Výkop nezapaženej jamy - sondy 233,92116,96

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 763,4411,81

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. 

nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s 

urovnaním dna v hornine 3

41,700,65

Dočasné zaistenie podzemného potrubia 

oceľového
679,486,51

Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí 432,564,71

Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, do 100 

m3 - dovoz zeminy
82,382,62

 

Popis
Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m 23,192,90

Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku 

do 10 m
3,683,68

VÝKAZ VÝMER

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400.4 - PS01.05 Podzemné rozvody - Prípojka pre objekt AB, SC, 07a

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

21 K 979082111 t 72,729 0,00

22 K 979093111 t 72,729 0,00

    4 - Vodorovné konštrukcie
0,00

23 K 4515411112 m3 43,470 14,75

    5 - Komunikácie
0,00

24 K 566902122 m2 20,910 2,45

25 K 566902124 m2 95,210 4,04

26 K 566902162 m2 20,910 10,30

27 K 566902163 m2 95,210 13,66

28 K 572943111 m2 20,910 6,61

29 K 572943112 m2 95,210 9,91

30 K 998225111 t 199,365 0,00

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie
0,00

31 K 113107113 m2 116,120 0,00

32 K 113107132 m2 116,120 0,00

33 K 113107143 m2 51,600 0,00

34 K 113201111 m 81,000 0,00

35 K 917862111 m 81,000 3,22

36 K 919735115 m 60,700 0,95

37 K 952901411 m2 59,540 0,00

38 K 979024441 m 81,000 0,00

39 K 979081111 t 151,056 0,00

40 K 979081121 t 1 510,560 0,00

41 K 979093111 t 151,056 0,00

    99 - Presun hmôt HSV
0,00

42 K 998272201 t 221,678 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV
0,00

    799 - Demontáže 0,00

Presun hmôt pre rúrové vedenie z oceľových rúr 

zváraných v otvorenom výkope
1 719,337,76

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 

1 km
1 383,299,16

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

každý ďalší 1 km
457,090,30

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním 

bez zhutnenia
52,930,35

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo 

podkladu hĺbky nad 200 do 250 mm
410,375,81

Vyčistenie ostatných objektov (kanálov, 

zásobníkov a pod.) akejkoľvek výšky
77,281,30

Očistenie vybúraných obrubníkov, krajníkov, 

dosiek alebo panelov z akéhokoľvek lôžka
63,210,78

Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 

m2, hr. nad 100 do 150 mm,  -0,31600t
337,756,55

Vytrhanie obrúb kamenných, chodníkových 

ležatých,  -0,23000t
209,632,59

Osadenie chodník. obrubníka betónového 

stojatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 

12/15 s bočnou oporou

434,092,14

Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko 

s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu
314,331,58

Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z 

kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm,  -

0,50000t

519,664,48

Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu 

prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm,  -0,50000t
2 746,2523,65

Vyspravenie podkladu po prekopoch 

inžinierskych sietí plochy do 15 m2 

podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 200 

mm

2 765,7615,39

Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch 

inžinierskych sietí do 15 m2 liatym asfaltom MA 

hr. od 20 do 40 mm

397,6212,41

Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch 

inžinierskych sietí do 15 m2 liatym asfaltom MA 

hr. nad 40 do 60 mm

2 556,5116,94

Vyspravenie podkladu po prekopoch 

inžinierskych sietí plochy do 15 m2 štrkodrvou, 

po zhutnení hr. 150 mm

116,053,10

Vyspravenie podkladu po prekopoch 

inžinierskych sietí plochy do 15 m2 štrkodrvou, 

po zhutnení hr. 250 mm

816,544,54

Vyspravenie podkladu po prekopoch 

inžinierskych sietí plochy do 15 m2 

podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 150 

mm

388,138,27

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt do 10 m
551,347,58

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním 

bez zhutnenia
25,480,35

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope zo štrkodrvy 

10,77m3+32,70m3 - dodávka piesku

1 073,079,94

1 073,07 0,00

7 354,92 0,00

6 691,52 0,00

1 719,32 0,00

1 567,75 0,00

708,89 0,00



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

43 K 171209002 t 0,263 0,00

44 K 713400821 m2 125,000 0,00

45 K 733120832 m 171,000 0,37

46 K 979081111 t 2,629 0,00

47 K 979081121 t 26,290 0,00

48 K 979082111 t 2,629 0,00

49 K 979093111 t 0,263 0,00

    HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby
0,00

50 K 0010000342 hod 72,000 0,00

M - Práce a dodávky M
0,00

    23-M - Montáže potrubia 0,00

51 M 2862160740 ks 12,000 324,09

52 M 2862160750 m 2,000 279,66

53 M 2862160760 m 1,000 198,52

54 M 2862160770 m 1,000 85,04

55 M 2862161070 ks 2,000 47,38

56 M 2862161080 ks 2,000 47,78

57 M 2862161090 ks 4,000 37,98

58 M 2862161100 ks 2,000 43,08

59 M 2862161110 ks 2,000 120,56

60 M 2862161120 ks 2,000 44,59

61 M 2862161130 ks 2,000 92,93

62 M 2862161150 ks 2,000 127,73

63 M 2862161160 ks 2,000 82,47

64 M 2862164120 kpl 2,000 10,67

65 M 2862164130 kpl 14,000 9,56

66 M 2862164140 kpl 8,000 9,08

67 M 2862164150 kpl 12,000 8,44

68 M 2862164160 kpl 6,000 6,13

69 M 2862164170 kpl 4,000 5,34

70 M 2862163760 kpl 2,000 15,77

71 M 2862163770 kpl 2,000 11,63

72 M 2862162910 ks 2,000 375,93

73 M 2862162920 ks 2,000 351,65

74 M 2862163850 kpl 2,000 19,67

75 M 2862164220 ks 2,000 7,41

76 M 2862164230 ks 2,000 4,06

77 M 2862163920 ks 2,000 19,03

Tesnenie cez stenu DN 100/Da 225 14,810,00

Tesnenie cez stenu DN 32/Da 125 8,120,00

Koncová manžeta DN150/Da280 38,060,00

Trasový uzáver, kombi armatúra DN80/DN180, 

OV, OV
751,870,00

Trasový uzáver, kombi armatúra DN65/DN160, 

OV, OV
703,290,00

Predizolované zaslepenie DN65/160 39,340,00

Spojka priama so zmršťovacou objímkou Da125 

na potrubie DN 32
21,340,00

Spojka redukovaná so zmršťovacou objímkou 

DN150/DN125
31,530,00

Spojka redukovaná so zmršťovacou objímkou 

DN125/DN100
23,250,00

Spojka priama so zmršťovacou objímkou Da225 

na potrubie DN 100
72,620,00

Spojka priama so zmršťovacou objímkou Da180 

na potrubie DN 80
101,290,00

Spojka priama so zmršťovacou objímkou Da160 

na potrubie DN 65
36,790,00

T odbočka, DN 125/32, Da 250/125 164,950,00

Spojka priama so zmršťovacou objímkou Da280 

na potrubie DN 150
21,340,00

Spojka priama so zmršťovacou objímkou Da250 

na potrubie DN 125
133,780,00

Vertikálne koleno VK 90°, oceľ DN 32, 

42,4x2,6/125, /1,5+1,5m/
89,190,00

T odbočka, DN 150/65, Da 280/160 185,860,00

T odbočka, DN 125/80, Da 250/180 255,450,00

Oblúk 90°, oceľ DN 80, 88,9x3,6/180, standard 151,930,00

Oblúk 90°, oceľ DN 65, 76,1x2,9/160/1+1,5m/ 86,160,00

Vertikálne koleno VK 90°, oceľ DN 150, 

168,3x5/280, /1,5+1,5m/
241,120,00

Predizolovaná rúra s 1x zosilnenou izoláciou - 

oceľ DN 65, 76,1x2,9/160, L=6m
85,040,00

Oblúk 15°, oceľ DN 100, 114,3x4/225, standard 94,760,00

Oblúk 75°, oceľ DN 100, 114,3x4/225, standard 95,560,00

Predizolovaná rúra s 1x zosilnenou izoláciou - 

oceľ DN 125, 139,7x3,6/250, L=12m
3 889,130,00

Predizolovaná rúra s 1x zosilnenou izoláciou - 

oceľ DN 100, 114,3x4/225, L=12m
559,320,00

Predizolovaná rúra s 1x zosilnenou izoláciou - 

oceľ DN 80, 88,9x3,6/180, L=12m
198,520,00

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt do 10 m
19,937,58

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním 

bez zhutnenia
0,090,35

Vykurovacia skúška 858,8611,93

858,86 0,00

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých 

nad 89 do D 133,  -0,01384t
370,381,79

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 

1 km
24,079,16

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

každý ďalší 1 km
7,960,30

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 

(17 05) ostatné
1,786,77

Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi 

alebo fóliami potrubie,  -0,00210t
284,682,28

15 681,02 0,00

15 564,03 0,00



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

78 M 2862163900 ks 2,000 14,33

79 M 2862163890 ks 2,000 7,17

80 M 2862163600 ks 10,000 1,67

81 M 2862163610 ks 4,000 1,67

82 M 2862163620 ks 10,000 1,35

83 M 2862163630 ks 28,000 1,11

84 M 2862163640 ks 14,000 1,11

85 M 2862163650 ks 14,000 0,88

86 M 3850008910 ks 100,000 0,08

87 M 3850008920 ks 50,000 0,16

88 M 3850008930 ks 6,000 3,34

89 M 3850008940 ks 2,000 2,07

90 K 862151101 kpl 1,000 0,00

91 K 713461121 m2 8,500 1,53

92 K 713491111 m2 9,000 0,16

93 M 1942081503 m2 9,000 7,23

94 M 6314152510 m2 8,000 16,24

95 M 6314152480 m2 0,500 8,26

96 K 733111105 m 6,000 3,53

97 K 733121128 m 7,000 24,73

98 K 733190107 m 9,000 0,01

99 K 733190217 m 33,000 0,01

100 K 7331902321 m 189,000 0,04

101 K 733190235 m 4,000 0,06

102 K 230010326 ks 6,000 0,45

103 K 230010347 ks 8,000 0,70

104 K 230010357 ks 12,000 0,80

105 K 230010367 ks 20,000 0,92

106 K 230010377 ks 18,000 1,08

107 K 230010388 ks 6,000 1,19

108 K 230120014 m 6,000 0,00

109 K 230120015 m 3,000 0,00

110 K 230120018 m 13,000 0,00

111 K 230120019 m 20,000 0,00

112 K 230120020 m 38,000 0,00

113 K 230120021 m 151,000 0,00

114 K 230120022 m 4,000 0,00

115 K 230120041 m 9,000 0,00

116 K 230120044 m 13,000 0,00

117 K 230120045 m 20,000 0,00

118 K 230120046 m 38,000 0,00

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 80
35,831,79

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 100
72,931,92

Odmasťovanie potrubia DN 150 15,963,99

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním do DN 32
11,251,25

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 65
21,531,66

Odmasťovanie potrubia DN 80 35,511,78

Odmasťovanie potrubia DN 100 87,752,31

Odmasťovanie potrubia DN 125 440,082,91

Odmasťovanie potrubia DN 25 4,060,68

Odmasťovanie potrubia DN 32 2,270,76

Odmasťovanie potrubia DN 65 18,121,39

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 100
101,294,15

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 125
106,934,87

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 150
39,665,41

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 32
14,952,04

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 65
31,023,18

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 80
52,563,58

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do 

priem. 89/5
14,190,42

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok  nad 

D 89/5 do D 133/5,0
135,450,68

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 

133/5 do priem. 159/6, 3
3,440,80

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 25
51,655,08

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 

108/4,0
248,9410,84

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok 

závitových
2,800,30

Plech hladký hliníkový, hr. 0,80 mm 65,070,00

Technická izolácia, čadičová minerálna izolácia 

s sklenou rohožou, 100x1000x2500 mm
129,960,00

Technická izolácia, čadičová minerálna izolácia 

s sklenou rohožou, 50x1000x5000 mm
4,130,00

Montáž predizolovaného potrubia 2 679,072 679,07

Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov 

skružami z odľahčených hmôt na tmel za 

studena jednovrstvová

85,768,56

Izolácia tepelná - montáž oplechovania pevného 

- potrubia
45,514,90

MS držiak alarm. drôtu dvojitý 7,960,00

MS odbočná krabica 20,070,00

MS držiak rozvodovej krabice typu A 4,140,00

Dilatačné vankúše hr. 40 mm pre potrubie Da 

160
15,610,00

Dilatačné vankúše hr. 40 mm pre potrubie Da 

125
12,260,00

MS spojka ľahčená L1-P 7,960,00

Dilatačné vankúše hr. 40 mm pre potrubie Da 

250
6,690,00

Dilatačné vankúše hr. 40 mm pre potrubie Da 

225
13,540,00

Dilatačné vankúše hr. 40 mm pre potrubie Da 

180
31,210,00

Koncová manžeta DN100/Da225 28,670,00

Koncová manžeta DN32/Da125 14,330,00

Dilatačné vankúše hr. 40 mm pre potrubie Da 

280
16,720,00



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

119 K 230120047 m 151,000 0,00

120 K 230120048 m 4,000 0,00

121 K 230163101 ks 2,000 85,82

122 K 230330111 m3 3,000 0,00

123 M 733KOL9025 ks 4,000 0,52

124 M 733KOL904100 ks 2,000 5,82

125 M 733RED125100 ks 2,000 9,75

126 M 733TR10050 ks 1,000 23,73

127 K 734192035 ks 2,000 3,39

128 K 734315100 ks 1,000 3,27

129 K 734315105 ks 2,000 3,24

130 K 734315040 ks 4,000 0,53

131 M 55182114501 ks 2,000 788,34

132 M 5512441300 ks 2,000 94,76

133 M 5512441290 ks 1,000 71,67

134 M 5512441160 ks 4,000 27,47

135 M 3194302560 ks 2,000 4,02

136 M 3194302570 ks 4,000 4,67

137 M 31943024701 ks 4,000 14,82

138 K 783424140 m 5,000 0,23

139 K 783424740 m 1,000 0,15

140 K 783425750 m 7,000 0,14

    46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach
0,00

141 K 000300011 km 0,101 0,00

142 K 460490012 m 304,500 0,00

143 M 2830002000 m 203,000 0,04

144 M 28300030001 m 101,500 0,04
Výstražná fólia oranžová na označenie 

oznamovacích káblov
4,040,00

Vytýčenie trasy 3,0329,99

Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do 

ryhy, šírka 33 cm
101,840,33

Výstražná fólia zelená na označenie teplovodov 8,080,00

Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do 

DN 50 mm dvojnás. so základným náterom 
5,490,87

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 

do DN 50 mm základné 
0,240,09

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 

do DN 100 mm základné 

Príruba privarovacia s krkom DN 25, PN 40 8,040,00

Príruba privarovacia s krkom DN 32, PN 40 18,670,00

Príruba privarovacia s krkom DN 125 (133) PN 

16
59,280,00

Dvojdielny guľový kohút prírubový DN 32, PN 

40
189,520,00

Dvojdielny guľový kohút prírubový DN 25, PN 

40
71,670,00

Guľový kohút navarovací, DN 25, PN 40 109,890,00

Montáž dvojdielneho guľového kohúta 

prírubového DN 32
27,6210,57

Montáž guľového kohúta navarovacieho DN 25, 

PN 40
24,085,49

Medziprírubová uzatváracia klapka s dvojitou 

excentricitou, DN 125, PN 16, s prevodovkou
1 576,670,00

T-kus redukovaný 100-25-100 23,730,00

Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 

125
30,6611,94

Montáž dvojdielneho guľového kohúta 

prírubového DN 25
12,509,23

Koleno 1,5D, 90°, DN 25 2,070,00

Koleno 1,5D, 90°, DN 100 11,640,00

Prechod rúrový priamy DN 125/DN 100 19,490,00

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 150
9,052,26

RTG kontrola prežiarením - 100% zvar 208,0118,19

Preplach systému 4,561,52

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 125
317,442,10

116,99 0,00

2,450,22



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

10 521,56

8 767,97

0,00 0,00

8 767,97 1 753,59

8 767,97

0,00

8 767,97

0,00

ON - PS01.05 - Podzemné rozvody - Ostatné náklady

10.2017

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    OST - Ostatné

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00 8 767,97 8 767,97

0,00

8 767,97

0,00 8 767,97 8 767,97

0,00 8 767,97 8 767,97

ON - PS01.05 - Podzemné rozvody - Ostatné náklady

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    OST - Ostatné

1 K 001000031 kpl 1,000 0,00

2 K 001000033 kpl 1,000 0,00

3 K 001000034 kpl 1,000 0,00

4 K 0011000011 kpl 1,000 0,00

5 K 0011000035 kpl 1,000 0,00Rezerva pre nepredvídané práce 2 150,012 150,01

8 767,97

8 767,97

8 767,97

Spracovanie projektovej dokumentácie 

skutočného vyhotovenia po realizácii
1 433,341 433,34

Doprava predizolovaného potrubia 302,59302,59

Zariadenie staveniska 3 846,843 846,84

Porealizačné geodetické zameranie rozvodov 1 035,191 035,19

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Popis
Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

VÝKAZ VÝMER

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 01 - Primárne horúcovodné rozvody

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

ON - PS01.05 - Podzemné rozvody - Ostatné náklady



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

15 472,08

10 777,50

0,00

12 893,40

0,00 0,00

12 893,40 2 578,68

12 893,40

2 115,93

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 01 - PS02.01 - Ústredné vykurovanie

10.2017



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 -   Izolácie tepelné

    732 -   Ústredné kúrenie, strojovne

    733 -  Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

    734 -   Ústredné kúrenie, armatúry.

    767 -   Konštrukcie doplnkové kovové

    783 -   Dokončovacie práce

    799 -   Demontáže

    HZS -   Hodinové zúčtovacie sadzby

    OST -  Ostatné práce

M -   Práce a dodávky M

    23-M -   Montáže potrubia

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

12 893,40

0,00 418,85 418,85

116,03 308,44 424,45

116,03 308,44 424,45

2,30 5,43 7,72

11,18 189,71 200,86

0,00 858,86 858,86

673,92 911,97 1 585,90

965,20 112,06 1 077,25

88,67 109,37 198,04

1 999,90 10 469,06 12 468,95

258,63 68,89 327,52

0,00 7 793,92 7 793,92

400 - KOST 01 - PS02.01 - Ústredné vykurovanie

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

2 115,93 10 777,50 12 893,40

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 -   Izolácie tepelné

1 K 713461111 m2 28,500 0,08 2,27 66,95

2 M 6314152520 m 8,050 2,55 0,00 20,51

3 M 6314152540 m 2,300 2,52 0,00 5,79

4 M 6314152700 m 3,450 2,86 0,00 9,86

5 M 6314153070 m 20,700 4,13 0,00 85,55

6 M 6314153250 m 18,400 7,32 0,00 134,65

7 K 998713201 % 4,066 0,00 1,04 4,21

    732 -   Ústredné kúrenie, strojovne
0,00 ##### 0,00

8 K 730001 kpl 1,000 0,00 ##### 7 469,29

9 K 730003300 ks 1,000 0,00 ##### 238,89

10 K 998732201 % 97,880 0,00 0,88 85,74

    733 -  Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie
0,00 ##### 0,00

18 K 733111103 m 20,900 2,56 3,97 136,64

19 K 733111105 m 2,200 3,53 5,08 18,94

20 K 733111106 m 3,300 4,83 5,84 35,19

21 K 733111108 m 19,800 8,09 7,35 305,72

22 K 733121125 m 17,600 18,93 9,51 500,47

11 K 733126025 ks 2,000 1,11 16,42 35,05

12 K 733126045 ks 2,000 2,60 41,83 88,85

 

VÝKAZ VÝMER

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 01 - PS02.01 - Ústredné vykurovanie

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných nízkotlakových DN 32, mat. 

11 353.1
Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných nízkotlakových DN 50, mat. 

11 353.1
Potrubie z rúrok hladkých bezšvových 

nízkotlakových priemer 88,9/3,6 (DN 80), mat. 

11 353.1

Montáž tvarovky - redukcie DN 65 privarením 

Montáž tvarovky - redukcie DN 150 privarením 

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

43x30x1000 mm
Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

61x50x1000 mm
Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

89x60x1000 mm

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

výšky do 6 m

Kompaktná odovzdávacia stanica tepla, 

horúcovodná, tlakovo nezávislá, výkon 350 kW, 

vrátane izolácie a vaničiek

Expanzná nádoba s membránou, 6 bar, objem 

300 l, dodávka KOST

Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 

6 m

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných nízkotlakových DN 15

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných nízkotlakových DN 25, mat. 

11 353.1

Popis
Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov 

skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

21x20x1000 mm

12 893,40

12 468,95

327,52

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

34x25x1000 mm



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

13 K 733126060 ks 10,000 0,37 4,31 46,74

14 K 733126070 ks 2,000 0,53 5,49 12,04

15 K 733126075 ks 3,000 0,61 6,23 20,50

16 K 733126085 ks 6,000 0,92 15,57 98,90

17 K 733126095 ks 7,000 1,23 22,13 163,54

23 K 733190107 m 46,200 0,01 0,30 14,35

24 K 733190232 m 17,600 0,04 0,68 12,61

25 M 3194301570 ks 2,000 1,95 0,00 3,90

26 M 3194302060 ks 2,000 16,01 0,00 32,01

27 M 733KOL9015 ks 10,000 0,38 0,00 3,82

28 M 733KOL9025 ks 2,000 0,52 0,00 1,04

29 M 733KOL9032 ks 3,000 0,68 0,00 2,03

30 M 733KOL90450 ks 6,000 1,51 0,00 9,08

31 M 733KOL90480 ks 7,000 3,19 0,00 22,30

32 K 998733201 % 19,900 0,00 1,11 22,18

    734 -   Ústredné kúrenie, armatúry.
0,00 ##### 0,00

33 K 73410921215 kus 1,000 3,10 9,13 12,22

34 K 734162000 ks 1,000 2,91 5,13 8,03

35 K 734191942 ks 1,000 2,64 7,23 9,87

36 K 7341919441 ks 1,000 6,20 9,86 16,06

37 K 734209101 ks 6,000 0,10 0,59 4,16

38 K 734315030 ks 4,000 0,37 4,31 18,70

39 K 734315100 ks 2,000 3,27 9,23 25,00

40 K 734315115 ks 2,000 2,36 13,40 31,52

41 M 5518200104 ks 1,000 66,90 0,00 66,90

42 M 5511130120 ks 6,000 3,77 0,00 22,60

43 M 5512441140 ks 4,000 23,90 0,00 95,62

44 M 551134GKN0025 ks 2,000 93,17 0,00 186,33

45 M 551134GKN0050 ks 2,000 204,65 0,00 409,30

46 K 734421130 ks 1,000 31,11 4,98 36,10

47 K 734494213 ks 2,000 0,86 3,56 8,84

48 M 3194302360 ks 2,000 2,48 0,00 4,95

49 M 3194302380 ks 6,000 3,28 0,00 19,68

50 M 3194302420 ks 10,000 6,35 0,00 63,47

51 M 3194302500 ks 2,000 17,66 0,00 35,32

52 K 998734201 % 12,960 0,00 0,20 2,58

Privarovacia príruba s krkom DN 25 (33,7) PN 

16

Privarovacia príruba s krkom DN 50 (60,3) PN 

16

Privarovacia príruba s krkom DN 150 (168,3) PN 

16

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 

6 m

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 

vodu obojstranne prírubového DN 50

Prírubový filter, DN 50, PN 16

Guľový kohút vypúšťací, DN 15

Oceľový guľový kohút na horúcu vodu 

obojstranne navarovací DN 15/ PN 40

Guľový kohút uzatvárací na horúcu vodu 

obojstranne prírubový, dvojdielny, 

celonerezový DN 25, PN 40
Guľový kohút uzatvárací na horúcu vodu 

obojstranne prírubový, dvojdielny, 

celonerezový DN 50, PN 40

Tlakomerová zostava, rozsah 0÷1 MPa so 

slučkou a tlakomerovým kohútom

Návarok G 1/2" pre MaR

Privarovacia príruba s krkom DN 15 (21,3) PN 

16

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 80 (fi 88,9)

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch 

výšky do 6 m

Montáž 2-cestného regulačného ventilu 

prírubového so servopohonom, DN 15, PN 16, 

kvs=0,63-2,5m3/h (dod. MaR)

Montáž filtra prírubového DN 50

Demontáž a spätná montáž  medziprírubového 

merača tepla Vertex Yokogawa YF 105, DN 25, 

PN 16
Demontáž a spätná montáž  medziprírubového 

merača tepla Vertex Yokogawa YF 105, DN 50, 

PN 16

Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 

vodu obojstranne navarovacieho DN 15 

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 

vodu obojstranne prírubového DN 25

Montáž tvarovky - koleno DN 80 privarením 

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok 

závitových do DN 50

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 

89/5 do priem. 133/5, 0

Varná redukcia DN 65/50 rozmer 76,1×2,9 na 

60,3×2,9

Varná redukcia DN 150/80 rozmer 168,3×4,5 na 

88,9×3,2

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 15 (fi 21,3)

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 25 (fi 33,7)

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 32 (fi 42,4)

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 50 (fi 60,3)

Montáž tvarovky - koleno DN 15 privarením 

Montáž tvarovky - koleno DN 25 privarením 

Montáž tvarovky - koleno DN 32 privarením 

Montáž tvarovky - koleno DN 50 privarením 



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

    767 -   Konštrukcie doplnkové kovové
0,00 ##### 0,00

53 K 767995101 kg 25,400 0,39 4,24 117,51

54 M 767TAC10 kg 25,400 2,23 0,00 56,63

55 M 767OBJ15 ks 6,000 0,20 0,00 1,19

56 M 767OBJ32 ks 1,000 0,28 0,00 0,28

57 M 767OBJ80 ks 3,000 0,49 0,00 1,48

58 M 767OBJS15 ks 2,000 1,11 0,00 2,23

59 M 767OBJS50 ks 8,000 2,12 0,00 16,95

60 K 998767201 % 2,465 0,00 0,72 1,77

    783 -   Dokončovacie práce
0,00 7,72 0,00

61 K 783424340 m 0,800 0,37 1,17 1,24

62 K 783424740 m 4,490 0,18 0,57 3,36

63 K 783425750 m 4,470 0,27 0,43 3,13

    799 -   Demontáže
0,00 ##### 0,00

64 K 171209002 t 0,044 0,00 6,77 0,30

65 K 230080451 kg 5,000 0,00 0,14 0,68

66 K 713400821 m2 21,080 0,00 2,33 49,02

67 K 733120826 m 4,000 0,24 1,70 7,74

69 K 733120832 m 12,000 0,37 1,79 25,99

68 K 7331208321 m 2,000 0,29 1,39 3,38

70 K 733120836 m 10,000 0,48 1,90 23,73

71 K 734100811 ks 2,000 0,02 4,72 9,49

72 K 734100812 ks 6,000 0,02 6,42 38,65

73 K 734100813 ks 1,000 0,02 11,24 11,26

74 K 734190814 ks 2,000 0,02 1,61 3,26

75 K 734190818 ks 2,000 0,02 2,27 4,59

76 K 734190822 ks 2,000 0,02 2,93 5,91

77 K 979081111 t 0,853 0,00 9,16 7,81

78 K 979081121 t 8,530 0,00 0,30 2,58

79 K 979082111 t 0,853 0,00 7,58 6,47

80 K 979093111 t 0,044 0,00 0,35 0,02

    HZS -   Hodinové zúčtovacie sadzby
0,00 ##### 0,00

81 K 0010000342 hod 72,000 0,00 11,93 858,86

    OST -  Ostatné práce
0,00 ##### 0,00

82 K 7354948113 hod 8,000 0,00 9,56 76,44

Demontáž príruby rozpojenie prírubového spoja 

nad 100 do DN 150

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 

1 km

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

každý ďalší 1 km

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt do 10 m

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním 

bez zhutnenia

Vykurovacia skúška

Vypustenie a napustenie vody zo systému

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých 

DN 80,  -0,00841t

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých 

DN 125,  -0,01384t

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých 

DN 100,  -0,01211t

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých 

DN 150,  -0,02359t

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi 

prírubami do DN 50,  -0,01400t

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi 

prírubami nad 50 do DN 100,  -0,03900t

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi 

prírubami nad DN 100 do DN 150,  -0,08300t

Demontáž príruby rozpojenie prírubového spoja 

do DN 50

Demontáž príruby rozpojenie prírubového spoja 

nad 50 do DN 100

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 

DN 15

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 

DN 50

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do 

DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter 

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 

do DN 50 mm základné dvojnásobné

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 

do DN 100 mm základné dvojnásobné

Poplatok za skladovanie

Demontáž doplnkových konštrukcií z profilového 

materiálu do šrotu

Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi 

alebo fóliami potrubie,  -0,00210t

Montáž ostatných atypických kovových 

stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg

Závesy potrubia - závesné tyče

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 

DN 15

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 

DN 32

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 

DN 80



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

83 K 9502010011 kpl 1,000 0,00 79,63 79,63

84 K 9502010021 kpl 1,000 0,00 63,70 63,70

85 K 9502010031 kpl 1,000 0,00 ##### 199,08

M -   Práce a dodávky M
0,00 ##### 0,00

    23-M -   Montáže potrubia 0,00 ##### 0,00

86 K 230010308 ks 22,000 0,35 1,57 42,22

87 K 230010320 ks 12,000 0,41 1,87 27,42

88 K 230010345 ks 27,000 0,60 2,68 88,58

89 K 230010347 ks 2,000 0,70 3,18 7,76

90 K 230120012 m 20,900 0,00 0,57 11,82

91 K 230120014 m 2,200 0,00 0,69 1,52

92 K 230120015 m 3,300 0,00 0,78 2,58

93 K 230120019 m 17,600 0,00 1,82 31,95

94 K 230120041 m 26,400 0,00 1,25 33,01

95 K 230120043 m 19,800 0,00 1,50 29,64

96 K 230120045 m 17,600 0,00 1,79 31,53

97 K 230120072 ks 5,000 0,00 2,48 12,42

98 K 230163101 ks 1,000 85,82 18,19 104,00RTG kontrola prežiarením zvarov

Odmasťovanie potrubia DN 80

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním do DN 32

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 50

Odmasťovanie potrubia DN 15

Odmasťovanie potrubia DN 25

Úradná skúška VTZ tlakového - expanzná 

nádoba

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN15

Odmasťovanie potrubia DN 32

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 25

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 50

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 65

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 80

Značenie potrubia štítkami

Prevádzkový poriadok

Prevádzkový denník



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

9 458,56

2 703,26

0,00

7 882,13

0,00 0,00

7 882,13 1 576,43

7 882,13

5 178,87

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 01 - PS02.01 - MaR a PRS, elektroinštalácia

10.2017



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M

    21-M -  Elektromontáže

    36-M -  Montáž prev.,mer. a regul.zariadení

HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby

VRN -  Vedľajšie rozpočtové náklady

    VRN04 -  Projektové práce

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

7 882,13

0,00 532,71 532,72

0,00 736,58 736,58

0,00 736,58 736,58

5 178,87 1 433,97 6 612,84

4 342,04 790,78 5 132,82

836,83 643,19 1 480,01

500 - KOST 01 - PS02.01 - MaR a PRS, elektroinštalácia

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

5 178,87 2 703,26 7 882,13

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M

    21-M -  Elektromontáže

1 K 210010024 m 20,000 0,00 0,78 15,61

2 M 3450509100 ks 3,000 0,15 0,00 0,45

3 M 3450710200 ks 20,000 0,46 0,00 9,24

4 K 210010057 m 14,000 0,00 0,74 10,37

5 M 3457100020 m 14,000 0,28 0,00 3,90

6 M 3451100080 ks 34,000 0,07 0,00 2,44

7 K 210010351 ks 2,000 0,00 7,56 15,13

8 M 3450927000 ks 2,000 2,31 0,00 4,62

9 K 210011302 ks 32,000 0,00 0,57 18,35

10 M 2830403500 ks 32,000 0,02 0,00 0,51

11 K 210011303 ks 34,000 0,00 0,62 21,12

12 M 2830404000 ks 34,000 0,04 0,00 1,35

13 K 210020303 m 8,000 0,00 5,63 45,04

14 M 3450600003 m 8,000 2,47 0,00 19,75

15 M 3450600028 m 8,000 1,27 0,00 10,19

16 M 3450600342 ks 8,000 1,29 0,00 10,32

17 K 210020661 kg 5,000 0,00 1,58 7,92

18 M 1457063000 t 0,002 483,79 0,00 0,97

19 M 1457436800 t 0,002 483,79 0,00 0,97

20 M 2462153500 kg 0,028 5,14 0,00 0,14

21 M 2464203000 kg 0,009 1,67 0,00 0,02

22 M 3121081300 tks 0,003 95,07 0,00 0,29

23 K 210100001 ks 65,000 0,00 0,57 36,75

24 K 210100101 ks 16,000 0,00 0,65 10,45

Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006

Elektróda zváracia ESAB E-R 117 D 2,5 mm x dĺ. 

350 mm nelegovaná s rutilovým a kyslým 

obalom

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane 

zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2

Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane 

zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 

mm2

Hmoždinka klasická 10 mm T10 typ: T10-PA

Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 

príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a 

podpery

Káblový žľab 62/50 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1516282

Kryt žľabu 62 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1516262

Nosník 62 elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1570062

Konštrukcia oceľová, tenkostenná (Jöckl) 

všeobecná výroba, montáž vrátane, základného 

náteru

Profil oceľový 40x20x2 mm zváraný 

tenkostenný uzavretý obdĺžnikový

Profil oceľový 50x2 mm zváraný tenkostenný 

uzavretý štvorcový

Farba syntetická suríková S 2005

Rúrka FXP 16

Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1516, 

uložená pevne

Rúrka tuhá 320N PVC KA - sv. šedá/RAL7035 

1516E KA

I-príchytka CL 16

Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu 

vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov 

typ 6455-11 do 4 m

Krabica 6455-11 acid

Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do 

tehlového muriva

Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA

Osadenie polyamidovej príchytky HM 10, do 

tehlového muriva

 

Popis
Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 

16, uložená pevne

I-Spojka SM 16 šedá

7 882,13

6 612,84

5 132,82

VÝKAZ VÝMER

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 01 - PS02.01 - MaR a PRS, elektroinštalácia

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

25 K 210100258 ks 23,000 0,00 3,38 77,84

26 M 3438150510 ks 20,700 0,24 0,00 4,95

27 M 3438153000 ks 11,500 0,25 0,00 2,93

28 K 210100301 ks 14,000 0,00 1,64 22,97

29 K 210110065 ks 1,000 0,00 8,70 8,70

30 M 3850008090 ks 1,000 28,67 0,00 28,67

31 K 210140736 ks 1,000 0,00 8,61 8,61

32 M 3820900100 ks 1,000 25,08 0,00 25,08

33 K 210190002 ks 1,000 0,00 17,54 17,54

34 M 3570006229 ks 1,000 1 663,50 0,00 1 663,50

35 M 3570006197 ks 1,000 1 835,71 0,00 1 835,71

36 M 3570006198 ks 1,000 245,26 0,00 245,26

37 M 3570006199 ks 2,000 14,65 0,00 29,30

38 M 3570006200 ks 1,000 99,54 0,00 99,54

39 K 210201311 ks 1,000 0,00 4,08 4,08

40 M 3483301080 ks 1,000 23,59 0,00 23,59

41 K 210220031 ks 1,000 0,00 15,66 15,66

42 M 3410301603 ks 1,000 9,60 0,00 9,60

43 K 210220040 ks 8,000 0,00 2,96 23,70

44 M 3544247905 ks 8,000 0,30 0,00 2,42

45 M 3544247910 ks 8,000 0,37 0,00 2,99

46 K 210220301 m 72,000 0,00 1,43 103,20

47 M 3410350202 m 72,000 0,41 0,00 29,24

48 K 210270801 ks 46,000 0,00 0,77 35,53

49 M 5628900000 ks 46,000 0,13 0,00 5,86

50 K 210290741 ks 1,000 0,00 3,88 3,88

51 K 210800146 m 60,000 0,00 0,49 29,62

52 M 3410350085 m 60,000 0,32 0,00 19,11

53 K 210800148 m 30,000 0,00 0,57 17,20

54 M 3410350087 m 30,000 0,87 0,00 26,04

55 K 210802323 m 20,000 0,00 0,53 10,67

56 M 3410350578 m 20,000 0,41 0,00 8,12

57 K 210872120 m 144,000 0,00 0,21 29,81

58 M 3412150400 m 144,000 0,33 0,00 47,01

59 K 210872122 m 115,000 0,00 0,22 25,64

60 M 3412150420 m 115,000 0,51 0,00 58,61

61 K 210950201 m 34,000 0,00 0,21 7,04

Vodič signálny uložený pevne JYTY 250 V 2x1

Signálny kábel JYTY 2x1

Vodič signálny uložený pevne JYTY 250 V 4x1

Signálny kábel JYTY 4x1

Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 

0.75 kg

Označovací káblový štítok z PVC rozmer 

4x8cm(15-22 znak.)

Štítok na označenie káblového vývodu

Montáž motorického spotrebiča, elektromotora 

(s prenesením do vzdialenosti 5 m) do 1 kW

Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 

3x1,5

CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený 

STN

Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 

3x4

CYKY 3x4 Kábel pre pevné uloženie, medený 

STN

Kábel medený uložený pevne H05VV-F (CYSY) 

300/500 V  3x1,5

H05VV-F 3x1,5 Flexibilný kábel harmonizovaný

Zapojenie svietidla IP66, 2x svetelný zdroj, 

priemyselné s lineárnou žiarovkou

Priemyselné svietidlo pre lineárne žiarivky 

2x36W, IP66, VVG, 1200x155

Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 

125 E

Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2

Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu

Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. 

ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací 

materiál

Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný 

a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m

Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, 

pevne uložené Cu 4-16mm2

H07V-U 6 Kábel pre pevné uloženie, medený 

harmonizovaný

Regulátor hladiny 230V AC/3VA, výstupné relé 

250V/8A, prevedenie na lištu DIN

Elektrická húkačka vrátane zapojenia typ 32 

150

Elektromagnetická húkačka 230V AC/20VA, 

IP54, 90dB/1m

Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 

kg

Rozvádzač 1DT1

Kompaktná procesorová stanica PLC, 18UI, 4DI, 

6AO, 8DO, komunikačné rozhranie Ethernet, 

HMI, PPS2, Protokol BACnet
Ovládací panel (HMI) malý pre PLC s grafickým 

displejom, rozhranie RS232 pre pripojenie na 

HMI rozhranie regulátora

Prepojovací kábel pre ovládací panel

Switch 8-kanálový Ethernet/IP, (4xPOE) + 

sieťový adaptér

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. 

záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2

Izolačné pásky čierna 10m x 19mm typ: FEK10

Izolačné pásky zeleno-žltá 10m x 19mm typ: 

ZS10

Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) 

vrátane zapojenia

Spínač špeciálny vrátane zapojenia, hladinový 

spínač HRH-1, HRH-5



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

62 K 6 m 6,000 0,00 6,25 37,51

63 M 3450600004 m 6,000 3,29 0,00 19,73

64 M 3450600031 m 6,000 1,76 0,00 10,56

65 M 3450600040 m 2,000 5,16 0,00 10,32

66 M 3450600086 ks 2,000 1,80 0,00 3,60

67 M 3450600104 ks 2,000 2,61 0,00 5,22

68 M 3450600143 ks 2,000 2,70 0,00 5,40

69 M 3450600167 ks 2,000 1,54 0,00 3,07

70 M 3450600344 ks 6,000 1,71 0,00 10,27

71 M 3450600466 súb. 1,000 11,60 0,00 11,60

72 M 3582202350 ks 1,000 23,89 0,00 23,89

73 K MV1 kpl 1,000 0,00 ##### 119,45

74 K PM % 2,383 2,39 0,00 5,69

75 K PPV % 2,383 0,00 4,78 11,39

    36-M -  Montáž prev.,mer. a regul.zariadení
0,00 ##### 0,00

76 K 360410182 ks 2,000 0,00 3,91 7,82

77 K 360410400 ks 1,000 0,00 4,38 4,38

78 K 360410420 ks 4,000 0,00 3,31 13,25

79 K 360410450 ks 3,000 0,00 3,98 11,94

80 K 360411015 ks 1,000 0,00 2,13 2,13

81 K 360411020 ks 1,000 0,00 2,13 2,13

82 K 360412032 ks 1,000 0,00 6,90 6,90

83 K 360413002 ks 1,000 0,00 3,05 3,05

84 K 360430092 ks 1,000 0,00 4,35 4,35

85 K 360430140 ks 2,000 0,00 6,63 13,27

86 M 3899006600 ks 2,000 60,04 0,00 120,08

87 M 3899012220 ks 1,000 181,24 0,00 181,24

88 M 3899004050 ks 1,000 356,58 0,00 356,58

89 M 3899006450 ks 1,000 30,02 0,00 30,02

90 M 3899006300 ks 1,000 60,12 0,00 60,12

91 M 3899006680 ks 2,000 5,18 0,00 10,35

92 M 3890100600 ks 1,000 78,44 0,00 78,44

93 K HZS0002111 % 3,600 0,00 54,15 194,93

94 K HZS0002121 % 1,000 0,00 54,15 54,15

95 K HZS0002131 % 6,000 0,00 54,15 324,89

HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby
0,00 ##### 0,00

96 K HZS000112 hod 20,000 0,00 9,56 191,11

97 K HZS000113 hod 8,000 0,00 9,56 76,44

Mimostavenisková doprava

Presun dodávok

PPV

Priestorový termostat 0....40st.C, kontakty 

250V/3A, IP33

Elektróda ponorná

Montáž solenoidového ventila, typ 2 VE-závit do 

G 1

Montáž servopohonu na škrtiace klapky a 3-

cestné ventily

Ponorný snímač teploty s nerezovým púzdrom, 

G1/2", PN40, čidlo LG Ni1000/5000 dĺžka 

70mm, rozsah -30...+150st.C, IP65

Elektromer jednofázový digitálny pre podružné 

meranie, impulzný výstup (otvorený kolektor)

Priamy ventil prírubový PN16 DN15, 

kvs=1,6m3/h, zdvih 20mm, teplota média -

10....+150st.C, materiál telesa ventilu EN-GJL-

250, kuželka mosadz/bronz

Elektromotorický pohon 24V AC/DC / 8VA, 

800N, ovládací signál DC 0...10V alebo 4-20mA, 

zdvih 20mm/30s, tep.média -25-130st.C, IP54

Snímač vonkajšej teploty LG Ni1000, -50...70°C

Kryt kolena 90° 125 elektroinštalačný 

materiál, obj.č. 1509126

Koleno vonkajšie 125/50 elektroinštalačný 

materiál, obj.č. 1591258

Koleno vnútorné 125/50 elektroinštalačný 

materiál, obj.č. 1561258

Kryt vnútorného kolena 125/50 

elektroinštalačný materiál, obj.č. 1560126

Nosník 125 elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1570125

Spojovací - sada M6 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1240006

Istič 20B/1 + vývodka materiál pre dozbrojenie

Murárske výpomoci

Príprava a realizácia komplexných skúšok

Koordinácia spolupráce s dodávateľmi 

techniológie

Podiel pridružených výkonov

Montáž ponornej elektródy

Montáž exterierového snímača teploty 

Montáž ponorného snímača teploty pre vodu

Montáž snímača tlaku kvapalín a plynov

Montáž príložného termostatu kapilárneho

Montáž priestorového termostatu 

Montáž ultrazvukového merača tepla a chladu 

do prietoku 2,5 m3/h

Uvedenie a zablombovanie vodomeru

Podružný materiál

Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 

príslušenstva, 125/50 mm vrátane veka a 

podpery

Káblový žľab 125/50 elektroinštalačný 

materiál, obj.č. 1512582

Kryt žľabu 125 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1512562

Koleno 90° 125/50 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1512958



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

98 K HZS000114 hod 2,000 0,00 14,73 29,46

99 K HZS000115 hod 16,000 0,00 14,73 235,70

VRN -  Vedľajšie rozpočtové náklady
0,00 ##### 0,00

    VRN04 -  Projektové práce 0,00 ##### 0,00

100 K 000400022 hod 6,000 0,00 15,93 95,56

101 K 000400041 eur 23,000 0,00 27,87 641,02

Odborná prehliadka a odborná skúška EZ - 

revízie

Odovzdávacia dokumentácia PD skutkového  

stavu

Software a oživenie IO bodov na úrovni PLC

Zaškolenie obsluhy



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

9 100,25

5 936,92

0,00

7 583,54

0,00 0,00

7 583,54 1 516,71

7 583,54

1 646,62

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 03 - PS02.01 - Ústredné vykurovanie

10.2017



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

PSV -   Práce a dodávky PSV

    713 -   Izolácie tepelné

    732 -   Ústredné kúrenie, strojovne

    733 -  Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

    734 -   Ústredné kúrenie, armatúry.

    767 -   Konštrukcie doplnkové kovové

    783 -   Dokončovacie práce

    799 -   Demontáže

    HZS -   Hodinové zúčtovacie sadzby

      OST -  Ostatné práce

M -   Práce a dodávky M

    23-M -   Montáže potrubia

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

7 583,54

0,00 418,85 418,85

108,42 210,86 319,28

108,42 210,86 319,28

8,64 27,91 36,54

7,41 187,84 195,28

0,00 1 277,71 1 277,71

198,86 452,99 651,87

1 160,10 83,38 1 243,49

58,08 67,19 125,27

1 538,20 5 726,06 7 264,27

105,11 26,40 131,51

0,00 3 602,64 3 602,64

400 - KOST 03 - PS02.01 - Ústredné vykurovanie

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

1 646,62 5 936,92 7 583,54

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV -   Práce a dodávky PSV

    713 -   Izolácie tepelné

1 K 713461111 m2 10,890 0,08 2,27 25,58

2 M 6314152520 m 8,050 2,55 0,00 20,51

3 M 6314152530 m 1,150 2,37 0,00 2,72

4 M 6314152540 m 3,450 2,52 0,00 8,68

5 M 6314152700 m 25,300 2,86 0,00 72,33

6 K 998713201 % 1,630 0,00 1,04 1,69

    732 -   Ústredné kúrenie, strojovne
0,00 ##### 0,00

7 K 730001 kpl 1,000 0,00 ##### 3 511,68

8 K 73000350 ks 1,000 0,00 51,76 51,76

9 K 998732201 % 44,750 0,00 0,88 39,20

    733 -  Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie
0,00 ##### 0,00

15 K 733111103 m 7,700 2,56 3,97 50,34

16 K 733111104 m 1,100 2,64 4,39 7,73

17 K 733111105 m 3,300 3,53 5,08 28,41

18 K 733111106 m 24,200 4,83 5,84 258,03

10 K 733126010 ks 2,000 0,61 6,23 13,66

11 K 733126015 ks 2,000 0,68 12,90 27,15

12 K 733126060 ks 14,000 0,37 4,31 65,44

13 K 733126070 ks 3,000 0,53 5,49 18,06

14 K 733126075 ks 20,000 0,61 6,23 136,65

7 583,54

7 264,27

131,51

Montáž tvarovky - redukcie DN 40 privarením 

Montáž tvarovky - koleno DN 15 privarením 

Montáž tvarovky - koleno DN 25 privarením 

Montáž tvarovky - koleno DN 32 privarením 

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

výšky do 6 m

Kompaktná odovzdávacia stanica tepla, 

horúcovodná, tlakovo nezávislá, výkon 60 kW, 

vrátane izolácie a vaničiek

Expanzná nádoba s membránou, 6 bar, objem 

50 l, dodávka KOST

Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 

6 m

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných nízkotlakových DN 15

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných nízkotlakových DN 20

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných nízkotlakových DN 25, mat. 

11 353.1
Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných nízkotlakových DN 32, mat. 

11 353.1

Montáž tvarovky - redukcie DN 32 privarením 

 

Popis
Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov 

skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

21x20x1000 mm
Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

27x25x1000 mm
Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

34x25x1000 mm
Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

43x30x1000 mm

VÝKAZ VÝMER

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 03 - PS02.01 - Ústredné vykurovanie

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

19 K 733190107 m 36,300 0,01 0,30 11,27

20 M 3194301380 ks 2,000 1,36 0,00 2,72

21 M 3194301400 ks 2,000 1,48 0,00 2,96

22 M 733KOL9015 ks 14,000 0,38 0,00 5,35

23 M 733KOL9025 ks 3,000 0,52 0,00 1,55

24 M 733KOL9032 ks 20,000 0,68 0,00 13,54

25 K 998733201 % 8,073 0,00 1,11 9,00

    734 -   Ústredné kúrenie, armatúry.
0,00 ##### 0,00

26 K 73410921215 kus 1,000 3,10 9,13 12,22

27 K 734109212v ks 1,000 3,86 3,70 7,56

28 K 734209101 ks 6,000 0,10 0,59 4,16

29 K 734315030 ks 6,000 0,37 4,31 28,05

30 K 734315105 ks 2,000 3,24 10,57 27,62

31 K 734412430 ks 1,000 0,00 5,10 5,10

32 M 5518200102v ks 1,000 39,82 0,00 39,82

33 M 5511130120 ks 6,000 3,77 0,00 22,60

34 M 5512441140 ks 10,000 23,90 0,00 239,05

35 M 551134GKN0032 ks 2,000 124,22 0,00 248,45

36 M 389900216020 ks 1,000 512,82 0,00 512,82

37 K 734421130 ks 1,000 31,11 4,98 36,10

38 K 734494213 ks 2,000 0,86 3,56 8,84

39 M 3194302360 ks 2,000 2,48 0,00 4,95

40 M 3194302370 ks 2,000 2,83 0,00 5,67

41 M 3194302390 ks 8,000 3,53 0,00 28,22

42 M 3194302410 ks 2,000 4,71 0,00 9,43

43 K 998734201 % 14,235 0,00 0,20 2,83

    767 -   Konštrukcie doplnkové kovové
0,00 ##### 0,00

44 K 767995101 kg 15,600 0,39 4,24 72,17

45 M 767TAC10 kg 15,600 2,23 0,00 34,78

46 M 767OBJ15 ks 6,000 0,20 0,00 1,19

47 M 767OBJ25 ks 1,000 0,24 0,00 0,24

48 M 767OBJ32 ks 2,000 0,28 0,00 0,56

49 M 767OBJS15 ks 4,000 1,11 0,00 4,46

50 M 767OBJS20 ks 2,000 1,22 0,00 2,44

51 M 767OBJS32 ks 5,000 1,66 0,00 8,32
Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 

DN 32

Privarovacia príruba s krkom DN 40 (48,3) PN 

16

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 

6 m

Montáž ostatných atypických kovových 

stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg

Závesy potrubia - závesné tyče

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 

DN 15

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 

DN 25

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 

DN 32

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 

DN 15

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 

DN 20

Guľový kohút vypúšťací, DN 15

Oceľový guľový kohút na horúcu vodu 

obojstranne navarovací DN 15/ PN 40

Guľový kohút uzatvárací na horúcu vodu 

obojstranne prírubový, dvojdielny, 

celonerezový DN 32, PN 40
Ultrazvukový merač tepla, DN 20, PN 25, 

Qn=2,5m3/h, prírubový, kalorimetrické 

počítadlo s napájaním 230V/50Hz, MODBUS RS 

485 RTU modul, montáž do prívodu, snímače 

tepla Pt 500
Tlakomerová zostava, rozsah 0÷1 MPa so 

slučkou a tlakomerovým kohútom

Návarok G 1/2" pre MaR

Privarovacia príruba s krkom DN 15 (21,3) PN 

16

Privarovacia príruba s krkom DN 20 (26,9) PN 

16

Privarovacia príruba s krkom DN 32 (42,4) PN 

16

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 32 (fi 42,4)

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch 

výšky do 6 m

Montáž 2-cestného regulačného ventilu 

prírubového so servopohonom, DN 15, PN 16, 

kvs=0,63-2,5m3/h (dod. MaR)

Montáž filtra prírubového DN 32

Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 

vodu obojstranne navarovacieho DN 15 

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 

vodu obojstranne prírubového DN 32

Montáž ultrazvukového merača tepla DN 20, PN 

25, Qn=2,5m3/h

Prírubový filter, DN 32, PN 16

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok 

závitových do DN 50

Varná redukcia DN 32/20 rozmer 42,4×2,6 na 

26,9×2,3

Varná redukcia DN 40/32 rozmer 48,3×2,6 na 

42,4×2,6

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 15 (fi 21,3)

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 25 (fi 33,7)



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

52 K 998767201 % 1,538 0,00 0,72 1,10

    783 -   Dokončovacie práce
0,00 36,54 0,00

53 K 783424340 m 6,600 0,37 1,17 10,20

54 K 783424740 m 35,200 0,18 0,57 26,35

    799 -   Demontáže
0,00 ##### 0,00

55 K 171209002 t 0,071 0,00 6,77 0,48

56 K 230080451 kg 8,500 0,00 0,14 1,15

58 K 713300841 m2 2,500 0,00 4,07 10,17

59 K 713400821 m2 8,500 0,00 2,33 19,76

57 K 732221812 ks 1,000 0,00 41,13 41,13

60 K 733110808 m 15,000 0,18 0,94 16,84

61 K 734100811 ks 12,000 0,02 4,72 56,95

62 K 734190814 ks 8,000 0,02 1,61 13,06

63 K 734200811 ks 4,000 0,14 0,48 2,48

64 K 734200821 ks 2,000 0,32 1,51 3,66

65 K 734200822 ks 4,000 0,45 2,08 10,10

66 K 734200823 ks 2,000 0,60 2,83 6,86

67 K 979081111 t 0,637 0,00 9,16 5,83

68 K 979081121 t 6,370 0,00 0,30 1,93

69 K 979082111 t 0,637 0,00 7,58 4,83

70 K 979093111 t 0,071 0,00 0,35 0,02

    HZS -   Hodinové zúčtovacie sadzby
0,00 ##### 0,00

71 K 0010000342 hod 72,000 0,00 11,93 858,86

      OST -  Ostatné práce 0,00 ##### 0,00

75 K 7354948113 hod 8,000 0,00 9,56 76,44

72 K 9502010011 kpl 1,000 0,00 79,63 79,63

73 K 9502010021 kpl 1,000 0,00 63,70 63,70

74 K 9502010031 kpl 1,000 0,00 ##### 199,08

M -   Práce a dodávky M
0,00 ##### 0,00

    23-M -   Montáže potrubia 0,00 ##### 0,00

76 K 230010308 ks 24,000 0,35 1,57 46,06

77 K 230010314 ks 4,000 0,39 1,74 8,54

78 K 230010329 ks 26,000 0,49 2,20 69,77

79 K 230120012 m 7,700 0,00 0,57 4,35

80 K 230120013 m 1,100 0,00 0,63 0,69

81 K 230120014 m 3,300 0,00 0,69 2,29

82 K 230120015 m 24,200 0,00 0,78 18,89

83 K 230120041 m 41,800 0,00 1,25 52,26

Odmasťovanie potrubia DN 32

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním do DN 32

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 32

Odmasťovanie potrubia DN 15

Odmasťovanie potrubia DN 20

Odmasťovanie potrubia DN 25

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt do 10 m

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním 

bez zhutnenia

Vykurovacia skúška

Vypustenie a napustenie vody zo systému

Prevádzkový poriadok

Prevádzkový denník

Úradná skúška VTZ tlakového - expanzná 

nádoba

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN15

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN20

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 

závitových DN 40,  -0,00532t

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi 

prírubami do DN 50,  -0,01400t

Demontáž príruby rozpojenie prírubového spoja 

do DN 50

Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom 

do G 1/2 -0,00045t

Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi 

do G 1/2 -0,00045t

Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi 

nad 1/2 do G 1,  -0,00110t

Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi 

nad 1 do G 6/4,  -0,00200t

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 

1 km

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

každý ďalší 1 km

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do 

DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 

do DN 50 mm základné dvojnásobné

Poplatok za skladovanie

Demontáž doplnkových konštrukcií z profilového 

materiálu do šrotu

Odstránenie tepelnej izolácie telies z vláknitých 

materiálov,  -0,02100t

Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi 

alebo fóliami potrubie,  -0,00210t

Demontáž výmenníka tepla protiprúdového s 

vložkami tvaru U o v.pl. nad 2, 5 do 6,3 m2,  -

0,30800t



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

84 K 230120072 ks 5,000 0,00 2,48 12,42

85 K 230163101 ks 1,000 85,82 18,19 104,00

Značenie potrubia štítkami

RTG kontrola prežiarením zvarov



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

9 510,26

2 592,27

0,00

7 925,22

0,00 0,00

7 925,22 1 585,04

7 925,22

5 332,95

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 03 - PS02.01 - MaR a PRS, elektroinštalácia

10.2017



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

M -  Práce a dodávky M

    21-M -  Elektromontáže

    36-M -  Montáž prev.,mer. a regul.zariadení

HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby

VRN -  Vedľajšie rozpočtové náklady

    VRN04 -  Projektové práce

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

7 925,22

0,00 417,25 417,26

0,00 736,58 736,58

0,00 736,58 736,58

5 332,95 1 438,44 6 771,39

4 392,92 785,28 5 178,20

940,03 653,16 1 593,17

500 - KOST 03 - PS02.01 - MaR a PRS, elektroinštalácia

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

5 332,95 2 592,27 7 925,22

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

M -  Práce a dodávky M

    21-M -  Elektromontáže

1 K 210010024 m 20,000 0,00 0,78 15,61

2 M 3450509100 ks 10,000 0,15 0,00 1,51

3 M 3450710200 ks 20,000 0,46 0,00 9,24

4 K 210010057 m 35,000 0,00 0,74 25,92

5 M 3457100020 m 35,000 0,28 0,00 9,75

6 M 3451100080 ks 55,000 0,07 0,00 3,94

7 K 210010110 m 6,000 0,00 1,39 8,36

8 M 3410300902 m 6,000 2,05 0,00 12,33

9 K 210010351 ks 2,000 0,00 7,56 15,13

10 M 3450927000 ks 2,000 2,31 0,00 4,62

11 K 210011302 ks 61,000 0,00 0,57 34,97

12 M 2830403500 ks 61,000 0,02 0,00 0,97

13 K 210011303 ks 34,000 0,00 0,62 21,12

14 M 2830404000 ks 34,000 0,04 0,00 1,35

15 K 210020303 m 3,000 0,00 5,63 16,89

16 M 3450600003 m 3,000 2,47 0,00 7,41

17 M 3450600028 m 3,000 1,27 0,00 3,82

18 M 3450600342 ks 3,000 1,29 0,00 3,87

19 K 210020661 kg 5,000 0,00 1,58 7,92

20 M 1457063000 t 0,002 483,79 0,00 0,97

21 M 1457436800 t 0,002 483,79 0,00 0,97

22 M 2462153500 kg 0,028 5,14 0,00 0,14

23 M 2464203000 kg 0,009 1,67 0,00 0,02

24 M 3121081300 tks 0,003 95,07 0,00 0,29

7 925,22

6 771,39

5 178,20

Elektróda zváracia ESAB E-R 117 D 2,5 mm x dĺ. 

350 mm nelegovaná s rutilovým a kyslým 

obalom

Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 

príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a 

podpery

Káblový žľab 62/50 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1516282

Kryt žľabu 62 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1516262

Nosník 62 elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1570062

Konštrukcia oceľová, tenkostenná (Jöckl) 

všeobecná výroba, montáž vrátane, základného 

náteru

Profil oceľový 40x20x2 mm zváraný 

tenkostenný uzavretý obdĺžnikový

Profil oceľový 50x2 mm zváraný tenkostenný 

uzavretý štvorcový

Farba syntetická suríková S 2005

Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006

I-príchytka CL 16

Lišta elektroinštalačná z PVC 40x40, uložená 

pevne, vkladacia

Lišta hranatá - biela RAL 9003 LHD 40X40 HD

Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu 

vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov 

typ 6455-11 do 4 m

Krabica 6455-11 acid

Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do 

tehlového muriva

Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA

Osadenie polyamidovej príchytky HM 10, do 

tehlového muriva

Hmoždinka klasická 10 mm T10 typ: T10-PA

 

Popis
Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 

16, uložená pevne

I-Spojka SM 16 šedá

Rúrka FXP 16

Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1516, 

uložená pevne

Rúrka tuhá 320N PVC KA - sv. šedá/RAL7035 

1516E KA

VÝKAZ VÝMER

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 03 - PS02.01 - MaR a PRS, elektroinštalácia

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

25 K 210100001 ks 65,000 0,00 0,57 36,75

26 K 210100101 ks 16,000 0,00 0,65 10,45

27 K 210100258 ks 23,000 0,00 3,38 77,84

28 M 3438150510 ks 20,700 0,24 0,00 4,95

29 M 3438153000 ks 11,500 0,25 0,00 2,93

30 K 210100301 ks 14,000 0,00 1,64 22,97

31 K 210110065 ks 1,000 0,00 8,70 8,70

32 M 3850008090 ks 1,000 28,67 0,00 28,67

33 K 210140736 ks 1,000 0,00 8,61 8,61

34 M 3820900100 ks 1,000 25,08 0,00 25,08

35 K 210190002 ks 1,000 0,00 17,54 17,54

36 M 3570006229 ks 1,000 1 663,50 0,00 1 663,50

37 M 3570006197 ks 1,000 1 835,71 0,00 1 835,71

38 M 3570006198 ks 1,000 245,26 0,00 245,26

39 M 3570006199 ks 2,000 14,65 0,00 29,30

40 M 3570006200 ks 1,000 99,54 0,00 99,54

41 K 210201311 ks 1,000 0,00 4,08 4,08

42 M 3483301080 ks 1,000 23,59 0,00 23,59

43 K 210220031 ks 1,000 0,00 15,66 15,66

44 M 3410301603 ks 1,000 9,60 0,00 9,60

45 K 210220040 ks 8,000 0,00 2,96 23,70

46 M 3544247905 ks 8,000 0,30 0,00 2,42

47 M 3544247910 ks 8,000 0,37 0,00 2,99

48 K 210220301 m 52,000 0,00 1,43 74,53

49 M 3410350202 m 52,000 0,41 0,00 21,12

50 K 210270801 ks 46,000 0,00 0,77 35,53

51 M 5628900000 ks 46,000 0,13 0,00 5,86

52 K 210290741 ks 1,000 0,00 3,88 3,88

53 K 210800146 m 70,000 0,00 0,49 34,56

54 M 3410350085 m 70,000 0,32 0,00 22,30

55 K 210800148 m 10,000 0,00 0,57 5,73

56 M 3410350087 m 10,000 0,87 0,00 8,68

57 K 210802323 m 20,000 0,00 0,53 10,67

58 M 3410350578 m 20,000 0,41 0,00 8,12

59 K 210872120 m 89,000 0,00 0,21 18,43

60 M 3412150400 m 89,000 0,33 0,00 29,06Signálny kábel JYTY 2x1

Štítok na označenie káblového vývodu

Montáž motorického spotrebiča, elektromotora 

(s prenesením do vzdialenosti 5 m) do 1 kW

Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 

3x1,5

CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený 

STN

Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 

3x4

CYKY 3x4 Kábel pre pevné uloženie, medený 

STN

Kábel medený uložený pevne H05VV-F (CYSY) 

300/500 V  3x1,5

H05VV-F 3x1,5 Flexibilný kábel harmonizovaný

Vodič signálny uložený pevne JYTY 250 V 2x1

Priemyselné svietidlo pre lineárne žiarivky 

2x36W, IP66, VVG, 1200x155

Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 

125 E

Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2

Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu

Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. 

ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací 

materiál

Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný 

a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m

Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, 

pevne uložené Cu 4-16mm2

H07V-U 6 Kábel pre pevné uloženie, medený 

harmonizovaný

Označovací káblový štítok z PVC rozmer 

4x8cm(15-22 znak.)

Elektrická húkačka vrátane zapojenia typ 32 

150

Elektromagnetická húkačka 230V AC/20VA, 

IP54, 90dB/1m

Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 

kg

Rozvádzač 3DT1

Kompaktná procesorová stanica PLC, 18UI, 4DI, 

6AO, 8DO, komunikačné rozhranie Ethernet, 

HMI, PPS2, Protokol BACnet
Ovládací panel (HMI) malý pre PLC s grafickým 

displejom, rozhranie RS232 pre pripojenie na 

HMI rozhranie regulátora

Prepojovací kábel pre ovládací panel

Switch 8-kanálový Ethernet/IP, (4xPOE) + 

sieťový adaptér

Zapojenie svietidla IP66, 2x svetelný zdroj, 

priemyselné s lineárnou žiarovkou

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane 

zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2

Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane 

zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 

mm2

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. 

záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2

Izolačné pásky čierna 10m x 19mm typ: FEK10

Izolačné pásky zeleno-žltá 10m x 19mm typ: 

ZS10

Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) 

vrátane zapojenia

Spínač špeciálny vrátane zapojenia, hladinový 

spínač HRH-1, HRH-5

Regulátor hladiny 230V AC/3VA, výstupné relé 

250V/8A, prevedenie na lištu DIN



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

61 K 210872122 m 100,000 0,00 0,22 22,30

62 M 3412150420 m 100,000 0,51 0,00 50,96

63 K 210950201 m 55,000 0,00 0,21 11,39

64 K 6 m 12,000 0,00 6,25 75,01

65 M 3450600004 m 12,000 3,29 0,00 39,46

66 M 3450600031 m 12,000 1,76 0,00 21,12

67 M 3450600040 m 4,000 5,16 0,00 20,64

68 M 3450600086 ks 4,000 1,80 0,00 7,20

69 M 3450600104 ks 4,000 2,61 0,00 10,45

70 M 3450600143 ks 4,000 2,70 0,00 10,80

71 M 3450600167 ks 4,000 1,54 0,00 6,15

72 M 3450600344 ks 12,000 1,71 0,00 20,54

73 M 3450600466 súb. 2,000 11,60 0,00 23,20

74 M 3582202350 ks 2,000 23,89 0,00 47,78

75 K MV1 sub 1,000 0,00 ##### 119,45

76 K PM1 % 1,983 2,39 0,00 4,74

77 K PPV.1 % 1,983 0,00 0,80 1,58

    36-M -  Montáž prev.,mer. a regul.zariadení
0,00 ##### 0,00

78 K 360410182 ks 2,000 0,00 3,91 7,82

79 K 360410400 ks 1,000 0,00 4,38 4,38

80 K 360410420 ks 4,000 0,00 3,31 13,25

81 K 360410450 ks 3,000 0,00 3,98 11,94

82 K 360411015 ks 1,000 0,00 2,13 2,13

83 K 360411020 ks 1,000 0,00 2,13 2,13

84 K 360412032 ks 1,000 0,00 6,90 6,90

85 K 360413002 ks 1,000 0,00 3,05 3,05

86 K 360430092 ks 1,000 0,00 4,35 4,35

87 K 360430140 ks 2,000 0,00 6,63 13,27

88 M 3899006600 ks 2,000 60,04 0,00 120,08

89 M 3899012220 ks 1,000 284,44 0,00 284,44

90 M 3899004050 ks 1,000 356,58 0,00 356,58

91 M 3899006450 ks 1,000 30,02 0,00 30,02

92 M 3899006300 ks 1,000 60,12 0,00 60,12

93 M 3899006680 ks 2,000 5,18 0,00 10,35

94 M 3890100600 ks 1,000 78,44 0,00 78,44

95 K HZS0002111 % 3,600 0,00 55,09 198,32

96 K HZS0002121 % 1,000 0,00 55,09 55,09

97 K HZS0002131 % 6,000 0,00 55,09 330,53

Presun dodávok

Podiel pridružených výkonov

Montáž servopohonu na škrtiace klapky a 3-

cestné ventily

Ponorný snímač teploty s nerezovým púzdrom, 

G1/2", PN40, čidlo LG Ni1000/5000 dĺžka 

70mm, rozsah -30...+150st.C, IP65

Priamy ventil prírubový PN16 DN15, 

kvs=0,63m3/h, zdvih 20mm, teplota média -

10....+150st.C, materiál telesa ventilu EN-GJL-

250, kuželka mosadz/bronz

Elektromotorický pohon 24V AC/DC / 8VA, 

800N, ovládací signál DC 0...10V alebo 4-20mA, 

zdvih 20mm/30s, tep.média -25-130st.C, IP54

Snímač vonkajšej teploty LG Ni1000, -50...70°C

Priestorový termostat 0....40st.C, kontakty 

250V/3A, IP33

Elektróda ponorná

Elektromer jednofázový digitálny pre podružné 

meranie, impulzný výstup (otvorený kolektor)

Mimostavenisková doprava

Montáž ponornej elektródy

Montáž exterierového snímača teploty 

Montáž ponorného snímača teploty pre vodu

Montáž snímača tlaku kvapalín a plynov

Montáž príložného termostatu kapilárneho

Montáž priestorového termostatu 

Montáž ultrazvukového merača tepla a chladu 

do prietoku 2,5 m3/h

Uvedenie a zablombovanie vodomeru

Montáž solenoidového ventila, typ 2 VE-závit do 

G 1

Koleno vonkajšie 125/50 elektroinštalačný 

materiál, obj.č. 1591258

Koleno vnútorné 125/50 elektroinštalačný 

materiál, obj.č. 1561258

Kryt vnútorného kolena 125/50 

elektroinštalačný materiál, obj.č. 1560126

Nosník 125 elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1570125

Spojovací - sada M6 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1240006

Istič 20B/1 + vývodka materiál pre dozbrojenie

Murárske výpomoci

Podružný materiál

Podiel pridružených výkonov

Vodič signálny uložený pevne JYTY 250 V 4x1

Signálny kábel JYTY 4x1

Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 

0.75 kg

Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 

príslušenstva, 125/50 mm vrátane veka a 

podpery

Káblový žľab 125/50 elektroinštalačný 

materiál, obj.č. 1512582

Kryt žľabu 125 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1512562

Koleno 90° 125/50 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1512958

Kryt kolena 90° 125 elektroinštalačný 

materiál, obj.č. 1509126



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby
0,00 ##### 0,00

98 K HZS000112.1 hod 20,000 0,00 9,56 191,11

99 K HZS000113.1 hod 8,000 0,00 9,56 76,44

100 K HZS000114.1 hod 2,000 0,00 15,93 31,85

101 K HZS000115 hod 8,000 0,00 14,73 117,85

VRN -  Vedľajšie rozpočtové náklady
0,00 ##### 0,00

    VRN04 -  Projektové práce 0,00 ##### 0,00

102 K 000400022.1 hod 6,000 0,00 15,93 95,56

103 K 0004000412 I/O 23,000 0,00 27,87 641,02

Príprava a realizácia komplexných skúšok

Odovzdávacia dokumentácia PD skutkového  

stavu

Software a oživenie IO bodov na úrovni PLC

Koordinácia spolupráce s dodávateľmi 

techniológie

Zaškolenie obsluhy

Odborná prehliadka a odborná skúška EZ - 

revízie



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

16 258,63

11 474,21

0,00

13 548,86

0,00 0,00

13 548,86 2 709,77

13 548,86

2 074,69

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 05 - PS02.01 - Ústredné vykurovanie

10.2017



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

PSV -   Práce a dodávky PSV

    713 -   Izolácie tepelné

    732 -   Ústredné kúrenie, strojovne

    733 -  Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

    734 -   Ústredné kúrenie, armatúry.

    767 -   Konštrukcie doplnkové kovové

    783 -   Dokončovacie práce

    799 -   Demontáže

    HZS -   Hodinové zúčtovacie sadzby

      OST -  Ostatné práce

M -   Práce a dodávky M

    23-M -   Montáže potrubia

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

13 548,86

0,00 418,85 418,85

113,40 271,79 385,19

113,40 271,79 385,19

13,09 31,22 44,31

6,41 190,96 197,36

0,00 1 277,71 1 277,71

599,26 901,15 1 500,40

1 049,86 66,86 1 116,72

67,54 77,54 145,11

1 961,29 11 202,42 13 163,70

225,13 50,89 276,02

0,00 8 606,09 8 606,08

400 - KOST 05 - PS02.01 - Ústredné vykurovanie

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

2 074,69 11 474,21 13 548,86

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV -   Práce a dodávky PSV

    713 -   Izolácie tepelné

1 K 713461111 m2 20,865 0,08 2,27 49,01

2 M 6314152520 m 4,600 2,55 0,00 11,72

3 M 6314152530 m 1,150 2,37 0,00 2,72

4 M 6314152540 m 8,050 2,52 0,00 20,26

5 M 6314152700 m 4,600 2,86 0,00 13,15

6 M 6314153090 m 11,500 6,49 0,00 74,63

7 M 6314153250 m 13,800 7,32 0,00 100,99

8 K 998713201 % 3,422 0,00 1,04 3,54

    732 -   Ústredné kúrenie, strojovne
0,00 ##### 0,00

9 K 730001 kpl 1,000 0,00 ##### 8 162,08

10 K 730003400 ks 1,000 0,00 ##### 350,37

11 K 998732201 % 106,900 0,00 0,88 93,64

    733 -  Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie
0,00 ##### 0,00

30 K 7303190217 m 6,660 0,01 0,42 2,86

23 K 733111103 m 4,440 2,56 3,97 29,03

24 K 733111104 m 1,110 2,64 4,39 7,80

25 K 733111105 m 7,770 3,53 5,08 66,88

26 K 733111106 m 4,440 4,83 5,84 47,34

27 K 7331211221v m 11,100 13,29 7,99 236,26

13 548,86

13 163,70

276,02

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných nízkotlakových DN 25, mat. 

11 353.1
Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných nízkotlakových DN 32, mat. 

11 353.1
Potrubie z rúrok hladkých bezšvových 

nízkotlakových priemer 76,1/3,2 (DN 65), mat. 

11 353.1

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

77x60x1000 mm
Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

89x60x1000 mm

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

výšky do 6 m

Kompaktná odovzdávacia stanica tepla, 

horúcovodná, tlakovo nezávislá, výkon 450 kW, 

vrátane izolácie a vaničiek

Expanzná nádoba s membránou, 6 bar, objem 

400 l, dodávka KOST

Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 

6 m

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do 

priem. 89/5

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných nízkotlakových DN 15

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných nízkotlakových DN 20

 

Popis
Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov 

skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

21x20x1000 mm
Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

27x25x1000 mm
Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

34x25x1000 mm
Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

43x30x1000 mm

VÝKAZ VÝMER

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 05 - PS02.01 - Ústredné vykurovanie

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

28 K 733121125 m 13,320 18,93 9,51 378,77

12 K 733126005 ks 2,000 0,53 5,49 12,04

13 K 733126015 ks 2,000 0,68 12,90 27,15

14 K 733126025 ks 4,000 1,11 16,42 70,11

15 K 733126030 ks 2,000 1,23 22,13 46,73

16 K 733126060 ks 10,000 0,37 4,31 46,74

17 K 733126065 ks 2,000 0,47 4,99 10,93

18 K 733126070 ks 2,000 0,53 5,49 12,04

19 K 733126075 ks 3,000 0,61 6,23 20,50

20 K 733126090 ks 8,000 1,11 16,42 140,21

21 K 733126095 ks 7,000 1,23 22,13 163,54

22 K 733126150 ks 2,000 1,23 22,13 46,73

29 K 733190107 m 17,760 0,01 0,30 5,52

31 K 733190232 m 13,320 0,04 0,68 9,55

32 M 3194301340 ks 2,000 1,17 0,00 2,34

33 M 3194301410 ks 4,000 1,50 0,00 5,99

34 M 3194301590 ks 2,000 2,08 0,00 4,16

35 M 3194301660 ks 2,000 3,09 0,00 6,18

36 M 733KOL9015 ks 10,000 0,38 0,00 3,82

37 M 733KOL9020 ks 2,000 0,41 0,00 0,83

38 M 733KOL9025 ks 2,000 0,52 0,00 1,04

39 M 733KOL9032 ks 3,000 0,68 0,00 2,03

40 M 733KOL90465 ks 8,000 2,29 0,00 18,28

41 M 733KOL90480 ks 7,000 3,19 0,00 22,30

42 M 3194301190v ks 2,000 16,01 0,00 32,01

43 K 998733201 % 18,582 0,00 1,11 20,72

    734 -   Ústredné kúrenie, armatúry.
0,00 ##### 0,00

44 K 73410921215 kus 1,000 3,10 9,13 12,22

45 K 734162005 ks 1,000 2,82 7,25 10,07

46 K 734191942 ks 1,000 2,64 7,23 9,87

47 K 734192020 ks 2,000 0,72 6,04 13,51

48 K 734209101 ks 5,000 0,10 0,59 3,46

49 K 734209114 ks 2,000 0,10 2,37 4,92

50 K 734315030 ks 2,000 0,37 4,31 9,35

51 M 5518200105 ks 1,000 93,18 0,00 93,18

52 M 5518211420 ks 2,000 382,22 0,00 764,45

53 M 5511130120 ks 5,000 3,77 0,00 18,83

54 M 55111301201 ks 2,000 5,77 0,00 11,53

Prírubový filter, DN 65, PN 16

Medziprírubová uzatváracia klapka s dvojitou 

excentricitou s pákou, DN 65, PN 16

Guľový kohút vypúšťací, DN 15

Guľový kohút vypúšťací, DN 20

Varný T-kus - typ R 3 DN 80/80/80, rozmer 

88,9x3,2

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch 

výšky do 6 m

Montáž 2-cestného regulačného ventilu 

prírubového so servopohonom, DN 15, PN 16, 

kvs=0,63-2,5m3/h (dod. MaR)

Montáž filtra prírubového DN 65

Demontáž a spätná montáž  medziprírubového 

merača tepla Vertex Yokogawa YF 105, DN 25, 

PN 16

Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 

65

Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2

Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 

vodu obojstranne navarovacieho DN 15 

Varná redukcia DN 40/25 rozmer 48,3×2,6 na 

33,7×2,6

Varná redukcia DN 65/40 rozmer 76,1×2,9 na 

48,3×2,6

Varná redukcia DN 80/40 rozmer 88,9×3,2 na 

48,3×2,6

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 15 (fi 21,3)

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 20 (fi 26,9)

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 25 (fi 33,7)

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 32 (fi 42,4)

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 65 (fi 76,1)

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 80 (fi 88,9)

Montáž tvarovky - koleno DN 20 privarením 

Montáž tvarovky - koleno DN 25 privarením 

Montáž tvarovky - koleno DN 32 privarením 

Montáž tvarovky - koleno DN 65 privarením 

Montáž tvarovky - koleno DN 80 privarením 

Montáž tvarovky - T-kus DN 80 privarením 

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok 

závitových do DN 50

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 

89/5 do priem. 133/5, 0

Varná redukcia DN 25/20 rozmer 33,7×2,6 na 

26,9×2,3

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových 

nízkotlakových priemer 88,9/3,6 (DN 80), mat. 

11 353.1

Montáž tvarovky - redukcie DN 25 privarením 

Montáž tvarovky - redukcie DN 40 privarením 

Montáž tvarovky - redukcie DN 65 privarením 

Montáž tvarovky - redukcie DN 80 privarením 

Montáž tvarovky - koleno DN 15 privarením 



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

55 M 5512441140 ks 2,000 23,90 0,00 47,81

56 K 734421130 ks 1,000 31,11 4,98 36,10

57 K 734494213 ks 2,000 0,86 3,56 8,84

58 M 3194302360 ks 2,000 2,48 0,00 4,95

59 M 3194302380 ks 2,000 3,28 0,00 6,56

60 M 3194302430 ks 8,000 7,29 0,00 58,29

61 K 998734201 % 13,989 0,00 0,20 2,78

    767 -   Konštrukcie doplnkové kovové
0,00 ##### 0,00

62 K 767995101 kg 18,000 0,39 4,24 83,28

63 M 767TAC10 kg 18,000 2,23 0,00 40,13

64 M 767OBJ15 ks 6,000 0,20 0,00 1,19

65 M 767OBJ25 ks 2,000 0,24 0,00 0,48

66 M 767OBJ80 ks 4,000 0,49 0,00 1,97

67 M 767OBJS15 ks 2,000 1,11 0,00 2,23

68 M 767OBJS65 ks 4,000 3,63 0,00 14,52

69 K 998767201 % 1,806 0,00 0,72 1,29

    783 -   Dokončovacie práce
0,00 44,31 0,00

70 K 783424340 m 9,000 0,37 1,17 13,90

71 K 783424740 m 17,760 0,18 0,57 13,29

72 K 783425750 m 24,420 0,27 0,43 17,11

    799 -   Demontáže
0,00 ##### 0,00

73 K 171209002 t 0,166 0,00 6,77 1,12

74 K 230080451 kg 56,000 0,00 0,14 7,58

76 K 713300841 m2 6,700 0,00 4,07 27,26

77 K 713400821 m2 11,850 0,00 2,33 27,55

75 K 732221813 ks 1,000 0,00 40,52 40,52

78 K 733110806 m 12,000 0,07 0,48 6,59

79 K 733110808 m 4,000 0,18 0,94 4,49

80 K 733110810v m 6,000 0,35 0,94 7,74

81 K 733120826 m 8,000 0,24 1,70 15,48

82 K 734100811 ks 4,000 0,02 4,72 18,98

83 K 734100812 ks 2,000 0,02 6,42 12,88

84 K 734190814 ks 1,000 0,02 1,61 1,63

85 K 734200821 ks 2,000 0,32 1,51 3,66

86 K 979081111 t 1,103 0,00 9,16 10,10

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 

závitových DN 20,  -0,00320t

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 

závitových DN 50,  -0,00532t

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 

závitových  DN 65,  -0,00858t

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých 

DN 80,  -0,00841t

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi 

prírubami do DN 50,  -0,01400t

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi 

prírubami nad 50 do DN 100,  -0,03900t

Demontáž príruby rozpojenie prírubového spoja 

do DN 50

Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi 

do G 1/2 -0,00045t

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 

1 km

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do 

DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 

do DN 50 mm základné dvojnásobné

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 

do DN 100 mm základné dvojnásobné

Poplatok za skladovanie

Demontáž doplnkových konštrukcií z profilového 

materiálu do šrotu

Odstránenie tepelnej izolácie telies z vláknitých 

materiálov,  -0,02100t

Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi 

alebo fóliami potrubie,  -0,00210t

Demontáž výmenníka tepla protiprúdového s 

vložkami tvaru U o v.pl. nad 6, 3 do 16,0 m2,  -

0,62400t

Príruba privarovacia s krkom DN 65 (76,1) PN 

16

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 

6 m

Montáž ostatných atypických kovových 

stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg

Závesy potrubia - závesné tyče

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 

DN 15

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 

DN 25

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 

DN 80

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 

DN 15

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 

DN 65

Oceľový guľový kohút na horúcu vodu 

obojstranne navarovací DN 15/ PN 40

Tlakomerová zostava, rozsah 0÷1 MPa so 

slučkou a tlakomerovým kohútom

Návarok G 1/2" pre MaR

Príruba privarovacia s krkom DN 15 (21,3) PN 

16

Príruba privarovacia s krkom DN 25 (33,7) PN 

16



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

87 K 979081121 t 11,030 0,00 0,30 3,34

88 K 979082111 t 1,103 0,00 7,58 8,36

89 K 979093111 t 0,166 0,00 0,35 0,06

    HZS -   Hodinové zúčtovacie sadzby
0,00 ##### 0,00

90 K 0010000342 hod 72,000 0,00 11,93 858,86

      OST -  Ostatné práce 0,00 ##### 0,00

94 K 7354948113 hod 8,000 0,00 9,56 76,44

91 K 9502010011 kpl 1,000 0,00 79,63 79,63

92 K 9502010021 kpl 1,000 0,00 63,70 63,70

93 K 9502010031 kpl 1,000 0,00 ##### 199,08

M -   Práce a dodávky M
0,00 ##### 0,00

    23-M -   Montáže potrubia 0,00 ##### 0,00

95 K 230010308 ks 15,000 0,35 1,57 28,79

96 K 230010320 ks 4,000 0,41 1,87 9,14

97 K 230010337 ks 2,000 0,52 2,35 5,73

98 K 230010347 ks 28,000 0,70 3,18 108,58

99 K 230120012 m 4,440 0,00 0,57 2,51

100 K 230120013 m 1,110 0,00 0,63 0,70

101 K 230120014 m 7,770 0,00 0,69 5,38

102 K 230120015 m 4,440 0,00 0,78 3,46

103 K 230120018 m 11,100 0,00 1,43 15,82

104 K 230120019 m 13,320 0,00 1,82 24,18

105 K 230120041 m 17,760 0,00 1,25 22,20

106 K 230120044 m 11,100 0,00 1,66 18,38

107 K 230120045 m 13,320 0,00 1,79 23,87

108 K 230120072 ks 5,000 0,00 2,48 12,42

109 K 230163101 ks 1,000 85,82 18,19 104,00

Značenie potrubia štítkami

RTG kontrola prežiarením zvarov

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním do DN 32

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 25

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 40

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 65

Odmasťovanie potrubia DN 15

Odmasťovanie potrubia DN 20

Odmasťovanie potrubia DN 25

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 65

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 80

Odmasťovanie potrubia DN 32

Odmasťovanie potrubia DN 65

Odmasťovanie potrubia DN 80

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

každý ďalší 1 km

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt do 10 m

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním 

bez zhutnenia

Vykurovacia skúška

Vypustenie a napustenie vody zo systému

Prevádzkový poriadok

Prevádzkový denník

Úradná skúška VTZ tlakového - expanzná 

nádoba

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN15



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

9 361,19

2 604,25

0,00

7 800,99

0,00 0,00

7 800,99 1 560,20

7 800,99

5 196,74

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 05 - PS02.01 - MaR a PRS, elektroinštalácia

10.2017



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

M -  Práce a dodávky M

    21-M -  Elektromontáže

    36-M -  Montáž prev.,mer. a regul.zariadení

HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby

VRN -  Vedľajšie rozpočtové náklady

    VRN04 -  Projektové práce

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

7 800,99

0,00 417,25 417,26

0,00 736,58 736,58

0,00 736,58 736,58

5 196,74 1 450,42 6 647,16

4 350,35 807,23 5 157,58

846,39 643,19 1 489,57

500 - KOST 05 - PS02.01 - MaR a PRS, elektroinštalácia

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

5 196,74 2 604,25 7 800,99

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

M -  Práce a dodávky M

    21-M -  Elektromontáže

1 K 210010024 m 20,000 0,00 0,78 15,61

2 M 3450509100 ks 10,000 0,15 0,00 1,51

3 M 3450710200 ks 20,000 0,46 0,00 9,24

4 K 210010057 m 40,000 0,00 0,74 29,62

5 M 3457100020 m 40,000 0,28 0,00 11,15

6 M 3451100080 ks 60,000 0,07 0,00 4,30

7 K 210010110 m 6,000 0,00 1,39 8,36

8 M 3410300902 m 6,000 2,05 0,00 12,33

9 K 210010351 ks 2,000 0,00 7,56 15,13

10 M 3450927000 ks 2,000 2,31 0,00 4,62

11 K 210011302 ks 36,000 0,00 0,57 20,64

12 M 2830403500 ks 36,000 0,02 0,00 0,57

13 K 210011303 ks 66,000 0,00 0,62 40,99

14 M 2830404000 ks 66,000 0,04 0,00 2,63

15 K 210020303 m 8,000 0,00 5,63 45,04

16 M 3450600003 m 8,000 2,47 0,00 19,75

17 M 3450600028 m 8,000 1,27 0,00 10,19

18 M 3450600342 ks 8,000 1,29 0,00 10,32

19 K 210020661 kg 5,000 0,00 1,58 7,92

20 M 1457063000 t 0,002 483,79 0,00 0,97

21 M 1457436800 t 0,002 483,79 0,00 0,97

22 M 2462153500 kg 0,028 5,14 0,00 0,14

23 M 2464203000 kg 0,009 1,67 0,00 0,02

24 M 3121081300 tks 0,003 95,07 0,00 0,29

7 800,99

6 647,16

5 157,58

Elektróda zváracia ESAB E-R 117 D 2,5 mm x dĺ. 

350 mm nelegovaná s rutilovým a kyslým 

obalom

Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 

príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a 

podpery

Káblový žľab 62/50 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1516282

Kryt žľabu 62 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1516262

Nosník 62 elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1570062

Konštrukcia oceľová, tenkostenná (Jöckl) 

všeobecná výroba, montáž vrátane, základného 

náteru

Profil oceľový 40x20x2 mm zváraný 

tenkostenný uzavretý obdĺžnikový

Profil oceľový 50x2 mm zváraný tenkostenný 

uzavretý štvorcový

Farba syntetická suríková S 2005

Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006

I-príchytka CL 16

Lišta elektroinštalačná z PVC 40x40, uložená 

pevne, vkladacia

Lišta hranatá - biela RAL 9003 LHD 40X40 HD

Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu 

vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov 

typ 6455-11 do 4 m

Krabica 6455-11 acid

Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do 

tehlového muriva

Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA

Osadenie polyamidovej príchytky HM 10, do 

tehlového muriva

Hmoždinka klasická 10 mm T10 typ: T10-PA

 

Popis
Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 

16, uložená pevne

I-Spojka SM 16 šedá

Rúrka FXP 16

Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1516, 

uložená pevne

Rúrka tuhá 320N PVC KA - sv. šedá/RAL7035 

1516E KA

VÝKAZ VÝMER

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 05 - PS02.01 - MaR a PRS, elektroinštalácia

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

25 K 210100001 ks 65,000 0,00 0,57 36,75

26 K 210100101 ks 16,000 0,00 0,65 10,45

27 K 210100258 ks 23,000 0,00 3,38 77,84

28 M 3438150510 ks 20,700 0,24 0,00 4,95

29 M 3438153000 ks 11,500 0,25 0,00 2,93

30 K 210100301 ks 14,000 0,00 1,64 22,97

31 K 210110065 ks 1,000 0,00 8,70 8,70

32 M 3850008090 ks 1,000 28,67 0,00 28,67

33 K 210140736 ks 1,000 0,00 8,61 8,61

34 M 3820900100 ks 1,000 25,08 0,00 25,08

35 K 210190002 ks 1,000 0,00 17,54 17,54

36 M 3570006229 ks 1,000 1 663,50 0,00 1 663,50

37 M 3570006197 ks 1,000 1 835,71 0,00 1 835,71

38 M 3570006198 ks 1,000 245,26 0,00 245,26

39 M 3570006199 ks 2,000 14,65 0,00 29,30

40 M 3570006200 ks 1,000 99,54 0,00 99,54

41 K 210201311 ks 1,000 0,00 4,08 4,08

42 M 3483301080 ks 1,000 23,59 0,00 23,59

43 K 210220031 ks 1,000 0,00 15,66 15,66

44 M 3410301603 ks 1,000 9,60 0,00 9,60

45 K 210220040 ks 8,000 0,00 2,96 23,70

46 M 3544247905 ks 8,000 0,30 0,00 2,42

47 M 3544247910 ks 8,000 0,37 0,00 2,99

48 K 210220301 m 62,000 0,00 1,43 88,87

49 M 3410350202 m 62,000 0,41 0,00 25,18

50 K 210270801 ks 46,000 0,00 0,77 35,53

51 M 5628900000 ks 46,000 0,13 0,00 5,86

52 K 210290741 ks 1,000 0,00 3,88 3,88

53 K 210800146 m 33,000 0,00 0,49 16,29

54 M 3410350085 m 33,000 0,32 0,00 10,51

55 K 210800148 m 20,000 0,00 0,57 11,47

56 M 3410350087 m 20,000 0,87 0,00 17,36

57 K 210802323 m 18,000 0,00 0,53 9,60

58 M 3410350578 m 18,000 0,41 0,00 7,31

59 K 210872120 m 99,000 0,00 0,21 20,50

60 M 3412150400 m 99,000 0,33 0,00 32,32Signálny kábel JYTY 2x1

Štítok na označenie káblového vývodu

Montáž motorického spotrebiča, elektromotora 

(s prenesením do vzdialenosti 5 m) do 1 kW

Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 

3x1,5

CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený 

STN

Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 

3x4

CYKY 3x4 Kábel pre pevné uloženie, medený 

STN

Kábel medený uložený pevne H05VV-F (CYSY) 

300/500 V  3x1,5

H05VV-F 3x1,5 Flexibilný kábel harmonizovaný

Vodič signálny uložený pevne JYTY 250 V 2x1

Priemyselné svietidlo pre lineárne žiarivky 

2x36W, IP66, VVG, 1200x155

Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 

125 E

Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2

Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu

Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. 

ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací 

materiál

Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný 

a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m

Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, 

pevne uložené Cu 4-16mm2

H07V-U 6 Kábel pre pevné uloženie, medený 

harmonizovaný

Označovací káblový štítok z PVC rozmer 

4x8cm(15-22 znak.)

Elektrická húkačka vrátane zapojenia typ 32 

150

Elektromagnetická húkačka 230V AC/20VA, 

IP54, 90dB/1m

Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 

kg

Rozvádzač 5DT1

Kompaktná procesorová stanica PLC, 18UI, 4DI, 

6AO, 8DO, komunikačné rozhranie Ethernet, 

HMI, PPS2, Protokol BACnet
Ovládací panel (HMI) malý pre PLC s grafickým 

displejom, rozhranie RS232 pre pripojenie na 

HMI rozhranie regulátora

Prepojovací kábel pre ovládací panel

Switch 8-kanálový Ethernet/IP, (4xPOE) + 

sieťový adaptér

Zapojenie svietidla IP66, 2x svetelný zdroj, 

priemyselné s lineárnou žiarovkou

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane 

zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2

Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane 

zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 

mm2

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. 

záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2

Izolačné pásky čierna 10m x 19mm typ: FEK10

Izolačné pásky zeleno-žltá 10m x 19mm typ: 

ZS10

Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) 

vrátane zapojenia

Spínač špeciálny vrátane zapojenia, hladinový 

spínač HRH-1, HRH-5

Regulátor hladiny 230V AC/3VA, výstupné relé 

250V/8A, prevedenie na lištu DIN



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

61 K 210872122 m 91,000 0,00 0,22 20,29

62 M 3412150420 m 91,000 0,51 0,00 46,38

63 K 210950201 m 60,000 0,00 0,21 12,42

64 K 6 m 8,000 0,00 6,25 50,01

65 M 3450600004 m 8,000 3,29 0,00 26,31

66 M 3450600031 m 8,000 1,76 0,00 14,08

67 M 3450600040 m 2,667 5,16 0,00 13,76

68 M 3450600086 ks 2,667 1,80 0,00 4,80

69 M 3450600104 ks 2,667 2,61 0,00 6,97

70 M 3450600143 ks 2,667 2,70 0,00 7,20

71 M 3450600167 ks 2,667 1,54 0,00 4,10

72 M 3450600344 ks 8,000 1,71 0,00 13,70

73 M 3450600466 súb. 1,333 11,60 0,00 15,47

74 M 3582202350 ks 1,333 23,89 0,00 31,84

75 K MV sub 1,000 0,00 ##### 119,45

76 K PM % 1,949 2,39 0,00 4,66

77 K PPV % 1,949 0,00 4,78 9,31

    36-M -  Montáž prev.,mer. a regul.zariadení
0,00 ##### 0,00

78 K 360410182 ks 2,000 0,00 3,91 7,82

79 K 360410400 ks 1,000 0,00 4,38 4,38

80 K 360410420 ks 4,000 0,00 3,31 13,25

81 K 360410450 ks 3,000 0,00 3,98 11,94

82 K 360411015 ks 1,000 0,00 2,13 2,13

83 K 360411020 ks 1,000 0,00 2,13 2,13

84 K 360412032 ks 1,000 0,00 6,90 6,90

85 K 360413002 ks 1,000 0,00 3,05 3,05

86 K 360430092 ks 1,000 0,00 4,35 4,35

87 K 360430140 ks 2,000 0,00 6,63 13,27

88 M 3899006600 ks 2,000 64,82 0,00 129,64

89 M 3899012220 ks 1,000 181,24 0,00 181,24

90 M 3899004050 ks 1,000 356,58 0,00 356,58

91 M 3899006450 ks 1,000 30,02 0,00 30,02

92 M 3899006300 ks 1,000 60,12 0,00 60,12

93 M 3899006680 ks 2,000 5,18 0,00 10,35

94 M 3890100600 ks 1,000 78,44 0,00 78,44

95 K HZS0002111 % 3,600 0,00 54,15 194,93

96 K HZS0002121 % 1,000 0,00 54,15 54,15

97 K HZS0002131 % 6,000 0,00 54,15 324,89

Presun dodávok

PPV

Montáž servopohonu na škrtiace klapky a 3-

cestné ventily

Ponorný snímač teploty s MS púzdrom, G1/2", 

PN20, čidlo LG Ni1000/5000 dĺžka 100mm, 

rozsah -30...+150st.C, IP42
Priamy ventil prírubový PN16 DN15, 

kvs=1,6m3/h, zdvih 20mm, teplota média -

10....+150st.C, materiál telesa ventilu EN-GJL-

250, kuželka mosadz/bronz

Elektromotorický pohon 24V AC/DC / 8VA, 

800N, ovládací signál DC 0...10V alebo 4-20mA, 

zdvih 20mm/30s, tep.média -25-130st.C, IP54

Snímač vonkajšej teploty LG Ni1000, -50...70°C

Priestorový termostat 0....40st.C, kontakty 

250V/3A, IP33

Elektróda ponorná

Elektromer jednofázový digitálny pre podružné 

meranie, impulzný výstup (otvorený kolektor)

Mimostavenisková doprava

Montáž ponornej elektródy

Montáž exterierového snímača teploty 

Montáž ponorného snímača teploty pre vodu

Montáž snímača tlaku kvapalín a plynov

Montáž príložného termostatu kapilárneho

Montáž priestorového termostatu 

Montáž ultrazvukového merača tepla a chladu 

do prietoku 2,5 m3/h

Uvedenie a zablombovanie vodomeru

Montáž solenoidového ventila, typ 2 VE-závit do 

G 1

Koleno vonkajšie 125/50 elektroinštalačný 

materiál, obj.č. 1591258

Koleno vnútorné 125/50 elektroinštalačný 

materiál, obj.č. 1561258

Kryt vnútorného kolena 125/50 

elektroinštalačný materiál, obj.č. 1560126

Nosník 125 elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1570125

Spojovací - sada M6 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1240006

Istič 20B/1 + vývodka materiál pre dozbrojenie

Murárske výpomoci

Podružný materiál

Podiel pridružených výkonov

Vodič signálny uložený pevne JYTY 250 V 4x1

Signálny kábel JYTY 4x1

Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 

0.75 kg

Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 

príslušenstva, 125/50 mm vrátane veka a 

podpery

Káblový žľab 125/50 elektroinštalačný 

materiál, obj.č. 1512582

Kryt žľabu 125 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1512562

Koleno 90° 125/50 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1512958

Kryt kolena 90° 125 elektroinštalačný 

materiál, obj.č. 1509126



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby
0,00 ##### 0,00

98 K HZS000112.1 hod 20,000 0,00 9,56 191,11

99 K HZS000113.1 hod 8,000 0,00 9,56 76,44

100 K HZS000115 hod 8,000 0,00 14,73 117,85

101 K HZS000114.1 hod 2,000 0,00 15,93 31,85

VRN -  Vedľajšie rozpočtové náklady
0,00 ##### 0,00

    VRN04 -  Projektové práce 0,00 ##### 0,00

102 K 000400022.1 hod 6,000 0,00 15,93 95,56

103 K 000400041 eur 23,000 0,00 27,87 641,02

Príprava a realizácia komplexných skúšok

Odovzdávacia dokumentácia PD skutkového  

stavu

Software a oživenie IO bodov na úrovni PLC

Koordinácia spolupráce s dodávateľmi 

techniológie

Odborná prehliadka a odborná skúška EZ - 

revízie

Zaškolenie obsluhy



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

4 538,59

3 063,44

0,00

3 782,16

0,00 0,00

3 782,16 756,43

3 782,16

718,72

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

100 - KOST 07 - PS02.01 - Stavebné úpravy

10.2017



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - HSV

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 - Presun hmôt HSV

PSV - PSV

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

    783 - Dokončovacie práce - nátery

    784 - Dokončovacie práce - maľby

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00 298,58 298,57

0,00 41,52 41,52

0,00

3 782,16

0,00 18,86 18,86

718,72 2 829,57 3 548,29

718,72 2 489,47 3 208,20

0,00 233,87 233,87

0,00 140,47 140,47

0,00 74,54 74,54

100 - KOST 07 - PS02.01 - Stavebné úpravy

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

718,72 3 063,44 3 782,16

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - HSV

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 K 612401191 ks 4,000 0,00 2,40 9,59

2 K 612421121 m2 1,000 0,00 0,73 0,73

3 K 632450290 m2 8,000 0,00 16,27 130,15

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie
0,00 74,54 0,00

4 K 941955001 m2 12,400 0,00 1,93 23,90

5 K 952901221 m2 20,000 0,00 2,53 50,64

    99 - Presun hmôt HSV
0,00 18,86 0,00

6 K 999281111 t 0,753 0,00 25,04 18,86

PSV - PSV
0,00 ##### 0,00

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 0,00 ##### 0,00

7 K 767PC01 kg 597,000 0,00 4,14 2 472,03

8 M 3119901000 bal 0,840 738,97 0,00 620,73

9 M 1381403002 m2 21,000 4,67 0,00 97,99

10 K 998767101 t 0,597 0,00 29,21 17,44

    783 - Dokončovacie práce - nátery
0,00 ##### 0,00

11 K 783212200 m2 42,000 0,00 3,49 146,49

12 K 783293112 m2 42,000 0,00 2,33 97,66

13 K 7838912101v m2 7,680 0,00 7,09 54,43

    784 - Dokončovacie práce - maľby
0,00 41,52 0,00

14 K 784410100 m2 19,600 0,00 0,57 11,08

15 K 784412430 m2 19,600 0,00 0,53 10,46

16 K 784452273 m2 19,600 0,00 1,02 19,98

Maľby z maliarskych zmesí , ručne nanášané 

dvojnásobné základné na podklad hrubozrnný 

výšky do 3,80 m   

3 782,16

233,87

140,47

Nátery betónových podláh protiprašné s 

protišmykovým prevedením

Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných 

podkladov výšky do 3, 80 m

Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné 

hrubozrnných, savých podkladov výšky do 3,80 

m   

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných 

stien akoukoľvek maltou do 0, 09 m2

Oprava vnútorných vápenných omietok stien, 

opravovaná plocha do 5 %,hladká

Samonivelizačná podlahová stierka, hr. 10 mm

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou 

lešeňovej podlahy do 1,20 m

Vyčistenie budov priemyselných objektov 

akejkoľvek výšky

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov 

vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. olejové 

dvojnásobné 

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. antikoróznou 

farbou, riediteľnou vodou biely dvojnásobný

D+M oceľovej konštrukcie Z01

Kotevná skrutka žiarovo pozinkovaná, bal. 100 

ks, kotevná technika 

Plech hladký pozinkovaný, hr. 0,6 mm

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

100 - KOST 07 - PS02.01 - Stavebné úpravy

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Popis
Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

VÝKAZ VÝMER



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

9 018,83

6 782,84

0,00

7 515,69

0,00 0,00

7 515,69 1 503,14

7 515,69

732,90

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 07 - PS02.01 - Ústredné vykurovanie

10.2017



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

PSV -   Práce a dodávky PSV

    713 -   Izolácie tepelné

    732 -   Ústredné kúrenie, strojovne

    733 -  Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

    734 -   Ústredné kúrenie, armatúry.

    767 -   Konštrukcie doplnkové kovové

    783 -   Dokončovacie práce

    799 -   Demontáže

    HZS -   Hodinové zúčtovacie sadzby

      OST -  Ostatné práce

M -   Práce a dodávky M

    23-M -   Montáže potrubia

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

7 515,69

0,00 418,85 418,85

101,43 134,79 236,20

101,43 134,79 236,20

3,23 10,52 13,74

3,91 40,59 44,49

0,00 1 277,71 1 277,71

99,92 290,31 390,24

433,88 65,51 499,39

44,59 51,70 96,27

631,47 6 648,05 7 279,51

45,94 105,51 151,45

0,00 4 806,20 4 806,20

400 - KOST 07 - PS02.01 - Ústredné vykurovanie

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

732,90 6 782,84 7 515,69

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV -   Práce a dodávky PSV

    713 -   Izolácie tepelné

1 K 713461111 m2 5,300 0,08 2,27 12,45

2 M 6314152520 m 6,200 2,55 0,00 15,80

3 M 6314152540 m 1,300 2,52 0,00 3,27

4 M 6314152700 m 6,000 2,86 0,00 17,15

5 M 6314152890 m 2,800 3,32 0,00 9,30

6 K 998713201 % 90,300 0,00 1,04 93,48

    732 -   Ústredné kúrenie, strojovne
0,00 4 806,20 0,00

7 K 730001 kpl 1,000 0,00 4 662,34 4 662,34

8 K 730003100 ks 1,000 0,00 91,57 91,57

9 K 998732201 % 59,700 0,00 0,88 52,29

    733 -  Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie
0,00 390,24 0,00

16 K 733111103 m 7,200 2,56 3,97 47,07

17 K 733111105 m 1,300 3,53 5,08 11,19

18 K 733111106 m 6,000 4,83 5,84 63,97

19 K 733111107 m 2,800 5,88 6,47 34,58

10 K 733126010 ks 2,000 0,61 6,23 13,66

11 K 733126020 ks 2,000 0,92 15,57 32,97

12 K 733126060 ks 8,000 0,37 4,31 37,39

13 K 733126070 ks 2,000 0,53 5,49 12,04

14 K 733126075 ks 4,000 0,61 6,23 27,33

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných nízkotlakových DN 32, 

mat. 11 353.1
Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných nízkotlakových DN 40, 

mat. 11 353.1

Montáž tvarovky - redukcie DN 32 privarením 

Montáž tvarovky - redukcie DN 50 privarením 

Montáž tvarovky - koleno DN 15 privarením 

Montáž tvarovky - koleno DN 25 privarením 

Montáž tvarovky - koleno DN 32 privarením 

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

34x25x1000 mm
Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

43x30x1000 mm
Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

49x40x1000 mm
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

výšky do 6 m

Kompaktná odovzdávacia stanica tepla, 

horúcovodná, tlakovo nezávislá, výkon 110 kW, 

vrátane izolácie a vaničiek
Expanzná nádoba s membránou, 6 bar, objem 

100 l, dodávka KOST

Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky 

do 6 m

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných nízkotlakových DN 15
Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných nízkotlakových DN 25, 

mat. 11 353.1

 

Popis
Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov 

skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

21x20x1000 mm

7 515,69

7 279,51

151,45

VÝKAZ VÝMER

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 07 - PS02.01 - Ústredné vykurovanie

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

15 K 733126080 ks 6,000 0,68 12,90 81,46

20 K 733190107 m 17,300 0,01 0,30 5,37

21 M 3194301370 ks 2,000 1,13 0,00 2,26

22 M 3194301500 ks 2,000 1,70 0,00 3,39

23 M 733KOL9015 ks 8,000 0,38 0,00 3,06

24 M 733KOL9025 ks 2,000 0,52 0,00 1,04

25 M 733KOL9032 ks 4,000 0,68 0,00 2,71

26 M 733KOL9040 ks 6,000 0,89 0,00 5,35

27 K 998733201 % 4,833 0,00 1,11 5,39

    734 -   Ústredné kúrenie, armatúry.
0,00 499,39 0,00

28 K 73410921215 kus 1,000 3,10 9,13 12,22

29 K 734109212v ks 1,000 3,86 3,70 7,56

30 K 734191942 ks 1,000 2,64 7,23 9,87

31 K 734209101 ks 4,000 0,10 0,59 2,77

32 K 734315030 ks 2,000 0,37 4,31 9,35

33 K 734315105 ks 2,000 3,24 10,57 27,62

34 M 5518200102v ks 1,000 39,82 0,00 39,82

35 M 5511130120 ks 4,000 3,77 0,00 15,07

36 M 5512441140 ks 2,000 23,90 0,00 47,81

37 M 551134GKN0032 ks 2,000 124,22 0,00 248,45

38 K 734421130 ks 1,000 31,11 4,98 36,10

39 K 734494213 ks 2,000 0,86 3,56 8,84

40 M 3194302360 ks 2,000 2,48 0,00 4,95

41 M 3194302380 ks 2,000 3,28 0,00 6,56

42 M 3194302390 ks 6,000 3,53 0,00 21,17

43 K 998734201 % 6,250 0,00 0,20 1,24

    767 -   Konštrukcie doplnkové kovové
0,00 96,27 0,00

44 K 767995101 kg 12,000 0,39 4,24 55,52

45 M 767TAC10 kg 12,000 2,23 0,00 26,76

46 M 767OBJ25 ks 1,000 0,24 0,00 0,24

47 M 767OBJ40 ks 4,000 0,33 0,00 1,31

48 M 767OBJS15 ks 2,000 1,11 0,00 2,23

49 M 767OBJS25 ks 2,000 1,35 0,00 2,71

50 M 767OBJS32 ks 4,000 1,66 0,00 6,66

51 K 998767201 % 1,198 0,00 0,72 0,86

    783 -   Dokončovacie práce
0,00 13,74 0,00

52 K 783424340 m 1,000 0,37 1,17 1,54

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 

DN 15

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 

DN 25

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 

DN 32

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do 

DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter

Návarok G 1/2" pre MaR

Príruba privarovacia s krkom DN 15 (21,3) PN 

16

Príruba privarovacia s krkom DN 25 (33,7) PN 

16

Príruba privarovacia s krkom DN 32 (42,4) PN 

16

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 

6 m

Montáž ostatných atypických kovových 

stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg

Závesy potrubia - závesné tyče

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 

DN 25

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 

DN 40

Demontáž a spätná montáž  medziprírubového 

merača tepla Vamet-25, DN 25, PN 16

Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 

1/2

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 

vodu obojstranne navarovacieho DN 15 

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 

vodu obojstranne prírubového DN 32

Prírubový filter, DN 32, PN 16

Guľový kohút vypúšťací, DN 15

Oceľový guľový kohút na horúcu vodu 

obojstranne navarovací DN 15/ PN 40
Guľový kohút uzatvárací na horúcu vodu 

obojstranne prírubový, dvojdielny, 

celonerezový DN 32, PN 40
Tlakomerová zostava, rozsah 0÷1 MPa so 

slučkou a tlakomerovým kohútom

Varná redukcia DN 32/25 rozmer 42,4×2,6 na 

33,7×2,6

Varná redukcia DN 50/40 rozmer 60,3×2,9 na 

48,3×2,6

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 15 (fi 21,3)

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 25 (fi 33,7)

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 32 (fi 42,4)

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 40 (fi 48,3)

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch 

výšky do 6 m

Montáž 2-cestného regulačného ventilu 

prírubového so servopohonom, DN 15, PN 16, 

kvs=0,63m3/h (dod. MaR)

Montáž filtra prírubového DN 32

Montáž tvarovky - koleno DN 40 privarením 

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok 

závitových do DN 50



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

53 K 783424740 m 16,300 0,18 0,57 12,20

    799 -   Demontáže
0,00 44,49 0,00

54 K 171209002 t 0,005 0,00 6,77 0,03

55 K 230080451 kg 1,000 0,00 0,14 0,14

56 K 713400821 m2 2,200 0,00 2,33 5,12

57 K 733110806 m 3,000 0,07 0,48 1,65

58 K 733110808 m 7,000 0,18 0,94 7,86

59 K 734100811 ks 2,000 0,02 4,72 9,49

60 K 734190814 ks 2,000 0,02 1,61 3,26

61 K 734200811 ks 1,000 0,14 0,48 0,62

62 K 734200824 ks 3,000 0,72 3,40 12,37

63 K 734420821v ks 2,000 0,00 0,99 1,97

64 K 979081111 t 0,100 0,00 9,16 0,92

65 K 979081121 t 1,000 0,00 0,30 0,30

66 K 979082111 t 0,100 0,00 7,58 0,76

67 K 979093111 t 0,005 0,00 0,35 0,00

    HZS -   Hodinové zúčtovacie sadzby
0,00 1 277,71 0,00

68 K 0010000342 hod 72,000 0,00 11,93 858,86

      OST -  Ostatné práce 0,00 418,85 0,00

72 K 7354948113 hod 8,000 0,00 9,56 76,44

69 K 9502010011 kpl 1,000 0,00 79,63 79,63

70 K 9502010021 kpl 1,000 0,00 63,70 63,70

71 K 9502010031 kpl 1,000 0,00 199,08 199,08

M -   Práce a dodávky M
0,00 236,20 0,00

    23-M -   Montáže potrubia 0,00 236,20 0,00

73 K 230010308 ks 19,000 0,35 1,57 36,46

74 K 230010320 ks 4,000 0,41 1,87 9,14

75 K 230010329 ks 15,000 0,49 2,20 40,25

76 K 230120012 m 7,200 0,00 0,57 4,07

77 K 230120014 m 1,300 0,00 0,69 0,90

78 K 230120015 m 6,000 0,00 0,78 4,68

79 K 230120016 m 2,800 0,00 0,84 2,34

80 K 230120041 m 14,500 0,00 1,25 18,13

81 K 230120042 m 2,800 0,00 1,35 3,79

82 K 230120072 ks 5,000 0,00 2,48 12,42

83 K 230163101 ks 1,000 85,82 18,19 104,00

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 40

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 32

Odmasťovanie potrubia DN 15

Odmasťovanie potrubia DN 25

Úradná skúška VTZ tlakového - expanzná 

nádoba

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN15

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 

vybúraných hmôt do 10 m

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním 

bez zhutnenia

Vykurovacia skúška

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 25

Vypustenie a napustenie vody zo systému

Prevádzkový poriadok

Prevádzkový denník

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 

do DN 50 mm základné dvojnásobné

Poplatok za skladovanie

Demontáž doplnkových konštrukcií z 

profilového materiálu do šrotu

Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi 

alebo fóliami potrubie,  -0,00210t

Značenie potrubia štítkami

RTG kontrola prežiarením zvarov

Odmasťovanie potrubia DN 32

Odmasťovanie potrubia DN 40

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním do DN 32

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 

závitových nad 15 do DN 32,  -0,00320t

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 

závitových DN 50,  -0,00532t

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi 

prírubami do DN 50,  -0,01400t

Demontáž príruby rozpojenie prírubového spoja 

do DN 50

Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom 

do G 1/2 -0,00045t

Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi 

nad 6/4 do G 2,  -0,00350t

Demontáž tlakomera s kohútom,  -0,01900t

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 

1 km

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

každý ďalší 1 km



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

9 358,20

2 624,99

0,00

7 798,50

0,00 0,00

7 798,50 1 559,70

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 07 - PS02.01 - MaR a PRS, elektroinštalácia

10.2017

7 798,50

5 173,51



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

M -  Práce a dodávky M

    21-M -  Elektromontáže

    36-M -  Montáž prev.,mer. a regul.zariadení

HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby

VRN -  Vedľajšie rozpočtové náklady

    VRN04 -  Projektové práce

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

7 798,50

0,00 532,71 532,72

0,00 736,58 736,58

0,00 736,58 736,58

5 173,51 1 355,70 6 529,21

4 233,48 702,54 4 936,02

940,03 653,16 1 593,17

500 - KOST 07 - PS02.01 - MaR a PRS, elektroinštalácia

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

5 173,51 2 624,99 7 798,50

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

M -  Práce a dodávky M

    21-M -  Elektromontáže

1 K 210010024 m 20,000 0,00

2 M 3450509100 ks 5,000 0,15

3 M 3450710200 ks 20,000 0,46

4 K 210010057 m 20,000 0,00

5 M 3457100020 m 20,000 0,28

6 M 3451100080 ks 40,000 0,07

7 K 210010110 m 4,000 0,00

8 M 3410300902 m 4,000 2,05

9 K 210010351 ks 2,000 0,00

10 M 3450927000 ks 2,000 2,31

11 K 210011302 ks 44,000 0,00

12 M 2830403500 ks 44,000 0,02

13 K 210011303 ks 24,000 0,00

14 M 2830404000 ks 24,000 0,04

15 K 210020303 m 6,000 0,00

16 M 3450600003 m 6,000 2,47

17 M 3450600028 m 6,000 1,27

18 M 3450600342 ks 6,000 1,29

19 K 210020661 kg 5,000 0,00

20 M 1457063000 t 0,002 483,79

21 M 1457436800 t 0,002 483,79

22 M 2462153500 kg 0,028 5,14

23 M 2464203000 kg 0,009 1,67

24 M 3121081300 tks 0,003 95,07

7 798,50

6 529,21

4 936,02

Elektróda zváracia ESAB E-R 117 D 2,5 mm x dĺ. 

350 mm nelegovaná s rutilovým a kyslým 

obalom

0,290,00

Profil oceľový 50x2 mm zváraný tenkostenný 

uzavretý štvorcový
0,970,00

Farba syntetická suríková S 2005 0,140,00

Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006 0,020,00

Nosník 62 elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1570062
7,740,00

Konštrukcia oceľová, tenkostenná (Jöckl) 

všeobecná výroba, montáž vrátane, základného 

náteru

7,921,58

Profil oceľový 40x20x2 mm zváraný 

tenkostenný uzavretý obdĺžnikový
0,970,00

Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 

príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a 

podpery

33,785,63

Káblový žľab 62/50 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1516282
14,810,00

Kryt žľabu 62 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1516262
7,640,00

Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA 0,700,00

Osadenie polyamidovej príchytky HM 10, do 

tehlového muriva
14,910,62

Hmoždinka klasická 10 mm T10 typ: T10-PA 0,960,00

Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu 

vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov 

typ 6455-11 do 4 m

15,137,56

Krabica 6455-11 acid 4,620,00

Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do 

tehlového muriva
25,230,57

I-príchytka CL 16 2,870,00

Lišta elektroinštalačná z PVC 40x40, uložená 

pevne, vkladacia
5,571,39

Lišta hranatá - biela RAL 9003 LHD 40X40 HD 8,220,00

Rúrka FXP 16 9,240,00

Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1516, 

uložená pevne
14,810,74

Rúrka tuhá 320N PVC KA - sv. šedá/RAL7035 

1516E KA
5,570,00

 

Popis
Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 

16, uložená pevne
15,610,78

I-Spojka SM 16 šedá 0,760,00

VÝKAZ VÝMER

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 07 - PS02.01 - MaR a PRS, elektroinštalácia

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

25 K 210100001 ks 65,000 0,00

26 K 210100101 ks 16,000 0,00

27 K 210100258 ks 23,000 0,00

28 M 3438150510 ks 20,700 0,24

29 M 3438153000 ks 11,500 0,25

30 K 210100301 ks 14,000 0,00

31 K 210110065 ks 1,000 0,00

32 M 3850008090 ks 1,000 28,67

33 K 210140736 ks 1,000 0,00

34 M 3820900100 ks 1,000 25,08

35 K 210190002 ks 1,000 0,00

36 M 3570006229 ks 1,000 1 663,50

37 M 3570006197 ks 1,000 1 835,71

38 M 3570006198 ks 1,000 245,26

39 M 3570006199 ks 2,000 14,65

40 M 3570006200 ks 1,000 99,54

41 K 210201311 ks 1,000 0,00

42 M 3483301080 ks 1,000 23,59

43 K 210220031 ks 1,000 0,00

44 M 3410301603 ks 1,000 9,60

45 K 210220040 ks 8,000 0,00

46 M 3544247905 ks 8,000 0,30

47 M 3544247910 ks 8,000 0,37

48 K 210220301 m 54,000 0,00

49 M 3410350202 m 54,000 0,41

50 K 210270801 ks 46,000 0,00

51 M 5628900000 ks 46,000 0,13

52 K 210290741 ks 1,000 0,00

53 K 210800146 m 35,000 0,00

54 M 3410350085 m 35,000 0,32

55 K 210800148 m 12,000 0,00

56 M 3410350087 m 12,000 0,87

57 K 210802323 m 15,000 0,00

58 M 3410350578 m 15,000 0,41

59 K 210872120 m 79,000 0,00

60 M 3412150400 m 79,000 0,33Signálny kábel JYTY 2x1 25,790,00

Kábel medený uložený pevne H05VV-F (CYSY) 

300/500 V  3x1,5
8,000,53

H05VV-F 3x1,5 Flexibilný kábel harmonizovaný 6,090,00

Vodič signálny uložený pevne JYTY 250 V 2x1 16,360,21

CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený 

STN
11,150,00

Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 

3x4
6,880,57

CYKY 3x4 Kábel pre pevné uloženie, medený 

STN
10,420,00

Štítok na označenie káblového vývodu 5,860,00

Montáž motorického spotrebiča, elektromotora 

(s prenesením do vzdialenosti 5 m) do 1 kW
3,883,88

Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 

3x1,5
17,280,49

Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, 

pevne uložené Cu 4-16mm2
77,401,43

H07V-U 6 Kábel pre pevné uloženie, medený 

harmonizovaný
21,930,00

Označovací káblový štítok z PVC rozmer 

4x8cm(15-22 znak.)
35,530,77

Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu 23,702,96

Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. 

ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací 

materiál

2,420,00

Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný 

a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m
2,990,00

Priemyselné svietidlo pre lineárne žiarivky 

2x36W, IP66, VVG, 1200x155
23,590,00

Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 

125 E
15,6615,66

Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2 9,600,00

Prepojovací kábel pre ovládací panel 29,300,00

Switch 8-kanálový Ethernet/IP, (4xPOE) + 

sieťový adaptér
99,540,00

Zapojenie svietidla IP66, 2x svetelný zdroj, 

priemyselné s lineárnou žiarovkou
4,084,08

Rozvádzač 7DT1 1 663,500,00

Kompaktná procesorová stanica PLC, 18UI, 4DI, 

6AO, 8DO, komunikačné rozhranie Ethernet, 

HMI, PPS2, Protokol BACnet

1 835,710,00

Ovládací panel (HMI) malý pre PLC s grafickým 

displejom, rozhranie RS232 pre pripojenie na 

HMI rozhranie regulátora

245,260,00

Elektrická húkačka vrátane zapojenia typ 32 

150
8,618,61

Elektromagnetická húkačka 230V AC/20VA, 

IP54, 90dB/1m
25,080,00

Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 

kg
17,5417,54

Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) 

vrátane zapojenia
22,971,64

Spínač špeciálny vrátane zapojenia, hladinový 

spínač HRH-1, HRH-5
8,708,70

Regulátor hladiny 230V AC/3VA, výstupné relé 

250V/8A, prevedenie na lištu DIN
28,670,00

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. 

záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2
77,843,38

Izolačné pásky čierna 10m x 19mm typ: FEK10 4,950,00

Izolačné pásky zeleno-žltá 10m x 19mm typ: 

ZS10
2,930,00

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane 

zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2
36,750,57

Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane 

zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 

mm2

10,450,65



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

61 K 210872122 m 79,000 0,00

62 M 3412150420 m 79,000 0,51

63 K 210950201 m 40,000 0,00

64 K 6 m 4,000 0,00

65 M 3450600004 m 4,000 3,29

66 M 3450600031 m 4,000 1,76

67 M 3450600040 m 1,333 5,16

68 M 3450600086 ks 1,333 1,80

69 M 3450600104 ks 1,333 2,61

70 M 3450600143 ks 1,333 2,70

71 M 3450600167 ks 1,333 1,54

72 M 3450600344 ks 4,000 1,71

73 M 3450600466 súb. 0,667 11,60

74 M 3582202350 ks 0,667 23,89

75 K MV sub 1,000 0,00

76 K PM % 1,592 2,39

77 K PPV % 1,592 0,00

    36-M -  Montáž prev.,mer. a regul.zariadení
0,00

78 K 360410182 ks 2,000 0,00

79 K 360410400 ks 1,000 0,00

80 K 360410420 ks 4,000 0,00

81 K 360410450 ks 3,000 0,00

82 K 360411015 ks 1,000 0,00

83 K 360411020 ks 1,000 0,00

84 K 360412032 ks 1,000 0,00

85 K 360413002 ks 1,000 0,00

86 K 360430092 ks 1,000 0,00

87 K 360430140 ks 2,000 0,00

88 M 3899006600 ks 2,000 60,04

89 M 3899012220 ks 1,000 284,44

90 M 3899004050 ks 1,000 356,58

91 M 3899006450 ks 1,000 30,02

92 M 3899006300 ks 1,000 60,12

93 M 3899006680 ks 2,000 5,18

94 M 3890100600 ks 1,000 78,44

95 K HZS0002111 % 3,600 0,00

96 K HZS0002121 % 1,000 0,00

97 K HZS0002131 % 6,000 0,00

Mimostavenisková doprava

PPV 330,5355,09

Priestorový termostat 0....40st.C, kontakty 

250V/3A, IP33
60,120,00

Elektróda ponorná 10,350,00

Elektromer jednofázový digitálny pre podružné 

meranie, impulzný výstup (otvorený kolektor)
78,440,00

Elektromotorický pohon 24V AC/DC / 8VA, 

800N, ovládací signál DC 0...10V alebo 4-20mA, 

zdvih 20mm/30s, tep.média -25-130st.C, IP54

356,580,00

Snímač vonkajšej teploty LG Ni1000, -50...70°C 30,020,00

198,3255,09

Presun dodávok 55,0955,09

Montáž servopohonu na škrtiace klapky a 3-

cestné ventily
13,276,63

Ponorný snímač teploty s nerezovým púzdrom, 

G1/2", PN40, čidlo LG Ni1000/5000 dĺžka 

70mm, rozsah -30...+150st.C, IP65

120,080,00

Priamy ventil prírubový PN16 DN15, 

kvs=0,63m3/h, zdvih 20mm, teplota média -

10....+150st.C, materiál telesa ventilu EN-GJL-

250, kuželka mosadz/bronz

284,440,00

Montáž ultrazvukového merača tepla a chladu 

do prietoku 2,5 m3/h
6,906,90

Uvedenie a zablombovanie vodomeru 3,053,05

Montáž solenoidového ventila, typ 2 VE-závit do 

G 1
4,354,35

Montáž snímača tlaku kvapalín a plynov 11,943,98

Montáž príložného termostatu kapilárneho 2,132,13

Montáž priestorového termostatu 2,132,13

Montáž ponornej elektródy 7,823,91

Montáž exterierového snímača teploty 4,384,38

1 593,17 0,00

Montáž ponorného snímača teploty pre vodu 13,253,31

Murárske výpomoci 119,45119,45

Podružný materiál 3,800,00

Podiel pridružených výkonov 7,614,78

Nosník 125 elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1570125
6,850,00

Spojovací - sada M6 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1240006
7,740,00

Istič 20B/1 + vývodka materiál pre dozbrojenie 15,930,00

Koleno vonkajšie 125/50 elektroinštalačný 

materiál, obj.č. 1591258
3,480,00

Koleno vnútorné 125/50 elektroinštalačný 

materiál, obj.č. 1561258
3,600,00

Kryt vnútorného kolena 125/50 

elektroinštalačný materiál, obj.č. 1560126
2,050,00

Kryt žľabu 125 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1512562
7,040,00

Koleno 90° 125/50 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1512958
6,880,00

Kryt kolena 90° 125 elektroinštalačný 

materiál, obj.č. 1509126
2,400,00

Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 

0.75 kg
8,280,21

Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 

príslušenstva, 125/50 mm vrátane veka a 

podpery

25,006,25

Káblový žľab 125/50 elektroinštalačný 

materiál, obj.č. 1512582
13,150,00

Vodič signálny uložený pevne JYTY 250 V 4x1 17,610,22

Signálny kábel JYTY 4x1 40,260,00



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby
0,00

98 K HZS000112 hod 20,000 0,00

99 K HZS000113 hod 8,000 0,00

100 K HZS000114 hod 2,000 0,00

101 K HZS000115 hod 16,000 0,00

VRN -  Vedľajšie rozpočtové náklady
0,00

    VRN04 -  Projektové práce 0,00

102 K 0004000221 hod 6,000 0,00

103 K 000400042 I/O 23,000 0,00

Príprava a realizácia komlexných skúšok 191,119,56

Odovzdávacia dokumentácia PD skutkového 

stavu
95,5615,93

Software a oživenie IO bodov na úrovni PLC 641,0227,87

Koordinácie spolupráce s dodávateľmi 

technológie
76,449,56

Zaškolenie obsluhy 29,4614,73

Odborná prehliadka a odborná skúška EZ - 

revízie
235,7014,73

532,72 0,00

736,58 0,00

736,58 0,00



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

22 192,21

0,00

18 493,51 3 698,70

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 08 - PS02.01 - Ústredné vykurovanie

10.2017

18 493,51

3 280,23

15 213,28

0,00

18 493,51

0,00



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

PSV -   Práce a dodávky PSV

    713 -   Izolácie tepelné

    732 -   Ústredné kúrenie, strojovne

    733 -  Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

    734 -   Ústredné kúrenie, armatúry.

    767 -   Konštrukcie doplnkové kovové

    783 -   Dokončovacie práce

    799 -   Demontáže

    HZS -   Hodinové zúčtovacie sadzby

      OST -  Ostatné práce

M -   Práce a dodávky M

    23-M -   Montáže potrubia

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

121,68 327,13 448,79

121,68 327,13 448,79

0,00

18 493,51

6,95 366,88 373,83

0,00 1 277,71 1 277,71

0,00 418,85 418,85

1 854,95 100,20 1 955,16

91,52 103,41 194,93

11,25 28,00 39,23

170,75 64,83 235,59

159,26 12 037,38 12 196,65

863,87 907,74 1 771,62

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

3 280,23 15 213,28 18 493,51

3 158,55 14 886,15 18 044,72

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 08 - PS02.01 - Ústredné vykurovanie

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV -   Práce a dodávky PSV

    713 -   Izolácie tepelné

1 K 713461111 m2 14,520 0,08

2 K 713482121 m 3,000 0,29

3 K 713482132 m 11,500 0,47

4 M 6314152520 m 5,750 2,55

5 M 6314152530 m 0,150 2,37

6 M 6314152540 m 1,150 2,52

7 M 6314152700 m 5,750 2,86

8 M 6314153070 m 2,300 4,13

9 M 6314153090 m 17,825 4,95

10 M 2837741542 m 3,060 0,93

11 M 2837741583 m 11,730 2,43

12 K 998713201 % 2,920 0,00

    732 -   Ústredné kúrenie, strojovne
0,00

13 K 730001 kpl 1,000 0,00

14 K 730003400 ks 1,000 0,00

15 K 730003401 ks 1,000 0,00

16 M 4847665900 ks 1,000 159,26

17 K 998732201 % 151,500 0,00

    733 -  Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie
0,00

18 K 7303190217 m 17,050 0,01

19 M 3194301340 ks 2,000 1,17

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do 

priem. 89/5
7,330,42

Varná redukcia DN 25/20 rozmer 33,7×2,6 na 

26,9×2,3
2,340,00

Expanzná nádoba s membránou, 10 bar, objem 

25 l, dodávka KOST
54,9454,94

Akumulačný zásobníkový vody, objem 150L, 159,260,00

Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 

6 m
132,700,88

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

výšky do 6 m
3,021,04

Kompaktná odovzdávacia stanica tepla, 

horúcovodná, tlakovo nezávislá, výkon 400 kW, 

vrátane izolácie a vaničiek

11 499,3711 499,37

Expanzná nádoba s membránou, 6 bar, objem 

400 l, dodávka KOST
350,37350,37

12 196,65 0,00

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

77x50x1000 mm

88,150,00

Izolácia-trubica z PE 22 x 20 mm 2,850,00

Izolácia-trubica z PE 42 x 30 mm 28,490,00

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

34x25x1000 mm

2,890,00

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

43x30x1000 mm

16,440,00

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

61x50x1000 mm

9,510,00

Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-

70 mm
28,942,05

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

21x20x1000 mm

14,650,00

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

27x25x1000 mm

0,350,00

Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov 

skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová
34,112,27

Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 

do 38 mm
6,191,78

18 493,51

18 044,72

235,59

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 08 - PS02.01 - Ústredné vykurovanie

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Popis
Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

VÝKAZ VÝMER

1 771,62 0,00



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

20 M 3194301410 ks 2,000 1,50

21 M 3194301570 ks 2,000 1,95

22 M 3194301590 ks 2,000 2,08

23 M 3194301770 ks 2,000 3,69

24 M 3194301180.1 ks 2,000 11,35

25 M 733KOL9015 ks 12,000 0,38

26 M 733KOL9025 ks 2,000 0,52

27 M 733KOL9032 ks 3,000 0,68

28 M 733KOL90465 ks 12,000 2,29

29 M 733KOL9015v ks 2,000 3,08

30 M 733KOL9032v ks 8,000 5,21

31 K 733111103 m 15,400 2,56

32 K 733111104 m 1,100 2,64

33 K 733111105 m 1,100 3,53

34 K 733111106 m 5,500 4,83

35 K 733111108 m 2,200 8,09

36 K 7331211221v m 17,050 13,29

37 K 733126005 ks 2,000 0,53

38 K 733126015 ks 2,000 0,68

39 K 733126025 ks 4,000 1,11

40 K 733126035 ks 2,000 1,59

41 K 733126060 ks 12,000 0,37

42 K 733126060v ks 2,000 0,56

43 K 733126070 ks 2,000 0,53

44 K 733126075 ks 3,000 0,61

45 K 733126075v ks 8,000 1,04

46 K 733126090 ks 12,000 1,11

47 K 733126145 ks 2,000 1,11

48 K 733141000 m 3,000 15,42

49 K 733141012 m 10,000 33,14

50 K 733190107 m 25,300 0,01

51 K 998733201 % 21,940 0,00

    734 -   Ústredné kúrenie, armatúry.
0,00

52 K 73410921215 kus 1,000 3,10

53 K 734162005 ks 1,000 2,82

54 K 7341919441 ks 1,000 6,20

55 K 734192020 ks 2,000 0,72

Demontáž a spätná montáž  medziprírubového 

merača tepla Vertex Yokogawa YF 105, DN 50, 

PN 16

16,069,86

Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 

65
13,516,04

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch 

výšky do 6 m
24,461,11

Montáž 2-cestného regulačného ventilu 

prírubového so servopohonom, DN 15, PN 16, 

kvs=0,63-2,5m3/h (dod. MaR)

12,229,13

Montáž filtra prírubového DN 65 10,077,25

1 955,16 0,00

Potrubie z nerezových rúrok DN 15 55,212,98

Potrubie z nerezových rúrok DN 32 361,202,98

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok 

závitových do DN 50
7,860,30

Montáž tvarovky - koleno DN 32 lysovaním 94,4110,76

Montáž tvarovky - koleno DN 65 privarením 210,3216,42

Montáž tvarovky - T-kus DN 65 privarením 35,0516,42

Montáž tvarovky - koleno DN 15 lysovaním 14,136,51

Montáž tvarovky - koleno DN 25 privarením 12,045,49

Montáž tvarovky - koleno DN 32 privarením 20,506,23

Montáž tvarovky - redukcie DN 65 privarením 70,1116,42

Montáž tvarovky - redukcie DN 100 privarením 63,9630,39

Montáž tvarovky - koleno DN 15 privarením 56,094,31

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových 

nízkotlakových priemer 76,1/3,2 (DN 65), mat. 

11 353.1

362,917,99

Montáž tvarovky - redukcie DN 25 privarením 12,045,49

Montáž tvarovky - redukcie DN 40 privarením 27,1512,90

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných nízkotlakových DN 25, mat. 

11 353.1

9,475,08

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných nízkotlakových DN 32, mat. 

11 353.1

58,645,84

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných nízkotlakových DN 50, mat. 

11 353.1

33,977,35

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 32 (fi 42,4), nerez 41,660,00

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných nízkotlakových DN 15
100,683,97

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných nízkotlakových DN 20
7,734,39

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 32 (fi 42,4) 2,030,00

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 65 (fi 76,1) 27,420,00

Oblúk 1,5D, 90°, DN 15 (fi 21,3) nerez 6,160,00

Varný T-kus - typ R 3 DN 65/65/65, rozmer 

76,1x2,9
22,690,00

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 15 (fi 21,3) 4,590,00

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 25 (fi 33,7) 1,040,00

Varná redukcia DN 65/50 rozmer 76,1×2,9 na 

60,3×2,9
3,900,00

Varná redukcia DN 65/40 rozmer 76,1×2,9 na 

48,3×2,6
4,160,00

Varná redukcia DN 100/65 rozmer 114,3×3,6 na 

76,1×2,9
7,370,00

Varná redukcia DN 40/25 rozmer 48,3×2,6 na 

33,7×2,6
2,990,00



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

56 K 734209101 ks 7,000 0,10

57 K 734315030 ks 4,000 0,37

58 K 734315100 ks 2,000 3,27

59 K 73441243020 ks 1,000 0,00

60 M 5518200105 ks 1,000 93,18

61 M 5518211420 ks 2,000 382,22

62 M 5511130120 ks 7,000 3,77

63 M 5512441140 ks 4,000 23,90

64 M 551134GKN0025 ks 2,000 93,17

65 M 389900216020 ks 1,000 512,82

66 K 734421130 ks 1,000 31,11

67 K 734494213 ks 2,000 0,86

68 M 3194302360.1 ks 2,000 2,48

69 M 3194302370.1 ks 2,000 2,83

70 M 3194302380.1 ks 4,000 3,28

71 M 3194302420.1 ks 2,000 6,35

72 M 3194302430.1 ks 8,000 7,29

73 M 3194302450.1 ks 2,000 13,17

74 K 998734201 % 24,498 0,00

    767 -   Konštrukcie doplnkové kovové
0,00

75 K 767995101 kg 24,000 0,39

76 M 767TAC10 kg 24,000 2,23

77 M 767OBJ15 ks 8,000 0,20

78 M 767OBJ32 ks 3,000 0,28

79 M 767OBJ65 ks 2,000 0,45

80 M 767OBJS15 ks 4,000 1,11

81 M 767OBJS25 ks 2,000 1,35

82 M 767OBJS65 ks 5,000 3,63

83 K 998767201 % 2,426 0,00

    783 -   Dokončovacie práce
0,00

84 K 783424340 m 9,900 0,37

85 K 783424740 m 15,400 0,18

Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do 

DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter 
15,291,17

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 

do DN 50 mm základné dvojnásobné
11,530,57

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 

DN 25
2,710,00

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 

DN 65
18,160,00

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky do 6 m
1,740,72

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 

DN 32
0,840,00

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 

DN 65
0,890,00

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 

DN 15
4,460,00

Montáž ostatných atypických kovových 

stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg
111,044,24

Závesy potrubia - závesné tyče 53,510,00

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 

DN 15
1,590,00

Príruba privarovacia s krkom DN 65 (76,1) PN 

16
58,290,00

Príruba privarovacia s krkom DN 100 (114,3) PN 

16
26,340,00

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 

6 m
4,880,20

Príruba privarovacia s krkom DN 20 (26,9) PN 

16
5,670,00

Príruba privarovacia s krkom DN 25 (33,7) PN 

16
13,120,00

Príruba privarovacia s krkom DN 50 (60,3) PN 

16
12,690,00

Tlakomerová zostava, rozsah 0÷1 MPa so 

slučkou a tlakomerovým kohútom
36,104,98

Návarok G 1/2" pre MaR 8,843,56

Príruba privarovacia s krkom DN 15 (21,3) PN 

16
4,950,00

Oceľový guľový kohút na horúcu vodu 

obojstranne navarovací DN 15/ PN 40
95,620,00

Guľový kohút uzatvárací na horúcu vodu 

obojstranne prírubový, dvojdielny, 

celonerezový DN 25, PN 40

186,330,00

Ultrazvukový merač tepla, DN 20, PN 25, 

Qn=2,5m3/h, prírubový, kalorimetrické 

počítadlo s napájaním 230V/50Hz, MODBUS RS 

485 RTU modul, montáž do prívodu, snímače 

tepla Pt 500

512,820,00

Prírubový filter, DN 65, PN 16 93,180,00

Medziprírubová uzatváracia klapka s dvojitou 

excentricitou s pákou, DN 65, PN 16
764,450,00

Guľový kohút vypúšťací, DN 15 26,370,00

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 

vodu obojstranne navarovacieho DN 15 
18,704,31

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 

vodu obojstranne prírubového DN 25
25,009,23

Montáž ultrazvukového merača tepla DN 20, PN 

25, Qn=2,5m3/h
5,105,10

Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2 4,850,59

194,93 0,00

39,23 0,00



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

86 K 783425750 m 17,050 0,27

87 K 783426760 m 0,487 0,45

    799 -   Demontáže
0,00

88 K 171209002 t 0,252 0,00

89 K 230080451 kg 50,000 0,00

90 K 713300841 m2 12,000 0,00

91 K 713400821 m2 11,800 0,00

92 K 732225815v ks 1,000 0,00

93 K 732320814 ks 2,000 0,00

94 K 733120826 m 8,000 0,24

95 K 7331208311 m 9,000 0,37

96 K 734100811 ks 6,000 0,02

97 K 734100812 ks 4,000 0,02

98 K 734190818 ks 10,000 0,02

99 K 734200823 ks 2,000 0,60

100 K 979081111 t 1,279 0,00

101 K 979081121 t 12,790 0,00

102 K 979082111 t 1,279 0,00

103 K 979093111 t 0,252 0,00

    HZS -   Hodinové zúčtovacie sadzby
0,00

104 K 0010000342 hod 72,000 0,00

      OST -  Ostatné práce 0,00

105 K 7354948113 hod 8,000 0,00

106 K 9502010011 kpl 1,000 0,00

107 K 9502010021 kpl 1,000 0,00

108 K 9502010031 kpl 1,000 0,00

M -   Práce a dodávky M
0,00

    23-M -   Montáže potrubia 0,00

109 K 230010308 ks 16,000 0,35

110 K 230010316 ks 4,000 0,41

111 K 230010320 ks 10,000 0,41

112 K 230010337 ks 2,000 0,52

113 K 230010345 ks 4,000 0,60

114 K 230010347 ks 30,000 0,70

115 K 230120012 m 18,400 0,00

116 K 230120013 m 1,100 0,00

117 K 230120014 m 1,100 0,00

118 K 230120015 m 15,500 0,00

119 K 230120017 m 2,200 0,00

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt do 10 m
9,707,58

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním 

bez zhutnenia
0,090,35

Vykurovacia skúška 858,8611,93

Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi 

nad 1 do G 6/4,  -0,00200t
6,862,83

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 

1 km
11,719,16

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

každý ďalší 1 km
3,870,30

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi 

prírubami do DN 50,  -0,01400t
28,484,72

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi 

prírubami nad 50 do DN 100,  -0,03900t

12,100,78

Odmasťovanie potrubia DN 50 2,441,11

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 65
116,343,18

Odmasťovanie potrubia DN 15 10,400,57

Odmasťovanie potrubia DN 20 0,690,63

Odmasťovanie potrubia DN 25 0,760,69

Odmasťovanie potrubia DN 32

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 25
22,851,87

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 40
5,732,35

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 50
13,122,68

Úradná skúška VTZ tlakového - expanzná 

nádoba
199,08199,08

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 15
30,711,57

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 20
9,081,86

448,79 0,00

448,79 0,00

Vypustenie a napustenie vody zo systému 76,449,56

Prevádzkový poriadok 79,6379,63

Prevádzkový denník 63,7063,70

Demontáž príruby rozpojenie prírubového spoja 

nad 50 do DN 100
22,932,27

Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, 

odpojenie od rozvodov potrubia nádrže objemu 

do 500 l

24,5112,26

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých 

DN 80,  -0,00841t
15,481,70

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých 

DN 100,  -0,01184t
19,491,79

Odstránenie tepelnej izolácie telies z vláknitých 

materiálov,  -0,02100t
48,834,07

Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi 

alebo fóliami potrubie,  -0,00210t
27,442,33

Demontáž výmenníka tepla stavebnicového 

KOST 1000+200 kW,  -0,56600t
120,19120,19

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 

do DN 150 mm základné dvojnásobné
0,470,51

Poplatok za skladovanie 1,716,77

Demontáž doplnkových konštrukcií z profilového 

materiálu do šrotu
6,770,14

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 

do DN 100 mm základné dvojnásobné
11,950,43

373,83 0,00

1 277,71 0,00

418,85 0,00

25,776,42



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

120 K 230120018 m 17,050 0,00

121 K 230120041 m 37,400 0,00

122 K 230120043 m 2,200 0,00

123 K 230120044 m 15,900 0,00

124 K 230120072 ks 8,000 0,00

125 K 230163101 ks 1,000 85,82

Odmasťovanie potrubia DN 65 24,301,43

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním do DN 32
46,761,25

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 50
3,291,50

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 65
26,341,66

Značenie potrubia štítkami 19,882,48

RTG kontrola prežiarením zvarov 104,0018,19



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

12 911,35

3 737,70

0,00

10 759,46

0,00 0,00

10 759,46 2 151,89

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 08 - PS02.01 - MaR a PRS, elektroinštalácia

10.2017

10 759,46

7 021,76



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

M -  Práce a dodávky M

    21-M -  Elektromontáže

    36-M -  Montáž prev.,mer. a regul.zariadení

HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby

VRN -  Vedľajšie rozpočtové náklady

    VRN04 -  Projektové práce

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

10 759,46

0,00 650,57 650,58

0,00 1 182,51 1 182,51

0,00 1 182,51 1 182,51

7 021,76 1 904,62 8 926,38

6 074,88 997,02 7 071,90

946,88 907,60 1 854,47

500 - KOST 08 - PS02.01 - MaR a PRS, elektroinštalácia

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

7 021,76 3 737,70 10 759,46

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

M -  Práce a dodávky M

    21-M -  Elektromontáže

1 K 210010024 m 20,000 0,00

2 M 3450509100 ks 10,000 0,15

3 M 3450710200 ks 20,000 0,46

4 K 210010057 m 44,000 0,00

5 M 3457100020 m 44,000 0,28

6 M 3451100080 ks 64,000 0,07

7 K 210010110 m 3,000 0,00

8 M 3410300902 m 3,000 2,05

9 K 210010351 ks 5,000 0,00

10 M 3450927000 ks 5,000 2,31

11 K 210011302 ks 67,000 0,00

12 M 2830403500 ks 67,000 0,02

13 K 210011303 ks 32,000 0,00

14 M 2830404000 ks 32,000 0,04

15 K 210020303 m 4,000 0,00

16 M 3450600003 m 4,000 2,47

17 M 3450600028 m 4,000 1,27

18 M 3450600342 ks 4,000 1,29

19 K 210020661 kg 5,000 0,00

20 M 1457063000 t 0,002 483,79

21 M 1457436800 t 0,002 483,79

22 M 2462153500 kg 0,028 5,14

23 M 2464203000 kg 0,009 1,67

24 M 3121081300 tks 0,003 95,07

10 759,46

8 926,38

7 071,90

Elektróda zváracia ESAB E-R 117 D 2,5 mm x dĺ. 

350 mm nelegovaná s rutilovým a kyslým 

obalom

0,290,00

Profil oceľový 50x2 mm zváraný tenkostenný 

uzavretý štvorcový
0,970,00

Farba syntetická suríková S 2005 0,140,00

Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006 0,020,00

Nosník 62 elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1570062
5,160,00

Konštrukcia oceľová, tenkostenná (Jöckl) 

všeobecná výroba, montáž vrátane, základného 

náteru

7,921,58

Profil oceľový 40x20x2 mm zváraný 

tenkostenný uzavretý obdĺžnikový
0,970,00

Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 

príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a 

podpery

22,525,63

Káblový žľab 62/50 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1516282
9,870,00

Kryt žľabu 62 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1516262
5,100,00

Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA 1,070,00

Osadenie polyamidovej príchytky HM 10, do 

tehlového muriva
19,880,62

Hmoždinka klasická 10 mm T10 typ: T10-PA 1,270,00

Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu 

vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov 

typ 6455-11 do 4 m

37,827,56

Krabica 6455-11 acid 11,550,00

Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do 

tehlového muriva
38,410,57

I-príchytka CL 16 4,590,00

Lišta elektroinštalačná z PVC 40x40, uložená 

pevne, vkladacia
4,181,39

Lišta hranatá - biela RAL 9003 LHD 40X40 HD 6,160,00

Rúrka FXP 16 9,240,00

Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1516, 

uložená pevne
32,580,74

Rúrka tuhá 320N PVC KA - sv. šedá/RAL7035 

1516E KA
12,260,00

 

Popis
Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 

16, uložená pevne
15,610,78

I-Spojka SM 16 šedá 1,510,00

VÝKAZ VÝMER

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 08 - PS02.01 - MaR a PRS, elektroinštalácia

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

25 K 210100001 ks 111,000 0,00

26 K 210100101 ks 16,000 0,00

27 K 210100258 ks 29,000 0,00

28 M 3438150510 ks 26,100 0,24

29 M 3438153000 ks 14,500 0,25

30 K 210100301 ks 28,000 0,00

31 K 210110065 ks 1,000 0,00

32 M 3850008090 ks 1,000 28,67

33 K 210140736 ks 1,000 0,00

34 M 3820900100 ks 1,000 25,08

35 K 210190002 ks 1,000 0,00

36 M 3570006229 ks 1,000 1 879,77

37 M 3570006197 ks 1,000 1 288,09

38 M 3570006198 ks 1,000 245,26

39 M 3570006199 ks 2,000 14,65

40 M 3570006205 ks 1,000 143,33

41 M 3570006206 ks 3,000 395,28

42 M 3570006207 ks 1,000 242,08

43 M 3570006208 ks 1,000 302,59

44 M 3570006209 ks 1,000 9,71

45 M 3570006210 ks 1,000 0,80

46 M 3570006200 ks 1,000 99,54

47 K 210201311 ks 1,000 0,00

48 M 3483301080 ks 1,000 23,59

49 K 210220031 ks 1,000 0,00

50 M 3410301603 ks 1,000 9,60

51 K 210220040 ks 8,000 0,00

52 M 3544247905 ks 8,000 0,30

53 M 3544247910 ks 8,000 0,37

54 K 210220301 m 50,000 0,00

55 M 3410350202 m 50,000 0,41

56 K 210270801 ks 58,000 0,00

57 M 5628900000 ks 58,000 0,13

58 K 210290741 ks 3,000 0,00

59 K 210800146 m 100,000 0,00

60 M 3410350085 m 100,000 0,32

61 K 210800148 m 8,000 0,00

CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený 

STN
31,850,00

Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 

3x4
4,590,57

Štítok na označenie káblového vývodu 7,390,00

Montáž motorického spotrebiča, elektromotora 

(s prenesením do vzdialenosti 5 m) do 1 kW
11,633,88

Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 

3x1,5
49,370,49

Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, 

pevne uložené Cu 4-16mm2
71,671,43

H07V-U 6 Kábel pre pevné uloženie, medený 

harmonizovaný
20,310,00

Označovací káblový štítok z PVC rozmer 

4x8cm(15-22 znak.)
44,800,77

Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu 23,702,96

Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. 

ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací 

materiál

2,420,00

Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný 

a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m
2,990,00

Priemyselné svietidlo pre lineárne žiarivky 

2x36W, IP66, VVG, 1200x155
23,590,00

Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 

125 E
15,6615,66

Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2 9,600,00

Predtlač popisov I/O modulov formátu A4 (9 

štítkov na hárku, 100ks v balení, cena za kus)
0,800,00

Switch 8-kanálový Ethernet/IP, (4xPOE) + 

sieťový adaptér
99,540,00

Zapojenie svietidla IP66, 2x svetelný zdroj, 

priemyselné s lineárnou žiarovkou
4,084,08

Modul binárnych vstupov, 16 vstupov 242,080,00

Modul výstupných relé 302,590,00

Adresné kľúče 1-12 Nulovací kľúč 2x 9,710,00

Prepojovací kábel pre ovládací panel 29,300,00

Modul napájania 24V DC, 1,2A 143,330,00

Univerzálny modul 8xUI 1 185,850,00

Rozvádzač 8DT1 1 879,770,00

Modulárna automatizačná stanica pre 52 IO 

bodov, komunikačné rozhranie BACnet/IP, HMI, 

IslandBus

1 288,090,00

Ovládací panel (HMI) malý pre PLC s grafickým 

displejom, rozhranie RS232 pre pripojenie na 

HMI rozhranie regulátora

245,260,00

Elektrická húkačka vrátane zapojenia typ 32 

150
8,618,61

Elektromagnetická húkačka 230V AC/20VA, 

IP54, 90dB/1m
25,080,00

Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 

kg
17,5417,54

Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) 

vrátane zapojenia
45,931,64

Spínač špeciálny vrátane zapojenia, hladinový 

spínač HRH-1, HRH-5
8,708,70

Regulátor hladiny 230V AC/3VA, výstupné relé 

250V/8A, prevedenie na lištu DIN
28,670,00

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. 

záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2
98,143,38

Izolačné pásky čierna 10m x 19mm typ: FEK10 6,240,00

Izolačné pásky zeleno-žltá 10m x 19mm typ: 

ZS10
3,690,00

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane 

zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2
62,760,57

Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane 

zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 

mm2

10,450,65



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

62 M 3410350087 m 8,000 0,87

63 K 210802323 m 23,000 0,00

64 M 3410350578 m 23,000 0,41

65 K 210872120 m 297,000 0,00

66 M 3412150400 m 297,000 0,33

67 K 210872122 m 238,000 0,00

68 M 3412150420 m 238,000 0,51

69 K 210950201 m 64,000 0,00

70 K 6 m 10,000 0,00

71 M 3450600004 m 10,000 3,29

72 M 3450600031 m 10,000 1,76

73 M 3450600040 m 3,333 5,16

74 M 3450600086 ks 3,333 1,80

75 M 3450600104 ks 3,333 2,61

76 M 3450600143 ks 3,333 2,70

77 M 3450600167 ks 3,333 1,54

78 M 3450600344 ks 10,000 1,71

79 M 3450600466 súb. 1,667 11,60

80 M 3582202350 ks 1,667 23,89

81 K MV sub 1,000 0,00

82 K PM % 3,858 2,39

83 K PPV % 3,858 0,00

    36-M -  Montáž prev.,mer. a regul.zariadení
0,00

84 K 360410182 ks 2,000 0,00

85 K 360410400 ks 1,000 0,00

86 K 360410410 ks 2,000 0,00

87 K 360410420 ks 6,000 0,00

88 K 360410430 ks 1,000 0,00

89 K 360410450 ks 4,000 0,00

90 K 360411015 ks 2,000 0,00

91 K 360411020 ks 1,000 0,00

92 K 360412032 ks 1,000 0,00

93 K 360413002 ks 2,000 0,00

94 K 360430092 ks 1,000 0,00

95 K 360430140 ks 4,000 0,00

96 M 3899006600 ks 3,000 64,82

97 M 3899012220 ks 1,000 181,24

98 M 3899004050 ks 1,000 356,58

99 M 3899006450 ks 1,000 30,02Snímač vonkajšej teploty LG Ni1000, -50...70°C 30,020,00

Ponorný snímač teploty s MS púzdrom, G1/2", 

PN20, čidlo LG Ni1000/5000 dĺžka 100mm, 

rozsah -30...+150st.C, IP42

194,460,00

Priamy ventil prírubový PN16 DN15, 

kvs=2,5m3/h, zdvih 20mm, teplota média -

10....+150st.C, materiál telesa ventilu EN-GJL-

250, kuželka mosadz/bronz

181,240,00

Elektromotorický pohon 24V AC/DC / 8VA, 

800N, ovládací signál DC 0...10V alebo 4-20mA, 

zdvih 20mm/30s, tep.média -25-130st.C, IP54

356,580,00

Uvedenie a zablombovanie vodomeru 6,103,05

Montáž solenoidového ventila, typ 2 VE-závit do 

G 1
4,354,35

Montáž servopohonu na škrtiace klapky a 3-

cestné ventily
26,536,63

Montáž príložného termostatu kapilárneho 4,252,13

Montáž priestorového termostatu 2,132,13

Montáž ultrazvukového merača tepla a chladu 

do prietoku 2,5 m3/h
6,906,90

Montáž ponorného snímača teploty pre vodu 19,883,31

Montáž káblového snímača teploty 2,132,13

Montáž snímača tlaku kvapalín a plynov 15,933,98

Montáž ponornej elektródy 7,823,91

Montáž exterierového snímača teploty 4,384,38

1 854,47 0,00

Montáž príložného snímača teploty na potrubie 7,613,81

Murárske výpomoci 119,45119,45

Podružný materiál 9,220,00

Podiel pridružených výkonov 18,434,78

Nosník 125 elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1570125
17,120,00

Spojovací - sada M6 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1240006
19,340,00

Istič 20B/1 + vývodka materiál pre dozbrojenie 39,820,00

Koleno vonkajšie 125/50 elektroinštalačný 

materiál, obj.č. 1591258
8,710,00

Koleno vnútorné 125/50 elektroinštalačný 

materiál, obj.č. 1561258
9,000,00

Kryt vnútorného kolena 125/50 

elektroinštalačný materiál, obj.č. 1560126
5,120,00

Kryt žľabu 125 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1512562
17,600,00

Koleno 90° 125/50 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1512958
17,200,00

Kryt kolena 90° 125 elektroinštalačný 

materiál, obj.č. 1509126
6,000,00

Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 

0.75 kg
13,250,21

Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 

príslušenstva, 125/50 mm vrátane veka a 

podpery

62,516,25

Káblový žľab 125/50 elektroinštalačný 

materiál, obj.č. 1512582
32,890,00

Signálny kábel JYTY 2x1 96,970,00

Vodič signálny uložený pevne JYTY 250 V 4x1 53,070,22

Signálny kábel JYTY 4x1 121,290,00

Kábel medený uložený pevne H05VV-F (CYSY) 

300/500 V  3x1,5
12,270,53

H05VV-F 3x1,5 Flexibilný kábel harmonizovaný 9,340,00

Vodič signálny uložený pevne JYTY 250 V 2x1 61,490,21

CYKY 3x4 Kábel pre pevné uloženie, medený 

STN
6,940,00



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

100 M 3899006460 ks 1,000 35,67

101 M 3899006300 ks 1,000 60,12

102 M 3899006680 ks 2,000 5,18

103 M 3890100600 ks 1,000 78,44

104 K HZS0002111 % 3,600 0,00

105 K HZS0002121 % 1,000 0,00

106 K HZS0002131 % 6,000 0,00

HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby
0,00

107 K HZS000112.1 hod 20,000 0,00

108 K HZS000113.1 hod 8,000 0,00

109 K HZS000114.1 hod 2,000 0,00

110 K HZS000115 hod 24,000 0,00

VRN -  Vedľajšie rozpočtové náklady
0,00

    VRN04 -  Projektové práce 0,00

111 K 000400022.1 hod 6,000 0,00

112 K 000400043 I/O 39,000 0,00

Príprava a realizácia komplexných skúšok 191,119,56

Odovzdávacia dokumentácia PD skutkového  

stavu
95,5615,93

Software a oživenie IO bodov na úrovni PLC 1 086,9527,87

Koordinácia spolupráce s dodávateľmi 

techniológie
76,449,56

Zaškolenie obsluhy 29,4614,73

Odborná prehliadka a odborná skúška EZ - 

revízie
353,5614,73

Mimostavenisková doprava

PPV 452,6075,43

Priestorový termostat 0....40st.C, kontakty 

250V/3A, IP33
60,120,00

Elektróda ponorná 10,350,00

Elektromer jednofázový digitálny pre podružné 

meranie, impulzný výstup (otvorený kolektor)
78,440,00

Príložný snímač vonkajšej teploty LG Ni1000, -

30....130st.C, IP42
35,670,00

271,5675,43

Presun dodávok 75,4375,43

650,58 0,00

1 182,51 0,00

1 182,51 0,00



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

11 272,61

7 267,72

0,00

9 393,84

0,00 0,00

9 393,84 1 878,77

9 393,84

2 126,17

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 11 - PS02.01 - Ústredné vykurovanie

10.2017



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

PSV -   Práce a dodávky PSV

    713 -   Izolácie tepelné

    732 -   Ústredné kúrenie, strojovne

    733 -  Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

    734 -   Ústredné kúrenie, armatúry.

    767 -   Konštrukcie doplnkové kovové

    783 -   Dokončovacie práce

    799 -   Demontáže

    HZS -   Hodinové zúčtovacie sadzby

      OST -  Ostatné práce

M -   Práce a dodávky M

    23-M -   Montáže potrubia

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

9 393,84

0,00 418,85 418,85

115,32 280,64 395,96

115,32 280,64 395,96

11,83 38,11 49,93

2,25 63,51 65,74

0,00 1 277,71 1 277,71

318,15 668,17 986,31

1 451,00 103,95 1 554,97

76,78 94,30 171,08

2 010,85 6 987,08 8 997,90

150,84 39,78 190,62

0,00 4 701,55 4 701,55

400 - KOST 11 - PS02.01 - Ústredné vykurovanie

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

2 126,17 7 267,72 9 393,84

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV -   Práce a dodávky PSV

    713 -   Izolácie tepelné

1 K 713461111 m2 16,449 0,08

2 M 6314152520 m 12,650 2,55

3 M 6314152540 m 1,150 2,52

4 M 6314152700 m 8,050 2,86

5 M 6314152890 m 10,350 3,32

6 M 6314153070 m 13,800 4,13

7 K 998713201 % 2,363 0,00

    732 -   Ústredné kúrenie, strojovne 0

8 K 730001 kpl 1,000 0,00

9 K 730003140 ks 1,000 0,00

10 K 998732201 % 58,400 0,00

    733 -  Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 0

11 K 733111103 m 23,100 2,56

12 K 733111105 m 1,100 3,53

13 K 733111106 m 7,700 4,83

14 K 733111107 m 9,900 5,88

15 K 733111108 m 13,200 8,09

16 K 733126015 ks 2,000 0,68

17 K 733126060 ks 16,000 0,37

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných nízkotlakových DN 50, mat. 

11 353.1

203,817,35

Montáž tvarovky - redukcie DN 40 privarením 27,1512,90

Montáž tvarovky - koleno DN 15 privarením 74,794,31

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných nízkotlakových DN 25, mat. 

11 353.1

9,475,08

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných nízkotlakových DN 32, mat. 

11 353.1

82,105,84

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných nízkotlakových DN 40, mat. 

11 353.1

122,276,47

Expanzná nádoba s membránou, 6 bar, objem 

140 l, dodávka KOST
147,32147,32

Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 

6 m
51,150,88

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných nízkotlakových DN 15
151,023,97

986,31

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

61x50x1000 mm

57,030

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

výšky do 6 m
2,451,04

Kompaktná odovzdávacia stanica tepla, 

horúcovodná, tlakovo nezávislá, výkon 150 kW, 

vrátane izolácie a vaničiek

4 503,084 503,08

4 701,55

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

34x25x1000 mm

2,890

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

43x30x1000 mm

23,010

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

49x40x1000 mm

34,370

 

Popis
Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov 

skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová
38,642,27

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

21x20x1000 mm

32,230

9 393,84

8 997,90

190,62

VÝKAZ VÝMER

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 11 - PS02.01 - Ústredné vykurovanie

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

18 K 733126075 ks 4,000 0,61

19 K 733126080 ks 7,000 0,68

20 K 733126085 ks 8,000 0,92

21 K 733190107 m 55,000 0,01

22 M 3194301420 ks 2,000 1,80

23 M 733KOL9015 ks 16,000 0,38

24 M 733KOL9032 ks 4,000 0,68

25 M 733KOL9040 ks 7,000 0,89

26 M 733KOL90450 ks 8,000 1,51

27 K 998733201 % 12,215 0,00

    734 -   Ústredné kúrenie, armatúry. 0

28 K 73410921215 kus 1,000 3,10

29 K 7341092131v ks 1,000 4,54

30 K 734209101 ks 6,000 0,10

31 K 734315030 ks 10,000 0,37

32 K 734315110 ks 2,000 1,94

33 K 73441243020 ks 1,000 0,00

34 M 5518200103v ks 1,000 50,17

35 M 5511130120 ks 6,000 3,77

36 M 5512441140 ks 10,000 23,90

37 M 551134GKN0040 ks 2,000 156,87

38 M 389900218025 ks 1,000 721,45

39 K 734421130 ks 1,000 31,11

40 K 734494213 ks 2,000 0,86

41 M 3194302360 ks 2,000 2,48

42 M 3194302410 ks 8,000 4,71

43 M 3194302420 ks 2,000 6,35

44 K 998734201 % 19,423 0,00

    767 -   Konštrukcie doplnkové kovové 0

45 K 767995101 kg 21,900 0,39

46 M 767TAC10 kg 21,900 2,23

47 M 767OBJ15 ks 6,000 0,20

48 M 767OBJ32 ks 2,000 0,28

49 M 767OBJ50 ks 3,000 0,39

50 M 767OBJS15 ks 7,000 1,11

51 M 767OBJS25 ks 2,000 1,35

171,08

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 

DN 25
2,710

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 

DN 32
0,560

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 

DN 50
1,170

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 

DN 15
7,800

Montáž ostatných atypických kovových 

stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg
101,324,24

Závesy potrubia - závesné tyče 48,830

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 

DN 15
1,190

Príruba privarovacia s krkom DN 40 (48,3) PN 

16
37,710

Príruba privarovacia s krkom DN 50 (60,3) PN 

16
12,690

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 

6 m
3,870,20

Tlakomerová zostava, rozsah 0÷1 MPa so 

slučkou a tlakomerovým kohútom
36,104,98

Návarok G 1/2" pre MaR 8,843,56

Príruba privarovacia s krkom DN 15 (21,3) PN 

16
4,950

Oceľový guľový kohút na horúcu vodu 

obojstranne navarovací DN 15/ PN 40
239,050

Guľový kohút uzatvárací na horúcu vodu 

obojstranne prírubový, dvojdielny, 

celonerezový DN 40, PN 40

313,740

Ultrazvukový merač tepla, DN 25, PN 16, 

Qn=3,5m3/h, závitový, kalorimetrické 

počítadlo s napájaním 230V/50Hz, MODBUS RS 

485 RTU modul, montáž do prívodu, snímače 

tepla Pt 500

721,450

Montáž ultrazvukového merača tepla DN 25, PN 

16, Qn=3,5m3/h
5,105,10

Prírubový filter, DN 40, PN 16 50,170

Guľový kohút vypúšťací, DN 15 22,600

Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2 4,160,59

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 

vodu obojstranne navarovacieho DN 15 
46,744,31

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 

vodu obojstranne prírubového DN 40
27,6811,90

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch 

výšky do 6 m
13,621,11

Montáž 2-cestného regulačného ventilu 

prírubového so servopohonom, DN 15, PN 16, 

kvs=0,63-2,5m3/h (dod. MaR)

12,229,13

Montáž filtra prírubového DN 40 7,883,34

1 554,97

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 32 (fi 42,4) 2,710

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 40 (fi 48,3) 6,240

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 50 (fi 60,3) 12,100

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok 

závitových do DN 50
17,080,30

Varná redukcia DN 40/20 rozmer 48,3×2,6 na 

26,9×2,3
3,600

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 15 (fi 21,3) 6,120

Montáž tvarovky - koleno DN 32 privarením 27,336,23

Montáž tvarovky - koleno DN 40 privarením 95,0412,90

Montáž tvarovky - koleno DN 50 privarením 131,8715,57



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

52 M 767OBJS40 ks 3,000 1,99

53 K 998767201 % 2,123 0,00

    783 -   Dokončovacie práce 0

54 K 783424340 m 11,000 0,37

55 K 783424740 m 44,000 0,18

    799 -   Demontáže 0

56 K 171209002 t 0,010 0,00

57 K 230080451 kg 5,200 0,00

58 K 713400821 m2 4,820 0,00

59 K 733110808 m 11,000 0,18

60 K 734100811 ks 7,000 0,02

61 K 734190814 ks 3,000 0,02

62 K 979081111 t 0,167 0,00

63 K 979081121 t 1,670 0,00

64 K 979082111 t 0,167 0,00

65 K 979093111 t 0,010 0,00

    HZS -   Hodinové zúčtovacie sadzby 0

66 K 0010000342 hod 72,000 0,00

      OST -  Ostatné práce 0

67 K 7354948113 hod 8,000 0,00

68 K 9502010011 kpl 1,000 0,00

69 K 9502010021 kpl 1,000 0,00

70 K 9502010031 kpl 1,000 0,00

M -   Práce a dodávky M 0

    23-M -   Montáže potrubia 0

71 K 230010308 ks 44,000 0,35

72 K 230010320 ks 4,000 0,41

73 K 230010337 ks 24,000 0,52

74 K 230120012 m 23,100 0,00

75 K 230120014 m 1,100 0,00

76 K 230120015 m 7,700 0,00

77 K 230120016 m 9,900 0,00

78 K 230120017 m 13,200 0,00

79 K 230120041 m 33,000 0,00

80 K 230120042 m 9,900 0,00

81 K 230120043 m 13,200 0,00

82 K 230120072 ks 5,000 0,00

83 K 230163101 ks 1,000 85,82

49,93

65,74

1 277,71

418,85

395,96

395,96

Prevádzkový denník 63,7063,70

Úradná skúška VTZ tlakového - expanzná 

nádoba
199,08199,08

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

každý ďalší 1 km
0,510,30

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt do 10 m
1,277,58

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním 

bez zhutnenia
0,000,35

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 50
19,761,50

Značenie potrubia štítkami 12,422,48

RTG kontrola prežiarením zvarov 104,0018,19

Odmasťovanie potrubia DN 50 14,611,11

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním do DN 32
41,261,25

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 40
13,401,35

Odmasťovanie potrubia DN 25 0,760,69

Odmasťovanie potrubia DN 32 6,010,78

Odmasťovanie potrubia DN 40 8,280,84

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 25
9,141,87

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 40
68,802,35

Odmasťovanie potrubia DN 15 13,060,57

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN15
84,441,57

Vykurovacia skúška 858,8611,93

Vypustenie a napustenie vody zo systému 76,449,56

Prevádzkový poriadok 79,6379,63

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi 

prírubami do DN 50,  -0,01400t
33,224,72

Demontáž príruby rozpojenie prírubového spoja 

do DN 50
4,901,61

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 

1 km
1,539,16

Demontáž doplnkových konštrukcií z profilového 

materiálu do šrotu
0,700,14

Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi 

alebo fóliami potrubie,  -0,00210t
11,212,33

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 

závitových DN 50,  -0,00532t
12,350,94

Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do 

DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter
16,991,17

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 

do DN 50 mm základné dvojnásobné
32,930,57

Poplatok za skladovanie 0,076,77

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 

DN 40
5,970

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky do 6 m
1,520,72



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

9 668,18

2 730,69

0,00

8 056,82

0,00 0,00

8 056,82 1 611,36

8 056,82

5 326,13

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 11 - PS02.01 - MaR a PRS, elektroinštalácia

10.2017



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

M -  Práce a dodávky M

    21-M -  Elektromontáže

    36-M -  Montáž prev.,mer. a regul.zariadení

HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby

VRN -  Vedľajšie rozpočtové náklady

    VRN04 -  Projektové práce

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

8 056,82

0,00 532,71 532,72

0,00 736,58 736,58

0,00 736,58 736,58

5 326,13 1 461,40 6 787,53

4 386,10 818,21 5 204,31

940,03 643,19 1 583,21

500 - KOST 11 - PS02.01 - MaR a PRS, elektroinštalácia

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

5 326,13 2 730,69 8 056,82

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

M -  Práce a dodávky M

    21-M -  Elektromontáže

1 K 210010024 m 20,000 0,00

2 M 3450509100 ks 13,000 0,15

3 M 3450710200 ks 20,000 0,46

4 K 210010057 m 50,000 0,00

5 M 3457100020 m 50,000 0,28

6 M 3451100080 ks 70,000 0,07

7 K 210010110 m 5,000 0,00

8 M 3410300902 m 5,000 2,05

9 K 210010351 ks 2,000 0,00

10 M 3450927000 ks 2,000 2,31

11 K 210011302 ks 75,000 0,00

12 M 2830403500 ks 75,000 0,02

13 K 210011303 ks 32,000 0,00

14 M 2830404000 ks 32,000 0,04

15 K 210020303 m 4,000 0,00

16 M 3450600003 m 4,000 2,47

17 M 3450600028 m 4,000 1,27

18 M 3450600342 ks 4,000 1,29

19 K 210020661 kg 5,000 0,00

20 M 1457063000 t 0,002 483,79

21 M 1457436800 t 0,002 483,79

22 M 2462153500 kg 0,028 5,14

23 M 2464203000 kg 0,009 1,67

24 M 3121081300 tks 0,003 95,07

8 056,82

6 787,53

5 204,31

Elektróda zváracia ESAB E-R 117 D 2,5 mm x dĺ. 

350 mm nelegovaná s rutilovým a kyslým 

obalom

0,290

Profil oceľový 50x2 mm zváraný tenkostenný 

uzavretý štvorcový
0,970

Farba syntetická suríková S 2005 0,140

Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006 0,020

Nosník 62 elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1570062
5,160

Konštrukcia oceľová, tenkostenná (Jöckl) 

všeobecná výroba, montáž vrátane, základného 

náteru

7,921,58

Profil oceľový 40x20x2 mm zváraný 

tenkostenný uzavretý obdĺžnikový
0,970

Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 

príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a 

podpery

22,525,63

Káblový žľab 62/50 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1516282
9,870

Kryt žľabu 62 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1516262
5,100

Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA 1,190

Osadenie polyamidovej príchytky HM 10, do 

tehlového muriva
19,880,62

Hmoždinka klasická 10 mm T10 typ: T10-PA 1,270

Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu 

vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov 

typ 6455-11 do 4 m

15,137,56

Krabica 6455-11 acid 4,620

Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do 

tehlového muriva
43,000,57

I-príchytka CL 16 5,020

Lišta elektroinštalačná z PVC 40x40, uložená 

pevne, vkladacia
6,971,39

Lišta hranatá - biela RAL 9003 LHD 40X40 HD 10,270

Rúrka FXP 16 9,240

Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1516, 

uložená pevne
37,030,74

Rúrka tuhá 320N PVC KA - sv. šedá/RAL7035 

1516E KA
13,940

 

Popis
Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 

16, uložená pevne
15,610,78

I-Spojka SM 16 šedá 1,970

VÝKAZ VÝMER

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 11 - PS02.01 - MaR a PRS, elektroinštalácia

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

25 K 210100001 ks 65,000 0,00

26 K 210100101 ks 16,000 0,00

27 K 210100258 ks 23,000 0,00

28 M 3438150510 ks 20,700 0,24

29 M 3438153000 ks 11,500 0,25

30 K 210100301 ks 14,000 0,00

31 K 210110065 ks 1,000 0,00

32 M 3850008090 ks 1,000 28,67

33 K 210140736 ks 1,000 0,00

34 M 3820900100 ks 1,000 25,08

35 K 210190002 ks 1,000 0,00

36 M 3570006229 ks 1,000 1 663,50

37 M 3570006197 ks 1,000 1 835,71

38 M 3570006198 ks 1,000 245,26

39 M 3570006199 ks 2,000 14,65

40 M 3570006200 ks 1,000 99,54

41 K 210201311 ks 1,000 0,00

42 M 3483301080 ks 1,000 23,59

43 K 210220031 ks 1,000 0,00

44 M 3410301603 ks 1,000 9,60

45 K 210220040 ks 8,000 0,00

46 M 3544247905 ks 8,000 0,30

47 M 3544247910 ks 8,000 0,37

48 K 210220301 m 58,000 0,00

49 M 3410350202 m 58,000 0,41

50 K 210270801 ks 46,000 0,00

51 M 5628900000 ks 46,000 0,13

52 K 210290741 ks 1,000 0,00

53 K 210800146 m 47,000 0,00

54 M 3410350085 m 47,000 0,32

55 K 210800148 m 15,000 0,00

56 M 3410350087 m 15,000 0,87

57 K 210802323 m 20,000 0,00

58 M 3410350578 m 20,000 0,41

59 K 210872120 m 131,000 0,00

60 M 3412150400 m 131,000 0,33Signálny kábel JYTY 2x1 42,770

Kábel medený uložený pevne H05VV-F (CYSY) 

300/500 V  3x1,5
10,670,53

H05VV-F 3x1,5 Flexibilný kábel harmonizovaný 8,120

Vodič signálny uložený pevne JYTY 250 V 2x1 27,120,21

CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený 

STN
14,970

Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 

3x4
8,600,57

CYKY 3x4 Kábel pre pevné uloženie, medený 

STN
13,020

Štítok na označenie káblového vývodu 5,860

Montáž motorického spotrebiča, elektromotora 

(s prenesením do vzdialenosti 5 m) do 1 kW
3,883,88

Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 

3x1,5
23,200,49

Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, 

pevne uložené Cu 4-16mm2
83,131,43

H07V-U 6 Kábel pre pevné uloženie, medený 

harmonizovaný
23,550

Označovací káblový štítok z PVC rozmer 

4x8cm(15-22 znak.)
35,530,77

Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu 23,702,96

Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. 

ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací 

materiál

2,420

Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný 

a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m
2,990

Priemyselné svietidlo pre lineárne žiarivky 

2x36W, IP66, VVG, 1200x155
23,590

Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 

125 E
15,6615,66

Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2 9,600

Prepojovací kábel pre ovládací panel 29,300

Switch 8-kanálový Ethernet/IP, (4xPOE) + 

sieťový adaptér
99,540

Zapojenie svietidla IP66, 2x svetelný zdroj, 

priemyselné s lineárnou žiarovkou
4,084,08

Rozvádzač 11DT1 1 663,500

Kompaktná procesorová stanica PLC, 18UI, 4DI, 

6AO, 8DO, komunikačné rozhranie Ethernet, 

HMI, PPS2, Protokol BACnet

1 835,710

Ovládací panel (HMI) malý pre PLC s grafickým 

displejom, rozhranie RS232 pre pripojenie na 

HMI rozhranie regulátora

245,260

Elektrická húkačka vrátane zapojenia typ 32 

150
8,618,61

Elektromagnetická húkačka 230V AC/20VA, 

IP54, 90dB/1m
25,080

Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 

kg
17,5417,54

Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) 

vrátane zapojenia
22,971,64

Spínač špeciálny vrátane zapojenia, hladinový 

spínač HRH-1, HRH-5
8,708,70

Regulátor hladiny 230V AC/3VA, výstupné relé 

250V/8A, prevedenie na lištu DIN
28,670

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. 

záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2
77,843,38

Izolačné pásky čierna 10m x 19mm typ: FEK10 4,950

Izolačné pásky zeleno-žltá 10m x 19mm typ: 

ZS10
2,930

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane 

zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2
36,750,57

Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane 

zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 

mm2

10,450,65



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

61 K 210872122 m 110,000 0,00

62 M 3412150420 m 110,000 0,51

63 K 210950201 m 70,000 0,00

64 K 6 m 10,000 0,00

65 M 3450600004 m 10,000 3,29

66 M 3450600031 m 10,000 1,76

67 M 3450600040 m 3,333 5,16

68 M 3450600086 ks 3,333 1,80

69 M 3450600104 ks 3,333 2,61

70 M 3450600143 ks 3,333 2,70

71 M 3450600167 ks 3,333 1,54

72 M 3450600344 ks 10,000 1,71

73 M 3450600466 súb. 1,667 11,60

74 M 3582202350 ks 1,667 23,89

75 K MV % 1,000 0,00

76 K PM % 2,248 2,39

77 K PPV % 2,248 0,00

    36-M -  Montáž prev.,mer. a regul.zariadení 0

78 K 360410182 ks 2,000 0,00

79 K 360410400 ks 1,000 0,00

80 K 360410420 ks 4,000 0,00

81 K 360410450 ks 3,000 0,00

82 K 360411015 ks 1,000 0,00

83 K 360411020 ks 1,000 0,00

84 K 360412032 ks 1,000 0,00

85 K 360413002 ks 1,000 0,00

86 K 360430092 ks 1,000 0,00

87 K 360430140 ks 2,000 0,00

88 M 3899006600 ks 2,000 60,04

89 M 3899012220 ks 1,000 284,44

90 M 3899004050 ks 1,000 356,58

91 M 3899006450 ks 1,000 30,02

92 M 3899006300 ks 1,000 60,12

93 M 3899006680 ks 2,000 5,18

94 M 3890100600 ks 1,000 78,44

95 K HZS0002111 % 3,600 0,00

96 K HZS0002121 % 1,000 0,00

97 K HZS0002131 % 6,000 0,00

1 583,21

Presun dodávok 54,1554,15

PPV 324,8954,15

Elektróda ponorná 10,350

Elektromer jednofázový digitálny pre podružné 

meranie, impulzný výstup (otvorený kolektor)
78,440

Mimostavenisková doprava 194,9354,15

Elektromotorický pohon 24V AC/DC / 8VA, 

800N, ovládací signál DC 0...10V alebo 4-20mA, 

zdvih 20mm/30s, tep.média -25-130st.C, IP54

356,580

Snímač vonkajšej teploty LG Ni1000, -50...70°C 30,020

Priestorový termostat 0....40st.C, kontakty 

250V/3A, IP33
60,120

Montáž servopohonu na škrtiace klapky a 3-

cestné ventily
13,276,63

Ponorný snímač teploty s nerezovým púzdrom, 

G1/2", PN40, čidlo LG Ni1000/5000 dĺžka 

70mm, rozsah -30...+150st.C, IP65

120,080

Priamy ventil prírubový PN16 DN15, 

kvs=0,63m3/h, zdvih 20mm, teplota média -

10....+150st.C, materiál telesa ventilu EN-GJL-

250, kuželka mosadz/bronz

284,440

Montáž ultrazvukového merača tepla a chladu 

do prietoku 2,5 m3/h
6,906,90

Uvedenie a zablombovanie vodomeru 3,053,05

Montáž solenoidového ventila, typ 2 VE-závit do 

G 1
4,354,35

Montáž snímača tlaku kvapalín a plynov 11,943,98

Montáž príložného termostatu kapilárneho 2,132,13

Montáž priestorového termostatu 2,132,13

Montáž ponornej elektródy 7,823,91

Montáž exterierového snímača teploty 4,384,38

Montáž ponorného snímača teploty pre vodu 13,253,31

Murárske výpomoci 119,45119,45

Podružný materiál 5,370,00

Podiel pridružených výkonov 10,744,78

Nosník 125 elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1570125
17,120

Spojovací - sada M6 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1240006
19,340

Istič 20B/1 + vývodka materiál pre dozbrojenie 39,820

Koleno vonkajšie 125/50 elektroinštalačný 

materiál, obj.č. 1591258
8,710

Koleno vnútorné 125/50 elektroinštalačný 

materiál, obj.č. 1561258
9,000

Kryt vnútorného kolena 125/50 

elektroinštalačný materiál, obj.č. 1560126
5,120

Kryt žľabu 125 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1512562
17,600

Koleno 90° 125/50 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1512958
17,200

Kryt kolena 90° 125 elektroinštalačný 

materiál, obj.č. 1509126
6,000

Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 

0.75 kg
14,490,21

Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 

príslušenstva, 125/50 mm vrátane veka a 

podpery

62,516,25

Káblový žľab 125/50 elektroinštalačný 

materiál, obj.č. 1512582
32,890

Vodič signálny uložený pevne JYTY 250 V 4x1 24,530,22

Signálny kábel JYTY 4x1 56,060



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby 0
98 K HZS000112.1 hod 20,000 0,00

99 K HZS000113.1 hod 8,000 0,00

100 K HZS000114.1 hod 2,000 0,00

101 K HZS000115 hod 16,000 0,00

VRN -  Vedľajšie rozpočtové náklady 0

    VRN04 -  Projektové práce 0

102 K 000400022.1 hod 6,000 0,00

103 K 0004000412 I/O 23,000 0,00

Odovzdávacia dokumentácia PD skutkového  

stavu
95,5615,93

Software a oživenie IO bodov na úrovni PLC 641,0227,87

532,72

736,58

736,58

Koordinácia spolupráce s dodávateľmi 

techniológie
76,449,56

Zaškolenie obsluhy 29,4614,73

Odborná prehliadka a odborná skúška EZ - 

revízie
235,7014,73

Príprava a realizácia komplexných skúšok 191,119,56



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

40 052,62

28 361,86

0,00

33 377,18

0,00 0,00

33 377,18 6 675,44

33 377,18

5 015,35

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 12 - PS02.01 - Ústredné vykurovanie

10.2017



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

PSV -   Práce a dodávky PSV

    713 -  Izolácie tepelné

    732 -   Ústredné kúrenie, strojovne

    733 -  Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

    734 -   Ústredné kúrenie, armatúry.

    767 -   Konštrukcie doplnkové kovové

    783 -   Dokončovacie práce

    799 -   Demontáže

    HZS -   Hodinové zúčtovacie sadzby

      OST -  Ostatné práce

M -   Práce a dodávky M

    23-M -   Montáže potrubia

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

33 377,18

0,00 418,85 418,85

126,74 555,43 682,16

126,74 555,43 682,16

29,40 49,42 78,83

13,66 224,19 237,84

0,00 1 277,71 1 277,71

2 086,41 1 764,97 3 851,39

2 037,88 109,88 2 147,77

123,65 206,68 330,33

4 888,61 27 806,43 32 695,03

597,61 126,46 724,07

0,00 24 047,12 24 047,12

400 - KOST 12 - PS02.01 - Ústredné vykurovanie

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

5 015,35 28 361,86 33 377,18

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV -   Práce a dodávky PSV

    713 -  Izolácie tepelné

1 K 713461111 m2 51,630 0,08

2 M 6314152520 m 12,650 2,55

3 M 6314152540 m 2,300 2,52

4 M 6314152700 m 2,300 2,86

5 M 6314152890 m 5,750 3,32

6 M 6314153250 m 2,300 7,32

7 M 6314153290 m 20,700 15,23

8 M 6314152010 m2 25,850 7,65

9 K 998713201 % 8,977 0,00

    732 -   Ústredné kúrenie, strojovne 0

10 K 730001 kpl 1,000 0,00

11 K 730003500 ks 2,000 0,00

12 K 998732201 % 298,700 0,00

    733 -  Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 0

13 K 7303190217 m 2,200 0,01

14 K 733111103 m 22,000 2,56

15 K 733111105 m 2,200 3,53

16 K 733111106 m 2,200 4,83

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných nízkotlakových DN 25, mat. 

11 353.1

18,945,08

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných nízkotlakových DN 32, mat. 

11 353.1

23,465,84

Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 

6 m
261,640,88

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do 

priem. 89/5
0,950,42

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných nízkotlakových DN 15
143,833,97

3 851,39

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

výšky do 6 m
9,291,04

Kompaktná odovzdávacia stanica tepla, 

horúcovodná, tlakovo nezávislá, výkon 1500 

kW, vrátane izolácie a vaničiek

22 925,4822 925,48

Expanzná nádoba s membránou, 6 bar, objem 

500 l, dodávka KOST
860,00430,00

24 047,12

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

89x60x1000 mm

16,830

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

139x70x1000 mm

315,160

Technická izolácia  čadičová minerálna izolácia 

s Al fóliou, lamelovo skružovaný pás do 150°C, 

80x1000x3000 mm

197,820

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

34x25x1000 mm

5,790

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

43x30x1000 mm

6,580

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

49x40x1000 mm

19,090

 

Popis
Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov 

skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová
121,282,27

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

21x20x1000 mm

32,230

33 377,18

32 695,03

724,07

VÝKAZ VÝMER

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 12 - PS02.01 - Ústredné vykurovanie

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

17 K 733111107 m 5,500 5,88

18 K 733121125 m 2,200 18,93

19 K 733121132 m 19,800 30,00

20 K 7331211351vc m 27,830 38,84

21 K 733126015 ks 2,000 0,68

22 K 733126040 ks 2,000 2,05

23 K 733126045 ks 2,000 2,60

24 K 733126060 ks 12,000 0,37

25 K 733126075 ks 2,000 0,61

26 K 733126080 ks 2,000 0,68

27 K 733126105 ks 6,000 2,05

28 K 733126110 ks 8,000 2,60

29 K 733126135 ks 1,000 0,68

30 K 733190107 m 31,900 0,01

31 K 733190232 m 19,800 0,04

32 K 733190235 m 27,830 0,06

33 M 3194301400 ks 2,000 1,48

34 M 3194301910 ks 2,000 7,52

35 M 3194302020 ks 2,000 8,88

36 M 733KOL9015 ks 12,000 0,38

37 M 733KOL9032 ks 2,000 0,68

38 M 733KOL9040 ks 2,000 0,89

39 M 733KOL904125 ks 6,000 8,70

40 M 733KOL904150 ks 8,000 13,22

41 M 31943011601V ks 1,000 7,06

42 K 998733201 % 47,698 0,00

    734 -   Ústredné kúrenie, armatúry. 0

43 K 734109212 kus 1,000 3,30

44 K 734162020 ks 1,000 5,26

45 K 7341919461 ks 1,000 5,07

46 K 734192035 ks 2,000 3,39

47 K 734209101 ks 6,000 0,10

48 K 734315030 ks 6,000 0,37

49 M 5518200108 ks 1,000 92,00

50 M 5518211450 ks 2,000 788,34

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 

vodu obojstranne navarovacieho DN 15 
28,054,31

Prírubový filter, DN 125, PN 16 92,000

Medziprírubová uzatváracia klapka s dvojitou 

excentricitou s pákou, DN 125, PN 16, 

prevodovka

1 576,670

Demontáž a spätná montáž  medziprírubového 

merača tepla Vertex Yokogawa YF 105, DN 80, 

PN 16

18,5013,43

Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 

125
30,6611,94

Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2 4,160,59

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch 

výšky do 6 m
53,171,11

Montáž 2-cestného regulačného ventilu 

prírubového so servopohonom, DN 25, PN 16, 

kvs=6,3-10m3/h (dod. MaR)

13,029,72

Montáž filtra prírubového DN 125 21,3516,09

2 147,77

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 125 (fi 139,7) 52,220

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 150 (fi 168,3) 105,750

Varný T-kus - typ R 3 DN 40/40/40, rozmer 

48,3x2,6
7,060

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 15 (fi 21,3) 4,590

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 32 (fi 42,4) 1,350

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 40 (fi 48,3) 1,780

Varná redukcia DN 40/32 rozmer 48,3×2,6 na 

42,4×2,6
2,960

Varná redukcia DN 125/80 rozmer 139,7×4,0 na 

88,9×3,2
15,030

Varná redukcia DN 150/125 rozmer 168,3×4,5 

na 139,7×4,0
17,760

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok 

závitových do DN 50
9,910,30

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 

89/5 do priem. 133/5, 0
14,190,68

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 

133/5 do priem. 159/6, 3
23,930,80

Montáž tvarovky - koleno DN 125 privarením 223,1735,14

Montáž tvarovky - koleno DN 150 privarením 355,4041,83

Montáž tvarovky - T-kus DN 40 privarením 13,5812,90

Montáž tvarovky - koleno DN 15 privarením 56,094,31

Montáž tvarovky - koleno DN 32 privarením 13,666,23

Montáž tvarovky - koleno DN 40 privarením 27,1512,90

Montáž tvarovky - redukcie DN 40 privarením 27,1512,90

Montáž tvarovky - redukcie DN 125 privarením 74,3935,14

Montáž tvarovky - redukcie DN 150 privarením 88,8541,83

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových 

nízkotlakových priemer 88,9/3,6 (DN 80), mat. 

11 353.1

62,569,51

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových 

nízkotlakových priemer 139,7/4,5 (DN 125), 

mat. 11 353.1

847,1512,79

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových 

nízkotlakových priemer 168,3/4,5 (DN 150), 

mat. 11 353.1

1 497,4214,96

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných nízkotlakových DN 40, mat. 

11 353.1

67,936,47



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

51 M 5511130120 ks 6,000 3,77

52 M 5512441140 ks 6,000 23,90

53 K 734421130 ks 1,000 31,11

54 K 734494213 ks 2,000 0,86

55 M 3194302380.1 ks 2,000 3,28

56 M 3194302440.1 ks 2,000 8,26

57 M 3194302480.1 ks 6,000 14,79

58 M 3194302500.1 ks 2,000 17,66

59 K 998734201 % 26,534 0,00

    767 -   Konštrukcie doplnkové kovové 0

60 K 767995101 kg 42,000 0,39

61 M 767TAC10 kg 42,000 2,23

62 M 767OBJ15 ks 6,000 0,20

63 M 767OBJ40 ks 1,000 0,33

64 M 767OBJ150 ks 6,000 1,27

65 M 767OBJS15 ks 4,000 1,11

66 K 767OBJS125 ks 4,000 0,00

67 K 998767201 % 4,110 0,00

    783 -   Dokončovacie práce 0

68 K 783424340 m 9,900 0,37

69 K 783424740 m 22,000 0,18

70 K 783425750 m 2,200 0,27

71 K 783426760 m 47,630 0,45

    799 -   Demontáže 0

72 K 171209002 t 0,076 0,00

73 K 230080451 kg 16,600 0,00

74 K 713400821 m2 36,300 0,00

75 K 7331208311 m 3,000 0,37

76 K 733120832 m 33,000 0,37

77 K 734100812 ks 2,000 0,02

78 K 734100813 ks 3,000 0,02

79 K 734190818 ks 1,000 0,02

80 K 734190822 ks 2,000 0,02

81 K 979081111 t 0,901 0,00

82 K 979081121 t 9,010 0,00

330,33

78,83

237,84

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 

1 km
8,259,16

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

každý ďalší 1 km
2,730,30

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi 

prírubami nad DN 100 do DN 150,  -0,08300t
33,7811,24

Demontáž príruby rozpojenie prírubového spoja 

nad 50 do DN 100
2,292,27

Demontáž príruby rozpojenie prírubového spoja 

nad 100 do DN 150
5,912,93

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých 

DN 100,  -0,01114t
6,501,79

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých 

DN 125,  -0,01384t
71,481,79

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi 

prírubami nad 50 do DN 100,  -0,03900t
12,886,42

Poplatok za skladovanie 0,516,77

Demontáž doplnkových konštrukcií z profilového 

materiálu do šrotu
2,250,14

Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi 

alebo fóliami potrubie,  -0,00210t
84,402,33

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 

do DN 50 mm základné dvojnásobné
16,470,57

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 

do DN 100 mm základné dvojnásobné
1,540,43

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 

do DN 150 mm základné dvojnásobné
45,510,51

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 

DN 125
25,806,45

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky do 6 m
2,950,72

Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do 

DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter
15,291,17

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 

DN 40
0,330

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 

DN 150
7,640

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 

DN 15
4,460

Montáž ostatných atypických kovových 

stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg
194,314,24

Závesy potrubia - závesné tyče 93,640

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 

DN 15
1,190

Príruba privarovacia s krkom DN 125 (139,7) PN 

16
88,720

Príruba privarovacia s krkom DN 150 (168,3) PN 

16
35,320

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 

6 m
5,280,20

Návarok G 1/2" pre MaR 8,843,56

Príruba privarovacia s krkom DN 25 (33,7) PN 

16
6,560

Príruba privarovacia s krkom DN 80 (88,9) PN 

16 
16,520

Guľový kohút vypúšťací, DN 15 22,600

Oceľový guľový kohút na horúcu vodu 

obojstranne navarovací DN 15/ PN 40
143,430

Tlakomerová zostava, rozsah 0÷1 MPa so 

slučkou a tlakomerovým kohútom
36,104,98



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

83 K 979082111 t 0,901 0,00

84 K 979093111 t 0,076 0,00

    HZS -   Hodinové zúčtovacie sadzby 0

85 K 0010000342 hod 72,000 0,00

      OST -  Ostatné práce 0

86 K 7354948113 hod 8,000 0,00

87 K 9502010011 kpl 1,000 0,00

88 K 9502010021 kpl 1,000 0,00

89 K 9502010031 kpl 1,000 0,00

M -   Práce a dodávky M 0

    23-M -   Montáže potrubia 0

90 K 230010308 ks 26,000 0,35

91 K 230010320 ks 12,000 0,41

92 K 230010357 ks 4,000 0,80

93 K 230010377 ks 22,000 1,08

94 K 230120012 m 22,000 0,00

95 K 230120014 m 2,200 0,00

96 K 230120015 m 2,200 0,00

97 K 230120016 m 5,500 0,00

98 K 230120019 m 2,200 0,00

99 K 230120021 m 19,800 0,00

100 K 230120022 m 27,830 0,00

101 K 230120041 m 28,600 0,00

102 K 230120042 m 5,500 0,00

103 K 230120045 m 2,200 0,00

104 K 230120047 m 19,800 0,00

105 K 230120048 m 24,200 0,00

106 K 230120072 ks 5,000 0,00

107 K 230163101 ks 1,000 85,82

1 277,71

418,85

682,16

682,16

Prevádzkový poriadok 79,6379,63

Prevádzkový denník 63,7063,70

Úradná skúška VTZ tlakového - expanzná 

nádoba
199,08199,08

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním 

bez zhutnenia
0,030,35

Vykurovacia skúška 858,8611,93

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 150
54,732,26

Značenie potrubia štítkami 12,422,48

RTG kontrola prežiarením zvarov 104,0018,19

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 40
7,451,35

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 80
3,941,79

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 125
41,622,10

Odmasťovanie potrubia DN 125 58,972,98

Odmasťovanie potrubia DN 150 113,464,08

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním do DN 32
35,761,25

Odmasťovanie potrubia DN 32 1,720,78

Odmasťovanie potrubia DN 40 4,600,84

Odmasťovanie potrubia DN 80 3,991,82

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 125
130,694,87

Odmasťovanie potrubia DN 15 12,440,57

Odmasťovanie potrubia DN 25 1,520,69

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN15
49,901,57

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 25
27,421,87

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 80
17,523,58

Vypustenie a napustenie vody zo systému 76,449,56

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt do 10 m
6,837,58



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

10 395,96

2 980,16

0,00

8 663,30

0,00 0,00

8 663,30 1 732,66

8 663,30

5 683,14

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 12 - PS02.01 - MaR a PRS, elektroinštalácia

10.2017



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

M -  Práce a dodávky M

    21-M -  Elektromontáže

    36-M -  Montáž prev.,mer. a regul.zariadení

HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby

VRN -  Vedľajšie rozpočtové náklady

    VRN04 -  Projektové práce

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

8 663,30

0,00 562,18 562,19

0,00 848,06 848,06

0,00 848,06 848,06

5 683,14 1 569,92 7 253,06

4 650,74 868,69 5 519,43

1 032,40 701,23 1 733,61

500 - KOST 12 - PS02.01 - MaR a PRS, elektroinštalácia

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

5 683,14 2 980,16 8 663,30

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

M -  Práce a dodávky M

    21-M -  Elektromontáže

1 K 210010024 m 20,000 0,00

2 M 3450509100 ks 5,000 0,15

3 M 3450710200 ks 20,000 0,46

4 K 210010057 m 20,000 0,00

5 M 3457100020 m 20,000 0,28

6 M 3451100080 ks 40,000 0,07

7 K 210010110 m 5,000 0,00

8 M 3410300902 m 5,000 2,05

9 K 210010351 ks 2,000 0,00

10 M 3450927000 ks 2,000 2,31

11 K 210011302 ks 45,000 0,00

12 M 2830403500 ks 45,000 0,02

13 K 210011303 ks 32,000 0,00

14 M 2830404000 ks 32,000 0,04

15 K 210020303 m 4,000 0,00

16 M 3450600003 m 4,000 2,47

17 M 3450600028 m 4,000 1,27

18 M 3450600342 ks 4,000 1,29

19 K 210020661 kg 5,000 0,00

20 M 1457063000 t 0,002 483,79

21 M 1457436800 t 0,002 483,79

22 M 2462153500 kg 0,028 5,14

23 M 2464203000 kg 0,009 1,67

24 M 3121081300 tks 0,003 95,07

8 663,30

7 253,06

5 519,43

Elektróda zváracia ESAB E-R 117 D 2,5 mm x dĺ. 

350 mm nelegovaná s rutilovým a kyslým 

obalom

0,290

Profil oceľový 50x2 mm zváraný tenkostenný 

uzavretý štvorcový
0,970

Farba syntetická suríková S 2005 0,140

Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006 0,020

Nosník 62 elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1570062
5,160

Konštrukcia oceľová, tenkostenná (Jöckl) 

všeobecná výroba, montáž vrátane, základného 

náteru

7,921,58

Profil oceľový 40x20x2 mm zváraný 

tenkostenný uzavretý obdĺžnikový
0,970

Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 

príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a 

podpery

22,525,63

Káblový žľab 62/50 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1516282
9,870

Kryt žľabu 62 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1516262
5,100

Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA 0,720

Osadenie polyamidovej príchytky HM 10, do 

tehlového muriva
19,880,62

Hmoždinka klasická 10 mm T10 typ: T10-PA 1,270

Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu 

vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov 

typ 6455-11 do 4 m

15,137,56

Krabica 6455-11 acid 4,620

Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do 

tehlového muriva
25,800,57

I-príchytka CL 16 2,870

Lišta elektroinštalačná z PVC 40x40, uložená 

pevne, vkladacia
6,971,39

Lišta hranatá - biela RAL 9003 LHD 40X40 HD 10,270

Rúrka FXP 16 9,240

Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1516, 

uložená pevne
14,810,74

Rúrka tuhá 320N PVC KA - sv. šedá/RAL7035 

1516E KA
5,570

 

Popis
Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 

16, uložená pevne
15,610,78

I-Spojka SM 16 šedá 0,760

VÝKAZ VÝMER

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 12 - PS02.01 - MaR a PRS, elektroinštalácia

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

25 K 210100001 ks 80,000 0,00

26 K 210100101 ks 16,000 0,00

27 K 210100258 ks 27,000 0,00

28 M 3438150510 ks 24,300 0,24

29 M 3438153000 ks 13,500 0,25

30 K 210100301 ks 17,000 0,00

31 K 210110065 ks 1,000 0,00

32 M 3850008090 ks 1,000 28,67

33 K 210140736 ks 1,000 0,00

34 M 3820900100 ks 1,000 25,08

35 K 210190002 ks 1,000 0,00

36 M 3570006229 ks 1,000 1 852,03

37 M 3570006197 ks 1,000 1 835,71

38 M 3570006198 ks 1,000 245,26

39 M 3570006199 ks 2,000 14,65

40 M 3570006200 ks 1,000 99,54

41 K 210201311 ks 1,000 0,00

42 M 3483301080 ks 1,000 23,59

43 K 210220031 ks 1,000 0,00

44 M 3410301603 ks 1,000 9,60

45 K 210220040 ks 8,000 0,00

46 M 3544247905 ks 8,000 0,30

47 M 3544247910 ks 8,000 0,37

48 K 210220301 m 82,000 0,00

49 M 3410350202 m 82,000 0,41

50 K 210270801 ks 54,000 0,00

51 M 5628900000 ks 54,000 0,13

52 K 210290742 ks 2,000 0,00

53 K 210800146 m 22,000 0,00

54 M 3410350085 m 22,000 0,32

55 K 210800152 m 30,000 0,00

56 M 3410350091 m 30,000 0,43

57 K 210800160 m 40,000 0,00

58 M 3410350099 m 40,000 1,31

59 K 210802323 m 20,000 0,00

Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 

5x4
24,840,62

CYKY 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený 

STN
52,560

Kábel medený uložený pevne H05VV-F (CYSY) 

300/500 V  3x1,5
10,670,53

CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený 

STN
7,010

Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 

4x1,5
15,530,52

CYKY 4x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený 

STN
12,900

Štítok na označenie káblového vývodu 6,880

Montáž motorického spotrebiča, elektromotora 

(s prenesením do vzdialenosti 5 m) do 3 kW
12,636,31

Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 

3x1,5
10,860,49

Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, 

pevne uložené Cu 4-16mm2
117,531,43

H07V-U 6 Kábel pre pevné uloženie, medený 

harmonizovaný
33,300

Označovací káblový štítok z PVC rozmer 

4x8cm(15-22 znak.)
41,710,77

Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu 23,702,96

Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. 

ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací 

materiál

2,420

Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný 

a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m
2,990

Priemyselné svietidlo pre lineárne žiarivky 

2x36W, IP66, VVG, 1200x155
23,590

Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 

125 E
15,6615,66

Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2 9,600

Prepojovací kábel pre ovládací panel 29,300

Switch 8-kanálový Ethernet/IP, (4xPOE) + 

sieťový adaptér
99,540

Zapojenie svietidla IP66, 2x svetelný zdroj, 

priemyselné s lineárnou žiarovkou
4,084,08

Rozvádzač 12DT1 1 852,030

Kompaktná procesorová stanica PLC, 18UI, 4DI, 

6AO, 8DO, komunikačné rozhranie Ethernet, 

HMI, PPS2, Protokol BACnet

1 835,710

Ovládací panel (HMI) malý pre PLC s grafickým 

displejom, rozhranie RS232 pre pripojenie na 

HMI rozhranie regulátora

245,260

Elektrická húkačka vrátane zapojenia typ 32 

150
8,618,61

Elektromagnetická húkačka 230V AC/20VA, 

IP54, 90dB/1m
25,080

Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 

kg
17,5417,54

Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) 

vrátane zapojenia
27,891,64

Spínač špeciálny vrátane zapojenia, hladinový 

spínač HRH-1, HRH-5
8,708,70

Regulátor hladiny 230V AC/3VA, výstupné relé 

250V/8A, prevedenie na lištu DIN
28,670

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. 

záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2
91,383,38

Izolačné pásky čierna 10m x 19mm typ: FEK10 5,810

Izolačné pásky zeleno-žltá 10m x 19mm typ: 

ZS10
3,440

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane 

zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2
45,230,57

Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane 

zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 

mm2

10,450,65



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

60 M 3410350578 m 20,000 0,41

61 K 210872120 m 115,000 0,00

62 M 3412150400 m 115,000 0,33

63 K 210872122 m 118,000 0,00

64 M 3412150420 m 118,000 0,51

65 K 210950201 m 40,000 0,00

66 K 6 m 10,000 0,00

67 M 3450600004 m 10,000 3,29

68 M 3450600031 m 10,000 1,76

69 M 3450600040 m 3,333 5,16

70 M 3450600086 ks 3,333 1,80

71 M 3450600104 ks 3,333 2,61

72 M 3450600143 ks 3,333 2,70

73 M 3450600167 ks 3,333 1,54

74 M 3450600344 ks 10,000 1,71

75 M 3450600466 súb. 1,667 11,60

76 M 3582202350 ks 1,667 43,00

77 K MV sub 1,000 0,00

78 K PM % 2,654 2,39

79 K PPV % 2,654 0,00

    36-M -  Montáž prev.,mer. a regul.zariadení 0

80 K 360410182 ks 2,000 0,00

81 K 360410400 ks 1,000 0,00

82 K 360410420 ks 6,000 0,00

83 K 360410450 ks 3,000 0,00

84 K 360411015 ks 1,000 0,00

85 K 360411020 ks 1,000 0,00

86 K 360412032 ks 1,000 0,00

87 K 360413002 ks 1,000 0,00

88 K 360430092 ks 1,000 0,00

89 K 360430140 ks 2,000 0,00

90 M 3899006600 ks 2,000 69,68

91 M 3899012220 ks 1,000 210,78

92 M 3899004050 ks 1,000 356,58

93 M 3899006450 ks 1,000 30,02

94 M 3899006420 ks 2,000 64,82

95 M 3899006300 ks 1,000 60,12

96 M 3899006680 ks 2,000 5,18

1 733,61

Elektróda ponorná 10,350

Snímač vonkajšej teploty LG Ni1000, -50...70°C 30,020

Ponorný snímač teploty s MS púzdrom, G1/2", 

PN20, čidlo LG Ni1000/5000 dĺžka 100mm, 

rozsah -30...+150st.C, IP42

129,640

Priestorový termostat 0....40st.C, kontakty 

250V/3A, IP33
60,120

Ponorný snímač teploty s MS púzdrom, G1/2", 

PN20, čidlo LG Ni1000/5000 dĺžka 150mm, 

rozsah -30...+150st.C, IP42

139,350

Priamy ventil prírubový PN16 DN25, 

kvs=10m3/h, zdvih 20mm, teplota média -

10....+150st.C, materiál telesa ventilu EN-GJL-

250, kuželka mosadz/bronz

210,780

Elektromotorický pohon 24V AC/DC / 8VA, 

800N, ovládací signál DC 0...10V alebo 4-20mA, 

zdvih 20mm/30s, tep.média -25-130st.C, IP54

356,580

Uvedenie a zablombovanie vodomeru 3,053,05

Montáž solenoidového ventila, typ 2 VE-závit do 

G 1
4,354,35

Montáž servopohonu na škrtiace klapky a 3-

cestné ventily
13,276,63

Montáž príložného termostatu kapilárneho 2,132,13

Montáž priestorového termostatu 2,132,13

Montáž ultrazvukového merača tepla a chladu 

do prietoku 2,5 m3/h
6,906,90

Montáž exterierového snímača teploty 4,384,38

Montáž ponorného snímača teploty pre vodu 19,883,31

Montáž snímača tlaku kvapalín a plynov 11,943,98

Podružný materiál 6,340,00

Podiel pridružených výkonov 12,684,78

Montáž ponornej elektródy 7,823,91

Spojovací - sada M6 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1240006
19,340

Istič 20B/1 + vývodka materiál pre dozbrojenie 71,680

Murárske výpomoci 119,45119,45

Koleno vnútorné 125/50 elektroinštalačný 

materiál, obj.č. 1561258
9,000

Kryt vnútorného kolena 125/50 

elektroinštalačný materiál, obj.č. 1560126
5,120

Nosník 125 elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1570125
17,120

Koleno 90° 125/50 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1512958
17,200

Kryt kolena 90° 125 elektroinštalačný 

materiál, obj.č. 1509126
6,000

Koleno vonkajšie 125/50 elektroinštalačný 

materiál, obj.č. 1591258
8,710

Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 

príslušenstva, 125/50 mm vrátane veka a 

podpery

62,516,25

Káblový žľab 125/50 elektroinštalačný 

materiál, obj.č. 1512582
32,890

Kryt žľabu 125 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1512562
17,600

Vodič signálny uložený pevne JYTY 250 V 4x1 26,310,22

Signálny kábel JYTY 4x1 60,140

Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 

0.75 kg
8,280,21

H05VV-F 3x1,5 Flexibilný kábel harmonizovaný 8,120

Vodič signálny uložený pevne JYTY 250 V 2x1 23,810,21

Signálny kábel JYTY 2x1 37,550



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

97 M 3890100600 ks 1,000 95,56

98 K HZS0002111 % 3,600 0,00

99 K HZS0002121 % 1,000 0,00

100 K HZS0002131 % 6,000 0,00

HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby 0
101 K HZS000112.1 hod 20,000 0,00

102 K HZS000113.1 hod 8,000 0,00

103 K HZS000114.1 hod 2,000 0,00

104 K HZS000115 hod 18,000 0,00

VRN -  Vedľajšie rozpočtové náklady 0

    VRN04 -  Projektové práce 0

105 K 000400022.1 hod 6,000 0,00

106 K 0004000413 I/O 27,000 0,00

Odovzdávacia dokumentácia PD skutkového  

stavu
95,5615,93

Software a oživenie IO bodov na úrovni PLC 752,5027,87

562,19

848,06

848,06

Koordinácia spolupráce s dodávateľmi 

techniológie
76,449,56

Zaškolenie obsluhy 29,4614,73

Odborná prehliadka a odborná skúška EZ - 

revízie
265,1714,73

Presun dodávok 59,0059,00

PPV 353,9959,00

Príprava a realizácia komplexných skúšok 191,119,56

Elektromer trojfázový digitálny pre podružné 

meranie, impulzný výstup (otvorený kolektor)
95,560

Mimostavenisková doprava 212,3959,00



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

43 043,69

30 164,64

0,00

35 869,74

0,00 0,00

35 869,74 7 173,95

35 869,74

5 705,08

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 13 - PS02.01 - Ústredné vykurovanie

10.2017



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

PSV -   Práce a dodávky PSV

    713 -  Izolácie tepelné

    732 -   Ústredné kúrenie, strojovne

    733 -  Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

    734 -   Ústredné kúrenie, armatúry.

    767 -   Konštrukcie doplnkové kovové

    783 -   Dokončovacie práce

    799 -   Demontáže

    HZS -   Hodinové zúčtovacie sadzby

      OST -  Ostatné práce

M -   Práce a dodávky M

    23-M -   Montáže potrubia

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

35 869,74

0,00 418,85 418,85

135,55 506,94 642,47

135,55 506,94 642,47

23,68 48,09 71,78

9,94 135,38 145,32

0,00 1 277,71 1 277,71

1 391,05 1 405,65 2 796,74

3 574,32 121,54 3 695,88

104,30 178,80 283,10

5 569,53 29 657,70 35 227,27

466,24 92,64 558,88

0,00 26 397,89 26 397,89

400 - KOST 13 - PS02.01 - Ústredné vykurovanie

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

5 705,08 30 164,64 35 869,74

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV -   Práce a dodávky PSV

    713 -  Izolácie tepelné

1 K 713461111 m2 37,660 0,08

2 M 6314152520 m 20,700 2,55

3 M 6314152540 m 2,330 2,52

4 M 6314152700 m 2,300 2,86

5 M 6314152890 m 5,750 3,32

6 M 6314153250 m 1,150 7,32

7 M 6314153290 m 17,250 15,23

8 M 6314152010 m2 14,100 7,65

9 K 998713201 % 6,928 0,00

    732 -   Ústredné kúrenie, strojovne 0

10 K 730001 kpl 1,000 0,00

11 K 730003500 ks 2,000 0,00

12 K 998732201 % 327,900 0,00

    733 -  Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 0

13 K 7303190217 m 1,100 0,01

14 K 733111103 m 33,000 2,56

15 K 733111105 m 2,200 3,53

16 K 733111106 m 2,200 4,83

35 869,74

35 227,27

558,88

26 397,89

2 796,74

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných nízkotlakových DN 25, mat. 

11 353.1

18,945,08

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných nízkotlakových DN 32, mat. 

11 353.1

23,465,84

Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 

6 m
287,220,88

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do 

priem. 89/5
0,470,42

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných nízkotlakových DN 15
215,743,97

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

výšky do 6 m
7,171,04

Kompaktná odovzdávacia stanica tepla, 

horúcovodná, tlakovo nezávislá, výkon 1750 

kW, vrátane izolácie a vaničiek

25 409,9325 409,93

Expanzná nádoba s membránou, 6 bar, objem 

400 l, dodávka KOST
700,74350,37

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

89x60x1000 mm

8,420

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

139x70x1000 mm

262,640

Technická izolácia  čadičová minerálna izolácia 

s Al fóliou, lamelovo skružovaný pás do 150°C, 

80x1000x3000 mm

107,900

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

34x25x1000 mm

5,860

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

43x30x1000 mm

6,580

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

49x40x1000 mm

19,090

 

Popis
Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov 

skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová
88,472,27

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

21x20x1000 mm

52,750

VÝKAZ VÝMER

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 13 - PS02.01 - Ústredné vykurovanie

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

17 K 733111107 m 5,500 5,88

18 K 733121125 m 1,100 18,93

19 K 733121132 m 16,500 30,00

20 K 7331211351vc m 13,200 38,84

21 K 733126015 ks 2,000 0,68

22 K 733126040 ks 2,000 2,05

23 K 733126045 ks 2,000 2,60

24 K 733126060 ks 15,000 0,37

25 K 733126075 ks 2,000 0,61

26 K 733126080 ks 2,000 0,68

27 K 733126105 ks 5,000 2,05

28 K 733126110 ks 6,000 2,60

29 K 733126135 ks 1,000 0,68

30 K 733190107 m 42,900 0,01

31 K 733190232 m 16,500 0,04

32 K 733190235 m 13,200 0,06

33 M 3194301400 ks 2,000 1,48

34 M 3194301910 ks 2,000 7,52

35 M 3194302050 ks 2,000 11,71

36 M 31943011601V ks 1,000 7,06

37 M 733KOL9015 ks 15,000 0,38

38 M 733KOL9032 ks 2,000 0,68

39 M 733KOL9040 ks 2,000 0,89

40 M 733KOL904125 ks 5,000 8,70

41 M 733KOL904150 ks 6,000 13,22

42 K 998733201 % 34,637 0,00

    734 -   Ústredné kúrenie, armatúry. 0

43 K 734109212 kus 1,000 3,30

44 K 734162020 ks 1,000 5,26

45 K 734192035 ks 2,000 3,39

46 K 734209101 ks 4,000 0,10

47 K 734315030 ks 10,000 0,37

48 M 5518200108 ks 1,000 92,00

49 M 5518211450 ks 2,000 788,34

3 695,88

Prírubový filter, DN 125, PN 16 92,000

Medziprírubová uzatváracia klapka s dvojitou 

excentricitou s pákou, DN 125, PN 16, 

prevodovka

1 576,670

Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 

125
30,6611,94

Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2 2,770,59

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 

vodu obojstranne navarovacieho DN 15 
46,744,31

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch 

výšky do 6 m
38,611,11

Montáž 2-cestného regulačného ventilu 

prírubového so servopohonom, DN 25, PN 16, 

kvs=6,3-10m3/h (dod. MaR)

13,029,72

Montáž filtra prírubového DN 125 21,3516,09

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 40 (fi 48,3) 1,780

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 125 (fi 139,7) 43,520

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 150 (fi 168,3) 79,310

Varný T-kus - typ R 3 DN 40/40/40, rozmer 

48,3x2,6
7,060

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 15 (fi 21,3) 5,730

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 32 (fi 42,4) 1,350

Varná redukcia DN 40/32 rozmer 48,3×2,6 na 

42,4×2,6
2,960

Varná redukcia DN 125/80 rozmer 139,7×4,0 na 

88,9×3,2
15,030

Varná redukcia DN 150/100 rozmer 168,3×4,5 

na 108,0×3,6
23,430

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok 

závitových do DN 50
13,320,30

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 

89/5 do priem. 133/5, 0
11,830,68

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 

133/5 do priem. 159/6, 3
11,350,80

Montáž tvarovky - koleno DN 125 privarením 185,9835,14

Montáž tvarovky - koleno DN 150 privarením 266,5541,83

Montáž tvarovky - T-kus DN 40 privarením 13,5812,90

Montáž tvarovky - koleno DN 15 privarením 70,114,31

Montáž tvarovky - koleno DN 32 privarením 13,666,23

Montáž tvarovky - koleno DN 40 privarením 27,1512,90

Montáž tvarovky - redukcie DN 40 privarením 27,1512,90

Montáž tvarovky - redukcie DN 125 privarením 74,3935,14

Montáž tvarovky - redukcie DN 150 privarením 88,8541,83

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových 

nízkotlakových priemer 88,9/3,6 (DN 80), mat. 

11 353.1

31,289,51

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových 

nízkotlakových priemer 139,7/4,5 (DN 125), 

mat. 11 353.1

705,9612,79

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových 

nízkotlakových priemer 168,3/4,5 (DN 150), 

mat. 11 353.1

710,2414,96

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných nízkotlakových DN 40, mat. 

11 353.1

67,936,47



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

50 M 389900225080 ks 1,000 1 487,49

51 M 5511130120 ks 4,000 3,77

52 M 5512441140 ks 10,000 23,90

53 K 73441243020 ks 1,000 0,00

54 K 734421130 ks 1,000 31,11

55 K 734494213 ks 2,000 0,86

56 M 3194302380.1 ks 2,000 3,28

57 M 3194302440.1 ks 2,000 8,26

58 M 3194302480.1 ks 6,000 14,79

59 K 998734201 % 46,297 0,00

    767 -   Konštrukcie doplnkové kovové 0

60 K 767995101 kg 34,000 0,39

61 M 767TAC10 kg 34,000 2,23

62 M 767OBJ15 ks 6,000 0,20

63 M 767OBJ40 ks 1,000 0,33

64 M 767OBJ150 ks 2,000 1,27

65 M 767OBJS15 ks 10,000 1,11

66 K 767OBJS125 ks 5,000 0,00

67 K 998767201 % 3,523 0,00

    783 -   Dokončovacie práce 0

68 K 783424340 m 13,200 0,37

69 K 783424740 m 29,700 0,18

70 K 783425750 m 1,100 0,27

71 K 783426760 m 29,700 0,45

    799 -   Demontáže 0

72 K 171209002 t 0,041 0,00

73 K 230080451 kg 16,600 0,00

74 K 713400821 m2 19,510 0,00

75 K 7331208311 m 26,500 0,37

76 K 734190814 ks 1,000 0,02

77 K 979081111 t 0,408 0,00

78 K 979081121 t 4,080 0,00

79 K 979082111 t 4,408 0,00

80 K 979093111 t 0,041 0,00

283,10

71,78

145,32

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

každý ďalší 1 km
1,230,30

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt do 10 m
33,427,58

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním 

bez zhutnenia
0,010,35

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých 

DN 100,  -0,01114t
57,401,79

Demontáž príruby rozpojenie prírubového spoja 

do DN 50
1,631,61

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 

1 km
3,749,16

Poplatok za skladovanie 0,286,77

Demontáž doplnkových konštrukcií z profilového 

materiálu do šrotu
2,250,14

Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi 

alebo fóliami potrubie,  -0,00210t
45,362,33

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 

do DN 50 mm základné dvojnásobné
22,230,57

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 

do DN 100 mm základné dvojnásobné
0,770,43

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 

do DN 150 mm základné dvojnásobné
28,380,51

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 

DN 125
32,256,45

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky do 6 m
2,520,72

Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do 

DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter
20,391,17

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 

DN 40
0,330

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 

DN 150
2,550

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 

DN 15
11,150

Montáž ostatných atypických kovových 

stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg
157,304,24

Závesy potrubia - závesné tyče 75,810

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 

DN 15
1,190

Príruba privarovacia s krkom DN 80 (88,9) PN 

16 
16,520

Príruba privarovacia s krkom DN 125 (139,7) PN 

16
88,720

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 

6 m
9,220,20

Tlakomerová zostava, rozsah 0÷1 MPa so 

slučkou a tlakomerovým kohútom
36,104,98

Návarok G 1/2" pre MaR 8,843,56

Príruba privarovacia s krkom DN 25 (33,7) PN 

16
6,560

Guľový kohút vypúšťací, DN 15 15,070

Oceľový guľový kohút na horúcu vodu 

obojstranne navarovací DN 15/ PN 40
239,050

Montáž ultrazvukového merača tepla DN 25, PN 

16, Qn=2,5m3/h
5,105,10

Ultrazvukový merač tepla, DN 80, PN 25, 

Qn=40m3/h, prírubový, kalorimetrické 

počítadlo s napájaním 230V/50Hz, MODBUS RS 

485 RTU modul, montáž do prívodu, snímače 

tepla Pt 500

1 487,490



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

    HZS -   Hodinové zúčtovacie sadzby 0

81 K 0010000342 hod 72,000 0,00

      OST -  Ostatné práce 0

82 K 7354948113 hod 8,000 0,00

83 K 9502010011 kpl 1,000 0,00

84 K 9502010021 kpl 1,000 0,00

85 K 9502010031 kpl 1,000 0,00

M -   Práce a dodávky M 0

    23-M -   Montáže potrubia 0

86 K 230010308 ks 45,000 0,35

87 K 230010320 ks 12,000 0,41

88 K 230010357 ks 4,000 0,80

89 K 230010377 ks 24,000 1,08

90 K 230120012 m 33,000 0,00

91 K 230120014 m 2,200 0,00

92 K 230120015 m 2,200 0,00

93 K 230120016 m 5,500 0,00

94 K 230120019 m 1,100 0,00

95 K 230120021 m 16,500 0,00

96 K 230120022 m 13,200 0,00

97 K 230120041 m 37,400 0,00

98 K 230120042 m 5,500 0,00

99 K 230120045 m 1,100 0,00

100 K 230120047 m 16,500 0,00

101 K 230120048 m 13,200 0,00

102 K 230120072 ks 5,000 0,00

103 K 230163101 ks 1,000 85,82

Značenie potrubia štítkami 12,422,48

RTG kontrola prežiarením zvarov 104,0018,19

1 277,71

418,85

642,47

642,47

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 80
1,971,79

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 125
34,692,10

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 150
29,852,26

Odmasťovanie potrubia DN 150 53,824,08

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním do DN 32
46,761,25

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 40
7,451,35

Odmasťovanie potrubia DN 40 4,600,84

Odmasťovanie potrubia DN 80 2,001,82

Odmasťovanie potrubia DN 125 49,142,98

Odmasťovanie potrubia DN 15 18,660,57

Odmasťovanie potrubia DN 25 1,520,69

Odmasťovanie potrubia DN 32 1,720,78

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 25
27,421,87

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 80
17,523,58

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 125
142,574,87

Prevádzkový denník 63,7063,70

Úradná skúška VTZ tlakového - expanzná 

nádoba
199,08199,08

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN15
86,361,57

Vykurovacia skúška 858,8611,93

Vypustenie a napustenie vody zo systému 76,449,56

Prevádzkový poriadok 79,6379,63



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

10 300,42

2 941,86

0,00

8 583,68

0,00 0,00

8 583,68 1 716,74

8 583,68

5 641,82

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 13 - PS02.01 - MaR a PRS, elektroinštalácia

10.2017



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

M -  Práce a dodávky M

    21-M -  Elektromontáže

    36-M -  Montáž prev.,mer. a regul.zariadení

HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby

VRN -  Vedľajšie rozpočtové náklady

    VRN04 -  Projektové práce

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

8 583,68

0,00 562,18 562,19

0,00 848,06 848,06

0,00 848,06 848,06

5 641,82 1 531,62 7 173,44

4 609,42 830,31 5 439,73

1 032,40 701,31 1 733,70

500 - KOST 13 - PS02.01 - MaR a PRS, elektroinštalácia

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

5 641,82 2 941,86 8 583,68

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

M -  Práce a dodávky M

    21-M -  Elektromontáže

1 K 210010024 m 20,000 0,00

2 M 3450509100 ks 5,000 0,15

3 M 3450710200 ks 20,000 0,46

4 K 210010057 m 25,000 0,00

5 M 3457100020 m 25,000 0,28

6 M 3451100080 ks 45,000 0,07

7 K 210010110 m 10,000 0,00

8 M 3410300902 m 10,000 2,05

9 K 210010351 ks 2,000 0,00

10 M 3450927000 ks 2,000 2,31

11 K 210011302 ks 55,000 0,00

12 M 2830403500 ks 55,000 0,02

13 K 210011303 ks 40,000 0,00

14 M 2830404000 ks 40,000 0,04

15 K 210020303 m 4,000 0,00

16 M 3450600003 m 4,000 2,47

17 M 3450600028 m 4,000 1,27

18 M 3450600342 ks 4,000 1,29

19 K 210020661 kg 5,000 0,00

20 M 1457063000 t 0,002 483,79

21 M 1457436800 t 0,002 483,79

22 M 2462153500 kg 0,028 5,14

23 M 2464203000 kg 0,009 1,67

24 M 3121081300 tks 0,003 95,07

8 583,68

7 173,44

5 439,73

Elektróda zváracia ESAB E-R 117 D 2,5 mm x dĺ. 

350 mm nelegovaná s rutilovým a kyslým 

obalom

0,290

Profil oceľový 50x2 mm zváraný tenkostenný 

uzavretý štvorcový
0,970

Farba syntetická suríková S 2005 0,140

Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006 0,020

Nosník 62 elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1570062
5,160

Konštrukcia oceľová, tenkostenná (Jöckl) 

všeobecná výroba, montáž vrátane, základného 

náteru

7,921,58

Profil oceľový 40x20x2 mm zváraný 

tenkostenný uzavretý obdĺžnikový
0,970

Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 

príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a 

podpery

22,525,63

Káblový žľab 62/50 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1516282
9,870

Kryt žľabu 62 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1516262
5,100

Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA 0,880

Osadenie polyamidovej príchytky HM 10, do 

tehlového muriva
24,840,62

Hmoždinka klasická 10 mm T10 typ: T10-PA 1,590

Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu 

vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov 

typ 6455-11 do 4 m

15,137,56

Krabica 6455-11 acid 4,620

Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do 

tehlového muriva
31,530,57

I-príchytka CL 16 3,230

Lišta elektroinštalačná z PVC 40x40, uložená 

pevne, vkladacia
13,941,39

Lišta hranatá - biela RAL 9003 LHD 40X40 HD 20,540

Rúrka FXP 16 9,240

Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1516, 

uložená pevne
18,510,74

Rúrka tuhá 320N PVC KA - sv. šedá/RAL7035 

1516E KA
6,970

 

Popis
Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 

16, uložená pevne
15,610,78

I-Spojka SM 16 šedá 0,760

VÝKAZ VÝMER

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 13 - PS02.01 - MaR a PRS, elektroinštalácia

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

25 K 210100001 ks 80,000 0,00

26 K 210100101 ks 16,000 0,00

27 K 210100258 ks 27,000 0,00

28 M 3438150510 ks 24,300 0,24

29 M 3438153000 ks 13,500 0,25

30 K 210100301 ks 17,000 0,00

31 K 210110065 ks 1,000 0,00

32 M 3850008090 ks 1,000 28,67

33 K 210140736 ks 1,000 0,00

34 M 3820900100 ks 1,000 25,08

35 K 210190002 ks 1,000 0,00

36 M 3570006229 ks 1,000 1 852,03

37 M 3570006197 ks 1,000 1 835,71

38 M 3570006198 ks 1,000 245,26

39 M 3570006199 ks 2,000 14,65

40 M 3570006200 ks 1,000 99,54

41 K 210201311 ks 1,000 0,00

42 M 3483301080 ks 1,000 23,59

43 K 210220031 ks 1,000 0,00

44 M 3410301603 ks 1,000 9,60

45 K 210220040 ks 8,000 0,00

46 M 3544247905 ks 8,000 0,30

47 M 3544247910 ks 8,000 0,37

48 K 210220301 m 57,000 0,00

49 M 3410350202 m 57,000 0,41

50 K 210270801 ks 54,000 0,00

51 M 5628900000 ks 54,000 0,13

52 K 210290742 ks 2,000 0,00

53 K 210800146 m 20,000 0,00

54 M 3410350085 m 20,000 0,32

55 K 210800152 m 26,000 0,00

56 M 3410350091 m 26,000 0,43

57 K 210800160 m 15,000 0,00

58 M 3410350099 m 15,000 1,31

59 K 210802323 m 18,000 0,00

Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 

5x4
9,320,62

CYKY 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený 

STN
19,710

Kábel medený uložený pevne H05VV-F (CYSY) 

300/500 V  3x1,5
9,600,53

CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený 

STN
6,370

Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 

4x1,5
13,460,52

CYKY 4x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený 

STN
11,180

Štítok na označenie káblového vývodu 6,880

Montáž motorického spotrebiča, elektromotora 

(s prenesením do vzdialenosti 5 m) do 3 kW
12,636,31

Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 

3x1,5
9,870,49

Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, 

pevne uložené Cu 4-16mm2
81,701,43

H07V-U 6 Kábel pre pevné uloženie, medený 

harmonizovaný
23,150

Označovací káblový štítok z PVC rozmer 

4x8cm(15-22 znak.)
41,710,77

Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu 23,702,96

Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. 

ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací 

materiál

2,420

Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný 

a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m
2,990

Priemyselné svietidlo pre lineárne žiarivky 

2x36W, IP66, VVG, 1200x155
23,590

Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 

125 E
15,6615,66

Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2 9,600

Prepojovací kábel pre ovládací panel 29,300

Switch 8-kanálový Ethernet/IP, (4xPOE) + 

sieťový adaptér
99,540

Zapojenie svietidla IP66, 2x svetelný zdroj, 

priemyselné s lineárnou žiarovkou
4,084,08

Rozvádzač 13DT1 1 852,030

Kompaktná procesorová stanica PLC, 18UI, 4DI, 

6AO, 8DO, komunikačné rozhranie Ethernet, 

HMI, PPS2, Protokol BACnet

1 835,710

Ovládací panel (HMI) malý pre PLC s grafickým 

displejom, rozhranie RS232 pre pripojenie na 

HMI rozhranie regulátora

245,260

Elektrická húkačka vrátane zapojenia typ 32 

150
8,618,61

Elektromagnetická húkačka 230V AC/20VA, 

IP54, 90dB/1m
25,080

Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 

kg
17,5417,54

Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) 

vrátane zapojenia
27,891,64

Spínač špeciálny vrátane zapojenia, hladinový 

spínač HRH-1, HRH-5
8,708,70

Regulátor hladiny 230V AC/3VA, výstupné relé 

250V/8A, prevedenie na lištu DIN
28,670

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. 

záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2
91,383,38

Izolačné pásky čierna 10m x 19mm typ: FEK10 5,810

Izolačné pásky zeleno-žltá 10m x 19mm typ: 

ZS10
3,440

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane 

zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2
45,230,57

Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane 

zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 

mm2

10,450,65



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

60 M 3410350578 m 18,000 0,41

61 K 210872120 m 114,000 0,00

62 M 3412150400 m 114,000 0,33

63 K 210872122 m 106,000 0,00

64 M 3412150420 m 106,000 0,51

65 K 210950201 m 45,000 0,00

66 K 6 m 10,000 0,00

67 M 3450600004 m 10,000 3,29

68 M 3450600031 m 10,000 1,76

69 M 3450600040 m 3,333 5,16

70 M 3450600086 ks 3,333 1,80

71 M 3450600104 ks 3,333 2,61

72 M 3450600143 ks 3,333 2,70

73 M 3450600167 ks 3,333 1,54

74 M 3450600344 ks 10,000 1,71

75 M 3450600466 súb. 1,667 11,60

76 M 3582202350 ks 1,667 43,00

77 K MV sub 1,000 0,00

78 K PM % 2,149 2,39

79 K PPV % 2,149 0,00

    36-M -  Montáž prev.,mer. a regul.zariadení 0

80 K 360410182 ks 2,000 0,00

81 K 360410400 ks 1,000 0,00

82 K 360410420 ks 6,000 0,00

83 K 360410450 ks 3,000 0,00

84 K 360411015 ks 1,000 0,00

85 K 360411020 ks 1,000 0,00

86 K 360412032 ks 1,000 0,00

87 K 360413002 ks 1,000 0,00

88 K 360430092 ks 1,000 0,00

89 K 360430140 ks 2,000 0,00

90 M 3899006600 ks 2,000 69,68

91 M 3899012220 ks 1,000 210,78

92 M 3899004050 ks 1,000 356,58

93 M 3899006450 ks 1,000 30,02

94 M 3899006420 ks 2,000 64,82

95 M 3899006300 ks 1,000 60,12

96 M 3899006680 ks 2,000 5,18

1 733,70

Elektróda ponorná 10,350

Snímač vonkajšej teploty LG Ni1000, -50...70°C 30,020

Ponorný snímač teploty s MS púzdrom, G1/2", 

PN20, čidlo LG Ni1000/5000 dĺžka 100mm, 

rozsah -30...+150st.C, IP42

129,640

Priestorový termostat 0....40st.C, kontakty 

250V/3A, IP33
60,120

Ponorný snímač teploty s MS púzdrom, G1/2", 

PN20, čidlo LG Ni1000/5000 dĺžka 150mm, 

rozsah -30...+150st.C, IP42

139,350

Priamy ventil prírubový PN16 DN25, 

kvs=10m3/h, zdvih 20mm, teplota média -

10....+150st.C, materiál telesa ventilu EN-GJL-

250, kuželka mosadz/bronz

210,780

Elektromotorický pohon 24V AC/DC / 8VA, 

800N, ovládací signál DC 0...10V alebo 4-20mA, 

zdvih 20mm/30s, tep.média -25-130st.C, IP54

356,580

Uvedenie a zablombovanie vodomeru 3,053,05

Montáž solenoidového ventila, typ 2 VE-závit do 

G 1
4,354,35

Montáž servopohonu na škrtiace klapky a 3-

cestné ventily
13,276,63

Montáž príložného termostatu kapilárneho 2,132,13

Montáž priestorového termostatu 2,132,13

Montáž ultrazvukového merača tepla a chladu 

do prietoku 2,5 m3/h
6,906,90

Montáž exterierového snímača teploty 4,384,38

Montáž ponorného snímača teploty pre vodu 19,883,31

Montáž snímača tlaku kvapalín a plynov 11,943,98

Podružný materiál 5,130,00

Podiel pridružených výkonov 10,274,78

Montáž ponornej elektródy 7,823,91

Spojovací - sada M6 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1240006
19,340

Istič 20B/1 + vývodka materiál pre dozbrojenie 71,680

Murárske výpomoci 119,45119,45

Koleno vnútorné 125/50 elektroinštalačný 

materiál, obj.č. 1561258
9,000

Kryt vnútorného kolena 125/50 

elektroinštalačný materiál, obj.č. 1560126
5,120

Nosník 125 elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1570125
17,120

Koleno 90° 125/50 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1512958
17,200

Kryt kolena 90° 125 elektroinštalačný 

materiál, obj.č. 1509126
6,000

Koleno vonkajšie 125/50 elektroinštalačný 

materiál, obj.č. 1591258
8,710

Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 

príslušenstva, 125/50 mm vrátane veka a 

podpery

62,516,25

Káblový žľab 125/50 elektroinštalačný 

materiál, obj.č. 1512582
32,890

Kryt žľabu 125 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1512562
17,600

Vodič signálny uložený pevne JYTY 250 V 4x1 23,630,22

Signálny kábel JYTY 4x1 54,020

Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 

0.75 kg
9,320,21

H05VV-F 3x1,5 Flexibilný kábel harmonizovaný 7,310

Vodič signálny uložený pevne JYTY 250 V 2x1 23,600,21

Signálny kábel JYTY 2x1 37,220



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

97 M 3890100600 ks 1,000 95,56

98 K HZS0002111 % 3,600 0,00

99 K HZS0002121 % 1,000 0,00

100 K HZS0002131 % 6,000 0,00

HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby 0
101 K HZS000112.1 hod 20,000 0,00

102 K HZS000113.1 hod 8,000 0,00

103 K HZS000114.1 hod 2,000 0,00

104 K HZS000115 hod 18,000 0,00

VRN -  Vedľajšie rozpočtové náklady 0

    VRN04 -  Projektové práce 0

105 K 000400022.1 hod 6,000 0,00

106 K 000400041 eur 27,000 0,00

Odovzdávacia dokumentácia PD skutkového  

stavu
95,5615,93

Software a oživenie IO bodov na úrovni PLC 752,5027,87

562,19

848,06

848,06

Koordinácia spolupráce s dodávateľmi 

techniológie
76,449,56

Zaškolenie obsluhy 29,4614,73

Odborná prehliadka a odborná skúška EZ - 

revízie
265,1714,73

Presun dodávok 59,0159,01

PPV 354,0359,01

Príprava a realizácia komplexných skúšok 191,119,56

Elektromer trojfázový digitálny pre podružné 

meranie, impulzný výstup (otvorený kolektor)
95,560

Mimostavenisková doprava 212,4259,01



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

33 421,58

23 836,50

0,00

27 851,32

0,00 0,00

27 851,32 5 570,26

27 851,32

4 014,84

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 15 - PS02.01 - Ústredné vykurovanie

10.2017



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

PSV -   Práce a dodávky PSV

    713 -   Izolácie tepelné

    732 -   Ústredné kúrenie, strojovne

    733 -  Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

    734 -   Ústredné kúrenie, armatúry.

    767 -   Konštrukcie doplnkové kovové

    783 -   Dokončovacie práce

    799 -   Demontáže

    HZS -   Hodinové zúčtovacie sadzby

      OST -  Ostatné práce

M -   Práce a dodávky M

    23-M -   Montáže potrubia

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

27 851,32

0,00 418,85 418,85

147,08 527,72 674,81

147,08 527,72 674,81

16,30 37,96 54,26

10,81 172,56 183,36

0,00 1 277,71 1 277,71

1 210,46 1 405,06 2 615,52

2 001,92 149,68 2 151,61

195,89 211,21 407,10

3 867,76 23 308,78 27 176,52

432,38 105,23 537,61

0,00 19 949,37 19 949,37

400 - KOST 15 - PS02.01 - Ústredné vykurovanie

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

4 014,84 23 836,50 27 851,32

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV -   Práce a dodávky PSV

    713 -   Izolácie tepelné

1 K 713461111 m2 43,330 0,08

2 M 6314152520 m 12,500 2,55

3 M 6314152540 m 6,200 2,52

4 M 6314152700 m 7,000 2,86

5 M 6314152890 m 10,200 3,32

6 M 6314153070 m 1,100 4,13

7 M 6314153281v m 33,500 9,64

8 K 998713201 % 6,660 0,00

    732 -   Ústredné kúrenie, strojovne 0

9 K 730001 kpl 1,000 0,00

10 K 730003400 ks 2,000 0,00

11 K 998732201 % 247,800 0,00

    733 -  Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 0

12 K 733111103 m 14,500 2,56

13 K 733111105 m 6,200 3,53

14 K 733111106 m 7,000 4,83

15 K 733111107 m 10,200 5,88

16 K 733111108 m 1,100 8,09

19 949,37

2 615,52

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných nízkotlakových DN 40, mat. 

11 353.1

125,986,47

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných nízkotlakových DN 50, mat. 

11 353.1

16,987,35

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných nízkotlakových DN 15
94,803,97

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných nízkotlakových DN 25, mat. 

11 353.1

53,375,08

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných nízkotlakových DN 32, mat. 

11 353.1

74,645,84

Kompaktná odovzdávacia stanica tepla, 

horúcovodná, tlakovo nezávislá, výkon 850 kW, 

vrátane izolácie a vaničiek

19 031,5719 031,57

Expanzná nádoba s membránou, 6 bar, objem 

400 l, dodávka KOST
700,74350,37

Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 

6 m
217,060,88

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

61x50x1000 mm

4,550

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

115x70x1000 mm

323,050

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

výšky do 6 m
6,891,04

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

34x25x1000 mm

15,600

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

43x30x1000 mm

20,010

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

49x40x1000 mm

33,870

 

Popis
Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov 

skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová
101,792,27

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

21x20x1000 mm

31,850

27 851,32

27 176,52

537,61

VÝKAZ VÝMER

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 15 - PS02.01 - Ústredné vykurovanie

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

17 K 7331211281vc m 33,500 24,94

18 K 733126005 ks 2,000 0,53

19 K 733126035 ks 2,000 1,59

20 K 733126070 ks 7,000 0,53

21 K 733126075 ks 5,000 0,61

22 K 733126080 ks 6,000 0,68

23 K 733126100 ks 17,000 1,59

24 K 733126130 ks 1,000 0,61

25 K 733126155 ks 2,000 1,59

26 K 733190107 m 39,000 0,01

27 K 733190232 m 33,500 0,04

28 M 3194301350 ks 2,000 1,26

29 M 3194301800 ks 2,000 6,80

30 M 733KOL9025 ks 7,000 0,52

31 M 733KOL9032 ks 5,000 0,68

32 M 733KOL9040 ks 6,000 0,89

33 M 733KOL904100 ks 17,000 5,82

34 M 3194301150 ks 1,000 6,38

35 M 733TR10040 ks 2,000 15,95

36 K 998733201 % 32,390 0,00

    734 -   Ústredné kúrenie, armatúry. 0

37 K 734109212 kus 1,000 3,30

38 K 734162015 ks 1,000 3,07

39 K 734191941 ks 1,000 2,52

40 K 7341919441 ks 1,000 6,20

41 K 734192030 ks 2,000 0,92

42 K 734209101 ks 6,000 0,10

43 K 734315030 ks 12,000 0,37

44 K 734315100 ks 2,000 3,27

45 M 5518200107 ks 1,000 159,28

46 M 5518211440 ks 2,000 549,45

47 M 5511130120 ks 6,000 3,77

48 M 5512441140 ks 12,000 23,90

49 M 551134GKN0025 ks 2,000 93,17

50 K 734421130 ks 1,000 31,11

51 K 734494213 ks 2,000 0,86

2 151,61

Návarok G 1/2" pre MaR 8,843,56

Oceľový guľový kohút na horúcu vodu 

obojstranne navarovací DN 15/ PN 40
286,860

Guľový kohút uzatvárací na horúcu vodu 

obojstranne prírubový, dvojdielny, 

celonerezový DN 25, PN 40

186,330

Tlakomerová zostava, rozsah 0÷1 MPa so 

slučkou a tlakomerovým kohútom
36,104,98

Prírubový filter, DN 100, PN 16 159,280

Medziprírubová uzatváracia klapka s dvojitou 

excentricitou s pákou, DN 100, PN 16
1 098,890

Guľový kohút vypúšťací, DN 15 22,600

Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2 4,160,59

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 

vodu obojstranne navarovacieho DN 15 
56,094,31

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 

vodu obojstranne prírubového DN 25
25,009,23

Demontáž a spätná montáž  medziprírubového 

merača tepla Vertex Yokogawa YF 105, DN 15, 

PN 16

8,125,60

Demontáž a spätná montáž  medziprírubového 

merača tepla Vertex Yokogawa YF 105, DN 50, 

PN 16

16,069,86

Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 

100
21,8310,00

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch 

výšky do 6 m
36,111,11

Montáž 2-cestného regulačného ventilu 

prírubového so servopohonom, DN 25, PN 16, 

kvs=6,3m3/h (dod. MaR)

13,029,72

Montáž filtra prírubového DN 100 16,4213,35

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 100 (fi 114,3) 98,960

Varný T-kus - typ R 3 DN 32/32/32, rozmer 

42,4x2,6
6,380

T-kus redukovaný 100-40-100 (fi 

139,7/88,9/139,7)
31,900

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 25 (fi 33,7) 3,620

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 32 (fi 42,4) 3,380

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 40 (fi 48,3) 5,350

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 

89/5 do priem. 133/5, 0
24,010,68

Varná redukcia DN 25/15 rozmer 33,7×2,6 na 

21,3×2,0
2,520

Varná redukcia DN 100/50 rozmer 114,3×3,6 na 

48,3×2,9
13,600

Montáž tvarovky - T-kus DN 32 privarením 6,836,23

Montáž tvarovky - T-kus DN 100 privarením 63,9630,39

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok 

závitových do DN 50
12,110,30

Montáž tvarovky - koleno DN 32 privarením 34,166,23

Montáž tvarovky - koleno DN 40 privarením 81,4612,90

Montáž tvarovky - koleno DN 100 privarením 543,6530,39

Montáž tvarovky - redukcie DN 25 privarením 12,045,49

Montáž tvarovky - redukcie DN 100 privarením 63,9630,39

Montáž tvarovky - koleno DN 25 privarením 42,145,49

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových 

nízkotlakových priemer 114,3/3,6 (DN 100), 

mat. 11 353.1

1 163,619,79



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

52 M 3194302360 ks 2,000 2,48

53 M 3194302380 ks 6,000 3,28

54 M 3194830600 ks 2,000 8,81

55 M 3194302420 ks 2,000 6,35

56 M 3194302450 ks 10,000 13,17

57 K 998734201 % 26,890 0,00

    767 -   Konštrukcie doplnkové kovové 0

58 K 767995101 kg 49,000 0,39

59 M 767TAC10 kg 49,000 2,23

60 M 767OBJ15 ks 1,000 0,20

61 M 767OBJ32 ks 3,000 0,28

62 M 767OBJ100 ks 6,000 0,53

63 M 767OBJS15 ks 10,000 1,11

64 M 767OBJS25 ks 3,000 1,35

65 M 767OBJS40 ks 6,000 1,99

66 M 767OBJS50 ks 2,000 2,12

67 M 767OBJS100 ks 7,000 4,56

68 K 998767201 % 5,070 0,00

    783 -   Dokončovacie práce 0

69 K 783424340 m 2,000 0,37

70 K 783424740 m 37,000 0,18

71 K 783425750 m 33,500 0,27

    799 -   Demontáže 0

72 K 171209002 t 0,052 0,00

73 K 230080451 kg 4,000 0,00

74 K 713400821 m2 24,700 0,00

75 K 733110806 m 3,500 0,07

76 K 733110808 m 21,000 0,18

77 K 733120832 m 17,000 0,37

78 K 734100811 ks 2,000 0,02

79 K 734100812 ks 4,000 0,02

80 K 734190814 ks 4,000 0,02

81 K 734190818 ks 4,000 0,02

82 K 979081111 t 0,594 0,00

83 K 979081121 t 5,940 0,00

407,10

54,26

183,36

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi 

prírubami do DN 50,  -0,01400t
9,494,72

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi 

prírubami nad 50 do DN 100,  -0,03900t
25,776,42

Demontáž príruby rozpojenie prírubového spoja 

do DN 50
6,531,61

Demontáž príruby rozpojenie prírubového spoja 

nad 50 do DN 100
9,172,27

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 

1 km
5,449,16

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

každý ďalší 1 km
1,800,30

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 

závitových nad 15 do DN 32,  -0,00320t
1,920,48

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 

závitových DN 50,  -0,00532t
23,580,94

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých 

DN 125,  -0,01384t
36,821,79

Poplatok za skladovanie 0,356,77

Demontáž doplnkových konštrukcií z profilového 

materiálu do šrotu
0,540,14

Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi 

alebo fóliami potrubie,  -0,00210t
57,432,33

Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do 

DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter 
3,091,17

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 

do DN 50 mm základné dvojnásobné
27,700,57

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 

do DN 100 mm základné dvojnásobné
23,470,43

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 

DN 50
4,240

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 

DN 100
31,940

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky do 6 m
3,630,72

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 

DN 15
11,150

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 

DN 25
4,060

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 

DN 40
11,940

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 

DN 15
0,200

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 

DN 32
0,840

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 

DN 100
3,150

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 

6 m
5,350,20

Montáž ostatných atypických kovových 

stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg
226,704,24

Závesy potrubia - závesné tyče 109,250

Príruba zaslepovacia DN40 (48,3) PN 16 17,610

Príruba privarovacia s krkom DN 50 (60,3) PN 

16
12,690

Príruba privarovacia s krkom DN 100 (114,3) PN 

16
131,710

Príruba privarovacia s krkom DN 15 (21,3) PN 

16
4,950

Príruba privarovacia s krkom DN 25 (33,7) PN 

16
19,680



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

84 K 979082111 t 0,594 0,00

85 K 979093111 t 0,052 0,00

    HZS -   Hodinové zúčtovacie sadzby 0

86 K 0010000342 hod 72,000 0,00

      OST -  Ostatné práce 0

87 K 7354948113 hod 8,000 0,00

88 K 9502010011 kpl 1,000 0,00

89 K 9502010021 kpl 1,000 0,00

90 K 9502010031 kpl 1,000 0,00

M -   Práce a dodávky M 0

    23-M -   Montáže potrubia 0

91 K 230010308 ks 51,000 0,35

92 K 230010320 ks 23,000 0,41

93 K 230010337 ks 12,000 0,52

94 K 230010345 ks 4,000 0,60

95 K 230010370 ks 23,000 1,10

96 K 230120012 m 14,500 0,00

97 K 230120014 m 6,200 0,00

98 K 230120015 m 7,000 0,00

99 K 230120016 m 10,200 0,00

100 K 230120017 m 1,100 0,00

101 K 230120020 m 33,500 0,00

102 K 230120041 m 27,700 0,00

103 K 230120042 m 10,200 0,00

104 K 230120043 m 1,100 0,00

105 K 230120046 m 33,500 0,00

106 K 230120072 ks 5,000 0,00

107 K 230163101 ks 1,000 85,82

1 277,71

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt do 10 m
4,507,58

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním 

bez zhutnenia
0,020,35

418,85

674,81

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 100
64,291,92

Značenie potrubia štítkami 12,422,48

RTG kontrola prežiarením zvarov 104,0018,19

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním do DN 32
34,631,25

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 40
13,811,35

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 50
1,651,50

Odmasťovanie potrubia DN 40 8,530,84

Odmasťovanie potrubia DN 50 1,221,11

Odmasťovanie potrubia DN 100 78,962,36

Odmasťovanie potrubia DN 15 8,200,57

Odmasťovanie potrubia DN 25 4,300,69

Odmasťovanie potrubia DN 32 5,460,78

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 40
34,402,35

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 50
13,122,68

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 100
139,384,96

Úradná skúška VTZ tlakového - expanzná 

nádoba
199,08199,08

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN15
97,871,57

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 25
52,561,87

674,81

Vypustenie a napustenie vody zo systému 76,449,56

Prevádzkový poriadok 79,6379,63

Prevádzkový denník 63,7063,70

Vykurovacia skúška 858,8611,93



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

9 874,18

2 850,93

0,00

8 228,48

0,00 0,00

8 228,48 1 645,70

8 228,48

5 377,55

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 15 - PS02.01 - MaR a PRS, elektroinštalácia

10.2017



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

M -  Práce a dodávky M

    21-M -  Elektromontáže

    36-M -  Montáž prev.,mer. a regul.zariadení

HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby

VRN -  Vedľajšie rozpočtové náklady

    VRN04 -  Projektové práce

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

8 228,48

0,00 532,71 532,72

0,00 848,06 848,06

0,00 848,06 848,06

5 377,55 1 470,16 6 847,71

4 354,86 820,34 5 175,20

1 022,69 649,82 1 672,49

500 - KOST 15 - PS02.01 - MaR a PRS, elektroinštalácia

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

5 377,55 2 850,93 8 228,48

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

M -  Práce a dodávky M

    21-M -  Elektromontáže

1 K 210010024 m 20,000 0,00

2 M 3450509100 ks 13,000 0,15

3 M 3450710200 ks 20,000 0,46

4 K 210010057 m 39,000 0,00

5 M 3457100020 m 39,000 0,28

6 M 3451100080 ks 60,000 0,07

7 K 210010110 m 8,000 0,00

8 M 3410300902 m 8,000 2,05

9 K 210010351 ks 2,000 0,00

10 M 3450927000 ks 2,000 2,31

11 K 210011302 ks 68,000 0,00

12 M 2830403500 ks 68,000 0,02

13 K 210011303 ks 28,000 0,00

14 M 2830404000 ks 28,000 0,04

15 K 210020303 m 3,000 0,00

16 M 3450600003 m 3,000 2,47

17 M 3450600028 m 3,000 1,27

18 M 3450600342 ks 3,000 1,29

19 K 210020661 kg 5,000 0,00

20 M 1457063000 t 0,002 483,79

21 M 1457436800 t 0,002 483,79

22 M 2462153500 kg 0,028 5,14

23 M 2464203000 kg 0,009 1,67

24 M 3121081300 tks 0,003 95,07

8 228,48

6 847,71

5 175,20

Elektróda zváracia ESAB E-R 117 D 2,5 mm x dĺ. 

350 mm nelegovaná s rutilovým a kyslým 

obalom

0,290

Profil oceľový 50x2 mm zváraný tenkostenný 

uzavretý štvorcový
0,970

Farba syntetická suríková S 2005 0,140

Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006 0,020

Nosník 62 elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1570062
3,870

Konštrukcia oceľová, tenkostenná (Jöckl) 

všeobecná výroba, montáž vrátane, základného 

náteru

7,921,58

Profil oceľový 40x20x2 mm zváraný 

tenkostenný uzavretý obdĺžnikový
0,970

Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 

príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a 

podpery

16,895,63

Káblový žľab 62/50 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1516282
7,410

Kryt žľabu 62 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1516262
3,820

Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA 1,080

Osadenie polyamidovej príchytky HM 10, do 

tehlového muriva
17,390,62

Hmoždinka klasická 10 mm T10 typ: T10-PA 1,110

Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu 

vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov 

typ 6455-11 do 4 m

15,137,56

Krabica 6455-11 acid 4,620

Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do 

tehlového muriva
38,990,57

I-príchytka CL 16 4,300

Lišta elektroinštalačná z PVC 40x40, uložená 

pevne, vkladacia
11,151,39

Lišta hranatá - biela RAL 9003 LHD 40X40 HD 16,440

Rúrka FXP 16 9,240

Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1516, 

uložená pevne
28,880,74

Rúrka tuhá 320N PVC KA - sv. šedá/RAL7035 

1516E KA
10,870

 

Popis
Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 

16, uložená pevne
15,610,78

I-Spojka SM 16 šedá 1,970

VÝKAZ VÝMER

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 15 - PS02.01 - MaR a PRS, elektroinštalácia

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

25 K 210100001 ks 76,000 0,00

26 K 210100101 ks 16,000 0,00

27 K 210100258 ks 27,000 0,00

28 M 3438150510 ks 24,300 0,24

29 M 3438153000 ks 13,500 0,25

30 K 210100301 ks 17,000 0,00

31 K 210110065 ks 1,000 0,00

32 M 3850008090 ks 1,000 28,67

33 K 210140736 ks 1,000 0,00

34 M 3820900100 ks 1,000 25,08

35 K 210190002 ks 1,000 0,00

36 M 3570006229 ks 1,000 1 665,14

37 M 3570006197 ks 1,000 1 835,71

38 M 3570006198 ks 1,000 245,26

39 M 3570006199 ks 2,000 14,65

40 M 3570006200 ks 1,000 99,54

41 K 210201311 ks 1,000 0,00

42 M 3483301080 ks 1,000 23,59

43 K 210220031 ks 1,000 0,00

44 M 3410301603 ks 1,000 9,60

45 K 210220040 ks 8,000 0,00

46 M 3544247905 ks 8,000 0,30

47 M 3544247910 ks 8,000 0,37

48 K 210220301 m 54,000 0,00

49 M 3410350202 m 54,000 0,41

50 K 210270801 ks 54,000 0,00

51 M 5628900000 ks 54,000 0,13

52 K 210290741 ks 2,000 0,00

53 K 210800146 m 55,000 0,00

54 M 3410350085 m 55,000 0,32

55 K 210800148 m 12,000 0,00

56 M 3410350087 m 12,000 0,87

57 K 210802323 m 20,000 0,00

58 M 3410350578 m 20,000 0,41

59 K 210872120 m 132,000 0,00

60 M 3412150400 m 132,000 0,33Signálny kábel JYTY 2x1 43,100

Kábel medený uložený pevne H05VV-F (CYSY) 

300/500 V  3x1,5
10,670,53

H05VV-F 3x1,5 Flexibilný kábel harmonizovaný 8,120

Vodič signálny uložený pevne JYTY 250 V 2x1 27,330,21

CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený 

STN
17,520

Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 

3x4
6,880,57

CYKY 3x4 Kábel pre pevné uloženie, medený 

STN
10,420

Štítok na označenie káblového vývodu 6,880

Montáž motorického spotrebiča, elektromotora 

(s prenesením do vzdialenosti 5 m) do 1 kW
7,763,88

Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 

3x1,5
27,150,49

Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, 

pevne uložené Cu 4-16mm2
77,401,43

H07V-U 6 Kábel pre pevné uloženie, medený 

harmonizovaný
21,930

Označovací káblový štítok z PVC rozmer 

4x8cm(15-22 znak.)
41,710,77

Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu 23,702,96

Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. 

ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací 

materiál

2,420

Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný 

a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m
2,990

Priemyselné svietidlo pre lineárne žiarivky 

2x36W, IP66, VVG, 1200x155
23,590

Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 

125 E
15,6615,66

Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2 9,600

Prepojovací kábel pre ovládací panel 29,300

Switch 8-kanálový Ethernet/IP, (4xPOE) + 

sieťový adaptér
99,540

Zapojenie svietidla IP66, 2x svetelný zdroj, 

priemyselné s lineárnou žiarovkou
4,084,08

Rozvádzač 15DT1 1 665,140

Kompaktná procesorová stanica PLC, 18UI, 4DI, 

6AO, 8DO, komunikačné rozhranie Ethernet, 

HMI, PPS2, Protokol BACnet

1 835,710

Ovládací panel (HMI) malý pre PLC s grafickým 

displejom, rozhranie RS232 pre pripojenie na 

HMI rozhranie regulátora

245,260

Elektrická húkačka vrátane zapojenia typ 32 

150
8,618,61

Elektromagnetická húkačka 230V AC/20VA, 

IP54, 90dB/1m
25,080

Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 

kg
17,5417,54

Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) 

vrátane zapojenia
27,891,64

Spínač špeciálny vrátane zapojenia, hladinový 

spínač HRH-1, HRH-5
8,708,70

Regulátor hladiny 230V AC/3VA, výstupné relé 

250V/8A, prevedenie na lištu DIN
28,670

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. 

záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2
91,383,38

Izolačné pásky čierna 10m x 19mm typ: FEK10 5,810

Izolačné pásky zeleno-žltá 10m x 19mm typ: 

ZS10
3,440

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane 

zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2
42,970,57

Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane 

zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 

mm2

10,450,65



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

61 K 210872122 m 117,000 0,00

62 M 3412150420 m 117,000 0,51

63 K 210950201 m 59,000 0,00

64 K 6 m 8,000 0,00

65 M 3450600004 m 8,000 3,29

66 M 3450600031 m 8,000 1,76

67 M 3450600040 m 2,667 5,16

68 M 3450600086 ks 2,667 1,80

69 M 3450600104 ks 2,667 2,61

70 M 3450600143 ks 2,667 2,70

71 M 3450600167 ks 2,667 1,54

72 M 3450600344 ks 8,000 1,71

73 M 3450600466 súb. 1,333 11,60

74 M 3582202350 ks 1,333 23,89

75 K MV sub 1,000 0,00

76 K PM % 2,245 2,39

77 K PPV % 2,245 0,00

    36-M -  Montáž prev.,mer. a regul.zariadení 0

78 K 360410182 ks 2,000 0,00

79 K 360410400 ks 1,000 0,00

80 K 360410420 ks 6,000 0,00

81 K 360410450 ks 3,000 0,00

82 K 360411015 ks 1,000 0,00

83 K 360411020 ks 1,000 0,00

84 K 360412032 ks 1,000 0,00

85 K 360413002 ks 1,000 0,00

86 K 360430092 ks 1,000 0,00

87 K 360430140 ks 2,000 0,00

88 M 3899012220 ks 1,000 210,78

89 M 3899004050 ks 1,000 356,58

90 M 3899006450 ks 1,000 30,02

91 M 3899006420 ks 4,000 64,82

92 M 3899006300 ks 1,000 60,12

93 M 3899006680 ks 2,000 5,18

94 M 3890100600 ks 1,000 95,56

95 K HZS0002111 % 3,600 0,00

96 K HZS0002121 % 1,000 0,00

97 K HZS0002131 % 6,000 0,00

1 672,49

Presun dodávok 54,1554,15

PPV 324,8954,15

Elektróda ponorná 10,350

Elektromer trojfázový digitálny pre podružné 

meranie, impulzný výstup (otvorený kolektor)
95,560

Mimostavenisková doprava 194,9354,15

Snímač vonkajšej teploty LG Ni1000, -50...70°C 30,020

Ponorný snímač teploty s MS púzdrom, G1/2", 

PN20, čidlo LG Ni1000/5000 dĺžka 100mm, 

rozsah -30...+150st.C, IP42

259,280

Priestorový termostat 0....40st.C, kontakty 

250V/3A, IP33
60,120

Montáž servopohonu na škrtiace klapky a 3-

cestné ventily
13,276,63

Priamy ventil prírubový PN16 DN25, 

kvs=10m3/h, zdvih 20mm, teplota média -

10....+150st.C, materiál telesa ventilu EN-GJL-

250, kuželka mosadz/bronz

210,780

Elektromotorický pohon 24V AC/DC / 8VA, 

800N, ovládací signál DC 0...10V alebo 4-20mA, 

zdvih 20mm/30s, tep.média -25-130st.C, IP54

356,580

Montáž ultrazvukového merača tepla a chladu 

do prietoku 2,5 m3/h
6,906,90

Uvedenie a zablombovanie vodomeru 3,053,05

Montáž solenoidového ventila, typ 2 VE-závit do 

G 1
4,354,35

Montáž snímača tlaku kvapalín a plynov 11,943,98

Montáž príložného termostatu kapilárneho 2,132,13

Montáž priestorového termostatu 2,132,13

Montáž ponornej elektródy 7,823,91

Montáž exterierového snímača teploty 4,384,38

Montáž ponorného snímača teploty pre vodu 19,883,31

Murárske výpomoci 119,45119,45

Podružný materiál 5,360,00

Podiel pridružených výkonov 10,734,78

Nosník 125 elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1570125
13,700

Spojovací - sada M6 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1240006
15,470

Istič 20B/1 + vývodka materiál pre dozbrojenie 31,840

Koleno vonkajšie 125/50 elektroinštalačný 

materiál, obj.č. 1591258
6,970

Koleno vnútorné 125/50 elektroinštalačný 

materiál, obj.č. 1561258
7,200

Kryt vnútorného kolena 125/50 

elektroinštalačný materiál, obj.č. 1560126
4,100

Kryt žľabu 125 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1512562
14,080

Koleno 90° 125/50 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1512958
13,760

Kryt kolena 90° 125 elektroinštalačný 

materiál, obj.č. 1509126
4,800

Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 

0.75 kg
12,220,21

Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 

príslušenstva, 125/50 mm vrátane veka a 

podpery

50,016,25

Káblový žľab 125/50 elektroinštalačný 

materiál, obj.č. 1512582
26,310

Vodič signálny uložený pevne JYTY 250 V 4x1 26,090,22

Signálny kábel JYTY 4x1 59,630



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby 0
98 K HZS000112.1 hod 20,000 0,00

99 K HZS000113.1 hod 8,000 0,00

100 K HZS000114.1 hod 2,000 0,00

101 K HZS000115 hod 16,000 0,00

VRN -  Vedľajšie rozpočtové náklady 0

    VRN04 -  Projektové práce 0

102 K 000400022.1 hod 6,000 0,00

103 K 0004000412 I/O 27,000 0,00

Odovzdávacia dokumentácia PD skutkového  

stavu
95,5615,93

Software a oživenie IO bodov na úrovni PLC 752,5027,87

532,72

848,06

848,06

Koordinácia spolupráce s dodávateľmi 

techniológie
76,449,56

Zaškolenie obsluhy 29,4614,73

Odborná prehliadka a odborná skúška EZ - 

revízie
235,7014,73

Príprava a realizácia komplexných skúšok 191,119,56



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

16 617,54

11 266,13

0,00

13 847,95

0,00 0,00

13 847,95 2 769,59

13 847,95

2 581,88

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 16 - PS02.01 - Ústredné vykurovanie

10.2017



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

PSV -   Práce a dodávky PSV

    713 -   Izolácie tepelné

    732 -   Ústredné kúrenie, strojovne

    733 -  Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

    734 -   Ústredné kúrenie, armatúry.

    767 -   Konštrukcie doplnkové kovové

    783 -   Dokončovacie práce

    799 -   Demontáže

    HZS -   Hodinové zúčtovacie sadzby

      OST -  Ostatné práce

M -   Práce a dodávky M

    23-M -   Montáže potrubia

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

13 847,95

0,00 418,85 418,85

123,37 336,46 459,82

123,37 336,46 459,82

13,27 31,84 45,11

6,30 135,18 141,49

0,00 1 277,71 1 277,71

616,54 966,83 1 583,36

1 504,69 128,34 1 633,03

112,52 137,79 250,32

2 458,51 10 929,67 13 388,14

205,19 225,54 430,72

0,00 8 026,44 8 026,44

400 - KOST 16 - PS02.01 - Ústredné vykurovanie

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

2 581,88 11 266,13 13 847,95

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV -   Práce a dodávky PSV

    713 -   Izolácie tepelné

1 K 713461111 m2 24,440 0,08

2 M 6314152520 m 6,300 2,55

3 M 6314152530 m 0,600 2,37

4 M 6314152540 m 2,000 2,52

5 M 6314152700 m 10,400 2,86

6 M 6314153070 m 1,200 4,13

7 M 6314153090 m 13,700 4,95

8 M 6314153250 m 10,700 7,32

9 K 998713201 % 164,290 0,00

    732 -   Ústredné kúrenie, strojovne 0

10 K 730001 kpl 1,000 0,00

11 K 730003200 ks 1,000 0,00

12 K 998732201 % 99,700 0,00

    733 -  Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 0

13 K 7303190217 m 24,400 0,01

14 M 3194301570 ks 2,000 1,95

15 M 733KOL9015 ks 17,000 0,38

16 M 733KOL9020 ks 2,000 0,41

17 M 733KOL9025 ks 2,000 0,52

18 M 733KOL9032 ks 5,000 0,68

19 M 733KOL90465 ks 10,000 2,29

20 M 733KOL90480 ks 10,000 3,19

13 847,95

13 388,14

430,72

8 026,44

1 583,36

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 32 (fi 42,4) 3,380

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 65 (fi 76,1) 22,850

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 80 (fi 88,9) 31,850

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 15 (fi 21,3) 6,500

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 20 (fi 26,9) 0,830

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 25 (fi 33,7) 1,040

Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 

6 m
87,330,88

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do 

priem. 89/5
10,490,42

Varná redukcia DN 65/50 rozmer 76,1×2,9 na 

60,3×2,9
3,900

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

výšky do 6 m
170,071,04

Kompaktná odovzdávacia stanica tepla, 

horúcovodná, tlakovo nezávislá, výkon 350 kW, 

vrátane izolácie a vaničiek

7 755,967 755,96

Expanzná nádoba s membránou, 6 bar, objem 

200 l, dodávka KOST
183,15183,15

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

61x50x1000 mm

4,960

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

77x50x1000 mm

67,750

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

89x60x1000 mm

78,300

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

27x25x1000 mm

1,420

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

34x25x1000 mm

5,030

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

43x30x1000 mm

29,730

 

Popis
Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov 

skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová
57,412,27

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

21x20x1000 mm

16,050

VÝKAZ VÝMER

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 16 - PS02.01 - Ústredné vykurovanie

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

21 M 3194301170v ks 2,000 8,36

22 K 733111103 m 14,500 2,56

23 K 733111104 m 0,600 2,64

24 K 733111105 m 2,000 3,53

25 K 733111106 m 10,400 4,83

26 K 733111108 m 1,200 8,09

27 K 7331211221v m 13,700 13,29

28 K 733121125 m 10,700 18,93

29 K 733126025 ks 2,000 1,11

30 K 733126060 ks 17,000 0,37

31 K 733126065 ks 2,000 0,47

32 K 733126070 ks 2,000 0,53

33 K 733126075 ks 5,000 0,61

34 K 733126090 ks 10,000 1,11

35 K 733126095 ks 10,000 1,23

36 K 733126140 ks 2,000 0,92

37 K 733190107 m 28,700 0,01

38 K 998733201 % 19,600 0,00

    734 -   Ústredné kúrenie, armatúry. 0

39 K 73410921220 kus 1,000 3,23

40 K 734162005 ks 1,000 2,82

41 K 734191942 ks 1,000 2,64

42 K 7341919441 ks 1,000 6,20

43 K 734192020 ks 2,000 0,72

44 K 734209101 ks 8,000 0,10

45 K 734315030 ks 10,000 0,37

46 K 734315100 ks 2,000 3,27

47 M 5518200105 ks 1,000 93,18

48 M 5518211420 ks 2,000 382,22

49 M 5511130120 ks 8,000 3,77

50 M 5512441140 ks 10,000 23,90

51 M 551134GKN0025 ks 2,000 93,17

1 633,03

Guľový kohút uzatvárací na horúcu vodu 

obojstranne prírubový, dvojdielny, 

celonerezový DN 25, PN 40

186,330

Medziprírubová uzatváracia klapka s dvojitou 

excentricitou s pákou, DN 65, PN 16
764,450

Guľový kohút vypúšťací, DN 15 30,130

Oceľový guľový kohút na horúcu vodu 

obojstranne navarovací DN 15/ PN 40
239,050

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 

vodu obojstranne navarovacieho DN 15 
46,744,31

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 

vodu obojstranne prírubového DN 25
25,009,23

Prírubový filter, DN 65, PN 16 93,180

Demontáž a spätná montáž  medziprírubového 

merača tepla Vertex Yokogawa YF 105, DN 50, 

PN 16

16,069,86

Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 

65
13,516,04

Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2 5,540,59

Montáž 2-cestného regulačného ventilu 

prírubového so servopohonom, DN 20, PN 16, 

kvs=4m3/h (dod. MaR)

12,749,52

Montáž filtra prírubového DN 65 10,077,25

Demontáž a spätná montáž  medziprírubového 

merača tepla Vertex Yokogawa YF 105, DN 25, 

PN 16

9,877,23

Montáž tvarovky - T-kus DN 50 privarením 32,9715,57

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok 

závitových do DN 50
8,910,30

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch 

výšky do 6 m
21,851,11

Montáž tvarovky - koleno DN 32 privarením 34,166,23

Montáž tvarovky - koleno DN 65 privarením 175,2716,42

Montáž tvarovky - koleno DN 80 privarením 233,6322,13

Montáž tvarovky - koleno DN 15 privarením 79,464,31

Montáž tvarovky - koleno DN 20 privarením 10,934,99

Montáž tvarovky - koleno DN 25 privarením 12,045,49

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových 

nízkotlakových priemer 76,1/3,2 (DN 65), mat. 

11 353.1

291,617,99

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových 

nízkotlakových priemer 88,9/3,6 (DN 80), mat. 

11 353.1

304,269,51

Montáž tvarovky - redukcie DN 65 privarením 35,0516,42

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných nízkotlakových DN 25, mat. 

11 353.1

17,225,08

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných nízkotlakových DN 32, mat. 

11 353.1

110,895,84

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných nízkotlakových DN 50, mat. 

11 353.1

18,537,35

Varný T-kus - typ R 3 DN 50/25/50, rozmer 

60,3x2,9/33,7x2,6/60,3x2,9
16,720

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných nízkotlakových DN 15
94,803,97

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných nízkotlakových DN 20
4,214,39



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

52 K 734421130 ks 1,000 31,11

53 K 734494213 ks 2,000 0,86

54 M 3194302380 ks 8,000 3,28

55 M 3194302420 ks 2,000 6,35

56 M 3194302430 ks 8,000 7,29

57 M 3194302440 ks 2,000 8,26

58 M 3194830600 ks 2,000 8,81

59 K 998734201 % 20,400 0,00

    767 -   Konštrukcie doplnkové kovové 0

60 K 767995101 kg 32,000 0,39

61 M 767TAC10 kg 32,000 2,23

62 M 767OBJ15 ks 7,000 0,20

63 M 767OBJ32 ks 4,000 0,28

64 M 767OBJ80 ks 4,000 0,49

65 M 767OBJS15 ks 3,000 1,11

66 M 767OBJS25 ks 2,000 1,35

67 M 767OBJS65 ks 5,000 3,63

68 K 998767201 % 3,110 0,00

    783 -   Dokončovacie práce 0

69 K 783424340 m 8,200 0,37

70 K 783424740 m 20,500 0,18

71 K 783425750 m 24,400 0,27

    799 -   Demontáže 0

72 K 171209002 t 0,028 0,00

73 K 230080451 kg 6,000 0,00

74 K 713400821 m2 13,300 0,00

75 K 713470811v m2 4,800 0,00

76 K 733110806 m 3,400 0,07

77 K 733110808 m 15,100 0,18

78 K 733120826 m 8,000 0,24

79 K 734100812 ks 6,000 0,02

80 K 734190814 ks 6,000 0,02

81 K 734190818 ks 2,000 0,02

82 K 734200822 ks 1,000 0,45

83 K 734200823 ks 1,000 0,60

84 K 979081111 t 0,540 0,00

250,32

45,11

141,49

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 

1 km
4,959,16

Demontáž príruby rozpojenie prírubového spoja 

nad 50 do DN 100
4,592,27

Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi 

nad 1/2 do G 1,  -0,00110t
2,522,08

Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi 

nad 1 do G 6/4,  -0,00200t
3,432,83

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých 

DN 80,  -0,00841t
15,481,70

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi 

prírubami nad 50 do DN 100,  -0,03900t
38,656,42

Demontáž príruby rozpojenie prírubového spoja 

do DN 50
9,791,61

Odstránenie snímateľ. puzdier - izolácie 

armatúr  -0,02430t
5,581,16

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 

závitových nad 15 do DN 32,  -0,00320t
1,870,48

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 

závitových DN 50,  -0,00532t
16,950,94

Poplatok za skladovanie 0,196,77

Demontáž doplnkových konštrukcií z profilového 

materiálu do šrotu
0,810,14

Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi 

alebo fóliami potrubie,  -0,00210t
30,932,33

Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do 

DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter 
12,671,17

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 

do DN 50 mm základné dvojnásobné
15,340,57

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 

do DN 100 mm základné dvojnásobné
17,100,43

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 

DN 25
2,710

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 

DN 65
18,160

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky do 6 m
2,230,72

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 

DN 32
1,110

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 

DN 80
1,970

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 

DN 15
3,340

Montáž ostatných atypických kovových 

stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg
148,054,24

Závesy potrubia - závesné tyče 71,350

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 

DN 15
1,390

Príruba privarovacia s krkom DN 80 (88,9) PN 

16 
16,520

Príruba zaslepovacia DN40 (48,3) PN 16 17,610

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 

6 m
4,060,20

Príruba privarovacia s krkom DN 25 (33,7) PN 

16
26,250

Príruba privarovacia s krkom DN 50 (60,3) PN 

16
12,690

Príruba privarovacia s krkom DN 65 (76,1) PN 

16
58,290

Tlakomerová zostava, rozsah 0÷1 MPa so 

slučkou a tlakomerovým kohútom
36,104,98

Návarok G 1/2" pre MaR 8,843,56



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

85 K 979081121 t 5,400 0,00

86 K 979082111 t 0,540 0,00

87 K 979093111 t 0,028 0,00

    HZS -   Hodinové zúčtovacie sadzby 0

88 K 0010000342 hod 72,000 0,00

      OST -  Ostatné práce 0

89 K 7354948113 hod 8,000 0,00

90 K 9502010011 kpl 1,000 0,00

91 K 9502010021 kpl 1,000 0,00

92 K 9502010031 kpl 1,000 0,00

M -   Práce a dodávky M 0

    23-M -   Montáže potrubia 0

93 K 230010308 ks 28,000 0,35

94 K 230010317 ks 4,000 0,39

95 K 230010320 ks 12,000 0,41

96 K 230010329 ks 7,000 0,49

97 K 230010345 ks 4,000 0,60

98 K 230010347 ks 22,000 0,70

99 K 230120012 m 14,500 0,00

100 K 230120013 m 0,600 0,00

101 K 230120014 m 2,000 0,00

102 K 230120015 m 10,400 0,00

103 K 230120017 m 1,200 0,00

104 K 230120018 m 13,700 0,00

105 K 230120019 m 10,700 0,00

106 K 230120041 m 27,500 0,00

107 K 230120043 m 1,200 0,00

108 K 230120044 m 13,700 0,00

109 K 230120045 m 10,700 0,00

110 K 230120072 ks 5,000 0,00

111 K 230163101 ks 1,000 85,82RTG kontrola prežiarením zvarov 104,0018,19

1 277,71

418,85

459,82

459,82

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 65
22,691,66

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 80
19,171,79

Značenie potrubia štítkami 12,422,48

Odmasťovanie potrubia DN 80 19,431,82

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním do DN 32
34,381,25

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 50
1,801,50

Odmasťovanie potrubia DN 32 8,120,78

Odmasťovanie potrubia DN 50 1,331,11

Odmasťovanie potrubia DN 65 19,531,43

Odmasťovanie potrubia DN 15 8,200,57

Odmasťovanie potrubia DN 20 0,380,63

Odmasťovanie potrubia DN 25 1,390,69

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 32
18,782,20

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 50
13,122,68

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 65
85,323,18

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN15
53,731,57

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 20
8,601,76

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 25
27,421,87

Prevádzkový poriadok 79,6379,63

Prevádzkový denník 63,7063,70

Úradná skúška VTZ tlakového - expanzná 

nádoba
199,08199,08

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním 

bez zhutnenia
0,010,35

Vykurovacia skúška 858,8611,93

Vypustenie a napustenie vody zo systému 76,449,56

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

každý ďalší 1 km
1,630,30

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt do 10 m
4,097,58



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

9 704,86

2 796,45

0,00

8 087,38

0,00 0,00

8 087,38 1 617,48

8 087,38

5 290,93

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 16 - PS02.01 - MaR a PRS

10.2017



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

M -  Práce a dodávky M

    21-M -  Elektromontáže

    36-M -  Montáž prev.,mer. a regul.zariadení

HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby

VRN -  Vedľajšie rozpočtové náklady

    VRN04 -  Projektové práce

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

8 087,38

0,00 532,71 532,72

0,00 736,58 736,58

0,00 736,58 736,58

5 290,93 1 527,16 6 818,09

4 341,34 883,97 5 225,31

949,59 643,19 1 592,77

500 - KOST 16 - PS02.01 - MaR a PRS

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

5 290,93 2 796,45 8 087,38

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

M -  Práce a dodávky M

    21-M -  Elektromontáže

1 K 210010024 m 20,000 0,00

2 M 3450509100 ks 20,000 0,15

3 M 3450710200 ks 20,000 0,46

4 K 210010057 m 80,000 0,00

5 M 3457100020 m 80,000 0,28

6 M 3451100080 ks 90,000 0,07

7 K 210010110 m 10,000 0,00

8 M 3410300902 m 10,000 2,05

9 K 210010351 ks 2,000 0,00

10 M 3450927000 ks 2,000 2,31

11 K 210011302 ks 100,000 0,00

12 M 2830403500 ks 100,000 0,02

13 K 210011303 ks 40,000 0,00

14 M 2830404000 ks 40,000 0,04

15 K 210020303 m 14,000 0,00

16 M 3450600003 m 14,000 2,47

17 M 3450600028 m 14,000 1,27

18 M 3450600342 ks 14,000 1,29

19 K 210020661 kg 5,000 0,00

20 M 1457063000 t 0,002 483,79

21 M 1457436800 t 0,002 483,79

22 M 2462153500 kg 0,028 5,14

23 M 2464203000 kg 0,009 1,67

24 M 3121081300 tks 0,003 95,07

8 087,38

6 818,09

5 225,31

Elektróda zváracia ESAB E-R 117 D 2,5 mm x dĺ. 

350 mm nelegovaná s rutilovým a kyslým 

obalom

0,290

Profil oceľový 50x2 mm zváraný tenkostenný 

uzavretý štvorcový
0,970

Farba syntetická suríková S 2005 0,140

Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006 0,020

Nosník 62 elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1570062
18,060

Konštrukcia oceľová, tenkostenná (Jöckl) 

všeobecná výroba, montáž vrátane, základného 

náteru

7,921,58

Profil oceľový 40x20x2 mm zváraný 

tenkostenný uzavretý obdĺžnikový
0,970

Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 

príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a 

podpery

78,825,63

Káblový žľab 62/50 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1516282
34,560

Kryt žľabu 62 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1516262
17,840

Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA 1,590

Osadenie polyamidovej príchytky HM 10, do 

tehlového muriva
24,840,62

Hmoždinka klasická 10 mm T10 typ: T10-PA 1,590

Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu 

vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov 

typ 6455-11 do 4 m

15,137,56

Krabica 6455-11 acid 4,620

Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do 

tehlového muriva
57,330,57

I-príchytka CL 16 6,450

Lišta elektroinštalačná z PVC 40x40, uložená 

pevne, vkladacia
13,941,39

Lišta hranatá - biela RAL 9003 LHD 40X40 HD 20,540

Rúrka FXP 16 9,240

Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1516, 

uložená pevne
59,240,74

Rúrka tuhá 320N PVC KA - sv. šedá/RAL7035 

1516E KA
22,300

 

Popis
Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 

16, uložená pevne
15,610,78

I-Spojka SM 16 šedá 3,030

VÝKAZ VÝMER

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 16 - PS02.01 - MaR a PRS

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

25 K 210100001 ks 65,000 0,00

26 K 210100101 ks 16,000 0,00

27 K 210100258 ks 23,000 0,00

28 M 3438150510 ks 20,700 0,24

29 M 3438153000 ks 11,500 0,25

30 K 210100301 ks 14,000 0,00

31 K 210110065 ks 1,000 0,00

32 M 3850008090 ks 1,000 28,67

33 K 210140736 ks 1,000 0,00

34 M 3820900100 ks 1,000 25,08

35 K 210190002 ks 1,000 0,00

36 M 3570006229 ks 1,000 1 663,50

37 M 3570006197 ks 1,000 1 835,71

38 M 3570006198 ks 1,000 245,26

39 M 3570006199 ks 2,000 14,65

40 M 3570006200 ks 1,000 99,54

41 K 210201311 ks 1,000 0,00

42 M 3483301080 ks 1,000 23,59

43 K 210220031 ks 1,000 0,00

44 M 3410301603 ks 1,000 9,60

45 K 210220040 ks 8,000 0,00

46 M 3544247905 ks 8,000 0,30

47 M 3544247910 ks 8,000 0,37

48 K 210220301 m 59,000 0,00

49 M 3410350202 m 59,000 0,41

50 K 210270801 ks 46,000 0,00

51 M 5628900000 ks 46,000 0,13

52 K 210290741 ks 1,000 0,00

53 K 210800146 m 40,000 0,00

54 M 3410350085 m 40,000 0,32

55 K 210800148 m 17,000 0,00

56 M 3410350087 m 17,000 0,87

57 K 210802323 m 15,000 0,00

58 M 3410350578 m 15,000 0,41

59 K 210872120 m 144,000 0,00

60 M 3412150400 m 144,000 0,33Signálny kábel JYTY 2x1 47,010

Kábel medený uložený pevne H05VV-F (CYSY) 

300/500 V  3x1,5
8,000,53

H05VV-F 3x1,5 Flexibilný kábel harmonizovaný 6,090

Vodič signálny uložený pevne JYTY 250 V 2x1 29,810,21

CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený 

STN
12,740

Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 

3x4
9,750,57

CYKY 3x4 Kábel pre pevné uloženie, medený 

STN
14,760

Štítok na označenie káblového vývodu 5,860

Montáž motorického spotrebiča, elektromotora 

(s prenesením do vzdialenosti 5 m) do 1 kW
3,883,88

Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 

3x1,5
19,750,49

Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, 

pevne uložené Cu 4-16mm2
84,571,43

H07V-U 6 Kábel pre pevné uloženie, medený 

harmonizovaný
23,960

Označovací káblový štítok z PVC rozmer 

4x8cm(15-22 znak.)
35,530,77

Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu 23,702,96

Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. 

ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací 

materiál

2,420

Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný 

a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m
2,990

Priemyselné svietidlo pre lineárne žiarivky 

2x36W, IP66, VVG, 1200x155
23,590

Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 

125 E
15,6615,66

Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2 9,600

Prepojovací kábel pre ovládací panel 29,300

Switch 8-kanálový Ethernet/IP, (4xPOE) + 

sieťový adaptér
99,540

Zapojenie svietidla IP66, 2x svetelný zdroj, 

priemyselné s lineárnou žiarovkou
4,084,08

Rozvádzač 16DT1 1 663,500

Kompaktná procesorová stanica PLC, 18UI, 4DI, 

6AO, 8DO, komunikačné rozhranie Ethernet, 

HMI, PPS2, Protokol BACnet

1 835,710

Ovládací panel (HMI) malý pre PLC s grafickým 

displejom, rozhranie RS232 pre pripojenie na 

HMI rozhranie regulátora

245,260

Elektrická húkačka vrátane zapojenia typ 32 

150
8,618,61

Elektromagnetická húkačka 230V AC/20VA, 

IP54, 90dB/1m
25,080

Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 

kg
17,5417,54

Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) 

vrátane zapojenia
22,971,64

Spínač špeciálny vrátane zapojenia, hladinový 

spínač HRH-1, HRH-5
8,708,70

Regulátor hladiny 230V AC/3VA, výstupné relé 

250V/8A, prevedenie na lištu DIN
28,670

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. 

záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2
77,843,38

Izolačné pásky čierna 10m x 19mm typ: FEK10 4,950

Izolačné pásky zeleno-žltá 10m x 19mm typ: 

ZS10
2,930

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane 

zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2
36,750,57

Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane 

zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 

mm2

10,450,65



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

61 K 210872122 m 80,000 0,00

62 M 3412150420 m 80,000 0,51

63 K 210950201 m 100,000 0,00

64 K 6 m 4,000 0,00

65 M 3450600004 m 4,000 3,29

66 M 3450600031 m 4,000 1,76

67 M 3450600040 m 1,333 5,16

68 M 3450600086 ks 1,333 1,80

69 M 3450600104 ks 1,333 2,61

70 M 3450600143 ks 1,333 2,70

71 M 3450600167 ks 1,333 1,54

72 M 3450600344 ks 4,000 1,71

73 M 3450600466 súb. 0,667 11,60

74 M 3582202350 ks 0,667 23,89

75 K MV sub 1,000 0,00

76 K PM % 2,210 2,39

77 K PPV % 2,210 0,00

    36-M -  Montáž prev.,mer. a regul.zariadení 0

78 K 360410182 ks 2,000 0,00

79 K 360410400 ks 1,000 0,00

80 K 360410420 ks 4,000 0,00

81 K 360410450 ks 3,000 0,00

82 K 360411015 ks 1,000 0,00

83 K 360411020 ks 1,000 0,00

84 K 360412032 ks 1,000 0,00

85 K 360413002 ks 1,000 0,00

86 K 360430092 ks 1,000 0,00

87 K 360430140 ks 2,000 0,00

88 M 3899006600 ks 2,000 64,82

89 M 3899012220 ks 1,000 284,44

90 M 3899004050 ks 1,000 356,58

91 M 3899006450 ks 1,000 30,02

92 M 3899006300 ks 1,000 60,12

93 M 3899006680 ks 2,000 5,18

94 M 3890100600 ks 1,000 78,44

95 K HZS0002111 % 3,600 0,00

96 K HZS0002121 % 1,000 0,00

97 K HZS0002131 % 6,000 0,00

1 592,77

Presun dodávok 54,1554,15

PPV 324,8954,15

Elektróda ponorná 10,350

Elektromer jednofázový digitálny pre podružné 

meranie, impulzný výstup (otvorený kolektor)
78,440

Mimostavenisková doprava 194,9354,15

Elektromotorický pohon 24V AC/DC / 8VA, 

800N, ovládací signál DC 0...10V alebo 4-20mA, 

zdvih 20mm/30s, tep.média -25-130st.C, IP54

356,580

Snímač vonkajšej teploty LG Ni1000, -50...70°C 30,020

Priestorový termostat 0....40st.C, kontakty 

250V/3A, IP33
60,120

Montáž servopohonu na škrtiace klapky a 3-

cestné ventily
13,276,63

Ponorný snímač teploty s MS púzdrom, G1/2", 

PN20, čidlo LG Ni1000/5000 dĺžka 100mm, 

rozsah -30...+150st.C, IP42

129,640

Priamy ventil prírubový PN16 DN20, 

kvs=4m3/h, zdvih 20mm, teplota média -

10....+150st.C, materiál telesa ventilu EN-GJL-

250, kuželka mosadz/bronz

284,440

Montáž ultrazvukového merača tepla a chladu 

do prietoku 2,5 m3/h
6,906,90

Uvedenie a zablombovanie vodomeru 3,053,05

Montáž solenoidového ventila, typ 2 VE-závit do 

G 1
4,354,35

Montáž snímača tlaku kvapalín a plynov 11,943,98

Montáž príložného termostatu kapilárneho 2,132,13

Montáž priestorového termostatu 2,132,13

Montáž ponornej elektródy 7,823,91

Montáž exterierového snímača teploty 4,384,38

Montáž ponorného snímača teploty pre vodu 13,253,31

Murárske výpomoci 119,45119,45

Podružný materiál 5,280,00

Podiel pridružených výkonov 10,564,78

Nosník 125 elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1570125
6,850

Spojovací - sada M6 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1240006
7,740

Istič 20B/1 + vývodka materiál pre dozbrojenie 15,930

Koleno vonkajšie 125/50 elektroinštalačný 

materiál, obj.č. 1591258
3,480

Koleno vnútorné 125/50 elektroinštalačný 

materiál, obj.č. 1561258
3,600

Kryt vnútorného kolena 125/50 

elektroinštalačný materiál, obj.č. 1560126
2,050

Kryt žľabu 125 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1512562
7,040

Koleno 90° 125/50 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1512958
6,880

Kryt kolena 90° 125 elektroinštalačný 

materiál, obj.č. 1509126
2,400

Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 

0.75 kg
20,700,21

Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 

príslušenstva, 125/50 mm vrátane veka a 

podpery

25,006,25

Káblový žľab 125/50 elektroinštalačný 

materiál, obj.č. 1512582
13,150

Vodič signálny uložený pevne JYTY 250 V 4x1 17,840,22

Signálny kábel JYTY 4x1 40,770



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby 0
98 K HZS000112.1 hod 20,000 0,00

99 K HZS000113.1 hod 8,000 0,00

100 K HZS000114.1 hod 2,000 0,00

101 K HZS000115 hod 16,000 0,00

VRN -  Vedľajšie rozpočtové náklady 0

    VRN04 -  Projektové práce 0

102 K 000400022.1 hod 6,000 0,00

103 K 0004000415 I/O 23,000 0,00

Odovzdávacia dokumentácia PD skutkového  

stavu
95,5615,93

Software a oživenie IO bodov na úrovni PLC 641,0227,87

532,72

736,58

736,58

Koordinácia spolupráce s dodávateľmi 

techniológie
76,449,56

Zaškolenie obsluhy 29,4614,73

Odborná prehliadka a odborná skúška EZ - 

revízie
235,7014,73

Príprava a realizácia komplexných skúšok 191,119,56



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

16 989,82

11 741,57

0,00

14 158,18

0,00 0,00

14 158,18 2 831,64

14 158,18

2 416,68

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 20 - PS02.01 - Ústredné vykurovanie

10.2017



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

PSV -   Práce a dodávky PSV

    713 -   Izolácie tepelné

    732 -   Ústredné kúrenie, strojovne

    733 -  Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

    734 -   Ústredné kúrenie, armatúry.

    767 -   Konštrukcie doplnkové kovové

    783 -  Dokončovacie práce

    799 -   Demontáže

    HZS -   Hodinové zúčtovacie sadzby

      OST -  Ostatné práce

M -   Práce a dodávky M

    23-M -   Montáže potrubia

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

14 158,18

0,00 418,85 418,85

126,62 379,80 506,41

126,62 379,80 506,41

16,32 53,29 69,61

3,49 69,53 73,00

0,00 1 277,71 1 277,71

272,68 736,21 1 008,90

1 518,21 137,03 1 655,23

190,67 201,09 391,76

2 290,06 11 361,77 13 651,77

288,69 71,51 360,20

0,00 8 815,40 8 815,40

400 - KOST 20 - PS02.01 - Ústredné vykurovanie

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

2 416,68 11 741,57 14 158,18

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV -   Práce a dodávky PSV

    713 -   Izolácie tepelné

1 K 713461111 m2 29,474 0,08

2 M 6314152520 m 13,400 2,55

3 M 6314152530 m 0,900 2,37

4 M 6314152540 m 1,700 2,52

5 M 6314152700 m 1,500 2,86

6 M 6314153070 m 1,200 4,13

7 M 6314153091 m 6,000 6,49

8 M 6314153250 m 27,000 7,32

9 K 998713201 % 4,460 0,00

    732 -   Ústredné kúrenie, strojovne 0

10 K 730001 kpl 1,000 0,00

11 K 730003250 ks 1,000 0,00

12 K 998732201 % 109,500 0,00

    733 -  Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 0

13 K 7303190217 m 33,000 0,01

14 K 733111103 m 21,100 2,56

15 K 733111104 m 0,900 2,64

16 K 733111105 m 1,700 3,53

17 K 733111106 m 1,500 4,83

14 158,18

13 651,77

360,20

8 815,40

1 008,90

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných nízkotlakových DN 20
6,324,39

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných nízkotlakových DN 25, mat. 

11 353.1

14,635,08

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných nízkotlakových DN 32, mat. 

11 353.1

15,995,84

Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 

6 m
95,910,88

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do 

priem. 89/5
14,190,42

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných nízkotlakových DN 15
137,943,97

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

výšky do 6 m
4,621,04

Kompaktná odovzdávacia stanica tepla, 

horúcovodná, tlakovo nezávislá, výkon 470 kW, 

vrátane izolácie a vaničiek

8 520,418 520,41

Expanzná nádoba s membránou, 6 bar, objem 

250 l, dodávka KOST
199,08199,08

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

61x50x1000 mm

4,960

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

77x60x1000 mm

38,940

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

89x60x1000 mm

197,590

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

27x25x1000 mm

2,130

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

34x25x1000 mm

4,280

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

43x30x1000 mm

4,290

 

Popis
Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov 

skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová
69,242,27

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

21x20x1000 mm

34,150

VÝKAZ VÝMER

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 20 - PS02.01 - Ústredné vykurovanie

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

18 K 733111108 m 1,200 8,09

19 K 7331211221v m 6,000 13,29

20 K 733126015 ks 1,000 0,68

21 K 733126025 ks 3,000 1,11

22 K 733126030 ks 4,000 1,23

23 K 733126060 ks 14,000 0,37

24 K 733126065 ks 2,000 0,47

25 K 733126070 ks 2,000 0,53

26 K 733126075 ks 2,000 0,61

27 K 733126090 ks 6,000 1,11

28 K 733126095 ks 8,000 1,23

29 K 733126145 ks 1,000 1,11

30 K 733190107 m 26,400 0,01

31 K 733191915 ks 1,000 1,36

32 M 3194301410 ks 1,000 1,50

33 M 3194301570 ks 2,000 1,95

34 M 3194301590 ks 1,000 2,08

35 M 3194301630 ks 4,000 2,55

36 M 733KOL9015 ks 14,000 0,38

37 M 733KOL9020 ks 2,000 0,41

38 M 733KOL9025 ks 2,000 0,52

39 M 733KOL9032 ks 2,000 0,68

40 M 733KOL90465 ks 6,000 2,29

41 M 733KOL90480 ks 8,000 3,19

42 M 3194301180.1 ks 1,000 11,35

43 K 998733201 % 12,490 0,00

    734 -   Ústredné kúrenie, armatúry. 0

44 K 73410921220 kus 1,000 3,23

45 K 734162005 ks 1,000 2,82

46 K 734191942 ks 1,000 2,64

47 K 7341919441 ks 1,000 6,20

48 K 734192020 ks 2,000 0,72

49 K 734209101 ks 8,000 0,10

50 K 734315030 ks 12,000 0,37

51 K 734315100 ks 2,000 3,27

52 M 5518200105 ks 1,000 93,18

1 655,23

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 

vodu obojstranne prírubového DN 25
25,009,23

Prírubový filter, DN 65, PN 16 93,180

Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 

65
13,516,04

Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2 5,540,59

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 

vodu obojstranne navarovacieho DN 15 
56,094,31

Montáž filtra prírubového DN 65 10,077,25

Demontáž a spätná montáž  medziprírubového 

merača tepla Vertex Yokogawa YF 105, DN 25, 

PN 16

9,877,23

Demontáž a spätná montáž  medziprírubového 

merača tepla Vertex Yokogawa YF 105, DN 50, 

PN 16

16,069,86

Varný T-kus - typ R 3 DN 65/65/65, rozmer 

76,1x2,9
11,350

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch 

výšky do 6 m
13,921,11

Montáž 2-cestného regulačného ventilu 

prírubového so servopohonom, DN 20, PN 16, 

kvs=4m3/h (dod. MaR)

12,749,52

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 32 (fi 42,4) 1,350

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 65 (fi 76,1) 13,710

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 80 (fi 88,9) 25,480

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 15 (fi 21,3) 5,350

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 20 (fi 26,9) 0,830

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 25 (fi 33,7) 1,040

Varná redukcia DN 65/50 rozmer 76,1×2,9 na 

60,3×2,9
3,900

Varná redukcia DN 65/40 rozmer 76,1×2,9 na 

48,3×2,6
2,080

Varná redukcia DN 80/65 rozmer 88,9×3,2 na 

76,1×2,9
10,190

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok 

závitových do DN 50
8,200,30

Oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok 

zaslepenie kovaním a zavarením DN 25
3,382,02

Varná redukcia DN 40/25 rozmer 48,3×2,6 na 

33,7×2,6
1,500

Montáž tvarovky - koleno DN 65 privarením 105,1616,42

Montáž tvarovky - koleno DN 80 privarením 186,9122,13

Montáž tvarovky - T-kus DN 65 privarením 17,5316,42

Montáž tvarovky - koleno DN 20 privarením 10,934,99

Montáž tvarovky - koleno DN 25 privarením 12,045,49

Montáž tvarovky - koleno DN 32 privarením 13,666,23

Montáž tvarovky - redukcie DN 65 privarením 52,5816,42

Montáž tvarovky - redukcie DN 80 privarením 93,4522,13

Montáž tvarovky - koleno DN 15 privarením 65,444,31

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných nízkotlakových DN 50, mat. 

11 353.1

18,537,35

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových 

nízkotlakových priemer 76,1/3,2 (DN 65), mat. 

11 353.1

127,717,99

Montáž tvarovky - redukcie DN 40 privarením 13,5812,90



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

53 M 5518211420 ks 2,000 382,22

54 M 5511130120 ks 8,000 3,77

55 M 5512441140 ks 12,000 23,90

56 M 551134GKN0025 ks 2,000 93,17

57 K 734421130 ks 1,000 31,11

58 K 734494213 ks 2,000 0,86

59 M 3194302370 ks 2,000 2,83

60 M 3194302380 ks 6,000 3,28

61 M 3194302420 ks 2,000 6,35

62 M 3194302430 ks 8,000 7,29

63 K 998734201 % 20,730 0,00

    767 -   Konštrukcie doplnkové kovové 0

64 K 4308112011v m2 1,000 1,08

65 M 1371726200 t 0,026 2 309,27

66 K 767995101 kg 37,000 0,39

67 M 767TAC10 kg 37,000 2,23

68 M 767OBJ15 ks 6,000 0,20

69 M 767OBJ80 ks 9,000 0,49

70 M 767OBJS15 ks 8,000 1,11

71 M 767OBJS25 ks 2,000 1,35

72 M 767OBJS50 ks 1,000 2,12

73 M 767OBJS65 ks 2,000 3,63

74 K 767995104 kg 25,000 0,24

75 K 998767201 % 4,870 0,00

    783 -  Dokončovacie práce 0

76 K 783424340 m 7,700 0,37

77 K 783424740 m 18,700 0,18

78 K 783425750 m 33,000 0,27

79 K 7839920001v m2 2,000 0,61

    799 -   Demontáže 0

80 K 171209002 t 0,018 0,00

81 K 230080451 kg 2,800 0,00

82 K 713400821 m2 8,800 0,00

83 K 733110806 m 2,000 0,07

391,76

69,61

73,00

Demontáž doplnkových konštrukcií z profilového 

materiálu do šrotu
0,380,14

Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi 

alebo fóliami potrubie,  -0,00210t
20,462,33

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 

závitových nad 15 do DN 32,  -0,00320t
1,100,48

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 

do DN 100 mm základné dvojnásobné
23,120,43

Nátery ostatné bezpečnostnými farbami 

šrafovaním
20,599,68

Poplatok za skladovanie 0,126,77

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky do 6 m
3,490,72

Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do 

DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter
11,901,17

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 

do DN 50 mm základné dvojnásobné
14,000,57

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 

DN 50
2,120

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 

DN 65
7,260

Montáž ostatných atypických kovových 

stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 

50 kg

31,451,02

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 

DN 80
4,440

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 

DN 15
8,920

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 

DN 25
2,710

Montáž ostatných atypických kovových 

stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg
171,184,24

Závesy potrubia - závesné tyče 82,500

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 

DN 15
1,190

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 

6 m
4,130,20

Prekrytie potrubia na podlahe rebrov.plechom s 

oval.výstup.privar. hmot.250 kg/m2 hr.4mm
16,4615,38

Plech oceľový s oval.výstupkami 60,040

Príruba privarovacia s krkom DN 25 (33,7) PN 

16
19,680

Príruba privarovacia s krkom DN 50 (60,3) PN 

16
12,690

Príruba privarovacia s krkom DN 65 (76,1) PN 

16
58,290

Tlakomerová zostava, rozsah 0÷1 MPa so 

slučkou a tlakomerovým kohútom
36,104,98

Návarok G 1/2" pre MaR 8,843,56

Príruba privarovacia s krkom DN 20 (26,9) PN 

16
5,670

Guľový kohút vypúšťací, DN 15 30,130

Oceľový guľový kohút na horúcu vodu 

obojstranne navarovací DN 15/ PN 40
286,860

Guľový kohút uzatvárací na horúcu vodu 

obojstranne prírubový, dvojdielny, 

celonerezový DN 25, PN 40

186,330

Medziprírubová uzatváracia klapka s dvojitou 

excentricitou s pákou, DN 65, PN 16
764,450



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

84 K 733110808 m 3,700 0,18

85 K 733120826 m 8,470 0,24

86 K 734100812 ks 2,000 0,02

87 K 734190814 ks 4,000 0,02

88 K 734190818 ks 2,000 0,02

89 K 734200821 ks 0,000 0,32

90 K 734200822 ks 1,000 0,45

91 K 979081111 t 0,195 0,00

92 K 979081121 t 1,950 0,00

93 K 979082111 t 0,195 0,00

94 K 979093111 t 0,018 0,00

    HZS -   Hodinové zúčtovacie sadzby 0

95 K 0010000342 hod 72,000 0,00

      OST -  Ostatné práce 0

96 K 7354948113 hod 8,000 0,00

97 K 9502010011 kpl 1,000 0,00

98 K 9502010021 kpl 1,000 0,00

99 K 9502010031 kpl 1,000 0,00

M -   Práce a dodávky M 0

    23-M -   Montáže potrubia 0

100 K 230010308 ks 46,000 0,35

101 K 230010317 ks 7,000 0,39

102 K 230010320 ks 10,000 0,41

103 K 230010345 ks 4,000 0,60

104 K 230010347 ks 22,000 0,70

105 K 230120012 m 21,100 0,00

106 K 230120013 m 0,900 0,00

107 K 230120014 m 1,700 0,00

108 K 230120015 m 1,500 0,00

109 K 230120017 m 1,200 0,00

110 K 230120018 m 6,000 0,00

111 K 230120019 m 27,000 0,00

112 K 230120041 m 25,200 0,00

113 K 230120043 m 1,200 0,00

114 K 230120044 m 6,000 0,00

115 K 230120045 m 27,000 0,00

116 K 230120072 ks 5,000 0,00

117 K 230163101 ks 1,000 85,82RTG kontrola prežiarením zvarov 104,0018,19

1 277,71

418,85

506,41

506,41

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 65
9,941,66

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 80
48,381,79

Značenie potrubia štítkami 12,422,48

Odmasťovanie potrubia DN 80 49,021,82

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním do DN 32
31,501,25

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 50
1,801,50

Odmasťovanie potrubia DN 32 1,170,78

Odmasťovanie potrubia DN 50 1,331,11

Odmasťovanie potrubia DN 65 8,551,43

Odmasťovanie potrubia DN 15 11,930,57

Odmasťovanie potrubia DN 20 0,570,63

Odmasťovanie potrubia DN 25 1,180,69

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 25
22,851,87

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 50
13,122,68

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 65
85,323,18

Úradná skúška VTZ tlakového - expanzná 

nádoba
199,08199,08

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN15
88,281,57

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 20
15,051,76

Vypustenie a napustenie vody zo systému 76,449,56

Prevádzkový poriadok 79,6379,63

Prevádzkový denník 63,7063,70

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt do 10 m
1,487,58

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním 

bez zhutnenia
0,010,35

Vykurovacia skúška 858,8611,93

Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi 

nad 1/2 do G 1,  -0,00110t
2,522,08

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 

1 km
1,799,16

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

každý ďalší 1 km
0,590,30

Demontáž príruby rozpojenie prírubového spoja 

do DN 50
6,531,61

Demontáž príruby rozpojenie prírubového spoja 

nad 50 do DN 100
4,592,27

Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi 

do G 1/2 -0,00045t
0,001,51

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 

závitových DN 50,  -0,00532t
4,150,94

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých 

DN 80,  -0,00841t
16,391,70

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi 

prírubami nad 50 do DN 100,  -0,03900t
12,886,42



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

9 616,86

2 717,65

0,00

8 014,05

0,00 0,00

8 014,05 1 602,81

8 014,05

5 296,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 20 - PS02.01 - MaR a PRS, elektroinštalácia

10.2017



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

M -  Práce a dodávky M

    21-M -  Elektromontáže

    36-M -  Montáž prev.,mer. a regul.zariadení

HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby

VRN -  Vedľajšie rozpočtové náklady

    VRN04 -  Projektové práce

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

8 014,05

0,00 532,71 532,72

0,00 736,58 736,58

0,00 736,58 736,58

5 296,40 1 448,36 6 744,76

4 346,81 794,28 5 141,09

949,59 654,08 1 603,65

500 - KOST 20 - PS02.01 - MaR a PRS, elektroinštalácia

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

5 296,40 2 717,65 8 014,05

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

M -  Práce a dodávky M

    21-M -  Elektromontáže

1 K 210010024 m 20,000 0,00

2 M 3450509100 ks 2,000 0,15

3 M 3450710200 ks 20,000 0,46

4 K 210010057 m 14,000 0,00

5 M 3457100020 m 14,000 0,28

6 M 3451100080 ks 34,000 0,07

7 K 210010110 m 30,000 0,00

8 M 3410300902 m 30,000 2,05

9 K 210010351 ks 2,000 0,00

10 M 3450927000 ks 2,000 2,31

11 K 210011302 ks 64,000 0,00

12 M 2830403500 ks 64,000 0,02

13 K 210011303 ks 32,000 0,00

14 M 2830404000 ks 32,000 0,04

15 K 210020303 m 8,000 0,00

16 M 3450600003 m 8,000 2,47

17 M 3450600028 m 8,000 1,27

18 M 3450600342 ks 8,000 1,29

19 K 210020661 kg 5,000 0,00

20 M 1457063000 t 0,002 483,79

21 M 1457436800 t 0,002 483,79

22 M 2462153500 kg 0,028 5,14

23 M 2464203000 kg 0,009 1,67

24 M 3121081300 tks 0,003 95,07

8 014,05

6 744,76

5 141,09

Elektróda zváracia ESAB E-R 117 D 2,5 mm x dĺ. 

350 mm nelegovaná s rutilovým a kyslým 

obalom

0,290

Profil oceľový 50x2 mm zváraný tenkostenný 

uzavretý štvorcový
0,970

Farba syntetická suríková S 2005 0,140

Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006 0,020

Nosník 62 elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1570062
10,320

Konštrukcia oceľová, tenkostenná (Jöckl) 

všeobecná výroba, montáž vrátane, základného 

náteru

7,921,58

Profil oceľový 40x20x2 mm zváraný 

tenkostenný uzavretý obdĺžnikový
0,970

Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 

príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a 

podpery

45,045,63

Káblový žľab 62/50 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1516282
19,750

Kryt žľabu 62 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1516262
10,190

Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA 1,020

Osadenie polyamidovej príchytky HM 10, do 

tehlového muriva
19,880,62

Hmoždinka klasická 10 mm T10 typ: T10-PA 1,270

Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu 

vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov 

typ 6455-11 do 4 m

15,137,56

Krabica 6455-11 acid 4,620

Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do 

tehlového muriva
36,690,57

I-príchytka CL 16 2,440

Lišta elektroinštalačná z PVC 40x40, uložená 

pevne, vkladacia
41,811,39

Lišta hranatá - biela RAL 9003 LHD 40X40 HD 61,630

Rúrka FXP 16 9,240

Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1516, 

uložená pevne
10,370,74

Rúrka tuhá 320N PVC KA - sv. šedá/RAL7035 

1516E KA
3,900

 

Popis
Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 

16, uložená pevne
15,610,78

I-Spojka SM 16 šedá 0,300

VÝKAZ VÝMER

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 20 - PS02.01 - MaR a PRS, elektroinštalácia

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

25 K 210100001 ks 65,000 0,00

26 K 210100101 ks 16,000 0,00

27 K 210100258 ks 23,000 0,00

28 M 3438150510 ks 20,700 0,24

29 M 3438153000 ks 11,500 0,25

30 K 210100301 ks 14,000 0,00

31 K 210110065 ks 1,000 0,00

32 M 3850008090 ks 1,000 28,67

33 K 210140736 ks 1,000 0,00

34 M 3820900100 ks 1,000 25,08

35 K 210190002 ks 1,000 0,00

36 M 3570006229 ks 1,000 1 663,50

37 M 3570006197 ks 1,000 1 835,71

38 M 3570006198 ks 1,000 245,26

39 M 3570006199 ks 2,000 14,65

40 M 3570006200 ks 1,000 99,54

41 K 210201311 ks 1,000 0,00

42 M 3483301080 ks 1,000 23,59

43 K 210220031 ks 1,000 0,00

44 M 3410301603 ks 1,000 9,60

45 K 210220040 ks 8,000 0,00

46 M 3544247905 ks 8,000 0,30

47 M 3544247910 ks 8,000 0,37

48 K 210220301 m 67,000 0,00

49 M 3410350202 m 67,000 0,41

50 K 210270801 ks 46,000 0,00

51 M 5628900000 ks 46,000 0,13

52 K 210290741 ks 1,000 0,00

53 K 210800146 m 37,000 0,00

54 M 3410350085 m 37,000 0,32

55 K 210800148 m 30,000 0,00

56 M 3410350087 m 30,000 0,87

57 K 210802323 m 15,000 0,00

58 M 3410350578 m 15,000 0,41

59 K 210872120 m 68,000 0,00

60 M 3412150400 m 68,000 0,33Signálny kábel JYTY 2x1 22,200

Kábel medený uložený pevne H05VV-F (CYSY) 

300/500 V  3x1,5
8,000,53

H05VV-F 3x1,5 Flexibilný kábel harmonizovaný 6,090

Vodič signálny uložený pevne JYTY 250 V 2x1 14,080,21

CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený 

STN
11,790

Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 

3x4
17,200,57

CYKY 3x4 Kábel pre pevné uloženie, medený 

STN
26,040

Štítok na označenie káblového vývodu 5,860

Montáž motorického spotrebiča, elektromotora 

(s prenesením do vzdialenosti 5 m) do 1 kW
3,883,88

Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 

3x1,5
18,270,49

Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, 

pevne uložené Cu 4-16mm2
96,031,43

H07V-U 6 Kábel pre pevné uloženie, medený 

harmonizovaný
27,210

Označovací káblový štítok z PVC rozmer 

4x8cm(15-22 znak.)
35,530,77

Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu 23,702,96

Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. 

ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací 

materiál

2,420

Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný 

a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m
2,990

Priemyselné svietidlo pre lineárne žiarivky 

2x36W, IP66, VVG, 1200x155
23,590

Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 

125 E
15,6615,66

Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2 9,600

Prepojovací kábel pre ovládací panel 29,300

Switch 8-kanálový Ethernet/IP, (4xPOE) + 

sieťový adaptér
99,540

Zapojenie svietidla IP66, 2x svetelný zdroj, 

priemyselné s lineárnou žiarovkou
4,084,08

Rozvádzač 20DT1 1 663,500

Kompaktná procesorová stanica PLC, 18UI, 4DI, 

6AO, 8DO, komunikačné rozhranie Ethernet, 

HMI, PPS2, Protokol BACnet

1 835,710

Ovládací panel (HMI) malý pre PLC s grafickým 

displejom, rozhranie RS232 pre pripojenie na 

HMI rozhranie regulátora

245,260

Elektrická húkačka vrátane zapojenia typ 32 

150
8,618,61

Elektromagnetická húkačka 230V AC/20VA, 

IP54, 90dB/1m
25,080

Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 

kg
17,5417,54

Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) 

vrátane zapojenia
22,971,64

Spínač špeciálny vrátane zapojenia, hladinový 

spínač HRH-1, HRH-5
8,708,70

Regulátor hladiny 230V AC/3VA, výstupné relé 

250V/8A, prevedenie na lištu DIN
28,670

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. 

záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2
77,843,38

Izolačné pásky čierna 10m x 19mm typ: FEK10 4,950

Izolačné pásky zeleno-žltá 10m x 19mm typ: 

ZS10
2,930

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane 

zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2
36,750,57

Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane 

zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 

mm2

10,450,65



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

61 K 210872122 m 77,000 0,00

62 M 3412150420 m 77,000 0,51

63 K 210950201 m 34,000 0,00

64 K 6 m 6,000 0,00

65 M 3450600004 m 6,000 3,29

66 M 3450600031 m 6,000 1,76

67 M 3450600040 m 2,000 5,16

68 M 3450600086 ks 2,000 1,80

69 M 3450600104 ks 2,000 2,61

70 M 3450600143 ks 2,000 2,70

71 M 3450600167 ks 2,000 1,54

72 M 3450600344 ks 6,000 1,71

73 M 3450600466 súb. 1,000 11,60

74 M 3582202350 ks 1,000 23,89

75 K MV sub 1,000 0,00

76 K PM % 1,722 2,39

77 K PPV % 1,722 0,00

    36-M -  Montáž prev.,mer. a regul.zariadení 0

78 K 360410182 ks 2,000 0,00

79 K 360410400 ks 1,000 0,00

80 K 360410420 ks 4,000 0,00

81 K 360410450 ks 3,000 0,00

82 K 360411015 ks 1,000 0,00

83 K 360411020 ks 1,000 0,00

84 K 360412032 ks 1,000 0,00

85 K 360413002 ks 1,000 0,00

86 K 360430092 ks 1,000 0,00

87 K 360430140 ks 2,000 0,00

88 M 3899006600 ks 2,000 64,82

89 M 3899012220 ks 1,000 284,44

90 M 3899004050 ks 1,000 356,58

91 M 3899006450 ks 1,000 30,02

92 M 3899006300 ks 1,000 60,12

93 M 3899006680 ks 2,000 5,18

94 M 3890100600 ks 1,000 78,44

95 K HZS0002111 % 3,600 0,00

96 K HZS0002121 % 1,000 0,00

97 K HZS0002131 % 6,000 0,00

1 603,65

Presun dodávok 55,1855,18

PPV 331,0555,18

Elektróda ponorná 10,350

Elektromer jednofázový digitálny pre podružné 

meranie, impulzný výstup (otvorený kolektor)
78,440

Mimostavenisková doprava 198,6355,18

Elektromotorický pohon 24V AC/DC / 8VA, 

800N, ovládací signál DC 0...10V alebo 4-20mA, 

zdvih 20mm/30s, tep.média -25-130st.C, IP54

356,580

Snímač vonkajšej teploty LG Ni1000, -50...70°C 30,020

Priestorový termostat 0....40st.C, kontakty 

250V/3A, IP33
60,120

Montáž servopohonu na škrtiace klapky a 3-

cestné ventily
13,276,63

Ponorný snímač teploty s MS púzdrom, G1/2", 

PN20, čidlo LG Ni1000/5000 dĺžka 100mm, 

rozsah -30...+150st.C, IP42

129,640

Priamy ventil prírubový PN16 DN20, 

kvs=4m3/h, zdvih 20mm, teplota média -

10....+150st.C, materiál telesa ventilu EN-GJL-

250, kuželka mosadz/bronz

284,440

Montáž ultrazvukového merača tepla a chladu 

do prietoku 2,5 m3/h
6,906,90

Uvedenie a zablombovanie vodomeru 3,053,05

Montáž solenoidového ventila, typ 2 VE-závit do 

G 1
4,354,35

Montáž snímača tlaku kvapalín a plynov 11,943,98

Montáž príložného termostatu kapilárneho 2,132,13

Montáž priestorového termostatu 2,132,13

Montáž ponornej elektródy 7,823,91

Montáž exterierového snímača teploty 4,384,38

Montáž ponorného snímača teploty pre vodu 13,253,31

Murárske výpomoci 119,45119,45

Podružný materiál 4,110,00

Podiel pridružených výkonov 1,370,80

Nosník 125 elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1570125
10,270

Spojovací - sada M6 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1240006
11,600

Istič 20B/1 + vývodka materiál pre dozbrojenie 23,890

Koleno vonkajšie 125/50 elektroinštalačný 

materiál, obj.č. 1591258
5,220

Koleno vnútorné 125/50 elektroinštalačný 

materiál, obj.č. 1561258
5,400

Kryt vnútorného kolena 125/50 

elektroinštalačný materiál, obj.č. 1560126
3,070

Kryt žľabu 125 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1512562
10,560

Koleno 90° 125/50 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1512958
10,320

Kryt kolena 90° 125 elektroinštalačný 

materiál, obj.č. 1509126
3,600

Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 

0.75 kg
7,040,21

Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 

príslušenstva, 125/50 mm vrátane veka a 

podpery

37,516,25

Káblový žľab 125/50 elektroinštalačný 

materiál, obj.č. 1512582
19,730

Vodič signálny uložený pevne JYTY 250 V 4x1 17,170,22

Signálny kábel JYTY 4x1 39,240



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby 0
98 K HZS000112.1 hod 20,000 0,00

99 K HZS000113.1 hod 8,000 0,00

100 K HZS000114.1 hod 2,000 0,00

101 K HZS000115 hod 16,000 0,00

VRN -  Vedľajšie rozpočtové náklady 0

    VRN04 -  Projektové práce 0

102 K 000400022.1 hod 6,000 0,00

103 K 0004000416 I/O 23,000 0,00

Odovzdávacia dokumentácia PD skutkového  

stavu
95,5615,93

Software a oživenie IO bodov na úrovni PLC 641,0227,87

532,72

736,58

736,58

Koordinácia spolupráce s dodávateľmi 

techniológie
76,449,56

Zaškolenie obsluhy 29,4614,73

Odborná prehliadka a odborná skúška EZ - 

revízie
235,7014,73

Príprava a realizácia komplexných skúšok 191,119,56



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

33 609,89

28 008,24

0,00 0,00

28 008,24 5 601,65

28 008,24

0,00

28 008,24

0,00

ON - PS02.01 KOST Východ - Ostatné náklady

10.2017

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    OST - Ostatné

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00 28 008,24 28 008,24

0,00

28 008,24

0,00 28 008,24 28 008,24

0,00 28 008,24 28 008,24

ON - PS02.01 KOST Východ - Ostatné náklady

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    OST - Ostatné

1 K 001000031 kpl 1,000 0,00

2 K 001000033 kpl 1,000 0,00

3 K 001000034 kpl 1,000 0,00

4 K 0011000035 kpl 1,000 0,00

28 008,24

28 008,24

28 008,24

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Popis
Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

VÝKAZ VÝMER

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

ON - PS02.01 KOST Východ - Ostatné náklady

Spracovanie projektovej dokumentácie 

skutočného vyhotovenia po realizácii
5 574,105 574,10

Položky nedefinované cenníkom 7 246,337 246,33

Zariadenie staveniska 11 922,9811 922,98

Porealizačné zameranie skutkového stavu 3 264,833 264,83



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

210,18

164,20

0,00

175,15

0,00 0,00

175,15 35,03

175,15

10,95

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 14 - PS02.01 - MaR, elektroinštalácia

10.2017



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

M -  Práce a dodávky M

    21-M -  Elektromontáže

HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

10,95 18,62 0,00

0,00 119,45 119,45

0,00

175,15

0,00 26,13 26,13

0,00 26,13 26,13

10,95 18,62 0,00

500 - KOST 14 - PS02.01 - MaR, elektroinštalácia

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

10,95 164,20 175,15

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 K 971052351 ks 1,000 0,00

M -  Práce a dodávky M

    21-M -  Elektromontáže

2 K 210010108 m 10,000 0,00

3 M 3410300973 m 10,500 0,69

4 K 210100251 ks 1,000 0,00

5 K 210800146 m 10,000 0,00

6 M 3410350085 m 10,500 0,35

7 K PPV % 0,350 0,00

HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby 0

8 K HZS000211 hod 10,000 0,00

Podiel pridružených výkonov 1,674,78

Premiestnenie existujúceho merača - demontáž, 

spätná montáž na novom mieste 
119,4511,94

175,15

26,13

26,13

119,45

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. 

záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2
2,932,93

Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 

3x1,5
4,780,48

CYKY-J 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, 

medený STN
3,680

Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a 

stenách plochy do 0, 09 m2, do 450 mm,  -

0,10400t

26,1326,13

Lišta elektroinštalačná z PVC 24x22, uložená 

pevne, vkladacia
9,240,92

Lišta vkladacia HD - biela RAL 9003 LV 24X22 

HD
7,270

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 14 - PS02.01 - MaR, elektroinštalácia

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Popis
Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

VÝKAZ VÝMER



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

9 433,96

6 771,68

0,00

7 861,63

0,00 0,00

7 861,63 1 572,33

7 861,63

1 089,94

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 17 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

10.2017



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

PSV -   Práce a dodávky PSV

    713 -   Izolácie tepelné

    732 -   Ústredné kúrenie, strojovne

    733 -  Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

    734 -   Ústredné kúrenie, armatúry.

    767 -   Konštrukcie doplnkové kovové

    783 -  Dokončovacie práce

    799 -   Demontáže

    HZS -   Hodinové zúčtovacie sadzby

      OST -  Ostatné práce

M -   Práce a dodávky M

    23-M -   Montáže potrubia

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

7 861,63

0,00 418,85 418,85

113,76 216,42 330,18

113,76 216,42 330,18

5,83 18,93 24,77

7,68 149,11 156,79

0,00 1 277,71 1 277,71

182,81 452,26 635,08

618,87 85,56 704,43

82,85 94,78 177,63

976,18 6 555,26 7 531,47

78,14 24,93 103,07

0,00 4 451,98 4 451,98

400 - KOST 17 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

1 089,94 6 771,68 7 861,63

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV -   Práce a dodávky PSV

    713 -   Izolácie tepelné

1 K 713461111 m2 10,400 0,08

2 M 6314152520 m 5,500 2,55

3 M 6314152540 m 5,400 2,52

4 M 6314152700 m 7,400 2,86

5 M 6314152890 m 8,600 3,32

6 K 998713201 % 1,280 0,00

    732 -   Ústredné kúrenie, strojovne 0

7 K 730001 kpl 1,000 0,00

8 K 73000380 ks 1,000 0,00

9 K 998732201 % 55,300 0,00

    733 -  Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 0

10 K 733111103 m 8,500 2,56

11 K 733111105 m 5,400 3,53

12 K 733111106 m 7,400 4,83

13 K 733111107 m 8,600 5,88

14 K 733126015 ks 8,000 0,68

15 K 733126060 ks 8,000 0,37

16 K 733126070 ks 4,000 0,53

17 K 733126075 ks 6,000 0,61

18 K 733126080 ks 4,000 0,68

7 861,63

7 531,47

103,07

4 451,98

635,08

Montáž tvarovky - koleno DN 40 privarením 54,3112,90

Montáž tvarovky - koleno DN 15 privarením 37,394,31

Montáž tvarovky - koleno DN 25 privarením 24,085,49

Montáž tvarovky - koleno DN 32 privarením 40,996,23

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných nízkotlakových DN 32, mat. 

11 353.1

78,905,84

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných nízkotlakových DN 40, mat. 

11 353.1

106,226,47

Montáž tvarovky - redukcie DN 40 privarením 108,6212,90

Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 

6 m
48,440,88

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných nízkotlakových DN 15
55,573,97

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných nízkotlakových DN 25, mat. 

11 353.1

46,485,08

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

výšky do 6 m
1,331,04

Kompaktná odovzdávacia stanica tepla, 

horúcovodná, tlakovo nezávislá, výkon 120 kW, 

vrátane izolácie a vaničiek

4 331,874 331,87

Expanzná nádoba s membránou, 6 bar, objem 

80 l, dodávka KOST
71,6771,67

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

34x25x1000 mm

13,590

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

43x30x1000 mm

21,150

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

49x40x1000 mm

28,560

 

Popis
Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov 

skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová
24,432,27

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

21x20x1000 mm

14,010

VÝKAZ VÝMER

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 17 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

19 K 733126135 ks 2,000 0,68

20 K 733190107 m 29,900 0,01

21 M 3194301400 ks 6,000 1,48

22 M 3194301410 ks 2,000 1,50

23 M 733KOL9015 ks 8,000 0,38

24 M 733KOL9025 ks 4,000 0,52

25 M 733KOL9032 ks 6,000 0,68

26 M 733KOL9040 ks 4,000 0,89

27 M 31943011602v ks 2,000 6,34

28 K 998733201 % 7,860 0,00

    734 -   Ústredné kúrenie, armatúry. 0

29 K 73410921215 kus 1,000 3,10

30 K 7341092131v ks 1,000 4,54

31 K 734191942 ks 1,000 2,64

32 K 734209101 ks 4,000 0,10

33 K 734315030 ks 6,000 0,37

34 K 734315110 ks 2,000 1,94

35 M 5518200103v ks 1,000 50,17

36 M 5511130120 ks 4,000 3,77

37 M 5512441140 ks 6,000 23,90

38 M 551134GKN0040 ks 2,000 156,87

39 K 734421130 ks 1,000 31,11

40 K 734494213 ks 2,000 0,86

41 M 3194302360 ks 2,000 2,48

42 M 3194302380 ks 2,000 3,28

43 M 3194302390 ks 2,000 3,53

44 M 3194302410 ks 6,000 4,71

45 K 998734201 % 8,820 0,00

    767 -   Konštrukcie doplnkové kovové 0

46 K 767995101 kg 22,000 0,39

47 M 767TAC10 kg 22,000 2,23

48 M 767OBJ15 ks 2,000 0,20

49 M 767OBJ25 ks 2,000 0,24

50 M 767OBJ32 ks 2,000 0,28

51 M 767OBJ40 ks 2,000 0,33

52 M 767OBJS15 ks 4,000 1,11

53 M 767OBJS25 ks 2,000 1,35

704,43

177,63

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 

DN 40
0,650

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 

DN 15
4,460

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 

DN 25
2,710

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 

DN 15
0,400

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 

DN 25
0,480

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 

DN 32
0,560

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 

6 m
1,760,20

Montáž ostatných atypických kovových 

stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg
101,784,24

Závesy potrubia - závesné tyče 49,050

Príruba privarovacia s krkom DN 25 (33,7) PN 

16
6,560

Príruba privarovacia s krkom DN 32 (42,4) PN 

16
7,060

Príruba privarovacia s krkom DN 40 (48,3) PN 

16
28,280

Tlakomerová zostava, rozsah 0÷1 MPa so 

slučkou a tlakomerovým kohútom
36,104,98

Návarok G 1/2" pre MaR 8,843,56

Príruba privarovacia s krkom DN 15 (21,3) PN 

16
4,950

Guľový kohút vypúšťací, DN 15 15,070

Oceľový guľový kohút na horúcu vodu 

obojstranne navarovací DN 15/ PN 40
143,430

Guľový kohút uzatvárací na horúcu vodu 

obojstranne prírubový, dvojdielny, 

celonerezový DN 40, PN 40

313,740

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 

vodu obojstranne navarovacieho DN 15 
28,054,31

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 

vodu obojstranne prírubového DN 40
27,6811,90

Prírubový filter, DN 40, PN 16 50,170

Montáž filtra prírubového DN 40 7,883,34

Demontáž a spätná montáž  medziprírubového 

merača tepla Vertex Yokogawa YF 105, DN 25, 

PN 16

9,877,23

Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2 2,770,59

T-kus redukovaný - typ R 3 DN 40/32/40, 

rozmer 48,3/42,4/48,3
12,680

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch 

výšky do 6 m
8,761,11

Montáž 2-cestného regulačného ventilu 

prírubového so servopohonom, DN 15, PN 16, 

kvs=1,0m3/h (dod. MaR)

12,229,13

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 25 (fi 33,7) 2,070

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 32 (fi 42,4) 4,060

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 40 (fi 48,3) 3,570

Varná redukcia DN 40/32 rozmer 48,3×2,6 na 

42,4×2,6
8,890

Varná redukcia DN 40/25 rozmer 48,3×2,6 na 

33,7×2,6
2,990

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 15 (fi 21,3) 3,060

Montáž tvarovky - T-kus DN 40 privarením 27,1512,90

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok 

závitových do DN 50
9,290,30



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

54 M 767OBJS32 ks 6,000 1,66

55 M 767OBJS40 ks 3,000 1,99

56 K 998767201 % 2,210 0,00

    783 -  Dokončovacie práce 0

57 K 783424340 m 3,000 0,37

58 K 783424740 m 26,900 0,18

    799 -   Demontáže 0

59 K 171209002 t 0,082 0,00

60 K 230080451 kg 34,000 0,00

61 K 7133008411v m2 2,400 0,00

62 K 713400821 m2 15,400 0,00

63 K 732110812 m 1,800 0,00

64 K 7324208121v ks 1,000 0,16

65 K 733110806 m 13,600 0,07

66 K 733110808 m 20,000 0,18

67 K 734100811 ks 7,000 0,02

68 K 734190814 ks 4,000 0,02

69 K 734200823 ks 4,000 0,60

70 K 734200831 ks 1,000 0,23

71 K 979081111 t 0,529 0,00

72 K 979081121 t 5,290 0,00

73 K 979082111 t 0,529 0,00

74 K 979093111 t 0,082 0,00

    HZS -   Hodinové zúčtovacie sadzby 0

75 K 0010000342 hod 72,000 0,00

      OST -  Ostatné práce 0

76 K 7354948113 hod 8,000 0,00

77 K 9502010011 kpl 1,000 0,00

78 K 9502010021 kpl 1,000 0,00

79 K 9502010031 kpl 1,000 0,00

M -   Práce a dodávky M 0

    23-M -   Montáže potrubia 0

80 K 230010308 ks 29,000 0,35

81 K 230010320 ks 4,000 0,41

82 K 230010329 ks 14,000 0,49

83 K 230010337 ks 18,000 0,52

84 K 230120012 m 8,500 0,00

85 K 230120014 m 5,400 0,00

24,77

156,79

1 277,71

418,85

330,18

330,18

Odmasťovanie potrubia DN 15 4,810,57

Odmasťovanie potrubia DN 25 3,740,69

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 25
9,141,87

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 32
37,572,20

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 40
51,602,35

Prevádzkový denník 63,7063,70

Úradná skúška VTZ tlakového - expanzná 

nádoba
199,08199,08

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN15
55,651,57

Vykurovacia skúška 858,8611,93

Vypustenie a napustenie vody zo systému 76,449,56

Prevádzkový poriadok 79,6379,63

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

každý ďalší 1 km
1,600,30

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt do 10 m
4,017,58

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním 

bez zhutnenia
0,030,35

Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi 

nad 1 do G 6/4,  -0,00200t
13,732,83

Demontáž armatúry s tromi závitmi do G 1/2 -

0,00065t
2,402,17

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 

1 km
4,849,16

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 

závitových DN 50,  -0,00532t
22,460,94

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi 

prírubami do DN 50,  -0,01400t
33,224,72

Demontáž príruby rozpojenie prírubového spoja 

do DN 50
6,531,61

Demontáž telesa rozdeľovača a zberača nad DN 

100 do 200,  -0,09358t
5,723,18

Demontáž čerpadla obehového (do potrubia) DN 

32,  -0,02100t
4,053,89

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 

závitových nad 15 do DN 32,  -0,00320t
7,470,48

Demontáž doplnkových konštrukcií z profilového 

materiálu do šrotu
4,600,14

Odstránenie tepelnej izolácie telies z vláknitých 

materiálov, R+Z  -0,02100t
9,774,07

Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi 

alebo fóliami potrubie,  -0,00210t
35,812,33

Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do 

DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter
4,631,17

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 

do DN 50 mm základné dvojnásobné
20,140,57

Poplatok za skladovanie 0,566,77

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 

DN 32
9,990

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 

DN 40
5,970

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky do 6 m
1,580,72



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

86 K 230120015 m 7,400 0,00

87 K 230120016 m 8,600 0,00

88 K 230120041 m 21,300 0,00

89 K 230120042 m 8,600 0,00

90 K 230120072 ks 5,000 0,00

91 K 230163101 ks 1,000 85,82

Značenie potrubia štítkami 12,422,48

RTG kontrola prežiarením zvarov 104,0018,19

Odmasťovanie potrubia DN 40 7,190,84

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním do DN 32
26,631,25

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 40
11,641,35

Odmasťovanie potrubia DN 32 5,770,78



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

9 154,27

1 829,76

0,00

7 628,56

0,00 0,00

7 628,56 1 525,71

7 628,56

5 798,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 17 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

10.2017



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

M -  Práce a dodávky M

    21-M -  Elektromontáže

    22-M -  Montáže oznam. a zabezp. zariadení

    36-M -  Montáž prev.,mer. a regul.zariadení

HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00 496,89 496,89

0,00

7 628,56

2 065,23 667,76 0,00

2,67 5,22 7,90

3 730,90 529,22 4 260,12

0,00 130,67 130,67

0,00 130,67 130,67

5 798,80 1 202,20 0,00

500 - KOST 17 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

5 798,80 1 829,76 7 628,56

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 K 971052351 ks 5,000 0,00

M -  Práce a dodávky M

    21-M -  Elektromontáže

2 K 210010033 m 40,000 0,00

3 M 3450716000 m 42,000 1,94

4 K 210010060 m 15,000 0,00

5 M 3457100110 m 15,750 0,65

6 K 210010105 m 4,000 0,00

7 M 3451306100 m 4,200 0,64

8 K 210011310 ks 30,000 0,00

9 M 2830403500 ks 30,000 0,02

10 K 210020303 m 10,000 0,00

11 M 3450600003 m 10,500 2,46

12 M 3450600028 m 10,500 1,27

13 M 3450600342 ks 12,000 1,29

14 M 3450600433 ks 5,000 0,14

15 M 3450600464 ks 5,000 0,13

16 M 3450600466 súb. 0,200 11,60

17 K 210020305 m 5,000 0,00

18 M 3450600004 m 5,250 3,29

19 M 3450600031 m 5,250 1,76

20 M 3450600344 ks 8,000 1,70

21 M 3450600433 ks 2,000 0,14

7 628,56

130,67

130,67

Nosník 125 elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1570125
13,630

Spojka 50 elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1200050
0,290

Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 

príslušenstva, 125/50 mm vrátane veka a 

podpery

30,346,07

Káblový žľab 125/50 elektroinštalačný 

materiál, obj.č. 1512582
17,270

Kryt žľabu 125 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1512562
9,240

Spojka 50 elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1200050
0,720

Upínka krytu elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1211121
0,640

Spojovací - sada M6 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1240006
2,320

Káblový žľab 62/50 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1516282
25,840

Kryt žľabu 62 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1516262
13,380

Nosník 62 elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1570062
15,480

Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do 

tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a 

železobetónu

24,130,80

Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA 0,480

Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 

príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a 

podpery

54,715,47

Rúrka tuhá 320N PVC KA - sv. šedá/RAL7035 

1532 KA
10,280

Lišta elektroinštalačná z PH typ V 43, uložená 

pevne vkladacia
6,471,62

Žľab 40/20 2,680

Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 2423 

"Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou
32,810,82

Rúrka kopex 2423 81,600

Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1532, 

uložená pevne
13,860,92

500 - KOST 17 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Popis
Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a 

stenách plochy do 0, 09 m2, do 450 mm,  -

0,10400t

130,6726,13

VÝKAZ VÝMER

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

22 M 3450600464 ks 2,000 0,13

23 M 3450600466 súb. 0,100 11,60

24 K 210100002 ks 10,000 0,00

25 K 210100204 ks 4,000 0,00

26 K 210100251 ks 38,000 0,00

27 K 210100301 ks 2,000 0,00

28 K 210140736 ks 1,000 0,00

29 K 210161010 ks 1,000 0,00

30 K 210190002 ks 1,000 0,00

31 M 3570006000 ks 1,000 1 684,09

32 K 210201311 ks 1,000 0,00

33 M 3483301090 ks 1,000 19,05

34 K 210220030 ks 1,000 0,00

35 M 3410301600 ks 1,000 7,74

36 K 210220040 ks 10,000 0,00

37 M 3544247905 ks 10,000 0,30

38 M 3544247910 ks 10,000 0,37

39 K 210800107 m 35,000 0,00

40 M 3410350085 m 36,750 0,35

41 K 210800109 m 40,000 0,00

42 M 3410350087 m 42,000 0,96

43 K 210800613 m 35,000 0,00

44 M 3410350554 m 36,750 0,46

45 K 210802306 m 20,000 0,00

46 M 3410350578 m 21,000 0,42

47 K 210872100 m 65,000 0,00

48 M 3412150400 m 68,250 0,33

49 K 210872102 m 75,000 0,00

50 M 3412150420 m 78,750 0,51

51 K 210950201 m 20,000 0,00

52 K MD % 21,149 0,00

53 K PD % 21,149 0,00

54 K PM % 4,636 2,39

55 K PPV % 31,320 0,00

    22-M -  Montáže oznam. a zabezp. zariadení 0

56 K 220732307 m 10,000 0,00

57 M 3410101057 m 10,500 0,25

58 K PM % 0,033 2,39

59 K PPV % 0,093 0,00

7,90

Podiel pridružených výkonov 0,444,78

Montáž dátového káblu kombinovaného UTP 

Cat5E+2x0.88mm uložený v lište
4,780,48

Dátový kábel + príslušenstvo K-FTP cat5e PVC 

lanko
2,590

Podružný materiál 0,080,00

Presun dodávok 16,840,80

Podružný materiál 11,070,00

Podiel pridružených výkonov 149,644,78

Signálny kábel JYTY-O, J 4x1 40,130

Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 

0.75 kg
3,980,20

Mimostavenisková doprava 60,632,87

Vodič signálny uložený voľne JYTY 250 V 2x1 12,940,20

Signálny kábel JYTY-O 2x1 22,280

Vodič signálny uložený voľne JYTY 250 V 4x1 16,720,22

H07V-K 6 (CYA) Flexibilný kábel harmonizovaný 16,970

Kábel medený uložený voľne H05VV-F (CYSY) 

300/500 V  3x1,5
9,560,48

H05VV-F 3x1 (CYSY) Flexibilný kábel 

harmonizovaný
8,860

Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 

3x4
9,240,23

CYKY-J 3x4 Kábel pre pevné uloženie, medený 

STN
40,130

Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA)  

450/750 V 6
8,080,23

Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný 

a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m
3,740

Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 

3x1,5
5,570,16

CYKY-O, J 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, 

medený STN
12,880

Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 1 - OBO 

1809
7,740

Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu 33,133,31

Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. 

ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací 

materiál

3,030

Zapojenie svietidla IP66, 2x svetelný zdroj, 

priemyselné s lineárnou žiarovkou
3,963,96

Priemyselné svietidlo pre lineárne žiarivky 

2x36W, IP66, EVG, 1200x155
19,050

Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 1 12,4812,48

Elektromer jednofázový na priame pripojenie 8,628,62

Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 

kg -25DT1-A
17,0217,02

ROZVÁDZAČ 17DT1-A (špecifikácia - samostatná 

príloha)
1 684,090

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. 

záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2
111,352,93

Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) 

vrátane zapojenia
3,191,59

Elektrická húkačka vrátane zapojenia 8,358,35

Spojovací - sada M6 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1240006
1,160

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane 

zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2
5,410,54

Ukončenie šnúry s prierezom do 3 x 4 mm2 8,732,18

Upínka krytu elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1211121
0,250



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

    36-M -  Montáž prev.,mer. a regul.zariadení 0

60 K 360410050 ks 1,000 0,00

61 K 360410076 ks 3,000 0,00

62 K 360410182 ks 2,000 0,00

63 K 360410400 ks 1,000 0,00

64 K 360410405 ks 1,000 0,00

65 K 360410420 ks 7,000 0,00

66 K 360413001 ks 1,000 0,00

67 K 361410231p ks 1,000 0,00

68 K 361430031 ks 2,000 0,00

69 M 405925020024
súbo

r
1,000 3 730,90

70 K MD % 46,853 0,00

71 K PD % 46,853 0,00

72 K PPV % 48,437 0,00

HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby 0
73 K HZS000114 hod 20,000 0,00

74 K HZS000115 hod 8,000 0,00

75 K HZS000116 hod 6,000 0,00

76 K HZS000117 hod 1,000 0,00

77 K HZS000214 hod 8,000 0,00
Odborná prehliadka a odborná skúška EZ - 

revízie 
117,8514,73

4 260,12

496,89

Koordinácia spolupráce s dodávateľmi 

technológie
76,449,56

Odovzdávacia dokumentácia PD skutkového 

stavu
95,5615,93

Zaškolenie obsluhy 15,9315,93

Presun dodávok 37,310,80

Podiel pridružených výkonov 231,424,78

Príprava a realizácia komplexných skúšok 191,119,56

Montáž elektr.servomotora 29,5314,76

Špecifikácia dodávok MaR a PRS - (spolu - 

samostatná príloha )
3 730,900

Mimostavenisková doprava 134,312,87

Montáž ponorného snímača teploty pre vodu 22,523,22

Demontáž jestv. merača tepla  a znovumontáž 14,1514,15

Montáž regulátora hladiny, bez zapojenia 5,185,18

Montáž ponornej elektródy 7,583,79

Montáž exterierového snímača teploty 4,244,24

Montáž priestorového snímača teploty 3,223,22

Montáž regulátora teploty s mikrospínačom, 

kapilárový
5,625,62

Montáž elektrického snímača tlaku, podtlaku, 

pretlaku EC, GC
34,1411,38



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

10 539,23

7 025,89

0,00

8 782,69

0,00 0,00

8 782,69 1 756,54

8 782,69

1 756,81

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 19 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

10.2017



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

PSV -   Práce a dodávky PSV

    713 -   Izolácie tepelné

    732 -   Ústredné kúrenie, strojovne

    733 -  Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

    734 -   Ústredné kúrenie, armatúry.

    767 -   Konštrukcie doplnkové kovové

    783 -   Dokončovacie práce

    799 -   Demontáže

    HZS -   Hodinové zúčtovacie sadzby

      OST -  Ostatné práce

M -   Práce a dodávky M

    23-M -   Montáže potrubia

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

8 782,69

0,00 418,85 418,85

101,45 173,38 274,83

101,45 173,38 274,83

7,29 23,54 30,82

3,99 84,75 88,72

0,00 1 277,71 1 277,71

252,49 711,82 964,34

1 251,88 70,09 1 321,99

48,59 67,16 115,76

1 655,36 6 852,51 8 507,88

91,12 28,60 119,72

0,00 4 588,84 4 588,84

400 - KOST 19 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

1 756,81 7 025,89 8 782,69

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV -   Práce a dodávky PSV

    713 -   Izolácie tepelné

1 K 713461111 m2 11,930 0,08

2 M 6314152520 m 2,900 2,55

3 M 6314152540 m 5,700 2,52

4 M 6314152890 m 17,500 3,32

5 M 6314153070 m 2,500 4,13

6 K 998713201 % 1,480 0,00

    732 -   Ústredné kúrenie, strojovne 0

7 K 730001 kpl 1,000 0,00

8 K 73000380 ks 1,000 0,00

9 K 998732201 % 57,000 0,00

    733 -  Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 0

10 K 733111103 m 9,000 2,56

11 K 733111105 m 5,700 3,53

12 K 733111107 m 17,500 5,88

13 K 733111108 m 2,500 8,09

14 K 733126015 ks 2,000 0,68

15 K 733126020 ks 8,000 0,92

16 K 733126060 ks 13,000 0,37

17 K 733126070 ks 4,000 0,53

18 K 733126080 ks 18,000 0,68Montáž tvarovky - koleno DN 40 privarením 244,3812,90

Montáž tvarovky - redukcie DN 50 privarením 131,8715,57

Montáž tvarovky - koleno DN 15 privarením 60,774,31

Montáž tvarovky - koleno DN 25 privarením 24,085,49

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných nízkotlakových DN 40, mat. 

11 353.1

216,146,47

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných nízkotlakových DN 50, mat. 

11 353.1

38,607,35

Montáž tvarovky - redukcie DN 40 privarením 27,1512,90

Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 

6 m
49,930,88

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných nízkotlakových DN 15
58,843,97

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných nízkotlakových DN 25, mat. 

11 353.1

49,075,08

964,34

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

výšky do 6 m
1,531,04

Kompaktná odovzdávacia stanica tepla, 

horúcovodná, tlakovo nezávislá, výkon 150 kW, 

vrátane izolácie a vaničiek

4 467,244 467,24

Expanzná nádoba s membránou, 6 bar, objem 

80 l, dodávka KOST
71,6771,67

4 588,84

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

34x25x1000 mm

14,340

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

49x40x1000 mm

58,110

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

61x50x1000 mm

10,330

 

Popis
Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov 

skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová
28,022,27

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

21x20x1000 mm

7,390

8 782,69

8 507,88

119,72

VÝKAZ VÝMER

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 19 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

19 K 733126140 ks 2,000 0,92

20 M 3194301410 ks 2,000 1,50

21 M 3194301500 ks 8,000 1,70

22 M 733KOL9015 ks 13,000 0,38

23 M 733KOL9025 ks 4,000 0,52

24 M 733KOL9040 ks 18,000 0,89

25 M 3194301170v ks 2,000 8,36

26 K 733190107 m 34,700 0,01

27 K 998733201 % 11,940 0,00

    734 -   Ústredné kúrenie, armatúry. 0

28 K 73410921215 kus 1,000 3,10

29 K 7341092131v ks 1,000 4,54

30 K 734209101 ks 8,000 0,10

31 K 734315030 ks 2,000 0,37

32 K 734315110 ks 2,000 1,94

33 K 73441243020 ks 1,000 0,00

34 M 5518200103v ks 1,000 50,17

35 M 5511130120 ks 8,000 3,77

36 M 5512441140 ks 2,000 23,90

37 M 551134GKN0040 ks 2,000 156,87

38 M 389900218025 ks 1,000 721,45

39 K 734421130 ks 1,000 31,11

40 K 734494213 ks 2,000 0,86

41 M 3194302360 ks 2,000 2,48

42 M 3194302410 ks 8,000 4,71

43 K 998734201 % 16,560 0,00

    767 -   Konštrukcie doplnkové kovové 0

44 K 767995101 kg 13,600 0,39

45 M 767TAC10 kg 13,600 2,23

46 M 767OBJ25 ks 2,000 0,24

47 M 767OBJ40 ks 7,000 0,33

48 M 767OBJS15 ks 2,000 1,11

49 M 767OBJS40 ks 4,000 1,99

50 K 998767201 % 13,330 0,00

    783 -   Dokončovacie práce 0 30,82

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 

DN 15
2,230

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 

DN 40
7,960

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky do 6 m
9,550,72

Závesy potrubia - závesné tyče 30,320

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 

DN 25
0,480

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 

DN 40
2,290

Príruba privarovacia s krkom DN 40 (48,3) PN 

16
37,710

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 

6 m
3,300,20

Montáž ostatných atypických kovových 

stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg
62,924,24

115,76

Tlakomerová zostava, rozsah 0÷1 MPa so 

slučkou a tlakomerovým kohútom
36,104,98

Návarok G 1/2" pre MaR 8,843,56

Príruba privarovacia s krkom DN 15 (21,3) PN 

16
4,950

Oceľový guľový kohút na horúcu vodu 

obojstranne navarovací DN 15/ PN 40
47,810

Guľový kohút uzatvárací na horúcu vodu 

obojstranne prírubový, dvojdielny, 

celonerezový DN 40, PN 40

313,740

Ultrazvukový merač tepla, DN 25, PN 16, 

Qn=3,5m3/h, závitový, kalorimetrické 

počítadlo s napájaním 230V/50Hz, MODBUS RS 

485 RTU modul, montáž do prívodu, snímače 

tepla Pt 500

721,450

Montáž ultrazvukového merača tepla DN 25, PN 

16, Qn=2,5m3/h
5,105,10

Prírubový filter, DN 40, PN 16 50,170

Guľový kohút vypúšťací, DN 15 30,130

Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2 5,540,59

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 

vodu obojstranne navarovacieho DN 15 
9,354,31

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 

vodu obojstranne prírubového DN 40
27,6811,90

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch 

výšky do 6 m
13,311,11

Montáž 2-cestného regulačného ventilu 

prírubového so servopohonom, DN 15, PN 16, 

kvs=1,0m3/h (dod. MaR)

12,229,13

Montáž filtra prírubového DN 40 7,883,34

1 321,99

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 40 (fi 48,3) 16,050

Varný T-kus - typ R 3 DN 50/50/50, rozmer 

60,3x2,9
16,720

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok 

závitových do DN 50
10,780,30

Varná redukcia DN 50/40 rozmer 60,3×2,9 na 

48,3×2,6
13,570

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 15 (fi 21,3) 4,970

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 25 (fi 33,7) 2,070

Montáž tvarovky - T-kus DN 50 privarením 32,9715,57

Varná redukcia DN 40/25 rozmer 48,3×2,6 na 

33,7×2,6
2,990



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

51 K 783424340 m 6,100 0,37

52 K 783424740 m 28,600 0,18

    799 -   Demontáže 0

53 K 171209002 t 0,060 0,00

54 K 230080451 kg 3,000 0,00

55 K 713400811 m2 6,000 0,00

56 K 713400821 m2 6,270 0,00

57 K 713470811v m2 0,650 0,00

58 K 733110806 m 0,600 0,07

59 K 733110808 m 21,000 0,18

60 K 734100811 ks 4,000 0,02

61 K 979081111 t 0,229 0,00

62 K 979081121 t 2,290 0,00

63 K 979082111 t 0,229 0,00

64 K 979093111 t 0,060 0,00

    HZS -   Hodinové zúčtovacie sadzby 0

65 K 0010000342 hod 72,000 0,00

      OST -  Ostatné práce 0

66 K 7354948113 hod 8,000 0,00

67 K 9502010011 kpl 1,000 0,00

68 K 9502010021 kpl 1,000 0,00

69 K 9502010031 kpl 1,000 0,00

M -   Práce a dodávky M 0

    23-M -   Montáže potrubia 0

70 K 230010308 ks 18,000 0,35

71 K 230010337 ks 18,000 0,52

72 K 230120012 m 9,000 0,00

73 K 230120014 m 5,700 0,00

74 K 230120016 m 17,500 0,00

75 K 230120017 m 2,500 0,00

76 K 230120041 m 14,700 0,00

77 K 230120042 m 17,500 0,00

78 K 230120043 m 2,500 0,00

79 K 230120072 ks 5,000 0,00

80 K 230163101 ks 1,000 85,82

88,72

1 277,71

418,85

274,83

274,83

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 50
3,741,50

Odmasťovanie potrubia DN 15 5,090,57

Odmasťovanie potrubia DN 25 3,950,69

Odmasťovanie potrubia DN 40 14,630,84

Úradná skúška VTZ tlakového - expanzná 

nádoba
199,08199,08

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN15

Značenie potrubia štítkami 12,422,48

RTG kontrola prežiarením zvarov 104,0018,19

Odmasťovanie potrubia DN 50 2,771,11

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním do DN 32
18,381,25

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 40
23,691,35

34,541,57

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 40
51,602,35

Vypustenie a napustenie vody zo systému 76,449,56

Prevádzkový poriadok 79,6379,63

Prevádzkový denník 63,7063,70

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt do 10 m
1,747,58

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním 

bez zhutnenia
0,020,35

Vykurovacia skúška 858,8611,93

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi 

prírubami do DN 50,  -0,01400t
18,984,72

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 

1 km
2,109,16

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

každý ďalší 1 km
0,690,30

Odstránenie snímateľ. puzdier - izolácie 

armatúr  -0,02430t
0,761,16

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 

závitových nad 15 do DN 32,  -0,00320t
0,330,48

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 

závitových DN 50,  -0,00532t
23,580,94

Demontáž doplnkových konštrukcií z profilového 

materiálu do šrotu
0,410,14

Odstránenie tepelnej izolácie potrubia 

povrchové úpravy oplechovanie potrubie,  -

0,00510t

25,134,19

Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi 

alebo fóliami potrubie,  -0,00210t
14,582,33

Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do 

DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter 
9,421,17

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 

do DN 50 mm základné dvojnásobné
21,410,57

Poplatok za skladovanie 0,416,77



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

9 157,63

1 806,91

0,00

7 631,36

0,00 0,00

7 631,36 1 526,27

7 631,36

5 824,45
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PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 19 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

10.2017

Strana 274 z 509



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

M -  Práce a dodávky M

    21-M -  Elektromontáže

    22-M -  Montáže oznam. a zabezp. zariadení

    36-M -  Montáž prev.,mer. a regul.zariadení

HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00 496,89 496,89

0,00

7 631,36

2 090,88 749,45 0,00

2,67 5,22 7,90

3 730,90 529,22 4 260,12

0,00 26,13 26,13

0,00 26,13 26,13

5 824,45 1 283,89 0,00

500 - KOST 19 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

5 824,45 1 806,91 7 631,36

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 K 971052351 ks 1,000 0,00

M -  Práce a dodávky M

    21-M -  Elektromontáže

2 K 210010033 m 40,000 0,00

3 M 3450716000 m 42,000 1,94

4 K 210010060 m 20,000 0,00

5 M 3457100110 m 21,000 0,65

6 K 210010105 m 25,000 0,00

7 M 3451306100 m 26,250 0,64

8 K 210011310 ks 60,000 0,00

9 M 2830403500 ks 60,000 0,02

10 K 210020303 m 10,000 0,00

11 M 3450600003 m 10,500 2,46

12 M 3450600028 m 10,500 1,27

13 M 3450600342 ks 12,000 1,29

14 M 3450600433 ks 5,000 0,14

15 M 3450600464 ks 5,000 0,13

16 M 3450600466 súb. 0,200 11,60

17 K 210020305 m 5,000 0,00

18 M 3450600004 m 5,250 3,29

19 M 3450600031 m 5,250 1,76

20 M 3450600344 ks 8,000 1,70

21 M 3450600433 ks 2,000 0,14

7 631,36

26,13

26,13

Nosník 125 elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1570125
13,630

Spojka 50 elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1200050
0,290

Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 

príslušenstva, 125/50 mm vrátane veka a 

podpery

30,346,07

Káblový žľab 125/50 elektroinštalačný 

materiál, obj.č. 1512582
17,270

Kryt žľabu 125 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1512562
9,240

Spojka 50 elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1200050
0,720

Upínka krytu elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1211121
0,640

Spojovací - sada M6 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1240006
2,320

Káblový žľab 62/50 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1516282
25,840

Kryt žľabu 62 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1516262
13,380

Nosník 62 elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1570062
15,480

Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do 

tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a 

železobetónu

48,260,80

Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA 0,960

Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 

príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a 

podpery

54,715,47

Rúrka tuhá 320N PVC KA - sv. šedá/RAL7035 

1532 KA
13,710

Lišta elektroinštalačná z PH typ V 43, uložená 

pevne vkladacia
40,411,62

Žľab 40/20 16,720

Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 2423 

"Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou
32,810,82

Rúrka kopex 2423 81,600

Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1532, 

uložená pevne
18,470,92

500 - KOST 19 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Popis
Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a 

stenách plochy do 0, 09 m2, do 450 mm,  -

0,10400t

26,1326,13

VÝKAZ VÝMER

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

22 M 3450600464 ks 2,000 0,13

23 M 3450600466 súb. 0,100 11,60

24 K 210100002 ks 10,000 0,00

25 K 210100204 ks 4,000 0,00

26 K 210100251 ks 38,000 0,00

27 K 210100301 ks 2,000 0,00

28 K 210140736 ks 1,000 0,00

29 K 210161010 ks 1,000 0,00

30 K 210190002 ks 1,000 0,00

31 M 3570006000 ks 1,000 1 684,09

32 K 210201311 ks 1,000 0,00

33 M 3483301090 ks 1,000 19,05

34 K 210220030 ks 1,000 0,00

35 M 3410301600 ks 1,000 7,74

36 K 210220040 ks 10,000 0,00

37 M 3544247905 ks 10,000 0,30

38 M 3544247910 ks 10,000 0,37

39 K 210800107 m 45,000 0,00

40 M 3410350085 m 47,250 0,35

41 K 210800109 m 8,000 0,00

42 M 3410350087 m 8,400 0,96

43 K 210800613 m 35,000 0,00

44 M 3410350554 m 36,750 0,46

45 K 210802306 m 30,000 0,00

46 M 3410350578 m 31,500 0,42

47 K 210872100 m 85,000 0,00

48 M 3412150400 m 89,250 0,33

49 K 210872102 m 120,000 0,00

50 M 3412150420 m 126,000 0,51

51 K 210950201 m 20,000 0,00

52 K MD % 21,149 0,00

53 K PD % 21,149 0,00

54 K PM % 4,946 2,39

55 K PPV % 32,578 0,00

    22-M -  Montáže oznam. a zabezp. zariadení 0

56 K 220732307 m 10,000 0,00

57 M 3410101057 m 10,500 0,25

58 K PM % 0,033 2,39

59 K PPV % 0,093 0,00

7,90

Podiel pridružených výkonov 0,444,78

Montáž dátového káblu kombinovaného UTP 

Cat5E+2x0.88mm uložený v lište
4,780,48

Dátový kábel + príslušenstvo K-FTP cat5e PVC 

lanko
2,590

Podružný materiál 0,080,00

Presun dodávok 16,840,80

Podružný materiál 11,820,00

Podiel pridružených výkonov 155,654,78

Signálny kábel JYTY-O, J 4x1 64,210

Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 

0.75 kg
3,980,20

Mimostavenisková doprava 60,632,87

Vodič signálny uložený voľne JYTY 250 V 2x1 16,920,20

Signálny kábel JYTY-O 2x1 29,140

Vodič signálny uložený voľne JYTY 250 V 4x1 26,760,22

H07V-K 6 (CYA) Flexibilný kábel harmonizovaný 16,970

Kábel medený uložený voľne H05VV-F (CYSY) 

300/500 V  3x1,5
14,330,48

H05VV-F 3x1 (CYSY) Flexibilný kábel 

harmonizovaný
13,290

Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 

3x4
1,850,23

CYKY-J 3x4 Kábel pre pevné uloženie, medený 

STN
8,030

Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA)  

450/750 V 6
8,080,23

Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný 

a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m
3,740

Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 

3x1,5
7,170,16

CYKY-O, J 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, 

medený STN
16,560

Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 1 - OBO 

1809
7,740

Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu 33,133,31

Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. 

ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací 

materiál

3,030

Zapojenie svietidla IP66, 2x svetelný zdroj, 

priemyselné s lineárnou žiarovkou
3,963,96

Priemyselné svietidlo pre lineárne žiarivky 

2x36W, IP66, EVG, 1200x155
19,050

Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 1 12,4812,48

Elektromer jednofázový na priame pripojenie 8,628,62

Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 

kg -19DT1-A
17,0217,02

ROZVÁDZAČ 19DT1-A (špecifikácia - samostatná 

príloha)
1 684,090

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. 

záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2
111,352,93

Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) 

vrátane zapojenia
3,191,59

Elektrická húkačka vrátane zapojenia 8,358,35

Spojovací - sada M6 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1240006
1,160

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane 

zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2
5,410,54

Ukončenie šnúry s prierezom do 3 x 4 mm2 8,732,18

Upínka krytu elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1211121
0,250
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

    36-M -  Montáž prev.,mer. a regul.zariadení 0

60 K 360410050 ks 1,000 0,00

61 K 360410076 ks 3,000 0,00

62 K 360410182 ks 2,000 0,00

63 K 360410400 ks 1,000 0,00

64 K 360410405 ks 1,000 0,00

65 K 360410420 ks 7,000 0,00

66 K 360413001 ks 1,000 0,00

67 K 361410231p ks 1,000 0,00

68 K 361430031 ks 2,000 0,00

69 M 405925020024
súbo

r
1,000 3 730,90

70 K MD % 46,853 0,00

71 K PD % 46,853 0,00

72 K PPV % 48,437 0,00

HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby 0
73 K HZS000114 hod 20,000 0,00

74 K HZS000115 hod 8,000 0,00

75 K HZS000116 hod 6,000 0,00

76 K HZS000117 hod 1,000 0,00

77 K HZS000214 hod 8,000 0,00
Odborná prehliadka a odborná skúška EZ - 

revízie 
117,8514,73

4 260,12

496,89

Koordinácia spolupráce s dodávateľmi 

technológie
76,449,56

Odovzdávacia dokumentácia PD skutkového 

stavu
95,5615,93

Zaškolenie obsluhy 15,9315,93

Presun dodávok 37,310,80

Podiel pridružených výkonov 231,424,78

Príprava a realizácia komplexných skúšok 191,119,56

Montáž elektr.servomotora 29,5314,76

Špecifikácia dodávok MaR a PRS - (spolu - 

samostatná príloha )
3 730,900

Mimostavenisková doprava 134,312,87

Montáž ponorného snímača teploty pre vodu 22,523,22

Demontáž jestv. merača tepla  a znovumontáž 14,1514,15

Montáž regulátora hladiny, bez zapojenia 5,185,18

Montáž ponornej elektródy 7,583,79

Montáž exterierového snímača teploty 4,244,24

Montáž priestorového snímača teploty 3,223,22

Montáž regulátora teploty s mikrospínačom, 

kapilárový
5,625,62

Montáž elektrického snímača tlaku, podtlaku, 

pretlaku EC, GC
34,1411,38
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

8 750,86

5 919,65

0,00

7 292,38

0,00 0,00

7 292,38 1 458,48

7 292,38

1 372,78

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 21 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

10.2017



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

PSV -   Práce a dodávky PSV

    713 -   Izolácie tepelné

    732 -   Ústredné kúrenie, strojovne

    733 -  Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

    734 -   Ústredné kúrenie, armatúry.

    767 -   Konštrukcie doplnkové kovové

    783 -   Dokončovacie práce

    799 -   Demontáže

    HZS -   Hodinové zúčtovacie sadzby

      OST -  Ostatné práce

M -   Práce a dodávky M

    23-M -   Montáže potrubia

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

7 292,38

0,00 418,85 418,85

102,40 156,50 258,90

102,40 156,50 258,90

6,48 20,69 27,16

1,14 26,22 27,36

0,00 1 277,71 1 277,71

143,84 398,15 541,98

1 004,37 78,38 1 082,75

66,18 83,51 149,69

1 270,38 5 763,15 7 033,50

48,37 14,21 62,58

0,00 3 864,28 3 864,28

400 - KOST 21 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

1 372,78 5 919,65 7 292,38

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV -   Práce a dodávky PSV

    713 -   Izolácie tepelné

1 K 713461111 m2 5,910 0,08

2 M 6314152520 m 2,100 2,55

3 M 6314152530 m 0,600 2,37

4 M 6314152540 m 5,500 2,52

5 M 6314152700 m 4,900 2,86

6 M 6314152890 m 4,000 3,32

7 K 998713201 % 0,770 0,00

    732 -   Ústredné kúrenie, strojovne 0

8 K 730001 kpl 1,000 0,00

9 K 73000380 ks 1,000 0,00

10 K 998732201 % 48,000 0,00

    733 -  Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 0

11 K 733111103 m 11,400 2,56

12 K 733111104 m 0,600 2,64

13 K 733111105 m 5,500 3,53

14 K 733111106 m 4,900 4,83

15 K 733111107 m 4,000 5,88

16 K 733126010 ks 2,000 0,61

17 K 733126015 ks 6,000 0,68

 

VÝKAZ VÝMER

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 21 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných nízkotlakových DN 40, mat. 

11 353.1

49,406,47

Montáž tvarovky - redukcie DN 32 privarením 13,666,23

Montáž tvarovky - redukcie DN 40 privarením 81,4612,90

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných nízkotlakových DN 20
4,214,39

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných nízkotlakových DN 25, mat. 

11 353.1

47,345,08

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných nízkotlakových DN 32, mat. 

11 353.1

52,255,84

Expanzná nádoba s membránou, 6 bar, objem 

80 l, dodávka KOST
71,6771,67

Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 

6 m
42,040,88

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných nízkotlakových DN 15
74,533,97

541,98

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

49x40x1000 mm

13,280

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

výšky do 6 m
0,801,04

Kompaktná odovzdávacia stanica tepla, 

horúcovodná, tlakovo nezávislá, výkon 80 kW, 

vrátane izolácie a vaničiek

3 750,573 750,57

3 864,28

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

27x25x1000 mm

1,420

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

34x25x1000 mm

13,840

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

43x30x1000 mm

14,010

Popis
Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov 

skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová
13,882,27

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

21x20x1000 mm

5,350

7 292,38

7 033,50

62,58



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

18 K 733126060 ks 12,000 0,37

19 K 733126070 ks 3,000 0,53

20 K 733126075 ks 11,000 0,61

21 K 733126080 ks 2,000 0,68

22 K 733190107 m 26,400 0,01

23 M 3194301380 ks 2,000 1,36

24 M 3194301400 ks 6,000 1,48

25 M 733KOL9015 ks 12,000 0,38

26 M 733KOL9025 ks 3,000 0,52

27 M 733KOL9032 ks 11,000 0,68

28 M 733KOL9040 ks 2,000 0,89

29 K 998733201 % 6,710 0,00

    734 -   Ústredné kúrenie, armatúry. 0

30 K 73410921215 kus 1,000 3,10

31 K 734109212v ks 1,000 3,86

32 K 734209101 ks 6,000 0,10

33 K 734209116 ks 4,000 0,14

34 K 734315030 ks 2,000 0,37

35 K 734315105 ks 2,000 3,24

36 K 734412430201v ks 1,000 0,00

37 M 5518200102v ks 1,000 39,82

38 M 5512441140 ks 2,000 23,90

39 M 5511130120 ks 6,000 3,77

40 M 5511870810 ks 4,000 11,47

41 M 551134GKN0032 ks 2,000 124,22

42 M 389900216020 ks 1,000 512,82

43 K 734421130 ks 1,000 31,11

44 K 734494213 ks 2,000 0,86

45 M 3194302360 ks 2,000 2,48

46 M 3194302370 ks 2,000 2,83

47 M 3194302390 ks 8,000 3,53

48 K 998734201 % 13,560 0,00

    767 -   Konštrukcie doplnkové kovové 0

49 K 767995101 kg 19,400 0,39

50 M 767TAC10 kg 19,400 2,23

51 M 767OBJ15 ks 6,000 0,20

52 M 767OBJ25 ks 2,000 0,24

1 082,75

149,69

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 

DN 15
1,190

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 

DN 25
0,480

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 

6 m
2,700,20

Montáž ostatných atypických kovových 

stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg
89,754,24

Závesy potrubia - závesné tyče 43,260

Príruba privarovacia s krkom DN 15 (21,3) PN 

16
4,950

Príruba privarovacia s krkom DN 20 (26,9) PN 

16
5,670

Príruba privarovacia s krkom DN 32 (42,4) PN 

16
28,220

Ultrazvukový merač tepla, DN 20, PN 25, 

Qn=2,5m3/h, prírubový, kalorimetrické 

počítadlo s napájaním 230V/50Hz, MODBUS RS 

485 RTU modul, montáž do prívodu, snímače 

tepla Pt 500

512,820

Tlakomerová zostava, rozsah 0÷1 MPa so 

slučkou a tlakomerovým kohútom
36,104,98

Návarok G 1/2" pre MaR 8,843,56

Guľový kohút vypúšťací, DN 15 22,600

Guľový kohút uzatvárací, DN 32 45,870

Guľový kohút uzatvárací na horúcu vodu 

obojstranne prírubový, dvojdielny, 

celonerezový DN 32, PN 40

248,450

Montáž ultrazvukového merača tepla DN 20, PN 

16, Qn=2,5m3/h
5,105,10

Prírubový filter, DN 32, PN 16 39,820

Oceľový guľový kohút na horúcu vodu 

obojstranne navarovací DN 15/ PN 40
47,810

Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4 12,903,09

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 

vodu obojstranne navarovacieho DN 15 
9,354,31

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 

vodu obojstranne prírubového DN 32
27,6210,57

Montáž 2-cestného regulačného ventilu 

prírubového so servopohonom, DN 15, PN 16, 

kvs=0,63m3/h (dod. MaR)

12,229,13

Montáž filtra prírubového DN 32 7,563,70

Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2 4,160,59

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 32 (fi 42,4) 7,450

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 40 (fi 48,3) 1,780

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch 

výšky do 6 m
7,481,11

Varná redukcia DN 40/32 rozmer 48,3×2,6 na 

42,4×2,6
8,890

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 15 (fi 21,3) 4,590

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 25 (fi 33,7) 1,550

Montáž tvarovky - koleno DN 40 privarením 27,1512,90

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok 

závitových do DN 50
8,200,30

Varná redukcia DN 32/20 rozmer 42,4×2,6 na 

26,9×2,3
2,720

Montáž tvarovky - koleno DN 15 privarením 56,094,31

Montáž tvarovky - koleno DN 25 privarením 18,065,49

Montáž tvarovky - koleno DN 32 privarením 75,156,23



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

53 M 767OBJ32 ks 1,000 0,28

54 M 767OBJ40 ks 5,000 0,33

55 M 767OBJS15 ks 2,000 1,11

56 M 767OBJS20 ks 1,000 1,22

57 M 767OBJS32 ks 5,000 1,66

58 K 998767201 % 1,860 0,00

    783 -   Dokončovacie práce 0

59 K 783424340 m 9,300 0,37

60 K 783424740 m 17,100 0,18

    799 -   Demontáže 0

61 K 230080451 kg 2,000 0,00

62 K 733110808 m 5,700 0,18

63 K 734100811 ks 4,000 0,02

64 K 979081111 t 0,086 0,00

65 K 979081121 t 0,860 0,00

66 K 979082111 t 0,086 0,00

    HZS -   Hodinové zúčtovacie sadzby 0

67 K 0010000342 hod 72,000 0,00

      OST -  Ostatné práce 0

68 K 7354948113 hod 8,000 0,00

69 K 9502010011 kpl 1,000 0,00

70 K 9502010021 kpl 1,000 0,00

71 K 9502010031 kpl 1,000 0,00

M -   Práce a dodávky M 0

    23-M -   Montáže potrubia 0

72 K 230010308 ks 18,000 0,35

73 K 2300103081 ks 4,000 0,38

74 K 230010329 ks 18,000 0,49

75 K 230120012 m 11,400 0,00

76 K 230120013 m 0,600 0,00

77 K 230120014 m 5,500 0,00

78 K 230120015 m 4,900 0,00

79 K 230120016 m 4,000 0,00

80 K 230120041 m 22,400 0,00

81 K 230120042 m 4,000 0,00

82 K 230120072 ks 5,000 0,00

83 K 230163101 ks 1,000 85,82

27,16

27,36

1 277,71

418,85

258,90

258,90

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 40
5,411,35

Značenie potrubia štítkami 12,422,48

RTG kontrola prežiarením zvarov 104,0018,19

Odmasťovanie potrubia DN 32 3,820,78

Odmasťovanie potrubia DN 40 3,340,84

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním do DN 32
28,001,25

Odmasťovanie potrubia DN 15 6,450,57

Odmasťovanie potrubia DN 20 0,380,63

Odmasťovanie potrubia DN 25 3,810,69

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN15
34,541,57

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 20
8,411,72

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 32
48,302,20

Prevádzkový poriadok 79,6379,63

Prevádzkový denník 63,7063,70

Úradná skúška VTZ tlakového - expanzná 

nádoba
199,08199,08

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt do 10 m
0,657,58

Vykurovacia skúška 858,8611,93

Vypustenie a napustenie vody zo systému 76,449,56

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi 

prírubami do DN 50,  -0,01400t
18,984,72

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 

1 km
0,799,16

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

každý ďalší 1 km
0,260,30

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 

do DN 50 mm základné dvojnásobné
12,800,57

Demontáž doplnkových konštrukcií z profilového 

materiálu do šrotu
0,270,14

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 

závitových DN 50,  -0,00532t
6,400,94

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 

DN 32
8,320

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky do 6 m
1,330,72

Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do 

DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter
14,371,17

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 

DN 40
1,630

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 

DN 15
2,230

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 

DN 20
1,220

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 

DN 32
0,280



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

9 152,00

1 829,06

0,00

7 626,67

0,00 0,00

7 626,67 1 525,33

7 626,67

5 797,61

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 21 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

10.2017



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

M -  Práce a dodávky M

    21-M -  Elektromontáže

    22-M -  Montáže oznam. a zabezp. zariadení

    36-M -  Montáž prev.,mer. a regul.zariadení

HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00 496,89 496,89

0,00

7 626,67

2 064,04 667,06 0,00

2,67 5,22 7,90

3 730,90 529,22 4 260,12

0,00 130,67 130,67

0,00 130,67 130,67

5 797,61 1 201,50 0,00

500 - KOST 21 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

5 797,61 1 829,06 7 626,67

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 K 971052351 ks 5,000 0,00

M -  Práce a dodávky M

    21-M -  Elektromontáže

2 K 210010033 m 40,000 0,00

3 M 3450716000 m 42,000 1,94

4 K 210010060 m 20,000 0,00

5 M 3457100110 m 21,000 0,65

6 K 210011310 ks 30,000 0,00

7 M 2830403500 ks 30,000 0,02

8 K 210020303 m 10,000 0,00

9 M 3450600003 m 10,500 2,46

10 M 3450600028 m 10,500 1,27

11 M 3450600342 ks 12,000 1,29

12 M 3450600433 ks 5,000 0,14

13 M 3450600464 ks 5,000 0,13

14 M 3450600466 súb. 0,200 11,60

15 K 210020305 m 5,000 0,00

16 M 3450600004 m 5,250 3,29

17 M 3450600031 m 5,250 1,76

18 M 3450600344 ks 8,000 1,70

19 M 3450600433 ks 2,000 0,14

20 M 3450600464 ks 2,000 0,13

7 626,67

130,67

130,67

Upínka krytu elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1211121
0,250

Kryt žľabu 125 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1512562
9,240

Nosník 125 elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1570125
13,630

Spojka 50 elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1200050
0,290

Spojovací - sada M6 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1240006
2,320

Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 

príslušenstva, 125/50 mm vrátane veka a 

podpery

30,346,07

Káblový žľab 125/50 elektroinštalačný 

materiál, obj.č. 1512582
17,270

Nosník 62 elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1570062
15,480

Spojka 50 elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1200050
0,720

Upínka krytu elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1211121
0,640

Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 

príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a 

podpery

54,715,47

Káblový žľab 62/50 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1516282
25,840

Kryt žľabu 62 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1516262
13,380

Rúrka tuhá 320N PVC KA - sv. šedá/RAL7035 

1532 KA
13,710

Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do 

tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a 

železobetónu

24,130,80

Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA 0,480

Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 2423 

"Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou
32,810,82

Rúrka kopex 2423 81,600

Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1532, 

uložená pevne
18,470,92

500 - KOST 21 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Popis
Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a 

stenách plochy do 0, 09 m2, do 450 mm,  -

0,10400t

130,6726,13

VÝKAZ VÝMER

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

21 M 3450600466 súb. 0,100 11,60

22 K 210100002 ks 10,000 0,00

23 K 210100204 ks 4,000 0,00

24 K 210100251 ks 38,000 0,00

25 K 210100301 ks 2,000 0,00

26 K 210140736 ks 1,000 0,00

27 K 210161010 ks 1,000 0,00

28 K 210190002 ks 1,000 0,00

29 M 3570006000 ks 1,000 1 684,09

30 K 210201311 ks 1,000 0,00

31 M 3483301090 ks 1,000 19,05

32 K 210220030 ks 1,000 0,00

33 M 3410301600 ks 1,000 7,74

34 K 210220040 ks 10,000 0,00

35 M 3544247905 ks 10,000 0,30

36 M 3544247910 ks 10,000 0,37

37 K 210800107 m 35,000 0,00

38 M 3410350085 m 36,750 0,35

39 K 210800109 m 32,000 0,00

40 M 3410350087 m 33,600 0,96

41 K 210800613 m 35,000 0,00

42 M 3410350554 m 36,750 0,46

43 K 210802306 m 20,000 0,00

44 M 3410350578 m 21,000 0,42

45 K 210872100 m 75,000 0,00

46 M 3412150400 m 78,750 0,33

47 K 210872102 m 80,000 0,00

48 M 3412150420 m 84,000 0,51

49 K 210950201 m 20,000 0,00

50 K MD % 21,149 0,00

51 K PD % 21,149 0,00

52 K PM % 4,621 2,39

53 K PPV % 31,298 0,00

    22-M -  Montáže oznam. a zabezp. zariadení 0

54 K 220732307 m 10,000 0,00

55 M 3410101057 m 10,500 0,25

56 K PM % 0,033 2,39

57 K PPV % 0,093 0,00

    36-M -  Montáž prev.,mer. a regul.zariadení 0

7,90

4 260,12

Podružný materiál 0,080,00

Podiel pridružených výkonov 0,444,78

Podiel pridružených výkonov 149,544,78

Montáž dátového káblu kombinovaného UTP 

Cat5E+2x0.88mm uložený v lište
4,780,48

Dátový kábel + príslušenstvo K-FTP cat5e PVC 

lanko
2,590

Mimostavenisková doprava 60,632,87

Presun dodávok 16,840,80

Podružný materiál 11,040,00

Vodič signálny uložený voľne JYTY 250 V 4x1 17,840,22

Signálny kábel JYTY-O, J 4x1 42,810

Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 

0.75 kg
3,980,20

H05VV-F 3x1 (CYSY) Flexibilný kábel 

harmonizovaný
8,860

Vodič signálny uložený voľne JYTY 250 V 2x1 14,930,20

Signálny kábel JYTY-O 2x1 25,710

Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA)  

450/750 V 6
8,080,23

H07V-K 6 (CYA) Flexibilný kábel harmonizovaný 16,970

Kábel medený uložený voľne H05VV-F (CYSY) 

300/500 V  3x1,5
9,560,48

CYKY-O, J 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, 

medený STN
12,880

Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 

3x4
7,390,23

CYKY-J 3x4 Kábel pre pevné uloženie, medený 

STN
32,110

Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. 

ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací 

materiál

3,030

Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný 

a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m
3,740

Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 

3x1,5
5,570,16

Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 1 12,4812,48

Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 1 - OBO 

1809
7,740

Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu 33,133,31

ROZVÁDZAČ 21DT1-A (špecifikácia - samostatná 

príloha)
1 684,090

Zapojenie svietidla IP66, 2x svetelný zdroj, 

priemyselné s lineárnou žiarovkou
3,963,96

Priemyselné svietidlo pre lineárne žiarivky 

2x36W, IP66, EVG, 1200x155
19,050

Elektrická húkačka vrátane zapojenia 8,358,35

Elektromer jednofázový na priame pripojenie 8,628,62

Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 

kg -21DT1-A
17,0217,02

Ukončenie šnúry s prierezom do 3 x 4 mm2 8,732,18

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. 

záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2
111,352,93

Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) 

vrátane zapojenia
3,191,59

Spojovací - sada M6 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1240006
1,160

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane 

zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2
5,410,54



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

58 K 360410050 ks 1,000 0,00

59 K 360410076 ks 3,000 0,00

60 K 360410182 ks 2,000 0,00

61 K 360410400 ks 1,000 0,00

62 K 360410405 ks 1,000 0,00

63 K 360410420 ks 7,000 0,00

64 K 360413001 ks 1,000 0,00

65 K 361410231p ks 1,000 0,00

66 K 361430031 ks 2,000 0,00

67 M 405925020024
súbo

r
1,000 3 730,90

68 K MD % 46,853 0,00

69 K PD % 46,853 0,00

70 K PPV % 48,437 0,00

HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby 0
71 K HZS000114 hod 20,000 0,00

72 K HZS000115 hod 8,000 0,00

73 K HZS000116 hod 6,000 0,00

74 K HZS000117 hod 1,000 0,00

75 K HZS000214 hod 8,000 0,00

Zaškolenie obsluhy 15,9315,93

Odborná prehliadka a odborná skúška EZ - 

revízie 
117,8514,73

496,89
Príprava a realizácia komplexných skúšok 191,119,56

Koordinácia spolupráce s dodávateľmi 

technológie
76,449,56

Odovzdávacia dokumentácia PD skutkového 

stavu
95,5615,93

Mimostavenisková doprava 134,312,87

Presun dodávok 37,310,80

Podiel pridružených výkonov 231,424,78

Montáž regulátora hladiny, bez zapojenia 5,185,18

Montáž elektr.servomotora 29,5314,76

Špecifikácia dodávok MaR a PRS - (spolu - 

samostatná príloha )
3 730,900

Montáž priestorového snímača teploty 3,223,22

Montáž ponorného snímača teploty pre vodu 22,523,22

Demontáž jestv. merača tepla  a znovumontáž 14,1514,15

Montáž elektrického snímača tlaku, podtlaku, 

pretlaku EC, GC
34,1411,38

Montáž ponornej elektródy 7,583,79

Montáž exterierového snímača teploty 4,244,24

Montáž regulátora teploty s mikrospínačom, 

kapilárový
5,625,62



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

782,20

507,92

0,00

651,83

0,00 0,00

651,83 130,37

651,83

143,88

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

100 - KOST 23 - PS02.02 - Stavebné úpravy

10.2017



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV

    3 -  Zvislé a kompletné konštrukcie

    6 -  Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

PSV -  Práce a dodávky PSV

    767 -  Konštrukcie doplnkové kovové

    784 -  Dokončovacie práce

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

42,60 97,15 139,75

0,00

651,83

11,39 13,35 24,74

42,60 336,04 378,64

0,00 238,89 238,89

101,28 171,88 273,19

23,81 32,52 56,35

66,08 126,01 192,09

100 - KOST 23 - PS02.02 - Stavebné úpravy

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

143,88 507,92 651,83

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV

    3 -  Zvislé a kompletné konštrukcie

1 K 310235241 ks 1,000 0,81

2 K 310237252 ks 4,000 1,35

3 K 312231126 m3 0,150 117,29

    6 -  Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0

4 K 611421110 m2 13,000 0,76

5 K 612401191 ks 1,000 0,07

6 K 612401291 ks 4,000 0,21

7 K 612421321 m2 25,000 0,25

8 K 631362021 t 0,026 869,72

9 K 632450421 m2 4,000 6,59

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0

10 K 941955001 m2 13,000 0,88

PSV -  Práce a dodávky PSV 0

    767 -  Konštrukcie doplnkové kovové 0

11 K 767 PC04 ks 4,000 0,00

    784 -  Dokončovacie práce 0

12 K 784412430 m2 50,000 0,04

13 K 784452273 m2 50,000 0,81

Protipožiarne upchávky "Z02" 238,8959,72

Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné 

hrubozrnných, savých podkladov výšky do 3,80 

m   

26,280,49

Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných 

stien akoukoľvek maltou do 0, 09 m2
2,352,28

Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných 

stien akoukoľvek maltou nad 0, 09 do 0,25 m2
11,472,66

Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v 

množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % 

hladkých

50,371,76

Zamurovanie otvoru s plochou do 0,25m2 (bez 

nosného materiálu) v murive nadzákladného 

tehlami nad 300 do 450mm

30,266,21

Murivo výplňové z tehál dĺžky 290mm P 20-25 

MC 10
24,3244,82

Oprava vnútorných vápenných, vápennocement.  

omietok stropov rovných, hrubá zatretá 

Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, 

ručne nanášané dvojnásobné základné na 

podklad hrubozrnný výšky do 3,80 m   

113,471,46

Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z 

ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov 

typu KARI

26,78160,37

Cementový poter CEMIX 43,994,40

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou 

lešeňovej podlahy do 1,20 m
24,741,03

24,74

378,64

238,89

139,75

57,143,64

192,09

100 - KOST 23 - PS02.02 - Stavebné úpravy

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Popis
Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

Zamurovanie otvoru s plochou do 0,0225m2 v 

murive nadzákladného tehlami do 300mm
1,770,96

651,83

273,19

56,35

VÝKAZ VÝMER

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

15 316,87

10 608,22

0,00

12 764,06

0,00 0,00

12 764,06 2 552,81

12 764,06

2 155,88

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 23 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

10.2017



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

PSV -   Práce a dodávky PSV

    713 -   Izolácie tepelné

    732 -   Ústredné kúrenie, strojovne

    733 -  Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

    734 -   Ústredné kúrenie, armatúry.

    767 -   Konštrukcie doplnkové kovové

    783 -   Dokončovacie práce

    799 -   Demontáže

    HZS -   Hodinové zúčtovacie sadzby

      OST -  Ostatné práce

M -   Práce a dodávky M

    23-M -   Montáže potrubia

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

12 764,06

0,00 418,85 418,85

105,41 191,22 296,62

105,41 191,22 296,62

6,96 16,52 23,49

0,77 151,45 152,19

0,00 1 277,71 1 277,71

339,77 508,38 848,12

1 501,38 73,57 1 574,95

86,43 107,64 194,07

2 050,47 10 417,00 12 467,44

115,16 29,88 145,04

0,00 8 251,85 8 251,86

400 - KOST 23 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

2 155,88 10 608,22 12 764,06

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV -   Práce a dodávky PSV

    713 -   Izolácie tepelné

1 K 713461111 m2 12,350 0,08

2 M 6314152520 m 5,100 2,55

3 M 6314152700 m 2,600 2,86

4 M 6314152890 m 1,000 3,32

5 M 6314153090 m 2,600 4,95

6 M 6314153250 m 10,600 7,32

7 K 998713201 % 1,790 0,00

    732 -   Ústredné kúrenie, strojovne 0

8 K 730001 kpl 1,000 0,00

9 K 730003400 ks 1,000 0,00

10 K 998732201 % 102,500 0,00

    733 -  Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 0

11 K 7303190217 m 13,200 0,01

12 M 3194301590 ks 1,000 2,08

13 M 733KOL9015 ks 11,000 0,38

14 M 733KOL9032 ks 4,000 0,68

15 M 733KOL90465 ks 5,000 2,29

16 M 733KOL90480 ks 6,000 3,19

17 K 733111103 m 10,100 2,56

18 K 733111106 m 2,600 4,83

19 K 733111107 m 1,000 5,88

12 764,06

12 467,44

145,04

8 251,86

848,12

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných nízkotlakových DN 32, mat. 

11 353.1

27,725,84

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných nízkotlakových DN 40, mat. 

11 353.1

12,356,47

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 65 (fi 76,1) 11,430

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 80 (fi 88,9) 19,110

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných nízkotlakových DN 15
66,033,97

Varná redukcia DN 65/40 rozmer 76,1×2,9 na 

48,3×2,6
2,080

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 15 (fi 21,3) 4,200

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 32 (fi 42,4) 2,710

Expanzná nádoba s membránou, 6 bar, objem 

400 l, dodávka KOST
350,37350,37

Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 

6 m
89,780,88

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do 

priem. 89/5
5,680,42

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

89x60x1000 mm

77,570

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

výšky do 6 m
1,851,04

Kompaktná odovzdávacia stanica tepla, 

horúcovodná, tlakovo nezávislá, výkon 450 kW, 

vrátane izolácie a vaničiek

7 811,707 811,70

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

43x30x1000 mm

7,430

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

49x40x1000 mm

3,320

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

77x50x1000 mm

12,860

 

Popis
Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov 

skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová
29,012,27

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

21x20x1000 mm

13,000

VÝKAZ VÝMER

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 23 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

20 K 7331211221v m 2,600 13,29

21 K 733121125 m 10,600 18,93

22 K 733126025 ks 1,000 1,11

23 K 733126060 ks 11,000 0,37

24 K 733126075 ks 4,000 0,61

25 K 733126090 ks 5,000 1,11

26 K 733126095 ks 6,000 1,23

27 K 733190107 m 13,700 0,01

28 K 998733201 % 10,500 0,00

    734 -   Ústredné kúrenie, armatúry. 0

29 K 73410921215 kus 1,000 3,10

30 K 734162005 ks 1,000 2,82

31 M 5518200105 ks 1,000 93,18

32 K 7341919431 ks 1,000 3,49

33 K 734192020 ks 2,000 0,72

34 K 734192025 ks 1,000 0,88

35 M 5518211420 ks 2,000 382,22

36 M 5518211430 ks 1,000 430,00

37 K 734209101 ks 6,000 0,10

38 M 5511130120 ks 6,000 3,77

39 K 734315030 ks 2,000 0,37

40 M 5512441140 ks 2,000 23,90

41 K 734421130 ks 1,000 31,11

42 K 734494213 ks 2,000 0,86

43 M 3194302410 ks 2,000 4,71

44 M 3194302360 ks 2,000 2,48

45 M 3194302430 ks 8,000 7,29

46 M 3194302440 ks 3,000 8,26

47 K 998734201 % 19,730 0,00

    767 -   Konštrukcie doplnkové kovové 0

48 K 767995101 kg 25,000 0,39

49 M 767TAC10 kg 25,000 2,23

50 M 767OBJ15 ks 3,000 0,20

51 M 767OBJ32 ks 1,000 0,28

52 M 767OBJ80 ks 6,000 0,49

1 574,95

194,07

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 

DN 32
0,280

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 

DN 80
2,960

Montáž ostatných atypických kovových 

stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg
115,664,24

Závesy potrubia - závesné tyče 55,740

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 

DN 15
0,600

Príruba privarovacia s krkom DN 65 (76,1) PN 

16
58,290

Príruba privarovacia s krkom DN 80 (88,9) PN 

16 
24,770

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 

6 m
3,930,20

Návarok G 1/2" pre MaR 8,843,56

Príruba privarovacia s krkom DN 40 (48,3) PN 

16
9,430

Príruba privarovacia s krkom DN 15 (21,3) PN 

16
4,950

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 

vodu obojstranne navarovacieho DN 15 
9,354,31

Oceľový guľový kohút na horúcu vodu 

obojstranne navarovací DN 15/ PN 40
47,810

Tlakomerová zostava, rozsah 0÷1 MPa so 

slučkou a tlakomerovým kohútom
36,104,98

Medziprírubová uzatváracia klapka s dvojitou 

excentricitou s pákou, DN 80, PN 16
430,000

Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2 4,160,59

Guľový kohút vypúšťací, DN 15 22,600

Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 

65
13,516,04

Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 

80
8,257,37

Medziprírubová uzatváracia klapka s dvojitou 

excentricitou s pákou, DN 65, PN 16
764,450

Montáž filtra prírubového DN 65 10,077,25

Prírubový filter, DN 65, PN 16 93,180

Demontáž a spätná montáž  medziprírubového 

merača tepla Vertex Yokogawa YF 104, DN 40, 

PN 16

13,059,56

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok 

závitových do DN 50
4,250,30

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch 

výšky do 6 m
11,711,11

Montáž 2-cestného regulačného ventilu 

prírubového so servopohonom, DN 15, PN 16, 

kvs=2,5m3/h (dod. MaR)

12,229,13

Montáž tvarovky - koleno DN 32 privarením 27,336,23

Montáž tvarovky - koleno DN 65 privarením 87,6316,42

Montáž tvarovky - koleno DN 80 privarením 140,1822,13

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových 

nízkotlakových priemer 88,9/3,6 (DN 80), mat. 

11 353.1

301,429,51

Montáž tvarovky - redukcie DN 65 privarením 17,5316,42

Montáž tvarovky - koleno DN 15 privarením 51,424,31

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových 

nízkotlakových priemer 76,1/3,2 (DN 65), mat. 

11 353.1

55,347,99



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

53 M 767OBJS15 ks 2,000 1,11

54 M 767OBJS40 ks 2,000 1,99

55 M 767OBJS65 ks 3,000 3,63

56 K 998767201 % 2,410 0,00

    783 -   Dokončovacie práce 0

57 K 783424340 m 5,000 0,37

58 K 783424740 m 8,700 0,18

59 K 783425750 m 13,200 0,27

    799 -   Demontáže 0

60 K 171209002 t 0,007 0,00

61 K 230080451 kg 2,000 0,00

62 K 713400851 m2 1,300 0,00

63 K 733120826 m 2,800 0,24

64 K 734100812 ks 2,000 0,02

65 K 734190818 ks 2,000 0,02

66 K 7690831201v m2 10,200 0,00

67 K 7690831202v kg 40,000 0,00

68 K 979081111 t 0,108 0,00

69 K 979081121 t 1,080 0,00

70 K 979082111 t 0,108 0,00

71 K 979093111 t 0,007 0,00

    HZS -   Hodinové zúčtovacie sadzby 0

72 K 0010000342 hod 72,000 0,00

      OST -  Ostatné práce 0

73 K 7354948113 hod 8,000 0,00

74 K 9502010011 kpl 1,000 0,00

75 K 9502010021 kpl 1,000 0,00

76 K 9502010031 kpl 1,000 0,00

M -   Práce a dodávky M 0

    23-M -   Montáže potrubia 0

77 K 230010308 ks 14,000 0,35

78 K 230010337 ks 4,000 0,52

79 K 230010347 ks 18,000 0,70

80 K 230120012 m 10,100 0,00

81 K 230120015 m 2,600 0,00

82 K 230120016 m 1,000 0,00

83 K 230120018 m 2,600 0,00

84 K 230120019 m 10,600 0,00

23,49

152,19

1 277,71

418,85

296,62

296,62

Odmasťovanie potrubia DN 80 19,241,82

Odmasťovanie potrubia DN 32 2,030,78

Odmasťovanie potrubia DN 40 0,840,84

Odmasťovanie potrubia DN 65 3,711,43

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 40
11,472,35

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 65
69,803,18

Odmasťovanie potrubia DN 15 5,710,57

Prevádzkový denník 63,7063,70

Úradná skúška VTZ tlakového - expanzná 

nádoba
199,08199,08

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN15
26,871,57

Vykurovacia skúška 858,8611,93

Vypustenie a napustenie vody zo systému 76,449,56

Prevádzkový poriadok 79,6379,63

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

každý ďalší 1 km
0,330,30

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt do 10 m
0,827,58

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním 

bez zhutnenia
0,000,35

Demontáž štvorhranného VZT potrubia do 

obvodu 1800 mm
9,020,88

Demontáž VZT zariadenia do šrotu 111,482,79

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 

1 km
0,999,16

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých 

DN 80,  -0,00841t
5,421,70

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi 

prírubami nad 50 do DN 100,  -0,03900t
12,886,42

Demontáž príruby rozpojenie prírubového spoja 

nad 50 do DN 100
4,592,27

Poplatok za skladovanie 0,056,77

Demontáž doplnkových konštrukcií z profilového 

materiálu do šrotu
0,270,14

Odstránenie tepelnej izolácie potrubia z 

tvaroviek a skruží z ľahčených hmôt bez 

povrchovej úpravy,  -0,00500t

6,364,89

Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do 

DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter
7,721,17

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 

do DN 50 mm základné dvojnásobné
6,510,57

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 

do DN 100 mm základné dvojnásobné
9,250,43

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 

DN 40
3,980

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 

DN 65
10,890

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky do 6 m
1,730,72

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 

DN 15
2,230



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

85 K 230120041 m 12,700 0,00

86 K 230120042 m 1,000 0,00

87 K 230120044 m 2,600 0,00

88 K 230120045 m 10,600 0,00

89 K 230120072 ks 5,000 0,00

90 K 230163101 ks 1,000 85,82RTG kontrola prežiarením zvarov 104,0018,19

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 65
4,311,66

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 80
18,991,79

Značenie potrubia štítkami 12,422,48

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním do DN 32
15,881,25

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 40
1,351,35



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

9 020,27

1 732,17

0,00

7 516,89

0,00 0,00

7 516,89 1 503,38

7 516,89

5 784,72

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 23 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

10.2017



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

M -  Práce a dodávky M

    21-M -  Elektromontáže

    22-M -  Montáže oznam. a zabezp. zariadení

    36-M -  Montáž prev.,mer. a regul.zariadení

HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00 496,89 496,89

0,00

7 516,89

2 051,15 674,71 0,00

2,67 5,22 7,90

3 730,90 529,22 4 260,12

0,00 26,13 26,13

0,00 26,13 26,13

5 784,72 1 209,15 0,00

500 - KOST 23 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

5 784,72 1 732,17 7 516,89

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 K 971052351 ks 1,000 0,00

M -  Práce a dodávky M

    21-M -  Elektromontáže

2 K 210010033 m 40,000 0,00

3 M 3450716000 m 42,000 1,94

4 K 210010060 m 20,000 0,00

5 M 3457100110 m 21,000 0,65

6 K 210010105 m 5,000 0,00

7 M 3451306100 m 5,250 0,64

8 K 210011310 ks 30,000 0,00

9 M 2830403500 ks 30,000 0,02

10 K 210020303 m 10,000 0,00

11 M 3450600003 m 10,500 2,46

12 M 3450600028 m 10,500 1,27

13 M 3450600342 ks 12,000 1,29

14 M 3450600433 ks 5,000 0,14

15 M 3450600464 ks 5,000 0,13

16 M 3450600466 súb. 0,200 11,60

17 K 210020305 m 5,000 0,00

18 M 3450600004 m 5,250 3,29

19 M 3450600031 m 5,250 1,76

20 M 3450600344 ks 8,000 1,70

21 M 3450600433 ks 2,000 0,14

7 516,89

26,13

26,13

Nosník 125 elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1570125
13,630

Spojka 50 elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1200050
0,290

Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 

príslušenstva, 125/50 mm vrátane veka a 

podpery

30,346,07

Káblový žľab 125/50 elektroinštalačný 

materiál, obj.č. 1512582
17,270

Kryt žľabu 125 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1512562
9,240

Spojka 50 elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1200050
0,720

Upínka krytu elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1211121
0,640

Spojovací - sada M6 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1240006
2,320

Káblový žľab 62/50 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1516282
25,840

Kryt žľabu 62 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1516262
13,380

Nosník 62 elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1570062
15,480

Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do 

tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a 

železobetónu

24,130,80

Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA 0,480

Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 

príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a 

podpery

54,715,47

Rúrka tuhá 320N PVC KA - sv. šedá/RAL7035 

1532 KA
13,710

Lišta elektroinštalačná z PH typ V 43, uložená 

pevne vkladacia
8,081,62

Žľab 40/20 3,340

Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 2423 

"Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou
32,810,82

Rúrka kopex 2423 81,600

Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1532, 

uložená pevne
18,470,92

500 - KOST 23 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Popis
Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a 

stenách plochy do 0, 09 m2, do 450 mm,  -

0,10400t

26,1326,13

VÝKAZ VÝMER

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

22 M 3450600464 ks 2,000 0,13

23 M 3450600466 súb. 0,100 11,60

24 K 210100002 ks 10,000 0,00

25 K 210100204 ks 4,000 0,00

26 K 210100251 ks 38,000 0,00

27 K 210100301 ks 2,000 0,00

28 K 210140736 ks 1,000 0,00

29 K 210161010 ks 1,000 0,00

30 K 210190002 ks 1,000 0,00

31 M 3570006000 ks 1,000 1 684,09

32 K 210201311 ks 1,000 0,00

33 M 3483301090 ks 1,000 19,05

34 K 210220030 ks 1,000 0,00

35 M 3410301600 ks 1,000 7,74

36 K 210220040 ks 10,000 0,00

37 M 3544247905 ks 10,000 0,30

38 M 3544247910 ks 10,000 0,37

39 K 210800107 m 35,000 0,00

40 M 3410350085 m 36,750 0,35

41 K 210800109 m 5,000 0,00

42 M 3410350087 m 5,250 0,96

43 K 210800613 m 35,000 0,00

44 M 3410350554 m 36,750 0,46

45 K 210802306 m 20,000 0,00

46 M 3410350578 m 21,000 0,42

47 K 210872100 m 100,000 0,00

48 M 3412150400 m 105,000 0,33

49 K 210872102 m 85,000 0,00

50 M 3412150420 m 89,250 0,51

51 K 210950201 m 20,000 0,00

52 K MD % 21,149 0,00

53 K PD % 21,149 0,00

54 K PM % 4,464 2,39

55 K PPV % 31,240 0,00

    22-M -  Montáže oznam. a zabezp. zariadení 0

56 K 220732307 m 10,000 0,00

57 M 3410101057 m 10,500 0,25

58 K PM % 0,033 2,39

59 K PPV % 0,093 0,00

7,90

Podiel pridružených výkonov 0,444,78

Montáž dátového káblu kombinovaného UTP 

Cat5E+2x0.88mm uložený v lište
4,780,48

Dátový kábel + príslušenstvo K-FTP cat5e PVC 

lanko
2,590

Podružný materiál 0,080,00

Presun dodávok 16,840,80

Podružný materiál 10,660,00

Podiel pridružených výkonov 149,264,78

Signálny kábel JYTY-O, J 4x1 45,480

Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 

0.75 kg
3,980,20

Mimostavenisková doprava 60,632,87

Vodič signálny uložený voľne JYTY 250 V 2x1 19,910,20

Signálny kábel JYTY-O 2x1 34,280

Vodič signálny uložený voľne JYTY 250 V 4x1 18,950,22

H07V-K 6 (CYA) Flexibilný kábel harmonizovaný 16,970

Kábel medený uložený voľne H05VV-F (CYSY) 

300/500 V  3x1,5
9,560,48

H05VV-F 3x1 (CYSY) Flexibilný kábel 

harmonizovaný
8,860

Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 

3x4
1,150,23

CYKY-J 3x4 Kábel pre pevné uloženie, medený 

STN
5,020

Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA)  

450/750 V 6
8,080,23

Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný 

a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m
3,740

Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 

3x1,5
5,570,16

CYKY-O, J 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, 

medený STN
12,880

Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 1 - OBO 

1809
7,740

Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu 33,133,31

Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. 

ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací 

materiál

3,030

Zapojenie svietidla IP66, 2x svetelný zdroj, 

priemyselné s lineárnou žiarovkou
3,963,96

Priemyselné svietidlo pre lineárne žiarivky 

2x36W, IP66, EVG, 1200x155
19,050

Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 1 12,4812,48

Elektromer jednofázový na priame pripojenie 8,628,62

Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 

kg -23DT1-A
17,0217,02

ROZVÁDZAČ 23DT1-A (špecifikácia - samostatná 

príloha)
1 684,090

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. 

záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2
111,352,93

Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) 

vrátane zapojenia
3,191,59

Elektrická húkačka vrátane zapojenia 8,358,35

Spojovací - sada M6 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1240006
1,160

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane 

zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2
5,410,54

Ukončenie šnúry s prierezom do 3 x 4 mm2 8,732,18

Upínka krytu elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1211121
0,250



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

    36-M -  Montáž prev.,mer. a regul.zariadení 0

60 K 360410050 ks 1,000 0,00

61 K 360410076 ks 3,000 0,00

62 K 360410182 ks 2,000 0,00

63 K 360410400 ks 1,000 0,00

64 K 360410405 ks 1,000 0,00

65 K 360410420 ks 7,000 0,00

66 K 360413001 ks 1,000 0,00

67 K 361410231p ks 1,000 0,00

68 K 361430031 ks 2,000 0,00

69 M 405925020024
súbo

r
1,000 3 730,90

70 K MD % 46,853 0,00

71 K PD % 46,853 0,00

72 K PPV % 48,437 0,00

HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby 0
73 K HZS000114 hod 20,000 0,00

74 K HZS000115 hod 8,000 0,00

75 K HZS000116 hod 6,000 0,00

76 K HZS000117 hod 1,000 0,00

77 K HZS000214 hod 8,000 0,00
Odborná prehliadka a odborná skúška EZ - 

revízie 
117,8514,73

4 260,12

496,89

Koordinácia spolupráce s dodávateľmi 

technológie
76,449,56

Odovzdávacia dokumentácia PD skutkového 

stavu
95,5615,93

Zaškolenie obsluhy 15,9315,93

Presun dodávok 37,310,80

Podiel pridružených výkonov 231,424,78

Príprava a realizácia komplexných skúšok 191,119,56

Montáž elektr.servomotora 29,5314,76

Špecifikácia dodávok MaR a PRS - (spolu - 

samostatná príloha )
3 730,900

Mimostavenisková doprava 134,312,87

Montáž ponorného snímača teploty pre vodu 22,523,22

Demontáž jestv. merača tepla  a znovumontáž 14,1514,15

Montáž regulátora hladiny, bez zapojenia 5,185,18

Montáž ponornej elektródy 7,583,79

Montáž exterierového snímača teploty 4,244,24

Montáž priestorového snímača teploty 3,223,22

Montáž regulátora teploty s mikrospínačom, 

kapilárový
5,625,62

Montáž elektrického snímača tlaku, podtlaku, 

pretlaku EC, GC
34,1411,38



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

832,38

558,78

0,00

693,65

0,00 0,00

693,65 138,73

693,65

134,86

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

100 - KOST 24 - PS02.02 - Stavebné úpravy

10.2017



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV

    3 -  Zvislé a kompletné konštrukcie

    6 -  Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 -  Presun hmôt HSV

PSV -  Práce a dodávky PSV

    767 -  Konštrukcie doplnkové kovové

    784 -  Dokončovacie práce

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00 238,89 238,89

59,65 136,01 195,65

0,00

693,65

8,76 40,53 49,29

0,00 28,25 28,25

59,65 374,90 434,54

75,21 183,88 259,11

3,25 3,82 7,07

63,20 111,28 0,00

100 - KOST 24 - PS02.02 - Stavebné úpravy

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

134,86 558,78 693,65

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV

    3 -  Zvislé a kompletné konštrukcie

1 K 310235241 ks 4,000 0,81

    6 -  Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2 K 611421110 m2 10,000 0,76

3 K 612401191 ks 4,000 0,07

4 K 612421321 m2 25,000 0,25

5 K 631362021 t 0,026 869,72

6 K 632450421 m2 4,000 6,59

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0

7 K 941955001 m2 10,000 0,88

8 K 971042241 ks 4,000 0,00

9 K 979081111 t 0,060 0,00

10 K 979081121 t 1,200 0,00

11 K 979082111 t 0,060 0,00

12 K 979089012 t 0,060 0,00

    99 -  Presun hmôt HSV 0

13 K 999281111 t 0,998 0,00

PSV -  Práce a dodávky PSV 0

    767 -  Konštrukcie doplnkové kovové 0

14 K 767 PC04 ks 4,000 0,00

    784 -  Dokončovacie práce 0

693,65

259,11

7,07

49,29

28,25

434,54

238,89

195,65

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov 

vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m
28,2528,31

Protipožiarne upchávky "Z02" 238,8959,72

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

každý ďalší 1 km
0,420,35

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt do 10 m
0,457,58

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice 

(17 01 ), ostatné
0,416,77

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou 

lešeňovej podlahy do 1,20 m
19,031,03

Vybúranie otvoru v betónových priečkach a 

stenách plochy do 0, 0225 m2, do 300 mm,  -

0,01500t

28,357,09

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 

1 km
0,6310,54

Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v 

množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % 

hladkých

50,371,76

Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z 

ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov 

typu KARI

26,78160,37

Cementový poter CEMIX 43,994,40

Zamurovanie otvoru s plochou do 0,0225m2 v 

murive nadzákladného tehlami do 300mm
7,070,96

Oprava vnútorných vápenných, vápennocement.  

omietok stropov rovných, hrubá zatretá 
43,963,64

Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných 

stien akoukoľvek maltou do 0, 09 m2
9,402,28

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

100 - KOST 24 - PS02.02 - Stavebné úpravy

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Popis
Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

VÝKAZ VÝMER



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

15 K 784412430 m2 70,000 0,04

16 K 784452273 m2 70,000 0,81

Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, 

ručne nanášané dvojnásobné základné na 

podklad hrubozrnný výšky do 3,80 m   

158,861,46

Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné 

hrubozrnných, savých podkladov výšky do 3,80 

m   

36,790,49



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

40 359,66

4 689,79

0,00

33 633,05

0,00 0,00

33 633,05 6 726,61

33 633,05

28 943,29

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 24 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

10.2017



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolácie tepelné

    732 - Ústredné kúrenie, strojovne

    733 -  Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

    734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

    783 - Dokončovacie práce - nátery

    799 - Demontáže

    HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

    OST - Ostatné práce

M - Práce a dodávky M

    23-M - Montáže potrubia

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

33 633,05

0,00 418,85 418,85

140,59 583,69 724,30

140,59 583,69 724,30

30,99 55,79 86,78

3,92 146,67 150,57

0,00 858,86 858,86

1 896,06 1 917,29 3 813,36

4 730,21 190,60 4 920,80

153,98 159,54 313,51

28 802,70 4 106,10 32 908,78

845,78 125,94 971,72

21 141,76 232,56 21 374,32

400 - KOST 24 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

28 943,29 4 689,79 33 633,05

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolácie tepelné

1 K 713461111 m2 50,000 0,08

2 M 6314152520 m 14,500 2,55

3 M 6314152540 m 2,000 2,52

4 M 6314152700 m 2,000 2,86

5 M 6314152890 m 9,000 3,32

6 M 6314153070 m 1,000 4,13

7 M 6314153250 m 4,000 7,32

8 M 6314153290 m 48,000 15,23

9 K 998713201 % 12,046 0,00

    732 - Ústredné kúrenie, strojovne 0

10 M 730001 kpl 1,000 19 995,09

11 M 730003 ks 2,000 573,34

12 K 998732201 % 265,500 0,00

    733 -  Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 0

13 K 733126010 ks 2,000 0,61

14 K 733126015 ks 1,000 0,68

15 K 733126030 ks 2,000 1,23

16 K 733126040 ks 2,000 2,05

17 K 733126070 ks 4,000 0,53

18 K 733126075 ks 2,000 0,00Montáž tvarovky - koleno DN 32 privarením 13,666,83

Montáž tvarovky - redukcie DN 80 privarením 45,8421,68

Montáž tvarovky - redukcie DN 125 privarením 72,9734,43

Montáž tvarovky - koleno DN 25 privarením 23,635,38

Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 

6 m
232,560,88

Montáž tvarovky - redukcie DN 32 privarením 13,416,10

Montáž tvarovky - redukcie DN 40 privarením 13,3112,64

3 813,36

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

výšky do 6 m
12,471,04

Kompaktná odovzdávacia stanica tepla, 

horúcovodná, tlakovo nezávislá, výkon 1300 

kW, vrátane izolácie a vaničiek

19 995,090

Expanzná nádoba s membránou, 6 bar, objem 

600 l, dodávka KOST
1 146,670

21 374,32

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

61x50x1000 mm

4,130

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

89x60x1000 mm

29,270

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

139x70x1000 mm

730,810

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

34x25x1000 mm

5,030

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

43x30x1000 mm

5,720

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

49x40x1000 mm

29,890

 

Popis
Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov 

skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová
117,452,27

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

21x20x1000 mm

36,950

33 633,05

32 908,78

971,72

VÝKAZ VÝMER

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 24 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

19 K 733126080 ks 4,000 0,68

20 K 733126095 ks 1,000 1,23

21 K 733126105 ks 21,000 2,05

22 K 733126160 ks 2,000 2,05

23 K 733111103 m 20,000 2,56

24 K 733111105 m 2,000 3,53

25 K 733111106 m 2,000 4,83

26 K 733111107 m 9,000 5,88

27 K 733111108 m 1,000 8,09

28 K 733121125 m 4,000 18,93

29 K 733121132 m 45,000 30,00

30 K 733190107 m 34,000 0,01

31 K 733190217 m 4,000 0,01

32 K 733190235 m 45,000 0,06

33 M 733RED3225 ks 2,000 1,43

34 M 733RED4032 ks 1,000 1,74

35 M 733RED8050 ks 2,000 3,34

36 M 733RED12580 ks 2,000 10,64

37 M 733TR10080 ks 2,000 25,53

38 M 733KOL9025 ks 4,000 0,52

39 M 733KOL9032 ks 2,000 0,68

40 M 733KOL9040 ks 4,000 0,89

41 M 733KOL90480 ks 1,000 3,19

42 M 733KOL904125 ks 21,000 8,70

43 K 998733201 % 47,227 0,00

    734 - Ústredné kúrenie, armatúry. 0

44 K 734109212 kpl 1,000 3,30

45 K 734192025 ks 2,000 0,88

46 K 734192035 ks 4,000 3,39

47 K 734162020 ks 1,000 5,26

48 K 734315030 ks 12,000 0,37

49 K 734209101 ks 5,000 0,10

50 K 7341919441 ks 1,000 6,20

51 K 7341919461 ks 1,000 5,07

52 M 5518211430 ks 2,000 430,00

Demontáž a spätná montáž  medziprírubového 

merača tepla Vortex Yokogawa YF 108, DN 80, 

PN 16

18,5013,43

Medziprírubová uzatváracia klapka s dvojitou 

excentricitou s pákou, DN 80, PN 16
860,000

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 

vodu obojstranne navarovacieho DN 15 
56,094,31

Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2 3,460,59

Demontáž a spätná montáž  medziprírubového 

merača tepla Vortex Yokogawa YF 105, DN 50, 

PN 16

16,069,86

Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 

80
16,507,37

Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 

125
61,3211,94

Montáž filtra prírubového DN 125 21,3516,09

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 125 (fi 139,7) 182,770

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch 

výšky do 6 m
52,651,11

Montáž 2-cestného regulačného ventilu 

prírubového so servopohonom, DN 25, PN 16, 

kvs=10m3/h (dod. MaR)

13,029,72

4 920,80

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 32 1,350

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 40 3,570

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 80 (fi 88,9) 3,190

Prechod rúrový priamy DN 125/DN 80 (fi 

139,7/fi 88,9)
21,280

T-kus redukovaný 125-80-125 (fi 

139,7/88,9/139,7)
51,060

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 25 2,070

Prechod rúrový priamy DN 32/DN 25 2,850

Prechod rúrový priamy DN 40/DN 32 1,740

Prechod rúrový priamy DN 80/DN 50 6,690

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok 

závitových
10,560,30

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do 

priem. 89/5
1,720,42

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 

133/5 do priem. 159/6, 3
38,700,80

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 50, mat. 11 353.1
15,447,35

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 

88,9/3,6, mat. 11 353.1
113,749,51

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 

139,7/4,5, mat. 11 353.1
1 925,3312,79

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 25, mat. 11 353.1
17,225,08

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 32, mat. 11 353.1
21,325,84

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 40, mat. 11 353.1
111,166,47

Montáž tvarovky - koleno DN 125 privarením 766,2234,43

Montáž tvarovky - T-kus DN 125 privarením 72,9734,43

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 15, mat. 11 353.1
130,753,97

Montáž tvarovky - koleno DN 40 privarením 53,2612,64

Montáž tvarovky - koleno DN 80 privarením 22,9221,68



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

53 M 5518211450 ks 4,000 788,34

54 M 5518200108 ks 1,000 92,00

55 M 5512441140 ks 12,000 23,90

56 M 5511130120 ks 5,000 3,77

57 K 734421130 kpl 1,000 31,11

58 K 734494213 ks 2,000 0,86

59 M 3194302380 ks 2,000 3,28

60 M 3194302420 ks 2,000 6,35

61 M 3194302440 ks 6,000 8,26

62 M 3194302480 ks 12,000 14,79

63 K 998734201 % 61,642 0,00

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 0

64 K 767995101 kg 37,000 0,39

65 M 767TAC10 kg 37,000 2,23

66 M 767OBJ15 ks 15,000 0,20

67 M 767OBJ40 ks 3,000 0,33

68 M 767OBJ125 ks 5,000 0,85

69 M 767OBJ150 ks 1,000 4,22

70 M 767OBJ200 ks 7,000 6,37

71 K 998767201 % 3,902 0,00

    783 - Dokončovacie práce - nátery 0

72 K 783424340 m 19,500 0,37

73 K 783424740 m 14,500 0,18

74 K 783425750 m 4,000 0,27

75 K 783426760 m 45,000 0,45

    799 - Demontáže 0

76 K 171209002 t 0,019 0,00

77 K 713400821 m2 9,000 0,00

78 K 733110808 m 4,000 0,18

79 K 733120826 m 3,000 0,24

80 K 733120832 m 6,000 0,37

81 K 734100811 ks 2,000 0,02

82 K 734100813 ks 7,000 0,02

83 K 979081111 t 0,928 0,00

84 K 979081121 t 9,280 0,00

86,78

150,57

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

každý ďalší 1 km
2,810,30

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi 

prírubami DN 50,  -0,01400t
9,494,72

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi 

prírubami DN 125,  -0,08300t
78,8211,24

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 

1 km
8,509,16

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 

závitových DN 50,  -0,00532t
4,490,94

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých 

DN 80,  -0,00841t
5,811,70

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých 

DN 125,  -0,01384t
13,001,79

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 

do DN 150 mm základné dvojnásobné
43,000,51

Poplatok za skladovanie 0,136,77

Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi 

alebo fóliami potrubie,  -0,00210t
20,502,28

Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do 

DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter
30,121,17

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 

do DN 50 mm základné dvojnásobné
10,850,57

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 

do DN 100 mm základné dvojnásobné
2,800,43

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 

DN 80
4,220

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 

DN 125
44,590

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky do 6 m
2,800,72

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 

DN 15
2,990

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 

DN 40
0,980

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 

DN 125
4,260

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 

6 m
12,270,20

Montáž ostatných atypických kovových 

stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg
171,184,24

Závesy potrubia - závesné tyče 82,500

313,51

Príruba privarovacia s krkom DN 50 (60,3) PN 

16
12,690

Príruba privarovacia s krkom DN 80 (88,9) PN 

16 
49,550

Príruba privarovacia s krkom DN 125 (139,7) PN 

16
177,450

Tlakomerová zostava, rozsah 0÷1 MPa so 

slučkou a tlakomerovým kohútom
36,104,98

Návarok G 1/2" pre MaR 8,843,56

Príruba privarovacia s krkom DN 25, PN 16 6,560

Prírubový filter, DN 125, PN 16 92,000

Oceľový guľový kohút na horúcu vodu 

obojstranne navarovací DN 15/ PN 40
286,860

Guľový kohút závitový vypúšťací, DN 15 18,830

Medziprírubová uzatváracia klapka s dvojitou 

excentricitou s pákou, DN 125, PN 16
3 153,350



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

85 K 979082111 t 0,928 0,00

86 K 979093111 t 0,019 0,00

    HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 0

87 K 0010000342 hod 72,000 0,00

    OST - Ostatné práce 0

88 K 9502010011 kpl 1,000 0,00

89 K 9502010021 kpl 1,000 0,00

90 K 9502010031 kpl 1,000 0,00

91 K 7354948113 hod 8,000 0,00

M - Práce a dodávky M 0

    23-M - Montáže potrubia 0

92 K 230010308 ks 30,000 0,35

93 K 230010320 ks 4,000 0,41

94 K 230010345 ks 4,000 0,60

95 K 230010357 ks 10,000 0,80

96 K 230010377 ks 30,000 1,08

97 K 230120012 m 20,000 0,00

98 K 230120014 m 2,000 0,00

99 K 230120015 m 2,000 0,00

100 K 230120016 m 9,000 0,00

101 K 230120017 m 1,000 0,00

102 K 230120019 m 4,000 0,00

103 K 230120021 m 45,000 0,00

104 K 230120041 m 24,000 0,00

105 K 230120042 m 9,000 0,00

106 K 230120043 m 1,000 0,00

107 K 230120045 m 4,000 0,00

108 K 230120047 m 45,000 0,00

109 K 230120072 ks 5,000 0,00

110 K 230163101 ks 1,000 85,82

858,86

418,85

724,30

724,30

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 125
94,602,10

Odmasťovanie potrubia DN 80 7,101,78

Odmasťovanie potrubia DN 125 131,152,91

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním do DN 32
30,001,25

Odmasťovanie potrubia DN 32 1,510,76

Odmasťovanie potrubia DN 40

Značenie potrubia štítkami 12,422,48

RTG kontrola prežiarením zvarov 104,0018,19

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 40
12,181,35

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 50
1,501,50

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 80
7,171,79

7,380,82

Odmasťovanie potrubia DN 50 1,081,08

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 125
178,214,87

Odmasťovanie potrubia DN 15 10,990,55

Odmasťovanie potrubia DN 25 1,350,68

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 25
9,141,87

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 50
13,122,68

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 80
43,803,58

Úradná skúška VTZ tlakového - expanzná 

nádoba
199,08199,08

Vypustenie a napustenie vody zo systému 76,449,56

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN15
57,571,57

Vykurovacia skúška 858,8611,93

Prevádzkový poriadok 79,6379,63

Prevádzkový denník 63,7063,70

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt do 10 m
7,037,58

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním 

bez zhutnenia
0,010,35



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

9 284,35

1 788,66

0,00

7 736,96

0,00 0,00

7 736,96 1 547,39

7 736,96

5 948,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 24 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

10.2017



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

M -  Práce a dodávky M

    21-M -  Elektromontáže

    22-M -  Montáže oznam. a zabezp. zariadení

    36-M -  Montáž prev.,mer. a regul.zariadení

HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00 496,89 496,89

0,00

7 736,96

2 073,78 716,25 0,00

2,67 5,22 7,90

3 871,85 544,17 4 416,00

0,00 26,13 26,13

0,00 26,13 26,13

5 948,30 1 265,64 0,00

500 - KOST 24 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

5 948,30 1 788,66 7 736,96

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 K 971052351 ks 1,000 0,00

M -  Práce a dodávky M

    21-M -  Elektromontáže

2 K 210010033 m 45,000 0,00

3 M 3450716000 m 47,250 1,94

4 K 210010060 m 20,000 0,00

5 M 3457100110 m 21,000 0,65

6 K 210011310 ks 30,000 0,00

7 M 2830403500 ks 30,000 0,02

8 K 210020303 m 10,000 0,00

9 M 3450600003 m 10,500 2,46

10 M 3450600028 m 10,500 1,27

11 M 3450600342 ks 12,000 1,29

12 M 3450600433 ks 5,000 0,14

13 M 3450600464 ks 5,000 0,13

14 M 3450600466 súb. 0,200 11,60

15 K 210020305 m 5,000 0,00

16 M 3450600004 m 5,250 3,29

17 M 3450600031 m 5,250 1,76

18 M 3450600344 ks 8,000 1,70

19 M 3450600433 ks 2,000 0,14

20 M 3450600464 ks 2,000 0,13

7 736,96

26,13

26,13

Upínka krytu elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1211121
0,250

Kryt žľabu 125 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1512562
9,240

Nosník 125 elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1570125
13,630

Spojka 50 elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1200050
0,290

Spojovací - sada M6 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1240006
2,320

Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 

príslušenstva, 125/50 mm vrátane veka a 

podpery

30,346,07

Káblový žľab 125/50 elektroinštalačný 

materiál, obj.č. 1512582
17,270

Nosník 62 elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1570062
15,480

Spojka 50 elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1200050
0,720

Upínka krytu elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1211121
0,640

Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 

príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a 

podpery

54,715,47

Káblový žľab 62/50 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1516282
25,840

Kryt žľabu 62 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1516262
13,380

Rúrka tuhá 320N PVC KA - sv. šedá/RAL7035 

1532 KA
13,710

Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do 

tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a 

železobetónu

24,130,80

Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA 0,480

Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 2423 

"Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou
36,910,82

Rúrka kopex 2423 91,810

Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1532, 

uložená pevne
18,470,92

500 - KOST 24 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Popis
Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a 

stenách plochy do 0, 09 m2, do 450 mm,  -

0,10400t

26,1326,13

VÝKAZ VÝMER

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

21 M 3450600466 súb. 0,100 11,60

22 K 210100002 ks 10,000 0,00

23 K 210100204 ks 4,000 0,00

24 K 210100251 ks 50,000 0,00

25 K 210100301 ks 2,000 0,00

26 K 210140736 ks 1,000 0,00

27 K 210161010 ks 1,000 0,00

28 K 210190002 ks 1,000 0,00

29 M 3570006000 ks 1,000 1 684,09

30 K 210201311 ks 1,000 0,00

31 M 3483301090 ks 1,000 19,05

32 K 210220030 ks 1,000 0,00

33 M 3410301600 ks 1,000 7,74

34 K 210220040 ks 10,000 0,00

35 M 3544247905 ks 10,000 0,30

36 M 3544247910 ks 10,000 0,37

37 K 210800107 m 40,000 0,00

38 M 3410350085 m 42,000 0,35

39 K 210800109 m 8,000 0,00

40 M 3410350087 m 8,400 0,96

41 K 210800613 m 40,000 0,00

42 M 3410350554 m 42,000 0,46

43 K 210802306 m 20,000 0,00

44 M 3410350578 m 21,000 0,42

45 K 210872100 m 115,000 0,00

46 M 3412150400 m 120,750 0,33

47 K 210872102 m 90,000 0,00

48 M 3412150420 m 94,500 0,51

49 K 210950201 m 20,000 0,00

50 K MD % 21,149 0,00

51 K PD % 21,149 0,00

52 K PM % 4,738 2,39

53 K PPV % 31,992 0,00

    22-M -  Montáže oznam. a zabezp. zariadení 0

54 K 220732307 m 10,000 0,00

55 M 3410101057 m 10,500 0,25

56 K PM % 0,033 2,39

57 K PPV % 0,093 0,00

    36-M -  Montáž prev.,mer. a regul.zariadení 0

7,90

4 416,00

Podružný materiál 0,080,00

Podiel pridružených výkonov 0,444,78

Podiel pridružených výkonov 152,854,78

Montáž dátového káblu kombinovaného UTP 

Cat5E+2x0.88mm uložený v lište
4,780,48

Dátový kábel + príslušenstvo K-FTP cat5e PVC 

lanko
2,590

Mimostavenisková doprava 60,632,87

Presun dodávok 16,840,80

Podružný materiál 11,320,00

Vodič signálny uložený voľne JYTY 250 V 4x1 20,070,22

Signálny kábel JYTY-O, J 4x1 48,160

Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 

0.75 kg
3,980,20

H05VV-F 3x1 (CYSY) Flexibilný kábel 

harmonizovaný
8,860

Vodič signálny uložený voľne JYTY 250 V 2x1 22,890,20

Signálny kábel JYTY-O 2x1 39,420

Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA)  

450/750 V 6
9,240,23

H07V-K 6 (CYA) Flexibilný kábel harmonizovaný 19,400

Kábel medený uložený voľne H05VV-F (CYSY) 

300/500 V  3x1,5
9,560,48

CYKY-O, J 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, 

medený STN
14,720

Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 

3x4
1,850,23

CYKY-J 3x4 Kábel pre pevné uloženie, medený 

STN
8,030

Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. 

ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací 

materiál

3,030

Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný 

a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m
3,740

Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 

3x1,5
6,370,16

Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 1 12,4812,48

Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 1 - OBO 

1809
7,740

Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu 33,133,31

ROZVÁDZAČ 24DT1-B (špecifikácia - samostatná 

príloha)
1 684,090

Zapojenie svietidla IP66, 2x svetelný zdroj, 

priemyselné s lineárnou žiarovkou
3,963,96

Priemyselné svietidlo pre lineárne žiarivky 

2x36W, IP66, EVG, 1200x155
19,050

Elektrická húkačka vrátane zapojenia 8,358,35

Elektromer jednofázový na priame pripojenie 8,628,62

Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 

kg -24DT1-B
17,0217,02

Ukončenie šnúry s prierezom do 3 x 4 mm2 8,732,18

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. 

záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2
146,522,93

Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) 

vrátane zapojenia
3,191,59

Spojovací - sada M6 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1240006
1,160

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane 

zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2
5,410,54



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

58 K 360410050 ks 1,000 0,00

59 K 360410076 ks 3,000 0,00

60 K 360410182 ks 2,000 0,00

61 K 360410400 ks 1,000 0,00

62 K 360410405 ks 1,000 0,00

63 K 360410420 ks 7,000 0,00

64 K 360413001 ks 1,000 0,00

65 K 361410231p ks 1,000 0,00

66 K 361430031 ks 2,000 0,00

67 M 405925020024
súbo

r
1,000 3 871,85

68 K MD % 48,623 0,00

69 K PD % 48,623 0,00

70 K PPV % 50,207 0,00

HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby 0
71 K HZS000114 hod 20,000 0,00

72 K HZS000115 hod 8,000 0,00

73 K HZS000116 hod 6,000 0,00

74 K HZS000117 hod 1,000 0,00

75 K HZS000214 hod 8,000 0,00

Zaškolenie obsluhy 15,9315,93

Odborná prehliadka a odborná skúška EZ - 

revízie 
117,8514,73

496,89
Príprava a realizácia komplexných skúšok 191,119,56

Koordinácia spolupráce s dodávateľmi 

technológie
76,449,56

Odovzdávacia dokumentácia PD skutkového 

stavu
95,5615,93

Mimostavenisková doprava 139,392,87

Presun dodávok 38,720,80

Podiel pridružených výkonov 239,884,78

Montáž regulátora hladiny, bez zapojenia 5,185,18

Montáž elektr.servomotora 29,5314,76

Špecifikácia dodávok MaR a PRS - (spolu - 

samostatná príloha )
3 871,850

Montáž priestorového snímača teploty 3,223,22

Montáž ponorného snímača teploty pre vodu 22,523,22

Demontáž jestv. merača tepla  a znovumontáž 14,1514,15

Montáž elektrického snímača tlaku, podtlaku, 

pretlaku EC, GC
34,1411,38

Montáž ponornej elektródy 7,583,79

Montáž exterierového snímača teploty 4,244,24

Montáž regulátora teploty s mikrospínačom, 

kapilárový
5,625,62



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

11 509,75

2 878,88

0,00

9 591,46

0,00 0,00

9 591,46 1 918,29

9 591,46

6 712,61

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 25 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

10.2017



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolácie tepelné

    732 - Ústredné kúrenie, strojovne

    733 -  Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

    734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

    783 - Dokončovacie práce - nátery

    799 - Demontáže

    HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

    OST - Ostatné práce

M - Práce a dodávky M

    23-M - Montáže potrubia

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

9 591,46

0,00 418,85 418,85

115,91 271,59 387,48

115,91 271,59 387,48

9,62 25,22 34,85

5,79 112,85 118,66

0,00 858,86 858,86

462,18 896,71 1 358,85

867,16 108,73 975,91

66,96 86,10 153,06

6 596,70 2 607,29 9 203,99

184,22 44,96 229,19

5 000,77 55,01 5 055,77

400 - KOST 25 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

6 712,61 2 878,88 9 591,46

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolácie tepelné

1 K 713461111 m2 18,500 0,08

2 M 6314152520 m 9,000 2,55

3 M 6314152540 m 1,000 2,52

4 M 6314152700 m 3,000 2,86

5 M 6314153070 m 14,000 4,13

6 M 6314153240 m 14,000 6,49

7 K 998713201 % 2,881 0,00

    732 - Ústredné kúrenie, strojovne 0

8 M 730001 kpl 1,000 4 801,69

9 M 730003 ks 1,000 199,08

10 K 998732201 % 62,800 0,00

    733 -  Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 0

11 K 733126010 ks 1,000 0,61

12 K 733126020 ks 4,000 0,92

13 K 733126025 ks 2,000 1,11

14 K 733126035 ks 2,000 1,59

15 K 733126075 ks 3,000 0,61

16 K 733126085 ks 13,000 0,92

17 K 733126090 ks 13,000 1,11

18 K 733111103 m 14,000 2,56

9 591,46

9 203,99

229,19

5 055,77

1 358,85

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 15, mat. 11 353.1
91,533,97

Montáž tvarovky - koleno DN 32 privarením 20,116,10

Montáž tvarovky - koleno DN 50 privarením 210,1415,25

Montáž tvarovky - koleno DN 65 privarením 223,5016,09

Montáž tvarovky - redukcie DN 50 privarením 64,6615,25

Montáž tvarovky - redukcie DN 65 privarením 34,3816,09

Montáž tvarovky - redukcie DN 100 privarením 62,7329,77

Expanzná nádoba s membránou, 6 bar, objem 

250 l, dodávka KOST
199,080

Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 

6 m
55,010,88

Montáž tvarovky - redukcie DN 32 privarením 6,706,10

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

77x60x1000 mm

90,860

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

výšky do 6 m
2,981,04

Kompaktná odovzdávacia stanica tepla, 

horúcovodná, tlakovo nezávislá, výkon 200 kW, 

vrátane izolácie a vaničiek

4 801,690

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

34x25x1000 mm

2,520

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

43x30x1000 mm

8,580

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

61x50x1000 mm

57,860

 

Popis
Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov 

skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová
43,462,27

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

21x20x1000 mm

22,930

VÝKAZ VÝMER

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 25 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

19 K 733111105 m 1,000 3,53

20 K 733111106 m 3,000 4,83

21 K 733111108 m 13,000 8,09

22 K 733121122 m 13,000 13,28

23 K 733190107 m 31,000 0,01

24 K 733190217 m 13,000 0,01

25 M 733RED3225 ks 1,000 1,43

26 M 733RED5025 ks 2,000 2,49

27 M 733RED5040 ks 2,000 1,73

28 M 733RED6550 ks 2,000 2,18

29 M 733RED10065 ks 2,000 4,48

30 M 733KOL9032 ks 3,000 0,68

31 M 733KOL90450 ks 13,000 1,51

32 M 733KOL90465 ks 13,000 2,29

33 M 3194830600 ks 2,000 8,80

34 K 722131922 m 2,000 0,04

35 K 998733201 % 16,829 0,00

    734 - Ústredné kúrenie, armatúry. 0

36 K 734109211 kpl 1,000 2,46

37 K 734315115 ks 2,000 2,36

38 K 734162000 ks 1,000 2,91

39 K 734315030 ks 10,000 0,37

40 K 734209101 ks 5,000 0,10

41 K 734191942 ks 1,000 1,78

42 M 5518200104 ks 1,000 66,61

43 M 5512441320 ks 2,000 204,65

44 M 5512441140 ks 10,000 23,90

45 M 5511130120 ks 5,000 3,77

46 K 734421130 kpl 1,000 31,11

47 K 734494213 ks 2,000 0,86

48 M 3194302360 ks 2,000 2,43

49 M 3194302380 ks 2,000 3,28

50 M 3194302400 ks 2,000 4,25

51 M 3194302420 ks 2,000 6,35

52 M 3194302460 ks 2,000 12,82

53 M 3194302590 ks 4,000 6,56

54 K 998734201 % 12,225 0,00

975,91

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 

6 m
2,430,20

Príruba privarovacia s krkom DN 50 (60,3) PN 

16
12,690

Príruba privarovacia s krkom DN 100 (108) PN 

16
25,640

Príruba privarovacia s krkom DN 50 (60,3) PN 

40
26,250

Príruba privarovacia s krkom DN 15, PN 16 4,860

Príruba privarovacia s krkom DN 25, PN 16 6,560

Príruba privarovacia s krkom DN 40, PN 16 8,500

Guľový kohút závitový vypúšťací, DN 15 18,830

Tlakomerová zostava, rozsah 0÷1 MPa so 

slučkou a tlakomerovým kohútom
36,104,98

Návarok G 1/2" pre MaR 8,843,56

Prírubový filter, DN 50, PN 16 66,610

Guľový kohút uzatvárací na horúcu vodu 

obojstranne prírubový, dvojdielny, 

celonerezový DN 50, PN 40

409,300

Oceľový guľový kohút na horúcu vodu 

obojstranne navarovací DN 15/ PN 40
239,050

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 

vodu obojstranne navarovacieho DN 15 
46,744,31

Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2 3,460,59

Demontáž a spätná montáž  medziprírubového 

merača tepla Vamet, DN 25, PN 16
11,249,45

Montáž 2-cestného regulačného ventilu 

prírubového so servopohonom, DN 15, PN 16, 

kvs=1,6m3/h (dod. MaR)

9,907,44

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 

vodu obojstranne prírubového DN 50
30,9813,13

Montáž filtra prírubového DN 50 7,935,02

Príruba zaslepovacia DN40 PN16 17,600

Demontáž a spätná montáž potrubia studenej 

vody
3,061,49

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch 

výšky do 6 m
18,761,11

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 32 2,030

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 50 19,670

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 65 29,710

Prechod rúrový priamy DN 50/DN 40 3,460

Prechod rúrový priamy DN 65/DN 50 4,360

Prechod rúrový priamy DN 100/DN 65 (108/76) 8,970

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do 

priem. 89/5
5,590,42

Prechod rúrový priamy DN 32/DN 25 1,430

Prechod rúrový priamy DN 50/DN 25 4,980

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 50, mat. 11 353.1
200,727,35

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 

76/3,2, mat. 11 353.1
274,537,84

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok 

závitových
9,630,30

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 25, mat. 11 353.1
8,615,08

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 32, mat. 11 353.1
31,995,84



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 0

55 K 767995101 kg 20,000 0,39

56 M 767TAC10 kg 20,000 2,23

57 M 767OBJ15 ks 6,000 0,20

58 M 767OBJ32 ks 2,000 0,28

59 M 767OBJ65 ks 5,000 0,45

60 M 767OBJ200 ks 5,000 2,12

61 K 998767201 % 1,905 0,00

    783 - Dokončovacie práce - nátery 0

62 K 783424340 m 6,000 0,37

63 K 783424740 m 22,000 0,18

64 K 783425750 m 13,000 0,27

    799 - Demontáže 0

65 K 171209002 t 0,021 0,00

66 K 713400821 m2 10,000 0,00

67 K 722130801 m 2,000 0,00

68 K 733110806 m 2,000 0,07

69 K 733110808 m 17,000 0,18

70 K 733120832 m 4,000 0,37

71 K 734100811 ks 2,000 0,02

72 K 734200822 ks 2,000 0,45

73 K 767996801 kpl 1,000 0,00

74 K 734100812 ks 4,000 0,02

75 K 979081111 t 0,365 0,00

76 K 979081121 t 3,650 0,00

77 K 979082111 t 0,365 0,00

78 K 979093111 t 0,021 0,00

    HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 0

79 K 0010000342 hod 72,000 0,00

    OST - Ostatné práce 0

80 K 7354948113 hod 8,000 0,00

81 K 9502010011 kpl 1,000 0,00

82 K 9502010021 kpl 1,000 0,00

83 K 9502010031 kpl 1,000 0,00

M - Práce a dodávky M 0

153,06

34,85

118,66

858,86

418,85

387,48

Prevádzkový poriadok 79,6379,63

Prevádzkový denník 63,7063,70

Úradná skúška VTZ tlakového - expanzná 

nádoba
199,08199,08

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním 

bez zhutnenia
0,010,35

Vykurovacia skúška 858,8611,93

Vypustenie a napustenie vody zo systému 76,449,56

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 

1 km
3,349,16

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

každý ďalší 1 km
1,100,30

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt do 10 m
2,777,58

Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi G 

1",  -0,00110t
4,972,04

Demontáž OST pre TV - TERMEL, 40 kW, 

hmotnosť 50 kg
16,8416,84

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi 

prírubami DN 100,  -0,03900t
25,296,30

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 

závitových do DN 50,  -0,00532t
19,090,94

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých 

DN 100,  -0,01384t
8,661,79

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi 

prírubami DN 50,  -0,01400t
9,494,72

Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi 

alebo fóliami potrubie,  -0,00210t
22,772,28

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 

závitových pozinkovaných DN 15,  -0,00213t
3,091,54

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 

závitových DN 25,  -0,00320t
1,080,47

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 

do DN 50 mm základné dvojnásobné
16,470,57

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 

do DN 100 mm základné dvojnásobné
9,110,43

Poplatok za skladovanie 0,146,77

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 

DN 50
10,590

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky do 6 m
1,370,72

Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do 

DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter
9,271,17

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 

DN 15
1,190

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 

DN 32
0,560

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 

DN 65
2,230

Montáž ostatných atypických kovových 

stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg
92,534,24

Závesy potrubia - závesné tyče 44,590



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

    23-M - Montáže potrubia 0

84 K 230010308 ks 30,000 0,35

85 K 230010320 ks 4,000 0,41

86 K 230010345 ks 30,000 0,60

87 K 230120012 m 14,000 0,00

88 K 230120014 m 1,000 0,00

89 K 230120015 m 3,000 0,00

90 K 230120017 m 13,000 0,00

91 K 230120018 m 13,000 0,00

92 K 230120041 m 18,000 0,00

93 K 230120043 m 13,000 0,00

94 K 230120044 m 13,000 0,00

95 K 230120072 ks 5,000 0,00

96 K 230163101 ks 1,000 85,82RTG kontrola prežiarením zvarov 104,0018,19

387,48

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 50
19,461,50

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 65
21,121,62

Značenie potrubia štítkami 12,422,48

Odmasťovanie potrubia DN 50 14,081,08

Odmasťovanie potrubia DN 65 18,121,39

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním do DN 32
22,501,25

Odmasťovanie potrubia DN 15 7,690,55

Odmasťovanie potrubia DN 25 0,680,68

Odmasťovanie potrubia DN 32 2,270,76

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN15
57,571,57

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 25
9,141,87

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 50
98,422,68



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

9 682,72

2 133,84

0,00

8 068,93

0,00 0,00

8 068,93 1 613,79

8 068,93

5 935,09

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 25 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

10.2017



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

M -  Práce a dodávky M

    21-M -  Elektromontáže

    22-M -  Montáže oznam. a zabezp. zariadení

    36-M -  Montáž prev.,mer. a regul.zariadení

HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00 688,00 688,00

0,00

8 068,93

2 145,77 748,67 0,00

2,67 5,22 7,90

3 786,65 535,14 4 321,77

0,00 156,81 156,81

0,00 156,81 156,81

5 935,09 1 289,03 0,00

500 - KOST 25 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

5 935,09 2 133,84 8 068,93

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 K 971052351 ks 6,000 0,00

M -  Práce a dodávky M

    21-M -  Elektromontáže

2 K 210010033 m 40,000 0,00

3 M 3450716000 m 42,000 1,94

4 K 210010060 m 20,000 0,00

5 M 3457100110 m 21,000 0,65

6 K 210011310 ks 60,000 0,00

7 M 2830403500 ks 60,000 0,02

8 K 210020303 m 20,000 0,00

9 M 3450600003 m 21,000 2,46

10 M 3450600028 m 21,000 1,27

11 M 3450600342 ks 24,000 1,29

12 M 3450600433 ks 10,000 0,14

13 M 3450600464 ks 10,000 0,13

14 M 3450600466 súb. 0,400 11,60

15 K 210100002 ks 10,000 0,00

16 K 210100204 ks 4,000 0,00

17 K 210100251 ks 38,000 0,00

18 K 210100301 ks 2,000 0,00

19 K 210140736 ks 1,000 0,00

20 K 210161010 ks 1,000 0,00

21 K 210190002 ks 1,000 0,00

8 068,93

156,81

156,81

Elektromer jednofázový na priame pripojenie 8,628,62

Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 

kg -25DT1-A
17,0217,02

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. 

záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2
111,352,93

Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) 

vrátane zapojenia
3,191,59

Elektrická húkačka vrátane zapojenia 8,358,35

Spojovací - sada M6 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1240006
4,640

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane 

zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2
5,410,54

Ukončenie šnúry s prierezom do 3 x 4 mm2 8,732,18

Nosník 62 elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1570062
30,960

Spojka 50 elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1200050
1,430

Upínka krytu elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1211121
1,270

Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 

príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a 

podpery

109,415,47

Káblový žľab 62/50 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1516282
51,670

Kryt žľabu 62 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1516262
26,760

Rúrka tuhá 320N PVC KA - sv. šedá/RAL7035 

1532 KA
13,710

Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do 

tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a 

železobetónu

48,260,80

Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA 0,960

Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 2423 

"Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou
32,810,82

Rúrka kopex 2423 81,600

Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1532, 

uložená pevne
18,470,92

500 - KOST 25 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Popis
Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a 

stenách plochy do 0, 09 m2, do 450 mm,  -

0,10400t

156,8126,13

VÝKAZ VÝMER

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

22 M 3570006000 ks 1,000 1 684,09

23 K 210201311 ks 1,000 0,00

24 M 3483301090 ks 1,000 19,05

25 K 210220030 ks 1,000 0,00

26 M 3410301600 ks 1,000 7,74

27 K 210220040 ks 10,000 0,00

28 M 3544247905 ks 10,000 0,30

29 M 3544247910 ks 10,000 0,37

30 K 210800107 m 35,000 0,00

31 M 3410350085 m 36,750 0,35

32 K 210800109 m 60,000 0,00

33 M 3410350087 m 63,000 0,96

34 K 210800613 m 90,000 0,00

35 M 3410350554 m 94,500 0,46

36 K 210802306 m 20,000 0,00

37 M 3410350578 m 21,000 0,42

38 K 210872100 m 105,000 0,00

39 M 3412150400 m 110,250 0,33

40 K 210872102 m 75,000 0,00

41 M 3412150420 m 78,750 0,51

42 K 210950201 m 20,000 0,00

43 K MD % 21,149 0,00

44 K PD % 21,149 0,00

45 K PM % 5,614 2,39

46 K PPV % 33,203 0,00

    22-M -  Montáže oznam. a zabezp. zariadení 0

47 K 220732307 m 10,000 0,00

48 M 3410101057 m 10,500 0,25

49 K PM % 0,033 2,39

50 K PPV % 0,093 0,00

    36-M -  Montáž prev.,mer. a regul.zariadení 0

51 K 360410050 ks 1,000 0,00

52 K 360410076 ks 3,000 0,00

53 K 360410182 ks 2,000 0,00

54 K 360410400 ks 1,000 0,00

55 K 360410405 ks 1,000 0,00

56 K 360410420 ks 7,000 0,00

57 K 360413001 ks 1,000 0,00

58 K 361410231p ks 1,000 0,00

59 K 361430031 ks 2,000 0,00

60 M 405925020024
súbo

r
1,000 3 786,65

7,90

4 321,77

Montáž elektr.servomotora 29,5314,76

Špecifikácia dodávok MaR a PRS - (spolu - 

samostatná príloha )
3 786,650

Montáž ponorného snímača teploty pre vodu 22,523,22

Demontáž jestv. merača tepla  a znovumontáž 14,1514,15

Montáž regulátora hladiny, bez zapojenia 5,185,18

Montáž ponornej elektródy 7,583,79

Montáž exterierového snímača teploty 4,244,24

Montáž priestorového snímača teploty 3,223,22

Podiel pridružených výkonov 0,444,78

Montáž regulátora teploty s mikrospínačom, 

kapilárový
5,625,62

Montáž elektrického snímača tlaku, podtlaku, 

pretlaku EC, GC
34,1411,38

Montáž dátového káblu kombinovaného UTP 

Cat5E+2x0.88mm uložený v lište
4,780,48

Dátový kábel + príslušenstvo K-FTP cat5e PVC 

lanko
2,590

Podružný materiál 0,080,00

Presun dodávok 16,840,80

Podružný materiál 13,410,00

Podiel pridružených výkonov 158,644,78

Signálny kábel JYTY-O, J 4x1 40,130

Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 

0.75 kg
3,980,20

Mimostavenisková doprava 60,632,87

Vodič signálny uložený voľne JYTY 250 V 2x1 20,900,20

Signálny kábel JYTY-O 2x1 35,990

Vodič signálny uložený voľne JYTY 250 V 4x1 16,720,22

H07V-K 6 (CYA) Flexibilný kábel harmonizovaný 43,650

Kábel medený uložený voľne H05VV-F (CYSY) 

300/500 V  3x1,5
9,560,48

H05VV-F 3x1 (CYSY) Flexibilný kábel 

harmonizovaný
8,860

Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 

3x4
13,860,23

CYKY-J 3x4 Kábel pre pevné uloženie, medený 

STN
60,200

Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA)  

450/750 V 6
20,780,23

Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný 

a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m
3,740

Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 

3x1,5
5,570,16

CYKY-O, J 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, 

medený STN
12,880

Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 1 - OBO 

1809
7,740

Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu 33,133,31

Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. 

ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací 

materiál

3,030

Zapojenie svietidla IP66, 2x svetelný zdroj, 

priemyselné s lineárnou žiarovkou
3,963,96

Priemyselné svietidlo pre lineárne žiarivky 

2x36W, IP66, EVG, 1200x155
19,050

Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 1 12,4812,48

ROZVÁDZAČ 25DT1-A (špecifikácia - samostatná 

príloha)
1 684,090



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

61 K MD % 47,553 0,00

62 K PD % 47,553 0,00

63 K PPV % 49,137 0,00

HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby 0

64 K HZS000113 hod 16,000 0,00

65 K HZS000114 hod 20,000 0,00

66 K HZS000115 hod 8,000 0,00

67 K HZS000116 hod 6,000 0,00

68 K HZS000117 hod 1,000 0,00

69 K HZS000214 hod 8,000 0,00

Zaškolenie obsluhy 15,9315,93

Odborná prehliadka a odborná skúška EZ - 

revízie 
117,8514,73

688,00

Príprava a realizácia komplexných skúšok 191,119,56

Koordinácia spolupráce s dodávateľmi 

technológie
76,449,56

Odovzdávacia dokumentácia PD skutkového 

stavu
95,5615,93

Presun dodávok 37,870,80

Podiel pridružených výkonov 234,774,78

Demontáž, spätná montáž exist. rozvádzača na 

novom mieste (zapájanie, oživenie..)   
191,1111,94

Mimostavenisková doprava 136,322,87



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

3 673,56

2 563,61

0,00

3 061,30

0,00 0,00

3 061,30 612,26

3 061,30

497,69

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

100 - KOST 26 - PS02.02 - Stavebné úpravy

10.2017



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV

    3 -  Zvislé a kompletné konštrukcie

    6 -  Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 -  Presun hmôt HSV

PSV -  Práce a dodávky PSV

    767 -  Konštrukcie doplnkové kovové

    783 -  Dokončovacie práce

    784 -  Dokončovacie práce

    787 -  Dokončovacie práce

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00 1,78 1,78

0,00

3 061,30

334,43 2 202,03 2 536,46

33,29 78,68 111,96

59,65 136,01 195,65

7,01 13,78 20,77

0,00 25,42 25,42

427,37 2 418,50 2 845,86

70,32 145,11 215,45

1,62 1,91 3,54

61,69 104,00 0,00

100 - KOST 26 - PS02.02 - Stavebné úpravy

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

497,69 2 563,61 3 061,30

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV

    3 -  Zvislé a kompletné konštrukcie

1 K 310235241 ks 2,000 0,81

    6 -  Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2 K 611421110 m2 8,000 0,76

3 K 612401191 ks 4,000 0,07

4 K 612421321 m2 25,000 0,25

5 K 631362021 t 0,026 869,72

6 K 632450421 m2 4,000 6,59

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0

7 K 941955001 m2 8,000 0,88

8 K 968062244 m2 1,000 0,00

9 K 979081111 t 0,051 0,00

10 K 979081121 t 1,020 0,00

11 K 979082111 t 0,051 0,00

12 K 979089012 t 0,051 0,00

    99 -  Presun hmôt HSV 0

13 K 999281111 t 0,898 0,00

PSV -  Práce a dodávky PSV 0

    767 -  Konštrukcie doplnkové kovové 0

14 K 767 PC01 kg 438,000 0,00

15 M 3119901000 bal 0,400 738,97

16 K 767 PC04 ks 4,000 0,00

20,77

25,42

2 845,86

2 536,46

100 - KOST 26 - PS02.02 - Stavebné úpravy

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Popis
Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

Zamurovanie otvoru s plochou do 0,0225m2 v 

murive nadzákladného tehlami do 300mm
3,540,96

3 061,30

215,45

3,54

D+M ocelovej konštr. s mrežou "Z02" 1 813,654,14

Kotevná skrutka  žiarovo pozinkovaná, bal. 100 

ks, kotevná technika 
295,590

Protipožiarne upchávky "Z02" 238,8959,72

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt do 10 m
0,397,58

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice 

(17 01 ), ostatné
0,356,77

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov 

vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m
25,4228,31

Vybúranie drevených rámov okien jednod. 

plochy do 1 m2,  -0,04100t
3,923,92

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 

1 km
0,5410,54

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

každý ďalší 1 km
0,360,35

Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z 

ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov 

typu KARI

26,78160,37

Cementový poter CEMIX 43,994,40

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou 

lešeňovej podlahy do 1,20 m
15,231,03

Oprava vnútorných vápenných, vápennocement.  

omietok stropov rovných, hrubá zatretá 
35,163,64

Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných 

stien akoukoľvek maltou do 0, 09 m2
9,402,28

Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v 

množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % 

hladkých

50,371,76

VÝKAZ VÝMER

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

17 K 767137603 ks 1,000 0,00

18 M 1381418501 t 0,050 775,15

19 K 767310040 ks 1,000 0,08

20 K 998767101 t 0,488 0,00

    783 -  Dokončovacie práce 0

21 K 783212100 m2 20,000 0,67

22 K 783293112 m2 20,000 1,00

    784 -  Dokončovacie práce 0

23 K 784412430 m2 70,000 0,04

24 K 784452273 m2 70,000 0,81

    787 -  Dokončovacie práce 0

25 K 787600801 m2 1,000 0,00

111,96

195,65

1,78

0

Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné 

hrubozrnných, savých podkladov výšky do 3,80 

m   

36,790,49

Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, 

ručne nanášané dvojnásobné základné na 

podklad hrubozrnný výšky do 3,80 m   

158,861,46

Vysklievanie okien a dverí skla plochého do 1 

m2,  -0,01000t
1,781,78

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky do 6 m
14,2529,21

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. olejové 

dvojnásobné - 70µm
66,092,64

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. antikoróznou 

farbou, riediteľnou vodou PAMAKRYL Z biely 

dvojnásobný

45,871,30

Montáž doplňujúcich častí obloženia plechom 

zhotovenie otvoru v plechu oceľ., s plochou nad 

0,50 m2

9,019,01

Plech hladký pozinkovaný 0,60x1000x2000 mm, 

ozn. 10143, EN 10327
38,76

Montáž okna po zabudovaní prestupu 126,31126,23



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

c

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

9 669,53

2 335,71

0,00

8 057,94

0,00 0,00

8 057,94 1 611,59

8 057,94

5 722,22

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 26 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

10.2017



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolácie tepelné

    732 - Ústredné kúrenie, strojovne

    733 -  Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

    734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

    783 - Dokončovacie práce - nátery

    799 - Demontáže

    HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

    OST - Ostatné práce

M - Práce a dodávky M

    23-M - Montáže potrubia

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

8 057,94

0,00 418,85 418,85

106,94 209,22 316,15

106,94 209,22 316,15

10,57 34,07 44,64

4,88 70,45 75,34

0,00 858,86 858,86

233,07 472,16 705,23

577,15 90,45 667,60

60,90 73,22 134,12

5 615,28 2 126,49 7 741,79

149,18 53,00 202,16

4 579,53 55,43 4 634,95

400 - KOST 26 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

5 722,22 2 335,71 8 057,94

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolácie tepelné

1 K 713461111 m2 12,500 0,08

2 K 713491111 m2 4,500 0,16

3 M 6314152540 m 13,000 2,55

4 M 6314152890 m 14,000 3,32

5 M 6314151870 m 13,000 2,72

6 M 1942081503 m2 4,500 7,23

7 K 998713201 % 2,506 0,00

    732 - Ústredné kúrenie, strojovne 0

8 K 7344124301 kpl 1,000 0,00

9 M 730001 kpl 1,000 3 794,37

10 M 730003 ks 1,000 147,32

11 M 38990021701 kpl 1,000 637,84

12 K 998732201 % 57,573 0,00

    733 -  Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 0

13 K 733126010 ks 1,000 0,61

14 K 733126020 ks 2,000 0,92

15 K 733126075 ks 14,000 0,61

16 K 733126080 ks 6,000 0,68

17 K 733111103 m 23,000 2,56

18 K 733111106 m 13,000 4,83

8 057,94

7 741,79

202,16

4 634,95

705,23

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 32, mat. 11 353.1
138,615,84

Montáž tvarovky - koleno DN 32 privarením 93,876,10

Montáž tvarovky - koleno DN 40 privarením 79,8812,64

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 15, mat. 11 353.1
150,373,97

Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 

6 m
50,430,88

Montáž tvarovky - redukcie DN 32 privarením 6,706,10

Montáž tvarovky - redukcie DN 50 privarením 32,3315,25

Kompaktná odovzdávacia stanica tepla, 

horúcovodná, tlakovo nezávislá, výkon 100 kW, 

vrátane izolácie a vaničiek

3 794,370

Expanzná nádoba s membránou, 6 bar, objem 

140 l, dodávka KOST
147,320

Ultrazvukový merač tepla, G 5/4", PN 16, 

Qn=3,5m3/h, závitový, kalorimetrické 

počítadlo s napájaním 230V/50Hz, MODBUS RS 

485 RTU modul, montáž do prívodu, snímače 

tepla Pt 500

637,840

Plech hladký hliníkový, hr. 0,80 mm 32,540

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

výšky do 6 m
2,591,04

Montáž ultrazvukového merača tepla G 5/4", PN 

16, Qn=3,5m3/h
5,005,00

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

21x20x1000 mm

33,130

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

49x40x1000 mm

46,490

Skruž z minerálnej vlny bez povrchovej úpravy - 

skruž 42x30
35,300

 

Popis
Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov 

skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová
29,362,27

Izolácia tepelná - montáž oplechovania pevného 

- potrubia
22,754,90

VÝKAZ VÝMER

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 26 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

19 K 733111107 m 13,000 5,87

20 K 733190107 m 49,000 0,01

21 M 733RED3225 ks 1,000 1,43

22 M 733RED5040 ks 2,000 1,73

23 M 733KOL9032 ks 14,000 0,68

24 M 733KOL9040 ks 6,000 0,89

25 K 998733201 % 8,734 0,00

    734 - Ústredné kúrenie, armatúry. 0

26 K 734109211 kpl 1,000 2,46

27 K 734315105 ks 2,000 3,23

28 K 734109213 ks 1,000 6,29

29 K 734315030 ks 8,000 0,37

30 K 734209101 ks 3,000 0,10

31 M 134GKN0032 ks 2,000 124,22

32 M 55118601501 ks 1,000 38,29

33 M 5512441140 ks 8,000 23,90

34 M 5511130120 ks 3,000 3,77

35 K 734421130 kpl 1,000 31,11

36 K 734494213 ks 2,000 0,86

37 M 3194302360 ks 2,000 2,43

38 M 3194302390 ks 4,000 3,41

39 M 3194302570 ks 4,000 4,52

40 K 998734201 % 8,363 0,00

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 0

41 K 767995101 kg 17,000 0,39

42 M 767TAC10 kg 17,000 2,23

43 M 767OBJ15 ks 6,000 0,20

44 M 767OBJ32 ks 2,000 0,28

45 M 767OBJ40 ks 4,000 0,33

46 M 767OBJS32 ks 8,000 1,66

47 K 998767201 % 1,670 0,00

    783 - Dokončovacie práce - nátery 0

48 K 783424340 m 10,000 0,37

49 K 783424740 m 39,000 0,18

    799 - Demontáže 0

667,60

134,12

44,64

75,34

Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do 

DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter
15,451,17

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 

do DN 50 mm základné dvojnásobné
29,190,57

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 

DN 40
1,310

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 

DN 32
13,310

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky do 6 m
1,200,72

Závesy potrubia - závesné tyče 37,900

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 

DN 15
1,190

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 

DN 32
0,560

Príruba privarovacia s krkom DN 32, PN 40 18,090

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 

6 m
1,660,20

Montáž ostatných atypických kovových 

stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg
78,654,24

Návarok G 1/2" pre MaR 8,843,56

Príruba privarovacia s krkom DN 15, PN 16 4,860

Príruba privarovacia s krkom DN 32, PN 16 13,630

Oceľový guľový kohút na horúcu vodu 

obojstranne navarovací DN 15/ PN 40
191,240

Guľový kohút závitový vypúšťací, DN 15 11,300

Tlakomerová zostava, rozsah 0÷1 MPa so 

slučkou a tlakomerovým kohútom
36,104,98

Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2 2,080,59

Guľový kohút uzatvárací na horúcu vodu 

obojstranne prírubový, dvojdielny, 

celonerezový DN 32, PN 40

248,450

Prírubový filter DN 32, PN 16 38,290

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 

vodu obojstranne prírubového DN 32
27,1910,36

Montáž prírubového filtra DN 32, PN 16 18,5912,30

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 

vodu obojstranne navarovacieho DN 15 
37,394,31

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 40 5,350

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch 

výšky do 6 m
9,741,11

Montáž 2-cestného regulačného ventilu 

prírubového so servopohonom, DN 15, PN 16, 

kvs=1,0m3/h (dod. MaR)

9,907,44

Prechod rúrový priamy DN 32/DN 25 1,430

Prechod rúrový priamy DN 50/DN 40 3,460

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 32 9,480

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 40, mat. 11 353.1
158,806,35

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok 

závitových
15,220,30



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

50 K 732410810 ks 1,000 0,00

51 K 733110808 m 7,000 0,18

52 K 733120826 m 4,000 0,24

53 K 734420811 ks 4,000 0,00

54 K 734100811 ks 1,000 0,02

55 K 734200824 ks 3,000 0,72

56 K 7222208551 ks 4,000 0,00

57 K 734200833 ks 1,000 0,45

58 K 230080451 kg 25,000 0,00

59 K 979081111 t 0,211 0,00

60 K 979081121 t 2,110 0,00

61 K 979082111 t 0,211 0,00

    HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 0

62 K 0010000342 hod 72,000 0,00

    OST - Ostatné práce 0

63 K 7354948113 hod 8,000 0,00

64 K 9502010011 kpl 1,000 0,00

65 K 9502010021 kpl 1,000 0,00

66 K 9502010031 kpl 1,000 0,00

M - Práce a dodávky M 0

    23-M - Montáže potrubia 0

67 K 230010308 ks 24,000 0,35

68 K 230010326 ks 28,000 0,45

69 K 230120012 m 23,000 0,00

70 K 230120015 m 1,000 0,00

71 K 230120016 m 13,000 0,00

72 K 230120041 m 35,000 0,00

73 K 230120042 m 13,000 0,00

74 K 230120072 ks 5,000 0,00

75 K 230163101 ks 1,000 85,82RTG kontrola prežiarením zvarov 104,0018,19

858,86

418,85

316,15

316,15

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním do DN 32
43,761,25

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 40
17,181,32

Značenie potrubia štítkami 12,422,48

Odmasťovanie potrubia DN 15 12,640,55

Odmasťovanie potrubia DN 32 0,760,76

Odmasťovanie potrubia DN 40 10,660,82

Úradná skúška VTZ tlakového - expanzná 

nádoba
199,08199,08

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN15
46,061,57

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 32
68,672,00

Vypustenie a napustenie vody zo systému 76,449,56

Prevádzkový poriadok 79,6379,63

Prevádzkový denník 63,7063,70

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

každý ďalší 1 km
0,640,30

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt do 10 m
1,607,58

Vykurovacia skúška 858,8611,93

Demontáž armatúry s tromi závitmi G 5/4",  -

0,00398t
4,634,17

Demontáž doplnkových konštrukcií z profilového 

materiálu do šrotu
3,190,13

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 

1 km
1,939,16

Demontáž medziprírubového merača tepla DN 

40, PN 16 -0,01400t
4,754,72

Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi G 

2",  -0,00350t
12,213,34

Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitom 

G 2 1/2",  -0,00516t
22,075,52

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 

závitových do DN 50,  -0,00532t
7,860,94

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých 

D 65,  -0,00841t
7,611,66

Demontáž tlakomera s kohútom,  -0,01900t 3,950,99

Demontáž čerpadla závitového DN 25,  -

0,01500t
4,914,91



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

8 988,79

1 698,11

0,00

7 490,66

0,00 0,00

7 490,66 1 498,13

7 490,66

5 792,55

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 26 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

10.2017



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

M -  Práce a dodávky M

    21-M -  Elektromontáže

    22-M -  Montáže oznam. a zabezp. zariadení

    36-M -  Montáž prev.,mer. a regul.zariadení

HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00 496,89 496,89

0,00

7 490,66

2 003,23 634,73 0,00

2,67 5,22 7,90

3 786,65 535,14 4 321,77

0,00 26,13 26,13

0,00 26,13 26,13

5 792,55 1 175,09 0,00

500 - KOST 26 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

5 792,55 1 698,11 7 490,66

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 K 971052351 ks 1,000 0,00

M -  Práce a dodávky M

    21-M -  Elektromontáže

2 K 210010033 m 40,000 0,00

3 M 3450716000 m 42,000 1,94

4 K 210010060 m 20,000 0,00

5 M 3457100110 m 21,000 0,65

6 K 210011310 ks 30,000 0,00

7 M 2830403500 ks 30,000 0,02

8 K 210020303 m 12,000 0,00

9 M 3450600003 m 12,600 2,46

10 M 3450600028 m 12,600 1,27

11 M 3450600342 ks 14,000 1,29

12 M 3450600433 ks 6,000 0,14

13 M 3450600464 ks 6,000 0,13

14 M 3450600466 súb. 0,300 11,60

15 K 210100002 ks 10,000 0,00

16 K 210100204 ks 4,000 0,00

17 K 210100251 ks 38,000 0,00

18 K 210100301 ks 2,000 0,00

19 K 210140736 ks 1,000 0,00

20 K 210161010 ks 1,000 0,00

21 K 210190002 ks 1,000 0,00

7 490,66

26,13

26,13

Elektromer jednofázový na priame pripojenie 8,628,62

Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 

kg -26DT1-A
17,0217,02

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. 

záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2
111,352,93

Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) 

vrátane zapojenia
3,191,59

Elektrická húkačka vrátane zapojenia 8,358,35

Spojovací - sada M6 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1240006
3,480

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane 

zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2
5,410,54

Ukončenie šnúry s prierezom do 3 x 4 mm2 8,732,18

Nosník 62 elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1570062
18,060

Spojka 50 elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1200050
0,860

Upínka krytu elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1211121
0,760

Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 

príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a 

podpery

65,655,47

Káblový žľab 62/50 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1516282
31,000

Kryt žľabu 62 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1516262
16,050

Rúrka tuhá 320N PVC KA - sv. šedá/RAL7035 

1532 KA
13,710

Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do 

tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a 

železobetónu

24,130,80

Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA 0,480

Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 2423 

"Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou
32,810,82

Rúrka kopex 2423 81,600

Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1532, 

uložená pevne
18,470,92

500 - KOST 26 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Popis
Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a 

stenách plochy do 0, 09 m2, do 450 mm,  -

0,10400t

26,1326,13

VÝKAZ VÝMER

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

22 M 3570006000 ks 1,000 1 684,09

23 K 210201311 ks 1,000 0,00

24 M 3483301090 ks 1,000 19,05

25 K 210220030 ks 1,000 0,00

26 M 3410301600 ks 1,000 7,74

27 K 210220040 ks 10,000 0,00

28 M 3544247905 ks 10,000 0,30

29 M 3544247910 ks 10,000 0,37

30 K 210800107 m 35,000 0,00

31 M 3410350085 m 36,750 0,35

32 K 210800109 m 6,000 0,00

33 M 3410350087 m 6,300 0,96

34 K 210800613 m 36,000 0,00

35 M 3410350554 m 37,800 0,46

36 K 210802306 m 20,000 0,00

37 M 3410350578 m 21,000 0,42

38 K 210872100 m 65,000 0,00

39 M 3412150400 m 68,250 0,33

40 K 210872102 m 80,000 0,00

41 M 3412150420 m 84,000 0,51

42 K 210950201 m 20,000 0,00

43 K MD % 21,149 0,00

44 K PD % 21,149 0,00

45 K PM % 3,881 2,39

46 K PPV % 30,216 0,00

    22-M -  Montáže oznam. a zabezp. zariadení 0

47 K 220732307 m 10,000 0,00

48 M 3410101057 m 10,500 0,25

49 K PM % 0,033 2,39

50 K PPV % 0,093 0,00

    36-M -  Montáž prev.,mer. a regul.zariadení 0

51 K 360410050 ks 1,000 0,00

52 K 360410076 ks 3,000 0,00

53 K 360410182 ks 2,000 0,00

54 K 360410400 ks 1,000 0,00

55 K 360410405 ks 1,000 0,00

56 K 360410420 ks 7,000 0,00

57 K 360413001 ks 1,000 0,00

58 K 361410231p ks 1,000 0,00

59 K 361430031 ks 2,000 0,00

60 M 405925020024
súbo

r
1,000 3 786,65

7,90

4 321,77

Montáž elektr.servomotora 29,5314,76

Špecifikácia dodávok MaR a PRS - (spolu - 

samostatná príloha )
3 786,650

Montáž ponorného snímača teploty pre vodu 22,523,22

Demontáž jestv. merača tepla  a znovumontáž 14,1514,15

Montáž regulátora hladiny, bez zapojenia 5,185,18

Montáž ponornej elektródy 7,583,79

Montáž exterierového snímača teploty 4,244,24

Montáž priestorového snímača teploty 3,223,22

Podiel pridružených výkonov 0,444,78

Montáž regulátora teploty s mikrospínačom, 

kapilárový
5,625,62

Montáž elektrického snímača tlaku, podtlaku, 

pretlaku EC, GC
34,1411,38

Montáž dátového káblu kombinovaného UTP 

Cat5E+2x0.88mm uložený v lište
4,780,48

Dátový kábel + príslušenstvo K-FTP cat5e PVC 

lanko
2,590

Podružný materiál 0,080,00

Presun dodávok 16,840,80

Podružný materiál 9,270,00

Podiel pridružených výkonov 144,374,78

Signálny kábel JYTY-O, J 4x1 42,810

Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 

0.75 kg
3,980,20

Mimostavenisková doprava 60,632,87

Vodič signálny uložený voľne JYTY 250 V 2x1 12,940,20

Signálny kábel JYTY-O 2x1 22,280

Vodič signálny uložený voľne JYTY 250 V 4x1 17,840,22

H07V-K 6 (CYA) Flexibilný kábel harmonizovaný 17,460

Kábel medený uložený voľne H05VV-F (CYSY) 

300/500 V  3x1,5
9,560,48

H05VV-F 3x1 (CYSY) Flexibilný kábel 

harmonizovaný
8,860

Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 

3x4
1,390,23

CYKY-J 3x4 Kábel pre pevné uloženie, medený 

STN
6,020

Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA)  

450/750 V 6
8,310,23

Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný 

a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m
3,740

Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 

3x1,5
5,570,16

CYKY-O, J 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, 

medený STN
12,880

Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 1 - OBO 

1809
7,740

Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu 33,133,31

Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. 

ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací 

materiál

3,030

Zapojenie svietidla IP66, 2x svetelný zdroj, 

priemyselné s lineárnou žiarovkou
3,963,96

Priemyselné svietidlo pre lineárne žiarivky 

2x36W, IP66, EVG, 1200x155
19,050

Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 1 12,4812,48

ROZVÁDZAČ 26DT1-A (špecifikácia - samostatná 

príloha)
1 684,090



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

61 K MD % 47,553 0,00

62 K PD % 47,553 0,00

63 K PPV % 49,137 0,00

HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby 0
64 K HZS000114 hod 20,000 0,00

65 K HZS000115 hod 8,000 0,00

66 K HZS000116 hod 6,000 0,00

67 K HZS000117 hod 1,000 0,00

68 K HZS000214 hod 8,000 0,00
Odborná prehliadka a odborná skúška EZ - 

revízie 
117,8514,73

496,89

Koordinácia spolupráce s dodávateľmi 

technológie
76,449,56

Odovzdávacia dokumentácia PD skutkového 

stavu
95,5615,93

Zaškolenie obsluhy 15,9315,93

Presun dodávok 37,870,80

Podiel pridružených výkonov 234,774,78

Príprava a realizácia komplexných skúšok 191,119,56

Mimostavenisková doprava 136,322,87



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

8 592,89

6 744,24

0,00

7 160,74

0,00 0,00

7 160,74 1 432,15

7 160,74

416,51

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

100 - KOST 27 - PS02.02 - Stavebné úpravy

10.2017



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV

    6 -  Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 -  Presun hmôt HSV

PSV -  Práce a dodávky PSV

    767 -  Konštrukcie doplnkové kovové

    783 -  Dokončovacie práce

    784 -  Dokončovacie práce

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

33,29 78,68 111,96

42,60 97,15 139,75

0,00

7 160,74

0,00 23,16 23,16

301,63 6 602,74 6 904,37

225,74 6 426,91 6 652,66

114,88 141,50 256,37

17,72 98,59 116,30

97,16 19,75 116,90

100 - KOST 27 - PS02.02 - Stavebné úpravy

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

416,51 6 744,24 7 160,74

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV

    6 -  Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 K 611421110 m2 15,000 0,76

2 K 612421321 m2 25,000 0,25

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0

3 K 941955001 m2 15,000 0,88

4 K 953942425 ks 1,000 0,23

5 M 5524303000 ks 1,000 83,79

    99 -  Presun hmôt HSV 0

6 K 999281111 t 0,818 0,00

PSV -  Práce a dodávky PSV 0

    767 -  Konštrukcie doplnkové kovové 0

7 K 767 PC01 kg 1 508,500 0,00

8 K 767251111 kg 301,500 0,19

9 M 1361201400 t 0,302 556,69

10 K 998767101 t 1,826 0,00

    783 -  Dokončovacie práce 0

11 K 783212100 m2 20,000 0,67

12 K 783293112 m2 20,000 1,00

    784 -  Dokončovacie práce 0

13 K 784412430 m2 50,000 0,04

14 K 784452273 m2 50,000 0,81

Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné 

hrubozrnných, savých podkladov výšky do 3,80 

m   

26,280,49

Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, 

ručne nanášané dvojnásobné základné na 

podklad hrubozrnný výšky do 3,80 m   

113,471,46

7 160,74

256,37

116,30

116,90

23,16

6 904,37

6 652,66

111,96

139,75

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky do 6 m
53,3329,21

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. olejové 

dvojnásobné - 70µm
66,092,64

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. antikoróznou 

farbou, riediteľnou vodou PAMAKRYL Z biely 

dvojnásobný

45,871,30

D+M ocel.plošina + rebrík "Z01" 6 246,344,14

Montáž podiest z oceľového ryhovaného plechu 184,870,42

Plech oceľový hrubý 4,0x1250x2500 mm, 168,120

Osadenie rámu poklopu  (bez dodávky)  so 

zaliatím cementovou maltou
4,574,34

Poklop ľahký  s rámom 600 x 900 mm 83,790

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov 

vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m
23,1628,31

Oprava vnútorných vápenných, vápennocement.  

omietok stropov rovných, hrubá zatretá 
65,933,64

Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v 

množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % 

hladkých

50,371,76

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou 

lešeňovej podlahy do 1,20 m
28,551,03

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

100 - KOST 27 - PS02.02 - Stavebné úpravy

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Popis
Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

VÝKAZ VÝMER



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

16 589,32

3 778,85

0,00

13 824,43

0,00 0,00

13 824,43 2 764,89

13 824,43

10 045,54

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 27 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

10.2017



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolácie tepelné

    732 - Ústredné kúrenie, strojovne

    733 -  Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

    734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

    783 - Dokončovacie práce - nátery

    799 - Demontáže

    HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

    OST - Ostatné práce

M - Práce a dodávky M

    23-M - Montáže potrubia

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

13 824,43

0,00 418,85 418,85

109,52 333,81 443,33

109,52 333,81 443,33

26,61 81,43 108,04

22,55 493,60 516,16

0,00 858,86 858,86

574,55 1 097,34 1 671,90

861,42 116,32 977,75

143,55 223,52 367,07

9 936,02 3 445,04 13 381,11

256,74 66,56 323,30

8 050,60 88,56 8 139,15

400 - KOST 27 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

10 045,54 3 778,85 13 824,43

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolácie tepelné

1 K 713461111 m2 27,500 0,08

2 M 6314152520 m 12,000 2,55

3 M 6314152540 m 9,000 2,52

4 M 6314152700 m 6,000 2,86

5 M 6314153070 m 32,000 4,13

6 M 6314153240 m 8,000 6,49

7 K 998713201 % 4,008 0,00

    732 - Ústredné kúrenie, strojovne 0

8 M 730001 kpl 1,000 3 925,76

9 M 730003 ks 1,000 199,08

10 M 732111125 kpl 1,000 3 925,76

11 K 998732201 % 101,100 0,00

    733 -  Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 0

12 K 733126010 ks 1,000 0,00

13 K 733126020 ks 4,000 0,92

14 K 733126070 ks 8,000 0,53

15 K 733126085 ks 24,000 0,92

16 K 733126090 ks 6,000 1,11

17 K 733111103 m 30,000 2,56

13 824,43

13 381,11

323,30

8 139,15

1 671,90

Montáž tvarovky - koleno DN 50 privarením 387,9615,25

Montáž tvarovky - koleno DN 65 privarením 103,1516,09

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 15, mat. 11 353.1
196,133,97

Montáž tvarovky - redukcie DN 32 privarením 6,836,83

Montáž tvarovky - redukcie DN 50 privarením 64,6615,25

Montáž tvarovky - koleno DN 25 privarením 47,275,38

Expanzná nádoba s membránou, 6 bar, objem 

250 l, dodávka KOST
199,080

Rozdeľovač a zberač ÚK, DN 100 s vetvami 

vrátane čerpadiel, armatúr, potrubí, izolácií - 

dodávka KOST

3 925,760

Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 

6 m
88,560,88

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

77x60x1000 mm

51,920

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

výšky do 6 m
4,151,04

Kompaktná odovzdávacia stanica tepla, 

horúcovodná, tlakovo nezávislá, výkon 200 kW, 

vrátane izolácie a vaničiek

3 925,760

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

34x25x1000 mm

22,650

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

43x30x1000 mm

17,150

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

61x50x1000 mm

132,250

 

Popis
Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov 

skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová
64,602,27

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

21x20x1000 mm

30,580

VÝKAZ VÝMER

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 27 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

18 K 733111105 m 9,000 3,53

19 K 733111106 m 6,000 4,83

20 K 733111108 m 30,000 8,09

21 K 733121122 m 7,000 13,28

22 K 733190107 m 75,000 0,01

23 K 733190217 m 7,000 0,01

24 M 733RED3225 ks 1,000 1,43

25 M 733RED5025 ks 2,000 2,49

26 M 733RED5040 ks 2,000 1,73

27 M 733KOL9025 ks 8,000 0,52

28 M 733KOL90450 ks 24,000 1,51

29 M 733KOL90465 ks 6,000 2,29

30 K 998733201 % 20,706 0,00

    734 - Ústredné kúrenie, armatúry. 0

31 K 734109211 kpl 1,000 2,46

32 K 734315115 ks 2,000 2,36

33 K 734162000 ks 1,000 2,91

34 K 734315030 ks 10,000 0,37

35 K 734209101 ks 9,000 0,10

36 K 7341919441 ks 1,000 6,20

37 M 134GKN0050 ks 2,000 204,65

38 M 5518200104 ks 1,000 66,61

39 M 5512441140 ks 10,000 23,90

40 M 5511130120 ks 9,000 3,77

41 K 734421130 kpl 1,000 31,11

42 K 734494213 ks 2,000 0,86

43 M 3194302360 ks 2,000 2,43

44 M 3194302380 ks 2,000 3,28

45 M 3194302400 ks 2,000 4,25

46 M 3194302420 ks 2,000 6,35

47 M 3194302590 ks 4,000 6,56

48 K 998734201 % 12,250 0,00

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 0

49 K 767995101 kg 40,000 0,39

50 K 767995102 kg 14,500 0,33

977,75

367,07

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 

6 m
2,440,20

Montáž ostatných atypických kovových 

stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg
185,064,24

Montáž ostatných atypických kovových 

stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 

kg

48,613,03

Príruba privarovacia s krkom DN 40, PN 16 8,500

Príruba privarovacia s krkom DN 50 (60,3) PN 

16
12,690

Príruba privarovacia s krkom DN 50 (60,3) PN 

40
26,250

Návarok G 1/2" pre MaR 8,843,56

Príruba privarovacia s krkom DN 15, PN 16 4,860

Príruba privarovacia s krkom DN 25, PN 16 6,560

Oceľový guľový kohút na horúcu vodu 

obojstranne navarovací DN 15/ PN 40
239,050

Guľový kohút závitový vypúšťací, DN 15 33,900

Tlakomerová zostava, rozsah 0÷1 MPa so 

slučkou a tlakomerovým kohútom
36,104,98

Demontáž a spätná montáž  medziprírubového 

merača tepla Vamet, DN 25, PN 16
20,7214,52

Guľový kohút uzatvárací na horúcu vodu 

obojstranne prírubový, dvojdielny, 

celonerezový DN 50, PN 40

409,300

Prírubový filter, DN 50, PN 16 66,610

Montáž filtra prírubového DN 50 7,935,02

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 

vodu obojstranne navarovacieho DN 15 
46,744,31

Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2 6,240,59

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch 

výšky do 6 m
23,081,11

Montáž 2-cestného regulačného ventilu 

prírubového so servopohonom, DN 15, PN 16, 

kvs=1,6m3/h (dod. MaR)

10,067,60

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 

vodu obojstranne prírubového DN 50, PN 40
30,9813,13

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 25 4,140

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 50 36,310

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 65 13,710

Prechod rúrový priamy DN 32/DN 25 1,430

Prechod rúrový priamy DN 50/DN 25 4,980

Prechod rúrový priamy DN 50/DN 40 3,460

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 

76/3,2, mat. 11 353.1
147,837,84

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok 

závitových
23,290,30

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do 

priem. 89/5
3,010,42

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 25, mat. 11 353.1
77,475,08

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 32, mat. 11 353.1
63,975,84

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 50, mat. 11 353.1
463,217,35



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

51 K 767995105 kg 7,680 0,22

52 M 767TAC10 kg 40,000 2,23

53 M 767OBJ15 ks 26,000 0,20

54 M 767OBJ25 ks 5,000 0,24

55 M 767OBJ32 ks 2,000 0,28

56 M 767OBJ50 ks 7,000 0,39

57 M 767OBJ65 ks 4,000 0,45

58 M 767OBJS50 ks 5,000 2,12

59 M 1333038200 t 0,015 550,81

60 M 1361042400 kg 7,680 0,27

61 K 998767201 % 4,570 0,00

    783 - Dokončovacie práce - nátery 0

62 K 783222100 m2 0,600 0,73

63 K 783226100 m2 0,600 0,31

64 K 783424340 m 55,000 0,37

65 K 783424740 m 20,000 0,18

66 K 783425750 m 7,000 0,27

    799 - Demontáže 0

67 K 171209002 t 0,059 0,00

68 K 713400821 m2 28,000 0,00

69 K 732110812 m 5,200 0,00

70 K 732410810 ks 1,000 0,00

71 K 732420812 ks 2,000 0,16

72 K 733110803 m 20,000 0,06

73 K 733110806 m 22,000 0,07

74 K 7331108081 m 16,000 0,18

75 K 733120826 m 2,000 0,24

76 K 7331208321 m 6,000 0,37

77 K 734100811 ks 16,000 0,02

78 K 734100812 ks 24,000 0,02

79 K 734200821 ks 20,000 0,32

80 K 734200822 ks 4,000 0,45

81 K 734200823 ks 8,000 0,60

82 K 767996801 kpl 1,000 0,00

83 K 230080451 kg 60,000 0,00

108,04

516,16

Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi G 

6/4",  -0,00200t
27,012,78

Demontáž OST TERMEL pre prípravu TV, výkon 

180 kW, hmotnosť 55 kg
16,8416,84

Demontáž doplnkových konštrukcií z profilového 

materiálu do šrotu
7,640,13

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi 

prírubami nad 50 do DN 100,  -0,03900t
151,746,30

Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi G 

1/2" -0,00045t
35,991,48

Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi G 

1",  -0,00110t
9,942,04

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých 

DN 80,  -0,00841t
3,871,70

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých 

DN 100,  -0,01384t
13,001,79

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi 

prírubami do DN 50,  -0,01400t
75,944,72

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 

závitových do DN 15,  -0,00100t
10,190,45

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 

závitových nad 15 do DN 32,  -0,00320t
11,910,47

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 

závitových nad 32 do DN 50,  -0,00532t
17,960,94

Demontáž telesa rozdeľovača a zberača DN 200,  

-0,09358t
16,193,11

Demontáž čerpadla závitového DN 25,  -

0,01500t
4,914,91

Demontáž čerpadla závitového DN 32,  -

0,02100t
7,963,82

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 

do DN 100 mm základné dvojnásobné
4,910,43

Poplatok za skladovanie 0,406,77

Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi 

alebo fóliami potrubie,  -0,00210t
63,772,28

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na 

vzduchu schnúce základný
1,111,54

Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do 

DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter 
84,971,17

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 

do DN 50 mm základné dvojnásobné
14,970,57

Plech P 150 x 8 mm, dl. = 0,8 m 2,080

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky do 6 m
3,280,72

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby 

šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné
2,092,76

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 

DN 65
1,780

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 

DN 50
10,590

Tyč oceľová prierezu L rovnoramenný uholník 

80x80x8 mm, L = 1,5 m
8,260

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 

DN 25
1,190

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 

DN 32
0,560

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 

DN 50
2,730

Montáž ostatných atypických kovových 

stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 

100 kg

8,560,90

Závesy potrubia - závesné tyče 89,190

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 

DN 15
5,180



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

84 K 979081111 t 2,068 0,00

85 K 979081121 t 20,680 0,00

86 K 979082111 t 2,068 0,00

87 K 979093111 t 0,059 0,00

    HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 0

88 K 0010000342 hod 72,000 0,00

    OST - Ostatné práce 0

89 K 7354948113 hod 8,000 0,00

90 K 9502010011 kpl 1,000 0,00

91 K 9502010021 kpl 1,000 0,00

92 K 9502010031 kpl 1,000 0,00

M - Práce a dodávky M 0

    23-M - Montáže potrubia 0

93 K 230010308 ks 22,000 0,35

94 K 230010320 ks 4,000 0,41

95 K 230010345 ks 24,000 0,60

96 K 230120012 m 30,000 0,00

97 K 230120014 m 9,000 0,00

98 K 230120015 m 6,000 0,00

99 K 230120017 m 30,000 0,00

100 K 230120018 m 7,000 0,00

101 K 230120041 m 45,000 0,00

102 K 230120043 m 30,000 0,00

103 K 230120044 m 7,000 0,00

104 K 230120072 ks 11,000 0,00

105 K 230163101 ks 1,000 85,82RTG kontrola prežiarením zvarov 104,0018,19

858,86

418,85

443,33

443,33

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 50
44,911,50

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 65
11,371,62

Značenie potrubia štítkami 27,332,48

Odmasťovanie potrubia DN 50 32,491,08

Odmasťovanie potrubia DN 65 9,751,39

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním do DN 32
56,261,25

Odmasťovanie potrubia DN 15 16,480,55

Odmasťovanie potrubia DN 25 6,090,68

Odmasťovanie potrubia DN 32 4,540,76

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN15
42,221,57

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 25
9,141,87

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 50
78,742,68

Prevádzkový poriadok 79,6379,63

Prevádzkový denník 63,7063,70

Úradná skúška VTZ tlakového - expanzná 

nádoba
199,08199,08

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním 

bez zhutnenia
0,020,35

Vykurovacia skúška 858,8611,93

Vypustenie a napustenie vody zo systému 76,449,56

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 

1 km
18,949,16

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

každý ďalší 1 km
6,260,30

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt do 10 m
15,687,58



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

9 764,04

1 961,70

0,00

8 136,70

0,00 0,00

8 136,70 1 627,34

8 136,70

6 175,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 27 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

10.2017

]



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

M -  Práce a dodávky M

    21-M -  Elektromontáže

    22-M -  Montáže oznam. a zabezp. zariadení

    36-M -  Montáž prev.,mer. a regul.zariadení

HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00 520,78 520,78

0,00

8 136,70

2 300,48 760,86 0,00

2,67 5,22 7,90

3 871,85 544,17 4 416,00

0,00 130,67 130,67

0,00 130,67 130,67

6 175,00 1 310,25 0,00

500 - KOST 27 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

6 175,00 1 961,70 8 136,70

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

]



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 K 971052351 ks 5,000 0,00

M -  Práce a dodávky M

    21-M -  Elektromontáže

2 K 210010033 m 45,000 0,00

3 M 3450716000 m 47,250 1,94

4 K 210010060 m 20,000 0,00

5 M 3457100110 m 21,000 0,65

6 K 210011310 ks 30,000 0,00

7 M 2830403500 ks 30,000 0,02

8 K 210020303 m 10,000 0,00

9 M 3450600003 m 10,500 2,46

10 M 3450600028 m 10,500 1,27

11 M 3450600342 ks 12,000 1,29

12 M 3450600433 ks 5,000 0,14

13 M 3450600464 ks 5,000 0,13

14 M 3450600466 súb. 0,200 11,60

15 K 210020305 m 10,000 0,00

16 M 3450600004 m 10,500 3,29

17 M 3450600031 m 10,500 1,76

18 M 3450600344 ks 16,000 1,70

19 M 3450600433 ks 4,000 0,14

20 M 3450600464 ks 4,000 0,13
Upínka krytu elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1211121
0,510

Kryt žľabu 125 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1512562
18,480

Nosník 125 elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1570125
27,270

Spojka 50 elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1200050
0,570

Spojovací - sada M6 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1240006
2,320

Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 

príslušenstva, 125/50 mm vrátane veka a 

podpery

60,686,07

Káblový žľab 125/50 elektroinštalačný 

materiál, obj.č. 1512582
34,530

Nosník 62 elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1570062
15,480

Spojka 50 elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1200050
0,720

Upínka krytu elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1211121
0,640

Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 

príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a 

podpery

54,715,47

Káblový žľab 62/50 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1516282
25,840

Kryt žľabu 62 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1516262
13,380

Rúrka tuhá 320N PVC KA - sv. šedá/RAL7035 

1532 KA
13,710

Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do 

tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a 

železobetónu

24,130,80

Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA 0,480

Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 2423 

"Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou
36,910,82

Rúrka kopex 2423 91,810

Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1532, 

uložená pevne
18,470,92

500 - KOST 27 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Popis
Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a 

stenách plochy do 0, 09 m2, do 450 mm,  -

0,10400t

130,6726,13

8 136,70

130,67

130,67

VÝKAZ VÝMER

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

]



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

21 M 3450600466 súb. 0,200 11,60

22 K 210100002 ks 10,000 0,00

23 K 210100204 ks 4,000 0,00

24 K 210100251 ks 40,000 0,00

25 K 210100301 ks 2,000 0,00

26 K 210140736 ks 1,000 0,00

27 K 210161010 ks 1,000 0,00

28 K 210190002 ks 1,000 0,00

29 M 35700060001 ks 1,000 1 785,91

30 K 210201311 ks 1,000 0,00

31 M 3483301090 ks 1,000 19,05

32 K 210220030 ks 1,000 0,00

33 M 3410301600 ks 1,000 7,74

34 K 210220040 ks 10,000 0,00

35 M 3544247905 ks 10,000 0,30

36 M 3544247910 ks 10,000 0,37

37 K 210800107 m 60,000 0,00

38 M 3410350085 m 63,000 0,35

39 K 210800109 m 55,000 0,00

40 M 3410350087 m 57,750 0,96

41 K 210800613 m 85,000 0,00

42 M 3410350554 m 89,250 0,46

43 K 210802306 m 20,000 0,00

44 M 3410350578 m 21,000 0,42

45 K 210872100 m 85,000 0,00

46 M 3412150400 m 89,250 0,33

47 K 210872102 m 115,000 0,00

48 M 3412150420 m 120,750 0,51

49 K 210950201 m 20,000 0,00

50 K MD % 22,428 0,00

51 K PD % 22,428 0,00

52 K PM % 6,255 2,39

53 K PPV % 35,102 0,00

    22-M -  Montáže oznam. a zabezp. zariadení 0

54 K 220732307 m 10,000 0,00

55 M 3410101057 m 10,500 0,25

56 K PM % 0,033 2,39

57 K PPV % 0,093 0,00

    36-M -  Montáž prev.,mer. a regul.zariadení 0

7,90

4 416,00

Podružný materiál 0,080,00

Podiel pridružených výkonov 0,444,78

Podiel pridružených výkonov 167,714,78

Montáž dátového káblu kombinovaného UTP 

Cat5E+2x0.88mm uložený v lište
4,780,48

Dátový kábel + príslušenstvo K-FTP cat5e PVC 

lanko
2,590

Mimostavenisková doprava 64,292,87

Presun dodávok 17,860,80

Podružný materiál 14,940,00

Vodič signálny uložený voľne JYTY 250 V 4x1 25,640,22

Signálny kábel JYTY-O, J 4x1 61,540

Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 

0.75 kg
3,980,20

H05VV-F 3x1 (CYSY) Flexibilný kábel 

harmonizovaný
8,860

Vodič signálny uložený voľne JYTY 250 V 2x1 16,920,20

Signálny kábel JYTY-O 2x1 29,140

Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA)  

450/750 V 6
19,630,23

H07V-K 6 (CYA) Flexibilný kábel harmonizovaný 41,220

Kábel medený uložený voľne H05VV-F (CYSY) 

300/500 V  3x1,5
9,560,48

CYKY-O, J 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, 

medený STN
22,070

Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 

3x4
12,700,23

CYKY-J 3x4 Kábel pre pevné uloženie, medený 

STN
55,180

Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. 

ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací 

materiál

3,030

Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný 

a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m
3,740

Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 

3x1,5
9,560,16

Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 1 12,4812,48

Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 1 - OBO 

1809
7,740

Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu 33,133,31

ROZVÁDZAČ 27DT1-C (špecifikácia - samostatná 

príloha)
1 785,910

Zapojenie svietidla IP66, 2x svetelný zdroj, 

priemyselné s lineárnou žiarovkou
3,963,96

Priemyselné svietidlo pre lineárne žiarivky 

2x36W, IP66, EVG, 1200x155
19,050

Elektrická húkačka vrátane zapojenia 8,358,35

Elektromer jednofázový na priame pripojenie 8,628,62

Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 

kg -27DT1-C
17,0217,02

Ukončenie šnúry s prierezom do 3 x 4 mm2 8,732,18

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. 

záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2
117,222,93

Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) 

vrátane zapojenia
3,191,59

Spojovací - sada M6 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1240006
2,320

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane 

zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2
5,410,54

]



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

58 K 360410050 ks 1,000 0,00

59 K 360410076 ks 3,000 0,00

60 K 360410182 ks 2,000 0,00

61 K 360410400 ks 1,000 0,00

62 K 360410405 ks 1,000 0,00

63 K 360410420 ks 7,000 0,00

64 K 360413001 ks 1,000 0,00

65 K 361410231p ks 1,000 0,00

66 K 361430031 ks 2,000 0,00

67 M 405925020024
súbo

r
1,000 3 871,85

68 K MD % 48,623 0,00

69 K PD % 48,623 0,00

70 K PPV % 50,207 0,00

HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby 0
71 K HZS000112 hod 2,000 0,00

72 K HZS000114 hod 20,000 0,00

73 K HZS000115 hod 8,000 0,00

74 K HZS000116 hod 6,000 0,00

75 K HZS000117 hod 1,000 0,00

76 K HZS000214 hod 8,000 0,00

520,78

Odovzdávacia dokumentácia PD skutkového 

stavu
95,5615,93

Mimostavenisková doprava 139,392,87

Presun dodávok 38,720,80

Podiel pridružených výkonov 239,884,78

Montáž regulátora hladiny, bez zapojenia 5,185,18

Montáž elektr.servomotora 29,53

Zaškolenie obsluhy 15,9315,93

Odborná prehliadka a odborná skúška EZ - 

revízie 
117,8514,73

Demontáž exist. rozvádzača 23,8911,94

Príprava a realizácia komplexných skúšok 191,119,56

Koordinácia spolupráce s dodávateľmi 

technológie
76,449,56

14,76

Špecifikácia dodávok MaR a PRS - (spolu - 

samostatná príloha )
3 871,850

Montáž priestorového snímača teploty 3,223,22

Montáž ponorného snímača teploty pre vodu 22,523,22

Demontáž jestv. merača tepla  a znovumontáž 14,1514,15

Montáž elektrického snímača tlaku, podtlaku, 

pretlaku EC, GC
34,1411,38

Montáž ponornej elektródy 7,583,79

Montáž exterierového snímača teploty 4,244,24

Montáž regulátora teploty s mikrospínačom, 

kapilárový
5,625,62

]



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

10 730,40

8 037,44

0,00

8 942,00

0,00 0,00

8 942,00 1 788,40

8 942,00

904,56

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

100 - KOST 29 - PS02.02 - Stavebné úpravy

10.2017



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

PSV -  Práce a dodávky PSV

    713 -  Izolácie tepelné

    762 -  Konštrukcie tesárske

    767 -  Konštrukcie doplnkové kovové

    783 -  Dokončovacie práce

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

108,18 255,69 363,87

0,00

8 942,00

160,17 12,08 172,25

235,39 136,08 371,46

400,82 7 616,19 8 017,01

0,00 17,40 17,40

0,00 17,40 17,40

904,56 8 020,04 8 924,59

100 - KOST 29 - PS02.02 - Stavebné úpravy

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

904,56 8 037,44 8 942,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 K 979081111 t 0,608 0,00

2 K 979081121 t 12,160 0,00

3 K 979082111 t 0,608 0,00

4 K 979089112 t 0,608 0,00

PSV -  Práce a dodávky PSV 0

    713 -  Izolácie tepelné 0

5 K 713121111 m2 16,000 0,00

6 M 6314150620 m2 17,280 9,27

7 K 998713101 t 0,125 0,00

    762 -  Konštrukcie tesárske 0

8 K 762521812 m2 16,000 0,00

9 K 762811811 m2 16,000 0,00

10 K 762812240 m2 16,000 0,00

11 M 6051013200 m3 0,540 162,80

12 K 762822110 m 21,000 0,00

13 M 6051125510 m3 0,648 219,95

14 K 762895000 m3 2,000 2,48

15 K 998762102 t 0,808 0,00

    767 -  Konštrukcie doplnkové kovové 0

16 K 767 PC01 kg 1 768,250 0,00

17 K 767251111 kg 536,000 0,19

18 M 1361201400 t 0,536 556,69

19 K 998767101 t 2,331 0,00

8 942,00

17,40

17,40

8 924,59

172,25

371,46

8 017,01

Montáž podiest z oceľového ryhovaného plechu 328,650,42

Plech oceľový hrubý 4,0x1250x2500 mm, 298,380

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky do 6 m
68,0829,21

Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, 

podbíjanie - klince, svorky
4,970,01

Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v 

objektoch výšky do 12 m
27,5134,04

D+M ocelovej konštrukcie "Z01" 7 321,904,14

Neopracované dosky a fošne neomietané smrek 87,910

Montáž stropníc z hraneného a polohraneného 

reziva prierezovej plochy do 144 cm2
27,261,30

Stavebné rezivo 142,530

Demontáž podláh bez vankúšov z dosiek hr. 32 - 

50 mm,  -0.02400t
25,611,60

Demontáž záklopov stropov vrchných, 

zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm,  -

0.01400t

11,340,71

Montáž záklopu z hobľovaných dosiek vrchné na 

zraz škáry kryté lištami
44,342,77

Montáž tepelnej izolácie  pásmi podláh, 

jednovrstvová
9,300,58

Tepelná izolácia podlahy , čadičová minerálna 

izolácia
160,170

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

výšky do 6 m
2,7822,23

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

každý ďalší 1 km
3,680,30

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt do 10 m
4,016,59

Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty 

(17 02 ), ostatné
4,146,81

100 - KOST 29 - PS02.02 - Stavebné úpravy

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Popis
Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 

1 km
5,579,16

VÝKAZ VÝMER

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

    783 -  Dokončovacie práce 0

20 K 783212100 m2 65,000 0,67

21 K 783293112 m2 65,000 1,00

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. olejové 

dvojnásobné - 70µm
214,802,64

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. antikoróznou 

farbou,  dvojnásobný
149,071,30

363,87



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

8 629,22

2 183,06

0,00

7 191,02

0,00 0,00

7 191,02 1 438,20

7 191,02

5 007,98

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 29 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

10.2017



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolácie tepelné

    732 - Ústredné kúrenie, strojovne

    733 -  Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

    734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

    783 - Dokončovacie práce - nátery

    799 - Demontáže

    HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

    OST - Ostatné práce

M - Práce a dodávky M

    23-M - Montáže potrubia

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

7 191,02

0,00 418,85 418,85

106,78 201,47 308,24

106,78 201,47 308,24

8,21 26,51 34,72

4,89 36,22 41,10

0,00 858,86 858,86

208,08 402,72 610,79

584,80 105,03 689,83

51,67 64,58 116,26

4 901,20 1 981,59 6 882,79

101,86 25,46 127,32

3 941,69 43,36 3 985,04

400 - KOST 29 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

5 007,98 2 183,06 7 191,02

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolácie tepelné

1 K 713461111 m2 10,500 0,08

2 M 63141525401 m 5,000 2,55

3 M 6314152540 m 1,000 2,52

4 M 6314152700 m 30,000 2,86

5 K 998713201 % 1,578 0,00

    732 - Ústredné kúrenie, strojovne 0

6 M 730001 kpl 1,000 3 794,37

7 M 730003 ks 1,000 147,32

8 K 998732201 % 49,500 0,00

    733 -  Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 0

9 K 733126010 ks 7,000 0,61

10 K 733126070 ks 1,000 0,53

11 K 733126075 ks 20,000 0,61

12 K 733111103 m 11,000 2,56

13 K 733111105 m 1,000 3,53

14 K 733111106 m 28,000 4,83

15 K 733190107 m 40,000 0,01

16 M 733RED3225 ks 7,000 1,43

17 M 733KOL9025 ks 1,000 0,52

18 M 733KOL9032 ks 20,000 0,68

19 K 998733201 % 7,565 0,00

7 191,02

6 882,79

127,32

3 985,04

610,79

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 32 13,540

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch 

výšky do 6 m
8,431,11

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok 

závitových
12,420,30

Prechod rúrový priamy DN 32/DN 25 9,980

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 25 0,520

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 15, mat. 11 353.1
71,913,97

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 25, mat. 11 353.1
8,504,98

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 32, mat. 11 353.1
298,555,84

Montáž tvarovky - redukcie DN 32 privarením 46,936,10

Montáž tvarovky - koleno DN 25 privarením 5,915,38

Montáž tvarovky - koleno DN 32 privarením 134,106,10

Kompaktná odovzdávacia stanica tepla, 

horúcovodná, tlakovo nezávislá, výkon 100 kW, 

vrátane izolácie a vaničiek

3 794,370

Expanzná nádoba s membránou, 6 bar, objem 

140 l, dodávka KOST
147,320

Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 

6 m
43,360,88

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

34x25x1000 mm

2,520

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

43x30x1000 mm

85,760

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

výšky do 6 m
1,631,04

 

Popis
Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov 

skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová
24,672,27

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

21x20x1000 mm

12,740

VÝKAZ VÝMER

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 29 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

    734 - Ústredné kúrenie, armatúry. 0

20 K 734109211 kpl 1,000 2,46

21 K 734315105 ks 2,000 3,23

22 K 734109213 ks 1,000 6,29

23 K 734315030 ks 8,000 0,37

24 K 734209101 ks 3,000 0,10

25 K 7341919441 ks 1,000 6,20

26 M 134GKN0032 ks 2,000 124,22

27 M 55118601501 ks 1,000 38,29

28 M 5512441140 ks 8,000 23,90

29 M 5511130120 ks 3,000 3,77

30 K 734421130 kpl 1,000 31,11

31 K 734494213 ks 2,000 0,86

32 M 3194302380 ks 4,000 3,28

33 M 3194302390 ks 2,000 3,41

34 M 3194302570 ks 4,000 4,52

35 K 998734201 % 8,641 0,00

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 0

36 K 767995101 kg 15,000 0,39

37 M 767TAC10 kg 15,000 2,23

38 M 767OBJ15 ks 12,000 0,20

39 M 767OBJ32 ks 6,000 0,28

40 M 767OBJS32 ks 5,000 1,66

41 K 998767201 % 1,447 0,00

    783 - Dokončovacie práce - nátery 0

42 K 783424340 m 6,000 0,37

43 K 783424740 m 34,000 0,18

    799 - Demontáže 0

44 K 171209002 t 0,004 0,00

45 K 230080451 kg 20,000 0,00

46 K 713400821 m2 2,000 0,00

47 K 732410810 ks 1,000 0,00

48 K 733110806 m 6,000 0,07

49 K 734200822 ks 10,000 0,45

50 K 979081111 t 0,049 0,00

689,83

116,26

34,72

41,10

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 

závitových nad 15 do DN 32,  -0,00320t
3,250,47

Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi 

nad 1/2 do G 1,  -0,00110t
24,842,04

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 

1 km
0,459,16

Demontáž doplnkových konštrukcií z profilového 

materiálu do šrotu
2,550,13

Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi 

alebo fóliami potrubie,  -0,00210t
4,552,28

Demontáž čerpadla DN 25,  -0,01500t 4,914,91

Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do 

DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter
9,271,17

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 

do DN 50 mm základné dvojnásobné
25,450,57

Poplatok za skladovanie 0,036,77

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 

DN 32
1,670

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 

DN 32
8,320

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky do 6 m
1,040,72

Montáž ostatných atypických kovových 

stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg
69,404,24

Závesy potrubia - závesné tyče 33,440

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 

DN 15
2,390

Príruba privarovacia s krkom DN 32, PN 16 6,820

Príruba privarovacia s krkom DN 32, PN 40 18,090

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 

6 m
1,720,20

Tlakomerová zostava, rozsah 0÷1 MPa so 

slučkou a tlakomerovým kohútom
36,104,98

Návarok G 1/2" pre MaR 8,843,56

Príruba privarovacia s krkom DN 25, PN 16 13,120

Prírubový filter DN 32, PN 16 38,290

Oceľový guľový kohút na horúcu vodu 

obojstranne navarovací DN 15/ PN 40
191,240

Guľový kohút závitový vypúšťací, DN 15 11,300

Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2 2,080,59

Demontáž a spätná montáž  existujúceho 

prírubového merača tepla Vamet, DN 25, PN 16
20,7214,52

Guľový kohút uzatvárací na horúcu vodu 

obojstranne prírubový, dvojdielny, 

celonerezový DN 32, PN 40

248,450

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 

vodu obojstranne prírubového DN 32
27,1910,36

Montáž prírubového filtra DN 32, PN 16 18,5912,30

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 

vodu obojstranne navarovacieho DN 15 
37,394,31

Montáž 2-cestného regulačného ventilu 

prírubového so servopohonom, DN 15, PN 16, 

kvs=1,0m3/h (dod. MaR)

9,907,44



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

51 K 979081121 t 0,490 0,00

52 K 979082111 t 0,049 0,00

53 K 979093111 t 0,004 0,00

    HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 0

54 K 0010000342 hod 72,000 0,00

    OST - Ostatné práce 0

55 K 7354948113 hod 8,000 0,00

56 K 9502010011 kpl 1,000 0,00

57 K 9502010021 kpl 1,000 0,00

58 K 9502010031 kpl 1,000 0,00

M - Práce a dodávky M 0

    23-M - Montáže potrubia 0

59 K 230010308 ks 24,000 0,35

60 K 230010320 ks 4,000 0,41

61 K 230010326 ks 24,000 0,45

62 K 230120012 m 11,000 0,00

63 K 230120014 m 1,000 0,00

64 K 230120015 m 28,000 0,00

65 K 230120041 m 40,000 0,00

66 K 230120072 ks 5,000 0,00

67 K 230163101 ks 1,000 85,82

Značenie potrubia štítkami 12,422,48

RTG kontrola prežiarením zvarov 104,0018,19

858,86

418,85

308,24

308,24

Odmasťovanie potrubia DN 25 0,680,68

Odmasťovanie potrubia DN 32 21,180,76

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním do DN 32
50,011,25

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 25
8,981,83

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 32
58,862,00

Odmasťovanie potrubia DN 15 6,040,55

Prevádzkový denník 63,7063,70

Úradná skúška VTZ tlakového - expanzná 

nádoba
199,08199,08

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 15
46,061,57

Vykurovacia skúška 858,8611,93

Vypustenie a napustenie vody zo systému 76,449,56

Prevádzkový poriadok 79,6379,63

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

každý ďalší 1 km
0,150,30

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt do 10 m
0,377,58

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním 

bez zhutnenia
0,000,35



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

9 107,06

1 755,12

0,00

7 589,22

0,00 0,00

7 589,22 1 517,84

7 589,22

5 834,10

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 29 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

10.2017



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

M -  Práce a dodávky M

    21-M -  Elektromontáže

    22-M -  Montáže oznam. a zabezp. zariadení

    36-M -  Montáž prev.,mer. a regul.zariadení

HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00 29,53 14,76

0,00

7 589,22

2 044,78 691,74 0,00

0,00 3,98 0,20

2,67 5,22 7,90

0,00 26,13 26,13

0,00 26,13 26,13

5 834,10 1 232,10 0,00

500 - KOST 29 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

5 834,10 1 755,12 7 589,22

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 K 971052351 ks 1,000 0,00

M -  Práce a dodávky M

    21-M -  Elektromontáže

2 K 210010033 m 40,000 0,00

3 M 3450716000 m 42,000 1,94

4 K 210010060 m 20,000 0,00

5 M 3457100110 m 21,000 0,65

6 K 210011310 ks 30,000 0,00

7 M 2830403500 ks 30,000 0,02

8 K 210020303 m 10,000 0,00

9 M 3450600003 m 10,500 2,46

10 M 3450600028 m 10,500 1,27

11 M 3450600342 ks 12,000 1,29

12 M 3450600433 ks 5,000 0,14

13 M 3450600464 ks 5,000 0,13

14 M 3450600466 súb. 0,200 11,60

15 K 210020305 m 2,000 0,00

16 M 3450600004 m 2,100 3,29

17 M 3450600031 m 2,100 1,76

18 M 3450600344 ks 4,000 1,70

19 M 3450600466 súb. 0,040 11,60

20 K 210100002 ks 10,000 0,00
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane 

zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2
5,410,54

Kryt žľabu 125 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1512562
3,700

Nosník 125 elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1570125
6,820

Spojovací - sada M6 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1240006
0,460

Spojovací - sada M6 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1240006
2,320

Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 

príslušenstva, 125/50 mm vrátane veka a 

podpery

12,146,07

Káblový žľab 125/50 elektroinštalačný 

materiál, obj.č. 1512582
6,910

Nosník 62 elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1570062
15,480

Spojka 50 elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1200050
0,720

Upínka krytu elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1211121
0,640

Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 

príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a 

podpery

54,715,47

Káblový žľab 62/50 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1516282
25,840

Kryt žľabu 62 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1516262
13,380

Rúrka tuhá 320N PVC KA - sv. šedá/RAL7035 

1532 KA
13,710

Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do 

tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a 

železobetónu

24,130,80

Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA 0,480

Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 2423 

"Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou
32,810,82

Rúrka kopex 2423 81,600

Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1532, 

uložená pevne
18,470,92

500 - KOST 29 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Popis
Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a 

stenách plochy do 0, 09 m2, do 450 mm,  -

0,10400t

26,1326,13

7 589,22

26,13

26,13

VÝKAZ VÝMER

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

21 K 210100204 ks 4,000 0,00

22 K 210100251 ks 50,000 0,00

23 K 210100301 ks 2,000 0,00

24 K 210140736 ks 1,000 0,00

25 K 210161010 ks 1,000 0,00

26 K 210190002 ks 1,000 0,00

27 M 3570006000 ks 1,000 1 684,09

28 K 210201311 ks 1,000 0,00

29 M 3483301090 ks 1,000 19,05

30 K 210220030 ks 1,000 0,00

31 M 3410301600 ks 1,000 7,74

32 K 210220040 ks 10,000 0,00

33 M 3544247905 ks 10,000 0,30

34 M 3544247910 ks 10,000 0,37

35 K 210800107 m 40,000 0,00

36 M 3410350085 m 42,000 0,35

37 K 210800109 m 15,000 0,00

38 M 3410350087 m 15,750 0,96

39 K 210800613 m 45,000 0,00

40 M 3410350554 m 47,250 0,46

41 K 210802306 m 20,000 0,00

42 M 3410350578 m 21,000 0,42

43 K 210872100 m 105,000 0,00

44 M 3412150400 m 110,250 0,33

45 K 210872102 m 90,000 0,00

46 M 3412150420 m 94,500 0,51

47 K 210950201 m 20,000 0,00

48 K MD % 21,149 0,00

49 K PD % 21,149 0,00

50 K PM % 4,384 2,39

51 K PPV % 31,368 0,00

    22-M -  Montáže oznam. a zabezp. zariadení 0

52 K 220732307 m 10,000 0,00

53 M 3410101057 m 10,500 0,25

54 K PM % 0,033 2,39

55 K PPV % 0,093 0,00

    36-M -  Montáž prev.,mer. a regul.zariadení 0

56 K 360410050 ks 1,000 0,00

57 K 360410076 ks 3,000 0,00

58 K 360410182 ks 2,000 0,00

7,90

4 321,77

Montáž regulátora teploty s mikrospínačom, 

kapilárový
5,625,62

Montáž elektrického snímača tlaku, podtlaku, 

pretlaku EC, GC
34,1411,38

Montáž ponornej elektródy 7,583,79

Dátový kábel + príslušenstvo K-FTP cat5e PVC 

lanko
2,590

Podružný materiál 0,080,00

Podiel pridružených výkonov 0,444,78

Podružný materiál 10,470,00

Podiel pridružených výkonov 149,874,78

Montáž dátového káblu kombinovaného UTP 

Cat5E+2x0.88mm uložený v lište
4,780,48

Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 

0.75 kg
3,980,20

Mimostavenisková doprava 60,632,87

Presun dodávok 16,840,80

Signálny kábel JYTY-O 2x1 35,990

Vodič signálny uložený voľne JYTY 250 V 4x1 20,070,22

Signálny kábel JYTY-O, J 4x1 48,160

Kábel medený uložený voľne H05VV-F (CYSY) 

300/500 V  3x1,5
9,560,48

H05VV-F 3x1 (CYSY) Flexibilný kábel 

harmonizovaný
8,860

Vodič signálny uložený voľne JYTY 250 V 2x1 20,900,20

CYKY-J 3x4 Kábel pre pevné uloženie, medený 

STN
15,050

Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA)  

450/750 V 6
10,390,23

H07V-K 6 (CYA) Flexibilný kábel harmonizovaný 21,820

Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 

3x1,5
6,370,16

CYKY-O, J 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, 

medený STN
14,720

Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 

3x4
3,460,23

Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu 33,133,31

Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. 

ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací 

materiál

3,030

Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný 

a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m
3,740

Priemyselné svietidlo pre lineárne žiarivky 

2x36W, IP66, EVG, 1200x155
19,050

Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 1 12,4812,48

Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 1 - OBO 

1809
7,740

Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 

kg -29DT1-A
17,0217,02

ROZVÁDZAČ 29DT1-B (špecifikácia - samostatná 

príloha)
1 684,090

Zapojenie svietidla IP66, 2x svetelný zdroj, 

priemyselné s lineárnou žiarovkou
3,963,96

Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) 

vrátane zapojenia
3,191,59

Elektrická húkačka vrátane zapojenia 8,358,35

Elektromer jednofázový na priame pripojenie 8,628,62

Ukončenie šnúry s prierezom do 3 x 4 mm2 8,732,18

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. 

záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2
146,522,93



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

59 K 360410400 ks 1,000 0,00

60 K 360410405 ks 1,000 0,00

61 K 360410420 ks 7,000 0,00

62 K 360413001 ks 1,000 0,00

63 K 361410231p ks 1,000 0,00

64 K 361430031 ks 2,000 0,00

65 M 405925020024
súbo

r
1,000 3 786,65

66 K MD % 47,553 0,00

67 K PD % 47,553 0,00

68 K PPV % 49,137 0,00

HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby 0
69 K HZS000114 hod 20,000 0,00

70 K HZS000115 hod 8,000 0,00

71 K HZS000116 hod 6,000 0,00

72 K HZS000117 hod 1,000 0,00

73 K HZS000214 hod 8,000 0,00

496,89

Odovzdávacia dokumentácia PD skutkového 

stavu
95,5615,93

Špecifikácia dodávok MaR a PRS - (spolu - 

samostatná príloha )
3 786,650

Mimostavenisková doprava 136,322,87

Presun dodávok 37,870,80

Demontáž jestv. merača tepla  a znovumontáž 14,1514,15

Montáž regulátora hladiny, bez zapojenia 5,18

Zaškolenie obsluhy 15,9315,93

Odborná prehliadka a odborná skúška EZ - 

revízie 
117,8514,73

Podiel pridružených výkonov 234,774,78

Príprava a realizácia komplexných skúšok 191,119,56

Koordinácia spolupráce s dodávateľmi 

technológie
76,449,56

5,18

Montáž elektr.servomotora 29,5314,76

Montáž exterierového snímača teploty 4,244,24

Montáž priestorového snímača teploty 3,223,22

Montáž ponorného snímača teploty pre vodu 22,523,22



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

7 021,28

5 499,18

0,00

5 851,07

0,00 0,00

5 851,07 1 170,21

5 851,07

351,91

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

100 - KOST 31 - PS02.02 - Stavebné úpravy

10.2017
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV

    6 -  Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 -  Presun hmôt HSV

PSV -  Práce a dodávky PSV

    767 -  Konštrukcie doplnkové kovové

    783 -  Dokončovacie práce

    784 -  Dokončovacie práce

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

24,96 59,01 83,97

42,60 97,15 139,75

0,00

5 851,07

0,00 18,51 18,51

243,20 5 385,13 5 628,34

175,64 5 228,97 5 404,62

108,71 114,05 222,75

14,18 78,87 93,04

94,53 16,67 111,20

100 - KOST 31 - PS02.02 - Stavebné úpravy

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

351,91 5 499,18 5 851,07

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV

    6 -  Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 K 611421110 m2 12,000 0,76

2 K 612421321 m2 20,000 0,25

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0

3 K 941955001 m2 12,000 0,88

4 K 953942425 ks 1,000 0,23

5 M 5524303000 ks 1,000 83,79

    99 -  Presun hmôt HSV 0

6 K 999281111 t 0,654 0,00

PSV -  Práce a dodávky PSV 0

    767 -  Konštrukcie doplnkové kovové 0

7 K 767 PC01 kg 1 228,500 0,00

8 K 767251111 kg 234,500 0,19

9 M 1361201400 t 0,235 556,69

10 K 998767101 t 1,475 0,00

    783 -  Dokončovacie práce 0

11 K 783212100 m2 15,000 0,67

12 K 783293112 m2 15,000 1,00

    784 -  Dokončovacie práce 0

13 K 784412430 m2 50,000 0,04

14 K 784452273 m2 50,000 0,81

Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné 

hrubozrnných, savých podkladov výšky do 3,80 

m   

26,280,49

Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, 

ručne nanášané dvojnásobné základné na 

podklad hrubozrnný výšky do 3,80 m   

113,471,46

5 851,07

222,75

93,04

111,20

18,51

5 628,34

5 404,62

83,97

139,75

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky do 6 m
43,0829,21

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. olejové 

dvojnásobné - 70µm
49,572,64

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. antikoróznou 

farbou, riediteľnou vodou PAMAKRYL Z biely 

dvojnásobný

34,401,30

D+M ocel.plošina + rebrík "Z01" 5 086,924,14

Montáž podiest z oceľového ryhovaného plechu 143,780,42

Plech oceľový hrubý 4,0x1250x2500 mm, 130,820

Osadenie rámu poklopu  (bez dodávky)  so 

zaliatím cementovou maltou
4,574,34

Poklop ľahký  s rámom 600 x 900 mm 83,790

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov 

vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m
18,5128,31

Oprava vnútorných vápenných, vápennocement.  

omietok stropov rovných, hrubá zatretá 
52,753,64

Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v 

množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % 

hladkých

40,291,76

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou 

lešeňovej podlahy do 1,20 m
22,841,03

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

100 - KOST 31 - PS02.02 - Stavebné úpravy

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Popis
Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

VÝKAZ VÝMER
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

10 185,17

2 549,45

0,00

8 487,64

0,00 0,00

8 487,64 1 697,53

8 487,64

5 938,25

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 31 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

10.2017



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolácie tepelné

    732 - Ústredné kúrenie, strojovne

    733 -  Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

    734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

    783 - Dokončovacie práce - nátery

    799 - Demontáže

    HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

    OST - Ostatné práce

M - Práce a dodávky M

    23-M - Montáže potrubia

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

8 487,64

0,00 418,85 418,85

110,46 222,04 332,49

110,46 222,04 332,49

8,23 26,54 34,77

4,48 90,31 94,81

0,00 858,86 858,86

267,56 684,92 952,45

679,60 101,42 781,01

55,74 64,61 120,37

5 827,79 2 327,41 8 155,16

114,01 30,22 144,22

4 698,17 51,68 4 749,85

400 - KOST 31 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

5 938,25 2 549,45 8 487,64

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolácie tepelné

1 K 713461111 m2 12,500 0,08

2 M 63141525401 m 8,000 2,55

3 M 6314152540 m 1,000 2,52

4 M 6314152700 m 4,000 2,86

5 M 6314152890 m 10,000 3,32

6 M 6314153070 m 11,000 4,13

7 K 998713201 % 1,788 0,00

    732 - Ústredné kúrenie, strojovne 0

8 M 7300011 kpl 1,000 4 515,02

9 M 7300031 ks 1,000 183,15

10 K 998732201 % 59,000 0,00

    733 -  Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 0

11 K 733126010 ks 1,000 0,61

12 K 733126015 ks 4,000 0,68

13 K 733126020 ks 2,000 0,92

14 K 733126030 ks 2,000 1,23

15 K 733126075 ks 3,000 0,61

16 K 733126080 ks 10,000 0,68

17 K 733126085 ks 11,000 0,92

18 K 7331111031 m 15,000 2,56

 

VÝKAZ VÝMER

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 31 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 15, mat. 11 353.1
98,063,97

Montáž tvarovky - koleno DN 32 privarením 20,116,10

Montáž tvarovky - koleno DN 40 privarením 133,1412,64

Montáž tvarovky - koleno DN 50 privarením 177,8115,25

Montáž tvarovky - redukcie DN 40 privarením 53,2612,64

Montáž tvarovky - redukcie DN 50 privarením 32,3315,25

Montáž tvarovky - redukcie DN 80 privarením 45,8421,68

Expanzná nádoba s membránou, 6 bar, objem 

200 l, dodávka KOST
183,150

Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 

6 m
51,680,88

Montáž tvarovky - redukcie DN 32 privarením 6,706,10

952,45

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

61x50x1000 mm

45,460

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

výšky do 6 m
1,851,04

Kompaktná odovzdávacia stanica tepla, 

horúcovodná, tlakovo nezávislá, výkon 150 kW, 

vrátane izolácie a vaničiek

4 515,020

4 749,85

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

34x25x1000 mm

2,520

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

43x30x1000 mm

11,430

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

49x40x1000 mm

33,210

Popis
Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov 

skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová
29,362,27

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

21x20x1000 mm

20,390

8 487,64

8 155,16

144,22



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

19 K 733111105 m 1,000 3,53

20 K 733111106 m 4,000 4,83

21 K 733111107 m 9,000 5,87

22 K 733111108 m 10,000 8,09

23 K 733190107 m 39,000 0,01

24 M 733RED3225 ks 1,000 1,43

25 M 733RED4025 ks 2,000 1,65

26 M 733RED4032 ks 2,000 1,74

27 M 733RED5040 ks 2,000 1,73

28 M 733RED8050 ks 2,000 3,34

29 M 733KOL9032 ks 3,000 0,68

30 M 733KOL9040 ks 10,000 0,89

31 M 733KOL90450 ks 11,000 1,51

32 K 998733201 % 11,796 0,00

    734 - Ústredné kúrenie, armatúry. 0

33 K 7341092112 kpl 1,000 2,46

34 K 734315110 ks 2,000 1,94

35 K 734109213 ks 1,000 6,30

36 K 734315030 ks 8,000 0,37

37 K 734209101 ks 5,000 0,10

38 K 7341919442 ks 1,000 4,34

39 M 134GKN0040 ks 2,000 156,87

40 M 55118601501 ks 1,000 38,29

41 M 5512441140 ks 8,000 23,90

42 M 55111301201 ks 5,000 3,77

43 K 734421130 kpl 1,000 31,11

44 K 734494213 ks 2,000 0,86

45 M 31943023601 ks 2,000 2,43

46 M 3194302380 ks 2,000 3,21

47 M 3194302390 ks 2,000 3,41

48 M 31943024101 ks 2,000 4,57

49 M 3194302440 ks 2,000 7,97

50 M 3194302580 ks 4,000 5,26

51 K 998734201 % 9,784 0,00

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 0

52 K 767995101 kg 15,000 0,39

53 M 767TAC10 kg 15,000 2,23

781,01

120,37

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 

6 m
1,950,20

Montáž ostatných atypických kovových 

stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg
69,404,24

Závesy potrubia - závesné tyče 33,440

Príruba privarovacia s krkom DN 40, PN 16 9,140

Príruba privarovacia s krkom DN 80 (88,9) PN 

16
15,940

Príruba privarovacia s krkom DN 40, PN 40 21,050

Príruba privarovacia s krkom DN 15, PN 16 4,860

Príruba privarovacia s krkom DN 25, PN 16 6,420

Príruba privarovacia s krkom DN 32, PN 16 6,820

Guľový kohút závitový vypúšťací, DN 15 18,830

Tlakomerová zostava, rozsah 0÷1 MPa so 

slučkou a tlakomerovým kohútom
36,104,98

Návarok G 1/2" pre MaR 8,843,56

Guľový kohút uzatvárací na horúcu vodu 

obojstranne prírubový, dvojdielny, 

celonerezový DN 40, PN 40

313,740

Prírubový filter DN 40, PN 16 38,290

Oceľový guľový kohút na horúcu vodu 

obojstranne navarovací DN 15/ PN 40
191,240

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 

vodu obojstranne navarovacieho DN 15 
37,394,31

Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2 3,460,59

Demontáž a spätná montáž prírubového merača 

tepla Vamet 25, DN 25, PN 16
11,246,90

Montáž 2-cestného regulačného ventilu 

prírubového so servopohonom, DN 15, PN 16, 

kvs=1,6m3/h (dod. MaR)

9,907,44

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 

vodu obojstranne prírubového DN 40
27,2011,66

Montáž filtra prírubového DN 40 18,6012,30

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 40 8,920

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 50 16,640

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch 

výšky do 6 m
13,151,11

Prechod rúrový priamy DN 50/DN 40 3,460

Prechod rúrový priamy DN 80/DN 50 6,690

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 32 2,030

Prechod rúrový priamy DN 32/DN 25 1,430

Prechod rúrový priamy DN 40/DN 25 3,300

Prechod rúrový priamy DN 40/DN 32 3,490

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 40, mat. 11 353.1
109,946,35

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 50, mat. 11 353.1
152,897,20

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok 

závitových
12,110,30

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 25, mat. 11 353.1
8,504,98

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 32, mat. 11 353.1
42,655,84



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

54 M 767OBJ15 ks 12,000 0,20

55 M 767OBJ32 ks 2,000 0,28

56 M 767OBJ50 ks 4,000 0,39

57 M 767OBJS40 ks 6,000 1,99

58 K 998767201 % 1,498 0,00

    783 - Dokončovacie práce - nátery 0

59 K 7834243401 m 7,000 0,37

60 K 783424740 m 32,000 0,18

    799 - Demontáže 0

61 K 171209002 t 0,009 0,00

62 K 713400821 m2 4,500 0,00

63 K 733110806 m 1,000 0,07

64 K 733110808 m 4,000 0,18

65 K 733120826 m 2,000 0,24

66 K 733120832 m 2,000 0,37

67 K 7341008124 ks 1,000 0,02

68 K 734100811 ks 1,000 0,02

69 K 734100812 ks 3,000 0,02

70 K 734200822 ks 2,000 0,45

71 K 734200824 ks 2,000 0,72

72 K 230080451 kg 50,000 0,00

73 K 767996801 kpl 1,000 0,00

74 K 979081111 t 0,259 0,00

75 K 979081121 t 2,590 0,00

76 K 979082111 t 0,259 0,00

77 K 979093111 t 0,009 0,00

    HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 0

78 K 0010000342 hod 72,000 0,00

    OST - Ostatné práce 0

79 K 7354948113 hod 8,000 0,00

80 K 9502010011 kpl 1,000 0,00

81 K 9502010021 kpl 1,000 0,00

82 K 9502010031 kpl 1,000 0,00

M - Práce a dodávky M 0

    23-M - Montáže potrubia 0

83 K 230010308 ks 24,000 0,35

84 K 230010320 ks 4,000 0,41

34,77

94,81

858,86

418,85

332,49

332,49

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 25
8,981,83

Prevádzkový denník 63,7063,70

Úradná skúška VTZ tlakového - expanzná 

nádoba
199,08199,08

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN15
46,061,57

Vykurovacia skúška 858,8611,93

Vypustenie a napustenie vody zo systému 76,449,56

Prevádzkový poriadok 79,6379,63

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

každý ďalší 1 km
0,780,30

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt do 10 m
1,967,58

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním 

bez zhutnenia
0,000,35

Demontáž doplnkových konštrukcií z profilového 

materiálu do šrotu
6,370,13

Demontáž OST pre TV - TERMEL, 60 kW, 

hmotnosť 50 kg
16,8416,84

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 

1 km
2,379,16

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi 

prírubami nad 50 do DN 100,  -0,03900t
18,976,30

Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi 

nad 1/2 do G 1,  -0,00110t
4,972,04

Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi 

nad 6/4 do G 2,  -0,00350t
8,143,34

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých 

nad 89 do D 133,  -0,01384t
4,271,76

Demontáž merača tepla medziprírubového DN 

50
6,326,30

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi 

prírubami do DN 50,  -0,01400t
4,664,63

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 

závitových nad 15 do DN 32,  -0,00320t
0,540,47

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 

závitových do DN 50,  -0,00532t
4,490,94

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých 

nad 60, 3 do D 89,  -0,00841t
3,811,66

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 

do DN 50 mm základné dvojnásobné
23,950,57

Poplatok za skladovanie 0,066,77

Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi 

alebo fóliami potrubie,  -0,00210t
10,252,28

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 

DN 40
11,940

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky do 6 m
1,070,72

Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do 

DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter 
10,811,17

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 

DN 15
2,390

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 

DN 32
0,560

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 

DN 50
1,560



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

85 K 230010329 ks 30,000 0,49

86 K 230120012 m 15,000 0,00

87 K 230120014 m 1,000 0,00

88 K 230120015 m 4,000 0,00

89 K 230120016 m 9,000 0,00

90 K 230120017 m 10,000 0,00

91 K 230120041 m 20,000 0,00

92 K 230120042 m 9,000 0,00

93 K 230120043 m 10,000 0,00

94 K 230120072 ks 5,000 0,00

95 K 230163101 ks 1,000 85,82

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 50
14,651,47

Značenie potrubia štítkami 12,422,48

RTG kontrola prežiarením zvarov 104,0018,19

Odmasťovanie potrubia DN 50 10,831,08

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním do DN 32
25,001,25

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 40
11,901,32

Odmasťovanie potrubia DN 25 0,680,68

Odmasťovanie potrubia DN 32 3,030,76

Odmasťovanie potrubia DN 40 7,380,82

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 40
79,312,16

Odmasťovanie potrubia DN 15 8,240,55



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

9 034,63

1 709,89

0,00

7 528,86

0,00 0,00

7 528,86 1 505,77

7 528,86

5 818,97

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 31 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

10.2017



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

M -  Práce a dodávky M

    21-M -  Elektromontáže

    22-M -  Montáže oznam. a zabezp. zariadení

    36-M -  Montáž prev.,mer. a regul.zariadení

HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00 496,89 496,89

0,00

7 528,86

2 029,65 646,51 0,00

2,67 5,22 7,90

3 786,65 535,14 4 321,77

0,00 26,13 26,13

0,00 26,13 26,13

5 818,97 1 186,87 0,00

500 - KOST 31 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

5 818,97 1 709,89 7 528,86

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 K 971052351 ks 1,000 0,00

M -  Práce a dodávky M

    21-M -  Elektromontáže

2 K 210010033 m 40,000 0,00

3 M 3450716000 m 42,000 1,94

4 K 210010060 m 20,000 0,00

5 M 3457100110 m 21,000 0,65

6 K 210011310 ks 30,000 0,00

7 M 2830403500 ks 30,000 0,02

8 K 210020303 m 6,000 0,00

9 M 3450600003 m 6,300 2,46

10 M 3450600028 m 6,300 1,27

11 M 3450600342 ks 7,000 1,29

12 M 3450600433 ks 3,000 0,14

13 M 3450600464 ks 3,000 0,13

14 M 3450600466 súb. 0,120 11,60

15 K 210020305 m 6,000 0,00

16 M 3450600004 m 6,300 3,29

17 M 3450600031 m 6,300 1,76

18 M 3450600344 ks 8,000 1,70

19 M 3450600433 ks 2,000 0,14

20 M 3450600464 ks 2,000 0,13

7 528,86

26,13

26,13

Upínka krytu elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1211121
0,250

Kryt žľabu 125 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1512562
11,090

Nosník 125 elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1570125
13,630

Spojka 50 elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1200050
0,290

Spojovací - sada M6 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1240006
1,390

Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 

príslušenstva, 125/50 mm vrátane veka a 

podpery

36,416,07

Káblový žľab 125/50 elektroinštalačný 

materiál, obj.č. 1512582
20,720

Nosník 62 elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1570062
9,030

Spojka 50 elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1200050
0,430

Upínka krytu elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1211121
0,380

Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 

príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a 

podpery

32,825,47

Káblový žľab 62/50 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1516282
15,500

Kryt žľabu 62 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1516262
8,030

Rúrka tuhá 320N PVC KA - sv. šedá/RAL7035 

1532 KA
13,710

Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do 

tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a 

železobetónu

24,130,80

Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA 0,480

Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 2423 

"Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou
32,810,82

Rúrka kopex 2423 81,600

Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1532, 

uložená pevne
18,470,92

500 - KOST 31 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Popis
Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a 

stenách plochy do 0, 09 m2, do 450 mm,  -

0,10400t

26,1326,13

VÝKAZ VÝMER

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

21 M 3450600466 súb. 0,120 11,60

22 K 210100002 ks 10,000 0,00

23 K 210100204 ks 4,000 0,00

24 K 210100251 ks 38,000 0,00

25 K 210100301 ks 2,000 0,00

26 K 210140736 ks 1,000 0,00

27 K 210161010 ks 1,000 0,00

28 K 210190002 ks 1,000 0,00

29 M 3570006000 ks 1,000 1 684,09

30 K 210201311 ks 1,000 0,00

31 M 3483301090 ks 1,000 19,05

32 K 210220030 ks 1,000 0,00

33 M 3410301600 ks 1,000 7,74

34 K 210220040 ks 10,000 0,00

35 M 3544247905 ks 10,000 0,30

36 M 3544247910 ks 10,000 0,37

37 K 210800107 m 45,000 0,00

38 M 3410350085 m 47,250 0,35

39 K 210800109 m 8,000 0,00

40 M 3410350087 m 8,400 0,96

41 K 210800613 m 40,000 0,00

42 M 3410350554 m 42,000 0,46

43 K 210802306 m 20,000 0,00

44 M 3410350578 m 21,000 0,42

45 K 210872100 m 75,000 0,00

46 M 3412150400 m 78,750 0,33

47 K 210872102 m 85,000 0,00

48 M 3412150420 m 89,250 0,51

49 K 210950201 m 20,000 0,00

50 K MD % 21,149 0,00

51 K PD % 21,149 0,00

52 K PM % 4,202 2,39

53 K PPV % 30,659 0,00

    22-M -  Montáže oznam. a zabezp. zariadení 0

54 K 220732307 m 10,000 0,00

55 M 3410101057 m 10,500 0,25

56 K PM % 0,033 2,39

57 K PPV % 0,093 0,00

    36-M -  Montáž prev.,mer. a regul.zariadení 0

7,90

4 321,77

Podružný materiál 0,080,00

Podiel pridružených výkonov 0,444,78

Podiel pridružených výkonov 146,484,78

Montáž dátového káblu kombinovaného UTP 

Cat5E+2x0.88mm uložený v lište
4,780,48

Dátový kábel + príslušenstvo K-FTP cat5e PVC 

lanko
2,590

Mimostavenisková doprava 60,632,87

Presun dodávok 16,840,80

Podružný materiál 10,040,00

Vodič signálny uložený voľne JYTY 250 V 4x1 18,950,22

Signálny kábel JYTY-O, J 4x1 45,480

Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 

0.75 kg
3,980,20

H05VV-F 3x1 (CYSY) Flexibilný kábel 

harmonizovaný
8,860

Vodič signálny uložený voľne JYTY 250 V 2x1 14,930,20

Signálny kábel JYTY-O 2x1 25,710

Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA)  

450/750 V 6
9,240,23

H07V-K 6 (CYA) Flexibilný kábel harmonizovaný 19,400

Kábel medený uložený voľne H05VV-F (CYSY) 

300/500 V  3x1,5
9,560,48

CYKY-O, J 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, 

medený STN
16,560

Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 

3x4
1,850,23

CYKY-J 3x4 Kábel pre pevné uloženie, medený 

STN
8,030

Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. 

ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací 

materiál

3,030

Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný 

a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m
3,740

Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 

3x1,5
7,170,16

Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 1 12,4812,48

Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 1 - OBO 

1809
7,740

Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu 33,133,31

ROZVÁDZAČ 31DT1-A (špecifikácia - samostatná 

príloha)
1 684,090

Zapojenie svietidla IP66, 2x svetelný zdroj, 

priemyselné s lineárnou žiarovkou
3,963,96

Priemyselné svietidlo pre lineárne žiarivky 

2x36W, IP66, EVG, 1200x155
19,050

Elektrická húkačka vrátane zapojenia 8,358,35

Elektromer jednofázový na priame pripojenie 8,628,62

Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 

kg -31DT1-A
17,0217,02

Ukončenie šnúry s prierezom do 3 x 4 mm2 8,732,18

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. 

záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2
111,352,93

Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) 

vrátane zapojenia
3,191,59

Spojovací - sada M6 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1240006
1,390

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane 

zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2
5,410,54



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

58 K 360410050 ks 1,000 0,00

59 K 360410076 ks 3,000 0,00

60 K 360410182 ks 2,000 0,00

61 K 360410400 ks 1,000 0,00

62 K 360410405 ks 1,000 0,00

63 K 360410420 ks 7,000 0,00

64 K 360413001 ks 1,000 0,00

65 K 361410231p ks 1,000 0,00

66 K 361430031 ks 2,000 0,00

67 M 405925020024
súbo

r
1,000 3 786,65

68 K MD % 47,553 0,00

69 K PD % 47,553 0,00

70 K PPV % 49,137 0,00

HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby 0
71 K HZS000114 hod 20,000 0,00

72 K HZS000115 hod 8,000 0,00

73 K HZS000116 hod 6,000 0,00

74 K HZS000117 hod 1,000 0,00

75 K HZS000214 hod 8,000 0,00

Zaškolenie obsluhy 15,9315,93

Odborná prehliadka a odborná skúška EZ - 

revízie 
117,8514,73

496,89
Príprava a realizácia komplexných skúšok 191,119,56

Koordinácia spolupráce s dodávateľmi 

technológie
76,449,56

Odovzdávacia dokumentácia PD skutkového 

stavu
95,5615,93

Mimostavenisková doprava 136,322,87

Presun dodávok 37,870,80

Podiel pridružených výkonov 234,774,78

Montáž regulátora hladiny, bez zapojenia 5,185,18

Montáž elektr.servomotora 29,5314,76

Špecifikácia dodávok MaR a PRS - (spolu - 

samostatná príloha )
3 786,650

Montáž priestorového snímača teploty 3,223,22

Montáž ponorného snímača teploty pre vodu 22,523,22

Demontáž jestv. merača tepla  a znovumontáž 14,1514,15

Montáž elektrického snímača tlaku, podtlaku, 

pretlaku EC, GC
34,1411,38

Montáž ponornej elektródy 7,583,79

Montáž exterierového snímača teploty 4,244,24

Montáž regulátora teploty s mikrospínačom, 

kapilárový
5,625,62



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

4 999,97

3 379,71

0,00

4 166,64

0,00 0,00

4 166,64 833,33

4 166,64

786,90

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

100 - KOST 33 - PS02.02 - Stavebné úpravy

10.2017



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV

    3 -  Zvislé a kompletné konštrukcie

    6 -  Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 -  Presun hmôt HSV

PSV -  Práce a dodávky PSV

    767 -  Konštrukcie doplnkové kovové

    783 -  Dokončovacie práce

    784 -  Dokončovacie práce

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

4 166,64

623,82 3 027,40 3 651,22

49,93 118,01 167,94

42,60 97,15 139,75

7,01 8,22 15,23

0,00 25,76 25,76

716,35 3 242,56 3 958,91

70,55 137,15 207,73

1,62 1,91 3,54

61,92 101,26 0,00

100 - KOST 33 - PS02.02 - Stavebné úpravy

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

786,90 3 379,71 4 166,64

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV

    3 -  Zvislé a kompletné konštrukcie

1 K 310235241 ks 2,000 0,81

    6 -  Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2 K 611421110 m2 8,500 0,76

3 K 612401191 ks 2,000 0,07

4 K 612421321 m2 25,000 0,25

5 K 631362021 t 0,026 869,72

6 K 632450421 m2 4,000 6,59

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0

7 K 941955001 m2 8,000 0,88

    99 -  Presun hmôt HSV 0

8 K 999281111 t 0,910 0,00

PSV -  Práce a dodávky PSV 0

    767 -  Konštrukcie doplnkové kovové 0

9 K 767 PC01 kg 726,000 0,00

10 M 3119901000 bal 0,680 738,97

11 M 1381403002 m2 26,000 4,67

12 K 998767101 t 0,726 0,00

    783 -  Dokončovacie práce 0

13 K 783212100 m2 30,000 0,67

14 K 783293112 m2 30,000 1,00

4 166,64

207,73

3,54

15,23

25,76

3 958,91

3 651,22

167,94

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky do 6 m
21,2129,21

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. olejové 

dvojnásobné - 70µm
99,142,64

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. antikoróznou 

farbou, riediteľnou vodou PAMAKRYL Z biely 

dvojnásobný

68,801,30

D+M ocelovej konštr. "Z02" 3 006,194,14

Kotevná skrutka  žiarovo pozinkovaná, bal. 100 

ks, kotevná technika 
502,500

Plech hladký pozinkovaný, hr. 0,6 mm 121,320

Cementový poter CEMIX 43,994,40

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou 

lešeňovej podlahy do 1,20 m
15,231,03

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov 

vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m
25,7628,31

Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných 

stien akoukoľvek maltou do 0, 09 m2
4,702,28

Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v 

množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % 

hladkých

50,371,76

Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z 

ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov 

typu KARI

26,78160,37

 

Popis
Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

Zamurovanie otvoru s plochou do 0,0225m2 v 

murive nadzákladného tehlami do 300mm
3,540,96

Oprava vnútorných vápenných, vápennocement.  

omietok stropov rovných, hrubá zatretá 
37,363,64

VÝKAZ VÝMER

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

100 - KOST 33 - PS02.02 - Stavebné úpravy

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

    784 -  Dokončovacie práce 0

15 K 784412430 m2 50,000 0,04

16 K 784452273 m2 50,000 0,81

Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné 

hrubozrnných, savých podkladov výšky do 3,80 

m   

26,280,49

Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, 

ručne nanášané dvojnásobné základné na 

podklad hrubozrnný výšky do 3,80 m   

113,471,46

139,75



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

13 549,81

2 913,32

0,00

11 291,51

0,00 0,00

11 291,51 2 258,30

11 291,51

8 378,21

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 33 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

10.2017



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolácie tepelné

    732 - Ústredné kúrenie, strojovne

    733 -  Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

    734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

    783 - Dokončovacie práce - nátery

    799 - Demontáže

    HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

    OST - Ostatné práce

M - Práce a dodávky M

    23-M - Montáže potrubia

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

11 291,51

0,00 418,85 418,85

114,31 268,42 382,73

114,31 268,42 382,73

10,49 28,77 39,26

1,30 190,44 191,73

0,00 858,86 858,86

440,01 825,64 1 265,62

784,87 90,41 875,28

86,65 107,64 194,30

8 263,90 2 644,90 10 908,79

177,60 44,84 222,45

6 762,98 79,45 6 842,42

400 - KOST 33 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

8 378,21 2 913,32 11 291,51

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolácie tepelné

1 K 713461111 m2 18,500 0,08

2 M 6314152520 m 6,000 2,55

3 M 6314152700 m 7,000 2,86

4 M 6314152890 m 1,000 3,32

5 M 6314153070 m 16,000 4,13

6 M 6314153240 m 11,000 6,49

7 K 998713201 % 2,758 0,00

    732 - Ústredné kúrenie, strojovne 0

8 K 7344124302 kpl 1,000 0,00

9 M 730001 kpl 1,000 5 725,40

10 M 730003 ks 1,000 238,89

11 M 3899002220 kpl 1,000 798,69

12 K 998732201 % 84,993 0,00

    733 -  Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 0

13 K 733126010 ks 1,000 0,61

14 K 733126020 ks 4,000 0,92

15 K 733126025 ks 2,000 1,11

16 K 733126030 ks 2,000 1,23

17 K 733126075 ks 4,000 0,61

Montáž tvarovky - redukcie DN 65 privarením 34,3816,09

Montáž tvarovky - redukcie DN 80 privarením 45,8421,68

Montáž tvarovky - koleno DN 32 privarením 26,826,10

Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 

6 m
74,450,88

Montáž tvarovky - redukcie DN 32 privarením 6,706,10

Montáž tvarovky - redukcie DN 50 privarením 64,6615,25

1 265,62

Kompaktná odovzdávacia stanica tepla, 

horúcovodná, tlakovo nezávislá, výkon 260 kW, 

vrátane izolácie a vaničiek

5 725,400

Expanzná nádoba s membránou, 6 bar, objem 

300 l, dodávka KOST
238,890

Ultrazvukový merač tepla, DN 40, PN 16, 

Qn=10m3/h, závitový, kalorimetrické počítadlo 

s napájaním 230V/50Hz, MODBUS RS 485 RTU 

modul, montáž do prívodu, snímače tepla Pt 

500

798,690

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

77x60x1000 mm

71,390

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

výšky do 6 m
2,861,04

Montáž ultrazvukového merača tepla DN 40, PN 

16, Qn=10m3/h
5,005,00

6 842,42

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

43x30x1000 mm

20,010

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

49x40x1000 mm

3,320

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

61x50x1000 mm

66,120

 

Popis
Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov 

skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová
43,462,27

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

21x20x1000 mm

15,290

11 291,51

10 908,79

222,45

VÝKAZ VÝMER

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 33 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

18 K 733126085 ks 10,000 0,92

19 K 733126090 ks 11,000 1,11

20 K 733111103 m 12,000 2,56

21 K 733111106 m 7,000 4,83

22 K 733111107 m 1,000 5,87

23 K 733111108 m 16,000 8,09

24 K 733121122 m 11,000 13,28

25 K 733190107 m 36,000 0,01

26 K 733190217 m 11,000 0,01

27 M 733RED3225 ks 1,000 1,43

28 M 733RED5040 ks 4,000 1,73

29 M 733RED6550 ks 2,000 2,18

30 M 733RED8065 ks 2,000 2,63

31 M 733KOL9032 ks 4,000 0,68

32 M 733KOL90450 ks 10,000 1,51

33 M 733KOL90465 ks 11,000 2,29

34 K 998733201 % 15,674 0,00

    734 - Ústredné kúrenie, armatúry. 0

35 K 734109211 kpl 1,000 2,46

36 K 734315115 ks 2,000 2,36

37 K 734162000 ks 1,000 2,91

38 K 734315030 ks 8,000 0,37

39 K 734209101 ks 5,000 0,10

40 M 134GKN0050 ks 2,000 204,65

41 M 5518200104 ks 1,000 66,61

42 M 5512441140 ks 8,000 23,90

43 M 5511130120 ks 5,000 3,77

44 K 734421130 kpl 1,000 31,11

45 K 734494213 ks 2,000 0,86

46 M 3194302360 ks 2,000 2,43

47 M 3194302410 ks 2,000 4,57

48 M 3194302420 ks 2,000 6,14

49 M 3194302590 ks 4,000 6,56

50 K 998734201 % 10,965 0,00

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 0

51 K 767995101 kg 25,000 0,39

52 M 767TAC10 kg 25,000 2,23

194,30

Montáž ostatných atypických kovových 

stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg
115,664,24

Závesy potrubia - závesné tyče 55,740

Príruba privarovacia s krkom DN 50 (60,3) PN 

16
12,280

Príruba privarovacia s krkom DN 50 (60,3) PN 

40
26,250

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 

6 m
2,180,20

Návarok G 1/2" pre MaR 8,843,56

Príruba privarovacia s krkom DN 15, PN 16 4,860

Príruba privarovacia s krkom DN 40, PN 16 9,140

Oceľový guľový kohút na horúcu vodu 

obojstranne navarovací DN 15/ PN 40
191,240

Guľový kohút závitový vypúšťací, DN 15 18,830

Tlakomerová zostava, rozsah 0÷1 MPa so 

slučkou a tlakomerovým kohútom
36,104,98

Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2 3,460,59

Guľový kohút uzatvárací na horúcu vodu 

obojstranne prírubový, dvojdielny, 

celonerezový DN 50, PN 40

409,300

Prírubový filter, DN 50, PN 16 66,610

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 

vodu obojstranne prírubového DN 50
30,9813,13

Montáž filtra prírubového DN 50 7,935,02

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 

vodu obojstranne navarovacieho DN 15 
37,394,31

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 65 25,140

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch 

výšky do 6 m
17,471,11

Montáž 2-cestného regulačného ventilu 

prírubového so servopohonom, DN 15, PN 16, 

kvs=2,5m3/h (dod. MaR)

9,907,44

875,28

Prechod rúrový priamy DN 80/DN 65 5,260

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 32 2,710

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 50 15,130

Prechod rúrový priamy DN 32/DN 25 1,430

Prechod rúrový priamy DN 50/DN 40 6,910

Prechod rúrový priamy DN 65/DN 50 4,360

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 

76/3,2, mat. 11 353.1
232,307,84

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok 

závitových
11,180,30

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do 

priem. 89/5
4,640,41

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 32, mat. 11 353.1
74,645,84

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 40, mat. 11 353.1
12,226,35

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 50, mat. 11 353.1
244,627,20

Montáž tvarovky - koleno DN 50 privarením 161,6515,25

Montáž tvarovky - koleno DN 65 privarením 189,1116,09

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 15, mat. 11 353.1
78,453,97



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

53 M 767OBJ15 ks 8,000 0,20

54 M 767OBJ32 ks 3,000 0,28

55 M 767OBJ65 ks 4,000 0,45

56 M 767OBJS50 ks 8,000 2,12

57 K 998767201 % 2,418 0,00

    783 - Dokončovacie práce - nátery 0

58 K 783424340 m 6,000 0,37

59 K 783424740 m 30,000 0,18

60 K 783425750 m 11,000 0,27

    799 - Demontáže 0

61 K 171209002 t 0,006 0,00

62 K 2300804511 kg 100,000 0,00

63 K 713400821 m2 3,000 0,00

64 K 732410810 ks 1,000 0,00

65 K 734100814 ks 1,000 0,02

66 K 733110808 m 1,000 0,18

67 K 7331208261 m 4,000 0,24

68 K 7341008111 ks 1,000 0,02

69 K 7341008121 ks 5,000 0,02

70 K 979081111 t 0,407 0,00

71 K 979081121 t 4,070 0,00

72 K 979082111 t 0,407 0,00

73 K 979093111 t 0,006 0,00

    HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 0

74 K 0010000342 hod 72,000 0,00

    OST - Ostatné práce 0

75 K 7354948113 hod 8,000 0,00

76 K 9502010011 kpl 1,000 0,00

77 K 9502010021 kpl 1,000 0,00

78 K 9502010031 kpl 1,000 0,00

M - Práce a dodávky M 0

    23-M - Montáže potrubia 0

79 K 230010308 ks 24,000 0,35

80 K 230010329 ks 2,000 0,49

81 K 230010345 ks 32,000 0,60

82 K 230120012 m 12,000 0,00

83 K 230120015 m 7,000 0,00

39,26

191,73

858,86

418,85

382,73

382,73

Úradná skúška VTZ tlakového - expanzná 

nádoba
199,08199,08

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt do 10 m
3,097,58

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním 

bez zhutnenia
0,000,35

Vykurovacia skúška 858,8611,93

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi 

prírubami DN 80,  -0,03900t
31,616,30

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 50
103,202,63

Odmasťovanie potrubia DN 15 6,590,55

Odmasťovanie potrubia DN 32 5,300,76

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN15
46,061,57

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 40
5,292,16

Vypustenie a napustenie vody zo systému 76,449,56

Prevádzkový poriadok 79,6379,63

Prevádzkový denník 63,7063,70

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 

1 km
3,739,16

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

každý ďalší 1 km
1,230,30

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 

závitových do DN 50,  -0,00532t
1,120,94

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých 

DN 80,  -0,00841t
7,611,66

Demontáž armatúr s dvoma prírubami, DN 25 4,754,72

Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi 

alebo fóliami potrubie,  -0,00210t
6,832,28

Demontáž čerpadla závitového DN 32,  -

0,01500t
4,914,91

Demontáž závitového merača tepla DN 40, 

vrátane počítadla -0,01400t
16,1316,11

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 

do DN 100 mm základné dvojnásobné
7,530,41

Poplatok za skladovanie 0,046,77

Demontáž plechovej steny a oceľových 

konštrukcií
110,691,11

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky do 6 m
1,730,72

Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do 

DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter
9,271,17

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 

do DN 50 mm základné dvojnásobné
22,460,57

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 

DN 32
0,840

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 

DN 65
1,780

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 

DN 50
16,950

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 

DN 15
1,590



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

84 K 230120016 m 1,000 0,00

85 K 230120017 m 16,000 0,00

86 K 230120018 m 11,000 0,00

87 K 230120041 m 19,000 0,00

88 K 230120042 m 1,000 0,00

89 K 230120043 m 16,000 0,00

90 K 230120044 m 11,000 0,00

91 K 230120072 ks 5,000 0,00

92 K 230163101 ks 1,000 85,82

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 65
17,871,62

Značenie potrubia štítkami 12,422,48

RTG kontrola prežiarením zvarov 104,0018,19

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním do DN 32
23,751,25

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 40
1,321,32

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 50
23,441,47

Odmasťovanie potrubia DN 40 0,820,82

Odmasťovanie potrubia DN 50 17,331,08

Odmasťovanie potrubia DN 65 15,331,39



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

9 266,14

1 909,70

0,00

7 721,78

0,00 0,00

7 721,78 1 544,36

7 721,78

5 812,08

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 33 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

10.2017



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

M -  Práce a dodávky M

    21-M -  Elektromontáže

    22-M -  Montáže oznam. a zabezp. zariadení

    36-M -  Montáž prev.,mer. a regul.zariadení

HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00 688,00 688,00

0,00

7 721,78

2 022,76 655,21 0,00

2,67 5,22 7,90

3 786,65 535,14 4 321,77

0,00 26,13 26,13

0,00 26,13 26,13

5 812,08 1 195,57 0,00

500 - KOST 33 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

5 812,08 1 909,70 7 721,78

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 K 971052351 ks 1,000 0,00

M -  Práce a dodávky M

    21-M -  Elektromontáže

2 K 210010033 m 40,000 0,00

3 M 3450716000 m 42,000 1,94

4 K 210010060 m 20,000 0,00

5 M 3457100110 m 21,000 0,65

6 K 210010105 m 10,000 0,00

7 M 3451306100 m 10,500 0,64

8 K 210011310 ks 30,000 0,00

9 M 2830403500 ks 30,000 0,02

10 K 210020303 m 12,000 0,00

11 M 3450600003 m 12,600 2,46

12 M 3450600028 m 12,600 1,27

13 M 3450600342 ks 14,400 1,29

14 M 3450600433 ks 6,000 0,14

15 M 3450600464 ks 6,000 0,13

16 M 3450600466 súb. 0,240 11,60

17 K 210100002 ks 10,000 0,00

18 K 210100204 ks 4,000 0,00

19 K 210100251 ks 38,000 0,00

20 K 210100301 ks 2,000 0,00

21 K 210140736 ks 1,000 0,00

7 721,78

26,13

26,13

Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) 

vrátane zapojenia
3,191,59

Elektrická húkačka vrátane zapojenia 8,358,35

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane 

zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2
5,410,54

Ukončenie šnúry s prierezom do 3 x 4 mm2 8,732,18

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. 

záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2
111,352,93

Spojka 50 elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1200050
0,860

Upínka krytu elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1211121
0,760

Spojovací - sada M6 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1240006
2,780

Káblový žľab 62/50 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1516282
31,000

Kryt žľabu 62 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1516262
16,050

Nosník 62 elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1570062
18,580

Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do 

tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a 

železobetónu

24,130,80

Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA 0,480

Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 

príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a 

podpery

65,655,47

Rúrka tuhá 320N PVC KA - sv. šedá/RAL7035 

1532 KA
13,710

Lišta elektroinštalačná z PH typ V 43, uložená 

pevne vkladacia
16,161,62

Žľab 40/20 6,690

Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 2423 

"Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou
32,810,82

Rúrka kopex 2423 81,600

Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1532, 

uložená pevne
18,470,92

500 - KOST 33 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Popis
Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a 

stenách plochy do 0, 09 m2, do 450 mm,  -

0,10400t

26,1326,13

VÝKAZ VÝMER

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

22 K 210161010 ks 1,000 0,00

23 K 210190002 ks 1,000 0,00

24 M 3570006000 ks 1,000 1 684,09

25 K 210201311 ks 1,000 0,00

26 M 3483301090 ks 1,000 19,05

27 K 210220030 ks 1,000 0,00

28 M 3410301600 ks 1,000 7,74

29 K 210220040 ks 10,000 0,00

30 M 3544247905 ks 10,000 0,30

31 M 3544247910 ks 10,000 0,37

32 K 210800107 m 40,000 0,00

33 M 3410350085 m 42,000 0,35

34 K 210800109 m 20,000 0,00

35 M 3410350087 m 21,000 0,96

36 K 210800613 m 40,000 0,00

37 M 3410350554 m 42,000 0,46

38 K 210802306 m 20,000 0,00

39 M 3410350578 m 21,000 0,42

40 K 210872100 m 54,000 0,00

41 M 3412150400 m 56,700 0,33

42 K 210872102 m 77,000 0,00

43 M 3412150420 m 80,850 0,51

44 K 210950201 m 20,000 0,00

45 K MD % 21,149 0,00

46 K PD % 21,149 0,00

47 K PM % 4,118 2,39

48 K PPV % 30,682 0,00

    22-M -  Montáže oznam. a zabezp. zariadení 0

49 K 220732307 m 10,000 0,00

50 M 3410101057 m 10,500 0,25

51 K PM % 0,033 2,39

52 K PPV % 0,093 0,00

    36-M -  Montáž prev.,mer. a regul.zariadení 0

53 K 360410050 ks 1,000 0,00

54 K 360410076 ks 3,000 0,00

55 K 360410182 ks 2,000 0,00

56 K 360410400 ks 1,000 0,00

57 K 360410405 ks 1,000 0,00

58 K 360410420 ks 7,000 0,00

59 K 360413001 ks 1,000 0,00

60 K 361410231p ks 1,000 0,00

7,90

4 321,77

Demontáž jestv. merača tepla  a znovumontáž 14,1514,15

Montáž regulátora hladiny, bez zapojenia 5,185,18

Montáž exterierového snímača teploty 4,244,24

Montáž priestorového snímača teploty 3,223,22

Montáž ponorného snímača teploty pre vodu 22,523,22

Montáž regulátora teploty s mikrospínačom, 

kapilárový
5,625,62

Montáž elektrického snímača tlaku, podtlaku, 

pretlaku EC, GC
34,1411,38

Montáž ponornej elektródy 7,583,79

Dátový kábel + príslušenstvo K-FTP cat5e PVC 

lanko
2,590

Podružný materiál 0,080,00

Podiel pridružených výkonov 0,444,78

Podružný materiál 9,840,00

Podiel pridružených výkonov 146,594,78

Montáž dátového káblu kombinovaného UTP 

Cat5E+2x0.88mm uložený v lište
4,780,48

Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 

0.75 kg
3,980,20

Mimostavenisková doprava 60,632,87

Presun dodávok 16,840,80

Signálny kábel JYTY-O 2x1 18,510

Vodič signálny uložený voľne JYTY 250 V 4x1 17,170,22

Signálny kábel JYTY-O, J 4x1 41,200

Kábel medený uložený voľne H05VV-F (CYSY) 

300/500 V  3x1,5
9,560,48

H05VV-F 3x1 (CYSY) Flexibilný kábel 

harmonizovaný
8,860

Vodič signálny uložený voľne JYTY 250 V 2x1 10,750,20

CYKY-J 3x4 Kábel pre pevné uloženie, medený 

STN
20,070

Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA)  

450/750 V 6
9,240,23

H07V-K 6 (CYA) Flexibilný kábel harmonizovaný 19,400

Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 

3x1,5
6,370,16

CYKY-O, J 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, 

medený STN
14,720

Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 

3x4
4,620,23

Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu 33,133,31

Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. 

ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací 

materiál

3,030

Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný 

a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m
3,740

Priemyselné svietidlo pre lineárne žiarivky 

2x36W, IP66, EVG, 1200x155
19,050

Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 1 12,4812,48

Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 1 - OBO 

1809
7,740

Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 

kg -33DT1-A
17,0217,02

ROZVÁDZAČ 33DT1-A (špecifikácia - samostatná 

príloha)
1 684,090

Zapojenie svietidla IP66, 2x svetelný zdroj, 

priemyselné s lineárnou žiarovkou
3,963,96

Elektromer jednofázový na priame pripojenie 8,628,62



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

61 K 361430031 ks 2,000 0,00

62 M 405925020024
súbo

r
1,000 3 786,65

63 K MD % 47,553 0,00

64 K PD % 47,553 0,00

65 K PPV % 49,137 0,00

HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby 0

66 K HZS000113 hod 16,000 0,00

67 K HZS000114 hod 20,000 0,00

68 K HZS000115 hod 8,000 0,00

69 K HZS000116 hod 6,000 0,00

70 K HZS000117 hod 1,000 0,00

71 K HZS000214 hod 8,000 0,00
Odborná prehliadka a odborná skúška EZ - 

revízie 
117,8514,73

688,00

Koordinácia spolupráce s dodávateľmi 

technológie
76,449,56

Odovzdávacia dokumentácia PD skutkového 

stavu
95,5615,93

Zaškolenie obsluhy 15,9315,93

Podiel pridružených výkonov 234,774,78

Demontáž, spätná montáž exist. rozvádzača na 

novom mieste (zapájanie, oživenie..)   
191,1111,94

Príprava a realizácia komplexných skúšok 191,119,56

Špecifikácia dodávok MaR a PRS - (spolu - 

samostatná príloha )
3 786,650

Mimostavenisková doprava 136,322,87

Presun dodávok 37,870,80

Montáž elektr.servomotora 29,5314,76



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

9 054,56

2 408,86

0,00

7 545,47

0,00 0,00

7 545,47 1 509,09

7 545,47

5 136,67

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 35 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

10.2017



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolácie tepelné

    732 - Ústredné kúrenie, strojovne

    733 -  Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

    734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

    783 - Dokončovacie práce - nátery

    HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

    OST - Ostatné práce

M - Práce a dodávky M

    23-M - Montáže potrubia

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

109,51 229,47 338,96

109,51 229,47 338,96

0,00

7 545,47

8,91 28,81 37,71

0,00 858,86 858,86

0,00 418,85 418,85

271,66 604,47 876,12

611,49 106,28 717,77

69,93 86,12 156,06

5 027,16 2 179,39 7 206,51

123,48 32,64 156,11

3 941,69 43,36 3 985,04

400 - KOST 35 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

5 136,67 2 408,86 7 545,47

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolácie tepelné

1 K 713461111 m2 13,500 0,08

2 M 63141525401 m 6,000 2,55

3 M 63141525400 m 1,000 2,52

4 M 6314152700 m 18,000 2,86

5 M 6314152890 m 16,000 3,32

6 K 998713201 % 1,935 0,00

    732 - Ústredné kúrenie, strojovne 0

7 M 730001 kpl 1,000 3 794,37

8 M 730003 ks 1,000 147,32

9 K 998732201 % 49,500 0,00

    733 -  Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 0

10 K 733126010 ks 5,000 0,61

11 K 733126025 ks 2,000 1,11

12 K 733126075 ks 13,000 0,61

13 K 733126080 ks 14,000 0,68

14 K 733111103 m 12,000 2,56

15 K 733111105 m 1,000 3,53

16 K 733111106 m 18,000 4,83

17 K 733111107 m 16,000 5,87

7 545,47

7 206,51

156,11

3 985,04

876,12

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 32, mat. 11 353.1
191,925,84

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 40, mat. 11 353.1
195,446,35

Montáž tvarovky - koleno DN 40 privarením 186,4012,64

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 15, mat. 11 353.1
78,453,97

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 25, mat. 11 353.1
8,504,98

Montáž tvarovky - redukcie DN 32 privarením 33,526,10

Montáž tvarovky - redukcie DN 65 privarením 34,3816,09

Montáž tvarovky - koleno DN 32 privarením 87,166,10

Kompaktná odovzdávacia stanica tepla, 

horúcovodná, tlakovo nezávislá, výkon 100 kW, 

vrátane izolácie a vaničiek

3 794,370

Expanzná nádoba s membránou, 6 bar, objem 

140 l, dodávka KOST
147,320

Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 

6 m
43,360,88

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

43x30x1000 mm

51,460

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

49x40x1000 mm

53,130

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

výšky do 6 m
2,001,04

Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov 

skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová
31,712,27

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

21x20x1000 mm

15,290

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

34x25x1000 mm

2,520

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 35 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Popis
Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

VÝKAZ VÝMER



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

18 K 733190107 m 47,000 0,01

19 M 733RED3225 ks 5,000 1,43

20 M 733RED6540 ks 2,000 2,61

21 M 733KOL9032 ks 13,000 0,68

22 M 733KOL9040 ks 14,000 0,89

23 K 998733201 % 10,850 0,00

    734 - Ústredné kúrenie, armatúry. 0

24 K 734109211 kpl 1,000 2,46

25 K 734315030 ks 8,000 0,37

26 K 734315105 ks 2,000 3,23

27 K 734109213 ks 1,000 6,29

28 K 734209101 ks 5,000 0,10

29 K 7341919441 ks 1,000 6,20

30 M 134GKN0032 ks 2,000 124,22

31 M 55118601501 ks 1,000 38,29

32 M 5512441140 ks 8,000 23,90

33 M 5511130120 ks 5,000 3,77

34 K 734421130 kpl 1,000 31,11

35 K 734494213 ks 2,000 0,86

36 M 3194302360 ks 2,000 2,43

37 M 3194302380 ks 4,000 3,28

38 M 3194302390 ks 2,000 3,41

39 M 3194302570 ks 4,000 4,52

40 M 3194302431 ks 2,000 7,05

41 K 998734201 % 8,991 0,00

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 0

42 K 767995101 kg 20,000 0,39

43 M 767TAC10 kg 20,000 2,23

44 M 767OBJ15 ks 10,000 0,20

45 M 767OBJ32 ks 1,000 0,28

46 M 767OBJ40 ks 6,000 0,33

47 M 767OBJS32 ks 8,000 1,66

48 K 998767201 % 1,940 0,00

    783 - Dokončovacie práce - nátery 0

49 K 783424340 m 6,000 0,37

50 K 783424740 m 38,000 0,18

717,77

156,06

37,71

Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do 

DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 

140µm

9,271,17

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 

do DN 50 mm základné dvojnásobné
28,440,57

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 

DN 40
1,960

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 

DN 32
13,310

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky do 6 m
1,390,72

Závesy potrubia - závesné tyče 44,590

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 

DN 15
1,990

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 

DN 32
0,280

Príruba privarovacia s krkom DN 65 (76,1) PN 

16
14,090

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 

6 m
1,790,20

Montáž ostatných atypických kovových 

stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg
92,534,24

Príruba privarovacia s krkom DN 25, PN 16 13,120

Príruba privarovacia s krkom DN 32, PN 16 6,820

Príruba privarovacia s krkom DN 32, PN 40 18,090

Tlakomerová zostava, rozsah 0÷1 MPa so 

slučkou a tlakomerovým kohútom
36,104,98

Návarok G 1/2" pre MaR 8,843,56

Príruba privarovacia s krkom DN 15, PN 16 4,860

Prírubový filter DN 32, PN 16 38,290

Oceľový guľový kohút na horúcu vodu 

obojstranne navarovací DN 15/ PN 40
191,240

Guľový kohút závitový vypúšťací, DN 15 18,830

Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2 3,460,59

Demontáž a spätná montáž  medziprírubového 

merača tepla Vamet, DN 25, PN 16
20,7214,52

Guľový kohút uzatvárací na horúcu vodu 

obojstranne prírubový, dvojdielny, 

celonerezový DN 32, PN 40

248,450

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 

vodu obojstranne navarovacieho DN 15 
37,394,31

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 

vodu obojstranne prírubového DN 32
27,1910,36

Montáž prírubového filtra DN 32, PN 16 18,5912,30

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 40 12,490

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch 

výšky do 6 m
12,101,11

Montáž 2-cestného regulačného ventilu 

prírubového so servopohonom, DN 15, PN 16, 

kvs=1,0m3/h (dod. MaR)

9,907,44

Prechod rúrový priamy DN 32/DN 25 7,130

Prechod rúrový priamy DN 65/DN 40 5,220

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 32 8,800

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok 

závitových
14,600,30



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

    HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 0

51 K 0010000342 hod 72,000 0,00

    OST - Ostatné práce 0

52 K 7354948113 hod 8,000 0,00

53 K 9502010011 kpl 1,000 0,00

54 K 9502010021 kpl 1,000 0,00

55 K 9502010031 kpl 1,000 0,00

M - Práce a dodávky M 0

    23-M - Montáže potrubia 0

56 K 230010308 ks 24,000 0,35

57 K 230010320 ks 4,000 0,41

58 K 230010326 ks 30,000 0,45

59 K 230120012 m 12,000 0,00

60 K 230120014 m 1,000 0,00

61 K 230120015 m 18,000 0,00

62 K 230120016 m 16,000 0,00

63 K 230120041 m 31,000 0,00

64 K 230120042 m 16,000 0,00

65 K 230120072 ks 5,000 0,00

66 K 230163101 ks 1,000 85,82

418,85

338,96

338,96

858,86

Úradná skúška VTZ tlakového - expanzná 

nádoba
199,08199,08

Vykurovacia skúška

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 40
21,151,32

Značenie potrubia štítkami 12,422,48

RTG kontrola prežiarením zvarov 104,0018,19

Odmasťovanie potrubia DN 32 13,620,76

Odmasťovanie potrubia DN 40 13,120,82

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním do DN 32
38,761,25

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 32
73,582,00

Odmasťovanie potrubia DN 15 6,590,55

Odmasťovanie potrubia DN 25 0,680,68

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN15
46,061,57

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 25
8,981,83

Vypustenie a napustenie vody zo systému 76,449,56

Prevádzkový poriadok 79,6379,63

Prevádzkový denník 63,7063,70

858,8611,93



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

9 252,44

1 818,05

0,00

7 710,37

0,00 0,00

7 710,37 1 542,07

7 710,37

5 892,32

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 35 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

10.2017



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

M -  Práce a dodávky M

    21-M -  Elektromontáže

    22-M -  Montáže oznam. a zabezp. zariadení

    36-M -  Montáž prev.,mer. a regul.zariadení

HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00 496,89 496,89

0,00

7 710,37

2 103,00 728,53 0,00

2,67 5,22 7,90

3 786,65 535,14 4 321,77

0,00 52,27 52,27

0,00 52,27 52,27

5 892,32 1 268,89 0,00

500 - KOST 35 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

5 892,32 1 818,05 7 710,37

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 K 971052351 ks 2,000 0,00

M -  Práce a dodávky M

    21-M -  Elektromontáže

2 K 210010033 m 40,000 0,00

3 M 3450716000 m 42,000 1,94

4 K 210010060 m 20,000 0,00

5 M 3457100110 m 21,000 0,65

6 K 210010105 m 20,000 0,00

7 M 3451306100 m 21,000 0,64

8 K 210011310 ks 30,000 0,00

9 M 2830403500 ks 30,000 0,02

10 K 210020303 m 12,000 0,00

11 M 3450600003 m 12,600 2,46

12 M 3450600028 m 12,600 1,27

13 M 3450600342 ks 14,000 1,29

14 M 3450600433 ks 6,000 0,14

15 M 3450600464 ks 6,000 0,13

16 M 3450600466 súb. 0,240 11,60

17 K 210020305 m 6,000 0,00

18 M 3450600004 m 6,300 3,29

19 M 3450600031 m 6,300 1,76

20 M 3450600344 ks 8,000 1,70

21 M 3450600466 súb. 0,120 11,60

7 710,37

52,27

52,27

Nosník 125 elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1570125
13,630

Spojovací - sada M6 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1240006
1,390

Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 

príslušenstva, 125/50 mm vrátane veka a 

podpery

36,416,07

Káblový žľab 125/50 elektroinštalačný 

materiál, obj.č. 1512582
20,720

Kryt žľabu 125 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1512562
11,090

Spojka 50 elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1200050
0,860

Upínka krytu elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1211121
0,760

Spojovací - sada M6 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1240006
2,780

Káblový žľab 62/50 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1516282
31,000

Kryt žľabu 62 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1516262
16,050

Nosník 62 elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1570062
18,060

Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do 

tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a 

železobetónu

24,130,80

Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA 0,480

Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 

príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a 

podpery

65,655,47

Rúrka tuhá 320N PVC KA - sv. šedá/RAL7035 

1532 KA
13,710

Lišta elektroinštalačná z PH typ V 43, uložená 

pevne vkladacia
32,331,62

Žľab 40/20 13,380

Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 2423 

"Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou
32,810,82

Rúrka kopex 2423 81,600

Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1532, 

uložená pevne
18,470,92

500 - KOST 35 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Popis
Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a 

stenách plochy do 0, 09 m2, do 450 mm,  -

0,10400t

52,2726,13

VÝKAZ VÝMER

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

22 K 210100002 ks 10,000 0,00

23 K 210100204 ks 4,000 0,00

24 K 210100251 ks 38,000 0,00

25 K 210100301 ks 2,000 0,00

26 K 210140736 ks 1,000 0,00

27 K 210161010 ks 1,000 0,00

28 K 210190002 ks 1,000 0,00

29 M 3570006000 ks 1,000 1 684,09

30 K 210201311 ks 1,000 0,00

31 M 3483301090 ks 1,000 19,05

32 K 210220030 ks 1,000 0,00

33 M 3410301600 ks 1,000 7,74

34 K 210220040 ks 10,000 0,00

35 M 3544247905 ks 10,000 0,30

36 M 3544247910 ks 10,000 0,37

37 K 210800107 m 42,000 0,00

38 M 3410350085 m 44,100 0,35

39 K 210800109 m 22,000 0,00

40 M 3410350087 m 23,100 0,96

41 K 210800613 m 55,000 0,00

42 M 3410350554 m 57,750 0,46

43 K 210802306 m 20,000 0,00

44 M 3410350578 m 21,000 0,42

45 K 210872100 m 85,000 0,00

46 M 3412150400 m 89,250 0,33

47 K 210872102 m 85,000 0,00

48 M 3412150420 m 89,250 0,51

49 K 210950201 m 20,000 0,00

50 K MD % 21,149 0,00

51 K PD % 21,149 0,00

52 K PM % 5,094 2,39

53 K PPV % 32,472 0,00

    22-M -  Montáže oznam. a zabezp. zariadení 0

54 K 220732307 m 10,000 0,00

55 M 3410101057 m 10,500 0,25

56 K PM % 0,033 2,39

57 K PPV % 0,093 0,00

    36-M -  Montáž prev.,mer. a regul.zariadení 0

58 K 360410050 ks 1,000 0,00

7,90

4 321,77

Podružný materiál 0,080,00

Podiel pridružených výkonov 0,444,78

Montáž regulátora teploty s mikrospínačom, 

kapilárový
5,625,62

Podiel pridružených výkonov 155,144,78

Montáž dátového káblu kombinovaného UTP 

Cat5E+2x0.88mm uložený v lište
4,780,48

Dátový kábel + príslušenstvo K-FTP cat5e PVC 

lanko
2,590

Mimostavenisková doprava 60,632,87

Presun dodávok 16,840,80

Podružný materiál 12,170,00

Vodič signálny uložený voľne JYTY 250 V 4x1 18,950,22

Signálny kábel JYTY-O, J 4x1 45,480

Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 

0.75 kg
3,980,20

H05VV-F 3x1 (CYSY) Flexibilný kábel 

harmonizovaný
8,860

Vodič signálny uložený voľne JYTY 250 V 2x1 16,920,20

Signálny kábel JYTY-O 2x1 29,140

Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA)  

450/750 V 6
12,700,23

H07V-K 6 (CYA) Flexibilný kábel harmonizovaný 26,670

Kábel medený uložený voľne H05VV-F (CYSY) 

300/500 V  3x1,5
9,560,48

CYKY-O, J 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, 

medený STN
15,450

Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 

3x4
5,080,23

CYKY-J 3x4 Kábel pre pevné uloženie, medený 

STN
22,070

Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. 

ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací 

materiál

3,030

Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný 

a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m
3,740

Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 

3x1,5
6,690,16

Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 1 12,4812,48

Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 1 - OBO 

1809
7,740

Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu 33,133,31

ROZVÁDZAČ 35DT1-A (špecifikácia - samostatná 

príloha)
1 684,090

Zapojenie svietidla IP66, 2x svetelný zdroj, 

priemyselné s lineárnou žiarovkou
3,963,96

Priemyselné svietidlo pre lineárne žiarivky 

2x36W, IP66, EVG, 1200x155
19,050

Elektrická húkačka vrátane zapojenia 8,358,35

Elektromer jednofázový na priame pripojenie 8,628,62

Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 

kg -35DT1-A
17,0217,02

Ukončenie šnúry s prierezom do 3 x 4 mm2 8,732,18

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. 

záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2
111,352,93

Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) 

vrátane zapojenia
3,191,59

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane 

zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2
5,410,54



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

59 K 360410076 ks 3,000 0,00

60 K 360410182 ks 2,000 0,00

61 K 360410400 ks 1,000 0,00

62 K 360410405 ks 1,000 0,00

63 K 360410420 ks 7,000 0,00

64 K 360413001 ks 1,000 0,00

65 K 361410231p ks 1,000 0,00

66 K 361430031 ks 2,000 0,00

67 M 405925020024
súbo

r
1,000 3 786,65

68 K MD % 47,553 0,00

69 K PD % 47,553 0,00

70 K PPV % 49,137 0,00

HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby 0
71 K HZS000114 hod 20,000 0,00

72 K HZS000115 hod 8,000 0,00

73 K HZS000116 hod 6,000 0,00

74 K HZS000117 hod 1,000 0,00

75 K HZS000214 hod 8,000 0,00

Zaškolenie obsluhy 15,9315,93

Odborná prehliadka a odborná skúška EZ - 

revízie 
117,8514,73

496,89
Príprava a realizácia komplexných skúšok 191,119,56

Koordinácia spolupráce s dodávateľmi 

technológie
76,449,56

Odovzdávacia dokumentácia PD skutkového 

stavu
95,5615,93

Mimostavenisková doprava 136,322,87

Presun dodávok 37,870,80

Podiel pridružených výkonov 234,774,78

Montáž regulátora hladiny, bez zapojenia 5,185,18

Montáž elektr.servomotora 29,5314,76

Špecifikácia dodávok MaR a PRS - (spolu - 

samostatná príloha )
3 786,650

Montáž priestorového snímača teploty 3,223,22

Montáž ponorného snímača teploty pre vodu 22,523,22

Demontáž jestv. merača tepla  a znovumontáž 14,1514,15

Montáž elektrického snímača tlaku, podtlaku, 

pretlaku EC, GC
34,1411,38

Montáž ponornej elektródy 7,583,79

Montáž exterierového snímača teploty 4,244,24



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

32 629,94

3 961,17

0,00

27 191,62

0,00 0,00

27 191,62 5 438,32

27 191,62

23 230,46

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 36 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

10.2017



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolácie tepelné

    732 - Ústredné kúrenie, strojovne

    733 -  Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

    734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

    783 - Dokončovacie práce - nátery

    799 - Demontáže

    HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

    OST - Ostatné práce

M - Práce a dodávky M

    23-M - Montáže potrubia

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

27 191,62

0,00 418,85 418,85

129,50 485,17 614,67

129,50 485,17 614,67

22,74 42,04 64,77

0,39 9,42 9,82

0,00 858,86 858,86

1 643,69 1 644,88 3 288,56

1 605,47 105,45 1 710,94

87,08 73,45 160,54

23 100,96 3 476,00 26 576,97

646,32 113,00 759,32

19 095,27 210,05 19 305,32

400 - KOST 36 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

23 230,46 3 961,17 27 191,62

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolácie tepelné

1 K 713461111 m2 45,500 0,08

2 M 6314152520 m 6,000 2,55

3 M 6314152540 m 1,000 2,52

4 M 6314152700 m 1,000 2,86

5 M 6314152890 m 8,000 3,32

6 M 6314153070 m 2,000 4,13

7 M 6314153280 m 23,000 9,64

8 M 6314153290 m 24,000 15,23

9 K 998713201 % 9,413 0,00

    732 - Ústredné kúrenie, strojovne 0

10 M 730001 kpl 1,000 17 948,60

11 M 730003 ks 2,000 573,34

12 K 998732201 % 239,800 0,00

    733 -  Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 0

13 K 733126010 ks 2,000 0,61

14 K 733126015 ks 2,000 0,68

15 K 733126035 ks 2,000 1,59

16 K 733126050 ks 2,000 4,32

17 K 733126070 ks 2,000 0,53

18 K 733126080 ks 3,000 0,68

27 191,62

26 576,97

759,32

19 305,32

3 288,56

Montáž tvarovky - koleno DN 40 privarením 39,9412,64

Montáž tvarovky - redukcie DN 100 privarením 62,7329,77

Montáž tvarovky - redukcie DN 200 privarením 100,8846,11

Montáž tvarovky - koleno DN 25 privarením 11,825,38

Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 

6 m
210,050,88

Montáž tvarovky - redukcie DN 32 privarením 13,416,10

Montáž tvarovky - redukcie DN 40 privarením 26,6312,64

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

výšky do 6 m
9,741,04

Kompaktná odovzdávacia stanica tepla, 

horúcovodná, tlakovo nezávislá, výkon 1000 

kW, vrátane izolácie a vaničiek

17 948,600

Expanzná nádoba s membránou, 6 bar, objem 

600 l, dodávka KOST
1 146,670

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

61x50x1000 mm

8,270

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

114x70x1000 mm

221,790

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

139x70x1000 mm

365,410

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

34x25x1000 mm

2,520

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

43x30x1000 mm

2,860

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

49x40x1000 mm

26,560

 

Popis
Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov 

skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová
106,882,27

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

21x20x1000 mm

15,290

VÝKAZ VÝMER

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 36 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

19 K 733126100 ks 11,000 1,59

20 K 733126105 ks 9,000 2,05

21 K 733126135 ks 1,000 0,68

22 K 733111103 m 15,000 2,56

23 K 733111105 m 1,000 3,53

24 K 733111106 m 1,000 4,83

25 K 733111107 m 8,000 5,88

26 K 733111108 m 2,000 8,09

27 K 733121129 m 22,000 25,63

28 K 733121132 m 23,000 30,00

29 K 733190107 m 27,000 0,01

30 K 733190232 m 45,000 0,04

31 K 733193919 ks 1,000 0,00

32 M 733RED3225 ks 2,000 1,43

33 M 733RED4032 ks 2,000 1,74

34 M 733RED10050 ks 2,000 5,76

35 M 733RED200125 ks 2,000 23,89

36 M 733KOL9025 ks 2,000 0,52

37 M 733KOL9040 ks 3,000 0,89

38 M 733KOL904100 ks 11,000 5,82

39 M 733KOL904125 ks 2,000 10,45

40 M 733KOL9041250 ks 7,000 8,70

41 M 733T40 ks 1,000 8,45

42 K 998733201 % 40,728 0,00

    734 - Ústredné kúrenie, armatúry. 0

43 K 734109212 kpl 1,000 3,30

44 K 734192030 ks 2,000 0,92

45 K 734162015 ks 1,000 3,07

46 K 734315030 ks 8,000 0,37

47 K 734209101 ks 4,000 0,10

48 K 7341919441 ks 1,000 6,20

49 M 5518211440 ks 2,000 549,45

50 M 5518200107 ks 1,000 153,53

51 M 5512441140 ks 8,000 23,90

52 M 5511130120 ks 4,000 3,77

53 K 734421130 kpl 1,000 31,11

1 710,94

Oceľový guľový kohút na horúcu vodu 

obojstranne navarovací DN 15/ PN 40
191,240

Guľový kohút závitový vypúšťací, DN 15 15,070

Tlakomerová zostava, rozsah 0÷1 MPa so 

slučkou a tlakomerovým kohútom
36,104,98

Demontáž a spätná montáž  medziprírubového 

merača tepla Vortex Yokogawa YF 105, DN 50, 

PN 16

16,069,86

Medziprírubová uzatváracia klapka s dvojitou 

excentricitou s pákou, DN 100, PN 16
1 098,890

Prírubový filter, DN 100, PN 16 153,530

Montáž filtra prírubového DN 100 16,1513,08

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 

vodu obojstranne navarovacieho DN 15 
37,394,31

Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2 2,770,59

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch 

výšky do 6 m
45,401,11

Montáž 2-cestného regulačného ventilu 

prírubového so servopohonom, DN 25, PN 16, 

kvs=10m3/h (dod. MaR)

13,029,72

Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 

100
21,449,80

Rúrový oblúk 1,5D, 45°, DN 125 (fi 139,7) 20,890

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 125 (fi 139,7) 60,920

T-kus kovaný, DN 40 8,450

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 25 1,040

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 40 2,680

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 100 (fi 114,3) 64,030

Prechod rúrový priamy DN 40/DN 32 3,490

Prechod rúrový priamy DN 100/DN 50 (fi 

114,3/fi 60)
11,510

Prechod rúrový priamy DN 200/DN 125 (fi 

219/fi 139,7)
47,780

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 

89/5 do priem. 139/7, 0
31,890,67

Zaslepenie potrubia DN 50 klenutým dnom 5,265,26

Prechod rúrový priamy DN 32/DN 25 2,850

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových  priemer 

114,3/4,0, mat. 11 353.1
800,7810,77

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 

139,7/4,5, mat. 11 353.1
984,0612,79

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok 

závitových
8,390,30

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 32, mat. 11 353.1
10,665,84

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 40, mat. 11 353.1
98,806,47

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 50, mat. 11 353.1
30,887,35

Montáž tvarovky - T-kus DN 40 privarením 13,3112,64

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 15, mat. 11 353.1
98,063,97

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 25, mat. 11 353.1
8,615,08

Montáž tvarovky - koleno DN 100 privarením 345,0329,77

Montáž tvarovky - koleno DN 125 privarením 328,3834,43



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

54 K 734494213 ks 2,000 0,86

55 M 3194302380 ks 2,000 3,28

56 M 3194302420 ks 2,000 6,35

57 M 3194302450 ks 6,000 12,82

58 K 998734201 % 21,433 0,00

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 0

59 K 767995101 kg 17,000 0,39

60 M 767TAC10 kg 17,000 2,23

61 M 767OBJ15 ks 10,000 0,20

62 M 767OBJ40 ks 2,000 0,33

63 M 767OBJ125 ks 4,000 0,85

64 M 767OBJS100 ks 8,000 4,56

65 K 998767201 % 1,998 0,00

    783 - Dokončovacie práce - nátery 0

66 K 783424340 m 9,000 0,37

67 K 783424740 m 18,000 0,18

68 K 783425750 m 22,000 0,27

69 K 783426760 m 23,000 0,45

    799 - Demontáže 0

70 K 171209002 t 0,002 0,00

71 K 713400821 m2 1,000 0,00

72 K 733110808 m 2,000 0,18

73 K 734100811 ks 1,000 0,02

74 K 979081111 t 0,027 0,00

75 K 979081121 t 0,270 0,00

76 K 979082111 t 0,027 0,00

77 K 979093111 t 0,002 0,00

    HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 0

78 K 0010000342 hod 72,000 0,00

    OST - Ostatné práce 0

79 K 7354948113 hod 8,000 0,00

80 K 9502010011 kpl 1,000 0,00

81 K 9502010021 kpl 1,000 0,00

82 K 9502010031 kpl 1,000 0,00

M - Práce a dodávky M 0

    23-M - Montáže potrubia 0

160,54

64,77

9,82

858,86

418,85

614,67

614,67

Prevádzkový denník 63,7063,70

Úradná skúška VTZ tlakového - expanzná 

nádoba
199,08199,08

Vykurovacia skúška 858,8611,93

Vypustenie a napustenie vody zo systému 76,449,56

Prevádzkový poriadok 79,6379,63

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

každý ďalší 1 km
0,080,30

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt do 10 m
0,207,58

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním 

bez zhutnenia
0,000,35

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 

závitových DN 50,  -0,00532t
2,250,94

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi 

prírubami DN 50,  -0,01400t
4,754,72

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 

1 km
0,259,16

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 

do DN 150 mm základné dvojnásobné
21,980,51

Poplatok za skladovanie 0,016,77

Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi 

alebo fóliami potrubie,  -0,00210t
2,282,28

Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do 

DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter
13,901,17

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 

do DN 50 mm základné dvojnásobné
13,470,57

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 

do DN 100 mm základné dvojnásobné
15,420,43

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 

DN 125
3,410

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 

DN 100
36,500

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky do 6 m
1,430,72

Závesy potrubia - závesné tyče 37,900

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 

DN 15
1,990

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 

DN 40
0,650

Príruba privarovacia s krkom DN 100 (114,3) PN 

16
76,920

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 

6 m
4,270,20

Montáž ostatných atypických kovových 

stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg
78,654,24

Návarok G 1/2" pre MaR 8,843,56

Príruba privarovacia s krkom DN 25, PN 16 6,560

Príruba privarovacia s krkom DN 50 (60,3) PN 

16
12,690



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

83 K 230010308 ks 20,000 0,35

84 K 230010320 ks 4,000 0,41

85 K 230010345 ks 4,000 0,60

86 K 230010369 ks 32,000 1,02

87 K 230120012 m 15,000 0,00

88 K 230120014 m 1,000 0,00

89 K 230120015 m 1,000 0,00

90 K 230120016 m 8,000 0,00

91 K 230120017 m 2,000 0,00

92 K 230120020 m 22,000 0,00

93 K 230120021 m 23,000 0,00

94 K 230120041 m 17,000 0,00

95 K 230120042 m 8,000 0,00

96 K 230120043 m 2,000 0,00

97 K 230120046 m 22,000 0,00

98 K 230120047 m 23,000 0,00

99 K 230120072 ks 5,000 0,00

100 K 230163101 ks 1,000 85,82

Značenie potrubia štítkami 12,422,48

RTG kontrola prežiarením zvarov 104,0018,19

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 50
2,991,50

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 100
41,341,88

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 125
48,352,10

Odmasťovanie potrubia DN 125 67,032,91

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním do DN 32
21,251,25

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 40
10,831,35

Odmasťovanie potrubia DN 40 6,560,82

Odmasťovanie potrubia DN 50 2,171,08

Odmasťovanie potrubia DN 100 50,802,31

Odmasťovanie potrubia DN 15 8,240,55

Odmasťovanie potrubia DN 25 0,680,68

Odmasťovanie potrubia DN 32 0,760,76

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 25
9,141,87

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 50
13,122,68

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 100
176,594,50

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN15
38,381,57



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

9 467,53

1 913,13

0,00

7 889,61

0,00 0,00

7 889,61 1 577,92

7 889,61

5 976,48

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 36 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

10.2017



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

M -  Práce a dodávky M

    21-M -  Elektromontáže

    22-M -  Montáže oznam. a zabezp. zariadení

    36-M -  Montáž prev.,mer. a regul.zariadení

HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00 496,89 496,89

0,00

7 889,61

2 101,96 762,31 0,00

2,67 5,22 7,90

3 871,85 544,17 4 416,00

0,00 104,54 104,54

0,00 104,54 104,54

5 976,48 1 311,70 0,00

500 - KOST 36 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

5 976,48 1 913,13 7 889,61

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 K 971052351 ks 4,000 0,00

M -  Práce a dodávky M

    21-M -  Elektromontáže

2 K 210010033 m 45,000 0,00

3 M 3450716000 m 47,250 1,94

4 K 210010060 m 20,000 0,00

5 M 3457100110 m 21,000 0,65

6 K 210010105 m 20,000 0,00

7 M 3451306100 m 21,000 0,64

8 K 210011310 ks 50,000 0,00

9 M 2830403500 ks 50,000 0,02

10 K 210020303 m 5,000 0,00

11 M 3450600003 m 5,250 2,46

12 M 3450600028 m 5,250 1,27

13 M 3450600342 ks 6,000 1,29

14 M 3450600433 ks 3,000 0,14

15 M 3450600464 ks 3,000 0,13

16 M 3450600466 súb. 0,100 11,60

17 K 210020305 m 7,000 0,00

18 M 3450600004 m 7,350 3,29

19 M 3450600031 m 7,350 1,76

20 M 3450600344 ks 11,000 1,70

21 M 3450600433 ks 3,000 0,14

7 889,61

104,54

104,54

Nosník 125 elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1570125
18,740

Spojka 50 elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1200050
0,430

Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 

príslušenstva, 125/50 mm vrátane veka a 

podpery

42,476,07

Káblový žľab 125/50 elektroinštalačný 

materiál, obj.č. 1512582
24,170

Kryt žľabu 125 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1512562
12,930

Spojka 50 elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1200050
0,430

Upínka krytu elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1211121
0,380

Spojovací - sada M6 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1240006
1,160

Káblový žľab 62/50 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1516282
12,920

Kryt žľabu 62 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1516262
6,690

Nosník 62 elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1570062
7,740

Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do 

tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a 

železobetónu

40,210,80

Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA 0,800

Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 

príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a 

podpery

27,355,47

Rúrka tuhá 320N PVC KA - sv. šedá/RAL7035 

1532 KA
13,710

Lišta elektroinštalačná z PH typ V 43, uložená 

pevne vkladacia
32,331,62

Žľab 40/20 13,380

Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 2423 

"Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou
36,910,82

Rúrka kopex 2423 91,810

Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1532, 

uložená pevne
18,470,92

500 - KOST 36 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Popis
Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a 

stenách plochy do 0, 09 m2, do 450 mm,  -

0,10400t

104,5426,13

VÝKAZ VÝMER

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

22 M 3450600464 ks 3,000 0,13

23 M 3450600466 súb. 0,200 11,60

24 K 210100002 ks 10,000 0,00

25 K 210100204 ks 4,000 0,00

26 K 210100251 ks 50,000 0,00

27 K 210100301 ks 2,000 0,00

28 K 210140736 ks 1,000 0,00

29 K 210161010 ks 1,000 0,00

30 K 210190002 ks 1,000 0,00

31 M 3570006000 ks 1,000 1 684,09

32 K 210201311 ks 1,000 0,00

33 M 3483301090 ks 1,000 19,05

34 K 210220030 ks 1,000 0,00

35 M 3410301600 ks 1,000 7,74

36 K 210220040 ks 10,000 0,00

37 M 3544247905 ks 10,000 0,30

38 M 3544247910 ks 10,000 0,37

39 K 210800107 m 45,000 0,00

40 M 3410350085 m 47,250 0,35

41 K 210800109 m 22,000 0,00

42 M 3410350087 m 23,100 0,96

43 K 210800613 m 55,000 0,00

44 M 3410350554 m 57,750 0,46

45 K 210802306 m 20,000 0,00

46 M 3410350578 m 21,000 0,42

47 K 210872100 m 119,000 0,00

48 M 3412150400 m 124,950 0,33

49 K 210872102 m 92,000 0,00

50 M 3412150420 m 96,600 0,51

51 K 210950201 m 20,000 0,00

52 K MD % 21,149 0,00

53 K PD % 21,149 0,00

54 K PM % 5,080 2,39

55 K PPV % 32,860 0,00

    22-M -  Montáže oznam. a zabezp. zariadení 0

56 K 220732307 m 10,000 0,00

57 M 3410101057 m 10,500 0,25

58 K PM % 0,033 2,39

59 K PPV % 0,093 0,00

7,90

Podiel pridružených výkonov 0,444,78

Montáž dátového káblu kombinovaného UTP 

Cat5E+2x0.88mm uložený v lište
4,780,48

Dátový kábel + príslušenstvo K-FTP cat5e PVC 

lanko
2,590

Podružný materiál 0,080,00

Presun dodávok 16,840,80

Podružný materiál 12,140,00

Podiel pridružených výkonov 157,004,78

Signálny kábel JYTY-O, J 4x1 49,230

Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 

0.75 kg
3,980,20

Mimostavenisková doprava 60,632,87

Vodič signálny uložený voľne JYTY 250 V 2x1 23,690,20

Signálny kábel JYTY-O 2x1 40,790

Vodič signálny uložený voľne JYTY 250 V 4x1 20,510,22

H07V-K 6 (CYA) Flexibilný kábel harmonizovaný 26,670

Kábel medený uložený voľne H05VV-F (CYSY) 

300/500 V  3x1,5
9,560,48

H05VV-F 3x1 (CYSY) Flexibilný kábel 

harmonizovaný
8,860

Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 

3x4
5,080,23

CYKY-J 3x4 Kábel pre pevné uloženie, medený 

STN
22,070

Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA)  

450/750 V 6
12,700,23

Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný 

a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m
3,740

Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 

3x1,5
7,170,16

CYKY-O, J 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, 

medený STN
16,560

Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 1 - OBO 

1809
7,740

Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu 33,133,31

Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. 

ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací 

materiál

3,030

Zapojenie svietidla IP66, 2x svetelný zdroj, 

priemyselné s lineárnou žiarovkou
3,963,96

Priemyselné svietidlo pre lineárne žiarivky 

2x36W, IP66, EVG, 1200x155
19,050

Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 1 12,4812,48

Elektromer jednofázový na priame pripojenie 8,628,62

Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 

kg -36DT1-B
17,0217,02

ROZVÁDZAČ 36DT1-B (špecifikácia - samostatná 

príloha)
1 684,090

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. 

záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2
146,522,93

Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) 

vrátane zapojenia
3,191,59

Elektrická húkačka vrátane zapojenia 8,358,35

Spojovací - sada M6 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1240006
2,320

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane 

zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2
5,410,54

Ukončenie šnúry s prierezom do 3 x 4 mm2 8,732,18

Upínka krytu elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1211121
0,380



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

    36-M -  Montáž prev.,mer. a regul.zariadení 0

60 K 360410050 ks 1,000 0,00

61 K 360410076 ks 3,000 0,00

62 K 360410182 ks 2,000 0,00

63 K 360410400 ks 1,000 0,00

64 K 360410405 ks 1,000 0,00

65 K 360410420 ks 7,000 0,00

66 K 360413001 ks 1,000 0,00

67 K 361410231p ks 1,000 0,00

68 K 361430031 ks 2,000 0,00

69 M 405925020024
súbo

r
1,000 3 871,85

70 K MD % 48,623 0,00

71 K PD % 48,623 0,00

72 K PPV % 50,207 0,00

HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby 0
73 K HZS000114 hod 20,000 0,00

74 K HZS000115 hod 8,000 0,00

75 K HZS000116 hod 6,000 0,00

76 K HZS000117 hod 1,000 0,00

77 K HZS000214 hod 8,000 0,00
Odborná prehliadka a odborná skúška EZ - 

revízie 
117,8514,73

4 416,00

496,89

Koordinácia spolupráce s dodávateľmi 

technológie
76,449,56

Odovzdávacia dokumentácia PD skutkového 

stavu
95,5615,93

Zaškolenie obsluhy 15,9315,93

Presun dodávok 38,720,80

Podiel pridružených výkonov 239,884,78

Príprava a realizácia komplexných skúšok 191,119,56

Montáž elektr.servomotora 29,5314,76

Špecifikácia dodávok MaR a PRS - (spolu - 

samostatná príloha )
3 871,850

Mimostavenisková doprava 139,392,87

Montáž ponorného snímača teploty pre vodu 22,523,22

Demontáž jestv. merača tepla  a znovumontáž 14,1514,15

Montáž regulátora hladiny, bez zapojenia 5,185,18

Montáž ponornej elektródy 7,583,79

Montáž exterierového snímača teploty 4,244,24

Montáž priestorového snímača teploty 3,223,22

Montáž regulátora teploty s mikrospínačom, 

kapilárový
5,625,62

Montáž elektrického snímača tlaku, podtlaku, 

pretlaku EC, GC
34,1411,38



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

10 414,58

2 802,93

0,00

8 678,82

0,00 0,00

8 678,82 1 735,76

8 678,82

5 875,92

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 37 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

10.2017



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolácie tepelné

    732 - Ústredné kúrenie, strojovne

    733 -  Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

    734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

    783 - Dokončovacie práce - nátery

    799 - Demontáže

    HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

    OST - Ostatné práce

M - Práce a dodávky M

    23-M - Montáže potrubia

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

8 678,82

0,00 418,85 418,85

109,41 281,87 391,27

109,41 281,87 391,27

13,85 44,91 58,77

5,99 76,36 82,36

0,00 858,86 858,86

400,43 802,83 1 203,23

701,64 109,23 810,85

79,77 99,04 178,81

5 766,51 2 521,06 8 287,55

201,18 53,19 254,37

4 363,65 57,79 4 421,43

400 - KOST 37 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

5 875,92 2 802,93 8 678,82

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolácie tepelné

1 K 713461111 m2 22,000 0,08

2 M 63141525401 m 6,000 2,55

3 M 6314152530 m 1,000 2,63

4 M 6314152700 m 24,000 2,86

5 M 6314152890 m 34,000 3,32

6 K 998713201 % 3,153 0,00

    732 - Ústredné kúrenie, strojovne 0

7 K 7341093121 kpl 1,000 19,04

8 M 730001 kpl 1,000 3 770,48

9 M 730003 ks 1,000 91,57

10 M 38990021701 kpl 1,000 482,56

11 K 998732201 % 54,920 0,00

    733 -  Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 0

12 K 733126010 ks 5,000 0,61

13 K 733126015 ks 2,000 0,68

14 K 733126020 ks 2,000 0,92

15 K 733126075 ks 13,000 0,61

16 K 733126080 ks 16,000 0,68

17 K 733111103 m 14,000 2,56

8 678,82

8 287,55

254,37

4 421,43

1 203,23

Montáž tvarovky - koleno DN 32 privarením 87,166,10

Montáž tvarovky - koleno DN 40 privarením 213,0312,64

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 15, mat. 11 353.1
91,533,97

Montáž tvarovky - redukcie DN 32 privarením 33,526,10

Montáž tvarovky - redukcie DN 40 privarením 26,6312,64

Montáž tvarovky - redukcie DN 50 privarením 32,3315,25

Expanzná nádoba s membránou, 6 bar, objem 

100 l, dodávka KOST
91,570

Ultrazvukový merač tepla, DN 20, PN 25, 

Qn=2,5m3/h, prírubový, kalorimetrické 

počítadlo s napájaním 230V/50Hz, MODBUS RS 

485 RTU modul, montáž do prívodu, snímače 

tepla Pt 500

482,560

Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 

6 m
48,110,88

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

výšky do 6 m
3,261,04

Montáž ultrazvukového merača tepla DN 20, PN 

25
28,719,68

Kompaktná odovzdávacia stanica tepla, 

horúcovodná, tlakovo nezávislá, výkon 80 kW, 

vrátane izolácie a vaničiek

3 770,480

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

27x20x1000 mm

2,630

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

43x30x1000 mm

68,610

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

49x40x1000 mm

112,900

 

Popis
Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov 

skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová
51,682,27

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

21x20x1000 mm

15,290

VÝKAZ VÝMER

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 37 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

18 K 733111104 m 1,000 2,64

19 K 733111106 m 23,000 4,83

20 K 733111107 m 32,000 5,87

21 K 733190107 m 70,000 0,01

22 M 733RED3220 ks 2,000 1,66

23 M 733RED3225 ks 3,000 1,43

24 M 733RED4032 ks 2,000 1,74

25 M 733RED5040 ks 2,000 1,73

26 M 733KOL9032 ks 13,000 0,68

27 M 733KOL9040 ks 16,000 0,89

28 K 998733201 % 14,902 0,00

    734 - Ústredné kúrenie, armatúry. 0

29 K 734109211 kpl 1,000 2,46

30 K 734315105 ks 2,000 3,23

31 K 734109213 ks 1,000 6,29

32 K 734315030 ks 12,000 0,37

33 K 734209101 ks 5,000 0,10

34 M 134GKN0032 ks 2,000 124,22

35 M 55118601501 ks 1,000 38,29

36 M 5512441140 ks 12,000 23,90

37 M 5511130120 ks 5,000 3,77

38 K 734421130 kpl 1,000 31,11

39 K 734494213 ks 2,000 0,86

40 M 3194302360 ks 2,000 2,43

41 M 3194302380 ks 2,000 3,28

42 M 3194302390 ks 2,000 3,41

43 M 3194302420 ks 2,000 6,14

44 M 3194302550 ks 2,000 3,81

45 M 3194302570 ks 4,000 4,52

46 K 998734201 % 10,157 0,00

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 0

47 K 767995101 kg 23,000 0,39

48 M 767TAC10 kg 23,000 2,23

49 M 767OBJ15 ks 12,000 0,20

50 M 767OBJ32 ks 2,000 0,28

51 M 767OBJ40 ks 10,000 0,33

52 M 767OBJS32 ks 8,000 1,66

810,85

178,81

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 

DN 40
3,260

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 

DN 32
13,310

Závesy potrubia - závesné tyče 51,280

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 

DN 15
2,390

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 

DN 32
0,560

Príruba privarovacia s krkom DN 32, PN 40 18,090

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 

6 m
2,020,20

Montáž ostatných atypických kovových 

stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg
106,414,24

Príruba privarovacia s krkom DN 32, PN 16 6,820

Príruba privarovacia s krkom DN 50, PN 16 12,280

Príruba privarovacia s krkom DN 20, PN 25 7,630

Návarok G 1/2" pre MaR 8,843,56

Príruba privarovacia s krkom DN 15, PN 16 4,860

Príruba privarovacia s krkom DN 25, PN 16 6,560

Oceľový guľový kohút na horúcu vodu 

obojstranne navarovací DN 15/ PN 40
286,860

Guľový kohút závitový vypúšťací, DN 15 18,830

Tlakomerová zostava, rozsah 0÷1 MPa so 

slučkou a tlakomerovým kohútom
36,104,98

Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2 3,460,59

Guľový kohút uzatvárací na horúcu vodu 

obojstranne prírubový, dvojdielny, 

celonerezový DN 32, PN 40

248,450

Prírubový filter DN 32, PN 16 38,290

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 

vodu obojstranne prírubového DN 32
27,1910,36

Montáž prírubového filtra DN 32, PN 16 18,5912,30

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 

vodu obojstranne navarovacieho DN 15 
56,094,31

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 40 14,270

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch 

výšky do 6 m
16,611,11

Montáž 2-cestného regulačného ventilu 

prírubového so servopohonom, DN 15, PN 16, 

kvs=0,63m3/h (dod. MaR)

9,907,44

Prechod rúrový priamy DN 40/DN 32 3,490

Prechod rúrový priamy DN 50/DN 40 3,460

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 32 8,800

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok 

závitových
21,740,30

Prechod rúrový priamy DN 32/DN 20 3,330

Prechod rúrový priamy DN 32/DN 25 4,280

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 20, mat. 11 353.1
6,944,30

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 32, mat. 11 353.1
245,245,84

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 40, mat. 11 353.1
390,896,35



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

53 K 998767201 % 2,226 0,00

    783 - Dokončovacie práce - nátery 0

54 K 783424340 m 8,000 0,37

55 K 783424740 m 62,000 0,18

    799 - Demontáže 0

56 K 171209002 t 0,036 0,00

57 K 230080451 kg 20,000 0,00

58 K 713400821 m2 17,000 0,00

59 K 733110803 m 4,000 0,06

60 K 7331108081 m 28,000 0,18

61 K 734200821 ks 2,000 0,32

62 K 979081111 t 0,190 0,00

63 K 979081121 t 1,900 0,00

64 K 979082111 t 0,190 0,00

65 K 979093111 t 0,036 0,00

    HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 0

66 K 0010000342 hod 72,000 0,00

    OST - Ostatné práce 0

67 K 7354948113 hod 8,000 0,00

68 K 9502010011 kpl 1,000 0,00

69 K 9502010021 kpl 1,000 0,00

70 K 9502010031 kpl 1,000 0,00

M - Práce a dodávky M 0

    23-M - Montáže potrubia 0

71 K 230010308 ks 24,000 0,35

72 K 230010317 ks 4,000 0,39

73 K 230010326 ks 30,000 0,45

74 K 230120012 m 14,000 0,00

75 K 230120013 m 1,000 0,00

76 K 230120015 m 23,000 0,00

77 K 230120016 m 32,000 0,00

78 K 230120041 m 38,000 0,00

79 K 230120042 m 32,000 0,00

80 K 230120072 ks 7,000 0,00

81 K 230163101 ks 1,000 85,82RTG kontrola prežiarením zvarov 104,0018,19

58,77

82,36

858,86

418,85

391,27

391,27

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním do DN 32
47,511,25

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 40
42,301,32

Značenie potrubia štítkami 17,392,48

Odmasťovanie potrubia DN 20 0,620,62

Odmasťovanie potrubia DN 32 17,400,76

Odmasťovanie potrubia DN 40 26,250,82

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 20
8,471,73

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 32
73,582,00

Odmasťovanie potrubia DN 15 7,690,55

Prevádzkový denník 63,7063,70

Úradná skúška VTZ tlakového - expanzná 

nádoba
199,08199,08

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 15
46,061,57

Vykurovacia skúška 858,8611,93

Vypustenie a napustenie vody zo systému 76,449,56

Prevádzkový poriadok 79,6379,63

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

každý ďalší 1 km
0,570,30

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt do 10 m
1,447,58

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním 

bez zhutnenia
0,010,35

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 

závitových nad 32 do DN 50,  -0,00532t
31,440,94

Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi G 

1/2" -0,00045t
3,601,48

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 

1 km
1,749,16

Demontáž doplnkových konštrukcií z profilového 

materiálu do šrotu
2,550,13

Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi 

alebo fóliami potrubie,  -0,00210t
38,722,28

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 

závitových do DN 15,  -0,00100t
2,040,45

Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do 

DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter
12,361,17

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 

do DN 50 mm základné dvojnásobné
46,410,57

Poplatok za skladovanie 0,246,77

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky do 6 m
1,600,72



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

9 155,88

1 775,94

0,00

7 629,90

0,00 0,00

7 629,90 1 525,98

7 629,90

5 853,96

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 37 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

10.2017



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

M -  Práce a dodávky M

    21-M -  Elektromontáže

    22-M -  Montáže oznam. a zabezp. zariadení

    36-M -  Montáž prev.,mer. a regul.zariadení

HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00 496,89 496,89

0,00

7 629,90

2 064,64 686,42 0,00

2,67 5,22 7,90

3 786,65 535,14 4 321,77

0,00 52,27 52,27

0,00 52,27 52,27

5 853,96 1 226,78 0,00

500 - KOST 37 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

5 853,96 1 775,94 7 629,90

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 K 971052351 ks 2,000 0,00

M -  Práce a dodávky M

    21-M -  Elektromontáže

2 K 210010033 m 40,000 0,00

3 M 3450716000 m 42,000 1,94

4 K 210010060 m 20,000 0,00

5 M 3457100110 m 21,000 0,65

6 K 210010105 m 10,000 0,00

7 M 3451306100 m 10,500 0,64

8 K 210011310 ks 40,000 0,00

9 M 2830403500 ks 40,000 0,02

10 K 210020303 m 3,000 0,00

11 M 3450600003 m 3,150 2,46

12 M 3450600028 m 3,150 1,27

13 M 3450600342 ks 4,000 1,29

14 M 3450600433 ks 1,000 0,14

15 M 3450600464 ks 1,000 0,13

16 M 3450600466 súb. 0,060 11,60

17 K 210020305 m 10,000 0,00

18 M 3450600004 m 10,500 3,29

19 M 3450600031 m 10,500 1,76

20 M 3450600344 ks 16,000 1,70

21 M 3450600433 ks 4,000 0,14

7 629,90

52,27

52,27

Nosník 125 elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1570125
27,270

Spojka 50 elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1200050
0,570

Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 

príslušenstva, 125/50 mm vrátane veka a 

podpery

60,686,07

Káblový žľab 125/50 elektroinštalačný 

materiál, obj.č. 1512582
34,530

Kryt žľabu 125 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1512562
18,480

Spojka 50 elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1200050
0,140

Upínka krytu elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1211121
0,130

Spojovací - sada M6 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1240006
0,700

Káblový žľab 62/50 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1516282
7,750

Kryt žľabu 62 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1516262
4,010

Nosník 62 elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1570062
5,160

Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do 

tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a 

železobetónu

32,170,80

Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA 0,640

Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 

príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a 

podpery

16,415,47

Rúrka tuhá 320N PVC KA - sv. šedá/RAL7035 

1532 KA
13,710

Lišta elektroinštalačná z PH typ V 43, uložená 

pevne vkladacia
16,161,62

Žľab 40/20 6,690

Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 2423 

"Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou
32,810,82

Rúrka kopex 2423 81,600

Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1532, 

uložená pevne
18,470,92

500 - KOST 37 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Popis
Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a 

stenách plochy do 0, 09 m2, do 450 mm,  -

0,10400t

52,2726,13

VÝKAZ VÝMER

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

22 M 3450600464 ks 4,000 0,13

23 M 3450600466 súb. 0,200 11,60

24 K 210100002 ks 10,000 0,00

25 K 210100204 ks 4,000 0,00

26 K 210100251 ks 38,000 0,00

27 K 210100301 ks 2,000 0,00

28 K 210140736 ks 1,000 0,00

29 K 210161010 ks 1,000 0,00

30 K 210190002 ks 1,000 0,00

31 M 3570006000 ks 1,000 1 684,09

32 K 210201311 ks 1,000 0,00

33 M 3483301090 ks 1,000 19,05

34 K 210220030 ks 1,000 0,00

35 M 3410301600 ks 1,000 7,74

36 K 210220040 ks 10,000 0,00

37 M 3544247905 ks 10,000 0,30

38 M 3544247910 ks 10,000 0,37

39 K 210800107 m 45,000 0,00

40 M 3410350085 m 47,250 0,35

41 K 210800109 m 10,000 0,00

42 M 3410350087 m 10,500 0,96

43 K 210800613 m 40,000 0,00

44 M 3410350554 m 42,000 0,46

45 K 210802306 m 20,000 0,00

46 M 3410350578 m 21,000 0,42

47 K 210872100 m 90,000 0,00

48 M 3412150400 m 94,500 0,33

49 K 210872102 m 86,000 0,00

50 M 3412150420 m 90,300 0,51

51 K 210950201 m 20,000 0,00

52 K MD % 21,149 0,00

53 K PD % 21,149 0,00

54 K PM % 4,628 2,39

55 K PPV % 31,534 0,00

    22-M -  Montáže oznam. a zabezp. zariadení 0

56 K 220732307 m 10,000 0,00

57 M 3410101057 m 10,500 0,25

58 K PM % 0,033 2,39

59 K PPV % 0,093 0,00

7,90

Podiel pridružených výkonov 0,444,78

Montáž dátového káblu kombinovaného UTP 

Cat5E+2x0.88mm uložený v lište
4,780,48

Dátový kábel + príslušenstvo K-FTP cat5e PVC 

lanko
2,590

Podružný materiál 0,080,00

Presun dodávok 16,840,80

Podružný materiál 11,060,00

Podiel pridružených výkonov 150,664,78

Signálny kábel JYTY-O, J 4x1 46,020

Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 

0.75 kg
3,980,20

Mimostavenisková doprava 60,632,87

Vodič signálny uložený voľne JYTY 250 V 2x1 17,920,20

Signálny kábel JYTY-O 2x1 30,850

Vodič signálny uložený voľne JYTY 250 V 4x1 19,170,22

H07V-K 6 (CYA) Flexibilný kábel harmonizovaný 19,400

Kábel medený uložený voľne H05VV-F (CYSY) 

300/500 V  3x1,5
9,560,48

H05VV-F 3x1 (CYSY) Flexibilný kábel 

harmonizovaný
8,860

Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 

3x4
2,310,23

CYKY-J 3x4 Kábel pre pevné uloženie, medený 

STN
10,030

Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA)  

450/750 V 6
9,240,23

Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný 

a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m
3,740

Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 

3x1,5
7,170,16

CYKY-O, J 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, 

medený STN
16,560

Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 1 - OBO 

1809
7,740

Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu 33,133,31

Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. 

ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací 

materiál

3,030

Zapojenie svietidla IP66, 2x svetelný zdroj, 

priemyselné s lineárnou žiarovkou
3,963,96

Priemyselné svietidlo pre lineárne žiarivky 

2x36W, IP66, EVG, 1200x155
19,050

Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 1 12,4812,48

Elektromer jednofázový na priame pripojenie 8,628,62

Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 

kg -37DT1-A
17,0217,02

ROZVÁDZAČ 37DT1-A (špecifikácia - samostatná 

príloha)
1 684,090

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. 

záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2
111,352,93

Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) 

vrátane zapojenia
3,191,59

Elektrická húkačka vrátane zapojenia 8,358,35

Spojovací - sada M6 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1240006
2,320

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane 

zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2
5,410,54

Ukončenie šnúry s prierezom do 3 x 4 mm2 8,732,18

Upínka krytu elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1211121
0,510



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

    36-M -  Montáž prev.,mer. a regul.zariadení 0

60 K 360410050 ks 1,000 0,00

61 K 360410076 ks 3,000 0,00

62 K 360410182 ks 2,000 0,00

63 K 360410400 ks 1,000 0,00

64 K 360410405 ks 1,000 0,00

65 K 360410420 ks 7,000 0,00

66 K 360413001 ks 1,000 0,00

67 K 361410231p ks 1,000 0,00

68 K 361430031 ks 2,000 0,00

69 M 405925020024
súbo

r
1,000 3 786,65

70 K MD % 47,553 0,00

71 K PD % 47,553 0,00

72 K PPV % 49,137 0,00

HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby 0
73 K HZS000114 hod 20,000 0,00

74 K HZS000115 hod 8,000 0,00

75 K HZS000116 hod 6,000 0,00

76 K HZS000117 hod 1,000 0,00

77 K HZS000214 hod 8,000 0,00
Odborná prehliadka a odborná skúška EZ - 

revízie 
117,8514,73

4 321,77

496,89

Koordinácia spolupráce s dodávateľmi 

technológie
76,449,56

Odovzdávacia dokumentácia PD skutkového 

stavu
95,5615,93

Zaškolenie obsluhy 15,9315,93

Presun dodávok 37,870,80

Podiel pridružených výkonov 234,774,78

Príprava a realizácia komplexných skúšok 191,119,56

Montáž elektr.servomotora 29,5314,76

Špecifikácia dodávok MaR a PRS - (spolu - 

samostatná príloha )
3 786,650

Mimostavenisková doprava 136,322,87

Montáž ponorného snímača teploty pre vodu 22,523,22

Demontáž jestv. merača tepla  a znovumontáž 14,1514,15

Montáž regulátora hladiny, bez zapojenia 5,185,18

Montáž ponornej elektródy 7,583,79

Montáž exterierového snímača teploty 4,244,24

Montáž priestorového snímača teploty 3,223,22

Montáž regulátora teploty s mikrospínačom, 

kapilárový
5,625,62

Montáž elektrického snímača tlaku, podtlaku, 

pretlaku EC, GC
34,1411,38



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

11 111,68

2 809,11

0,00

9 259,73

0,00 0,00

9 259,73 1 851,95

9 259,73

6 450,64

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 39 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

10.2017



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolácie tepelné

    732 - Ústredné kúrenie, strojovne

    733 -  Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

    734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

    783 - Dokončovacie práce - nátery

    799 - Demontáže

    HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

    OST - Ostatné práce

M - Práce a dodávky M

    23-M - Montáže potrubia

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

9 259,73

0,00 418,85 418,85

117,20 313,50 430,68

117,20 313,50 430,68

12,61 40,87 53,48

4,52 42,78 47,29

0,00 858,86 858,86

393,37 761,80 1 155,15

917,50 138,40 1 055,90

108,57 129,21 237,76

6 333,44 2 495,61 8 829,04

198,70 53,16 251,86

4 698,17 51,68 4 749,85

400 - KOST 39 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

6 450,64 2 809,11 9 259,73

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolácie tepelné

1 K 713461111 m2 22,000 0,08

2 M 63141525401 m 9,000 2,55

3 M 6314152530 m 1,000 2,63

4 M 6314152540 m 2,000 2,52

5 M 6314152700 m 6,000 2,86

6 M 6314152890 m 30,000 3,32

7 M 6314153070 m 12,000 4,13

8 K 998713201 % 3,122 0,00

    732 - Ústredné kúrenie, strojovne 0

9 M 7300011 kpl 1,000 4 515,02

10 M 7300031 ks 1,000 183,15

11 K 998732201 % 59,000 0,00

    733 -  Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 0

12 K 733126005 ks 2,000 0,53

13 K 733126010 ks 1,000 0,61

14 K 733126015 ks 2,000 0,68

15 K 733126020 ks 2,000 0,92

16 K 733126070 ks 2,000 0,53

17 K 733126075 ks 4,000 0,61

18 K 733126080 ks 11,000 0,68

9 259,73

8 829,04

251,86

4 749,85

1 155,15

Montáž tvarovky - koleno DN 40 privarením 146,4612,64

Montáž tvarovky - redukcie DN 50 privarením 32,3315,25

Montáž tvarovky - koleno DN 25 privarením 11,825,38

Montáž tvarovky - koleno DN 32 privarením 26,826,10

Montáž tvarovky - redukcie DN 25 privarením 11,825,38

Montáž tvarovky - redukcie DN 32 privarením 6,706,10

Montáž tvarovky - redukcie DN 40 privarením 26,6312,64

Kompaktná odovzdávacia stanica tepla, 

horúcovodná, tlakovo nezávislá, výkon 140 kW, 

vrátane izolácie a vaničiek

4 515,020

Expanzná nádoba s membránou, 6 bar, objem 

200 l, dodávka KOST
183,150

Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 

6 m
51,680,88

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

49x40x1000 mm

99,620

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

61x50x1000 mm

49,590

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

výšky do 6 m
3,231,04

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

27x20x1000 mm

2,630

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

34x25x1000 mm

5,030

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

43x30x1000 mm

17,150

 

Popis
Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov 

skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová
51,682,27

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

21x20x1000 mm

22,930

VÝKAZ VÝMER

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 39 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

19 K 733126085 ks 7,000 0,92

20 K 733191914 ks 2,000 1,12

21 K 7331111031 m 16,000 2,56

22 K 733111104 m 1,000 2,64

23 K 733111105 m 2,000 3,53

24 K 733111106 m 6,000 4,83

25 K 733111107 m 28,000 5,87

26 K 733111108 m 11,000 8,09

27 K 733190107 m 64,000 0,01

28 M 733RED2515 ks 2,000 1,44

29 M 733RED3225 ks 1,000 1,43

30 M 733RED4032 ks 2,000 1,74

31 M 733RED5040 ks 2,000 1,73

32 M 733KOL9025 ks 2,000 0,52

33 M 733KOL9032 ks 4,000 0,68

34 M 733KOL9040 ks 11,000 0,89

35 M 733KOL90450 ks 7,000 1,51

36 K 998733201 % 14,306 0,00

    734 - Ústredné kúrenie, armatúry. 0

37 K 7341092112 kpl 1,000 2,46

38 K 734315110 ks 2,000 1,94

39 K 734109213 ks 1,000 6,30

40 K 734315100 ks 2,000 3,27

41 K 734315030 ks 10,000 0,37

42 K 734209101 ks 5,000 0,10

43 K 734191941 ks 1,000 3,26

44 K 7341919441 ks 1,000 5,93

45 M 134GKN0040 ks 2,000 156,87

46 M 55118601501 ks 1,000 38,29

47 M 134GKN0025 ks 2,000 93,17

48 M 5512441140 ks 10,000 23,90

49 M 5511130120 ks 5,000 3,77

50 K 734421130 kpl 1,000 31,11

51 K 734494213 ks 2,000 0,86

1 055,90

Návarok G 1/2" pre MaR 8,843,56

Oceľový guľový kohút na horúcu vodu 

obojstranne navarovací DN 15/ PN 40
239,050

Guľový kohút závitový vypúšťací, DN 15 18,830

Tlakomerová zostava, rozsah 0÷1 MPa so 

slučkou a tlakomerovým kohútom
36,104,98

Guľový kohút uzatvárací na horúcu vodu 

obojstranne prírubový, dvojdielny, 

celonerezový DN 40, PN 40

313,740

Prírubový filter DN 40, PN 16 38,290

Guľový kohút uzatvárací na horúcu vodu 

obojstranne prírubový, dvojdielny, 

celonerezový DN 25, PN 40

186,330

Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2 3,460,59

Demontáž a spätná montáž  medziprírubového 

merača tepla Vortex Yokogawa YF 101, DN 15, 

PN 16

10,317,06

Demontáž a spätná montáž  medziprírubového 

merača tepla Vortex Yokogawa YF 104, DN 40, 

PN 16

15,369,43

Montáž filtra prírubového DN 40 18,6012,30

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 

vodu obojstranne prírubového DN 25
24,649,05

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 

vodu obojstranne navarovacieho DN 15 
46,744,31

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch 

výšky do 6 m
15,951,11

Montáž 2-cestného regulačného ventilu 

prírubového so servopohonom, DN 15, PN 16, 

kvs=1,6m3/h (dod. MaR)

9,907,44

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 

vodu obojstranne prírubového DN 40
27,2011,66

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 32 2,710

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 40 9,810

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 50 10,590

Prechod rúrový priamy DN 40/DN 32 3,490

Prechod rúrový priamy DN 50/DN 40 3,460

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 25 1,040

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok 

závitových
19,880,30

Prechod rúrový priamy DN 25/DN 15 2,880

Prechod rúrový priamy DN 32/DN 25 1,430

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 32, mat. 11 353.1
63,975,84

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 40, mat. 11 353.1
342,036,35

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 50, mat. 11 353.1
168,187,20

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 15, mat. 11 353.1
104,603,97

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 20, mat. 11 353.1
6,944,30

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 25, mat. 11 353.1
17,014,98

Montáž tvarovky - koleno DN 50 privarením 113,1515,25

Oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok 

zaslepenie kovaním a zavarením DN 20
5,481,62



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

52 M 3194302360 ks 4,000 2,43

53 M 3194302390 ks 2,000 3,41

54 M 3194302410 ks 4,000 4,57

55 M 3194302580 ks 4,000 5,26

56 K 998734201 % 13,227 0,00

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 0

57 K 767995101 kg 30,000 0,39

58 M 767TAC10 kg 30,000 2,23

59 M 767OBJ15 ks 14,000 0,20

60 M 767OBJ32 ks 2,000 0,28

61 M 767OBJ50 ks 4,000 0,39

62 M 767OBJS20 ks 2,000 1,22

63 M 767OBJS25 ks 2,000 1,35

64 M 767OBJS40 ks 10,000 1,99

65 K 998767201 % 2,959 0,00

    783 - Dokončovacie práce - nátery 0

66 K 783424340 m 7,000 0,37

67 K 783424740 m 57,000 0,18

    799 - Demontáže 0

68 K 171209002 t 0,016 0,00

69 K 713400821 m2 7,500 0,00

70 K 733110803 m 3,000 0,06

71 K 733110806 m 12,000 0,07

72 K 733110808 m 6,000 0,18

73 K 734200823 ks 4,000 0,60

74 K 979081111 t 0,097 0,00

75 K 979081121 t 0,970 0,00

76 K 979082111 t 0,097 0,00

77 K 979093111 t 0,016 0,00

    HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 0

78 K 0010000342 hod 72,000 0,00

    OST - Ostatné práce 0

79 K 7354948113 hod 8,000 0,00

80 K 9502010011 kpl 1,000 0,00

81 K 9502010021 kpl 1,000 0,00

82 K 9502010031 kpl 1,000 0,00

237,76

53,48

47,29

858,86

418,85

Prevádzkový denník 63,7063,70

Úradná skúška VTZ tlakového - expanzná 

nádoba
199,08199,08

Vykurovacia skúška 858,8611,93

Vypustenie a napustenie vody zo systému 76,449,56

Prevádzkový poriadok 79,6379,63

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

každý ďalší 1 km
0,290,30

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt do 10 m
0,747,58

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním 

bez zhutnenia
0,010,35

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 

závitových nad 32 do DN 50,  -0,00532t
6,640,92

Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi 

nad 1 do G 6/4,  -0,00200t
13,512,78

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 

1 km
0,899,16

Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi 

alebo fóliami potrubie,  -0,00210t
17,082,28

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 

závitových do DN 15,  -0,00100t
1,530,45

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 

závitových nad 15 do DN 32,  -0,00320t
6,500,47

Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do 

DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter
10,811,17

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 

do DN 50 mm základné dvojnásobné
42,670,57

Poplatok za skladovanie 0,116,77

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 

DN 25
2,710

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 

DN 40
19,910

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky do 6 m
2,120,72

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 

DN 32
0,560

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 

DN 50
1,560

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 

DN 20
2,440

Montáž ostatných atypických kovových 

stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg
138,804,24

Závesy potrubia - závesné tyče 66,890

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 

DN 15
2,790

Príruba privarovacia s krkom DN 40, PN 16 18,280

Príruba privarovacia s krkom DN 40, PN 40 21,050

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 

6 m
2,630,20

Príruba privarovacia s krkom DN 15, PN 16 9,710

Príruba privarovacia s krkom DN 32, PN 16 6,820



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

M - Práce a dodávky M 0

    23-M - Montáže potrubia 0

83 K 230010308 ks 26,000 0,35

84 K 230010317 ks 2,000 0,39

85 K 230010320 ks 12,000 0,41

86 K 230010329 ks 34,000 0,49

87 K 230120012 m 16,000 0,00

88 K 230120013 m 1,000 0,00

89 K 230120014 m 2,000 0,00

90 K 230120015 m 6,000 0,00

91 K 230120016 m 28,000 0,00

92 K 230120017 m 11,000 0,00

93 K 230120041 m 28,000 0,00

94 K 230120042 m 28,000 0,00

95 K 230120043 m 11,000 0,00

96 K 230120072 ks 7,000 0,00

97 K 230163101 ks 1,000 85,82

Značenie potrubia štítkami 17,392,48

RTG kontrola prežiarením zvarov 104,0018,19

430,68

430,68

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním do DN 32
35,011,25

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 40
37,011,32

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 50
16,121,47

Odmasťovanie potrubia DN 32 4,540,76

Odmasťovanie potrubia DN 40 22,970,82

Odmasťovanie potrubia DN 50 11,911,08

Odmasťovanie potrubia DN 15 8,790,55

Odmasťovanie potrubia DN 20 0,620,62

Odmasťovanie potrubia DN 25 1,350,68

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 20
4,241,73

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 25
26,951,83

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 40
89,892,16

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN15
49,901,57



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

9 308,26

1 861,25

0,00

7 756,88

0,00 0,00

7 756,88 1 551,38

7 756,88

5 895,63

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 39 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

10.2017



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

M -  Práce a dodávky M

    21-M -  Elektromontáže

    22-M -  Montáže oznam. a zabezp. zariadení

    36-M -  Montáž prev.,mer. a regul.zariadení

HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00 496,89 496,89

0,00

7 756,88

2 106,31 771,73 0,00

2,67 5,22 7,90

3 786,65 535,14 4 321,77

0,00 52,27 52,27

0,00 52,27 52,27

5 895,63 1 312,09 0,00

500 - KOST 39 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

5 895,63 1 861,25 7 756,88

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 K 971052351 ks 2,000 0,00

M -  Práce a dodávky M

    21-M -  Elektromontáže

2 K 210010033 m 40,000 0,00

3 M 3450716000 m 42,000 1,94

4 K 210010060 m 20,000 0,00

5 M 3457100110 m 21,000 0,65

6 K 210010105 m 15,000 0,00

7 M 3451306100 m 15,750 0,64

8 K 210011310 ks 70,000 0,00

9 M 2830403500 ks 70,000 0,02

10 K 210020303 m 22,000 0,00

11 M 3450600003 m 23,100 2,46

12 M 3450600028 m 23,100 1,27

13 M 3450600342 ks 26,000 1,29

14 M 3450600433 ks 11,000 0,14

15 M 3450600464 ks 11,000 0,13

16 M 3450600466 súb. 0,500 11,60

17 K 210100002 ks 10,000 0,00

18 K 210100204 ks 4,000 0,00

19 K 210100251 ks 38,000 0,00

20 K 210100301 ks 2,000 0,00

21 K 210140736 ks 1,000 0,00

Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) 

vrátane zapojenia
3,191,59

Elektrická húkačka vrátane zapojenia 8,358,35

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane 

zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2
5,410,54

Ukončenie šnúry s prierezom do 3 x 4 mm2 8,732,18

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. 

záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2
111,352,93

Spojka 50 elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1200050
1,580

Upínka krytu elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1211121
1,400

Spojovací - sada M6 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1240006
5,800

Káblový žľab 62/50 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1516282
56,840

Kryt žľabu 62 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1516262
29,430

Nosník 62 elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1570062
33,540

Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do 

tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a 

železobetónu

56,300,80

Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA 1,110

Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 

príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a 

podpery

120,355,47

Rúrka tuhá 320N PVC KA - sv. šedá/RAL7035 

1532 KA
13,710

Lišta elektroinštalačná z PH typ V 43, uložená 

pevne vkladacia
24,251,62

Žľab 40/20 10,030

Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 2423 

"Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou
32,810,82

Rúrka kopex 2423 81,600

Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1532, 

uložená pevne
18,470,92

500 - KOST 39 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Popis
Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a 

stenách plochy do 0, 09 m2, do 450 mm,  -

0,10400t

52,2726,13

7 756,88

52,27

52,27

VÝKAZ VÝMER

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

22 K 210161010 ks 1,000 0,00

23 K 210190002 ks 1,000 0,00

24 M 3570006000 ks 1,000 1 684,09

25 K 210201311 ks 1,000 0,00

26 M 3483301090 ks 1,000 19,05

27 K 210220030 ks 1,000 0,00

28 M 3410301600 ks 1,000 7,74

29 K 210220040 ks 10,000 0,00

30 M 3544247905 ks 10,000 0,30

31 M 3544247910 ks 10,000 0,37

32 K 210800107 m 45,000 0,00

33 M 3410350085 m 47,250 0,35

34 K 210800109 m 17,000 0,00

35 M 3410350087 m 17,850 0,96

36 K 210800613 m 50,000 0,00

37 M 3410350554 m 52,500 0,46

38 K 210802306 m 20,000 0,00

39 M 3410350578 m 21,000 0,42

40 K 210872100 m 85,000 0,00

41 M 3412150400 m 89,250 0,33

42 K 210872102 m 85,000 0,00

43 M 3412150420 m 89,250 0,51

44 K 210950201 m 20,000 0,00

45 K MD % 21,149 0,00

46 K PD % 21,149 0,00

47 K PM % 5,137 2,39

48 K PPV % 33,023 0,00

    22-M -  Montáže oznam. a zabezp. zariadení 0

49 K 220732307 m 10,000 0,00

50 M 3410101057 m 10,500 0,25

51 K PM % 0,033 2,39

52 K PPV % 0,093 0,00

    36-M -  Montáž prev.,mer. a regul.zariadení 0

53 K 360410050 ks 1,000 0,00

54 K 360410076 ks 3,000 0,00

55 K 360410182 ks 2,000 0,00

56 K 360410400 ks 1,000 0,00

57 K 360410405 ks 1,000 0,00

58 K 360410420 ks 7,000 0,00

59 K 360413001 ks 1,000 0,00

60 K 361410231p ks 1,000 0,00

7,90

4 321,77

Demontáž jestv. merača tepla  a znovumontáž 14,1514,15

Montáž regulátora hladiny, bez zapojenia 5,185,18

Montáž exterierového snímača teploty 4,244,24

Montáž priestorového snímača teploty 3,223,22

Montáž ponorného snímača teploty pre vodu 22,523,22

Montáž regulátora teploty s mikrospínačom, 

kapilárový
5,625,62

Montáž elektrického snímača tlaku, podtlaku, 

pretlaku EC, GC
34,1411,38

Montáž ponornej elektródy 7,583,79

Dátový kábel + príslušenstvo K-FTP cat5e PVC 

lanko
2,590

Podružný materiál 0,080,00

Podiel pridružených výkonov 0,444,78

Podružný materiál 12,270,00

Podiel pridružených výkonov 157,784,78

Montáž dátového káblu kombinovaného UTP 

Cat5E+2x0.88mm uložený v lište
4,780,48

Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 

0.75 kg
3,980,20

Mimostavenisková doprava 60,632,87

Presun dodávok 16,840,80

Signálny kábel JYTY-O 2x1 29,140

Vodič signálny uložený voľne JYTY 250 V 4x1 18,950,22

Signálny kábel JYTY-O, J 4x1 45,480

Kábel medený uložený voľne H05VV-F (CYSY) 

300/500 V  3x1,5
9,560,48

H05VV-F 3x1 (CYSY) Flexibilný kábel 

harmonizovaný
8,860

Vodič signálny uložený voľne JYTY 250 V 2x1 16,920,20

CYKY-J 3x4 Kábel pre pevné uloženie, medený 

STN
17,060

Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA)  

450/750 V 6
11,550,23

H07V-K 6 (CYA) Flexibilný kábel harmonizovaný 24,250

Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 

3x1,5
7,170,16

CYKY-O, J 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, 

medený STN
16,560

Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 

3x4
3,930,23

Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu 33,133,31

Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. 

ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací 

materiál

3,030

Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný 

a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m
3,740

Priemyselné svietidlo pre lineárne žiarivky 

2x36W, IP66, EVG, 1200x155
19,050

Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 1 12,4812,48

Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 1 - OBO 

1809
7,740

Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 

kg -39DT1-A
17,0217,02

ROZVÁDZAČ 39DT1-A (špecifikácia - samostatná 

príloha)
1 684,090

Zapojenie svietidla IP66, 2x svetelný zdroj, 

priemyselné s lineárnou žiarovkou
3,963,96

Elektromer jednofázový na priame pripojenie 8,628,62



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

61 K 361430031 ks 2,000 0,00

62 M 405925020024
súbo

r
1,000 3 786,65

63 K MD % 47,553 0,00

64 K PD % 47,553 0,00

65 K PPV % 49,137 0,00

HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby 0
66 K HZS000114 hod 20,000 0,00

67 K HZS000115 hod 8,000 0,00

68 K HZS000116 hod 6,000 0,00

69 K HZS000117 hod 1,000 0,00

70 K HZS000214 hod 8,000 0,00

496,89

Odovzdávacia dokumentácia PD skutkového 

stavu
95,5615,93

Špecifikácia dodávok MaR a PRS - (spolu - 

samostatná príloha )
3 786,650

Mimostavenisková doprava 136,322,87

Presun dodávok 37,870,80

Zaškolenie obsluhy 15,9315,93

Odborná prehliadka a odborná skúška EZ - 

revízie 
117,8514,73

Podiel pridružených výkonov 234,774,78

Príprava a realizácia komplexných skúšok 191,119,56

Koordinácia spolupráce s dodávateľmi 

technológie
76,449,56

Montáž elektr.servomotora 29,5314,76



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

42 783,86

4 703,48

0,00

35 653,22

0,00 0,00

35 653,22 7 130,64

35 653,22

30 949,77

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 40 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

10.2017



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolácie tepelné

    732 - Ústredné kúrenie, strojovne

    733 -  Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

    734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

    783 - Dokončovacie práce - nátery

    799 - Demontáže

    HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

    OST - Ostatné práce

M - Práce a dodávky M

    23-M - Montáže potrubia

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

35 653,22

0,00 418,85 418,85

131,58 534,38 665,96

131,58 534,38 665,96

26,37 49,64 76,01

8,02 108,11 116,12

0,00 858,86 858,86

1 769,12 1 940,81 3 709,87

2 055,46 118,04 2 173,52

210,74 258,36 469,12

30 818,19 4 169,10 34 987,27

749,29 130,44 879,73

25 999,19 285,99 26 285,19

400 - KOST 40 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

30 949,77 4 703,48 35 653,22

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolácie tepelné

1 K 713461111 m2 52,500 0,08

2 M 6314152520 m 7,000 2,55

3 M 6314152540 m 2,000 2,52

4 M 6314152700 m 1,000 2,86

5 M 6314152890 m 9,000 3,32

6 M 6314153250 m 16,000 7,32

7 M 6314153260 m 15,000 11,85

8 M 6314153270 m 2,000 14,63

9 M 6314153290 m 24,000 15,23

10 K 998713201 % 10,906 0,00

    732 - Ústredné kúrenie, strojovne 0

11 M 730001 kpl 1,000 24 852,52

12 M 730003 ks 2,000 573,34

13 K 998732201 % 326,500 0,00

    733 -  Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 0

14 K 733126010 ks 2,000 0,61

15 K 733126015 ks 2,000 0,68

16 K 733126030 ks 2,000 1,23

17 K 733126040 ks 4,000 2,05

35 653,22

34 987,27

879,73

26 285,19

3 709,87

Montáž tvarovky - redukcie DN 40 privarením 26,6312,64

Montáž tvarovky - redukcie DN 80 privarením 45,8421,68

Montáž tvarovky - redukcie DN 125 privarením 145,9534,43

Expanzná nádoba s membránou, 6 bar, objem 

600 l, dodávka KOST
1 146,670

Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 

6 m
285,990,88

Montáž tvarovky - redukcie DN 32 privarením 13,416,10

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

139x70x1000 mm

365,410

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

výšky do 6 m
11,291,04

Kompaktná odovzdávacia stanica tepla, 

horúcovodná, tlakovo nezávislá, výkon 1300 

kW, vrátane izolácie a vaničiek

24 852,520

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

89x60x1000 mm

117,090

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

109x70x1000 mm

177,730

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

133x70x1000 mm

29,260

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

34x25x1000 mm

5,030

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

43x30x1000 mm

2,860

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

49x40x1000 mm

29,890

 

Popis
Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov 

skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová
123,332,27

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

21x20x1000 mm

17,840,00

VÝKAZ VÝMER

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 40 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

18 K 733126070 ks 4,000 0,53

19 K 733126080 ks 4,000 0,68

20 K 733126095 ks 6,000 1,23

21 K 733126100 ks 12,000 1,59

22 K 733126105 ks 9,000 2,05

23 K 733126135 ks 1,000 0,68

24 K 733111103 m 19,000 2,56

25 K 733111105 m 2,000 3,53

26 K 733111106 m 1,000 4,83

27 K 733111107 m 9,000 5,88

28 K 733121125 m 15,000 18,93

29 K 733121128 m 14,000 24,71

30 K 7331211321 m 2,000 30,00

31 K 733121132 m 22,000 30,00

32 K 733190107 m 31,000 0,01

33 K 733190217 m 15,000 0,01

34 K 733190232 m 38,000 0,04

35 M 733RED3225 ks 2,000 1,43

36 M 733RED4032 ks 2,000 1,74

37 M 733RED8065 ks 2,000 2,63

38 M 733RED125801 ks 2,000 10,64

39 M 733RED12580 ks 2,000 10,64

40 M 733T40 ks 1,000 8,45

41 M 733KOL9025 ks 4,000 0,52

42 M 733KOL9040 ks 4,000 0,89

43 M 733KOL90480 ks 6,000 3,19

44 M 733KOL904100 ks 8,000 5,82

45 M 733KOL9041001 ks 4,000 6,98

46 M 733KOL904125 ks 9,000 8,70

47 K 998733201 % 45,946 0,00

    734 - Ústredné kúrenie, armatúry. 0

48 K 734109212 kpl 1,000 3,30

49 K 734192035 ks 2,000 3,39

50 K 734162020 ks 1,000 5,26

51 K 734315030 ks 8,000 0,37

52 K 734209101 ks 5,000 0,10

53 K 7341919461 ks 1,000 5,07

2 173,52

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 

vodu obojstranne navarovacieho DN 15 
37,394,31

Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2 3,460,59

Demontáž a spätná montáž  prírubového merača 

tepla Siemens, DN 80, PN 16
18,5013,43

Montáž 2-cestného regulačného ventilu 

prírubového so servopohonom, DN 25, PN 16, 

kvs=10m3/h (dod. MaR)

13,029,72

Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 

125
30,6611,94

Montáž filtra prírubového DN 125 21,3516,09

Rúrový oblúk 1,5D, 45°, DN 100 (fi 108) 27,930

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 125 (fi 139,7) 78,330

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch 

výšky do 6 m
51,221,11

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 40 3,570

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 80 (fi 89) 19,110

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 100 (fi 108) 46,570

Prechod rúrový priamy DN 125/DN 80 (fi 133/fi 

89)
21,280

T-kus, DN 40 8,450

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 25 2,070

Prechod rúrový priamy DN 40/DN 32 3,490

Prechod rúrový priamy DN 80/DN 65 (fi 89/fi 

76)
5,260

Prechod rúrový priamy DN 125/DN 80 (fi 

139,7/fi 88,9)
21,280

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do 

priem. 89/5
6,450,42

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 

89/5 do priem. 139,7/4, 5
26,930,67

Prechod rúrový priamy DN 32/DN 25 2,850

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 

133/4,5, mat. 11 353.1
85,5712,79

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 

139,7/4,5, mat. 11 353.1
941,2712,79

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok 

závitových
9,630,30

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 40, mat. 11 353.1
111,166,47

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 

89/3,6, mat. 11 353.1
426,549,51

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 

108/4,0, mat. 11 353.1
494,5310,61

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 15, mat. 11 353.1
124,213,97

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 25, mat. 11 353.1
17,225,08

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 32, mat. 11 353.1
10,665,84

Montáž tvarovky - koleno DN 100 privarením 376,4029,77

Montáž tvarovky - koleno DN 125 privarením 328,3834,43

Montáž tvarovky - T-kus DN 40 privarením 13,3112,64

Montáž tvarovky - koleno DN 25 privarením 23,635,38

Montáž tvarovky - koleno DN 40 privarením 53,2612,64

Montáž tvarovky - koleno DN 80 privarením 137,5121,68



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

54 M 5518211450 ks 2,000 788,34

55 M 5518200108 ks 1,000 92,00

56 M 5512441140 ks 8,000 23,90

57 M 5511130120 ks 5,000 3,77

58 K 734421130 kpl 1,000 31,11

59 K 734494213 ks 2,000 0,86

60 M 3194302440 ks 2,000 8,26

61 M 3194302480 ks 7,000 14,79

62 K 998734201 % 27,227 0,00

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 0

63 K 767995101 kg 60,000 0,39

64 M 767TAC10 kg 60,000 2,23

65 M 767OBJ15 ks 16,000 0,20

66 M 767OBJ40 ks 2,000 0,33

67 M 767OBJ80 ks 4,000 0,49

68 M 767OBJ100 ks 6,000 0,53

69 M 767OBJ200 ks 7,000 6,37

70 K 998767201 % 5,839 0,00

    783 - Dokončovacie práce - nátery 0

71 K 783424340 m 12,000 0,37

72 K 783424740 m 19,000 0,18

73 K 783425750 m 29,000 0,27

74 K 783426760 m 24,000 0,45

    799 - Demontáže 0

75 K 171209002 t 0,034 0,00

76 K 713400821 m2 16,000 0,00

77 K 733120826 m 2,000 0,24

78 K 7331208321 m 20,000 0,37

79 K 734100813 ks 2,000 0,02

80 K 979081111 t 0,493 0,00

81 K 979081121 t 4,930 0,00

82 K 979082111 t 0,493 0,00

83 K 979093111 t 0,034 0,00

    HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 0

84 K 0010000342 hod 72,000 0,00

469,12

76,01

116,12

858,86

Vykurovacia skúška 858,8611,93

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

každý ďalší 1 km
1,490,30

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt do 10 m
3,747,58

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním 

bez zhutnenia
0,010,35

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých 

nad 89 do 133,  -0,01384t
43,321,79

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi 

prírubami DN 125,  -0,08300t
22,5211,24

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 

1 km
4,519,16

Poplatok za skladovanie 0,236,77

Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi 

alebo fóliami potrubie,  -0,00210t
36,442,28

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých 

DN 80,  -0,00841t
3,871,70

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 

do DN 50 mm základné dvojnásobné
14,220,57

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 

do DN 100 mm základné dvojnásobné
20,320,43

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 

do DN 150 mm základné dvojnásobné
22,930,51

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 

DN 125
44,590

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky do 6 m
4,180,72

Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do 

DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter
18,541,17

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 

DN 40
0,650

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 

DN 80
1,970

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 

DN 100
3,150

Montáž ostatných atypických kovových 

stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg
277,594,24

Závesy potrubia - závesné tyče 133,780

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 

DN 15
3,190

Príruba privarovacia s krkom DN 80 (88,9) PN 

16 
16,520

Príruba privarovacia s krkom DN 125 (139,7) PN 

16
103,510

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 

6 m
5,420,20

Guľový kohút závitový vypúšťací, DN 15 18,830

Tlakomerová zostava, rozsah 0÷1 MPa so 

slučkou a tlakomerovým kohútom
36,104,98

Návarok G 1/2" pre MaR 8,843,56

Medziprírubová uzatváracia klapka s dvojitou 

excentricitou s pákou, DN 125, PN 16
1 576,670

Prírubový filter, DN 125, PN 16 92,000

Oceľový guľový kohút na horúcu vodu 

obojstranne navarovací DN 15/ PN 40
191,240



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

    OST - Ostatné práce 0

85 K 7354948113 hod 8,000 0,00

86 K 9502010011 kpl 1,000 0,00

87 K 9502010021 kpl 1,000 0,00

88 K 9502010031 kpl 1,000 0,00

M - Práce a dodávky M 0

    23-M - Montáže potrubia 0

89 K 230010308 ks 20,000 0,35

90 K 230010320 ks 8,000 0,41

91 K 230010357 ks 4,000 0,80

92 K 230010377 ks 30,000 1,08

93 K 230120012 m 19,000 0,00

94 K 230120014 m 2,000 0,00

95 K 230120015 m 1,000 0,00

96 K 230120016 m 9,000 0,00

97 K 230120019 m 15,000 0,00

98 K 230120020 m 14,000 0,00

99 K 230120021 m 24,000 0,00

100 K 230120041 m 22,000 0,00

101 K 230120042 m 9,000 0,00

102 K 230120045 m 15,000 0,00

103 K 230120046 m 14,000 0,00

104 K 230120047 m 24,000 0,00

105 K 230120072 ks 7,000 0,00

106 K 230163101 ks 1,000 85,82

Značenie potrubia štítkami 17,392,48

RTG kontrola prežiarením zvarov 104,0018,19

418,85

665,96

665,96

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 80
26,881,79

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 100
26,311,88

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 125
50,452,10

Odmasťovanie potrubia DN 125 69,952,91

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním do DN 32
27,501,25

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 40
12,181,35

Odmasťovanie potrubia DN 40 7,380,82

Odmasťovanie potrubia DN 80 26,641,78

Odmasťovanie potrubia DN 100 32,332,31

Odmasťovanie potrubia DN 15 10,440,55

Odmasťovanie potrubia DN 25 1,350,68

Odmasťovanie potrubia DN 32 0,760,76

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 25
18,281,87

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 80
17,523,58

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 125
178,214,87

Prevádzkový denník 63,7063,70

Úradná skúška VTZ tlakového - expanzná 

nádoba
199,08199,08

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN15
38,381,57

Vypustenie a napustenie vody zo systému 76,449,56

Prevádzkový poriadok 79,6379,63



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

10 768,46

2 181,20

0,00

8 973,72

0,00 0,00

8 973,72 1 794,74

8 973,72

6 792,52

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 40 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

10.2017



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

M -  Práce a dodávky M

    21-M -  Elektromontáže

    22-M -  Montáže oznam. a zabezp. zariadení

    36-M -  Montáž prev.,mer. a regul.zariadení

HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00 496,89 496,89

0,00

8 973,72

2 599,08 970,45 0,00

2,67 5,22 7,90

4 190,77 577,97 4 768,73

0,00 130,67 130,67

0,00 130,67 130,67

6 792,52 1 553,64 0,00

500 - KOST 40 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

6 792,52 2 181,20 8 973,72

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 K 971052351 ks 5,000 0,00

M -  Práce a dodávky M

    21-M -  Elektromontáže

2 K 210010033 m 45,000 0,00

3 M 3450716000 m 47,250 1,94

4 K 210010060 m 20,000 0,00

5 M 3457100110 m 21,000 0,65

6 K 210010105 m 50,000 0,00

7 M 3451306100 m 52,500 0,64

8 K 210011310 ks 120,000 0,00

9 M 2830403500 ks 120,000 0,02

10 K 210020303 m 10,000 0,00

11 M 3450600003 m 10,500 2,46

12 M 3450600028 m 10,500 1,27

13 M 3450600342 ks 12,000 1,29

14 M 3450600433 ks 6,000 0,14

15 M 3450600464 ks 6,000 0,13

16 M 3450600466 súb. 0,200 11,60

17 K 210020305 m 5,000 0,00

18 M 3450600004 m 5,250 3,29

19 M 3450600031 m 5,250 1,76

20 M 3450600344 ks 7,857 1,70

21 M 3450600433 ks 2,143 0,14

8 973,72

130,67

130,67

Nosník 125 elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1570125
13,390

Spojka 50 elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1200050
0,310

Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 

príslušenstva, 125/50 mm vrátane veka a 

podpery

30,346,07

Káblový žľab 125/50 elektroinštalačný 

materiál, obj.č. 1512582
17,270

Kryt žľabu 125 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1512562
9,240

Spojka 50 elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1200050
0,860

Upínka krytu elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1211121
0,760

Spojovací - sada M6 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1240006
2,320

Káblový žľab 62/50 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1516282
25,840

Kryt žľabu 62 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1516262
13,380

Nosník 62 elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1570062
15,480

Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do 

tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a 

železobetónu

96,510,80

Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA 1,910

Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 

príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a 

podpery

54,715,47

Rúrka tuhá 320N PVC KA - sv. šedá/RAL7035 

1532 KA
13,710

Lišta elektroinštalačná z PH typ V 43, uložená 

pevne vkladacia
80,821,62

Žľab 40/20 33,440

Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 2423 

"Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou
36,910,82

Rúrka kopex 2423 91,810

Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1532, 

uložená pevne
18,470,92

500 - KOST 40 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Popis
Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a 

stenách plochy do 0, 09 m2, do 450 mm,  -

0,10400t

130,6726,13

VÝKAZ VÝMER

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

22 M 3450600464 ks 2,143 0,13

23 M 3450600466 súb. 0,143 11,60

24 K 210100002 ks 10,000 0,00

25 K 210100204 ks 4,000 0,00

26 K 210100251 ks 48,000 0,00

27 K 210100258 ks 2,000 0,00

28 M 3438150510 ks 1,800 0,24

29 M 3438153000 ks 1,000 0,25

30 K 210100301 ks 2,000 0,00

31 K 210140736 ks 1,000 0,00

32 K 210161010 ks 1,000 0,00

33 K 210190002 ks 1,000 0,00

34 M 35700060002 ks 1,000 2 031,72

35 K 210201311 ks 1,000 0,00

36 M 3483301090 ks 1,000 19,05

37 K 210220030 ks 1,000 0,00

38 M 3410301600 ks 1,000 7,74

39 K 210220040 ks 10,000 0,00

40 M 3544247905 ks 10,000 0,30

41 M 3544247910 ks 10,000 0,37

42 K 210800107 m 75,000 0,00

43 M 3410350085 m 78,750 0,35

44 K 210800121 m 55,000 0,00

45 M 3410350099 m 57,750 1,52

46 K 210800613 m 85,000 0,00

47 M 3410350554 m 89,250 0,46

48 K 210802306 m 20,000 0,00

49 M 3410350578 m 21,000 0,42

50 K 210872100 m 129,000 0,00

51 M 3412150400 m 135,450 0,33

52 K 210872102 m 122,000 0,00

53 M 3412150420 m 128,100 0,51

54 K 210950201 m 30,000 0,00

55 K MD % 25,523 0,00

56 K PD % 25,523 0,00

57 K PM % 6,894 2,39

58 K PPV % 40,973 0,00

    22-M -  Montáže oznam. a zabezp. zariadení 0

59 K 220732307 m 10,000 0,00

7,90

Montáž dátového káblu kombinovaného UTP 

Cat5E+2x0.88mm uložený v lište
4,780,48

Presun dodávok 20,320,80

Podružný materiál 16,470,00

Podiel pridružených výkonov 195,764,78

Signálny kábel JYTY-O, J 4x1 65,280

Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 

0.75 kg
5,970,20

Mimostavenisková doprava 73,172,87

Vodič signálny uložený voľne JYTY 250 V 2x1 25,680,20

Signálny kábel JYTY-O 2x1 44,220

Vodič signálny uložený voľne JYTY 250 V 4x1 27,200,22

H07V-K 6 (CYA) Flexibilný kábel harmonizovaný 41,220

Kábel medený uložený voľne H05VV-F (CYSY) 

300/500 V  3x1,5
9,560,48

H05VV-F 3x1 (CYSY) Flexibilný kábel 

harmonizovaný
8,860

Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 

5x4
15,330,28

CYKY 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený 

STN
87,830

Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA)  

450/750 V 6
19,630,23

Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný 

a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m
3,740

Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 

3x1,5
11,940,16

CYKY-O, J 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, 

medený STN
27,590

Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 1 - OBO 

1809
7,740

Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu 33,133,31

Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. 

ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací 

materiál

3,030

Zapojenie svietidla IP66, 2x svetelný zdroj, 

priemyselné s lineárnou žiarovkou
3,963,96

Priemyselné svietidlo pre lineárne žiarivky 

2x36W, IP66, EVG, 1200x155
19,050

Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 1 12,4812,48

Elektromer jednofázový na priame pripojenie 8,628,62

Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 

kg -40DT1-D
17,0217,02

ROZVÁDZAČ 40DT1-D (špecifikácia - samostatná 

príloha)
2 031,720

Izolačné pásky zeleno-žltá 10m x 19mm typ: 

ZS10
0,250

Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) 

vrátane zapojenia
3,191,59

Elektrická húkačka vrátane zapojenia 8,358,35

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. 

záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2
140,662,93

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. 

záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2
6,583,29

Izolačné pásky čierna 10m x 19mm typ: FEK10 0,430

Spojovací - sada M6 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1240006
1,660

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane 

zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2
5,410,54

Ukončenie šnúry s prierezom do 3 x 4 mm2 8,732,18

Upínka krytu elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1211121
0,270



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

60 M 3410101057 m 10,500 0,25

61 K PM % 0,033 2,39

62 K PPV % 0,093 0,00

    36-M -  Montáž prev.,mer. a regul.zariadení 0

63 K 360410050 ks 1,000 0,00

64 K 360410076 ks 3,000 0,00

65 K 360410182 ks 2,000 0,00

66 K 360410400 ks 1,000 0,00

67 K 360410405 ks 1,000 0,00

68 K 360410420 ks 7,000 0,00

69 K 360413001 ks 1,000 0,00

70 K 361410231p ks 1,000 0,00

71 K 361430031 ks 2,000 0,00

72 M 405925020024
súbo

r
1,000 4 190,77

73 K MD % 52,628 0,00

74 K PD % 52,628 0,00

75 K PPV % 54,212 0,00

HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby 0
76 K HZS000114 hod 20,000 0,00

77 K HZS000115 hod 8,000 0,00

78 K HZS000116 hod 6,000 0,00

79 K HZS000117 hod 1,000 0,00

80 K HZS000214 hod 8,000 0,00
Odborná prehliadka a odborná skúška EZ - 

revízie 
117,8514,73

4 768,73

496,89

Koordinácia spolupráce s dodávateľmi 

technológie
76,449,56

Odovzdávacia dokumentácia PD skutkového 

stavu
95,5615,93

Zaškolenie obsluhy 15,9315,93

Presun dodávok 41,910,80

Podiel pridružených výkonov 259,014,78

Príprava a realizácia komplexných skúšok 191,119,56

Montáž elektr.servomotora 29,5314,76

Špecifikácia dodávok MaR a PRS - (spolu - 

samostatná príloha )
4 190,770

Mimostavenisková doprava 150,872,87

Montáž ponorného snímača teploty pre vodu 22,523,22

Demontáž jestv. merača tepla  a znovumontáž 14,1514,15

Montáž regulátora hladiny, bez zapojenia 5,185,18

Montáž ponornej elektródy 7,583,79

Montáž exterierového snímača teploty 4,244,24

Montáž priestorového snímača teploty 3,223,22

Podiel pridružených výkonov 0,444,78

Montáž regulátora teploty s mikrospínačom, 

kapilárový
5,625,62

Montáž elektrického snímača tlaku, podtlaku, 

pretlaku EC, GC
34,1411,38

Dátový kábel + príslušenstvo K-FTP cat5e PVC 

lanko
2,590

Podružný materiál 0,080,00



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

1 147,43

725,74

0,00

956,19

0,00 0,00

956,19 191,24

956,19

230,41

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

100 - KOST 41 - PS02.02 - Stavebné úpravy

10.2017



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV

    6 -  Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 -  Presun hmôt HSV

PSV -  Práce a dodávky PSV

    784 -  Dokončovacie práce

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

956,19

0,00 77,11 77,11

85,20 194,29 279,50

85,20 194,29 279,50

145,21 531,45 676,68

101,41 292,38 393,81

43,80 161,96 205,77

100 - KOST 41 - PS02.02 - Stavebné úpravy

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

230,41 725,74 956,19

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV

    6 -  Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 K 611421110 m2 50,000 0,76

2 K 612421321 m2 50,000 0,25

3 K 631313811 m3 0,027 0,88

4 M 5893311125 m3 0,027 68,65

5 K 631362021 t 0,026 869,72

6 K 632450421 m2 4,000 6,59

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0

7 K 941955001 m2 50,000 0,88

8 K 961055111 m3 0,509 0,00

9 K 979081111 t 1,222 0,00

10 K 979081121 t 24,440 0,00

11 K 979082111 t 1,222 0,00

12 K 979089012 t 1,222 0,00

    99 -  Presun hmôt HSV 0

13 K 999281111 t 2,724 0,00

PSV -  Práce a dodávky PSV 0

    784 -  Dokončovacie práce 0

14 K 784412430 m2 100,000 0,04

15 K 784452273 m2 100,000 0,81

Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, 

ručne nanášané dvojnásobné základné na 

podklad hrubozrnný výšky do 3,80 m   

226,951,46

956,19

676,68

393,81

205,77

77,11

279,50

279,50

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice 

(17 01 ), ostatné
8,276,77

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov 

vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m
77,1128,31

Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné 

hrubozrnných, savých podkladov výšky do 3,80 

m   

52,560,49

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 

1 km
12,8710,54

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

každý ďalší 1 km
8,560,35

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt do 10 m
9,267,58

Cementový poter CEMIX 43,994,40

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou 

lešeňovej podlahy do 1,20 m
95,161,03

Búranie základov alebo vybúranie otvorov 

plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových,  

-2,40000t

71,64140,75

Položenie mazaniny z betónu prostého (m3) 

hr.nad 80 do 120 mm
0,6824,40

Betón STN EN 206-1-C 25/30 XC3, (SK)-Cl 0,4-

Dmax 22 - S2 z cementu portlandského, 

obyčajný betón

1,850

Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z 

ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov 

typu KARI

26,78160,37

 

Popis
Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

Oprava vnútorných vápenných, vápennocement.  

omietok stropov rovných, hrubá zatretá 
219,783,64

Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v 

množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % 

hladkých

100,731,76

VÝKAZ VÝMER

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

100 - KOST 41 - PS02.02 - Stavebné úpravy

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

11 275,19

3 541,66

0,00

9 395,99

0,00 0,00

9 395,99 1 879,20

9 395,99

5 854,32

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 41 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

10.2017



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolácie tepelné

    732 - Ústredné kúrenie, strojovne

    733 -  Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

    734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

    783 - Dokončovacie práce - nátery

    799 - Demontáže

    HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

    OST - Ostatné práce

M - Práce a dodávky M

    23-M - Montáže potrubia

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

9 395,99

0,00 219,77 219,78

0,00 185,48 185,47

0,00 185,48 185,47

18,59 41,86 60,46

55,48 519,31 574,80

0,00 858,86 858,86

701,61 986,52 1 688,16

1 129,88 94,26 1 224,14

147,39 240,58 387,97

5 854,32 3 356,18 9 210,51

328,54 103,11 431,65

3 472,83 291,91 3 764,73

400 - KOST 41 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

5 854,32 3 541,66 9 395,99

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolácie tepelné

1 K 713361121 m2 2,600 1,53

2 K 713461111 m2 29,500 0,08

3 M 6314152010 m2 2,600 7,36

4 M 6314152520 m 7,000 2,55

5 M 6314152890 m 7,000 3,32

6 M 6314153070 m 8,000 4,13

7 M 6314153240 m 24,000 6,49

8 M 6314153250 m 10,000 7,32

9 K 998713201 % 5,351 0,00

    732 - Ústredné kúrenie, strojovne 0

10 M 730001 kpl 1,000 3 463,91

11 K 732111132 ks 2,000 0,00

12 K 732111325 ks 2,000 0,00

13 K 732111318 ks 2,000 0,00

14 K 732111315 ks 4,000 0,00

15 K 732111312 ks 2,000 0,00

16 K 734494111 ks 2,000 1,72

17 K 734494121 ks 2,000 1,53

18 K 734499211 ks 2,000 0,53

19 K 734499212 ks 2,000 0,68

20 K 998732201 % 46,763 0,00

Montáž návarka M 20 x 1,5 5,812,37

Montáž návarka M 27 x 2 6,802,72

Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 

6 m
40,960,88

Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdeľovača 

a zberača bez príruby DN do 20
9,564,78

Návarok M 20 x 1,5 9,112,83

Návarok M 27 x 2 8,822,88

Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdeľovača 

a zberača bez príruby DN 80
34,7017,35

Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdeľovača 

a zberača bez príruby DN 50
19,769,88

Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdeľovača 

a zberača bez príruby DN 40
26,376,59

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

výšky do 6 m
5,541,04

Kompaktná odovzdávacia stanica tepla, 

teplovodná, tlakovo závislá, výkon 250 kW, 

vrátane izolácie a vaničiek

3 463,910

Rozdeľovač a zberač, teleso rozdeľovača a 

zberača, fi 139,7 x 4,5, L = 0,96m
138,9269,46

3 764,73

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

61x50x1000 mm

33,060

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

77x60x1000 mm

155,760

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

89x60x1000 mm

73,180

Technická čadičová minerálna izolácia s AluR 

fóliou pre rozdeľovač a zberač, 80x1000x3000 

mm

19,130

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

21x20x1000 mm

17,840

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

49x40x1000 mm

23,240

 

Popis
Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

Montáž izolácie tepelnej telies doskami z 

odľahčených hmôt plôch tvarovaných 

jednovrstvová

34,6011,78

Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov 

skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová
69,302,27

9 395,99

9 210,51

431,65

VÝKAZ VÝMER

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 41 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

    733 -  Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 0

21 K 733126025 ks 2,000 1,11

22 K 733126030 ks 2,000 1,23

23 K 733126080 ks 6,000 0,68

24 K 733126085 ks 6,000 0,92

25 K 733126090 ks 8,000 1,11

26 K 733126095 ks 6,000 1,23

27 K 733111103 m 20,000 2,56

28 K 733111107 m 6,000 5,88

29 K 733111108 m 7,000 8,09

30 K 733121122 m 22,000 13,28

31 K 733121125 m 9,000 18,93

32 K 7331939171 ks 3,000 1,15

33 K 733190107 m 33,000 0,01

34 K 733190217 m 31,000 0,01

35 M 733RED6550 ks 2,000 2,18

36 M 733RED8065 ks 2,000 2,63

37 M 733KOL9040 ks 6,000 0,89

38 M 733KOL90450 ks 6,000 1,51

39 M 733KOL90465 ks 8,000 2,29

40 M 733KOL90480 ks 6,000 3,19

41 K 998733201 % 20,907 0,00

    734 - Ústredné kúrenie, armatúry. 0

42 K 734109211 kpl 1,000 6,54

43 K 734192025 ks 2,000 0,88

44 K 734209101 ks 16,000 0,10

45 K 734209104 ks 2,000 0,10

46 K 734209112 ks 4,000 0,10

47 K 734209117 ks 4,000 0,14

48 K 734209118 ks 2,000 0,14

49 M 5518211430 ks 2,000 430,00

50 M 5511130120 ks 16,000 3,77

51 M 55111301201 ks 2,000 5,77

52 M 73409015 ks 4,000 2,45

53 M 73409040 ks 4,000 5,50

54 M 73409050 ks 2,000 11,91

55 K 7344111111 ks 2,000 8,27

56 K 734421130 kpl 2,000 31,11

1 688,16

1 224,14

Guľový kohút pákový s obojstranne vnútornými 

závitmi, DN 50
23,830

Teplomer technický so zadným prípojom fi 100, 

rozsah 0÷120°C
25,134,29

Tlakomer so spodným prípojom, rozsah 0÷1 MPa 

so slučkou a tlakomerovým kohútom
72,194,98

Guľový kohút závitový vypúšťací, DN 20 11,530

Guľový kohút pákový s obojstranne vnútornými 

závitmi, DN 15
9,810

Guľový kohút pákový s obojstranne vnútornými 

závitmi, DN 40
22,010

Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2 9,764,75

Medziprírubová uzatváracia klapka s dvojitou 

excentricitou s pákou, DN 80, PN 16
860,000

Guľový kohút závitový vypúšťací, DN 15 60,260

Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4 1,400,60

Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 7,871,87

Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4 16,313,94

Montáž 2-cestného regulačného ventilu 

prírubového so servopohonom, DN 15, PN 16, 

kvs=2,5m3/h (dod. MaR)

13,987,44

Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 

80
16,507,37

Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2 11,080,59

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 65 18,280

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 80 (fi 88,9) 19,110

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch 

výšky do 6 m
23,311,11

Prechod rúrový priamy DN 80/DN 65 5,260

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 40 5,350

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 50 9,080

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok 

závitových
10,250,30

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do 

priem. 89/5
13,330,42

Prechod rúrový priamy DN 65/DN 50 4,360

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 

76,1/3,2, mat. 11 353.1
464,597,84

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 

88,9/3,6, mat. 11 353.1
255,929,51

Zaslepenie potrubia DN 40 zátkou 14,243,60

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 15, mat. 11 353.1
130,753,97

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 40, mat. 11 353.1
74,106,47

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 50, mat. 11 353.1
108,087,35

Montáž tvarovky - koleno DN 50 privarením 96,9915,25

Montáž tvarovky - koleno DN 65 privarením 137,5416,09

Montáž tvarovky - koleno DN 80 privarením 137,5121,68

Montáž tvarovky - redukcie DN 65 privarením 34,3816,09

Montáž tvarovky - redukcie DN 80 privarením 45,8421,68

Montáž tvarovky - koleno DN 40 privarením 79,8812,64



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

57 K 734494213 ks 2,000 0,86

58 M 3194302360 ks 2,000 2,43

59 M 3194302420 ks 2,000 6,35

60 M 3194302440 ks 4,000 8,26

61 K 998734201 % 15,335 0,00

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 0

62 K 767995101 kg 35,000 0,39

63 K 767995103 kg 37,100 0,30

64 K 767995105 kg 7,800 0,22

65 M 13384325001 m 3,500 7,80

66 M 767TAC10 kg 35,000 2,23

67 M 767OBJ15 ks 18,000 0,20

68 M 767OBJ40 ks 3,000 0,33

69 M 767OBJ50 ks 3,000 0,39

70 M 767OBJ65 ks 8,000 0,45

71 M 767OBJ80 ks 4,000 0,49

72 M 13610424001 kus 1,000 4,22

73 K 998767201 % 4,829 0,00

    783 - Dokončovacie práce - nátery 0

74 K 783125730 m2 2,500 0,65

75 K 783424340 m 14,000 0,37

76 K 783424740 m 19,000 0,18

77 K 783425750 m 31,000 0,27

    799 - Demontáže 0

78 K 171209002 t 0,099 0,00

79 K 713400821 m2 47,000 0,00

80 K 7322118131 ks 1,000 0,00

81 K 7322138131 ks 1,000 17,31

82 K 7322148131 ks 1,000 0,00

83 K 7322218091 ks 2,000 0,00

84 K 7321108121 m 5,000 0,00

85 K 732420813 ks 2,000 0,16

86 K 7323208121 ks 1,000 0,00

87 K 732324812 ks 1,000 0,00

88 K 732393815 ks 1,000 17,31

387,97

60,46

574,80

Vypúšťanie vody z  expanznej nádoby objemu 

do 100 l
2,242,24

Rozrezanie demontovanej expanznej nádoby 38,4121,09

Demontáž telesa rozdeľovača a zberača nad DN 

150
15,573,11

Demontáž čerpadla DN 50,  -0,02200t 9,224,45

Demontáž expanznej nádoby do 100 l 8,738,73

Demontáž ohrievača zásobníkového, rozrezanie 

demontovaného ohrievača objemu 250 l
36,9919,68

Demontáž ohrievača zásobníkového, vypustenie 

vody z ohrievača objemu 250 l
6,676,67

Demontáž výmenníka tepla doskového 41,0620,53

Poplatok za skladovanie 0,676,77

Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi 

alebo fóliami potrubie,  -0,00210t
107,042,28

Demontáž ohrievača zásobníkového ležatého 

objemu 250 l,  -0,29980t
21,9121,91

Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do 

DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter
21,631,17

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 

do DN 50 mm základné dvojnásobné
14,220,57

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 

do DN 100 mm základné dvojnásobné
21,720,43

Plech oceľový P 150 x 8 mm, L = 0,8 m 4,220

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky do 6 m
3,460,72

Náter oceľových konštrukcií základný syntetický 2,890,50

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 

DN 50
1,170

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 

DN 65
3,570

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 

DN 80
1,970

Závesy potrubia - závesné tyče 78,040

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 

DN 15
3,580

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 

DN 40
0,980

Montáž ostatných atypických kovových 

stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 

20 kg

93,062,21

Montáž ostatných atypických kovových 

stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 

100 kg

8,700,90

Oceľový valcovaný profil U 100 27,290

Príruba privarovacia s krkom DN 80 (88,9) PN 

16 
33,030

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 

6 m
3,050,20

Montáž ostatných atypických kovových 

stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg
161,934,24

Návarok G 1/2" pre MaR 8,843,56

Príruba privarovacia s krkom DN 15, PN 16 4,860

Príruba privarovacia s krkom DN 50 (60,3) PN 

16
12,690



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

89 K 733110806 m 20,000 0,07

90 K 7331108081 m 50,000 0,18

91 K 733120826 m 40,000 0,24

92 K 734100811 ks 12,000 0,02

93 K 734100812 ks 4,000 0,02

94 K 230080451 kg 80,000 0,00

95 K 979081111 t 2,503 0,00

96 K 979081121 t 25,030 0,00

97 K 979082111 t 2,503 0,00

98 K 979093111 t 0,099 0,00

    HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 0

99 K 0010000342 hod 72,000 0,00

    OST - Ostatné práce 0

100 K 7354948113 hod 8,000 0,00

101 K 9502010011 kpl 1,000 0,00

102 K 9502010021 kpl 1,000 0,00

M - Práce a dodávky M 0

    23-M - Montáže potrubia 0

103 K 230120012 m 20,000 0,00

104 K 230120016 m 6,000 0,00

105 K 230120017 m 7,000 0,00

106 K 230120018 m 22,000 0,00

107 K 230120019 m 9,000 0,00

108 K 230120041 m 20,000 0,00

109 K 230120042 m 6,000 0,00

110 K 230120043 m 7,000 0,00

111 K 230120044 m 22,000 0,00

112 K 230120045 m 9,000 0,00

113 K 230120072 ks 8,000 0,00

858,86

219,78

Vykurovacia skúška 858,8611,93

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi 

prírubami DN 80,  -0,03900t
25,296,30

Demontáž doplnkových konštrukcií z profilového 

materiálu do šrotu
10,190,13

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 

1 km
22,929,16

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 

závitových nad 32 do DN 50,  -0,00532t
56,140,94

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním do DN 32
25,001,25

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 40
8,121,35

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 50
10,481,50

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 65
35,741,62

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 80
16,131,79

Značenie potrubia štítkami 19,882,48

30,661,39

Odmasťovanie potrubia DN 80 15,981,78

Prevádzkový denník 63,7063,70

Odmasťovanie potrubia DN 15 10,990,55

Odmasťovanie potrubia DN 40 4,920,82

185,47

185,47

Odmasťovanie potrubia DN 50 7,581,08

Odmasťovanie potrubia DN 65

Vypustenie a napustenie vody zo systému 76,449,56

Prevádzkový poriadok 79,6379,63

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

každý ďalší 1 km
7,570,30

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt do 10 m
18,977,58

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním 

bez zhutnenia
0,030,35

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých 

DN 80,  -0,00841t
77,401,70

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi 

prírubami do DN 50,  -0,01400t
56,954,72

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 

závitových nad 15 do DN 32,  -0,00320t
10,830,47



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

9 519,97

1 988,47

0,00

7 933,31

0,00 0,00

7 933,31 1 586,66

7 933,31

5 944,84

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 41 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

10.2017



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

M -  Práce a dodávky M

    21-M -  Elektromontáže

    22-M -  Montáže oznam. a zabezp. zariadení

    36-M -  Montáž prev.,mer. a regul.zariadení

HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00 496,89 496,89

0,00

7 933,31

2 136,41 818,53 0,00

2,67 5,22 7,90

3 805,76 537,16 4 342,90

0,00 130,67 130,67

0,00 130,67 130,67

5 944,84 1 360,91 0,00

500 - KOST 41 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

5 944,84 1 988,47 7 933,31

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 K 971052351 ks 5,000 0,00

M -  Práce a dodávky M

    21-M -  Elektromontáže

2 K 210010033 m 40,000 0,00

3 M 3450716000 m 42,000 1,94

4 K 210010060 m 20,000 0,00

5 M 3457100110 m 21,000 0,65

6 K 210010105 m 50,000 0,00

7 M 3451306100 m 52,500 0,64

8 K 210011310 ks 100,000 0,00

9 M 2830403500 ks 100,000 0,02

10 K 210020303 m 10,000 0,00

11 M 3450600003 m 10,500 2,46

12 M 3450600028 m 10,500 1,27

13 M 3450600342 ks 14,000 1,29

14 M 3450600433 ks 4,000 0,14

15 M 3450600464 ks 4,000 0,13

16 M 3450600466 súb. 0,200 11,60

17 K 210020305 m 5,000 0,00

18 M 3450600004 m 5,250 3,29

19 M 3450600031 m 5,250 1,76

20 M 3450600344 ks 8,000 1,70

21 M 3450600433 ks 2,000 0,14

7 933,31

130,67

130,67

Nosník 125 elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1570125
13,630

Spojka 50 elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1200050
0,290

Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 

príslušenstva, 125/50 mm vrátane veka a 

podpery

30,346,07

Káblový žľab 125/50 elektroinštalačný 

materiál, obj.č. 1512582
17,270

Kryt žľabu 125 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1512562
9,240

Spojka 50 elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1200050
0,570

Upínka krytu elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1211121
0,510

Spojovací - sada M6 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1240006
2,320

Káblový žľab 62/50 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1516282
25,840

Kryt žľabu 62 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1516262
13,380

Nosník 62 elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1570062
18,060

Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do 

tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a 

železobetónu

80,430,80

Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA 1,590

Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 

príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a 

podpery

54,715,47

Rúrka tuhá 320N PVC KA - sv. šedá/RAL7035 

1532 KA
13,710

Lišta elektroinštalačná z PH typ V 43, uložená 

pevne vkladacia
80,821,62

Žľab 40/20 33,440

Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 2423 

"Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou
32,810,82

Rúrka kopex 2423 81,600

Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1532, 

uložená pevne
18,470,92

500 - KOST 41 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Popis
Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a 

stenách plochy do 0, 09 m2, do 450 mm,  -

0,10400t

130,6726,13

VÝKAZ VÝMER

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

22 M 3450600464 ks 2,000 0,13

23 M 3450600466 súb. 0,100 11,60

24 K 210100002 ks 10,000 0,00

25 K 210100204 ks 4,000 0,00

26 K 210100251 ks 36,000 0,00

27 K 210100301 ks 2,000 0,00

28 K 210140736 ks 1,000 0,00

29 K 210161010 ks 1,000 0,00

30 K 210190002 ks 1,000 0,00

31 M 3570006000 ks 1,000 1 684,09

32 K 210201311 ks 1,000 0,00

33 M 3483301090 ks 1,000 19,05

34 K 210220030 ks 1,000 0,00

35 M 3410301600 ks 1,000 7,74

36 K 210220040 ks 10,000 0,00

37 M 3544247905 ks 10,000 0,30

38 M 3544247910 ks 10,000 0,37

39 K 210800107 m 21,000 0,00

40 M 3410350085 m 22,050 0,35

41 K 210800109 m 55,000 0,00

42 M 3410350087 m 57,750 0,96

43 K 210800613 m 85,000 0,00

44 M 3410350554 m 89,250 0,46

45 K 210802306 m 8,000 0,00

46 M 3410350578 m 8,400 0,42

47 K 210872100 m 79,000 0,00

48 M 3412150400 m 82,950 0,33

49 K 210872102 m 71,000 0,00

50 M 3412150420 m 74,550 0,51

51 K 210950201 m 20,000 0,00

52 K MD % 21,149 0,00

53 K PD % 21,149 0,00

54 K PM % 5,503 2,39

55 K PPV % 33,922 0,00

    22-M -  Montáže oznam. a zabezp. zariadení 0

56 K 220732307 m 10,000 0,00

57 M 3410101057 m 10,500 0,25

58 K PM % 0,033 2,39

59 K PPV % 0,093 0,00

7,90

Podiel pridružených výkonov 0,444,78

Montáž dátového káblu kombinovaného UTP 

Cat5E+2x0.88mm uložený v lište
4,780,48

Dátový kábel + príslušenstvo K-FTP cat5e PVC 

lanko
2,590

Podružný materiál 0,080,00

Presun dodávok 16,840,80

Podružný materiál 13,150,00

Podiel pridružených výkonov 162,074,78

Signálny kábel JYTY-O, J 4x1 37,990

Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 

0.75 kg
3,980,20

Mimostavenisková doprava 60,632,87

Vodič signálny uložený voľne JYTY 250 V 2x1 15,730,20

Signálny kábel JYTY-O 2x1 27,080

Vodič signálny uložený voľne JYTY 250 V 4x1 15,830,22

H07V-K 6 (CYA) Flexibilný kábel harmonizovaný 41,220

Kábel medený uložený voľne H05VV-F (CYSY) 

300/500 V  3x1,5
3,820,48

H05VV-F 3x1 (CYSY) Flexibilný kábel 

harmonizovaný
3,550

Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 

3x4
12,700,23

CYKY-J 3x4 Kábel pre pevné uloženie, medený 

STN
55,180

Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA)  

450/750 V 6
19,630,23

Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný 

a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m
3,740

Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 

3x1,5
3,340,16

CYKY-O, J 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, 

medený STN
7,730

Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 1 - OBO 

1809
7,740

Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu 33,133,31

Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. 

ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací 

materiál

3,030

Zapojenie svietidla IP66, 2x svetelný zdroj, 

priemyselné s lineárnou žiarovkou
3,963,96

Priemyselné svietidlo pre lineárne žiarivky 

2x36W, IP66, EVG, 1200x155
19,050

Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 1 12,4812,48

Elektromer jednofázový na priame pripojenie 8,628,62

Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 

kg -41DT1-E
17,0217,02

ROZVÁDZAČ 41DT1-E (špecifikácia - samostatná 

príloha)
1 684,090

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. 

záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2
105,492,93

Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) 

vrátane zapojenia
3,191,59

Elektrická húkačka vrátane zapojenia 8,358,35

Spojovací - sada M6 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1240006
1,160

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane 

zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2
5,410,54

Ukončenie šnúry s prierezom do 3 x 4 mm2 8,732,18

Upínka krytu elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1211121
0,250



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

    36-M -  Montáž prev.,mer. a regul.zariadení 0

60 K 360410050 ks 1,000 0,00

61 K 360410076 ks 3,000 0,00

62 K 360410182 ks 2,000 0,00

63 K 360410400 ks 1,000 0,00

64 K 360410405 ks 1,000 0,00

65 K 360410420 ks 7,000 0,00

66 K 360413001 ks 1,000 0,00

67 K 361410231p ks 1,000 0,00

68 K 361430031 ks 2,000 0,00

69 M 405925020024
súbo

r
1,000 3 805,76

70 K MD % 47,793 0,00

71 K PD % 47,793 0,00

72 K PPV % 49,377 0,00

HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby 0
73 K HZS000114 hod 20,000 0,00

74 K HZS000115 hod 8,000 0,00

75 K HZS000116 hod 6,000 0,00

76 K HZS000117 hod 1,000 0,00

77 K HZS000214 hod 8,000 0,00
Odborná prehliadka a odborná skúška EZ - 

revízie 
117,8514,73

4 342,90

496,89

Koordinácia spolupráce s dodávateľmi 

technológie
76,449,56

Odovzdávacia dokumentácia PD skutkového 

stavu
95,5615,93

Zaškolenie obsluhy 15,9315,93

Presun dodávok 38,060,80

Podiel pridružených výkonov 235,914,78

Príprava a realizácia komplexných skúšok 191,119,56

Montáž elektr.servomotora 29,5314,76

Špecifikácia dodávok MaR a PRS - (spolu - 

samostatná príloha )
3 805,760

Mimostavenisková doprava 137,012,87

Montáž ponorného snímača teploty pre vodu 22,523,22

Demontáž jestv. merača tepla  a znovumontáž 14,1514,15

Montáž regulátora hladiny, bez zapojenia 5,185,18

Montáž ponornej elektródy 7,583,79

Montáž exterierového snímača teploty 4,244,24

Montáž priestorového snímača teploty 3,223,22

Montáž regulátora teploty s mikrospínačom, 

kapilárový
5,625,62

Montáž elektrického snímača tlaku, podtlaku, 

pretlaku EC, GC
34,1411,38



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

1 871,14

1 175,00

0,00

1 559,28

0,00 0,00

1 559,28 311,86

1 559,28

384,26

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

100 - KOST 42 - PS02.02 - Stavebné úpravy

10.2017



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV

    3 -  Zvislé a kompletné konštrukcie

    6 -  Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 -  Presun hmôt HSV

PSV -  Práce a dodávky PSV

    767 -  Konštrukcie doplnkové kovové

    784 -  Dokončovacie práce

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00 358,34 358,34

85,20 194,29 279,50

0,00

1 559,28

52,56 104,00 156,56

0,00 104,40 104,40

85,20 552,63 637,84

299,06 622,37 921,43

1,62 1,91 3,54

244,88 412,06 0,00

100 - KOST 42 - PS02.02 - Stavebné úpravy

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

384,26 1 175,00 1 559,28

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV

    3 -  Zvislé a kompletné konštrukcie

1 K 310235241 ks 2,000 0,81

    6 -  Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2 K 611421110 m2 60,000 0,76

3 K 612401191 ks 2,000 0,07

4 K 612421321 m2 75,000 0,25

5 K 631362021 t 0,051 869,72

6 K 632450421 m2 8,000 6,59

7 K 632451710 ks 4,000 20,78

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0

8 K 941955001 m2 60,000 0,88

9 K 971033341 ks 2,000 0,00

10 K 972054241 ks 4,000 0,00

11 K 979081111 t 0,242 0,00

12 K 979081121 t 4,840 0,00

13 K 979082111 t 0,242 0,00

14 K 979089012 t 0,242 0,00

    99 -  Presun hmôt HSV 0

15 K 999281111 t 3,688 0,00

PSV -  Práce a dodávky PSV 0

    767 -  Konštrukcie doplnkové kovové 0

16 K 767 PC04 ks 6,000 0,00

1 559,28

921,43

3,54

156,56

104,40

637,84

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt do 10 m
1,837,58

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice 

(17 01 ), ostatné
1,646,77

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov 

vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m
104,4028,31

Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách 

železob. plochy do 0, 09 m2, hr.nad 120 mm,  -

0,03200t

27,366,84

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 

1 km
2,5510,54

358,34

Protipožiarne upchávky "Z02" 358,3459,72

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

každý ďalší 1 km
1,700,35

Vyspravenie betónových podláh, 96,893,44

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou 

lešeňovej podlahy do 1,20 m
114,191,03

Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 09 

m2 hr.do 300 mm,  -0,05700t
7,293,65

Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v 

množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % 

hladkých

151,101,76

Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z 

ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov 

typu KARI

52,53160,37

Cementový poter CEMIX 87,984,40

Zamurovanie otvoru s plochou do 0,0225m2 v 

murive nadzákladného tehlami do 300mm
3,540,96

Oprava vnútorných vápenných, vápennocement.  

omietok stropov rovných, hrubá zatretá 
263,733,64

Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných 

stien akoukoľvek maltou do 0, 09 m2
4,702,28

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

100 - KOST 42 - PS02.02 - Stavebné úpravy

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Popis
Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

VÝKAZ VÝMER



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

    784 -  Dokončovacie práce 0

17 K 784412430 m2 100,000 0,04

18 K 784452273 m2 100,000 0,81

279,50

Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné 

hrubozrnných, savých podkladov výšky do 3,80 

m   

52,560,49

Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, 

ručne nanášané dvojnásobné základné na 

podklad hrubozrnný výšky do 3,80 m   

226,951,46



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

42 201,01

7 902,80

0,00

35 167,51

0,00 0,00

35 167,51 7 033,50

35 167,51

27 264,72

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 42 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

10.2017



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolácie tepelné

    732 - Ústredné kúrenie, strojovne

    733 -  Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

    734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

    783 - Dokončovacie práce - nátery

    799 - Demontáže

    HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

    OST - Ostatné práce

M - Práce a dodávky M

    23-M - Montáže potrubia

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

35 167,51

0,00 418,85 418,85

245,29 1 055,82 1 301,09

245,29 1 055,82 1 301,09

50,86 107,29 158,16

32,72 647,06 679,78

0,00 858,86 858,86

3 641,90 3 669,60 7 311,47

2 200,30 149,48 2 349,79

293,87 344,61 638,47

27 019,43 6 846,98 33 866,41

1 704,51 441,18 2 145,70

19 095,27 210,05 19 305,32

400 - KOST 42 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

27 264,72 7 902,80 35 167,51

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolácie tepelné

1 K 713461111 m2 124,000 0,08

2 K 713491111 m2 27,000 0,16

3 M 6314152520 m 17,000 2,55

4 M 6314152540 m 1,000 2,52

5 M 6314152700 m 1,000 2,86

6 M 6314152890 m 16,000 3,32

7 M 6314153070 m 6,000 4,13

8 M 6314153250 m 42,000 7,32

9 M 6314153280 m 45,000 9,64

10 M 6314153290 m 26,000 15,23

11 M 6315167500 m 50,000 4,63

12 M 1942081503.1 m2 27,000 7,23

13 K 998713201 % 26,600 0,00

    732 - Ústredné kúrenie, strojovne 0

14 M 730001 kpl 1,000 17 948,60

15 M 730003 ks 2,000 573,34

16 K 998732201 % 239,800 0,00

    733 -  Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 0

17 K 733126010 ks 2,000 0,61

35 167,51

33 866,41

2 145,70

19 305,32

7 311,47

Expanzná nádoba s membránou, 6 bar, objem 

600 l, dodávka KOST
1 146,670

Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 

6 m
210,050,88

Montáž tvarovky - redukcie DN 32 privarením 13,416,10

Plech hladký hliníkový, hr. 0,80 mm 195,220

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

výšky do 6 m
27,541,04

Kompaktná odovzdávacia stanica tepla, 

horúcovodná, tlakovo nezávislá, výkon 1000 

kW, vrátane izolácie a vaničiek

17 948,600

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

114x70x1000 mm

433,940

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

139x70x1000 mm

395,860

Skruž z minerálnej vlny bez povrchovej úpravy - 

skruž 60x50
231,330

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

49x40x1000 mm

53,130

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

61x50x1000 mm

24,800

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

89x60x1000 mm

307,360

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

21x20x1000 mm

43,320

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

34x25x1000 mm

2,520

Technická izolácia čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou - skruž, 

43x30x1000 mm

2,860

 

Popis
Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov 

skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová
291,292,27

Izolácia tepelná - montáž oplechovania pevného 

- potrubia
136,534,90

VÝKAZ VÝMER

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

400 - KOST 42 - PS02.02 - Ústredné vykurovanie

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

18 K 733126015 ks 2,000 0,68

19 K 733126035 ks 2,000 1,59

20 K 733126045 ks 4,000 2,59

21 K 733126070 ks 4,000 0,53

22 K 733126080 ks 4,000 0,68

23 K 733126085 ks 12,000 0,92

24 K 733126095 ks 14,000 1,23

25 K 733126100 ks 15,000 1,59

26 K 733126105 ks 10,000 2,05

27 K 733126135 ks 1,000 0,68

28 K 733126155 ks 2,000 1,59

29 K 733126160 ks 2,000 2,05

30 K 733111103 m 25,000 2,56

31 K 733111105 m 1,000 3,53

32 K 733111106 m 1,000 4,83

33 K 733111107 m 16,000 5,88

34 K 733111108 m 54,000 8,09

35 K 733121125 m 40,000 18,91

36 K 733121129 m 43,000 25,63

37 K 733121132 m 22,000 30,00

38 K 733190107 m 97,000 0,01

39 K 733190217 m 40,000 0,01

40 K 733190232 m 65,000 0,04

41 M 733RED3225 ks 2,000 1,43

42 M 733RED4032 ks 2,000 1,74

43 M 733RED10080 ks 2,000 4,38

44 M 733RED15080 ks 2,000 11,91

45 M 733RED150125 ks 2,000 12,98

46 M 733KOL9025 ks 4,000 0,52

47 M 733KOL9040 ks 4,000 0,89

48 M 733KOL90450 ks 12,000 1,51

49 M 733KOL90480 ks 14,000 3,19

50 M 733KOL904100 ks 15,000 5,82

51 M 733KOL9041250 ks 10,000 8,70

52 M 733T40 ks 1,000 8,45

53 M 733TR10050 ks 2,000 23,73

54 M 733TR10080 ks 2,000 25,53
T-kus redukovaný 125-80-125 (fi 139,7/fi 

88,9/fi 139,7)
51,060

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 125 (fi 139,7) 87,040

T-kus, DN 40 8,450

T-kus redukovaný 100-50-100 (fi 114,3/fi 60,3/ 

fi 114,3)
47,460

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 50 18,160

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 80 (fi 88,9) 44,590

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 100 (fi 114,3) 87,310

Prechod rúrový priamy DN 150/DN 125 (fi 

168,3/139,7)
25,960

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 25 2,070

Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 40 3,570

Prechod rúrový priamy DN 40/DN 32 3,490

Prechod rúrový priamy DN 100/DN 80 (fi 

114,3/fi 88,9)
8,760

Prechod rúrový priamy DN 150/DN 80 (fi 

168,3/fi 88,9)
23,830

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do 

priem. 89/5
16,880,41

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 

89/5 do priem. 139/7, 0
46,070,67

Prechod rúrový priamy DN 32/DN 25 2,850

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 

114,3/4,0, mat. 11 353.1
1 565,1510,77

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 

139,7/4,5, mat. 11 353.1
941,2712,79

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok 

závitových
30,120,30

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 40, mat. 11 353.1
197,616,47

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 50, mat. 11 353.1
833,777,35

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 

89/3,6, mat. 11 353.1
1 129,159,32

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 15, mat. 11 353.1
163,443,97

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 25, mat. 11 353.1
8,615,08

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 32, mat. 11 353.1
10,665,84

Montáž tvarovky - T-kus DN 40 privarením 13,3112,64

Montáž tvarovky - T-kus DN 100 privarením 62,7329,77

Montáž tvarovky - T-kus DN 125 privarením 72,9734,43

Montáž tvarovky - koleno DN 80 privarením 320,8521,68

Montáž tvarovky - koleno DN 100 privarením 470,4929,77

Montáž tvarovky - koleno DN 125 privarením 364,8634,43

Montáž tvarovky - koleno DN 25 privarením 23,635,38

Montáž tvarovky - koleno DN 40 privarením 53,2612,64

Montáž tvarovky - koleno DN 50 privarením 193,9815,25

Montáž tvarovky - redukcie DN 40 privarením 26,6312,64

Montáž tvarovky - redukcie DN 100 privarením 62,7329,77

Montáž tvarovky - redukcie DN 150 privarením 174,3340,99



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

55 K 998733201 % 90,550 0,00

    734 - Ústredné kúrenie, armatúry. 0

56 K 734109212 kpl 1,000 3,30

57 K 734192030 ks 2,000 0,92

58 K 734162015 ks 1,000 3,07

59 K 734315115 ks 2,000 2,36

60 K 734315030 ks 12,000 0,37

61 K 7341919441 ks 1,000 7,03

62 M 5518211440 ks 2,000 549,45

63 M 5518200107 ks 1,000 153,53

64 M 134GKN0050 ks 2,000 204,65

65 M 5512441140 ks 12,000 23,90

66 K 734421130 kpl 1,000 31,11

67 K 734494213 ks 2,000 0,86

68 M 3194302380 ks 2,000 3,54

69 M 3194302440 ks 2,000 7,97

70 M 3194302450 ks 6,000 12,82

71 M 3194302500 ks 4,000 17,09

72 M 3194302590 ks 4,000 6,56

73 K 998734201 % 29,430 0,00

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 0

74 K 767995101 kg 80,000 0,39

75 M 767TAC10 kg 80,000 2,23

76 M 767OBJ15 ks 18,000 0,20

77 M 767OBJ40 ks 4,000 0,33

78 M 767OBJ80 ks 10,000 0,49

79 M 767OBJ125 ks 4,000 0,85

80 M 767OBJS50 ks 12,000 2,12

81 M 767OBJS100 ks 10,000 4,56

82 K 998767201 % 7,950 0,00

    783 - Dokončovacie práce - nátery 0

83 K 783424340 m 8,000 0,37

84 K 783424740 m 89,000 0,18

2 349,79

638,47

158,16

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 

do DN 50 mm základné dvojnásobné
66,620,57

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 

DN 100
45,630

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky do 6 m
5,700,72

Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do 

DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter
12,361,17

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 

DN 80
4,940

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 

DN 125
3,410

Objímka so silikonovým tesnením pre potrubie 

DN 50
25,420

Závesy potrubia - závesné tyče 178,370

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 

DN 15
3,580

Objímka s gumenným tesnením pre potrubie 

DN 40
1,310

Príruba privarovacia s krkom DN 50 (60,3) PN 

40
26,250

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 

6 m
5,860,20

Montáž ostatných atypických kovových 

stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg
370,124,24

Príruba privarovacia s krkom DN 80 (88,9) PN 

16
15,940

Príruba privarovacia s krkom DN 100 (114,3) PN 

16
76,920

Príruba privarovacia s krkom DN 150 (168,3) PN 

16
68,350

Tlakomerová zostava, rozsah 0÷1 MPa so 

slučkou a tlakomerovým kohútom
36,104,98

Návarok G 1/2" pre MaR 8,843,56

Príruba privarovacia s krkom DN 25, PN 16 7,090

Prírubový filter, DN 100, PN 16 153,530

Guľový kohút uzatvárací na horúcu vodu 

obojstranne prírubový, dvojdielny, 

celonerezový DN 50, PN 40

409,300

Oceľový guľový kohút na horúcu vodu 

obojstranne navarovací DN 15/ PN 40
286,860

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 

vodu obojstranne navarovacieho DN 15 
56,094,31

Demontáž a spätná montáž  medziprírubového 

merača tepla Vortex Yokogawa YF 108, DN 80, 

PN 16

18,2011,16

Medziprírubová uzatváracia klapka s dvojitou 

excentricitou s pákou, DN 100, PN 16
1 098,890

Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 

100
21,449,80

Montáž filtra prírubového DN 100 16,1513,08

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 

vodu obojstranne prírubového DN 50
30,9813,13

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch 

výšky do 6 m
100,951,11

Montáž 2-cestného regulačného ventilu 

prírubového so servopohonom, DN 25, PN 16, 

kvs=10m3/h (dod. MaR)

13,029,72



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

85 K 783425750 m 83,000 0,27

86 K 783426760 m 22,000 0,45

    799 - Demontáže 0

87 K 171209002 t 0,139 0,00

88 K 713400821 m2 66,000 0,00

89 K 713400811 m2 72,000 0,00

90 K 733120826 m 3,000 0,24

91 K 733120836 m 20,000 0,48

92 K 733120839 m 38,000 0,59

93 K 734100812 ks 2,000 0,02

94 K 230080451 kg 30,000 0,00

95 K 979081111 t 2,584 0,00

96 K 979081121 t 25,840 0,00

97 K 979082111 t 2,584 0,00

98 K 979093111 t 0,139 0,00

    HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 0

99 K 0010000342 hod 72,000 0,00

    OST - Ostatné práce 0

100 K 7354948113 hod 8,000 0,00

101 K 9502010011 kpl 1,000 0,00

102 K 9502010021 kpl 1,000 0,00

103 K 9502010031 kpl 1,000 0,00

M - Práce a dodávky M 0

    23-M - Montáže potrubia 0

104 K 230010308 ks 30,000 0,35

105 K 230010320 ks 8,000 0,41

106 K 230010345 ks 30,000 0,60

107 K 230010357 ks 4,000 0,80

108 K 230010369 ks 38,000 1,02

109 K 230120012 m 25,000 0,00

110 K 230120014 m 1,000 0,00

111 K 230120015 m 1,000 0,00

112 K 230120016 m 16,000 0,00

113 K 230120017 m 54,000 0,00

114 K 230120019 m 40,000 0,00

115 K 230120020 m 43,000 0,00

116 K 230120021 m 22,000 0,00

117 K 230120041 m 27,000 0,00

118 K 230120042 m 16,000 0,00

119 K 230120043 m 54,000 0,00

679,78

858,86

418,85

1 301,09

1 301,09

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním do DN 32
33,761,25

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 40
21,661,35

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 50
80,841,50

Odmasťovanie potrubia DN 80 71,031,78

Odmasťovanie potrubia DN 100 99,302,31

Odmasťovanie potrubia DN 125 64,122,91

Odmasťovanie potrubia DN 32 0,760,76

Odmasťovanie potrubia DN 40 13,120,82

Odmasťovanie potrubia DN 50 58,481,08

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 100
209,704,50

Odmasťovanie potrubia DN 15 13,740,55

Odmasťovanie potrubia DN 25 0,680,68

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 25
18,281,87

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 50
98,422,68

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 80
17,233,51

Prevádzkový denník 63,7063,70

Úradná skúška VTZ tlakového - expanzná 

nádoba
199,08199,08

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN15
57,571,57

Vykurovacia skúška 858,8611,93

Vypustenie a napustenie vody zo systému 76,449,56

Prevádzkový poriadok 79,6379,63

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

každý ďalší 1 km
7,820,30

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt do 10 m
19,597,58

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním 

bez zhutnenia
0,050,35

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi 

prírubami nad 50 do DN 100,  -0,03900t
12,656,30

Demontáž doplnkových konštrukcií z profilového 

materiálu do šrotu
3,820,13

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 

1 km
23,669,16

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých 

nad 60, 3 do D 89,  -0,00841t
5,711,66

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých 

nad 133 do D 159,  -0,02359t
46,821,86

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých 

priemer 219,  -0,03956t
112,562,37

Poplatok za skladovanie 0,946,77

Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi 

alebo fóliami potrubie,  -0,00210t
150,312,28

Odstránenie tepelnej izolácie potrubia 

povrchové úpravy oplechovanie potrubie,  -

0,00510t

295,844,11

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 

do DN 100 mm základné dvojnásobné
58,160,43

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 

do DN 150 mm základné dvojnásobné
21,020,51



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

120 K 230120045 m 40,000 0,00

121 K 230120046 m 43,000 0,00

122 K 230120047 m 22,000 0,00

123 K 230120072 ks 15,000 0,00

124 K 230163101 ks 2,000 85,82

Značenie potrubia štítkami 37,272,48

RTG kontrola prežiarením zvarov 208,0118,19

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 80
70,071,75

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 100
80,811,88

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 125
46,252,10



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

9 813,65

2 099,08

0,00

8 178,04

0,00 0,00

8 178,04 1 635,61

8 178,04

6 078,96

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500 - KOST 42 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

10.2017



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

M -  Práce a dodávky M

    21-M -  Elektromontáže

    22-M -  Montáže oznam. a zabezp. zariadení

    36-M -  Montáž prev.,mer. a regul.zariadení

HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00 496,89 496,89

0,00

8 178,04

2 204,44 922,13 0,00

2,67 5,22 7,90

3 871,85 544,17 4 416,00

0,00 130,67 130,67

0,00 130,67 130,67

6 078,96 1 471,52 0,00

500 - KOST 42 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

6 078,96 2 099,08 8 178,04

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 K 971052351 ks 5,000 0,00

M -  Práce a dodávky M

    21-M -  Elektromontáže

2 K 210010033 m 45,000 0,00

3 M 3450716000 m 47,250 1,94

4 K 210010060 m 20,000 0,00

5 M 3457100110 m 21,000 0,65

6 K 210010105 m 50,000 0,00

7 M 3451306100 m 52,500 0,64

8 K 210011310 ks 100,000 0,00

9 M 2830403500 ks 100,000 0,02

10 K 210020303 m 20,000 0,00

11 M 3450600003 m 21,000 2,46

12 M 3450600028 m 21,000 1,27

13 M 3450600342 ks 24,000 1,29

14 M 3450600433 ks 12,000 0,14

15 M 3450600464 ks 12,000 0,13

16 M 3450600466 súb. 0,500 11,60

17 K 210100002 ks 10,000 0,00

18 K 210100204 ks 4,000 0,00

19 K 210100251 ks 50,000 0,00

20 K 210100301 ks 2,000 0,00

21 K 210140736 ks 1,000 0,00

Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) 

vrátane zapojenia
3,191,59

Elektrická húkačka vrátane zapojenia 8,358,35

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane 

zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2
5,410,54

Ukončenie šnúry s prierezom do 3 x 4 mm2 8,732,18

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. 

záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2
146,522,93

Spojka 50 elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1200050
1,720

Upínka krytu elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1211121
1,530

Spojovací - sada M6 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1240006
5,800

Káblový žľab 62/50 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1516282
51,670

Kryt žľabu 62 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1516262
26,760

Nosník 62 elektroinštalačný materiál, obj.č. 

1570062
30,960

Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do 

tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a 

železobetónu

80,430,80

Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA 1,590

Káblový žľab Mars, pozink. vrátane 

príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a 

podpery

109,415,47

Rúrka tuhá 320N PVC KA - sv. šedá/RAL7035 

1532 KA
13,710

Lišta elektroinštalačná z PH typ V 43, uložená 

pevne vkladacia
80,821,62

Žľab 40/20 33,440

Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 2423 

"Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou
36,910,82

Rúrka kopex 2423 91,810

Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1532, 

uložená pevne
18,470,92

500 - KOST 42 - PS02.02 - MaR a PRS, elektroinštalácia

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Popis
Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a 

stenách plochy do 0, 09 m2, do 450 mm,  -

0,10400t

130,6726,13

8 178,04

130,67

130,67

VÝKAZ VÝMER

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

22 K 210161010 ks 1,000 0,00

23 K 210190002 ks 1,000 0,00

24 M 3570006000 ks 1,000 1 684,09

25 K 210201311 ks 1,000 0,00

26 M 3483301090 ks 1,000 19,05

27 K 210220030 ks 1,000 0,00

28 M 3410301600 ks 1,000 7,74

29 K 210220040 ks 10,000 0,00

30 M 3544247905 ks 10,000 0,30

31 M 3544247910 ks 10,000 0,37

32 K 210800107 m 40,000 0,00

33 M 3410350085 m 42,000 0,35

34 K 210800109 m 55,000 0,00

35 M 3410350087 m 57,750 0,96

36 K 210800613 m 85,000 0,00

37 M 3410350554 m 89,250 0,46

38 K 210802306 m 20,000 0,00

39 M 3410350578 m 21,000 0,42

40 K 210872100 m 119,000 0,00

41 M 3412150400 m 124,950 0,33

42 K 210872102 m 97,000 0,00

43 M 3412150420 m 101,850 0,51

44 K 210950201 m 30,000 0,00

45 K MD % 21,149 0,00

46 K PD % 21,149 0,00

47 K PM % 6,328 2,39

48 K PPV % 35,929 0,00

    22-M -  Montáže oznam. a zabezp. zariadení 0

49 K 220732307 m 10,000 0,00

50 M 3410101057 m 10,500 0,25

51 K PM % 0,033 2,39

52 K PPV % 0,093 0,00

    36-M -  Montáž prev.,mer. a regul.zariadení 0

53 K 360410050 ks 1,000 0,00

54 K 360410076 ks 3,000 0,00

55 K 360410182 ks 2,000 0,00

56 K 360410400 ks 1,000 0,00

57 K 360410405 ks 1,000 0,00

58 K 360410420 ks 7,000 0,00

59 K 360413001 ks 1,000 0,00

60 K 361410231p ks 1,000 0,00

7,90

4 416,00

Demontáž jestv. merača tepla  a znovumontáž 14,1514,15

Montáž regulátora hladiny, bez zapojenia 5,185,18

Montáž exterierového snímača teploty 4,244,24

Montáž priestorového snímača teploty 3,223,22

Montáž ponorného snímača teploty pre vodu 22,523,22

Montáž regulátora teploty s mikrospínačom, 

kapilárový
5,625,62

Montáž elektrického snímača tlaku, podtlaku, 

pretlaku EC, GC
34,1411,38

Montáž ponornej elektródy 7,583,79

Dátový kábel + príslušenstvo K-FTP cat5e PVC 

lanko
2,590

Podružný materiál 0,080,00

Podiel pridružených výkonov 0,444,78

Podružný materiál 15,120,00

Podiel pridružených výkonov 171,664,78

Montáž dátového káblu kombinovaného UTP 

Cat5E+2x0.88mm uložený v lište
4,780,48

Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 

0.75 kg
5,970,20

Mimostavenisková doprava 60,632,87

Presun dodávok 16,840,80

Signálny kábel JYTY-O 2x1 40,790

Vodič signálny uložený voľne JYTY 250 V 4x1 21,630,22

Signálny kábel JYTY-O, J 4x1 51,910

Kábel medený uložený voľne H05VV-F (CYSY) 

300/500 V  3x1,5
9,560,48

H05VV-F 3x1 (CYSY) Flexibilný kábel 

harmonizovaný
8,860

Vodič signálny uložený voľne JYTY 250 V 2x1 23,690,20

CYKY-J 3x4 Kábel pre pevné uloženie, medený 

STN
55,180

Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA)  

450/750 V 6
19,630,23

H07V-K 6 (CYA) Flexibilný kábel harmonizovaný 41,220

Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 

3x1,5
6,370,16

CYKY-O, J 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, 

medený STN
14,720

Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 

3x4
12,700,23

Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu 33,133,31

Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. 

ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací 

materiál

3,030

Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný 

a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m
3,740

Priemyselné svietidlo pre lineárne žiarivky 

2x36W, IP66, EVG, 1200x155
19,050

Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 1 12,4812,48

Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 1 - OBO 

1809
7,740

Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 

kg -42DT1-B
17,0217,02

ROZVÁDZAČ 42DT1-B (špecifikácia - samostatná 

príloha)
1 684,090

Zapojenie svietidla IP66, 2x svetelný zdroj, 

priemyselné s lineárnou žiarovkou
3,963,96

Elektromer jednofázový na priame pripojenie 8,628,62



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

61 K 361430031 ks 2,000 0,00

62 M 405925020024
súbo

r
1,000 3 871,85

63 K MD % 48,623 0,00

64 K PD % 48,623 0,00

65 K PPV % 50,207 0,00

HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby 0
66 K HZS000114 hod 20,000 0,00

67 K HZS000115 hod 8,000 0,00

68 K HZS000116 hod 6,000 0,00

69 K HZS000117 hod 1,000 0,00

70 K HZS000214 hod 8,000 0,00

496,89

Odovzdávacia dokumentácia PD skutkového 

stavu
95,5615,93

Špecifikácia dodávok MaR a PRS - (spolu - 

samostatná príloha )
3 871,850

Mimostavenisková doprava 139,392,87

Presun dodávok 38,720,80

Zaškolenie obsluhy 15,9315,93

Odborná prehliadka a odborná skúška EZ - 

revízie 
117,8514,73

Podiel pridružených výkonov 239,884,78

Príprava a realizácia komplexných skúšok 191,119,56

Koordinácia spolupráce s dodávateľmi 

technológie
76,449,56

Montáž elektr.servomotora 29,5314,76



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

56 139,16

46 782,63

0,00 0,00

46 782,63 9 356,53

46 782,63

0,00

46 782,63

0,00

ON - PS02.02 KOST Západ - Ostatné náklady

10.2017

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    OST - Ostatné

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00 46 782,63 46 782,63

0,00

46 782,63

0,00 46 782,63 46 782,63

0,00 46 782,63 46 782,63

ON - PS02.02 KOST Západ - Ostatné náklady

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    OST - Ostatné

1 K 001000031 kpl 1,000 0,00

2 K 001000033 kpl 1,000 0,00

3 K 001000034 kpl 1,000 0,00

4 K 0011000035 kpl 1,000 0,00

46 782,63

46 782,63

46 782,63

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Popis
Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

VÝKAZ VÝMER

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

ON - PS02.02 KOST Západ - Ostatné náklady

Spracovanie projektovej dokumentácie 

skutočného vyhotovenia po realizácii
7 564,857 564,85

Položky nedefinované cenníkom 11 944,5011 944,50

Zariadenie staveniska 22 495,4822 495,48

Porealizačné zameranie skutkového stavu 4 777,804 777,80

Strana 485 z 509



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

418,37

327,42

0,00

348,64

0,00 0,00

348,64 69,73

348,64

21,22

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500.1 - KOST 18 - PS02.02 - MaR, elektroinštalácia

10.2017



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

M -  Práce a dodávky M

    21-M -  Elektromontáže

HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

21,22 36,26 0,00

0,00 238,89 238,89

0,00

348,64

0,00 52,27 52,27

0,00 52,27 52,27

21,22 36,26 0,00

500.1 - KOST 18 - PS02.02 - MaR, elektroinštalácia

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

21,22 327,42 348,64

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 K 971052351 ks 2,000 0,00

M -  Práce a dodávky M

    21-M -  Elektromontáže

2 K 210010108 m 19,048 0,00

3 M 3410300973 m 20,000 0,69

4 K 210100251 ks 2,000 0,00

5 K 210800146 m 20,000 0,00

6 M 3410350085 m 21,000 0,35

7 K PPV % 0,680 0,00

HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby 0

8 K HZS000211 hod 20,000 0,00

Podiel pridružených výkonov 3,254,78

Premiestnenie existujúceho merača - demontáž, 

spätná montáž na novom mieste (2 ks)
238,8911,94

348,64

52,27

52,27

238,89

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. 

záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2
5,862,93

Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 

3x1,5
9,560,48

CYKY-J 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, 

medený STN
7,360

Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a 

stenách plochy do 0, 09 m2, do 450 mm,  -

0,10400t

52,2726,13

Lišta elektroinštalačná z PVC 24x22, uložená 

pevne, vkladacia
17,590,92

Lišta vkladacia HD - biela RAL 9003 LV 24X22 

HD
13,860

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500.1 - KOST 18 - PS02.02 - MaR, elektroinštalácia

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Popis
Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

VÝKAZ VÝMER



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

420,36

328,39

0,00

350,30

0,00 0,00

350,30 70,06

350,30

21,91

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500.2 - KOST 38 - PS02.02 - MaR, elektroinštalácia

10.2017



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

M -  Práce a dodávky M

    21-M -  Elektromontáže

HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

21,91 37,23 0,00

0,00 238,89 238,89

0,00

350,30

0,00 52,27 52,27

0,00 52,27 52,27

21,91 37,23 0,00

500.2 - KOST 38 - PS02.02 - MaR, elektroinštalácia

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

21,91 328,39 350,30

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 K 971052351 ks 2,000 0,00

M -  Práce a dodávky M

    21-M -  Elektromontáže

2 K 210010108 m 20,000 0,00

3 M 3410300973 m 21,000 0,69

4 K 210100251 ks 2,000 0,00

5 K 210800146 m 20,000 0,00

6 M 3410350085 m 21,000 0,35

7 K PPV % 0,699 0,00

HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby 0

8 K HZS000211 hod 20,000 0,00

Podiel pridružených výkonov 3,344,78

Premiestnenie existujúceho merača - demontáž, 

spätná montáž na novom mieste (2 ks)
238,8911,94

350,30

52,27

52,27

238,89

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. 

záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2
5,862,93

Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 

3x1,5
9,560,48

CYKY-J 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, 

medený STN
7,360

Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a 

stenách plochy do 0, 09 m2, do 450 mm,  -

0,10400t

52,2726,13

Lišta elektroinštalačná z PVC 24x22, uložená 

pevne, vkladacia
18,470,92

Lišta vkladacia HD - biela RAL 9003 LV 24X22 

HD
14,550

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500.2 - KOST 38 - PS02.02 - MaR, elektroinštalácia

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Popis
Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

VÝKAZ VÝMER



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

210,18

164,20

0,00

175,15

0,00 0,00

175,15 35,03

175,15

10,95

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500.3 - KOST 44 - PS02.02 - MaR, elektroinštalácia

10.2017



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

M -  Práce a dodávky M

    21-M -  Elektromontáže

HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

10,95 18,62 0,00

0,00 119,45 119,45

0,00

175,15

0,00 26,13 26,13

0,00 26,13 26,13

10,95 18,62 0,00

500.3 - KOST 44 - PS02.02 - MaR, elektroinštalácia

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

10,95 164,20 175,15

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 5:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 K 971052351 ks 1,000 0,00

M -  Práce a dodávky M

    21-M -  Elektromontáže

2 K 210010108 m 10,000 0,00

3 M 3410300973 m 10,500 0,69

4 K 210100251 ks 1,000 0,00

5 K 210800146 m 10,000 0,00

6 M 3410350085 m 10,500 0,35

7 K PPV % 0,350 0,00

HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby 0

8 K HZS000211 hod 10,000 0,00

Podiel pridružených výkonov 1,674,78

Premiestnenie existujúceho merača - demontáž, 

spätná montáž na novom mieste 
119,4511,94

175,15

26,13

26,13

119,45

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. 

záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2
2,932,93

Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 

3x1,5
4,780,48

CYKY-J 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, 

medený STN
3,680

Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a 

stenách plochy do 0, 09 m2, do 450 mm,  -

0,10400t

26,1326,13

Lišta elektroinštalačná z PVC 24x22, uložená 

pevne, vkladacia
9,240,92

Lišta vkladacia HD - biela RAL 9003 LV 24X22 

HD
7,270

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 02 - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500.3 - KOST 44 - PS02.02 - MaR, elektroinštalácia

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Popis
Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

VÝKAZ VÝMER



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: TEDOM a.s. IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

zákl. prenesená 20,00% z

zníž. prenesená 20,00% z

nulová 0,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

653 845,98

316 569,08

0,00

544 871,65

0,00 0,00

544 871,65 108 974,33

544 871,65

228 302,55

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 03 - Energocentrum - úpravy MaR

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500.1 Úpravy na procesnej úrovni riadiaceho systému                             

500.2 Úpravy RIS

10.2017



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

M -  Práce a dodávky M

    36-M -  Prvky MaR

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

228 302,55 316 569,08 544 871,65

228 302,55 316 569,08 544 871,65

0,00

544 871,65

500.1 Úpravy na procesnej úrovni riadiaceho systému                             

500.2 Úpravy RIS

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

228 302,55 316 569,08 544 871,65

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 03 - Energocentrum - úpravy MaR

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

M -  Práce a dodávky M

    36-M -  Prvky MaR

1 K 001 sada 1,000 24 328,08

2 K 002 ks 2,000 1 743,10

3 K 003 ks 1,000 1 455,80

4 K 004 ks 2,000 695,49

5 K 005 ks 4,000 295,19

6 K 006 ks 2,000 63,07

7 K 007 ks 2,000 998,56

8 K 008 sada 1,000 679,30

9 K 009 % 10,000 314,95

10 K 010 sada 1,000 0,00

11 K 011 ks 2,000 266,28

12 K 012 ks 2,000 56,94

13 K 013 ks 1,000 74,45

14 K 014 ks 7,000 253,14

15 K 015 ks 1,000 177,29

16 K 016 ks 8,000 126,31

17 K 017 ks 7,000 126,31

18 K 018 ks 16,000 36,88

19 K 019 ks 7,000 48,44

20 K 020 ks 46,000 11,71

21 K 021 ks 2,000 23,65

22 K 022 sada 1,000 304,43

23 K 023 % 10,000 63,84

24 K 024 sada 1,000 0,00

25 K 025 ks 2,000 266,28

26 K 026 ks 2,000 56,94

27 K 027 ks 1,000 74,45

28 K 028 ks 5,000 253,14

29 K 029 ks 3,000 177,29

30 K 030 ks 12,000 126,31

31 K 031 ks 12,000 36,88

32 K 032 ks 9,000 48,44

544 871,65

544 871,65

544 871,65

Karta DI8 442,520,00

Karta DO8 435,950,00

Karta AI8 PT100 1 265,720,00

Karta AI8 4-20mA 531,860,00

Karta AO2 U 1 515,710,00

Rozvádzač RM3: dodávka + inštalácia:                     

Distribuovaný modul PN pre 64 modulov I/O, 

kom.v kruhu

532,570,00

Nap. zdroj 230VAC, 5A 113,870,00

Diódový modul pre 2 nap.zdroje 74,450,00

Inštalačný materiál (žľaby, lišty, vodiče, svorky, 

prechodky)
304,430,00

Podružný materiál 638,390,00

Inštalácia RS (demontáž, montáž a kompletácia) 1 313,901 313,90

Karta DO8 339,070,00

Pripojovací modul karty 538,460,00

Zadná lišta pre AB moduly 47,300,00

Karta AO2 U 1 010,470,00

Karta AO2 4-20mA 884,160,00

Karta DI8 590,030,00

Diódový modul pre 2 nap.zdroje 74,450,00

Karta AI8 PT100 1 772,010,00

Karta AI8 4-20mA 177,290,00

Inštalácia RS (demontáž, montáž a kompletácia) 1 313,901 313,90

Rozvádzač RM2: dodávka + inštalácia:                    

Distribuovaný modul PN pre 64 modulov I/O, 

kom.v kruhu

532,570,00

Nap. zdroj 230VAC, 5A 113,870,00

IE-PB Link PN IO Gateway 1 997,120,00

Inštalačný materiál (žľaby, lišty, vodiče, svorky, 

prechodky)
679,300,00

Podružný materiál 3 149,530,00

Nap. zdroj 230VAC, 10A pre CPU-H 1 390,980,00

Synchronizačný modul pre CPU 1 180,750,00

Synchronizačný kábel 126,130,00

Rozvádzač RM1: dodávka + inštalácia:                           

Redundantná CPU sada s Profibus / Profinet / 

Ethernet rozhraním

24 328,080,00

Komunikačný procesor IE 3 486,200,00

Základňa pre CPU-H 1 455,800,00

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

PS 03 - Energocentrum - úpravy MaR

D. - Dokumentácia prevádzkových súborov a inžinierskych sietí

500.1 Úpravy na procesnej úrovni riadiaceho systému                             

500.2 Úpravy RIS

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Popis
Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

VÝKAZ VÝMER



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

33 K 033 ks 41,000 11,71

34 K 034 ks 2,000 23,65

35 K 035 sada 1,000 273,03

36 K 036 % 10,000 57,13

37 K 037 sada 1,000 0,00

38 K 038 ks 1,000 266,28

39 K 039 ks 2,000 56,94

40 K 040 ks 1,000 74,45

41 K 041 ks 4,000 36,88

42 K 042 ks 4,000 11,71

43 K 043 ks 2,000 23,65

44 K 044 sada 1,000 34,08

45 K 045 % 10,000 7,30

46 K 046 sada 1,000 0,00

47 K 047 ks 1,000 1 112,43

48 K 048 ks 1,000 1 842,08

49 K 049 sada 1,000 147,73

50 K 050 % 10,000 31,02

51 K 051 sada 1,000 0,00

52 K 052 ks 11,000 800,60

53 K 053 ks 11,000 286,67

54 K 054 ks 11,000 147,32

55 K 055 ks 11,000 79,63

56 K 056 ks 11,000 109,49

57 K 057 sada 11,000 155,51

58 K 058 ks 1,000 2 277,59

59 K 059 % 10,000 210,95

60 K 060 ks 2,000 3 037,09

61 K 061 ks 2,000 2 954,27

62 K 062 ks 2,000 1 863,34

63 K 063 ks 1,000 1 582,25

64 K 064 ks 1,000 1 661,88

65 K 065 ks 2,000 9 844,66

66 K 066 ks 2,000 2 078,34

67 K 067 ks 2,000 1 808,40

68 K 068 ks 1,000 40 507,78

Pracovná stanica + 2 monitory - parametre 

podľa TŠ
4 062,72222,96

RIS - SW: dodávka a inštalácia:                                               

SW pre vývoj informačných systémov 

pracujúcich s údajmi technického charakteru v 

reálnom čase. SW s podporou redudancie

40 953,71445,93

NAStorage + 4xHDD, 1 RackUnit, 3.5" HDD,  

4TB, 128MB cache
1 884,84222,96

Server - parametre podľa TŠ 20 581,17445,93

Pracovná stanica + 3 monitory - parametre 

podľa TŠ
4 602,61222,96

Switch: 128MB Flash M, 512MB DRAM, 1 

RackUnit, 4Y, Porty: 48x RJ45 a 4x SFP Gbit Eth
6 354,47222,96

Switch with stack, static & RIP routing, 1 

RackUnit, Porty: 48x RJ45: 10/100/1000, 4x 

dual personality

4 172,61222,96

UPS 5000VA/4500 W, 32A, 3 RackUnit 1 805,21222,96

Ultrazvukový merač tepla Qn150, DN150/PN25, 

500mm, 2xPt500, 2xnávarok, 2xjímka, 

kal.počítadlo, 230VAC, kom. ModBus RTU 485

3 109,73832,13

Podružný materiál 3 236,56112,71

RIS - HW: dodávka a inštalácia:                                     

Integrovaný router s podporou modulov - 

parametre podľa TŠ

6 520,10222,96

Napájací zdroj 24V, 40W, upevnenie na lištu 1 007,3211,94

Nástenná inštalačná skrinka, materiál: plast, 

min. IP44
1 469,3724,09

Inštalačný materiál (žľaby, lišty, vodiče, svorky, 

prechodky)
3 164,65132,19

Prístroje MaR - MT: dodávka + montáž:                        

Ultrazvukový merač tepla Qp 10, DN40, 300mm, 

2xPt500, 2xnávarok, 2xjímka. Kal. počítadlo 

24V, kom. M-Bus

15 814,04637,04

Priemyselná IP brána GSM/ GPRS, 1xRS232, 

anténa
3 810,3059,72

Prevodnik M-Bus/Eth. 1 751,8611,94

Inštalačný materiál (žľaby, lišty, vodiče, svorky, 

prechodky)
147,730,00

Podružný materiál 310,240,00

Inštalácia RS (demontáž, montáž a kompletácia) 437,97437,97

Inštalácia RS (demontáž, montáž a kompletácia) 437,97437,97

Rozvádzač RM04: dodávka + inštalácia:                     

Komunikačný procesor pre industrial  Ethernet
1 112,430,00

CPU s Profibus/Profinet/Ethernet rozhraním 1 842,080,00

Zadná lišta pre AB moduly 47,300,00

Inštalačný materiál (žľaby, lišty, vodiče, svorky, 

prechodky)
34,080,00

Podružný materiál 73,020,00

Diódový modul pre 2 nap.zdroje 74,450,00

Karta DI8 147,510,00

Pripojovací modul karty 46,820,00

Inštalácia RS (demontáž, montáž a kompletácia) 1 313,901 313,90

Rozvádzač RG1: dodávka + inštalácia:                      

Distribuovaný modul PN pre 64 modulov I/O, 

kom.v kruhu

266,280,00

Nap. zdroj 230VAC, 5A 113,870,00

Zadná lišta pre AB moduly 47,300,00

Inštalačný materiál (žľaby, lišty, vodiče, svorky, 

prechodky)
273,030,00

Podružný materiál 571,270,00

Pripojovací modul karty 479,930,00



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

69 K 069 ks 2,000 741,36

70 K 070 ks 5,000 155,28

71 K 071 ks 1,000 547,06

72 K 072 ks 1,000 4 379,65

73 K 074 ks 1,000 866,37

74 K 075 ks 1,000 866,37

75 K 076 ks 1,000 866,37

76 K 077 ks 1,000 18 569,72

77 K 078 ks 1,000 11 140,24

78 K 079 ks 1,000 10 523,10

79 K 080 ks 1,000 6 191,23

80 K 081 ks 1,000 6 191,23

81 K 082 ks 1,000 0,00

82 K 083 ks 1,000 0,00

83 K 084 ks 1,000 0,00

84 K 085 ks 1,000 0,00

85 K 086 ks 1,000 0,00

86 K 087 ks 1,000 0,00

87 K 088 ks 1,000 0,00

88 K 089 ks 1,000 0,00

89 K 090 ks 1,000 0,00

90 K 091 ks 1,000 0,00

91 K 092 ks 1,000 0,00

92 K 093 ks 1,000 0,00

93 K 094 ks 1,000 0,00

94 K 097 m 50,000 0,52

95 K 098 m 100,000 0,84

96 K 099 m 70,000 0,40

97 K 100 m 100,000 1,21

98 K 101 m 210,000 1,42

99 K 102 ks 24,000 0,00

100 K 103 ks 72,000 0,00

101 K 104 ks 46,000 0,00

102 K 105 ks 2,000 0,00

103 K 106 ks 12,000 0,00

104 K 107 ks 48,000 0,00

105 K 108 ks 12,000 6,13

106 K 109 ks 300,000 0,09

107 K 110 bal 2,000 1,75

108 K 111 ks 160,000 0,18

109 K 112 % 10,000 6,88

110 K 113 m 70,000 1,74

111 K 114 m 20,000 3,30

Podružný materiál a práce 235,8616,71

Káblové trasy a pomocné konštrukcie: dodávka 

+ montáž: Elektroinštalačná rúrka Al, priemer 

16mm, s koncovkami a príchytkami na stenu

225,751,49

Elektroinštalačná rúrka Al, priemer 25mm, s 

koncovkami a príchytkami na stenu
100,171,71

Popisné návlačky/bužirky na žily vrátane 

označenia
52,560,09

Sťahovacia páska 100ks v balení 12,264,38

Káblový štítok plastový s nezmazateľným 

popisom
56,060,18

Ukončenie Ethernet kábla vrátane zapojenia 

vodičov
131,3910,95

Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) 

vrátane zapojenia
37,840,79

Istič B, 230V, 1p, 1A 99,862,19

Ukončenie kábla YSLCY-OZ 4x0,75, zapojenie 

vodičov
422,555,87

Ukončenie kábla CYKY-J 3x1,5, zapojenie 

vodičov
269,965,87

Ukončenie M-bus kábla vrátane zapojenia 

vodičov
21,9010,95

Kábel M-bus 2x1 volne na rošt/ do žľabu 226,151,05

Kábel Ethernet Cat6e volne na rošt/ do žľabu 518,391,05

Ukončenie kábla YSLCY-OZ 2x0,75, zapojenie 

vodičov
140,855,87

Káble a vodiče: dodávka + montáž + ukončenie 

+ zapojenie: Kábel YSLCY-OZ 2x0,75 volne na 

rošt/ do žľabu

78,441,05

Kábel YSLCY-OZ 4x0,75 volne na rošt/ do žľabu 189,521,05

Kábel CYKY-J 3x1,5 volne na rošt/ do žľabu 101,451,05

Predikcia odberu tepla sústavou CZT 20 799,3620 799,36

Generovanie fakturačných podkladov 12 478,0212 478,02

Web portál pre odberateľov tepla 6 932,596 932,59

Ročný plán spotreby tepla KOST 13 865,1813 865,18

Zber meteorologických údajov 3 463,913 463,91

Komunikácia na DAMAS Energy 4 160,674 160,67

Diaľkový prenos dát z RS bytového podniku 

Mesta Svit.
10 399,6810 399,68

Manažérsky systém výroby energii 

(Vyhodnotenie nákladov na výrobu tepla)
51 994,4151 994,41

Úprava PP 6 932,596 932,59

Dispečing pre riadenie KOST v priem. areáloch 

CHEMOSVIT a FINCHEM
41 598,7141 598,71

Evidencia OST 9 006,159 006,15

Mobilný klient pre OST 6 932,596 932,59

Modul Mobilný klient 6 414,20222,96

Modul WEB Portál 6 414,20222,96

RIS - Implementácie: Úpravy dátovej 

komunikácie
13 863,5813 863,58

Modul pre energetický manažment 18 792,68222,96

Modul pre prodikcie 11 363,20222,96

Modul pre bilancovanie tepla 10 746,07222,96

KomSW-S7 ISO on TCP 866,370,00

KomSW-BacNet 866,370,00

KomSW-DLMS/COSEM 866,370,00

Tabuľkový procesor podporujúci skriptovanie v 

jazyku VBA
776,390,00

Virtualizačná platforma pre server s podporou 

pre tri hosty
992,99445,93

Storage solutions in virtualized environments 

with capacity up to 10TB
4 825,58445,93

Grafický operačný systém pre server 

podporujúci multitasking, súborový systém 

NTES

2 374,57445,93



PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

112 K 115 m 100,000 0,25

113 K 116 m 100,000 0,25

114 K 117 ks 50,000 1,05

115 K 118 ks 10,000 0,84

116 K 119 ks 300,000 0,49

117 K 120 kg 70,000 5,96

118 K 121 m 20,000 0,66

119 K 122 ks 20,000 0,49

120 K 123 m2 1,000 134,89

121 K 124 kg 1,000 9,64

122 K 125 kg 1,000 9,64

123 K 126 ks 1,000 3,85

124 K 127 % 10,000 10,40

125 K 128
súbo

r
1,000 0,00

126 K 129
súbo

r
1,000 0,00

127 K 130
súbo

r
1,000 0,00

128 K 131
súbo

r
1,000 0,00

129 K 132
súbo

r
1,000 0,00

130 K 133
súbo

r
1,000 0,00

131 K 134
súbo

r
1,000 0,00

132 K 135
súbo

r
1,000 0,00

133 K 136
súbo

r
1,000 0,00

134 K 137
súbo

r
1,000 0,00

135 K 138
súbo

r
1,000 0,00

136 K 139
súbo

r
1,000 0,00

137 K 140
súbo

r
1,000 0,00

Školenia obsluhy a správy RIS 6 932,596 932,59

Východisková revízia el. zariadenia NN (MaR, 

RS, RIS) a spracovanie SOPOS EZ
656,95656,95

Pojazdné lešenie - prenájom 175,19175,19

Likvidácia odpadu a kovového šrotu 437,97437,97

Zaškolenie pracovníkov obsluhy a údržby MaR a 

RS
1 226,301 226,30

SAT testy RIS 13 866,7713 866,77

Ostatné:                                                                   

Vypracovanie operátorského manuálu pre 

obsluhu RS

1 567,911 567,91

Vypracovanie použivateľských manuálov RIS 6 932,596 932,59

Konfigurácia riad. systému RS, individuálne 

odskúšanie: I/O test, komunikácie PN/PB/M-

bus, komunikácia s RIS

7 970,967 970,96

Funkčné skúšky RS s RIS a s technologickou 

časťou
6 744,666 744,66

Komplexné vyskúšanie RS: 72 hod 2 102,232 102,23

Podružný materiál a práce 232,2012,82

SW a skúšky:                                                                          

RIS manažment
27 731,1527 731,15

Spracovanie aplikačného SW pre RS: logické a 

sekvenčné riadenie, regulácie, man.ovládanie, 

signalizácia, alarmy, diagnostika, komunikácie

11 211,9011 211,90

Farba syntetická základná na kov - Sivá 21,2011,56

Vrchná syntetická farba na kov - Šedá 21,2011,56

Riedidlo na riedenie syntetických a olejových 

náterov
6,742,89

Závitová tyč, fí 8mm, FeZn 39,501,31

Príchytka závitovej tyče k stavebnej 

konštrukcii,  FeZn
35,991,31

Protipožiarna izolácia (pož. ochrana káblových 

prestupov pod rozv.)
288,18153,29

Káblová príchytka Sonap 35,512,72

Spojovací materiál pozinkovaný (skrutka, 

matica, podložka)
422,840,92

Pomocné nosné konštrukcie, 30x30mm, FeZn 631,553,07

Elektroinštalačná rúrka plastová, priemer 

16mm, s príchytkami na stenu
174,391,49

Ohybná elektroinštalačná rúrka plastová, 

priemer 16mm, s príchytkami na stenu
173,591,49

Káblová vývodka 148,911,93



Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

 TEDOM a.s. IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

16 963,13

0,00

14 135,94

0,00 0,00

14 135,94 2 827,19

14 135,94

5 582,03

8 553,91

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

E. - Projekt organizácie výstavby

E.2 - Dopravné zabezpečenie počas výstavby
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - HSV

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

    4 - Vodorovné konštrukcie

    5 - Komunikácie

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 - Presun hmôt HSV

PSV - PSV

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

14 135,94

0,00 118,73 118,73

716,67 1 770,80 2 487,47

716,67 1 770,80 2 487,47

0,00 797,33 797,33

1 586,23 2 943,13 4 529,35

3 279,13 1 958,43 5 237,56

5 582,03 8 553,91 14 135,94

4 865,36 6 783,11 11 648,47

0,00 965,49 965,49

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

E. - Projekt organizácie výstavby

E.2 - Dopravné zabezpečenie počas výstavby

10.2017

TERMOKLIMA, s.r.o.

 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]



Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - HSV

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

1 K 348185111 m 72,000 0,00

2 K 348185211 m 72,000 0,00

    4 - Vodorovné konštrukcie 0

3 K 421955111 m2 19,800 0,00

4 K 421955211 m2 19,800 0,00

    5 - Komunikácie 0

5 K 564752111 m2 12,000 0,00

6 K 584921111 m2 24,000 0,00

7 M 593VP36001 ks 4,000 396,56

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0

8 K 914001111 ks 137,478 0,00

9 M 4044521102 ks 76,000 4,54

10 M 4044521103 ks 110,000 7,88

11 M 4044521101 ks 60,000 15,05

12 M 4044521105 ks 18,000 21,98

13 K 966631111 ks 96,000 0,00

14 M 3438165001 bal 4,000 5,29

15 K 966811112 ks 110,000 0,00

16 K 966811113 ks 76,000 0,00

17 M 4044521106 ks 34,000 21,98

    99 - Presun hmôt HSV 0

18 K 998222011 t 66,267 0,00

4 529,35

5 237,56

118,73

Páska -červeno biela á 200 m 21,150

Demontáž gumeného podstavca dočasnej 

dopravnej značky
7,010,06

Demontáž stĺpika dĺžky do 2 m dočasnej 

dopravnej značky
9,080,12

Značka dopravná základného rozmeru - 

zapožičanie na viac ako 28 dní 
903,000

Zábrana Z2a, Z2b  á3,0 m- zapožičanie na viac 

ako 28 dní 
395,60

Smerovacia doska obojstranná Z4a - 

zapožičanie na viac ako 28 dní
747,250

Presun hmôt pre pozemné komunikácie s 

krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek 

dĺžky objektu

118,731,79

0

Odstránenie rúrového nástavca zo stĺpika, vr. 

demontáže dopravnej značky 0,005 t
199,522,08

Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej 

značky na stľpik,stľp,konzolu alebo objekt
1 742,8212,68

požičanie stlpikov na 30 dní 344,960

podstavec HIT- zapožičanie na viac ako 28 dní 867,170

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého 

drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 

150 mm

61,545,13

Osadenie panelov z predpätého betónu so 

zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr.50 

mm do hm. 6t/ks+demontáž

2 881,59120,07

Prefabrikát cestný železobetónový 1500/4000 

atyp alebo iná vhodná platňa na prejazd TNA
1 586,230

Zábradlie z dreva, dočasné, pri vzdial. stľpikov 

nad 1000-2500mm odstránenie
191,492,66

Drev. mostovka dočasná na proviz.mostoch hr. 

do 50cm z dreva mäkkého zhot. s dod.hmôt
561,3028,35

Drev. mostovka  z dreva mäkkého odstránenie 236,0311,92

797,33

Popis
Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

Zábradlie z dreva, dočasné, pri vzdial. stľpikov 

nad 1000-2500mm zriadenie
774,0010,75

14 135,94

11 648,47

965,49

VÝKAZ VÝMER
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

PSV - PSV 0

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 0

19 K 767914110 m 600,000 0,00

20 M 55346662001 m 600,000 1,19

21 K 767996801 m 600,000 0,00

22 K 998767101 t 16,836 0,00

2 487,47

2 487,47

prenájom mobilný plot  v. do  1,125, cena/1bm 716,670

Demontáž ostatných doplnkov stavieb s 

hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 

50 kg,  -0,00100t

544,670,91

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky do 6 m
366,1321,75

Montáž dočasného oplotenia rámového, na 

oceľové stĺpiky
860,001,43



Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: IČO:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

 TEDOM a.s. IČO DPH:

Projektant: IČO:

TERMOKLIMA, s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
TEDOM a.s.

Výčapy 195, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ: 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

36 668,92

0,00

30 557,43

0,00 0,00

30 557,43 6 111,49

30 557,43

20 062,18

10 495,24

KRYCÍ LIST ROZPOČTU
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

    4 - Vodorovné konštrukcie

    5 - Komunikácie

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

    799 - Demontáže

M - Práce a dodávky M

    23-M - Montáže potrubia

    46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1,67 10,33 12,01

0,00

30 557,43

33,70 382,04 415,73

19 258,88 7 867,00 27 125,90

19 257,21 7 856,67 27 113,89

18,95 993,33 1 012,27

0,00 197,45 197,45

33,70 382,04 415,73

0,00 499,52 499,52

395,82 43,63 439,45

354,83 512,27 867,10

 

Kód - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

20 062,18 10 495,24 30 557,43

769,60 2 246,20 3 015,80

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT A FINCHEM

E. - Projekt organizácie výstavby

E.3 - Dočasné prepoje počas výstavby

10.2017
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Svit Dátum:

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

1 K 132201201 m3 6,360 0,00

2 K 132201209 m3 6,360 0,00

3 K 161101501 m3 6,360 0,00

4 K 162501102 m3 5,620 0,00

5 K 162501105 m3 56,200 0,00

6 K 167101101 m3 5,620 0,00

7 K 171209002 t 10,116 0,00

8 K 174201102 m3 0,740 0,00

9 K 175101101 m3 3,330 0,00

10 K 979082111 t 10,116 0,00

11 K 979093111 t 10,116 0,00

    4 - Vodorovné konštrukcie 0

12 K 451541111 m3 4,390 14,75

13 M 5815322000 t 38,250 8,66

    5 - Komunikácie 0

14 K 566902124 m2 14,600 4,04

15 K 566902163 m2 14,600 13,66

16 K 572943111 m2 14,600 6,61

17 K 998225111 t 25,458 0,00

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0

30 557,43

3 015,80

499,52

439,45

867,10

1 012,27

Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko 

s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu
40,141,58

Vyspravenie podkladu po prekopoch 

inžinierskych sietí plochy do 15 m2 štrkodrvou, 

po zhutnení hr. 250 mm

125,214,54

Vyspravenie podkladu po prekopoch 

inžinierskych sietí plochy do 15 m2 

podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 200 

mm

424,1215,39

Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch 

inžinierskych sietí do 15 m2 liatym asfaltom MA 

hr. od 20 do 40 mm

277,6312,41

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním 

bez zhutnenia
3,540,35

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope zo štrkodrvy 1,06m3+3,33m3 - 

dodávka piesku

108,379,94

Piesok na zaistenie polohy potrubia 331,080

Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, 

rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 

1000 m3

0,751,02

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 

až 4 bez prehodenia sypaniny
37,0211,12

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt do 10 m
76,697,58

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k 

cene za každých ďalšich a začatých 1000 m

17,900,32

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-

4 do 100 m3
28,515,07

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 

(17 05) ostatné
68,476,77

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. 

nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s 

urovnaním dna v hornine 3

4,100,65

Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, 

nosením za každé 3 m výšky
169,7126,68

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na 

vzdialenosť do 3000 m 

17,723,15

10.2017
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Popis
Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 75,1111,81

VÝKAZ VÝMER
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

18 K 113107113 m2 14,600 0,00

19 K 113107132 m2 14,600 0,00

20 K 113107143 m2 14,600 0,00

21 K 919735115 m 20,000 0,95

22 K 979081111 t 19,214 0,00

23 K 979081121 t 192,140 0,00

24 K 979093111 t 19,214 0,00

25 K 171209002 t 19,214 0,00

    99 - Presun hmôt HSV 0

26 K 998272201 t 25,458 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0

    799 - Demontáže 0

27 K 171209002 t 0,060 0,00

28 K 713400821 m2 28,500 0,00

29 K 734100811 ks 8,000 0,02

30 K 733120836 m 6,000 0,48

31 K 230081087 ks 52,000 0,59

32 K 979081111 t 0,254 0,00

33 K 979081121 t 2,540 0,00

34 K 979082111 t 0,254 0,00

35 K 979093111 t 0,060 0,00

M - Práce a dodávky M 0

    23-M - Montáže potrubia 0

36 K 230010388 ks 120,000 1,19

37 K 230120048 m 26,000 0,00

38 K 733121135 m 6,000 33,88

39 K 733190235 m 26,000 0,06

40 K 733KOL904150 ks 38,000 0,00

41 K 230330111 m3 1,000 0,00

42 K 713461121 m2 13,500 1,53

43 K 713411111 m2 15,000 0,08

44 M 6314152470 m2 15,000 6,95

45 M 6314153010 m 17,500 10,12

46 K 734315040 ks 8,000 0,53

47 M 5512441160 ks 8,000 27,47

48 K 783425750 m 6,000 0,14

197,45

415,73

415,73

27 125,90

27 113,89

Guľový kohút navarovací, DN 25, PN 40 219,780

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 

do DN 100 mm základné 
2,100,22

Technická izolácia, čadičová minerálna izolácia 

s sklenou rohožou, 40x1000x5000 mm
104,280

Technická izolácia, čadičová minerálna izolácia 

potrubných rozvodov s AL fóliou- skruž, 

159x50x1000 mm

177,120

Montáž guľového kohúta DN 25, PN 40 48,165,49

Preplach systému 1,521,52

Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov 

skružami jednovrstvová
133,848,39

Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov 

pásmi jednovrstvová
46,703,03

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových 

nízkotlakových priemer 159/4,5
291,5914,72

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 

133/5 do priem. 159/6, 3
22,360,80

Koleno 1,5D, 90°, DN 150 502,3113,22

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním 

bez zhutnenia
0,020,35

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, 

mat. tr. 11-13 DN 150
793,115,41

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 

preplachovaním DN 150
58,802,26

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 

1 km
2,339,16

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

každý ďalší 1 km
0,770,30

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt do 10 m
1,937,58

Demontáž armatúry navarovacej DN 25 37,974,72

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých 

nad 133 do D 159,  -0,02359t
14,241,90

Demontáž potrubia predizolovaného DN 150 - 

168,3x5/250
293,175,05

Presun hmôt pre rúrové vedenie z oceľových rúr 

zváraných v otvorenom výkope
197,457,76

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 

(17 05) ostatné
0,416,77

Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi 

alebo fóliami potrubie,  -0,00210t
64,912,28

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

každý ďalší 1 km
58,140,30

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním 

bez zhutnenia
6,730,35

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 

(17 05) ostatné
130,056,77

Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 

m2, hr. nad 100 do 150 mm,  -0,31600t
95,576,55

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo 

podkladu hĺbky nad 200 do 250 mm
135,215,81

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 

1 km
175,959,16

Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z 

kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm,  -

0,50000t

65,344,48

Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu 

prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm,  -0,50000t
345,2923,65
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
J. materiál 

[EUR]
Popis

Cena celkom 

[EUR]

J. montáž 

[EUR]

49 K 862151101 kpl 1,000 0,00

50 M 2862160740 ks 52,000 353,48

    46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach 0

51 K 000300011 km 0,010 0,00

52 K 460490012 m 30,000 0,00

53 M 2830002000 m 20,000 0,06

54 M 28300030001 m 10,000 0,04

Výstražná fólia zelená na označenie teplovodov 1,270

Výstražná fólia oranžová na označenie 

oznamovacích káblov
0,400

12,01

Predizolovaná rúra priama "A" - oceľ DN 150, 

168,3x4/280, L=12m
18 380,830

Vytýčenie trasy 0,3029,99

Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do 

ryhy, šírka 33 cm
10,030,33

Montáž predizolovaného potrubia 6 331,386 331,38
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