

REFERENCIA

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA

Bratislavský samosprávny kraj

IČO: 36063606

Sabinovská 16, 820 05 Bratislava - mestská časť Ružinov

Slovensko

Kontaktná osoba: Mgr. Aneta Micenková

Telefón: +421 0248264155

Email: aneta.micenkova@region-bsk.sk

2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA

Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov: PORR s.r.o.

Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia

IČO: 36667102

Sídlo / Miesto podnikania:

Ulica: Mlynské Nivy

Číslo: 49

Mesto/Obec: Bratislava - mestská časť Ružinov

PSČ: 82109

Štát: Slovensko

3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY

Identifikácia zmluvy

Názov/číslo zmluvy: Zmluva č. 2018-621-SaRP

Druh zmluvy: zmluva

Počet opakovaných plnení: 1

IDENTIFIKÁCIA PLNENIA

Dátum uzatvorenia zmluvy: 20.07.2018

Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať za podmienok stanovených v tejto zmluve všetky práce a dodávky pre uskutočnenie diela: „Rekonštrukcia cesty 111/1113 (pôvodná 111/50310)“ Predmetom plnenia na základe tejto zmluvy sú stavebné práce pozostávajúce z komplexnej rekonštrukcie Cesty v jestvujúcom koridore, s optimalizáciou smerového a výškového vedenia, z hľadiska plynulej a bezpečnej dopravy. Rekonštruovaný bude úsek Cesty, ktorý začína na hranici katastrov Malacky/Obora v mieste dopravného značenia označujúceho začiatok, resp. koniec obce Malacky na Ceste. V ďalšom vedení trasa Cesty prechádza nezastavaným územím Vojenského obvodu Záhorie. Koniec trasy je v km 7,787 v mieste dopravného značenia označujúceho začiatok, resp. koniec obce Rohožník.

Množstvo, objem alebo rozsah plnenia: 7,787

Miesto dodania: k.ú. Obora, k.ú. Rohožník, k.ú. Riadok

Cena bez DPH: 7 563 005,54 EUR

Dátum skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody: 03.09.2019

Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch): 397

Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?: Nie

3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA

Hodnotenie plnenia: Uspokojivé

Odôvodnenie, či plnenie bolo dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Plnenie bolo dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa zmluvy o dielo.

Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu podstatného porušenia povinností dodávateľa: Nie

4. DODATOČNÉ INFORMÁCIE

4.1. OZNAČENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Zákazka bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania

Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania

Číslo oznámenia vo VVO: 11167-VSP, číslo VVO 155/2018 z 07.08.2018

Dátum vyhotovenia referencie: 14.01.2020

POTVRDENIE USKUTOČNENÝCH STAVEBNÝCH PRÁČ / ZMLÚV PODĽA
§34 ods. 1, písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

OBSTARÁVATEĽ / INVESTOR:

Názov: Cesty Nitra, a. s.

Adresa: Murgašova 6, 949 78 Nitra

IČO: 2020410788

ZHOTOVITEĽ:

Názov: ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.

Adresa: Vlčie hrdlo 324/90, 821 07 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 34 112 103

Typ zmluvy s investorom: ZoD č. 121.100153

Dátum uzatvorenia zmluvy: 25.10.2017

NÁZOV PREDMETU ZMLUVY:

Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy na rok 2017

Úseky:

III/1689 Pereš – Močenok

II/573 Šaľa – hr.okr. NZ

III/1736 Hajná N. Ves – Krťovce – križovatka s III/1719

TECHNICKÝ POPIS:

Miesto stavby: Nitriansky samosprávny kraj
Charakter stavby: Frézovanie, pokládka asfaltových zmesí
Realizované práce:

- odstránenie krytov na ploche do 200 m²
- vyrovnanie povrchu s rozprestr. hmôt a zhutnením podkladov kamenivom obaleným asfaltom (OK)
- postrek asfaltový spojovací
- betón asfaltový nemodifikovaný AC 11, AC 16
- úprava zálievky dilatčných alebo pracovných škár
- rezanie existujúceho asfaltového krytu
- odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu

Cena dodávky

Zmluvná:

- bez DPH: 480 899,06 €

- s DPH: 577 078,87 €

Fakturovaná:

- bez DPH: 480 899,06 €

- s DPH: 577 078,87 €

Dôvod rozdielu ceny: -

Termín dodávky

Zmluvný termín: do 55 dní odo dňa prevzatia
staveniska

Skutočný termín: 17.11.2017 – 27.11.2017

Dôvod rozdielu termínov: nie je

Meno zamestnanca vykonávajúceho funkciu stavbyvedúceho zo strany zhotoviteľa počas celej doby realizácie predmetného diela:

Meno / Priezvisko: Karol Gažík; Ing. Ladislav Kalaber

Odborné zameranie: Inžinierske stavby

Evidenčné číslo osvedčenia: 12359*20* (Gažík); 123 50 (Kalaber)

VYJADRENIE OBSTARÁVATEĽA / INVESTORA:

Práce na stavbe boli zrealizované podľa projektovej dokumentácie, STN, v požadovanej kvalite, v súlade s dohodnutým harmonogramom prác a k našej úplnej spokojnosti. Potvrdenie sa vydáva pre zhotoviteľa ako referencia ku stavbe v realizácii pre účasť vo verejných súťažiach.

Kontaktná osoba objednávateľa pre overenie uvedených údajov:

Meno / Priezvisko: Ing. Ján Hreha

Funkcia: hlavný stavbyvedúci

Tel. kontakt: +421 910 803 917

CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 4, 949 78 Nitra

Pečiatka / Dátum:

Meno / Priezvisko / Podpis oprávnenej osoby za investora

POTVRDENIE USKUTOČNENÝCH STAVEBNÝCH PRÁC / ZMLÚV PODĽA
§34 ods. 1, písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

OBSTARÁVATEĽ / INVESTOR:
Názov: Mestské lesy v Bratislave
Adresa: Cesta mládeže č. 4, 831 01 Bratislava
IČO: 308 08 901
ZHOTOVITEĽ:
Názov: ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.
Adresa: Vlčie hrdlo 324/90, 821 07 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 34 112 103
Typ zmluvy s investorom: Zmluva o dielo
Dátum uzatvorenia zmluvy: 24.09.2015
NÁZOV PREDMETU ZMLUVY:

Rekonštrukcia lesných asfaltových ciest v lesoparku

TECHNICKÝ POPIS:

Miesto stavby Bratislavský kraj
Charakter stavby: Rekonštrukcia komunikácií a spevnených plôch
Realizované práce:

- Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m², pruh do 750 mm, hr. 50 mm, -0,12700t
- Upravenie výtlkov a prepadnutých miest na krajn. alebo komunikáciách kamenivom hrubým drveným
- Upravenie výtlkov asfaltovým betónom, pri spotrebe na 1 km komunikácie nad 10 t
- Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m²
- Betón asfaltový po zhutnení II.tr. strednozrný AC II (ABS) hr. 60mm
- Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.
- Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr. do 100mm, -0,12600t

Cena dodávky

Zmluvná:	Fakturovaná:
- bez DPH: 125 539,02 €	- bez DPH: 125 539,02 €
- s DPH: 150 646,82 €	- s DPH: 150 646,82 €

Dôvod rozdielu ceny: -

Termín dodávky

Zmluvný termín: 01.07.2016 do 31.12.2017	Skutočný termín: 25.07.2016 – 08.08.2016
---	---

Dôvod rozdielu termínov: nie je

Meno zamestnanca vykonávajúceho funkciu stavbyvedúceho zo strany zhotoviteľa počas celej doby realizácie predmetného diela:

Meno / Priezvisko: Karol Gažík; Ing. Ladislav Kalaber

Odborné zameranie: Inžinierske stavby

Evidenčné číslo osvedčenia: 12359*20* (Gažík); 123 50 (Kalaber)

VYJADRENIE OBSTARÁVATEĽA / INVESTORA:

Práce na stavbe boli zrealizované podľa projektovej dokumentácie, STN, v požadovanej kvalite, v súlade s dohodnutým harmonogramom prác a k našej úplnej spokojnosti.

Potvrdenie sa vydáva pre zhotoviteľa ako referencia ku stavbe v realizácii pre účasť vo verejných súťažiach.

Kontaktná osoba objednávateľ'a pre overenie uvedených údajov:

Meno / Priezvisko: Mgr. Rudolf Ivičič

Funkcia: oprávnený zástupca spoločnosti vo veciach technických

Tel. kontakt: 0904 989 181

Pečiatka / Dátum:

Meno / Priezvisko / Podpis oprávnenej osoby za investora