

PROFESNÝ ŽIVOTOPIS

1. Titul, meno a priezvisko: **Karol Gažík**
2. Dátum narodenia: **9/1979-8/1983**
3. Štátna príslušnosť: **slovenská**
4. Typ prac. vzťahu k uchádzačovi: **THP/stavbyvedúci**
5. Navrhovaná pozícia na stavbe: **Stavbyvedúci – IS- Dopravné stavby**
6. Vzdelanie (najvyššie dosiahnuté vzdelanie): **stredná škola s maturitou**

Od – do (MM/RRRR)	9/1979-8/1983
	Stredná priemyselná škola stavebná Trenčín – odbor PS
Forma ukončenia:	Stredná škola s maturitou

7. Iné odborné vzdelanie/kvalifikácia

Od – do 2013	Inštitúcia/ osvedčenie (druh skúšky)
	Slovenská komora stavebných inžinierov Dosiahnuté vzdelanie: odborná spôsobilosť – inžinierske stavby – dopravné stavby

8. Odborná prax

Od – do (mesiac/rok)	Zamestnávateľ/ Sídlo	Funkcia/ Popis náplne stručne
9/1983-2/1990	OSP Trenčín – podnik zanikol	Majster- rozdeľovanie a kontrola prác, evidencia dochádzky, podklady pre mzdy
3/1990- 12/2005	SZČO - živnosť	Obchodná, stavebná, poradenská činnosť- nákup a predaj výrobkov, realizácia drobných stavieb, poradenstvo v realizácii stavieb
1/2006- 7/2009	GUZEP, s.r.o.	THP/stavbyvedúci- realizácia príslušnej stavby, kontrola zmlúv a dodatkov, jednanie s investorom, hodnotenie dodávateľov
08/2009 - 10/2019	ALPINE-SLOVAKIA, spol.s.r.o.	THP/stavbyvedúci- realizácia príslušnej stavby, kontrola zmlúv a dodatkov, jednanie s investorom, hodnotenie dodávateľov
10/2019-trvá	PORR s.r.o.	THP/stavbyvedúci- realizácia príslušnej stavby, kontrola zmlúv a dodatkov, jednanie s investorom, hodnotenie dodávateľov

9. Referenčná stavba pre splnenie Podmienky účasti:

Názov stavby:	Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy na rok 2017 Úseky: III/1689 Pereš – Močenok II/573 Šaľa – hr. Okr. NZ III/1736 Hajná N. Ves – Krtkovce – križovatka s III/1719
Názov a sídlo objednávateľa:	Cesty Nitra, a.s., Murgašova 6 949 78 Nitra
Doba výstavby:	11/2017 – 11/2017
Doba výkonu činnosti/funkcie:	11/2017-11/2017
Názov funkcie / prac. pozície na stavbe:	Stavbyvedúci
Stručný popis stavby:	Frézovanie, pokládka asfaltových zmesí - Odstránenie krytov na ploche do 200 m² - Vyrovnanie povrchu s rozprestr. hmôt a zhutnením podkladov kamenivom obaleným asfaltom - postrek asfaltový spojovací - betón asfaltový nemodifikovaný AC 11, AC 16 - rezanie existujúceho asfaltového krytu
Investičný náklad ukončenej stavby, resp. rozpočtový náklad stavby:	480 899,06 €
Kontaktné údaje pre overenie: Meno priezvisko,	Ing. Ján Hreha, hlavný stavbyvedúci Tel.kontakt: +421 910 803 917
*alternatívne Iné údaje pre overenie:	
*alternatívne Zdôvodnenie nemožnosti uvedenia zdrojov na overenie	

Názov stavby:	Súvislé opravy ciest II. a III. triedy Úseky: III/1936 Lúky – Lazy pod Makytou - Čertov III/1976 Púchov m.č. Vieska - Ihrište
Názov a sídlo objednávateľa:	Cesty Nitra, a.s., Murgašova 6 949 78 Nitra
Doba výstavby:	10/2017 – 11/2017
Doba výkonu činnosti/funkcie:	10/2017-11/2017
Názov funkcie / prac. pozície na stavbe:	Stavbyvedúci
Stručný popis stavby:	- frézovanie asf.podkladu alebo krytu, plochy cez 1000 do 10000 m², pruh š. cez 1 m, hr. 50 mm 0,127 t - vyrovnanie povrchu s rozprestr.hmôt a zhutnením podkladov asfaltovým betónom AC 16 - postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m² - asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik.asfaltu tr.II, po zhutnení hr.50 mm - rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm
Investičný náklad ukončenej stavby, resp. rozpočtový náklad stavby:	399 940,43 €
Kontaktné údaje pre overenie: Meno priezvisko,	Marek Orságh, stavebný dozor + 421 0910 80 3983
*alternatívne Iné údaje pre overenie:	
*alternatívne Zdôvodnenie nemožnosti uvedenia zdrojov na overenie	

Názov stavby:	Lesná cesta Jahodník – Dovanské, rekonštrukcia
Názov a sídlo objednávateľa:	LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Doba výstavby:	09/2015- 05/2017
Doba výkonu činnosti/funkcie:	09/2015 – 05/2017
Názov funkcie / prac. pozície na stavbe:	Stavbyvedúci pri pokládke asfaltových zmesí
Stručný popis stavby:	Povrch vozovky je vypratý, miestami spojivo skoro úplne chýba, nachádzajú sa na ňom sieťové trhliny, priečne deformácie, početné a pomerne rozsiahle výtlky a v niektorých úsekoch je na vozovke poprelamovaný okraj. Uvedené nedostatky sprístupnenia sa stavebník rozhodol koncepčne riešiť rekonštrukciou jestvujúcej lesnej cesty navrhnutú s asfaltovým krytom a úpravou a spevnením lesných skladov. Spojovací postrek, AC 16 L, AC 8 O Množstvo, objem alebo rozsah plnenia: Celková dĺžka lesnej cesty 3,629 km. Rozsah prác: pokládka asfaltových zmesí
Investičný náklad ukončenej stavby, resp. rozpočtový náklad stavby:	462 313,04 €
Kontaktné údaje pre overenie: Meno priezvisko,	Ing. Martin Lazorík Ph.D. Tel.: + 421 4843 44 244
*alternatívne Iné údaje pre overenie:	
*alternatívne Zdôvodnenie nemožnosti uvedenia zdrojov na overenie	

Názov stavby:	Rekonštrukcia betónových vozoviek (I/62/I/75)
Názov a sídlo objednávateľa:	Slovenská správa ciest Miletičova 19 826 19 Bratislava
Doba výstavby:	04/2015-06/2016
Doba výkonu činnosti/funkcie:	04/2015-06/2016
Názov funkcie / prac. pozície na stavbe:	Stavbyvedúci pri pokládke CBGM a asf. zmesí
Stručný popis stavby:	Účelom a cieľom stavby bola rekonštrukcia krytu existujúcej cesty I/62 a I/75, kde bola nahradení pôvodná cementovo-betónová vozovka živičnou. Po prvý krát na Slovensku bola použitá polotuhá vozovka s homogenizovanou vrstvou recyklovanou za studena na mieste. I.úsek: riešil rekonštrukciu cesty I/62 nachádzajúcu sa v extraviláne. Začiatok úpravy cesty I/62 je v km 9,344 na hranici okresov Senec/Galanta. Koniec rekonštrukcie je v km. 22,146. Celková dĺžka úpravy cesty I/62 je 12,8 km. II. úsek – riešil rekonštrukciu cesty I/75 prechádzajúcu extravilánom katastrálneho územia Sládkovičova a Košút. Rozsah prác: pokládka asfaltových zmesí, 12 874 m³ asfaltových zmesí, 2 775 m³ CMGM, 17 861 m³ HMG.
Investičný náklad ukončenej stavby, resp. rozpočtový náklad stavby:	5 035 876,32 €
Kontaktné údaje pre overenie: Meno priezvisko,	Ing. Peter Matušek, Ing. Peter Maxián Stavebný dozor Tel.kontakt: 0903/ 441 978, 0910/803 951
*alternatívne Iné údaje pre overenie:	
*alternatívne Zdôvodnenie nemožnosti uvedenia zdrojov na overenie	

Názov stavby:	Rekonštrukcia cesty od hranice ŽSK – TSK do obce Nitrianske Pravno
Názov a sídlo objednávateľa:	Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín SR
Doba výstavby:	06/2015 – 11/2015
Doba výkonu činnosti/funkcie:	06/2015-11/2015
Názov funkcie / prac. pozície na stavbe:	Stavbyvedúci pri pokládke asf. zmesí
Stručný popis stavby:	Frézovanie vozovky, čistenie, spojovací postrek, pokládka geomreže, pokládka asfaltových zmesí AC 16 L, AC 11 O, zvodidlá
Investičný náklad ukončenej stavby, resp. rozpočtový náklad stavby:	955 220,84 €
Kontaktné údaje pre overenie: Meno priezvisko,	Ing. Silvia Judinyová Tel.: +421 326555755 E:mail: silvia.judinyova@tsk.sk
*alternatívne Iné údaje pre overenie:	
*alternatívne Zdôvodnenie nemožnosti uvedenia zdrojov na overenie	

V Bratislave, dňa 19.04.2021

Podpis odborníka:

Karol Gažík