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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Podmienky sutaze

Komunikacia
Komunikacia medzi verejnym obstaravatelom a zaujemcami/uchadzaémi

Verejny obstaravatel pri komunikacii s uchadzac¢mi resp. zaujemcami postupuje v zmysle § 20
ZVO prostrednictvom komunikacného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spdsob
komunikacie sa tyka akejkolvek komunikacie a podani medzi vereinym obstaravatelom
a zaujemcami, resp. uchadzacmi, a to vratane uplatiovania reviznych postupov podla ZVO.

Komunikacia sa medzi verejnym obstaravatelom azaujemcami/uchadza¢mi uskutocriuje v
statnom (slovenskom) jazyku a spdsobom, ktory zabezpedi Uplnost a obsah Gdajov uvedenych v
ponuke, podmienkach Ucasti a zaruci ochranu dévernych a osobnych Udajov uvedenych v tychto
dokumentoch. Ak je doklad alebo dokument vyhotoveny v cudzom jazyku, predklada sa spolu s
jeho uradnym prekladom do slovenského jazyka; to neplati pre ponuky, navrhy, doklady a
dokumenty vyhotovené v ¢eskom jazyku. Ak sa zisti rozdiel v ich obsahu, rozhodujuci je aradny
preklad do slovenského jazyka.

Systém JOSEPHINE je na Ucely tohto verejného obstaravania softvér na elektronizaciu zadavania
verejnych  zdkaziek.  Systém  JOSEPHINE je webovd aplikdcia na doméne
https://iosephine.proebiz.com.

Na bezproblémové pouzivanie systému JOSEPHINE je nutné pouZivat jeden z podporovanych
internetovych prehliadacov:

Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyssia,

Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyssia alebo

- Google Chrome

Microsoft Edge.

Pravidla pre doru¢ovanie — zasielka sa povazuje za doruéend zaujemcovi/uchadzacdovi, ak jej
adresat bude mat objektivnu moznost oboznamit sa s jej obsahom, tzn. akonahle sa dostane
zasielka do sféry jeho dispozicie. Za okamih dorucenia sa v systéme JOSEPHINE povaZuje okamih
jej odoslania v systéme JOSEPHINE, a to v sulade s funkcionalitou systému.

Ak je odosielatelom zdsielky verejny obstaravatel, tak zaujemcovi resp. uchadzacovi bude na
nim uréeny kontaktny e-mail/e-maily bezodkladne odoslana informacia o tom, Ze k predmetne;j
zakazke existuje nova zasielka/sprava. Zaujemca resp. uchadza¢ sa prihlasi do systému
JOSEPHINE a v komunika¢nom rozhrani zdkazky bude mat zobrazeny obsah komunikacie —
zésielky, spravy. Zaujemca resp. uchadza¢ si méze v komunikaénom rozhrani zobrazit celu
histdriu o svojej komunikacii s verejnym obstardvatelom.

Ak je odosielatelom zasielky zaujemca resp. uchadzac, tak po prihlaseni do systému JOSEPHINE
a k predmetnému obstardvaniu méze prostrednictvom komunikaéného rozhrania odosielat
spravy a potrebné prilohy verejnému obstaravatelovi. Takato zdsielka sa povaZzuje za dorucenu
verejnému obstaravatelovi okamihom jej odoslania vsystéme JOSEPHINE v sulade
s funkcionalitou systému.

Verejny obstardvatel odporuca zaujemcom, ktori chci byt informovani o pripadnych
aktualizaciach tykajucich sa zakazky prostrednictvom notifikacnych e-mailov, aby v danej
zakazke zaklikli tlac¢idlo ,ZAUJIMA MA TO“ (v pravej hornej ¢asti obrazovky). Notifika¢né e-maily
su taktiez dorucované zaujemcom, ktori su evidovani na elektronickom liste zaujemcov pri danej
zakazke.

Verejny obstardvatel umoZziuje neobmedzeny a priamy pristup elektronickymi prostriedkami k
sutaznym podkladom a k dalsim dopliujidcim podkladom. Verejny obstaravatel tieto vsetky
podklady / dokumenty bude uverejriovat ako elektronické dokumenty v prislusnej ¢asti zakazky
v systéme JOSEPHINE.
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1.10.

1.11.

1.2

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.
2.6.

2.7.

2.8.

Registracia. Uchadza¢ ma moznost sa registrovat do systému JOSEPHINE pomocou hesla alebo
aj pomocou obcianskeho preukazu s elektronickym ¢ipom a bezpecnostnym osobnostnym
kodom (elD).

Autentifikacia. Predkladanie ponuk je umoZnené iba autentifikovanym uchadzacom.

Autentifikaciu je mozné vykonat tymito spésobmi:

a) v systéme JOSEPHINE registraciou a prihlasenim pomocou obdianskeho preukazu
s elektronickym cipom a bezpecénostnym osobnostnym kédom (elD). V systéme JOSEPHINE
je autentifikovana spolocnost, ktori pomocou elD registruje Statutar danej spolocnosti.
Autentifikdciu vykondva poskytovatel systému JOSEPHINE a to v pracovnych drioch v Case
8.00 —16.00 hod.

b) nahranim kvalifikovaného elektronického podpisu (napriklad podpisu elD) Statutdra danej
spoloCnosti na kartu uZivatela po registracii aprihldaseni do systému JOSEPHINE.
Autentifikdciu vykona poskytovatel systému JOSEPHINE a to v pracovnych drioch v ¢ase 8.00
—16.00 hod.

c) vlozenim plnej moci na kartu uzivatela po registrdcii, ktord je podpisana elektronickym
podpisom Statutdra aj splnomocnenou osobou, alebo presSla zarucenou konverziou.
Autentifikaciu vykona poskytovatel systému JOSEPHINE a to v pracovné dni v ¢ase 8.00 —
16.00 hod.

d) pockanim na autentifikacny kdd, ktory bude poslany na adresu sidla firmy do ruk Statutara
uchadzaca v listovej podobe formou doporucéenej posty. Lehota na tento ukon je obvykle 3
pracovné dni a je potrebné s touto lehotou poditat pri vkladani ponuky.

Predkladanie ponuky a jej obsah
Predkladanie ponuky

Autentifikovany uchddzac si po prihlaseni do systému JOSEPHINE v prehlade — zozname
obstaravani vyberie predmetné obstardvanie a vloZi svoju ponuku do uréeného formulara na
prijem ponuk, ktory nadjde v zalozke ,, Ponuky a Ziadosti”.

Uchadzac predklada ponuku v elektronickej podobe v lehote na predkladanie ponuk, ktora je
uvedena vo vyzve na predkladanie ponuk. Ponuka je vyhotovenad elektronicky v zmysle § 49 ods.
1 pism. a) ZVO a vloZzend do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese
https://josephine.proebiz.com/.

Elektronickd ponuka sa vloZi vyplnenim ponukového formuldra a vloZenim poZadovanych
dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese
https://josephine.proebiz.com/.

V predlozenej ponuke prostrednictvom systému JOSEPHINE musia byt pripojené pozadované
naskenované doklady (odporucany format je ,,PDF“ vytvoreny naskenovanim z origindlov alebo
ich uradne osvedéenych kopii) tak, ako je uvedené v tychto sutaznych podkladoch (vid bod 3.
Obsah ponuky) a vyplnenie polozkového elektronického formulara, ktory zodpoveda navrhu na
plnenie kritérii uvedenom v sutaznych podkladoch.

Ak ponuka obsahuje déverné informacie, uchadzac ich v ponuke viditelne oznaci.

Uchdadzac¢om navrhovana cena za dodanie pozadovaného predmetu zdkazky, uvedena v ponuke
uchadzaca, musi byt vyjadrena v EUR (Eurach) s presnostou na dve desatinné miesta a vloZzena
do systému JOSEPHINE v tejto Strukture: cena bez DPH, sadzba DPH, cena s alebo bez DPH [pri
vkladani do systému JOSEPHINE oznacena ako ,Jednotkova cena (kritérium hodnotenia)“].

Po uUspesnom nahrani ponuky do systému JOSEPHINE je uchddzacovi odoslany notifikacény
informativny e-mail (a to na emailovu adresu uZivatela uchadzaca, ktory ponuku nahral).

Ponuka uchddzaca predloZzend po uplynuti lehoty na predkladanie ponik sa elektronicky
neotvori.
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2.9.

2.10.

2.11.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

Uchadza¢ moze predlozend ponuku vziat spat do uplynutia lehoty na predkladanie ponuk.
Uchadzac pri odvolani ponuky postupuje obdobne ako pri vioZeni prvotnej ponuky (kliknutim na
tlacidlo ,,Stiahnut ponuku” a predloZenim novej ponuky).

Uchadzadi su svojou ponukou viazani do uplynutia lehoty viazanosti ponuk, ktord je uvedena vo
vyzve na predkladanie ponuk.

Vsetky ndklady a vydavky spojené s pripravou a predlozenim ponuky, bez ohladu na vysledok
verejného obstaravania, znasa uchadzac, ato bez naroku na ich ndhradu vodéi verejnému
obstaravatelovi.

Obsah ponuky

Uchadza¢ predlozi doklady preukazujuce splnenie podmienok uUcasti uréenych verejnym
obstaravatefom vo vyzve na predkladanie ponuk, oddiel I11.1) PODMIENKY UCASTI. Uchadza¢
mobze vzmysle § 39 ZVO predbezne nahradit doklady na preukazanie splnenia podmienok Géasti
predloZenim jednotného eurdpskeho dokumentu (JED) alebo ¢estnym vyhlasenim. Pripadny
zapis uchadzaca v zozname hospodarskych subjektov vedeny Uradom pre verejné obstaravanie
verejny obstardvatel overi podla § 152 ods. 4 ZVO.

Uchadzac predloZi pisomné vyhldsenie uchddzaca podla vzoru uvedeného v Casti F. tychto
sutaznych podkladov, Ze sdhlasi s obsahom navrhu zmluvy o dielo podla éasti B. tychto
sutaznych podkladov. Dokument musi byt podpisany osobou opravnenou konat za uchadzaca.

Uchadzac predlozi riadne vyplneny navrh na plnenie kritérii podla vzoru uvedeného v casti E.
tychto sttaznych podkladov. Ak uchadzacd nie je platcom DPH, uvedie pre sadzbu DPH v % slovné
spojenie "Neplatca DPH". Ak je uchadzac¢ platcom DPH, uvedie prislusni sadzbu DPH. Vsetky
vkladané hodnoty musia byt zadané s presnostou na dve desatinné miesta. Pre vylicenie
pochybnosti verejny obstaravatel uvddza, Ze v pripade nesuladu hodnoty ponuky podla
polozkového elektronického formularu systému JOSEPHINE, ktory predstavuje len nevyhnutnu
funkcionalitu tohto elektronického systému a navrhu na plnenie kritérii podla vzoru uvedeného
v Casti E. tychto sutaznych podkladov, hodnotou, ktord bude predmetom vyhodnocovania
ponuk bude hodnota ponuky uvedend v ndvrhu naplnenie kritéria podla vzoru uvedeného v ¢asti
E. tychto sutaznych podkladov.

Uchadza¢ predlozi ponukovy rozpocet (vyplneny/oceneny vykaz vymer). Pri riadkoch vykazu
vymer, ktoré su #Ito podfarbené uvedie uchadzaé v stipci ,ekvivalent/vyrobok” konkrétny, nim
ponukany vyrobok.

Uchdadzac predlozi certifikat IAAF na nim zvoleny polyuretdnovy povrch EPDM pre bezecké trate
a sektor skoku do dialky.

Ak sa navrhuju ekvivalenty /vyrobky inych vyrobcov, ako je uvedené vo vykaze vymer/,
uchadza¢ uvedie nazov vyrobku a vyrobcu v prisludnom riadku vykazu vymer a v stipci
,ekvivalent/vyrobok”.

Ak sa navrhuju ekvivalenty oproti projektovej dokumentdcii, uchadza¢ predloZi dalSie
dokumenty a doklady a oddvodnenia preukazujlice opodstatnenost a spravnost uchadzacom
navrhnutého ekvivalentného vyrobku/materialu a jeho vplyvu na dalsie polozky vo vykaze vymer
a projektovej dokumentacii.

Uchadzaé predlozi harmonogram vystavby /vecny, ¢asovy v diioch/ spracovany po jednotlivych
stavebnych cinnostiach, aby verejny obstaravatel presne identifikoval postup prac a Casové
plnenie diela.

V pripade, ak na zdklade dohody o plnomocenstve podpise ponuku v mene uchadzaca ind osoba,
tak ponuka uchadzada musi obsahovat ako svoju stéast aj prislusnd plni moc.

V pripade skupiny dodavatelov uchadza¢ predloZi vystavenu plnd moc pre jedného z ¢lenov
skupiny, ktory bude opravneny prijimat pokyny za vsetkych ¢lenov skupiny a konat v mene
vsetkych ostatnych ¢lenov skupiny, podpisanu vietkymi ¢lenmi skupiny alebo osobou/osobami
opravnenymi konat v danej veci za kazdého ¢lena skupiny.

Ak uchadzac nevypracoval ponuku sam, uvedie v ponuke informdciu o osobe, ktorej sluzby alebo
podklady pri jej vypracovani vyuzil. Udaje podla prvej vety uchddza¢ uvedie v rozsahu meno a
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priezvisko, obchodné meno alebo ndazov, adresa pobytu, sidlo alebo miesto podnikania a
identifikacné cislo, ak bolo pridelené.

3.12. Zoznam dovernych informacii s identifikaciou cCisla strany atextu obsahujuceho déverné
informacie, ak ich ponuka obsahuje.

3.13. Informécie v rozsahu uvedenom v bode 13.3. resp. 13.4. sutaznych podkladov.

Pouzitie ekvivalentnych vyrobkov/materialov

V pripade, Ze bude projektova dokumentacia, vykaz-vymer odkazovat na konkrétneho vyrobcu, vyrobny
postup, obchodné oznacdenie, patent, typ, oblast alebo miesto pdvodu alebo vyroby, verejny
obstaravatel pripasta pouZitie ekvivalentu, pri¢om ponukany ekvivalent musi splfiat najma poziadavky
na rozmerové, materidlové, architektonické, stavebno-technické vlastnosti, tepelnd a chemicku
odolnost, konstrukéné afarebné vlastnosti, ktoré su Specifikované v projektovej dokumentacii. Pri
navrhovani ekvivalentnych materialov/vyrobkov musi uchadza¢ postupovat s odbornou starostlivostou,
pri ktorej musi zohladnit pévodny projektantom navrhovany ucel, plnt funkénost a zabezpedit jeho
dodrzanie bez zmeny inych casti PD. V pripade uvedenia konkrétnych znaciek materidlov a vyrobkov, pri
ktorych si uvedené minimdlne poZiadavky, moézZe uchadzaé predlozit aj materidly/vyrobky lepsich
parametrov. Dokaz o ich vhodnosti musi byt priloZzeny v ponuke.

Pri navrhu na pouZitie inych ekvivalentnych materidlov/vyrobkov ako si uvedené v projektovej
dokumentacii je dokazné bremeno o vhodnosti navrhnutého materidlu/vyrobku na strane uchadzaca.
V pripade nepreukdzania lepsSich parametrov uchddzacom si Verejny obstaravatel vyhradzuje pravo
neakceptovat takyto ekvivalentny vyrobok. Pri navrhovani ekvivalentnych vyrobkov musi uchadzad
zohladnit najmé technologickd, funkénu, architektonickd, konstrukénd, statickd, stavebno-
technickd, tepelnd  a chemickld odolnost, poZiarnu, hygienicki azdravotnd suvislost medzi
navrhovanymi materidlmi v projektovej dokumentacii a nim navrhnutymi materialmi/vyrobkami.

V pripade, Ze uchadza¢ zasiahne/navrhne iné materialy/vyrobky musi ist o materidly/vyrobky
s rovnakymi alebo lepsimi vlastnostami ako su $pecifikované v projektovej dokumentacii, je povinny
s ponukou predlozit vyrobny list tohto vyrobku/materidlu, v ktorom preukaze, Ze nim
navrhovany ekvivalent spifia rovnaké alebo lepsie parametre ako st minimalne poZiadavky uvedené
v projektovej dokumentacii. Pri navrhu na zmenu materialu/vyrobku (ekvivalent) musi tito zmenu
zohladnit z pohladu vsetkych suvislosti a nadvédznosti na dalSie suvisiace polozky najmé z dévodov
funkénych, architektonickych, konstrukénych, statickych, stavebno-technickych, tepelnej a chemickej
odolnosti, poziarnych, hygienickych a zdravotnych suvislosti a technologickych postupov uvedenych vo
vykaze vymer a v projektovej dokumentacii.

4. Zabezpeka
4.1. Verejny obstardvatel nevyZaduje, aby uchadzac zabezpedil viazanost svojej ponuky zabezpekou.

1.3 Otvaranie a vyhodnocovanie ponuk

5. Otvdranie ponuk

5.1. Otvaranie ponuk sa uskutocni elektronicky v ¢ase uvedenom vo vyzve na predkladanie ponuk a
bude prebiehat on-line spristupnenim prostrednictvom systému JOSEPHINE.

5.2. Otvadranim ponuk elektronicky prostrednictvom systému JOSEPHINE sa rozumie jej
spristupnenie komisii.

5.3. On-line spristupnenia sa budd mdct zucastnit len uchadzaci, ktori v lehote na predkladanie

ponuk predlozZili Uspesne ponuku do tejto zdkazky. Ponuky budu spristupnené tymto
uchadza¢om po lehote na otvaranie ponuk a po otvoreni ponuk komisiou. Uchadzadi budd moct
vstupit do on-line prostredia pre spristupnenie na totoznom mieste, ako predlozili svoju ponuku
(v totoZnej zalozke). VSetky pristupy do on-line prostredia budu zaprotokolované a automaticky
logované do protokolu systému JOSEPHINE.

5.4. Verejny obstaravatel bude uchadzacom, ktori predlozili ponuku v lehote na predkladanie ponuk
posielat zapisnicu z otvarania ponuk bezodkladne po ich otvoreni, i ked lehota podla ZVO je péat
pracovnych dni odo dna otvdrania ponuk. Pokial by sa akokolvek zmenila situacia a bude
potrebné uskutoénit zmeny, tieto budu rieSené formou korigenda.
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6.2.

1.4

7.1.

8.2.

8.3.

9.2.

9.3.

Vyhodnotenie splnenia podmienok Gcasti a vyhodnocovanie ponuk

Verejny obstardvatel postupuje podla § 112 ods. 6 druhd veta ZVO, t. j. vyhodnotenie splnenia
podmienok Ucasti a vyhodnotenie ponuk z hladiska splnenia poZiadaviek na predmet zdkazky sa
uskutoéni po vyhodnoteni ponuk na zdklade kritérii na vyhodnotenie ponuk. Verejny
obstaravatel podla § 55 ods. 1 druha veta ZVO vyhodnoti u uchadzaca, ktory sa umiestnil na
prvom mieste v poradi splnenie podmienok Gcasti a poZiadaviek na predmet zakazky. Ak dojde
k vyladceniu uchadzaca alebo jeho ponuky, verejny obstaravatel nasledne vyhodnoti splnenie
podmienok Ucasti a poZiadaviek na predmet zadkazky u dalSieho uchadzaca v poradi tak, aby
uchadza¢ umiestneny na prvom mieste v novo zostavenom poradi spifial podmienky Géasti a
poziadavky na predmet zdkazky. Ponuky uchddzaCov sa budl vyhodnocovat v sulade s
prislusSnymi ustanoveniami ZVO (§ 40, § 53).

V pripade, Ze uchadzac¢ vyuZije moznost predkladania konkrétnych dokladov na preukazanie
splnenia podmienok Ucasti, je povinny origindlne doklady alebo ich Uradne overené képie
(vratane Uradnych prekladov) naskenovat a vloZit ich do systému ako sucast ponuky. V pripade
podozrenia o (ne)pravosti predlozenych skenov dokladov verejny obstaravatel moze poziadat
uchdadzata o dorucenie vSetkych dokladov predloZzenych v ponuke ako dokladov
transformovanych zaru¢enou konverziou podla zakona ¢. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe
vykonu pbsobnosti orgdnov verejnej moci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zakon o e-
Governmente) v plathom zneni, resp. ako elektronickych dokumentov podpisanych
kvalifikovanym elektronickym podpisom a opatrenych ¢asovou peciatkou.

Ukonéenie sutaze

Informdcia o vysledku vyhodnotenia ponuk

Verejny obstardvatel po vyhodnoteni ponuk, a po skonceni postupu podla § 55 ods. 1 ZVO a po
odoslani vsetkych oznameni o vyluceni uchadzaca, bezodkladne pisomne ozndmi vSetkym
uchadzacom, ktorych ponuky sa vyhodnocovali, vysledok vyhodnotenia ponuk, vratane poradia
uchadzacov a sucasne uverejni informaciu o vysledku vyhodnotenia ponuk a poradie uchadzacov
v profile. Uspe$nému uchadzacovi umiestnenému na prvom mieste v poradi ozndmi, Ze jeho
ponuku prijima. NedspeSnému uchadzacovi oznami, Ze neuspel a dévody neprijatia jeho ponuky.
Sucinnost uspesného uchadzada potrebna na uzavretie zmluvy o dielo

Uchadzaé je povinny poskytnut verejnému obstardvatelovi riadnu sucinnost potrebnd na
uzavretie zmluvy o dielo tak, aby mohla byt uzavretd do 5 pracovnych dni odo dia uplynutia
lehot uréenych ZVO, ak bol na jej uzavretie pisomne vyzvany.

Verejny obstaravatel v sulade s § 11 ZVO neuzavrie zmluvu o dielo s uchddza¢om, ktory ma
povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapisany v registri
partnerov verejného sektora alebo ktorého subdoddvatelia alebo subdodavatelia podla
osobitného predpisu, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora
a nie suU zapisani v registri partnerov verejného sektora.

Verejny obstaravatel vyZaduje, aby Uspesny uchadzac najneskor v ¢ase uzavretia zmluvy o dielo
poskytol verejnému obstaravatelovi zoznam subdoddvatelov tak, aby tento obsahoval vsetkych
znamych subdoddvatelov v €ase uzatvarania zmluvy o dielo, predmet subdodavky, finan¢ny
podiel subdodavky a Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela, v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

Uzavretie zmluvy o dielo

Vysledkom postupu verejného obstaravania bude uzavretie zmluvy o dielo s Uspesnym
uchadza¢om, a to v sulade s tymito sutaznymi podkladmi a s ponukou predlozenou Uspesnym
uchadzacom.

Podrobné vymedzenie zmluvnych podmienok dodania poZadovaného predmetu zakazky je
vyjadrené vo forme navrhu zmluvy o dielo, ktory je uvedeny v dasti B. tychto sutaznych
podkladov.

Verejny obstaravatel moze uzavriet zmluvu o dielo s UspeSnym uchadzacom najskor jedenasty
dent odo dna odoslania informacie o vysledku vyhodnotenia ponuk podla ZVO, ak nenastali
skutocnosti, ktoré maju vplyv na uzavretie zmluvy podla § 56 ZVO.
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15
10.

10.1.

11.

11.1.
11.2.

11.3.

12.

12.1.

13.

13.1.

13.2.
13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

Ostatné
Zdroj finanénych prostriedkov

Zakazka bude financovand zvlastnych prostriedkov verejného obstaravatela a pripadne s
finanénou podporou/dotaciou na Sportovu infrastrukturu SR.

Skupina dodavatelov
Skupina dodavatelov sa v zmysle § 2 ods. 5 ZVO povaZuje za uchadzaca.

Na ucely Ucasti vo verejnom obstardvani musi skupina dodavatelov stanovit veduiceho ¢lena
skupiny dodavatelov, rozsah jeho kompetencii a urcenie kontaktnych ddajov pre komunikaciu v
danom verejnom obstaravani. Vetci ¢lenovia skupiny dodévatelov musia udelit pisomné
plnomocenstvo jednému z ¢lenov skupiny dodavatelov (veduci ¢len skupiny), na vsetky ukony
spojené s Ucastou v danom verejnom obstardvani a na konanie v mene vsetkych ¢lenov skupiny
dodavatelov pocas celého procesu verejného obstardvania, prijimat pokyny v tomto verejnom
obstardvani a konat v mene skupiny pre pripad prijatia ponuky, podpisu zmluvy o dielo
a komunikdacie.

Ak by ponuka skupiny dodavatelov bola prijata, verejny obstaravatel za ucelom riadneho plnenia
zmluvy o dielo poZaduje, aby ucastnici tejto skupiny uzavreli medzi sebou dohodu o zdruzZeni
podla § 829 Obcianskeho zdkonnika, z ktorej bude vyplyvat, Ze Ucastnici tejto dohody
zodpovedaju spolocne a nerozdielne za plnenie svojich zavazkov, ktorych plnenie je potrebné
k dosiahnutiu dojednaného ucelu, ktorym je riadne a v€asné plnenie zmluvy o dielo.

Variantné riesenie

Verejny obstaravatel nepovoluje predloZenie variantnych rieSeni a na variantné riesenia, ktoré
budu predloZené, nebude prihliadat.

Dopliujuce informacie

Verejny obstaravatel odporuca Poplatok za skladovanie odpadu a zdkonny poplatok obci (v
zmysle zakona €. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloZenie odpadov v platnom zneni) v ponukovom
rozpocte ocenit podla aktualnych cennikov prevadzkovatela Skladky komunélneho odpadu na
Zavarskej ceste v Trnave a podla poplatku mesta Trnava.

Zakonny poplatok obci nepodlieha zdaneniu.

V pripade, Ze uchadzac¢ nevyuzije Sklddku komunalneho odpadu na Zavarskej ceste v Trnave, je

povinny v ponuke uviest, kam bude jednotlivé druhy odpadu zo stavby odvazat a likvidovat.

Zaroven uvedie:

- ndzov a miesto skladky a jeho prevadzkovatelsa,

- prepravnu vzdialenost,

- poplatok za uloZenie odpadu resp. zeminy za 1 tonu,

- zakonny poplatok obci za uloZenie odpadu resp. zeminy za 1 tonu (tdto polozka sa Uctuje bez
DPH).

V pripade, Ze bude odpad zlikvidovany inym spdsobom, verejny obstaravatel Ziada o opis, akym
spbsobom pristlpi uchadzac k zlikvidovaniu odpadu. Takato likvidacia musi byt vykonana v
sulade s platnymi pravnymi predpismi a verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo na akékolvek
informdcie o likvidacii odpadu. Zakonny poplatok obci za uloZenie odpadu resp. zeminy za 1 tonu
(tato polozka sa uctuje bez DPH).

Uchadzadom odporucame vykonat obhliadku miesta stavby, aby si sami overili a ziskali potrebné
informacie, nevyhnutné na pripravu a spracovanie ponuky. Miesto stavby je verejne pristupné.

V pripade, Ze si uchddzac pri navrhu svetlometov umelého osvetlenia zvoli ekvivalentné vyrobky
oproti typu svetlometov, ktoré boli pouzité v svetelno-technickom posudku projektanta, v
pripade jeho Uspesnosti v sutazi bude musiet pred podpisom ZoD predlozZit novy svetlotechnicky
posudok, ktory preukaze ekvivalentnost nim zvolenych svetelnych zdrojov. Ak to vypocet a
parametre svietidiel nepreukazu, uchadzac bude musiet dodat pri realizacii diela projektantom
navrhnuté svietidla.
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B. Navrh zmluvy o dielo

Zmluva o dielo

na zhotovenie stavby,
uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

. 1.
ZMLUVNE STRANY
1. Objednavatel : MESTO TRNAVA
Hlavna 1
917 71 Trnava

zastupeny : JUDr. Peter Brocka, LL.M.
Osoby opravnené na konanie vo veciach
a) zmluvnych : JUDr. Peter Brocka, LL.M.
b) technickych : Ing. Dusan Béres
c) technicky dozor investora : Miroslav Hornik

v priebehu realizacie : podla bodu 1. pism. a), b), c) tohto ¢lanku
d) prevzatia Diela : podla bodu 1. pism. b), c) tohto ¢lanku
e) rozhodovat o0 zmenach a pracach naviac,

ktoré maju za nasledok zvySenie

dohodnutej ceny : podla bodul. pism. a + b tohto ¢lanku
Bankové spojenie :VUB Trnava
¢islo uctu : SK59 0200 0000 0000 2692 5212
ICO :00313 114
DIC : 2021175728
Cislo telefonu :033/3236133
e-mail : dusan.beres@trnava.sk
(dalej v texte zmluvy len ,,Objednavatel”)
2. ZHOTOVITEL : (pozn.: presny nazov a sidlo firmy podla vypisu z

obchodného registra, Zivnostenského listu alebo iného opravnenia na podnikanie).

zastupeny

Osoby opravnené na konanie vo veciach
a) zmluvnych

b) technickych

¢) stavbyveduci
Bankové spojenie
¢islo uctu

ICO

DICO

Cislo telefonu
E-mail

(dalej v texte zmluvy len ,Zhotovitel” a spolu s ,Objedndvatelom” len ,zmluvné strany”)
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2.1

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

3.1.

cl. 2.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom zmluvy je realizacia stavby ,Spadové detské ihrisko na Limbovej ulici —
pokracovanie projektu” (dalej len ,,Dielo”).

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre Objednavatela Dielo podla podmienok dohodnutych v tejto
zmluve o dielo (dalej len ,zmluva alebo ,ZoD”) a v sulade s ustanoveniami a poZiadavkami
Objednavatela, uvedenymi v sutaznych podkladoch, riadne a véas zhotovené Dielo odovzdat
Objednavatelovi.

Objednavatel sa zavidzuje Dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat a zaplatit
dohodnutu cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Dielo bude realizované v zmysle projektovej dokumentéacie pre realizaciu ,Spadové detské
ihrisko na Limbovej ulici — pokraCovanie projektu”, spracovanej spoloénostou DEALS
MANAGEMENT, a.s. Trenc¢in v 11/2019 a poziadaviek Objednévatela v sutaznych podkladoch vo
verejnom obstardvani.

Sucastou plnenia je:

- porealizacné zameranie, projekt skutoc¢ného vyhotovenia,

- kontrolné geodetické merania pocas vystavby diela,

- vypracovanie planu uZivania verejnej prace so zohladnenim vsetkych okolnosti na
bezporuchové uzivanie diela,

- vypracovanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,

- vykon koordinatora bezpecnosti na stavbe a koordinatora projektov,

- kontrolny plan stavby, odsuhlaseny na zaciatku plnenia projektantom stavby a
objednavatelom, podla ktorého sa budu vykonavat kontroly diela pocas jeho realizacie.

- vSetky ostatné suvisiace prace a doddvky, vyplyvajice z PD a vSeobecnych technologickych
predpisov,

Prace vzmysle poZiadaviek verejného obstaravatela a v zmysle projektovej dokumentdcie, ktora
je sucastou tychto sutaznych podkladov, musia byt realizované v sdlade so Specifickymi
podmienkami zdkona ¢. 50/1976 Zb. o Gzemnom plédnovani a stavebnom poriadku (stavebny
zdkon) v platnom zneni. Na bezpecénost a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju Specifické
ustanovenia zédkona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a
doplneni niektorych zédkonov v platnom zneni, dalej je nutné sa riadit nariadenim vlady
Slovenskej republiky ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poZiadavkdch pri pouZivani pracovnych prostriedkov v plathom zneni, nariadenim vlady
Slovenskej republiky €. 396/2006 o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach
na stavenisko v platnom zneni. Nutné je dodrzat i vyhlasku Ministerstva Zivotného prostredia
Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného
zdkona v platnom zneni, vyhlasku Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky
¢.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych technickych poZiadavkach
na vystavbu a o vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby uZivané osobami s
obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie v plathom zneni a taktiez ustanovenia zdkona
¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v platnom zneni.

Pred realizaciou stavby musia byt jednotlivymi spravcami vytycené inZinierske siete. Pripadné
zemné prace v ochrannych pasmach inZinierskych sieti sa musia vykonavat rucne so zvysSenou
opatrnostou.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zozndmil s rozsahom a povahou Diela, Ze si mu
zname technické a kvalitativne podmienky k realizacii Diela, a Ze disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu Diela potrebné.

cl. 3.
KVALITA DIELA

Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. 2., nesmie mat Ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uZzivaniu, alebo sp6sobujuce rychlejsie opotrebenie Diela.
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3.2.
3.3.

4.1

4.2.

4.3.

4.4,

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat Dielo v celku.

Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac

od zaciatku po ukoncenie Diela tymito dokumentmi:

a) spravou o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od dokumentiacie
overenej v stavebnom konani alebo povoleni zmeny stavby pred dokoncéenim,

b) potvrdenym porealizathym projektom so zakreslenim zmien a odchylok od projektovej
dokumentacie — projekt skuto¢ného vyhotovenia, 3x v tlacenej forme, 2x na elektronickom
nosici,

c) zapismi, protokolmi a osvedceniami o vykonanych skuskach pouzitych materidlov
a technoldgii (overovacie kontrolné skusky, protokoly, spravy o kvalite konstrukcii a
zabudovanych materidloch, zataZovacie skusky, protokoly o miere zhutnenia, skusky
predpisané projektovou dokumentaciou a i.),

d) kopiami zo stavebného dennika,

e) vyplnenym skasobnym a kontrolnym planom, potvrdenym Zhotovitelom, podla § 13 zdkona
¢.254/1998 Z. z. o verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych skiskach a kontrolach,

f) dokladmi o preukazani zhody s deklarovanymi alebo vyZzadovanymi normami, atestmi,
certifikdtmi pouzitych vyrobkov na zhotovenom Diele — vSetky dodané v slovenskom alebo
¢eskom jazyku. Doklady dodané v inych jazykoch musia byt prelozené do slovendiny
prostrednictvom uradného prekladu.

g) potvrdeniami spravcu certifikovanej skladky formou vdaznych listkov o prijati stavebnych
odpadov, stavebnej sute, tuhého komunalneho odpadu vo fakturovanom mnozstve. Vaziny
listok musi obsahovat: nazov certifikovanej skladky, datum odberu, kéd odpadu, SPZ auta,
navazené mnozstvo (v Strukture: brutto, tara, netto), meno pracovnika obsluhy vahy, nazov
stavby z ktorej odpad pochddza,

h) potvrdeniami o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zistené),

i) preberacim protokolom o odovzdani a prevzati ukoncenej verejnej prace,

j)  planom uZivania verejnej prace podla § 14 Zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach, v
ktorom musia byt obsiahnuté aj pravidla technickych prehliadok formou harmonogramu s
uvedenim Standardnych kontrolnych dkonov, v ktorom mieste stavby sa maju vykonat, kym
a kedy. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby vSetky ¢asti stavby na ktoré
sa vztahuje zaruka boli prekontrolované 3 mesiace pred uplynutim zaruénej doby,

k) porealizatnym zameranim a geometrickym planom (3x vtlacenej forme, 2x na
elektronickom nosici), vyhotovené odborne spoOsobilym geodetom (vSetky stavebné
objekty, siete, zelen),

[) fotodokumentdciou z priebehu vystavby na elektronickom nosi¢i, min. 3 fotografie z
kazdého dna realizacie.

Nesplnenie tychto poziadaviek predstavuje vady Diela a podstatné porusenie tejto zmluvy.

¢l. 4.
CENA DIELA

Cena Diela je vysledkom verejného obstaravania a je stanovena podla zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o
cenach v zneni neskorsich predpisov nasledovne:

Cena Diela vo vyske .....ccccceeuvneeenn. eur vratane DPH, SIOVOM .....uuveeciiiiiiiiiieieeeeeeeeee, eur.
Podrobna Specifikdcia ceny Diela s vymedzenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe €. 1 tejto zmluvy — ponukovy rozpocet /oceneny vykaz vymer/.

Cena Diela, dohodnutd oboma zmluvnymi stranami, zahffia vSetky prace a doddavky, odborné
posudky, revizie, vyjadrenia, skusky a dalSie suvisiace prace a ¢innosti, ktoré budu potrebné pri
realizacii Diela, na odovzdanie a prevzatie Diela (napr. preberacie protokoly a i.), alebo k jeho
odovzdaniu do uZivania.

Cena dohodnuta v ¢l. 4.1 kryje vSetky naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy a podkladov z verejného
obstaravania a to najma:

a) odovzdanie Diela v celku a v poZzadovanej kvalite
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b) splnenie technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:
- technickych normach a predpisoch, platnych na uzemi Slovenskej republiky a v Eurdpskej
Unii (i doporucenych, suvisiacich s predmetom Diela),
- normach a technickych podmienkach, uvedenych v projektovej dokumentdcii
a v podkladoch z verejného obstaravania,
c) splnenie podmienok realizacie Diela, ktorymi su:
zhotovenie pripadného podrobnejsieho projektu (ak je pri realizacii Diela potrebny),
vykonanie kontrolnych a preukaznych skuSok materidlov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcii,
Uhrada spotrebovanych energii pocas realizacie Diela,
Uhrada vodného a sto¢ného v priebehu vystavby,
naklady na vyloZenie, skladovanie materialov,
naklady na osadenie informacnych tabul po dobu odo dna prevzatia staveniska v sulade so
zmluvou az do dokoncenia Diela a jej naslednu likviddciu. Informacnd tabula bude
obsahovat text s nazvom stavby, obchodné meno Objedndvatela, meno projektanta,
obchodné meno Zhotovitela, terminy zacatia a dokoncenia Diela, meno zodpovedného
stavbyveduiceho ako aj pripadné dalsSie informacie poZadované vseobecne zavaznymi
pravnymi predpismi.
- naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebyto¢ného vykopu, stavebného odpadu
a stavebnej sute, preukdzané dokladmi o odvoze a likvidacii stavebnej sute,
naklady na odvoz prebyto¢ného materialu,
vSetky mzdové a vedlajSie mzdové naklady Zhotovitela a jeho subdodavatelov, ndklady na
pracovnikov, dane, odvody, naklady na nadcasy, odmeny, cestovné a iné vedlajsie vydavky
vyluéne na strane Zhotovitela a jeho subdoddvatelov,
naklady na vsetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného Diela
Objednavatelom,
naklady na zabezpecenie dokladovej €asti ku kolaudacii stavby v troch vyhotoveniach
v slovenskom jazyku, a to konkrétne v pripade zmien Diela projekty skutocného
vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute, revizne spravy,
zarucné listy v kopii, navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni, doklady
a certifikdty na akukolvek cast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vseobecne
zavaznymi prdvnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim
vyzaduju;
naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v désledku porusenia
povinnosti Zhotovitelom,
naklady na geodetické vytycCenie pre ucely vytyCovania realizacie Diela a porealizaéné
geodetické zameranie Diela a vyhotovenie geometrického planu;
naklady spojené s dovozom materialov a vyrobkov zo zahranicia, (vratane colnych a inych
poplatkov), dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov;
naklady na vykonanie vsetkych skusok potrebnych k realizacii, prevadzke a odovzdaniu
Diela;
naklady suvisiace s bezpec¢nostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,
naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,
naklady vynaloZené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby,
naklady na poistenie podla tejto zmluvy,
naklady na vlastnu vodorovnu a zvislu dopravu,
naklady na zabezpeclenie vykondvania stavebnych prac v neobvyklych podmienkach
a v nepriaznivom pocasi,
naklady na zariadenie staveniska, na strazenie, naklady na prace, dodavky a cinnosti
tykajuce sa POV,
naklady suvisiace s uzivanim verejnych ploch a s osobitnym uzivanim verejnych
komunikacii,
naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,
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4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

- naklady na spracovanie kontrolného a skisobného pldnu, planu uzivania verejnej prace, na
vypracovanie podrobnejsieho realizacného projektu, projektu skuto¢ného vyhotovenia,
- naklady na zabezpecenie koordinatora dokumentacie, koordinatora bezpecnosti prace, na
vypracovanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v zmysle nariadenia vlady SR
¢. 396/2006,
- akékolvek iné naklady, ktoré vzniknu Zhotovitelovi pri realizacii Diela podla tejto zmluvy.
Zhotovitel sa nembze dovoldvat a uplatriovat naroky na zvysenie ceny Diela v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia podkladov z verejného obstaravania,
c) nedostatkov riadenia a koordindcie ¢innosti pri priprave a realizacii Diela,
d) zvySenia cien doddvok a prac pre stavbu,
e) zmeny danového statusu zhotovitela — z neplatcu DPH sa stane platca DPH alebo naopak
Ak v priebehu plnenia diela d6jde k legislativnym zmendm v oblasti DPH, dotknuté ¢asti zmluvy
budu prislusne upravené dodatkom tak, aby sa zohladnil aktudlny pravny stav v oblasti DPH.
Ako podklady pre ocenenie Diela, z ktorych vyplyva kvalitativny, kvantitativny, konstrukcny,
materidlovy rozsah prac a charakteristické Specifikacie dodavok boli predloZzené podklady
k verejnému obstardvaniu.
Ak Zhotovitel predloZil materidly alebo zariadenia odlisné od projektovej dokumentacie, tieto
musia spifiat kvalitativne rovnaké alebo lepsie parametre a o kaidej zmene musi byt
Objednavatel informovany. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizécii Diela nepouZije material,
o ktorom je v dobe jeho zabudovania zndme, Ze je Skodlivy resp. je po zarucnej dobe, alebo
vykazuje iné vady a nedostatky.
Objednavatel je vo vynimocnych pripadoch (nahradenie vyrobku na trhu novsim produktom,
vynimocna a neprekonatelnd nedostupnost pdvodného vyrobku) opravneny i v priebehu
realizacie pozadovat zameny materidlu. Zhotovitel nie je povinny na tieto zmeny pristupit.
PoZiadavky na zdmenu materialu, odsuhlasené spracovatelom projektovej dokumentacie, musia
byt vykonané pisomne formou dodatku k tejto zmluve.
Objednavatelom vybraté vyrobky a materidly vo verejnom obstardvani (v ponukovom rozpocte
pri riadkoch, ktoré su podfarbené Zltou a ekvivalenty), ktoré si uchddzac zvoli a oceni vo svojej
ponuke, je povinny dodat bez moznosti uplatnenia dalsich ekvivalentov, s vynimkou situacie, ak
vyrobok alebo uréeny material sa v Case realizacie diela uz nevyraba (d6kazné bremeno je na
strane buduceho zhotovitela).
Cl.5.
CAS PLNENIA

Zhotovitel' sa zavidzuje zhotovit Dielo v sulade s harmonogramom vystavby, ktory tvori
oddelitelnu prilohu €. 2 tejto zmluvy (dalej len ,Harmonogram”) najneskér do 4 mesiacov od
odovzdania staveniska, a to vratane vypratania staveniska.

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu Diela v ddsledku prediZenia ¢asu plnenia podla bodu
5.1. tohto ¢lanku zmluvy.

V pripade, Ze Zhotovitel bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov podla Harmonogramu
z dbévodov leZiacich na jeho strane o viac ako 5 pracovnych dni, alebo ak nedodrzZiava
Harmonogram a zaroven neinformuje Objednavatela podla bodu 5.2. tohto ¢lanku, povazuje sa
toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti Zhotovitela za podstatné porusenie tejto zmluvy.
Dodrzanie terminu podla bodu 5.1. tohto clanku je podmienené riadnym a vcasnym
spolup6sobenim Objedndvatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze z do6vodu
neposkytnutia spolup6sobenia Objedndvatela podla predchadzajicej vety doslo k preruseniu
vykondavania Diela, lehota na zhotovenie Diela sa predlZzuje o dobu prerusenia vykondvania Diela.
Dobu prerusenia potvrdi zastupca Objednavatela uvedeny v ¢l. 1., bode 1.1, pism. b) tejto
zmluvy zdpisom v stavebnom denniku. Uvedie sa aj presny dovod prerusenia vykonavania Diela.
V pripade, Ze prekazky v praci vzniknu na zaklade podnetu tretich oséb (napr. organy Statnej
spravy, spravcovia sieti, peticie obcanov apod.), ¢as plnenia bude adekvatne upraveny
dodatkom k zmluve.
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5.6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.
6.8.

Zmluvné strany sa dohodli na moZnosti prediZenia terminu realizacie v pripade objektivnych
nepredvidatelnych skutocnosti (napr. nepriaznivé pocasie vylucujuce vykon prac, Zivelna
pohroma, epidemiologicka situdcia a pod.) dodatkom k zmluve na zmenu terminu. Zmena
zmluvy sa vykona v stlade so zdkonom &. 345/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a ustanoveniami o zmene zmluvy
podla tejto ZoD.

¢l. 6.
PLATOBNE PODMIENKY

Dielo bude financované zvlastnych financnych prostriedkov objednavatela a pripadne s
finanénou podporou/dotaciou na Sportovl infrastruktidru SR. Objednévatel neposkytuje zélohy
ani preddavky na predmet zmluvy.

Zhotovitel zostavi supis vykonanych prac a dodavok, ktoré oceni podla poloZziek uvedenych v
ponukovej cene, podla prilohy €. 1.. Supis predlozi Zhotovitel Objedndvatelovi na odsuhlasenie
v termine do 3 kalendarnych dni od ukoncenia Diela. K stpisu sa vyjadri do 5 pracovnych dni
technicky dozor objedndvatela. Ak md supis vady, vrati ho Objednavatel Zhotovitelovi bez
zbytoc¢ného odkladu na prepracovanie.

Na zaklade technickym dozorom Objedndavatela odsuhlaseného supisu vykonanych prac
a dodavok Zhotovitel vystavi fakturu. Splatnost faktury je 14 dni odo dria dorucenia
Objednavatelovi.

Nedelitelnou sucastou faktiry bude stavebnym/technickym dozorom Objednavatela
odsuhlaseny supis vykonanych prac v takom rozsahu a podrobnosti, ako je Specifikovana cena.
Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spésobom. Supisy vykonanych prac musia
byt zostavené prehladne a pritom sa musi dodrziavat poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v
sulade s ocenenym polozkovym rozpoctom a popisom prdc, ktory je Prilohou €. 1 tejto zmluvy.
Supis vykonanych prdac bude vyhotoveny v softwarovom systéme podporujucom riadenie
stavebnej vyroby.

Faktira musi obsahovat nalezitosti v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zdkona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,Obchodny zdkonnik“) a bude
predkladana v dvoch vyhotoveniach. Ak faktdra nebude Uplna alebo bude obsahovat nespravne
Udaje vratane priloh k fakture, bude takato faktura Zhotovitelovi vratena na opravu alebo
doplnenie. Lehota splatnosti zacne plynit odo dna doruéenia opravenej alebo doplnenej
faktary.

Zhotovitelom predloZzend faktira na uUhradu musi dalej obsahovat naleZitosti predpisané
v zmysle zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich predpisov. Musi obsahovat ¢iastku
DPH.

Okrem toho musi obsahovat najma:

e nazov Diela,

e obchodné meno a sidlo Objednavatela, ICO

e obchodné meno a sidlo Zhotovitela, ICO

o (Cislo zmluvy,

e predmet Uhrady,

e centralne Cislo zmluvy ZoD

e vecne vykonané stavebné prace dokladované odsuhlasenym stpisom,

e den zdanitelného plnenia,

e den vystavenia faktury, denl odoslania a den splatnosti faktary,

e oznacenie periazného Ustavu a ¢islo U¢tu, na ktory sa ma platit

e fakturovana zdkladnd Ciastka bez DPH, c¢iastka DPH a celkova fakturovana suma v euréch,

e meno osoby, ktord fakturu vystavila,

e peciatka a podpis oprdvnenej osoby.

Uznanie faktury vylucuje dodatocné naroky Zhotovitela.

Objednavatel si vyhradzuje pravo oductovat z konecnej faktury vsetky zmluvné pokuty, ktoré
Zhotovitelovi vznikna pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok tejto zmluvy.
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6.9.

6.10.

6.11.

V pripade zastavenia prdc z viny Objednavatela budu vykonané prace fakturované podla
skutocne zdokladovanych nakladov zo strany Zhotovitela, zaevidovanych v stavebnom denniku
podla bodu 6.4 tohto ¢lanku.

Adresa Objedndvatela pre dorucenie faktur:

Mesto Trnava

Hlavna ulica 1

917 71 Trnava

Objednavatel je opravneny pozadovat a Zhotovitel je povinny s predlozenim konecnej faktiry
predloZit pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vsetky svoje splatné zavazky voéi svojim
subdodavatelom uvedenym v prilohe €. 3 tejto zmluvy, ktorych narok na ich zaplatenie je bez
akychkolvek pochyb opravneny.

¢l. 7.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1.0dovzdanie staveniska

7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.

Objednavatel odovzda protokoldarne Zhotovitelovi stavenisko. Tuto skuto¢nost zaznamenaju
zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny stavenisko prevziat do 5
dni od dorucenia vyzvy na prevzatie staveniska. Bezdévodné odmietnutie prevzatia staveniska
Zhotovitelom sa povaZuje za podstatné porusenie zmluvy.

Zhotovitel si zabezpeci odberové miesta energii u spravcov sieti, resp. pouzije mobilné zdroje
energii. Naklady za energie znasa Zhotovitel na zaklade individualnych odbernych zmldv so
spravcom médii (vratane podruzného merania).

Skutocénosti podla predchadzajucich bodov tohto ¢lanku budd zaznamenané do stavebného
dennika, ktorého vedenie je Zhotovitel povinny za¢at diom odovzdania a prevzatia staveniska.
Ak budd pracami dotknuté inZinierske siete alebo v pripade ¢innosti v blizkosti jestvujlcich
inZinierskych sieti, je potrebné sa riadit pokynmi spravcov sieti.

7.2.Povinnosti a spolup6sobenie Objednavatela

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

7.2.5.

Objednavatel odovzda Zhotovitelovi 1 vyhotovenie projektovej dokumentdcie — realizacny
projekt stavby v tlacenej forme, ktoré je identické s projektovou dokumentdciou predlozenou
vo verejnom obstardvani a vSetky potrebné rozhodnutia prislusnych orgdnov potrebné na
zhotovenie Diela.

Objednavatel zvoldva a riadi min. kazdé 2 tyzdne kontrolny den stavby, z ktorého za Ucasti
poverenych zastupcov Objedndvatela, projektanta a Zhotovitela technicky dozor investora
vyhotovi zaznam, ktory doruci vsetkym ucastnikom.

Objednavatel je povinny sledovat prostrednictvom svojho technického dozoru obsah
stavebného dennika a k zapisom v iom uvedenym sa vyjadrit do troch pracovnych dni, inak sa
ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

Osoby konajuce za Objednavatela uvedené v ¢l. 1, bod a), b) a c) alebo na zdklade osobitného
poverenia su opravnené kontrolovat Dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole
zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti ma pravo Ziadat, aby Zhotovitel odstranil vady
vzniknuté vadnym zhotovovanim Diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel
v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poziadavkam
Objednavatela, povaZuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

Objednavatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatelsky systém
i dodrZiavanie vSeobecnych pravidiel bezpectnosti prace. Ak Objednavatel zisti na stavbe
pritomnost neoznamenych subdodavatelov, neuvedenych v tejto zmluve, bude to povazované
za podstatné porusenie zmluvy zo strany Zhotovitela. Pre tento pripad dohodli zmluvné strany
zmluvnd pokutu vo vyske 1 000 (slovom tisic) eur, ktord je Objednavatel opravneny uplatnit
opakovane. NeumozZnenie kontroly, neoznamenie subdodavatelov alebo umozZnenie
pritomnosti neoznamenych subdodavatelov na stavbe je podstatnym porusenim zmluvy.
Zmluvnu pokutu si Objednavatel uplatni v zmysle podmienok dohodnutych touto zmluvou.

7.3.Povinnosti zhotovitela
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7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.

7.3.5.

7.3.6.

7.3.7.

7.3.8.

7.3.9.

7.3.10.

7.3.11.

7.3.12.

Zhotovitel je povinny viest od prvého dna odovzdania staveniska prostrednictvom
stavbyveduceho stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky skutoénosti rozhodujdce
pre zhotovenie Diela v zmysle vyhlasky 453/2000 Z. z. vydanej Ministerstvom Zivotného
prostredia SR a v zmysle zdkona ¢. 50/1976 Z. z. a predkladat stavebny dennik technickému
dozorovi Objednavatela denne. Zarover je povinny viest v stavebnom denniku podrobny popis
vykonov.

Zhotovitel vyrobi a osadi na viditelné miesto pri vstupe na stavenisko informacnu tabulu
s identifikacnymi Udajmi o stavbe vzmysle zakona ¢&. 50/1976 Z. z. o Gzemnom pldnovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov podla vzoru predloZzeného
Objednavatelom ato po dobu odo drfia prevzatia staveniska v sulade so zmluvou az do
dokoncenia Diela a jej ndslednu likvidaciu.

Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny tykajlce sa Diela, ktoré mu vydal Objednévatel pocas
zhotovovania Diela, v sulade s touto zmluvou.

Zhotovitel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenych sa
vyjadrit do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

Zhotovitel je povinny mat riadne vypisany stavebny dennik v zmysle § 46d zidkona ¢. 50/1976
Z. 2., v opacnom pripade to bude povaZované za podstatné porusenie zmluvy.

Ak pri zhotovovani Diela dojde k zakrytiu dovtedy vykonanych prac alebo casti Diela, je
Zhotovitel povinny pisomne vyzvat Objedndavatela na kontrolu realizovaného Diela v stavebnom
denniku. Z dévodu operativnosti Zhotovitel v zapise oznami min. jeden pracovny den vopred
predpokladanu hodinu a den kontroly zakryvanych prac, resp. ¢asti Diela.

Zhotovitel je vsulade s § 551 zdkona €. 513/1991 Zb. — Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich
predpisov povinny bez zbytoéného odkladu upozornit na nevhodnu povahu alebo vady veci,
podkladov, alebo pokynov tykajucich sa Diela, ktoré mu dal Objednavatel pocas zhotovovania
Diela, ak Zhotovitel' mohol tuto nevhodnost zistit pri vynalozeni odbornej starostlivosti.
Zhotovitel ma prdvo na ndhradu nakladov, ktoré mu vzniknd v slvislosti s prerusenim
zhotovovania Diela pre nevhodnost Objednavatelovych pokynov alebo v suvislosti s pouzitim
nevhodnych veci Objednavatela az do ¢asu, ked takito nevhodnost mohol zistit.

Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste kde ma Dielo zhotovit a ktoré mu brania zhotovit
Dielo riadne, je povinny ihned' takéto prekazky ozndmit Objednavatelovi a projektantovi a ak sa
nedaju odstranit, navrhnut Objednavatelovi zmenu zmluvy. Zmena zmluvy sa uskutoéniv stlade
so zakonom o verejnom obstaravani.

Zhotovitel je povinny zabezpecit Dielo proti kradeZzi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpeéenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania Diela
Objednavatelovi. Pocas realizacie Diela Zhotovitel zabezpeci Cistotu prilahlych priestorov
a komunikacii. V pripade znecistenia prilahlych miestnych komunikdcii pri uskuto¢riovani
stavebnych prac Zhotovitel zabezpedi ich pravidelné a bezodkladné Cistenie a zaroven zabezpeci
osvetlenie staveniska pocas vystavby, ¢o je zahrnuté v cene Diela. Zhotovitel je povinny
zabezpedit i poistenie vseobecnej zodpovednosti za skodu spésobenu pri vykone €innosti na
dobu realizacie Diela min. do vysky hodnoty diela. Na poZiadanie Objedndavatela Zhotovitel
preukaze pozadované poistenie.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za bezpecnost a ochranu zdravia vsetkych osob
v priestore staveniska a ochrannej zéne staveniska na verejnom priestranstve, vykona také
bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu os6b v okoli staveniska. Akékolvek Skody
a ndroky poskodenych znasa Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny zabezpedit na vlastné naklady osobné ochranné pomocky na ochranu
zdravia pracovnikov Zhotovitela, resp. jeho subdodavatelov. Odborné prace musia byt vykonané
len pracovnikmi Zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, ktori maja prislusnu kvalifikaciu na
vykonanie tychto prdc a su odborne zaskoleni na Specializované prace. Zhotovitel je povinny
zabezpedit, aby vsetci pracovnici na stavbe boli riadne a preukazatelne zaskoleni v oblasti
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla prislusnych osobitnych predpisov (dalej len
,BOZP“) a dodrziavali predpisy, pokyny, zasady a pracovné postupy na zaistenie BOZP pocas
vystavby. Akékolvek Skody a naroky poskodenych znasa Zhotovitel.
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7.3.13.

7.3.14.

7.3.15.

7.3.16.
7.3.17.

7.3.18.

7.3.19.

7.3.20.

7.3.21.

7.3.22.

7.3.23.

7.3.25.

7.3.26.

Zhotovitel nesmie pocas vystavby znizZit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost dodavok

stavebnych materidlov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit

sucast stavby a ktoré boli definované projektom Diela.

Zhotovitel' je povinny pocas realizacie plne reSpektovat vseobecné technické poZiadavky

a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu i jednotlivé prace a postupy v sulade

s nimi. Zhotovitel je viazany akceptovat zadvaznost vsetkych slovenskych technickych noriem,

vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného Diela. VSetky pouzité materialy a vyrobky pri

realizacii prac musia mat certifikat o preukazani zhody platny pre Eurdpsku Uniu a zéroven dielo

musi spliiat prislusné hygienické predpisy.

Zhotovitel bude udrziavat vsetky nastroje, zariadenia, stroje a pod., potrebné na realiziciu Diela,

v nalezitom technickom stave, bude udrzovat vsestranny poriadok na mieste realizacie Diela

a zabezpedi koordindciu svojich subdodavatelov (ak ich vyuzije).

Ak Zhotovitel porusi povinnosti tejto zmluvy, znasa vSetky dosledky vyplyvajuce z tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, ze pri uskuto¢fiovani Diela nepouzije materialy, prvky, stroje, zariadenia

alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez suhlasu

opravnenych osob.

Zhotovitel je povinny koordinovat svoju ¢innost na stavbe s dinnostou svojich pripadnych

subdodavatelov. Pripadnd zmena subdodédvatela alebo doplnenie subdodavatela musi byt

vopred pisomne (formou Ziadosti) predloZzenda Zhotovitelom Objednavatelovi, resp. osobe podla

¢l. 1., bodu 1.1, pism. b) tejto zmluvy za ucelom jej odsuhlasenia, inak to bude povazované za

podstatné porusenie zmluvy. Novy subdodavatel musi byt zapisany v registri partnerov

verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora

a o zmene a doplneni niektorych zakonov, ak mu takuto povinnost zakon uklada.

Pisomné Ziadost o zmene subdodavatela resp. doplneni subdodavatela obsahuje:

- obchodné meno alebo nazov subdodavatela,

- Udaje o osobe opravnenej konat za subdodévatela v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu,

datum narodenia,

- podiel subdodavky vyjadreny v Eurach,

- skutocnost, ¢i je subdodavatel zapisany v Registri partnerov verejného sektora, ak takdto
povinnost ma podla osobitnych predpisov,

- doklad o opravneni realizovat plnenie,

- dévod zmeny povodného dodavatela.

Po odsuhlaseni zo strany Objednavatela zmeny subdodavatela alebo doplneni subdodavatela

bude tato skuto¢nost zaznamenana v stavebnom denniku.

Zhotovitel je povinny pred zacatim prac vytycit na stavenisku osi vSetkych inZinierskych sieti

a polohu jednotlivych stavebnych objektov, je zodpovedny za ich spravne vytyéenie a spravne

zameranie vyskovych kot. Zhotovitel nesie zodpovednost za funkénost inZinierskych sieti pocas

doby vystavby. V pripade poskodenia pocas jeho ¢innosti ich opravi na vlastné naklady. Naklady

na prdce Zhotovitela uvedené v tomto ustanoveni si zahrnuté v cene Diela.

Zhotovitel je povinny do 5 pracovnych dni od G¢innosti ZoD vypracovat kontrolny a skdsobny

pldn na dobu realizicie stavby, ktory musi byt Objednavatelom a projektantom schvaleny do 3

pracovnych dni od jeho predloZenia Zhotovitelom. Tento plan je Zhotovitel povinny v priebehu

vystavby priebezne vypliiat.

Zo staveniska je Zhotovitel povinny vylucit nadmerné zatazovanie Zivotného prostredia (napr.

lukom, prasnostou).

Zhotovitel' je povinny Dielo realizovat s odbornou starostlivostou, vzmysle projektovej

dokumentdacie, v zmysle poZiadaviek Objedndavatela, spravcov inZinierskych sieti a dotknutych

Statnych organov ako Ucastnikov stavebného konania.

Zhotovitel zabezpecdi vjazd automobilov a parkovanie na vyhradenom parkovisku po ucelovej

komunikacii vo vnutri Sportového arealu (sikromna skola BESST).

Zhotovitel zabezpedi pristup obyvatelom resp. neobmedzi pristup obyvatelov k ostatnym

Sportoviskdm a detskym prvkom aredlu, ktoré budu obyvatelom spristupnené pocas realizacie

diela.

Zhotovitel umozZni organom S$tatnej spravy a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko
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7.3.27.

7.3.28.

7.3.29.

7.3.30.

7.4.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9.1.

9.2.

a stavbu a vytvori podmienky pre vykon dohladu (napr. statny stavebny dohlad, InSpektorat
Zivotného prostredia, InSpektorat prace a pod.).

Zhotovitel v zmysle nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, zabezpeci koordindtora dokumentdcie, koordinatora
bezpec€nosti prace a zaroven zaobstara vypracovanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci, ktorym sa ustanovia pravidla na vykondavanie prac na stavenisku, pricom vsetky naklady
s tym spojené su zahrnuté v cene Diela.

Zhotovitel je povinny vypracovat navrh planu uZivania verejnej prace za Ucasti projektanta
a Objednavatela, ktorych prizve k jeho prerokovaniu. Plan uzivania verejnej prace bude stc¢astou
odovzdania a prevzatia Diela.

Zhotovitel je povinny zUcastnit sa 1x za 2 tyzdne kontrolného dna stavby na zédklade pozvanky
Objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrZiavat ustanovenia vyhlasky
¢. 147/2013 Z. z. Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych précach
a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych
pracovnych ¢innosti.

Nesplnenie povinnosti podla ¢l. 7.3 je podstatnym porusenim zmluvy.

cl. 8.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost zhotovit Dielo riadne a véas splni Zhotovitel odovzdanim Diela Objednavatelovi na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Ak vSeobecne zdvazné prdvne predpisy,
technické normy alebo projektovd dokumentdcia urcuju vykonanie skUSok osvedcujlcich
dohodnuté vlastnosti Diela, musi Uspesné vykonanie takychto skusok predchadzat odovzdaniu
a prevzatiu Diela. Pripravenost na odovzdanie je Zhotovitel povinny oznamit Objednavatelovi
pisomne doporucenym listom najmenej 5 dni vopred.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonceného Diela pripravi Zhotovitel doklady v zmysle ¢lanku 3., bod
3.3. Bez dokladovania kvality vykonanych prac, tak ako je uvedené v €l. 3 bod 3.3 tejto zmluvy
ma Dielo vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati Diela Dielo odovzdat vycistené od zvy$nych
materiadlov spolu so zaberom pléch vyuzivanych k zhotoveniu Diela tak, aby bolo mozné Dielo
riadne prevziat a uzivat.

Ak pri preberani Diela Objedndvatel zisti, Ze Dielo ma vady, Dielo neprevezme a spiSe so
Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstrdnenia. Zhotovitel ma
povinnost odovzdat Dielo po odstraneni tychto vad a Objednavatel' ma povinnost Dielo bez vad
a nedorobkov prevziat.

Dokladom o splneni Diela Zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati Diela, ktorého navrh
pripravi Zhotovitel, predlozi ho na schvalenie Objedndvatelovi a ktorym Objednavatel potvrdi
prevzatie Diela bez vad a nedorobkov.

¢l 9.
ZMENY ZMLUVY

Zmluvu mozno zmenit pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania v zmysle ustanoveni

§ 18 zdkona 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v platnom. Zmluvu je mozné menit formou

pisomného dodatku k tejto zmluve podpisaného oboma zmluvnymi stranami.

Ak Objednavatel pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

9.2.1. Objednavatel vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitelovi ju predlozi pisomne
prostrednictvom Zmenového listu.

9.2.2. Zhotovitel' v lehote do 10 pracovnych dni odo difia dorucenia poZiadavky na zmenu zmluvy
respektive vinej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od
rozsahu poZadovanej zmeny, vykond ocenenie zmeny zmluvy poZadovanej
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9.3.

9.4.

9.5.

o

bjedndvatelom.

9.2.3. V pripade, Ze dojde k navyseniu rozsahu préc tak sa ich cena urci:
a) pri polozkach obsiahnutych v priloZenom ponukovom rozpocte stavby k zmluve bude

9.2.4.

9.2.5.

9.2.6.

zachovana ich jednotkova cena,

b) pri polozkach nenachadzajucich sa v prilozenom rozpocte, ale obsiahnutych v cenniku

c)

CENKROS 4 budu cennikové ceny pozadovanych naviac prac upravené smerom dole
0 % vypocitané ako percentudlny rozdiel medzi zmluvnou cenou a rozpocétovou cenou
z realizacnej projektovej dokumentdcie za cely predmet plnenia.

pri polozkach nenachdadzajucich sa v prilozenom rozpocte a ani v cenniku CENKROS 4
bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel pripravi kalkuldciu
obsahujucu rozbor jednotkovych cien podla kalkulaéného vzorca:

priamy material

priame mzdy

Ostatné priame naklady (odvody z miezd, stroje a tarifna doprava)

Vyrobna rézia zo zakladne 2 + 3

Spravna rézia zo zakladne 2 +3 + 4

Vedlajsie rozpoctové naklady + kompletizacna cinnost

Zisk zo zadkladne 2 +3+4 +5+6

Jednotkova cena spolu:

Priamy material:

cena bude doloZzend prislusnym uctovnym, alebo inak overitelnym dokladom
s dopocitanim obstardvacich nakladov (plati aj pre Specifikacie).

Priame mzdy:

Budu pouzité tarifné mzdy pre prislusnu profesiu a tarifnu triedu Zhotovitela upravené
o nezarucenu Cast mzdy v uréenej vyske.

Ostatné priame naklady:

Odvody zo mzdovych ndkladov podla Statom vydanych predpisov v Case spracovania
ceny, sadzby stroj hodin budu podla cennikov firmy CENEKON (v pripade, Ze cenniky
nebudld obsahovat pouZity stroj, predlozi dodavatel individudlnu kalkulaciu
strojhodiny), v pripade prenajmu podkladom bude prislusna faktira prenajimatela,
resp. dopravcu.

Sadzby nepriamych nakladov:

(podla skuto¢nych rezijnych nakladov firmy)

- vyrobna réZia HSV %

- vyrobna rézia PSV %

- spravna rézia HSV %

-PSv........ %
-VRN........ %
- Kompletiza€na prirazka %
- zisk......... %

Prace, ktoré Zhotovitel vykonal bez pisomného zadania Objednavatelom, alebo v
dosledku svojvolného odchylenia od zmluvy, nie je povinny Objednavatel zaplatit.
Objednavatel v lehote do 5 dni odo dna dorucenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v ingj
primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu pozadovane;j
zmeny, rozhodne ¢i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

V pripade, Ze Objedndvatel suhlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tdto bude oboma

zmluvnymi stranami pisomne uzavreta.

Zhotovitel je opravneny vystavit faktiru za podmienok uvedenych v ¢lanku 6 tejto zmluvy a na
zaklade zmeny zmluvy a Objedndvatel je potom povinny takto vystavenu fakturu Zhotovitelovi
uhradit v stlade s podmienkami dohodnutymi v zmluve.

V pripade, ak rozsah zmien pozZadovanych dodatocne Objednavateflom ma vplyv na termin
vystavby, st zmluvné strany opravnené pristlpit ku zmene terminu vystavby.

V pripade, ze zmenu zmluvy bude pozadovat Zhotovitel, postupuji zmluvné strany podla tohto
¢lanku zmluvy. Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitela mézu byt realizované len na
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9.6

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

zaklade Zmeny zmluvy.
V pripade, Ze sa zmena zmluvy bude tykat ,menej prac”, t.j. prac, ktoré z objektivnych dévodov
nebudu realizované, zhotovitel spracuje odpocet konkrétnych poloZiek rozpoctu. V pripade, Ze
Objednavatel suhlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tdto bude oboma zmluvnymi stranami pisomne
uzavreta.
cl. 10.
SANKCIE

V pripade, Ze Zhotovitel nedoda Dielo v rozsahu podla ¢l. 2 Zmluvy v dohodnutych terminoch
podla ¢l. 5 tejto Zmluvy, Obj