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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Podmienky sutaze

Komunikacia
Komunikacia medzi verejnym obstaravatelom a zaujemcami/uchadzaémi

Verejny obstaravatel pri komunikacii s uchadzac¢mi resp. zaujemcami postupuje v zmysle § 20
ZVO prostrednictvom komunikacného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spdsob
komunikacie sa tyka akejkolvek komunikacie a podani medzi verejinym obstaravatelom
a zaujemcami, resp. uchadzacmi, a to vratane uplatiovania reviznych postupov podla ZVO.

Komunikacia sa medzi verejnym obstardvatelom azaujemcami/uchadza¢mi uskutocriuje
v $tatnom (slovenskom) jazyku a spdsobom, ktory zabezpedi Gplnost a obsah idajov uvedenych
v ponuke, podmienkach Ucasti a zaruci ochranu dbévernych a osobnych Udajov uvedenych
v tychto dokumentoch. Ak je doklad alebo dokument vyhotoveny v cudzom jazyku, predkladd sa
spolu s jeho Uradnym prekladom do slovenského jazyka; to neplati pre ponuky, navrhy, doklady
a dokumenty vyhotovené v ¢eskom jazyku. Ak sa zisti rozdiel v ich obsahu, rozhodujuci je dradny
preklad do slovenského jazyka.

Systém JOSEPHINE je na Ucely tohto verejného obstaravania softvér na elektronizaciu zaddvania
verejnych  zdkaziek.  Systém  JOSEPHINE je webovd aplikdcia na doméne
https://iosephine.proebiz.com.

Na bezproblémové pouzivanie systému JOSEPHINE je nutné pouzivat jeden z podporovanych
internetovych prehliadacov:

Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyssia,

Mozilla Firefox verzia 13.0 a vysSia,

- Google Chrome,

Microsoft Edge.

Pravidla pre doru¢ovanie — zasielka sa povazuje za doruéend zaujemcovi/uchadzacdovi, ak jej
adresat bude mat objektivnu moznost oboznamit sa s jej obsahom, tzn. akonahle sa dostane
zasielka do sféry jeho dispozicie. Za okamih dorucenia sa v systéme JOSEPHINE povaZuje okamih
jej odoslania v systéme JOSEPHINE, a to v sulade s funkcionalitou systému.

Ak je odosielatelom zdsielky verejny obstaravatel, tak zaujemcovi resp. uchadzacovi bude na
nim uréeny kontaktny e-mail/e-maily bezodkladne odoslana informacia o tom, Ze k predmetne;j
zakazke existuje nova zasielka/sprava. Zaujemca resp. uchadza¢ sa prihlasi do systému
JOSEPHINE a v komunika¢nom rozhrani zdkazky bude mat zobrazeny obsah komunikacie —
zésielky, spravy. Zaujemca resp. uchadza¢ si méze v komunikaénom rozhrani zobrazit celu
histdriu o svojej komunikacii s verejnym obstardvatelom.

Ak je odosielatelom zasielky zaujemca resp. uchadzac, tak po prihlaseni do systému JOSEPHINE
a k predmetnému obstardvaniu méze prostrednictvom komunikaéného rozhrania odosielat
spravy a potrebné prilohy verejnému obstaravatelovi. Takato zdsielka sa povaZzuje za dorucenu
verejnému obstaravatelovi okamihom jej odoslania vsystéme JOSEPHINE v sulade
s funkcionalitou systému.

Verejny obstardvatel odporuca zaujemcom, ktori chci byt informovani o pripadnych
aktualizaciach tykajucich sa zakazky prostrednictvom notifikacnych e-mailov, aby v danej
zakazke zaklikli tlac¢idlo ,ZAUJIMA MA TO“ (v pravej hornej ¢asti obrazovky). Notifika¢né e-maily
su taktiez dorucované zaujemcom, ktori su evidovani na elektronickom liste zdujemcov pri danej
zakazke.

Verejny obstardvatel umoziuje neobmedzeny a priamy pristup elektronickymi prostriedkami
k sutaznym podkladom a k dalsim doplriujicim podkladom. Verejny obstaravatel tieto vsetky
podklady/dokumenty bude uverejiiovat ako elektronické dokumenty v prislusnej ¢asti zakazky
v systéme JOSEPHINE.
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1.10.

1.11.

1.2

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.
2.6.

2.7.

2.8.

Registracia. Uchadza¢ ma moznost sa registrovat do systému JOSEPHINE pomocou hesla alebo
aj pomocou obcianskeho preukazu s elektronickym ¢ipom a bezpecnostnym osobnostnym
kodom (elD).

Autentifikacia. Predkladanie ponuk je umoZnené iba autentifikovanym uchadzacom.

Autentifikaciu je mozné vykonat tymito spésobmi:

a) v systéme JOSEPHINE registraciou a prihlasenim pomocou obdianskeho preukazu
s elektronickym cipom a bezpecénostnym osobnostnym kédom (elD). V systéme JOSEPHINE
je autentifikovana spolocnost, ktori pomocou elD registruje Statutar danej spolocnosti.
Autentifikdciu vykondva poskytovatel systému JOSEPHINE a to v pracovnych drioch v Case
8.00 —16.00 hod.

b) nahranim kvalifikovaného elektronického podpisu (napriklad podpisu elD) Statutdra danej
spoloCnosti na kartu uZivatela po registracii aprihldaseni do systému JOSEPHINE.
Autentifikdciu vykona poskytovatel systému JOSEPHINE a to v pracovnych drioch v ¢ase 8.00
—16.00 hod.

c) vlozenim plnej moci na kartu uzivatela po registrdcii, ktord je podpisana elektronickym
podpisom Statutdra aj splnomocnenou osobou, alebo presSla zarucenou konverziou.
Autentifikaciu vykona poskytovatel systému JOSEPHINE a to v pracovné dni v ¢ase 8.00 —
16.00 hod.

d) pockanim na autentifikacny kdd, ktory bude poslany na adresu sidla firmy do ruk Statutara
uchadzaca v listovej podobe formou doporucéenej posty. Lehota na tento ukon je obvykle 3
pracovné dni a je potrebné s touto lehotou poditat pri vkladani ponuky.

Predkladanie ponuky a jej obsah
Predkladanie ponuky

Autentifikovany uchddzac si po prihlaseni do systému JOSEPHINE v prehlade — zozname
obstaravani vyberie predmetné obstardvanie a vloZi svoju ponuku do uréeného formulara na
prijem ponuk, ktory nadjde v zalozke ,, Ponuky a Ziadosti”.

Uchadzac predklada ponuku v elektronickej podobe v lehote na predkladanie ponuk, ktora je
uvedena vo vyzve na predkladanie ponuk. Ponuka je vyhotovenad elektronicky v zmysle § 49 ods.
1 pism. a) ZVO a vloZzend do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese
https://josephine.proebiz.com/.

Elektronickd ponuka sa vloZi vyplnenim ponukového formuldra a vloZenim poZadovanych
dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese
https://josephine.proebiz.com/.

V predlozenej ponuke prostrednictvom systému JOSEPHINE musia byt pripojené pozadované
naskenované doklady (odporucany format je ,,PDF“ vytvoreny naskenovanim z origindlov alebo
ich uradne osvedéenych kopii) tak, ako je uvedené v tychto sutaznych podkladoch (vid bod 3.
Obsah ponuky) a vyplnenie polozkového elektronického formulara, ktory zodpoveda navrhu na
plnenie kritérii uvedenom v sutaznych podkladoch.

Ak ponuka obsahuje déverné informacie, uchadzac ich v ponuke viditelne oznaci.

Uchdadzac¢om navrhovana cena za dodanie pozadovaného predmetu zdkazky, uvedena v ponuke
uchadzaca, musi byt vyjadrena v EUR (Eurach) s presnostou na dve desatinné miesta a vloZzena
do systému JOSEPHINE v tejto Strukture: cena bez DPH, sadzba DPH, cena s alebo bez DPH [pri
vkladani do systému JOSEPHINE oznacena ako ,Jednotkova cena (kritérium hodnotenia)“].

Po uUspesnom nahrani ponuky do systému JOSEPHINE je uchddzacovi odoslany notifikacény
informativny e-mail (a to na emailovu adresu uZivatela uchadzaca, ktory ponuku nahral).

Ponuka uchddzaca predloZzend po uplynuti lehoty na predkladanie ponik sa elektronicky
neotvori.
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2.9.

2.10.

2.11.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

Uchadza¢ moze predlozend ponuku vziat spat do uplynutia lehoty na predkladanie ponuk.
Uchadzac pri odvolani ponuky postupuje obdobne ako pri vioZeni prvotnej ponuky (kliknutim na
tlacidlo ,,Stiahnut ponuku” a predloZenim novej ponuky).

Uchadzadi su svojou ponukou viazani do uplynutia lehoty viazanosti ponuk, ktord je uvedena vo
vyzve na predkladanie ponuk.

Vsetky ndklady a vydavky spojené s pripravou a predlozenim ponuky, bez ohladu na vysledok
verejného obstaravania, znasa uchadzac, ato bez naroku na ich ndhradu vodéi verejnému
obstaravatelovi.

Obsah ponuky

Uchadza¢ predlozi doklady preukazujuce splnenie podmienok uUcasti uréenych verejnym
obstaravatefom vo vyzve na predkladanie ponuk, oddiel I11.1) PODMIENKY UCASTI. Uchadza¢
mobze vzmysle § 39 ZVO predbezne nahradit doklady na preukazanie splnenia podmienok Géasti
predloZenim jednotného eurdpskeho dokumentu (JED) alebo ¢estnym vyhlasenim. Pripadny
zapis uchadzaca v zozname hospodarskych subjektov vedeny Uradom pre verejné obstaravanie
verejny obstardvatel overi podla § 152 ods. 4 ZVO.

Uchadzac predloZi pisomné vyhldsenie uchddzaca podla vzoru uvedeného v Casti F. tychto
sutaznych podkladov, Ze sdhlasi s obsahom navrhu zmluvy o dielo podla éasti B. tychto
sutaznych podkladov. Dokument musi byt podpisany osobou opravnenou konat za uchadzaca.

Uchadzac predloZi riadne vyplneny navrh na plnenie kritérii podla vzoru uvedeného v Casti E.
tychto sttaznych podkladov. Ak uchadzacd nie je platcom DPH, uvedie pre sadzbu DPH v % slovné
spojenie "Neplatca DPH". Ak je uchadzac¢ platcom DPH, uvedie prislusni sadzbu DPH. Vsetky
vkladané hodnoty musia byt zadané s presnostou na dve desatinné miesta. Pre vylicenie
pochybnosti verejny obstaravatel uvddza, Ze v pripade nesuladu hodnoty ponuky podla
polozkového elektronického formularu systému JOSEPHINE, ktory predstavuje len nevyhnutnu
funkcionalitu tohto elektronického systému a navrhu na plnenie kritérii podla vzoru uvedeného
v Casti E. tychto sutaznych podkladov, hodnotou, ktord bude predmetom vyhodnocovania
ponuk bude hodnota ponuky uvedend v ndvrhu naplnenie kritéria podla vzoru uvedeného v ¢asti
E. tychto sutaznych podkladov.

Uchéadzaé predlozi ponukovy rozpocet (vyplneny/oceneny vykaz vymer). Pri riadkoch vykazu
vymer, ktoré su podfarbené uvedie uchadzac v stfpci »ekvivalent/vyrobok” konkrétny, nim
ponukany vyrobok spolu s webovym odkazom na technicky list tohto vyrobku; uchadza¢ moze
namiesto odkazu predloZit vo svojej ponuke technicky list tohto vyrobku.

Ak sa navrhuju ekvivalenty /vyrobky inych vyrobcov, ako je uvedené vo vykaze vymer/,
uchadza¢ uvedie ndzov vyrobku a vyrobcu v prislushom riadku vykazu vymer a v stlpci
,ekvivalent/vyrobok”.

Ak sa navrhuju ekvivalenty oproti projektovej dokumentdcii, uchadza¢ predlozi dalsie
dokumenty a doklady a odévodnenia preukazujice opodstatnenost a spravnost uchadzacom
navrhnutého ekvivalentného vyrobku/materialu a jeho vplyvu na dalsie polozky vo vykaze vymer
a projektovej dokumentacii.

V pripade, ak na zaklade dohody o plnomocenstve podpiSe ponuku v mene uchadzaca ind osoba,
tak ponuka uchadzada musi obsahovat ako svoju stcast aj prislusnd plni moc.

V pripade skupiny dodavatelov uchadzac predlozi vystavenu plnd moc pre jedného z ¢lenov
skupiny, ktory bude opravneny prijimat pokyny za vSetkych ¢lenov skupiny a konat v mene
vsetkych ostatnych ¢lenov skupiny, podpisant vietkymi ¢lenmi skupiny alebo osobou/osobami
opravnenymi konat v danej veci za kazdého ¢lena skupiny.

Ak uchadzac nevypracoval ponuku sdm, uvedie v ponuke informdciu o osobe, ktorej sluzby alebo
podklady pri jej vypracovani vyuZil. Udaje podla prvej vety uchadza¢ uvedie v rozsahu meno
a priezvisko, obchodné meno alebo nazov, adresa pobytu, sidlo alebo miesto podnikania
a identifikacné Cislo, ak bolo pridelené.

Zoznam dévernych informacii s identifikdciou Cisla strany atextu obsahujuceho doverné
informdcie, ak ich ponuka obsahuje.
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3.11. Uchadza¢ predloZi informécie v rozsahu uvedenom v bode 13.3. resp. 13.4. sutainych
podkladov.

Pouzitie ekvivalentnych vyrobkov/materialov

V pripade, Ze bude projektova dokumentadcia, vykaz-vymer odkazovat na konkrétneho vyrobcu, vyrobny
postup, obchodné oznacenie, patent, typ, oblast alebo miesto pdévodu alebo vyroby, verejny
obstaravatel pripusta poutzitie ekvivalentu, pricom ponukany ekvivalent musi spifiat najméa poziadavky
na rozmerové, materidlové, architektonické, stavebno-technické vlastnosti, tepelni a chemicku
odolnost, konstrukéné a farebné vlastnosti, ktoré s Specifikované v projektovej dokumentacii. Pri
navrhovani ekvivalentnych materidlov/vyrobkov musi uchddzac postupovat s odbornou starostlivostou,
pri ktorej musi zohladnit povodny projektantom navrhovany uUcel, plnt funkénost a zabezpecit jeho
dodrzanie bez zmeny inych ¢asti PD. V pripade uvedenia konkrétnych znaciek materidlov a vyrobkov, pri
ktorych si uvedené minimalne poZiadavky, moézZe uchadzaé predlozit aj materidly/vyrobky lepsich
parametrov. Dokaz o ich vhodnosti musi byt priloZzeny v ponuke.

Pri navrhu na pouZitie inych ekvivalentnych materidlov/vyrobkov ako si uvedené v projektovej
dokumentacii je dokazné bremeno o vhodnosti navrhnutého materidlu/vyrobku na strane uchadzaca.
V pripade nepreukazania lepSich parametrov uchadzacom si verejny obstaravatel vyhradzuje pravo
neakceptovat takyto ekvivalentny vyrobok. Pri navrhovani ekvivalentnych vyrobkov musi uchadzaé
zohladnit najméa technologicku, funkénd, architektonickd, konstrukénu, statickd, stavebno-technickd,
tepelnd a chemickd odolnost, poZiarnu, hygienicki a zdravotnu suvislost medzi navrhovanymi
materialmi v projektovej dokumentacii a nim navrhnutymi materialmi/vyrobkami.

V pripade, Ze uchadzal zasiahne/navrhne iné materidly/vyrobky musi ist o materialy/vyrobky s
rovnakymi alebo lepsimi vlastnostami ako su Specifikované v projektovej dokumentacii, je povinny s
ponukou predlozit vyrobny list tohto vyrobku/materidlu, v ktorom preukdze, ze nim navrhovany
ekvivalent spifia rovnaké alebo lepsie parametre ako st minimalne poZiadavky uvedené v projektovej
dokumentacii. Pri navrhu na zmenu materidlu/vyrobku (ekvivalent) musi tdto zmenu zohladnit z
pohladu vsetkych suvislosti a nadvadznosti na dalSie suvisiace polozky najmé z dévodov funkénych,
architektonickych, konstrukénych, statickych, stavebno-technickych, tepelnej a chemickej odolnosti,
poziarnych, hygienickych a zdravotnych suvislosti a technologickych postupov uvedenych vo vykaze
vymer a v projektovej dokumentacii.

4, Zabezpeka

4.1. Verejny obstardvatel nevyZaduje, aby uchadzac zabezpedil viazanost svojej ponuky zabezpekou.

1.3 Otvaranie a vyhodnocovanie ponuk

5. Otvaranie ponuk
5.1. Otvaranie ponuk sa uskuto¢ni elektronicky v ¢ase uvedenom vo vyzve na predkladanie ponuk
a bude prebiehat on-line spristupnenim prostrednictvom systému JOSEPHINE.

5.2. Otvdranim ponuk elektronicky prostrednictvom systému JOSEPHINE sa rozumie jej
spristupnenie komisii.

5.3. On-line spristupnenia sa budd moct zdcéastnit len uchadzadi, ktori v lehote na predkladanie
ponuk predlozili UspeSne ponuku do tejto zakazky. Ponuky budu spristupnené tymto
uchadzacom po lehote na otvaranie ponuk a po otvoreni pontk komisiou. Uchadzaci budd méct
vstupit do on-line prostredia pre spristupnenie na totoznom mieste, ako predlozili svoju ponuku
(v totoznej zalozke). Vsetky pristupy do on-line prostredia budu zaprotokolované a automaticky
logované do protokolu systému JOSEPHINE.

5.4. Verejny obstaravatel bude uchadzacom, ktori predlozili ponuku v lehote na predkladanie ponuk
posielat zapisnicu z otvarania ponuk bezodkladne po ich otvoreni, i ked lehota podla ZVO je pat
pracovnych dni odo dna otvdrania ponuk. Pokial by sa akokolvek zmenila situacia a bude
potrebné uskutoénit zmeny, tieto budu rieSené formou korigenda.

6. Vyhodnotenie splnenia podmienok tcasti a vyhodnocovanie ponuk
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6.1.

6.2.

1.4

7.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Verejny obstaravatel postupuje podla § 112 ods. 6 druha veta ZVO, t. j. vyhodnotenie splnenia
podmienok Ucasti a vyhodnotenie ponuk z hladiska splnenia poZiadaviek na predmet zakazky sa
uskutocni po vyhodnoteni ponuk na zdklade kritérii na vyhodnotenie ponuk. Verejny
obstaravatel podla § 55 ods. 1 druha veta ZVO vyhodnoti u uchadzacov, ktori sa umiestnili na
prvom aZ tretom mieste v poradi splnenie podmienok Uéasti a poZiadaviek na predmet zdkazky.
Ak dojde k vyluceniu uchadzaca alebo uchddzacov alebo ich ponuk, vyhodnoti sa nasledne
splnenie podmienok Ucasti a pozZiadaviek na predmet zdkazky u dalSieho uchadzaca alebo
uchadzadov v poradi tak, aby uchadzaéi umiestneni na prvom aZ tretom mieste v novo
zostavenom poradi splfiali podmienky Géasti a poZiadavky na predmet zdkazky. Ponuky
uchadzacov sa budu vyhodnocovat v stlade s prislusnymi ustanoveniami ZVO (§ 40, § 53).

V pripade, Ze uchadzaé vyuZije moznost predkladania konkrétnych dokladov na preukazanie
splnenia podmienok Ucasti, je povinny origindlne doklady alebo ich Uradne overené képie
(vratane uradnych prekladov) naskenovat a vlozit ich do systému ako sucast ponuky. V pripade
podozrenia o (ne)pravosti predlozenych skenov dokladov verejny obstaravatel méze poziadat
uchadzaca o dorucenie vsetkych dokladov predloZzenych v ponuke ako dokladov
transformovanych zaru¢enou konverziou podla zdkona ¢. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe
vykonu pbsobnosti organov verejnej moci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zakon o e-
Governmente) v plathom zneni, resp. ako elektronickych dokumentov podpisanych
kvalifikovanym elektronickym podpisom a opatrenych ¢asovou peciatkou.

Ukonéenie sutaze

Informdcia o vysledku vyhodnotenia ponuk

Verejny obstardvatel po vyhodnoteni ponuk, a po skonceni postupu podla § 55 ods. 1 ZVO a po
odoslani vsetkych oznameni o vyluceni uchadzaca, bezodkladne pisomne ozndmi vSetkym
uchadzacom, ktorych ponuky sa vyhodnocovali, vysledok vyhodnotenia ponuk, vratane poradia
uchadzacov a sucasne uverejni informaciu o vysledku vyhodnotenia ponuk a poradie uchadzacov
v profile. Uspe$nému uchadzacovi umiestnenému na prvom mieste v poradi ozndmi, Ze jeho
ponuku prijima. NedspeSnému uchadzacovi oznami, Ze neuspel a dévody neprijatia jeho ponuky.
Sucinnost uspesného uchadzada potrebna na uzavretie zmluvy o dielo

Uchadzaé je povinny poskytnut verejnému obstardvatelovi riadnu sucinnost potrebnu na
uzavretie zmluvy o dielo tak, aby mohla byt uzavretd do 5 pracovnych dni odo dia uplynutia
lehot uréenych ZVO, ak bol na jej uzavretie pisomne vyzvany.

Verejny obstaravatel v sulade s § 11 ZVO neuzavrie zmluvu o dielo s uchddza¢om, ktory ma
povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapisany v registri
partnerov verejného sektora alebo ktorého subdoddvatelia alebo subdodavatelia podla
osobitného predpisu, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora
a nie suU zapisani v registri partnerov verejného sektora.

Verejny obstaravatel vyzaduje, aby Uspesny uchadzac najneskér v ¢ase uzavretia zmluvy o dielo
poskytol verejnému obstardvatelovi zoznam subdoddvatelov tak, aby tento obsahoval vsetkych
znamych subdodavatelov v ¢ase uzatvarania zmluvy o dielo, predmet subdoddvky, finanény
podiel subdodavky a Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela, v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia.

Verejny obstaravatel vyzaduje, aby Uspesny uchddzac najneskor v ¢ase uzavretia zmluvy o dielo
predlozil harmonogram vystavby /vecny a €asovy plan v tyzdrioch/, ktory bude obsahovat
vypoctovu ¢ast vo forme harmonogramu, aby verejny obstaravatel presne identifikoval postup
prac a ¢asové plnenie diela.

Uzavretie zmluvy o dielo

Vysledkom postupu verejného obstaravania bude uzavretie zmluvy o dielo s Uspesnym
uchadzacom, a to v sulade s tymito sutaznymi podkladmi a s ponukou predloZenou UspeSnym
uchadzacom.
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9.2.

9.3.

15
10.

10.1.

10.2.

11.

11.1.
11.2.

11.3.

12.

12.1.

13.

13.1.

13.2.
13.3.

Podrobné vymedzenie zmluvnych podmienok dodania poZadovaného predmetu zakazky je
vyjadrené vo forme navrhu zmluvy o dielo, ktory je uvedeny v Casti B. tychto sutaznych
podkladov.

Verejny obstaravatel moze uzavriet zmluvu o dielo s UspeSnym uchadzacom najskor jedenasty
den odo dna odoslania informdacie o vysledku vyhodnotenia ponuk podla ZVO, ak nenastali
skutocnosti, ktoré maju vplyv na uzavretie zmluvy podla § 56 ZVO.

Ostatné

Zdroj finan¢nych prostriedkov

Zdkazka bude financovana z rozpoctovanych prostriedkov v ramci schvaleného projektu
»,Chodnik acyklochodnik na ulici Veternad“, kod projektu: 302011AVQ6“ a bude
spolufinancovand z Eurépskeho fondu regiondlneho rozvoja a stdtneho rozpocétu v ramci
Integrovaného regiondlneho operacného programu (IROP 2014-2020) a z prostriedkov
verejného obstaravatela.

Verejny obstardvatel neposkytuje zalohy ani preddavky na dhradu nakladov spojenych s plnenim
zmluvy o dielo. Platobné podmienky su uvedené v ndvrhu zmluvy o dielo v ¢asti B. tychto
sutaznych podkladov.

Skupina dodavatelov
Skupina doddvatelov sa v zmysle § 2 ods. 5 ZVO povaZuje za uchadzaca.

Na ucely Ucasti vo verejnom obstardvani musi skupina dodavatelov stanovit veduceho ¢lena
skupiny dodavatelov, rozsah jeho kompetencii a uréenie kontaktnych udajov pre komunikaciu
v danom verejnom obstardvani. Vsetci ¢lenovia skupiny dodavatefov musia udelit pisomné
plnomocenstvo jednému z ¢lenov skupiny dodavatelov (veduci ¢len skupiny), na vsetky ukony
spojené s Ucastou v danom verejnom obstardvani a na konanie v mene vsetkych ¢lenov skupiny
dodévatelov pocas celého procesu verejného obstaravania, prijimat pokyny v tomto verejnom
obstaravani a konat v mene skupiny pre pripad prijatia ponuky, podpisu zmluvy o dielo
a komunikdcie.

Ak by ponuka skupiny dodavatelov bola prijata, verejny obstaravatel za ucelom riadneho plnenia
zmluvy o dielo poZaduje, aby Ucastnici tejto skupiny uzavreli medzi sebou dohodu o zdruZeni
podla § 829 Obcianskeho zdkonnika, z ktorej bude vyplyvat, Ze ucastnici tejto dohody
zodpovedaju spolocne a nerozdielne za plnenie svojich zavazkov, ktorych plnenie je potrebné
k dosiahnutiu dojednaného ucelu, ktorym je riadne a v€asné plnenie zmluvy o dielo.

Variantné riesenie

Verejny obstaravatel nepovoluje predloZenie variantnych rieSeni a na variantné riesenia, ktoré
budu predlozené, nebude prihliadat.

Doplnujuce informacie

Verejny obstaravatel odporuca Poplatok za skladovanie odpadu a zdkonny poplatok obci
(v zmysle zdkona ¢&. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloZenie odpadov v platnom zneni)
v ponukovom rozpoéte ocenit podla aktualnych cennikov prevadzkovatela Skladky
komunalneho odpadu na Zavarskej ceste v Trnave a podla poplatku mesta Trnava.

Zakonny poplatok obci nepodlieha zdaneniu.

V pripade, Ze uchadzac nevyuzije Skladku komunalneho odpadu na Zavarskej ceste v Trnave, je
povinny v ponuke uviest, kam bude jednotlivé druhy odpadu zo stavby odvazat a likvidovat.
Zaroven uvedie:

- ndzov a miesto skladky a jeho prevadzkovatels,
- prepravnu vzdialenost,
- poplatok za uloZenie odpadu resp. zeminy za 1 tonu,

- zakonny poplatok obci za uloZenie odpadu resp. zeminy za 1 tonu (tdto polozka sa Uctuje bez
DPH).
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13.4.

13.5.

V pripade, Ze bude odpad zlikvidovany inym sp6sobom, verejny obstaravatel Ziada o opis, akym
spésobom pristlpi uchadzac k zlikvidovaniu odpadu. Takato likvidacia musi byt vykonana
v sulade s platnymi pravnymi predpismi a verejny obstardvatel si vyhradzuje pravo na akékolvek
informdcie o likvidacii odpadu. Zakonny poplatok obci za uloZenie odpadu resp. zeminy za 1 tonu
(tato polozka sa uctuje bez DPH).

Uchadzadom odporucéame vykonat obhliadku miesta stavby, aby si sami overili a ziskali potrebné
informacie, nevyhnutné na pripravu a spracovanie ponuky. Miesto stavby je verejne pristupné.
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A. Navrh zmluvy o dielo

Zmluva o dielo

na zhotovenie stavby,
uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

. 1.
ZMLUVNE STRANY
1. Objednavatel : MESTO TRNAVA
Hlavna 1
917 71 Trnava
zastupeny : JUDr. Peter Brocka, LL.M.
Osoby opravnené na konanie vo veciach
a) zmluvnych : JUDr. Peter Brocka, LL.M.
b) technickych : Ing. Dusan Béres
c) technicky dozor investora : Ing. Jozef Gabriel
d) prevzatia Diela : podla bodu 1. pism. b), c) tohto ¢lanku
e) rozhodovat o0 zmenach a pracach naviac,
ktoré maju za nasledok zvySenie
dohodnutej ceny : podla bodu 1. pism. a) + b) tohto ¢lanku
Bankové spojenie : Slovenska sporitelia
¢islo uctu : SK21 0900 0000 0051 7840 6123
ICO :00313 114
DIC : 2021175728
Cislo telefonu :033/3236134, 133
e-mail : dusan.beres@trnava.sk
2. Zhotovitel : (pozn.: presny ndazov a sidlo subjektu podla vypisu z

obchodného registra, Zivnostenského listu alebo iného opravnenia na podnikanie).

zastlpeny

Osoby opravnené na konanie vo veciach
a) zmluvnych

b) technickych

¢) stavbyveduci
Bankové spojenie
¢islo uctu

ICO

DIC

Cislo telefonu
E-mail
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2.1.

2.2.

2.3.

3.1.

3.2.
3.3.

cl. 2.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom zmluvy je realizacia stavby podla opisu predmetu zakazky s nazvom ,,Chodnik
a cyklochodnik na Ulici Veterna II”, ktory je neoddelitelnou prilohou tejto zmluvy (dalej len
»dielo).

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre objednavatela dielo podla podmienok dohodnutych v tejto
zmluve a riadne a v¢as zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi.

Objednavatel sa zavazuje dielo zhotovené v sutlade s touto zmluvou prevziat azaplatit
zhotovitelovi cenu podla tejto zmluvy.

¢l. 3.
KVALITA DIELA

Dielo musi byt zhotovené bez vad a nedorobkov, najmé bez takych, ktoré brania riadnemu

uzivaniu diela, ¢i spésobuju rychlejsie opotrebenie diela.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat dielo v celku.

Zhotovitel' sa zavazuje dokladovat kvalitu vykonanych prac suvisiacich s realizaciou diela

predloZenim tychto dokumentov:

a) spravou o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od dokumentacie

overenej v stavebnom konani alebo povoleni zmeny stavby pred dokoncenim,

b) potvrdenym po-realizacnym projektom so zakreslenim zmien a odchylok od projektovej
dokumentacie — projekt skutoéného vyhotovenia, 3x v tlacenej forme, 2x na elektronickom
nosici,

c) zapismi, protokolmi a osvedceniami o vykonanych skuskach pouzitych materidlov
a technoldgii (overovacie kontrolné skusky, protokoly, spravy o kvalite konStrukcii a
zabudovanych materidloch, zataZovacie skusky, protokoly o miere zhutnenia, skusky
predpisané projektovou dokumentaciou a i.),

d) kopiami zo stavebného dennika,

e) vyplnenym skasobnym a kontrolnym planom, potvrdenym zhotovitefom, podla § 13 zakona
¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v platnom zneni s potvrdenim o vykonanych skdskach
a kontroldch,

f) dokladmi o preukazani zhody s deklarovanymi alebo vyZadovanymi normami, atestmi,
certifikatmi pouzitych vyrobkov na diele — vSetky dodané v slovenskom alebo ¢eskom jazyku.
Doklady dodané v inych jazykoch musia byt prelozené do slovenciny prostrednictvom
uradného prekladu.

g) potvrdeniami spravcu certifikovanej skladky formou vaznych listkov o prijati stavebnych
odpadov, stavebnej sute, tuhého komunalneho odpadu vo fakturovanom mnozstve. Vazny
listok musi obsahovat: nazov certifikovanej skladky, datum odberu, kéd odpadu, ECV
vozidla, navazené mnozstvo (v Strukture: brutto, tara, netto), meno pracovnika obsluhy
vahy, nazov stavby z ktorej odpad pochadza,

h) potvrdeniami o odstraneni vad a nedorobkov, ak také boli zistené,

i) preberacim protokolom o odovzdani a prevzati ukoncenej verejnej prace,

j)  planom uZivania verejnej prace podla § 14 zidkona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach
v platnom zneni, v ktorom musia byt obsiahnuté aj pravidla technickych prehliadok formou
harmonogramu s uvedenim Standardnych kontrolnych dkonov, v ktorom mieste stavby sa
maju vykonat, kym a kedy. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby vsetky
Casti stavby, na ktoré sa vztahuje zaruka boli prekontrolované najneskér 3 mesiace pred
uplynutim zdruénej doby,

k) po-realizaénym zameranim a geometrickym planom (3x vtlacenej forme, 2x na
elektronickom nosici), vyhotovené odborne spdOsobilym geodetom (vSetky stavebné
objekty, siete, zelen),

[) fotodokumentdciou z priebehu vystavby na elektronickom nosi¢i, min. 3 fotografie z
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3.4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

kazdého diia realizacie.
Porusenie ktorejkolvek dielcej povinnosti podla bodu 3.3. tejto zmluvy sa povazuje za jej
podstatné porusenie, ako iza porusenie povinnosti vykonat dielo riadne, t. j. bez vad a
nedorobkov.

Cl. a.
CENA DIELA

Cena diela je stanovena vsulade so zakonom ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v platnom zneni
nasledovne:
Cena diela je vo vyske ....cccceevvuvieennne eur vratane DPH, slovom .......ccccccovvieeeiiniciene e, eur.
Podrobna Specifikacia ceny diela je uvedena v ponukovom rozpocte, ktory je neoddelitelnou
prilohou tejto zmluvy.
Cena diela zahfna vSetky prace a dodavky, odborné posudky, revizie, vyjadrenia, skusky a dalsie
sUvisiace prdace a Cinnosti, ktoré budu potrebné na realizaciu diela, suvisiace s odovzdanim a
prevzatim diela (napr. preberacie protokoly a pod.).
Cena diela pokryva vsetky naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych kvalitativnych,
dodacich a platobnych podmienok, a to najma:
a) odovzdanie diela v celku a v poZzadovanej kvalite
b) splnenie technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

- technickych normach a predpisoch, platnych na uzemi Slovenskej republiky a v Eurdpskej

Unii (i doporucenych, suvisiacich s predmetom diela),
- normach a technickych podmienkach, uvedenych v projektovej dokumentdcii
a v podkladoch z verejného obstaravania,
¢) splnenie podmienok realizacie diela, ktorymi su:
zhotovenie pripadného podrobnejSieho projektu (ak je pri realizacii diela potrebny),
vykonanie kontrolnych a preukaznych skuSok materidlov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcii,
Uhrada spotrebovanych energii pocas realizacie diela,
Uhrada vodného a sto¢ného v priebehu vystavby,
naklady na vyloZenie, skladovanie materialov,
naklady na osadenie informacnych tabul po dobu odo dria prevzatia staveniska v sulade so
zmluvou az do dokoncenia diela a jej naslednd likvidaciu. Informacna tabula bude
obsahovat text s nazvom stavby, obchodné meno objednavatela, meno projektanta,
obchodné meno zhotovitela, terminy zacatia a dokoncenia diela, meno zodpovedného
stavbyvedulceho ako aj pripadné dalSie informacie poZadované vseobecne zavaznymi
pravnymi predpismi.
- naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebytocného vykopu, stavebného odpadu
a stavebnej sute, preukdzané dokladmi o odvoze a likviddcii stavebnej sute,
naklady na odvoz prebyto¢ného materialu,
vSetky mzdové a vedlajsie mzdové naklady zhotovitela a jeho subdodavatelov, naklady na
pracovnikov, dane, odvody, naklady na nadcasy, odmeny, cestovné a iné vedlajsie vydavky
vylu€ne na strane zhotovitela a jeho subdodavatelov,
naklady na vsetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného diela
objednavatelom,
naklady na zabezpecenie dokladovej €asti ku kolaudacii stavby v troch vyhotoveniach
v slovenskom jazyku, a to konkrétne v pripade zmien diela projekty skutocného
vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute, revizne spravy,
zarucné listy v kopii, navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni, doklady
a certifikaty na akudkolvek cast diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne
zavaznymi prdvnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim
vyzaduju;
- naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované dielo, v désledku porusenia povinnosti
Zhotovitelom,
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4.5.

4.6.

4.7.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

naklady na geodetické vytyCenie pre ucely vytyCovania realizdcie diela a po-realizacné
geodetické zameranie diela a vyhotovenie geometrického planu;
naklady spojené s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahranicia, (vratane colnych a inych
poplatkov), dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov;
naklady na vykonanie vsetkych skusok potrebnych k realizacii, prevadzke a odovzdaniu
diela;
naklady suvisiace s bezpec¢nostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,
naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,
naklady vynaloZené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby,
naklady na poistenie podla tejto zmluvy,
naklady na vlastnu vodorovnu a zvislu dopravu,
naklady na zabezpeclenie vykondvania stavebnych prac v neobvyklych podmienkach
a v nepriaznivom pocasi,
naklady na zariadenie staveniska, na straZenie, naklady na prace, doddvky a cinnosti
tykajuce sa POV,
naklady suvisiace s uZivanim verejnych ploch a s osobitnym uZivanim verejnych
komunikacii,
naklady na udrZiavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,
naklady na spracovanie kontrolného a skisobného planu, planu uzivania verejnej prace, na
vypracovanie podrobnejsieho realizacného projektu, projektu skuto¢ného vyhotovenia,
naklady na zabezpecenie koordinatora dokumentdcie, koordinatora bezpecnosti prace, na
vypracovanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v zmysle nariadenia vlady SR
¢. 396/2006 v platnom zneni,

- akékolvek dalsie iné naklady, ktoré pripadne vzniknu zhotovitelovi pri realizacii diela podla

tejto zmluvy.
Ak v priebehu plnenia zmluvy dbjde k legislativnym zmenam v oblasti DPH, dotknuté ¢asti zmluvy
budu adekvatne upravené dodatkom tak, aby sa zohladnil aktudlny pravny stav v oblasti DPH.
Ak Zhotovitel pouzije materidly alebo zariadenia odlis$né od projektovej dokumentdcie, tieto
musia splfiat kvalitativne rovnaké alebo lepsie parametre a o kazdej takej zmene musi byt
objedndvatel informovany v dostatocnom ¢asovom predstihu. Zhotovitel zodpoveda za to, ze
pri realizacii diela nepouZije materiadl, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zndme alebo
zhotovitelovi musi byt zname, Ze je skodlivy resp. je po zaruénej dobe, alebo vykazuje iné vady,
¢i nedostatky.
Objednavatelom vybrané vyrobky a materidly vo verejnom obstaravani uvedené v ponukovom
rozpocte pri riadkoch, ktoré su podfarbené a ekvivalenty, ktoré si zhotovitel ako uchadzac zvolil
a ocenil vo svojej ponuke, je povinny dodat, okrem pripadu, ak sa vyrobok alebo uré¢eny material
v Case realizacie diela uz nevyrdba; dékazné bremeno je na strane zhotovitela. Porusenie
povinnosti podla tohto bodu sa povaZuje za podstatné porusenie zmluvy.

¢l. 5.
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo avypratat stavenisko v sllade svecnym a c¢asovym
harmonogramom vystavby v diioch, ktory tvori oddelitelnu prilohu tejto zmluvy (dalej len
»,harmonogram”) najneskér do 4 mesiacov od odovzdania staveniska.

Zhotovitel je povinny bezodkladne pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu diela a ma tak za nasledok prediZenie ¢asu plnenia
podla bodu 5.1. tohto ¢lanku.

V pripade, Ze zhotovitel bude v omeskani s plnenim vo vztahu k harmonogramu z dévodov na
jeho strane o viac ako 5 pracovnych dni alebo neinformuje objedndvatela podla bodu 5.2. tohto
¢lanku, povazuje sa to za podstatné porusenie tejto zmluvy.

Ak z dévodov na strane objedndvatela dojde k preruseniu vykonavania diela, ¢as plnenia sa
predlZuje o dobu prerusenia vykonavania diela. Dobu prerusenia potvrdi zastupca objednavatela
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5.5.

5.6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

uvedeny v ¢l. 1., bode 1.1, pism. b) tejto zmluvy zapisom v stavebnom denniku, pricom sa vedie
aj presny dovod prerusenia vykonavania diela.

Ak vzniknu prekazky v realizacii diela na zdklade podnetu tretich oséb (napr. organy Statnej
spravy, spravcovia sieti, peticie ob¢anov a pod.), zmluvné strany sa zavazuju uzavriet dodatok
k zmluve, predmetom ktorého bude Uprava ¢asu plnenia, a to o dobu od vzniku prekazky az do
jej odstranenia, pominutia.

Zmluvné strany sa dohodli, 7e dodatkom k zmluve prediZia ¢as plnenia v pripade existencie
nepriaznivych poveternostnych podmienok (pocasie vylucujice vykon potrebnych prac) alebo v
pripade zasahov vys$sej moci (Zivelna pohroma, epidemiologicka situacia a pod.).

¢l. 6.
PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitel podpisom zmluvy berie na vedomie, Zze predmet zmluvy je/bude spolufinancovany z
prostriedkov Integrovaného regiondlneho operacného programu (IROP) ako poskytovatela
Nenavratnych finanénych prostriedkov (NFP) a pri systéme financovania si nebude Zhotovitel
uplatriovat sankcie a Uroky za nedodrzanie lehoty splatnosti faktlry na strane Objednavatela, ak
k omeskaniu d6jde bez jeho zavinenia. Objednavatel neposkytuje zalohy ani preddavky na
predmet zmluvy.

Zhotovitel mesacne zostavi supis vykonanych prac a doddvok, ktoré oceni podla polozZiek
uvedenych v ponukovom rozpocte podla prilohy tejto zmluvy, samostatne pre oprdavnené
vydavky (SO 01 - 1.etapa) spolufinancované z financ¢nych prostriedkov Eurépskej Unie a supis
vykonanych prac a dodavok samostatne pre vydavky (SO 01 - 2. etapa a SO 02), ktoré su
financované z vlastnych zdrojov objednavatela. Supisy predklada zhotovitel objedndvatelovi na
odsuhlasenie v termine do 3 dni od ukoncenia mesiaca lehoty vystavby. K sipisom sa vyjadri do
5 pracovnych dni technicky dozor objednavatela. Ak ma supis vady, objednavatel ho vrati
zhotovitelovi bez zbyto¢ného odkladu na prepracovanie.

Po pisomnom odsuhlaseni supisov vykonanych prac adodavok technickym dozorom
objednavatela zhotovitel vystavi Ciastkové faktury v nasledovnych terminoch:

1. splatka v sume podla supisov, najviac viak 40 % z celkovej ceny diela — po vykonani prac za 1.
az 2. mesiac lehoty vystavby.

2. splatka v sume podla supisov, zostavajucich 60 % z celkovej ceny diela — po odovzdani diela a
jeho prevzati objedndvatelom bez vad a nedorobkov.

Zhotovitel ma pravo na zaplatenie doddavky prac vo fakturacii v pripade, ze faktira nema vecné
a formalne nedostatky. V pripade, Ze faktira ma vecné a formalne nedostatky, respektive
nesplfia naleZitosti dafiového dokladu, objednavatel ju vrati zhotovitelovi na opravu, doplnenie.
V takomto pripade za¢ne plynut nova lehota splatnosti diom nasledujicom po dni dorudenia
opravenej, doplnenej faktiry objednavatelovi. Splatnost faktur je 60 dni od dorucenia
Objednavatelovi. V pripade, Ze faktira nemad vecné a formdlne nedostatky, Objednavatel odosle
na Riadiaci orgdn pre IROP 2014-2020 (dalej len RO pre IROP) Ziadost o platbu. Faktira bude
uhradend po schvéleni Ziadosti o platbu zo strany RO pre IROP, pricom Objedndvatel je povinny
faktiru uhradit Zhotovitelovi bezodkladne (najneskér do 3 dni) od pripisania prislusnej platby
na Ucet Objednavatelovi. Objedndvatel sa moézZe rozhodnut, Ze vystavené faktury uhradi
z vlastnych zdrojov; v tom pripade je splatnost faktur 14 dni.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze bude svoje prace vyuctovavat overitelnym spdsobom, faktiry budu
zostavené prehladne na zaklade supisov vykonanych prac, pisomne potvrdenych technickym
dozorom objedndvatela. Objedndvatel zaplati iba za skutoCne zrealizované a pisomne
odsuhlasené stavebné prace, vykony a dodavky.

Zhotovitelom predlozend faktira na Uhradu musi dalej obsahovat nélezZitosti predpisané
v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich predpisov. Musi obsahovat ¢iastku
DPH.

Okrem toho musi obsahovat najma:

e nazov diela,

e koéd projektu v ITMS2014+:302011AVQ6
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6.7.

6.8.

6.9.

e obchodné meno a sidlo Objednavatela, ICO,

e obchodné meno a sidlo Zhotovitela, I1CO,

e (Cislo zmluvy,

e predmet Uhrady,

e centralne Cislo zmluvy ZoD

e vecne vykonané stavebné prace dokladované odsuhlasenymi stpismi,

e den zdanitelného plnenia,

e den vystavenia faktury, den odoslania a den splatnosti faktury,

e oznacenie penazného Ustavu a ¢islo U¢tu, na ktory sa ma platit

e fakturovana zakladna ciastka bez DPH, Ciastka DPH a celkova fakturovana suma v eurach,

e meno osoby, ktord fakturu vystavila,

e peciatka a podpis oprdvnenej osoby.

Objednavatel si mbze zapoclitat do konec¢nej faktiry vsetky zmluvné pokuty, ktoré je
zhotovitelovi povinny podla tejto zmluvy zaplatit.

V pripade zastavenia prac z dévodov na strane objedndvatela budu vykonané prace fakturované
podla skutoéne zdokladovanych ndkladov zo strany zhotovitela, zaevidovanych v stavebnom
denniku podla bodu 6.5 tohto ¢lanku.

Adresa Objednavatela pre dorucenie faktur:

Mesto Trnava

Hlavna ulica 1

917 71 Trnava

¢l. 7.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1.0dovzdanie staveniska

7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.

Objednavatel pisomne odovzda zhotovitelovi stavenisko a tuto skutocnost zaznamenaju
zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny stavenisko prevziat do 5
dni od dorucenia vyzvy od objednavatela na prevzatie staveniska. Ak zhotovitel v danej lehote
neprevezme stavenisko, diom nasledujicim po uplynuti tejto lehoty sa stavenisko povaZuje za
odovzdané objedndvatelom a prevzaté zhotovitelom.

Zhotovitel si zabezpeci odberové miesta energii u spravcov sieti, resp. pouzije mobilné zdroje
energii; naklady za energie zndsa zhotovitel' (vratane podruzného merania).

Skutoénosti podla predchddzajiucich bodov tohto ¢lanku sa zaznamenaju do stavebného
dennika, ktorého vedenie je zhotovitel povinny zac¢at driom odovzdania a prevzatia staveniska.
Zhotovitel sa zavazuje riadit pokynmi spravcov sieti, ak budu pracami dotknuté inZinierske siete
alebo sa budu vykonavat cinnosti v blizkosti jestvujucich inzinierskych sieti.

7.2.Povinnosti a spolupdsobenie objednavatela

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi jedno vyhotovenie projektovej dokumentacie — realizacny
projekt stavby v tlaéenej forme, ktoré je identické s projektovou dokumentdciou predloZzenou
vo verejnom obstardvani a vSetky potrebné rozhodnutia prislusnych orgdnov potrebné na
zhotovenie diela najneskoér v dent odovzdania a prevzatia staveniska.

Objednavatel zvoldva a riadi min. kazdé 2 tyzdne kontrolny den stavby, z ktorého za Ucasti
poverenych zastupcov objedndvatela, projektanta a zhotovitela technicky dozor investora
vyhotovi zaznam, ktory doruci vsetkym ucastnikom.

Objednavatel je povinny sledovat prostrednictvom svojho technického dozoru obsah
stavebného dennika a k zdpisom v nfom uvedenym sa vyjadrit do troch pracovnych dni; inak sa
ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

Osoby konajuce za objednavatela uvedené v ¢l. 1, bod a), b) a c) alebo na zédklade osobitného
poverenia su opravnené kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole
zisti, Ze zhotovitel porusuje svoje povinnosti ma pravo Ziadat, aby zhotovitel odstranil vady
vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze zhotovitel
v primeranej dobe podla zapisu v stavebnom denniku nevyhovie tymto poZiadavkam
objednavatela, ide o podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitela.

Strana 15



7.2.5.

Objednavatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatelsky systém
i dodrziavanie vSeobecnych pravidiel bezpecnosti prace. NeumoZnenie kontroly zo strany
zhotovitela je podstatnym porusenim zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje v dostatocnom ¢asovom
predstihu oznamovat objednavatelovi svojich subdodévatelov, ktori sa budu zucéastriovat
plnenia diela na stavenisku. Ak sa na stavenisku nachadzali a/alebo nachadzaju objednavatelovi
neozndameni subdodavatelia zhotovitela, ide o podstatné porusenie zmluvy zo strany
zhotovitela. Za porusenie oznamovacej povinnosti podla tohto bodu sa zhotovitel zavazuje
zaplatit objednévatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 1 000 (slovom tisic) eur za kazdé jej jednotlivé
porusenie. Zmluvnu pokutu si objednavatel uplatni v zmysle podmienok dohodnutych touto
zmluvou.

7.3.Povinnosti zhotovitela

7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.

7.3.5.

7.3.6.

7.3.7.

7.3.8.

7.3.9.

7.3.10.

Zhotovitel je povinny viest od prvého drfia odovzdania staveniska prostrednictvom
stavbyvedtceho stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky skuto¢nosti rozhodujuce
pre zhotovenie diela v zmysle vyhlasky 453/2000 Z. z. vydanej Ministerstvom Zivotného
prostredia SR a v zmysle zdkona ¢. 50/1976 Z. z. a predkladat stavebny dennik technickému
dozoru objedndvatela na dennej baze. Zarover je povinny viest v stavebnom denniku podrobny
popis realizovanych vykonov.

Zhotovitel vyrobi a osadi na viditelné miesto pri vstupe na stavenisko informacénu tabulu
s identifikaénymi Gdajmi o stavbe vzmysle zdkona ¢. 50/1976 Z. z. o Gzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov podla vzoru predlozeného
objedndvatelom, a to po dobu odo diia prevzatia staveniska az do dokoncenia diela vratane
zabezpecenia jej naslednej likvidacie. Zaroven zhotovitel umozni objedndvatelovi osadenie
docasného putaca v zmysle povinnej publicity prislusSného opera¢ného programu na mieste
realizacie stavby, ktory poskytne objednavatel.

Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny tykajuce sa diela, ktoré mu v sulade s touto zmluvou
vydal objednavatel poc¢as zhotovovania diela.

Zhotovitel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenych sa
vyjadrit najneskor do troch pracovnych dni od vykonania zapisu; inak sa ma za to, Zze s obsahom
zapisu suhlasi.

Zhotovitel je povinny mat riadne vypisany stavebny dennik v zmysle § 46d zakona ¢. 50/1976
Z.z.,inak ide o podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitela.

Ak pri zhotovovani diela d6jde k zakrytiu dovtedy vykonanych prac alebo ¢asti diela, je zhotovitel
povinny pisomne vyzvat objedndvatela na kontrolu realizovaného diela v stavebnom denniku. Z
doévodu operativnosti zhotovitel v zapise ozndmi min. jeden pracovny den vopred
predpokladand hodinu a den kontroly zakryvanych prac, resp. ¢asti diela.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu upozornit objednavatela na nevhodnu povahu
alebo vady veci, podkladov, alebo pokynov tykajucich sa diela, ktoré mu dal objednavatel pocas
zhotovovania diela, ak zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti.

Zhotovitel ma prdvo na ndhradu nakladov, ktoré mu vzniknG v suvislosti s prerusenim
zhotovovania diela pre nevhodnost objednavatelovych pokynov alebo v suvislosti s pouzitim
nevhodnych veci od objednavatela, a to najneskér do ¢asu, ked' takito nevhodnost mohol zistit.
Ak zhotovitel dodatocéne zisti vady na mieste, kde ma dielo zhotovit, ktoré pri prevzati staveniska
neboli zjavné a ktoré su prekazkou riadneho zhotovenia dielo alebo podmienuju zhotovenie
diela za vyrazne vyssich nakladov, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatelovi
a projektantovi. Ak je to objektivne mozné, zmluvné strany sa za U¢elom odstranenia takych vad
zavazuju zmenit zmluvu, priéom tato zmena musi byt vykonana v sulade s platnou legislativou
upravujucou verejné obstaravanie.

Zhotovitel je povinny zabezpelit dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpetenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby jeho pisomného odovzdania
objednévatelovi. Pocas realizacie diela je zhotovitel povinny zabezpedit Cistotu prifahlych
priestorov a komunikacii. V pripade znecistenia prilahlych miestnych komunikacii pri
uskuto€iovani stavebnych prac zhotovitel zabezpedi ich pravidelné a bezodkladné Cistenie a
zaroven zabezpedi osvetlenie staveniska pocas vystavby. Zhotovitel je povinny zabezpecit i
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7.3.11.

7.3.12.

7.3.13.

7.3.14.

7.3.15.

7.3.16.

7.3.17.

7.3.18.

7.3.19.

poistenie vSeobecnej zodpovednosti za Skodu spdsobenu pri vykone cinnosti na dobu
realizdcie diela min. do vysky hodnoty diela. Na poZiadanie objednavatela zhotovitel
bezodkladne preukaze pozadované poistenie.
Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za bezpecnost a ochranu zdravia vsetkych osob
v priestore staveniska a ochrannej zéne staveniska na verejnom priestranstve a zarovern musi
vykonat také bezpeénostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu os6b v okoli staveniska.
Zhotovitel je povinny zabezpecit osobné ochranné pomécky na ochranu zdravia pracovnikov
zhotovitela, resp. jeho subdoddavatelov. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi
zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, ktori maju prislusnu kvalifikdciu na vykonanie tychto
prac a st odborne zaskoleni na $pecializované prace. Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby vietci
pracovnici na stavbe boli riadne a preukazatelne zaskoleni v oblasti bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci podla prislusnych osobitnych predpisov (dalej len ,BOZP“) a dodrZiavali
predpisy, pokyny, zdsady a pracovné postupy na zaistenie BOZP pocas vystavby.
Zhotovitel nesmie pocas vystavby znizit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost dodavok
stavebnych materidlov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit
sucast stavby a ktoré boli definované projektom diela.
Zhotovitel je povinny pocas realizacie diela plne respektovat vieobecné technické poziadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu i jednotlivé prace a postupy v sulade
s nimi. Zhotovitel' musi dodrziavat vSetky slovenské technické normy, vyhlasky a predpisy, ktoré
sa tykaju predmetného diela. VSetky pouzité materidly a vyrobky pri realizacii prac musia mat
certifikdt o preukazani zhody platny pre Eurdpsku Uniu a zaroven dielo musi spifiat prisluiné
hygienické predpisy.
Zhotovitel bude udrziavat vsetky nastroje, zariadenia, stroje a pod., potrebné na realizaciu diela
v technickom stave sp6sobilom na bezpecéné a riadne plnenie diela, bude udrZovat poriadok na
mieste realizacie diela vratane koordindcie svojich subdodavatelov.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri uskutocriovani diela nepouzije materidly, prvky, stroje, zariadenia
alebo konStrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez suhlasu
opravnenych osob.
Zhotovitel je povinny koordinovat svoju ¢innost na stavbe s cinnostou svojich pripadnych
subdodavatelov. Zhotovitel je povinny pisomne oznamit” objednavatelovi akikolvek zmenu
Udajov o subdodavatelovi. Pripadna zmena subdodavatela alebo doplnenie subdodavatela
musi byt vopred pisomne ozndmené objednavatelovi, resp. osobe podla ¢l. 1., bodu 1.1, pism.
b) tejto zmluvy. Ak ide o zmenu subdodévatela, ktory podla sttaznych podkladov musel spifiat
uréené podmienky G&asti, musi ich spifiat aj novy subdodavatel, pricom takd zmenu musi vopred
odsuhlasit objednavatel. Ak d6jde zmene takého subdoddvatela bez sthlasu objednavatela, ide
o podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitela. Novy subdodavatel musi byt zapisany v
registri partnerov verejného sektora v zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, ak mu takdto povinnost zakon
uklada.
Pisomné oznamenie o zmene subdodavatela resp. doplneni subdoddavatela obsahuje:
- obchodné meno alebo ndzov subdodavatela,
- Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia,
- podiel subdodavky vyjadreny v Eurach,
- skutocnost, ¢i je subdodavatel zapisany v Registri partnerov verejného sektora, ak takuto
povinnost ma podla osobitnych predpisov,
- doklad o opréavneni realizovat plnenie,
Suhlas objednavatela so zmenou subdoddvatela alebo doplneni subdoddvatela sa zaznamena
v stavebnom denniku.
Zhotovitel je povinny pred zacatim prac vytycit na stavenisku osi vSetkych inzinierskych sieti
a polohu jednotlivych stavebnych objektov a zodpoveda za ich spravne vytyCenie a spravne
zameranie vyskovych kot. Zhotovitel nesie zodpovednost za funkénost inZinierskych sieti pocas
doby vystavby. V pripade poSkodenia pocas jeho ¢innosti ich opravi na vlastné naklady.
Zhotovitel je povinny do 5 pracovnych dni od Géinnosti zmluvy vypracovat kontrolny a skisobny
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7.3.20.

7.3.21.

7.3.22.
7.3.23.
7.3.24.
7.3.25.

7.3.26.

7.3.27.

7.3.28.

7.3.29.

7.3.30.

7.3.31.

7.4.

8.1.

plan na dobu realizacie stavby, ktory musi byt schvéleny objednavatelom a projektantom do 3

pracovnych dni od jeho predloZenia zhotovitelom. Tento plan je zhotovitel povinny v priebehu

vystavby priebezne vypliiat.

Zo staveniska je zhotovitel povinny vylucit nadmerné zataZovanie okolitého Zivotného

prostredia (napr. hlukom, prasnostou).

Zhotovitel je povinny dielo realizovat s odbornou starostlivostou, vzmysle projektovej

dokumentiacie, vzmysle poziadaviek objednavatela, spravcov inzinierskych sieti a dotknutych

statnych organov ako Ucastnikov stavebného konania.

Zhotovitel zabezpedi vjazd vozidiel zachrannych zloZiek k nehnutelnostiam.

Zhotovitel zabezpeci umoznenie zasobovania v pripade vyskytu obchodnych prevadzok.

Zhotovitel zabezpedi pristup obyvatelov bytovych domov vratane premostenia vykopov.

Zhotovitel musi byt prenosnym oplotenim vytvorit bezpec¢né koridory pre pesich s plynulym

rovnym spevnenym povrchom vratane premosteni vykopov, doc¢asné osvetlenie staveniska /ak

si to stavebné prace a priestor vyzaduji/ a pod.

Zhotovitel umozZni orgdnom Statnej spravy a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko

a stavbu a vytvori podmienky pre vykon dohladu (napr. statny stavebny dohlad, InSpektorat

Zivotného prostredia, InSpektorat prace a pod.).

Zhotovitel v zmysle nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych

a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko, zabezpeci na vlastné naklady koordinatora

dokumentdacie, koordindtora bezpecCnosti prace a zdroven zaobstara vypracovanie planu

bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, ktorym sa ustanovia pravidla na vykonavanie prac na

stavenisku.

Zhotovitel je povinny vypracovat navrh planu uZivania verejnej prace za Ucasti projektanta

a objednavatela, ktorych prizve k jeho prerokovaniu. Plan uZivania verejnej prace bude stéastou

odovzdania a prevzatia diela.

Zhotovitel je povinny zucastnit sa najmenej 1x za 2 tyzdne kontrolného dna stavby na zaklade

pozvanky objedndvatela.

Zhotovitel sa zavizuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia vyhlasky

¢. 147/2013 Z. z. Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa

ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach

a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spbsobilosti na vykon niektorych

pracovnych ¢innosti.

Zhotovitel je povinny umoznit a strpiet vykon dohladu suvisiaceho s dodavanymi pracami

kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP, a to oprdvnenymi osobami a

poskytnat im vsetku stavebnu sucinnost. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu si najma:

a) poskytovatel NFP a nim poverené osoby,

b) Utvar vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi
poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny trad SR, Urad vlddneho auditu, Certifika¢ny organ a nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Orgén zabezpecujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymiv pism. a) az f) v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi.

Nesplnenie povinnosti podla bodu 7.3 je podstatnym porusenim zmluvy, ak nie je v jednotlivych

pod-bodoch uvedené inak.

cl. 8.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Odovzdanie a prevzatie diela sa realizuje vyhradne pisomne. Ak vSeobecne zavazné pravne
predpisy, technické normy alebo projektovda dokumentacia urCuju vykonanie skusok
osvedcCujucich dohodnuté vlastnosti diela, musi UspeSné vykonanie takychto skudsok
predchadzat odovzdaniu a prevzatiu diela. Zhotovitel pisomne vyzve objednavatela na prevzatie
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8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9.1.

9.2.

diela, pricom taka vyzva mu musi byt dorucend najneskér 5 dni pred navrhovanym driom
odovzdania diela; inak objednavatel nie je v omeskani s prevzatim diela.

K odovzdaniu a prevzatiu diela zhotovitel pripravi a preloZi doklady podla ¢lanku 3., bod 3.3.
zmluvy. Bez ich predloZenie sa ma za to, Ze dielo ma vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela, odovzdat ho vycistené od zvy$nych
materiadlov spolu so zaberom pléch vyuzivanych k jeho zhotoveniu tak, aby bolo mozné dielo
riadne prevziat a uzivat.

Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a vyhotovi spolu
so zhotovitelom zdpis o zistenych vadach, sp6sobe a termine ich odstranenia.

Dokladom o odovzdani a prevzati diela je protokol o odovzdani a prevzati diela, ktorého navrh
pripravi zhotovitel a predloZzi ho na schvalenie objednavatelovi. V schvalenom protokole
objedndvatel pisomne potvrdi prevzatie diela, ak je bez vdd a nedorobkov.

¢l. 9.
ZMENY ZMLUVY

Zmluvu mozno menit pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania za podmienky, Ze

zmenou sa nemeni charakter zmluvy a nemeni sa ani Ucel a ani charakteristické znaky diela a za

dodrzania podmienok podla prislusnych ustanoveni zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni, a to formou pisomného
dodatku k tejto zmluve podpisaného oboma zmluvnymi stranami,

- v pripade, ked na zadklade poziadavky obcanov mesta (napr. peticia), na zaklade poziadavky

vznesenej v rdmci Cinnosti mestského zastupitelstva, na zaklade rozhodnutia, pokynu, ¢i prikazu

primatora alebo na zdklade zmeny okolnosti, za ktorych sa zmluva uzavierala, a ktoré su pre jej
plnenie vyznamné, objedndvatel iniciuje zmenu zmluvy,

- vpripade, ak sa vyskytne rozdiel medzi projektom rieSenou situdciou (projektova

dokumentacia a pod.) askutoCnou situaciou zistenou pri realizacii stavby, ato za ucelom

odstranenia tohto rozdielu,

- v pripade, ak sa nevykonaju urcité prace oproti povodnému zadaniu z dévodov, ktoré nastali

nezavisle od véle zmluvnych stran alebo by sa ich vykonanie ukdzalo ako nadbytoénym,

- v pripade, ak sa musia vykonat uréité prace naviac oproti pdvodnému zadaniu z dévodov, ktoré

nastali nezdvisle od vble zmluvnych stran alebo ak sa ich vykonanie ukazalo ako potrebné, a to

za Ucelom dokoncenia diela ako uzivaniaschopného funkéného celku v zmluvne uréenej kvalite,

- v pripade nariadenej realizacie archeologického vyskumu na zdklade rozhodnutia prislusného

organu verejnej spravy.

Ak ma nasledkom zmeny podla bodu 9.1. ddjst k navyseniu rozsahu prac (,naviac prace”),

zmluvné strany postupuju nasledovne:

9.2.1. Objednavatel vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a zhotovitelovi ju predloZi pisomne
prostrednictvom zmenového listu.

9.2.2. Zhotovitel' v lehote do 10 pracovnych dni odo dna dorucenia poziadavky na zmenu
zmluvy, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti
od rozsahu poZadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny zmluvy navrhovanej
objednavatelom.

9.2.3. Cena zmeny, Upravy zmluvy sa urci nasledovne:

a) pri polozkach obsiahnutych v priloZenom ponukovom rozpocte stavby k zmluve bude
zachovana ich jednotkova cena,

b) pri polozkach nenachddzajlcich sa v prilozenom rozpocte, ale obsiahnutych v cenniku
CENKROS 4 budu cennikové ceny pozadovanych naviac prdc upravené smerom dole o
% vypocitané ako percentudlny rozdiel medzi zmluvnou cenou a rozpocétovou cenou
z realizacnej projektovej dokumentacie za cely predmet plnenia.

c) pri polozkach nenachadzajucich sa v priloZenom rozpocte a ani v cenniku CENKROS 4
bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré zhotovitel pripravi kalkuldciu
obsahujucu rozbor jednotkovych cien podla kalkulaé¢ného vzorca:
priamy material
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9.3.

9.4.

10.1.

10.2.

priame mzdy

ostatné priame naklady (odvody z miezd, stroje a tarifnd doprava)

vyrobna réZia zo zakladne 2 + 3

spravna réZia zo zakladne 2 + 3 + 4

vedlajsie rozpoctové naklady + kompletizaéna ¢innost

zisk zo zdkladne 2 +3+4+5+6

jednotkova cena spolu:

priamy material:

cena bude doloZend prislusnym uctovnym, alebo inak overitelnym dokladom
s dopocitanim obstardvacich nakladov (plati aj pre Specifikacie).

priame mzdy:

budu pouzité tarifné mzdy pre prislusnu profesiu a tarifnu triedu zhotovitela upravené
o nezarucenu Cast mzdy v uréenej vyske.

ostatné priame naklady:

odvody zo mzdovych nakladov podla statom vydanych predpisov v ¢ase spracovania
ceny, sadzby stroj hodin budu podla cennikov firmy CENEKON (v pripade, Ze cenniky
nebudd obsahovat pouZity stroj, predloZi dodéavatel individudlnu kalkulaciu
strojhodiny), v pripade prenajmu podkladom bude prislusna faktdra prenajimatela,
resp. dopravcu.

sadzby nepriamych ndkladov:

(podla skutocnych rezijnych nakladov)

- vyrobna rézia HSV %

- vyrobna rézia PSV %

- spravna rézia HSV %

-PSV........ %
-VRN........ %
- kompletiza¢nd prirdzka %
- zisk......... %

9.2.4. Objednavatel v lehote do 5 dni odo dfa dorucenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v ingj
primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu navrhovanej
zmeny, rozhodne ¢i trvd na vykonani zmeny zmluvy alebo nie.

9.2.5. V pripade, zZe objedndvatel suhlasi s ocenenim zmeny zmluvy, zmluvné strany uzavru
v tomto zmysle dodatok ku zmluve v dohodnutom case; inak v ¢ase primerane uréenom
objednavatelom; ak ma rozsah zmien vplyv na ¢as plnenia diela, zmluvné strany v
dodatku primerane upravia aj ¢as plnenia diela.

Ak ma nasledkom zmeny podla bodu 9.1. ddjst k zniZeniu rozsahu prac (,menej prace”) ,
zhotovitel spracuje odpocet konkrétnych poloZiek rozpoctu a zmluvné strany uzavrd v tomto
zmysle dodatok ku zmluve.

Ak sa navrhuje zmena zmluvy pre naviac prace a zaroven je mozné vykonat aj zmenu zmluvy pre
menej prace alebo naopak, hodnota naviac prac a hodnota menej prac sa v tychto pripadoch
zapocitava v rozsahu, v ktorom sa vzajomne kryju, pricom zapoditanie prac nastane ku dnu
uzavretia daného dodatku ku zmluve.

¢l. 10.
SANKCIE

Ak zhotovitel nezhotovi dielo riadne, zavézuje sa zaplatit objednavatelovi zmluvni pokutu vo
vyske 0,1% z ceny diela za kazdy, hoc aj len zacaty den omeskania, ato az do jeho riadneho
zhotovenia. Ak zhotovitel nezhotovi dielo véas, zavazuje sa zaplatit objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 0,1% z ceny diela za kazdy, hoc aj len zacaty dert omeskania, a to az do prevzatia
diela objednavatelom.

Ak je objednavatel v omeskani s Uhradou faktury, zavdzuje sa zaplatit zhotovitelovi drok z
omeskania vo vyske 0,1 % z dlznej sumy za kazdy, hoc aj len zac¢aty den omeskania. Uvedenu
sankciu nemozno uplatnit v pripade naplnenia bodu 6.1 zmluvy.
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10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

Ak zhotovitel porusi povinnost podla bodu 11.8. tejto zmluvy, zavazuje sa zaplatit objednavatelovi
zmluvnu pokutu 100,- eur za kazdy, hoc aj len zacaty deri omeskania s plnenim tejto povinnosti.
Ak zhotovitel porusi svoj zavdzok podla ¢l. 4 bod 4.7. tejto zmluvy, zavazuje sa zaplatit
objednavatelovi zmluvnid pokutu vo vyske 50% zo sumy kazdej polozky zo skupiny vybratych
vyrobkov a materidlov podla ponukového rozpoctu, ktorej sa toto porusenie tyka.

Ak zhotovitel porusi zmluvnud povinnost, v stvislosti s ktorou je uvedené, Zze ide o podstatné
porusenie zmluvy, zavazuje sa zaplatit objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 1 000,- eur za
kazdé jedno podstatné porusenie zmluvy. Ak zhotovitel opakovane porusi zmluvnu povinnost,
ktora nie je podstatnym porusenim zmluvy, zavazuje sa zaplatit objednavatelovi zmluvnd pokutu
vo vySke 200,- eur za kazdé jedno opakované porusSenie tejto povinnosti, pricom uz tretie
porusenie tej istej povinnosti sa povazuje sa podstatné porusenie zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje zaplatit zmluvnd pokutu na Ucéet objednavatela uvedeny vo vyzve na jej
zaplatenie, dorucenej na adresu sidla zhotovitela uvedenu v zahlavi tejto zmluvy (¢l. 1. zmluvy),
a to najneskor do troch pracovnych dni od jej dorucenia; suma zmluvnej pokuty sa povazuje za
uhradenu driom jej pripisania na predmetny Ucet objednavatela.

¢l. 11.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vyhotovené riadne v stlade so zmluvou a bude mat
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady ak:

a) nie je dodané v poZadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

¢) suvady v dokladoch potrebnych na jeho uZivanie podla bodu 8.2.,

d) ma pravne vady podla prislusnych ustanoveni Obchodného zékonnika alebo dielo je zatazené
inymi pravami tretich oséb.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo sp6sobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni vsetkej starostlivosti nemohol zistit
ich nevhodnost, pripadne na riu pisomne upozornil objednavatela, ale ten na ich poutziti pisomne
trval. V pripade odstranenia takychto vad zhotovitefom, naklady vynaloZené za ich odstranenie
znasa objednavatel.

Za vady, ktoré objednavatel nemohol zistit alebo ktoré nebolo mozné zistit pri odovzdani
a prevzati diela, zhotovitel zodpoveda pocas zarucnej doby (bod 11.5. zmluvy), ktora plynie od
odovzdania diela a jeho prevzatia objedndvatelom.

Zhotovitel poskytuje zaruku na bezvadnost diela v trvani 60 mesiacov, pricom zaruéna doba
zacina plynut driom odovzdania a prevzatia diela podla ¢l. 8 tejto zmluvy. Zaruéna doba neplynie,
ak objednavatel nemdze uzivat dielo pre vady, za ktoré zodpovedd zhotovitel. Zaruka sa
nevztahuje na vady spdsobené neodbornym zdasahom zo strany objedndvatela alebo tretej
osoby.

Poskytnutim zaruky sa zhotovitel zavazuje, Ze dielo bude pocas celej zarucnej doby spdsobilé na
riadne uZivanie v stlade s jeho uc¢elom pri zachovani si dohodnutych vlastnosti a kvality.
Objednavatel pisomne oznami zhotovitelovi pripadné vady diela, za ktoré zhotovitel zodpoved3,
a to bez zbytoc¢ného odkladu po tom, ¢o také vady zisti. Objedndvatel oznamuje zistené vady
zhotovitelovi na adresu elektronickej posty/konta elektronickej posty alebo na adresu sidla
zhotovitela, ktoré st uvedené v zahlavi zmluvy (Cl. 1. zmluvy).

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim oznamenych vad diela najneskér do 3 pracovnych
dni od ich oznamenia a zavazuje sa odstranit tieto vady bez zbyto¢ného odkladu v ¢o najkratsom
Case. Zhotovitel pisomne oznami objednavatelovi odhadovany c¢as trvania odstranenia vad
najneskor do 3 pracovnych dni od ich oznamenia, pricom ¢as odstranenia vady musi vychadzat
z charakteru vady a musi byt primerany jej povahe; ¢as odstrariovania vady nie je predlzovat len
zo subjektivnych dévodov na strane zhotovitela.

Odstranenie ozndmenej vady si zmluvné strany pisomne potvrdia.
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12.1.

13.1.

13.2.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

15.1.
15.2.

15.3.

¢l. 12.
ZODPOVEDNOST zZA SKODU

V pripade vzniku Skody ktorejkolvek zmluvnej strane v doésledku porusenia povinnosti podla
tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou, ma zmluvna strana narok na nahradu vzniknutej Skody.

Cl. 13.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Stavebny materidl a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel. Cena
tychto veci je suéastou ceny diela. Zhotovitel zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného
zabudovania do diela, s vynimkou zariadeni, ktorych cenu uhradil objednavatel pred ich
zabudovanim do diela.

Nebezpecenstvo skody na diele, ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela
znasa zhotovitel, a to aZ do ¢asu odovzdania a prevzatia diela podla ¢l. 8 tejto zmluvy.

¢l. 14.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Zmluvna strana modze od tejto zmluvy odstlpit len v pripadoch, ktoré ustanovuje tato zmluva
alebo vSeobecne zavazny pravny predpis. Zmluvna strana moze kedykolvek odstlpit od tejto
zmluvy, ak porusenie zmluvy druhou zmluvnou stranou znamena jej podstatné porusenie.
Odstupit od zmluvy je mozné len pisomne; odstlpenie od zmluvy sa dorucuje na adresu sidla
druhej zmluvnej strany, ktord je uvedena v zahlavi zmluvy (¢l. 1. zmluvy) alebo prostrednictvom
elektronickych prostriedkov podpisané zaru¢enym elektronickym podpisom do elektronickej
schranky druhej zmluvnej strany. Odstupenie od zmluvy je U¢inné diiom jeho dorucenia druhej
zmluvnej strane.

Ak opravnend zmluvnd strana v odstlpeni stanovi lehotu na splnenie porusenej povinnosti,
zmluvna strana odstupi od zmluvy az marnym uplynutim tejto lehoty.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem ndrokov na
nahradu Skody, ndrokov na zmluvné, resp. zakonné sankcie a ndrokov vyplyvajucich z ustanoveni
tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za ¢ast diela, ktora bola zrealizovana
do ¢asu odstupenia od zmluvy.

Pri ukonéeni zmluvy z dévodu odstupenia plati, Ze:

a) ¢ast diela zhotoveného do odstlpenia od zmluvy je vlastnictvom objednavatela a

b) zhotovitel vystavi konecnu fakturu podla ¢l. 6 tejto zmluvy.

Zhotovitel odovzda objedndavatelovi podrobnud spravu o diele a vSetku dokumentaciu vratane
zarucnych listov a dokladov sltdziacich na vyhodnotenie stavu diela. Ak zhotovitel neposkytne
riadnu sucinnost pri vysporiadavani pohladavok alebo neodovzda podrobni spravu a vsetku
dokumentaciu, objedndavatel je opravneny na naklady zhotovitela dat vypracovat znalecky
posudok, ktorym vyhodnoti stav diela a uréi hodnotu pohladavok. Naklady za vyhotovenie
znaleckého posudku sa v celom rozsahu zapocitavaju proti pohladavke na zaplatenie ceny diela,
a to najneskor ku dniu splatnosti ceny diela.

. 15.
CINNOST ZMLUVY

C O

PLATNOST A

Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami.

Tato zmluva nadobdda ucinnost driom nasledujicim po zverejneni na webovom sidle
Objednavatela, ktorym je internetova stranka Mesta Trnava.

Ak bude objednavatel financovat predmet zmluvy z finan¢nych prostriedkov Eurdpskej unie,
plati, Ze zmluva nadobuda uU¢innost najskér po Géinnosti zmluvy o poskytnuti NFP medzi
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poskytovatelom NFP a Mestom Trnava ako prijimatelom NFP na ucely realizovania Diela podla
tejto zmluvy.

15.4. Objednavatel doruci oznamenie o splneni skutocnosti podla bodu 15.2. (splnenie odkladacej
podmienky ucinnosti zmluvy) Zhotovitelovi bezodkladne, najneskér do 3 dni po ich splneni na e-
mailovu adresu osoby zodpovednej vo veciach technickych podla ¢l. 1 tejto zmluvy.

15.5. Ak sa objednavatel nerozhodne financovat predmet zakazky z vlastnych zdrojov podla bodu 6.4.
tejto zmluvy, zmluvné strany sa dohodli, Ze tato zmluva zanika diiom pravoplatnosti rozhodnutia
poskytovatela NFP o neschvaleni NFP pre Objedndvatela na Ucely realizovania Diela podla tejto
zmluvy a/alebo driom dorudenia Spravy z administrativnej finanénej kontroly verejného
obstaravania (kontroly VO), ktorou poskytovatel neschvali predmetné VO na obstaranie Diela
podla tejto zmluvy. Objedndvatel ozndmi zdnik zmluvy Zhotovitelovi spolu s preukdzanim
skutocénosti o zadniku zmluvy bezodkladne, najneskor do 3 dni od nastipenia dovodu zaniku tejto
zmluvy na e-mailovu adresu osoby zodpovednej vo veciach technickych podla ¢l. 1 tejto zmluvy.

Cl. 15.
ZAVERECNE USTANOVENIA

15.1. Na otazky neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika
v platnom zneni.

15.2. Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na vyhotovenie diela, ¢as jeho vyhotovenia a cenu diela,
moZu robit zmluvné strany aj zapisom v stavebnom denniku.

15.3.  Prilohami zmluvy su:

1. Opis predmetu zakazky ,,Chodnik a cyklochodnik na Ulici Veternd II” (opis predmetu zdkazky
podla sutaZnych podkladov a ich pripadnych zmien)

2. Ponukovy rozpocet (uchddzacom oceneny vykaz vymer)

3. Vecny a ¢asovy harmonogram vystavby

4. Zoznam subdodavatelov s finanénym vyjadrenim poddoddvok aich Specifikdciou alebo
vyhldsenie, Ze zhotovitel zrealizuje vSetky prace vlastnymi kapacitami

15.4. Zmluvné strany prehlasuju, Ze tdto zmluva zodpoveda ich slobodnej voli, uzavieraju ju
dobrovolne a na znak suhlasu s jej obsahom ju podpisuju.

15.5. Zmluva je vyhotovena v 6 rovnopisoch, z toho 5 rovnopisov dostane objednavatel a 1 rovnopis
dostane zhotovitel.

15.6. Zmluva bola zverejnend dia......cccccccvveeeercnnnennn.

V Trnave, dha ....ocooeeevevneeennnns Vo, ,dia .

JUDr. Peter Brocka, LL.M. meno priezvisko podpisujuceho,

peciatka
Objednavatel Zhotovitel
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B. Opis predmetu zakazky

14. Nazov predmetu zakazky

Chodnik a cyklochodnik na Ulici Veterna Il

15. Opis predmetu zakazky

15.1.  Ciselny kdd pre hlavny predmet a doplriujice predmety zakazky z Hlavného slovnika,
pripadne alfanumericky kéd z Doplnkového slovnika Spolo¢ného slovnika obstaravania
(CPV):

Hlavny predmet: 45000000-7 - Stavebné prace
Dopliujuce kédy CPV: 45233161-5 - Stavebné prace na stavbe chodnikov
45233162-2 — Stavebné prace na stavbe cyklistickych tras

Podrobny opis predmetu zakazky

Rozsah predmetu zdkazky je rieSeny v projektovej dokumentdcii pre stavebné povolenie a realizaciu
stavby ,,Chodnik a cyklochodnik na Ulici Veterna”, spracovanej spolo¢nostou DAQE Slovakia s.r.o., Zilina
v 11/2017 a projektovej dokumentacii pre stavebné povolenie arealizaciu stavby ,Rekonstrukcia
verejného osvetlenia v Useku od kruhovej krizovatky ulica Okruzna po Saleziansku, Trnava, Veternad ulica
IL.“, spracovanej Ing. Horvathom, Trnava v 06/2017.

Spevnené plochy

Predmetom zakazky je navrh stavebnych Uprav na existujicom chodniku pre pesich v sSirsom centre
mesta Trnava na ulici Veternd. Jednym z hlavnych cielov je navrh nového cyklochodnika a nového
chodnika, existujuci chodnik pre pesich sa rozsiri. Sucastou stavby su aj bezbariérové Upravy v okoli
rieSenych spevnenych pléch, dprava autobusovej zastavky, vybudovanie nového verejného osvetlenia.

Zaciatok Useku je napojeny na existujuci chodnik a cyklochodnik na Ulici Veterna pri oploteni zberného
dvora. Po Okruznu ulicu bude vybudovany spolo¢ny chodnik pre pesich a cyklistov oznaceny prisluSnym
dopravnym znaéenim, ato z dévodu uzkych $irkovych pomerov. Dalej, a? po napojenie na Upravu
Cesticky pre cyklistov a peSich na Salezianskej ulici, bude chodnik a cyklochodnik vedeny v samostatnom
koridore oddelenom varovnym avodiacim pdsom. Prerusené to bude v mieste vybudovania novej
autobusove] zastavky, kde bude vybudovany chodnik pre pesich a cyklistov ako spoloény. Povodny
autobusovy pristreSok vratane city-lightu bude rozobraty a odovzdany jeho vlastnikovi, spolo¢nosti
euroAWK, spol. s r.o. Bratislava. Bude nahradeny novym autobusovym pristreSkom. Z dovodu uzkych
prechodnych pomerov pre cyklistov a peSich prechadzajucich, resp. stojacich v priestore autobusovej
zastavky musi mat novy autobusovy pristreSok podpery pre stre$né prekrytie len zo zadnej strany
pristresku (bo¢né steny nebude obsahovat). Podchodna vyska pristresku musi byt min. 2,5m. Pri zadnej
stene pristresku budu integrované lavicky na sedenie a jednokridlova informacna vitrina pre cestovné
poriadky. Priestor zastavky bude obsahovat debarierizacné Upravy pre osoby sobmedzenou
schopnostou pohybu podla TP 10/2011.

Verejné osvetlenie

V ramci rekonstrukcie vonkajsich elektrickych rozvodov a osvetlovacej sustavy v priestoroch Veternej /v
Useku rieSeného chodnika a cyklochodnika/ sa navrhuje demontaz 6 ks povodnych stoZiarov a montaz 5
ks novych stoZiarov vratane novych kablov. Nakolko projektovd dokumentacia na rekonstrukciu
verejného osvetlenia bola projektovana separatne od projektovej dokumentacie na vystavbu chodnika
a cyklochodnika, upozorriujeme na skutocnost, Ze stoZiar ¢. 4 bude potrebné pri realizacii stavby
umiestnit mimo priestor zalivu pre autobusy a nie ako je navrhnuté v projektovej dokumentacii stoZiar
€. 4 bude umiestneny vedla nového pristresku autobusovej zastavky a bude z neho trasovana elektricka
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pripojka pre informacnu vitrinu pre cestovné poriadky, ktora bude integrovana v zadnej
stene autobusového pristresku.
Upozornenie:

Objednavatel upozorniuje uchadzacov, Ze grafické a textové popisy autobusového pristresku
a knemu prislichajuceho mobilidru v projektovej dokumentacii ,,Chodnik a cyklochodnik na Ulici
Veternd” nebudu predmetom zdkazky. Predmetom zdkazky bude ndvrh autobusového pristresku
s lavickami a informacnou vitrinou pre cestovné poriadky podla prilozenej PRILOHY ¢&. 1 (graficky
a textovy popis autobusového pristresku vratane vybavenia), ktort je nutné redpektovat. Uspesny
uchadzac predlozi dielenski dokumentdciu autobusového pristresku (vratane jeho vybavenia podla
prilozenej PRILOHY ¢&. 1) vratane detailného zakladania a kotvenia. Objednavatel preferuje zakladanie
pristredku na zakladovt dosku primeraného tvaru a hibky zaloZenia podla tvaru a tiaZe navrhnutého
pristresku. Dielenski dokumentdciu Uspesny uchadzac spracuje a predlozi objednavatelovi do 14 dni od
podpisu zmluvy o dielo. Uchadzac teda oceni dodavku a montaz nim zvoleného autobusového pristresSku
podla konkrétnych parametrov vybratého pristresSku.

V projektovej dokumentacii ,,Rekonstrukcia verejného osvetlenia v Useku od kruhovej krizovatky
ulica Okruzna po Saleziansku, Trnava, Veterna ulica IL.“ s navrhnuté svietidla, ktoré podla vyjadrenia
dodavatela svietidiel uz nie su v sucasnosti na trhu dostupné. Objedndvatel tymto od uchadzacov
pozaduje do ponuky uviest typ navrhovaného svietidla, priCom pri ndvrhu vyrobku musia byt dodrzané
minimalne technické parametre ako sU uvedené v PD, rovnako tak architektonické, materidlové,
stavebno-technické vlastnosti, tepelnd achemickd odolnost, konstrukéné afarebné vlastnosti.
Dodrzanie hodndt preukaZe vitazny uchddzac svetlotechnickym vypoc¢tom. Naklady na vypocet musia
byt sudastou cenovej ponuky. Navrhované svietidla musia technicky koreSpondovat s v projektovej
dokumentacii navrhovanymi vyloZznikmi a stoZiarmi verejného osvetlenia. Objednavatel tymto od
uchadzacov pozaduje do ponuky uviest typ navrhovaného vyloZnika a stoZiaru, pricom pri navrhu
vyrobku musia byt dodrzané minimalne technické parametre ako su uvedené v PD

Stavba je ¢lenena na stavebné objekty:
Chodnik, cyklochodnik, spevnené plochy
Verejné osvetlenie

Podrobnejsie, vid' projektova dokumenticia.

Sucastou zakazky budu:

e geodetické zameranie a vytyCenie stavby, porealizacné zameranie, projekt skuto¢ného vyhotovenia
a geometricky plan (3x), vyhotovené odborne sp6sobilym geodetom, v rdmci porealizacného
zamerania stavby pozadujeme zamerat napr. objekty, trasy chodnikov a pripojky inzinierskych sieti,
vratane Sacht, stoZiarov, skriniek, komunikacii, spevnenych ploch, zelene (stromy, trdvnik) a
terénnych Uprav a pod.,

e kontrolné geodetické merania pocas vystavby diela,

e pred realizdciou stavby vytyCenie inZinierskych sieti jednotlivymi spravcami. Zemné prace
v ochrannych pasmach inZinierskych sieti sa musia vykonavat so zvysenou opatrnostou,

e vypracovanie planu uZivania verejnej prace so zohladnenim vsetkych okolnosti na bezporuchové
uzivanie diela,

e vypracovanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,

e ndklady na cinnosti v rdmci planu organizdcie vystavby - vrdtane opatreni potrebnych
na zabezpecenie bezpecnosti verejnosti, vramci PD je vypracovany POV, ale uchadza¢ moéze
predlozit svoj navrh planu organizacie vystavby s podrobnym rieSenim postupov vystavby vratane
zariadenia staveniska atento musi byt odkonzultovany a odsuhlaseny objedndvatelom, PZ ODI,
zastupcami Arrivy a pod.

e vypracovanie planu uZivania verejnej prace so zohladnenim vsetkych okolnosti na bezporuchové
uzivanie diela,

Strana 25



e vSetky ostatné suvisiace prace a dodavky, vyplyvajuce z PD a vSeobecnych technologickych predpisov
a postupov.

e nadklady na vypracovanie dielenskej dokumentdcie s podrobnou Specifikdciou vsetkych prvkov
vratane ich kotvenia a zakladania. Dielenska dokumentacia bude odovzdana do 14 dni od podpisu
zmluvy o dielo a bude odsuhlasovana projektantom a objednavatelom.

Prace v zmysle projektovej dokumenticie, ktora je sicastou tychto sutaznych podkladov a poZiadaviek
verejného obstaravatela, musia byt realizované v sdlade so $pecifickymi podmienkami zakona
¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v platnom zneni. Na
bezpecnost a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju Specifické ustanovenia zakona ¢. 124/2006 Z. z.
o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni,
dalej je nutné sa riadit nariadenim vlady Slovenskej republiky ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecénostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov v platnom zneni,
nariadenim vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 o minimalnych bezpectnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko v platnom zneni. Nutné je dodrzat i vyhlasku Ministerstva Zivotného
prostredia Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného
zakona v platnom zneni, vyhlaskou Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 532/2002
Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych technickych poZiadavkach na vystavbu
a o vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby uZivané osobami s obmedzenou schopnostou
pohybu a orientacie v plathom zneni a ustanovenia zdkona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach
v platnom zneni.

Pred realizaciou stavby musia byt jednotlivymi spravcami vytycené inZinierske siete. Zemné prace v
ochrannych pasmach inZinierskych sieti sa musia vykonavat ru¢ne so zvySenou opatrnostou.
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16.

17.

Kritéria na vyhodnotenie ponuk a sp6sob ich uplatnenia

Kritéria na vyhodnotenie ponuk

celkova cena v eur s DPH za predmet zakazky. Celkova cena za predmet zakazky musi zahfriat
vSetky ndklady spojené s poZzadovanym predmetom zakazky, t. j. cenu za doddvku stavebnych
prac a vSetkych s realizaciou stavby suvisiacich sluZieb.

Spo6sob uplatnenia kritérii

Ako prva v poradi bude oznacend ponuka s najnizSou celkovou cenou v eur s DPH, ako druha
v poradi bude oznacena ponuka s druhou najnizSou celkovou cenou v eur s DPH atd".

Uspednym uchadzacom sa za predpokladu splnenia podmienok Géasti a poziadaviek verejného
obstaravatela na predmet zdkazky stane ten uchadzaé, ktorého ponuka sa v sulade
s predchadzajucim bodom abodom 6. Vyhodnotenie splnenia podmienok ucasti a
vyhodnocovanie ponuk podbod 6.1 tychto sutaznych podkladov umiestni na prvom mieste v
poradi.
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Navrh na plnenie kritéria

Identifikac¢né udaje uchadzaca:
Obchodné meno:

Sidlo:
ICO:

Zastupeny:
Kontaktna osoba:
Kontaktné udaje:

Ndazov zdkazky: ,,Chodnik a cyklochodnik na Ulici Veterna 11"

Kritérium — Cena

Cena bez
DPH
eur

DPH **
eur

Cena spolu
s DPH
eur

Chodnik, cyklochodnik, spevnené

so o1 | plochy
Letapa | 73konny poplatok obci (nepodlieha
zdaneniu)
Chodnik, cyklochodnik, spevnené
soo1 | Plochy
2.etapa | 73konny poplatok obci (nepodlieha
zdaneniu)
Verejné osvetlenie
SO 02
Zakonny poplatok obci (nepodlieha
zdaneniu)
Cena celkom
Datum:

peciatka a podpis uchadzaca
(v sulade so spésobom konania uvedenym v obchodnom registri a pod.)

*Ak uchadzac nie je platcom DPH, uvedie pre sadzbu DPH v EUR slovné spojenie "Neplatca DPH"
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E. Suhlas uchadzaca s obsahom navrhu zmluvy o dielo
Identifika¢né Gdaje uchadzaca

Obchodné meno:
Sidlo:

ICo:

Zastupeny:
Kontaktna osoba:
Kontaktné udaje:

Ako uchdadzac vyhlasujem, Ze bez vyhrad suhlasim s obsahom ndvrhu zmluvy o dielo podfa asti
B. sutaznych podkladov k podlimitnej zakazke s nazvom: ,,Chodnik a cyklochodnik na Ulici Veterna I1“

podpis osoby opravnenej konat za
uchadzaca
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F. Prilohy sutaznych podkladov

1. Projektova dokumentacia

2. Vykaz vymer

3. Stavebné povolenie

4. Oznamenie k ohlaseniu drobnej stavby — verejné osvetlenie
5. Specifikacia autobusového pristresku
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