
REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:

Stavba:

JKSO: KS:
Miesto: Kalinkovo Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Obec Kalinkovo IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
SOAR sk, a.s., Žilina IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov

Ostatné náklady zo súhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základná

znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Výška daneZáklad daneSadzba dane

1 610 514,13EUR

0,000,0020,00%

20,00% 268 419,021 342 095,11

21-27976

Adaptácia, prestavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo

1 342 095,11

0,00

1 342 095,11
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 21-27976

Stavba:

Miesto: Kalinkovo Dátum:

Objednávateľ: Obec Kalinkovo Projektant:

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtov

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

e

d

b

c

e3

e2

e1

Popis

SO-01 Architektonicko-prevádzková budova

Búracie práce, hlavný objekt

Elektroinštalácia

Slaboprúdové inštalácie - hlasová signalizácia 

požiaru
Zdravotechnika - kanalizácia, voda, zariaďovacie 

predmety

Slaboprúdové inštalácie - štrukturovaná kabeláž

Architektúra a statika

Zdravotechnika - plyn

Zdravotechnika - kanalizácia

Zdravotechnika - vodovod

Vzduchotechnika

02 SO-02 Areálové spevnené plochy

03 Sadové úpravy

Cena bez DPH [EUR]

 

 

28 237,75

1 904,52

41 984,71

Cena s DPH [EUR]

25 421,32

28 334,80

30 031,78

1 333 790,75

1 025 158,21

11 842,44

98 348,90

Kód

01

00

a

04 Vodovodná prípojka

05
Prípojka splaškovej kanalizácie, areálová dažď. 

kanalizácia
06 Predĺženie areálového NTL plynovodu

1 342 095,11

81 957,42

34 987,26

854 298,51

23 531,46

23 612,33

21 184,43

1 111 492,29

1 587,10

25 026,48

9 868,70

Adaptácia, prestavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo

f Vykurovanie

g

13 812,4111 510,34

100 730,4083 942,00

99 106,3282 588,60

60 625,7850 521,48

21 297,6517 748,04

58 109,5948 424,66

7 552,276 293,56

1 610 514,13

0,00

1 610 514,13

0,00

1 342 095,11
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Obec Kalinkovo IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 25 026,48

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 25 026,48

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 25 026,48 20,00% 5 005,30

Cena s DPH v EUR 30 031,78

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Adaptácia, prestavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo

00 - Búracie práce, hlavný objekt

SOAR sk, a.s., Žilina
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: Obec Kalinkovo Projektant:  

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 25 026,48

HSV - Práce a dodávky HSV 17 929,74

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 17 929,74

PSV - Práce a dodávky PSV 7 096,74

    722 - Zdravotechnika 737,04

    725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety 142,17

    713 - Izolácie tepelné 2 657,91

    764 - Konštrukcie klampiarske 167,89

    766 - Konštrukcie stolárske 143,77

    776 - Podlahy povlakové 1 467,84

    783 - Dokončovacie práce - nátery 1 780,12

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 25 026,48

00 - Búracie práce, hlavný objekt

Adaptácia, prestavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: Obec Kalinkovo Projektant:  

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 25 026,48

D HSV Práce a dodávky HSV 17 929,74

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 17 929,74

1 K 941941031
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 

podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky do 10 m
m2 336,086 3,00 1 008,26

2 K 941941831
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s 

podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m
m2 336,086 1,00 336,09

3 K 952901111 Vyčistenie po stavebných búracích prácach m2 794,780 2,42 1 923,37

4 K 962031132
Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých 

hr. do 150 mm -0,196 t
m2 142,217 5,00 711,09

5 K 962032231
Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, 

vápenopieskových,cementových na maltu -1,905 t
m3 15,840 29,00 459,36

6 K 962052211
Búranie betónu železového - múrik, schody, rampa so 

zábradlím -2,400 t
m3 3,348 93,10 311,70

7 K 963051110
Búranie železobetónových stropov doskových, panelov 

a vencov  -2,400 t
m3 4,800 96,35 462,48

8 K 965081712
Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo 

keramických dlaždíc hr. do 10 mm -0,020 t
m2 138,760 4,00 555,04

9 K 968062354
Vybúranie plastových okien a dverí plochy do 1 m2 -

0,082 t
m2 0,360 8,97 3,23

10 K 968062356
Vybúranie plastových okien a dverí plochy do 4 m2 -

0,054 t
m2 13,258 4,46 59,13

11 K 968062357
Vybúranie plastových okien a dverí plochy nad 4 m2-

0,048 t
m2 56,760 3,56 202,07

12 K 968062455
Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní a 

dverí -0,082 t
m2 28,482 11,54 328,68

13 K 968062558 Vybúranie kovových vrát -0,054 t m2 2,860 8,00 22,88

14 K 968062745
Vybúranie drevených a plastových stien plných alebo 

zasklených -0,024 t
m2 25,707 1,51 38,82

15 K 968062991
Vybúranie drevených vnútorných obložení stien -0,004 

t
m2 49,350 0,36 17,77

16 K 971033351
Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 

hr.do 450 mm -0,080 t
ks 8,000 8,97 71,76

17 K 971033451
Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 

hr.do 450 mm -0,219 t
ks 10,000 14,77 147,70

18 K 971033631
Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 

150 mm -0,270 t
m2 5,670 3,45 19,56

19 K 971033651
Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 

600 mm -1,875 t
m3 0,624 40,51 25,28

20 K 976071111
Vybúranie kovových kcií - rebrík, oceľ.schod. zábradlie, 

mreža s dverami -0,037 t
m 18,250 5,00 91,25

21 K 978059531
Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných 

nad 2 m2 -0,068 t
m2 146,100 2,73 398,85

22 K 979081111 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 115,174 9,05 1 042,32

23 K 979082111
Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt 

do 10 m
t 115,174 8,56 985,89

24 K 979082121
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 

za každých ďalších 5 m
t 1 151,743 0,96 1 105,67

25 K 979082219
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km - do 20 

km
t 2 303,487 0,65 1 497,27

26 K 97908724 Poplatok za skládku sute t 115,174 53,00 6 104,22

D PSV Práce a dodávky PSV 7 096,74

D 722 Zdravotechnika 737,04

27 K 7221722141 Úprava rozvodov vody a kanalizácie po demontáži ks 24,000 30,71 737,04

D 725 Zdravotechnika - zariaď. predmety 142,17

Adaptácia, prestavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo

00 - Búracie práce, hlavný objekt
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

28 K 725110811
Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s 

tlakovým splachovačom
ks 13,000 4,98 64,74

29 K 725122813 Demontáž pisoára ks 2,000 3,66 7,32

30 K 725210821
Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej 

armatúry
ks 9,000 3,29 29,61

31 K 725820801 Demontáž batérie nástennej umývadlo, sprcha ks 10,000 4,05 40,50

D 713 Izolácie tepelné 2 657,91

32 K 713300852
Odstránenie tepelnej izolácie vrátane povrchovej 

úpravy fasády  0,03810t
m2 267,934 9,92 2 657,91

D 764 Konštrukcie klampiarske 167,89

33 K 764322840
Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou bez 

podkladového plechu do 30°
m 17,000 0,54 9,18

34 K 764352810
Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so 

sklonom do 30° rš 330 mm   0,0033t
m 27,000 0,54 14,58

35 K 764410850
Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 

mm 0,00135t
m 92,695 0,72 66,74

36 K 764430840
Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 

330 do 500 mm 0,00230t
m 93,240 0,83 77,39

D 766 Konštrukcie stolárske 143,77

37 K 766694911 Demontáž parapetnej dosky, 0,002t m 34,150 4,21 143,77

D 776 Podlahy povlakové 1 467,84

38 K 776511820 Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou m2 632,690 2,32 1 467,84

D 783 Dokončovacie práce - nátery 1 780,12

39 K 783902811 Ostatné práce odstránenie olejových náterov m2 329,651 5,40 1 780,12
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Obec Kalinkovo IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 854 298,51

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 854 298,51

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 854 298,51 20,00% 170 859,70

Cena s DPH v EUR 1 025 158,21

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Adaptácia, prestavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo

01 - SO-01 Architektonicko-prevádzková budova

a - Architektúra a statika

SOAR sk, a.s., Žilina
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: Obec Kalinkovo Projektant:  

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 854 298,51

HSV - Práce a dodávky HSV 363 726,65

    1 - Zemné práce 9 344,73

    2 - Zakladanie 17 588,60

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 74 638,26

    4 - Vodorovné konštrukcie 84 093,15

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 138 967,12

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 22 929,66

    99 - Presun hmôt HSV 16 165,13

PSV - Práce a dodávky PSV 488 828,00

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 11 540,34

    712 - Izolácie striech 24 634,37

    713 - Izolácie tepelné 58 230,03

    722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 777,50

    762 - Konštrukcie tesárske 15 306,51

    763 - Konštrukcie - drevostavby a sadrokarton.konštr. 5 757,65

    764 - Konštrukcie klampiarske 13 369,10

    765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé 8 611,35

    766 - Konštrukcie stolárske 58 815,28

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 217 471,09

    771 - Podlahy z dlaždíc 10 183,75

    776 - Podlahy povlakové 39 970,45

    781 - Dokončovacie práce a obklady 8 413,78

    783 - Dokončovacie práce - nátery 7 346,23

    784 - Dokončovacie práce - maľby 8 400,57

M - Práce a dodávky M 1 143,86

    46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach 1 143,86

OST - Ostatné 600,00

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 854 298,51

Adaptácia, prestavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo

01 - SO-01 Architektonicko-prevádzková budova

a - Architektúra a statika
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: Obec Kalinkovo Projektant:  

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 854 298,51

D HSV Práce a dodávky HSV 363 726,65

D 1 Zemné práce 9 344,73

1 K 130201001 Výkop jamy a ryhy, ručné začistenie 10 cm m3 14,100 30,51 430,19

2 K 131201101 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 55,900 8,26 461,73

3 K 131201109 Príplatok za lepivosť horniny 3 m3 55,900 0,43 24,04

4 K 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100m3 m3 50,112 24,22 1 213,71

5 K 132201109 Príplatok k cene za lepivosť horniny 3 m3 50,112 5,91 296,16

6 K 132201201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 89,936 17,26 1 552,30

7 K 132201209 Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 m3 89,936 1,07 96,23

8 K 162201102
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 

20-50m
m3 237,148 0,74 175,49

9 K 162701105 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m m3 182,948 4,48 819,61

10 K 167101102
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 

100 do 1000 m3
m3 182,948 1,03 188,44

11 K 1711011051 Doplnenie vrstvy zeminy pod objekt so zhutnením m3 27,100 2,71 73,44

12 K 171201202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 182,948 0,13 23,78

13 K 171201290 Poplatok za uloženie sypaniny na skládke m3 85,948 15,00 1 289,22

14 K 175101201
Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 

bez prehodenia sypaniny
m3 58,608 15,00 879,12

15 M 5834389600 Kamenivo štrk t 107,663 15,75 1 695,69

16 K 181101102 Úprava pláne v horn. tr. 1-4 so zhutnením m2 483,000 0,26 125,58

D 2 Zakladanie 17 588,60

17 K 271571111 Vankúše zhutnené pod základové pásy zo štrkopiesku m3 14,100 32,13 453,03

18 K 274321411
Betón základových pásov železový (bez výstuže), tr.C 

20/25
m3 70,865 111,64 7 911,37

19 K 274361821 Výstuž základových pásov z ocele 10505 t 5,426 1 700,00 9 224,20

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 74 638,26

20 K 310238211
Zamurovanie otvoru s plochou do 1m2 v murive 

nadzáklad. tehlami
m3 0,267 241,40 64,45

21 K 310239211
Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive 

nadzáklad. tehlami
m3 2,243 231,70 519,70

22 K 310271300
Murivo z debniacich tvárnic 50x15x25 s betónovou 

výplňou hr. 15 cm
m3 3,162 192,07 607,33

23 K 310271301
Murivo z debniacich tvárnic 50x20x25 s betónovou 

výplňou hr. 20 cm
m3 20,925 178,37 3 732,39

24 K 310271302
Murivo z debniacich tvárnic 50x25x25 s betónovou 

výplňou hr.25 cm
m3 24,165 172,17 4 160,49

25 K 310271303
Murivo z debniacich tvárnic 50x30x25 s betónovou 

výplňou hr. 30 cm
m3 19,303 172,81 3 335,75

26 K 310272101 Predsadená stena z pórobetonových tvárnic hr.200 mm m3 1,347 211,21 284,50

27 K 311101212
Prestupy v múroch s vonkajšou prierezovou plochou 

nad 0,02-0,05 m2
ks 9,000 2,91 26,19

28 K 311101214
Prestupy v múroch s vonkajšou prierezovou plochou 

nad 0,10-0,20 m2
ks 10,000 4,06 40,60

29 K 311101215
Prestupy v múroch s vonkajšou prierezovou plochou 

nad 0,20-0,4 m2
ks 8,000 5,04 40,32

30 K 3112314831 Murivo nosné z tehál pálených brúsených hr. 30 cm m3 83,035 125,00 10 379,38

a - Architektúra a statika

Adaptácia, prestavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo

01 - SO-01 Architektonicko-prevádzková budova
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

31 K 3112314841 Murivo nosné z tehál pálených brúsených hr. 25 cm m3 87,816 125,00 10 977,00

32 K 311321411
Betón nadzákladových múrov,železový (bez výstuže) 

tr.C 25/30
m3 11,885 115,03 1 367,13

33 K 311351105
Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok 

zhotovenie-dielce
m2 66,008 24,00 1 584,19

34 K 311351106
Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok 

odstránenie-dielce
m2 66,008 4,79 316,18

35 K 311361821 Výstuž 10505 žb stien a muriva  z debn. tvárnic t 2,798 1 750,00 4 896,50

36 K 317161207
Preklad nosný keramický vysoký, šírky 70 mm, výšky 

238 mm, dĺžky 2500 mm
ks 8,000 61,59 492,72

37 K 317161251
Preklad keramický plochý, šírky 115 mm, výšky 71 mm, 

dĺžky 1000 mm
ks 8,000 10,28 82,24

38 K 317161252
Preklad keramický plochý, šírky 115 mm, výšky 71 mm, 

dĺžky 1250 mm
ks 19,000 12,82 243,58

39 K 317941121 Osadenie oceľových konštrukcií t 5,286 841,51 4 448,22

40 M 1333163000 Oceľ S235, stĺpy, platne, uholníky t 5,286 3 675,00 19 426,05

41 K 330321410
Betón stĺpov a pilierov, ťahadiel, rámových stojok, 

vzpier, železový (bez výstuže) tr.C 25/30
m3 3,223 115,91 373,58

42 K 331351101
Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého 

štvoruholníka zhotovenie-dielce
m2 35,900 17,28 620,35

43 K 331351102
Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého 

štvoruholníka odstránenie-dielce
m2 35,900 4,32 155,09

44 K 331361821 Výstuž stĺpov, pilierov, stojok z bet. ocele 10505 t 0,408 1 424,38 581,15

45 K 332318111 Vyplnenie vnútorných dutín oceľových stľpov betónom m3 0,967 134,08 129,66

46 K 340239222
Zamurovanie otvorov pl 4 m2 v priečkach alebo 

stenách z tvárnic pálených P+D hr. 115 mm
m2 11,660 32,57 379,77

47 K 342241175 Priečky z tehál pálených brúsených P+D hr.15,00cm m2 19,694 31,17 613,86

48 K 342243103
Priečky z tehál pálených brúsených 11,5 P+D hr. 11,5 

cm
m2 132,389 26,87 3 557,29

49 K 342272102 Predsadená stena z pórobetonových tvárnic hr.100 mm m2 27,079 35,00 947,77

50 K 342272104 Predsadená stena z pórobetonových tvárnic hr.150 mm m2 6,706 38,00 254,83

D 4 Vodorovné konštrukcie 84 093,15

51 K 411321414
Betón stropov doskových a trámových, klenieb, 

škrupín, nosníkov, železový tr.C 25/30
m3 157,275 118,00 18 558,45

52 K 411351101 Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce m2 633,771 14,31 9 069,26

53 K 411351102 Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce m2 633,771 4,38 2 775,92

54 K 411354171
Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa 

zhotovenie
m2 597,748 4,59 2 743,66

55 K 411354172
Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa 

odstránenie
m2 597,748 1,24 741,21

56 K 4113618211 Dištančné prvky DS 100 stropov, po 0,6m t 0,300 2 500,00 750,00

57 K 413351107 Debnenie nosníka zhotovenie-dielce m2 175,656 26,80 4 707,58

58 K 413351108 Debnenie nosníka odstránenie-dielce m2 175,656 3,13 549,80

59 K 413351215
Podporná konštrukcia nosníkov a vencov do 20 kpa - 

zhotovenie
m2 40,059 15,23 610,10

60 K 413351216
Podporná konštrukcia nosníkov a vencov do 20 kpa - 

odstránenie
m2 40,059 4,20 168,25

61 K 417321515 Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30 m3 16,303 119,85 1 953,91

62 K 417351115
Debnenie bokov stužujúcich pásov a vencov vrátane 

vzpier zhotovenie
m2 121,335 14,48 1 756,93

63 K 417351116
Debnenie bokov stužujúcich pásov a vencov vrátane 

vzpier odstránenie
m2 121,335 4,09 496,26

64 K 411361821
Výstuž stropov, nosníkov a vencov z betonárskej ocele 

10505
t 19,283 1 750,00 33 745,25

65 K 430321414 Schodiskové konštrukcie, betón železový tr.C 25/30 m3 8,744 200,00 1 748,80

66 K 430361821
Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 

10505
t 0,797 1 750,00 1 394,75

67 K 431351121
Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových 

dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie
m2 38,026 35,00 1 330,91

68 K 431351122
Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových 

dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie
m2 38,026 3,23 122,82

69 K 434351141
Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na 

teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie
m2 31,622 25,00 790,55

70 K 434351142
Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na 

teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie
m2 31,622 2,49 78,74

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 138 967,12
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71 K 612421626
Vnútorná omietka vápenná v podlaží a v schodisku 

hladká
m2 1 412,800 13,50 19 072,80

72 K 612456212
Vnútorná omietka stien cementová - pod keramic. 

obklady
m2 244,729 9,83 2 405,69

73 K 612465141 Stierka vnútorných stien vyrovnávacia hr.3 mm m2 1 412,800 4,15 5 863,12

74 K 6159811325
Obklad vonkajších konštrukcií - extr. polystyrén hr. 200 

mm
m2 143,419 35,39 5 075,60

75 K 620991121
Zakrývanie výplní vonkajších otvorov zhotovené z 

lešenia akýmkoľvek spôsobom
m2 363,836 1,04 378,39

76 K 622464232

Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová 1,5 

mm proti plesniam a riasam s veľmi nízkou 

nasiakavosťou biela

m2 792,371 13,80 10 934,72

77 K 6224642321

Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová 1,5 

mm proti plesniam a riasam s veľmi nízkou 

nasiakavosťou - žltá a antracit

m2 209,921 13,80 2 896,91

78 K 622466111
Príprava podkladu,prednástrek pod omietky vonk.stien 

hr.cca 1 mm
m2 495,000 5,77 2 856,15

79 K 622466114
Príprava podkladu vonk.jestv. stien, hĺbková penetrácia 

s vysokou mierou hydrofobizácie
m2 368,222 1,20 441,87

80 K 625252513
Zateplovací systém min. vlna ostenia okien a dverí bez 

povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 30 mm
m2 114,973 40,00 4 598,92

81 K 625252520

Zateplovací systém pre zdvojenie jesv. zateplenia, 

miner. vlna bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 100 

mm vrát. ukonč. profilov výplní otvorov a p.líšt

m2 368,222 37,65 13 863,56

82 K 6252525201

Zateplovací systém miner. vlna bez povrchovej 

tenkovrstvej omietky hr. 200 mm vrát. ukonč. profilov 

výplní otvorov a p.líšt

m2 495,000 40,00 19 800,00

83 K 6252525202
Zateplovací systém miner. vlna bez povrchovej 

tenkovrstvej omietky celk. hr. 300 mm
m2 55,300 68,00 3 760,40

84 K 631315611
Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 

250 mm
m3 106,810 115,17 12 301,31

85 K 631319175
Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. 

obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 250 mm
m3 106,810 2,04 217,89

86 K 631351101 Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie m2 32,158 11,47 368,85

87 K 631351102 Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie m2 32,158 4,81 154,68

88 K 631362021
Výstuž mazanín a poterov z betónov (z kameniva) a z 

ľahkých betónov zo zváraných sietí KARI d8 x 150x150
t 5,767 1 900,00 10 957,30

89 K 631571003 Násyp štrkový hr. 100 mm (pre spevnenie podkladu) m3 38,318 43,83 1 679,48

90 K 632451057. Poter pieskovocementový hr. 64 a 65 mm m2 340,610 17,06 5 810,81

91 K 632451075 Poter pieskovocementový hr. do 75 mm m2 288,840 19,69 5 687,26

92 K 632451058. Poter pieskovocementový v spáde hr. 40-100 mm m2 30,450 19,95 607,48

93 K 632451441
Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivo do 

4 m2 a hr. do 40 mm
m2 30,260 10,81 327,11

94 K 632477001 Liaty samonivelačný poter hr.15mm m2 685,140 13,00 8 906,82

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 22 929,66

95 K 9319611151
Zvislé vložky do dilatačných škár, extr. polystyrén hr. 20 

mm
m2 58,906 5,22 307,49

96 K 941941031
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 

podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky do 10 m
m2 1 207,679 3,00 3 623,04

97 K 941941191
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia 

lešenia k cene -1031
m2 3 623,037 2,00 7 246,07

98 K 941941831
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s 

podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m
m2 1 207,679 1,00 1 207,68

99 K 941955001
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej 

podlahy do 1,20 m
m2 1 513,700 2,30 3 481,51

100 K 952901111 Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m m2 1 598,589 2,42 3 868,59

101 K 953943113
Osadenie ostatných výrobkov do muriva, so zaliatím 

cementovou maltou, hmotnosti 5-15 kg/kus
ks 9,000 12,00 108,00

102 M 449850181 Hasiace prístroje  práškové  6 kg ks 9,000 37,70 339,30

103 K 953945111
Lišta rohová hliníková a profily s integrovanou 

sieťovinou
m 114,000 1,74 198,36

104 K 953945112 Profil okenný, dverový s integrovanou sieťkou m 554,000 4,53 2 509,62

105 K 97000111
Požiarne bezpečnostné značenie - smer úniku a 

východ
ks 40,000 1,00 40,00

D 99 Presun hmôt HSV 16 165,13
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106 K 999281111
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 

vonkajších plášťov výšky do 25 m
t 1 768,614 9,14 16 165,13

D PSV Práce a dodávky PSV 488 828,00

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 11 540,34

107 K 711111211
Izolácia - hydroizolačný jednozlož. elasický náter 

podláh
m2 83,210 12,87 1 070,91

108 K 711111001
Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným 

náterom za studena - 2x
m2 442,347 0,96 424,65

109 K 711112001
Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným 

náterom za studena - 2x
m2 35,700 1,15 41,06

110 M 1116315000 Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch t 0,335 3 800,00 1 273,00

111 K 711141559
Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná 

NAIP pritavením
m2 884,694 3,85 3 406,07

112 K 711142559
Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá 

NAIP pritavením
m2 35,700 3,85 137,45

113 M 6283229401 Pásy ťažké asfaltované Velbit AL S 40 m2 1 058,453 4,00 4 233,81

114 M 1085430000 Propan vo flašiach 33 kg ks 3,000 44,21 132,63

115 K 711472054 Zhotovenie  izolácie - nopová fólia okolo objektu m2 110,358 3,50 386,25

116 M 6288000630 Nopová fólia m2 121,394 1,44 174,81

117 K 998711202
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 

nad 6 do 12  m
% 2,650 98,00 259,70

D 712 Izolácie striech 24 634,37

118 K 712371801
Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 

30° termoplastmi fóliou položenou voľne
m2 755,126 8,04 6 071,21

119 K 712871801
Zhotov. povlak. krytiny atiky vytiahnutím izol. povlaku 

termoplastami fóliou zvisle + atika
m2 159,047 12,01 1 910,15

120 M 2833000151
Fólia na báze mPVC, odolná voči UV žiareniu a proti 

prerastaniu koreňov, min. hr. 1,5 mm
m2 1 051,299 10,19 10 712,74

121 K 712391172
Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 

30° ostatné z ochrannej textílie ochran. vrstvy
m2 1 242,786 1,50 1 864,18

122 K 712831101
Zhotov. povlak. krytiny striech vytiahnutím izol. povlaku 

pásmi alebo tkaniny
m2 133,207 2,41 321,03

123 M 6936651001 Geotextílie netkané polypropylénové Tatratex pp 300 m2 566,687 0,84 476,02

124 M 2832000401

Elektricky vodivá, separačná a paropriepustná fólia hr. 

0,16 mm (napr. CONTROFOIL) alebo iný ekvivalentný 

výrobok

m2 946,905 1,52 1 439,30

125 K 711471053

Izolácia vodorovne fóliou z ľahčeného polyetylénu - 

parozábrana hr. 0,2 mm, (napr. Fatrapar) alebo iný 

ekvivalentný výrobok

m2 30,261 2,67 80,80

126 K 721233212 Strešný vtok pre ploché strechy ks 4,000 157,86 631,44

127 K 998712202
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m
% 2,750 410,00 1 127,50

D 713 Izolácie tepelné 58 230,03

128 K 713111111
Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, vrchom, 2 

vrstvy
m2 755,126 3,50 2 642,94

129 M 2837650060 Extrud polystyrén XPS 3000 CS celk. hrúbka 380mm m2 296,915 60,00 17 814,90

130 M 2837650310 Extrud polystyrén XPS 3000 CS celk. hrúbka 150mm m2 483,158 26,00 12 562,11

131 M 2837650050 Extrud polystyrén XPS 3000 CS hrúbka 80mm m2 12,810 14,00 179,34

132 M 2837650051 Spádový extrud. polystyrén hrúbka 20-70mm m3 0,669 250,01 167,26

133 K 713111131 Montáž tepelnej izolácie striech šikmých (2x200mm) m2 191,030 7,54 1 440,37

134 M 2837651171
Tep. izol. doska z kamennej vlny hrúbka 200 mm, 50 

kg/m3
m2 200,582 16,18 3 245,42

135 K 7131121112 Montáž tepelnej izolácie atiky vodorovne a zvislo m2 198,670 4,55 903,95

136 M 28376500601 Extrud polystyrén hrúbka 100mm m2 62,606 18,00 1 126,91

137 M 28376500602 Extrud polystyrén hrúbka 200mm m2 145,998 36,00 5 255,93

138 K 713121111

Montáž tepelnej izolácie 

rohožami,pásmi,dielcami,doskami podláh, 

jednovrstvová

m2 360,900 2,65 956,39

139 M 6319124659 Polystyrén EPS, hrúbka 120mm m2 378,945 9,80 3 713,66

140 K 713121121 Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, 2 vrstvy m2 299,000 2,89 864,11

141 M 6319124651 Polystyrén EPS 100S, hrúbka 20mm m2 313,950 2,19 687,55

142 M 28376400001

Dosky z elastifikovaného polystyrénu - ISOVER EPS 

FLOOR 5000 alebo iný ekvivalentný výrobok, hr. 40 

mm

m2 313,950 6,00 1 883,70

143 K 713191120
Izolácie tepelné podláh,stropov,striech prekrytím 

pásom do výšky 100mm PE fólia
m2 659,900 0,70 461,93
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144 K 7131911241

Izolácie tepelné podláh, stropov, striech, stien - 

parozábrana inteligentná membrána hr. 0,4 mm Delta 

Reflex alebo iný ekvivalentný výrobok

m2 204,652 3,57 730,61

145 K 7131911242
Izolácie tepelné striech - parozábrana - parotesná fólia 

z nízkohustotného polyetylénu (LD-PE), hr. 0,20 mm
m2 280,839 2,87 806,01

146 K 721111125
Montáž tepelnej izolácie 

rohožami,pásmi,dielcami,doskami stien
m2 78,631 3,50 275,21

147 M 2837651120 Tep. izol. doska z minerálnej vlny hrúbka 200 mm m2 66,780 25,20 1 682,86

148 M 2837653150 Izolácia int. stien hr. 100mm m2 15,783 12,60 198,87

149 K 998713202
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 

6 m do 12 m
% 1,400 450,00 630,00

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 777,50

150 K 722254116
Požiarné príslušenstvo,hydrantová skriňa vnútorná s 

prúdnicou, DN 25
ks 2,000 385,00 770,00

151 K 998722202
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch  výšky 

nad 6 do 12 m
% 0,750 10,00 7,50

D 762 Konštrukcie tesárske 15 306,51

152 K 762211118
Drevené schody 4 stupne + zábradlie, š. ramena 1,075 

m + obloženie
ks 1,000 785,00 785,00

153 K 762211119
Drevené schody, 2 stupne, š. ramena 0,92 m + 

obloženie
ks 1,000 785,00 785,00

154 K 762211120
Drevené schody, 2 stupne, š. ramena 1,54 m + 

obloženie
ks 1,000 1 100,00 1 100,00

155 K 762211121

M+D drevene vyrovnávajúce schody s medzipodestou 

a zábradlím, podlaha 3 vrst.biodoska 19mm - viď.15 

Detaily, výkazy mat.

ks 1,000 1 450,00 1 450,00

156 K 762311103
Montáž kotevných želiez, príložiek, pätiek, ťahadiel, s 

pripojením k drevenej konštrukcii
ks 64,000 1,34 85,76

157 K 762332110
Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva 

priemernej plochy do 120 cm2
m 84,000 3,69 309,96

158 K 762332120
Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva 

priemernej plochy 120-224 cm2
m 194,000 4,60 892,40

159 K 762332130
Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva 

priemernej plochy 224-288 cm2
m 38,000 6,38 242,44

160 K 762332140
Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva 

priemernej plochy 288-450 cm2
m 30,000 6,88 206,40

161 M 6051533602 Hranol smrekový imregnovaný hobľovaný m3 5,660 420,00 2 377,20

162 K 762342210
Montáž debnenia a latovania striech - kontralaty rozpon 

80-120 cm
m2 101,756 2,91 296,11

163 M 6051506900 Hranolček mäkké rezivo impregnované 50/40 mm m3 0,224 420,00 94,08

164 K 762395000
Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, 

klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia
m3 5,884 32,54 191,47

165 K 762421220
Montáž obloženia stropov alebo strešných podhľadov 

doskami tvrdými
m2 35,400 11,00 389,40

166 M 5959050015
Cementotrieskové dosky CETRIS BASIC  hr.18 mm 

(1250x3350mm)
m2 33,500 18,00 603,00

167 M 5959050017
Cementotrieskové dosky CETRIS BASIC  hr. 22 mm 

(1250x3350mm)
m2 8,375 20,00 167,50

168 K 762431220
Montáž obloženia stien doskami z drevovláknitých  

hmôt tvrdými drevotrieskovými
m2 66,600 8,00 532,80

169 M 6072624000 Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x12 mm m2 68,750 10,34 710,88

170 K 762431500.01
Montáž obloženia stien fasády - podkladový rošt a 

kontralate pod obklad
m2 66,600 1,48 98,57

171 M 6051506901 Hranolček mäkké rezivo impregnované m3 0,615 420,00 258,30

172 K 762495000 Spojovacie a ochranné prostriedky klince, závrtky m2 102,000 0,70 71,40

173 K 762810036
Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných hr. dosky 

22 mm
m2 107,100 30,00 3 213,00

174 K 762812240 Montáž záklopu z hobľovaných dosiek m2 15,200 6,00 91,20

175 M 6051011502 Tatranský profil hr.24 mm ohobľovaný m3 0,420 770,00 323,40

176 K 762895000
Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorky, 

impregnácie
m3 2,721 4,04 10,99

177 K 998762202
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch 

výšky do 12 m
% 4,500 4,50 20,25

D 763 Konštrukcie - drevostavby a sadrokarton.konštr. 5 757,65

178 K 763119210 SDK - základný penetračný náter (Grundierung) m2 142,958 0,75 107,22

179 K 763147111 Obklad sadrokartón, kanal. zvod, doska RB  12,5 mm m2 2,440 23,56 57,49

180 K 763147114
Obklad sadrokartón - kufre okolo svetlíkov doska GF 

12,5 mm
m2 12,211 25,69 313,70

181 K 763161422 SDK podhľad, kcia , doska GKF hr. 15 mm m2 97,729 40,49 3 957,05
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182 K 763161442 SDK podhľad, kcia , doska GKFI hr. 15 mm m2 30,578 41,67 1 274,19

183 K 998763402
Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v 

stavbách(objektoch )výšky od 7do 12 m
% 0,800 60,00 48,00

D 764 Konštrukcie klampiarske 13 369,10

184 K 764259241 Atiková bočná vpusť terasy z PVC 100/100/800 + chrlič ks 1,000 22,89 22,89

185 K 7643112771 Krytina a obklad stien z falc. plechu 0,6mm hladké m2 193,300 33,00 6 378,90

186 K 764331240
Lemovanie z pozinkov.PZ plechu, múrov na strechách 

s tvrdou krytinou rš 400 mm
m 23,400 14,85 347,49

187 K 764339310 Lemovanie - obloženie z plechu komínov m2 11,000 33,73 371,03

188 K 764352205
Žľaby z pozinkovaného PZ plechu pododkvapové 

polkruhové rš 400 mm
m 26,000 20,59 535,34

189 K 764359910
Žľaby  z pozinkovaného Pz plechu,kotlík kónický pre 

rúry s priemerom do 150 mm do 30°
ks 3,000 11,47 34,41

190 K 764359941
Žľaby z pozink. Pz plechu,kotlík zberný na plochej 

streche pre rúry s D do 150 mm rozmerov do 300 mm
ks 4,000 27,84 111,36

191 K 764430230
Oplechovanie  z pozinkovaného Pz plechu muriva a 

nadmuroviek vrátane rohov rš do 400 mm
m 4,500 13,18 59,31

192 K 764430260
Oplechovanie  z pozinkovaného Pz plechu muriva a 

nadmuroviek vrátane rohov rš do 800 mm
m 132,000 22,25 2 937,00

193 K 764430270
Oplechovanie  z pozinkovaného Pz plechu muriva a 

nadmuroviek vrátane rohov rš do 900 mm
m 16,500 36,78 606,87

194 K 764454203
Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s 

priemerom do 120 mm
m 50,000 32,07 1 603,50

195 K 998764202
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m
% 1,900 190,00 361,00

D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 8 611,35

196 K 7653315211
Krytina - prestrešenie terasy, platne priehľadný 

polykarbonát, uchytenie, lemovanie
m2 31,000 199,22 6 175,82

197 K 765901301
Prekrytie strechy a steny fóliou paropriepustnou Detla 

Vent S plus alebo iný ekvivalentný výrobok
m2 185,192 4,04 748,18

198 K 7659013062

Prekrytie strechy - štrukturovaná hydroizolačná a 

separačná fólia Delta Trela alebo iný ekvivalentný 

výrobok

m2 139,370 11,84 1 650,14

199 K 998765202
Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 

do 12 m
% 6,100 6,10 37,21

D 766 Konštrukcie stolárske 58 815,28

200 K 766411140

Drevená podlaha terasy s 2 schodmi - tepelne 

upravené drevo pri teplote min. 215°C ThermoWood, 

vrátane drev.podkladného roštu v spáde

m2 28,900 99,00 2 861,10

201 K 766414121
Montáž steny s 2-krídl. dverami, dosky cetris + 

uchytenie
m2 8,820 10,94 96,49

202 M 59590500171
Cementotrieskové dosky CETRIS farba antracit + 

kovanie, dvere 2-krídl. 2,0x2,0 m
ks 1,000 367,50 367,50

203 K 766662312
Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého z 

tvrdého dreva alebo smrekovca,jednokrídlové
ks 29,000 35,00 1 015,00

204 M 6117103128 Drevené dvere vnútorné plné, 60, 70x197 cm ks 8,000 450,00 3 600,00

205 M 6117103129 Drevené dvere vnútorné plné, 80, 90x197 cm ks 21,000 450,00 9 450,00

206 K 766702111 Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové ks 29,000 32,03 928,87

207 M 6117103030 Drevená zárubňa pre jednokrídlové dvere ks 29,000 94,50 2 740,50

208 K 766699312 Školská tabuľa interaktívna s ultra krátkou projekciou ks 12,000 2 692,28 32 307,36

209 K 766699314 Školská korková nástenka rozmer celkom 5,0x1,0 m ks 14,000 389,13 5 447,82

210 K 998766202
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m
% 0,800 0,80 0,64

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 217 471,09

211 M 5534485201

D+M osobný výťah, nosnosť 675 kg/9 osôb, zdvih 

3630mm, rýchl. 1,0 m/s, počet staníc / nástupíšť: 2/2 

prechodný, riadenie mikroprocesorové Bionic 5, PI 

jednoduché bez zberu, pohon trakčný, frekvenčne 

riadený ACVF, (napr. Schindler 3300 VF 675) alebo 

iný ek

ks 1,000 27 000,00 27 000,00

212 M 5530000031

D+M oceľové zábradlie a schody, výroba, doprava, 

dielenská dokumentácia, povrch.úprava - 3x náter: 

antikorózna alkyd uretánová vrchná aj základná farba v 

jednom, matná čierna RAL 9005, so zvýš. pružnosťou, 

odolnosťou proti úderom, ohybom, zmenám teplôt, s

ks 1,000 3 000,00 3 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

213 M 5530000033

D+M oceľové zábradlie a schody, rošt. podlaha, 

výroba, doprava, dielenská dokumentácia, 

povrch.úprava - 3x náter: antikorózna alkyd uretánová 

vrchná aj základná farba v jednom, matná čierna RAL 

9005, so zvýš. pružnosťou, odolnosťou proti úderom, 

ohybom, z

ks 1,000 3 000,00 3 000,00

214 M 5530000039

D+M oceľové int. rozoberateľné zábradlie a schody, 

dier. rošt. stupne, výroba, doprava, dielenská 

dokumentácia, povrch.úprava - 3x náter: antikorózna 

alkyd uretánová vrchná aj základná farba v jednom, 

matná čierna RAL 9005, so zvýš. pružnosťou, 

odolnosťou

ks 1,000 12 000,00 12 000,00

215 M 5530000040

D+M oceľová int.mreža-zábradlie š 155 x v 326cm, 

výroba, doprava, dielenská dokumentácia, 

povrch.úprava - 3x náter: antikorózna alkyd uretánová 

vrchná aj základná farba v jednom, matná čierna RAL 

9005, so zvýš. pružnosťou, odolnosťou proti úderom, 

ohybom,

ks 1,000 990,00 990,00

216 M 5530000032

D+M ext. oceľové zábradlie a madlá, výroba, doprava, 

dielenská dokumentácia, povrch. Úprava -3x náter: 

antikorózna alkyd uretánová vrchná aj základná farba v 

jednom, matná čierna RAL 9005, so zvýš. pružnosťou, 

odolnosťou proti úderom, ohybom, zmenám teplô

ks 1,000 2 100,00 2 100,00

217 M 5530000041

D+M ext.oceľové zábradlie rampy, výroba, doprava, 

dielenská dokumentácia, povrch.úprava - 3x náter: 

antikorózna alkyd uretánová vrchná aj základná farba v 

jednom, matná čierna RAL 9005, so zvýš. pružnosťou, 

odolnosťou proti úderom, ohybom, zmenám teplôt, 

ks 1,000 1 100,00 1 100,00

218 M 5530000042

D+M ext.oceľový prvok zábradlia - erby, nadpis, 

výroba, doprava, dielenská dokumentácia, povrch. 

Úprava - 3x náter: antikorózna alkyd uretánová vrchná 

aj základná farba v jednom, matná čierna RAL 9005, 

so zvýš. pružnosťou, odolnosťou proti úderom, 

ohybom,

ks 1,000 4 450,00 4 450,00

219 M 5530000034

D+M ext.oceľový prístrešok pre bicykle 4ks, výroba, 

doprava, dielenská dokumentácia, povrch. úprava - 3x 

náter: antikorózna alkyd uretánová vrchná aj základná 

farba v jednom, matná čierna RAL 9005, so zvýš. 

pružnosťou, odolnosťou proti úderom, ohybom, zme

ks 1,000 33 000,00 33 000,00

220 M 5530000035

D+M ext.oceľový prístrešok pre bicykle 6 ks, výroba, 

doprava, dielenská dokumentácia, povrch. úprava - 3x 

náter: antikorózna alkyd uretánová vrchná aj základná 

farba v jednom, matná čierna RAL 9005, so zvýš. 

pružnosťou, odolnosťou proti úderom, ohybom, zm

ks 1,000 41 567,41 41 567,41

221 M 5530000036

D+M oceľová kcia fasády pre žalúzie, 12 polí, vrátane 

žlabov a zvodov, výroba, doprava, dielenská 

dokumentácia, povrch. úprava - 3x náter: antikorózna 

alkyd uretánová vrchná aj základná farba v jednom, 

matná čierna RAL 9005, so zvýš. pružnosťou, 

odolnosťo

ks 1,000 2 680,00 2 680,00

222 M 5530000037

D+M ext.oceľové zábradlie a prístrešok - krytá terasa 

2.np, výroba, doprava, dielenská dokumentácia, 

povrch. úprava - 3x náter: antikorózna alkyd uretánová 

vrchná aj základná farba v jednom, matná čierna RAL 

9005, so zvýš. pružnosťou, odolnosťou proti úde

ks 1,000 2 950,00 2 950,00

223 K 767316230 Montáž svetlíkov a nosnej oceľ. a drevenej konštrukcie ks 4,000 50,26 201,04

224 M 6113903200

Svetlík do plochej strechy, zasklený izolačným 

dvojsklom + polykarbonátovou čírou kupolou, 100x100 

mm, neotváravý (napr. VELUX CFP 100/100) alebo iný 

ekvivalentný výrobok

ks 4,000 600,00 2 400,00

225 M 5530000038
Nosná kcia pod svetlíky - oceľový L profil a drevené 

hranoly-viď.15 Detaily, výkazy mat.
ks 4,000 300,00 1 200,00

226 M 4297100177 D+M rebrík na fasádu š 60cm, 5,1 m ks 1,000 950,00 950,00

227 K 767631112 Montáž a doprava hliníkových zasklených stien ks 2,000 682,50 1 365,00

228 M 6114107800
Hliníková vstupná rohová zasklená stena 

(5,53+4,975)x3,035m, RAL 7016 - ozn. A1
ks 1,000 4 705,55 4 705,55

229 M 6114107799
Oceľová (hliníková) int. zasklená stena, 3,05x2,87m, 

RAL 7016 - ozn. A8
ks 1,000 2 509,34 2 509,34

230 K 767631113 Montáž a doprava plastových výplní m 269,500 18,00 4 851,00

231 M 61141221001
Plastové dvere s bočným svetlíkom 2,15x2,1m, RAL 

7016 - ozn. A2
ks 1,000 294,00 294,00

232 M 61141221002
Plastová vstupná rohová zostava 

(5,945+5,025)x2,05m, RAL 7016 - ozn. A3
ks 1,000 1 438,50 1 438,50
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233 M 61141221003
Plastové dvere s bočným svetlíkom 2,06x2,3m, RAL 

7016 - ozn. A4
ks 1,000 273,00 273,00

234 M 61141221004
Plastové dvere posuvné 3,23x2,3m, RAL 7016 - ozn. 

A5
ks 1,000 1 808,10 1 808,10

235 M 61141221005
Plastové 4-dielne okno 1,93x3,16m + sieťka, RAL 

7016 - ozn. A6
ks 2,000 304,50 609,00

236 M 61141221006
Plastové dvere s bočným svetlíkom 3,05x2,1m, RAL 

7016 - ozn. A7
ks 1,000 358,05 358,05

237 M 61141221007
Plastová okenná zostava 7,4x2,25m + sieťky + vnút. a 

vonk. parapety, RAL 7016 - ozn. B1-1.np
ks 3,000 1 350,00 4 050,00

238 M 61141221007.
Plastová okenná zostava 7,4x2,25m + sieťky + vnút. a 

vonk. parapety, RAL 7016 - ozn. B1-2.np
ks 4,000 1 550,00 6 200,00

239 M 61141221008
Plastová okenná rohová zostava (5,65+1,825)x2,25m 

+ sieťky + vnút. a vonk. parapety, RAL 7016 - ozn. B2
ks 1,000 1 300,00 1 300,00

240 M 61141221009
Plastové okno 0,6x1,25m + sieťka + vonk. parapet, 

RAL 7016 - ozn. B3
ks 2,000 141,75 283,50

241 M 61141221010
Plastové okno 2,0x0,6m + sieťka + vnút. a vonk. 

parapet, RAL 7016 - ozn. B4
ks 1,000 84,00 84,00

242 M 61141221011
Plastové okno 1,645x1,25m + vonk. parapet, RAL 

7016 - ozn. B5
ks 1,000 157,50 157,50

243 M 61141221012
Plastové okno 2,15x1,5m + vnút. a vonk. parapet, RAL 

7016 - ozn. B6
ks 1,000 225,75 225,75

244 M 61141221013
Plastové okno 1,5x1,52m + vonk. parapet, RAL 7016 - 

ozn. B7
ks 1,000 183,75 183,75

245 M 61141221014
Plastové okno 2,15x2,0m + vnút. a vonk. parapet, RAL 

7016 - ozn. B8
ks 1,000 241,50 241,50

246 M 61141221015 Plastové dvere plné 1,0x2,05m, RAL 7016 - ozn. 5 ks 1,000 420,00 420,00

247 M 61141221016
Plastové dvere s bočným svetlíkom 2,15x2,1m, RAL 

7016 - ozn. 7
ks 1,000 578,55 578,55

248 M 5534485200

D+M sekcionálna výsuvná brána zateplená 3,0x2,0m, 

pohon motor, 3x diaľkové ovládanie, RAL 7016, pre 

potreby premiestňovania objemnejších technických 

zariadení do kotolne cez technickú miestnosť - v 

pristavanej časti

ks 1,000 687,75 687,75

249 M 55344852021

D+M vonkajšia hliníková žalúzia v skrytých kastlíkoch 

2,95x2,97m, s el.pohonom + krycie plechy, RAL 7016 - 

ozn. Ž1

ks 12,000 900,90 10 810,80

250 M 55344852022

D+M vonkajšia hliníková žalúzia v skrytých kastlíkoch 

(3,7+3,7)x2,2m, s el.pohonom + krycie plechy, RAL 

7016 - ozn. Ž2

ks 7,000 1 374,75 9 623,25

251 M 55344852023

D+M vonkajšia hliníková žalúzia v skrytých kastlíkoch 

(3,7+1,85+1,85)x2,2m, s el.pohonom + krycie plechy, 

RAL 7016 - ozn. Ž3

ks 1,000 1 674,75 1 674,75

252 M 5534370703

D+M 2-krídl. bránka k smetným nádobám š 3,4m,v 

1,8m,joklovina+výplň Cetris,farba 

antracit,výroba,doprava,dielenská dokumentácia-

viď.15 Detaily,výkazy mat.

ks 1,000 1 942,50 1 942,50

253 M 5534370713

D+M posuvná brána vstupná 

6,6x1,8m,joklovina,výroba,doprava,dielenská 

dokumentácia-viď.15 Detaily,výkazy mat.

ks 2,000 4 800,00 9 600,00

254 M 5534370714

D+M 2-krídl. brána 2,35x1,8m a posuvná brána 

7,8x1,8 m,joklovina,výroba,doprava,dielenská 

dokumentácia-viď.15 Detaily, výkazy mat.

ks 1,000 6 562,50 6 562,50

255 M 5534370715

D+M Fasádne kovové hodiny, d=1,2 m, jeden korpus 

so strojčekom na fasáde dovedenie elektroinštalácie k 

hodinám, GPS signál, výroba, doprava, dielenská 

dokumentácia

ks 1,000 1 995,00 1 995,00

256 K 5534370716
D+M Oceľové vlajkové stožiare s bet. základom, d=5,0 

m, výroba, doprava, osadenie
ks 3,000 1 350,00 4 050,00

D 771 Podlahy z dlaždíc 10 183,75

257 K 771275107
Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc 

keramických do tmelu
m2 33,906 21,00 712,03

258 K 771575208
Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu 

bez povrch. úpravy alebo glaz.
m2 216,700 22,00 4 767,40

259 M 59764047001 Dlaždice gresové 10 mm a 12 mm m2 214,128 10,50 2 248,34

260 M 5976404700
Dlaždice gresové protišmykové mrazuvzdorné 10 mm 

a 12 mm
m2 55,408 15,75 872,68

261 K 7735009101
Opravy podláh - povrchové ošetrenie jest.schod. 

stupňov, čistenie, impregnácia a leštenie
m2 23,200 67,59 1 568,09

262 K 998771202
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky 

nad 6 do 12 m
% 3,900 3,90 15,21

D 776 Podlahy povlakové 39 970,45
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263 K 776591000 Lepenie povlakových podláh m2 1 253,750 7,99 10 017,46

264 M 2841291500 Podlahovina marmóleum hr. cca 3 mm m2 1 291,363 23,10 29 830,49

265 K 998776202
Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky 

nad  6 do 12 m
% 0,350 350,00 122,50

D 781 Dokončovacie práce a obklady 8 413,78

266 K 781445017
Montáž obkladov stien z obkladačiek 

hutných,keramických do tmelu
m2 244,729 21,00 5 139,31

267 M 5976582600 Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké m2 261,860 10,50 2 749,53

268 K 781789704 Príplatok za škárovanie obkladov a dlaždíc m2 495,335 1,05 520,10

269 K 998781202
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky 

nad  6 do 12 m
% 2,200 2,20 4,84

D 783 Dokončovacie práce - nátery 7 346,23

270 K 783614920 Náter stolár.výrobkov - dverí m2 52,800 7,89 416,59

271 K 783726300
Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu 

schnúce lazurovacím lakom  3x lakovaním
m2 55,000 5,00 275,00

272 K 783894312 Náter Cetris dosiek - vonk. podhľady m2 35,400 5,00 177,00

273 K 783894322 Náter vnút. stien farba oteruvzdorná silikónová m2 873,300 7,00 6 113,10

274 K 783894612
Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou, biely, 

sadrokartón. stien a stropov 2x
m2 142,958 2,55 364,54

D 784 Dokončovacie práce - maľby 8 400,57

275 K 784452271
Maľby stien z maliarskych zmesí tekutých jednofarebné 

dvojnás. výšky do 3,80 m
m2 1 906,200 1,41 2 687,74

276 K 7844522711
Maľby stropov z maliarskych zmesí tekutých dvojnás. 

výšky do 3,80 m - šedá
m2 975,432 1,41 1 375,36

277 K 784496501 Ostatné práce - penetrácia stien, stropov a podláh m2 5 560,861 0,78 4 337,47

D M Práce a dodávky M 1 143,86

D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 1 143,86

278 K 460010001 Vytýčenie základov bm 206,100 5,55 1 143,86

D OST Ostatné 600,00
279 K HZS000R11 Sekacie práce a murárske vysprávky inštalácií hod 40,000 15,00 600,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Obec Kalinkovo IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 81 957,42

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 81 957,42

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 81 957,42 20,00% 16 391,48

Cena s DPH v EUR 98 348,90

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Adaptácia, prestavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo

01 - SO-01 Architektonicko-prevádzková budova

b - Elektroinštalácia

SOAR sk, a.s., Žilina
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: Obec Kalinkovo Projektant:  

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 81 957,42

D1 - Elektromontáže 72 617,47

D3 - Bleskozvod 9 339,95

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 81 957,42

Adaptácia, prestavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo

01 - SO-01 Architektonicko-prevádzková budova

b - Elektroinštalácia
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: Obec Kalinkovo Projektant:  

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 81 957,42

D D1 Elektromontáže 72 617,47

1 K Pol1
Rúrka inštalačná tuhá PVC 21mm - do podlahy, 

muriva, stropných prekladov
m 100,000 2,03 203,00

2 K Pol2 Rúrka inštalačná HFXP 20 m 200,000 2,46 492,00

3 K Pol3 Rúrka inštalačná HFXP 45 m 100,000 9,53 953,00

4 K Pol4 Rúrka ohybná, vlnitá FXPS 16, čierna m 610,000 2,37 1 445,70

5 K Pol5 Príchytka CLIP pre ohybnú rúrku FXPS 16, čierna ks 1 100,000 0,05 55,00

6 K Pol6 Škatuľa 6455-11 so svorkovnicou, čierna ks 215,000 15,02 3 229,30

7 K Pol7 Škatuľa prístrojová ks 286,000 2,72 777,92

8 K Pol8 Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou, kruhová ks 170,000 3,10 527,00

9 K Pol9
Spínač zapustený jednopólový - radenie 1, IP20, 

označený "A"
ks 40,000 11,05 442,00

10 K Pol10
Spínač zapustený sériový - radenie 5, IP20, označený 

"B"
ks 3,000 10,79 32,37

11 K Pol11
Spínač zapustený striedavý - radenie 6, IP20, 

označený "C"
ks 17,000 8,96 152,32

12 K Pol12
Spínač  zapustený krížový - radenie 7, IP20, označený 

"D"
ks 3,000 12,11 36,33

13 K Pol13
Spínač zapustený dvojitý striedavý - radenie 6+6, IP20, 

označený "E"
ks 1,000 11,30 11,30

14 K Pol14 Spínač zapustený - stmievač IP20, označený "S" ks 13,000 59,78 777,14

15 K Pol15
Spínač nástenný  jednopólový - radenie 1, IP43, 

označený "A"
ks 1,000 8,18 8,18

16 K Pol16
Spínač nástenný striedavý - radenie 6, IP43, označený 

"C"
ks 2,000 8,72 17,44

17 K Pol17
Domová zásuvka zapustená 16 A/250 V 2P+Z  IP20  

označená "A"
ks 208,000 9,37 1 948,96

18 K Pol18
Domová zásuvka zapustená 16 A/250 V 2P+Z  IP21  

označená "C"
ks 1,000 7,80 7,80

19 K Pol19
Domová zásuvka nástenná 16 A/250 V 2P+Z  IP43  

označená "D"
ks 14,000 11,19 156,66

20 K Pol20
Jednofázový spínač v krabici pre zapustenú montáž 

16A/230, IP20
ks 13,000 7,80 101,40

21 K Pol21
Trojfázový šporákový spínač pre zapustenú montáž 

vrátane tlejivky 16A,400V, IP20
ks 2,000 26,01 52,02

22 K Pol22 Hlavná ekvipotenciálová svorkovnica  HEP ks 1,000 41,27 41,27

23 K Pol23 Svorka na potrub."Bernard" vrát. pásika ks 12,000 5,80 69,60

22 K Pol24 Kábel CXKE-R 3x1,5 mm2 m 800,000 1,90 1 520,00

23 K Pol25 Kábel CXKE-R 3x2,5 mm2 m 2 200,000 2,54 5 588,00

24 K Pol26 Kábel CXKE-R 5x1,5 mm2 m 1 400,000 2,52 3 528,00

25 K Pol27 Kábel CXKE-R 5x2,5 mm2 m 100,000 3,21 321,00

26 K Pol28 Kábel CXKE-R 5x4 mm2 m 60,000 4,80 288,00

27 K Pol29 Kábel CXKE-R 5x6 mm2 m 50,000 6,12 306,00

28 K Pol30 Kábel CXKE-R 5x10 mm2 m 60,000 8,47 508,20

29 K Pol31 Kábel CHKE-V 3x1,5 mm2 m 250,000 1,90 475,00

30 K Pol32 Kábel CYKY-J 5x16 mm2 m 40,000 10,88 435,20

31 K Pol33 Vodič CY 4 mm2 zeleno-žltý m 60,000 1,00 60,00

32 K Pol34 Vodič CY 6 mm2 zeleno-žltý m 50,000 1,27 63,50

33 K Pol35 Vodič CY 16 mm2 zeleno-žltý m 250,000 2,77 692,50

34 K Pol36 Vodič CY 50 mm2 zeleno-žltý m 30,000 6,38 191,40

b - Elektroinštalácia

Adaptácia, prestavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo

01 - SO-01 Architektonicko-prevádzková budova

Strana 20 z 70



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

35 K Pol37
Tlačidlo Centrál Stop chránené priehľadným sklom a 

nápisom
ks 1,000 30,57 30,57

36 K Pol38
Svietidlo núdzové s piktogramom, NEXI TECH 250                                                                               

s piktogramom a s akumulátorom 1 hod
ks 41,000 47,64 1 953,24

37 K Pol245

LED svietidlo kruhové 600 mm, stmievatelné, 60W, 

3000K/4000K, 3700/3900 lm, IP20 (napr. LED2 

LIGHTING, LED2 MONO 60, W 60W) alebo iný 

ekvivalentný výrobok + kruhový nádstavec pod svietidlo 

z pozink. plechu

ks 113,000 157,50 17 797,50

38 K Pol246

LED svietidlo kruhové 800 mm, stmievatelné, 100W, 

3000K/4000K, 6381/6600 lm, IP20 (napr. LED2 

LIGHTING, LED2 MONO 80, W 100W) alebo iný 

ekvivalentný výrobok + kruhový nádstavec pod svietidlo 

z pozink. Plechu

ks 24,000 262,50 6 300,00

39 K Pol247

LED svietidlo dl. 150cm 31-39W, 3000K/3500K/4000K, 

3400-4300 lm, IP20 (napr. LED2 LIGHTING, LED2 

LINO 150P, W) alebo iný ekvivalentný výrobok

ks 5,000 189,00 945,00

40 K Pol248

LED svietidlo kruhové 250mm, 12W, 

3000K/4000K/5700K, 1200lm, IP20 (napr. LED2 

LIGHTING, LED2 ROUND II 25 12W) alebo  iný 

ekvivalentný výrobok + kruhový nádstavec pod svietidlo 

z pozink. Plechu

ks 22,000 52,50 1 155,00

41 K Pol249

LED svietidlo kruhové 300mm, 25W, 

3000K/4000K/5700K, 2200lm, IP20 (napr. LED2 

LIGHTING, LED2 ROUND II 30 25W) alebo  iný 

ekvivalentný výrobok + kruhový nádstavec pod svietidlo 

z pozink. Plechu

ks 42,000 63,00 2 646,00

42 K Pol250

LED svietidlo kruhové 400mm, 30W, 

3000K/4000K/5700K, 3000lm, IP20 (napr. LED2 

LIGHTING, LED2 ROUND II 40 30W) alebo  iný 

ekvivalentný výrobok + kruhový nádstavec pod svietidlo 

z pozink. Plechu

ks 17,000 115,50 1 963,50

43 K Pol251

LED svietidlo kruhové 240mm, 25W, 3000K, 2000 lm, 

IP54, (napr. LED2 LIGHTING, LED2 LUNA L, A25W, 

3000K) alebo iný ekvivalentný výrobok + kruhový 

nádstavec pod svietidlo z pozink. Plechu

ks 10,000 105,00 1 050,00

44 K Pol46

svietidlo trubicové, pod kuchynské skrinky IP20, LED 

8,4W, 554lm, IP20, dl. 630mm, česaný hliník, (napr. 

RENDL DART) alebo iný ekvivalentný výrobok

ks 4,000 68,64 274,56

45 K Pol47

výkonný plochý LED reflektor, čierny, areálové 

osvetlenie s pohybovým senzorom, 30W, IP54, 3000K, 

1800lm, 120°, (napr. PONTA) alebo iný ekvivalentný 

výrobok

ks 11,000 82,09 902,99

46 K Pol48
Stožiar oceľový, kuželový, STK 60/40/3K14, komplet s 

elektrovýzbrojom, výška 4m uložený do zeme
ks 2,000 610,35 1 220,70

47 K Pol49 Drážkovanie do steny pre uloženie kábelov m 700,000 1,08 756,00

48 K Pol252

Rozvádzač RH zapustený, plastový , dvere plné, krytie 

IP40/20, In=125A,  (napr. Schneider typ PRA 25424) 

alebo iný ekvivalentný výrobok, prívod a vývody 

vrchom                                                                                                

ks 1,000 1 354,50 1 354,50

49 K Pol253

Rozvádzač RS1, zapustený, plastový , dvere plné, 

krytie IP40/20, In=63A, (napr. Schneider, typ PRA 

31418) alebo iný ekvivalentný výrobok,  prívod a 

vývody vrchom                                                                                              

ks 1,000 850,50 850,50

50 K Pol254

Rozvádzač RS2, zapustený, plastový , dvere plné, 

krytie IP40/20, In=63A, (napr. Schneider, typ PRA 

31418) alebo iný ekvivalentný výrobok, prívod a vývody 

vrchom                                                                                               

ks 1,000 1 701,00 1 701,00

51 K Pol53 Ukončenie kábelov ks 160,000 2,69 430,40

52 K Pol54
Demontáž jestvujúcich stropných a nástenných 

svietidiel , spínačov, zásuviek.
ks 200,000 7,49 1 498,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

53 K Pol55

Demontáž jestujúceho rozvádzača kotolne RK, jeho 

znovu montáž                                                    

prispôsobenie dlžky kábelov, odpojenie a znovu 

pripojenie kábelov

hod 48,000 21,00 1 008,00

54 K Pol56
Strojový výkop zeminy, hornina tr.3, pre ocelové 

stožiare a uloženie kábelov
m3 12,000 52,50 630,00

55 K Pol57
Strojový zához zeminy, hornina tr.3, pre ocelové 

stožiare a uložené kábely
m3 12,000 31,50 378,00

56 K Pol58
Murárske práce na zapracovanie drážok uložených 

kábelov v murive
hod 90,000 15,75 1 417,50

57 K Pol59 Východzia revízna správa hod 40,000 21,00 840,00

P
Poznámka k položke: 

Ceny sú uvedené bez DPH

D D3 Bleskozvod 9 339,95
1 K Pol60 Krabica KO125 ks 13,000 22,34 290,42

2 K Pol61 Uzemňovací drát FeZn D=8 mm (650m) kg 260,000 7,31 1 900,60

3 K Pol62 Uzemňovací drát FeZn D=10 mm (100m) kg 50,000 4,36 218,00

4 K Pol63 Uzemňovací pás FeZn 30x4 (200m) kg 200,000 3,20 640,00

5 K Pol64 Svorka SZ ks 13,000 4,04 52,52

6 K Pol65 Svorka SK ks 60,000 3,47 208,20

7 K Pol66 Svorka SO ks 5,000 3,84 19,20

8 K Pol67 Svorka SS ks 36,000 2,34 84,24

9 K Pol68 Svorka SR03 ks 26,000 3,62 94,12

10 K Pol69 Svorka SP1 ks 10,000 2,22 22,20

11 K Pol70 Podpera vedenia na strechy PV21 plastová ks 240,000 3,59 861,60

12 K Pol71 Označenie zvodov číselnými štítkami ks 13,000 3,45 44,85

13 K Pol72 Zváranie uzemňovacieho sytému ks 13,000 20,90 271,70

14 K Pol73 Svorka na potrubie ST11 ks 2,000 7,95 15,90

15 K Pol74
Rúrka PVC min. vnútorný priemer 29mm - (do muriva, 

skryté zvody)
m 90,000 2,76 248,40

16 K Pol75
Strojový výkop zeminy, hornina tr.3, pre uloženie 

pozinkovaného pásika FeZn30x4mm
m3 48,000 52,50 2 520,00

17 K Pol76
Strojový zához zeminy, hornina tr.3, pre uloženého 

pozinkovaného pásika FeZn30x4mm
m3 48,000 31,50 1 512,00

18 K Pol59 Východzia revízna správa hod 16,000 21,00 336,00

P
Poznámka k položke: 

Ceny sú uvedené bez DPH
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Obec Kalinkovo IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 23 612,33

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 23 612,33

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 23 612,33 20,00% 4 722,47

Cena s DPH v EUR 28 334,80

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Adaptácia, prestavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo

01 - SO-01 Architektonicko-prevádzková budova

c - Slaboprúdové inštalácie - štrukturovaná kabeláž

SOAR sk, a.s., Žilina
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: Obec Kalinkovo Projektant:  

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 23 612,33

A - KONCOVÉ ZARIADENIA 4 322,00

B - ELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL A PRÁCE 9 726,40

C - TECHNICKO-INŽINIERSKE PRÁCE A SLUŽBY 9 563,93

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 23 612,33

Adaptácia, prestavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo

01 - SO-01 Architektonicko-prevádzková budova

c - Slaboprúdové inštalácie - štrukturovaná kabeláž
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: Obec Kalinkovo Projektant:  

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 23 612,33

D A KONCOVÉ ZARIADENIA 4 322,00

1 K Pol77
Stojanový 19" rozvádzač rozoberateľný, šírka 600 mm 

hĺbka 800 mm, 42U
ks 1,000 509,25 509,25

2 K Pol78
Ventilačná jednotka strešná, 4 ventilátory, s 

termostatom
ks 1,000 103,95 103,95

3 K Pol79 Podstavec 600x800 ks 1,000 35,70 35,70

4 K Pol80
Držiak patch káblov 19" s hĺbkou oka 37 mm, kovový, 

1U
ks 6,000 6,20 37,20

6 K Pol81 Rozvodný panel 19", 6x230V ks 2,000 23,10 46,20

7 K Pol82 Keystone Jack, Cat 6A , RJ45/s ks 144,000 3,36 483,84

8 K Pol83 Patch panel pre 24xRJ45, čierny, neosadený, 1U ks 6,000 10,50 63,00

9 K Pol84 Patch kábel S/FTP, Cat 6A, LSOH, šedý, 3m ks 144,000 4,52 650,88

10 K Pol85 Optický patch panel vrátane príslušenstva ks 1,000 84,00 84,00

11 K Pol86

Telekomunikačná prípojka (z existujúceho miesta bodu 

napojenia, kompletná dodávka kabeláž, materiál, dĺžka 

45m)

ks 1,000 236,25 236,25

12 K Pol87
Ostatné drobné rozširovacie príslušenstvo pre dátový 

rozvádzač
ks 1,000 31,50 31,50

13 K Pol88 Vertikálny vyväzovací panel ks 2,000 36,75 73,50

14 K Pol89
Dátová zásuvka 2xRJ45, CAT6A, inštalačný rámček, 

podom. krabica, montáž pod omietku
ks 45,000 22,05 992,25

15 K Pol90
Dátová zásuvka 2xRJ45, CAT6A, inštalačný rámček, 

montáž do parapetného žlabu
ks 13,000 23,10 300,30

16 K Pol91
Dátová zásuvka 2xRJ45, CAT6A, inštalačný rámček, 

krabica, montáž na povrch
ks 5,000 25,20 126,00

17 K Pol92
Dátová zásuvka 1xRJ45, CAT6A, inštalačný rámček, 

montáž do parapetného žlabu
ks 5,000 14,70 73,50

18 K Pol93

Dátová zásuvka 1xRJ45, CAT6A, inštalačný rámček, 

podom. krabica, montáž pod omietku (príprava pre 

WIFI)

ks 8,000 13,65 109,20

19 K Pol94
Dátová zásuvka 1xRJ45, CAT6A, inštalačný rámček, 

inštalačná krabica, montáž na povrch
ks 2,000 15,75 31,50

20 K Pol95
HDMI zásuvka, inštalačný rámček, krabica, montáž na 

povrch
ks 2,000 51,45 102,90

21 K Pol96
HDMI zásuvka, inštalačný rámček, podomietková 

krabica, montáž pod omietku
ks 2,000 49,35 98,70

22 K Pol97 meracie protokoly - metalika ks 144,000 0,53 76,32

23 K Pol98 označenie dátových zásuviek ks 82,000 0,53 43,46

24 K Pol99 označenie patch panelov ks 6,000 2,10 12,60

D B ELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL A PRÁCE 9 726,40

25 K S/FTP Cat6A
inštalačný dátový kábel CAT6A, 4P, 650 MHz, B2ca s1 

d1 a1
m 5 000,000 0,57 2 850,00

26 K HDMI HDMI kábel (dĺžka 10m) ks 32,000 19,95 638,40

27 K Pol100 označenie káblov - štítky v zmysle STN ks 500,000 0,42 210,00

28 K HFX40 ohybná inštalačná rúrka vrátane príchytky pod omietku m 1 000,000 1,89 1 890,00

29 K HFXPM40 ohybná inštalačná rúrka, montáž do podlahy m 100,000 2,47 247,00

30 K Pol101 príslušenstvo pre rúrky kpl 1,000 105,00 105,00

31 K Pol102
drobný montážny a pomocný materiál (hmoždinky, 

skrutky pre zariadenia, ostatné príslušenstvo a pod.)
kpl 1,000 157,50 157,50

32 K Pol103 značenie trasy vedenia m 1 100,000 0,12 132,00

33 K Pol104 vyhotovenie drážky pre rúrku v stene m 1 100,000 2,94 3 234,00

c - Slaboprúdové inštalácie - štrukturovaná kabeláž

Adaptácia, prestavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo

01 - SO-01 Architektonicko-prevádzková budova
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

34 K Pol105 prieraz v stene ks 50,000 5,25 262,50

D C TECHNICKO-INŽINIERSKE PRÁCE A SLUŽBY 9 563,93
35 K Pol106 oživenie systému kpl 1,000 157,50 157,50

36 K Pol107

komplexné skúšky zariadenia v zmysle platnej STN, 

celkové preskúšanie zariadenia (odskúšanie každého 

prvku)

kpl 1,000 105,00 105,00

37 K Pol108 montáž zariadení kpl 1,000 1 673,18 1 673,18

38 K Pol109 montáž vedení kpl 1,000 6 399,75 6 399,75

39 K Pol110 vypracovanie protokolu o funkčnej skúške kpl 1,000 105,00 105,00

40 K Pol111 uvedenie zariadenia do trvalej prevádzky kpl 1,000 262,50 262,50

41 K Pol112 inžinierska činnosť a technický dozor kpl 1,000 105,00 105,00

42 K Pol113 dokumentácia skutočného vyhotovenia kpl 1,000 210,00 210,00

43 K Pol114 vyhotovenie prvej odbornej skúšky so správou kpl 1,000 10,50 10,50

44 K Pol115 zaškolenie obsluhy kpl 1,000 10,50 10,50

45 K Pol116 odovzdanie zariadenia užívateľovi kpl 1,000 105,00 105,00

46 K Pol117 dopravné náklady kpl 1,000 367,50 367,50

47 K Pol118 odvoz a likvidácia odpadu kpl 1,000 52,50 52,50
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Obec Kalinkovo IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 21 184,43

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 21 184,43

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 21 184,43 20,00% 4 236,89

Cena s DPH v EUR 25 421,32

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Adaptácia, prestavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo

01 - SO-01 Architektonicko-prevádzková budova

d - Slaboprúdové inštalácie - hlasová signalizácia požiaru

SOAR sk, a.s., Žilina
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: Obec Kalinkovo Projektant:  

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 21 184,43

A - Koncové zariadenia 9 390,42

B - Elektroinštalačný materiál a práce 6 378,90

C - Technicko-inžinierske práce a služby 5 415,11

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 21 184,43

Adaptácia, prestavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo

01 - SO-01 Architektonicko-prevádzková budova

d - Slaboprúdové inštalácie - hlasová signalizácia požiaru

Strana 28 z 70



ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: Obec Kalinkovo Projektant:  

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 21 184,43

D A Koncové zariadenia 9 390,42
1 K Pol119 riadiaca jednotka HSP 4 zóny ks 1,000 1 995,00 1 995,00

2 K Pol120 2x300W výkonový zosilňovač ks 1,000 997,50 997,50

3 K Pol121 SD / USB MP3 přehrávač / tuner ks 1,000 378,00 378,00

4 K Pol122 časovač ks 1,000 729,75 729,75

5 K Pol123 stanica hlásateľa ks 1,000 399,00 399,00

6 K Pol124 požiarny panel ks 1,000 483,00 483,00

7 K Pol125 doska dohľadu reproduktorovej linky ks 3,000 21,00 63,00

8 K Pol126 systémový nabíjač batérií ks 1,000 714,00 714,00

9 K Pol127 Staničná batéria 65Ah/12V ks 2,000 236,25 472,50

10 K Pol128

nástenný rack 18U / 615x600 s vent.jednotkou, 

termostatom, policami na batérie, rozvodným panelom 

a ostatnou výbavou

kpl 1,000 514,50 514,50

11 K Pol129 inštalačný materiál pre kompletáž ústredne HSP kpl 1,000 26,25 26,25

12 K Pol130
skrinkový nástenný reproduktor 6W, kovová skrinka, 

EN54-24
ks 39,000 54,60 2 129,40

13 K Pol131 zvukový projektor 10W, EN54-24 ks 1,000 63,00 63,00

14 K Pol132 zelené aktivačné tlačidlo so záklopkou ks 10,000 36,75 367,50

15 K Pol133 označenie prvku HSP ks 54,000 0,53 28,62

16 K Pol134
inštalačná prepojovacia krabica, požiarne odolná 

PS30, keramická svorkovnica
ks 1,000 29,40 29,40

D B Elektroinštalačný materiál a práce 6 378,90

17 K Pol135
JE-H/ST/H FE180/PS30 1x2x0,8 kábel, 

bezhalogénový, požiarne odolný, B2ca s1d1a1
m 315,000 0,79 248,85

18 K Pol136
JE-H/ST/H FE180/PS30 4x2x0,8 kábel, 

bezhalogénový, požiarne odolný, B2ca s1d1a1
m 60,000 1,58 94,80

19 K Pol137
NHXH-O FE180/PS30 2x1,5 kábel, bezhalogénový, 

požiarne odolný, B2ca s1d1a1
m 700,000 1,03 721,00

20 K Pol100 označenie káblov - štítky v zmysle STN ks 107,500 0,42 45,15

21 K Pol138

kovová príchytka pre jeden kábel vrátane skrutky resp. 

kotvy, kompletná, požiarna odolnosť PS30, úchyt kábla 

každých 30cm

ks 3 600,000 0,42 1 512,00

22 K Pol139
inštalačná rúrka vhodná pre montáž do podlahy 

priemer fí 40
m 80,000 2,47 197,60

23 K Pol102
drobný montážny a pomocný materiál (hmoždinky, 

skrutky pre zariadenia, ostatné príslušenstvo a pod.)
kpl 1,000 31,50 31,50

24 K Pol140 protipožiarne utesnenie prestupov ks 1,000 42,00 42,00

25 K Pol103 značenie trasy vedenia m 525,000 0,12 63,00

26 K Pol141 vyhotovenie drážky pre kábel do 1,5 v stene, strope m 1 075,000 2,94 3 160,50

27 K Pol142 prieraz cez stenu ks 50,000 5,25 262,50

D C Technicko-inžinierske práce a služby 5 415,11
28 K Pol106 oživenie systému kpl 1,000 157,50 157,50

29 K Pol107

komplexné skúšky zariadenia v zmysle platnej STN, 

celkové preskúšanie zariadenia (odskúšanie každého 

prvku)

kpl 1,000 105,00 105,00

30 K Pol108 montáž zariadení kpl 1,000 929,25 929,25

31 K Pol109 montáž vedení kpl 1,000 2 616,86 2 616,86

32 K Pol143 skúšobná prevádzka systému kpl 1,000 105,00 105,00

d - Slaboprúdové inštalácie - hlasová signalizácia požiaru

Adaptácia, prestavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo

01 - SO-01 Architektonicko-prevádzková budova
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

33 K Pol144 meranie indexu zrozumiteľnosti podľa STN EN 60849 kpl 1,000 262,50 262,50

34 K Pol110 vypracovanie protokolu o funkčnej skúške kpl 1,000 157,50 157,50

35 K Pol145 naprogramovanie zariadenia kpl 1,000 189,00 189,00

36 K Pol111 uvedenie zariadenia do trvalej prevádzky kpl 1,000 52,50 52,50

37 K Pol112 inžinierska činnosť a technický dozor kpl 1,000 105,00 105,00

38 K Pol113 dokumentácia skutočného vyhotovenia kpl 1,000 157,50 157,50

39 K Pol114 vyhotovenie prvej odbornej skúšky so správou kpl 1,000 157,50 157,50

40 K Pol115 zaškolenie obsluhy kpl 1,000 52,50 52,50

41 K Pol116 odovzdanie zariadenia užívateľovi kpl 1,000 52,50 52,50

42 K Pol117 dopravné náklady kpl 1,000 262,50 262,50

43 K Pol118 odvoz a likvidácia odpadu kpl 1,000 52,50 52,50
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Obec Kalinkovo IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 9 868,70

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 9 868,70

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 9 868,70 20,00% 1 973,74

Cena s DPH v EUR 11 842,44

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Adaptácia, prestavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo

e - Zdravotechnika - kanalizácia, voda, zariaďovacie predmety

01 - SO-01 Architektonicko-prevádzková budova

e1 - Zdravotechnika - kanalizácia

SOAR sk, a.s., Žilina
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: Obec Kalinkovo Projektant:  

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 9 868,70

D1 - Práce a dodávky PSV 9 868,70

    721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia 7 069,73

    721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia 0,00

    767 - Oceľ. stav. dopln. konštrukcie 2 798,97

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 9 868,70

Adaptácia, prestavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo

e - Zdravotechnika - kanalizácia, voda, zariaďovacie predmety

01 - SO-01 Architektonicko-prevádzková budova

e1 - Zdravotechnika - kanalizácia
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: Obec Kalinkovo Projektant:  

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 9 868,70

D D1 Práce a dodávky PSV 9 868,70

D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 7 069,73

1 K 721171107 Potrubie PVC DN 75x1,8 M 27,000 12,44 335,88

2 K 721171109 Potrubie PVC DN 110x2,2 M 47,000 15,77 741,19

3 K 721171111 Potrubie PVC DN 110x3,2 M 58,000 17,28 1 002,24

4 K 721171112 Potrubie PVC DN 125 M 63,000 12,65 796,95

5 K 721171112.1 Potrubie PVC DN 150 M 11,000 12,65 139,15

6 K 721171503 Potrubie z rúr novodur pripojovacie D 50 x 3 M 30,000 10,60 318,00

7 K 721171505 Potrubie z rúr novodur pripojovacie D 63 x 3 M 20,000 13,55 271,00

8 K 721194105
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 

odpadových výpustiek D 50x1,8
KUS 24,000 16,90 405,60

9 K 721194109
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 

odpadových výpustiek D 110x2,3
KUS 12,000 12,49 149,88

10 K D  M HL 210P KUS 7,000 47,70 333,90

11 K D  M.1 HL 810 DN110 KUS 2,000 26,50 53,00

12 K D  M.2 HL 807 DN75 KUS 1,000 30,74 30,74

13 K D  M.3 HL 900N DN 110 KUS 1,000 48,76 48,76

14 K D  M.4 HL 900N DN 75 KUS 1,000 48,76 48,76

15 K D  M.5 HL 600N KUS 7,000 18,02 126,14

16 K D  M.6 Dvierka plastové 15/30 KUS 6,000 21,20 127,20

17 K D  M.7 Dvierka 15/15 KUS 11,000 15,90 174,90

18 K D  M.8 Chránička DN 300 M 12,000 146,67 1 760,04

19 K 721290111
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch 

vodou do DN 125
M 245,000 0,48 117,60

20 K 721290112
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch 

vodou do DN 150
M 11,000 0,64 7,04

21 K 998721202 Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu % 69,880 1,17 81,76

D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 0,00

D 767 Oceľ. stav. dopln. konštrukcie 2 798,97

22 K KP Montáž a dodávka úchytného systému kg 522,000 5,30 2 766,60

23 K 998767202 Presun hmôt pre oceľ. konštr. % 27,666 1,17 32,37

Adaptácia, prestavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo

e - Zdravotechnika - kanalizácia, voda, zariaďovacie predmety

01 - SO-01 Architektonicko-prevádzková budova

e1 - Zdravotechnika - kanalizácia
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Obec Kalinkovo IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 23 531,46

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 23 531,46

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 23 531,46 20,00% 4 706,29

Cena s DPH v EUR 28 237,75

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Adaptácia, prestavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo

e - Zdravotechnika - kanalizácia, voda, zariaďovacie predmety

01 - SO-01 Architektonicko-prevádzková budova

e2 - Zdravotechnika - vodovod

SOAR sk, a.s., Žilina
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: Obec Kalinkovo Projektant:  

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 23 531,46

D1 - Práce a dodávky PSV 23 531,46

    713 - Izolácie tepelné 3 597,52

    722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 12 443,66

    725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety 6 427,99

    767 - Oceľ. stav. dopln. konštrukcie 1 062,29

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 23 531,46

Adaptácia, prestavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo

e - Zdravotechnika - kanalizácia, voda, zariaďovacie predmety

01 - SO-01 Architektonicko-prevádzková budova

e2 - Zdravotechnika - vodovod
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: Obec Kalinkovo Projektant:  

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 23 531,46

D D1 Práce a dodávky PSV 23 531,46

D 713 Izolácie tepelné 3 597,52

1 K 713482122 Montáž trubíc z PE do 70 mm hr. 20mm M 570,000 1,97 1 122,90

2 M D Dodávka trubíc M 570,000 4,25 2 422,50

3 K 998713202 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch % 35,454 1,47 52,12

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 12 443,66

4 K 722172622 Potrubie z rúr PE D 20 x 2,8 plasthliník M 145,000 10,32 1 496,40

5 K 722172623 Potrubie z rúr PE D 25 x 3,5 plasthliník M 264,000 13,81 3 645,84

6 K 722172624 Potrubie z rúr PE D 32 x 4,4 plasthliník M 66,000 24,61 1 624,26

7 K 722172632 Potrubie z rúr PE D 50 x 6,9  plasthliník M 48,000 53,99 2 591,52

8 K 722140213 Potrubie oceľové DN 25 mat. 11 353 M 2,000 14,70 29,40

9 K 722140214 Potrubie oceľové DN 32 mat. 11 353 M 9,000 15,54 139,86

10 K 722140215 Potrubie oceľové DN 40 mat. 11 353 M 36,000 18,78 676,08

11 K 722190401 Vyvedenie a upevnenie výpustky KUS 60,000 4,05 243,00

12 K 722221010 Montáž ventilu guľového DN 15 KUS 42,000 1,40 58,80

13 M 551 Guľový ventil G 1/2" KUS 4,000 5,33 21,32

14 M 551.1 Ventil rohový T67 KUS 35,000 3,15 110,25

15 M 551.2 Guľový ventil G 1/2" s prípojkou na hadicu KUS 3,000 9,98 29,94

16 K 551.3 Vypúšťací kohút G 1/2" KUS 1,000 6,60 6,60

17 K 722221015 Montáž ventilu guľového DN 20 KUS 5,000 2,35 11,75

18 M 551.4 Guľový ventil G 3/4" KUS 5,000 7,17 35,85

19 K 722221020 Montáž ventilu guľového DN 25 KUS 1,000 2,60 2,60

20 M 551.5 Guľový ventil G 1" KUS 1,000 11,28 11,28

21 K 722221030 Montáž ventilu guľového DN 40 KUS 1,000 3,94 3,94

22 M 551.6 Guľový ventil G 6/4" KUS 1,000 17,82 17,82

23 K D  M Chránička DN 80 M 1,000 19,57 19,57

24 K D  M.1 Prechodka plast - oceľ DN 20 KUS 2,000 2,56 5,12

25 K D  M.2 Prechodka plast - oceľ DN 25 KUS 1,000 3,13 3,13

26 K D  M.3 Prechodka plast - oceľ DN 40 KUS 2,000 12,73 25,46

27 K D  M.4 Hadicové zariadenie NOHA DN 25/30 KUS 2,000 323,57 647,14

28 K 722290226 Tlaková skúška vodovodného potrubia  do DN 50 M 570,000 0,92 524,40

29 K 722290234
Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do 

DN 80
M 570,000 0,64 364,80

30 K 998722202 Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch % 123,461 0,79 97,53

D 725 Zdravotechnika - zariaď. predmety 6 427,99

31 K 725119711 Montáž Duofixov pre WC kpl 7,000 23,31 163,17

32 K 725119730 Montáž záchodovej misy závesnej SUB 7,000 5,47 38,29

33 M 557 Prichytka na WC misu/sada KUS 7,000 2,10 14,70

34 M D.1.
Dodávka WC so závesným zariadením, s doskou, s 

odhlučňovacou podložkou, splachovačom, Duofixom
KUS 6,000 189,00 1 134,00

P
Poznámka k položke: 

podložkou, splachovačom, Duofixom

Adaptácia, prestavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo

e - Zdravotechnika - kanalizácia, voda, zariaďovacie predmety

01 - SO-01 Architektonicko-prevádzková budova

e2 - Zdravotechnika - vodovod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

35 M D.1

Dodávka WC so závesným zariadením, s doskou, s 

odhlučňovacou podložkou, splachovačom, Duofixom - 

pre invalidov

KUS 1,000 210,00 210,00

P
Poznámka k položke: 

podložkou, splachovačom, Duofixom - pre invalidov

36 K 725219201
Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho 

diturvitu so zápachovou uzávierkou
SUB 1,000 27,38 27,38

37 M D.2 Dodávka umývadla, sifón chrómovaný - pre invalidov SUB 1,000 84,00 84,00

38 K 725219201
Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho 

diturvitu so zápachovou uzávierkou
SUB 19,000 27,38 520,22

39 M D.3 Dodávka umývadla, sifón chrómovaný SUB 19,000 42,00 798,00

40 K D  M.5 Montáž a dodávka výlevky  - komplet vrátane batérie KUS 1,000 251,50 251,50

41 K D  M.6 Drez - nerez SUB 3,000 104,04 312,12

42 K 725829301
Montáž batérie umývadlovej drezovej stojankovej s 

mechanickým ovládaním G 1/2
KUS 23,000 4,02 92,46

43 M D.4 Dodávka batérií U,drez - stojánkové KUS 23,000 36,75 845,25

44 K 725129711 Montáž Duofixov pre pisoár KUS 5,000 2,64 13,20

45 K 725129730 Montáž pisoárov KUS 5,000 2,64 13,20

46 M D.5 Dodávka pisoáru so senzorom, s Duofixom KUS 5,000 378,00 1 890,00

47 K 998725202 Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch % 64,075 0,32 20,50

D 767 Oceľ. stav. dopln. konštrukcie 1 062,29

48 K KP Montáž a dodávka úchytného systému kg 200,000 5,25 1 050,00

P
Poznámka k položke: 

vodovod = 200 kg

49 K 998767202 Presun hmôt pre oceľ. konštr. % 10,500 1,17 12,29
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Obec Kalinkovo IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 1 587,10

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 1 587,10

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 1 587,10 20,00% 317,42

Cena s DPH v EUR 1 904,52

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Adaptácia, prestavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo

e - Zdravotechnika - kanalizácia, voda, zariaďovacie predmety

01 - SO-01 Architektonicko-prevádzková budova

e3 - Zdravotechnika - plyn

SOAR sk, a.s., Žilina

Strana 38 z 70



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: Obec Kalinkovo Projektant:  

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 1 587,10

D1 - Práce a dodávky PSV 1 587,10

    725 - Zdravotechnika - plynovod 1 521,10

    783 - Nátery 66,00

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 587,10

Adaptácia, prestavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo

e - Zdravotechnika - kanalizácia, voda, zariaďovacie predmety

01 - SO-01 Architektonicko-prevádzková budova

e3 - Zdravotechnika - plyn
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: Obec Kalinkovo Projektant:  

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1 587,10

D D1 Práce a dodávky PSV 1 587,10

D 725 Zdravotechnika - plynovod 1 521,10

1 K 723120206 Potrubie z oceľ. rúr zvar. mat. 11 353.0 DN40 M 22,000 35,00 770,00

2 K 723239105
Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik 

priamy,solenoidový ventil G 6/4"
KUS 1,000 18,00 18,00

3 M 551 Armatúry a príslušenstvo     guľový kohút 6/4" plyn KUS 1,000 40,00 40,00

4 K KP Komplexné skúšky kpl 1,000 315,00 315,00

5 K 998723202 Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch % 11,430 33,08 378,10

D 783 Nátery 66,00

6 K 783424340
Nátery potrubí dvojnásobný s 1x emailovaním vrátane 

základného náteru
m 22,000 3,00 66,00

Adaptácia, prestavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo

e - Zdravotechnika - kanalizácia, voda, zariaďovacie predmety

01 - SO-01 Architektonicko-prevádzková budova

e3 - Zdravotechnika - plyn
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Obec Kalinkovo IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 11 510,34

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 11 510,34

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 11 510,34 20,00% 2 302,07

Cena s DPH v EUR 13 812,41

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Adaptácia, prestavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo

01 - SO-01 Architektonicko-prevádzková budova

f - Vykurovanie

SOAR sk, a.s., Žilina
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: Obec Kalinkovo Projektant:  

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 11 510,34

HSV - Práce a dodávky HSV 54,19

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 54,19

PSV - Práce a dodávky PSV 11 410,05

    713 - Izolácie tepelné 1 334,83

    731 - Ústredné kúrenie - kotolne 775,85

    733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 2 786,80

    734 - Ústredné kúrenie - armatúry 689,99

    735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 5 822,58

M - Práce a dodávky M 46,10

    23-M - Montáže potrubia 46,10

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 11 510,34

Adaptácia, prestavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo

01 - SO-01 Architektonicko-prevádzková budova

f - Vykurovanie

Strana 42 z 70



ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: Obec Kalinkovo Projektant:  

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 11 510,34

D HSV Práce a dodávky HSV 54,19

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 54,19

1 K 971042231
Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách 

plochy do 0,0225 m2, do 150 mm,  -0,00700t
ks 5,000 3,72 18,60

2 K 971052241
Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a stenách 

plochy do 0,0225 m2, do 300 mm,  -0,01700t
ks 2,000 11,98 23,96

3 K 972054141
Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. 

plochy do 0,0225 m2, hr.n ad 120 mm,  -0,00800t
ks 1,000 4,88 4,88

4 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 0,710 9,50 6,75

D PSV Práce a dodávky PSV 11 410,05

D 713 Izolácie tepelné 1 334,83

5 K 713482301
Montaž trubíc TUBOLIT DG hr. do 6 mm, vnút.priemer 

do 18 mm
m 287,000 1,28 367,36

6 K 713482305
Montaž trubíc TUBOLIT DG hr. do 13 mm, vnút.priemer 

22 - 42 mm
m 175,000 1,59 278,25

7 M 283310002900
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x13 mm (d 

potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX
m 54,060 0,67 36,22

8 M 283310003100
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x13 mm (d 

potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX
m 34,680 0,76 26,36

9 M 283310003200
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 32x13 mm (d 

potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX
m 88,740 0,91 80,75

10 M 286210003700
Rúra plasthliníková  D 16x2 mm/200 m kotúč, PeX-Al-

PeX
m 287,000 1,13 324,31

11 M 286210003900
Rúra plasthliníková  D 20x2 mm/100 m kotúč, PeX-Al-

PeX systém
m 54,060 1,78 96,23

12 M 286210004000
Rúra plasthliníková  D 26x3 mm/100 m kotúč, PeX-Al-

PeX systém
m 34,680 3,58 124,15

13 K 998713101
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 

6 m
t 0,085 14,16 1,20

D 731 Ústredné kúrenie - kotolne 775,85

14 K 731291070
Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným 

zmiešavačom DN 25
ks 1,000 75,55 75,55

15 M 484810007200

Rýchlomontážna sada so zmiešavačom a bypassom M 

34, DN 25 s čerpadlom Alpha 2 60, eco Wilo-Yonos 

Para RS 25/6, výkon 45/22,5 kW,

sada 1,000 700,00 700,00

16 K 998731101
Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) 

do 6 m
t 0,003 101,03 0,30

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 2 786,80

17 K 733120815
Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých do 

priem. 38,  -0,00254t
m 20,000 1,00 20,00

18 K 733126195 Montáž tvarovky - závit 1/2 privarením ks 12,000 4,16 49,92

19 M 316170019600.S Nátrubok varný 1/2", z čiernej uhlíkovej ocele ks 12,000 0,31 3,72

20 K 733126210 Montáž tvarovky - závit 5/4 privarením ks 2,000 6,14 12,28

21 M 316170020800.S
Závit varný 1 1/4", dĺžky 145 mm, z čiernej uhlíkovej 

ocele
ks 2,000 1,10 2,20

22 K 733126285 Montáž tvarovky - dienko DN 20 privarením ks 6,000 4,89 29,34

23 M 316170017800.S Dienko varné DN 20 mm, z čiernej uhlíkovej ocele ks 6,000 0,31 1,86

24 K 733167300
Montáž plasthliníkového potrubia Radopress lisovaním 

D 16x2
m 287,000 2,13 611,31

25 M 286220039800 Spojka D 16 mm, PeX-Al-PeX systém, ks 30,000 3,32 99,60

f - Vykurovanie

Adaptácia, prestavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo

01 - SO-01 Architektonicko-prevádzková budova

Strana 43 z 70



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

26 K 733167306 Montáž plasthliníkového potrubia  lisovaním D 20x2 m 54,000 2,54 137,16

27 M 286220040000 Spojka  D 20 mm, PeX-Al-PeX systém, ks 5,000 4,41 22,05

28 K 733167309 Montáž plasthliníkového potrubia lisovaním D 26x3 m 34,000 2,86 97,24

29 M 286220040100 Spojka  D 26 mm, PeX-Al-PeX systém, ks 5,000 5,84 29,20

30 K 733167312 Montáž plasthliníkového potrubia  lisovaním D 32x3 m 87,000 3,05 265,35

31 M 286220040200 Spojka  D 32 mm, PeX-Al-PeX systém, ks 10,000 9,90 99,00

32 K 733167336 Montáž plasthliníkovej spojky lisovaním D 32 ks 6,000 2,32 13,92

33 M 286210004600
Rúra plasthliníková  D 32x3 mm/5 m tyč, PeX-Al-PeX 

systém,
m 87,000 5,06 440,22

34 K 733167375 Montáž plasthliníkovej redukcie  lisovaním D 20 ks 1,000 1,92 1,92

35 M 286220046800 Redukcia  D 20/16 mm, PeX-Al-PeX systém, ks 1,000 3,96 3,96

36 K 733167378 Montáž plasthliníkovej redukcie  lisovaním D 26 ks 5,000 2,12 10,60

37 M 286220047000 Redukcia  D 26/16 mm, PeX-Al-PeX systém, ks 3,000 6,06 18,18

38 M 286220047200 Redukcia  D 26/20 mm, PeX-Al-PeX systém, ks 2,000 5,42 10,84

39 M 286220047500.S
Redukcia lisovacia pre plasthliníkové potrubie D 32/20 

mm
ks 2,000 9,04 18,08

40 M 286220047500 Redukcia  D 32/20 mm, PeX-Al-PeX systém, ks 4,000 8,97 35,88

41 K 733167393 Montáž plasthliníkového T-kus  lisovaním D 16 ks 26,000 1,51 39,26

42 M 286220007700 T-kus D 16 mm, PeX-Al-PeX systém, ks 26,000 5,79 150,54

43 K 733167393 Montáž plasthliníkového T-kus  lisovaním D 16 ks 2,000 1,51 3,02

44 M 286220008600 T-kus  D 16/20/16 mm, PeX-Al-PeX systém, ks 2,000 8,03 16,06

45 K 733167399 Montáž plasthliníkového T-kusu  lisovaním D 20 ks 7,000 1,92 13,44

46 M 286220008900 T-kus  D 20/16/16 mm, PeX-Al-PeX systém, ks 7,000 7,30 51,10

47 K 733167400 Montáž plasthliníkového T-kusu  lisovaním D 26 ks 1,000 2,12 2,12

48 M 286220009700 T-kus  D 26/16/26 mm, PeX-Al-PeX systém, ks 1,000 10,40 10,40

49 K 733167400 Montáž plasthliníkového T-kusu  lisovaním D 26 ks 1,000 2,12 2,12

50 M 286220008000 T-kus  D 26 mm, PeX-Al-PeX systém, ks 1,000 10,30 10,30

51 K 733167400 Montáž plasthliníkového T-kusu  lisovaním D 26 ks 6,000 2,12 12,72

52 M 286220010400 T-kus  D 26/26/20 mm, PeX-Al-PeX systém, ks 6,000 11,36 68,16

53 K 733167403 Montáž plasthliníkového T-kusu  lisovaním D 32 ks 1,000 2,32 2,32

54 M 286220010500 T-kus  D 32/16/32 mm, PeX-Al-PeX systém, ks 1,000 15,77 15,77

55 K 733167403 Montáž plasthliníkového T-kusu  lisovaním D 32 ks 5,000 2,32 11,60

56 M 286220008100 T-kus  D 32 mm, PeX-Al-PeX systém, ks 5,000 16,82 84,10

57 K 733167445 Montáž plasthliníkového prechodu  lisovaním D 32 ks 6,000 2,32 13,92

58 M 286220023800 Prechod  D 32x1" vonkajší závit, PeX-Al-PeX systém, ks 6,000 9,40 56,40

59 M 286220023400
Prechod RADOPRESS D 20x1/2" vonkajší závit, PeX-

Al-PeX systém, PIPELIFE
ks 12,000 3,55 42,60

60 K 733191301 Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm m 470,000 0,30 141,00

61 K 733890801
Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov 

potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m
t 0,100 34,01 3,40

62 K 998733101
Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 

6 m
t 0,077 34,01 2,62

D 734 Ústredné kúrenie - armatúry 689,99

63 K 734200811
Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 

1/2 -0,00045t
ks 24,000 0,72 17,28

64 K 734209116 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4 ks 2,000 2,77 5,54

65 M 551210044900
Guľový ventil 1 1/4”, páčka červená-chróm, 

GIACOMINI
ks 2,000 19,16 38,32

66 K 734213120
Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového 

vykurovacích telies do G 1/2
ks 25,000 1,34 33,50

67 M 551210012100
Ventil odvzdušňovací ručný, 1/2", PN 10, niklovaná 

mosadz, plast,
ks 25,000 1,55 38,75

68 M 551290008100
Pripojovacie skrutkovanie pre VT rohové 2-rúrový 

systém, EKx3/4"F, PN 10, niklovaná mosadz,
ks 25,000 7,56 189,00

69 M 1 Nákrutka so zvieracím krúžkom 16mm bal 25,000 3,24 81,00

70 K 734223208 Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej súb. 25,000 0,91 22,75

71 M 551280001300 Termostatická hlavica ET35 ks 25,000 10,50 262,50

72 K 734890801
Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt 

armatúr do 6m
t 0,020 24,59 0,49

73 K 998734101 Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m t 0,035 24,59 0,86
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 5 822,58

74 K 735111810 Demontáž radiátorov článkových,  -0,02380t m2 24,000 0,78 18,72

75 K 735112035
Montáž vykurovacieho telesa článkového liatinového 

výšky 500 mm dĺžky 1400-1800 mm
ks 6,000 41,13 246,78

76 K 735154122
Montáž vykurovacieho telesa panelového 

dvojradového výšky 400 mm/ dĺžky 1000-1200 mm
ks 11,000 22,05 242,55

77 M 484530018300

Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové VK 

22, vxlxhĺ 400x1000x100 mm, pripojenie pravé 

spodné, závit G 1/2" vnútorný,

ks 2,000 121,32 242,64

78 M 484530018500

Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové VK 

22, vxlxhĺ 400x1200x100 mm, pripojenie pravé 

spodné, závit G 1/2" vnútorný,

ks 9,000 135,74 1 221,66

79 K 735154142
Montáž vykurovacieho telesa panelového 

dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm
ks 10,000 22,05 220,50

80 M 484530021500

Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové  VK 

22, vxlxhĺ 600x1000x100 mm, pripojenie pravé 

spodné, závit G 1/2" vnútorný,

ks 6,000 140,20 841,20

81 M 484530021700

Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové VK 

22, vxlxhĺ 600x1200x100 mm, pripojenie pravé 

spodné, závit G 1/2" vnútorný,

ks 4,000 157,20 628,80

82 K 735154213
Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového 

výšky 300 mm/ dĺžky 1400-1800 mm
ks 2,000 22,05 44,10

83 M 484530034200

Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové  VK 

33, vxlxhĺ 300x1800x155 mm, pripojenie pravé 

spodné, závit G 1/2" vnútorný,

ks 2,000 243,56 487,12

84 K 735154214
Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového 

výšky 300 mm/ dĺžky 2000-2600 mm
ks 2,000 22,05 44,10

85 M 484530034300

Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové  VK 

33, vxlxhĺ 300x2000x155 mm, pripojenie pravé 

spodné, závit G 1/2" vnútorný,

ks 2,000 264,12 528,24

86 K 735191910
Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane 

potrubia, vykurovacích telies
m 480,000 0,29 139,20

87 M 484120021300

Servomotor SR 5, 230 V/50 Hz pre zmiešavač, 

voliteľná ručná/automatická prevádzka pre 

rýchlomontážne sady DN 20 - 25 pre kotly Vitodens 

100-W/111-W, VIESSMANN

ks 1,000 182,68 182,68

88 K 735291800
Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, 

registra, konvektora do odpadu
ks 12,000 0,29 3,48

89 M 5523

Rýchlomontážna sada VK pre spodné napojenie 

pozostáva z: ventilovej vložky, odvzdušňovacej, zátky, 

záslepky, 2 konzôl, 4 skrutiek, 4 hmoždiniek

ks 25,000 12,60 315,00

90 K 998735101
Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky 

do 6 m
t 0,930 29,37 27,31

91 M 2
Nosnik MM-C, kotvy, izolované objímky, skrutky, patné 

plechy
súbor 1,000 388,50 388,50

D M Práce a dodávky M 46,10

D 23-M Montáže potrubia 46,10

92 K 230230121
Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 

MPa
úsek 1,000 46,10 46,10
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Obec Kalinkovo IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 83 942,00

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 83 942,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 83 942,00 20,00% 16 788,40

Cena s DPH v EUR 100 730,40

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Adaptácia, prestavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo

01 - SO-01 Architektonicko-prevádzková budova

g - Vzduchotechnika

SOAR sk, a.s., Žilina
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: Obec Kalinkovo Projektant:  

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 83 942,00

D1 - Zariadenie č.1 75 646,82

D2 - Zariadenie č.2 2 835,90

D3 - Príslušenstvo pre montáž zariadenia 5 459,28

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 83 942,00

Adaptácia, prestavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo

01 - SO-01 Architektonicko-prevádzková budova

g - Vzduchotechnika
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: Obec Kalinkovo Projektant:  

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 83 942,00

D D1 Zariadenie č.1 75 646,82

0 K 1.1

Vetracia jednotka s rotačným rekuperátorom DOMEKT-

R-700-F-L1-F7/M5-C6-L/A (ľavá)  (KOMFOVENT-TZB 

produkt)

kpl 12,000 3 785,55 45 426,60

0 K Pol146 Qp: 600 m3/h / 200Pa 0,000 0,00 0,00

0 K Pol147 Qo: 600 m3/h / 200Pa 0,000 0,00 0,00

0 K Pol148 Qel: 2x176W / 230V/50Hz 0,000 0,00 0,00

0 K Pol149 Qel ohrev: 2,0kW / 230V/50Hz 0,000 0,00 0,00

0 K Pol150
Kompletný systém MaR a vzdialený ovládač ovládací 

panel C6.1
kpl 12,000 215,93 2 591,16

0 K Pol151 Hmotnosť jednotky: 93kg 0,000 0,00 0,00

0 K Pol152 2x spätná klapka RSK250 + dilatačná manžeta 250-4x kpl 12,000 42,04 504,48

0 K 1.2

Vetracia jednotka s rotačným rekuperátorom DOMEKT-

R-700-F-R1-F7/M5-C6-L/A (pravá)  (KOMFOVENT-

TZB produkt)

kpl 1,000 3 785,87 3 785,87

0 K Pol146 Qp: 600 m3/h / 200Pa 0,000 0,00 0,00

0 K Pol147 Qo: 600 m3/h / 200Pa 0,000 0,00 0,00

0 K Pol148 Qel: 2x176W / 230V/50Hz 0,000 0,00 0,00

0 K Pol149 Qel ohrev: 2,0kW / 230V/50Hz 0,000 0,00 0,00

0 K Pol150
Kompletný systém MaR a vzdialený ovládač ovládací 

panel C6.1
kpl 1,000 215,93 215,93

0 K Pol151 Hmotnosť jednotky: 93kg 0,000 0,00 0,00

0 K Pol152 2x spätná klapka RSK250 + dilatačná manžeta 250-4x kpl 1,000 42,04 42,04

0 K 1.3 Kombinovaná mriežka CVVX 250 kpl 8,000 242,21 1 937,68

0 K 1.4 Protidažďová žalúzia PZ-ZN-355x355-S-RAL... ks 27,000 77,91 2 103,57

0 K 1.5 Tlmič hluku THR-100-250-1500 (systemair) ks 13,000 186,04 2 418,52

0 K 1.6 Tlmič hluku THR-100-250-1000 (systemair) ks 13,000 126,02 1 638,26

0 K 1.7
Prívodný vírivý anemostat VVKR-A-S-400x8-B-

RAL9010
ks 52,000 25,22 1 311,44

0 K Pol153 Pretlakový box PB-VVK-S-400-160-S-H-D1 ks 52,000 43,83 2 279,16

0 K 1.8 Odvodné sito 250 ks 13,000 11,63 151,19

0 K Pol154 VZT potrubie kruhové SPIRO 0,000 0,00 0,00

0 K Pol155 SR 250 (30% tv.) bm 286,000 28,27 8 085,22

0 K Pol156 SR 160 (10% tv.) bm 52,000 19,20 998,40

0 K Pol157 Tepelná izolácia potrubia sania a výfuku 15mm m2 82,000 20,35 1 668,70

0 K Pol158 Potrubie štvorhranné do obvodu 1420mm (100% tv.) ks 10,000 48,86 488,60

D D2 Zariadenie č.2 2 835,90
0 K 2.1 Odvodný ventiáltor TD 500/160 ks 5,000 159,98 799,90

0 K Pol159 Qo: 400 m3/h / 80Pa 0,000 0,00 0,00

0 K Pol160 Qel: 30W / 230V/50Hz 0,000 0,00 0,00

0 K Pol161 1x spätná klapka RSK160 + dilatačná manžeta 160-2x kpl 5,000 23,42 117,10

0 K 2.2
Odvodný ventiáltor QX 100 T s časovým dobehom a 

spätnou klapkou
ks 3,000 75,90 227,70

0 K Pol162 Qo: 80 m3/h / 80Pa 0,000 0,00 0,00

0 K Pol163 Qel: 28W / 230V/50Hz 0,000 0,00 0,00

0 K 2.3 Výfuková hlavica VHO 100 ks 1,000 49,95 49,95

g - Vzduchotechnika

Adaptácia, prestavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

0 K 2.4 Krycia mriežka IGC 160 - RAL... ks 3,000 8,34 25,02

0 K 2.5 Krycia mriežka IGC 200 - RAL... ks 1,000 13,71 13,71

0 K 2.6 Krycia mriežka IGC 100 - RAL... ks 1,000 4,81 4,81

0 K 2.7 Tanierový ventil odvodný TVO 100 ks 11,000 3,77 41,47

0 K 2.8 Sito šikmé 160 ks 1,000 12,62 12,62

0 K Pol154 VZT potrubie kruhové SPIRO 0,000 0,00 0,00

0 K Pol164 SR 400 (30% tv.) bm 11,000 46,59 512,49

0 K Pol165 SR 200 (30% tv.) bm 5,000 25,70 128,50

0 K Pol166 SR 160 (30% tv.) bm 25,000 22,96 574,00

0 K Pol167 SR 100 (30% tv.) bm 12,000 20,02 240,24

0 K Pol168 Krycia mriežka do dverí 450x450 - tech. miestnosť 1.11 ks 1,000 88,39 88,39

D D3 Príslušenstvo pre montáž zariadenia 5 459,28
0 K Pol169 Montážny spojovací a tesniaci materiál kpl 1,000 2 484,51 2 484,51

0 K Pol170 Skúšky a zaregulovanie kpl 1,000 1 365,12 1 365,12

0 K Pol171 Dopravné náklady kpl 1,000 1 609,65 1 609,65
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Obec Kalinkovo IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 82 588,60

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 82 588,60

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 82 588,60 20,00% 16 517,72

Cena s DPH v EUR 99 106,32

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Adaptácia, prestavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo

02 - SO-02 Areálové spevnené plochy

SOAR sk, a.s., Žilina
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: Obec Kalinkovo Projektant:  

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 82 588,60

HSV - Práce a dodávky HSV 80 544,92

    1 - Zemné práce 5 279,01

    2 - Zakladanie 1 498,71

    5 - Komunikácie 44 587,23

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 21 827,38

    99 - Presun hmôt HSV 7 352,59

PSV - Práce a dodávky PSV 2 043,68

    7600 - Mobiliár 2 043,68

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 82 588,60

02 - SO-02 Areálové spevnené plochy

Adaptácia, prestavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: Obec Kalinkovo Projektant:  

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 82 588,60

D HSV Práce a dodávky HSV 80 544,92

D 1 Zemné práce 5 279,01

1 K 112101122
Odstránenie ihličnatých stromov do priemeru 500 mm, 

motorovou pílou
ks 4,000 6,27 25,08

2 K 112201102
Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 

500 mm
ks 4,000 15,43 61,72

3 K 113106611
Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v 

ploche do 20 m2,  -0,2600 t
m2 16,480 3,41 56,20

4 K 113107231
Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu 

prostého, hr. vrstvy do 150 mm,  -0,22500t
m2 354,840 2,15 762,91

5 K 113107241
Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. 

vrstvy do 50 mm,  -0,09800t
m2 288,620 0,91 262,64

6 K 113206111
Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z 

krajníkov alebo obrubníkov stojatých,  -0,14500t
m 89,080 1,34 119,37

7 K 113307222

Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z 

kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm,  -

0,23500t

m2 659,940 0,74 488,36

8 K 113307231
Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu 

prostého, hr. vrstvy do 150 mm,  -0,22500t
m2 305,100 2,15 655,97

9 K 121101112
Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so 

zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3
m3 214,786 0,19 40,81

10 K 122202201
Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v 

hornine 3 do 100 m3
m3 90,041 4,09 368,27

11 K 122202209
Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. 

Príplatok za lepivosť horniny 3
m3 27,012 0,75 20,26

12 K 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 17,353 24,22 420,29

13 K 132201109
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 

mm v hornine 3
m3 5,206 5,91 30,77

14 K 162303101

Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po 

spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na 

vzdialenosť do 500 m

m3 149,360 0,72 107,54

15 K 162503102

Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po 

spevnenej ceste z horniny tr.1-4  do 1000 m3 na 

vzdialenosť do 3000 m

m3 247,500 1,71 423,23

16 K 162503103

Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po 

spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3, príplatok 

k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 2 970,000 0,20 594,00

17 K 167101101
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 

100 m3
m3 74,680 6,31 471,23

18 K 171102103
Uloženie sypaniny do násypu súdržných hornínna 

100% Proctor-Standard
m3 35,016 0,84 29,41

19 K 171201202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 322,180 0,13 41,88

20 K 181101102 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 1 150,275 0,26 299,07

D 2 Zakladanie 1 498,71

21 K 211521111-1
Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh 

kamenivom hrubým drveným frakcie 32-63
m3 17,353 29,89 518,68

22 K 211971121
Zhotov. oplášt. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze 

pri rozvinutej šírke oplášt. od 0 do 2, 5 m
m2 125,343 1,06 132,86

23 M 6936651600 Geotextília netkaná polypropylénová m2 150,412 1,84 276,76

24 K 289971213
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu 

sklon do 1 : 5 , šírky nad 6 do 8,5 m
m2 128,425 0,29 37,24

25 M
693110000100-

PC

Geotextília polypropylénová, 200g/m2, netkaná 

separačno-filtračná geotextília
m2 91,740 0,74 67,89

Adaptácia, prestavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

26 M 2833000250.1 Izolácia proti úniku ropných látok a benzínu m2 62,370 7,46 465,28

D 5 Komunikácie 44 587,23

27 K 564661111
Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm 

s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm
m2 29,560 5,72 169,08

28 K 564761111
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 

32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 200 mm
m2 35,160 5,76 202,52

29 K 564831111
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 100 mm
m2 149,089 2,34 348,87

30 K 564851111
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 150 mm
m2 45,384 3,36 152,49

31 K 564861111
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 200 mm
m2 1 001,186 6,45 6 457,65

32 K 567122111

Podklad z kameniva stmeleného cementom, s 

rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po 

zhutnení hr. 120 mm

m2 586,902 10,00 5 869,02

33 K 567132112

Podklad z kameniva stmeleného cementom s 

rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po 

zhutnení hr. 170 mm

m2 302,154 13,00 3 928,00

34 K 569903311
Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy 

so zhutnením
m3 15,137 9,75 147,59

35 K 573111111
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z 

asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2
m2 10,990 0,51 5,60

36 K 596911112
Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 

m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm
m2 598,880 16,50 9 881,52

37 M 592460010600.1 Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, sivá m2 604,869 8,40 5 080,90

38 K 596911212
Kladenie zámkovej dlažby  hr. 8 cm pre peších nad 20 

m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm
m2 310,420 16,56 5 140,56

39 M 5921953100-PC Dlažba betónová Low value 20x10x8 cm, sivá m2 266,913 9,45 2 522,33

40 M
592460011900-

PC

Dlažba betónová Low value, rozmer 200x100x80 mm, 

grafit
m2 46,612 12,60 587,31

41 K 596912211

Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 80 

mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 

m2, plochy do 50 m2

m2 44,210 6,77 299,30

42 M
592460013500-

PC

Dlažba betónová Low value zatrávňovacia, rozmer 

610x405x80 mm, sivá
m2 45,094 3,05 137,54

43 K 597961111
Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr. C 8/10 z 

prefabrikátov šírky rigolu do 1030 mm
m 9,470 42,04 398,12

44 M
592270037900-

PC

Žľabovkový žľab NW 400, dĺžky 1 m, výšky 160 mm, 

bez spádu, betónový s mriežkovým roštom
ks 10,000 321,30 3 213,00

45 K 599142111
Úprava zálievky dilatačných alebo pracovných škár 

hĺbky do 40 mm, šírky nad 20 do 40 mm
m 10,990 4,17 45,83

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 21 827,38

46 K 914001111
Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na 

stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt
ks 20,000 15,45 309,00

47 M 404410071100

Zákazová značka č.231 (B1) (Zákaz vjazdu všetkých 

vozidiel v oboch smeroch), rozmer 500 mm, fólia 

RA2*(R3A,R3B), pozinkovaná

ks 1,000 52,50 52,50

48 M 404410071200

Zákazová značka č.230 (B2) (Zákaz vjazdu všetkých 

vozidiel), rozmer 700 mm, fólia RA2*(R3A,R3B), 

pozinkovaná

ks 2,000 52,50 105,00

49 M 404410103500

Príkazová značka č.211 (C2) (Prikázaný smer jazdy 

vpravo), rozmer 500 mm, fólia RA2*(R3A,R3B), 

pozinkovaná

ks 3,000 52,50 157,50

50 M 404410112800

Informatívna prevádzková značka č.321 (IP3b) 

(Jednosmerná premávka), rozmer 500x500 mm, fólia 

RA1, pozinkovaná

ks 1,000 52,50 52,50

51 M 404410041000

Značka upravujúca prednosť č.202 (P2) (Stoj daj 

prednosť v jazde!), rozmer 700 mm, fólia 

RA2*(R3A,R3B), pozinkovaná

ks 1,000 52,50 52,50

52 M 404410042600

Značka upravujúca prednosť č.302 (P8) (Hlavná 

cesta), rozmer 500x500 mm, fólia RA2*(R3A,R3B), 

pozinkovaná

ks 2,000 52,50 105,00

53 M 404410124200
Informatívna prevádzková značka č.272 (IP12), rozmer 

500x700 mm, fólia RA2, pozinkovaná
ks 4,000 52,50 210,00

54 M 404410130600

Informatívna prevádzková značka č. 319 (IP26a) 

(Školská zóna), rozmer 750x1000 mm, fólia RA2, 

pozinkovaná

ks 1,000 52,50 52,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

55 M 404410198200

Dodatková tabuľka č.531 (E15) (vyhradené miesto pre 

osobu s telesným postihnutím), rozmer 500x500 mm, 

Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 

7 rokov

ks 1,000 31,50 31,50

56 M 404410197700

Dodatková tabuľka č.532 (E13) (vyhradené miesto), 

rozmer 500x700 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným 

okrajom I. trieda, EG, 7 rokov

ks 2,000 31,50 63,00

57 M 404410078700

Zákazová značka č.215 (B27a) (Zákaz odbočovania 

vpravo), rozmer 700 mm, fólia RA2*(R3A,R3B), 

pozinkovaná

ks 1,000 52,50 52,50

58 M 404410079000

Zákazová značka č.215 (B27b) (Zákaz odbočovania 

vľavo), rozmer 700 mm, fólia RA2*(R3A,R3B), 

pozinkovaná

ks 1,000 52,50 52,50

59 M 404490008400 Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky m 45,500 6,45 293,48

60 M 404440000100 Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn ks 40,000 3,36 134,40

61 M 404490008600 Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová ks 13,000 0,74 9,62

62 M 404490008800
Hliníkova pätka pre montáž stĺpika d 60 mm do 

pevného základu
ks 13,000 15,91 206,83

63 K 915711111
Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich 

čiar šírky 125 mm
m 187,120 1,29 241,38

64 K 915719111
Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú 

deliacich čiar šírky 125 mm
m 187,120 0,78 145,95

65 K 915721111
Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, 

zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.
m2 20,650 5,82 120,18

66 K 915729111
Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú stopčiar, zebier, 

tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.
m2 20,650 0,78 16,11

67 K 915791111
Predznačenie pre značenie striekané farbou z 

náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky
m 187,120 0,15 28,07

68 K 915791112
Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou 

alebo vykonávané z náterových hmôt
m2 20,650 1,17 24,16

69 K 915940011 Osadenie plastovej dorazovej lišty ks 4,000 4,41 17,64

70 M 4045795070 Dorazová lišta- 1820x152x102 ks 4,000 48,04 192,16

71 K 916561111

Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka 

betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou 

oporou

m 167,000 5,03 840,01

72 M 5921954590-PC1 Obrubník parkový 50x20x5 cm, sivý ks 340,001 2,63 894,20

73 K 917862111
Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do 

lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou
m 73,490 6,79 499,00

74 M
592170000900-

PC
Obrubník cestný bez skosenia rovný, 100x15x26 cm ks 75,000 6,30 472,50

75 K 919735111
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 

hĺbky do 50 mm
m 2,300 10,35 23,81

76 K 919735123
Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu 

hĺbky nad 100 do 150 mm
m 8,690 11,79 102,46

77 K 966006211
Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo 

stĺpov, stĺpikov alebo konzol,  -0,00400t
ks 4,000 1,59 6,36

78 K 979082213
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 

urovnaním na vzdialenosť do 1 km
t 349,075 1,08 377,00

79 K 979082219
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 

km
t 4 887,050 0,22 1 075,15

80 K 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 

01), ostatné
t 320,774 40,00 12 830,96

81 K 979089212
Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný 

decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné
t 28,285 70,00 1 979,95

D 99 Presun hmôt HSV 7 352,59

82 K 998223011
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom 

dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu
t 1 103,993 6,66 7 352,59

D PSV Práce a dodávky PSV 2 043,68

D 7600 Mobiliár 2 043,68

83 K 76233213011 Lavička ks 4,000 291,47 1 165,88

84 K 76233213012 Kôš ks 5,000 175,56 877,80
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Obec Kalinkovo IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 50 521,48

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 50 521,48

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 50 521,48 20,00% 10 104,30

Cena s DPH v EUR 60 625,78

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Adaptácia, prestavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: Obec Kalinkovo Projektant:  

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 50 521,48

D1 - SADOVÉ ÚPRAVY - PRÁCE : 27 254,11

D2 - SADOVÉ ÚPRAVY - MATERIÁL : 15 801,42

D3 - Súpis drevín: 7 465,95

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 50 521,48

03 - Sadové úpravy

Adaptácia, prestavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: Obec Kalinkovo Projektant:  

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 50 521,48

D D1 SADOVÉ ÚPRAVY - PRÁCE : 27 254,11
0 K Pol172 Plošná úprava terénu m2 945,000 0,80 756,00

0 K Pol173 Obrobenie pôdy frézovaním m2 945,000 0,32 302,40

0 K Pol174 Obrobenie pôdy hrabaním v rovine m2 945,000 0,21 198,45

0 K Pol175 Položenie mulôčovacej kôry m2 73,000 1,68 122,64

0 K Pol176 Mulčovanie drťou a štrkom na textíliu m3 3,000 4,73 14,19

0 K Pol177 Položenie mulôčovacej textílie m2 140,000 1,37 191,80

0 K Pol178 Výsev trávnika m2 818,000 0,37 302,66

0 K Pol179 Valcovanie trávnika m2 818,000 0,11 89,98

0 K Pol180 Osadenie obruby Ekobrim bm 170,000 2,10 357,00

0 K Pol181 Zvislý presun na strechu objektu 0,000 21,00 0,00

0 K Pol182 Rozprestretiestrešného  substrátu, vyrovnanie m2 633,000 5,25 3 323,25

0 K Pol174 Obrobenie pôdy hrabaním v rovine m2 633,000 0,21 132,93

0 K Pol183 Doplnenie štrkov na strechu objetu m3 4,500 31,50 141,75

0 K Pol184 Rozprestretie drenážnej fólie m2 750,000 3,02 2 265,00

0 K Pol185 Osadenie solitérnych kameňov 0,000 26,25 0,00

0 K Pol186 Osadenie zavlažovacích hadíc 0,000 26,25 0,00

0 K Pol187 Výsev trsov a rezkov skalničiek m2 633,000 3,57 2 259,81

0 K 18410 2114
Výsadba dreviny s balom pri priemere balu nad 500 do 

600 mm
kus 16,000 25,00 400,00

0 K 18410 2111
Výsadba dreviny s balom pri priemere balu nad 100 do 

200 mm
kus 48,000 22,00 1 056,00

0 K 18410 2112
Výsadba dreviny s balom pri priemere balu nad 200 do 

300 mm
kus 255,000 16,00 4 080,00

0 K 18410 2110 Výsadba dreviny s balom pri priemere balu do  100 mm kus 195,000 15,75 3 071,25

0 K 18420 2112
Ukotvenie dreviny tromi a viac kolmi s ochranou proti 

poškodeniu v mieste vzopretia
kus 16,000 11,24 179,84

0 K 18310 1121
Hĺbenie jám pre vysadzovanie rastlín s 50% výmenou 

pôdy objemu nad 0,4 do 1 m3
kus 16,000 39,90 638,40

0 K 18310 1113
Hĺbenie jám pre vysadzovanie rastlín objemu nad 0,02 

do 0,05 m3
kus 255,000 14,00 3 570,00

0 K 18310 1111
Hĺbenie jám pre vysadzovanie rastlín objemu do 0,01 

m3
kus 243,000 15,00 3 645,00

0 K 18310 1111.1 Zaliatie rastlín vodou m3 12,000 12,98 155,76

D D2 SADOVÉ ÚPRAVY - MATERIÁL : 15 801,42
0 M Pol188 Mulčovacia kôra s dopravou ks 73,000 2,63 191,99

0 M Pol189 Koly ku stromom, dĺžka 2-3m ks 48,000 5,25 252,00

0 M Pol190 Polkoly ks 16,000 3,15 50,40

0 M Pol191 Úväzový materiál ku stromom ks 16,000 10,50 168,00

0 M Pol192
Závlahová perforovaná hadica, priemer max 8 cm, 3 

bm/strom v dlažbe
bm 12,000 10,50 126,00

0 M Pol193 Pôdny substrát - výmena pôdy ku stromom t 4,000 42,00 168,00

0 M Pol194 Trávne semeno kg 32,000 7,35 235,20

0 M Pol195 Štrk triedený 16/22 mm s dopravou m3 2,200 15,75 34,65

0 M Pol196 Štrk triedený 16/22 mm big bag na strechu objektu m3 4,500 15,75 70,88

0 M Pol197 Drť 16/32 mm m3 0,800 15,75 12,60

0 M Pol198 Dreviny 0,000 31,50 0,00

0 M Pol199 Solitérny lomový kameň 8 ks s dopravou 0,000 52,50 0,00

0 M Pol200 Ekobrim bez klincov bm 170,000 2,53 430,10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

0 M Pol201 Extenzívny strešný substrát s dopravou m3 76,000 69,00 5 244,00

0 M Pol202 Drenážna ochranná fólia ND 4+1h m2 750,000 2,10 1 575,00

0 M Pol203 Mulčovacia textília m2 140,000 0,84 117,60

0 M Pol204 Skalničkové rezky, trsy kg 95,000 75,00 7 125,00

D D3 Súpis drevín: 7 465,95
0 M Pol205 Acer campestre Elsrijk 12/14 cm ks 1,000 162,75 162,75

0 M Pol206 Prunus fruticosa Globosa 12/14 cm ks 10,000 162,75 1 627,50

0 M Pol207 Sorbus aria Magnifica 12/14 cm ks 5,000 84,00 420,00

0 M Pol208 Pinus parviflora Negishi 125/150 cm ks 1,000 157,50 157,50

0 M Pol209 Pinus mugo Pumilio 15/20 cm ks 10,000 31,50 315,00

0 M Pol210 Prunus laurocerasus Rotundifolia 40/60 cm ks 27,000 52,50 1 417,50

0 M Pol211 Prunus laurocerasus Otto Luyken 20/30 cm ks 50,000 25,20 1 260,00

0 M Pol212 Pachysandra torminalis Co 7 cm ks 27,000 2,63 71,01

0 M Pol213 Lonicera pileata 15/20 cm ks 86,000 2,10 180,60

0 M Pol214 Euonymus fortunei Emerald Gold 15/20 cm ks 54,000 8,40 453,60

0 M Pol215 Spiraea japonica Goldflame 15/20 cm ks 24,000 10,50 252,00

0 M Pol216 Spiraea japonica little Princess 15/20 cm ks 24,000 10,50 252,00

0 M Pol217 Carex testacea Praire Fire Co 1l ks 23,000 5,25 120,75

0 M Pol218 Carex testacea orange Sedge Co 1l ks 17,000 5,25 89,25

0 M Pol219 Uncinia rubra Co 1l ks 17,000 10,50 178,50

0 M Pol220 Echinacea purpurea Co 1l ks 13,000 3,15 40,95

0 M Pol221 Salvia nemorosa Co 1l ks 13,000 3,78 49,14

0 M Pol222 Hemerocalis Co 1l ks 13,000 7,35 95,55

0 M Pol223 Gaura lindheimeri Co 1l ks 13,000 3,15 40,95

0 M Pol224 Asrer dumosus Jenny Co 1l ks 13,000 3,15 40,95

0 M Pol225 Gypsophila paniculata Co 1l ks 13,000 3,15 40,95

0 M Pol226 Thymus praecox Co 7 cm ks 19,000 4,20 79,80

0 M Pol227 Geranium sanquineum Co 7 cm ks 19,000 3,15 59,85

0 M Pol228 Origanum vulgare Aureum Co 7 cm ks 19,000 3,15 59,85
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Obec Kalinkovo IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 17 748,04

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 17 748,04

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 17 748,04 20,00% 3 549,61

Cena s DPH v EUR 21 297,65

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: Obec Kalinkovo Projektant:  

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 17 748,04

D1 - R E K A P I T U L Á C I A  HSV 721,64

D2 - 1 - Z E M N É   P R Á C E 5 697,59

D3 - 45 - P O D K L A D N É  K O N Š T R U K C I E 435,49

D4 - V O Z O V K Y 947,70

D5 - 8 - P O T R U B N É  V E D E N I E 8 575,05

D6 - 9 - O S T A T N É   K O N Š T R U K C I E 1 370,57

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 17 748,04

04 - Vodovodná prípojka

Adaptácia, prestavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: Obec Kalinkovo Projektant:  

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 17 748,04

D D1 R E K A P I T U L Á C I A  HSV 721,64
0 K 1 Zemné práce 0,000 0,00 0,00

0 K 45 Podkladné konštrukcie 0,000 0,00 0,00

0 K 5 Vozovky 0,000 0,00 0,00

0 K 8 Potrubné vedenie 0,000 0,00 0,00

0 K 9 Ostatné konštrukcie 0,000 0,00 0,00

0 K 99827 - 6101 Presun hmôt t 15,117 31,80 480,72

0 K 99822 - 2011 Presun hmôt - štrky t 101,228 2,38 240,92

D D2 1 - Z E M N É   P R Á C E 5 697,59
0 K 132201201 Hĺbenie rýh hor. tr. 3 do 100 m3 m3 89,500 18,12 1 621,74

0 K 132201209 Prir. za lep. tr. 3 m3 26,850 1,07 28,73

0 K 151101101 Zriadenie paženia rýh príložného m2 195,000 3,87 754,65

0 K 151101111 Odstránenie paženia príložného m2 195,000 2,48 483,60

0 K 174101001 Zásyp rýh, jám so zhutnením do 100 m3 m3 39,750 3,59 142,70

0 K 175101101 Obsyp potrubia, objektov bez prehodenia m3 28,500 12,13 345,71

0 M P.C. Dodávka piesku - obsyp m3 28,500 15,75 448,88

0 K 162501102 Vodorov. prem. výkopku do 3km - prebytok m3 49,750 4,20 208,95

0 K 162501105 Prirážka za ďalší km - do 10 km m3 348,250 0,42 146,27

0 K 171201201 Uloženie na skládke m3 49,750 0,76 37,81

0 K P.C..1 Vytýčenie trasy km 0,075 2 100,00 157,50

0 K 113107132 Odstránenie vozovky z bet. hr.do 200 mm m2 30,000 20,00 600,00

0 K P.C..2 Poplatok za uskladnenie betónov t 15,000 48,07 721,05

D D3 45 - P O D K L A D N É  K O N Š T R U K C I E 435,49
0 K 451573111 Lôžko pod potrubie z piesku, štrkopiesku m3 11,250 38,71 435,49

D D4 V O Z O V K Y 947,70
0 K 564861111 Podklad zo štrkodrvy hr. 200 mm m2 30,000 6,45 193,50

0 K 581130115 Kryt bet. hr. 200 mm m2 30,000 25,14 754,20

D D5 8 - P O T R U B N É  V E D E N I E 8 575,05
0 K 871251066 Montáž potrubia polyetyl. D 90 m 17,000 5,21 88,57

0 K 871221062 Montáž potrubia polyetyl. D 63 m 44,000 3,54 155,76

0 K 871221060 Montáž potrubia polyetyl. D 50 m 14,000 2,11 29,54

0 K 857242121 Montáž tvaroviek liat. jednoosých DN 80 ks 5,000 22,43 112,15

0 K 857262121 Montáž tvaroviek liat. jednoosých DN 100 ks 1,000 24,40 24,40

0 K 857264121 Detto, odbočných DN 100 ks 1,000 29,41 29,41

0 K 852242121 Montáž liat. potrubia do 1,0m prírubového DN 80 ks 5,000 27,04 135,20

0 K 891241221 Montáž uzáverov v šachtách DN 80 ks 2,000 16,16 32,32

0 K 891241111 Montáž uzáverov so zemnou súpravou DN 80 ks 2,000 24,34 48,68

0 K 891261111 Montáž uzáverov so zemnou súpravou DN 100 ks 1,000 30,65 30,65

0 K 891244121 Montáž mont. vložiek DN 80 ks 1,000 13,69 13,69

0 K 891245321 Montáž spätnej klapky DN 80 ks 1,000 12,53 12,53

0 K 891247211 Montáž hydrantov nadzemných DN 80 ks 1,000 24,35 24,35

0 K 899401112 Montáž poklopov uzáverových ks 3,000 23,73 71,19

0 K 892241111 Tlakové skúšky do  DN 80 m 75,000 0,75 56,25

0 K 892372111 Zabezpečenie koncov ks 1,000 209,14 209,14
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

0 K 892233111 Preplach a dezinfekcia  do DN 70 m 58,000 3,41 197,78

0 K 892273111 Preplach a dezinfekcia  do DN 125 m 17,000 5,00 85,00

0 M 286 Potrubie PVC D 90 m 17,000 3,71 63,07

0 M 286.1 Tvarovka ANPL 90/90 ks 1,000 42,00 42,00

0 M 286.2 Tvarovka ENPL D 110 ks 2,000 47,91 95,82

0 M 286.3 Potrubie rPE DN 40 m 14,000 4,20 58,80

0 M 286.4 Potrubie rPE DN 50 m 44,000 5,25 231,00

0 M D  M X DN 50 ks 1,000 29,19 29,19

0 M 552 PP DN 80 ks 1,000 51,45 51,45

0 M 552.1 E DN 80 ks 2,000 51,45 102,90

0 M 552.2 FFR 100/80 ks 1,000 47,25 47,25

0 M 552.3 T 100/100 ks 1,000 82,95 82,95

0 M 552.4 FF DN 80 1,0m ks 1,000 105,00 105,00

0 M 552.5 FF DN 80 0,80 m ks 1,000 83,86 83,86

0 M 552.6 FF DN 80 0,40 m ks 1,000 56,70 56,70

0 M 552.7 FF DN 80 0,20 m ks 2,000 49,35 98,70

0 M 422 Vodovodný uzáver do zeme DN 80 PN 10 ks 2,000 63,00 126,00

0 M 422.1 Vodovodný uzáver do zeme DN 100 PN 10 ks 1,000 84,00 84,00

0 M 422.2 Zemná súprava teleskopická  DN 80,100 ks 3,000 36,75 110,25

0 M 422.3 Uzáverové poklopy do vozovky ks 3,000 210,00 630,00

0 M 422.4 Hydrant nadzemný DN 80 ks 1,000 362,25 362,25

0 M 422.5 Uzáver prírubový DN 80 s ručným kolom ks 2,000 321,30 642,60

0 M 422.6 Montážna vložka DN 80 ks 1,000 241,50 241,50

0 M D  M.1 Združený vodomer DN 80 ks 1,000 897,75 897,75

0 M 422.7 Spätná klapka DN 80 ks 1,000 31,50 31,50

0 K KP
Osadenie a dodávka vyhľadávacieho vodiča AY 4 mm2  

vrátane vývodov
m 75,000 1,18 88,50

0 K KP.1 Fólia výstražná m 75,000 0,93 69,75

0 K KP.2 Vodomerová šachta kpl 1,000 2 785,65 2 785,65

0 K Pol230 - osadenie a dodávka pref. VŠ vnútorného 0,000 0,00 0,00

0 K Pol231 rozmeru 2800/1400/1800 + stropná doska + komín 0,000 0,00 0,00

0 K Pol232 - bet. bloky 300x300x600  = 4ks bet C20/25 0,000 0,00 0,00

0 K Pol233 - vstupný poklop 600 x 600 0,000 0,00 0,00

0 K Pol234 - stupačky kanalizačné oceľové s Pe poťahom 0,000 0,00 0,00

0 K Pol235 - podkladné konštrukcie podľa PD - komplet 0,000 0,00 0,00

0 K Pol236 - potrebné zemné práce - komplet 0,000 0,00 0,00

0 K Pol237 - izolačný náter 0,000 0,00 0,00

D D6 9 - O S T A T N É   K O N Š T R U K C I E 1 370,57

0 K KP.3
Odstránenie jestvujúcej vodovodného potrubia DN 80, 

VŠ, hydrantu, odvoz a likvidácia vyb. hmôt
kpl 1,000 485,12 485,12

0 K 979082213 Odvoz suti do 1 km t 15,000 1,08 16,20

0 K 979082219 Prir. za ďalší km 15 x 9 t 135,000 0,35 47,25

0 K 919735124 Rezanie podkladu a krytu vozovky hr.200 mm m 40,000 12,40 496,00

0 K 919722111 Rezanie dilat. škár m 20,000 9,47 189,40

0 K 919726531 Zaliatie škár m 20,000 6,47 129,40

0 K 919741121 Ošetrenie krytu vodou m2 90,000 0,08 7,20
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Obec Kalinkovo IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 48 424,66

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 48 424,66

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 48 424,66 20,00% 9 684,93

Cena s DPH v EUR 58 109,59

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: Obec Kalinkovo Projektant:  

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 48 424,66

D1 - R E K A P I T U L Á C I A  HSV 1 752,07

D2 - 1 - Z E M N É   P R Á C E 25 075,03

D3 - 45 - P O D K L A D N É  K O N Š T R U K C I E 1 746,18

D4 - V O Z O V K Y 4 691,12

D5 - 8 - P O T R U B N É  V E D E N I E 9 427,28

D6 - 9 - O S T A T N É   K O N Š T R U K C I E 5 732,98

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 48 424,66

05 - Prípojka splaškovej kanalizácie, areálová dažď. kanalizácia

Adaptácia, prestavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: Obec Kalinkovo Projektant:  

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 48 424,66

D D1 R E K A P I T U L Á C I A  HSV 1 752,07
0 K 1 Zemné práce 0,000 0,00 0,00

0 K 45 Podkladné konštrukcie 0,000 0,00 0,00

0 K 5 Vozovky 0,000 0,00 0,00

0 K 8 Potrubné vedenie 0,000 0,00 0,00

0 K 9 Ostatné konštrukcie 0,000 0,00 0,00

0 K 99827 - 6101 Presun hmôt t 22,342 31,80 710,48

0 K 99822 - 2011 Presun hmôt - štrky t 437,643 2,38 1 041,59

D D2 1 - Z E M N É   P R Á C E 25 075,03
0 K 132201202 Hĺbenie rýh hor. tr. 3 do 1000,0  m3 m3 506,380 10,82 5 479,03

0 K 132201209 Prir. za lep. tr. 3 m3 151,914 1,07 162,55

0 K 151101101 Zriadenie paženia rýh príložného m2 1 077,900 3,87 4 171,47

0 K 151101111 Odstránenie paženia príložného m2 1 077,900 2,48 2 673,19

0 K 174101002 Zásyp rýh, jám so zhutnením do 1000 m3 m3 336,080 3,36 1 129,23

0 K 175101101 Obsyp potrubia, objektov bez prehodenia m3 122,400 12,13 1 484,71

0 M P.C. Dodávka piesku - obsyp m3 122,400 15,75 1 927,80

0 K 162501122 Vodorov. prem. výkopku do 3km - prebytok m3 170,300 3,26 555,18

0 K 162501123 Prirážka za ďalší km - do 10 km m3 1 192,100 0,30 357,63

0 K 171201202 Uloženie na skládke m3 170,300 0,14 23,84

0 K P.C..1 Vytýčenie trasy km 0,272 2 100,00 571,20

0 K 113107132 Odstránenie vozovky z bet. hr.do 200 mm m2 148,500 20,00 2 970,00

0 K P.C..2 Poplatok za uskladnenie betónov t 74,250 48,07 3 569,20

D D3 45 - P O D K L A D N É  K O N Š T R U K C I E 1 746,18
0 K 451573111 Lôžko pod potrubie z piesku, štrkopiesku m3 40,800 38,71 1 579,37

0 K 452311131 Dosky podkladné z bet. C 12/15 m3 m3 1,150 104,40 120,06

0 K 452351101 Debnenie dosiek m2 3,260 14,34 46,75

D D4 V O Z O V K Y 4 691,12
0 K 564861111 Podklad zo štrkodrvy hr. 200 mm m2 148,500 6,45 957,83

0 K 581130115 Kryt bet. hr. 200 mm m2 148,500 25,14 3 733,29

D D5 8 - P O T R U B N É  V E D E N I E 9 427,28
0 K 871356026 Montáž potrubia kanalizačného PVC DN 150,125 m 212,000 2,13 451,56

0 K 871356028 Montáž potrubia kanalizačného PVC DN 200 m 60,000 3,80 228,00

0 K D  M Šachta WAVIN DN 600  vrátane poklopu D + M ks 3,000 739,84 2 219,52

0 K 894411111 Šachty kanalizač. na potrubí DN 200 ks 5,000 208,97 1 044,85

0 K 899104111 Osadenie poklopov ks 5,000 31,55 157,75

0 M 592 Skruž prechodová  1000/625 SK - s osad.  stup. ks 5,000 85,00 425,00

0 M 592.1 Skruž rovná 1000/1000 - s osadenými stupačkami ks 1,000 100,00 100,00

0 M 592.2 Detto, 1000/500 ks 5,000 65,00 325,00

0 M 592.3
Šacht. dno na potr. DN 200 s poplast. stupačkami s 

prechodkami do stien  H 600 mm DN 1000
ks 1,000 200,00 200,00

0 M 552 Poklopy  DN 600  kategória D400 ks 5,000 145,01 725,05

0 K 892311000 Skúška tesnosti kanalizácie DN 150,125 m 212,000 1,50 318,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

0 K 892351000 Skúška tesnosti kanalizácie DN 200 m 60,000 1,90 114,00

0 K R Zabezpečenie koncov ks 5,000 100,00 500,00

0 M 286 Potrubie PVC DN 125 SN 8 + 20 % tvarovky m 173,000 3,71 641,83

0 M 286.1 Potrubie PVC DN 150 SN 8 + 20 % tvarovky m 39,000 4,75 185,25

0 M 286.2 Potrubie PVC DN 200 SN 8 + 20 % tvarovky m 60,000 8,99 539,40

0 K KP Osadenie a dodávka výstražnej fólie m 272,000 0,93 252,96

0 K KP.1
Osadenie a dod. nádrže na dažďovú vodu vrátane 

podkladných konštrukcií, ZP, skúšok - komplet
ks 3,000 325,15 975,45

0 K 211571112 Výplň studne zo štrkopiesku m3 1,000 23,66 23,66

D D6 9 - O S T A T N É   K O N Š T R U K C I E 5 732,98

0 K KP.2
Odstránenie jestvujúcej kanalizačného potrubia odvoz 

a likvidácia vyb. hmôt
m 45,000 30,00 1 350,00

0 K 979082213 Odvoz suti do 1 km t 74,250 1,08 80,19

0 K 979082219 Prir. za ďalší km t 668,250 0,35 233,89

0 K 919735124 Rezanie podkladu a krytu vozovky hr.200 mm m 198,000 12,40 2 455,20

0 K 919722111 Rezanie dilat. škár m 99,000 9,47 937,53

0 K 919726531 Zaliatie škár m 99,000 6,47 640,53

0 K 919741121 Ošetrenie krytu vodou m2 445,500 0,08 35,64

Strana 66 z 70



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Obec Kalinkovo IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 6 293,56

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 6 293,56

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 6 293,56 20,00% 1 258,71

Cena s DPH v EUR 7 552,27

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Adaptácia, prestavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: Obec Kalinkovo Projektant:  

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 6 293,56

D1 - R E K A P I T U L Á C I A  HSV 117,93

D2 - 1 - Z E M N É   P R Á C E 2 615,85

D3 - 45 - P O D K L A D N É  K O N Š T R U K C I E 145,16

D4 - V O Z O V K Y 947,70

D5 - 9 - O S T A T N É   K O N Š T R U K C I E 885,45

D6 - 23 - P O T R U B N É  V E D E N I E  P L Y N O V O D N É 1 581,47

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 6 293,56

06 - Predĺženie areálového NTL plynovodu

Adaptácia, prestavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: Obec Kalinkovo Projektant:  

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 6 293,56

D D1 R E K A P I T U L Á C I A  HSV 117,93
0 K 1 Zemné práce 0,000 0,00 0,00

0 K 45 Podkladné konštrukcie 0,000 0,00 0,00

0 K 5 Vozovky 0,000 0,00 0,00

0 K 9 Ostatné konštrukcie 0,000 0,00 0,00

0 K 99827 - 2201 Presun hmôt t 0,065 10,97 0,71

0 K 99822 - 2011 Presun hmôt - štrky t 49,253 2,38 117,22

0 K 23 Oceľové potrubie 0,000 0,00 0,00

0 K Poznámka : Výpis materiálu je súhrnom len základného materiálu 0,000 0,00 0,00

0 K Pol243 pre dodávku zrealizovanú v súľade s PD. 0,000 0,00 0,00

0 K Pol244 Podrobný rozpis si spracuje dodávateľ vo vlastnej réžii 0,000 0,00 0,00

D D2 1 - Z E M N É   P R Á C E 2 615,85
0 K 132201201 Hĺbenie rýh hor. tr. 3 do 100 m3 m3 24,500 18,12 443,94

0 K 132201209 Prir. za lep. tr. 3 m3 7,350 1,07 7,86

0 K 151101101 Zriadenie paženia rýh príložného m2 65,000 3,87 251,55

0 K 151101111 Odstránenie paženia príložného m2 65,000 2,48 161,20

0 K 174101001 Zásyp rýh, jám so zhutnením do 100 m3 m3 12,250 3,59 43,98

0 K 175101101 Obsyp potrubia, objektov bez prehodenia m3 8,500 12,13 103,11

0 M P.C. Dodávka piesku - obsyp m3 8,500 15,75 133,88

0 K 162501102 Vodorov. prem. výkopku do 3km - prebytok m3 12,250 4,20 51,45

VV 24,50 - 12,25 12,250

VV Súčet 12,250

0 K 162501105 Prirážka za ďalší km - do 10 km m3 85,750 0,42 36,02

0 K 171201201 Uloženie na skládke m3 12,250 0,76 9,31

0 K P.C..1 Vytýčenie trasy km 0,025 2 100,00 52,50

0 K 113107132 Odstránenie vozovky z bet. hr.do 200 mm m2 30,000 20,00 600,00

0 K P.C..2 Poplatok za uskladnenie betónov t 15,000 48,07 721,05

D D3 45 - P O D K L A D N É  K O N Š T R U K C I E 145,16
0 K 451573111 Lôžko pod potrubie z piesku, štrkopiesku m3 3,750 38,71 145,16

D D4 V O Z O V K Y 947,70
0 K 564861111 Podklad zo štrkodrvy hr. 200 mm m2 30,000 6,45 193,50

0 K 581130115 Kryt bet. hr. 200 mm m2 30,000 25,14 754,20

D D5 9 - O S T A T N É   K O N Š T R U K C I E 885,45
0 K 979082213 Odvoz suti do 1 km t 15,000 1,08 16,20

0 K 979082219 Prir. za ďalší km t 135,000 0,35 47,25

0 K 919735124 Rezanie podkladu a krytu vozovky hr.200 mm m 40,000 12,40 496,00

0 K 919722111 Rezanie dilat. škár m 20,000 9,47 189,40

0 K 919726531 Zaliatie škár m 20,000 6,47 129,40

0 K 919741121 Ošetrenie krytu vodou m2 90,000 0,08 7,20

D D6 23 - P O T R U B N É  V E D E N I E  P L Y N O V O D N É 1 581,47
0 K 23020 Montáž  potrubia oceľ.čierne zvárané DN 40 m 25,000 10,09 252,25

0 M 114 Potrubie oceľ DN 40 + náter m 25,000 20,00 500,00

0 K 230 Skúška tesnosti potrubia DN do 40 m 25,000 0,33 8,25

Adaptácia, prestavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

0 K 230.1 Príprava pre skúšku tesnosti DN do 40 ús 1,000 106,97 106,97

0 K D  M Výstražná fólia m 25,000 0,84 21,00

0 K MV Murárska výpomoc % 5,000 63,00 315,00

0 K PM Podružný materiál % 3,000 63,00 189,00

0 K PPV Podiel pridružených výkonov % 3,000 63,00 189,00
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