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1.00 Identifikačné údaje  
 

Názov stavby     : Čičava – kanalizácia, rozšírenie kanalizácie 
Miesto stavby     : Intravilán obce Čičava 

Okres                  : Vranov nad Topľou 

Kraj                     : Prešovský 

Odvetvie             : Vodné hospodárstvo 

Charakter            : Nová stavba 

Projektant           : Ing. Marián Pekarovič, P-PROJEKT PLUS, Prešov 

Obstarávateľ      : Obec Čičava 

 

 

1.10 Celkové technické riešenie 

 
Stavba rieši spoľahlivé odvádzanie a čistenie splaškových vôd od obyvateľstva, technickej a občianskej vyba-

venosti časti obce Čičava, okres Vranov n/T.  
 
Členenie stavby na stavebné objekty 
Prevádzkové súbory 

Stavba neobsahuje prevádzkové súbory. 
Stavebné objekty 

SO 01 Stoková sieť - rozšírenie  
 
  

2.00 Účel stavebného objektu SO 01  

 

Účelom výstavby stavebného objektu SO 01 Stoková sieť - rozšírenie je zabezpečenie odtoku splaškových od-
padových vôd od jednotlivých producentov z tej časti zástavby obce Čičava, kde doposiaľ nie je zrealizovaná výstavby 
kanalizácie. Stavebný objekt nadväzuje na existujúce technické riešenie odkanalizovanie časti obce, ktoré je spracované 
v samostatnej PD.   
SO 01 Stoková sieť - rozšírenie: 
- z jednotlivých stôk, na ktorých sú v rozsahu trasy osadené prevádzkové zariadenia – odbočky pre napojenie jednotli-
vých kanalizačných prípojok, vstupné /lomové/ šachty, podchody pod potokom, podchody pod cestou III. tr. 
Stoková sieť pozostáva z uličných stôk:  

-stoka AII-5 444,0 m  
-stoka AII-6 215,0 m  
-stoka AII-7 251,0 m  
-stoka AIV 714,0 m  
-stoka AIV-1 163,0 m  
-stoka AIV-2 40,0 m  
-stoka AV 911,5 m  

Napojenie jednotlivých producentov na stokovú sieť bude výlučne cez kanalizačné prípojky v počte 145 ks. 
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3.00 Osadenie stavebného objektu SO 01 

 
Stavebný objekt SO 01 – Stoková sieť „Čičava“ v celkovej dĺžke 2 738,50 m je osadený v katastrálnom území obce 
Čičava.  
Trasa potrubia rešpektuje jestvujúcu zástavbu a existujúce podzemné a nadzemné vedenia podľa STN 73 6005. 
Situačné osadenie objektu : Trasa objektu SO 01 Stoková sieť - rozšírenie je vedená v intraviláne obce Čičava, vo ve-
rejnom priestranstve, predovšetkým v nespevnenej krajnici obecných ciest (stoky AII-5,AII-6,AII-7,AV) a okrajom cesty 
III. triedy v nespevnenej krajnici (stoky AIV,AIV-1,AIV-2).   
Jednotlivé stoky stokovej siete začínajú od vstupných šacht stôk navrhnutých v samostatnej PD /Čičava-Infraštruktura/.  
Situačné osadenie stokovej siete je zrejme z podrobných situácií stavebného objektu. 
Výškové osadenie objektu : Výškové osadenie objektu SO 01  Stoková sieť - rozšírenie je zrejme z pozdĺžnych profilov 
potrubia a je v systéme Bpv. 
 
 

4.00 Konštrukčné riešenie stavebného objekt SO 01 

 
Na výstavbu sú navrhnuté konštrukčné prvky v zmysle STN 75 6100, STN 75 6910, STN ISO 4435.  
Stoková sieť, jej jednotlivé stoky sa zrealizuje z kanalizačných rúr hrdlových PVC DN/ID 300 mm v celkovej dĺžke 
2 725,0 m a kanalizačné prípojky z kanalizačných rúr hladkých PVC DN 150 mm  v celkovej dĺžke 1 160,0  m . 
Dimenzovanie potrubia je v zmysle Vyhlášky č. 684/2006 a v zmysle STN na dvojnásobok maximálneho prietoku splaš-
kových vôd. 
Návrh minimálneho sklonu kanalizácie 
Podľa STN 75 6101, článok 7.2.3, sa pri návrhu stokovej siete odporúča min. sklon potrubia: 
              1500           1500 
Imin = ––––––––- = ––––––– = 5 ‰ 
                D                300 
Sklon kanalizácie bude väčší 5‰, umožňuje to konfigurácia terénu - viď pozdĺžny profil. 
Kanalizačné prípojky DN 150 sú budované v sklone min. 20 ‰. 
Návrh maximálnej rýchlosti 
Podľa STN 75 6101, článok 7.2.8, pri návrhu stokovej siete odporúča max. prietokovú rýchlosť pri kapacitnom plnení 
v stokách na hodnotu 5,0 m.s-1. 
Posúdenie navrhovaného minimálneho sklonu potrubia 
Sklon a profil potrubia sa navrhuje tak, aby sa zabezpečila dostatočná unášacia sila vody, nedovoľujúca zanášanie stôk. 
Tangenciálne napätie τu (unášacia sila na jednotku plochy) musí byť väčšia alebo rovná ako Tmin = 2 Pa. 
Tu = ρ . g . R . I = 999 kg.m-3 . 9,81 m.s-2 . 0,04935 m . 0,005 = 2,41 Pa  
Tu = 2,41 Pa  ≥  τmin = 2 Pa  →  vyhovuje ! 
ρ = 999 [kg.m-3] - merná hmotnosť vody, 
g = 9,81 [m.s-2] - tiažové zrýchlenie, 
R = 0,04935 [m] - hydraulický polomer, 
I = 0,005 [-] - sklon kanalizácie. 
Hydraulické parametre potrubia PVC  DN/ID 300 mm pri sklone I = 5 ‰  
Qko = 91,0  l/s,     kapacitný prietok pri vrcholovom plnení, 
vko  =   1,125  m/s,   prierezová rýchlosť pri vrcholovom plnení. 
Stavebné práce realizovať za dodržania STN 75 6910:  Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk. 
Z hľadiska stavebno-technického sú kladené požiadavky predovšetkým na vodotesnosť potrubí tak, aby vyhovovali STN 
EN 1610 /75 6910/. 
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4.1 Prípravné práce  
Pred výkopovými prácami je potrebné zabezpečiť a zrealizovať : 

- vytýčiť podzemné vedenia a riadiť sa pri práci v ich blízkosti pokynmi uvedenými vo vyjadrení správcov týchto  
inžinierskych sieti. 

 
4.2 Výkop ryhy 
Zemné práce je nutné prevádzať v zmysle STN 73 3050 .  
Šírka pracovného pásu v intraviláne pri vedení trasy v miestnej ceste je šírka vozovky komunikácie a pri vedení trasy po 
PPF je šírka 8,0 m. Výkop ryhy sa prevedie podľa pozdĺžneho profilu potrubia.  
Pred začatím zemných prác je nutné rozobrať konštrukciu spevnených plôch (cestu a chodník) v trase jednotlivých stôk. 
Ryha sa zrealizuje v šírke 1100 mm za použitia príložného paženia. Pri hĺbkach nad 3,5 m použiť zaťažné paženie, resp. 
prenosné systémy veľkoplošného paženia s teleskopickým rozopretím. Jednotlivé diely sa spúšťajú do výkopu priebežne 
s hĺbením ryhy.  
Po hrubom výkope sa odstránia všetky nerovnosti dna ryhy aby tvorilo spoľahlivý podklad pre potrubie, nesmie sa pre-
kopať, nakypriť alebo ináč narušiť /napr. mrazom, vodou ap./. Preto sa strojný výkop nemôže robiť až po požadovanú 
úroveň, ale dno sa musí dokopať a urovnať ručne.  
Výkop v blízkosti podzemných vedení a v mieste križovania prevádzať ručne. Výkopová zemina sa bude odvážať alebo 
ukladať  pozdĺž ryhy. Pri križovaní potrubia s podzemnými káblami sa tieto v mieste križovania podchytia ( napr. dreve-
nými žľabmi s ich upevnením na trám uložený nad ryhou ). Pracovný pas (prejazd) v mieste križovania s podzemným 
vedením sa spevni cestnými panelmi v šírke 3,0 m na obe strany od vedenia. Pre umožnenie prístupu občanov k svojím 
obydliam, zhotoviteľ vybuduje prenosné premostenie cez vykopané ryhy, ktoré sa postupom výstavby bude premiestňo-
vať. 
 
4.3 Lôžko 
Pre uloženie potrubia v dne ryhy zriadi sa na urovnané dno ryhy pieskové lôžko hrúbky 10 cm. Spodná vrstva lôžka  
zhutní sa len v hrúbke cca 50 mm, zostávajúca časť spodnej vrstvy lôžka sa do úplnej hrúbky dosype pieskom bez hut-
nenia aby potrubie ležalo po celej dĺžke na pripravenom lôžku. 
Lôžko pred uložením potrubia musí byť dokonale zhutnené. V prípade, že dno ryhy tvorí skalná alebo  kamenistá horni-
na, je potrebné dno výkopu prehĺbiť a prehĺbený priestor vyplniť zodpovedajúcou zeminou. Nie je prípustný bodový alebo 
priamkový styk na kameňoch, ostrých výčnelkoch zeminy. 
Počas výstavby musí byť dno suché. V prípade zvýšenej hladiny spodnej vody je nutné vody odviesť odvodňovacími 
drenážami do čerpacej studne a vodu je potrebné odčerpať.  
 
4.4 Materiál potrubia a montážne práce   
Stoková sieť sa zrealizuje z rúr hrdlových kanalizačných  PVC SN8 DN/ID 300 podľa STN EN 1401-1 v celkovej dĺžke 
2 738,50 m.  
Pre možnosť napojenia kanalizačných prípojok použijú sa na trase stôk jednoduché odbočky JŠO K-DN 300/150 v počte 
145 ks. Na odbočky napoja sa kanalizačné prípojky z PVC SN8 DN/ID 150 v celkovej dĺžke 1 160,0 m.  
Dĺžka samotnej rúry je 3 m, 5 m a 6 m. Jednotlivé dĺžky sa objednávajú podľa potreby. 
Potrubie má byť chemický odolné do stupňa znečistenia, ktoré nepôsobí agresívne do teploty 60°C.  
Montáž potrubia sa prevedie vo výkope na pieskové lôžko. Pred montážou potrubia je potrebné skontrolovať sklon nive-
lety dna, v žiadnom prípade nesmie v nivelete vzniknúť protispád.  
Postup pri spojovaní rúr sa robí podľa technológie predpísanej výrobcom a podľa montážnych predpisov výrobcu. 
Rúry a tvarovky sa spájajú nasuvnými spojmi, v ktorých je umiestnený gumový tesniaci krúžok. Krúžok sa osadí medzi 
prvú a druhú vlnu na vonkajší povrch rovného konca rúry a potom sa nasunie hrdlo ďalšieho kusu. Napájanie potrubia 
na šachty sa urobí nasuvnými spojmi do šachtovej vložky, ktoré sú zabudované v stene šachty. 
Rúry nesmú byť ukladané a montované, pokiaľ nebol preukázaný certifikát výrobcu, protokoly a skúške potrubia. 
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Skladovanie rúr musí byť na rovnom mieste a rúry musia byť uložené po celej dĺžke. Rúry sa nesmú zhadzovať a inak 
mechanický namáhať aby nedošlo k poškodeniu ich povrchov. So zníženou teplotou sa zvyšuje krehkosť potrubia. Pri 
skladovaní rúr a tvaroviek dodržiavať STN 64 0090.  
Pri skladovaní a montáži potrubia a tvaroviek dodržiavať podmienky výrobcu.  
Na napojenie kanalizačnej domovej prípojky počas výstavby potrubia sa na miesto zaústenia prípojky namontuje šikmá 
jednoduchá odbočka. 
 
4.5 Objekty na trase  
Neoddeliteľnou súčasťou výstavby zberača je 

• napojene na jestvujúcu kanalizáciu  - 2 ks 
• odbočky na potrubí - 145 ks 
• vstupná šachta – 92 ks 
• podchod pod cestou – 2 ks 
• podchod pod vodným tokom – 1 ks 
• kanalizačné prípojky – 145 ks  

 
Napojenie na jestvujúcou kanalizáciou - napojenie stôk na jestvujúce potrubie kanalizácie DN/ID 300 bude zrealizo-
vané v jestvujúcich šachtách. V dnovej časti šachty zrealizuje sa vybúranie otvoru, do ktorého nasunieme potrubie 
s utesnením.   
  
Odbočky na potrubí – pre napojenie kanalizačných prípojok navrhujeme počas výstavby stôk osadiť jednoduchú od-
bočku typu PJN DN 300/150 mm v počte 145 ks. 
 
Vstupné šachty - na trase stokovej siete vybuduje sa 92 ks vstupných šacht všade tam, kde sa mení smer a sklon po-
trubia a v priamych úsekoch tak, aby dve susedné boli vo vzdialenosti max 50 m.  
Tam, kde sa mení smer a sklon stoky, vybuduje sa 84 ks šácht s prefabrikovaným dnom.  
Šachty sa vybudujú montované z nasledovných prefabrikovaných prvkov : 
                      - prefabrikované kanalizačné dno SD  1000-1075 
                      - rovná skruž TBS  1000-500 /250/ 
                      - prechodová skruž TBS 1000-625 
                      - prstenec TBW 625/100 
                      - liatinový kanalizačný poklop D 400 
Na zabezpečenie presného osadenia poklopu do úrovne vozovky sa pod poklop s rámom osadia betónové prstence. V 
prípade osadenia šachty mimo vozovky vstupný otvor je vyzdvihnutý nad okolitý rastlý terén cca o 40 - 50 cm. 
Vstup do šachty je umožnený stúpadlami. Prechod kanalizačného potrubia stenou šachty zabezpečí sa vodotesným 
spojom. V stene šachty sú osadené šachtové vložky alebo presuvky. 
Tam, kde na trase stôk je potrebné prekonať väčší výškový rozdiel za podmienky dodržania dovolenej rýchlosti prietoku 
odpadovej vody v potrubí vybuduje sa 8 ks šácht spádiskových.  
Šachty sú montované z rovnakých prefabrikovaných prvkov ako predchádzajúce, pričom na prekonanie výškového roz-
dielu bude osadený bočné spádisko DN/ID 200 z PVC hladkých rúr. 
 
Podchod pod cestou – pri vedení trasy dochádza ku križovanie s cestou III. triedy – III/3619. 

- na stoke „AIV“  v km 0,168 
- na stoke „AIV-2“ v km 0,0035 

V mieste križovania s cestou III. triedy potrubie stôk osadí sa do oceľovej chráničky.  
Pri križovaní potrubia DN/ID 300 mm sa osadí chránička D 530x10 mm. Jednotlivé chráničky sú v dĺžkach 12,0 m; 7,0 m.    
Oceľová chránička sa pod cestou pretlačí z pretláčacej jamy, ktorú predstavuje montážna jama 6300/4000. Smer pretlá-
čania je zhodný so vzostupným sklonom potrubia. 
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Pri realizácii podchodov je potrebná zvýšená pozornosť a opatrnosť, vzhľadom na existenciu podzemných vedení. Tieto 
vedenia sa podchytia. 
Po pretlačení chráničky sa vsunie potrubie pomocou klzných objímok typu RACI. Konce chráničky sa uzatvoria gume-
nými manžetami. 
 
Podchod pod vodným tokom – pri vedení trasy dochádza ku križovaniu s potokom Čičava 

- na stoke „AIV“  v km 0,022 
Križovanie sa zrealizuje v súlade s STN 73 68 20 a STN 73 68 22 podchodom pod dnom koryta vodného toku. Podchod  
sa zrealizuje prekopaním dna koryta potoka a uložením potrubia do chráničky - betónového bloku 60 x 60 cm dĺžky 6,0 
m, a 3,5 m. Potočná voda sa prevedie potrubím 4 x OC DN 400 dl. 6 m uloženým na dočasných prekážkach toku – 
zhutnených zemných hrádzkach, zriadených počas výstavby podchodu. 
Zásyp ryhy nad betónovým blokom sa urobí lomovým kameňom. Dno a svahy koryta budú spevnené kamenným záho-
zom v dĺžke toku 5,0 m, t.j. 2,5 m na obe strany od potrubia. 
Podchod doporučujeme budovať počas suchého obdobia za nízkych vodných stavov v potoku. 
 
Kanalizačné prípojky – navrhujeme výstavbu 145 ks z plastových rúr kanalizačných hladkých PVC DN/ID 150  
v celkovej dĺžke 1 160,0 m.  
Montáž potrubia sa prevedie vo výkope na pieskové lôžko. Pred montážou potrubia je potrebné skontrolovať sklon nive-
lety dna, v žiadnom prípade nesmie v nivelete vzniknúť protispád. 
Odbočky sa vybudujú z nasledovných prvkov: 
                      - koleno PK  45° 
                      - kanalizačné PVC potrubie DN/ID 150 
Prípojka je vedená verejným priestranstvom a je ukončená na hranici nehnuteľnosti. 
Kanalizačné prípojky vedené pod cestou III/3619 budú osadené do chráničky. 
 
Križovanie s podzemnými vedeniami 
Pri styku s inými vedeniami je dodržaná STN 73 6005. Pri križovaní s podzemnými vedeniami ako aj v súbehu s nimi je 
potrebné rešpektovať ich ochranné pásma v zmysle platných STN a požiadaviek správcov jednotlivých vedení. Pred za-
hájením výstavby je potrebné požiadať  príslušné  organizácie o vytýčenie sieti. 
Pri križovaní s nadzemnými vedeniami NN je potrebné vykonávať ručné výkopy alebo zabezpečiť vypnutie el. vedenia, 
prípadne stabilne zabezpečiť stĺpy.  
V situácii, ako aj v pozdĺžnych profiloch sú podzemné vedenia zakreslené orientačne od organizácií, ktoré poskytli údaje 
o ich umiestnení..  
Pri návrhu križovania sme vychádzali z predpokladanej nivelety podzemných vedení podľa STN 73 6005 tab. č. 3.  
Požiadavky STN 73 6005 pre min. dovolené vzdialenosti kanalizácie: 

Podzemné vedenie Súbeh Križovanie Poznámka 

Min. vzdial. povrchov  Min. vzdial. povrchov  

Sil. kábel 1 kV 0,50 m 0,30 m 
V prípade ochrany kábla v chráničke 
možné zníženie na 0,20 m 

Sil. kábel 35 kV 0,50 m 0,50 m  
V prípade ochrany kábla v chráničke 
možné zníženie na 0,20 m 

Telekomunikačný kábel 0,50 m 0,20 m   

VTL plynovod 5,0 m 0,50 m STN 386410 

STL plynovod 1,00 m 0,50 m   

NTL plynovod 1,00 m  0,50 m   

Vodovod 0,60 m 0,10 m   

 



                                            Ing. Marián Pekarovič, P-PROJEKT PLUS 
 

 PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA – DRS                                                                                                                                             6 
  

4.6 Skúšky vodotesnosti 
Preukázanie kvality spojov potrubí stavebného objektu overí sa vykonaním skúšky vodotesnosti v zmysle STN EN 1610 
/75 6910/. 
Trvá 30 minút a únik vody vztiahnutý na 10 m2 vnútornej plochy rúr nesmie prekročiť pre profil DN 300 mm 5,0 litrov. 
Zápis o skúške vodotesnosti, teda preukázanie kvality stavebného diela bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu z preberacieho 
konanie. Zásyp ryhy a úprava povrchu sa vykoná až po úspešnom absolvovaní skúšok vodotesnosti.  
 
4.7 Obsyp potrubia a zásyp ryhy 
Obsyp potrubia okrem statickej funkcie aj ochrannú a preto má sa robiť bezprostredne po zmontovaní potrubia odskúša-
ní vodotesnosti. 
Pieskový obsyp sa ukladá rovnomerne po obidvoch stranách po vrstvách najviac 150 mm vysokých dokonale zhutne-
ných. Najprv sa zrealizuje bočný obsyp bez dutín a potom sa prevedie obsyp do výšky 30 cm nad potrubie. Zhutňovanie 
sa robí ručne alebo pomocou ľahkých vibračných dosiek. Zhutňovanie krycieho obsypu priamo nad potrubím je zakáza-
né! Pri hutnení obsypu nesmie dôjsť k porušeniu potrubia. 
Zásyp ryhy sa zrealizuje zeminou zhutňovaním po 30 cm vrstvách. Zhutňovanie spätného zásypu, jednotlivých vrstiev sa 
robí po celej šírke ryhy rovnomerne. Ďalšie zhutňovacie zariadenie sa môže použiť až pri výške zásypu 1 m nad vrcho-
lom potrubia. Zásyp zamrznutou zeminou je neprípustný. Materiál pre spätný zásyp pod vozovkou je požadovaný štrko-
piesok.  
Pri použití paženia je pre kvalitu uloženia potrubia dôležitý spôsob jeho vyťahovania. Ak je paženie vyťahované až po 
zhutnení príslušnej vrstvy, spôsobí opätovné uvoľnenie zeminy, preto je najlepšie vyťahovať paženie po častiach - práve 
o výšku vrstvy, ktorá sa následne bude hutniť, t.j., paženie rýh odstraňovať s postupujúcou zasypávkou.  
Konečný zásyp rýh ako sme už uviedli sa urobí až po úspešnom prevedení skúšky vodotesnosti, ktorá sa robí za účelom 
preukázania kvality stavebného diela a zistenia nedostatkov, ktoré by mohli mať za následok únik pitnej vody do okolité-
ho terénu. 
 

 

5.00 Bezpečnosť práce 

 
Pri výstavbe musia byť dodržiavané všetky podmienky vyplývajúce zo zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci, hlavne  
- zákonník práce č. 311/2001 Z.z. vrátane neskorších doplnkov 
- zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov 
- nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na staveni-
sko, vyhláška SÚBP č. 374/90  
- nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na používanie označenia, symbolov a sig-
nálov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  
- nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci s 
bremenami  

Pri montážach prefabrikovaných prvkov a pri prácach, ktoré s nimi bezprostredne súvisia. Pri montáži je nutné ďalej do-
držiavať ustanovenia STN 270143 "Zdvíhacie zariadenia, prevádzka, údržba a opravy STN 270144 "Zdvíhacie zariade-
nia - prostriedky pre viazanie, zavesenie a uchopenie bremien". 
Z hľadiska bezpečnosti práce je treba na podklade rozbore technológie výstavby venovať zvláštnu pozornosť týmto 
opatreniam: 

a. Ak pri montáži žeriavnik do stavebnej jamy nevidí, tak pri transporte dielcov a ich osadzovaní musí byť ria-
dený vedúcim montážnikom. 
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b. Pri montáži sa nesmie nikto zdržiavať pod prefabrikovaným dielcom ani medzi stenou stavebnej jamy s pa-
nelom, kde by prípadným zostupom nebolo kde ustúpiť. 

c. Priestor montáže musí byť v jame vymedzený a zaistený pred vstupom nepovolaných osôb. 
 
Zhotoviteľ stavebných prác musí v rámci dodávateľskej dokumentácie vytvoriť podmienky na zaistenie bezpečnosti prá-
ce. Súčasťou dodávateľskej dokumentácie je technologický alebo pracovný postup, ktorý musí byť k dispozícií na stav-
be.  

 
 

6.00 Poznámka 

         
        Všetky ostatné podrobnosti technického riešenia a stavebných úprav sú zrejmé z výkresovej časti projektovej do-
kumentácie. Rozsah výkresovej časti je spracovaný pre stavebné povolenie stavby.  
     

 

 

 

 

                                                    

 

Prešov, október 2019    
Vypracoval: Ing. Marián Pekarovič  


