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TATRATENDER

[véetkym zndmym zéujemcom]

V Bratislave dna 13.07.2021

VEC: Vysvetlenie a doplnenie sitaznych podkladov &. 27 — Stakéin — Intenzifikdcia Upravne vody

Obstaravatel Vychodoslovenska vodarenska spolocnost, a. s., so sidlom Komenského 50, 042 48
Kosice, ICO: 36 570 460 (dalej aj ako ,Obstaravatel”) v sGlade so zakonom &. 343/2015 Z. z
o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zadkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej
aj ako ,ZV0") Ozndmenim o vyhlaseni verejného obstardvania, ktoré bolo dria 04.06.2021 uverejnené
v Dodatku k Uradnému vestniku Eurépskej Unie pod &islom 2021/S 107-282797 a dfia 07.06.2021 vo
Vestniku verejného obstaravania ¢islo 134/2021 pod oznatenim 28840 - MSP (obe oznamenia dalej
spolocne aj ako ,0znamenie”) vyhlasil verejné obstaravanie na predmet zakazky ,Stakéin —
Intenzifikacia Gpravne vody" (dalej aj ako ,Zakazka").

Spolo¢nost Tatra Tender s. r. 0., so sidlom Kréméryho 16, 811 04 Bratislava, Slovenska republika
realizuje pre Obstaravatela predmetnd verejnl sitaz na obstaranie Zakazky a na zéklade poverenia
Obstaravatela vykonava v mene Obstaravatela niektoré Ukony spojené s jej realizaciou.

Obstargvatelovi boli v procese verejného obstardvania doru¢ené niz$ie uvedené otazky / Ziadosti
o vysvetlenie sutaznych podkladov. V sllade ustanovenim § 48 Zakona Obstaravatel vsetkym
zaujemcom poskytuje niz8ie uvedené odpovede / vysvetlenia uvedené v tabulke.

Obstaravatel zarover tymto v nadvaznosti na odpoved na otazku &. 1 nizie dopifia sutazné podklady.

Ziadosti o vysvetlenie / doplnenie sttaznych podkladov

Cislo Otazka / obsah Ziadosti a odpoved

Otéazka:

Zadévacia dokumentécia poskytnuta objednavatelom ako podklad pre spracovanie ponuky
neobsahuje Uzemné rozhodnutie , stavebné povolenia a dokladova éast je nelplna. Naviac ak
nebolo vydané este stavebné povolenie tak vyjadrenia su neaktualne a podstate neplatné. Nie
je jasné Ci tieto vyjadrenia boli véetky zapracované do dokumentacie a ktoré dalSie vyjadrenia
budl zavaznymi vyjadreniami ako podmienky stavebnych povoleni .AvSak tieto dokumenty a
stavebné povolenia mdzu obsahovat poZiadavky na daldie prace, s ktorymi objednavatel a
zhotovitel nepocital a nie sl obsahom zadavace] dokumentécie. Napriek tomu ich bude treba
ocenit a urobit . M4 objednéavatel tieto dokumenty a stavebné povolenia k dispozicii a poskytne
ich uchadzaéovi? Boli uz stavebné povolenia vydané?

Odpoved:

Stavebné povolenie na predmetnu zdkazku je vydané a pravoplatné v nasledovnom rozsahu:

v' Stavebné - vodopravne povolenie vydané pod ¢. OU-PO-0SZP2-2016/0038214-007/PJ
zo dna 10.11.2016, pravoplatné driom 12.12.2016.
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v I. Predizenie &. OU-PO-0SZP2-2018/036691-003/PJ zo dha 03.10.2018, pravoplatné
driom 09.11.2018.

v II. Predizenie &. OU-PO-0SZP2-2020/046032-003/AM zo dia 18.12.2020, pravoplatné
dhom 17.02.2021.

Dokladovéa &ast obsahuje vyjadrenia a stanoviska dotknutych a oslovenych: OU Snina, OSZP,
USVS, U0PaK, UOH; RUVZ Humenné; OR HaZZ Humenné; Tl Bratislava; Obec Stakéin;
Vychodoslovenska distribuéna a.s. Kosice; SPP Distriblcia Bratislava; Slovak Telekom a.s.
Bratislava; Orange Slovensko Bratislava; STl — TUV SUD Slovakia pobocka KoSice; ktorych
platnost a podmienky dodrzania sU v sucinnosti s platnostou stavebného - vodopravneho
povolenia.

Uvedené doklady tvoria prilohu tohto vysvetlenia / doplnenia sdtaznych podkladov, ktoré
tymto Obstaravatel doplfia do sdtaznych podkladov.

Otézka:

Pri realizacii stavby je uvazované s odstranenim celkovo 20 kusov stromov. K tomu treba
Povolenie na vyrub. M4 objednavatel povolenie na vyrub k dispozicii ? Ak 4no , kedy ho
poskytne uchadzacovi ?

Za odstrénené stromy nie je predpisana néhradna vysadba ?Ako nalozit s drevnou hmotou ?

Odpoved:

V stanovisku orgadnu ochrany prirody a krajiny OU Snina, 0SZP, UOPaK (Dokladova &ast) je
uvedenég, citujem ,ak v slvislosti so stavbou bude nutny vyrub drevin rastdcich mimo lesa je
stavebnik povinny postupovat v sllade s § 47 zékona." A zarover v Sihrnnej technickej sprave,
bod 1.4 PRIPRAVA UZEMIA PRE VYSTAVBU je uvedené nasledovné: Predmetna stavba vyzaduje
nalezit( pripravu pre vystavbu. KedZe intenzifikacia celej Gpravne vody sa bude realizovat v
jestvujacich objektoch Gpravne vody, ktorej prevadzka musi byt zabezpecovana aj poCas
realizécie stavebnych prac bude potrebné realizovat stavbu podla vopred stanoveného
harmonogramu ¢innosti zhotovitela stavby a tento odsuhlasit s prevadzkovatelom Upravne vody.

Likvidacia drevin a porastov

Pri realizacii navrhovanej stavby sa neuvazuje s likvidaciou stromov ani s likvidaciou

krikov.

Na zaklade vyssie uvedeného sa rozhodnutie na vyrub drevin zo strany povolovacieho organu
nevyZadovalo.

Otézka:

Zadavacia dokumentacia necbsahuje vydany zamer posudzovania vplyvov na zivotné prostredie.
Ale dokument mo6ze predpisat dalSie povinnosti investorovi a zhotovitelovi ktoré musi vykonat a
predtym by ich aj mal oceni a mali by aj byt premietnuté do projektovej dokumentéacie. Poskytne
objedndvatel tento doklad uchadzacovi?

Odpoved:

Pravoplatné rozhodnutie zdmeru je zverejnené na informaénom portéli rezortu MZP SR
enviroportal.sk na  stranke  http://fenviroportal.sk/sk/eia/detail/starina-upravna-vody-
zdvojenie-privodneho-potrubia
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