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2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE, VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA, SÚČASNÝ STAV 

 Riešená lokalita sa nachádza v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, v blízkosti križovatky medzi ulicami Žilinská 

a Štefanovičova. Predmetné územie je v blízkej nadväznosti na Námestie Slobody a Úrad Vlády SR. Zastávka MHD a zelená plocha za  

električkovou zastávkou je v súčasnosti udržiavaná so sezónnou výsadbou, stredom je situovaný chodník zo zámkovej dlažby, 

s rozšírením na sedenie. Priamo na zastávke zostalo po výrube voľné miesto na výsadbu náhradných stromov, ktoré bolo následne 

zadláždené, nakoľko opätovná výsadba v rámci nástupiska nie je z hľadiska normy prípustná.  Z tohto dôvodu sa pristupuje k prinavráteniu 

zelene na zastávku inou, vhodnou formou. Priestor primárne slúži ako tranzit medzi zastávkou a okolitými ulicami, s oddychovo-

rekreačnými prvkami pre verejnosť. Plocha riešeného územia je 1 666 m2. 

 

3. OBSAH PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE 

Stavba :   REVITALIZÁCIA PARKU ŽILINSKÁ 

Investor:   HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 

Stavebné objekty: 

  SO 01 KOMUNIKÁCIE A TERÉNNE ÚPRAVY 

  SO 02 KRAJINNÁ ARCHITEKTÚRA A MOBILIÁR 

  SO 03 OSVETLENIE 

  SO 04 KONŠTRUKCIA PRE POPÍNAVÉ RASTLINY 

4. CELKOVÁ KONCEPCIA NÁVRHU 

 Projekt sa zaoberá rekonštrukciou a revitalizáciou verejného priestoru vo frekventovanom urbanizovanom mestskom prostredí, 

ktorý bude mať charakter malej tranzitnej parkovej plochy s funkčnými a priestorovými väzbami na okolie a posilní ich vzájomné vzťahy.  

 Základná koncepcia navrhovaného priestoru vychádza z predpokladaných potrieb a funkcií v takomto priestore - najmä 

komunikačná, relaxačno – oddychová s dôrazom na praktické využitie počas krátkodobého pobytu napríklad počas čakania na spoj MHD 

a podobne.  

 Riešené územie definujú dva plošné celky na samostatných parcelách. Primárne riešená časť (A) má pôdorysný tvar 

nepravidelného lichobežníka. Priestor je diagonálne členený líniovým trasovaním existujúcich peších komunikácií, ktoré funkčne a logicky 

prepájajú okolité záujmové body (zastávka MHD, polyfunkčný objekt, miestny trh a pod.). Návrh spočíva vo vytvorení viacúčelovej 

centrálnej plochy s charakterom malého mestského parkového námestia pre krátkodobý oddych s použitím základných priestorových 

prvkov v nepravidelnom líniovom členení (vodopriepustné komunikačné plochy, mobiliár, zeleň), ktoré vytvoria komplexne využívaný 

priestor pre užívateľov. Ťažiskový prvok v priestore predstavuje viacdielna oceľová konštrukcia prepojená oceľovým lankovým systémom 

slúžiacim pre rast popínavých rastlín, ktoré prinavrátia tieň asanovaných stromov z nástupišťa MHD, ale tiež dodajú územiu nevšednú 

atraktívnu vizuálnu hodnotu, ktorá by mohla byť riešením aj pre iné lokality v mestskom prostredí. Návrh v čo možno najvyššej miere 

rešpektuje a začleňuje existujúce stromy s výnimkou neperspektívnych jedincov vyhodnotených dendrologickým prieskumom.  

 Návrh druhej časť riešeného územia (B) predstavuje rekonštrukciu / revitalizáciu existujúcej trávnatej plochy.  

 Revitalizácie priestoru parku pracuje s logickým rozčlenením existujúcich (jestvujúcimi komunikáciami definovaných) a novo 

navrhovaných výsadbových záhonových plôch, vodopriepustnými komunikačnými plochami a osadením konštrukcie pre popínavé rastliny. 

Kombinácia týchto ťažiskových kompozičných prvkov zohľadňuje a rešpektuje mierku a funkčné predpoklady daného územia. Pergolová 

konštrukcia a vhodne ošetrené existujúce stromy poskytnú tieň dôležitý v letnom období. Tvar a rozsah trvalkových tieňomilných záhonov 

je definovaný koreňovým priestorom stromov, ktorý musí zostať nedotknutý a ochránený. Slnečné a polotienisté polohy oživia kvitnúce 

trávne spoločenstvá a kosený trávnik. Pre vytvorenie sociálneho aspektu bude v priestore tiež osadený rôzny sedací a ostatný mobiliár. 
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5. SO 01 KOMUNIKÁCIE A TERÉNNE ÚPRAVY  

STRUČNÁ DEFINÍCIA NÁVRHU 

 Projektová dokumentácia sa rieši na základe požiadavky od investora. Dokumentácia je navrhnutá v zmysle platnej legislatívy 

(STN, TP atď.). Predmetom dokumentácie je vybudovanie vodopriepustných chodníkov a spevnených plôch v rámci revitalizovaného 

parku na Žilinskej ulici v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. 

5.1 BÚRACIE PRÁCE 

Odpadové materiály vzniknuté pri výstavbe a pri búracích prácach budú mať zväčša charakter zeminy (z výkopov pre konštrukcie 

chodníka a obrubníkov). Tieto odpadové materiály sa buď použijú na miesta určené investorom alebo sa uložia na skládku TKO.  Výkopová 

zemina zaradená do kategórie odpadov ako ostatný, sa uloží na riadenú skládku odpadu alebo po dohode z investorom sa z časti použije 

na zásyp terénnych nerovností. 

Okrem výkopových prác návrh obsahuje aj búracie práce súvisiace s odstránením časti existujúcej pešej komunikácie 

zo zámkovej dlažby a existujúcej asfaltovej plochy využívanej na parkovanie pozdĺž cestnej komunikácie (Žilinská ul.). Výmera 

odstraňovaných spevnených plôch je spolu 31m2. 

5.2 ZEMNÉ PRÁCE 

Zemné práce sú charakterizované odstránením hornej humusovej vrstvy minimálnej hrúbky 0,2 m, výkopmi pre konštrukciu 

mlatového chodníka a plochy pre prípadnú výmenu podložia. 

Po odkopaní zeminy sa navrhuje úprava podložia zhutnením na hodnotu Edef.min. = 45 MPa. Je potrebné počas výstavby 

daného objektu zabrániť prejazdu ťažkých vozidiel cez obrubníky, aby sa zabránilo ich zničeniu. Upravené podložie sa musí zhutniť 

hladkým vibračným valcom, čím sa zabráni znehodnoteniu zemín v podloží vplyvom nepriaznivých klimatických podmienok. Miera 

zhutnenia súdržných zemín sa stanovuje pomocou súčiniteľa zhutnenia D, vyjadrujúci pomer objemovej hmotnosti suchej zeminy zistenej 

podľa STN 72 1010 a najväčšej objemovej hmotnosti zistenej podľa STN 72 1015 Proctorovou štandardnou skúškou. Pri budovaní 

chodníka je potrebné osadenie nového betónového obrubníka v centrálnej časti riešeného územia v mieste odstránenia existujúcej 

komunikácie. V časti odstránenia asfaltových plôch je potrebné osadenie nových betónových obrubníkov nakoľko súčasný stav nie je 

dostačujúci. 

5.3 TERÉNNE ÚPRAVY A SPODNÁ STAVBA 

Návrh postupu spodnej stavby- pod komunikačnými plochami: 

Zemná pláň v priestore novej konštrukcie spevnených plôch– 30-50cm max od RT sa odkope po zrealizovaní odstránenia 

humusu cca hr.20-30cm do úrovne navrhovanej konštrukčnej pláne spevnenej plochy a zhutní sa. Zemná pláň v priestore pôvodných 

chodníkov z liateho asfaltu sa po búracích prácach chodníkov v hr.do 30cm vyrovná a upraví sa do predpísanej nivelety pláne spevnených 

plôch. Pre zabezpečenie prevádzkovej spôsobilosti a kvality navrhovaných vozoviek je nutné upraviť ich podložie vrátane zemnej pláne 

tak, aby zodpovedalo požiadavkám uvedeným v zásadách pre navrhovanie vozoviek. 

Stanovené požiadavky na hodnotu zhutnenia podložia spevnených plôch: Spevnené plochy umožňujúce občasný prejazd 

vozidiel údržby: Edef,2 min = 45 MPa na úrovni pláne vozovky pri stupni zhutnenia Edef2 / Edef1 ≤ 2,5. 

Spevnené plochy pešie: Edef,2 min = 30 MPa na úrovni pláne vozovky pri stupni zhutnenia Edef2 / Edef1 ≤ 2,5. 

Spracovateľ dokumentácie upozorňuje investora a dodávateľa stavby, že je potrebné dosiahnutie miery zhutnenia 

podložia spevnených plôch v zmysle požadovaných kritérií .V prípade , že dodávateľ nebude môcť dosiahnuť požadované 

hodnoty upraví sa navrhované konštrukčné usporiadanie spevnených plôch tak, aby zodpovedalo požiadavkám pre únosnosť 

podložia spevnených plôch. 

Na takto zhutnenú pláň sa uloží separačná geotextília PP 300. Následne sa položia konštrukčné vrstvy chodníka. Presné 

znázornenie jednotlivých konštrukčných vrstiev mlatových plôch sú znázornené vo výkrese č.2 SITUÁCIA A VYTÝČENIE NÁVRHU 

KOMUNIKÁCIÍ, POCHÔDZNYCH PLÔCH, BÚRACÍCH PRÁC A ODDEĽOVACÍCH MATERIÁLOV – S1 a S2. 

Zemné teleso bude zhotovené podľa STN 73 6133 Stavba ciest – Teleso pozemných komunikácií. Kvalitatívne požiadavky pre 

zhotovenie násypu stanovuje STN 73 6133. Základnou normou pre navrhovanie a vykonávanie zemných prác je STN 73 3050 Zemné 

práce. Zemné práce je nutné vykonávať vo vhodných klimatických podmienkach. Pláň pod vozovkou musí byť upravená v zmysle 

požiadaviek uvedených v STN 73 6114 Vozovky pozemných komunikácií – základné ustanovenia pre navrhovanie. V hornej 0,5 m vrstve 

násypu a 0,3 m vrstve zárezu môžu byť použité len zeminy vhodné. V hornej 50 cm vrstve násypu a 30 cm vrstve zárezu môžu byť použité 

len zeminy veľmi vhodné (STN 72 1002), s maximálnou objemovou hmotnosťou väčšou ako 1,65 t/m3. Ako materiál pre násypové práce 

možno použiť: Materiál tvoriaci štrkový vankúš nesmie obsahovať balvanitý materiál a musí mať plynulú krivku zrnitosti fr.0-63 mm. 
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Drvený kameň s plynulou krivkou zrnitosti musí mať ø zrna max. 7 cm. Môže byť použitý aj netriedený betónový recyklát. Kameň 

musí obsahovať frakciu prachovitú, piesčitú i kamenitú. 

5.4 POPIS FUNKČNÉHO A TECHNICKÉHO RIEŠENIA OBJEKTU 

 Účel a funkcia SO 

 Stavebný objekt SO 01 rieši návrh spevnených vodopriepustných plôch a chodníkov, terénne úpravy a osadenie oddeľovacích 

materiálov. Predmetný objekt je v katastrálnom území m.č. Staré mesto v meste Bratislava. Stavebný objekt je súčasťou stavby 

Revitalizácia parku Žilinská. Terén v danej lokalite je prevažne rovinatý. 

 Popis technického riešenia 

Navrhované plochy budú priamo napojené na existujúce chodníky. 

 Chodník – mlatový povrch: 

 Medzi existujúcimi spevnenými pešími komunikáciami je navrhnutá ucelená plocha s plynule napojeným chodníkom. Povrch 

plochy a prepojovacieho chodníka bude mlatový. Mlatový chodník má nespevnený povrch, ktorý je vytvorený navrstvením sypaných 

materiálov a ich zhutnením. Bude realizovaný z tzv. minerálneho betónu, ktorý má pracovný názov pre mechanicky spevnené kamen ivo 

(MSK) podľa STN 736126. Povrchový kryt pre mlatové chodníky z mechanicky spevneného kameniva môže byť realizovaný aj 

patentovaným systémom ako napríklad Parkdecor®. Ide o čistý minerálny materiál. Je vodopriepustný a vďaka svojej prirodzenej štruktúre 

má dlhú životnosť a schopnosť sa pri povrchovom poškodení do určitej miery sám regenerovať. Jeho uloženie je jednoduchšie oproti 

klasickým postupom realizácie. Materiál má ideálnu zrnitosť a zmes je už namiešaná. Vďaka svojim vlastnostiam nie je potrebné 

zabezpečiť ďalšie drenážne odvodnenie komunikácii. 

 Podľa všeobecných odporúčaní pre stabilizované krycie vrstvy sa používa drvené prírodné kamenivo so zrnitosťou od 0/4 až 

0/10.Podiel jemných zŕn pod 80 mikrónov v kamenive má byť 15 – 20%. Piesky musia byť odolné voči poveternostným vplyvom. Sklárske 

piesky nie sú vhodné. U neznámych pieskov sa musí výpočtom stanoviť krivka zrnitosti. Je tiež vhodné, aby sa pripravila vzorka pre 

vizualizáciu farebného odtieňa a granulometrie. Ako podklad je vhodné použiť vodopriepustné, zhutnené vrstvy zo štrkodrviny. Požiadavka 

rovinnosti +/- 2 cm. Pri odchýlkach väčších ako +/- 2 cm je nutné dorovnanie podkladnej vrstvy, nesmú sa použiť recyklované materiály. 

Po obvode mlatového chodníka sa navrhuje oceľový obrubník z oceľovej pásoviny š. 30 cm a hr 0,5cm.  

 Na úrovni zemnej pláne, pod všetky spevnené plochy sa navrhuje separačná geotextília, ktorá má zabrániť prerastaniu koreňov, 

rastlín a náletových drevín. Mlatový chodník sa navrhuje o 1 cm vyššie ako je existujúci terén. Výsledný sklon všetkých spevnených 

povrchov musí byť min. 1%. 

5.6 ODVODNENIE NAVRHOVANÝCH MLÁTOVÝCH PLÔCH 

 Navrhované nespevnené plochy a ich konštrukcie sú vodopriepustné v plnom rozsahu a v zmysle požadovaných kritérií. To 

znamená, že dažďové vody zostanú v pôvodnom území cez priesaky jednotlivých vrstiev konštrukcií, pozdĺžnymi a priečnymi sklonmi 

navrhovaných komunikačných plôch. Odvodnenie plôch vzhľadom na povahu konštrukcie bude priesakom cez jednotlivé vrstvy. Dôležitou 

funkciou je správne zrealizované a zhutnené podkladné konštrukcie s následným zhutnením jednotlivých vrstiev. 

5.7 ODDEĽOVACÍ MATERIÁL  

 Oddeľovací materiál záhonov a vodopriepustných – mlatových povrchov je navrhnutý z dielov oceľovej pásoviny 

(300x5x2000mm) vzájomne spájaných zváraním pri osádzaní, prípadne osádzaním predchystaných celkov po zvážení zhotoviteľa. 

Oceľová pásovina bude kotvená do rastlého terénu pomocou oceľových roxorových tyčí Ømin.10mm dlhých min.40cm pre zabezpečenie 

fixácie (viď Detail 1 vo výkresovej časť PD SO02 - REZY A-A´ PRIEČNY, B-B´ POZDĹŽNY ,DETAILY S1, S2, D1 ). 

  Oddeľovací materiál existujúcich spenených komunikácií a navrhovaných mlatových / výsadbových plôch bude riešený 

zachovaním prípadne doplnením betónových obrubníkov osadených do betónového lôžka. Betónová zmes na lôžko a oporu obrubníkov 

musí vyhovovať požiadavkám na betón podľa STN EN 206-1. Obrubníky, krajníky a prípadne i obrubové kocky (prídlažba) sa kladú 

spravidla do zavlhnutého betónového lôžka min. hrúbky 70 mm. Hrúbku škár predpisuje výrobca obrubníkov. Po smerovom a výškovom 

vyrovnaní osadených obrúb sa škáry vyplnia predpísanou zálievkou. 
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6. SO 02 KRAJINNÁ ARCHITEKTÚRA A MOBILIÁR 

6.1 STRUČNÁ DEFINÍCIA NÁVRHU 

 Predkladaná časť PD ´ REVITALIZÁCIA PARKU ŽILINSKÁ, STAVEBNÝ OBJEKT: SO 02 KRAJINNÁ ARCHITEKTÚRA A 

MOBILIÁR, SP/RP, 10/2020´ ideovo vychádza a detailne spracováva vyššie opísaný koncept, ktorý bol obsahom štúdie ´REVITALIZÁCIA 

PARKU ŽILINSKÁ´ (vypracovaná: AWE ATELIER s.r.o., Pribinova 1724/2, 921 01 Piešťany, štúdia, 8/2020).  

 Samotnému návrhu predchádzal terénny dendrologický prieskum – inventarizácia drevín. Na základe prieskumu boli 

vyhodnotené perspektívne, ale aj neperspektívne stromy, ktoré navrhujeme na asanáciu z dôvodu bezpečnosti a zlepšenia podmienok 

pre rast a vývoj perspektívnych jedincov. Existujúce krovité a trvalkové porasty sú z architektonického hľadiska komponované 

nekoncepčne, sú prestarnuté a preto návrh predstavuje ich odstránenie, aby sa daný priestor mohol plnohodnotne kompozične a funkčne 

zrevitalizovať. 

 Navrhovaná zeleň podporuje myšlienku jednotného prehľadného priestoru a prostredníctvom vhodného výberu rastlinného 

materiálu bude celý priestor atraktívny počas vegetačného obdobia. 

 Plochy určené na výsadbu zelene sú v danom návrhu členené do troch kategórií: podrastové tieňomilné záhony, kvitnúce lúčne 

spoločenstvá a popínavé rastliny. Podrastové tieňomilné záhony v úrovni okolitého terénu sú kombinované zo stálozelených krov 

doplnených kvitnúcimi a pôdopokryvnými trvalkami. Plošné výsadby kvitnúcich lúk budú predstavovať živý a hravý kontrast voči 

zatieneným partiám a zároveň dôležitým útočiskom hmyzu v urbanizovanom prostredí. Náhradou za asanované stromy z nástupnej plochy 

zastávky MHD budú popínavé rastliny na konštrukcii, ktoré podporia vertikálny aspekt zelene. Cieľom realizácie konštrukcie je vytvorenie 

´zelenej pasáže´ ponad nástupný priestor, kde z hľadiska aktuálnych noriem nie je prípustné opätovné vysadenie stromov. Okrasné 

trvalky, trávy a iné byliny sú navrhované v záhonoch tak, aby vhodne dopĺňali priestor, vniesli do celkovej kompozície variabilitu a 

premenlivosť vzhľadom na ročné obdobie - použitím druhov zaujímavých kvitnutím, farbou olistenia, štruktúrou alebo textúrou. 

 Nosným prvkom zelene budú existujúce vzrastlé stromy, ktoré vzhľadom na ich vek, stanovisko a zdravotný stav budú musieť 

byť ošetrené certifikovaným arboristom pre zabezpečenie priaznivých podmienok pre ich ďalší rast a vývoj a tiež pre bezpečnosť 

návštevníkov riešeného územia. Navrhované stromy predstavujú náhradnú výsadbu asanovaných drevín, vo forme drevín s kompaktnou 

stĺpovitou korunou vhodnou do daného urbánneho priestoru, ktoré posilnia zvukovú izoláciu budovy v severnej časti od ruchu lokálnej 

infraštruktúry. Tvorba spoločenských plôch v urbanizovanom prostredí tiež vyžaduje umiestnenie mobiliáru v primeranom množstve a 

rozsahu. 

 Návrh revitalizácie parku neuvažuje s automatickým zavlažovacím systémom. Odborným prehodnotením podmienok návrh 

vychádza z filozofie použitia rastlinného materiálu, ktorý po správnom založení znesie aj suchšie podmienky bez potreby pravidelného 

zavlažovania. Príprava výsadbových plôch zahŕňa aj aplikáciu pôdnych kondicionérov, ktoré podporujú hydroakumulačnú vlastnosť 

substrátu, čo zabezpečí lepšiu ujatie rastlín, ale taktiež pomôže lepšie zvládnuť suchšie obdobie. 

6.2 DENDROLOGICKÝ PRIESKUM – INVENTARIZÁCIA DREVÍN 

 V rámci hraníc riešeného územia bolo na ploche terénnym prieskumom zaznamenaných 20ks stromov a približne 57m2 plošných 

krovitých porastov.  

 Všetky hodnotené stromy majú obvod kmeňa nad 40cm. Druhové zloženie: javor mliečny – Acer platanoides 2ks z celkového 

počtu hodnotených stromov, brestovec západný – Celtis occidentalis v počte 17ks a 1ks borovice lesnej – Pinus sylvestris. Krovité porasty 

boli v čase hodnotenia po zmladení a to v zložení: skupina ruža – Rosa – 38m2, 3 skupiny orgovánu obyčajného – Syringa vulgaris 

o celkovej výmere cca 14,5m2 a 2 skupiny kaliny vráskavolistej – Viburnum rytidophyllum – 5,5m2. 

Vyhodnotenie dendrologického prieskumu:  

 Detailným hodnotením drevín v teréne sme dospeli k názoru, že existujúca stromová zložka v riešenom území je aktuálne 

v dobrej kondícii, avšak v rámci revitalizácie územia bude nutné odborné arboristické ošetrenie zachovaných všetkých stromov. 

Na asanáciu navrhujeme 1ks dreviny (v tabuľkovej časti č. 8) z dôvodu opodstatnených obáv o bezpečnosť návštevníkov parku pre jej 

výrazne deformovanú a nevyváženú korunu, pri čom v danom prípade hrozí vyvrátenie. Ďalej 2ks stromov (v tabuľkovej časti ako č. 6 a 

11) pravdepodobne výmladkového pôvodu navrhujeme na asanáciu pre vysoko vyvetvenú a naklonenú korunu, čím by sa uvoľnil priestor 

pre ďalší priaznivý vývoj a rast okolitých starších jedincov. Pre detailnejší popis jednotlivých drevín a hodnoty dendrologického prieskumu 

viď grafickú časť PD SO 02 – výkres č.1 - DENDROLOGICKÝ PRIESKUM - INVENTARIZÁCA DREVÍN. 

6.3 NÁVRH OŠETRENIA STROMOV CERTIFIKOVANÝM ARBORISTOM 

 Vzhľadom na maximalizáciu zaistenia bezpečnosti v danom verejnom priestore považujeme ako nevyhnutný krok posúdenie 

a odborné ošetrenie zachovaných stromov certifikovaným arboristom. Na ošetrenie navrhujeme celkom 17ks vzrastlých stromov. Odborné 

ošetrenie pozostáva zo samotnej prehliadky na základe dendrologického prieskumu, v prípade potreby následný prieskum pomocou 

tomografu. Samotné ošetrenie musí byť vykonané realizáciou všetkých rezov (výchovný, zdravotný, bezpečnostný a redukčný). Spolu 

s realizáciou rezov by mala prebehnúť aj inštalácia väzieb ako aktívnych prvkov ochrany pred rozlomením tlakových vetvení . Ich význam 

so súčasne meniacou sa klímou narastá (vznik silných nárazových vetrov). Poslednou etapou rekonštrukcie by mala byť výsadba nových 

drevín s realizáciou výchovného rezu. 
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6.4 TECHNOLÓGIA VÝSADIEB 

 Realizácia výsadieb zelene bude nadväzovať na stavebné práce (búracie práce, terénne úpravy, komunikácie, atď.). Riešené 

výsadbové plochy musia byť bez stavebných zvyškov, zemina vo výsadbových plochách sa rozprestrie do požadovaných výšok a nechá 

sa uľahnúť. Pred realizáciou výsadieb musí byť zemina v bezburinnom stave, v prípade výskytu burín sa tieto odstránia. 

 

6.5 VÝSADBA RASTLINNÉHO MATERIÁLU 

 Výsadba navrhovaného rastlinného materiálu bude v súlade so zodpovedajúcimi normami. Najvhodnejší agrotechnický termín 

na výsadbu rastlinných materiálov je jar, resp. jeseň (od polovice septembra do novembra do nástupu mrazov). Výsadbové plochy budú 

náležite pripravené pre výsadbu, na plochách bude podľa zváženia rozprestretá netkaná (mulčovacia) textília zabraňujúca rozra staniu 

burín na ploche. 

 Na výsadbu bude použitý kvalitný predpestovaný rastlinný materiál, zdravý, bez chorôb a škodcov, habitus by mal zodpovedať 

zvolenému druhu a kultivaru, bez deformácií a znakov poškodenia teplom, suchom, zimou, vetrom, bez mechanického poškodenia 

spôsobeného prepravou, s poškodeným balom alebo nádobou. 

 Navrhované listnaté stromy, kry a ostatný rastlinný materiál (popínavky, okrasné trvalky a trávy) budú sadené do dostatočne 

veľkých výsadbových jám. Stromy sa po výsadbe odborne zakotvia troma kolmi (s ochranou proti poškodeniu kmeňa v mieste uchytenia) 

a tak budú zabezpečené proti nakloneniu a vyvráteniu pôsobením poveternostných vplyvov. Popínavé kry sa nasmerujú alebo vyviažu ku 

konkrétnej opore – stojkám a vodiacim lankám oceľovej pergoly. Kry budú sadené v zhustenom spone v skupinových výsadbách, okrasné 

trvalky, trávy a ostatný materiál v mixe do určeného záhona (konkrétne viď. výkresová časť predkladanej PD – výkres č.3 - OSADZOVACÍ 

VÝKRES časť ´A´). Rastlinný materiál sa po výsadbe zaleje dostatočným množstvom vody. Výsadbové plochy budú zamulčované 

mulčovacím materiálom v hrúbke 3 - 5 cm (drvené kamenivo - triedený štrk ( fr. 8-16 mm ). 

 

6 6 ZALOŽENIE PARKOVÉHO TRÁVNIKA 

 Navrhovaný trávnik bude realizovaný výsevom parkovým trávnym osivom na pripravenú a upravenú plochu, na ktorej budú 

odstránené všetky stavebné zvyšky alebo iný nežiaduci materiál. Pred samotným výsevom trávnika bude pôda upravená frézovaním, 

valcovaním, hrabaním, pohnojením a obohatením o pôdny kondicionér TerraCottem Turf pre vylepšenie hydroabsorpčných vlastností 

pôdy. 

 Výsev je odporúčané vykonať ihneď po úprave plôch, plochy sa nesmú ponechať na zaburinenie a stvrdnutie (zatrávnenie sa 

robí na ešte kyprý terén). Plochy je treba upravovať na jarné alebo skoré jesenné zatrávnenie. Ukazovateľom pre výsev je i teplota pôdy, 

ktorá musí byť najmenej 8°C. 

 Zatrávnenie sa vykonáva v agrotechnickom termíne na jemne nakyprený a bezburinný povrch pôdy. Agrotechnický termín 

na realizáciu založenia trávnika je v mesiacoch apríl - máj a august - september. V neskorých jesenných a zimných mesiacoch sa výsev 

vylučuje, pretože semeno po vyklíčení slabo zakorení, vymrzne a nevyklíčené semeno vyplaví voda. Pri neskorom vysievaní trávneho 

semena (nižšie teploty - jeseň) môže dôjsť k tomu, že druhy, ktoré vyrastajú ako prvé (mätonoh), vytlačia cieľové druhy. Kosenie sa vykoná 

po narastení trávy do výšky 10 cm - 15 cm s následným vyhrabaním pokosenej hmoty – odkosí sa 1/3 narastenej trávy. Pri nevzídení tráv 

je potrebné vykonať dosiatie. Súčasťou založenia trávnika je aj jeho prvé pokosenie.  

 V prípade, že plocha určená na zakladanie trávnikov je zaburinená pýrom a inými agresívnymi burinami, je potrebné jednorazovo  

alebo opakovane vykonať postrek neselektívnym herbicídom.  

6.7 ZALOŽENIE KVITNÚCEHO TRÁVNIKA 

 Kvalitné založenie lúčneho trávnika spočíva v odbornej a kvalitnej príprave podkladu, presne ako pri zakladaní parkového 

trávnika vrátane zapracovania pôdneho kondicionéru. Metodika založenia kvitnúcej lúky oproti štandardnému trávniku sa líš i v krokoch po 

samotnom zavalcovaní vysiateho osiva. Ideálne obdobie pre založenie je v jarných mesiacoch. Takto osiata a zavalcovaná plocha sa za 

optimálnych podmienok nezalieva, nakoľko na vzklíčenie semien postačí prirodzená vlhkosť pôdy. V prípade suchších období bez dažďa 

je nutné primerané zavlažovanie. V prípade, že plochy určené na zakladanie trávnikov je zaburinená pýrom a inými agresívnymi burinami, 

je potrebné jednorazovo alebo opakovane vykonať postrek neselektívnym herbicídom.  

6 8 REKONŠTRUKCIA TRÁVNIKA  

 Zachovaná trávnatá plocha navrhnutá na rekonštrukciu bude revitalizovaná dosiatím regeneračným trávnym osivom pre parkové 

plochy znášajúce suchšie podmienky (napr. AgrostissVV-16/1, Kiepenkerl a podobne). Pred samotným výsevom musí byť realizovaná 

príprava v zmysle celoplošnej aplikácie selektívneho herbicídu pre odstránenie burín. Následne po kompletnom prerezaní existujúceho 

trávneho vegetačného krytu vertikutáciou sa pridá hydroakumulačná zložka (TerraCottem Turf), ktorá sa zapracuje do koreňového 

priestoru trávnika. Takto pripravená plocha sa oseje regeneračným trávnym osivom pre suchšie podmienky, dôkladne zavalcuje a  plošne 

ošetrí vhodným hnojivom. Po založení je dôležitá dostatočná pravidelná zálievka po dobu potrebnú na vzklíčenie osiva. 
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6.9 MOBILIÁR – LAVIČKY, STOLY SO SEDENÍM, ODPADKOVÉ KOŠE, STOJANY NA BICYKLE 

 Do riešeného priestoru pre jeho celkovú funkčnosť navrhujeme nasledovné prvky mobiliáru – lavice bez opierok, lavice 

s opierkami chrbta a rúk, stolovanie s jednomiestnymi lavicami, interaktívny stôl so šachovnicou, odpadkové koše, stojany na bicykle 

a informačné tabule. 

 

 Odpadkové koše  IPRPRAHA – EVK 155  

 Stojany na bicykle IPRPRAHA – EVS 100 

 Lavičky   IPRPRAHA -EVL 111 (BEZ OPERADLA) 

     IPRPRAHA -EVL 151 (S OPERADLOM)  

 Posedenie / stolovanie MMCITE BISTROT  

 Stôl   MMCITE BISTROT - LBS 935 

 Stoličky   MMCITE BISTROT – LBS 165  

 Informačné tabule napríklad MMCITE PP420 
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7. SO 03 OSVETLENIE 

7.1 Technický popis 

Úvod 
Súbor technického zariadenia potrebného pre výstavbu, prevádzku, údržbu a kontrolu vonkajšieho 

osvetlenia zahrňuje: 

• Vlastnú osvetľovaciu sústavu (svietidlá, svetelné zdroje, stožiare, výložníky). 

• Napájaciu sústavu (pozostávajúcu z elektrického rozvodu vonkajšieho osvetlenia od pripojenia na 

verejnú rozvodnú sieť v napájacom mieste). 

• Ovládací systém, slúžiaci k zapínaniu a vypínaniu vonkajšieho osvetlenia, riadeniu a ku kontrole 

činnosti. 

7.2 Technický popis rozvodov 

Podsvietenie pergoly navrhujeme napojiť z novovybudovaného rozvádzača ROS, ktorý sa napojí z 

existujúceho stožiara verejného osvetlenia zo stožiarovej svorkovnice. Pozícia stožiara je zrejmá zo 

situačného výkresu (E1). Napojenie realizovať káblom CYKY-J 4x6. V rámci existujúceho podperného bodu 

je potrebné rozbúranie a následná rekonštrukcia stožiarového základu a zatiahnutie kábla do existujúceho 

stožiara a jeho ukončenie v stožiarovej svorkovnici. Z tohto bodu bude taktiež napájané zvyšné verejné 

osvetlenie parku a to káblom CYKY-J 3x6. Sú to svetelné body typu P1. 

Rozvádzač navrhujeme umiestniť v blízkosti bodu napojenia (podľa situačného výkresu – E1). Presnú 

pozíciu, resp. jej prípadné zmeny na základe predrealizačného vytýčenia sietí konzultovať so stavebným 

a autorským dozorom pri realizácii.  Navrhujeme použiť rozvádzač pilierového vyhotovenia s krytím min. IP65 

(vzhľadom na umiestnenie riadiacej jednotky a riadiaceho panelu pre osvetlenie pergoly v rozvádzači ROS). 

Navrhované rozmery skrine: Š=438mm, V=618mm, H=251mm. V skrini bude umiestnené istenie vývodovej 

časti (istič 1P, 10A, char. C), ako aj riadiaci panel DMX iluminácie podľa špecifikácie použitých zariadení. 

Silové napojenie bude vyhotovené káblom s celoplastovou izoláciou CYKY-J 4x6 mm2, ktorý bude 

zatiahnutý do existujúceho stožiaru verejného osvetlenia a ukončený v stožiarovej svorkovnici, na opačnom 

konci v rozvádzači ROS. Kábel požadujeme uložiť do chráničky ohybnej plastovej d=40mm. Napojenie 

jednotlivých svietidiel musí byť vyhotovené káblom H07RN-F 3G2,5, ktorý bude vyvedený z rozvádzača ROS 

a zaslučkovaný do jednotlivých svietidiel (napájacie svorky) podľa situačného výkresu (E1). Kábel požadujeme 

uložiť do chráničky ohybnej plastovej d=20mm. Vedenie DMX bude vyhotovené káblom YCYM 2x2x0,8, ktorý 

bude vyvedený z rozvádzača ROS a zaslučkovaný do jednotlivých svietidiel (svorky DMX) podľa situačného 

výkresu (E1). DMX vedenie ukončiť v DMX svorke posledného svietidla vo vetve rezistorom 120Ω. Kábel 

požadujeme uložiť do chráničky ohybnej plastovej d=20mm. Zemné káblové vedenia budú uložené v zemi vo 

voľnom výkope do pieskového lôžka. V zeleni v hĺbke 700 mm, v chodníku v hĺbke 350 mm. Pri križovaní 

s inými inžinierskymi sieťami a pri prechode pod komunikácie sa káble zatiahnu do ochranných rúr priemeru 

100 mm. Trasa pokládky kábla bude chránená výstražnou fóliou v hĺbke 30cm. V priestore koreňového 

systému stromu (plocha priemetu  koruny stromu rozšírená o 1 m) výkopové práce realizovať ručne z dôvodu 

zabezpečenia ochrany koreňového systému stromu a to neinvazívnou vysokotlakovou technológiou. 

Pri riešeniach N4/L1 sa vykoná výmena starých svietidiel za nové typu L1. V bodoch 2/1 a 3/1 je 

potrebné aj dodatočné vyrovnanie stožiarov so základmi. 

Pri riešeniach M10/L2 sa vykoná výmena troch svietidiel na zastávkou MHD za nové typu L2. 
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7.3 Technický popis navrhovaného riešenia 

Riešenie: Z_SV 
 

V projekte v rámci riešenia Z_SV navrhujeme: 

1. Vytýčenie nového svetelného miesta 

2. Pokládka nového káblového vedenia 

3. Zriadenie betónového základu pre nový box zemného svietidla kruhového tvaru 

4. Osadenie boxu pre zemné svietidlo 

5. Privedenie kabeláže pre napojenie svietidla 

6. Inštalácia zemného svietidla do boxu 

 

Riešenie: M4/L1 
 

V projekte v rámci riešenia M4/L1 navrhujeme: 

1. Demontáž starého svietidla 

2. Vyrovnanie stožiara v prípade potreby 

3. Napojenie svietidla zo stožiarovej svorkovnice 

4. Inštalácia svietidla L1 na vrch stožiara 

 

Riešenie: M10/L2 
 

V projekte v rámci riešenia M10/L2 navrhujeme: 

1. Demontáž starého svietidla 

2. Napojenie svietidla zo stožiarovej svorkovnice 

3. Inštalácia svietidla L2 na výložník stožiara 

 

Riešenie: N3/P1 
 

V projekte v rámci riešenia N4/P1 navrhujeme: 

1. Vytýčenie nového svetelného miesta 

2. Pokládka nového káblového vedenia 

3. Výstavba stožiarového základu  

4. Inštalácia uzemňovacej sústavy cez stožiarový základ. 

5. Montáž nového prírubového modulárneho svietidla pre verejné osvetlenie výšky 3,1m  

6. Montáž stožiarovej svorkovnice GURO EKM 2020 2D1. Pripojenie napájacieho kábla a vývod k zdroju  

svietidla. 

7. Kompletizácia svietidla P1 ako celku. 

 

7.4 Zemné práce 

Zemné práce budú pozostávať z výkopu a zásypu káblovej ryhy a výkopu jamy pre základy stožiarov. 

Časť vykopanej zeminy sa použije pre spätný zásyp a prebytok bude použitý do násypu úpravy ciest. Po 

ukončení zemných prác a položenia káblov je nutné terén uviesť do pôvodného stavu. 

Pred zahájením výkopových prác pre VO je potrebné presné vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí 

a nových preložených vedení, aby podľa vytýčeného stavu podzemných vedením bolo možné uloženie 

nového káblového vedenia a základov pre stožiare pri dodržaní  normovaných vzdialeností podľa 

STN 73 6005. Pred začiatkom prác na budovaní základov pre stožiare VO, sa zhotoviteľ presvedčí či nedôjde 

ku kolízii s inými inžinierskymi sieťami v trase VO, ktoré sú už preložené do nových trás. Zhotoviteľ si 

skontroluje postup pri osádzaní základov stožiarov a chráničiek. 

 
Realizácia musí byť v súlade s platnými predpismi a normami STN! 
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8. SO 04 KONŠTRUKCIA PRE POPÍNAVÉ RASTLINY 

8.1 POPIS NÁVRHU 

 Predkladaná časť PD ´ REVITALIZÁCIA PARKU ŽILINSKÁ, STAVEBNÝ OBJEKT: SO 04 KONŠTRUKCIA PRE POPÍNAVÉ 

RASTLINY, SP/RP, 10/2020´ ideovo vychádza a detailne spracováva vyššie opísaný koncept, ktorý bol obsahom štúdie ´REVITALIZÁCIA 

PARKU ŽILINSKÁ´ (vypracovaná: AWE ATELIER s.r.o., Pribinova 1724/2, 921 01 Piešťany, štúdia, 8/2020). 

 

 Cieľom realizácie konštrukcie je vytvorenie ´zelenej pasáže´ ponad nástupný priestor, kde z hľadiska aktuálnych noriem nie je 

prípustné opätovné vysadenie stromov. 

 Súčasťou predkladaného objektu je konštrukcia pre popínavé rastliny – ´zastávka´, ktorá je navrhnutá z oceľových prvkov 

a nerezových lán. Základom nosného systému sú oceľové rámy, ktoré sú spojené medzi sebou nerezovými lanami v mieste strechy. Výška 

konštrukcie je 4,0 m v osiach. Oceľové rámy sú navrhnuté z joklov 250x250x10/6,3 mm S355. Priemer lán je 8 mm. Najdlhší pozdĺžny 

rozmer je 34,0 metrov. Najdlhší priečny rozmer je potom 14,0 m. 

 

 Podrobná technická špecifikácia a statické posúdenie navrhovanej konštrukcie je súčasťou predkladanej dokumentácie pod 

názvom ´D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ´, autor: Ing. Václav Luzar, autorizovaný inžinier pre pozemné stavby, ČKAIT 

0013465, Ing. Svitlana Kalmykova. 

 

 Konštrukcia musí byť počas prevádzky náležite udržiavaná. Celkový stav konštrukcie bude zisťovaný pravidelne sa 

opakujúcimi prehliadkami vykonávanými odborne spôsobilou osobou. Pri všetkých prácach sa musia dodržiavať bezpečnostné 

a požiarne predpisy, technologické postupy a ustanovenia príslušných noriem. 
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