KRYCi LIST ROZPOCTU

. Budovanie prvkov zelenej infrastruktary — Mestsky park v Nitre,
Nézov stavby gast Novy park JKSO
ECO
Miesto Nitra
I€o (C DPH
Objednavatel Mesto Nitra
‘Projektant
Zhotovitel Ing. Jozef Horniak - VIALLE
" Spracoval Vysocka
Rozpocet &islo Dna Poloziek CPV
| | 67201 | : CPA
Merné a Gcelové jednotky
Pocet | Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet | Naklady /1 m.j -
|
Rozpoctové naklady v EUR
| |
A \Zakladné rozp. naklady B Doplnkové naklady C VedlajSie rozpo&tové naklady
1 |HSY |Dodavky 188 481,87 | & |Prace nadéas 13 GzZS 0,00
2 !Montaz 219 123,31 | 9 |Bez pevnej podl. 14 | Projektové prace 0,00
3PSV IDodavky | 6 312,15 | 10 |Kultdrna pamiatka 15 | Stazené podmienky 0,00
4| Montaz 1523534 |11 16 |Vplyv prostredia 0,00
5 ["M" Dodavky | 109 425,83 17|Iné VRN 0,00"
|
6| Montaz 39 353,18 18 |VRN z rozpoétu 0,00
7 \ZRN (r. 1-6) 577 941,68 | 12|DN (r. 8-11) 19 |VRN (r. 13-18) 0,00
20 |HZS 0,00 |21 |Kompl. ginnost 0,00 | 22|Ostatné naklady 0,00
Projektant D  |Celkové naklady
‘ 23|Suget 7, 12, 19-22 | 577941,68
G | DP . I
Satin a podpis b ociatka i 24/, 2000 %z 577 941,68 | 115 588,34
Objednavatel ' .
o 25 Cena s DPH (r. 23-24) | 693 530,02
e v E Pripodty a odpocdty
Datum a podpis |Petiatka B .
Zhotovitel o Doda jednavatel 0 OO
lozef Horniak R mﬁLLE 26 Dodavky objednavatela }
[ Ly k1 - . B N
Nt 26,934 07 Levice 27 Kizavé doloska 0,00
WG 34 27, 532 i —
Déatur a gﬁ(aDPH: 5K1620378051 28 Zvyhodnenie 0,00




Rekapitulacia objektov stavby

Stavba: Budovanie prvkov zelenej infrastruktiry — Mestsky park v Nitre, éast’ Novy park

Objednavatel: Mesto Nitra

Zhotovitel: Ing. Jozef Horniak - VIALLE Spracoval: Vysocka

Miesto: Nitra Datum: 16.7. 2021

Kéd Zakazka Cena bez DPH DPH Cenas DPH Ostatné ZRN HZS VRN K&

Budovanie prvkov zelenej infrastruktury — Mestsky

2021/07/05  |park v Nitre, East’ Novy park 577 941,68 115 588,34 693 530,02 0,00 577 941,68 0,00 0,00 0,00

03 SO0 03 Stavebna (iprava komunikaénej siete 29 464,67 5 892,93 35 357,60 0,00 29 464,67 0,00 0,00 0,00

04 SO 04 Vymena a stavebné Gpravy verej. osvetlenia 197 232,71 39 446,54 236 679,25 0,00 197 232,71 0,00 0,00 0,00

04.1 SO 04 Vymena a stavebné Upravy verejného osvetlenia 148 779,01 29 755,80 178 534,81 0,00 148 779,01 0,00 0,00 0,00

SO 04 Vymena a stavebné tipravy verejného osvtelenia - 0,00

04.2 slaboprdd pre smart city 48 453,70 9 690,74 58 144,44 48 453,70 0,00 0,00 0,00

05 S0 05 Prvky urbarného dizajnu 203 277,80 40 655,56 243 933,36 0,00 203 277,80 0,00 0,00 0,00

05.2 SO 052 Mobiliar 56 051,71 11210,34 87 262,05 0,00 56 051,71 0,00 0,00 0,00

05.3 SO 053 stavebna Uprava detského ihriska 17 226,09 344522 20 671,31 0,00 17 226,09 0,00 0,00 0,00

05.1 SO 051 Mala architektura a vytvarné prvky 130 000,00 26 000,00 156 000,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00

01 SO 01 Prestavba porastov drevin 120 565,42 24 113,08 144 678,50 0,00 120 565,42 0,00 0,00 0,00

01.1 SO 011 Prestavba porastov jestvujucich drevin 101 543,94 20 308,79 121 852,73 0,00 101 543,94 0,00 0,00 0,00

01.2 SO 012 Zahrada farieb 19 021,48 3 804,30 2282578 0,00 19 021,48 0,00 0,00 0,00

02 SO 02 Vysadba bylinnych porastov 27 401,08 5 480,22 32 881,30 0,00 27 401,08 0,00 0,00 0,00

02.1 SO 021 Promenada 19 478,38 3 895,68 23 374,06 0,00 19'478,38 0,00 0,00 0,00

02.2 SO 022 Zahrada voni 5 986,19 1197,24 7 183,43 0,00 5 986,19 0,00 0,00 0,00

02.3 SO 023 Mokrad 1.936,51 387,30 232381 0,00 1 936,51 0,00 0,00 0,00
Celkom 577941,68 115588,34 693 530,02 0,00 577 941,68 0,00 0,00 0,00




KRYCI LIST ROZPOCTU
N%’iz& stavby ?ausdt?;llzr\:;e :ar:':(ov zelenej infrastruktary — Mestsky park v Nitre, JKSO
Nazov objektu SO 03 Stavebna uprava komunikanej siete ECO
Miesto Nitra
4
1ICo IC DPH
i DObjednavatel Mesto Nitra
- Projektant
£ ZIW@tévitel‘ Ing. Jozef Horniak - VIALLE
‘ é(;rﬁébval Vysocka
Rozpocet &islo Diia CPV
16.07.2021 CPA
Merné a ucelové jednotky
PoZet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady /1 m,j. | Poget I Naklady / 1 m,j.
- 0 0,00/ 0 10,00 | 0 0,00
B Rozpoétové naklady ' EUR .
4 if?h{‘ﬁfé‘kladné rozp. naklady - _B v IDoplnkové naklady C Vedfajsie rozpoctové naklady '
% |H8Y_: Dodavky 3 419,17 | 8 |Praca nadzas 0,00 | 13/GZS 1 C 000
~:~ o Montaz 5 892,80 | 9 |Bez pevnej podl. 0,00 14J|Projektove' prace : 1 OBO
PV .Dodé\:ky 5 607,33 | 10 |Kultirna pamiatka" 0,00."15i.Sfaiené podmienky 0,00.
IMontéZ 14 545,37 |11 o,oo' .16;"\/plyv prostredia OE
Dodévky 0,00 ) 17 Iné VRN R 0,00
. ‘W,)AI. Montaz 0,00 . | 18| VRN z rozpoétu . —(I 00
29 464,67 1;DN_(r. 8-11) 19:VRN (r. 13-18) T 0,00
0,00 | 21 |Kompl. &innost 0,00 I22.[IOstatné naklady 0,00
R D Celkové naklady e
' 23 Sucet 7, 12, 19-22 ' 29'464,67 |
Petiatka 24/DPF 20,00 %z 29 464,67 B o 5 892,63
{Objednavatel | : o
: 25 Cena s DPH (r. 23-24) 35 357,60
L E Pripoéty a odpocéty
{Datum a podpis | Pediatka B ) I =
:__;Z‘h'otouite!' ‘ i 26 Dodavky zad4vatela ' 0,00
‘ 27IK|'zavé dolozka _ 0,0_0 :
1Datum a.podpis |Petiatka 28 Zvyhodnenie + - pa O’OO




"

Objekt:

Objednavatef: ‘Mesto Nitra
Zhotovitel: Ing. Jozef Horniak - VIALLE

REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: Budovanie prvkov zelenej infradtruktary — Mestsky park v Nitre, éast Novy park
*.80 03 Stavebna uprava komunikaénej siete

Spracoval: Vysocka

Miesto: Nitra Datum: 16.7. 2021 '
Kod Popis Dodévka —[ Montaz Cena celkom Hmotnost celkom Sut celkom —‘
HSV Prace a dodavky HSV 3 419,17 5 892,80 9 311,97 213,400 0,000
1 Zemné prace 20,86 3 052,22 3 073,08 0,000 0,000

2 Zakladanie 738,93 251,76 990,69 7,183 0,000
5 Komunikacie 2 659,38 663,10 332248 206,217 0,000

9 Ostatné konstrukcie a prace-baranie 0,00 1925,72 1925,72 0,000 0,000
PSV Prace a dodavky PSV 5 607,33 14 545,37 20 152,70 17,034 0,000
767 Konstrukcie dopinkové kovové 4 867,09 8 771,59 13 638,68 0,124 - 0,000
772 Podlahy z prirod.a konglomer.kamefia 740,24 5773,78 6 514,02 16,910 é 0,000
Celkom 9 026,50 20 438,17 29 464,67 230,434 0,000




Objed‘r‘j.é.(‘/étel':

ROZPOCET

Budovame prvkov zelenej infrastruktiry — Mestsky park v Nitre, éast’ Novy park
Objekt ‘80 03 Stavebna Gprava komunikaénej siete

Mesto Nitra
Zhotovitef: Ing. Jozef Horniak - VIALLE Spracoval: Vysocka
Miesto: - Nitra Datum: 16.7. 2021
C Kéd polozky Popis MJ Mcrgl)lfz::‘lo o dﬁz&iv a Cena celkom H(;\;?ktgc:t"
HSV Prace a dodavky HSV 9 311,97 213,400
Zemné prace 3 073,08 0,000
Rozoberanie dlazby pre pesich, z kamennych dlaZdic alebo
dosiek, -0,24000t m2 25,000 1,81 45,25 .0,000
Rozoberanie dlazby pre pesich, z kamennych dlazdic alebo
dosiek, -0,24000t m2 152,000 1,81 275,12 0,000
Qdstranenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad
100 do 150 mm, -0,31600t - (zvetralej asfaltovej RN
konStrukcie) m2 56,000 9,28 519,68 -0,000}
e Odkopavka a prekopavka nezapazena v hornine 3, nad 100
1122201102 do 1000 m3 m3 189,908 3,64 691,27 0,000
1162601101 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 4600 m m3 170,908 4,40 752,00 0,000
Nakladanie neufahnutého vykopku z hornin tr.1-4 nad 100 do
8 1167101102 1000 m3 m3 170,908 1,87 319,60 0,000
7 1171201202 UloZenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3 m3 170,908 0,64 109,38 0,000
3 |180402111 ZaloZenie travnika parkového vysevom v rovine do 1:5 m2 81,000 0,75 60,75 0,000
: ' Travové semeno - parkova zmes kg 2,503 7,04 17,62 N '0, 000:
Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim m2 349,000 0,41 143,09 ..0,000
Plo$né Uprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-
100mm v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 81,000 0,96 77,76 0,000
Doplnenie ornice hribky do 50 mm, v rovine alebo na svahu SRR
do 1:5 m2 81,000 0,58 46,98 .0,000
Obrabenie pody hrabanim v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 81,000 0,16 12,96 '0,0p0Q
Obrobenie pédy valcovanim v rovine alebo na svahu do 1:5 |m2 81,000 0,02 1,62 770,600
: : Zakladanie 990,69 7,183
15275313521 Betdn zakiadovych péatiek, prosty tr.C 12/15 m3 3,208 86,06 276,08 7,171
Lo Zhotovenie vrstvy z geotextilie na upravenom povrchu v
16 1289971211 skionedo 1:5, Sirkyod0do3 m m2 349,000 0,64 223,36 0,012
17 16936651400 Geotextilia netkana polypropylénové Tatratex PP 400 m2 355,980 1,38 491,25 0,000
Komunikacie 3 322,48 206,217
Podkiad alebo podsyp zo Strkopiesku s rozprestretim,
vihgenim a zhutnenim po zhutneni hr.150 mm m2 349,000 4,08 1423,92 105,960
Sypany povrch zo étrkodrviny fr. 4-8mm, s rozprestrenim a .
zhutnenim, hr.po zhutneni 30 mm m2 349,000 1,52 530,48 21,586
Podklad zo $trkodrviny s rozprestrenim a zhutnenim, hr.po "ol
24| S64841111 zhutneni 120 mm m2 349,000 3,92 1.368,08 78,672
Ostatné konstrukcie a prace-buranie 1 925,72 0,000 .
1 Otistenie vyblranych obrubnikov, krajnikov, dosiek a
291979054442 panelov s pdvodnym vypl. $kar cementovou maltou m2 152,000 3,11 472,72 0,000
) Vodorovna doprava sutiny so zloZzenim a hrUbym urovnanim
22979082213 na vzdialenost do 1 km t 210,884 1,55 326,87 0,000
75082219 Priplatok k cene za kazdy dal$i aj zaZaty 1 km nad 1 km t 632,652 0,33 208,78 0,000
i Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnu dopravu s al
sutiny t 210,884 4,35 917,35 - 0,000
Prace a dodavky PSV 20 152,70 17,034




Kold polozky

Mnozstvo

Cena

Popis - celkom jednotkova Cena celkom
- 167 Konstrukcie dopinkové kovové 13 638,68
Montaz ostatnych atypickych kovovych stavebnych
25 |767995102 doplnkovych konstrukeii nad 5 do 10 kg kg 1 943,807 4,87 9 466,34
Trn pre osadenie oc. obrubnika dl. 200mm - ocelové
rebierkova pre vystuZ do beténu ocel ozn. STN 10 505 D 10
26| 1328529201 mm t 0,031 990,00 30,69
2715530000000 Ocefovy obrubnik vysky 200mm, di. 2000mm, hribky3mm  |ks 201,000 20,00 4 020,00
) e Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konstrukcie v
281998767201 objektoch vysky do 6 m % 135,170 0,90 121,65
772 Podlahy z prirod.a konglomer.kameiia 6 514,02
Kladenie dlazby z kameiia zvlastne z nepravidelnych dosiek ERRae
29°|772506150 s rezanymi stranami, hr. 40 a 50 mm m2 152,000 36,44 5 538,88 16,910 ey
30 /998772101 Presun hmot pre kamennt dlazbu v objektoch vysky do 6 m |t 36,480 21,53 785,41 0,000
311998772201 Presun hmét pre kamennt dlazbu v objektoch vysky do6 m % 63,243 3,00 189,73 0,000
Celkom 29 464,67 230,434




KRYCI LIST ROZPOCTU

Peciatka

26| Dodavky zadavatela

; Budovanie prvkov zelenej infrastruktiry — Mestsky park v Nitre,
Nazov stavby gast Novy park JKSO
Nazov objektu SO 04 Vymena a stavebné (pravy verej, osvetlenia ECO
{
l Miesto Nitra
! [ele} IC DPH
I
i Objednavatel Mesto Nitra
i Projektant
Zhotovitel Ing. Jozef Horniak - VIALLE
Spracoval Vysocka
Rozpocet Cislo Dna CPV
16.07.2021 CPA
Merné a Géelové jednotky
Naklady / 1 m.j. Potet Naklady / 1 m.j. Potet Naklady/ 1'mj "3
! 0,00 | 0 0,00 0 0,60:
_ Rozpoétové naklady 'EUR
A - Zéakladné rozp. naklady B - Doplnkové naklady C |Vedl’ajé:ie rozpoctové naklady
1 JHSV Dodavky 22 033,30 8 ‘Préca nadéas 0,00 |[13|GzZS 0,00
I ;::2, . IMontaz . 26 420,40 9 iBez pevnej podl. | 0,00 | 14 |Projektové prace O‘,OA‘Q_.‘,
1] 24PSV |Dodavky 0,00 [ 10 Kulttrna pamiatka 0,00 | 15|Stazené podmienky 0,00
0 IMontaz | 0,00 | 11 ' 0,00 | 16|Vplyv prostredia 0,00
e PR - - '[ _ - ,‘:,.
Dodavky 109 425,83 | 17|Iné VRN 0,00
Montsz | 39 353,18 18| VRN z rozpoétu 0,08,
TZRN (r. 1-6) 197 232,71 | 12|DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13:18) » OOQ ;
20 Hzs 0,00 (21 i[KompI. ginnost 0,00 |22|Ostatné nakiady 0,0Q;
Projektant ' D [Celkové naklady o
: 23| Suget 7, 12, 19-22 197 232,71
| Ejé‘ttlfl‘ a podpis | Petiatka 24|DP|~ 20,00 % z 197 232,71 39 446,54
25/Cena s DPH (r. 23-24) 236 679,25
' E Pripoéty a odpoéty
~ |Petiatka

27 |Kizava dolozka

28|Zvyhodnenie + -




KRYCI LIST ROZPOCTU

: N_ézoil. stavby

/' Nazov objektu

i . Nazov Casti

Objednavatel
Projektant

i, 'Zhotovitel

" 'Spracoval

Nitra

1€ DPH

Budovanie prvkov zelenej infradtruktiry — Mestsky park v Nitre,

3 . JKSO

¢ast’ Novy park

SO 04 Vymena a stavebné Upravy verej. osvetlenia ECO

SO 04 Vymena a stavebné upravy verejného osvetlenia Miesto

ICO

Mesto Nitra

Ing. Jozef Horniak - VIALLE

Vysocka

Rozpotet &islo Diia CPV
16.07.2021 CPA

Merné a Gi€elové jednotky

Naklady / 1 m,.

Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet
. 0| 0,00 0 0,00 | _ 0,00
., Rozpoctové naklady 'EUR
E A : iZ;é\kladné rozp. naklady B |Doplnkové naklady C iVedl’ajéie rozpocétové naklady
|Hsv Dodévky 0,00 | 8 |Praca nadeas | 0.00 [136zs )
: ”2 : ‘ Montaz ! 0,00 | 9-|Bez pevnej podl._ 0,00 |14 |Projektové ;_)réce
3 IF'SV Dodavky | 0,00 1_0 Kultirna pam;tka 0,00. "15 J.St’aiené podmienky _ |
i IMonte\z 0,00 11 0,00 [ 16 !Vplyv prostredia
‘|5 |"M"  Dodavky 100425,83| 176 VRN
6‘ Montaz 39 353,18 ) | 18 'VRN z rozpoétu
7 [ZRN (r. 1-6). 148 779,01 | 12|DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18)
20 HZS 0,00 | 21 Kompl. ginnost 0,00 22|Ostatné néklady
|Projektant D |Celkové naklady

P

i Détufn a podpis Peciatka B
Objednavatel
Datum a podpis Pediatka )
Zhotovitel
Datum a podpis Peciatka

24 DPt

23/Sacet 7, 12, 19-22

20,00 % z 148 779,01

25/Cena s DPH (r. 23-24)

|
E iPripoéty a odpoéty
L

26 Dodavky zadavatefa

27 Kizava dolozka

28 Zvyhodnenie + -




Stavba:

ROZPOCET

ij_ékt: ~80 04 Vymena a stavebné upravy verej. osvetlenia

Cast: . -

S0 04 Vymena a stavebné tpravy verejného osvetlenia

Objednavatel: Mesto Nitra
Zhotovitel: Ing. Jozef Horniak - VIALLE

,Budovanie prvkov zelenej infragtruktiry ~ Mestsky park v Nitre, éast’ Novy park

Spracoval: Vysocka

Mjesto: Nitra Datum: 16.7. 2021
‘ C p Kod polozky Popis MJ Mcr:l)'fztr;o e dﬁgtrl‘(iv g Cena celkom ch;?ktgg?t’_»’_‘
Prace a dodavky M 148 779,01
C24:M. Elektromontaze 122 178,18
“1:.[21001000P16 Rdra KSR 75 m 79,000 1,96 154,84
i S Rdrka elektroindtalaéna ocelova, zavitova, typ 6029, ulozena
2 1210010064 pevne m 3,000 2,27 6,81
371210040384 Montaz kotevnej svorky ks 3,000 3,20 9,60
4..|1210040502 Montaz NFA2X 2x16 km 0,050 340,16 17,01
5 210040513 Ukon€enie vodi€ov prepichovacou svorkou ks 4,000 4,08 16,32
3 210040514 Montaz strmefiove] objimky ks 2,000 5,55 11,10
7 12101006P 11 Rozdelovacia hlava HCZ 4-4/35 ks 79,000 6,39 504,81
8 1210101253 Utesnenie riry kus 1,000 50,00 50,00
:.9.,1210102P01 Spojka SVCZ ks 30,000 10,93 327,90
o 210120001 Zavitova poistka s prednym privodom E 27 do 25 A ks 47,000 4,11 193,17
141210193043 skrifia pripojkova plastova SPP na stp ks 2,000 12,18 24 36
12 210204011 Osvetlovaci stoZiar - ocelovy do dfizky 12 m ks 44,000 65,77 2 893,88
43210204102 Vyloznik ocelovy jednoramenny - na betonovy stip ks 2,000 33,90 67,80
‘14 |210204201 Elektrovystroj stoZiara pre 1 okruh ks 44,000 19,59 861,96
15 21020P000 Montaz svietidla ks 46,000 40,00 1 840,00
16 210220001' Uzemnovacie vedenie na povrchu FeZn m 88,000 2,28 200,64
17 1210220020 Uzemiiovacie vedenie v zemi FeZn vratane izolacie spojov  |m 1 490,000 1,80 2 682,00
18 |210220245 Svorka FeZn pripojovacia SP1 ks 44,000 1,52 66,88
19 1210220253 Svorka FeZn uzemiovacia SR03 ks 110,000 2,54 279,40
20 1210800107 Kabel medeny uloZeny volne CYKY 450/750 V 3x1,5 m 232,000 0,43 99,76
SE Silovy kabel 750-1000 V (v mm2) volne uloZzeny NAYY-J
2471210901015P 4x16 m 1 616,000 0,73 1179,68
;'; 3450709P03 I- Rurka KSR 75 m 79,000 3,70 292,30
*1'3543649P1 Rozdelovacia hlava HCZ 4-4/35 ks 79,000 6,50 513,50
” = i SVCZ 16 Kablové subory silové, spojka NN s polymérovou
: 3410352131 izolaciou ks 30,000 5,91 177,30
9513450621129 Svorka 2510/3/BL/K ks 4,000 3,00 12,00
26°|3450621120 Strmeriovéa objimka s 1 ckom 892 501 ks 1,000 30,00 30,00
27 13450621121 Strmeriova objimka s 2 okami 892 503 ks 1,000 40,00 40,00
28| 3450621105 Svorka kotevna SO 243 ks 3,000 7,00 21,00
29 |341P00349 Kabel NFA2X 2x16 m 50,000 1,30 65,00
30 |3160309300P Viyloznik jednoramenny V-BS-10/1 ks 2,000 20,00 40,00
31 |3450720400 Rdrka pancierova 6029 ZNM m 3,000 12,00 36,00
32 | 3438012980 Trubice zmr§fovacie tenkostenné TZH 2 42/16 ks 1,000 0,60 0,60
33| 357P0000611 Skrifia pripojkova na stlp HASMA typ SPP 0 ks 2,000 50,00 100,00
.34.|357P000026 Upinaci nerezovy pas HASMA ks 4,000 6,30 25,20
:35'| 3450106300 Poistkové hiavica E27 ks 47,000 2,70 126,90
36 13160112916 Stoziar osvetfovaci di. 5 m ks 38,000 990,00 37 620,00
37 |3160112917 Stoziar osvetfovaci dl. 6 m ks 6,000 990,00 5 940,00
38 |348P000209 Svietidlo A s 30,000 990,00 29 700,00
39 |:348P000210 Svietidio B 8,000 1.290,00 10 320,00
40 |348P000211 Svietidlo C 6,000 1 580,00 9 540,00
41 |348P000212 Svietidlo D 2,000 1 490,00 2 980,00
423450662314 Svorkovnica napr. SR 481-27 Z/Un IP20 ks 44,000 49,00 2 156,00




" Mesto Nitra

REKAPITULACIA ROZPOCTU

‘Budovanie prvkov zelenej infrastruktiry ~ Mestsky park v Nitre, East Novy park
80.04 Vymena a stavebné tpravy verej. osvetlenia
$0 04 Vymena a stavebné Upravy versjného osvetienia

Zb‘otqvﬁel‘: ing. Jozef Horniak - VIALLE Spracoval: Vysocka

Miesto: - Nitra Datum: 16.7.2021

I K ‘ .Kbd Popis Dodévka Montaz Cena ceikom Hmotnost cetkom Sut celkom

) M Prace a dodavky M 109 425,83 39 353,16 148 779,01 4,577 0,000

J Elektromontaze 105 493,38 16 684,80 122 178,18 0,000 0,660

i ¥ Zemné prace pri extr.mont.pracach- 393245 22 668,38 26 600,83 4,577 0,000 -

Celkom

109 425,83 39 353,18 148 779,01 4,577 8,000



KRYCI LIST ROZPOCTU

Datum a podpis
Objednavatel

D |Celkové naklady

Budovanie prvkov zelenej infrastruktiry — Mestsky park v Nitre,
Nazov stavby gast' Novy park JKSO
i NréZOV objektu SO 04 Vymena a stavebné Gpravy verej. osvetlenia eCO
i . SO 04 Vymena a stavebné upravy verejného osvtelenia - . )
Nazov pastl slaboprud pre smart city Miesto Nitra
ICo IC DPH
“ Objednavater Mesto Nitra
-+ Projektant
.‘thotoviter Ing. Jozef Horniak - VIALLE
Spracoval Vysocka
Rozpocet gislo Dia CcpPv
16.07.2021 CPA
Merné a Géelové jednotky
" 'Potet Nakiady / 1 m.j.| Potet | Naklady /1 m]. Potet | Naklady/1m.
0 0,00 | 0 0,00 0‘
il Rozpoétové naklady ' EUR
A Zakiadné rozp. naklady B |Dopinkové naklady C  Vedrajsie rozpoétové naklady
|1 lksv Dodavky 22 033,30 | 8 Préaca nadgas 0,00 |13|Gzs i
= i s ) ) ) . 1
2. |Montéz 26 420,40 | 9 |Bez pevnej pod!. 0,00 | 14|Projektové prace l
3PSV | Dodavky 0,00 | 10|Kultiirna pamiatka 0,00 | 15/Stazené podmienky '
4 | Montaz 0,00 |11 0,00 | 16 Vplyv prostredia
.5 |"M"  Dodévky 0,00 17|Iné VRN .
. 4. Montaz 0,00 18/ VRN z rozpottu
"7 ZRN (r.1-6) 48 453,70 | 12 DN (r. 8-11) 19|VRN (r. 13-18)
4 i —
ZO‘HZS 0,00 |21 Kompl. ginnost 0,00 |22|Ostatné nakiady
Projektant

23/Sucet 7, 12, 19-22

48 453,70

Peéiatka 24 DPt 20,00 % z 48 453,70

25/Cena s DPH (r. 23-24)

9690,74

58 144,44 ¢

| E Pripocty a odpocty

Datum a podpis

Datum a podpis | Petiatka B B
Zhotovitel 26 Dodévky zadévatela
» 27 Kizava dolozka
| e
Petiatka 28|Zvyhodnenie + -




Ko polozky Popis Wl o | jsconovs |  Cenacetkam | Himeinest
| Drét tahany D 8.00mm mékky nepatentovany z
4311561522500 neuslachtilych oceli pozinkovany ozn. 11 343 (EN S195T)  |kg 35,200 1,24 43,65 0,000
4413544112000 Paska uzemiiovacia 30x4 mm kg | 1639,000 1,45 2 376,55 0,000
4513544237050 Svorka pripojovacia SP 1 ks 44,000 3,51 154,44 " 0,000
' 3544238500 Svorka odbocna spojovacia SR 03 ks 110,000 4,21 463,10 0,000
n CYKY-J 3x1,5 Kabel pre voiné ulozenie, medeny STN '
4713410350085 skisobné napétie 4 kV m 232,000 0,52 120,64 0,000
‘-:’8 341P00004 Kabel NAYY-J 4x16 skusobné napétie 4 kV m 1 616,000 1,60 2 585,60 0,000
29_ 3410205802 Kabel silovy hlinikovy AYKY-J 3x4 skusobné napétie 4 kV m 4, 000 3,40 13,60 0,000
r"*30 210901016P Silovy kabel volne ulozeny AYKY-J 3x4 m 4,000 0,72 2,88 0,000
51'12109P00361 Demontaz stoZiara verejného osvetlenia ks 28,000 30,00 840,00 0,000
2109P00362 Demontaz vyloZnika ks 2,000 20,00 40,00 0,000
2109P00363 Demontaz svietidla ks 30,000 29,00 870,00 0,000
05P00364 Demontaz vyzbroje stoziara VO ks 28,000 20,00 560,00 --0,000
5.1 2109P00365 Demontaz kéablov a voditov m 515,000 1,00 515,00 0,000
21 Demontaz beténu zo zakladu stoZiaroy m3 2,600 35,00 91,00 0,060
Demontaz koncoviek ks 56,000 0,50 28,00 240,000
HZS - Vychodzia revizna sprava hod 90,000 15,00 1 350,00 - 0,000
HZS - Plan skutoéneho vyhotovenia hod 75,000 12,00 900,00 -0,000
Podruzny material % 0,000 0,00 0,00 0,000
Podiel pridruzenych vykonov % 0,000 0,00 0,00 0,000
46-M Zemné prace pri extr.mont.pracach 26 600,83 4,577
i $2 1460010024 VytyCenie trasy kéblového vedenia v zastavanom priestore  [km 1,340 550,00 737,00 0,000
@3 460030012 Odstranenie konarov m2 15,000 15,00 225,00 0,000
Vykop jamy pre stoZiar verejného osvetlenia do 2 m3 _
vratane, strojovy vykop v zemina triedy 3 m3 10,542 40,84 430,54 0,000/
Zakiad z prostého beténu s dopravou zmesi a betonédZou m3 10,542 10,10 106,47 L’ *'0,000
Betoén STN EN 206-1-C 12/15-XC4, XF1, XA1 (SK)-Cl 0,4- P
Dmax 22 - S1 z cementu portlandského m3 10,542 58,25 614,07 240,000
Hibenie kablovej ryhy ruéne 35 cm Sirokej a 85 cm hibokej, v R
zemine triedy 3 m 1210,000 6,31 7 635,10 0,000
Zhutnenie zeminy po vrstvach pri zahrnuti ryh strojom, vrstva
zeminy 25 cm m3 423,500 0,23 97,41 0,000
e Podtlaganie otvorov strojovo do D 220 mm so zatiahnutim .
*|4603002P2 chranicky m 130,000 18,80 2 444,00 ‘0,000
Zriadenie l0Zka z piesku bez zakrytia, v yhe ir. do 35 cm,
.70./460420024 hriibka vrstvy 10 cm m 1 210,000 1,38 1 669,80 0,000
%4.|581533300P1 Pigsok stavebny t 68,365 20,00 1 367,30 0,000
: Rozvinutie a uloZenie vystraznej folie z PVC do ryhy, sirka 33
cm m 1210,000 0,49 592,90 0,000
Félia cervena v m m 1 210,000 0,10 121,00 0,000
Kéblova chranitka - rira KF 09075 m 1410,000 2,40 3 384,00 0,437
Rucny zasyp nezap. kablovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm ol
Sirokej, 85 cm hibokej v zemine tr. 3 m 1 210,000 2,44 2 952,40 -..0,000
Nalozenie zeminy, odvoz do 1 km a zloZenie na skladke a E o
jazda spat m3 113,135 7,29 824,75 0,000
Priplatok za odvoz zeminy za kady dal$i km a jazda spat  |m3 791,945 0,36 285,10 0,000
NaloZenie, odvoz sutiny a zloZenie na skladke na vzdialenost
460600003 do 1 km t 5,040 12,47 62,85 0,000
S Priplatok za odvoz sutiny za kazdy dal$i aj zagaty 1 km nad
460600004 1km t 35,280 0,39 13,76 0,000
460600005 Poplatok za uloZenie zeminy a kameniva na skladky t 192,329 11,00 2 115,62 0,000
'|460600006 Poplatok za uloZenie betonu na skladky t 5,040 18,00 90,72 0,000
Podkladna vrstva zo $trkopiesku fr. 0 - 63 m3 2,000 42,52 85,04 4,140
Pouzitie autoZeriavu hod 16,000 45,00 720,00 0,000
Odvoz demontovanych osvetlovacich stoZiarov a R
demontovaného materialu km 20,000 1,30 26,00 0,000
Celkom 148 779,01 4,577



ast’

ROZPOCET

S{avba: Budovanie prvkov zelenej infrastruktury — Mestsky park v Nitre, éast’ Novy park
Objekt: SO 04 Vymenaa stavebné apravy verej. osvetlenia
SO 04 Vymena a stavebné Gpravy verejného osvtelenia - slaboprid pre smart city

navatel: Mesto Nitra

Zfﬁo‘ ovitel: Ing. Jozef Horniak - VIALLE

Spracoval: Vysockéa

|Miesto: Nitra Datum: 16.7. 2021
('; ' 3 ‘K<T)d polozky Popis MJ Mc':?:g::o je dgc?tr:(iv 4 Cena celkom
LM Prace a dodavky M 48 453,70
. 1a Montaz a motazny material 28 237,10
1q Kabel CYKY-J 3x6 m 1 540,000 3,00 4 620,00
i 2 uloZenie kablov do zeme m 1 540,000 1,50 2 310,00
i 3 PATCH Kébel STP cal.6 3m ks 12,000 7,00 84,00
4 y  Minikébel opticky 8vi SMF D vonkaj$i m 2 000,000 0,60 1 200,00
e zafukovanie §tandartného opt. kablu v zastavanych
5. Uzemiach m 2 000,000 0,80 1 600,00
6. Mikrotrubicka ulozna 1x12/8 m 3 500,000 0,60 2 100,00
7 Zvézok mikrotrub. tlozny 4x12/8 m 350,000 1,92 672,00
8 Zvézok mikrotrub. tlozny 7x12/8 m 350,000 3,00 1 050,00
9. Uliozenie Mikrotrubiciek 12/8 m 4 200,000 1,20 5 040,00
10 Spojka mikrot 12/8 ks 70,000 1,85 129,50
11 Koncovka mikrot 12/8 ks 30,000 2,00 60,00
12 Trubka ohybna FX KVR 40 m 50,000 1,84 92,00
13 zatahovanie kéblov do trubiek m 50,000 3,00 150,00
14 Péaska stahovacia 200X3,6 biela VPP4/200 bal 8,000 0,60 4,80
15 Mini FTTX box-4 viakna IP 67 ks 5,000 18,00 90,00
16 : Patchcord SMF SC/APC-SC/APC 5m ks 30,000 3,20 96,00
17 Adaptér SC-SC ks 20,000 0,80 16,00
18 zvéranie viakien ks 20,000 19,90 398,00
19 Chrénicka korugovana 50m priemer 110/95mm m 80,000 2,30 184,00
20 Ukladanie Chranitky korugovanej 50m priemer 110/90mm  |m 80,000 2,01 160,80
21 FOLIA VAROVNA 330 mm m 400,000 0,20 80,00
22 Kablové komora vodotesna plastova d=80/63cm HI=60cm ks 18,000 180,00 3 240,00
23 Poklop na kablovi komoru triedy A do zelene d=63cm ks 18,000 120,00 2 160,00
24 Tesnenia + bet. prstenec ks 18,000 100,00 1 800,00
25 osadenie kab.komory vratane poklopu ks 18,000 50,00 900,00
2a Zemné prace 4 411,60
Sekacie , baracie prace sekacim kladivom jestvujtcej
26 betonovej plochy (praca) h 20,000 16,00 320,00
o Vyty&enie trasy vonkajsieho silového vedenia,v prehfadnom
27 teréne m 374,000 3,00 1122,00
Hibenie kablovej ryhy 35 cm Sirokej a 40-100 cm hibokej, v
28 zemine triedy 3 m 360,000 3,50 1 260,00
Rekonstr. kablového l6zka z preosiatej zeminy v smere
29 kabla Sirka 35 cm m 360,000 1,50 540,00
Rozvinutie a ulozenie vystraznej folie z PVC do ryhy,Sirka 33
30. cm m 360,000 0,49 176,40
Rué&ny zasyp nezap. kablovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm
31 girokej, 40-100 cm hibokej v zemine tr. 3 m 360,000 1,09 392,40
32 Pretlaéanie komunikacie - chrani€ky do 110mm m 14,000 7,20 100,80
) Drobny montézny materiél a blizsie nespecifikované
33 néklady(material) ks 1,000 250,00 250,00
: Drobny montaZny material a blizsie neSpecifikované
34 néaklady(praca) ks 1,000 250,00 250,00




REKAPITULACIA ROZPOGTU

.:Stévba: Budovanie prvkov zelenej infradtruktiry — Mestsky park v Nitre, Gast Novy park
Objekt: SO 04 Vymena a stavebné dpravy versj. osvetlenia

_Gast: SO 04 Vymena a stavebné upravy verejnét lenia - slaboprid pre smart city

Objednavatel: Mesto Nitra
‘Zhatovitef; | g: Jozef Horniak - VIALLE

Spracoval: Vysocka
Mies

Datum: 16.7. 2021

Popis Dodéavka Montaz Cena celkom Hmotnost ceikom Sut celkom
_ Prace a dodavky M 22 033,30 26 420,40 48 453,70 0,000 0,000
» Montéz a motainy material 17 678,30 10 558,80 28 237,10 0,000 0,009_ !
Zemné prace 250,00 4161,60 4 411,60 0,000 0,0100
Rozvadzat 4 105,00 2 450,00 6 555,00 0,000 0,066
Sluzby 0,00 9 250,00 9 250,00 0,000 0,000[ :
Celkom 22 033,30 26 420,40 48 453,70 0,000 0,000




KRYCI LIST ROZPOCTU
A Na z:ov Stavby ?:;?;2:;? :ar::ov zelenej infrastruktary — Mestsky park v Nitre, IKSO
‘Nazov objektu SO 05 Prvky urbarného dizajnu ECO
Miesto Nitra
ICo IC DPH
i |+, Objednavatel Mesto Nitra
) ‘ Projektant
ihfc;td:v“iter Ing. Jozef Horniak - VIALLE
iSpraco;val Vysocka
Rozpocet ¢islo Dita CPV
16.07.2021 CPA
Merné a tcelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet : Naklady /1 m.j. Pocet . Nékiady /1 m,j. =
0 0,00 o‘ 000 o B
; , Rozpoétové naklady 'EUR
| A’,‘,",,::Zé'kladné rozp. naklady B IDoplnkoyé naklady C ‘Vedl’ajéie rozpoétové naklady
P sy Dodévky ‘ 82 868,26 | 8 |Praca nadcas ‘ 0,00 |13 Gzs ] B
; Montaz ‘ 120 409_,54: . 9 "Bez pevnéj. podi. | - 0,00 14.Projektové prace o
- 3 PST Dodévky__ } ()_,(jO 10:.Kult07a pamiatkap 0,00 15ISt’a2ené podmienky
4 Montaz o E,OO 11 0,00 | 16|Vplyv prostredia
5 |"M" | Dodévky | 0,00 B 17|Iné VRN
: Montaz 0,00 18T VRN z rozpottu
 7 QZRN (r.1-6) 203 277,80 12ID.N (r}-1_1)_ 19|VRN (r. 13-18)
*201 HZS , 0,00 | 21 Kompl. &innost 0,00 | 22/0statné nakiady
Frojektant D |Celkové naklady
23/ Suget 7, 12, 19-22
Datum a podpis Petiatka 24/DPF 20,00 %z 203277,80
Objednavatel | o |
; | 25/Cena s DPH (r. 23-24)
|
E Pripoéty a odpoéty
Datum a podpis _|Petiatka -
: Zhotovitel 26 |Dodavky zadavatela
’ | 27_ ;izavé dolozka
T¥atum a podpis iPeéiatka 28| Zvyhodnenie + -




0,000(-- -

19| oo | o | Coracsiom | Hmoos
Rozvadzaé 6 555,00 0,000
Technologicky rozvadzac ocelovy 1200x600x400 vratane
vnutornej v zmysle PD pre ukonCenie NN + SLP +
uzemnenie, min. 1P54 ks 1,000 850,00 850,00 0,000
3xPoistka GG 25A s odpinacm OPVP 14 ks 1,000 50,00 50,00 0,000
montéaz rozvadzaca ks 1,000 250,00 250,00 0,000
WIFI modul do SMART CITY, Wireless LAN, 1x IEEE802.11
a/blg/n 2.4/ a 5GHz do 300Mbps,max. 23dBm, anteny 3ks,
24Vdc, security WPA PSK, WPA, AES, RKIP, MAC filter, -25 -
az 60st.C prevadzkové teplota + zdroj 230/24V ks 5,000 250,00 1 250,00 0,000
WIFI modul montaz ks 5,000 150,00 750,00
3G/4G modem pre SIM, ethernet vystup + zdroj ks 1,000 120,00 120,00 0,000| -
priemyselny ethermet switch Gbit -40°C +80 °C ks 1,000 85,00 85,00 0,000 |. ¢
Rozvadzac 300x300x200 do kébiovej komory IP66 s o
vnutornou vybavou- zasuvky, optika na DIN ks 5,000 250,00 1 250,00 0,000
montaz rozvadzaca ks 5,000 250,00 1 250,00 0,00’0
Opticky prevodnik Gigabit ethernet -25°C +70°C + zdroj ks 10,000 50,00 500,00 0,000
montaz prevodnika ks 10,000 20,00 200,00 0,000
Sluzby 9 250,00 0,000
ozivenie smart city h 40,000 25,00 1 000,00 0,000
Kompletné meranie siete P2P (obojstranné OTDR + priama
metdda) ks 20,000 200,00 4 000,00 0,000
porealizatné zameranie trasy podzemného kabla m 500,000 5,00 2 500,00 .- 0,000
Spracovanie dokumentacie pre mestské (obecné) Urady + i L
projekt skuto€ného vyhotovenia ks 1,000 750,00 750,00 -0,000]
revizia ks 1,000 250,00 250,00 0,000
zaskolenie obsluhy ks 1,000 250,00 250,00 0,000
dodavatefské4 cinnost ks 1,000 500,00 500,00 .0,040
Celkom 48 453,70 0,000



KRYCI LIST ROZPOCTU

Budovanie prvkov zelenej infrastruktiry — Mestsky park v Nitre,

Nazov :lSt‘r’“'by cast' Novy park JKSO
i 'Nézov objektu SO 05 Prvky urbarného dizajnu ECO
Nézov Casti SO 052 Mobiliar Miesto Nitra
ICo IC DPH
Objednavatel Mesto Nitra

Projekiant

Ing. Jozef Horniak - VIALLE

Vysocka . ]
Rozpocet ¢islo Dria CPV
16.07.2021 CPA
Merné a ucelové jednotky
Pocget Naklady / 1 m.j.: Pocet Néklady / 1 m,j. Pocet Néklady / 1 mj.
= 0| 0,00 0 0,00 0 0,00
pet Rozpocétové naklady 'EUR
’ B !Doplnkové naklady C  |Vedrlajsie rozpoétové naklady ’
8 Dodavky 49 108,41 | 8 |Praca nadéas 0,00 | 13/GZS : : 0,0U
: ".Montéi 6 943,30 | 9 'Bez pevnej pod!. 0,00 1:1|Projektové prace 4! OO(_:;
3 psv ;bodévky 0,00 | 10 Kuitirma pamiatka 0,00 | 15|Stazené podmienky | ‘ 0,00'
;:’ ‘“Monléi .0,00 | 11 ‘ 0,00 16. Vplyv prostredia - | . _0,_0_0_
5M :Dodévky | 0,00 " _ _17imé VRN _' ‘ _ 0,90_
6 . Montaz 0,00 18:VRN z rozpoétu | 0,00
"::7 %ZRN“(;,w.s) 56 051,71 12‘D-N (r. 8-11) 19.VRN (r. 13-18) 0,00
‘2‘..:HZSNTM? | 0,00 |21 Kompl. &innost | 0,00 | 22|Ostatné naklady 0,00
D ‘Celkové naklady
23/Suget 7, 12, 1922 56 051,71
i |Petiatka _ |24 DPF 2000 %z 56 051,71 L 112103
Jizjednavatel | )
A 25/ Cena s DPH (r. 23-24) 67 262,05
. E Pripocty a odpoéty
Datum a podpis B Pediatka _ 1-- ‘ —
;hOtOViter 26 Dodavky zad4vatefa 0,00
" 27|Klzava dolozka 0,_00_
-lé)_étum; ;;odpis Petiatka 28‘Zvyhodnenie - 0,00

R LTI
I




REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: Budovanie prvkov zelenej infradtruktiry — Mestsky park v Nitre, Zast' Novy park
Objekt: - SO-05 Prvky urbarného dizajnu

Cast: | SO 052 Mobiliar

Objednavatel: Mesto Nitra

Zhotovitel: Ing. Jozef Horniak - VIALLE Spracoval: Vysocka

Miesto: Nitra Datum: 16. 7. 2021

1 Kéd \ Popis I Dodavka Montad Cena celkom \ Hmuotnost calkom Sut' celkom |
HSV Prace a dodavky HSV 49 108,41 6 943,30 56 051,71 0,000 0,000

|l 2 A Mobiliar l 49 108,41 6 943,30 56 051,71 l 0,000 El.l'll]Ol

Celkom 49 108,41 6 943,30 56 051,71 0,000 0,000




Stavba:
ekt: SO 05 Prvky urbarného dizajnu

ROZPOCET

Budovanie prvkov zelenej infrastruktury — Mestsky park v Nitre,

SO 052 Mobitiar

‘Objednavatel: Mesto Nitra

Zhbtovitei‘:. ing. Jozef Horniak - VIALLE

¢ast’' Novy park

Spracoval: Vysocka

Datum: 16. 7. 2021
] "o | s | Coracanon | Moot |
Prace a dodavky HSV 56 051,71 0,000
1 Mobiliar 56 051,71 0,000
i~ [184000000 Parkova lavicka demontaz s patkami ks 27,000 9,80 264,60 0,000
184000001 Prirodnd lavitka (polguliag) demontas ks 5,000 12,00 60,00 0,000
' Nadoba na odpad demontaz s pétkou ks 12,000 6,50 78,00 0,000
Parkové lavitka s operadiom, ocef, drevo (agat, borovica,
ekvivalent) ks 27,000 606,40 16 372,80 0,000
Montaz spodna stavba ks 27,000 74,21 2 003,67 0,000
Prirodna lavicka polguliad, agat ks 20,000 253,85 5 077,00 0,000
Montaz, spodna stavba ks 20,000 11,12 222,40 0,000
Infotabula prirodnd, agat -vratane grafiky a tlace na ocef. o
plech , folia ks 7,000 630,59 4414,13 0,000
: 184000005 Montaz, spodné stavba ks 7,000 280,62 1964,34 0,000
6055610004 Infotabula 850 x 2200mm , skio, ocel, vrétane grafiky a tlace |ks 3,000 2 373,82 7 121,46 0,000
184000006 MontaZ, spodna stavba ks 3,000 260,57 781,71 0,000
6055610005 Nadoba na odpad Molok City Scape ks 15,000 978,71 14 680,65 0,000
184000007 Montaz, spodna stavba, ks 15,000 89,73 1345,95 0,000
2555710006 Stojan na bicykle ks 3,000 480,79 1442,37 0,000
182500008 Spodna stavba, osadenie, montaz ks 3,000 74,21 222,63 0,000
Celkom 56 051,71

0,000

|



KRYCI LIST ROZPOCTU

. Nazov stavby
L Nazov objektu

. Nazov Gasti

" Objednavatel
Projektant
Zhotovitel

' Spracoval

tast’ Novy park

SO 053 stavebna

Budovanie prvkov zelenej infradtruktary — Mestsky park v Nitre,

SO 05 Prvky urbarného dizajnu

uprava detského ihriska

JKSO

ECO

Miesto

iCo

Mesto Nitra

Vysocka

Ing. Jozef Horniak - VIALLE

Nitra

IC DPH

Rozpoget &islo

Dfia

16.07.2021

CPV
CPA

Merné a ucelové jednotky

Potet

| Naklady / 1 m.j.

Poéet

Naklady / 1 m.j.

Pocet

0

0,00

|

0 0,00

Rozpocétové naklady 'EUR

B !Doplnkové naklady

C  Vedlajsie rozpoétové naklady

A 'Zakladné rozp. naklady

8 |Pré\ca nadéas

J;iHSV Dodévky 11 919,85 0,00 | 13/Gzs
2" _ ‘Mjﬂé_i 5 5306,24 9 “Bez pevnej podi. - 0,00 | 14| Projektové prace

L‘?SlPSV IDodé\vky 0,00 |10 | Kultirna pamiatka 0,00 | 15| Stazené podmienky
_4_! .Montéi 0,00 |1 | I 0,00 | 16 Vplyv prostredia
5w .!.l_Jodévky 0,00 17|Iné VRN

6 | ‘Montaz 0,00 18! VRN z rozpottu _ B
7 ZRN (r. 1-6) 17 226,09 | 12|DN (r. 8-11) 19/ VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 |21 \ompl. ginnost | 0,00 |22|Ostatné nakiady 0,00,
Projektant D |Celkové naklady ”

23|Sucet 7, 12, 19-22

17 226,08
5

Datum a podpis |Pegiatka 24 DPt 20,00 % z 17 226,09
{ibjednavatel
25/Cena s DPH (r. 23-24)
E ‘Pripoéty a odpoéty
Datum a podpis Peciatka
Zhotovitel 26| Dodéavky zadavatela
27 Kizava dolozka
Datum a podpis |Petiatka 28| Zvyhodnenie + -




ROZPOCET

{Objekt: SO 05 Prvky urbarného dizajnu
{Cast:

S0 053 stavebna uprava detského ihriska

%Objednévatel‘: Mesto Nitra

§StavBé: _‘Budovanie prvkov zelenej infrastruktury — Mestsky park v Nitre, cast’ Novy park

EZho‘to‘vitel’-z Ing. Jozef Horniak - VIALLE Spracoval: Vysocka
{Miesto: Nitra Déatum: 16. 7. 2021
o} Kéd polozky Popis MJ Mcl?‘fzxo e dﬁg':?(ivé Cena celkom H":;?‘:Z(rff :
. HSV Prace a dodavky HSV 17 226,09 41,24
D g Buranie konstr.,zemné prace, prvky -
detského hriska 12 222,33 0
M LR Rozoberanie dlazby pre pesich, z kamennych dlazdic alebo
113108122 dosiek, -0,24000t m2 42,000 1,81 76,02
N Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva tazeného,
2 1113107113 hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t m2 40,000 6,70 268,00
Rozobratie drevenej konstrukcie pieskoviska s agatového
3-|966005199 dreva, s betonovymi patkami ( 6ks), -0,03500t ks 2,000 50,00 100,00
- 41966005200 Odvoz drevennej konstrukcie - agét ks 1,000 50,00 50,00
Odkopavka a prekopavka nezapazena v hornine 3, do 100
5 1122201101 m3 m3 24,875 6,37 158,45 0,000
Odkopavky a prekopévky nezapazené. Priplatok k cenam za
6. 1122201109 lepivost horniny 3 m3 24,875 0,98 24,38
7 1162601101 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 4000 m m3 24,875 4,40 109,45
Nakladanie neufahnutého vykopku z hornin tr.1-4 nad 100 do
8167101102 1000 m3 m3 24,875 1,87 46,52
8 .1.71201201 Ulozenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 24 875 0,72 17,91
10 ]181101102 Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim m2 99,500 0,41 40,80
Multifunkéné preliezka cvréek - material, montaz, spodna
11 |6051040000 stavba m3 1,000 7 523,34 7 523,34
12 |6051040001 Vahadlové hojdacka - material, montaz, spodna stavba m3 1,000 971,97 971,97
Dvojita retazové hojdacka - material, montaZ, spodné
13 |6051040002 stavba m3 1,000 1498,39 1 498,39
Pruzinové hojdacka pes, baran - material, montéz, spodna
14 6051040003 stavba m3 2,000 668,55 1337,10
5 Dopadova plocha 4 714,31
Podklad zo Strkodrviny s rozprestrenim a zhutnenim, hr.po
15 1564801111 zhutneni 30 mm (fr. 0/4mm m2 99,500 1,52 151,24
o Podklad zo $trkodrviny s rozprestrenim a zhutnenim, hr.po
16 1564851115. zhutneni 185mm  (fr. 16/32mm) m2 99,500 5,86 583,07
17 1573190000 Dvojvrstvovy polyuretanovy liaty povrch EPDM, hr. 35mm m2 99,500 40,00 3 980,00
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 207,73
Vodorovna doprava sutiny so zlozenim a hrubym urovnanim
18 979082213 na vzdialenost do 1 km t 30,150 1,55 46,73
19 |979082219 Priplatok k cene za kazdy daldi aj zataty 1 km nad 1 km t 90,450 0,33 29,85
i Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovni dopravu
20 1979087212 sutiny t 30,150 4,35 131,15
99 Presun hmoét HSV 81,72
Presun hmot pre pozempu komunikaciu a letisko s krytom
24 1998225111 asfaltovym akejkolvek dizky objektu t 41,275 1,98 81,72

Celkom

17 226,09




REKAPITULACIA ROZPOGTU
'S't'év‘Qa: AB‘u‘dovanie prvkov zelenej infratruktiry — Mestsky park v Nitre, ast’ Novy park

-Objekt: S0 05 Prvky urbarného dizajnu

(Gast!” 80053 stavebna uprava detského ihriska

‘Objednavatel: Mesto Nitra

‘Zrotovitel: Ing. Jozef Horniak - VIALLE Spracoval: Vysocka

Niesto: Nitra Datum: 16. 7. 2021
L Kad Popis Dodavka Montaz Cena celkom Hmotnost celkom Sut cetkom
Hsv Prace a dodavky HSV 11 919,85 5 306,24 17 226,09 41,241 0,000
I Buranie konstr.,zemné prace, prvky detského hriska 11 330,80 891,53 12 222,33 0,000 0,000
Dopadové plocha 589,05 4 125,26 4714,31 41,241 O,QOO
Ostatné konstrukcie a prace-buranie 0,00 207,73 207,73 0,000 '-0,00:0
Presun hmét HSV 0,00 81,72 81,72 0,000 0,060

* Celkom 11 919,85 5 306,24 17 226,09 41,241 0,099




KRYCI LIST ROZPOCTU

\laz ov stavby ?:sc:?;llzr‘:iyeppar;:(ov zelenej infrastruktiiry — Mestsky park v Nitre, JKSO
et N_é#ov objektu S0 05 Prvky urbarného dizajnu ECO i
" Nazov Casti S0 051 Malé architektura a vytvarné prvky Miesto Nitra
ICo IC DPH
Objednavatel Mesto Nitra .
?mjeki‘ant |I
) Zhotovitel Ing. Jozef Horniak - VIALLE
Vysocka
e Rozpocet Eislo Dia CPvV
16.07.2021 CPA
Merné a tcelové jednotky
Pocet Néklady / 1 m,j. Pocet | Néklady / 1 mj. I Poget Naklady / 1 m.j.
b 0 0,00 o | o 0,00
P Rozpottové naklady ' EUR
7 "!Zékladné rozp. naklady B lDopInkové naklady C ‘Vedl’ajéie rozpoétové nékl_ady )
#18¥e- Dodavky 21 84@) B_Eéca nadéas— - 13% S T _ T 0,0v
.M_ontéi - ___108_160,00 9 Bez pevnejp;l. 14 |Projektové prace | 0,05} !
3:P8Y" | Dodavky | 0,00- E_Kultmna pami%v 15 Stazené podmienky T O,C(‘)ﬁa1
s wemaz | 0,00|n N 16| Vplyv prostredia Y
5|"M"  Dodavky | 0,00 17[Iné VRN ‘ 0,00
B J_Montéi 0,00| 18/VRN z rozpottu 0,00.
'_TL'RP; (r."1-6) 130 000,00 12!DN (r. 8-11) 19iVRN (r. 13-18) Ein 0,00
| 0,00 |21 /Kompl. ginnost 22|Ostatné naklady 0,00 |
D '|Celkové naklady -
23/ sucet 7,12, 19-22 130 OQQ,QQ:
Lifd podpis Pegiatka 24‘DPI~ 20,00 %z 130 000,00 26000,00 |
dnavatel ' N N =3
| 25/Cena s DPH (r. 23-24)
4 |
E Pripoty a odpoéty
Dﬂm_a podpis |Petiatka - - ]
Zhotovitel ' 26 | Dodavky zadavatefa 0,00
A 27 Kizava dolozka - 47 ﬂO_
Petiatka 28| Zvyhodnenie + - , 0,00
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REKAPITULACIA ROZPOCTU
‘rStévb_a: Budovanie prvkov zelenej infrastruktury — Mestsky park v Nitre, &ast’ Novy park

i Objekt: SO 05 Prvky urbarného dizajnu-

iGast: S0 051 Mala architektura a vytvarné prvky

{Objednavatel: Mesto Nitra

:Zhotovitel: Ing. Jozef Horniak - VIALLE Spracoval: Vysocka
Miesto: Nitra Datum: 16.7.2021 s
Kod Papis Dodavka Montsd Cena cathom Hmatnost celkom ! S0t calkom
HSV Préace a dodavky HSV 21 840,00 108 160,00 130 000,00 0,000 0,000
; 1A Pocta stromom 8 580,00 19 500,00 28 080,00 0,000 0,000
1B Pocta hmyzu 0,00 37 180,00 37 180,00 0,000 0,000
1C Pocta vtakom 0,00 21 320,00 21 320,00 0,000 0,000
1D Pocta rybam 8 320,00 1.820,00 10 140,00 0,000 0,000
1E Pocta obojzivelnikom 4 940,00 520,00 5 460,00 0,000 0,060
1F Pocta cicavcom 0,00 27 820,00 27 820,00 0,000 0,000

Celkom 21 840,00 108 160,00 130 000,00 0,000 0,000



S(j:t'avba: Budovanie prvkov zelenej infrastruktary — Me

Objekt: SO 05 Prvky urbarného dizajnu

Gast:

S0 051 Mala architektura a vytvarné prvky

Objednavatel: Mesto Nitra
“hotovitel: Ing. Jozef Horniak - VIALLE
Mies

ROZPOCET

stsky park v Nitre, ¢ast’ Novy park

Spracoval: Vysocka

{0: Nitra Datum: 16.7.2021
£ .l‘ s B
A B ) MnozZstvo Cena Hmotnost ..
Kad polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom celkom
‘HSV Prace a dodavky HSV 130 000,00 0,000
A Pocta stromom 28 080,00 0,000
*41|184000000 4 kmene , montaZ, kotvy, patky, osadenie, doprava ks 1,000 5 980,00 5 980,00 0,000
2 |6055610001 Material, 4 kmene , opracovanie ks 1,000 8 580,00 8 680,00 0,000
Lavitka kmefl, opracovanie, montaz ks 4,000 3 380,00 13 520,00 0,000
Pocta hmyzu 37:180,00 0,000
Material : 2 kmene , opracovanie, montéz, kotvy, doprava ks 1,000 4 680,00 4 680,00 0,000
Plastka, mravec ks 8,000 1.300,00 10 400,00 0,000
Plastika hisenica ks 4,000 910,00 3640,00 "'0,000
Plastika kokon ks 2,000 650,00 1300,00 ..0,000! -
¥ Plastika motyl ks 5,000 1 040,00 5 200,00 0,000
1184100006 Lavitka moty! (kmen , motyt, hisenica, kokén) ks 1,000 5 980,00 5 980,00 .-.0,000
. .14 1184100007 Lavitka mravce (kmeti, 3 mravci) ks 1,000 5 980,00 5 980,00 0,000}
7 1C Pocta vtakom 21 320,00 0,000
1184200001 Material - 3kmene, opracovanie ks 1,000 9 880,00 9 880,00 0,000
MontaZ: kotvy, osadenie , doprava ks 1,000 5 980,00 5 980,00 0,000
Plastika hniezdo ks 1,000 5 460,00 5 460,00 0;00'0
Pocta rybam 10 140,00 0,000
0007 Plastika ryba ks 1,000 8 320,00 8 320,00 0, 00,0
Osadenie, kotvenie , doprava ks 1,000 1 820,00 1 820,00 0,000
LN
Pocta obojzivelnikom 5 460,00 0,000'
s Plastika Zaby (1 + 3ks) ks 1,000 4 940,00 4 940,00 0,000
47 (184400002 Montaz na skaly, doprava ks 1,000 520,00 520,00 0,000
1F Pocta cicavcom 27 820,00 0,000
184500001 Lavitka matky (kmeft, opracovanie, 2ks macky, montaz) ks 1,000 7 800,00 7 800,00 0,000]
5 1184500002 Lavitka pes (kmef, opracovanie, pes, montaz) ks 1,000 6 240,00 6 240,00 0,000
o 84500003 Lavicka mySi (kmefi, opracovanie, 4ks mysi, montaz) ks 1,000 6 110,00 6 110,00 0,000
P Lavitka veverickymysi (kmefi, opracovanie, 3ks vevericky, :
184500004 montaz) ks 1,000 7 670,00 7 670,00 0,000
Celkom 130 000,00

0,000



KRYCI LIST ROZPOCTU

*". Nazov stavby

~ ‘Nazov objektu

Objednavatel
Projektant
, ‘Zhotovitel

i Spracoval

Nitra

IC DPH

Budovanie prvkov zelenej infrastruktary — Mestsky park v Nitre, JKSO

Cast’ Novy park

SO 01 Prestavba porastov drevin eco
Miesto
iCo

Mesto Nitra

Ing. Jozef Horniak - VIALLE

Vysocka

Rozpocet Eislo Dna CPV

16.07.2021 CPA

Merné a ucelové jednotky

Pocet

Néklady / 1 m.]. Pocet Potet

0 0,00 0

Naklady / 1 m.j.

0,00

0|

Naklady / 1 m j.

0,00,

Rozpoétové naklady 'EUR

Datum a podpis

A Zakladné rozp. naklady B Eplnkovéﬁnéklady C |Vedlajsie rozpoét_ové naklady
fj%‘HSV !Dodévky 77 990,39 8 lPréca nadéas ' 0,00 |13|GZs
-Montéi 41 ‘i80,24 ._QN‘IBez pevnej podi. 0,00 | 14| Projektové prace I
vbodévky o 704,82 | 10 |Kultirna pamiatka| 0,00 | 15 Stazené podmienky
_4_ - Montaz 689,97 |11 - . 0,00 | 16|Vplyv prostredia
5("M" Dodévky_ 0,00 . 17(iné V_RN :
; "I;/Iontéi : 0,00 B 18“ VRN_z rozpodtu
.\7ERN (r: 1-6) 120 565,42 12/DN (r. 8-11) 19| VRN (r. 13-18)
;oles 0,00 | 21|Kompi. innost 0,00 | 22|Ostatné naklady
:|Projektant D Celkové naklady
23|Sutet 7, 12, 19-22 o
Datum a podpis Pediatka 24|DPH 20,00_% z 120 565,42
|Objednavater . . ' -
e 25/Cena s DPH (r. 23-24)
: E ;Pripoéty a odpoéty
Datum a podpis N Peliatka | B
Zhotovitel 26| Dodavky zadavatela
27| Kizava dolozka
Petiatka 28inyhodnenie +-




Nizov stavby 'Bud?vanl'e prvkov zelenej infrastruktiry — Mestsky park v Nitre, JKSO
Cast’ Novy park
Nazov abjektu SO 01 Prestavba porastov drevin ECo
Nazov tasti SO 011 Prestavba porastov jestvujucich drevin Miesto Nitra
ICO IC DPH
i  Cbjednavatel Mesto Nitra
! & wiskiant _I|
b zctwitel Ing. Jozef Horniak - VIALLE =
: Spracoval Vysocka
i Rozpocet Eisio Dna cPv
16.07.2021 CPA |
Merné a ucelové jednotky
Naklady /1 m,j. Pocget Naklady / 1 m.j. Pocet Nakiady / 1 m.j.
0,00 | 0 0,00 | 0 0,00
Rozpoctové naklady 'EUR i
tikladné rozp. naklady B | Dopinkové naklady C  VedrajSie rozpo&tové naklady
R Eda’vky [ 71 896,96 | 8 |Praca nadtas | 0,00 |13/Gzs ‘ 0,60
Montaz 29 646,98 | 9 |Bez pevnej pod!. 0,00 | 14 |Projektové prace 0,00
PSV .Dodévky 0,00 | 10/Kultirna pamiatka 0,00 |15 Stazené podmienky ‘ 0,00
|Monté2 0,00 11| 0,00 | 16|Vplyv prostredia | 0,00
0,00 17|Iné VRN . i 0,00
) ':|Monta'i 0,00 18|VRN z rozpoétu 0,00
101 543,94 12!DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00
0,00 | 21 Kompl. gGinnost 0,00 |22 Ostatné nékiady 0,00
D Celkové naklady T
23 Suget 7, 12, 19-22 101 543,64
Petiatka 24|DPF 20,00 %z 101 543,94 2030879 |
25/Cena s DPH (r. 23-24) 121 852,73
E ‘Pripoéty a odpoéty
_ | Petiatka 1 N =21
ﬂDodévky,zadévatel‘a 0,00
27 Kizavé dolozka 0,00
Poiatka 28| Zvyhodnenie + - 0,08




REKAPITULACIA ROZPOCTU
Staqui Budovanie prvkov zelenej infrastruktiry — Mestsky park v Nitre, East' Novy park
Objekt: SO 01'Prestavba porastov drevin
-Cast” $0 011 Prestavba porastov jestvujicich drevin
Objednévatel: Mesto Nitra

Zhotovitel: Ing. Jozef Horniak - VIALLE Spracoval: Vysocka

Miesto: Nitra Datum: 16.7. 2021
Kéd Popis Dodéavka Montéz Cena cetkom Hmotnost celkom Sut ‘ceblkom
HSV Prace a dodavky HSV 71 896,96 29 646,98 101 543,94 0,051 0,000
1 Zemné prace 71 896,96 29 508,78 101 405,74 0,051
99 Presun hmét HSV 0,00 138,20 138,20 0,000

Celkom 71 896,96 29 646,98 101 543,94 0,051




Stavba:
Chiekt:

ROZPOCET

$0 011 Prestavba porastov jestvujacich drevin

Mesto Nitra
Ing. Jozef Horniak - VIALLE

Budovanie prvkov zelenej infrastruktiry — Mestsky park v Nitre, &ast’ Novy park
S0 01 Prestavba porastov drevin

Spracoval: Vysocka

: Nitra Datum: 16. 7. 2021
, . ) Mnozstvo Cena Hmotnost
S Kéd polozky Popis MJ celkom jednotkové Cena celkom celkom
[
HSV Prace a dodavky HSV 101 543,94 0,051
Zemné prace 101 405,74 0,051
Osetrenie stromv vaésich v stazenych podmienkach ks 313,000 40,00 12 520,00 0,000
Vyzdvihnutie dreviny na presad. s balom v rovine alebo na
svahu do 1:5, priemer balu nad 600 do 800 mm ks 3,000 69,35 208,05 0,004
Hibenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad
0,40 do 1,00 m3 ks 3,000 37,48 112,44 0,000
Vysadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5,
priemer balu nad 600 do 800 mm ks 3,000 38,75 116,25 0,000|
Fytopatologicky posudok zdrav. stavu stromu ks 51,000 25,00 1275,00 0,000
) Hibenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad
3..1183101121 0,40 do 1,00 m3 ks 120,000 37,48 4 497,60 0,000

Vysadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5,

7 184102117 priemer balu nad 800 do1000 mm ks 120,000 69,21 8 305,20 0,000
-8 |0265115000 Dodavka stromu vzrastiého ks 120,000 480,00 57 600,00 0,000
: Hibenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad

0,05 do 0,125 m3 ks 318,000 2,90 922,20 *0,000
Vysadba kriku bez balu do vopred vyhibenej jamky so
zaliatim na svahu nad 1:5 do 1:2 vySky do 1 m ks 318,000 1,46 464,28 0,000
Kriky s balom ks 318,000 25,00 7 950,00 . 0,000
Plo$na dprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50- .
100mm v rovine alebo na svahu do 4:5 m2 91,000 0,96 87,36 0,004
1432075 Zalozenie zahonu krikov borkovanim hr. vrstvy 8 cm m2 91,000 2,46 223,86 0,0C0
: 0554;151000 Borkovanie - material i 72,800 80,00 5 824,00 0,000
-1183403153 Obrobenie pddy hrabanim v rovine alebo na svahudo 1:5  |m2 91,000 0,16 14,56 0,000
183403161 Obrobenie pddy valcovanim v rovine alebo na svahu do 1:5 |[m2 91,000 0,02 1,82 10,000
Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do
17 1184202111 100 mm pri dizke kolov do 2 m ks 120,000 7,68 921,60 0,047
TyCe ihliciianové tr. 1, hrabka 6-7 cm, dlzky 6 m a viac bez .
8 10521721000 kéry (rozdelit na 3-metrové asti-koly) ks 180,000 1,66 298,80 0,000
) 5751926001 Motuz konopny ks 3,000 1,20 3,60 0,000
185804311 Zaliatie rastlin vodou, plochy jednotlivo do 20 m2 m3 1,500 13,81 20,72 0,000
71 85861111 Dovoz vody pre zalievku rastlin na vzdialenost do 6000 m m3 1,500 25,60 38,40 0,000
Presun hmét HSV 138,20 0,000
Presun hmét pre sadovnicke a krajinarske Gpravy do 5000 m
vodorovne bez zvislého presunu t 3,854 35,86 138,20 0,000 .
Celkom 101 543,94 0,051



KRYCI LIST ROZPOCTU

Nézov stavby ?ud?vam’e prvkov zelenej infrastruktary — Mestsky park v Nitre, JKSO
¢ast’ Novy park
- Nézov objektu SO 01 Prestavba porastov drevin ECO
T4 Nazov Casti SO 012 Zahrada farieb Miesto Nitra
iIco IC DPH
“.-Objednavatef Mesto Nitra
" Projektant
Zhotovitel Ing. Jozef Horniak - VIALLE
Spracoval Vysocka
Rozpoget &islo Diia CPV
16.07.2021 CPA
Merné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet l Naklady /1 mj. | Potet Naklady / 1.:”1:
- |
0 0,00 0| 0,00 0
Rozpoctové naklady 'EUR
A |Zékladné rozp. naklady B |Doplnkové nakiady C ‘Vedl’ajéie rozpoctové naklady
1 |HSV | Dodéavky 6 093,43 | 8 |Praca nadtas 0,00 13|GZS
2 : Montaz 11 533,26 | 9 |Bez pevnej podl. 0,00 | 14| Projektové prace
3 /PSV  Dodavky 704,82 | 10 Kultdrna pamiatka 0,00 | 15|Stazené podmienky
4'_ \Montaz 689,97 | 11 0,00 |16 Vplyv prostredia
I | - &
5 Dodavky 0,00 17/Iné VRN
B _Mbntéi 0,00 ' 18| VRN z rozpottu
7 |ZRN (1. 1-6) 19 021,48 | 12|DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18)
| — -
2Q|HZS | 0,00 | 21 Kompl. &innost 0,00 | 22|Ostatné néklady
Projektant D Celkové naklady
23 Stet 7, 12, 19-22 19 021,48,
Datum a podpis Petiatka 24|DPk 20,00 %z 19021.48 3 804,30
'|Cbjednavatel ' ';"_§
H 25 Cena s DPH (r. 23-24) 22 825,?3;»‘.
| - i
| e E ‘
: E Pripoéty a odpocty oy
Diatim a podpis Petiatka _ | _ =
Zhotovitel 26 Dodévky zadavatefa
27|Kizava dolozka |
Datum a podpis |Petiatka 28 Zvyhodnenie + -




ek
s_t’:

ROZPOCET
Stavba: Budovanie prvkov zelenej infrastruktiry — Mestsky park v Nitre, ast’ Novy park
Obje

t: ‘SO 01 Prestavba porastov drevin

SO 012 Zahrada farieb

Objednavatel: Mesto Nitra

Zhotovitel’: Ing. Jozef Horniak - VIALLE Spracoval: Vysocka
Miesto: Nitra Datum: 16.7.2021
= . 5 . Mnozstvo Cena Hmothost-
C. Kéd polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom celkom
% ;
i HSV Prace a dodavky HSV 17 626,69 109,809
9 Zemné prace 7773,48 0,000
Qdstranenie drevin priem. do 100 mm s odstranenim pfia v e
41111212111 rovine alebo na svahu do 1:5 m2 155,000 1,60 248,00
51 Odstranenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad
21113107243 100 do 150 mm, -0,31600t m2 227,000 2,18 494,86
i Vytrhanie obrib kamennych, s vyburanim l6zka,
3 1113204111 zahonovych, -0,04000t m 67,000 1,30 87,10
Odstranenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva
41113307222 hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t m2 227,000 1,21 274,67
. Qdkopavka a prekopavka nezapazena v hornine 3, do 100
5 1122201101 m3 -likvidacia zvy$eného zahonu s krikmi m3 46,500 6,37 296,21
Odkopavky a prekopavky nezapazené. Priplatok k cenam za
6 122201109 lepivost horniny 3 m3 46,500 0,98 45,57
7 |162201102 Vodorovné premiestnenie vykopku z horniny 1-4 nad 20-50m |m3 46,500 1,56 72,54
.8..1181101102 Uprava plane v zérezoch v hornine 1-4 so zhutnenim m2 178,000 0,41 72,98
Plosna prava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-
941182001111 100mm v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 78,000 0,96 74,88
e Hibenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad
10 183101114 0,05 do 0,125 m3 ks 406,000 2,90 1177,40
ZaloZenie zahonu na svahu nad 1:5 do 1:2 rovine alebo na
11 1183205111 svahu do 1:5 v hornine 1 a2z 2 m2 78,000 0,53 41,34
12 |183403153 Obrobenie pody hrabanim v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 78,000 0,16 12,48
13 1183403161 Obrobenie pddy valcovanim v rovine alebo na svahu do 1:5 |m2 78,000 0,02 1,56
14 (184004729 Vysadba sadenic krikov s balom ks 408,000 1,20 487,20
1510265170000 Kriky s balom ks 406,000 10,00 4 060,00
Mul&ovanie rastlin pri hrubke mul€a nad 50 do 100 mm v _
16 1184921093 rovine alebo na svahu do 1:5 m2 78,000 1,76 137,28 0,000
17 |0554151000 Muléovacia kéra ! 75,000 2,00 150,00
18 |185804311 Zaliatie rastlin vodou, plochy jednotlivo do 20 m2 m3 1,000 13,81 13,81
19 {185851111 Dovoz vody pre zélievku rastlin na vzdialenost do 6000 m m3 1,000 25,60 25,60
2 Zakladanie 386,50
20 |275313521 Beton zakladovych patiek, prosty tr.C 12/15 m3 0,256 86,06 22,03
" Zhotovenie vrstvy z geotextilie na upravenom povrchu v
121 |289971211 sklonedo 1:5, 8irkyod0do3m m2 178,000 0,64 113,92
‘ 22 16936651400 Geotextilia netkana polypropylénové Tatratex PP 400 m2 181,560 1,38 250,55
5 Komunikacie 1 694,56 105,177
| Podklad alebo podsyp zo $trkopiesku s rozprestretim,
23 564251111 vlh&enim a zhutnenim po zhutneni hr.150 mm m2 178,000 4,08 726,24 54,043
Sypany povrch zo $trkodrviny fr. 4-8mm, s rozprestrenim a
24 |564801110 zhutnenim, hr.po zhutneni 30 mm m2 178,000 1,52 270,56
Podklad zo $trkodrviny s rozprestrenim a zhutnenim, hr.po
25 564841111 zhutneni 120 mm m2 178,000 3,92 697,76
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 3 785,56
Osadenie zahon. obrubnika betén., do I6Zka z bet. pros. tr. C
26 |916561111 10/12,5 s bo€nou oporou m 41,400 5,39 223,15




.Objekt: SO 01 Prestavba porastov drevin
Cast: S0 012 Zahrada farieb

‘Objednavatel: Mesto Nitra
Zhotovitel: Ing. Jozef Horniak - VIALLE

REKAPITULACIA ROZPOCTU

:S,ti'avba: Budovanie prvkov zelenej infrastruktiry — Mestsky park v Nitre, East’ Novy park

Spracoval: Vysock&

Miesto: Nitra Datum: 16. 7. 2021
EL S ] Papis Dodévka Monté Cena celkom Hmetnost celkom Sut celkom

ff-:iSV> " Pracea dodavky HSV 6 093,43 11 533,26 17 626,69 109,809 0,000
. Zemné prace 4211,10 3 562,38 7773,48 0,000 0,000
Zakladanie 271,82 114,68 386,50 0,578 0,000
Komunikacie 1 356,36 338,20 1 694,56 105,177 0((‘:‘

Ostatné konstrukcie a prace-baranie 254,15 3 531,41 3 785,56 4,054 0,007:
Presun hmét HSV 0,00 3 986,59 3 986,59 0,000 0,000]
. PSV Préce a dodavky PSV 704,82 689,97 1394,79 0,010 0,000
r' V 767 \Konétrukcle dopinkové kovové 704,82 689,97 1394,79 0,010] 0,000
. . Celkom 6 798,25 12 223,23 19 021,48 109,819 0,060




KRYCI LIST ROZPOCTU

Dé&tum a podpis

Nézov stavby Bud?van|F prvkov zelenej infrastruktiry — Mestsky park v Nitre, JKSO
&ast’ Novy park
Nazov objektu SO 02 Vysadba bylinnych porastov ECO
Miesto Nitra
ICo IC DPH
Objednévatel’ IMesto Nitra
1 Projektant
) Zh.otovitel’ Ing. Jozef Horniak - VIALLE ;
* . Spracoval Vysocka ]
Rozpocet &islo Dha cPV
16.07.2021 CcPA ' ﬂ
Merné a ucelové jednotky !
Potet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Potet Naklady / 1 m.j.\:F
0 0,00 0 0,00 0 3
Rozpoétové néklady ' EUR
A Zakladne rozp. naklady ‘Doplnkové naklady C ‘Vedl’ajéie rozpoctové naklady
. - ] [ _— =
1 iHSV Dodavky 2 180 75 | 8 |Praca nadéas 0,00 [13/GzZS
2'| Montaz ‘ 25 220,33 | 9 |Bez pevnej podl. 0,00 |14 Projektové prace
L { = -
3PSV Dodavky ! 0,00 ioiKunuma pamiatka| 0,00 |15 Stazené podmienky :
= . _ | : it [ M |
4 Montaz ' 0,00 | 11| 0,00 | 16 Vplyv prostredia |
5 "M"  Dodavky 0,00 | 17 Iné VRN
) Montaz I 0,00 ' 18/ VRN z rozpodtu
'7 ZRN (r. 1-6) 27 401,08 | 12| DN (r 8-11) 9'VRN (r. 13-18)
20 HZS 0,00 21 Kompl ginnost 0,00 22|Ostatné néklady
PrOJektant D Celkové nakiady
23|Sucet7 12, 19-22
Datum a podpis Pediatka ~ |4[DPE 20,00 %z 27 401,08 5480,22
Objednavatel ‘
Cena s DPH (r. 23-24) 32 881,30}
E Pripoéty a odpoéty
Datum a podpis Peciatka -
'|Zhotovitel 26 Dodavky zadavatela
27|Kizava dolozka

| Petiatka 28|Zvyhodnenie + -




- “Kod polozky Popis My | Mnozstvo odngtova | Cenacelkom | Hmotnost
5921954660 OBRUBNIK PARKOVY 100x20x5 cm SIVY ks 42,000 2,68 112,56 0,000
T Baranie muriva nadzakiadového kamenného prip. zmies. na
62022391 akukolvek maltu, -2,38500t (vCetne zakladu) m3 67,000 28,03 1 878,01 0,000
Vodorovna doprava sutiny so zloZenim a hrubym urovnanim
29 1979082213 na vzdialenost do 1 km t 287,552 1,65 445,71 0,000
30 979082219 Priplatok k cene za kazdy dalsi aj zaCaty 1 km nad 1 km t 632,652 0,33 208,78 0,000
: Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovn( dopravu
311979087212 sutiny t 210,884 4,35 917,35 0,000
Presun hmét HSV 3 986,59 0,000
Presun hmét pre sadovnicke a krajinarske Upravy do 5000 m
vodorovne bez zvislého presunu t 111,171 35,86 3 986,59 0,000
Prace a dodavky PSV 1394,79 0,010
Konstrukcie dopinkové kovové 1 394,79 0,010:
o Montaz ostatnych atypickych kovovych stavebnych 1
767995102 dopinkovych konstrukcii nad 5 do 10 kg kg 152,255 4,87 741,48 0,010
Trn pre osadenie oc. obrubnika dl. 200mm - ocelové
e rebierkova pre vystuZ do beténu ocef ozn. STN 10 505 D 10
4 1328529201 mm t 0,013 990,00 12,87 0,000
35 |5530000000 Ocelovy obrubnik vysky 200mm, dl. 2000mm, hrabky3mm  |ks 31,400 20,00 628,00 0,000
Presun hmot pre kovové stavebné dopinkové konstrukcie v
998767201 objektoch vySky do 6 m % 13,824 0,90 12,44 0,000
Celkom 19 021,48 109,819




KRYCI LIST ROZPOCTU

e Budovanie prvkov zelenegj infradtruktary — Mestsky park v Nitre,
c:,zcv stavby East’ Novy park JKSO
420V objektu SO 02 Vysadba bylinnych porastov ECO
“§77 Nézov Casti S0 021 Promenada Miesto Nitra
ICo IC DPH
Objednavatel Mesto Nitra l
i+ Proiektant
. Zhotovitef Ing. Jozef Horniak - VIALLE
Vysocka
i
o Rozpoget &islo Dria cPv
16.07.2021 CPA

Merné a ucelove jednotky

Pocet | Naklady / 1 m . | Pocet I Naklady / 1 m.j. |' Pocet | Naklady / 1 m.j.
“—____O[ N O,OOI|____ _O|‘ __(IOOT_________OI_____O,EO
L Rozpoctové naklady 'EUR
Iadne rozp naklady B |Doplnkove naklady C |VedIaJS|e rozpoctove naklady
Dddévky 1 188 53 8—|;raca nadéas | 0,_00 . T3 "G_ZS
" 18 289,85 ELBez pevnej poI |_ - _000_ 14 Prqekto?’a p;ce_
oo | 000] o aimmmmiss o] s oy
e ] N B ey
IDodévky 0,00 T T7|Iné VRN
Moz | oo 18/ VRN zrozposty
16 19 478,38 EDN(r 811) N 19‘VRN(r1_31;) B 0
o | 0,00 |21 |Kompl cmnost’ | 0,00 22!Ostatne néaklady B - 0,00
| D [Celkovénatady
23|'§éet 7,12, 19-22 19'478,38
|peéiatka 24/ppt 2000 % z 1947838 | 3'895.63
— | -
| 25/Cena s DPH {r. 23-24)
| —
' 5atum 12 podpis I |Pg<‘:|itka_ — E__|Prlpo_(:tyi°dpfty__ ot _
Zhotoviter ! 26 'Dodévky zadavatefa | 0,00
| Ay | om

Petiatka 28/ Zvyhodnenie + - | 0,00




REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: Budovanie prvkov zelensj infradtruktary — Mestsky park v Nitre, East’ Novy park
Objekt: SO 02 Vysadba bylinnych porastov
Gast: SO 021 Promenada

Objednévatel: Mesto Nitra

Zhotovite: Ing. Jozef Horniak - VIALLE Spracovak  Vysocka

Déatum: 16.7. 2021

‘Miesto: Nitra
‘ Kéd Paopis Dodévka Mantid Cena celkom Hmoinost celkom i Sul calkom

L HSV Prace a dodavky HSV 1188,53 18 289,85 19 478,38 0,000 0,000
I 1 Zemné prace 1188,53 16 964,46 18 152,99 0,000 0,000
‘ 99 Presun hmét HSV 0,00 1325,39 1325,39 0,000 0,500

Celkom 1 188,53 18 289,85 19 478,38 0,000 0,000




ROZPOCET
Stavba: Budovanie prvkov zelenej infrastruktiry — Mestsky park v Nitre, éast' Novy park
Objekt: SO 02 Vysadba bytinnych porastov
SO 021 Promenada

Ing. Jozef Horniak - VIALLE Spracoval: Vysocka

2 Nitra Datum: 16.7. 2021
] B ;Kg’)d polozky Popis MJ N(I;r;?;zxo e dﬁgt?(zv 4 Cena celkom Hgﬁfg(:f
HSV Prace a dodavky HSV 19 478,38 0,000
1 Zemné prace 18 152,99 0,000
b Likvidacia ruZového zahonu s odstanenim korefiov
- 1111201104 sodpratanim a odvozom ruzi do 50m m2 153,000 8,00 1224,00 0,000
ZalozZenie zahonu na svahu nad 1:5 do 1:2 rovine alebo na
svahu do 1:5 v hornine 1 az 2 m2 881,000 0,53 466,93 0,000
Plona Uprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-
100mm v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 153,000 0,96 146,88 0,000
Obrobenie pddy hrabanim v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 881,000 0,16 140,96 0,000
Obrobenie pody valcovanim v rovine alebo na svahu do 1:5 |m2 881,000 0,02 17,62 0,000
Vysadba trvaliek a cibulovin vratane materialu (4 trvalky + 10
cibul / 1m2) m2 881,000 15,00 13 215,00 0,000; .
Mul€ovanie rkompostovou zeminou, hr. vrstvy 3 cm m2 881,000 1,76 1 550,56 0,000
5812850001 Kompostové zemina na muldovanie ( 26, 4m3) t 36,960 32,00 118272 0,000
185804311 Zaliatie rastlin vodou, plochy jednotlivo do 20 m2 m3 5,286 13,81 73,00 0,000
185851111 Dovoz vody pre zalievku rastlin na vzdialenost do 6000 m m3 5,286 25,60 135,32 0,000
Presun hmét HSV 1325,39 0,000
Presun hmét pre sadovnicke a krajinarske Upravy do 5000 m
vodorovne bez zvislého presunu t 36,960 35,86 1 325,39 0,000
Celkom 19 478,38 0,000

s




KRYCI LIST ROZPOCTU

{‘ . - e k . - - .
Nézov stavby :Bud:)vanl'e prvkov zelenej infrastruktury - Mestsky park v Nitre, JKSO
¢ast’ Novy park
| ‘Nazov objektu SO 02 Vysadba bylinnych porastov ECO
Nazov Casti SO 022 Zahrada voni Miesto Nitra
ICO IC DPH
- Objednavatel Mesto Nitra
Projektant
Zhotovitel Ing. Jozef Horniak - VIALLE
Spracoval Vysocka
Rozpodet Cislo Dia cPV
16.07.2021 CPA
Merné a ucelové jednotky
| -
Potet Naklady / 1 m.j. Poéet | Naklady / 1 m.j. Podet Naklady / 1 m.j.’
O: 0,00 0 0,00 0 0,00
Rozpoétové naklady 'EUR
A Zakladné rozp. naklady B Doplnkové naklady C Vedlaj$ie rozpoétové naklady
45 HSV lDodévky 237,95 | 8 Praca nadtas 0,00 [13/GZS
§ Montaz 5 748,24 | 9 Bez pevnej podl. 0,00 |14 Projektové prace
3 PSV | Dodavky 0,00 | 10|Kultdrna pamiatka 0,00 |15/ Stazené podmienky
4 !Montéi 0,00 | 11 0,00 | 16|Vplyv prostredia
5 "M"  |Dodavky | 0,00 17|Iné VRN
6 Montaz 0,00 18/VRN z rozpottu ‘
7 ZRN (1. 1-6) 5986,19 | 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 | 21|Kompl. &innost 0,00 |22|Ostatné nakiady 0,00
Projektant D [Celkové naklady
1
23‘Saéet 7,12, 19-22 5986,15 .
Utum a podpis Petiatia 24|DP 20,00 %z 5986,19 119724
Cbjednavatel .
e . 25/Cena s DPH (r. 23-24) 718
| e - -
E |Pripotty a odpocty
Déatum a podpis Petiatka - B
Zhotovitel 26| Dodavky zadavateta
27|Kizavé dolozka
Déatum a podpis Petiatka 28, Zvyhodnenie + -




{Stavba: :Budovanie prvkov zelenej infrastruktary — Mestsky park v Nitre, Cast’ Novy park

ROZPOCET

{Objekt: SO 02 Vysadba bylinnych porastov

Eéast‘i'

SO 022 Zahrada voni

‘Objednavatel: Mesto Nitra
{ZRotovitel: Ing. Jozef Horniak - VIALLE

Spracoval: Vysocka

ifMie‘Sfo: Nitra Datum: 16.7.2021
C. Kod polozky Popis MJ Mcnecl)lfcs):\:o e dgstl:(?)v 4 Cena celkom H;r;cr;zcr)nst’
i
:. HSV Prace a dodavky HSV 5986,19
[
1 Zemné prace 5 532,92
1118340531 1 Prevzduénenie travnika bez pieskovania ha 0,237 725,79 172,01
_ Vysev zmesy trvaliek, vysadba trvaliek z multiplatu (1 ks /
2 1183204114 1m2, vysadba cibulovin (1 ks / 1m2) ks 790,000 3,00 2 370,00
3 1183403161 Obrobenie pbdy valcovanim v rovine alebo na svahu do1:5 |m2 790,000 0,02 15,80
4 1184921103 Mulgovaie zmesou piesku a kompostovej zéminy hr. 10mm |m2 790,000 2,79 2 204,10
5 |0554151011 Mulcovacia zmes piesku a kompostovej zeminy -7, 9m3 t 12,640 18,00 227,52
Kosenie s ponechanim na mieste vo vegetatnom obdobi
6 (111103202 travnatého porastu stredne hustého -prva kosba ha 0,079 550,41 43,48
Obrobenie pddy hrabanim v rovine alebo na svahu do 1:5 -
7 1183403153 vyhrabanie pokoseného travnika m2 790,000 0,16 126,40
Zaliatie rastlin vodou, plochy jednotiivo do 20 m2 -po
8. 1185804311 vysadbe m3 9,480 13,81 130,92
9 (185851111 Dovoz vody pre zalievku rastlin na vzdialenost do 6000 m m3 9,480 25,60 242,69
99 Presun hmét HSV 453,27
|7 Presun hmot pre sadovnicke a krajinarske Gpravy do 5000 m
10 1998231311 vodorovne bez zvisiého presunu t 12,640 35,86 453,27

Celkom

5 986,19




REKAPITULACIA ROZPOGTU
.,VStaylvxa: - Budavanie prvkov zelenej infrastruktury — Mestsky park v Nitre, East’ Novy park

Objekt; S0 02 Vysadba bylinnyeh porastov

Castr S0 022 Zahrada véni

: ;ednavatel’: Mesto Nitra
Zrotovitel: Ing. Jozef Homiak - VIALLE

08

Spracoval: Vysocka

:Miesto: Nitra Datum: 16.7. 2021
‘ Kod Papis Dodévka Montaz Cena celkom Hmotnost celkom } Sut celkom '
S

Préce a dodavky HSV 237,95 5748,24 5 986,19 0,000 0,000
" |Zemné prace 237,95 5294,97 5 532,92 0,000 0,000
3 Presun hmét HSV 0,00 453,27 453,27 0,000 0,000

Celkom 237,95 5748,24 5986,19 0,000 0,000




b i j infragtruktiry — y itre,
17 Nazov stavby vBud,ovam’e prvkov zelenej infrastruktary Mestsky park v Nitre, JKSO
o Cast’ Novy park
1 "Nézov objekiu SO 02 Vysadba bylinnych porastov eCo
Nézov Gasti $0 023 Mokrad’ Miesto Nitra
ICo IC DPH
Objednavatel Mesto Nitra
Projektant |
Zhotovite! Ing. Jozef Horniak - VIALLE
- Spracoval Vysocka DO
P o
Rozpoget &islo Dha CpPV
16.07.2021 CPA

Merné a tcelové jednotky

Pocet i Néklady/1m.j.‘ Pocet | Néklady / 1 m.j. Pocet | Naklady / 1 m.j.
__TI'_T,ooT__E__o,'oo_______?___o,‘oo.
£ Rozpoétové naklady ' EUR
TZékIadné rozp. naklady B |Doplnkové naklady C IVedl’ajéie rozpoétové naklady
o] | 7sa27|slemcanasces | ocolislezs
ot |1 18204] o ospomm | aonfopiios
:"-\;i"‘_igdé)vky—! o —(),OF]OIKU_IH'JmaEmiJi— —0,5-15]St’a2en$dm&y
IMo:éi o O,OO_?II - o _0,00_1_6 Vplyv prostredia
o |.D;év; ~ o000| !_  ifmeven
"5_|  |montaz 1 o0 I ——
-;ZQN (r.i-s)— 1 936,51 ;DNIMF 19 vmr. ‘EB)— 0,0Q
e 0,00 21 Komgl. &innost 0,00 22|Ostatn_én-égdy o o ~ 0,00
D [Celkové naklady

‘ 23 “Sﬂ(":et 7,12,19-22

24|DPF 20,00 % z 1 936,51

25‘Cena s DPH (r. 23-24)

; Peciatka
¢navatel’ ‘

Dél_mm a podpis

E |Pripor':ty a odpoéty

Petiatka ;'
— |PeGigtka 0 02000000 | = S

26| Dodévky zadavatela

Zhotovite/

‘ 27‘Kl'zavé dolozka 0,00

|Peciatka 28|Zvyhodnenie +-




REKAPITULACIA ROZPOCTU

‘Stavba: Budovanie prvkov zelenej infrastruktary — Mestsky park v Nitre, East’ Novy park
:Objekt: SO 02 Vysadba bylinnych porastov
-Cast: S0 023 Mokrad’

-Objednévatel: Mesto Nitra
Zhotovitel: Ing. Jozef Horniak - VIALLE

Spracoval: Vysocka
‘Miesto: Nitra

Datum: 16. 7. 2021

Kéd ‘ Popis Dodavka Montaz | Cena celkom I Hmotnost celkom i Sut celkom }

HSV Prace a dodavky HSV 754,27 1182,24 1936,51 0,000 0,0( .

\ ) 1 Zemné prace 754,27 1 182,24‘ 1 936,51[ 0,000I ) s 0’000,|
Celkom

754,27 1182,24 1936,51 0,000 e § '»0,600' y



Stavba: Budovanie prvkov zelenej infrastruktary — Mestsky park v Nitre,

ROZPOCET

Objekt: SO 02 Vysadba bylinnych porastov

Cast’

$0 023 Mokrad’

Ob'j’ednévatel’: Mesto Nitra
Zhotovitel: ing. Jozef Horniak - VIALLE

¢ast’ Novy park

Spracoval: Vysocka

iMiesto: Nitra Datum: 16.7. 2021
HSV Prace a dodavky HSV 1 936,51 0,000
1 Zemné prace 1 936,51 0,000
Plo$néa Gprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-
[ 1 |182001111 100mm v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 210,000 0,96 201,60 0,000
A Vysadba trvaliek a cibufovin vratane materialu (7 trvaliek /
- $183204000 1m2) m2 210,000 3,50 735,00 0,000
T ZaloZenie zahonu na svahu nad 1:5 do 1:2 rovine alebo na
svahu do 1:5 v hornine 1 a2 2 m2 210,000 0,53 111,30 0,000
Obrobenie pédy hrabanim v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 210,000 0,16 33,60 0,000
Obrobenie pady valcovanim v rovine alebo na svahudo 1:5 |m2 210,000 0,02 4,20 0,060
Dodavka a rozprestretie tkanin y jutovef -protierézna siet (
napr. JUTETON ECC 400g $.2,0 dl. 50m bal.) m2 167,000 4,50 751,50 0,000
Zaliatie rastlin vodou, plochy jednotlivo do 20 m2 -po
vysadbe m3 2,520 13,81 34,80 0,000
Dovoz vody pre zélievku rastlin na vzdialenost do 6000 m m3 2,520 25,60 64,51 0,000
Celkom 1 936,51 0,000




Obchodné meno uchadzaéa: Ing. Jozef Horniak - VIALLE
Sidlo: Tatranska 3223/63, prev. SNP 56, 934 01 Levice

ICO: 34278532

Predmet zakazky: ,,Budovanie prvkov zelenej infrastruktiry — Mestsky park v Nitre, ¢ast Novy
par 119

Podiel plnenia zo Zmluvy, ‘
ktory ma uchadzaé v iumysle zabezpedit subdodavatelom

V stilade s ustanovenim § 41 ods. 1 pism. a) a ods. 3 Zakona, verejny obstaravatel poZzaduje od uchadzadov, aby vo

svojej ponuke uviedli: :

1.  Zoznam vSetkych navrhovanych subdodévatefov v rozsahu obchodné meno/nazov, sidlo/miesto podnikania,
ICO, zapis do prislusného registra. Zoznam subdodavatefov bude vyhotoveny v &lenen:

0 Udaje o osobe opravnenej konat za subdodévatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia: Tieto idaje bud doplnené Gspesnym uchddza¢om v ramei poskytnutia riadnej sti¢innosti v
stlade s bodom 33.4 pism. a/¢asti A.1 Pokyny pre uchadzacov sifainych podkladov. V stlade s §
410ds. 6 Zakona verejny obstaravatel’ nevyzaduje od uchadzaéov idaje o osobe opravnenej
konat za subdodavatelov - dodavatelov tovaru uvedenych v tabul’ke pod pism. C/ tejto
prilohy.

0 Uvedenie predmetu subdodavky

O Percentualny podiel zdkazky zabezpedovany subdodavatefom.

2. Verejny obstaravatel v silade s § 41 ods. 1 pism. b) ZVO poZaduje, aby navrhovany subdodavatel spiial
podmienky tGiéasti tykajice sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 ZVO a neexistovali u neho d6évody na
vylacenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7; opravnenie dod4vat tovar, uskutoéiiovat stavebné prace
alebo poskytovat sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej asti predmetu zédkazky, ktory ma subdodavatel plnit.

3. Verejny obstaravatel poZaduje, aby pocas platnosti a Gi¢innosti Zmluvy bol on a jeho subdod4vatelia zapisani
v Registri partnerov verejného sektora, ak takito povinnost majd, a aby plnil vSetky povinnosti vyplyvajiice
so zékona €. 315/2016 Z. Z. O registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov.

A/ |
L Udaje o osobe |
p.¢. Priami . opravnenej konat Predme't % podiel subdodavok
Podzhotovitelia za subdodavatela subdodavky |
Mgr. Art. Pavol Mgr. Art. Pavol  [Mala architektura
1. |[Dubina Dubina a vytvarné prvky  22,49%
Mobilidr a herné
2. |MMCité SK s.r.o. Playcité prvky 11,59%
Suhrn % podielu  [4,08%
subdodavok
B/
Podzhotowvitelia (s Udaje o osobe Predmet
p.¢. | vynimkou Priamych | opradvnenej konat dods % podiel subdodavok
Podzhotovitel'ov) za subdodavatela subdodavky
1.
Sthrn % podielu
subdodavok
V Leviciach 09.09.2021
fitauninle —WﬁLLE




