Zmluva o dielo

(navrh)

Clanok I.
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel

Obchodné meno: Mesto Nitra

Statutarny zastupca: Marek Hattas - primator
Sidlo: Stetanikova trieda 60, 950 06 Nitra

ICO: 00308307

Bankoveé spojenie: Slovenska sporitelna, a.s.
Cislo tétu (IBZN): SK04 0900 0000 0050 2800 1139

DIC: 2021102853

IC DPH: SK2021102853

Osoba opraviena konat vervesiach technickychs - o i o o0
©seba opravnena konattve vesidelpravmychs = .o s
Oseba opravitena konattvesveelach frnancnyehs = s e s
(dalej len "objednavatel™)

1.2 Zhotovitel

Meno a priezvisko / obchodné meno: Zoofruct, s.r.o
Statutarny zastupca: Pavel Winter

Trvaly pobyt / sidlo: Ceskoslovenskej

armady 3, 949 01 Nitra

Rodné ¢islo / 1CO:36519885

Bankové spojenie: Slov. sporitela

Cislo uétu (IBAN): SK73 0900 0000 0051 4970 9483
DIC: 2020142344

IC DPH:

Reg. ¢. z Obchodného registra: odd. : S.r.o, vl. ¢islo: 10195/N

Osoba opravnena konat” vo veciach technickych: Pavel Winter el 0917532167
Osoba opravnena konat” vo veciach pravnych: Pavel Winter tel:
Osoba opravnena konat” vo veciach financnych: Pavel Winter el

(dalej len "zhotovitel™)

uzatvaraju podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika na zaklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného
objednavatelom podla zakona 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
plathom zneni tato Zmluvu o dielo (dalej len ..zmluva™) za nasledovnych podmienok.

v

Clanok II.

Predmet zmluvy

o

Predmetom tejto zmluvy je zavdzok zhotovitela zhotovit' pre objednavatela dielo ..Budovanie prvkov zelenej
infrastruktary — Mestsky park v Nitre, ¢ast’ Novy park™ (d’alej len ,.dielo”) v rozsahu a spésobom dohodnutom
v tejto zmluve.

(W]
8]

Zhotovitel" sa zavizuje zhotovit’ dielo podla polozkového rozpoctu prediozeného zhotovitelom v procese
verejného obstaravania za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, a zhotovené dielo riadne a v¢as odovzdat
objednavatel'ovi v zodpovedajucej kvalite a v ponuknutej cene.

2.3 Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit” dielo vo vlasthom mene a na vlastnu zodpovednost. Pokial zhotovitel" poveri
vykonanim diela int osobu, ma zodpovednost, akoby dielo vykonal sam.




Clanok I1I.

Miesto plnenia

3.1 Miestom plnenia je: k.G. Nitra -~ “mestsky les Brezovy haj v Nitre™.

Clanok TV.

Cena diela

4.1 Cena diela v celom rozsahu podla ¢lanku 11. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle zdkona
NR SR ¢. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorsich predpisov. Dohodnuta cena diela je kone¢na a je mozné ju
menit le.. v pripade zavaznych nepredvidateInvch okolnosti v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi formou

pisomného dodatku k tejto zmluve.

Pig stavba Cena v EUR bez DPH DPH Cena v EUR s DPH

Brezovy haj v Nitre -

I [budovanie prvkov zelenej 7 1¢ ;{é 6 ;ZO 57/6/ 160 g '/// (/\f’

infrastruktary 11

Spolu //é_76 £ 4/_? (Fé/é—j /d Zéd 6/// (/j

4.2 Cena diela je stanovena na zaklade projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie. Projekt obsahuje okrem
vvkresovej a textovej Casti i vvkaz vymer na ocenenie stavby. Ponukovy rozpocet. ktory tvori prilohu tejto
zmluvy predlozil zhotovitel na zaklade podrobného oboznamenia sa s projektom. Cena diela podla tohto ¢lanku
zahrna vsetky nevyhnutné prace a dodavky. odborné posudky, vyjadrenia, sluzby ako aj dalSie stivisiace prace
potrebné pri realizacii diela alebo pri prevzati a odovzdani diela do uzivania, respektive pri kolaudacii vratane
odvozu, likvidacie a recyklacie odpadu vzniknutého pri realizacii diela.

Clanok V.

Cas plnenia

5.1. Zhotovitel sa zaviizuje dielo podla ¢l. I1. tejto zmluvy zhotovit a odovzdat’ objednavatelovi v lehote zhotovenia
do 24 mesiacov od nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy. najneskor vsak do konca oktobra 2023.

5.2 Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel nie je v omeskani po dobu, po ktord nemohol plnit svoju povinnost’,
stvisiacu s realizaciou predmetu plnenia tejto zmluvy. nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane
objednavatela. V takomto pripade sa lehota predlzuje len o dobu, pocas ktorej budi prace zo strany

objednavatela prerusené. ¢im nie je dotknuta lehota zhotovenia podla ods. 5.1. Takéto skutocnosti musia byt
zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych stran najneskor v dei, kedy predmetna

okolnost nastala.
5.3 Zhotovitel” je povinny do 3 dni pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora ma vplyv
na realizaciu diela. O tejto skuto¢nosti musi byt uvedeny zaznam v stavebnom denniku.

Clanok VI.

Zoznam zodpovednych osob
6.1 Zoznam 0sob zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto zmluvy o dielo:
Za obrednavatela: stavebny dozor — .. ... (bude doplnené pri podpise zmluvy)

ZaZoloviiela: stavbyvetidel s - = o o n (doplni uchadzac na zaklade svojej ponuky)

Clanok VII.

Podmienky uskutocnenia prac

Spolupdsobenie objednavatela. zodpovednost” za Skodu. stavenisko, zabezpecenie ochrany staveniska a poistenie
stavby, poziarne predpisy a predpisy BOZP




Spolupdsobenie objednavatela, zodpovednost’ za skodu, stavenisko, zabezpecenie ochrany staveniska a poistenie
stavby, poziarne predpisy a predpisy BOZP

7.1 Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravneho naroku tretich osob do
15 dni od u¢innosti tejto zmluvy. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory
podpisu opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

7.2 Zhotovitel pri podpise tejto zmluvy preukaze objednavatelovi, ze méa uzatvorené zmluvy o poisteni zodpovednosti
za Skodu vzniknut( pri realizacii predmetu zmluvy po celt dobu jej G¢innosti. Pozadované zmluvné poistné

krytie musi byt minimalne vo vyske cenového navrhu zhotovitela, ktory ponukol v procese verejného

obstaravania, na jednu poistnu udalost’. Poistenie musi byt platné pocas celej doby realizacie diela.

7.3 Objednavatel odovzda zhotovitelovi sicasne so staveniskom:
- dokumentaciu stavby v 1 vyhotoveni;

- stavebné povolenie a dokladovu Cast?;

- odberové miesta elektrickej energie a vody.

7.4 Zhotovitel zodpoveda za Skody pocas realizacie diela. Zhotovitel’ zodpoveda za Skody na majetku, zranenia alebo
usmrtenia tretich osob, ktoré moézu nastat’ pocas vykonavania prac alebo ako ich dosledok. Zhotovitel je povinny

na vlastné naklady odstranit’ vSetky Skody na vykonavanom diele, ktoré vznikn(i pocas obdobia od zacatia prac

na diele do jeho protokolarneho prevzatia objednavatelom. Zhotovitel” je zodpovedny za vsetky skody na

predmete zmluvy sposobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho subdodavatel'ov pocas ich pracovnych
postupov, ktoré vykonali za Gcelom plnenia zavizkov pri odstranovani vad a opravach pocas zaruénej lehoty.
Zhotovitel’ zodpoveda za to. ze dodané mnozstvo a kvalita vykonanych préac sa zhoduja s tdajmi uvedenymi v

supise prac a dodavok.

7.5 Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, recyklacia, vypratanie a vycCistenie zariadenia staveniska, ako aj
zabezpecenie pripadnej zmeny v dopravnom znaceni. ak to bude potrebné s ohl'adom na bod 7.7, je zahrnuté v
cene diela.

7.6 Zhotovitel uhradi pocas vystavby vsetky naklady na energie na stavbe vratane zabezpecenia ich docasnych
pripojov a meracov.

7.7 Umiestnenie a udrziavanie dopravnych znaciek v suvislosti s priebehom prac v sulade s predpismi o pozemnych
komunikaciach zabezpeci a uhradi zhotovitel.

7.8 Zhotovitel sa zavizuje vykonat” prace v terminoch zodpovedajicich agrotechnickym terminom vysadby rastlin,
ktorych vysadba je predmetom zmluvy a podla aktualnych klimatickych podmienok tak, aby boli zabezpecené
vietky podmienky odbornej vysadby a d’alSieho rozvoja rastlinného materialu.

7.9 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik. do ktorého bude zapisovat vsetky skuto¢nosti rozhodujuce pre
zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zaznamoch zapisovat’ tdaje o ¢asovom postupe préc, ich akosti,
Gdaje o pocte zamestnancov, pocte mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac. Povinnost viest’
stavebny dennik konc¢i protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela. Sucasne so stavebnym dennikom vyhotovi
zhotovitel” fotodokumentaciu celého priebehu diela.

7.10 Zhotovitel poveruje stavbyvedtceho vedenim stavebného dennika.

7.11 Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom objednavatela, projektanta,
stavebnému dozoru a dotknutych organov Statnej spravy.

7.12 Zapisy do stavebného dennika Citatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten den, kedy boli prace
vykonan¢ alebo ked’ nastan( okolnosti. braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit’ d’alSi postup prac. Vsetky
strany stavebného dennika musia byt ocislované. Medzi jednotlivymi zaznamami nesma byt vynechané volné




miesta. Okrem stavbyvediceho mdze do stavebného dennika vykonavat’ potrebné zaznamy iba objednavatel’,
stavebny dozor, spracovatel” projektovej dokumentacie alebo prislusné organy Statnej spravy.

7.13 Pokial stavbyveduci nesthlasi so zapisom, ktory vykona objednavatel alebo nim povereny zastupca, pripadne
spracovatel” projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje stanovisko.

7.14 Povereny zastupca objednavatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa pisomne vyjadrovat k
zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitel'om.

7.15 Zhotovitel” je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu Casti diela, ktoré budi d’alsim postupom prac zakryté. a
to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotovitel’ nesplni uvedent povinnost’, je povinny
umoznit” objednavatelovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat naklady s tym spojené. V pripade, ak sa
objednavatel’ nedostavil na kontrolu, na ktor(i bol riadne pozvany, moéze zhotovitel pokracovat’ v realizacii
diela, avSak az potom. ako vykona podrobn fotodokumentaciu takychto Casti diela, ktort zasle bez zbyto¢ného
odkladu objednavatelovi. Ak Gcast na kontrole objednavatel'ovi znemozni prekazka, ktord nemohol odstranit’,
moze bez zbytotného odkladu pozadovat’ vykonanie dodatocnej kontroly. Fotodokumentaciu postupu prac
zakryvanych konstrukeii je zhotovitel” povinny vyhotovit aj v pripade Gc¢asti objednavatela na kontrole.

N

7.16 Zhotovitel’ je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat objednavatel’a na Gcast’ pri
vykonavani skisok v sulade s projektom stavby s STN. Ak sa objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je
zhotovitel” opravneny vykonat™ skisky bez jeho Gcasti. Zhotovitel’ je povinny v spolupraci s objednavatel'om
viest’ pocrobny technicky zaznam o vykonanych skuskach.

7.17 VSetky zmeny je zhotovitel povinny zdovodnit’ zapisom do stavebného dennika. Zmeny materialov nesma mat’
vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odstihlasené stavbyvedicim a stavebnym
dozorom objednavatel’a nemaji charakter zmeny zmluvy.

7.18 Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za bezpecnost  a ochranu
zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatel'ov a ostatnych nim pozvanych osob na stavbu,

pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri
praci, ako aj platnych poziarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpecit’ vybavenie protokolarne

prevzatych stavenisk bezpecnostnym zna¢enim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢. 387/2006 Z. z. o

poziadavkach na bezpec¢nostné zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. Zhotovitel je
povinny dodrziavat’ vsetky predpisy, normy. vyhlasky a zakony tvkajuce sa BOZP. Zhotovitel berie na

vedomie, ze Cast prac moze byt vykonavana za plnej prevadzky objednavatel’a a zavizuje sa zabezpelit' a

oznaCit’ stavbu tak. aby nedoslo k Grazu, najmi ziakov a zamestnancov objednavatel’a.

7.19 Zhotovitel je povinny plnit” ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (irazy, poziare,
havarie a pod.) voci prislusnym statnym organom a vznik takejto udalosti oznamit’ neodkladne aj
objednavatelovi za (celom objektivneho vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

7.20 Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN musi zhotovitel na vlastné
naklady nahradit” bezchybnymi pracami.

7.21 Zhotovitel" je povinny pouzit’ pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby na dobu
predpokladanej existencie stavby bola pri beznej Gdrzbe zarucena pozadovana mechanicka pevnost a stabilita
stavby, poziarna bezpecnost,, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a zivotného prostredia a bezpecnost™ pri
uzivani stavby.

7.22 Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit’ vietok odpad, ktory je vysledkom

jeho ¢innosti na svoje naklady.

7.23 Zhotovitel zabezpeci zhodnocovanie odpadov recyklaciou prevadzkou zariadenia na zhodnocovanie odpadov
podla zakona ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a jeho prilohy &. 1 pre
¢innost” RS — Recyklacia alebo spitné ziskavanie inych anorganickych materialov.

7.24 Objednavatel’ pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat” vykonavanie prac a priebezne zhotovitela upozornit’
na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.




7.25 Zhotovitel' bez zbyto¢ného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné pokyny, ktoré mu
objednavatel” dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z tohto dovodu nie je zhotovitel’ v omeskani.

7.26 Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materialoch, potrebnych na zhotovenie diela, znasa
zhotovitel az do casu protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

7.27 Zhotovitel je povinny zucastinovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu realizécie
diela zvolavat’ objednavatel. Kontrolné dni budu vykonavané pravidelne raz za 14 dni. Vpripade potreby
mimoriadneho kontrolného dna objednavatel’ minimalne 3 pracovné dni vopred pisomne oznami zhotovitel'ovi
Jjeho presny termin, ak potrebu identifikoval objednavatel’. V pripade potreby identifikovanej zhotovitel'om,

tento vyzve objednavatel’a na ucast rovnakym sposobom.

7.28 Zhotovitel’ zodpoveda za bezpecnost” prace. ochranu zdravia zamestnancov, bezpecnost’ technickych zariadeni pri
stavebnych pracach, za dodrziavanie vseobecne zaviznych pravnych predpisov a STN, tykajucich sa ¢innosti
pri vykonavani diela a ochrany zivotného prostredia. Pokial’ porusenim tejto povinnosti zhotovitel'a vznikne
Skoda v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, naklady spojené s odstranenim tejto Skody znasa
zhotovitel’.

7.29 Zhotovitel spIni svoju povinnost’ vykonavat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym dokoncenim.
Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspesné vykonanie vsetkych skasok, predpisanych osobitnymi
predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumentaciou ako aj odstranenie vsetkych pripadnych vad a
nedostatkov.

7.30 Zhotovitel" 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne vyzve objednavatel'a k
prevzatiu diela. Najneskor 3 pracovné dni pred zacatim preberacieho konania budu zo strany zhotovitela
pripravené k nahliadnutiu vsetky doklady potrebné k tomuto konaniu.

7.31 Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisany osobami opravnenymi
konat’ vo veciach technickych a stavebnym dozorom. Protokol bude obsahovat najma zakladné udaje
dokonc¢eného diela, supis zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa takéto vyskytni), dohodu o opatreniach
a lehotach na ich odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady:

- ak objednavatel’ odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, spiSu zmluvné strany
zapis, v ktorom uvedi svoje stanoviska a ich odovodnenie;

- drobné odchylky od projektovej dokumentacie, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvysuji cenu prac, nie su
vadami. ak boli dohodnuté aspon sthlasnym zapisom projektanta a objednavatela v stavebnom denniku. Tieto
odchylky je zhotovitel povinny vyznacit v projektovej dokumentécii skuto¢ného vyhotovenia.

7.32 Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatel'ovi v 2 vyhotoveniach:

. projektovi dokumentaciu skutocného vyhotovenia so zakreslenim vsetkych zmien podla skutocného stavu
vykonanych prac v dvoch tlacenych vyhotoveniach a v elektronickej forme, zoznam strojov, zariadeni,
ktoré¢ st sucastou dodavky. ich pasporty a navody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku,
ale s prekladom do slovenského jazyka:

- zapisnice a osvedcenia o vykonanych skaskach pouzitych materialov;

- zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac vratane fotodokumentacie priebehu
tychto prac;

- zapisnice o individualnom a komplexnom vyskasani zmontovanych zariadeni;

- doklady o vykonanych funkenych skaskach:

- vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni vratane bleskozvodov ako aj inych vyhradenych
technickych zariadeniach.

7.33 Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, ¢i je zavdzok zhotovitel'a splneny tak, ako je stanovené v
predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela, jeho sicasti a prislusenstva, overia sa revizne
spravy, atesty a komplexné skasky technologického zariadenia stavby.

7.34 Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvy$ny material na stavenisku tak, aby
dielo mohlo byt riadne uzivané, pricom stavenisko je povinny vypratat’ do 10 dni odo dna odovzdania a
prevzatia diela.




Clanok VIII.
Subdodavatelia

8.1 Kazdy subdodavatel’, ktory ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, je povinny byt
rovnako ako zhotovitel zapisany v registri partnerov verejného sektora.

8.2 Kazdy subdodavatel’ musi splnat” podmienky ucasti tykajice sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 zakona ¢.
343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a nesmu u neho existovat dbvody na vylicenie podla § 40 ods. 6 pism.
a)az h) a ods. 7 zdkona ¢. 343/2015 Z.7. o verejnom obstaravani.

8.3 Zhotovitel je opravneny kedykol'vek pocas trvania zmluvy vymenit ktoréhokol'vek subdodavatela, a to za
predpokladu, ze novy subdodavatel’ spina podmienky casti tykajice sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1
zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a neexistujd u neho dévody na vylucenie podla § 40 ods. 6
pism. a) az h) a ods. 7 zakona &. 343/2015 Z.z. 0 verejnom obstaravani.

8.4 Zhotovitel je povinny oznamit objednavatelovi aktikol'vek zmenu udajov o kazdom subdodavatelovi pocas
plnenia diela a to bezodkladne. najneskor v den nasledujicom po dni, kedy k zmene doslo.

8.5 V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy. pri¢om zmenou sa rozumie vymena pdvodne navrhnutého
subdodavatela alebo vstup dalSieho nového subdodavatela. Je povinny zhotovitel najneskor v den, ktory

predchadza ditu, v ktorom ma zmena subdodévatel'a nastat, oznamit’ objednévatel'ovi zmenu subdodéavatela a v
tomto oznameni uviest’ min. nasledovné: Yony podiel zakazky. ktory ma v amysle zadat tretim osobam,
navrhovanych novych subdodavatelov. predmety plnenia. Kazdy subdodavatel, ktorého sa zmena tyka musi

spina podmienky osobného postavenia podla § 32 ods. | zakona ¢. 343/2015 Z.2. 0 verejnom obstaravani a
neexistuji u neho dovody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zakona &. 343/2015 770

verejnom obsta:avani, pricom opravnenie zhotovovat price ma subdodavatel’ K tej casti predmetu zakazky, ktoru

ma plnit a zaroven subdodavatel’ musi spinat’ aj podmienku podl'a bodu 8.1 tejto zmluvy.

8.6 V pripade akychkol'vek pochybnosti zo strany objednavatela vztahujicich sa ku ktorémukol'vek subdodavatelovi
si objednavatel’ moze overit sam vyziadanim si od zhotovitel'a potrebnych dokladov tykajicich sa preukazania
splnenia podmienok podla zakona ¢&. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani u vSetkych subdodavatelov.

8.7 V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajucej sa subdodavatel'ov alebo ich zmeny podla tohto ¢lanku,
ma objednavatel pravo odstupit’ od zmluvy.

8.8 Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut subdodévatela, ktory je s nim v obchodnom, stidnom alebo inom
spore.

Clanok IX.

Platobné podmienky

9.1 Cena podla ¢&l. IV bude fakturovang v zavislosti od vykonaného objemu prac, minimélne viak v objeme 20 %
celkového objemu, pricom faktara bude vystavena na zaklade Supisu vykonanych prac odsuhlaseného
objednavatel'om a stavebnym dozorom. Zhotovitel vystavi faktaru najneskor do dvoch dni od odsthlasenia
Supisu vykonanych prac a doruci ju objednavatelovi. VzhI'adom na financovanie prostrednictvom nenavratného
financného prispevku z ESIF bude zaverecna faktira vystavena vo vySke nie menej ako 5 % a nie viac ako 7 %
celkového objemu prac. Splatnost’ vystavenych faktir Je 60 dni odo dna dorucenia objednavatelovi.

9.2 Objednavatel sa zaviizuje. ze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi vykonanymi pracami a Stpisom
vykonanych préac, odsuhlasi predlozeny Sipis vykonanych prac do desiatich dni odo dna jeho predlozenia
zhotovitel'om: spravidla tak. e Stpis vykonanych prac potvrdi stavebny dozor svojim podpisom a peciatkou; ak
objednavatel’ do desiatich dni odo dna predlozenia Supisu vykonanych prac neoznami zhotovitel'ovi

pripomienky, ma sa za to, 7e s predlozenym Stpisom vykonanych prac suhlasi. Ak by objednavatel’ mal k
predlozenému Sapisu vykonanych prac pripomienky. budu odstranené vzajomnou dohodou objednévatela a
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zhotovitela.

9.3 Faktura vystavena zhotovitel'om musi obsahovat’ vsetky nalezitosti danového dokladu v sulade s platnou pravnou
Gpravou SR a jej prilohu tvori Stpis vykonanych fakturovanych prac. Faktiry musia obsahovat presny nazov
investi¢nej akcie vratane ITMS kodu projektu a Cisla zmluvy o dielo. Faktary vratane potvrdeného supisu
vykonanych prac budi dorucené objednavatel'ovi v 6 (Siestich) originalnych vyhotoveniach. Za potvrdeny sipis
stavebnych prac sa povazuje taky sipis, ktorého kazda strana je potvrdena peciatkou a podpisom kazde;j

z(castnenej strany. V pripade. ze danovy doklad nebude obsahovat tieto nalezitosti, objednavatel’ ma pravo

vratit ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota splatnosti

pre objednavatela zacne plynut” doru¢enim dokladu objednavatel'ovi.

9.4 Zhotovitel je povinny poskytnit objednavatelovi Zabezpeku na vykonanie prac a na splnenie zmluvnych
zavizkov (d'alej len ,.zabezpeka™). Zabezpeku je zhotovitel” povinny dorucit objednavatelovi najneskér ku diu
podpisu tejto zmluvy o dielo. Objednavatel” je opravneny uspokojit’ si zo zabezpeky svoje naroky z vad diela,
naroky na zaplatenie zmluvnej pokuty. nahradu Skody, naklady vzniknuté v désledku odstupenia od zmluvy a
in¢ naroky. ktoré nebudt zhotovitel'om riadne a vcas uspokojené. Zabezpeka bude mat’ formu bankovej zaruky
vo vyske 10 % z ceny diela bez DPH s platnostou pocas celej doby zhotovovania diela avSak minimalne 4
mesiace od datumu vystavenia. Bankova zaruka musi byt platna a vymahatel'na po celti dobu vykonania diela,
t.J. az pokym zhotovitel riadne a v¢as nevyhotovi a neukonci a objednavatel takto dokoncené dielo bez vad a
nedorobkov neprevezme v stlade s podmienkami tejto zmluvy. Bankova zaruka sa bude riadit’ ustanoveniami §
313 a nasl. Obchodného zakonnika, musi byt vydana vo forme a s obsahom akceptovatel'nym pre
objednavatela ako neodvolatel'na a bezpodmienecna bankova zaruka splatna na prvé pisomné poziadanie,
podla ktorej prislusna renomovana slovenska banka alebo pobocka zahrani¢nej banky na Gizemi Slovenske;j
republiky vyhlasi. ze uspokoji objednavatela na zaklade pisomného oznamenia objednavatela adresovaného
banke v pripade. ze zhotovitel” porusuje svoje zavizky vyplyvajice mu zo zmluvy a vSeobecne zaviaznych
pravnych predpisov alebo podla ustanoveni § 306 Obchodného zakonnika bude nepochybné, ze zhotovitel’
svoj zavdzck nesplni, napr. pri vyhlaseni konkurzu. Zhotovitel je opravneny nahradit’ bankovu zaruku
zlozenim sumy predstavujicej 10% z celkovej ceny za dielo bez DPH na Gcet objednavatela alebo
vinkulovanim na svojom tcte v banke v prospech objednavatel’a a to pocas celej doby vykonania diela
Neposkytnutie zabezpeky tak ako je uvedené v tomto bode sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy a
objednavatel’ ma pravo od zmluvy odstipit’.

9.5 Zadrzné predstavuje 5% z Ceny za dielo bez DPH (v Zmluve len .Zadrzné™). Objednavatel’ moze ako Zadrzné
zadrzat’ 5% z kazdej casti Ceny Diela bez DPH. uplatnenej zhotovitel'om. Zadrzné je objednavatel’ povinny
zaplatit’ zhotovitel'ovi po uplynuti zaru¢nej doby alebo do 15 dni po predlozeni bankovej zaruky
zhotovitel'om po odovzdani Diela. Bankova zaruka musi byt vo vyske uvolmovaného Zadrzného, platna 60
mesiacov od odovzdania Diela, vystavena bankou s licenciou pre vykonavanie bankovych ¢innosti v Eurdpske;
Gnii, bankova zaruka nadobudne G¢innost’ v rozsahu zaplateného Zadrzného zhotovitelovi.

Clanok X.
Zodpovednost” za vady a zaruky

10.1 Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, ze zodpoveda
technickym normam a predpisom SR, a ze nema chyby. ktoré by rusili, alebo znizovali hodnotu alebo

schopnost jeho pouzivania k zvycajnym alebo v zmluve predpokladanym acelom.

10.2 Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v case jeho odovzdania objednavatel'ovi. Za vady, ktoré sa
prejavili po odovzdani diela. zodpoveda zhotovitel” iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

10.3 Zaruc¢na doba na stavebné prace je S rokov odo dna prevzatia diela objednavatel'om, na stroje a zariadenia plati
zaruka dana vyrobcom. Presny termin ukoncenia zaru¢nej doby zmluvné strany zapisu do protokolu z
odovzdania a prevzatia diela.

10.4 Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a adrzby diela objednavatel'om. Zaruka sa
nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela. resp. poskodenia zivelnou pohromou, okrem pripadov ak
bude preukazané ze k poskodeniu doslo, alebo k nemu doslo vo vic¢som rozsahu, v dosledku nekvalitne
vykonaného diela.

10.5 Zhotovitel sa zavizuje zacat s odstranovanim pripadnych vad diela reklamovanych objednavatel'om do 5 dni odo
7




dia obdrzania reklamacie, ak neddjde k obojstranne podpisanej dohode o inom termine.
10.6 Objednavatel je povinny umoznit’ zhotovitelovi pristup do priestorov. kde sa maji zarucné vady odstraiiovat’.

10.7 V pripade. ze zhotovitel nesplni svoju povinnost’ odstranit’ vady riadne a vcas, je objednavatel’ opravneny
zabezpecit odstranenie vady tretou osobou na naklady zhotovitela.

Clanok XI. T

Zmluvné pokuty a sankcie

1.1 V pripade. ze zhotovitel' neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto zmluve, objednavatel’ ma pravo na
zmluvni pokutu vo vyske 0.2 % z ceny diela za kazdy den omeskania.

I'1.2 V pripade, 7e je objednavatel’ v omeskani s (ihradou faktary, zhotovitel’ ma pravo na Groky z omeskania v zmysle
§ 369 Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov vo vyvske 0.05% za kazdy deinn omeskania.

11.3 V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajucej sa subdodavatel'ov alebo ich zmeny (napr. neoznamenie
zmeny subdodavatela alebo vyuzitie subdodavatela, ktory nesplina podmienky podla § 32 ods. | zakona ¢.

343/2015 ZVO). ma objednavatel’ narok na zmluvnu pokutu vo vyske 5% z ceny diela za kazdé porusenie
ktorejkol'vek z vyssie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

1.4 Pravo na nahradu $kody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvni pokuty podla tohto ¢lanku
dotknuté.

1'1.5 Zhotovitel akceptuje sposob financovania diela prostrednictvom eurdpskych strukturalnych a investi¢énych
fondov — predfinancovanie. Omeskanie uhrady faktar sposobené vykonom kontroly naroku na platby zo strany
poskytovatela financovania nie je nedodrzanim datumu splatnosti faktary a Zhotovitel’ neuplatni sankcie voci
objednavatelovi.

Clanok XII.
Odstipenie od zmluvy

12.1 Od zmluvy mozno odstipit’ v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.
12.2 Odstipenie od zmluvy mdze byt obmedzené na uréita ¢ast zmluvnych prac a dodavok.

12.3 Objednavatel je opravneny odstapit od tejto zmluvy uplne alebo ¢iastocne, ak napriek prepracovaniu alebo
napravnym opatreniam zhotovitela st prace alebo ich casti vadné v takom rozsahu, ze d’alSie plnenie zmluvy
nie je pre objednavatela prijatelné.

12.4 Zhotovitel je povinny dbat’ na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci
a poziarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodavatel'ov (osobitne zakazu pozivania
alkoholu a omamnych latok) a dodrziavat’ vietky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel zisti, ze
zamestnanci zhotovitel'a, resp. jeho subdodavatel'a zavazne porusuji pracovni disciplinu, zasady bezpecnosti

“prace a ochrany zdravia a poziarnej ochrany. podmienky nakladania s odpadmi, respektive iné pisomne
dohodnuté podmienky. moze objednavatel’ odstipit’ od zmluvy.

12.5 Odstapenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane dorucené pisomne.

12.6 Objednavatel je opravneny odstapit’ od zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvy zo strany zhotovitel'a, za
€O sa povazuji najmi tieto skutocnosti:

- ak zhotovitel’ pred nastupom na vykonanie diela nepreukaze objednavatelovi, ze ma uzatvorené poistné
zmluvy podla bodu 7.2 tejto zmluvy:

- ak zhotovitel v rozpore s ustanoveniami zmluvy zastavil realizaciu diela alebo inak prejavil svoj tmysel
nepokracovat’ v plneni zavizkov vyplvvajlcich z tejto zmluvy:

- ak zhotovitel neposkytne zabezpeku podla bodu 9.4 tejto zmluvy:

- ak zhotovitel bude preukazatelne realizovat dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami v tejto zmluve,
ak sa vyskvtnt vady v plneni. na ktoré bol zhotovitel pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu
neodstranil v primeranej lehote poskytnutej objednavatel'om;

- omeskanie zhotovitel'a s terminom prac, v rozsahu sposobilom sposobit’ dodrzanie agrotechnickych
terminov;

- porusenie ktorejkol'vek z povinnosti tykajtcej sa subdodavatel'ov alebo ich zmeny (napr. neoznamenie
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zmeny subdodavatela alebo vyuzitie subdodavatela. ktory nesplita podmienky podla § 32 ods. | zakona
¢. 34372015 ZVO).

12.7 Objednavatel je opravneny bez akychkol'vek sankcii odstipit od zmluvy aj v pripade, kedy este nedoslo k
plneniu zo zmluvy a vysledky administrativnej kontroly poskytovatela nenavratného finanéného prispevku
neumoziuji financovanie vydavkov vzniknutych z tejto zmluvy, tj. dorucenie spravy z kontroly verejného
obstaravania, ktorou poskytovatel’ nenavratného financného prispevku neschvalil verejné obstaravanie.

Clanok XIII.

Nahrada Skody. pravne vztahy a dosledky neplnenia zmluvy, vyssia moc

13.1 V pripade. ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne pride k preruseniu
alebo zastaveniu prac z jej viny. zavizuje sa druhej strane zaplatit’ vSetky preukazané naklady, ktoré jej v
stvislosti s prerusenim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti nakladov ako aj finanéné
ohodnotenie bude odstihlasené komisionalne Statutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran. O tejto
skutoc¢nosti musi byt uvedeny zaznam v stavebnom denniku.

13.2 Kazda zo zmluvnych stran ma narok na nahradu skody, vzniknutej v dosledku porusenia zaviazku druhou
zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika. Jej vyska bude vzajomne prerokovana.

13.3 V pripade vyskytu vyssej moci (zivelné pohromy. zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy
sankcionované a po dobu trvania vyssej moci neplynie doba vystavby.

13.4 Zhotovitel nie je opravneny postupit’ pohl'adavky zo zmluvy v zmysle § 524 a nasl. zékona ¢. 40/1964 Zb.

Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,.Ob¢iansky zakonnik™) bez predchadzajiceho
pisomného suhlasu objednavatela. Pravny tikon, ktorym budu postipené pohladavky zhotovitela v rozpore s
dohodou s objednavatel'om podla predchadzajucej vety, bude v zmysle § 39 Obc¢ianskeho zakonnika neplatny.

v

Clanok XIV.

Spolo¢né a zaverecné ustanovenia

14.1 Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti zmluvnych stran
vyplyvajucich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto zmluvy. Prava a povinnosti zmluvnych stran touto
zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami
Obcianskeho zakonnika v zneni ich zmien a doplnkov.

14.2 Vsetky spory. vyplyvajice z plnenia tejto zmluvy, budia zmluvné strany riesit’ predovsetkym dohodou a
vzajomnym rokovanim. V pripade. ak k dohode neddjde, bude spor predlozeny k rozhodnutiu slovenského
sudu v zmysle prislusnych ustanoveni Civilného sporového poriadku.

14.3 Tato zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch. z ktorych objednavatel” obdrzi tri vyhotovenia a zhotovitel
dve vyhotovenia.

14.4 Zmluva pedlieha zverejneniu v zmysle zakona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam v platnom
zneni.

14.5 Zmluva nadobudne platnost” diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami. Vzhl'adom na financovanie predmetu
zakazky zo strukturalnych fondov EU sa zmluvné strany dohodli, Ze uzatvaraju tato zmluvu s odkladacou
podmienkou G¢innosti zmluvy. ktorou je platnost a uc¢innost’ zmluvy o poskytnuti NFP a zaroven kladnym

odsuhlasenim dokumentacie z verejného obstaravania Poskytovatel'om nenavratného financného
prispevku (dalej len .NFP™), ¢im sa mysli dorucenie spravy z kontroly objednavatelovi o schvéleni zakazky
zo strany Poskytovatela. Akykol'vek vznik, zmena alebo zanik prav a povinnosti vyplyvajtcich z tejto zmluvy
nastane az okamihom splnenia odkladacej podmienky. Objednavatel’ si v ramci zavizkového vztahu so
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