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Výburanie otvroru pre ZOTaSH Výburanie otvroru pre ZOTaSH

Akustická pálená tehla

SDK stena
(2x12,5mm)
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Vybúranie montážneho otvorou, po ukončení prác zamurovať = viď. statika
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Odbúranie
starého komína

POLOŽKA POPIS
001 Vybúranie otvoru v.2400mm v murovanej stene hr. 500mm
002 Vybúranie betónovej dosky hr.120mm
003 Kompletné vybúranie podlahy
004 Koompletné odstránenie dverí so zárubňou
005 Kompletné vybúranie základu
006 Kompletné odstránenie vykurovacích jednotiek
007 Kompletné odstránenie VZT jednotky
008 Odstránenie interiérovej omietky
009 Odstránenie povrchovej vrstvy podlahy
010 Vybúranie murovanej priečky hr.80mm

POLOŽKA POPIS
101 Kompletné odstránenie exteriérových dverí so zárubňou
102 Kompletné odstránenie interiérových dverí so zárubňou
103 Kompletné odstránenie dreveného okna
104 Kompletné odstránenie sklobetónového okna
105 Kompletné odstránenie vetracieho otvoru
106 Vybúranie murovanej priečky hr. 80mm
107 Vybúranie murovanej priečky hr. 90mm
108 Vybúranie murovanej priečky hr. 100mm
109 Vybúranie murovanej priečky hr. 130mm
110 Vybúranie murovanej priečky hr. 170mm
111 Vybúranie murovanej steny hr. 420mm
112 Vybúranie murovanej steny hr. 480mm
113 Vybúranie otvoru v murovanej stene hr. 490mm
114 Vybúranie parapetu v murovanej nosnej stene hr. 490 mm
115 Kompletné odstránenie dreveného obkladu
116 Kompletné odstránenie keramického obkladu
117 Kompletné odstránenie dreveného boxu predajne
118 Kompletné odstránenie hľadiska so sedadlami
119 Kompletné odstránenie drevenej rampy
120 Komplené odstránenie dreveného schodiska
121 Kompletné odstránenie podesty so schodiskom
122 Vybúranie rampy
123 Vybúranie primurovanej časti stĺpu
124 Odstránenie kamennej dlažby
125 Odstránenie PVC podlahy
126 Demontáž radiátora
127 Demontáž sanity v miestnostiach ...
128 Kompletné odstránenie zaoponovej konštrukcie
129 Odstránenie nápisu na fasáde
130 Kompletné vybúranie podlahovej konštrukcie
131 Odstránenie interiérového prvku
132 Kompletné odstránenie sokla
133 Odstránenie svetla nad vstupom
134 Vybúranie vstupnej rampy

POLOŽKA POPIS
201 Kompletné odstránenie interiérových dverí so zárubňou
202 Kompletné odstránenie dreveného okna
203 Kompletné odstránenie sklobetónového okna

1

204 Vybúranie murovanej priečky hr. 50mm
205 Vybúranie murovanej priečky hr. 90mm
206 Vybúranie murovanej priečky hr. 100mm
207 Vybúranie murovanej priečky hr. 120mm
208 Vybúranie murovanej priečky hr. 170mm
209 Vybúranie murovanej priečky hr. 190mm
210 Vybúranie murovanej steny hr. 350mm
211 Vybúranie murovanej steny hr. 400mm
212 Vybúranie murovanej steny hr. 420mm
213 Vybúranie otvoru v murovanej stene hr. 360mm
214 Vybúranie otvoru v murovanej stene hr. 500mm
215 Vybúranie otvoru v murovanej stene hr. 530mm
216 Vybúranie dosky vo vetracej šachte
217 Kompletné odstránenie keramického obkladu
218 Kompletné vybúranie podlahovej konštrukcie
219 Odstránenie drevenej podlahy
220 Odstránenie keramickej podlahy
221 Odstránenie PVC podlahy
222 Demontáž radiátora
223 Demontáž sanity v miestnostiach ...
224 Demontáž VZT jednotky

PRESTUPY STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ V MIESTACH HYDROIZOLÁCIE, RESP. RADÓNOVEJ IZOLÁCIE:
- v miestach osadenia chráni iek v prestupoch stavebných konštrukcií použi  systémový detail výrobcu
hydroizolácie, resp. Radónovej izolácie s použitím oce ových paznic a vložením systémového pryzového
tesnennia medzi chráni ku a potrubie, resp. kábel
- v miestach prestupov stavebných konštrukcií bez osadenia chráni ky použi  systémový detail výrobcu
hydroizolácie, resp. Radónovej izolácie s použitím s ahovacej objimky

PRESTUPY STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ CEZ POŽIARNE DELIACE KONŠTRUKCIE:
- prestupy káblových trás a potrubí cez požiarne deliace konštrukcie a tesnenie škár v požiarných
deliacich konštrukciách zabezpe i  pomocou produktov systému požiarnej spolo nosti na to ur enej.

POZNÁMKY:
-táto projektová dokumentácia je duševným majetkom autorov, akéko vek jej rozmnožovanie,  i už
 asti, alebo celku, prípadne využitie riešenia tretími osobami je povolené len so súhlasom autorov
- pri realizácií stavby pod a tejto projektovej dokumentácií je potrebné dodrža  všetky jej  asti
- prípadné chyby v tejto projektovej dokumentácií je potrebné projektantovi bezodkladne oznámi 
- všetky nejasnosti, alebo rozdiely vo výklade obsahu tejto projektovej dokumentácií je potrebné
objasni  pred za atím stavebných prác skontrolova  všetky údaje vo výkresovej dokumentácií a
porovna  ich so skuto ným stavom na stavbe.
- v prípade nezrovnalostí je potrebné tieto neodkladne oznámi  autorovi projektu, alebo
zodpovednému projektantovi a v  alšom postupe sa radi  jeho pokynmi
- rozmery neuvedené v tejto projektovej dokumentácií nemožno odmera 
- pred za atím výroby stavebných výrobkov je potrebné premera  skuto né rozmery na stavbe
- rozhodnutia o použitej výrobnej technológií po as výstavby, dielenská dokumentácia a výrobné
postupy sú v kompetencií zhotovite a stavby
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