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PRESTUPY STAVEBNYCH KONSTRUKCIi V MIESTACH HYDROIZOLACIE, RESP. RADONOVEJ IZOLACIE:
- v miestach osadenia chraniciek v prestupoch stavebnych konstrukcii pouZit systémovy detail vyrobcu
hydroizolacie, resp. Radénovej izolacie s pouZitim ocelovych paznic a vloZzenim systémového pryzového
tesnennia medzi chranicku a potrubie, resp. kabel

- v miestach prestupov stavebnych konstrukcii bez osadenia chranicky pouZit systémovy detail vyrobcu
hydroizolacie, resp. Raddnovej izolacie s pouzitim stahovacej objimky

PRESTUPY STAVEBNYCH KONSTRUKCIi CEZ POZIARNE DELIACE KONSTRUKCIE:
- prestupy kablovych tras a potrubi cez poZiarne deliace konstrukcie a tesnenie skar v poziarnych
deliacich konstrukciach zabezpecit pomocou produktov systému poziarnej spolocnosti na to uréenej.

POZIARNA OCHRANA PRVKOV OVELOVEJ KONSTRUKCIE:

- nosné prvky ocelovej konstrukcie musia byt natreté protipozZiarnym naterom v sdlade s projektovou
dokumentaciou protipoziarnej bezpecnosti stavby (Specifikacia protipoziarnych naterov tvori prilohu
technickej spravy).

- véetky nenosné ocelové prvky, ktoré budu zakryté inou stavebnou konstrukciou (to znamena, Ze
obnova protipoZiarneho nateru v buddcnosti nebude mozna) musia byt chranené pred G¢inkom
poziaru sadrokarténovymi doskami tak, aby bola dosiahnuta poZiarna odolnost pozadovana v
projektovej dokumentacii protipoZiarnej bezpecnosti stavby

POZNAMKY:

-tato projektova dokumentacia je duSevnym majetkom autorov, akékolvek jej rozmnozovanie, ¢i uz
Casti, alebo celku, pripadne vyuZitie rieSenia tretimi osobami je povolené len so suhlasom autorov
- pri realizacii stavby podla tejto projektovej dokumentacii je potrebné dodrzat vSetky jej Casti

- pripadné chyby v tejto projektovej dokumentacii je potrebné projektantovi bezodkladne oznamit
- vSetky nejasnosti, alebo rozdiely vo vyklade obsahu tejto projektovej dokumentéacii je potrebné
objasnit pred zacatim stavebnych prac skontrolovat vSetky Gdaje vo vykresovej dokumentacii a
porovnat ich so skuto¢nym stavom na stavbe.

- v pripade nezrovnalosti je potrebné tieto neodkladne oznamit autorovi projektu, alebo
zodpovednému projektantovi a v dalSom postupe sa radit jeho pokynmi

- rozmery neuvedené v tejto projektovej dokumentacii nemozno odmerat

- pred zacatim vyroby stavebnych vyrobkov je potrebné premerat skuto¢né rozmery na stavbe

- rozhodnutia o pouZzitej vyrobnej technoldgii pocas vystavby, dielenské dokumentécia a vyrobné
postupy st v kompetencii zhotovitela stavby

POLOZKA POPIS
001 Vyburanie otvoru v.2400mm v murovanej stene hr. 500mm
002 Vyburanie beténovej dosky hr.120mm
003 Kompletné vyburanie podlahy
004 Koompletné odstranenie dveri so zarubnou
005 Kompletné vyburanie zakladu
006 Kompletné odstranenie vykurovacich jednotiek
007 Kompletné odstranenie VZT jednotky
008 Odstranenie interiérovej omietky
009 Odstranenie povrchovej vrstvy podlahy
010 Vyburanie murovanej priecky hr.80mm
POLOZKA POPIS
101 Kompletné odstranenie exteriérovych dveri so zarubnou
102 Kompletné odstranenie interiérovych dveri so zarubnou
103 Kompletné odstranenie dreveného okna
104 Kompletné odstranenie sklobetdnového okna
105 Kompletné odstranenie vetracieho otvoru
106 Vyburanie murovanej priecky hr. 80mm
107 Vyburanie murovanej priecky hr. 90mm
108 Vyburanie murovanej priecky hr. 100mm
109 Vyburanie murovanej priecky hr. 130mm
110 Vyburanie murovanej priecky hr. 170mm
111 Vybulranie murovanej steny hr. 420mm
112 Vybulranie murovanej steny hr. 480mm
113 Vyburanie otvoru v murovanej stene hr. 490mm
114 Vyburanie parapetu v murovanej nosnej stene hr. 490 mm
115 Kompletné odstranenie dreveného obkladu
116 Kompletné odstranenie keramického obkladu
117 Kompletné odstranenie dreveného boxu predajne
118 Kompletné odstranenie hladiska so sedadlami
119 Kompletné odstranenie drevenej rampy
120 Komplené odstranenie dreveného schodiska
121 Kompletné odstranenie podesty so schodiskom
122 Vyburanie rampy
123 VybUranie primurovanej ¢asti stlpu
124 Odstranenie kamennej dlazby
125 Odstranenie PVC podlahy
126 Demontaz radiatora
127 Demontaz sanity v miestnostiach ...
128 Kompletné odstranenie zaoponovej konstrukcie
129 Odstranenie napisu na fasade
130 Kompletné vyburanie podlahovej konstrukcie
131 Odstranenie interiérového prvku
132 Kompletné odstranenie sokla
133 Odstranenie svetla nad vstupom
134 Vyburanie vstupnej rampy
POLOZKA POPIS
201 Kompletné odstranenie interiérovych dveri so zarubnou
202 Kompletné odstranenie dreveného okna
203 Kompletné odstranenie sklobetonového okna
204 Vyburanie murovanej priecky hr. 50mm
205 Vyburanie murovanej priecky hr. 90mm
206 Vyburanie murovanej priecky hr. 100mm
207 Vyburanie murovanej pri¢cky hr. 120mm
208 Vyburanie murovanej priecky hr. 170mm
209 Vyburanie murovanej priecky hr. 190mm
210 Vybulranie murovanej steny hr. 350mm
211 Vyburanie murovanej steny hr. 400mm
212 Vyburanie murovanej steny hr. 420mm
213 Vyburanie otvoru v murovanej stene hr. 360mm
214 Vyburanie otvoru v murovanej stene hr. 500mm
215 Vyburanie otvoru v murovanej stene hr. 530mm
216 Vyburanie dosky vo vetracej Sachte
217 Kompletné odstranenie keramického obkladu
218 Kompletné vyburanie podlahovej konstrukcie
219 Odstranenie drevenej podlahy
220 Odstranenie keramickej podlahy
221 Odstranenie PVC podlahy
222 Demontaz radiatora
223 Demontaz sanity v miestnostiach ...
224 Demontaz VZT jednotky
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