Rekapitulaci ct
eKaplituiacla rozpoctu Sadzby DPH
A B
Stavba Kreativne centrum Nitra - Kino Palace 20% 0%
Nazov objektu ZRN VRN % HZS Kompl.€in. Ost. naklady Cena
Buracie prace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stavebné upravy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vyplne otvorov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Profesie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkom bez DPH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DPH 20% z 0,00 0,00
DPH 0% z 0,00 0,00

Celkom v EUR 0,00



Kryci list stavby

Stavba Kreativne centrum Nitra - Kino Palace

Miesto:
Ks:
Zakazka: Spracoval: Dna 10. 6. 2021
Odberatel: Mesto Nitra
ICO: DIC:
Projektant: Livinark s.r.o.
ICO: DIC:
Dodavatel:
ICO: DIC:
ZRN Montaz Material ZRN spolu Dalsie naklady
HSV 0,00 0,00 0,00|Ostatné naklady 0,00
PSV 0,00 0,00 0,00|Komplet. &innost 0,00
MONT 0,00 0,00 0,00|HZS 0,00
VRN 0,00 0,00 0,00
Spolu 0,00(Spolu 0,00
VRN VRN
Zariadenie staveniska 0,00|Stazené podmienky dopravy 0,00
Stazené vyrobné podmienky 0,00|Horské oblasti 0,00
Prevadzkové vplyvy 0,00|Mimostaveniskova doprava 0,00
Spolu 0,00
Projektant,rozpoctar Celkové naklady
Celkové naklady bez DPH 0,00
DPH 20% z 0,00 0
DPH 0% z 0,00 0
Spolu v EUR 0,00
Odberatel Dodavatel







Rozpocet Kreativne centrum Nitra - Kino Palace / Buracie prace

Kryci list rozpoétu

Stavba Kreativne centrum Nitra - Kino Palace

Objekt Buracie prace Miesto:
Ks:
Zakazka: Spracoval: Dia 10. 6. 2021
Odberatel: Mesto Nitra
ICO: DIC:
Projektant: Livinark s.r.o.
ICO: DIC:
Dodavatel:
1ICO: DIC:
ZRN |Montaz Material ZRN spolu Dalsie naklady
HSV 0,00 0,00 0,00 0,00
PSV 0,00 0,00 0,00|Komplet. ¢innost’ 0,00
MONT 0,00 0,00 0,00|HZS 0,00
VRN
Spolu 0,00(Spolu 0,00
VRN VRN
Zariadenie staveniska 0% 0,00|Stazené podmienky dopravy 0% 0,00
Stazené vyrobné podmienky 0% 0,00|Horské oblasti 0% 0,00
Prevadzkové vplyvy 0% 0,00 Mimostaveniskova doprava 0% 0,00
Spolu 0,00
Projektant,rozpoétar Celkové naklady
Celkové naklady bez DPH 0,00
DPH 20% z 0,00 0
DPH 0% z 0,00 0
Spolu v EUR 0,00
Odberatel Dodavatel
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Rozpocet Kreativne centrum Nitra - Kino Palace / Buracie prace

Odberatel: Mesto Nitra
Projektant: Livinark s.r.o.

Dodavatel:

Stavba Kreativne centrum Nitra - Kino Palace
Objekt Buracie prace

Prehl'ad rozpoétovych nakladov

Spracoval:

Ks:

Datum: 10. 6. 2021

Rekapitulacia rozpoctu

Oddiel Montaz Material Spolu Hmotnost' (T) Sut’ (T)

Prace HSV

ZEMNE PRACE 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000

ZAKLADY 0,00 0,00 0,00 0,8800 0,0000

OSTATNE PRACE 0,00 0,00 0,00 0,0000 8,9300
Prace HSV 0,00 0,00 0,00 0,8800 8,9300
Prace PSV

KONSTRUKCIE TESARSKE 0,00 0,00 0,00 0,1500 0,0000

KONSTRUKCIE KLAMPIARSKE 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000

KONSTRUKCIE STOLARSKE 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000

KOVOVE DOPLNKOVE KONSTRUKCIE 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000

PODLAHY VLYSOVE A PARKETOVE 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000

PODLAHY POVLAKOVE 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Prace PSV 0,00 0,00 0,00 0,1500 0,0000
Montazne prace

M-43 MONTAZ OCELOVYCH KONSTRUKCIi 0,00 0,00 0,00 0,4300 0,0000
Montazne prace 0,00 0,00 0,00 0,4300 0,0000
Celkom v EUR 0,00 0,00 0,00 1,4600 8,9300
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Rozpocet Kreativne centrum Nitra - Kino Palace / Buracie prace

Rozpocet
Odberatel: Mesto Nitra Spracoval:
Projektant: Livinark s.r.o. Ks:
Dodavatel” Datum: 10. 6. 2021
Zakazka Kreativne centrum Nitra - Kino Palace
Objekt Buracie prace
Prehl'ad rozpoctovych nakladov
Por.c.  Koéd polozky Nazov Mj Mnozstvo Cenal/Mj Cena celkom  Hmotnost/Mj Hmotnost' Sut’
Prace HSV
1 ZEMNE PRACE
QOdstranenie podkladov alebo krytov asfaltovych hribky do 100 mm s
113107142 plochou do 200 m2 m2 215,000 0,00 0
Rozobratie dlazby vozoviek o ploche do 200 m2 z drobnych kociek
113106222 kladenych do 162ka zo Zivice (asfaltu) m2 215,000 0,00 0
Vykop jdm a ryh ru¢ne v obmedzenom priestore v hornine triedy 3
130201011 (montazny satvebny otvor po&as vystavby) m3 0,400 0,00 0
Vodorovné premiestnenie vykopu na vzdialenost 10 m v hornine triedy
162201201 1 az 4 (montazny satvebny otvor pogas vystavby) m3 0,400 0,00 0
1 ZEMNE PRACE 0,00 0
2 ZAKLADY
Beton zakladovych pétiek prosty trieda C16/20 (montazny satvebny
275313611 otvor podas vystavby) m3 0,400 0,00 2,193 0,877
2 ZAKLADY 0,00 0,88
9 OSTATNE PRACE
Buranie nadzakladového muriva z tehal palenych, vapenopieskovych,
962032231 cementovych na maltu m3 65,080 0,00 0
968063451 DemontaZ kovovej dverovej zarubne m2 81,670 0,00 0
978059231 Odsekanie s odobratim vonkajsich stien z kamefia nad 2 m2 (sokel) ~ |m2 42,590 0,00 0
968061125 Vyvesenie resp. zavesenie dreveného dverného kridla do 2 m2 kus 47,000 0,00 0
Buranie dlazieb kamennych, cementovych, terrazovych, ¢adic¢ovych
965081812 alebo keramickych nad 10 mm m2 110,530 0,00 0
963051113 Buranie zelezobeténovych doskovych stropov hribky nad 80 mm m3 16,710 0,00 0
968062246 Vyburanie ramov drevenych okien jednoduchych plochy do 4 m2 m2 30,600 0,00 0
Prikresanie rovnych osteni bez odstupu po hrubom vyburani otvorov v
967031132 murive tehlovom na maltu m2 14,490 0,00 0
968061112 Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného kridla do 1,5 m2 kus 25,000 0,00 0
Buranie priecok z tehal palenych plnych alebo dutych hribky do 150
962031132 mm m2 127,290 0,00 0
Otl¢enie vnutornych omietok vapennych alebo vapennocementovychs
978011191 rozsahom do 100 % m2 1321,500 0,00 0
978059531 Odsekanie s odobratim stien z obkladagiek vnttornych nad 2 m2 m2 65,120 0,00 0
968062244 Vyburanie ramov drevenych okien jednoduchych plochy do 1 m2 m2 0,300 0,00 0
962081141 Buranie muriva priedok zo sklennych tvarnic hribky do 150 mm m2 4,560 0,00 0
966080001 QOdstranenie napisu z fasady kus 1,000 0,00 0,002 0,002
Vyburanie otvorov v tehlovom murive plochy do 1 m2 hrubky do 600
971033561 mm m3 1,300 0,00 0
Buranie podkladov pod dlazby, betén alebo liaty asfalt hribky do 100
965042141 mm plochy nad 4 m2 m3 5,730 0,00 0
Buranie dlazieb bez podkladového 16Zka z xylolitu alebo keramickych
965081712 dlazdic hrabky do 10 mm m2 4,980 0,00 0
961043111 Buranie zakladov z beténu alebo prelozeného kamefiom m3 29,150 0,00 0
979087212 Nakladanie sute na dopravny prostriedok pre vodorovnd dopravu t 544,990 0,00 0
Vodorovna doprava vyburanej sute iba so zloZzenim na vzdialenost do
979085014 5km t 544,990 0,00 0
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Rozpocet Kreativne centrum Nitra - Kino Palace / Buracie prace

Poplatok za skladku odpadov zo stavieb a demolacii - beton, tehly,

979089002 obkladagky, dlazdice, keramika kategérie O - ostatné 17 01 .. t 0,000 0,00 0
Priplatok k cene za kazdych dalSich 5 km vodorovnej dopravy

979085015 vyburanej sute iba so zloZenim t 544,990 0,00 0

979082111 Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmét do 10 m t 544,990 0,00 0

Vyburanie otvorov v tehlovom murive hrabky do 900 mm (montazny
971033681 stavebny otvor po&as vystavby) m3 4,760 0,00 0 8,925

Chemicka kotva do muriva z plnych tehal s vyvitanim otvoru
959941001 M8/8.8/250 mm (montaZny satvebny otvor pogas vystavby) kus 24,000 0,00 0

Chemicka kotva do muriva z plnych tehal s vyvitanim otvoru

959941011 M10/8.8/1000 mm (mont&zny satvebny otvor po&as vystavby) kus 6,000 0,00 0
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmét za kazdych

979082121 dalgich 5m t 544,990 0,00 0

9 OSTATNE PRACE 0,00 0 8,93
Prace HSV 0,00 0,880 8,93
Prace PSV

762 KONSTRUKCIE TESARSKE

Montéaz priestorovych viazanych konstrukcii z hraneného reziva
prierezovej plochy od 120 do 224 cm2 (montazny satvebny otvor

762712120 podas vystavby) m 18,000 0,00 0,000 0,004
Hranol rezivo omietané do 200 x 200 mm (montazny satvebny otvor
6051599900 podas vystavby) m3 0,260 0,00 0,550 0,143

Demontaz viazanych konstrukcii krovov o sklone do 60° z hranolov,

762331812 hranol&ekov, foSien prierezovej plochy od 120 do 224 cm2 m 752,200 0,00 0
766119001 DemontaZ dreveného boxu predajne sub 1,000 0,00 0
766119002 DemontaZ hladiska so sedadlami sub 1,000 0,00 0
762213811 Demontaz drevenych schodisk a ramp m 18,200 0,00 0

Demontaz priestorovych viazanych konstrukcii z hraneného reziva

762711810 prierezovej plochy do 120 cm2 (zaoponova konstrukcia) m 140,520 0,00 0
Demontaz zaklopu stropu vrchného, zapusteného z hrubych dosiek
762811811 hrubky do 32 mm (zaoponova konstrukcia) m2 8,710 0,00 0
Demontaz zaklopu stropu vrchného, zapusteného z hrubych dosiek
762811811 hrabky do 32 mm m2 453,600 0,00 0
762 KONSTRUKCIE TESARSKE 0,00 0,15 0
764 KONSTRUKCIE KLAMPIARSKE
764352810 DemontaZ #labu pododkvapového polkruhového so sklonom do 30°  |m 32,500 0,00 0
764430850 DemontaZ oplechovania marov a nadmuroviek m 60,200 0,00 0
764454803 Demontaz odpadovej rary kruhovej m 16,240 0,00 0
764359810 DemontaZ kotlika konického so sklonom do 30° kus 2,000 0,00 0
764 KONSTRUKCIE KLAMPIARSKE 0,00 0 0
766 KONSTRUKCIE STOLARSKE
766411822 Demontaz podkladovych rostov pre obloZenie steny m2 486,460 0,00 0
766411811 Demontaz dreveného obloZenia steny m2 486,460 0,00 0
766421811 DemontaZ dreveného oblozenia podhladu m2 361,540 0,00 0
766421822 Demontaz podkladovych rostov pre obloZenie podhladu m2 361,540 0,00 0
766119003 Demontaz interiérového prvku (vesiaky) sub 1,000 0,00 0
Qdstranenie drevenej parapetnej dosky $irky do 30 cm, dizky od 160
766694913 cm do 260 cm kus 2,000 0,00 0
766 KONSTRUKCIE STOLARSKE 0,00 0 0
767 KOVOVE DOPLNKOVE KONSTRUKCIE
767392802 DemontaZ plechovej stre$nej krytiny m2 459,080 0,00 0
767 KOVOVE DOPLNKOVE KONSTRUKCIE 0,00 0 0
775 PODLAHY VLYSOVE A PARKETOVE
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Rozpocet Kreativne centrum Nitra - Kino Palace / Buracie prace

775511800 Demontaz vlysovej podlahy s listami m2 79,440 0,00 0
775 PODLAHY VLYSOVE A PARKETOVE 0,00 0 0
776 PODLAHY POVLAKOVE
QOdstranenie lepenej povlakovej podlahy z naslapnej plochy bez
776511810 podlozky m2 110,480 0,00 0
776 PODLAHY POVLAKOVE 0,00 0 0
Prace PSV 0,00 0,150 0
Montazne prace
943 M-43 MONTAZ OCEL’OVYCH KONSTRUKCIi
Montaz réznych dielov OK - druha cenova krivka do 500 kg vratane
430862001 (montazny satvebny otvor po&as vystavby) kg 194,560 0,00 0
133190090341 Ocel plocha 60/8 (montazny satvebny otvor pocas vystavby) M 8,400 0,00 0,004 0,032
134190090503 Ocelovy profil HEA 160 (montazny satvebny otvor podas vystavby) M 6,400 0,00 0,030 0,195
133190090918 Ocelovy profil L 120/8 (montazny satvebny otvor pogas vystavby) M 14,000 0,00 0,015 0,206
Montaz réznych dielov OK - prva cenova krivka do 300 kg vratane
430861001 (montazny satvebny otvor po&as vystavby) kg 237,860 0,00 0
943 M-43 MONTAZ OCEL’OVYCH KONSTRUKCIi 0,00 0,430 0
Montazne prace 0,00 0,430 0
Celkom v EUR 0,00 1,460 8,93
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Rozpodéet Kreativne centrum Nitra - Kino Palace / Stavebné upravy

Kryci list rozpoétu

Stavba Kreativne centrum Nitra - Kino Palace

Objekt Stavebné Upravy Miesto:
Ks:
Zakazka: Spracoval: Dia 10. 6. 2021
Odberatel: Mesto Nitra
ICO: DIC:
Projektant: Livinark s.r.o.
ICO: DIC:
Dodavatel:
1ICO: DIC:
ZRN |Montaz Material ZRN spolu Dalsie naklady
HSV 0,00 0,00 0,00 0,00
PSV 0,00 0,00 0,00|Komplet. ¢innost’ 0,00
MONT 0,00 0,00 0,00|HZS 0,00
VRN
Spolu 0,00(Spolu 0,00
VRN VRN
Zariadenie staveniska 0% 0,00|Stazené podmienky dopravy 0% 0,00
Stazené vyrobné podmienky 0% 0,00|Horské oblasti 0% 0,00
Prevadzkové vplyvy 0% 0,00 Mimostaveniskova doprava 0% 0,00
Spolu 0,00
Projektant,rozpoétar Celkové naklady
Celkové naklady bez DPH 0,00
DPH 20% z 0,00 0
DPH 0% z 0,00 0
Spolu v EUR 0,00
Odberatel Dodavatel
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Rozpocet Kreativne centrum Nitra - Kino Palace / Stavebné upravy

Rekapitulacia rozpoctu

Odberatel: Mesto Nitra Spracoval:
Projektant: Livinark s.r.o. Ks:
Dodavatel: Datum: 10. 6. 2021

Stavba Kreativne centrum Nitra - Kino Palace
Objekt Stavebné upravy

Prehl'ad rozpoétovych nakladov

Oddiel Montaz Material Spolu Hmotnost' (T) Sut’ (T)
Prace HSV
ZEMNE PRACE 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
ZAKLADY 0,00 0,00 0,00 500,3700 0,0000
ZVISLE KONSTRUKCIE 0,00 0,00 0,00 58,5300 0,0000
VODOROVNE KONSTRUKCIE 0,00 0,00 0,00 85,1000 0,0000
SPEVNENE PLOCHY 0,00 0,00 0,00 214,0900 0,0000
POVRCHOVE UPRAVY 0,00 0,00 0,00 180,6700 0,0000
OSTATNE PRACE 0,00 0,00 0,00 46,9800 0,0000
Prace HSV 0,00 0,00 0,00 1 085,7400 0,0000
Prace PSV
IZOLACIE PROTI VODE A VLHKOSTI 0,00 0,00 0,00 0,8100 0,0000
POVLAKOVE KRYTINY 0,00 0,00 0,00 0,2300 0,0000
1ZOLACIE TEPELNE BEZNYCH STAVEBNYCH KONSTRUK 0,00 0,00 0,00 9,5500 0,0000
KONSTRUKCIE TESARSKE 0,00 0,00 0,00 13,8900 0,0000
DREVOSTAVBY 0,00 0,00 0,00 2,5600 0,0000
KONSTRUKCIE KLAMPIARSKE 0,00 0,00 0,00 0,6200 0,0000
KONSTRUKCIE STOLARSKE 0,00 0,00 0,00 0,0300 0,0000
KOVOVE DOPLNKOVE KONSTRUKCIE 0,00 0,00 0,00 4,9100 0,0000
PODLAHY TERRAZZOVE 0,00 0,00 0,00 7,2800 0,0000
PODLAHY VLYSOVE A PARKETOVE 0,00 0,00 0,00 0,8300 0,0000
OBKLADY KERAMICKE 0,00 0,00 0,00 3,4900 0,0000
CALUNNICKE UPRAVY 0,00 0,00 0,00 0,0100 0,0000
Prace PSV 0,00 0,00 0,00 44,2000 0,0000
Montazne prace
M-21 ELEKTROMONTAZE 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
M-43 MONTAZ OCELOVYCH KONSTRUKCIi 0,00 0,00 0,00 0,0300 0,0000
M-46 ZEMNE PRACE PRI EXTERNYCH MONTAZACH 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Montazne prace 0,00 0,00 0,00 0,0300 0,0000
Celkom v EUR 0,00 0,00 0,00 1129,9700 0,0000
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Rozpocet Kreativne centrum Nitra - Kino Palace / Stavebné upravy

Rozpocet
Odberatel: Mesto Nitra Spracoval:
Projektant: Livinark s.r.o. Ks:
Dodavatel: Datum: 10. 6. 2021
Zakazka Kreativne centrum Nitra - Kino Palace
Objekt Stavebné upravy
Prehl'ad rozpoctovych nakladov
Por.c.  Koéd polozky Nazov Mj Mnozstvo Cenal/Mj Cena celkom  Hmotnost/Mj Hmotnost' Sut’
Prace HSV
1 ZEMNE PRACE
131201102 Hibenie nezapazenych jam v hornine triedy 3, do 1000 m3 m3 676,550 0,00 0
130001101 Priplatok za stazené vykopavky v hornine triedy 1 az 7 m3 676,550 0,00 0
Zasyp sypaninou zhutneny jam, Sachiet, ryh, zarezov alebo okolo
174101002 objektu do 1000 m3 m3 271,180 0,00 0
131201109 Priplatok za lepivost v hornine triedy 3 pri hibeni nezapazenych jam  |m3 676,550 0,00 0
Nasyp s rozprestretim sypaniny vo vrstvach a s hrubym urovnanim
171201101 nezhutnenych (P1,P4,P7,P9) m3 148,490 0,00 0
162201101 Vodorovné premiestnenie vykopu v hornine triedy 1 az 4 do 20 m M3 676,550 0,00 0
Hutnenie bokov nasypov zo sudrznych a sypkych hornin
171151101 (P1,P4,P7,P9) m2 989,940 0,00 0
1 ZEMNE PRACE 0,00 0
2 ZAKLADY
Beton zakladovych dosiek zelezovy triedy C30/37 (ZD 1PP, ZD §, J
273321511 PD) m3 74,390 0,00 2,345 174,47
319399001 Priplatok za vodostavebny betén m3 74,390 0,00 0
279321511 Betén zékladovych marov Zelezovy triedy C30/37 (S 1PP) m3 29,290 0,00 2,345 68,695
279351105 Debnenie zakladovych murov obojstranné - zhotovenie (S 1PP) m2 396,210 0,00 0,001 0,198
279351106 Debnenie zékladovych marov obojstranné - odstranenie (S 1PP) m2 396,210 0,00 0
279361821 Vystuz zakladovych murov ocelou triedy 10 505 /B500A/ (S 1PP) t 4,270 0,00 1,020 4,354
Debnenie zékladovych dosiek tradiéné - zhotovenie (ZD 1PP, ZD S, J
273351217 PD) m2 123,740 0,00 0,004 0,504
Vystuz zakladovych dosiek ocelou triedy 10 505 /B500A/ (ZD 1PP, ZD
273361821 S, J PD) t 9,710 0,00 1,020 9,902
Debnenie zékladovych dosiek tradiéné - odstranenie (ZD 1PP, ZD 8, J
273351218 PD) m2 123,740 0,00 0
Nasyp pod zakladové konstrukcie so zhutnenim zo Strkopiesku frakcie
271573011 16-32 mm (P1,P4,P7,P9) m3 74,250 0,00 2,070 153,698
273313421 Beton zakladovych dosiek prosty triedy C 12/15 (P1,P9) m3 39,790 0,00 2,225 88,544
Sandacia zakladov tryskovou injektaZou - realizacia injektaze vratane
vSetkych materidlov, uloZenie vyvrtku na skladku, mobilizacia a
282619001 demobilizacia siipravy na injektaZ vratane jej p sub 1,000 0,00 0
2 ZAKLADY 0,00 500,37
3 ZVISLE KONSTRUKCIE
Murivo stien vnatornych nosnych z tehal palenych 30 P+D 250 x 300 x
238 mm P10 na murovaciu maltu (montazny satvebny otvor po¢as
311234514 vystavby) m3 4,200 0,00 0,890 3,738
MontéaZz stenového prieckového panela z transparentného beténu s
342125001 hmotnostou do 3 t kus 38,000 0,00 0,055 2,073
Betoénovy obklad hribky 80mm tvoreny z priesvitnych beténovych
panelov s vlozenymi vstrekovanymi priesvitnymi plastovymi bodmi,
342109001 lepeny do cementovej malty m2 69,700 0,00 0,192 13,382
Obmurovka z presnych porobetdnovych tvarnic pre obmurovky, 50 x
342272110 249 x 599 mm na cementovu a tenkovrstvi lepiacu maltu (1S6) m2 27,470 0,00 0,041 1,128
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Rozpocet Kreativne centrum Nitra - Kino Palace / Stavebné upravy

Priecky z presnych porobetdnovych tvarnic prieckovych, 100 x 249 x

342272125 599 mm na cementovu a tenkovrstvi lepiacu maltu (IS5) m2 90,840 0,00 0,069 6,225
Priecky z akustickych tehal palenych hr. 175mm, P+D 375x175x238

342242085 mm, na murovaciu maltu (IS1) m2 197,420 0,00 0,153 30,292
Murovanie okennych stipikov z presnych tvarnic prie¢kovych P2-500,

342272167 100 x 249 x 599 mm na cementovu a tenkovrstvu lepiacu maltu m2 0,960 0,00 0,003 0,003

349235851 Doplnenie plo$nych fasadnych prvkov vylozenych do 80 mm m2 11,400 0,00 0,148 1,692

3 ZVISLE KONSTRUKCIE 0,00 58,53

4 VODOROVNE KONSTRUKCIE

430321616 Schodiskova konstrukcia zo Zelezobeténu triedy C30/37 m3 1,090 0,00 2,322 2,531

430361821 Vystuz schodiskovych konstrukcii z ocele triedy 10 505 /B500A/ t 0,060 0,00 1,017 0,061
Debnenia schodnic priamociarych s podpernou konstrukciou do 4 m -

433351131 zhotovenie m2 6,660 0,00 0,006 0,04
Debnenia schodnic priamociarych s podpernou konstrukciou do 4 m -

433351132 odstranenie m2 6,660 0,00 0

434351141 Debnenia stupfiov priamogiarych - zhotovenie m2 3,130 0,00 0,004 0,013

434351142 Debnenia stupfiov priamogiarych - odstranenie m2 3,130 0,00 0
Beton stropov doskovych a tramovych Zelezovy triedy C30/37 (SD

411321616 1PP) m3 33,310 0,00 2,322 77,362

411351101 Debnenie stropov doskovych zhotovenie (SD 1PP) m2 195,590 0,00 0,004 0,859

411351102 Debnenie stropov doskovych - odstranenie (SD 1PP) m2 195,590 0,00 0

411361821 Vystuz stropov ocelou triedy 10 505 /B500A/ (SD 1PP) t 3,450 0,00 1,017 3,508
Podporna konstrukcia stropov pre zataZenie do 20 kPa - zhotovenie

411354175 (SD 1PP) m2 131,760 0,00 0,006 0,725
Podporna konstrukcia stropov pre zatazenie do 20 kPa - odstranenie

411354176 (SD 1PP) m2 131,760 0,00 0

4 VODOROVNE KONSTRUKCIE 0,00 85,1

5 SPEVNENE PLOCHY

591111121 Kladenie dlazby z kociek drobnych do I6zka z kameniva tazeného m2 215,000 0,00 0,184 39,496

6323213000 Cadi¢ové dlazobné kocky 10x10cm m2 215,000 0,00 0,087 18,705

564861111 Podklad zo 8trkodrviny hrabky 200 mm m2 215,000 0,00 0371 79,722

561291111 Podklad zo $trkopiesku frakcie 0 az 63 mm stabilizovaného cementom |mM3 36,550 0,00 2,084 76,17

5 SPEVNENE PLOCHY 0,00 214,09

6 POVRCHOVE UPRAVY
Samonivelizaéna podl. hmota, Stierka na vnatorné pouzitie, hr. 5-15

632477405 mm (P2,P8) m2 63,380 0,00 0,018 1,165
Plastifikator do vykurovanych poterov a beténu (spotreba cca

2463212110 0,2kg/m2) - (P1,P7,P9) kg 89,230 0,00 0,001 0,089
Rezanie dilatatnej Skary v giasto¢ne stvrdnutej beténovej mazanine

634920021 alebo v potere, hibka do 50 mm, $irka do 5 mm (P1,P7,P9) m 34,480 0,00 0,000 0
Zaplnenie dilatacnej $kary Sirky 5 mm v mazaninach silikénovym

634601501 tmelom (P1,P7,P9) m 34,480 0,00 0,000 0,009
Vystuz mazanin z beténov (z kameniva) a z lahkych beténov, zo
zvaranych sieti KARI, priemer drétu 6/6 mm, velkost oka 150x150 mm

631362422 (P1,P7,P9) m2 446,140 0,00 0,004 1,57
Mazanina z beténu prostého triedy C16/20 hrabky 80-120 mm

631313611 (P1,P7,P9) m3 44,610 0,00 2,213 98,727

611901121 Strojné brusenie beténu (P1,P7,P9) m2 446,140 0,00 0,001 0,402
Priplatok za stiahnutie povrchu mazaniny latou pred vioZenim vystuze

631319173 hrabky do 120 mm (P1,P7,P9) m3 44,610 0,00 0

63245002510 Beténovy poter samonosny hribky 70 mm (P4) M2 48,830 0,00 0,126 6,158

632450435 Cementovy poter hruby, hr. 108 mm (P6,P8) m2 48,380 0,00 0,221 10,668

5924562000 Dlazdice beténové 50 x 50 x 6 cm (P12) m2 45,550 0,00 0,138 6,286

777639001 Priehladny polyuretanovy nater na betén a cementové potery m2 302,470 0,00 0,002 0,575
Kladenie dlazby z beténovych dlazdic 500x500 mm na sucho, terée z

632921942 PVC, vyska 70 mm (P12) m2 45,550 0,00 0,000 0,018
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Fasadny nater, mineralna fasadna farba na baze vodného skla

245020121302 (spotreba cca 0,5kg/m2 v dvoch vrstvéch) KG 980,350 0,00 0

62249137210 Zhotovenie nateru stiena stropov silikatovou farbou dvojnasobny M2 1960,700 0,00 0,000 0,823

612481119 Sklotextilna mriezka - potiahnutie vnutornych alebo vonkajsich stien ~ |m2 259,820 0,00 0,003 0,748
Zhotovenie vapennej jadrovej omietky stien, strojné miesanie, ru¢né

612465135 nanasanie m2 1157,460 0,00 0,017 19,445
Zhotovenie vapennej jadrovej omietky stropov, strojné miesanie, rué¢né

611461235 nanasanie m2 13,910 0,00 0,014 0,196
Zhotovenie vapennej Stukovej omietky stropov, mieSanie v mieSacke,

611461243 ruéné nanasanie m2 13,910 0,00 0,007 0,092
Zhotovenie vapennej Stukovej omietky stien, mieSanie v mieSacke,

612465243 ruéné nanasanie m2 1450,510 0,00 0,006 9,138
Zhotovenie trasovej sanacnej omietky stien, mieSanie v mieSacke,

622463166 nanasanie rucné, hrabka 20 mm m2 318,150 0,00 0,025 7,954
Bezcementova jadrova omietka pre obnovu historickych objektov,

585020270702 zrnitost 4mm (spotreba cca 16kg/m2/cm) KG 37 261,280 0,00 0
Bezcementova Stukova omietka s jemnou alebo zrnitejSou Struktdrou
pre obnovu historickych objektov, zrnitost 1mm alebo 0,6mm (spotreba

585020270902 cca 5kg/m2/4mm) KG 7 322,100 0,00 0
Zhotovenie pripravy podkladu stien prednastrekom, miesanie v

622466111 miesacke, ruéné nanasanie m2 1511,660 0,00 0,007] 11,111
Jednovrstvova vapennotrasova sanac¢na so znizenou kapilarnou

585020270102 nasiakavostou (spotreba cca 10-11kg/m2/cm) KG 8 203,800 0,00 0
Sanacny prednastrek so zvySenou odolnostou voci pdsobeniu soli

585020270502 (spotreba cca 10kg/m2) KG 15 116,600 0,00 0

245020150102 Zakladny penetraény nater na sanaéné omietky (spotreba cca 0,21/m2) |L 392,140 0,00 0

784410163 Penetrovanie jednonasobné hrubozrnného podkladu nad 3,8 m m2 1 960,700 0,00 0,000 0,333
Zhotovenie trasovej sanacnej omietky stien, mieSanie v mieSacke,

622463167 nanasanie ruéné, hribka 30 mm m2 36,050 0,00 0,038 1,352

62525017710 hrabky 100 mm lepenim bez povrchovej Gpravy M2 168,960 0,00 0,012 2,08
Systém zateplenia vonkaj$ej konstrukcie extrudovanym polystyrénom,

62525017410 hrabky 50 mm lepenim bez povrchovej Gpravy M2 161,040 0,00 0,011 1,729

6 POVRCHOVE UPRAVY 0,00 180,67

9 OSTATNE PRACE
Montaz leSenia lahkého, pracovného radového s podlahami $irka do

941941041 1,2mavyskado 10 m m2 913,390 0,00 0,026 23,492
Priplatok za 24 mesiacov pouzitia leSenia Sirka nad 1,00 do 1,20 m,

941941291 vy$ka do 10 m m2 913,390 0,00 0
DemontaZ leSenia lahkého radového s podlahami Sirka do 1,2 m vyska

941941841 do10m m2 913,390 0,00 0,026 23,492

998012022 Presun hmét pre budovy monolitické beténové vysky do 12 m t 1082,005 0,00 0

9 OSTATNE PRACE 0,00 46,98
Prace HSV 0,00 1085,740
Prace PSV

711 1ZOLACIE PROTI VODE A VLHKOSTI
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti alebo povrchovej a
podzemnej vode na vodorovnej ploche penetraénym naterom za

711111001 studena (P1,P4,P7,P9) m2 377,010 0,00 0
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti alebo povrchovej a

711112001 podzemnej vode na zvislej ploche penetragnym naterom za studena  |M2 206,710 0,00 0
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti alebo povrchovej a
podzemnej vode na vodorovnej ploche natavitelnymi asfaltovymi

711141559 izolagnymi pasmi NAIP pritavenim (P1,P4,P7,P9) m2 754,020 0,00 0,001 0,407
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti alebo povrchovej a
podzemnej vode na zvislej ploche natavitelnymi asfaltovymi izolaénymi

711142559 pasmi NAIP pritavenim m2 413,420 0,00 0,001 0,223

998711101 Presun hmét pre izol4cie proti vode v objektoch vysky do 6 m t 3,280 0,00 0
Asfaltovy penetraény nater modifikovany SBS kaucukom, bal.: 30L

245040120103 (P1,P4,P7,P9) KUS 4,000 0,00 0
Asfaltovany hydroizolaény pas modifikovany SBS elastomérom na

628040010101 polyesterovej rohozi s mineralnym pinidlom (P1,P4,P7,P9) M2 604,390 0,00 0
Podkladny asfaltovany hydroizolaény pas modifikovany SBS
elastomérom na sklenenej tkanine s mineralnym plnidlom

628040010101 (P1,P4,P7,P9) M2 604,390 0,00 0
Zhotovenie izolacie proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode na
vodorovnej ploche poloZenim ochrannej vrstvy ochrannej textilie

711491172 (P1,P9) m2 397,860 0,00 0

6936651300 Geotextilia netkana polypropylénova 300g/m2 (P1,P9) m2 437,650 0,00 0,000 0,175
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Zaizolovanie a spevnenia stien 1.P.P. z vnutornej strany pomocou
krystalickej hydroizolacie a uzatvaracej epoxidovej penetracie a

711999001 ukon&ovacej epoxidovej hydroizolécie m2 145,000 0,00 0
HIboky obkop obvodového muriva 1.PP spolu s asfalto-betonitovou
izolaciou proti zemnej vihkosti a tepelnym odizolovanim XPS hr.80mm,

711999002 vratane geotextilie a nopovej folie m 36,000 0,00 0
Plytky obkop obvodového muriva 1.PP spolu s asfalto-betonitovou
izolaciou proti zemnej vihkosti a tepelnym odizolovanim XPS hr.

711999003 80mm, vratane geotextilie a nopovej folie m 52,000 0,00 0
Obnovenie hydroizolacie voéi vzlinajucej vihkosti muriva akivnym

711999004 elekroosmotickym pulznym systémom m 110,000 0,00 0
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti nopovou féliou poloZzenim

71113220111 volne na zvislej ploche M2 323,540 0,00 0

283040160103 Nopové HDPE félia pre ochranu spodnych stavieb M2 337,520 0,00 0

711 1ZOLACIE PROTI VODE A VLHKOSTI 0,00 0,81

712 POVLAKOVE KRYTINY
Zhotovenie povlakovej krytiny plochej strechy so sklonom do 10°

712311101 penetraénym naterom za studena (P12) m2 45,550 0,00 0
Zhotovenie povlakovej krytiny plochej strechy so sklonom do 10°
natavitelnymi asfaltovymi izola¢nymi pasmi NAIP pritavenim bodovo

712341659 (P12) m2 45,550 0,00 0,000 0,016
PoloZenie geotextilie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°

712990040 (P12) m2 45,550 0,00 0
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochych do 10°PVC-P féliou

712370050 poloZenou volne so zvarenim spoju (P12) m2 45,550 0,00 0,000 0,004
Jednovrstvova hydroizolaéna félia z mékéeného PVC pre zatazené

628040210105 stresné plaste (P12) M2 50,110 0,00 0
Asfaltovy penetraény nater modifikovany SBS kaucukom, bal.: 10L

245040120102 (P12) KUS 1,000 0,00 0
Univerzalne pouzitelny parotesny natavovaci asfaltovy pas z SBS
modifikovaného asfaltu s protikor6zne a proti zasadam odolnou

6283228800 hlinikovou kombinovanou vlozkou (P12) m2 50,110 0,00 0,004 0,194

6936651300 Geotextilia netkana polypropylénova 300g/m2 (P12) m2 50,110 0,00 0,000 0,02

998712102 Presun hmot pre izolaciu povlakovej krytiny v objektoch do vysky 12 m |t 0,340 0,00 0

712 POVLAKOVE KRYTINY 0,00 0,23

713 I1ZOLACIE TEPELNE BEZNYCH STAVEBNYCH KONSTRUKCIi
Montaz tepelnej izol4cie stien a striech medzi stipy, tramy a krokvy s

713161500 parozabranou kladenej volne hribky do 10 cm m2 95,070 0,00 0
Akusticka izolatna doska zo sklenych vilakien pre priecky a

631017020404 predsadené steny, hrdbka 80 mm 1200 x 625 mm M2 86,270 0,00 0,001 0,097
Izola¢na doska z tvrdej PIR peny pre ploché strechy, hribka 60 mm

283017061501 1200 x 600 mm M2 4,400 0,00 0,002 0,008
I1zolaéna doska z tvrdej PIR peny pre ploché strechy, hribka 40 mm

283017061603 1200 x 600 mm resp. 2400 x 600 mm M2 4,400 0,00 0,001 0,005
Montaz tepelnej izolacie podlah jednovrstvovej kladenej na sucho

713121111 (P4,P6,P8,P11,ST2) m2 145,120 0,00 0
I1zolaéna doska z kamennej viny pre Sikmé strechy a stropy, hribka

631017010706 120 mm 1200 x 600 mm (P11) M2 13,350 0,00 0
Montaz tepelnej izolacie podlah dvojvrstvovej kladenej na sucho

713121121 (P1,P7,P9,P12) m2 487,580 0,00 0

283034010610 | Polystyrén EPS 150 S, stabil, hribka 100 mm (P1,P4,P7,P9) M2 494,970 0,00 0,003 1,262

283034010604 Polystyrén EPS 150 S, stabil, hribka 40 mm (P7) M2 48,280 0,00 0,001 0,049

283034010605 Polystyrén EPS 150 S, stabil, hribka 50 mm (P1,P9) M2 397,860 0,00 0,001 0,507

998713102 Presun hmét pre izolacie tepelné v objektoch vysky do 12 m t 9,546 0,00 0
Specialna zosilnena polyetylénova izola&na félia s rastrom pre

2837577009 podlahové vykurovanie (P1,P4,P7,P9) m2 494,970 0,00 0,000 0,054

2830010400 PE folia hrubka 0,2 mm (P6,P8,P11) m2 67,900 0,00 0,000 0,001

713120001 Zakrytie tepelnej podlahovej izolécie féliou (P1,P4,P6,P7,P8,P9,P11) |m2 556,700 0,00 0,000 0,061
Polystyrén EPS 150 S, stabil, spadova vrstva hrubka 100-160 mm

283034010623 (P12, ST2) M3 11,840 0,00 0,026 0,302

283034010617 Polystyrén EPS 150 S, stabil, hribka 150 mm (P12) M2 41,440 0,00 0,004 0,159
|zola¢na doska z tvrdej PIR peny pre ploché strechy, hr. 30 mm 1200 x

283017061602 600 mm resp. 2400 x 600 mm M2 218,450 0,00 0,001 0,197
I1zolaéna doska z tvrdej PIR peny pre ploché strechy, hr. 100 mm 1200

283017061607 x 600 mm resp. 2400 x 600 mm M2 218,450 0,00 0,030 6,554
Montaz tepelnej izolacie strechy jednovrstvovej tepelnoizolaénymi

713142151 doskami kladenymi volne bez lepenia m2 436,900 0,00 0
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Izolaéna doska z kamennej viny pre podlahy, hr. 40 mm 1200 x 600
631017050304 mm (P6,P8) M2 48,380 0,00 0,006 0,29
713 IZOLACIE TEPELNE BEZNYCH STAVEBNYCH KONSTRUKCIi 0,00 9,55
762 KONSTRUKCIE TESARSKE
Zaklop stropov z OSB dosiek skrutkovanych na tramy na pero a
762810027 drazku o hrubke dosky 25 mm m2 150,000 0,00 0,016 2,406
Montaz stropnic z hraneného a polohraneného reziva vratane
762822120 tramovych vymen prierezovej plochy od 144 do 288 cm2 m 105,000 0,00 0
6051599900 Hranol rezivo omietané do 200 x 200 mm m3 8,810 0,00 0,550 4,846
Zaklop stropov z OSB dosiek skrutkovanych na ocelové
762810037 rektifikovatelné stipiky hribke dosky 25 mm m2 13,350 0,00 0,016 0,218
Spojovacie a ochranné prostriedky k montazi priestorovych viazanych
762795000 konétrukcii - klince, svorky, fixaéné dosky, impregnéacia m3 6,710 0,00 0,027 0,183
Spojovacie a ochranné prostriedky pre montaz zaklopov, stropnic,
762895000 podbijania - klince, svorky, impregnacia m3 11,490 0,00 0,003 0,034
Zaklop stropov z OSB dosiek skrutkovanych na tramy na zraz o hribke
762810014 dosky 18 mm m2 218,450 0,00 0,012 2,536
Zaklop stropov z OSB dosiek skrutkovanych na tramy na zraz o hrabke
762810017 dosky 25 mm m2 218,450 0,00 0,016 3,504
Montaz viazanej konstrukcie krovu strechy z reziva priemernej plochy
762332110 do 120 cm2 m 478,860 0,00 0,000 0,125
Montéaz viazanej konstrukcie krovu strechy z reziva priemernej plochy
762332120 od 120 do 224 cm2 m 159,690 0,00 0,000 0,042
998762102 Presun hmét pre tesérske konstrukcie v objektoch do vysky 12 m t 10,330 0,00 0
762841110 Montaz podbijania stropov a striech rovnych z dosiek hrubych na zraz |m2 75,000 0,00 0
607015110101 Drevovlaknita hydrofobizovana doska hr.20 mm M2 75,000 0,00 0
762 KONSTRUKCIE TESARSKE 0,00 13,89
763 DREVOSTAVBY
Priecka s jednoduchou konstrukciou, hribky 150 mm s izolaciou,
dvojvrstvovo oplastena sadrokarténovou protipoziarnou doskou 2x
763112124 12,5 mm (1S2) m2 9,800 0,00 0,052 0,51
Priecka s jednoduchou konstrukciou, hribky 100 mm s izolaciou,
763111112 jednovrstvovo oplastena sadrokarténovou doskou 1x 12,5 mm (IS3)  |m2 8,760 0,00 0,025 0,217
Predsadena stena, hrubky 112,5 mm s izolaciou, jednovrstvovo
763123132 opléastena sadrokarténovou impregnovanou doskou 1x 12,5 mm (I1S4) |m2 19,310 0,00 0,016 0,308
998763101 Presun hmét pre drevostavby v objektoch do vysky 12 m t 2,740 0,00 0
Podhlad zo stropnych dosiek z drevenej viny pojenej magnezitom,
priamo skrutkovanych na nosnu konstrukciu z kovovych CD-profilov s
762429001 rychlozavesmi, vratane tvrdenej mineralnej izolac m2 109,000 0,00 0,014 1,526
763 DREVOSTAVBY 0,00 2,56
764 KONSTRUKCIE KLAMPIARSKE
Krytina stre$na hladka z titdnzinkového TiZn plechu hladkého
predzvetraného modro $edého zo zvitkov Sirky 670 mm so sklonom do
764314101 30° m2 65,000 0,00 0,008 0,502
Oddelovacia Struktirovana rohoz s integrovanou poistnou
764314008 hydroizolaciou pre krytiny z titanzinkového TiZn plechu m2 65,000 0,00 0,002 0,114
Stresna krytina z titdnzinkového plechu s vymerou 350,9m2 vratane
764149001 klamiarskych prvkov (dodavka+montaz) sub 1,000 0,00 0
764 KONSTRUKCIE KLAMPIARSKE 0,00 0,62
766 KONSTRUKCIE STOLARSKE
6113900300 Stresné okno, 78x98cm kus 1,000 0,00 0,025 0,025
Montaz streSného kyvného okna 78 x 98 cm s ventilaénou klapkou a
766671001 lemovanim M04 kus 1,000 0,00 0,000 0
766 KONSTRUKCIE STOLARSKE 0,00 0,03
767 KOVOVE DOPLNKOVE KONSTRUKCIE
1361101400 Plech ocelovy hr. 4mm m2 18,050 0,00 0,031 0,567
1361102400 Plech ocelovy hr. 8mm m2 10,500 0,00 0,063 0,659
1361102800 Plech ocelovy hr. 10mm m2 0,500 0,00 0,079 0,039
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132190110118 Uzavrety $tvorcovy ocelovy profil 35/35/1,5 zvarany M 47,000 0,00 0,002 0,073
Montaz madla z rarok alebo tenkostennych profilov na rovné zabradlie
767165110 skrutkovanim m 23,400 0,00 0
133190110170 Uzavrety $tvorcovy ocelovy profil 100/100/10 zvarany M 97,000 0,00 0,027 2,658
134190110174 | Uzavrety obdiznikovy ocelovy profil 180/80/6 zvarany M 18,000 0,00 0,023 0,409
1361103800 Plech ocelovy hr. 15mm m2 0,500 0,00 0,118 0,059
622481121 Prekrytie pripojkovych skrifi pletivom typu TAHOKOV m2 10,000 0,00 0,002 0,022
767995103 Montaz atypickej stavebnej doplnkovej kongtrukcie kg 4 463,570 0,00 0,000 0,312
1594112000 Tahokov ME47/18X8X1,5A m2 10,000 0,00 0,011 0,107
132190120702 Ocel U nerezova 30/30/3 M 23,400 0,00 0
767 KOVOVE DOPLNKOVE KONSTRUKCIE 0,00 4,91
773 PODLAHY TERRAZZOVE
773521360 Podlaha z farebného terazza jednoduché hribky 30 mm (P2,P4) m2 106,840 0,00 0,058 6,195
776992131 Otistenie a penetracia podkladu (P2,P4) m2 154,190 0,00 0
245169171405 Penetracia podlahova, BAL: 5 kg (P2,P4) BAL 1,000 0,00 0
245169171406 Penetracia podlahova, BAL: 10 kg (P2,P4) BAL 3,000 0,00 0
773529090 Priplatok za biely cement pre podlahu s farebnym terazzom (P2,P4)  |m2 106,840 0,00 0,010 1,088
998773102 Presun hmét pre terazzové podlahy v objektoch vy$ky od 6 mdo 12 m |t 7,280 0,00 0
Vyspravenie, prebrusenie, vylestenie, voskovanie terazzovej podlahy
773500990 (P3) m2 6,410 0,00 0
773 PODLAHY TERRAZZOVE 0,00 7,28
775 PODLAHY VLYSOVE A PARKETOVE
Lepenie drevenych parkiet do polopruzného jednozlozkového lepidla
775529001 (P6,P11) m2 51,030 0,00 0
Vlysy - parkety podlahové dubové hriibka 21 mm $irka 30-55 mm dizka
6119333000 200-400 mm, |. akost (P6,P11) m2 51,030 0,00 0,016 0,825
998775102 Presun hmot pre vlysové podlahy v objektoch vysky od 6 mdo 12m |t 0,880 0,00 0
775 PODLAHY VLYSOVE A PARKETOVE 0,00 0,83
781 OBKLADY KERAMICKE
Skleneny obklad predsadeny pred murovanut konstrukciu, kotvenie:
781499001 vkladané do hlinikovych U profilov m2 99,800 0,00 0,035 3,493
781 OBKLADY KERAMICKE 0,00 3,49
786 CALUNNICKE UPRAVY
786623121 Atypicka tieniaca technika kus 4,000 0,00 0,003 0,011
786 CALUNNICKE UPRAVY 0,00 0,01
Prace PSV 0,00 44,200
Montazne prace
921 M-21 ELEKTROMONTAZE
Linearne osvetlenie do schodiskového madla, LED pas, profil,
210200078 pomerna &ast za koncovky, napajacie zdroje m 24,000 0,00 0
921 M-21 ELEKTROMONTAZE 0,00 0
943 M-43 MONTAZ OCEL’OVYCH KONSTRUKCIi
430861001 MontaZ roznych dielov OK - prva cenova krivka do 300 kg vratane kg 4693,710 0,00 0
Nosné alebo spojovacie zvary stropnych konstrukcii okrem betonarskej
411941001 ocele, hrubky zvaru do 10 mm m 71,720 0,00 0,000 0,033
Ocelové profily valcované za tepla (I, IPE, U, UE, UPE, HEA, HEB,
430860001 HEM) kg 4 693,710 0,00 0
943 M-43 MONTAZ OCEL’OVYCH KONSTRUKCIi 0,00 0,03
946 M-46 ZEMNE PRACE PRI EXTERNYCH MONTAZACH
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Rozpocet Kreativne centrum Nitra - Kino Palace / Stavebné upravy

460600001 NaloZenie zeminy, odvoz do 1 km a zloZenie na skladke a jazda spat |m3 405,370 0,00 0
460600002 Priplatok za odvoz zeminy za dal$ich 10 km a jazda spat m3 405,370 0,00 0
946 M-46 ZEMNE PRACE PRI EXTERNYCH MONTAZACH 0,00 0,000
Montazne prace 0,00 0,030
Celkom v EUR 0,00 1 129,970
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Rozpocet Kreativne centrum Nitra - Kino Palace / Vyplne otvorov

Kryci list rozpoétu

Stavba Kreativne centrum Nitra - Kino Palace

Objekt Vyplne otvorov Miesto:
Ks:
Zakazka: Spracoval: Dia 10. 6. 2021
Odberatel: Mesto Nitra
ICO: DIC:
Projektant: Livinark s.r.o.
ICO: DIC:
Dodavatel:
1ICO: DIC:
ZRN |Montaz Material ZRN spolu Dalsie naklady
HSV 0,00 0,00 0,00 0,00
PSV Komplet. ¢innost 0,00
MONT HZS 0,00
VRN
Spolu 0,00(Spolu 0,00
VRN VRN
Zariadenie staveniska 0% 0,00|Stazené podmienky dopravy 0% 0,00
Stazené vyrobné podmienky 0% 0,00|Horské oblasti 0% 0,00
Prevadzkové vplyvy 0% 0,00 Mimostaveniskova doprava 0% 0,00
Spolu 0,00
Projektant,rozpoétar Celkové naklady
Celkové naklady bez DPH 0,00
DPH 20% z 0,00 0
DPH 0% z 0,00 0
Spolu v EUR 0,00
Odberatel Dodavatel
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Rozpoéet Kreativne centrum Nitra - Kino Palace / Vyplne otvorov

Rekapitulacia rozpoctu

Odberatel: Mesto Nitra Spracoval:
Projektant: Livinark s.r.o. Ks:
Dodavatel: Datum: 10. 6. 2021

Stavba Kreativne centrum Nitra - Kino Palace
Objekt Vyplne otvorov

Prehl'ad rozpoétovych nakladov

Oddiel Montaz Material Spolu Hmotnost' (T) Sut’ (T)
Prace HSV
OSTATNE PRACE 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Prace HSV 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Celkom v EUR 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
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Rozpoéet Kreativne centrum Nitra - Kino Palace / Vyplne otvorov

Rozpocet
Odberatel: Mesto Nitra Spracoval:
Projektant: Livinark s.r.o. Ks:
Dodavatel” Datum: 10. 6. 2021
Zakazka Kreativne centrum Nitra - Kino Palace
Objekt Vyplne otvorov
Prehl'ad rozpoctovych nakladov
Por.c.  Koéd polozky Nazov Mnozstvo Cena celkom  Hmotnost/Mj Hmotnost' Sut’
Prace HSV
9 OSTATNE PRACE
Okno 1600x1300mm zasklené izolaénym dvojsklom v hlinikovom rame,
641179009 otvéaravé - 001 (dodavka+montaz) kus 2,000 0,00 0
Okno 1940x1440mm zasklené izolaénym dvojsklom v hlinikovom rame,
641179010 otvaravo-vyklopné - 002 (dodavka+montaz) kus 1,000 0,00 0
Okno 785x1165mm zasklené izolaénym dvojsklom v hlinikovom rame,
641179011 vyklopné - 003 (dodavka+montaz) kus 7,000 0,00 0
Okno 1500x1165mm zasklené izolaénym dvojsklom v hlinikovom rame,
641179012 otvaravo-vyklopné - 004 (dodavka+montaz) kus 2,000 0,00 0
Okno 1440x1460mm zasklené izolaénym dvojsklom v hlinikovom rame,
641179013 otvaravo-vyklopné - 005 (dodavka+montaz) kus 1,000 0,00 0
Okno 883x1834mm zasklené izolacnym dvojsklom v hlinikovom rame,
641179014 vyklopné - 006 (dodavka+montaz) kus 1,000 0,00 0
Okno 1314x1460mm zasklené izolaénym dvojsklom v hlinikovom rame,
641179015 pevné - 007 (dodavka+montaz) kus 1,000 0,00 0
Dvere exteriérové 2550x2060mm presklenné, hlinikova ramova
642179007 zaruben, elektricky otvaraé - D01 (dodavka+montaz) kus 1,000 0,00 0
Dvere interiérové 2620x1830mm pIné, hlinikova skryta zarubern,
642109007 poziarne - D05 (dodavka+montaz) kus 1,000 0,00 0
Dvere interiérové 2620x918mm plné, posuvné - D06
642109008 (dodavka+montaz) kus 1,000 0,00 0
Dvere interiérové 2560x2050mm pIné, hlinikova skryta zarubern,
642109009 poziarne - DO7 (dodavka+montaz) kus 3,000 0,00 0
Dvere interiérové 2550x900mm pIné, hlinikova skryta zaruben - D08
642109010 (dodavka+montaz) kus 1,000 0,00 0
Dvere interiérové 2550x800mm plné, hlinikova skryta zaruberi - D09
642109011 (dodavka+montaz) kus 1,000 0,00 0
Dvere interiérové 2100x900mm pIné, hlinikova skryta zaruben - D10
642109012 (dodavka+montaz) kus 1,000 0,00 0
Dvere interiérové 2100x960mm pIné, posuvné - D11
642109013 (dodavka+montaz) kus 1,000 0,00 0
Dvere interiérové 2100x900mm pIné, hlinikova skryta zaruben,
642109014 poZiarne - D12 (dodavka+montaz) kus 1,000 0,00 0
Dvere interiérové 2500x900mm plIné, hlinikova skryta zaruberi - D13
642109015 (dodavka+montaz) kus 1,000 0,00 0
Dvere interiérové 2390x1426mm presklenné, hlinikova ramova
642109016 zérubef, poziarne - D15 (dodavka+montaz) kus 1,000 0,00 0
Dvere interiérové 2400x1499mm presklenné, hlinikova ramova
642109017 zarubef, poZiarne - D15 (dodavka+montaz) kus 1,000 0,00 0
Dvere interiérové 2030x1500mm presklenné, hlinikova ramova
642109018 zérubefi - D15 (dodavka+montaz) kus 1,000 0,00 0
Dvere interiérové 2430x800mm plné, drevena ramova zaruben - D16
642109019 (dodavka+montaz) kus 7,000 0,00 0
Dvere interiérové 2430x900mm pIné, drevena ramova zaruberi - D17
642109020 (dodavka+montaz) kus 2,000 0,00 0
Dvere interiérové 2000x700mm plné, drevena ramova zaruben - D18
642109021 (dodavka+montaz) kus 1,000 0,00 0
Dvere interiérové 2020x700mm plné, drevena ramova zaruberi - D19
642109022 (dodavka+montaz) kus 6,000 0,00 0
Dvere interiérové 2560x2050mm pIné, hlinikova skryta zaruberi - D20
642109023 (dodavka+montaz) kus 1,000 0,00 0
Dvere interiérové 3050x1436mm pIné, posuvné - D00-005
642109024 (dodavka+montaz) kus 1,000 0,00 0
Dvere exteriérové 2500x2060mm presklenné, hlinikova ramova
642179008 zaruberi - D03 (dodavka+montaz) kus 2,000 0,00 0
Dvere exteriérové 2550x900mm plIné, hlinikova ramova zaruberi - D04
642179009 (dodavka+montaz) kus 1,000 0,00 0
Dvere exteriérové 2990x2060mm presklenné, hlinikova ramova
642179010 zéruben, poziarne - D02 (dodavka+montaz) kus 1,000 0,00 0
Okno 785x1000mm zasklené izolaénym dvojsklom v hlinikovom rame,
641179016 otvaravo-vyklopné - 008 (dodavka+montaz) kus 3,000 0,00 0
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Rozpoéet Kreativne centrum Nitra - Kino Palace / Vyplne otvorov

9 OSTATNE PRACE 0,00 0,000
Prace HSV 0,00 0,000
Celkom v EUR 0,00 0,000
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Rozpocet Kreativne centrum Nitra - Kino Palace / Profesie

Kryci list rozpoétu

Stavba Kreativne centrum Nitra - Kino Palace

Objekt Profesie Miesto:
Ks:
Zakazka: Spracoval: Dia 10. 6. 2021
Odberatel: Mesto Nitra
ICO: DIC:
Projektant: Livinark s.r.o.
ICO: DIC:
Dodavatel:
1ICO: DIC:
ZRN |Montaz Material ZRN spolu Dalsie naklady
HSV 0,00 0,00 0,00 0,00
PSV Komplet. ¢innost 0,00
MONT HZS 0,00
VRN
Spolu 0,00(Spolu 0,00
VRN VRN
Zariadenie staveniska 0% 0,00|Stazené podmienky dopravy 0% 0,00
Stazené vyrobné podmienky 0% 0,00|Horské oblasti 0% 0,00
Prevadzkové vplyvy 0% 0,00 Mimostaveniskova doprava 0% 0,00
Spolu 0,00
Projektant,rozpoétar Celkové naklady
Celkové naklady bez DPH 0,00
DPH 20% z 0,00 0
DPH 0% z 0,00 0
Spolu v EUR 0,00
Odberatel Dodavatel
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Rozpocet Kreativne centrum Nitra - Kino Palace / Profesie

Odberatel: Mesto Nitra
Projektant: Livinark s.r.o.

Dodavatel:

Objekt Profesie

Prehl'ad rozpoétovych nakladov

Stavba Kreativne centrum Nitra -

Rekapitulacia rozpoctu

Spracoval:
Ks:

Datum: 10. 6. 2021

Kino Palace

Oddiel Montaz Material Spolu Hmotnost' (T) Sut’ (T)
Prace HSV
OSTATNE PRACE 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Prace HSV 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Celkom v EUR 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
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Rozpocet Kreativne centrum Nitra - Kino Palace / Profesie

Rozpocet
Odberatel: Mesto Nitra Spracoval:
Projektant: Livinark s.r.o. Ks:
Dodavatel” Datum: 10. 6. 2021
Zakazka Kreativne centrum Nitra - Kino Palace
Objekt Profesie
Prehl'ad rozpoctovych nakladov
Por.c.  Koéd polozky Nazov Mj Mnozstvo Cenal/Mj Cena celkom  Hmotnost/Mj Hmotnost' Sut’
Prace HSV
9 OSTATNE PRACE
KPNR02 Divadelné zariadenie sub 1,000 0,00 0
KPNRO3 Vnatorny plynovod sub 1,000 0,00 0
KPNRO4 Kamerovy systém stb 1,000 0,00 0
KPNRO5 Elektricka zabezpe&ovacia signalizacia sub 1,000 0,00 0
KPNRO6 Systém kontroly vstupu sub 1,000 0,00 0
KPNRO7 Hlasova signalizacia poziaru sub 1,000 0,00 0
KPNRO8 Integrovany bezpegnostny systém sub 1,000 0,00 0
KPNR09 Strukturovana kabelaz sub 1,000 0,00 0
KPNR10 Elektricka poZiarna signalizacia sub 1,000 0,00 0
KPNR12 Vykurovanie sub 1,000 0,00 0
KPNR13 Vzduchotechnika sub 1,000 0,00 0
KPNR14 Zariadenia na odvod tepla a splodin horenia sub 1,000 0,00 0
KPNR15 Zdravotechnika sub 1,000 0,00 0
KPNR16 Vodovodna a kanaliza&na pripojka sub 1,000 0,00 0
KPNR19 Silnoprud sub 1,000 0,00 0
KPRN20 Hydraulicky vytah sub 1,000 0,00 0
9 OSTATNE PRACE 0,00 0,000
Prace HSV 0,00 0,000
Celkom v EUR 0,00 0,000
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