

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Kreatívne centrum Nitra - Kino Palace

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Búracie práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stavebné úpravy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výplne otvorov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Profesie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkom bez DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DPH 20% z	0,00					0,00
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						0,00

Krycí list stavby

Stavba Kreatívne centrum Nitra - Kino Palace

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Dňa 10. 6. 2021

Odberateľ: Mesto Nitra

IČO: DIČ:

Projektant: Livinark s.r.o.

IČO: DIČ:


Dodávateľ:

IČO: DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady		
HSV	0,00	0,00	0,00	Ostatné náklady		0,00
PSV	0,00	0,00	0,00	Komplet. činnosť		0,00
MONT	0,00	0,00	0,00	HZS		0,00
VRN	0,00	0,00	0,00			
Spolu			0,00	Spolu		0,00
VRN				VRN		
Zariadenie staveniska				0,00	Sťažené podmienky dopravy	0,00
Sťažené výrobné podmienky				0,00	Horské oblasti	0,00
Prevádzkové vplyvy				0,00	Mimostavenisková doprava	0,00
				Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		0,00
				DPH 20% z	0,00	0
				DPH 0% z	0,00	0
				Spolu v EUR		0,00

Odberateľ

Dodávateľ



Krycí list rozpočtu

Stavba Kreativné centrum Nitra - Kino Palace

Objekt Búracie práce

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval:

Dňa 10. 6. 2021

Odberateľ: Mesto Nitra

IČO:

DIČ:

Projektant: Livinark s.r.o.

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady	
HSV	0,00	0,00	0,00		0,00
PSV	0,00	0,00	0,00	Komplet. činnosť	0,00
MONT	0,00	0,00	0,00	HZS	0,00
VRN					
Spolu			0,00	Spolu	0,00
VRN				VRN	
Zariadenie staveniska 0%				0,00	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%				0,00	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	0,00
				DPH 20% z	0,00
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	0,00

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Mesto Nitra

Spracoval:

Projektant: Livinark s.r.o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 10. 6. 2021

Stavba Kreativné centrum Nitra - Kino Palace

Objekt Búracie práce

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)			
Práce HSV								
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
ZÁKLADY	0,00	0,00	0,00	0,8800	0,0000			
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	8,9300			
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	0,8800	8,9300			
Práce PSV								
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	0,00	0,00	0,00	0,1500	0,0000			
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
PODLAHY POVLAKOVÉ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	0,1500	0,0000			
Montážne práce								
M-43 MONTÁŽ OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ	0,00	0,00	0,00	0,4300	0,0000			
Montážne práce	0,00	0,00	0,00	0,4300	0,0000			
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	1,4600	8,9300			

Rozpočet

Odberateľ: Mesto Nitra

Spracoval:

Projektant: Livinark s.r.o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 10. 6. 2021

Zákazka Kreativne centrum Nitra - Kino Palace

Objekt Búracie práce

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
1		ZEMNÉ PRÁCE							
	113107142	Odstránenie podkladov alebo krytov asfaltových hrúbky do 100 mm s plochou do 200 m2	m2	215,000		0,00		0	
	113106222	Rozobratie dlažby vozoviek o ploche do 200 m2 z drobných kociek kladených do lôžka zo živice (asfaltu)	m2	215,000		0,00		0	
	130201011	Výkop jám a rýh ručne v obmedzenom priestore v hornine triedy 3 (montážny satvebný otvor počas výstavby)	m3	0,400		0,00		0	
	162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu na vzdialenosť 10 m v hornine triedy 1 až 4 (montážny satvebný otvor počas výstavby)	m3	0,400		0,00		0	
1		ZEMNÉ PRÁCE				0,00		0	0
2		ZÁKLADY							
	275313611	Betón základových páteiek prostý trieda C16/20 (montážny satvebný otvor počas výstavby)	m3	0,400		0,00	2,193	0,877	
2		ZÁKLADY				0,00		0,88	0
9		OSTATNÉ PRÁCE							
	962032231	Búranie nadzákladového muriva z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu	m3	65,080		0,00		0	
	968063451	Demontáž kovovej dverovej zárubne	m2	81,670		0,00		0	
	978059231	Odsekanie s odobratím vonkajších stien z kameňa nad 2 m2 (sokel)	m2	42,590		0,00		0	
	968061125	Vyvesenie resp. zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	kus	47,000		0,00		0	
	965081812	Búranie dlažieb kamenných, cementových, terazových, čadičových alebo keramických nad 10 mm	m2	110,530		0,00		0	
	963051113	Búranie železobetónových doskových stropov hrúbky nad 80 mm	m3	16,710		0,00		0	
	968062246	Vybúranie rámov drevených okien jednoduchých plochy do 4 m2	m2	30,600		0,00		0	
	967031132	Prikresanie rovných ostiení bez odstupu po hrubom vybúraní otvorov v murive tehlovom na maltu	m2	14,490		0,00		0	
	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 1,5 m2	kus	25,000		0,00		0	
	962031132	Búranie priečok z tehál pálených plných alebo dutých hrúbky do 150 mm	m2	127,290		0,00		0	
	978011191	Otlčenie vnútorných omietok vápenných alebo vápennocementových rozsahom do 100 %	m2	1 321,500		0,00		0	
	978059531	Odsekanie s odobratím stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2	m2	65,120		0,00		0	
	968062244	Vybúranie rámov drevených okien jednoduchých plochy do 1 m2	m2	0,300		0,00		0	
	962081141	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic hrúbky do 150 mm	m2	4,560		0,00		0	
	966080001	Odstránenie nápisu z fasády	kus	1,000		0,00	0,002	0,002	
	971033561	Vybúranie otvorov v tehlovom murive plochy do 1 m2 hrúbky do 600 mm	m3	1,300		0,00		0	
	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, betón alebo liaty asfalt hrúbky do 100 mm plochy nad 4 m2	m3	5,730		0,00		0	
	965081712	Búranie dlažieb bez podkladového lôžka z xylolitu alebo keramických dlaždíc hrúbky do 10 mm	m2	4,980		0,00		0	
	961043111	Búranie základov z betónu alebo preloženého kameňom	m3	29,150		0,00		0	
	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu	t	544,990		0,00		0	
	979085014	Vodorovná doprava vybúrané sute iba so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	544,990		0,00		0	

Rozpočet Kreativné centrum Nitra - Kino Palace / Búracie práce

979089002	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií - betón, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika kategórie O - ostatné 17 01 ..	t	0,000		0,00		0	
979085015	Príplatok k cene za každých ďalších 5 km vodorovnej dopravy vyburanej sute iba so zložením	t	544,990		0,00		0	
979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	544,990		0,00		0	
971033681	Vybúranie otvorov v tehlovom murive hrúbky do 900 mm (montážny stavebný otvor počas výstavby)	m3	4,760		0,00		0	8,925
959941001	Chemická kotva do muriva z plných tehál s vyvrtaním otvoru M8/8.8/250 mm (montážny satvebný otvor počas výstavby)	kus	24,000		0,00		0	
959941011	Chemická kotva do muriva z plných tehál s vyvrtaním otvoru M10/8.8/1000 mm (montážny satvebný otvor počas výstavby)	kus	6,000		0,00		0	
979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	544,990		0,00		0	
9	OSTATNÉ PRÁCE				0,00		0	8,93
	Práce HSV				0,00		0,880	8,93
	Práce PSV							
762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
762712120	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z hraneného reziva prierezovej plochy od 120 do 224 cm2 (montážny satvebný otvor počas výstavby)	m	18,000		0,00	0,000	0,004	
6051599900	Hranol rezivo omietané do 200 x 200 mm (montážny satvebný otvor počas výstavby)	m3	0,260		0,00	0,550	0,143	
762331812	Demontáž viazaných konštrukcií krovov o sklone do 60° z hranolov, hranolčekov, fošien prierezovej plochy od 120 do 224 cm2	m	752,200		0,00		0	
766119001	Demontáž dreveného boxu predajne	súb	1,000		0,00		0	
766119002	Demontáž hľadiska so sedadlami	súb	1,000		0,00		0	
762213811	Demontáž drevených schodísk a rámp	m	18,200		0,00		0	
762711810	Demontáž priestorových viazaných konštrukcií z hraneného reziva prierezovej plochy do 120 cm2 (zaoponová konštrukcia)	m	140,520		0,00		0	
762811811	Demontáž záklopu stropu vrchného, zapusteného z hrubých dosiek hrúbky do 32 mm (zaoponová konštrukcia)	m2	8,710		0,00		0	
762811811	Demontáž záklopu stropu vrchného, zapusteného z hrubých dosiek hrúbky do 32 mm	m2	453,600		0,00		0	
762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				0,00		0,15	0
764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE							
764352810	Demontáž žľabu pododkvapového polkruhového so sklonom do 30°	m	32,500		0,00		0	
764430850	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek	m	60,200		0,00		0	
764454803	Demontáž odpadovej rúry kruhovej	m	16,240		0,00		0	
764359810	Demontáž kotlíka kónického so sklonom do 30°	kus	2,000		0,00		0	
764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE				0,00		0	0
766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							
766411822	Demontáž podkladových roštov pre obloženie steny	m2	486,460		0,00		0	
766411811	Demontáž dreveného obloženia steny	m2	486,460		0,00		0	
766421811	Demontáž dreveného obloženia podhľadu	m2	361,540		0,00		0	
766421822	Demontáž podkladových roštov pre obloženie podhľadu	m2	361,540		0,00		0	
766119003	Demontáž interiérového prvku (vešiaky)	súb	1,000		0,00		0	
766694913	Odstránenie drevenej parapetnej dosky šírky do 30 cm, dĺžky od 160 cm do 260 cm	kus	2,000		0,00		0	
766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				0,00		0	0
767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
767392802	Demontáž plechovej strešnej krytiny	m2	459,080		0,00		0	
767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,00		0	0
775	PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ							

Rozpočet Kreativne centrum Nitra - Kino Palace / Búracie práce

	775511800	Demontáž vlysovej podlahy s lištami	m2	79,440		0,00		0	
	775	PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ				0,00		0	0
	776	PODLAHY POVLAKOVÉ							
	776511810	Odstránenie lepenej povlakovej podlahy z nášľapnej plochy bez podložky	m2	110,480		0,00		0	
	776	PODLAHY POVLAKOVÉ				0,00		0	0
		Práce PSV				0,00		0,150	0
		Montážne práce							
	943	M-43 MONTÁŽ OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ							
	430862001	Montáž rôznych dielov OK - druhá cenová krivka do 500 kg vrátane (montážny satvebný otvor počas výstavby)	kg	194,560		0,00		0	
	133190090341	Oceľ plochá 60/8 (montážny satvebný otvor počas výstavby)	M	8,400		0,00	0,004	0,032	
	134190090503	Oceľový profil HEA 160 (montážny satvebný otvor počas výstavby)	M	6,400		0,00	0,030	0,195	
	133190090918	Oceľový profil L 120/8 (montážny satvebný otvor počas výstavby)	M	14,000		0,00	0,015	0,206	
	430861001	Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka do 300 kg vrátane (montážny satvebný otvor počas výstavby)	kg	237,860		0,00		0	
	943	M-43 MONTÁŽ OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ				0,00		0,430	0
		Montážne práce				0,00		0,430	0
		Celkom v EUR				0,00		1,460	8,93

Krycí list rozpočtu

Stavba Kreativne centrum Nitra - Kino Palace

Objekt Stavebné úpravy

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval:

Dňa 10. 6. 2021

Odberateľ: Mesto Nitra

IČO:

DIČ:

Projektant: Livinark s.r.o.

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady	
HSV	0,00	0,00	0,00		0,00
PSV	0,00	0,00	0,00	Komplet. činnosť	0,00
MONT	0,00	0,00	0,00	HZS	0,00
VRN					
Spolu			0,00	Spolu	0,00
VRN				VRN	
Zariadenie staveniska 0%				0,00	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%				0,00	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	0,00
				DPH 20% z	0,00
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	0,00

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Mesto Nitra

Spracoval:

Projektant: Livinark s.r.o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 10. 6. 2021

Stavba Kreativne centrum Nitra - Kino Palace

Objekt Stavebné úpravy

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)			
Práce HSV								
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
ZÁKLADY	0,00	0,00	0,00	500,3700	0,0000			
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	58,5300	0,0000			
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	85,1000	0,0000			
SPEVNENÉ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	214,0900	0,0000			
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	0,00	0,00	0,00	180,6700	0,0000			
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	46,9800	0,0000			
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	1 085,7400	0,0000			
Práce PSV								
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI	0,00	0,00	0,00	0,8100	0,0000			
POVLAKOVÉ KRYTINY	0,00	0,00	0,00	0,2300	0,0000			
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUK	0,00	0,00	0,00	9,5500	0,0000			
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	0,00	0,00	0,00	13,8900	0,0000			
DREVOSTAVBY	0,00	0,00	0,00	2,5600	0,0000			
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	0,00	0,00	0,00	0,6200	0,0000			
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	0,00	0,00	0,00	0,0300	0,0000			
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	4,9100	0,0000			
PODLAHY TERRAZZOVÉ	0,00	0,00	0,00	7,2800	0,0000			
PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ	0,00	0,00	0,00	0,8300	0,0000			
OBKLADY KERAMICKÉ	0,00	0,00	0,00	3,4900	0,0000			
ČALÚNNICKÉ ÚPRAVY	0,00	0,00	0,00	0,0100	0,0000			
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	44,2000	0,0000			
Montážne práce								
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
M-43 MONTÁŽ OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ	0,00	0,00	0,00	0,0300	0,0000			
M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
Montážne práce	0,00	0,00	0,00	0,0300	0,0000			
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	1 129,9700	0,0000			

Rozpočet

Odberateľ: Mesto Nitra

Spracoval:

Projektant: Livinark s.r.o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 10. 6. 2021

Zákazka Kreativne centrum Nitra - Kino Palace

Objekt Stavebné úpravy

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
1		ZEMNÉ PRÁCE							
	131201102	Hĺbenie nezapažených jám v hornine triedy 3, do 1000 m3	m3	676,550		0,00		0	
	130001101	Príplatok za sťažené vykopávky v hornine triedy 1 až 7	m3	676,550		0,00		0	
	174101002	Zásyp sypaninou zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektu do 1000 m3	m3	271,180		0,00		0	
	131201109	Príplatok za lepivosť v hornine triedy 3 pri hĺbení nezapažených jám	m3	676,550		0,00		0	
	171201101	Násyp s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených (P1,P4,P7,P9)	m3	148,490		0,00		0	
	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu v hornine triedy 1 až 4 do 20 m	M3	676,550		0,00		0	
	171151101	Hutnenie bokov násypov zo súdržných a sypkých hornín (P1,P4,P7,P9)	m2	989,940		0,00		0	
1		ZEMNÉ PRÁCE				0,00		0	0
2		ZÁKLADY							
	273321511	Betón základových dosiek železový triedy C30/37 (ZD 1PP, ZD Š, J PD)	m3	74,390		0,00	2,345	174,47	
	319399001	Príplatok za vodostavebný betón	m3	74,390		0,00		0	
	279321511	Betón základových múrov železový triedy C30/37 (S 1PP)	m3	29,290		0,00	2,345	68,695	
	279351105	Debnenie základových múrov obojstranné - zhotovenie (S 1PP)	m2	396,210		0,00	0,001	0,198	
	279351106	Debnenie základových múrov obojstranné - odstránenie (S 1PP)	m2	396,210		0,00		0	
	279361821	Výstuž základových múrov oceľou triedy 10 505 /B500A/ (S 1PP)	t	4,270		0,00	1,020	4,354	
	273351217	Debnenie základových dosiek tradičné - zhotovenie (ZD 1PP, ZD Š, J PD)	m2	123,740		0,00	0,004	0,504	
	273361821	Výstuž základových dosiek oceľou triedy 10 505 /B500A/ (ZD 1PP, ZD Š, J PD)	t	9,710		0,00	1,020	9,902	
	273351218	Debnenie základových dosiek tradičné - odstránenie (ZD 1PP, ZD Š, J PD)	m2	123,740		0,00		0	
	271573011	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku frakcie 16-32 mm (P1,P4,P7,P9)	m3	74,250		0,00	2,070	153,698	
	273313421	Betón základových dosiek prostý triedy C 12/15 (P1,P9)	m3	39,790		0,00	2,225	88,544	
	282619001	Sanácia základov tryskovou injektážou - realizácia injektáže vrátane všetkých materiálov, uloženie vývrtku na skládku, mobilizácia a demobilizácia súpravy na injektáž vrátane jej p	súb	1,000		0,00		0	
2		ZÁKLADY				0,00		500,37	0
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
	311234514	Murivo stien vnútorných nosných z tehál pálených 30 P+D 250 x 300 x 238 mm P10 na murovaciu maltu (montážny satvebný otvor počas výstavby)	m3	4,200		0,00	0,890	3,738	
	342125001	Montáž stenového priečkového panela z transparentného betónu s hmotnosťou do 3 t	kus	38,000		0,00	0,055	2,073	
	342109001	Betónový obklad hrúbky 80mm tvorený z priesvitných betónových panelov s vloženými vstrekanými priesvitnými plastovými bodmi, lepený do cementovej malty	m2	69,700		0,00	0,192	13,382	
	342272110	Obmurovka z presných porobetónových tvárnic pre obmurovky, 50 x 249 x 599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu (IS6)	m2	27,470		0,00	0,041	1,128	

Rozpočet Kreativne centrum Nitra - Kino Palace / Stavebné úpravy

342272125	Priečky z presných porobetónových tvárnic priečkových, 100 × 249 × 599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu (IS5)	m2	90,840		0,00	0,069	6,225	
342242085	Priečky z akustických tehál pálených hr. 175mm, P+D 375x175x238 mm, na murovaciu maltu (IS1)	m2	197,420		0,00	0,153	30,292	
342272167	Murovanie okenných stĺpikov z presných tvárnic priečkových P2-500, 100 x 249 x 599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu	m2	0,960		0,00	0,003	0,003	
349235851	Doplnenie plošných fasádnych prvkov vyložených do 80 mm	m2	11,400		0,00	0,148	1,692	
3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				0,00		58,53	0
4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
430321616	Schodisková konštrukcia zo železobetónu triedy C30/37	m3	1,090		0,00	2,322	2,531	
430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z ocele triedy 10 505 /B500A/	t	0,060		0,00	1,017	0,061	
433351131	Debnenia schodníc priamočiarych s podpernou konštrukciou do 4 m - zhotovenie	m2	6,660		0,00	0,006	0,04	
433351132	Debnenia schodníc priamočiarych s podpernou konštrukciou do 4 m - odstránenie	m2	6,660		0,00		0	
434351141	Debnenia stupňov priamočiarych - zhotovenie	m2	3,130		0,00	0,004	0,013	
434351142	Debnenia stupňov priamočiarych - odstránenie	m2	3,130		0,00		0	
411321616	Betón stropov doskových a trámových železový triedy C30/37 (SD 1PP)	m3	33,310		0,00	2,322	77,362	
411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie (SD 1PP)	m2	195,590		0,00	0,004	0,859	
411351102	Debnenie stropov doskových - odstránenie (SD 1PP)	m2	195,590		0,00		0	
411361821	Výstuž stropov oceľou triedy 10 505 /B500A/ (SD 1PP)	t	3,450		0,00	1,017	3,508	
411354175	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kPa - zhotovenie (SD 1PP)	m2	131,760		0,00	0,006	0,725	
411354176	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kPa - odstránenie (SD 1PP)	m2	131,760		0,00		0	
4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				0,00		85,1	0
5	SPEVNENÉ PLOCHY							
591111121	Kladenie dlažby z kociek drobných do lôžka z kameniva ťaženého	m2	215,000		0,00	0,184	39,496	
6323213000	Čadičové dlažbové kocky 10x10cm	m2	215,000		0,00	0,087	18,705	
564861111	Podklad zo štrkodrviny hrúbky 200 mm	m2	215,000		0,00	0,371	79,722	
561291111	Podklad zo štrkopiesku frakcie 0 až 63 mm stabilizovaného cementom	m3	36,550		0,00	2,084	76,17	
5	SPEVNENÉ PLOCHY				0,00		214,09	0
6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
632477405	Samonivelizačná podl. hmota, Stierka na vnútorné použitie, hr. 5-15 mm (P2,P8)	m2	63,380		0,00	0,018	1,165	
2463212110	Plastifikátor do vykurovaných poterov a betónu (spotreba cca 0,2kg/m2) - (P1,P7,P9)	kg	89,230		0,00	0,001	0,089	
634920021	Rezanie dilatácie škáry v čiastočne stvrdnutej betónovej mazanine alebo v potere, hĺbka do 50 mm, šírka do 5 mm (P1,P7,P9)	m	34,480		0,00	0,000	0	
634601501	Zaplnenie dilatácie škáry šírky 5 mm v mazaninách silikónovým tmelom (P1,P7,P9)	m	34,480		0,00	0,000	0,009	
631362422	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm (P1,P7,P9)	m2	446,140		0,00	0,004	1,57	
631313611	Mazanina z betónu prostého triedy C16/20 hrúbky 80-120 mm (P1,P7,P9)	m3	44,610		0,00	2,213	98,727	
611901121	Strojné brúsenie betónu (P1,P7,P9)	m2	446,140		0,00	0,001	0,402	
631319173	Priplatok za stiahnutie povrchu mazaniny latou pred vložením výstuže hrúbky do 120 mm (P1,P7,P9)	m3	44,610		0,00		0	
63245002510	Betónový poter samonosný hrúbky 70 mm (P4)	M2	48,830		0,00	0,126	6,158	
632450435	Cementový poter hrubý, hr. 108 mm (P6,P8)	m2	48,380		0,00	0,221	10,668	
5924562000	Dlaždice betónové 50 x 50 x 6 cm (P12)	m2	45,550		0,00	0,138	6,286	
777639001	Priehľadný polyuretánový náter na betón a cementové potery	m2	302,470		0,00	0,002	0,575	
632921942	Kladenie dlažby z betónových dlaždíc 500x500 mm na sucho, terče z PVC, výška 70 mm (P12)	m2	45,550		0,00	0,000	0,018	

Rozpočet Kreativne centrum Nitra - Kino Palace / Stavebné úpravy

245020121302	Fasádný náter, minerálna fasádna farba na báze vodného skla (spotreba cca 0,5kg/m2 v dvoch vrstvách)	KG	980,350		0,00		0	
62249137210	Zhotovenie náteru stien stropov silikátovou farbou dvojnásobný	M2	1 960,700		0,00	0,000	0,823	
612481119	Sklotextilná mriežka - potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien	m2	259,820		0,00	0,003	0,748	
612465135	Zhotovenie vápennej jadrovej omietky stien, strojné miešanie, ručné nanášanie	m2	1 157,460		0,00	0,017	19,445	
611461235	Zhotovenie vápennej jadrovej omietky stropov, strojné miešanie, ručné nanášanie	m2	13,910		0,00	0,014	0,196	
611461243	Zhotovenie vápennej štukovej omietky stropov, miešanie v miešačke, ručné nanášanie	m2	13,910		0,00	0,007	0,092	
612465243	Zhotovenie vápennej štukovej omietky stien, miešanie v miešačke, ručné nanášanie	m2	1 450,510		0,00	0,006	9,138	
622463166	Zhotovenie trasovej sanačnej omietky stien, miešanie v miešačke, nanášanie ručné, hrúbka 20 mm	m2	318,150		0,00	0,025	7,954	
585020270702	Bezczementová jadrová omietka pre obnovu historických objektov, zrnitosť 4mm (spotreba cca 16kg/m2/cm)	KG	37 261,280		0,00		0	
585020270902	Bezczementová štuková omietka s jemnou alebo zrnitejšou štruktúrou pre obnovu historických objektov, zrnitosť 1mm alebo 0,6mm (spotreba cca 5kg/m2/4mm)	KG	7 322,100		0,00		0	
622466111	Zhotovenie prípravy podkladu stien prednástrekom, miešanie v miešačke, ručné nanášanie	m2	1 511,660		0,00	0,007	11,111	
585020270102	Jednovrstvová vápennotrasová sanačná so zníženou kapilárnou nasiakavosťou (spotreba cca 10-11kg/m2/cm)	KG	8 203,800		0,00		0	
585020270502	Sanačný prednástreč so zvýšenou odolnosťou voči pôsobeniu soli (spotreba cca 10kg/m2)	KG	15 116,600		0,00		0	
245020150102	Základný penetračný náter na sanačné omietky (spotreba cca 0,2l/m2)	L	392,140		0,00		0	
784410163	Penetrovanie jednonásobné hrubozrnného podkladu nad 3,8 m	m2	1 960,700		0,00	0,000	0,333	
622463167	Zhotovenie trasovej sanačnej omietky stien, miešanie v miešačke, nanášanie ručné, hrúbka 30 mm	m2	36,050		0,00	0,038	1,352	
62525017710	hrúbky 100 mm lepením bez povrchovej úpravy	M2	168,960		0,00	0,012	2,08	
62525017410	Systém zateplenia vonkajšej konštrukcie extrudovaným polystyrénom, hrúbky 50 mm lepením bez povrchovej úpravy	M2	161,040		0,00	0,011	1,729	
6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY				0,00		180,67	0
9	OSTATNÉ PRÁCE							
941941041	Montáž lešenia ľahkého, pracovného radového s podlahami šírka do 1,2 m a výška do 10 m	m2	913,390		0,00	0,026	23,492	
941941291	Príplatok za 24 mesiacov použitia lešenia šírka nad 1,00 do 1,20 m, výška do 10 m	m2	913,390		0,00		0	
941941841	Demontáž lešenia ľahkého radového s podlahami šírka do 1,2 m výška do 10 m	m2	913,390		0,00	0,026	23,492	
998012022	Presun hmôt pre budovy monolitické betónové výšky do 12 m	t	1 082,005		0,00		0	
9	OSTATNÉ PRÁCE				0,00		46,98	0
	Práce HSV				0,00		1 085,740	0
	Práce PSV							
711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI							
711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti alebo povrchovej a podzemnej vode na vodorovnej ploche penetračným náterom za studena (P1,P4,P7,P9)	m2	377,010		0,00		0	
711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti alebo povrchovej a podzemnej vode na zvislej ploche penetračným náterom za studena	m2	206,710		0,00		0	
711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti alebo povrchovej a podzemnej vode na vodorovnej ploche nataviteľnými asfaltovými izolačnými pásmi NAIP pritavením (P1,P4,P7,P9)	m2	754,020		0,00	0,001	0,407	
711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti alebo povrchovej a podzemnej vode na zvislej ploche nataviteľnými asfaltovými izolačnými pásmi NAIP pritavením	m2	413,420		0,00	0,001	0,223	
998711101	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	3,280		0,00		0	
245040120103	Asfaltový penetračný náter modifikovaný SBS kaučukom, bal.: 30L (P1,P4,P7,P9)	KUS	4,000		0,00		0	
628040010101	Asfaltovaný hydroizolačný pás modifikovaný SBS elastomérom na polyesterovej rohoži s minerálnym plnidlom (P1,P4,P7,P9)	M2	604,390		0,00		0	
628040010101	Podkladný asfaltovaný hydroizolačný pás modifikovaný SBS elastomérom na sklenenej tkanine s minerálnym plnidlom (P1,P4,P7,P9)	M2	604,390		0,00		0	
711491172	Zhotovenie izolácie proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode na vodorovnej ploche položením ochrannej vrstvy ochrannej textílie (P1,P9)	m2	397,860		0,00		0	
6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová 300g/m2 (P1,P9)	m2	437,650		0,00	0,000	0,175	

Rozpočet Kreativne centrum Nitra - Kino Palace / Stavebné úpravy

711999001	Zaizolovanie a spevnenia stien 1.P.P. z vnútornej strany pomocou kryštalickej hydroizolácie a uzatváraciej epoxidovej penetrácie a ukončovacej epoxidovej hydroizolácie	m2	145,000	0,00	0	
711999002	Hlboký obkop obvodového muriva 1.PP spolu s asfalto-betonitovou izoláciou proti zemnej vlhkosti a tepelným odizolovaním XPS hr.80mm, vrátane geotextílie a nopovej fólie	m	36,000	0,00	0	
711999003	Plytký obkop obvodového muriva 1.PP spolu s asfalto-betonitovou izoláciou proti zemnej vlhkosti a tepelným odizolovaním XPS hr. 80mm, vrátane geotextílie a nopovej fólie	m	52,000	0,00	0	
711999004	Obnovenie hydroizolácie voči vzliňajúcej vlhkosti muriva akívnym elektroosmotickým pulzným systémom	m	110,000	0,00	0	
71113220111	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položením voľne na zvislej ploche	M2	323,540	0,00	0	
283040160103	Nopová HDPE fólia pre ochranu spodných stavieb	M2	337,520	0,00	0	
711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI			0,00	0,81	0
712	POVLAKOVÉ KRYTINY					
712311101	Zhotovenie povlakovej krytiny plochej strechy so sklonom do 10° penetračným náterom za studena (P12)	m2	45,550	0,00	0	
712341659	Zhotovenie povlakovej krytiny plochej strechy so sklonom do 10° nataviteľnými asfaltovými izolačnými pásmi NAIP pritavením bodovo (P12)	m2	45,550	0,00	0,000	0,016
712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10° (P12)	m2	45,550	0,00	0	
712370050	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10°PVC-P fóliou položenou voľne so zvarením spoju (P12)	m2	45,550	0,00	0,000	0,004
628040210105	Jednovrstvová hydroizolačná fólia z mäkkého PVC pre zaťažené strešné plášte (P12)	M2	50,110	0,00	0	
245040120102	Asfaltový penetračný náter modifikovaný SBS kaučukom, bal.: 10L (P12)	KUS	1,000	0,00	0	
6283228800	Univerzálne použiteľný parotesný natavovací asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu s protikorózne a proti zásadám odolnou hliníkovou kombinovanou vložkou (P12)	m2	50,110	0,00	0,004	0,194
6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová 300g/m2 (P12)	m2	50,110	0,00	0,000	0,02
998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch do výšky 12 m	t	0,340	0,00	0	
712	POVLAKOVÉ KRYTINY			0,00	0,23	0
713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ					
713161500	Montáž tepelnej izolácie stien a striech medzi stĺpy, trámy a krokvy s parozábranou kladenej voľne hrúbky do 10 cm	m2	95,070	0,00	0	
631017020404	Akustická izolačná doska zo sklenených vlákien pre priečky a predsadené steny, hrúbka 80 mm 1200 x 625 mm	M2	86,270	0,00	0,001	0,097
283017061501	Izolačná doska z tvrdej PIR peny pre ploché strechy, hrúbka 60 mm 1200 x 600 mm	M2	4,400	0,00	0,002	0,008
283017061603	Izolačná doska z tvrdej PIR peny pre ploché strechy, hrúbka 40 mm 1200 x 600 mm resp. 2400 x 600 mm	M2	4,400	0,00	0,001	0,005
713121111	Montáž tepelnej izolácie podláh jednovrstvovej kladenej na sucho (P4,P6,P8,P11,ST2)	m2	145,120	0,00	0	
631017010706	Izolačná doska z kamennej vlny pre šikmé strechy a stropy, hrúbka 120 mm 1200 x 600 mm (P11)	M2	13,350	0,00	0	
713121121	Montáž tepelnej izolácie podláh dvojvrstvovej kladenej na sucho (P1,P7,P9,P12)	m2	487,580	0,00	0	
283034010610	Polystyrén EPS 150 S, stabil, hrúbka 100 mm (P1,P4,P7,P9)	M2	494,970	0,00	0,003	1,262
283034010604	Polystyrén EPS 150 S, stabil, hrúbka 40 mm (P7)	M2	48,280	0,00	0,001	0,049
283034010605	Polystyrén EPS 150 S, stabil, hrúbka 50 mm (P1,P9)	M2	397,860	0,00	0,001	0,507
998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	t	9,546	0,00	0	
2837577009	Špeciálna zosilnená polyetylénová izolačná fólia s rastrom pre podlahové vykurovanie (P1,P4,P7,P9)	m2	494,970	0,00	0,000	0,054
2830010400	PE fólia hrúbka 0,2 mm (P6,P8,P11)	m2	67,900	0,00	0,000	0,001
713120001	Zakrytie tepelnej podlahovej izolácie fóliou (P1,P4,P6,P7,P8,P9,P11)	m2	556,700	0,00	0,000	0,061
283034010623	Polystyrén EPS 150 S, stabil, spádová vrstva hrúbka 100-160 mm (P12, ST2)	M3	11,840	0,00	0,026	0,302
283034010617	Polystyrén EPS 150 S, stabil, hrúbka 150 mm (P12)	M2	41,440	0,00	0,004	0,159
283017061602	Izolačná doska z tvrdej PIR peny pre ploché strechy, hr. 30 mm 1200 x 600 mm resp. 2400 x 600 mm	M2	218,450	0,00	0,001	0,197
283017061607	Izolačná doska z tvrdej PIR peny pre ploché strechy, hr. 100 mm 1200 x 600 mm resp. 2400 x 600 mm	M2	218,450	0,00	0,030	6,554
713142151	Montáž tepelnej izolácie strechy jednovrstvovej tepelnoizolačnými doskami kladenými voľne bez lepenia	m2	436,900	0,00	0	

Rozpočet Kreativne centrum Nitra - Kino Palace / Stavebné úpravy

631017050304	Izolačná doska z kamennej vlny pre podlahy, hr. 40 mm 1200 x 600 mm (P6,P8)	M2	48,380		0,00	0,006	0,29	
713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				0,00		9,55	0
762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
762810027	Záklop stropov z OSB dosiek skrutkovaných na trámy na pero a drážku o hrúbke dosky 25 mm	m2	150,000		0,00	0,016	2,406	
762822120	Montáž stropníc z hraneého a polohraneého reziva vrátane trámových výmen prierezovej plochy od 144 do 288 cm2	m	105,000		0,00		0	
6051599900	Hranol rezivo omietané do 200 x 200 mm	m3	8,810		0,00	0,550	4,846	
762810037	Záklop stropov z OSB dosiek skrutkovaných na oceľové rektifikovateľné stĺpiky hrúbke dosky 25 mm	m2	13,350		0,00	0,016	0,218	
762795000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži priestorových viazaných konštrukcií - klinec, svorky, fixačné dosky, impregnácia	m3	6,710		0,00	0,027	0,183	
762895000	Spojovacie a ochranné prostriedky pre montáž záklopov, stropníc, podbíjania - klinec, svorky, impregnácia	m3	11,490		0,00	0,003	0,034	
762810014	Záklop stropov z OSB dosiek skrutkovaných na trámy na zraz o hrúbke dosky 18 mm	m2	218,450		0,00	0,012	2,536	
762810017	Záklop stropov z OSB dosiek skrutkovaných na trámy na zraz o hrúbke dosky 25 mm	m2	218,450		0,00	0,016	3,504	
762332110	Montáž viazanej konštrukcie krovu strechy z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	478,860		0,00	0,000	0,125	
762332120	Montáž viazanej konštrukcie krovu strechy z reziva priemernej plochy od 120 do 224 cm2	m	159,690		0,00	0,000	0,042	
998762102	Presun hmôt pre tesárske konštrukcie v objektoch do výšky 12 m	t	10,330		0,00		0	
762841110	Montáž podbíjania stropov a striech rovných z dosiek hrubých na zraz	m2	75,000		0,00		0	
607015110101	Drevovláknitá hydrofobizovaná doska hr.20 mm	M2	75,000		0,00		0	
762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				0,00		13,89	0
763	DREVOSTAVBY							
763112124	Priečka s jednoduchou konštrukciou, hrúbky 150 mm s izoláciou, dvojvrstvovo opláštená sadrokartónovou protipožiarnou doskou 2x 12,5 mm (IS2)	m2	9,800		0,00	0,052	0,51	
763111112	Priečka s jednoduchou konštrukciou, hrúbky 100 mm s izoláciou, jednovrstvovo opláštená sadrokartónovou doskou 1x 12,5 mm (IS3)	m2	8,760		0,00	0,025	0,217	
763123132	Predsadená stena, hrúbky 112,5 mm s izoláciou, jednovrstvovo opláštená sadrokartónovou impregnovanou doskou 1x 12,5 mm (IS4)	m2	19,310		0,00	0,016	0,308	
998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch do výšky 12 m	t	2,740		0,00		0	
762429001	Podhľad zo stropných dosiek z drevenej vlny pojenej magnezitom, priamo skrutkovaných na nosnú konštrukciu z kovových CD-profilov s rýchlózavesmi, vrátane tvrdennej minerálnej izolácie	m2	109,000		0,00	0,014	1,526	
763	DREVOSTAVBY				0,00		2,56	0
764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE							
764314101	Krytina strešná hladká z titánzinkového TiZn plechu hladkého predzvetraného modro šedého zo zvitkov šírky 670 mm so sklonom do 30°	m2	65,000		0,00	0,008	0,502	
764314008	Oddeľovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre krytiny z titánzinkového TiZn plechu	m2	65,000		0,00	0,002	0,114	
764149001	Strešná krytina z titánzinkového plechu s výmerou 350,9m2 vrátane klamiarskych prvkov (dodávka+montáž)	súb	1,000		0,00		0	
764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE				0,00		0,62	0
766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							
6113900300	Strešné okno, 78x98cm	kus	1,000		0,00	0,025	0,025	
766671001	Montáž strešného kyvného okna 78 x 98 cm s ventilačnou klapkou a lemovaním M04	kus	1,000		0,00	0,000	0	
766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				0,00		0,03	0
767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
1361101400	Plech oceľový hr. 4mm	m2	18,050		0,00	0,031	0,567	
1361102400	Plech oceľový hr. 8mm	m2	10,500		0,00	0,063	0,659	
1361102800	Plech oceľový hr. 10mm	m2	0,500		0,00	0,079	0,039	

Rozpočet Kreativne centrum Nitra - Kino Palace / Stavebné úpravy

	132190110118	Uzavretý štvorcový oceľový profil 35/35/1,5 zváraný	M	47,000		0,00	0,002	0,073	
767165110		Montáž madla z rúrok alebo tenkostenných profilov na rovné zábradlie skrutkovaním	m	23,400		0,00		0	
	133190110170	Uzavretý štvorcový oceľový profil 100/100/10 zváraný	M	97,000		0,00	0,027	2,658	
	134190110174	Uzavretý obdĺžnikový oceľový profil 180/80/6 zváraný	M	18,000		0,00	0,023	0,409	
	1361103800	Plech oceľový hr. 15mm	m2	0,500		0,00	0,118	0,059	
622481121		Prekrytie prípojkových skriň pletivom typu TAHOKOV	m2	10,000		0,00	0,002	0,022	
767995103		Montáž atypickej stavebnej doplnkovej konštrukcie	kg	4 463,570		0,00	0,000	0,312	
	1594112000	Ťahokov ME47/18X8X1,5A	m2	10,000		0,00	0,011	0,107	
	132190120702	Oceľ U nerezová 30/30/3	M	23,400		0,00		0	
767		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,00		4,91	0
773		PODLAHY TERRAZZOVÉ							
	773521360	Podlaha z farebného terazza jednoduchá hrúbky 30 mm (P2,P4)	m2	106,840		0,00	0,058	6,195	
	776992131	Očistenie a penetrácia podkladu (P2,P4)	m2	154,190		0,00		0	
	245169171405	Penetrácia podlahová, BAL: 5 kg (P2,P4)	BAL	1,000		0,00		0	
	245169171406	Penetrácia podlahová, BAL: 10 kg (P2,P4)	BAL	3,000		0,00		0	
	773529090	Príplatok za biely cement pre podlahu s farebným terazzom (P2,P4)	m2	106,840		0,00	0,010	1,088	
	998773102	Presun hmôt pre terazzové podlahy v objektoch výšky od 6 m do 12 m	t	7,280		0,00		0	
	773500990	Vyspravenie, prebrúsenie, vyleštenie, voskovanie terazzovej podlahy (P3)	m2	6,410		0,00		0	
773		PODLAHY TERRAZZOVÉ				0,00		7,28	0
775		PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ							
	775529001	Lepenie drevených parkiet do polopružného jednozložkového lepidla (P6,P11)	m2	51,030		0,00		0	
	6119333000	Vlysy - parkety podlahové dubové hrúbka 21 mm šírka 30-55 mm dĺžka 200-400 mm, I. akosť (P6,P11)	m2	51,030		0,00	0,016	0,825	
	998775102	Presun hmôt pre vlysové podlahy v objektoch výšky od 6 m do 12 m	t	0,880		0,00		0	
775		PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ				0,00		0,83	0
781		OBKLADY KERAMICKÉ							
	781499001	Sklenený obklad predsađený pred murovanú konštrukciu, kotvenie: vkladané do hliníkových U profilov	m2	99,800		0,00	0,035	3,493	
781		OBKLADY KERAMICKÉ				0,00		3,49	0
786		ČALÚNNICKÉ ÚPRAVY							
	786623121	Atypická tieniaca technika	kus	4,000		0,00	0,003	0,011	
786		ČALÚNNICKÉ ÚPRAVY				0,00		0,01	0
		Práce PSV				0,00		44,200	0
		Montážne práce							
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
	210200078	Lineárne osvetlenie do schodiskového madla, LED pás, profil, pomerná časť za koncovky, napájacie zdroje	m	24,000		0,00		0	
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE				0,00		0	0
943		M-43 MONTÁŽ OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ							
	430861001	Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka do 300 kg vrátane	kg	4 693,710		0,00		0	
	411941001	Nosné alebo spojovacie zvary stropných konštrukcií okrem betonárskej ocele, hrúbky zvaru do 10 mm	m	71,720		0,00	0,000	0,033	
	430860001	Oceľové profily valcované za tepla (I, IPE, U, UE, UPE, HEA, HEB, HEM)	kg	4 693,710		0,00		0	
943		M-43 MONTÁŽ OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ				0,00		0,03	0
946		M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH							

Rozpočet Kreativne centrum Nitra - Kino Palace / Stavebné úpravy

	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	405,370		0,00		0	
	460600002	Priplatok za odvoz zeminy za ďalších 10 km a jazda späť	m3	405,370		0,00		0	
	946	M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH				0,00		0,000	0
		Montážne práce				0,00		0,030	0
		Celkom v EUR				0,00		1 129,970	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Kreativné centrum Nitra - Kino Palace

Objekt Výplne otvorov

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

10. 6. 2021

Odberateľ: Mesto Nitra

IČO:

DIČ:

Projektant: Livinark s.r.o.

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady	
HSV	0,00	0,00	0,00		0,00
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
VRN					
Spolu			0,00	Spolu	0,00
VRN				VRN	
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	0,00
				DPH 20% z	0,00
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	0,00

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Mesto Nitra

Spracoval:

Projektant: Livinark s.r.o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 10. 6. 2021

Stavba Kreativné centrum Nitra - Kino Palace

Objekt Výplne otvorov

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)			
Práce HSV								
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			

Rozpočet

Odberateľ: Mesto Nitra

Spracoval:

Projektant: Livinark s.r.o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 10. 6. 2021

Zákazka Kreativne centrum Nitra - Kino Palace

Objekt Výplne otvorov

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
9		OSTATNÉ PRÁCE							
	641179009	Okno 1600x1300mm zasklené izolačným dvojsklom v hliníkovom ráme, otváracé - O01 (dodávka+montáž)	kus	2,000		0,00		0	
	641179010	Okno 1940x1440mm zasklené izolačným dvojsklom v hliníkovom ráme, otvárací-výklopné - O02 (dodávka+montáž)	kus	1,000		0,00		0	
	641179011	Okno 785x1165mm zasklené izolačným dvojsklom v hliníkovom ráme, výklopné - O03 (dodávka+montáž)	kus	7,000		0,00		0	
	641179012	Okno 1500x1165mm zasklené izolačným dvojsklom v hliníkovom ráme, otvárací-výklopné - O04 (dodávka+montáž)	kus	2,000		0,00		0	
	641179013	Okno 1440x1460mm zasklené izolačným dvojsklom v hliníkovom ráme, otvárací-výklopné - O05 (dodávka+montáž)	kus	1,000		0,00		0	
	641179014	Okno 883x1834mm zasklené izolačným dvojsklom v hliníkovom ráme, výklopné - O06 (dodávka+montáž)	kus	1,000		0,00		0	
	641179015	Okno 1314x1460mm zasklené izolačným dvojsklom v hliníkovom ráme, pevné - O07 (dodávka+montáž)	kus	1,000		0,00		0	
	642179007	Dvere exteriérové 2550x2060mm presklenné, hliníková rámová zárubeň, elektrický otvárač - D01 (dodávka+montáž)	kus	1,000		0,00		0	
	642109007	Dvere interiérové 2620x1830mm plné, hliníková skrytá zárubeň, požiarne - D05 (dodávka+montáž)	kus	1,000		0,00		0	
	642109008	Dvere interiérové 2620x918mm plné, posuvné - D06 (dodávka+montáž)	kus	1,000		0,00		0	
	642109009	Dvere interiérové 2560x2050mm plné, hliníková skrytá zárubeň, požiarne - D07 (dodávka+montáž)	kus	3,000		0,00		0	
	642109010	Dvere interiérové 2550x900mm plné, hliníková skrytá zárubeň - D08 (dodávka+montáž)	kus	1,000		0,00		0	
	642109011	Dvere interiérové 2550x800mm plné, hliníková skrytá zárubeň - D09 (dodávka+montáž)	kus	1,000		0,00		0	
	642109012	Dvere interiérové 2100x900mm plné, hliníková skrytá zárubeň - D10 (dodávka+montáž)	kus	1,000		0,00		0	
	642109013	Dvere interiérové 2100x960mm plné, posuvné - D11 (dodávka+montáž)	kus	1,000		0,00		0	
	642109014	Dvere interiérové 2100x900mm plné, hliníková skrytá zárubeň, požiarne - D12 (dodávka+montáž)	kus	1,000		0,00		0	
	642109015	Dvere interiérové 2500x900mm plné, hliníková skrytá zárubeň - D13 (dodávka+montáž)	kus	1,000		0,00		0	
	642109016	Dvere interiérové 2390x1426mm presklenné, hliníková rámová zárubeň, požiarne - D15 (dodávka+montáž)	kus	1,000		0,00		0	
	642109017	Dvere interiérové 2400x1499mm presklenné, hliníková rámová zárubeň, požiarne - D15 (dodávka+montáž)	kus	1,000		0,00		0	
	642109018	Dvere interiérové 2030x1500mm presklenné, hliníková rámová zárubeň - D15 (dodávka+montáž)	kus	1,000		0,00		0	
	642109019	Dvere interiérové 2430x800mm plné, drevená rámová zárubeň - D16 (dodávka+montáž)	kus	7,000		0,00		0	
	642109020	Dvere interiérové 2430x900mm plné, drevená rámová zárubeň - D17 (dodávka+montáž)	kus	2,000		0,00		0	
	642109021	Dvere interiérové 2000x700mm plné, drevená rámová zárubeň - D18 (dodávka+montáž)	kus	1,000		0,00		0	
	642109022	Dvere interiérové 2020x700mm plné, drevená rámová zárubeň - D19 (dodávka+montáž)	kus	6,000		0,00		0	
	642109023	Dvere interiérové 2560x2050mm plné, hliníková skrytá zárubeň - D20 (dodávka+montáž)	kus	1,000		0,00		0	
	642109024	Dvere interiérové 3050x1436mm plné, posuvné - D00-005 (dodávka+montáž)	kus	1,000		0,00		0	
	642179008	Dvere exteriérové 2500x2060mm presklenné, hliníková rámová zárubeň - D03 (dodávka+montáž)	kus	2,000		0,00		0	
	642179009	Dvere exteriérové 2550x900mm plné, hliníková rámová zárubeň - D04 (dodávka+montáž)	kus	1,000		0,00		0	
	642179010	Dvere exteriérové 2990x2060mm presklenné, hliníková rámová zárubeň, požiarne - D02 (dodávka+montáž)	kus	1,000		0,00		0	
	641179016	Okno 785x1000mm zasklené izolačným dvojsklom v hliníkovom ráme, otvárací-výklopné - O08 (dodávka+montáž)	kus	3,000		0,00		0	

Rozpočet Kreativné centrum Nitra - Kino Palace / Výplne otvorov

9	OSTATNÉ PRÁCE					0,00		0,000	0
	Práce HSV					0,00		0,000	0
	Celkom v EUR					0,00		0,000	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Kreativné centrum Nitra - Kino Palace

Objekt Profesie		Miesto:	
		Ks:	
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	10. 6. 2021
Odberateľ: Mesto Nitra			
IČO:		DIČ:	
Projektant: Livinark s.r.o.			
IČO:		DIČ:	
Dodávateľ:			
IČO:		DIČ:	

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady	
HSV	0,00	0,00	0,00		0,00
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
VRN					
Spolu			0,00	Spolu	0,00
VRN				VRN	
Zariadenie staveniska 0%				0,00	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%				0,00	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	
				DPH 20% z	0
				DPH 0% z	0
				Spolu v EUR	0,00

Odberateľ	Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Mesto Nitra

Spracoval:

Projektant: Livinark s.r.o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 10. 6. 2021

Stavba Kreativné centrum Nitra - Kino Palace

Objekt Profesie

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)			
Práce HSV								
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			

Rozpočet

Odberateľ: Mesto Nitra

Spracoval:

Projektant: Livinark s.r.o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 10. 6. 2021

Zákazka Kreativne centrum Nitra - Kino Palace

Objekt Profesie

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
9		OSTATNÉ PRÁCE							
	KPNR02	Divadelné zariadenie	súb	1,000		0,00		0	
	KPNR03	Vnútorný plynovod	súb	1,000		0,00		0	
	KPNR04	Kamerový systém	súb	1,000		0,00		0	
	KPNR05	Elektrická zabezpečovacia signalizácia	súb	1,000		0,00		0	
	KPNR06	Systém kontroly vstupu	súb	1,000		0,00		0	
	KPNR07	Hlasová signalizácia požiaru	súb	1,000		0,00		0	
	KPNR08	Integrovaný bezpečnostný systém	súb	1,000		0,00		0	
	KPNR09	Štrukturovaná kabeľáž	súb	1,000		0,00		0	
	KPNR10	Elektrická požiarňa signalizácia	súb	1,000		0,00		0	
	KPNR12	Vykurovanie	súb	1,000		0,00		0	
	KPNR13	Vzduchotechnika	súb	1,000		0,00		0	
	KPNR14	Zariadenia na odvod tepla a splodín horenia	súb	1,000		0,00		0	
	KPNR15	Zdravotechnika	súb	1,000		0,00		0	
	KPNR16	Vodovodná a kanalizačná prípojka	súb	1,000		0,00		0	
	KPNR19	Silnoprád	súb	1,000		0,00		0	
	KPRN20	Hydraulický výťah	súb	1,000		0,00		0	
9		OSTATNÉ PRÁCE				0,00		0,000	0
		Práce HSV				0,00		0,000	0
		Celkom v EUR				0,00		0,000	0