
VÝKAZ VÝMER PS 02.3 EZS

 EZS Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

1 2 3 4 5

22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení

Zariadenia systému EZS - 

1  LSN ústredňa EZS  minimálne 90 bodová s kompaktibilná s nadstavbovým systémom BIS ks 1

2 PS12260 VdS AKU 12V/26Ah so skrutkovými svorkami M5 a životnosťou až 10 rokov, VdS ks 1

3  LCD klávesnica dotykový ovládací a indikačný panel ks 1

4  Doska adresných hlásičov LSN Gateway ks 1

5 Napájací zdroj 150W ks 1

6 Skriňa RIZ ks 1

7 Detektory PIR   

8  LSN PIR detektor ks 17

9 Magnetické detektory   

10  LSN zápustný kontakt ks 42

11  Montážna sada pre montáž kontaktov na dvere/okná s feromagnetickým materiálom ks 42

12 Dodávka elektroinštalačného materiálu  

13 KE300S24-Eca Kábel FTP (F/UTP) 4x2xAWG24, Category 5E, 300 MHz, Euroclass Eca , 500 m na bubnoch m 350

14 Kábel J-Y(St)Y 2x2x0,8 m 80

15 Kábel CYKY J 3x1,5 m 20

16  FX 20 - rúrka elektroinštalačná bezhalogénová pre ľahké machanické zaťaženie (LG) m 300

17  CL 20 - bezhalogénová príchytka (LG) s hmoždinou a skrutkou ks 600

18  Škatula EZS 8 pólová ks 26

19 Kabeláž v betónovom strope - systém do betónu

20 FXPS Rúrka inštalačná do betómu pr.25 m 50,0

21 VBT 25/45° Uhlová vývodka , 45° ks 12,0

22 Drobný montážny materiál (0,5% z dod.materiálu ) sub 0,5%

23  Montáž zariadení EZS   

24 ezs001 Montáž skrinky ústredne, vrátane zámku a napájacieho zdroja ks 1

25 ezs002 Montáž a zapojenie  ústredne EZS ks 1

26 ezs003 Montáž a zapojenie ovládacieho a indikačného panela ks 1

27 ezs004 Nastavenie a konfigurácia ústredne, nastavenie zonácie, funkčné skúšky ks 1

28 ezs005 Montáž a zapojenie pohybových senzorov PIR - interiér, stena ks 17

29 ezs006 Montáž rozvodnej krabice, montáž krabice a svorkovnice,pripájanie vodičov, kontrola, zavretie ks 26

30 ezs007 Montáž magnetického detektora a prívodných vodičov ks 42

31 ezs008 Montáž a oživenie napájacieho zdroja ks 1

32 ezs009 Montáž akumulátora do skrine ks 1
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33 ezs010 Montážne elektroinštalačné práce   

34 ezs011 Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu m 450

35 ezs012 Rúrka D 20, montáž vr.napoj. krabíc, vývodiek,ulož. na omietku m 300

36 ezs013 Montáž príchytka HCL na strop, stenu ks 600

37 ezs014 Káble bytové SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm uložené v rúrkach, lištách, bez odviečkovania a zaviečkovania krabíc ks 450

38 ezs015 Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 5 x 2 mm ks 120

39 ezs016 Meranie kontinuity, izolačného stavu a odporu 1 slučky(vedenia)od jedného signalizačného prvku k druhému ks 60

40 ezs017 Technicko inžinierska činnosť  

41 ezs018 Inžinierska činnosť, technický dozor hod 10,0

42 ezs019 Záverečné oživenie a funkčné odskúšanie zariadenia EZS v rozsahu 1 ústredne, odstránenie závad ks 1,0

43 ezs020 Zašk. obsluhy ( kalkulácia na pocet hodín pre max. 10 osôb ) hod 2,0

44 ezs021 Revízia zariadenia EZS v rozsahu 1 ústredne, preskúšanie funkcie, vypracovanie protokolu o revízii hod 16,0

45 ezs022 skušobna prevádzka ( asistencia 1 deň = 4 hod ) deň 5,0

46  Podružné rozpočtové náklady

47 Odpad Odvoz a likvidácia odpadu 0,5% z dodávky sub 1

48 Energie Energie, 0,5% z montážnych prác sub 1

49 Stavenisko Zriadenie staveniska, 0,5% zo súhrnných rozpočtových nákladov sub 1
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