
VÝKAZ VÝMER PS 02.5 EPS

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

1 2 3 4 5

22-M.eps Elektrická požiarna signalizácia

Pre vypracovanie rozpočtu a schválenie dostkknutými štátnymi orgánmi bol zvolený  systém 

Bosch. Pre ukončenie výroby ústredne EPS  doplnená priama náhrada

1 FPA-2000-PWM Kit ústředny Avenar 2000,  premium licence,nástěná montáž ks 1

2 FPE-8000-FMR Vzdálená klávesnice Avenar ks 1

3 LSN 0300 A

Modul pro připojení jednoho LSN vedení s kapacitou 254 prvků, délkou 1600m a max. odběrem

300mA, s výstupem pro externí napájení 500mA. Topologie kruhová, větve i odbočky, adresace prvků

automatická nebo manuální. ks 1

4 RML 0008 A Modul  8 nízkonapěťových relé 30V/1A ks 2

5 IPS-BAT12V-27AH  12 Volt 27 Ah Baterie ks 2

6 FAP-425-O Optický hlásič LSNi rada 425, bez možnosti nastavenia adresy ks 31

7
FAP-425-DOT-R

Multisenzorový opticko/teplotný hlásič s dvoma optickými senzormi s možnosťou nastavenia adresy

ks 3

8 MS 400 B Pätica hlásiča rady 420 s logom BOSCH ks 34

9 FMC-210-DM-G-R LSNi tlačidlo, vnútorné, farva červená, dvojčinný ks 7

10 FMM-KEY-Form G/H Testovací kľúč pre tlačídlové hlásiče rady FMC 210,120 ks 5

11 FLM-420-RHV-S Väzebný člen, 2 relé s prepínacím kontaktom, 10A/230V, v kryte pre montáž na omietku. ks 3

12 SOL-LX-C-RF-W-S Zábleskové svietlo stropné, červené, biely kryt,  nízke ks 8

13 FLM-420-NAC-S Väzobný člen pre signalizačné prvky - povrchová montáž s krabicou ks 1

14 Kábel 

15 Kábel JE-H(St)H-V 1x2x0,8  FE180/PS60d1 m 450

16 Kábel JE-H(St)H-V 2x2x0,8  FE180/PS60d1 m 200

17 Kábel JE-H(St)H-V 4x2x0,8  FE180/PS60d1 m 50

18  Sťahovací pásik  200x4,6 ks 200
19 Uchytávací materiál
20 Horizontálne trasy typ strop, stena
21  Držiak kábla UDF8 ks 1 080,0
22  Držiak kábla UDF9 ks 540,0
23  Držiak kábla UDF12 ks 135,0
24  Kotva SBO M6x60 ks 1 755,0
25  Protipožiarna pena ks 2,0

26 Drobný montážny materiál (0,5% z dod.materiálu ) súb 1,0
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27 Kabeláž v betónovom strope - systém do betónu

28 FXPS Rúrka inštalačná do betómu pr.25 m 50,0

29 VBT 25/45° Uhlová vývodka , 45° ks 14,0

30 Vertikálny rebrík - normovaná konštrukcia  spoločná  pre HSP

31 Rebrík DGOP100H60/3 N m 9,0

32 Rebríková spojka LDC/LDOCH60N ks 8,0

33 Skrutka s polguľovou hlavou+matica s golierom SGKM8x14 ks 32,0

34 Držiak trojuholníkový UTM/UTMO ks 8,0

35 Ochranný žlabok RO1/16-22 ks 8,0

36 Strmeňová príchytka  UKO1/16-22 ks 21,0

37 Kotva prievlaková  PSROM10x80 ks 36,0

38 Káblový žľab typ strop - normovaná konštrukcia - stupačka spoločná pre HSP

39 Žľab KCOP100H60/3N m 12,0

40 Spojka žľabu LPOPH60N ks 12,0

41 Spojovací plech BLO 100N ks 6,0

42 Skrutka s poľguľovou hlavou  SGN M6*12 ks 192,0

43 Závitová tyč  PGM10/1 ks 12,0

44 Držiak stropný USOV ks 12,0

45 Podložka PP10 ks 36,0

46 Matica NS M10 ks 36,0

47 C-uholník zosilnený CWOP40H40/03 ks 6,0

48 Skrutka s poľguľovou hlavou  SGN M6*12 ks 12,0

49 Podložka zväčšená  PW 6 ks 12,0

50 Kotva prievlaková  PSROM10*80 ks 12,0

51 Vertikálny rebrík - normovaná konštrukcia  spoločná  pre HSP v káblovom kanále

52 Žľab KCOP100H60/3N m 60,0

53 Spojka žľabu LPOPH60N ks 36,0

54 Skrutka s polguľovou hlavou+matica s golierom SGKM6x12 ks 144,0

55 Spojovací plech BLO 100N ks 36,0

56 Držiak UPWO ks 40,0

57 Závitová tyč  PGM10/1 ks 40,0

58 Vešiak tyče uhlový WKPO ks 40,0
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59 Podložka PP10 ks 80,0

60 Matica NS M10 ks 80,0

61 Skrutka SGM8x14 ks 80,0

62 Výložník WMCO300 ks 40,0

63 Skrutka SGKM6x12 ks 40,0

64 Kotva prievlaková  PSROM10x80 ks 40,0

65  Montážne práce

66 eps001 Montáž rúrky  do pr25 do betónovej steny s výstupom do podhľadu m 50,0

67 eps002 Inštalácia rozvodov do debnenia stien a stropu hod 16

68 eps003 Montáž požiarnej ústredne pre dve linky, pripojenie vedení, oživenie ks 1,0

69 eps004 Montáž a oživenie externého panela ks 1,0

70 eps005

Zariadenie EPS, montáž zásuvky automatického hlásiča, zapojenie, preskúšanie do záveseného 

stropu ks 34,0

71 eps006 Montáž hlásiča ks 34,0

72 eps007 Zariadenie EPS, montáž tlačidlového hlásiča,zapojenie, preskúšanie na omietku ks 7,0

73 eps008 Montáž modulu ovládania optickej signalizácie, zapojenie a odkúšanie ks 1,0

71 eps009 Montáž a oživenie väzobného člene 2 výstupového ks 3,0

72 eps010 Preskúšanie funkcie ovládaného zariadenia pripojeného na jeden výstup ovládacej jednotky ks 3,0

73 eps011 EPS, montáž svetelného indikátora  na omietku v normálnom prostredí ks 8,0

74 eps012 Značenie hlásičov a modulov  ks 44,0

75 eps013

Meranie kontinuity, izolačného stavu a odporu 1 slučky(vedenia)od jedného signalizačného prvku k 

druhému ks 44,0

76 eps014 Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 40 mm do stien - železobetónových -0,00003t cm 450,00

77 eps015 Prieraz do steny do 15cm ks 11,0

78 eps016 Oživenie, odskúšanie, overenie bodov ks 44,0

79 eps017 Kábel SEKU, SYKY a ostatné do 7 mm vonkajšieho priemeru príchytkami pripevnený na stenu m 700,0

80 eps018 Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu m 450,0

81 eps019 Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 5 x 2 mm ks 90,0

82 eps020 Protipožiarna upchávka , prechod stropom t 20cm m
2

1,5
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83 eps021 Kabeláž na strope 

84 eps022 Osadenie príchytky,vyŕtanie diery,zatlačenie príchytky v tvrdom kameni, betóne D8 ks 1 755,0

85 eps023 Pripevnenie príchytky na vopred pripravené úchytné body ks 1 755,0

86 eps024 Montáž stúpacieho rebríka

87 eps025 Káblový rošt pre voľné i pevné uloženie š.100 m 9,0

88 eps026 Príchytka káblová SONAP. Pripevnenie káblovej príchytky na konštrukciu ks 29,0

89 eps027 Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 300/50 mm bez veka vrátane podp. m 72,0

90 eps028

Konštrukcie,   výložníky,   stojany  s  výložníkmi.   Konštrukcia oceľová pre prístroje a zariadenia. 

Narezanie  materiálu,   jeho  zostavenie,   úplná  montáž,   urobenie náteru.   Pripevnenie  na 

pripravené upevňovacie body. Bez vysekania. Do   5 kg   

ks

40,0

91 eps029 Osadenie príchytky,vyŕtanie diery,zatlačenie príchytky v tvrdom kameni, betóne D8 ks 1 843,0

92 eps030 Pripevnenie príchytky na vopred pripravené úchytné body ks 1 755,0

93 eps031 Použitie lešenia dni 30,0

94 eps032 Technicko inžinierska činnosť

95 eps033 Odovzdanie systému EPS za prítomnosti  poverenej osoby HaZZ SR hod 4,0

96 eps034 Vyhotovenie revíznej správy hod 16,0

97 eps035 Podružné rozpočtové náklady

98 eps036 Odvoz a likvidácia odpadu 0,5% z dodávky sub 1,0

99 eps037 Energie, 0,5% z montážnych prác sub 1,0

100 eps038 Zriadenie staveniska, 0,5% zo súhrnných rozpočtových nákladov sub 1,0


