Rekapitulaci ct
ekapitulacia rozpoctu sty P
A B
Stavba Kreativne centrum Nitra - Kino Palace 20% 0%
Nazov objektu ZRN VRN % HZS Kompl.¢in. Ost. naklady Cena
Buracie prace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stavebné upravy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vypine otvorov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Profesie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkom bez DPH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DPH 20% z 0,00 0,00
DPH 0% z 0,00 0,00

Celkom v EUR 0,00




Kryci list stavby

Stavba Kreativne centrum Nitra - Kino Palace

Miesto:
Ks:
Zakazka: Spracoval: Dna 13. 8. 2021
Odberatel: Mesto Nitra
ICO: DIC:
Projektant: Livinark s.r.o.
ICO: DIC:
Dodéavatel:
ICO: DIC:
ZRN Montaz Material ZRN spolu Dalsie naklady
HSV 0,00 0,00 0,00|Ostatné naklady 0,00
PSV 0,00 0,00 0,00|Komplet. €innost 0,00
MONT 0,00 0,00 0,00|{HZS 0,00
VRN 0,00 0,00 0,00
Spolu 0,00|Spolu 0,00
VRN VRN
Zariadenie staveniska 0,00|Mimoriadne staz.podmienky 0,00
Uzemie so staz. podmienk. 0,00|Horské oblasti 0,00
Prevadzkové vplyvy 0,00|{Mimostaveniskovéa doprava 0,00
Spolu 0,00
Projektant,rozpoctar Celkové naklady
Celkové naklady bez DPH 0,00
DPH 20% z 0,00 0
DPH 0% z 0,00 0
Spolu v EUR 0,00
Odberatel Dodéavatel




Rozpoéet Kreativne centrum Nitra - Kino Palace / Buracie prace

Kryci list rozpoctu

Stavba Kreativne centrum Nitra - Kino Palace

Objekt Buracie prace Miesto:
Ks:
Zékazka: Spracoval: Diia 13. 8.2021
Odberatel: Mesto Nitra
ICO: DIC:
Projektant: Livinark s.r.o.
ICO: DIC:
Dodavatel:
ICO: DIC:
ZRN |Montaz Material ZRN spolu Dalsie naklady
HSV 0,00 0,00 0,00 0,00
PSV 0,00 0,00 0,00({Komplet. ¢innost’ 0,00
MONT 0,00 0,00 0,00|HZS 0,00
VRN
Spolu 0,00(Spolu 0,00
VRN VRN
Zariadenie staveniska 0% 0,00|Mimoriadne staz.podmienky 0% 0,00
Uzemie so staz. podmienk. 0% 0,00|Horské oblasti 0% 0,00
Prevadzkové vplyvy 0% 0,00|Mimostaveniskova doprava 0% 0,00
Spolu 0,00
Projektant,rozpodtar Celkové naklady
Celkové naklady bez DPH 0,00
DPH 20% z 0,00 0
DPH 0% z 0,00 0
Spolu v EUR 0,00
Odberatel Dodavatel
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Rozpoéet Kreativne centrum Nitra - Kino Palace / Buracie prace

Odberatel: Mesto Nitra
Projektant: Livinark s.r.o.

Dodavatel’:

Stavba Kreativne centrum Nitra - Kino Palace
Objekt Buracie prace

Prehrad rozpoétovych nakladov

Spracoval:

Ks:

Datum: 13. 8. 2021

Rekapitulacia rozpoctu

Oddiel Montaz Material Spolu Hmotnost' (T) Sut’ (T)

Prace HSV

ZEMNE PRACE 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000

ZAKLADY 0,00 0,00 0,00 0,8800 0,0000

OSTATNE PRACE 0,00 0,00 0,00 0,0000 8,9300
Prace HSV 0,00 0,00 0,00 0,8800 8,9300
Prace PSV

KONSTRUKCIE TESARSKE 0,00 0,00 0,00 0,1500 0,0000

KONSTRUKCIE KLAMPIARSKE 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000

KONSTRUKCIE STOLARSKE 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000

KOVOVE DOPLNKOVE KONSTRUKCIE 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000

PODLAHY VLYSOVE A PARKETOVE 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000

PODLAHY POVLAKOVE 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Prace PSV 0,00 0,00 0,00 0,1500 0,0000
Montazne prace

M-43 MONTAZ OCELOVYCH KONSTRUKCIi 0,00 0,00 0,00 0,4300 0,0000
Montazne prace 0,00 0,00 0,00 0,4300 0,0000
Celkom v EUR 0,00 0,00 0,00 1,4600 8,9300

Spracované systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10 585
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Rozpoéet Kreativne centrum Nitra - Kino Palace / Buracie prace

Rozpocet
Odberatel: Mesto Nitra Spracoval:
Projektant: Livinark s.r.o. Ks:
Dodavatel Datum: 13. 8. 2021
Zakazka Kreativne centrum Nitra - Kino Palace
Objekt Buracie prace
Prehrad rozpoétovych nakladov
Por.¢. Kod polozky Nazov Mj Mnozstvo Cena/Mj Cena celk H '/Mj H t' Sut’
Prace HSV
1 ZEMNE PRACE
QOdstranenie podkladov alebo krytov asfaltovych hribky do 100 mm s
113107142 plochou do 200 m2 m2 215,000 0,00 0
Rozobratie dlazby vozoviek o ploche do 200 m2 z drobnych kociek
113106222 kladenych do 16zka zo zivice (asfaltu) m2 215,000 0,00 0
Vykop jam a ryh ruéne v obmedzenom priestore v hornine triedy 3
130201011 (montéazny satvebny otvor poéas vystavby) m3 0,400 0,00 0
Vodorovné premiestnenie vykopu na vzdialenost 10 m v hornine
162201201 triedy 1 az 4 (montazny satvebny otvor pogas vystavby) m3 0,400 0,00 0
1 ZEMNE PRACE 0,00 0 0
2 ZAKLADY
Beton zakladovych patiek prosty trieda C16/20 (montazny satvebny
275313611 otvor pogas vystavby) m3 0,400 0,00 2,193 0,877
2 ZAKLADY 0,00 0,88 0
9 OSTATNE PRACE
Buranie nadzéakladového muriva z tehal palenych,
962032231 vapenopieskovych, cementovych na maltu m3 65,080 0,00 0
968063451 Demontaz kovovej dverovej zarubne m2 81,670 0,00 0
978059231 Odsekanie s odobratim vonkajsich stien z kameria nad 2 m2 (sokel) |m2 42,590 0,00 0
968061125 Vyvesenie resp. zavesenie dreveného dverného kridla do 2 m2 kus 47,000 0,00 0
Buranie dlazieb kamennych, cementovych, terrazovych, ¢adi¢ovych
965081812 alebo keramickych nad 10 mm m2 110,530 0,00 0
963051113 Buranie zelezobetonovych doskovych stropov hribky nad 80 mm m3 16,710 0,00 0
968062246 Vyburanie rdmov drevenych okien jednoduchych plochy do 4 m2 m2 30,600 0,00 0
Prikresanie rovnych osteni bez odstupu po hrubom vyburani otvorov
967031132 v murive tehlovom na maltu m2 14,490 0,00 0
968061112 Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného kridlado 1,5m2  |kus 25,000 0,00 0
Buranie priecok z tehdl palenych plnych alebo dutych hriibky do 150
962031132 mm m2 127,290 0,00 0
Otléenie vnutornych omietok vapennych alebo
978011191 vapennocementovychs rozsahom do 100 % m2 1321,500 0,00 0
978059531 Odsekanie s odobratim stien z obkladagiek vnutornych nad 2 m2 m2 65,120 0,00 0
968062244 Vyburanie ramov drevenych okien jednoduchych plochy do 1 m2 m2 0,300 0,00 0
962081141 Buranie muriva priecok zo sklennych tvarnic hribky do 150 mm m2 4,560 0,00 0
966080001 Odstranenie napisu z fasady kus 1,000 0,00 0,002 0,002
Vyburanie otvorov v tehlovom murive plochy do 1 m2 hrabky do 600
971033561 mm m3 1,300 0,00 0
Buranie podkladov pod dlazby, betén alebo liaty asfalt hribky do 100
965042141 mm plochy nad 4 m2 m3 5,730 0,00 0
Buranie dlazieb bez podkladového 16Zka z xylolitu alebo keramickych
965081712 dlazdic hrubky do 10 mm m2 4,980 0,00 0

Spracované systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10 585

Strana 5z 23



Rozpoéet Kreativne centrum Nitra - Kino Palace / Buracie prace

961043111 Bdranie zakladov z beténu alebo prelozeného kameriom m3 29,150 0,00 0
979087212 Nakladanie sute na dopravny prostriedok pre vodorovnu dopravu t 544,990 0,00 0
Vodorovna doprava vyburanej sute iba so zlozenim na vzdialenost’
979085014 do 5 km t 544,990 0,00 0
Poplatok za skladku odpadov zo stavieb a demolacii - beton, tehly,
979089002 obkladagky, dlazdice, keramika kategérie O - ostatné 17 01 .. t 544,990 0,00 0
Priplatok k cene za kazdych dalich 5 km vodorovnej dopravy
979085015 vyblranej sute iba so zlozenim t 544,990 0,00 0
979082111 Vnutrostaveniskové doprava sutiny a vybdranych hmét do 10 m t 544,990 0,00 0
Vybduranie otvorov v tehlovom murive hribky do 900 mm (montazny
971033681 stavebny otvor pocas vystavby) m3 4,760 0,00 0 8,925
Chemicka kotva do muriva z pinych tehal s vyvitanim otvoru
959941001 M8/8.8/250 mm (montazny satvebny otvor pocas vystavby) kus 24,000 0,00 0
Chemicka kotva do muriva z pinych tehal s vyvitanim otvoru
959941011 M10/8.8/1000 mm (montazny satvebny otvor pogas vystavby) kus 6,000 0,00 0
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmét za kazdych
979082121 dalsich 5 m t 544,990 0,00 0
9 OSTATNE PRACE 0,00 0 8,93
Prace HSV 0,00 0,880 8,93
Prace PSV
762 KONSTRUKCIE TESARSKE
Montéz priestorovych viazanych konstrukeii z hraneného reziva
prierezovej plochy od 120 do 224 cm2 (montazny satvebny otvor
762712120 pocas vystavby) m 18,000 0,00 0,000 0,004
Hranol rezivo omietané do 200 x 200 mm (montazny satvebny otvor
6051599900 pocas vystavby) m3 0,260 0,00 0,550 0,143
Demontaz viazanych konstrukcii krovov o sklone do 60° z hranolov,
762331812 hranolgekov, fosien prierezovej plochy od 120 do 224 cm2 m 752,200 0,00 0
766119001 Demontaz dreveného boxu predajne stb 1,000 0,00 0
766119002 Demontaz hladiska so sedadlami stb 1,000 0,00 0
762213811 Demontaz drevenych schodisk a ramp m 18,200 0,00 0
Demontaz priestorovych viazanych konstrukceii z hraneného reziva
762711810 prierezovej plochy do 120 cm2 (zaoponové konstrukcia) m 140,520 0,00 0
Demontaz zéklopu stropu vrchného, zapusteného z hrubych dosiek
762811811 hribky do 32 mm (zaoponova konstrukcia) m2 8,710 0,00 0
Demontaz zaklopu stropu vrchného, zapusteného z hrubych dosiek
762811811 hrabky do 32 mm m2 453,600 0,00 0
762 KONSTRUKCIE TESARSKE 0,00 0,15 0
764 KONSTRUKCIE KLAMPIARSKE
764352810 Demontaz zlabu pododkvapového polkruhového so sklonom do 30° |m 32,500 0,00 0
764430850 Demontaz oplechovania marov a nadmuroviek m 60,200 0,00 0
764454803 Demontaz odpadovej riry kruhovej m 16,240 0,00 0
764359810 Demontaz kotlika kénického so sklonom do 30° kus 2,000 0,00 0
764 KONSTRUKCIE KLAMPIARSKE 0,00 0 0
766 KONSTRUKCIE STOLARSKE
766411822 Demontaz podkladovych rostov pre obloZenie steny m2 486,460 0,00 0
766411811 Demontaz dreveného obloZenia steny m2 486,460 0,00 0
766421811 Demontaz dreveného oblozenia podhladu m2 361,540 0,00 0
766421822 Demontaz podkladovych rostov pre oblozenie podhradu m2 361,540 0,00 0
766119003 Demontaz interiérového prvku (vesiaky) sib 1,000 0,00 0
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Rozpoéet Kreativne centrum Nitra - Kino Palace / Buracie prace

Odstranenie drevenej parapetnej dosky $irky do 30 cm, dizky od 160
766694913 cm do 260 cm kus 2,000 0,00 0
766 KONSTRUKCIE STOLARSKE 0,00 0 0
767 KOVOVE DOPLNKOVE KONSTRUKCIE
767392802 Demontaz plechovej stregnej krytiny m2 459,080 0,00 0
767 KOVOVE DOPLNKOVE KONSTRUKCIE 0,00 0 0
775 PODLAHY VLYSOVE A PARKETOVE
775511800 Demontaz vlysovej podlahy s listami m2 79,440 0,00 0
775 PODLAHY VLYSOVE A PARKETOVE 0,00 0 0
776 PODLAHY POVLAKOVE
QOdstranenie lepenej povlakovej podlahy z nasrapnej plochy bez
776511810 podlozky m2 110,480 0,00 0
776 PODLAHY POVLAKOVE 0,00 0 0
Prace PSV 0,00 0,150 0
Montazne prace
943 M-43 MONTAZ OCEL'OVYCH KONSTRUKCIi
Montéz roznych dielov OK - druha cenova krivka do 500 kg vratane
430862001 (montazny satvebny otvor poéas vystavby) kg 194,560 0,00 0
133190090341 | Ocefl plocha 60/8 (montazny satvebny otvor po&as vystavby) M 8,400 0,00 0,004 0,032
134190090503 | Ocelovy profil HEA 160 (montazny satvebny otvor pocas vystavby) |M 6,400 0,00 0,030 0,195
133190090918 | Ocelovy profil L 120/8 (montazny satvebny otvor poéas vystavby) — |M 14,000 0,00 0,015 0,206
Montéz roznych dielov OK - prva cenova krivka do 300 kg vratane
430861001 (montazny satvebny otvor poéas vystavby) kg 237,860 0,00 0
943 M-43 MONTAZ OCEL'OVYCH KONSTRUKCII 0,00 0,430 0
Montazne prace 0,00 0,430 0
Celkom v EUR 0,00 1,460 8,93
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Rozpoéet Kreativne centrum Nitra - Kino Palace / Stavebné upravy

Kryci list rozpoctu

Stavba Kreativne centrum Nitra - Kino Palace

Objekt Stavebné Upravy Miesto:
Ks:
Zékazka: Spracoval: Diia 13. 8.2021
Odberatel: Mesto Nitra
ICO: DIC:
Projektant: Livinark s.r.o.
ICO: DIC:
Dodavatel:
ICO: DIC:
ZRN |Montaz Material ZRN spolu Dalsie naklady
HSV 0,00 0,00 0,00 0,00
PSV 0,00 0,00 0,00({Komplet. ¢innost’ 0,00
MONT 0,00 0,00 0,00|HZS 0,00
VRN
Spolu 0,00(Spolu 0,00
VRN VRN
Zariadenie staveniska 0% 0,00|Mimoriadne staz.podmienky 0% 0,00
Uzemie so staz. podmienk. 0% 0,00|Horské oblasti 0% 0,00
Prevadzkové vplyvy 0% 0,00|Mimostaveniskova doprava 0% 0,00
Spolu 0,00
Projektant,rozpodtar Celkové naklady
Celkové naklady bez DPH 0,00
DPH 20% z 0,00 0
DPH 0% z 0,00 0
Spolu v EUR 0,00
Odberatel Dodavatel
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Rozpoéet Kreativne centrum Nitra - Kino Palace / Stavebné Gpravy

Odberatel: Mesto Nitra
Projektant: Livinark s.r.o.

Dodavatel’:

Objekt Stavebné upravy

Prehrad rozpoétovych nakladov

Stavba Kreativne centrum Nitra - Kino Palace

Spracoval:

Ks:

Datum: 13. 8. 2021

Rekapitulacia rozpoctu

Oddiel Montaz Material Spolu Hmotnost' (T) Sut’ (T)
Prace HSV
ZEMNE PRACE 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
ZAKLADY 0,00 0,00 0,00 518,5100 0,0000
ZVISLE KONSTRUKCIE 0,00 0,00 0,00 58,5700 0,0000
VODOROVNE KONSTRUKCIE 0,00 0,00 0,00 85,1000 0,0000
SPEVNENE PLOCHY 0,00 0,00 0,00 214,0900 0,0000
POVRCHOVE UPRAVY 0,00 0,00 0,00 180,6700 0,0000
OSTATNE PRACE 0,00 0,00 0,00 46,9800 0,0000
Prace HSV 0,00 0,00 0,00 1103,9200 0,0000
Prace PSV
IZOLACIE PROTI VODE A VLHKOSTI 0,00 0,00 0,00 0,8100 0,0000
POVLAKOVE KRYTINY 0,00 0,00 0,00 0,7000 0,0000
IZOLACIE TEPELNE BEZNYCH STAVEBNYCH KONSTRU 0,00 0,00 0,00 3,2000 0,0000
KONSTRUKCIE TESARSKE 0,00 0,00 0,00 12,0700 0,0000
DREVOSTAVBY 0,00 0,00 0,00 3,0800 0,0000
KONSTRUKCIE KLAMPIARSKE 0,00 0,00 0,00 0,6200 0,0000
KOVOVE DOPLNKOVE KONSTRUKCIE 0,00 0,00 0,00 4,9100 0,0000
PODLAHY TERRAZZOVE 0,00 0,00 0,00 7,2800 0,0000
PODLAHY VLYSOVE A PARKETOVE 0,00 0,00 0,00 0,8300 0,0000
OBKLADY KERAMICKE 0,00 0,00 0,00 4,2400 0,0000
Prace PSV 0,00 0,00 0,00 37,7300 0,0000
Montazne prace
M-21 ELEKTROMONTAZE 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
M-43 MONTAZ OCELOVYCH KONSTRUKCIi 0,00 0,00 0,00 0,0300 0,0000
M-46 ZEMNE PRACE PRI EXTERNYCH MONTAZACH 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Montazne prace 0,00 0,00 0,00 0,0300 0,0000
Celkom v EUR 0,00 0,00 0,00 1141,6800 0,0000

Spracované systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10 585

Strana 91z 23



Rozpoéet Kreativne centrum Nitra - Kino Palace / Stavebné Gpravy

Rozpocet
Odberatel: Mesto Nitra Spracoval:
Projektant: Livinark s.r.o. Ks:
Dodavatel Datum: 13. 8. 2021
Zakazka Kreativne centrum Nitra - Kino Palace
Objekt Stavebné upravy
Prehrad rozpoétovych nakladov
Por.¢. Kod polozky Nazov Mj Mnozstvo Cena/Mj Cena celk '/Mj H t' Sut’
Prace HSV
1 ZEMNE PRACE
131201102 Hibenie nezapazenych jam v hornine triedy 3, do 1000 m3 m3 693,370 0,00 0
130001101 Priplatok za stazené vykopavky v hornine triedy 1 az 7 m3 693,370 0,00 0
Zasyp sypaninou zhutneny jam, achiet, ryh, zarezov alebo okolo
174101002 objektu do 1000 m3 m3 271,180 0,00 0
131201109 Priplatok za lepivost v hornine triedy 3 pri hlbeni nezapazenych jam m3 693,370 0,00 0
Nasyp s rozprestretim sypaniny vo vrstvach a s hrubym urovnanim
171201101 nezhutnenych (P1,P4,P7,P9) m3 148,490 0,00 0
162201101 Vodorovné premiestnenie vykopu v hornine triedy 1 az 4 do 20 m M3 693,370 0,00 0
Hutnenie bokov nasypov zo stdrznych a sypkych hornin
171151101 (P1,P4,P7,P9) m2 989,940 0,00 0
1 ZEMNE PRACE 0,00 0 0
2 ZAKLADY
Trativody z flexodrenaznych rdr DN 160 so Strkovym 16zkom a
212752127 obsypom m 72,000 0,00 0,252 18,14
Beton zakladovych dosiek Zelezovy triedy C30/37 (ZD 1PP, ZD §, J
273321511 PD) m3 74,390 0,00 2,345 174,47
319399001 Priplatok za vodostavebny beton m3 74,390 0,00 0
279321511 Beton zakladovych marov zelezovy triedy C30/37 (S 1PP) m3 29,290 0,00 2,345 68,695
279351105 Debnenie z&kladovych mirov obojstranné - zhotovenie (S 1PP) m2 396,210 0,00 0,001 0,198
212790001 Zberna studia z plastovych skruzi DN 600, hl. 1,5m kus 2,000 0,00 0
212790002 Zberna studiia z plastovych skruzi DN 1000, hl. 2m kus 1,000 0,00 0
279351106 Debnenie zakladovych muarov obojstranné - odstranenie (S 1PP) m2 396,210 0,00 0
279361821 Vystuz zakladovych marov ocelou triedy 10 505 /B500A/ (S 1PP) t 4,270 0,00 1,020 4,354
Debnenie zékladovych dosiek tradi¢né - zhotovenie (ZD 1PP, ZD §,J
273351217 PD) m2 123,740 0,00 0,004 0,504
Vystuz zékladovych dosiek ocelou triedy 10 505 /B500A/ (ZD 1PP,
273361821 ZD S, J PD) t 9,710 0,00 1,020 9,902
Debnenie zakladovych dosiek tradi¢né - odstranenie (ZD 1PP, ZD g,
273351218 JPD) m2 123,740 0,00 0
Nasyp pod zékladové konstrukcie so zhutnenim zo Strkopiesku
271573011 frakcie 16-32 mm (P1,P4,P7,P9) m3 74,250 0,00 2,070/ 153,698
649000001 Zaklop na instalaény kanal PF1 (dodavka+montaz) kus 65,000 0,00 0
273313421 Beton zakladovych dosiek prosty triedy C 12/15 (P1,P9) m3 39,790 0,00 2,225 88,544
Sanécia zékladov tryskovou injektadZou - realizacia injektaze vratane
vetkych materidlov, uloZenie vyvrtku na skladku, mobilizacia a
282619001 demobilizacia stpravy na injektaz vratane jej p sub 1,000 0,00 0
2 ZAKLADY 0,00 518,51 0
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Rozpoéet Kreativne centrum Nitra - Kino Palace / Stavebné Gpravy

3 ZVISLE KONSTRUKCIE
Murivo stien vnatornych nosnych z tehal palenych 30 P+D 250 x 300
x 238 mm P10 na murovaciu maltu (montazny satvebny otvor po¢as
311234514 vystavby) m3 4,200 0,00 0,890 3,738
Montaz stenového prie¢kového panela z transparentného beténu s
342125001 hmotnostou do 3t kus 38,000 0,00 0,055 2,073
Beténovy obklad hribky 80mm tvoreny z priesvitnych beténovych
panelov s viozenymi vstrekovanymi priesvitnymi plastovymi bodmi,
342109001 lepeny do cementovej malty m2 69,700 0,00 0,192 13,382
Obmurovka z presnych porobeténovych tvarnic pre obmurovky, 50 x
342272110 249 x 599 mm na cementov( a tenkovrstvii lepiacu maltu (1S6) m2 27,470 0,00 0,041 1,128
Priecky z presnych porobeténovych tvarnic prieckovych, 100 x 249 x
342272125 599 mm na cementov a tenkovrstv( lepiacu maltu (IS5) m2 90,840 0,00 0,069 6,225
Priecky z akustickych tehal palenych hr. 175mm, P+D 375x175x238
342242085 mm, na murovaciu maltu (IS1) m2 197,420 0,00 0,153 30,292
342272169 Murovanie prie&ok z tepelnoizolaénych dosiek hr. 150mm m2 7,300 0,00 0,005 0,037
595001050105  Tepelnoizola&né mineralne nevlaknité dosky hr. 150mm M2 8,000 0,00 0
Murovanie okennych stipikov z presnych tvarnic priegkovych P2-500,
342272167 100 x 249 x 599 mm na cementovU a tenkovrstvi lepiacu maltu m2 0,960 0,00 0,003 0,003
349235851 Doplnenie plognych fasadnych prvkov vylozenych do 80 mm m2 11,400 0,00 0,148 1,692
3 ZVISLE KONSTRUKCIE 0,00 58,57 0
4 VODOROVNE KONSTRUKCIE
430321616 Schodiskové konétrukcia zo zelezobeténu triedy C30/37 m3 1,090 0,00 2,322 2,531
430361821 Vystuz schodiskovych konstrukcii z ocele triedy 10 505 /B500A/ t 0,060 0,00 1,017 0,061
Debnenia schodnic priamociarych s podpernou konstrukciou do 4 m -
433351131 zhotovenie m2 6,660 0.00 0,006 0.04
Debnenia schodnic priamociarych s podpernou konstrukciou do 4 m -
433351132 odstranenie m2 6,660 0,00 0
434351141 Debnenia stupfiov priamogiarych - zhotovenie m2 3,130 0,00 0,004 0,013
434351142 Debnenia stupfiov priamogiarych - odstranenie m2 3,130 0,00 0
Beton stropov doskovych a tramovych Zelezovy triedy C30/37 (SD
411321616 1PP) m3 33,310 0,00 2,322 77,362
411351101 Debnenie stropov doskovych zhotovenie (SD 1PP) m2 195,590 0,00 0,004 0,859
411351102 Debnenie stropov doskovych - odstranenie (SD 1PP) m2 195,590 0,00 0
411361821 Vystuz stropov ocelou triedy 10 505 /B500A/ (SD 1PP) t 3,450 0,00 1,017 3,508
Podporna konstrukcia stropov pre zatazenie do 20 kPa - zhotovenie
411354175 (SD 1PP) m2 131,760 0,00 0,006 0,725
Podporna konstrukcia stropov pre zatazenie do 20 kPa - odstranenie
411354176 (SD 1PP) m2 131,760 0,00 0
4 VODOROVNE KONSTRUKCIE 0,00 85,1 0
5 SPEVNENE PLOCHY
591111121 Kladenie dlazby z kociek drobnych do l6zka z kameniva tazeného m2 215,000 0,00 0,184 39,496
6323213000 Cadigové dlazobné kocky 10x10cm m2 215,000 0,00 0,087 18,705
564861111 Podklad zo $trkodrviny hribky 200 mm m2 215,000 0,00 0,371 79,722
Podklad zo $trkopiesku frakcie 0 az 63 mm stabilizovaného
561291111 cementom m3 36,550 0,00 2,084 76,17
5 SPEVNENE PLOCHY 0,00 214,09 0
6 POVRCHOVE UPRAVY
Samoniveliza¢na podl. hmota, Stierka na vnutorné pouzitie, hr. 5-15
632477405 mm (P2,P8) m2 63,380 0,00 0,018 1,165
Plastifikator do vykurovanych poterov a beténu (spotreba cca
2463212110 0,2kg/m2) - (P1,P7,P9) kg 89,230 0,00 0,001 0,089
Rezanie dilatacnej $kary v iastocne stvrdnutej beténovej mazanine
634920021 alebo v potere, hibka do 50 mm, $irka do 5 mm (P1,P7,P9) m 34,480 0,00 0,000 0
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Zaplnenie dilata¢nej Skary Sirky 5 mm v mazaninach silikénovym

634601501 tmelom (P1,P7,P9) m 34,480 0,00 0,000 0,009
Vystuz mazanin z beténov (z kameniva) a z lahkych beténov, zo
zvaranych sieti KARI, priemer drétu 6/6 mm, velkost oka 150x150

631362422 mm (P1,P7,P9) m2 446,140 0,00 0,004 1,57
Mazanina z beténu prostého triedy C16/20 hribky 80-120 mm

631313611 (P1,P7,P9) m3 44,610 0,00 2,213 98,727

611901121 Strojné brasenie beténu (P1,P7,P9) m2 446,140 0,00 0,001 0,402
Priplatok za stiahnutie povrchu mazaniny latou pred viozenim

631319173 vystuze hrabky do 120 mm (P1,P7,P9) m3 44,610 0,00 0

63245002510 Betonovy poter samonosny hrabky 70 mm (P4) M2 48,830 0,00 0,126 6,158

632450435 Cementovy poter hruby, hr. 108 mm (P6,P8) m2 48,380 0,00 0,221 10,668

5924562000 Dlazdice beténové 50 x 50 x 6 cm (P12) m2 45,550 0,00 0,138 6,286

777639001 Priehladny polyuretanovy nater na betén a cementové potery m2 302,470 0,00 0,002 0,575
Kladenie dlazby z beténovych dlazdic 500x500 mm na sucho, terée z

632921942 PVC, vyska 70 mm (P12) m2 45,550 0,00 0,000 0,018
Fasadny nater, mineralna fasadna farba na baze vodného skla

245020121302 |(spotreba cca 0,5kg/m2 v dvoch vrstvach) KG 980,350 0,00 0

62249137210 Zhotovenie nateru stiena stropov silikatovou farbou dvojnasobny M2 1 960,700 0,00 0,000 0,823

612481119 Sklotextiina mriezka - potiahnutie vnatornych alebo vonkajsich stien  |m2 259,820 0,00 0,003 0,748
Zhotovenie vapennej jadrovej omietky stien, strojné miesanie, ruéné

612465135 nanasanie m2 1 157,460 0,00 0,017| 19,445
Zhotovenie vapennej jadrovej omietky stropov, strojné miesanie,

611461235 ruéné nanasanie m2 13,910 0,00 0,014 0,196
Zhotovenie vapennej tukovej omietky stropov, mieSanie v mieSacke,

611461243 ruéné nanasanie m2 13,910 0,00 0,007 0,092
Zhotovenie vapennej Stukovej omietky stien, miesSanie v mieSacke,

612465243 ruéné nanasanie m2 1450,510 0,00 0,006 9,138
Zhotovenie trasovej sanacénej omietky stien, miesanie v miesacke,

622463166 nanasanie ruéné, hribka 20 mm m2 318,150 0,00 0,025 7,954
Bezcementové jadrova omietka pre obnovu historickych objektov,

585020270702 | zrnitost 4mm (spotreba cca 16kg/m2/cm) KG 37 261,280 0,00 0
Bezcementova Stukova omietka s jemnou alebo zrnitejSou Struktirou
pre obnovu historickych objektov, zrnitost 1mm alebo 0,6mm

585020270902 | (spotreba cca Skg/m2/4mm) KG 7 322,100 0,00 0
Zhotovenie pripravy podkladu stien prednastrekom, mieSanie v

622466111 miedacke, ruéné nanasanie m2 1511,660 0,00 0,007 11,111
Jednovrstvova vapennotrasova sanac¢na so znizenou kapilarnou

585020270102 | nasiakavostou (spotreba cca 10-11kg/m2/cm) KG 8203,800 0,00 0
Sanacény prednastrek so zvySenou odolnostou voci pésobeniu soli

585020270502 (spotreba cca 10kg/m2) KG 15 116,600 0,00 0
Zakladny penetracny nater na sanacné omietky (spotreba cca

245020150102 0,21/m2) L 392,140 0,00 0

784410163 Penetrovanie jednonasobné hrubozrnného podkladu nad 3,8 m m2 1 960,700 0,00 0,000 0,333
Zhotovenie trasovej sanaénej omietky stien, mieSanie v mieSacke,

622463167 nanasanie ru¢né, hribka 30 mm m2 36,050 0,00 0,038 1,352

62525017710 polystyrénom, hrabky 100 mm lepenim bez povrchovej Gpravy M2 168,960 0,00 0,012 2,08
Systém zateplenia vonkaj$ej konstrukcie extrudovanym

62525017410 polystyrénom, hribky 50 mm lepenim bez povrchovej tpravy M2 161,040 0,00 0,011 1,729

6 POVRCHOVE UPRAVY 0,00 180,67 0

9 OSTATNE PRACE
Montéz leSenia lahkého, pracovného radového s podlahami $irka do

941941041 1,2mavyskado 10 m m2 913,390 0,00 0,026 23,492
Priplatok za 24 mesiacov pouzitia leSenia Sirka nad 1,00 do 1,20 m,

941941291 vy$ka do 10 m m2 913,390 0,00 0
Demontaz leSenia lahkého radového s podlahami $irka do 1,2 m

941941841 vy$ka do 10 m m2 913,390 0,00 0,026 23,492

998012022 Presun hmat pre budovy monolitické betonové vysky do 12 m t 1 082,005 0,00 0

9 OSTATNE PRACE 0,00 46,98 0
Prace HSV 0,00 1 103,920 0
Prace PSV
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711 I1ZOLACIE PROTI VODE A VLHKOSTI
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti alebo povrchovej a
podzemnej vode na vodorovnej ploche penetracnym naterom za

711111001 studena (P1,P4,P7.P9) m2 377,010 0,00 0
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti alebo povrchovej a

711112001 podzemnej vode na zvislej ploche penetraénym naterom za studena |m2 206,710 0,00 0
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti alebo povrchovej a
podzemnej vode na vodorovnej ploche natavitelnymi asfaltovymi

711141559 izolaénymi pasmi NAIP pritavenim (P1,P4,P7,P9) m2 754,020 0,00 0,001 0,407
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti alebo povrchovej a
podzemnej vode na zvislej ploche natavitelnymi asfaltovymi

711142559 izolagnymi pasmi NAIP pritavenim m2 413,420 0,00 0,001 0,223

998711101 Presun hmét pre izolacie proti vode v objektoch vysky do 6 m t 3,280 0,00 0
Asfaltovy penetracny nater modifikovany SBS kauukom, bal.: 30L

245040120103 (P1,P4,P7,P9) KUS 4,000 0,00 0
Asfaltovany hydroizola¢ny pas modifikovany SBS elastomérom na

628040010101 polyesterovej rohozi s mineralnym plnidiom (P1,P4,P7,P9) M2 604,390 0,00 0
Podkladny asfaltovany hydroizolacny pas modifikovany SBS
elastomérom na sklenenej tkanine s mineralnym plnidlom

628040010101 (P1,P4,P7,P9) M2 604,390 0,00 0
Zhotovenie izolacie proti povrchovej a podpovrchovej tiakovej vode
na vodorovnej ploche polozenim ochrannej vrstvy ochrannej textilie

711491172 (P1,P9) m2 397,860 0,00 0

6936651300 Geotextilia netkana polypropylénova 300g/m2 (P1,P9) m2 437,650 0,00 0,000 0,175
Zaizolovanie a spevnenia stien 1.P.P. z vnutornej strany pomocou
krystalickej hydroizolacie a uzatvaracej epoxidovej penetracie a

711999001 ukonéovacej epoxidovej hydroizolacie m2 145,000 0,00 0
Hiboky obkop obvodového muriva 1.PP spolu s asfalto-betonitovou
izolaciou proti zemnej vihkosti a tepelnym odizolovanim XPS

711999002 hr.80mm, vratane geotextilie a nopovej félie m 36,000 0,00 0
Plytky obkop obvodového muriva 1.PP spolu s asfalto-betonitovou
izolaciou proti zemnej vihkosti a tepelnym odizolovanim XPS hr.

711999003 80mm, vratane geotextilie a nopovej folie m 52,000 0,00 0
Obnovenie hydroizolacie voéi vzlinajucej vihkosti muriva akivnym

711999004 elekroosmotickym pulznym systémom m 110,000 0,00 0
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti nopovou féliou polozenim

71113220111 volne na zvislej ploche M2 323,540 0,00 0

283040160103  |Nopova HDPE félia pre ochranu spodnych stavieb M2 337,520 0,00 0

71 1ZOLACIE PROTI VODE A VLHKOSTI 0,00 0,81 0

712 POVLAKOVE KRYTINY
Zhotovenie povlakovej krytiny plochej strechy so sklonom do 10°

712311101 penetraénym naterom za studena (P12, ST 02) m2 79,550 0,00 0
PoloZenie geotextilie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do

712990040 10° (P12) m2 45,550 0,00 0
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochych do 10°PVC-P féliou

712370050 poloZenou volne so zvarenim spoju (P12) m2 45,550 0,00 0,000 0,004
Jednovrstvova hydroizolaéna félia z mékéeného PVC pre zatazené

628040210105  |stresné plaste (P12) M2 50,110 0,00 0,003 0,125
Asfaltovy penetracny nater modifikovany SBS kau¢ukom, bal.: 10L

245040120102 (P12, ST 02) KUS 2,000 0,00 0,004 0,008
Univerzélne pouzitelny parotesny natavovaci asfaltovy pas z SBS
modifikovaného asfaltu s protikorézne a proti zdsadam odolnou

6283228800 hlinikovou kombinovanou viozkou (P12) m2 87,510 0,00 0,004 0,34

‘6936651300 ‘Geotextilia netkana polypropylénova 300g/m2 (P12) m2 50,110‘ 0,00‘ 0,000‘ 0,02‘
Zhotovenie povlakovej krytiny strechy so sklonom do 30° pasmi AlP,

712431101 NAIP alebo tkaniny na sucho (ST 02) m2 34,000 0,00 0
Samolepiaci modifikovany asfaltovany pas pre spodné vrstvy

628040060107  hydroizolagnych systémov (ST 02) M2 37,400 0,00 0,004 0,15
Asfaltovany pas modifikovany SBS kaucukom pre vrchné vrstvy

628040010604  hydroizolagnych systémov (ST 02) M2 37,400 0,00 0
Presun hmét pre izolaciu povlakovej krytiny v objektoch do vysky 12

998712102 m t 0,696 0,00 0
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochych so sklonom do 10°
natavitelnymi asfaltovymi izolaénymi pasmi NAIP natavenim na celej

712341755 ploche (P12, ST 02) m2 11,550 0,00 0,004 0,049

712 POVLAKOVE KRYTINY 0,00 0,7 0

713 1ZOLACIE TEPELNE BEZNYCH STAVEBNYCH KONSTRUKCIi
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Montaz tepelnej izol4cie stien a striech medzi stipy, tramy a krokvy,

713161500 kladené vorne hribky do 10 cm (ST 01) m2 298,000 0,00 0

713131121 Monta? tepelnej izol4cie stien prichytenim pomocou drétu (kryt VZT) |m2 31,800 0,00 0,000 0,01
Akusticka izolacna doska zo sklenych vlakien pre priecky a

631017020404  |predsadené steny, hribka 80 mm 1200 x 625 mm (ST 04, kryt VZT) |M2 66,800 0,00 0,001 0,075
Izolaéna doska z tvrdej PIR peny pre ploché strechy, hribka 60 mm

283017061501 1200 x 600 mm (ST 01) M2 298,000 0,00 0,002 0,536
Izolaéna doska z tvrdej PIR peny pre ploché strechy, hribka 40 mm

283017061603 1200 x 600 mm resp. 2400 x 600 mm (ST 01) M2 298,000 0,00 0,001 0,358
Montaz tepelnej izolacie podlah jednovrstvovej kladenej na sucho

713121111 (P4,P6,P8,P11) m2 111,120 0,00 0
Izolaéna doska z kamennej viny pre Sikmé strechy a stropy, hrdbka

631017010706 120 mm 1200 x 600 mm (P11) M2 13,350 0,00 0
Montéz tepelnej izolacie podlah dvojvrstvovej kladenej na sucho

713121121 (P1,P7,P9,P12) m2 487,580 0,00 0

283034010610 Polystyrén EPS 150 S, stabil, hribka 100 mm (P1,P4,P7,P9) M2 494,970 0,00 0,003 1,262

283034010604 | Polystyrén EPS 150 S, stabil, hribka 40 mm (P7) M2 48,280 0,00 0,001 0,049

283034010605 | Polystyrén EPS 150 S, stabil, hribka 50 mm (P1,P9) M2 397,860 0,00 0,001 0,507

998713102 Presun hmét pre izolacie tepelné v objektoch vysky do 12 m t 9,546 0,00 0
Specialna zosilnena polyetylénova izoladna félia s rastrom pre

2837577009 podlahové vykurovanie (P1,P4,P7,P9) m2 494,970 0,00 0,000 0,054

2830010400 PE félia hrabka 0,2 mm (P6,P8,P11) m2 67,900 0,00 0,000 0,001

713120001 Zakrytie tepelnej podlahovej izol4cie féliou (P1,P4,P6,P7,P8,P9,P11) |m2 556,700 0,00 0,000 0,061

283034020209  Polystyrén XPS v spade, hribka 130-190 mm (P12) M3 13,200 0,00 0
Izolaéna doska z tvrdej PIR peny pre tepelnd izolaciu 100-170mm

283017010818 (ST2) m3 9,500 0,00 0
Montaz tepelnej izolacie strechy jednovrstvovej tepelnoizolacnymi

713142151 doskami kladenymi volne bez lepenia (ST 01, ST 02, ST 04) m2 391,000 0,00 0
Izolaéna doska z kamennej viny pre podlahy, hr. 40 mm 1200 x 600

631017050304  |mm (P6,P8) M2 48,380 0,00 0,006 0,29

713 1ZOLACIE TEPELNE BEZNYCH STAVEBNYCH KONSTRUKCIi 0,00 32 0

762 KONSTRUKCIE TESARSKE
Montaz stropnic z hraneného a polohraneného reziva vratane

762822120 trdmovych vymen prierezovej plochy od 144 do 288 cm2 m 105,000 0,00 0

6051599900 Hranol rezivo omietané do 200 x 200 mm m3 8,810 0,00 0,550 4,846
Zaklop stropov z OSB dosiek skrutkovanych na ocelové

762810037 rektifikovatelné stipiky hrabke dosky 25 mm m2 13,350 0,00 0,016 0,218
Zaklop stropov z OSB dosiek skrutkovanych na tramy na pero a

762810027 drazku o hribke dosky 25 mm (ST 01, ST 04) m2 377,000 0,00 0,016 6,047
Oblozenie stien z dosiek OSB hrabky 12 mm skrutkovanych na pero

762431371 adrazku (kryt VZT) m2 63,600 0,00 0,008 0,492
Oblozenie stropov alebo debnenie stresnych podhladov z dosiek

762421375 OSB hriibky 25 mm skrutkovanych na pero a drazku (ST 03) m2 5,600 0,00 0,015 0,086
Spojovacie a ochranné prostriedky k montazi priestorovych

762795000 viazanych konstrukii - klince, svorky, fixaéné dosky, impregnacia m3 6,710 0,00 0,027 0,183
Spojovacie a ochranné prostriedky pre montaz zaklopov, stropnic,

762895000 podbijania - klince, svorky, impregnacia m3 11,490 0,00 0,003 0,034
Montéz viazanej konstrukcie krovu strechy z reziva priemernej plochy

762332110 do 120 cm2 m 478,860 0,00 0,000 0,125
Montéz viazanej konstrukcie krovu strechy z reziva priemernej plochy

762332120 od 120 do 224 cm2 m 159,690 0,00 0,000 0,042

998762102 Presun hmét pre tesarske konstrukcie v objektoch do vysky 12 m t 10,330 0,00 0
Montéz podbijania stropov a striech rovnych z dosiek hrubych na

762841110 zraz (ST 04, kryt VZT) m2 75,000 0,00 0

607015110101 Drevovlaknita hydrofobizovana doska hr.20 mm (ST 04, kryt VZT) M2 75,000 0,00 0

762 KONSTRUKCIE TESARSKE 0,00 12,07 0

763 DREVOSTAVBY
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Priecka s jednoduchou konstrukciou, hribky 150 mm s izolaciou,
dvojvrstvovo oplastena sadrokarténovou protipoziarnou doskou 2x
763112124 12,5 mm (IS2) m2 9,800 0,00 0,052 0,51
Priecka s jednoduchou konstrukciou, hribky 100 mm s izolaciou,
763111112 jednovrstvovo oplastena sadrokarténovou doskou 1x 12,5 mm (IS3) |m2 8,760 0,00 0,025 0,217
Predsadena stena, hribky 112,5 mm s izolaciou, jednovrstvovo
763123132 oplastena sadrokarténovou impregnovanou doskou 1x 12,5 mm (IS4)|m2 19,310 0,00 0,016 0,308
998763101 Presun hmét pre drevostavby v objektoch do vysky 12 m t 2,740 0,00 0
Podhlad zo stropnych dosiek z drevenej viny pojenej magnezitom,
priamo skrutkovanych na nosnu konstrukciu z kovovych CD-profilov s
rychlozavesmi, vratane tvrdenej mineralnej izolacie, PD 03, PD 04,
762429001 OB 4 m2 145,700 0,00 0,014 2,04
Akusticky obklad hlavnej saly ozn.: PD 01, PD 02, OB 5
763800001 (dodavka+montaz) m2 592,000 0,00 0
763 DREVOSTAVBY 0,00 3,08 0
764 KONSTRUKCIE KLAMPIARSKE
Krytina stre$na hladka z titinzinkového TiZn plechu hladkého
predzvetraného modro $edého zo zvitkov Sirky 670 mm so sklonom
764314101 do 30° m2 65,000 0,00 0,008 0,502
QOddelovacia $trukturovana rohoz s integrovanou poistnou
764314008 hydroizolaciou pre krytiny z titanzinkového TiZn plechu m2 65,000 0,00 0,002 0,114
Stre$na krytina z titinzinkového plechu s vymerou 350,9m2 vratane
764149001 klamiarskych prvkov (dodavka+montaz) sib 1,000 0,00 0
764 KONSTRUKCIE KLAMPIARSKE 0,00 0,62 0
767 KOVOVE DOPLNKOVE KONSTRUKCIE
767995103 Montaz atypickej stavebnej dopinkovej konstrukcie kg 4463,570 0,00 0,000 0,312
1504112000 | Tahokov ME47/18X8X1,5A m2 10,000 0,00 0011 0107
Zabradlie z galvanizovanej pozinkovanej ocele vysky 25cm - Z1
348400001 (dodavka+montaz) m 17,200 0,00 0
132190120702 |Ocel U nerezova 30/30/3 M 23,400 0,00 0
1361101400 Plech ocelovy hr. 4mm m2 18,050 0,00 0031 0567
1361102400 Plech ocelovy hr. 8mm m2 10,500 0,00 0,063 0,659
1361102800 Plech ocelovy hr. 10mm m2 0,500 0,00 0,079 0,039
132190110118 |Uzavrety Stvorcovy ocelovy profil 35/35/1,5 zvarany M 47,000 0,00 0,002 0,073
Mont&z madla z rirok alebo tenkostennych profilov na rovné
767165110 zébradlie skrutkovanim m 23,400 0,00 0
133190110170 | Uzavrety Stvorcovy ocefovy profil 100/100/10 zvarany M 97,000 0,00 0,027 2,658
134190110174 |Uzavrety obdiznikovy ocelovy profil 180/80/6 zvarany M 18,000 0,00 0,023 0,409
1361103800 Plech ocelovy hr. 15mm m2 0,500 0,00 0,118 0,059
622481121 Prekrytie pripojkovych skrifi pletivom typu TAHOKOV m2 10,000 0,00 0,002 0,022
Vetracia mriezka 600x400mm, ocefova jednoradova - Z5
767810001 (dodavka+montaz) kus 18,000 0,00 0
767590001 Systémové delenie inétalaéného kandla - Z3 (dodavka+montaz) kus 50,000 0,00 0
767890001 Ocelovy fasadny népis "KINO PALACE" (dodavka+monta) stb 1,000 0,00 0
767 KOVOVE DOPLNKOVE KONSTRUKCIE 0,00 4,91 0
773 PODLAHY TERRAZZOVE
773521360 Podlaha z farebného terazza jednoducha hrabky 30 mm (P2,P4) m2 106,840 0,00 0,058 6,195
776992131 Ocistenie a penetracia podkladu (P2,P4) m2 154,190 0,00 0
245169171405 | Penetracia podlahova, BAL: 5 kg (P2,P4) BAL 1,000 0,00 0
245169171406 | Penetracia podlahova, BAL: 10 kg (P2,P4) BAL 3,000 0,00 0

Spracované systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10 585 Strana 15z 23



Rozpoéet Kreativne centrum Nitra - Kino Palace / Stavebné Gpravy

773529090 Priplatok za biely cement pre podlahu s farebnym terazzom (P2,P4) |m2 106,840 0,00 0,010 1,088
Presun hmét pre terazzové podlahy v objektoch vysky od 6 m do 12
998773102 m t 7,280 0,00 0
Vyspravenie, prebrisenie, vylestenie, voskovanie terazzovej podlahy
773500990 (P3) m2 6,410 0,00 0
773 PODLAHY TERRAZZOVE 0,00 7,28 0
775 PODLAHY VLYSOVE A PARKETOVE
998775102 Presun hmét pre vlysové podlahy v objektoch vy$ky od 6 mdo 12m |t 0,880 0,00 0
Lepenie drevenych parkiet do polopruzného jednozlozkového lepidla
775529001 (P6,P11) m2 51,030 0,00 0
Vlysy - parkety podlahové dubové hriibka 21 mm §irka 30-55 mm
6119333000 dizka 200-400 mm, |. akost (P6,P11) m2 51,030 0,00 0,016 0,825
775 PODLAHY VLYSOVE A PARKETOVE 0,00 0,83 0
781 OBKLADY KERAMICKE
Skleneny obklad predsadeny pred murovanu konstrukciu, kotvenie:
781499001 vkladané do hlinikovych U profilov m2 121,000 0,00 0,035 4,235
781990004 Zrkadlo 1420x930mm - nalepené (dodavka+montaz) (OB6) kus 2,000 0,00 0
Rozobratie, ocistenie a spatna montaz pévodnej cementovej dlazby
771990001 150x150mm (P8) m2 10,250 0,00 0
781990001 Zrkadlo 675x1137mm - nalepené (dodavka+montaz) (OB6) kus 10,000 0,00 0
781990002 Zrkadlo 2020x930mm - nalepené (dodavka+montaz) (OB6) kus 2,000 0,00 0
781990003 Zrkadlo 3050x930mm - nalepené (dodavka+montaz) (OB6) kus 2,000 0,00 0
781 OBKLADY KERAMICKE 0,00 4,24 0
Prace PSV 0,00 37,730 0
Montazne prace
921 M-21 ELEKTROMONTAZE
Linearne osvetlenie do schodiskového madla, LED pas, profil,
210200078 pomerna ¢ast za koncovky, napajacie zdroje m 24,000 0,00 0
921 M-21 ELEKTROMONTAZE 0,00 0 0
943 M-43 MONTAZ OCEL'OVYCH KONSTRUKCIi
430861001 Montaz réznych dielov OK - prva cenova krivka do 300 kg vratane kg 4 693,710 0,00 0
Nosné alebo spojovacie zvary stropnych konstrukcii okrem
411941001 betonarskej ocele, hrabky zvaru do 10 mm m 71,720 0,00 0,000 0,033
Ocelové profily valcované za tepla (I, IPE, U, UE, UPE, HEA, HEB,
430860001 HEM) kg 4 693,710 0,00 0
943 M-43 MONTAZ OCEL'OVYCH KONSTRUKCII 0,00 0,03 0
946 M-46 ZEMNE PRACE PRI EXTERNYCH MONTAZACH
460600001 NaloZenie zeminy, odvoz do 1 km a zloZenie na skladke a jazda spat |m3 405,370 0,00 0
460600002 Priplatok za odvoz zeminy za dal$ich 10 km a jazda spat m3 405,370 0,00 0
946 M-46 ZEMNE PRACE PRI EXTERNYCH MONTAZACH 0,00 0,000 0
Montazne prace 0,00 0,030 0
Celkom v EUR 0,00 1141,680 0
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Kryci list rozpoctu

Stavba Kreativne centrum Nitra - Kino Palace

Objekt Vyplne otvorov Miesto:
Ks:
Zékazka: Spracoval: Diia 13. 8.2021
Odberatel: Mesto Nitra
ICO: DIC:
Projektant: Livinark s.r.o.
ICO: DIC:
Dodavatel:
ICO: DIC:
ZRN |Montaz Material ZRN spolu Dalsie naklady
HSV 0,00 0,00 0,00 0,00
PSV 0,00 0,00 0,00({Komplet. ¢innost’ 0,00
MONT HZS 0,00
VRN
Spolu 0,00(Spolu 0,00
VRN VRN
Zariadenie staveniska 0% 0,00|Mimoriadne staz.podmienky 0% 0,00
Uzemie so staz. podmienk. 0% 0,00|Horské oblasti 0% 0,00
Prevadzkové vplyvy 0% 0,00|Mimostaveniskova doprava 0% 0,00
Spolu 0,00
Projektant,rozpodtar Celkové naklady
Celkové naklady bez DPH 0,00
DPH 20% z 0,00 0
DPH 0% z 0,00 0
Spolu v EUR 0,00
Odberatel Dodavatel
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Odberatel: Mesto Nitra
Projektant: Livinark s.r.o.

Dodavatel’:

Stavba Kreativne centrum Nitra - Kino Palace
Objekt Vyplne otvorov

Prehrad rozpoétovych nakladov

Rekapitulacia rozpoctu

Spracoval:
Ks:

Datum: 13. 8. 2021

Oddiel Montaz Material Spolu Hmotnost' (T) Sut’ (T)

Prace HSV

OSTATNE PRACE 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Prace HSV 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Prace PSV

KONSTRUKCIE SKLOBETONOVE 0,00 0,00 0,00 0,4500 0,0000
Prace PSV 0,00 0,00 0,00 0,4500 0,0000
Celkom v EUR 0,00 0,00 0,00 0,4500 0,0000
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Rozpocet
Odberatel: Mesto Nitra Spracoval:
Projektant: Livinark s.r.o. Ks:
Dodavatel Datum: 13. 8. 2021
Zakazka Kreativne centrum Nitra - Kino Palace
Objekt Vyplne otvorov
Prehlad rozpoétovych nakladov
Por.¢. Kod polozky Nazov Mj Mnozstvo Cena/Mj Cena celk H '/Mj H t' Sut’
Prace HSV
9 OSTATNE PRACE
Dvere interiérové 2100x800mm plné, hlinikova skryta zaruber,
642109014 poZiarne - D12 (dodavka+montaz) kus 1,000 0,00 0
Dvere interiérové 2500x900mm plné, hlinikova skryta zaruberi - D13
642109015 (dodavka+montaz) kus 1,000 0,00 0
Dvere interiérové 2375x1496mm presklenné, hlinikova ramova
642109016 zaruben, poziarne - D15 (dodavka+montaz) kus 1,000 0,00 0
Dvere interiérové 2385x1499mm presklenné, hlinikova ramova
642109017 zaruben, poziarne - D15 (dodavka+montaz) kus 1,000 0,00 0
Dvere interiérové 2385x1500mm presklenné, hlinikova ramova
642109018 zaruben - D15 (dodavka+montaz) kus 1,000 0,00 0
Dvere interiérové 2430x800mm plné, drevena ramova zaruberi - D16
642109019 (dodavka+montaz) kus 5,000 0,00 0
Dvere interiérové 2430x900mm pIné, drevena ramova zaruberi - D17
642109020 (dodavka+montaz) kus 2,000 0,00 0
Dvere interiérové 2430x900mm pIné, drevena ramova zarubern,
642109020-1 poZiarne - D17 (dodavka+montaz) kus 2,000 0,00 0
Dvere interiérové 2000x700mm pIné, drevena ramova zaruberi - D18
642109021 (dodavka+montaz) kus 1,000 0,00 0
Dvere interiérové 2020x1000mm pIné, hlinikova skryta zaruberi,
642109027 poZiarne - D14 (dodavka+montaz) kus 1,000 0,00 0
Dvere interiérové 2020x1000mm plné, ocelova ramova zaruberi,
642109028 poZiarne - D14 (dodavka+montaz) kus 1,000 0,00 0
Dvere interiérové 2020x900mm pIné, ocelova ramova zaruber - D14
642109029 (dodavka+montaz) kus 1,000 0,00 0
Dvere interiérové 2020x700mm pIné, drevena ramova zaruberi - D19
642109022 (dodavka+montaz) kus 6,000 0,00 0
Dvere interiérové 2375x660mm pIné, drevena ramova zaruberi - D20
642109025 (dodavka+montaz) kus 2,000 0,00 0
Dvere interiérové 2385x660mm pIné, drevena ramova zaruberi - D20
642109026 (dodavka+montaz) kus 2,000 0,00 0
Dvere interiérové 2560x2050mm pIné, hlinikova skryta zaruberi,
642109023 poziarne - D20 (dodavka+montaz) kus 1,000 0,00 0
Dvere interiérové 1970x1600mm pIné, hlinikova skryta zaruberi,
642109030 poziarne - D21 (dodavka+montaz) kus 1,000 0,00 0
Dvere interiérové 3050x700mm pIné, posuvné - D00-002
642109024 (dodavka+montaz) kus 1,000 0,00 0
Dvere exteriérové 2500x2060mm presklenné, hlinikova ramova
642179008 zaruben - D03 (dodavka+montaz) kus 2,000 0,00 0
Dvere exteriérové 2550x900mm plné, hlinikova ramova zaruberi -
642179009 D04 (dodavka+montaz) kus 1,000 0,00 0
Dvere exteriérové 2990x2060mm presklenné, hlinikova ramova
642179010 zaruben, poziarne - D02 (dodavka+montaz) kus 1,000 0,00 0
Okno 785x950mm zasklené izolaénym dvojsklom v hlinikovom rame,
641179016 otvaravo-vyklopné - 008 (dodavka+montaz) kus 3,000 0,00 0
Stre$né okno 730x1003mm s izolaénym trojsklom v hlinikovom rame,
641179017 pneumaticky vyklop - 009 (dodavka+montaz) kus 1,000 0,00 0
Stre$né okno 997x800mm s izolaénym panelom v hlinikovom rame,
641179018 pneumaticky vyklop - 010 (dodavka+montaz) kus 1,000 0,00 0
Stre$né okno 3500x1785mm s izolacnym panelom v hlinikovom
641179019 rame, pneumaticky vyklop - 011 (dodavka+montaz) kus 4,000 0,00 0
Stre$né okno 1800x1800mm s izolaénym panelom v hlinikovom
641179020 rame, pneumaticky vyklop - 012 (dodavka+montaz) kus 8,000 0,00 0
Okno 883x1834mm zasklené izolacnym dvojsklom v hlinikovom
641179014 rame, vyklopné - 006 (dodavka+montaz) kus 1,000 0,00 0
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Dvere exteriérové 2550x2060mm presklenné, hlinikova ramova
642179007 zaruben, elektricky otvara¢ - DO1 (dodavka+montaz) kus 1,000 0,00 0
Dvere interiérové 2620x1830mm pIné, hlinikova skryta zaruben,
642109007 poziarne - D05 (dodavka+montaz) kus 1,000 0,00 0
Dvere interiérové 2620x918mm pIné, posuvné - D06
642109008 (dodavka+montaz) kus 1,000 0,00 0
Dvere interiérové 2550x900mm pIné, hlinikova skryta zaruber - D08
642109010 (dodavka+montaz) kus 1,000 0,00 0
Dvere interiérové 2550x800mm pIné, hlinikova skryta zaruber - D09
642109011 (dodavka+montaz) kus 1,000 0,00 0
Dvere interiérové 2100x900mm pIné, hlinikova skryta zaruber - D10
642109012 (dodavka+montaz) kus 1,000 0,00 0
Dvere interiérové 2100x960mm pIné, posuvné - D11
642109013 (dodavka+montaz) kus 1,000 0,00 0
Okno 1600x1300mm zasklené izolaénym dvojsklom v hlinikovom
641179009 rame, otvaravé - O01 (dodavka+montaz) kus 2,000 0,00 0
Okno 785x1165mm zasklené izolaénym dvojsklom v hlinikovom
641179011 rame, vyklopné - 003 (dodavka+montaz) kus 4,000 0,00 0
Okno 1500x1165mm zasklené izolaénym dvojsklom v hlinikovom
641179012 rame, otvaravo-vyklopné - 004 (dodavka+montaz) kus 2,000 0,00 0
Dvere interiérové 2560x2050mm pIné, hlinikova skryta zaruben,
642109009 poziarne - D07 (dodavka+montaz) kus 3,000 0,00 0
9 OSTATNE PRACE 0,00 0 0
Prace HSV 0,00 0,000 0
Prace PSV
761 KONSTRUKCIE SKLOBETONOVE
Sklobetdnova stena a priecka hrdbky do 100 mm z tvaroviek
761122100 bezfarebnych 190 x 190 x 80 mm (012) m2 4,100 0,00 0,110 0,451
761 KONSTRUKCIE SKLOBETONOVE 0,00 0,450 0
Prace PSV 0,00 0,450 0
Celkom v EUR 0,00 0,450 0
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Kryci list rozpoctu

Stavba Kreativne centrum Nitra - Kino Palace

Objekt Profesie Miesto:
Ks:
Zékazka: Spracoval: Diia 13. 8.2021
Odberatel: Mesto Nitra
ICO: DIC:
Projektant: Livinark s.r.o.
ICO: DIC:
Dodavatel:
ICO: DIC:
ZRN |Montaz Material ZRN spolu Dalsie naklady
HSV 0,00 0,00 0,00 0,00
PSV Komplet. ¢innost 0,00
MONT HZS 0,00
VRN
Spolu 0,00(Spolu 0,00
VRN VRN
Zariadenie staveniska 0% 0,00|Mimoriadne staz.podmienky 0% 0,00
Uzemie so staz. podmienk. 0% 0,00|Horské oblasti 0% 0,00
Prevadzkové vplyvy 0% 0,00|Mimostaveniskova doprava 0% 0,00
Spolu 0,00
Projektant,rozpodtar Celkové naklady
Celkové naklady bez DPH 0,00
DPH 20% z 0,00 0
DPH 0% z 0,00 0
Spolu v EUR 0,00
Odberatel Dodavatel
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Odberatel: Mesto Nitra
Projektant: Livinark s.r.o.

Dodavatel’:

Objekt Profesie

Prehrad rozpoétovych nakladov

Stavba Kreativne centrum Nitra -

Rekapitulacia rozpoctu

Spracoval:
Ks:

Datum: 13. 8. 2021

Kino Palace

Oddiel Montaz Material Spolu Hmotnost' (T) Sut’ (T)
Prace HSV
OSTATNE PRACE 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Prace HSV 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Celkom v EUR 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
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Rozpocet
Odberatel: Mesto Nitra Spracoval:
Projektant: Livinark s.r.o. Ks:
Dodavatel Datum: 13. 8. 2021
Zakazka Kreativne centrum Nitra - Kino Palace
Objekt Profesie
Prehrad rozpoétovych nakladov
Por.¢. Kod polozky Nazov Mj Mnozstvo Cena/Mj Cena celk H '/Mj H t' Sut’
Prace HSV
9 OSTATNE PRACE
KPNR02 Divadelné zariadenie stb 1,000 0,00 0
KPNRO03 Vnatorny plynovod sub 1,000 0,00 0
KPNR04 Kamerovy systém sub 1,000 0,00 0
KPNRO5 Elektricka zabezpedovacia signalizacia stb 1,000 0,00 0
KPNR06 Systém kontroly vstupu sub 1,000 0,00 0
KPNRO7 Hlasova signalizacia poziaru sub 1,000 0,00 0
KPNR08 Integrovany bezpe&nostny systém* sub 1,000 0,00 0
KPNR09 Strukturovana kabelaz stib 1,000 0,00 0
KPNR10 Elektricka poZiarna signalizacia sub 1,000 0,00 0
KPNR12 Vykurovanie stb 1,000 0,00 0
KPNR13 Vzduchotechnika stb 1,000 0,00 0
KPNR14 Zariadenia na odvod tepla a splodin horenia sub 1,000 0,00 0
KPNR15 Zdravotechnika stb 1,000 0,00 0
KPNR16 Vodovodna a kanalizaéna pripojka sub 1,000 0,00 0
KPNR19 Silnoprud sub 1,000 0,00 0
KPRN20 Hydraulicky vytah stib 1,000 0,00 0
9 OSTATNE PRACE 0,00 0,000 0
Prace HSV 0,00 0,000 0
Celkom v EUR 0,00 0,000 0
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