

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Kretívne centrum Nitra - Kino Palace

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
SO 01 OPZ ROZVOD PLYNU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkom bez DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DPH 20% z	0,00					0,00
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						0,00

Krycí list stavby

Stavba Kretívne centrum Nitra - Kino Palace

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Dňa 11.6.2021

Odberateľ: Mesto Nitra

IČO: DIČ:

Projektant: Imrich Juhász

IČO: DIČ:


Dodávateľ:

IČO: DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady		
HSV	0,00	0,00	0,00	Ostatné náklady		0,00
PSV	0,00	0,00	0,00	Komplet. činnosť		0,00
MONT	0,00	0,00	0,00	HZS		0,00
VRN	0,00	0,00	0,00			
Spolu			0,00	Spolu		0,00
VRN				VRN		
Zariadenie staveniska				0,00	Sťažené podmienky dopravy	0,00
Sťažené výrobné podmienky				0,00	Horské oblasti	0,00
Prevádzkové vplyvy				0,00	Mimostavenisková doprava	0,00
				Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		0,00
				DPH 20% z	0,00	0
				DPH 0% z	0,00	0
				Spolu v EUR		0,00

Odberateľ

Dodávateľ



Krycí list rozpočtu

Stavba Kretívne centrum Nitra - Kino Palace

Objekt SO 01 OPZ ROZVOD PLYNU

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval:

Dňa 11.6.2021

Odberateľ: Mesto Nitra

IČO:

DIČ:

Projektant: Imrich Juhász

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady	
HSV				Ostatné náklady	0,00
PSV	0,00	0,00	0,00	Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
VRN					
Spolu			0,00	Spolu	0,00
VRN				VRN	
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	0,00
				DPH 20% z	0,00
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	0,00

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Mesto Nitra

Spracoval:

Projektant: Imrich Juhász

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 11. 06. 2021

Stavba Kretívne centrum Nitra - Kino Palace

Objekt SO 01 OPZ ROZVOD PLYNU

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)			
Práce PSV								
ZTI - VNÚTORNÝ PLYNOVOD	0,00	0,00	0,00	0,0900	0,0000			
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	0,0900	0,0000			
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	0,0900	0,0000			

Rozpočet

Odberateľ: Mesto Nitra

Spracoval:

Projektant: Imrich Juhász

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 11. 06. 2021

Zákazka Kretívne centrum Nitra - Kino Palace

Objekt SO 01 OPZ ROZVOD PLYNU

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce PSV							
	723	ZTI - VNÚTORNÝ PLYNOVOD							
	723120204	Potrubie plynové z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním 11 353 DN 25	m	1,000		0,00	0,003	0,003	
	734421130	Tlakomery deformačné so spodným prípojom 03313 priemeru 160	kus	1,000		0,00	0,003	0,003	
	734424921	Príslušenstvo k tlakomerom - čapový kohútik K 71-481-716 M 20x1,5	kus	1,000		0,00	0,000	0	
	783424340	Náter kovového potrubia do DN 50 mm syntetický na vzduchu schnúci dvojnásobný 1 x s emailovaním a základným náterom	m	13,000		0,00	0,000	0,001	
	733161601	Skrinka MZ do fasády 600*600 NS	súb	1,000		0,00	0,004	0,004	
	733167001	Práce revízneho technika, revízná správa	kpl	1,000		0,00	0,000	0	
	733167002	Práce nezahnuté v cenníku demontáž jestvujúceho OPZ v kotolni	hod	5,000		0,00	0,000	0,002	
	734391114	Horúcovodné armatúry ostatné, kondenzačné slučky na privarovacie, zahnuté STN 13 7531.1	kus	1,000		0,00	0,001	0,001	
	723150312	Potrubie plynové z ocelových rúrok hladkých čiernych zvarovaných D 57/2,9	m	12,000		0,00	0,005	0,058	
	723190204	Prípojka plynová z ocelových rúrok závitových čiernych 11 353 DN 25	súb	2,000		0,00	0,007	0,014	
	723	ZTI - VNÚTORNÝ PLYNOVOD				0,00		0,090	0
		Práce PSV				0,00		0,090	0
		Celkom v EUR				0,00		0,090	0