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D. Dokumentace stavebních objektů a provozních souborů
D1. Pozemní stavební objekty
D1.1. A r ch i t e k t o n i c k é ,  s t a v e b n ě   t e c h n i c k é   a   k o n s t r u k č n í

ř e š e n í

Poznámka, upozornění
Při  zpracování  PD  předkládaných  úprav  neměl   projektant  k  dispozici  
původní  projektovou dokumentaci  objektu  (spojovací krček, novodobý objekt B,  
současná opěrná zídka), dokumentace se nedochovala.
Zjistí-li se při provádění , že uvažované řešení neodpovídá  předpokládanému,  
NESMÍ  být  tyto  konstrukce  bez  písemného  projednání  za  účasti  generálního  
projektanta  a  dotčených   orgánů  NARUŠENY,  práce  musí  být   pozastaveny  a  
dohodnut postup provádění, příp. změny. 

Úvod
Před  započetím  prací  musí  být  provedeno  vytyčení  všech  inženýrských  sítí 
Musí být provedeno zajištění okolních přilehlých prostor s ohledem na bezpečnost 
chodců a vozidel.

D1.1a).               T e c h n i c k á    z p r á v a    pozemních  stavebních  objektů  

0 Výchozí podklady 
mapa katastru nemovitostí
částečná původní dokumentace (objekt A)
vlastní fotodokumentace 
vlastní  zaměření v rozsahu nutném pro  zpracování projektové dokumentace  
dílčí dokumentace - PD odkanalizování objektů DDM Šternberk (Vodis Olomouc,  
11/2013)

1.1                       Architektonické a stavebně technické řešení  
Účel objektu, účel stavby
Jedná se o zařízení   nabízející  aktivity pro mimoškolní  zájmové vzdělávání  dětí. 
Zřizovatelem DDM Šternberk je Město Šternberk. Zařízení pracuje jako příspěvková 
organizace s právní subjektivitou a  je zařazeno do sítě škol a školských zařízení. 
Účelem  stavby  je  odstranit  špatný  stavebně  technický  stav  stávající  opěrné 
zídky.
Stavba novodobého objektu s propojovacím krčkem je pravděpodobně ze 70.let 20. 
století.

Architektonické řešení
Projektová  dokumentace  řeší  problematiku  opravy  části  venkovních  prostor 
areálu  DDM  (sanace  opěrné  zdi,  obnovy  pomocného  schodiště)  v  nezbytně 
nutném rozsahu tak, aby byly vyřešeny požadavky formulované  investorem . 

Prováděné  práce  nebudou  mít  vliv   na  architektonické  řešení  vzhledu   objektu. 
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Stávající  zídka  je  betonová,  oplocení  (ochrana  u  zpevněné  plochy proti  pádu po 
svahu  je  nevhodně  řešena  vlnitým  plechem.  Bude  nahrazena  plotovými  panely 
svařovaný, žárově zinkovaný, 3D tvarovaný a zábradlím. "Oplocení" bude ozeleněno 
popínavýmí rostlinami osazenými na svahu.

Dispoziční a funkční uspořádání
Beze změn.

Architektonické kapacity – plochy, obestavěné prostory
Kapacitní   nároky na energie stávající, nedochází ke změnám ploch , podrobněji  
výkresová dokumentace 

Zastavěná plocha objektu A         282,8 m2
Zastavěná plocha objektu B /bez terasy/ 221,6 m2
Spojovací krček + výtahová šachta    44,4 m2
Kotelna                                    33,6 m2

obnova opěrné zdi tl. 400 mm
dl.8,60+0,90+1,45+0,70+1,65=13,3 m

řešené plochy úprav povrchů sjízdný chodník 72,0 m2
chodník 10,5 m2

schodiště 2x11schod. stupňů 170/290 mm+mezipodesta

1.2                       Rozsah prováděných prací a navrhovaných opatření   
Obnova opěrné zídky a oplocení/zabradlí, schodiště
Revize hydroizolace přiléhající stěny  spojovacího krčku a kotelny
Opatření /revize hloubky založení spojovacího krčku a opěrné zdi
Dotčené zpevněné plochy, chodníky

1.3                       Tepelně technické vlastnosti konstrukcí       dle ČSN 73 0540-2:2011
S ohledem na připravovanou akci - zateplení objektu B bude v místech spojovacího 
krčku a kotelny dotčených stavbou provedeno zateplení podzemní části soklu .
Sokl – podzemní část, tl. 100 mm
Krycí nopová folie s ukončovací lištou,  tepelná izolace XPS, λ  ≤ 0,035  W/mK, 
stěrková hydroizolace  min tl. 6 mm

 
1.4                       Technické a konstrukční řešení stavby   /stávající stav/

 podrobněji A. Průvodní zpráva , B. Souhrnná technická zpráva- stávající stav/
Objekt A (z .1905) je propojen spojovacím chodbou ("krček") s objektem B 
(sedmdesátá léta 20.století). Rovněž úpravy a zpevněné plochy jsou pravděpodobně 
provedeny v tomto období. Řešená opěrná zeď přiléhá ke "krčku".

Stávající opěrná stěna v areálu DDM je ve špatném technickém stavu. Jedná se o 
betonovou stěnu  pravděpodobně  s minimální hloubkou založení. Postupem času  
tlakem od zeminy nad stěnou došlo k jejímu naklonění. Působením povrchové vody 
došlo k odplavení zeminy a odkrytí části základů opěrné stěny. Na stěně je uloženo 
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ocelové jednoramenné schodiště s 22 stupni v jednom rameni. Ocelové schodnice 
(Uč.160) uloženy na stěně, na patce v polovině rozpětí a patce umístěné ve spodní 
části pod svahem. 

Zpevněné plochy před vstupem do novodobého objektu (spojovací krček) jsou ze 
živice,  betonu,  betonových  dlaždic  300/300  mm.  Po  úpravách  a  opravách  sítí 
povrchy vždy pouze opraveny, betonové plochy  místy poklesly, zpevněná plocha  v 
dožilém stavu.
Nad  stěnou  je  občasný   pojezd  automobilu  do  hmotnosti  3,5t.  Nově  navržené 
schodiště  slouží  jako pomocné,  pro pohyb na pozemku a pro přístup do kotelny. 
Nejedná se o veřejnou komunikaci. 

Spojovací  chodba  ("krček") přiléhající  k  opěrné  stěně  je  zděný  se  střechou  o 
mírném spádu.
Objekt  je  bez  zateplení.  Se  zateplením   fasády  krčku  a  novodobého  objektu 
je uvažováno v další etapě, není předmětem zadání v této akci.
Základy  předpoklad - betonové pasy. Je předpokládáno, že hloubka základů u krčku 
v místě dotčeném stavbou a v místě svahu je odstupňována.

         
 2.                        Stavebně konstrukční část  
2.1. Zemní práce

Před započetím prací je nutno vytyčit podzemní inženýrské sítě všemi                       
správci sítí, dodržet podmínky správců těchto sítí. 
Při  křížení  a  souběhu  sítí  v  jejich  ochranných  pásmech  nutno  dodržet  
ustanovení ČSN 73 6005.
Polohu podzemních vedení před zahájením realizace stavby přesně označit na 
povrchu. Nutno spolupracovat s uživatelem,  sítě na pozemku investora nejsou v 
majetku správců sítí, proto nemusí být  ve sdělení správců vyznačeny. Dostupné  
informace a podklady získané od investora byly zpracovatelem PD zařazeny v části 
doklady nebo zakresleny v dokumentaci.
Před započetím prací dojde ke skrývce ornice v tl. cca 150-300 mm. Výkopová 
zemina bude uložena na mezideponii a následně   použita při konečných terénních  
a sadových úpravách.
Při provádění výkopů je nezbytné respektovat požadavky ČSN 733050 – Zemné 
práce. Všeobecné ustanovení, s účinností od 01.09.1987, články 141 až 151a normy, 
které tuto nahrazují - normy ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa 
pozemních komunikací a ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a 
jejich zkoušení 
Po provedení prací budou provedeny úpravy okolního terénu – dorovnání, rozhrnutí 
a zatravnění, ošetření zeleně.

Zemní práce budou prováděny v rozsahu pro provádění :
Založení/revize opěrné zídky, provedení zateplení podzemní části soklu a základů  
(části dotčené stavbou - krček, část objektu kotelny), zemní práce v rozsahu úprav a 
obnovy řešených zpevněných ploch v areálu DDM.
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Zhutňování se bude provádět po vrstvách výšky maximálně 150 mm .  
 Posledních 500mm použít jílovou zeminu pro zamezení vnikaní povrchových vod za 
opěrnou stěnu.  Nad stěnou provedena zámková dlažba s vyspádováním od zídky. Ze 
strany svahu provést násyp vytěženou zeminou hutněný po 150mm. Všechny 
zásypy a podsypy musí být zhutněny na předepsanou hodnotu  (podrobněji 
viz D1.2. Technická zpráva+ statické posouzení)

Po provedení prací budou provedeny úpravy okolního terénu – dorovnání, rozhrnutí 
a  zatravnění, budou provedeny okapové chodníky.

 Po odkrytí  základové spáry nutno skutečnost gener. projektantem a statikem ověřit a 
příp.  zohlednit zjištěnou skutečnost při rozsahu provádění výkopů a základů.
Při  provádění  výkopových  prací  bude  hrana  výkopu,  jámy  vždy  zajištěna 
pažením/svahováním  a  okraj  od  výkopu  bude  min.  1,5  m   zabezpečen  pro 
zamezení přístupu. Okraj výkopu nesmí být zatěžován blíže než 0,5 m od hrany 
výkopu. 

2.2. Základy
Základové patky schodiště 
Patky budou provedeny do hloubky min 0,9 m pod upravený terén,  v  patě  bude 
proveden ochranný beton min tl. 50  mm C12/15. Patky provedeny z betonu C20/25 
XC2,  do  patky  bude  zabetonována  u  horního  okraje  v místě  uložení  schodiště 
ocelová  kotevní  deska  200/200  tl.  10mm.  Opatřena  čtyřmi  pracnami  z pásoviny 
150/50/5mm pro ukotvení schodiště.  Na desku přivařeno kotevní oko z pásoviny  
100/100/10mm s otvorem pro šroub M20 pro ukotvení konstrukce schodnice. 
Patky budou vyztuženy u obou svislých okrajů svařovanou sítí Kari 6x100/100mm 
s krytím 50mm.

Stávající   objekt  spojovacího  krčku,  ke  kterému  přiléhá  opěrná  zeď,  je  založen 
pravděpodobně  na základových pasech /předpoklad/ z betonu.                         
V případě rozdílné výšky základové spáry (opěrná zeď a stávající objekt) dojde k 
případným úpravám základu stávajícího objektu (bude upřesněno při  obnažení 
základové spáry).  V případě nedostatečné hloubky bude provedeno  podchycení a  
prohloubení základů. 

Základy  navrženy  do  nezámrzných  hloubek  s  tím,  že  dosahují  až  do  rostlého 
terénu po odebrání ornice. Pod základy bude provedeno zhutnění terénu (podrobněji 
viz D1.2  Technická zpráva+ statické posouzení) a hutněný štěrkopískový podsyp.

Základ  a   opěrná  zídka   budou  důsledně  dilatovány  od  stávajícího  objektu 
spojovacího krčku dvěma pásy lepenky a vložkou. Spára bude zapravena.
Pod základy bude proveden  hutněný štěrkopískový podsyp.                      
Základové konstrukce budou provedeny z vyztuženého  betonu C20/25 XC2, dřík  
stěny proveden C30/37. Opěrná stěna ve tvaru L založena 1,69 m pod stávající terén  
od svahu a do hloubky 2,5m ze strany  zpevněné plochy nad opěrnou stěnou. Pod 
patkami i pod opěrnou stěnou bude proveden ochranný beton tl. 5cm C12/15.
Opěrná stěna bude tvořena spodní deskou šíře 1,5m v tl. 500mm. Vyztuženy bude u 
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spodního i u horního okraje øR12 po 200mm. Podélná výztuž øR6 po 200mm. Krytí 
výztuže  50mm.  Na  desku  bude  navazovat  stěna   šíře  400mm  a  výšky  2,2m. 
Stěna bude vyztužena nosnou výztuží ve svislém směru øR12 po 200mm při obou 
okrajích. Podélná výztuž øR6 po 200mm. Krytí výztuže 50mm. Ve všech částech  
konstrukce  bude použita betonářská výztuž B500B.
V místě uložení  schodiště bude v horním okraji proveden výkus.  Pro ukotvení 
schodiště zde bude osazeno L140/140/12 lemující hranu . 
Spodní část stěny zasypána vytěženou zeminou hutněnou po 150mm. Posledních  
500mm použít jílovou zeminu pro zamezení vnikaní povrchových vod za opěrnou 
stěnu.  Nad stěnou provedena zámková dlažba vyspádovaná od stěny.  

2.3. Svislé konstrukce
                       Obvodové  zdivo stávající, bez zásahů do nosných konstrukcí. 

Dojde k obnově opěrné zídky viz bod 2.2.

2.4. Vodorovné konstrukce
nebudou prováděny

2.5. Komunikace, chodníky, terénní úpravy
Závěrečné  úpravy,  svahování  ,  chodníky,  řešené  zpevněné  sjízdné  plochy  před 
vstupem – budou provedeny jako paropropustné s vyspádováním od objektu.
Příčný spád chodníku je 1,5%.  V rámci venkovních ploch jsou dodrženy původní  
přirozené vodící linie. Přirozená vodící linie tvořena v areálu  chodníkovou obrubou 
na +60 mm, dále stávající  objektem,  oplocením  areálu  s  podezdívkou  a 
zábradlím/opocením.
Přístup do objektu – u vstupu (spojovací krček) není překonáván větší výškový rozdíl 
než 20mm .  
Spád chodníku před zádveřím je 1,5% 

Skladba nových konstrukcí
Dojde  k předláždění stavbou dotčených povrchů chodníku  před vstupem do kotelny 
a   zčásti zpevněné plochy před vstupem do spojovacího krčku.
Na vyspádovanou a zhutněnou pláň se rozprostře a zhutní vrstva štěrkopísku frakce 
0/22 v tl. cca min 50 mm /filtrační vrstva/. Na ni se rozprostře  a zhutní vrstva 
štěrkodrtě 32/63 a prosype se štěrkodrtí frakce 8/16, 11/22 v min tl. 200 mm (400 
mm sjízdná komunikace), vše se důkladně zhutní po 100 až max 150 mm. Na takto  
zhutněný  podklad se rozprostře lože ze štěrkodrtě frakce 4/8 v tl. 40 mm pro  
ukládání zámkové dlažby  /podrobněji viz skladby konstrukcí/.

Konstrukce sjízdné komunikace:
- betonová zámková dlažba šedá                     80 mm    ČSN 736131-1
- lože z kamenné drti fr. 4-8                         40 mm ČSN 736131-1
- vrstva ze štěrkodrti ŠDA 200 mm ČSN 736126-1
- vrstva ze štěrkodrti                      200 mm ČSN 736126-1   

                           - filtrační vrstva
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Konstrukce chodníku :
- betonová zámková dlažba 20/10,                  60 mm    ČSN 736131-1
- lože z kamenné drti fr. 4-8          40 mm ČSN 736131-1 
- vrstva ze štěrkodrti                           200 mm ČSN 736126   
- filtrační vrstva

Okapové chodníky
Dojde k odkopání v okolí objektu  (v místě krčku a části kotelny) v rozsahu pro 
umístění tepelné izolace z extrudovaného polystyrénu do hl.cca 0,80 m a vybudování 
okapového chodníku. Izolace bude překryta vrstvou z nopové folie a ukončovací  
lištou.   Na svahu okapový chodník proveden z dlaždic 500/500 mm do cementové 
malty.

Terénní úpravy, sadové úpravy
 Po provedení prací budou provedeny úpravy terénu– uvedení do původního stavu 
příp. ploch v okolí dotčených stavbou (zařízení staveniště). Dojde k odstranění 
pařezu v těsné blízkosti schodiště, zajištění stávajících rostlin v blízkosti stavby 
(vzrostlý tis, pás konifer).
S  ohledem na  možnou  erozi  svahu je  navrženo  dočasné  zpevnění  svahu  pomocí 
přírodní geotextilie (kokosová mulčovací a protierozní rohož se síťovinou s 
kotvením 4ks/m2 ocelovými skobami dl. 300 mm)  a osazení vegetací vhodnou na 
svah  -  keři,  které  postupně  nakvétají  .  Keře  budou  osazeny  mimo  úsek  trasy 
splaškové kanalizace.
Na upravený svah bude provedena výsadba případné větší zeleně (keře, menší 
stromky), menší zeleň (půdopokryvné rostliny) budou vysazeny až po instalování  
protierozní ochrany. Nastřižení provést ve směru spádu.
Sortiment okrasných keřů bude osazován do předem připravených jamek , do kterých 
budou přidány tablety hnojiva. Technologie výsadby bude provedena dle ČSN 
DIN18 916 Sadovnictví a krajinářství - Výsadby rostlin. Pro výsadbu budou použity 
rostliny cca 60 cm vysoké s balem (dle ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin).
Před výsadbou bude sortiment zeleně s investorem odsouhlasen.

2.6 Úpravy povrchů
- nebudou prováděny.

2.7. Bourání, lešení
Bourací práce budou prováděny v rozsahu demontáže a likvidace stávajících  
dožilých konstrukcí , povrchů. odstranění zvětralých a poškozených betonových 
povrchů a zídek.
Bude provedena demontáž ocelového pomocného schodiště. 

2.8. Výplně otvorů
- nebudou prováděny, stávající.

2.9. Dilatace
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 plošné  tvořeny  vloženou  izolační  deskou  EPS  ,  dvěma  pásy  lepenky  (základy, 
zdivo stávajícího objekt a opěrná zeď). Spára bude utěsněna  těsnícím pásem do 
dilatační spáry betonových konstrukcí.

. 

2.10. Konstrukce truhlářské
demontáž dožilých  dřev. palubek oplocení/zábradlí

2.11. Střešní konstrukce
- nebudou prováděny

2.12 Tepelné izolace (svah, vstupní dveře/krček, část kotelny)
Zateplení soklu a základů do celkové hl.max 0,8 m, provedení tep.izolace + nopová 
folie  u objektu, bude provedena revize izolace proti zemní vlhkosti stávajícího 
objektu.

                        
2.15. Izolace proti vodě, drenážní vrstvy, geotextilie

Stávající hydroizolace proti zemní vlhkosti - bude provedena revize v místě 
dotčeném stavbou - obnažených stěn a základů (vstup/krček, svah, část 
kotelny) 

Všechny nové betonové povrchy na styku se zeminou budou chráněny 1x nátěrem 
penetračním a 2x nátěrem asfaltovým - Alp+2xAln.
Z vnitřní strany zdi izolace bude překryta vrstvou z nopové folie a ukončovací lištou. 
Na dně bude umístěna drenážní trubka k odvodu přebytečné vody od objektu. 
Drenážní potrubí bude chráněno geotextilí.
Drenáže opěrná zeď
Ve spodní časti stěny bude umístěna drenážní trubka s napojením na kolmé potrubí 
odvádějící vodu z prostoru za stěnou. Kolmé potrubí po cca 1,5m. Drenáž ø 150mm 
a kolmé potrubí ø100mm. 

Hydroizolace proti zemní vlhkosti
Stávající hydroizolace proti zemní vlhkosti bez viditelných známek poruch.
V místě vodorovné izolace bude proveden  svislý izolační  pás na zdivo /cca 300  
mm-500 mm/, jež buden napojen na stávající vodorovnou hydroizolaci objektu  /ve 
tvaru T/.

V případě poruch bude svislá  hydroizolace provedena nově dvěma asfaltov.  SBS 
modifikovanými pásy (např.Glastek 40 Special Mineral a Elastek 40Special Dekor ). 
Vnější svislá izolace – ochranná nopová folie, spoje řešit použitím těsnících pásů 
nebo svařováním. 
 
U podzemní části části opěrné stěny bude provedena hydroizolace a provedena 
izolace nopovou folií a geotextilíí a proveden drenážní obsyp. 

zak.č.3750120                                                                                                                  D1.1.   Architektonické stavebně technické a konstrukční řešení
                                                                                                                                          D1.1a Technická zpráva



3750120                                                               Dům dětí a mládeže Šternberk –  oprava opěrné zídky
                                                                                      Opavská 14, 785 01 Šternberk                       8/11

Svislá ochrana tepelné izolace pod terénem bude provedena  nopovou fólií..
                       

2.11. Konstrukce zámečnické
Konstrukce pro lehkou popínavou zeleň - oplocení/zábradlí - bude nahrazeno 
plotovými panely - š.2500x1730 mm   plotový panel svařovaný,  žárově zinkovaný, 
3D tvarovaný 

Konstrukce ocelového schodiště
Podrobněji viz D1.1.b10 Ocelové schodiště s podestou. Schodiště navrženo ve 
variantách,  bude provedeno schodiště s podestou se schodnicí z ploché oceli a  
stupni z pororoštů s protiskluzovou úpravou. Pororošty lisované s oky 33/11,  nosný 
pásek výška 40, síla 3 mm.

Nosné konstrukce schodiště i pororošty  žárově zinkovány.                                   
Spojovací materiál použít pozinkovaný, nerezový.

Zábradlí  přístupu ke schodišti a u schodiště (po obou stranách ) žárově zinkovány. 
Madla zábradlí   /D40-50 mm/  osazeny ve výšce 900 mm, 750 mm a ve 
výšce cca 200 mm provedena vodící linie. Přesah madla u prvního a posledního  
stupně min 150 mm (dle 398/2009 Sb. ).                               

Čistící zóna
Z1      příprava, MT +Dod. čistící zóny na hrubé nečistoty šíře 1,5*1,0m.
Samočistící  rohož venkovní  na hrubé nečistoty.  Stavební  příprava pro osazení   v 
zámkové  dlažbě  součástí  položky,  součástí  položky  box  pro  venkovní  použití 
s odvodem srážkové vody Cleanbox, rohož TOPWELL  s prostřídáním gumy a 
kartáče.
Řešení dle požadavku 398/2009 Sb. - velikost mezery nesmí být větší než 15 mm.

 
2.12. Konstrukce tesařské

nebudou prováděny

2.13. Klempířské prvky  
nebudou prováděny

2.16. Nátěry
Zámečnické  konstrukce  –  schodiště,  oplocení,  zábradlí  –  ochrana  žárovým 
zinkováním

2.17.    Malby
nebudou prováděny

3 Požárně bezpečnostní řešení
beze změn, jedná se o  obnovu opěrné zdi a schodiště
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4 Technika prostředí staveb
4.1. Vytápění 

Není řešeno.

4.2. Klimatizace, ochlazování
Není řešena.

4.3 Vzduchotechnika
Není řešena,

4.5. Zdravotní instalace, venkovní kanalizace
Není řešena.                 
Od stávající šachty splaškové kanalizace vedoucí potrubí musí být během stavby  
dostatečně zajištěno. V místě styku a průchodu zdí bude na potrubí osazena 
chránička s dostatečnou vůlí s ohledem na sednutí konstrukce opěrné zídky (min 60 
mm).

5. Bezpečnost práce, ochrana zdraví při práci
       /dále  viz  B.  Souhrnná  technická  zpráva,  E.  Zásady  organizace  práce,  péče  o  

bezpečnost práce/ 
Při stavebních pracích je potřeba věnovat maximální pozornost bezpečnosti práce. Z 
hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících je dodavatel povinen dodržovat  
veškerá nařízení  a předpisy související s výstavbou stavebního objektu. Musí být  
zajištěny ochranné pomůcky pro všechny pracovníky. Dodavatel stavby musí mít  
zajištěno základní vybavení  pro poskytnutí první pomoci při úrazu. 
Každé strojní zařízení musí být pravidelně udržováno, kontrolováno a revidováno,  
používáno dle návodu.

Příprava  stavby  -  základní  povinností  je  vést  evidenci  pracovníků,  vybavit  je  
příslušnými pracovními  ochrannými  prostředky,  zpracovat  dodavatelskou  
dokumentaci  včetně technologického postupu, převzetí stavebních prací zápisem a 
povinnost  přerušit  práce  v  případě  zjištění  závažných  nedostatků  z  hlediska  
bezpečnosti práce.
Vstupy na  pracoviště  musí  být  označeny bezpečnostními  tabulkami  a  značkami  
/zákazu,        výstrahy/.
Dále je nutné na celém staveništi udržovat pořádek.

Skladování  materiálu -  mezi  skladovanými materiály musí  být zajištěn bezpečný  
průchod /volný prostor - min. průchod 1,0 m/, musí být zajištěna stabilita uloženého 
materiálu  podložkami, proklady, stojany, klíny, opěrami a provázáním.  Sypký  
materiál, jež bude odebírán ručně, musí být skladován v hromadách max. výšky 
2,0 m. Pytlovaný materiál může být skládán do max. výšky  1,5  m.  Při  
skladování tekutých materiálů je nutno dodržovat zásadu, že plnící - vyprazdňovací 
otvor musí být vždy nahoře, sudy a barely musí být skladovány nastojato v jedné  
vrstvě,  skladování  nátěrových  hmot  ČSN  67  0811.  Kusový  materiál  může  být  
ukládán dohranic pravidelných tvarů do výšky do 2,0 m     za předpokladu, že šírka 
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základny je min. 1,0 m. Tvárnice, cihly  do výšky 1,5 m.Materiál nepravidelného  
tvaru  a těžší břemena do výšky max.1,2 m. 

Ke  zvyšování  místa  práce  nebo  výstupu  na  ně  se  nesmí  používat  vratkých     
předmětů. Žebřík je určen pro výstup a sestup a pouze pro krátkodobě prováděnou a 
fyzicky  nenáročnou  práci  s  maximální  hmotností  přenášeného  nebo  snášeného  
břemene 20 kg.
 
Při bouracích pracích vždy postupovat shora dolů, po předchozím statickém zajištění 
ostatních konstrukcí. Při  provádění  prací  nutno  sledovat  okolní  konstrukce  příp. 
objekty. Při    objevení trhlin  okamžitě zastavit práce, urychleně opustit pracoviště, 
zabránit ostatním k přístupu,  informovat investora a projektanta  a  dohodnout 
další postup.  Při bouracích pracích  musí  pracovníci  vždy   používat  ochranné 
přilby.

Pro  betonování   i  drobných  prací  je  nutno  provést  bednění,  odbedňování  může 
být provedeno až po dostatečném ztuhnutí konstrukce, nejdříve po 28 dnech. Při  
odbedňování nesmí pracovník stát pod odbedňovanou konstrukcí, nesmí docházet k 
násilnému strhávání celých ploch bednění, neprovádět práce ze žebříku.

Zdící  práce  provádět  postupně  tak,  aby  nedošlo  ke  zborcení  zdiva  přetížením  
nedostatečně tuhé spodní části. Při kontrole svislosti zdiva se nesmí vstupovat na  
čerstvě  vyzděné  zdivo.  Při  zdění  musí  pracovníci  používat  ochranné  pracovní  
prostředky.  Při  zakončování  ,  křížení  zdění  musí  být  vrstvy  zdících  materiálů  
převázány, příčky musí být do zdiva zakotveny.

Ochrana proti pádu se vyžaduje již od výšky 1,5 m.

Svařování  mohou  provádět  pouze  osoby  s  kvalifikací  /svářečským  průkazem/.  
Svářečské práce mohou být prováděny pouze v prostorách s dostatečnou výměnou 
vzduchu.

Při provádění natěračských prací nutno dodržovat pokyny stanovené výrobcem. Při  
práci se nesmí kouřit, jíst ani pít, práce musí být prováděna ve větraném prostoru. 
Barvy neskladovat v blízkosti topidel ani na místech vystavených slunci.

Veškeré  instalace  elektrických  zařízení  a  jeho  údržbu  smí  provádět  pouze  
kvalifikované osoby.  Osoby bez elektrotechnické kvalifikace  mohou obsluhovat  
pouze  jednoduchá  elektrická  zařízení  malého  nebo  nízkého  napětí,  která  jsou  
provedena  tak,  že  při  jejich  obsluze  nemohou  přijít  do  styku   s  částmi  pod  
napětím. Tyto osoby nesmějí provádět žádné práce na elektrickém zařízení.

6. Závěr
Veškeré práce musí být prováděny dle platných norem, předpisů a vyhlášek,  dle  
technologických  předpisů  výrobce,  ev.  osobou  k  činnosti  oprávněnou.  Pro 
provádění          musí být použity certifikované výrobky a dodrženy technologické 
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postupy výrobců.   Veškeré práce musí být prováděny v souladu s dokumentací a 
povolením  stavby  nebo  dle  písemně  odsouhlasených  změn  /např.  zápisem  do 
stavebního deníku/ za účasti projektanta a investora. V případě budou-li použity jiné 
materiály a postupy, musí být srovnatelných nebo lepších kvalit. Použití materiálů a 
postupů konzultovat vždy s výrobcem, případně vyžádat jeho  technickou  pomoc  
při aplikaci výrobků.       Rozsah a způsob prováděných prací musí být v průběhu 
dokumentován /vedení stavebního deníku/.       
Zhotovitel  díla  musí  investora  a  projektanta  upozornit  na  práce,  které  je  třeba  či 
vhodné        provést v jiném rozsahu a jiným způsobem než bylo předpokládáno.

Vypracovala : 
červen 2020,  ing. Lenka Kováříčková

PŘÍLOHA -  SKLADBY KONSTRUKCÍ

Uvedené  skladby  konstrukcí  jsou  pouze  informativní,  stanovené  na  základě  obhlídky  
objektu bez provedení sond. 

chodník -
 - zámková dlažba 60 mm
 - hutněné drcené kamenivo frakce  4-8 mm /kladecí vrstva 40 mm

       - hutněné drcené kamenivo frakce 8-16 mm           100 mm
 - hutněné drcené kamenivo frakce 16-32 mm           100 mm
 - štěrkopísek – filtrační vrstva 50 mm
    upravená pláň , stávající srovnaný hutněný podklad    

komunikace pro lehký provoz -                
- betonová tvarovaná (zámková) dlažba       80 mm
- lože z kamenné drtě 4-8 mm  /kladecí vrstva/            40 mm

      - podkladní kamenná drť 8/16, 11/22, 16/32, 0/32 mm 300 - 400 mm
   ve spádu, kladeno a hutněno po vrstvách
- štěrkopísek - filtrační vrstva 0-4                100 mm
  upravená pláň , stávající srovnaný hutněný podklad    
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