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UMOWA Nr BZP.272. .2021

zawarta w dniu .......cccenee. r. w Andrychowie, pomiedzy Gming Andrychow, ul. Rynek 15, 34-
120 Andrychdw reprezentowang przez Tomasza Zak - Burmistrza Andrychowa przy
Kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Doroty Zywiot zwang w dalszej cze$ci umowy

»Zamawiajgcym”, NIP: 551-00-13-406

- [ SRS zwanym w dalszej czesci

umowy ,, Wykonawcg”, NIP:

w wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie podstawowym, zgodnie z ustawg z dnia

11 wrzesnia 2019r. Prawo zamoéwien publicznych, o nastepujacej tresci:

§.1. Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pn.:
,Przebudowa budynku OSP w Targanicach Dolnych —etap II”.
2. Przedmiotem umowy, o ktérym mowa w ust. 1, jest przebudowa budynku Ochotniczej
Strazy Pozarnej w Targanicach Dolnych, obejmujgca w szczegdlnosci:
2.1.roboty przygotowawcze,
2.2.roboty rozbidérkowe,
2.3.roboty ogdlnobudowlane poziomu piwnic, parteru i poddasza,
2.4.izolacje fundamentdw,
2.5.docieplenie scian zewnetrznych wraz z wykonaniem elewacji,
2.6.roboty wykonczeniowe wewnatrz budynku,
2.7.wymiane pokrycia dachowego,
2.8.wykonanie instalacji wewnetrznych: wod-kan, c.o. i elektrycznych,
2.9.wykonanie dokumentacji powykonawczej z rysunkami zamiennymi oraz dodatkowymi
(gdy wymagane) opisanej i skompletowanej w dwdch egzemplarzach, ze wszystkimi
zmianami dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, potwierdzonymi przez

kierownika budowy oraz projektanta,



2.10. dokumentacje geodezyjng zawierajgcg wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, w tym mape, o ktérej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja
1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz informacje o zgodnosci usytuowania
obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub
odstepstwach od tego projektu sporzgdzone przez osobe posiadajgcy odpowiednie
uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii,

2.11. uzyskanie wymaganych dokumentéw, protokotéw i zaswiadczen z wynikami
wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych préb i sprawdzen (m.in. odbioréw
technicznych i rozruchu, sprawnosci dziatania instalacji i urzagdzen),

2.12. uzyskanie atestow, certyfikatow, deklaracji zgodnosci oraz oswiadczenia
kierownika budowy potwierdzajgcego, ze wbudowane wyroby budowlane s3 zgodne z
art. 10 ustawy Prawo budowlane,

2.13. uzyskanie dokumentéw, ktorych dotgczenia do zawiadomienia o zakoriczeniu
budowy, obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie
wymagajg przepisy prawa budowlanego lub uzyskanie innego dokumentu PINB, na
postawie ktérego mozliwe bedzie uzytkowanie inwestycji,

2.14. inne prace i roboty niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,

w tym miedzy innymi:

2.14.1. oznakowanie oraz zabezpieczenie przejetego terenu budowy na czas
robot;
2.14.2. wykonanie wszelkich robét przygotowawczych (oznakowanie oraz

zabezpieczenie przejetego terenu budowy na czas roboét), demontazowych,

wyburzeniowych i odtworzeniowych, porzagdkowych, zagospodarowania terenu

budowy;
2.14.3. organizacje zaplecza, w tym drog dojazdowych do terenu budowy;
2.14.4. organizacje dojs¢ i dojazdéw do posesji w trakcie prowadzenia robét;
2.14.5. zapewnienie nadzoru zarzagdcow sieci wynikajgce z uzgodnien;
2.14.6. wykonanie petniej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami

w trakcie robdt;



2.14.7. wykonanie dokumentacji fotograficznej z kazdego etapu realizacji
przedmiotu zamoéwienia;
2.14.8. wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej biezgcej (roboty zanikowe) i

koncowej powykonawczej;

2.14.9. biezgcy wywdz materiatéw nieuzytecznych z terenu budowy;
2.14.10. przeprowadzenie wszelkich pomiaréw kontrolnych;
2.14.11. testowe uruchomienie wszystkich zamontowanych urzadzen wraz z

przeprowadzeniem szkolenia instruktazowego obstugi tych urzadzen;

2.14.12. wykonanie robot naprawczych infrastruktury technicznej, ktdrej stan
techniczny na skutek realizacji robot ulegt pogorszeniu, w tym robot
odtworzeniowych.

3. Szczegdbtowy zakres przedmiotu umowy, o ktdorym mowa w ust. 1i 2, i sposdb jego
wykonania, a takze pozostate obowigzki Wykonawcy, oprdcz niniejszej umowy okreslajg
nastepujgce dokumenty, stanowigce integralng czes¢ umowy:
3.1.dokumentacja projektowa — zatgcznik nr 1,
3.2.specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — zatgcznik nr 2,
3.3.oferta Wykonawcy — zatgcznik nr 3,
3.4.Specyfikacja Warunkdw Zamowienia — zatgcznik nr 4.

4. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych obowigzywac bedzie nastepujgca kolejnosé
waznosci dokumentéow:
4.1.umowa,
4.2.dokumentacja projektowa,
4.3.specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
4.4.Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (SWZ) — w zakresie nie ujetym wyzej,
4.5.oferta Wykonawcy.

5. Wykonawca oswiadcza, ze posiada doswiadczenie, potencjat techniczny oraz
wykwalifikowang kadre niezbedng do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z

warunkami okreslonymi w niniejszej umowie.



6. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy dokonat rzetelnej analizy Przedmiotu
umowy oraz wszelkiej dokumentacji, zapoznat sie z wymogami okreslonymi przez
Zamawiajgcego, SWZ, z terenem, na ktérym ma by¢ realizowany przedmiot umowy, jego
otoczeniem, lokalnymi warunkami, klimatem i jego charakterystyka dla tego obszaru,
zapoznat sie z ograniczeniami i utrudnieniami zwigzanymi z realizacjg Przedmiotu umowy.
Uzyskat wszelkie informacje niezbedne do okreslenia zakresu i charakteru prac, ktdre sg
objete umowg oraz niezbedne do okreslenia kosztow i termindw realizacji Przedmiotu
UMOWY oraz uwaza je za wystarczajgce i jednoznaczne, zaréwno do okreslenia zakresu i
wartosci prac, jak i prawidtowej realizacji Przedmiotu umowy. Wykonawca os$wiadcza, ze
uwzglednit wszystkie powyzsze warunki i okoliczno$ci w kwocie wynagrodzenia okreslonej
W umowie i stwierdza, ze powyzsze jest kompletne i wystarczajgce z punktu widzenia
celu, jakiemu ma stuzyc.

7. Gmina Andrychdw wystgpita z wnioskiem o czesSciowe dofinansowanie inwestycji ze
Srodkow zewnetrznych z budzetu Wojewddztwa Matopolskiego z siedzibg w Krakowie

przy ul. Ractawickiej 56, 30-017 Krakdw w ramach konkursu ,Matopolskie OSP 2021”.

§.2. Terminy wykonania umowy

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 7 dni
roboczych od dnia podpisania umowy.

2. Termin zakonczenia robot budowlanych: do 11 miesiecy od dnia podpisania niniejszej
umowy.

3. Termin zakorniczenia przedmiotu umowy: jeden miesigc ( 30 dni) od dnia podpisania
protokotfu odbioru robét budowlanych.

4. Przez zakonczenie robét budowlanych rozumie sie nalezyte wykonanie przez Wykonawce
wszystkich robot budowlanych objetych umowag i uporzgdkowanie terenu budowy,
potwierdzone pisemnie Zamawiajgcemu zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego
robét budowlanych zawierajgcym w szczegdlnosci zaakceptowany przez Zamawiajgcego
dokument, o ktérym mowa w § 5 ustep 2 punkt 2.3 niniejszej umowy oraz wpisem do

dziennika budowy przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.



5. Przez zakoniczenie przedmiotu umowy rozumie sie wypetnienie przez Wykonawce
obowigzkéw wynikajgcych z umowy, zwigzanych z przekazaniem Zamawiajgcemu
dokumentéw, o ktérych mowa w § 5 ustep 3 punkt 2.3 niniejszej umowy, potwierdzone
pisemnie Zamawiajgcemu zgtoszeniem gotowosci do odbioru ostatecznego przedmiotu
umowy.

6. Terminy okre$lone w ustepie 2 i 3 sg zastrzezone na korzys¢ zardwno Wykonawcy jak i
Zamawiajgcego, tzn. Zamawiajgcy nie moze przed ich uptywem zgdaé od Wykonawcy
wykonania umowy, a jednoczesnie przed ich uptywem Zamawiajgcy nie ma obowigzku

dokonania odbioru robot budowlanych i odbioru przedmiotu umowy.

§.3. Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy okre$lonego w § 1, strony ustalajg szacunkowe
wynagrodzenie kosztorysowe w kwocie ............. Zt (StOWNI€ e,
ztotych ../100) brutto (w tym podatek VAT 23%) z zastrzezeniem ust. 2-7 niniejszego
paragrafu.

2. Ostateczna wartos¢ wynagrodzenia kosztorysowego za przedmiot umowy, o ktérym
mowa w § 1, ustalona zostanie po jego zrealizowaniu i po przedstawieniu przez
Wykonawce kosztorysu powykonawczego zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe stanowigce iloczyn ilosci
wykonanych robdét ustalonych na podstawie obmiaréw oraz cen jednostkowych
okre$lonych przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym.

4. Ustalone w kosztorysie ofertowym stawki robocizny, materiatdw i sprzetu w trakcie
trwania umowy nie beda podlegaty waloryzacji.

5. Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za roboty nie wykonane.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robdt budowlanych niezbednych do realizacji
umowy, a nie ujetych w kosztorysie ofertowym zostanie ustalone w nastepujacy sposéb:
6.1.w pierwszej kolejnosci Wykonawca dokona wyceny robdt na bazie stawek

cenotworczych, cen materiatdw i sprzetu nie wyzszych niz zawarte w kosztorysie

ofertowym poprzez ich interpolacje,



6.2.jezeli nie moze wyceni¢ robot w sposob wskazany w punkcie 6.1, Wykonawca dokona
ich wyceny w oparciu o ceny nie wyzsze niz srednie ceny jednostkowe tych robot w
publikacjach cenowych, np. Sekocenbud, z okresu bezposrednio poprzedzajacego
okres wyceny robat,

6.3.Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w punkcie 6.1 i 6.2 oraz przedstawi
Zamawiajgcemu za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do
zatwierdzenia wynagrodzenie za roboty przed rozpoczeciem tych robdt,

6.4.jezeli wycena przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami, o ktérych mowa w punkcie 6.1 i 6.2, Zamawiajacy
wprowadzi korekte wyceny, stosujgc zasady okreslone w punkcie 6.1 i 6.2.

. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbidr przedmiotu umowy potwierdzony

stosownym protokotem odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, podpisanym przez

osoby upowaznione przez Strony umowy.

§.4. Warunki ptatnosci
1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy moze odbywac sie fakturami czesciowymi i
fakturg koncowa za roboty i prace faktycznie wykonane, odebrane i potwierdzone przez

Zamawiajgcego.

2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy ptatne bedzie do wysokosci limitdw finansowych na

poszczegdlne lata, tj:

2.1. 233 700,00 zt w roku 2021,

2.2 zt w roku 2022.

. W okolicznosciach, o ktdrych mowa § 15 ustep 2 punkt 2.5, wysokos¢ limitow
finansowych w poszczegdlnych latach moze ulec zmianie.

. W przypadku zmiany w budzecie Gminy Andrychow i Wieloletniej Prognozy Finansowej
wysokos$¢ limitéw finansowych moze ulec zmianie, w ten sposdéb, ze podwyzszony

zostanie limit na 2021 r., a limit na 2022 r. zostanie pomniejszony.



. Faktury czesciowe moga by¢ wystawione po protokolarnym odbiorze wykonanych
elementow robdét budowlanych oraz zatwierdzeniu kosztoryséw powykonawczych przez
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

. Faktury czesciowe mogg by¢ wystawiane raz w miesigcu, przy czym tgczna suma faktur
czesciowych nie moze przekroczy¢ kwoty limitéw finansowych, o ktdrych mowa w ustepie
2 punkt 2.1 2.2, a tgczna suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% kwoty, o
ktorej mowa w § 3 ustep 1.

. Faktura koncowa moze by¢ wystawiona po protokolarnym ostatecznym odbiorze
przedmiotu umowy dokonanym przez Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 5 ustep 3.

. Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptfaty faktur przelewem, na konto wskazane przez
Wykonawce, w terminie do 21 dni od dnia przedstawienia faktur i protokotéw odbioru
wraz z kosztorysami powykonawczymi przez Wykonawce w siedzibie Zamawiajgcego.

. Faktury wystawione bedg w nastepujgcy sposob:

Nabywca: Gmina Andrychdw, 34-120 Andrychéw, Rynek 15, NIP: 551-00-13-406

Odbiorca: Urzad Miejski w Andrychowie, 34-120 Andrychéw, Rynek 15.

10.Za date uregulowania zobowigzania uwaza sie dzien obcigzenia konta Zamawiajgcego.

11.W przypadku realizowania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcdow warunkiem

ptatnosci faktur jest spetnienie przez Wykonawce warunkéw, o ktéorych mowa w §10.

12.Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastgpi kosztorysem robdét zamiennych a dla

catosci robo6t zostanie wowczas sporzgdzony kosztorys zamienny.

13.Wszelkie zmiany w trakcie prac i robdt beda dokonywane przez Wykonawce, wytgcznie za

zgodg Zamawiajgcego.

§.5.  Odbiory

1. Odbiory czesciowe robot.

1.1.0dbiory czesciowe robdét budowlanych polegajg na ocenie ilosci i jakosci wykonanych

elementéw robot budowlanych oraz ustaleniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy



za ich wykonanie w danym okresie rozliczeniowym, przy czym odbidr czesciowy
dotyczy réwniez robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

1.2.Zamawiajgcy na podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru czesciowego robdt, w terminie do 3 dni roboczych od daty zgtoszenia,
przystgpi do odbioru czesciowego robot,

1.3.Wykonawca wraz z dokonaniem pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru
czesciowego jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu kosztorys powykonawczy
wykonanych elementéw robdét budowlanych, sprawdzony i zaakceptowany przez
inspektora nadzoru inwestorskiego,

1.4.z czynnosci odbiorowych spisany zostanie protokoéf czesciowego odbioru elementow
robét budowlanych,

1.5.jezeli Wykonawca nie poinformowat Zamawiajgcego i inspektora nadzoru
inwestorskiego o gotowosci do odbioru robét ulegajgcych zakryciu, zobowigzany jest
na ich zagdanie wykonac¢ odpowiednie odkrywki lub otwory niezbedne do zbadania
robdt, a nastepnie przywrécié roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt,

1.6.dokonanie odbioru czesciowego nie pozbawia Zamawiajgcego prawa pdzniejszego
zgtaszania uwag co do jakosci robot, w szczegdlnosci w trakcie odbioru koncowego i
ostatecznego, jezeli woéwczas ujawnia sie ich wady i usterki,

1.7.Wartosc robét podlegajgcych odbiorom czesciowym nie moze przekroczy¢ w
poszczegolnych latach limitow finansowych, o ktérych mowa w paragrafie 4 ustep 2
umowy.

. Odbidr koncowy robét.

2.1.0dbidr koricowy robdt polega na ocenie ilosci i jakosci wszystkich wykonanych robot
budowlanych oraz ustaleniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za nie, po
zakonczeniu robét, przy czym odbidr ten nie jest podstawg do wystawienia przez
Wykonawce faktury i na jego podstawie Wykonawca nie moze zgdac od

Zamawiajgcego zaptaty wynagrodzenia.



2.2.Zamawiajgcy na podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru koricowego roboét, w terminie do 7 dni roboczych od daty zgtoszenia,
przystgpi do odbioru koncowego robét,

2.3.Wykonawca wraz z pisemnym zgtoszeniem gotowosci do odbioru kornicowego robot
jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu catosciowy kosztorys powykonawczy
wykonanych robét budowlanych potwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego;

2.4.warunkiem przystgpienia przez Zamawiajacego do odbioru koncowego robét jest
zakonczenie wszystkich robot budowlanych objetych umowg oraz uporzadkowaniu

terenu budowy, potwierdzone wpisem w dzienniku budowy kierownika budowy i

inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru koncowego robét, jak

rowniez zaakceptowanie przez Zamawiajgcego przedtozonych przez Wykonawce

dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 1.3,

2.5.0dbidr koricowy robdt jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Uzytkownika (jezeli nie jest to Zamawiajacy) oraz

Wykonawcy,

2.6.z czynnosci odbiorowych spisany zostanie protokét koncowego odbioru robét
budowlanych,

2.7.jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego robét zostang stwierdzone wady lub
usterki, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

2.7.1. jezeli wady lub usterki nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy przerywa czynnosci
odbiorowe, a Wykonawca w ciggu 7 dni roboczych usunie stwierdzone wady lub
usterki i powiadomi pisemnie Zamawiajgcego o tym fakcie, celem dokonania
ponownego odbioru koricowego robat,

2.7.2. jezeli wady lub usterki nie nadajg sie do usuniecia lub uniemozliwiajg
uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, domagac sie zmniejszenia wynagrodzenia

Wykonawcy lub wykonania wadliwego elementu umowy po raz drugi,



2.8.w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce w wyznaczonym terminie wad i usterek
zgodnie z punktem 2.7.1 Zamawiajgcemu przystuguje prawo powierzenia usuniecia
tych wad i usterek podmiotowi trzeciemu; koszt takich poprawek bedzie obcigzat
Wykonawce,

2.9.za dzien odbioru koncowego robot budowlanych uznaje sie dzien podpisania przez
Zamawiajgcego bezusterkowego protokotu odbioru koricowego robét budowlanych.

. Odbidr ostateczny przedmiotu umowy.

3.1.Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy, na podstawie pisemnego zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, przystgpi do
odbioru ostatecznego przedmiotu umowy w terminie do 7 dni roboczych od daty
zgtoszenia,

3.2.w dniu dokonania pisemnego zgtoszenia Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
Zamawiajgcemu ponizsze dokumenty sprawdzone i zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego:

3.2.1. protokodt odbioru koncowego robdt budowlanych, podpisany zgodnie z punktem
2.9 umowy,

3.2.2. dziennik budowy,

3.2.3. dokumentacje powykonawczg z rysunkami zamiennymi oraz dodatkowymi (gdy
wymagane) opisang i skompletowang w dwéch egzemplarzach, ze wszystkimi
zmianami dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, potwierdzonymi
przez kierownika budowy oraz nadzdr autorski (gdy ustanowiony),

3.2.4. dokumentacje geodezyjng zawierajgcg wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, w tym mape, o ktérej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17
maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz informacje o zgodnosci
usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub
terenu lub odstepstwach od tego projektu sporzadzone przez osobe posiadajgca

odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii;



3.2.5. wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z wynikami wykonanych
badan, pomiaréw, przeprowadzonych prob i sprawdzen (m.in. odbioréw
technicznych i rozruchu, sprawnosci dziatania instalacji i urzagdzen),

3.2.6. atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci oraz oswiadczenie kierownika budowy
potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy
Prawo budowlane,

3.2.7. dokumenty, ktérych dotgczenia do zawiadomienia o zakonczeniu budowy,
obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie
wymagajq przepisy Prawa budowlanego,

3.3.warunkiem odbioru ostatecznego przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego jest

kompletnos$é¢ dokumentdéw odbiorowych, o ktérych mowa w punkcie 3.2,

3.4.z czynnosci odbiorowych spisany zostanie protokot ostatecznego odbioru przedmiotu
umowy,
3.5.za dzien odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, uznaje sie dzien podpisania

protokotfu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego.

§.6. Obowiazki Wykonawcy

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1.1.wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, zgodnie z umowsg,
dokumentacjg projektowgq i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych, Specyfikacjg Warunkéw Zaméwienia, poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego, obowigzujgcymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej i
sztuki budowlane;j,

1.2.wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, przy zachowaniu nalezytej
starannosci, jakiej nalezy oczekiwac od profesjonalnego przedsiebiorcy prowadzacego
dziatalnos¢ gospodarczg w zakresie wykonawstwa robét budowlanych,

1.3.terminowe wykonanie prac budowlanych, zgodnie z dokumentacjg projektowsq i

przepisami prawa budowlanego i normami,



1.4.opracowanie planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia i przedtozenie go do akceptacji
Zamawiajgcego do 7 dni od daty podpisania umowy,

1.5.powiadomienie wtascicieli istniejgcego w rejonie budowy uzbrojenia podziemnego w
celu zapewnienia z ich strony ewentualnego nadzoru technicznego oraz uzyskania
pozwolenia na zajecie pasa drogowego. Wykonawca we wtasnym zakresie pokryje
koszty z tym zwigzane,

1.6.w trakcie prowadzenia robdt - zapewnienie dojazdu i dojscia do istniejgcych posesji;
jezeli zajdzie taka potrzeba Wykonawca zaplanuje i zorganizuje objazdy oraz dojazdy
tymczasowe,

1.7.0d dnia protokolarnego przekazania terenu budowy - na swoj koszt organizacja
zaplecza budowy, zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy oraz petna
odpowiedzialnos$¢ za teren budowy i szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu i osobom
trzecim. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy urzadzen
lub obiektow budowlanych oséb trzecich, Wykonawca zobowigzany jest do ich
naprawienia w terminie uzgodnionym z poszkodowanym; Wykonawca ponosi
konsekwencje wynikfe z nieterminowego ich naprawienia,

1.8.ochrona mienia, przestrzeganie zasad ochrony przeciwpozarowej, przepiséw i zasad
bhp i ochrony zdrowia, utrzymanie porzgdku na terenie budowy oraz zabezpieczenie
przed dostepem o0sbéb postronnych terenu budowy i przechowywanych tam
materiatow budowlanych,

1.9.zapewnienie materiatow odpowiadajgcych co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, urzadzen uzytych do
wykonania zamodwienia posiadajgcych aktualne gwarancje, Swiadectwa, aprobaty lub
certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie; na kazde zgdanie
Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okazaé, w stosunku do wskazanych
materiatow dane potwierdzajgce spetnienie powyzszych wymagan,

1.10. przeprowadzenie na zgdanie Zamawiajgcego w miejscach przez niego

wskazanych, wszelkich badan jakosciowych wykonanych robét i zastosowanych



materiatéw; Wykonawca na swadj koszt wykona badania stopnia zageszczenia warstw
konstrukcyjnych w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego,

1.11. umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom Panstwowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego oraz przedstawicielom Zamawiajacego, jak rowniez
udostepnianie im wszystkich wymaganych dokumentow,

1.12. przekazanie i transport na swoéj koszt w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
materiatdw z rozbidrki nadajgcych sie do ponownego uzytku (np. ptyty chodnikowe,
ptyty drogowe, kostka brukowa, kora asfaltowa, itp.),

1.13. uzyskanie we wtasnym zakresie i na swoj koszt zgody projektanta i aprobaty
Zamawiajgcego w przypadku wprowadzenia zmian do projektu lub technologii
zamiennych,

1.14. prowadzenie na biezgco i przechowywanie dokumentow budowy w formie
zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 46 Prawa budowlanego:

1.14.1. dziennika budowy,

1.14.2. ksigzki obmiardw,
1.14.3. protokotéw odbioréw robat,
1.14.4. dokumentacji powykonawczej,
1.15. zapewnienie na swoj koszt kompleksowej obstugi geodezyjnej budowy przez

uprawnionego geodete zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych

w budownictwie,

1.16. ochrona punktéw pomiarowych, wysokosciowych, granicznych i osnowy
geodezyjnej,
1.17. zgtaszanie do odbioru poszczegdlnych zakresdw przedmiotu umowy, zgodnie z

terminami, o ktéorych mowa w § 2 umowy,
1.18. zapewnienie na swoj koszt wywozu, utylizacji i skladowania odpadow, ktére

zostang wytworzone w trakcie wykonywania prac objetych umowg. Materiaty z



rozbidrki winny by¢ usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisow

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

1.19. wykonanie na swoj koszt robdt naprawczych infrastruktury technicznej, ktorej
stan techniczny na skutek realizacji robot ulegt pogorszeniu, w tym robot
odtworzeniowych,

1.20. usuniecie wszystkich wad wystepujacych w przedmiocie umowy, w okresie
rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakosci,

1.21. przez caty okres trwania umowy posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzane;j z
przedmiotem umowy za szkody wyrzgdzone na osobie i mieniu na kwote nie mniejszg
niz 900 000,00 zt (stownie: dziewiecset tysiecy ztotych 00/100) na jedno i wszystkie
zdarzenia, obejmujgcego rowniez podwykonawcow, ktérzy realizujg przedmiot
umowy — kopia polisy ubezpieczeniowej stanowi zatgcznik nr 5 do umowy,

1.22. zatrudnienie na podstawie umowy o prace we wtasnym przedsiebiorstwie lub
przez podwykonawce osdb, wykonujgcych nastepujgce czynnosci w trakcie realizacji
zamoéwienia:

1.22.1. prace fizyczna na terenie budowy obejmujgce: roboty przygotowawcze,
roboty rozbiérkowe, roboty ogélnobudowlane poziomu piwnic, parteru i
poddasza, izolacje fundamentdw, docieplenie $cian zewnetrznych wraz z
wykonaniem elewacji, roboty wykonczeniowe wewnatrz budynku, wymiane
pokrycia dachowego, wykonanie instalacji wewnetrznych: wod-kan., c.o. i
elektrycznej

1.22.2. przedktadanie Zamawiajgcemu na kazde zgdanie w wyznaczonym w
wezwaniu terminie nastepujgcych dowoddw potwierdzajgcych spetnienie wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce
0s6b wykonujgcych wskazane w punkcie 1.21 czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia:

1.22.3. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie

umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie



zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawierac¢ w szczegdlnosci: doktadne
okres$lenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk
tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnione;j
do sktadania oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

1.22.4. oswiadczenia zatrudnionych pracownikdéw zawierajgcych informacje, w
tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkédw pracownika,

1.22.5. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce
lub podwykonawce kopie umowy/umodw o prace oséb wykonujgcych w trakcie
realizacji zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzgdzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr
PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, zakres
obowigzkéw i wymiar etatu muszg byé mozliwe do zidentyfikowania,

1.22.6. zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

1.22.7. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce
lub podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez

pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone



danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE .
2. Wykonawca oswiadcza, ze:
2.1.dysponuje odpowiednig wiedzg i umiejetnosciami niezbednymi do wykonania
przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w § 1 umowy, oraz ze wykona go z nalezytg
starannoscia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i normami w
budownictwie,
2.2.bedzie realizowat przedmiot umowy zespotem oséb posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia, o ktérych mowa w § 7 ustep 1 niniejszej umowy,
2.3.bedzie realizowat roboty budowlane w sposob niezaktécajacy biezgcego
funkcjonowania obiektéw w sgsiedztwie oraz w sposéb niezagrazajacy
bezpieczenstwu osdb w nich przebywajgcych lub z nich korzystajgcych,
2.4.bedzie podejmowat na wtasny koszt wszelkie niezbedne ustalenia, dotyczace poboru i
dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w ktérych sg
niezbedne do wykonania czynnosci objetych niniejszg umowa; w tym celu winien on
zapewnic i uzy¢ wszelkich niezbednych urzagdzen budowlanych, robét tymczasowych,
srodkdw transportu, materiatdw oraz wszelkich czynnikéw niezbednych do
dostarczenia i dystrybucji dostaw do réznych punktéw robdt; w przypadku korzystania
przez Wykonawce z istniejgcego kontrolowanego zrddta wody, paliwa, oSwietlenia czy
energii elektrycznej, winien on zastosowac sie do odpowiednich zarzadzen
przedstawionych mu przez kompetentne wtadze oraz winien zaptaci¢ za wynajecie
jego zrédta oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane optaty. Wszelkie powyzsze koszty
uwaza sie za wliczone w wynagrodzenie Wykonawcy,
3. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest wykonac roboty zamienne w

stosunku do robét przewidzianych w projekcie.



4. Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastgpi kosztorysem robét zamiennych. Dla
catosci robot zostanie wowczas sporzadzony kosztorys zamienny, uwzgledniajgcy réznice
w wartosci robét podstawowych i robdt zamiennych.

5. koniecznosci wykonania robot zamiennych Zamawiajgcy pisemnie powiadamia
Wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od otrzymania tego pisma sporzadzi kosztorys
robdt zamiennych na bazie stawek cenotwérczych, cen materiatdw i sprzetu nie wyzszych
niz zawarte w ofercie, a w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w
oparciu o kosztorys ofertowy, przyjete zostang ceny nie wyzsze, niz srednie ceny
jednostkowe robdét w publikacjach cenowych, np. systemu Sekocenbud, z okresu
bezposrednio poprzedzajgcego okres wyceny robot.

6. Po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru kosztorysu robét zamiennych i kosztorysu
zamiennego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, podpisany zostanie
protokdét koniecznosci, ktory bedzie podstawg do zmiany umowy.

7. Roboty zamienne mogg by¢ rowniez wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim
uzgodnieniu z Zamawiajgcym, wedtug zasad jak dla robdt zamiennych na zgdanie
Zamawiajgcego.

8. W uzasadnionych przypadkach wprowadzenie robot zamiennych moze stanowié

podstawe do przedtuzenia terminu wykonania umowy.

§.7. Kierownik budowy

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewnié¢ wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi
objetymi niniejszg umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i
uprawnienia budowlane wymagane przepisami obowigzujgcego prawa, zgodnie ze sztuka
budowlang, wiedzg techniczng. W przypadku gdy obowigzujgce przepisy prawa nie
przewidujg obowigzku posiadania konkretnych uprawnien przez osoby wykonujace dane
prace — Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do tych prac wytacznie osoby posiadajgce
konieczne umiejetnosci, wiedze i doswiadczenie.

2. Wykonaweca ustanawia jako Kierownika Budowy - .........cccevvvvvvviiviiieeennennnenn. zam.

.............................. , posiadajgcego uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej



..................................................................

. Osoba wskazana w ustepie 2 jest osobg zgodng ze wskazaniami zawartymi w ofercie
Wykonawcy i bedzie dziata¢ w granicach umocowania okres$lonego w ustawie Prawo
budowlane.

. Skierowanie do kierowania robotami innej osoby niz osoba wskazana w ustepie 2 stanowi

podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§.8. Obowiazki Zamawiajacego

. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

1.1.ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego,

1.2.protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

1.3.dokonywanie odbioréw: czesciowych, koncowego i ostatecznego,

1.4.sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét z pozwoleniem na budowe,
dokumentacjg projektowg, przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

1.5.sprawdzanie jakosci wykonywanych robét,

1.6.potwierdzenie faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecia wad i usterek, a takze
kontrolowanie rozliczen budowy i terminowosci wykonywania robot przez
Wykonawce.

. Zamawiajgcy ma prawo:

2.1.wydawac¢ Wykonawcy polecenia dotyczgce w szczegdlnosci usuniecia
nieprawidtowosci lub zagrozen oraz przedstawienia ekspertyz dotyczgcych
prowadzonych robét,

2.2.723dac¢ od Wykonawcy dokonania poprawek, bgdz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robadt, a takze wstrzymania dalszych robot w przypadku gdyby ich
kontynuacja mogta wywotac zagrozenie, bgdz spowodowac niedopuszczalng
niezgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, pozwoleniem na budowe,

2.3.kontroli przestrzegania przez Wykonawce zasad ochrony przeciwpozarowej,

przepisOw i zasad bhp oraz ochrony zdrowia,



2.4.kontroli utrzymania przez Wykonawce porzadku na terenie budowy,
2.5.wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetnienia przez

Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace

0s0b wykonujgcych czynnosci wskazane w § 6 punkt 1.22, w szczegdlnosci do:

2.5.1. zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2.5.2. zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

2.5.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $Swiadczenia;

2.5.4. w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcic sie o
przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy,

2.6.rezygnacji z czesci robot, przy czym tgczna wartosc tych robdt nie moze zmniejszyc
wynagrodzenia Wykonawcy ponizej 80% wartosci netto wskazanejw § 3 ustep 1
umowy,

2.7.z3dania od Wykonawcy wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych

w projekcie.

. W zakresie realizacji umowy uprawnionym do reprezentowania Zamawiajgcego jest
Kierownik Wydziatu Inwestycji i Drogownictwa lub inna upowazniona osoba oraz
inspektor nadzoru inwestorskiego wytoniony w odrebnym postepowaniu; nie dotyczy to

kwestii wymagajgcych podpisania aneksu do niniejszej umowy.

§.9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, obejmujgcego zaréwno okres
realizacji umowy jak i okres odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi, Wykonawca wnosi 5 %
kwoty brutto podanej w ofercie, tj. ............... zt, w formie ................ , hie pdzniej niz w dniu
podpisania umowy, z zastrzezeniem ustepu 2. Niedopetnienie powyzszego obowigzku
bedzie skutkowac odstgpieniem Zamawiajgcego od czynnosci zawarcia umowy z przyczyn

lezgcych po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.



. Zabezpieczenie w innej niz pienigdz formie Wykonawca — w przypadku obowigzku
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez okres dtuzszy niz 5 lat - wnosi na
okres co najmniej 5 lat jednoczesnie zobowigzujac sie do jego przedtuzenia lub wniesienia
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtozenia lub
niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie
w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata
nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy w

nastepujacy sposob:

3.1.70% kwoty, o ktérej mowa w ust. 1, zostanie zwrdécone w terminie 30 dni od daty
odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 5 ust. 3 i uznania przez
Zamawiajgcego przedmiotu umowy za nalezycie wykonany,

3.2.30% kwoty, o ktérej mowa w ust. 1, zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady.

. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie

przedfuzyc¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki

sposdb, aby obejmowato ono takze przedtuzony termin realizacji umowy z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia.

. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, o ktérej mowa w ustepie 3 punkt 3.2, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat

w terminie stwierdzonych przed uptywem okresu rekojmi wad lub jest w trakcie usuwania

tych wad.

§.10. Umowy o podwykonawstwo
. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych robot budowlanych,
(o [0 1Y = VR U (=P

(rodzaj robét budowlanych, dostaw lub ustug) - (Podwykonawca)stanowigcych nie wiecej



niz .....% wartosci przedmiotu umowy. W pozostatym zakresie przedmiot umowy

Wykonawca wykona wtasnymi sitami.

. W przypadku realizowania umowy z udziatem podwykonawcéw wymagana jest zgoda

Zamawiajgcego na konkretnego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wyrazona

poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych

Podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub

zaniechania.

. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci,

iz:

4.1.termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

4.2.przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktdre Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia
okreslonego umowa zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, a wartos$é
wynagrodzenia za nie jest nie wyzsza niz wartos¢ wynagrodzenia przewidziana za ten
zakres w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

4.3.0kres rozliczeniowy i sposéb rozliczenia (podstawy wystawienia faktury
VAT/rachunku, termin odbioru) bedg dostosowane do umowy tgczacej
Zamawiajgcego z Wykonawcag,

4.4.wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg i powinno odpowiadaé stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okre$lonym w dokumentacji projektowej, zgtoszeniu wykonania robdt, specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, oraz standardom

deklarowanym w ofercie Wykonawcy,



4.5.okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krdtszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

4.6.Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazac sie posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doSwiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg umowy; dysponowac personelem i
sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej cze$ci umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom
stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz
informacja o kwalifikacjach osdéb, ktédrymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo beda
stanowity zatacznik do tej umowy,

4.7.w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi
objete niniejszg umowa, jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu
tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
przedtozy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy,

4.8.Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentdéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych
realizacji umowy o podwykonawstwo.

4.9.Podwykonawca i dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do zatrudniania na umowe o
prace wszystkich oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w
zakresie realizacji zamdwienia oraz zapisy uwzgledniajgce sposdb udokumentowania
zatrudnienia umozliwiajgce kontrole zatrudnienia przez Zamawiajgcego zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:



5.1.uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zapfaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
5.2.uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawcy przez Zamawiajgcego,
5.3.wylt3gczajgcych odpowiedzialnos¢ Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za realizacje
catosci przedmiotu umowy,
5.4.dopuszczajgcych dokonanie cesji wierzytelnosci przez Podwykonawce i dalszego
Podwykonawce bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.
. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiajacego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpié
wytgcznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego (lub bezposrednio
— jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest ustanowiony), projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci
robdt i ich wyceng nawigzujgca do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie
Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robot, ktére majg byc
realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci
dokumentacji, nie pézniej niz 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.
. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od
dnia przedfozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia

projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru



inwestorskiego lub ztozenia go bezposrednio Zamawiajgcemu na zasadach okre$lonych w

ustepie 7.

. Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ustepie 8 w formie pisemnej zastrzezenia do

projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w

szczegdlnosci w nastepujgcych przypadkach:

9.1.niespetniania przez projekt wymagan dotyczgacych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ustepie 4 i 5, przy czym, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od zgdania
zatgcznikdw do umowy o podwykonawstwo, o ktérych mowa w ustepie punkt 4.6,

9.2.niezafaczenia do projektu zestawien, dokumentdéw lub informacji, o ktérych mowa w
ustepie 7,

9.3.gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu
umowy, ktérej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio
przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej umowa o podwykonawstwo ma
byc¢ realizowana przez podmiot trzeci, na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w
postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu,

9.4.zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy
od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od
zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez
Podwykonawce;

9.5.gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przez Zamawiajgcego,

9.6.gdy termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz

przewidywany umowg dla tych robot,



9.7.gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na
podstawie umowy,

9.8.gdy projekt przewiduje wynagrodzenie, ktorego wysokos¢ ze wzgledu na wartos¢
poprzednio zaakceptowanych umoéw o podwykonawstwo spowodowata koniecznos¢
dokonania ptatnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych w wysokoSci
przekraczajgcej wartos¢ udzielonego w tym zakresie zamodwienia.

10.W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo robét budowlanych w terminie okreslonym w ustepie 8 Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozyé zmieniony projekt umowy o
podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

11.Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz
na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do
realizacji rob6t budowlanych.

12.Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w
ustepie 9.

13.Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pismie sprzeciwu.

14.Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes$¢ przedmiotu umowy, w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci



mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3
ustep 1, oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w
specyfikacji warunkéw zamodwienia jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym
wytgczenie to nie dotyczy umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o
wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

15.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty
budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

16.Zamawiajgcy moze zazgdac od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungc takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

17.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy z
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sqdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

18.Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawecy niz ten,
z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym
w ustepie 7 —13.

19.Do zmian postanowien umoéw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ustepie 18,
stosuje sie zasady okreslone w ustepie 7 —13.

20.W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych tg

umowa.



21.Zamawiajgcy, moze zgdac od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw
lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

22.W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o
podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sq w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku
kopii umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

23.Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcdw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci oraz dowody
dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych
wynagrodzen Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw wynikajgcych z uméw o
podwykonawstwo.

24.Jezeli w terminie okre$lonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapfaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdcic sie z zadaniem

zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.



25.Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

26.W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktéorych mowa w ustepie 25,
podwazajgcych zasadnos$é bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

26.1. nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty lub

26.2. ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc
sie nalezy,

26.3. dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

27.Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem zgdania, o ktérym mowa w ustepie 24,

jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$¢ fakturg

VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbior robot, a

Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ustepie 25 uwag wykazujgcych niezasadnosé

bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie,

bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia
terminowi zaptaty.
28.Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz

skierowanej do depozytu sagdowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.



29.Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, beda wystawione przez

Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w § 4 ustep 1, przedstawione

Zamawiajgcemu oraz:

29.1. protokdét odbioru robodt, w ktorym bedg wyszczegdlnione wydzielone elementy
robét budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw,

29.2. kopie faktur VAT lub rachunkdw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcédw za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

29.3. kopie przelewdéw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci na rzecz
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw przez Wykonawce lub przez
Podwykonawcow.

30.Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentow, o
ktorych mowa w ustepie 29, jak rowniez przed uptywem terminu wymagalnosci naleznego
mu wynagrodzenia nie przedstawi kopii przelewéw bankowych potwierdzajgcych
dokonanie ptatnosci na rzecz Podwykonawcdéw lub dalszych Podwykonawcow

Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia lub jego czesci, w czesci rownej sumie kwot naleznych podwykonawcom

lub dalszym podwykonawcom jezeli mozna te kwoty ustali¢ na podstawie dokumentow
przedfozonych zgodnie z ustepem 29 punkt 29.2, do czasu przedtozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu
wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ustepie 29, nie skutkuje nie
dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do
zgdania odsetek.

31.Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie

wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentéw sktadanych wraz z

whnioskami o pfatnosc.

32.Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa w ust. 25
zawierajgce szczegdtowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru

robdt budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego



Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowiern umowy o podwykonawstwo w

zakresie majgcym wptyw na wymagalnos$¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majacych wptyw na te wymagalnosc.
33.Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktdorych mowa w ustepie 25 i wykaze
niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktédrych mowa w
ustepie 25, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej

ptatnosci.

34.Zamawiajgcy moze dokonac bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ustepie25 i potwierdzi

zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w
ustepie 25, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadnosé takiej
ptatnosci.

35.Podstawag ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnosc¢ z oryginatem
przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z
potwierdzong za zgodnosc¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub
Podwykonawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

36.Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowac wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z tytutu zwtoki w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez
Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robot budowlanych

lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.



37.Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej
ptatnosci do depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujace;j
Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty
odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

38.Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 21 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za
uzasadniong.

39.Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnosc
nalezy sie, co uznaje sie za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym
zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

40.0dpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z
tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona
wyfacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych,
wynikajgcej z umowy fgczacej go z Wykonawcg. W przypadku réznic w cenach
jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi
umowag o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi umowg z Wykonawcag
Zamawiajgcy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie
wystawione] przez niego faktury VAT lub rachunku wytgcznie kwote nalezng na
podstawie cen jednostkowych okreslonych umowg Zamawiajgcego z Wykonawca.

41.Do rachunku lub faktury VAT koricowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca
dotgczy oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o petnym
zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich fakturami lub rachunkami
zakresu robot wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym

rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscig koncowa.



§.11. Gwarancja jakosci i rekojmia

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy, tj. na roboty

budowlane wraz z wbudowanymi materiatami i urzgdzeniami na okres ...... miesiecy,

liczac od daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, o ktdrym mowa w § 5 ustep 3 i

zobowigzuje sie do wydania Zamawiajgcemu w dniu odbioru ostatecznego przedmiotu

umowy dokumentu gwarancyjnego.

. Jesli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw lub urzagdzen przewiduja

dtuzsze okresy gwarancji niz udzielone przez Wykonawce - obowigzuje okres gwarancji

wynikajgcy z gwarancji producenta.

. Usterki stwierdzone w okresie gwarancji jakosci Wykonawca jest zobowigzany usungc¢ w

terminie 7 dni od daty ich zgtoszenia lub w innym terminie wyznaczonym przez

Zamawiajgcego w porozumieniu z Wykonawca.

. Jezeli Wykonawca nie usunie usterek w terminie, o ktérym mowa w ustepie 2,

Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do:

5.1.nieodptatnego wykonywania przegladéw gwarancyjnych w terminach ustalonych z
Zamawiajgcym,

5.2.usuwania na wtasny koszt wszelkich wad przedmiotu umowy powstatych w okresie
trwania gwarancji.

. Jezeli dokument gwarancyjny nie stanowi inaczej, odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji

jakosci obejmuje zaréwno wady powstate z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w

chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiajacego, jak i wszelkie inne wady fizyczne w

nich powstate z przyczyn, za ktére producent lub inny gwarant ponosi odpowiedzialnos¢

pod warunkiem, ze wady te ujawnig sie w ciggu terminu obowigzywania gwarancji.

. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w

ustepie 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien z

tytutu rekojmi za wady.



9. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy wynosi
........ miesiecy/3ce, liczagc od daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, o ktérym
mowa w § 5 ustep 3.

10.W ramach rekojmi Wykonawca odpowiada rowniez za wady materiatéw, rzeczy i
urzadzen, ktére wykorzystuje przy wykonywaniu przedmiotu umowy, w szczegdlnosci
jezeli te materiaty, rzeczy i urzadzenia nie majg wtasciwosci, o ktérych istnieniu
zapewniali: producent lub jego przedstawiciel, osoba, ktéra wprowadzita je do obrotu w
zakresie swojej dziatalnosci gospodarczej, oraz osoba, ktdra przez umieszczenie na nich
swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odrdzniajgcego przedstawia sie

jako producent.

§.12. Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w
ramach prowadzonej dziatalnosci, obejmujacej przedmiot umowy na kwote co najmniej
900 000,00 zt.

2. Przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu polise lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca
posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej wskazane w ustepie 1. Niedopetnienie
powyzszego obowigzku bedzie skutkowac odstgpieniem Zamawiajgcego od czynnosci
zawarcia umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.

3. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuzaé wskazane
powyzej ubezpieczenie, tak by obejmowato caty okres realizacji umowy oraz przedktadad
dokument potwierdzajacy ten fakt nie pdzniej niz w terminie 3 dni przed datg wygasniecia

poprzedniego ubezpieczenia.

§.13. Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umownag:
1.1.za niedotrzymanie terminu zakonczenia robét budowlanych, o ktérym mowa w § 2

ustep 2 —w wysokosci 0,2 % fagcznego szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego



brutto, o ktorym mowa w § 3 ustep 1, za kazdy dzien zwtoki, za wyjgtkiem sytuacji,
gdy podczas odbioru koncowego robdt stwierdzone zostaty wady, a Wykonawca
usunat je w terminie 7 dni, zgodnie z § 5 ustep 2 punkt 2.7 podpunkt 2.7.1 umowy,

1.2.za niedotrzymanie terminu zakonczenia przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2
ustep 3 —w wysokosci 0,2 % fgcznego szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego
brutto, o ktorym mowa w § 3 ustep 1, za kazdy dzien zwtoki,

1.3.za zwtoke w usunieciu usterek stwierdzonych w okresie gwarancji jakosci w wysokosci
0,2% tacznego szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktérym mowa
w § 3 ustep 1, za kazdy dzien zwtoki w terminie usuniecia usterek, o ktérym mowa w §
11 ustep 3,

1.4.za przystgpienie do prac przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej
organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien,

1.5.za wprowadzenie zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robét, niezgodnych z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, braki w oznakowaniu lub wykonanie
oznakowania z nienalezytg starannoscig w wysokosci 500,00 ztotych za kazdy dzien
powyzszych nieprawidtowosci,

1.6.za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
dtuzszej niz 7 dni - w wysokosci 3.000 zt (trzy tysigce ztotych) za kazdy dzien przerwy,
trwajacej dtuzej niz 7dni,

1.7.za razace naruszenie podstawowych obowigzkéw Wykonawcy, wynikajgcych z
umowy, w szczegolnosci naruszenie zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisow i
zasad bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia oraz utrzymania porzadku na
terenie budowy w wysokosci 2.000,00 ztotych za kazde naruszenie stwierdzone
wpisem do dziennika budowy,

1.8.za nieprzedtozenie kolejnej polisy ubezpieczeniowej na 3 dni przed uptywem terminu
waznosci poprzedniej w wysokosci 0,1 % tgcznego szacunkowego wynagrodzenia

kosztorysowego brutto, o ktorym mowa w § 3 ustep 1, za kazdy dzien opdznienia,



1.9.za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren budowy przed
zaakceptowaniem przez Zamawiajgcego projektu umowy, umowy, projektu zmiany
umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg w wysokosci 2% tacznego
szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktérym mowa w § 3 ustep 1,
za kazdego podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

1.10. za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1 %
tacznego szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktdrym mowa w § 3
ustep 1, za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

1.11. za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, jezeli zachodzi obowigzek jej przedtozenia w
wysokosci 2% fgcznego szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o
ktorym mowa w § 3 ustep 1,

1.12. za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o
podwykonawstwo (w zakresie dostaw lub ustug) w zakresie terminu zaptaty we
wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 2% tacznego szacunkowego
wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktérym mowa w § 3 ustep 1,

1.13. za brak zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na
rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,

1.14. za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, za kazdy dzien zwtoki, od dnia uptywu terminu zapfaty
do dnia zaptaty,

1.15. za powierzenie podwykonawcom realizacji przedmiotu umowy w zakresie
wiekszym niz wynikajgcy z § 10 ustep 1 w wysokosci 10% wartosci robdt powierzonych

podwykonawcom ponad limit wskazany w § 10 ustep 1;



1.16. za wprowadzenie nowego podmiotu trzeciego na teren budowy bez pisemnej
zgody Zamawiajgcego - w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy niezgtoszony podmiot trzeci;

1.17. za niespetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace we
wiasnym przedsiebiorstwie lub przez podwykonawce osob wykonujgcych czynnosci
wskazane w § 6 ustep 1 punkt 1.22 - w wysokosci 3.000 zf (trzy tysigce ztotych) za
kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia pracownika, przy czym za niespetnienie
powyzszego wymogu traktowane bedzie réwniez nieprzedtozenie w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie dowododw, o ktdrym mowa w § 6 ustep 1 punkt 1.23;

1.18. ** za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci
wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamoéwien publicznych
oraz § 15 ustep 2 punkt 2.4 podpunkt 2.4.3-2.4.6 - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
brutto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, za kazdy dzien zwtoki, od dnia
uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty.

. Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci

naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub innych

zobowigzan wynikajacych z umowy.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy

przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10%

tacznego szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktérym mowa w § 3

ustep 1 niniejszej umowy.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego

wysokos¢ kar umownych, na zasadach ogélnych.

. Zamawiajgcy moze odliczy¢ kary umowne od ptatnosci naleznych Wykonawcy, a

Wykonawca wyraza na to zgode.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy ustawowe odsetki za opdznienie w terminowym

regulowaniu faktur.



7. taczna maksymalna wysokosé kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony, nie moze
by¢ wieksza niz 20% szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktérym

mowa w § 3 ustep 1 niniejszej umowy.

§.14. Odstgpienie od umowy
1. Poza przypadkami przewidzianymi w kodeksie cywilnym Zamawiajgcemu przystuguje

prawo odstgpienia od umowy w trakcie jej obowigzywania, gdy:

1.1.zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

1.2.Wykonawca z przyczyn lezgcych po swojej stronie nie rozpoczat robot bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie podjat sie ich wykonania w ciggu 5 dni od otrzymania
pisemnego ponaglenia wzywajgcego do rozpoczecia robot,

1.3.Wykonawca, nie kontynuuje robét pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na
pismie lub Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,

1.4.Wykonawca skierowat, do kierowania robotami inng osobe niz wskazang w § 7 ustep
2,

1.5.Wykonawca powierzyt podwykonawcy realizacje umowy bez dokonania czynnosci, o
ktorych mowa w § 10,

1.6.wystagpi koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci brutto
wynagrodzenia wskazanego w § 3 ustep 1,

1.7.Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowga w sposob niezgodny z
dokumentacjg projektowg, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowg oraz
pomimo co najmniej dwukrotnego pisemnego upomnienia nadal realizuje roboty
wadliwie,

1.8.Wykonawca nie usunat stwierdzonych podczas odbioru wad i usterek w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajgcego zgodnie z § 5 ustep 2 punkt 2.7 podpunkt 2.7.1,



1.9.zaistnieje istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia —

w terminie 60 dni od dnia, w ktérym Zamawiajgcy dowiedziat sie o okolicznosSciach

uzasadniajgcych odstgpienie.

. W przypadku odstgpienia od umowy w okolicznosciach o jakich mowa w ustepie 1 punkt

1.9 Wykonawca moze zgda¢ wynagrodzenia jedynie za cze$¢ przedmiotu umowy

wykonang do daty odstgpienia.

. Odstgpienie od umowy moze odnosié sie do catego przedmiotu umowy lub tylko do czesci

jeszcze nie wykonanej przez Wykonawce.

. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

5.1.w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokodt inwentaryzacji robot w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia,

5.2.Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, ktdra ponosi wine za odstgpienie od umowy,

5.3.Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
mogg by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nie objetych niniejszg
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

5.4.jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada
lub odstgpienie dotyczyto czesci przedmiotu umowy, Wykonawca zgtosi do dokonania
przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robdét zabezpieczajgcych,
przedktadajac jednoczesdnie kosztorys powykonawczy na te roboty, a Zamawiajacy
dokona ich odbioru w ciggu 21 dni roboczych; protokot odbioru wraz z
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego kosztorysem powykonawczym stanowié
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5.5.Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od dnia odstgpienia, usunie z

terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.



§.15. Zmiana umowy

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod

rygorem ich niewaznosci.

. Strony dopuszczajg wprowadzenie do tresci niniejszej umowy, poza przypadkami

okresSlonymi w art. 455 ustawy prawo zamowien publicznych, zmian jej postanowien w

stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany te

mogg dotyczyc:

2.1.terminu zakonczenia robdt budowlanych oraz terminu zakonczenia przedmiotu
umowy w przypadku:

2.1.1. wystgpienia sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia
zewnetrznego, ktére byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia
Umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej
starannosci. Strony uzgadniaja, ze pod pojeciem sity wyzszej rozumiejg: kataklizmy
spowodowane sitami natury np. trzesienie ziemi, huragan, burza, powddz, pozar
oraz wojne, zamach terrorystyczny, strajk itp.

2.1.2. wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prawidtowe wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonej w specyfikacji technicznej, normach lub innych przepisach wymagajace;j
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w
tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

2.1.3. przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminéw trwania procedur
administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami okre$lonymi w kodeksie
postepowania administracyjnego lub zgodnie z zasadami okreslonymi w aktach
prawnych z zakresu prawa administracyjnego,

2.1.4. zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym
wptyw na realizacje przedmiotu zamdwienia lub swiadczenia Stron,

2.1.5. udzielenia Wykonawcy zamodwienia uzupetniajgcego,



2.1.6. zlecenia przez Zamawiajgcego Wykonawcy wykonania robét zamiennych,

2.1.7. zlecenia Wykonawcy realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robot
budowlanych, nieobjetych zamoéwieniem podstawowym,

2.1.8. udzielenia przez Zamawiajgcego innego zamowienia publicznego, ktérego
wykonanie bedzie mie¢ wptyw na realizacje niniejszej umowy,

2.1.9. wystgpienia nieprzewidzianych lub odmiennych od przyjetych w dokumentacji
projektowej warunkdéw: geologicznych, wodnych, archeologicznych lub
terenowych oraz istnienie nie zinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych elementdw sieci uzbrojenia technicznego, mimo zachowania
nalezytej starannos$ci Wykonawcy,

2.1.10. podjecia przez osoby trzecie dziatan uniemozliwiajgcych lub
utrudniajgcych wykonanie przedmiotu umowy w sposdb przewidziany w
dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robdt, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron umowy,

2.1.11. opdznienia w przekazaniu terenu budowy przez Zamawiajgcego ponad
termin okreslony w § 2 ustep 2, lecz zmiana terminu nie moze by¢ dtuzsza niz czas
trwania tego opdznienia,

2.1.12. wystgpienia okolicznosci o obiektywnym charakterze, skutkujgcych
niemozliwoscig dotrzymania terminéw wykonania umowy, a w szczegolnosci

terminu rozpoczecia i/lub zakonczenia robét,

2.1.13. wystgpienia okolicznos$ci wskazanych w ustepie 2 punkt 2.2 i 2.3,
2.1.14. sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:
2.1.15. stwierdzenia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j

skutkujgcych koniecznoscig dokonania poprawek lub uzupetnien,

2.1.16. niedostepnosci na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w
dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robdt spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych

materiatow lub urzadzen,



2.1.17. pojawienia sie na rynku materiatéw lub urzgdzen nowszej generacji,
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgcych
uzyskanie lepszej jakosci robot,

2.1.18. pojawienia sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robat,
pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztow
wykonywanych prac, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy,

2.1.19. celowosci lub koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych
niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét,

2.1.20. wystgpienia warunkéw terenowych odbiegajgcych w sposdb istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci braku zinwentaryzowania
obiektéw budowlanych lub zinwentaryzowania obiektéw budowlanych w sposdb
wadliwy,

2.1.21. wystgpienia warunkoéw geologicznych, wodnych odbiegajgcych w sposdb
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,

2.1.22. wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

2.1.23. podjecia przez osoby trzecie dziatan uniemozliwiajgcych lub
utrudniajgcych wykonanie przedmiotu umowy w sposéb przewidziany w
dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru

robot, ktdre to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktdrejkolwiek ze stron umowy,

2.2.zakresu przedmiotu umowy w przypadku:

2.2.1. podjecia przez osoby trzecie dziatan uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych

wykonanie przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym w dokumentacji



projektowe] lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét, ktére to
dziatania nie sg konsekwencjg winy ktdrejkolwiek ze stron umowy,

2.2.2. rezygnacji przez Zamawiajgcego z wykonania czes$ci przedmiotu umowy (o
maksymalnie 35% wynagrodzenia okreslonego w § 3 ustep 1) w razie uznania ich
wykonania za zbedne, czego nie mozna byto wczesniej przewidziec,

2.3.wysokosci wynagrodzenia, gdy w okresie obowigzywania umowy wystgpia
nastepujgce okolicznosci majgce wptyw na koszty wykonania umowy przez

Wykonawce:

2.3.1. zmiana stawki podatku VAT,

2.3.2. okolicznosci wskazane w ustepie 2 punkt 2.2 2.3,

2.3.3. ** zmiana stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego,

2.3.4. **zmiana wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

2.3.5. **zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
ubezpieczenie zdrowotne,

2.3.6. ¥**zmiana gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i
1572), o ile zmiany, o ktérych mowa w podpunkcie 2.4.1 oraz podpunkcie 2.4.3-
2.4.6 beda miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

2.4.sposobu rozliczenia przedmiotu umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz

Wykonawcy w przypadku:

2.4.1. zmiany w budzecie Gminy Andrychdéw i w Wieloletniej Prognozie Finansowej
wysokosci srodkéw finansowych przeznaczonych na realizacje przedmiotu umowy,

2.4.2. niewykonanie petnego zakresu robot i prac w danym roku budzetowym o

wartosci limitu przewidzianego na ten rok.



2.5.0s0by, o ktorej mowa w § 7 ustep 2, jezeli z przyczyn obiektywnych nie jest ona w
stanie uczestniczy¢ w realizacji niniejszej umowy, a zaproponowana na jej miejsce
przez Wykonawce osoba dysponuje rownowaznymi kwalifikacjami.

2.6.popetnienia omytki pisarskiej, rachunkowej lub innej oczywistej omytki w razie
zaistnienia takiej omyitki poprzez jej poprawienie.

2.7.usuniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojeé lub sformutowan uzytych w
umowie, w przypadku gdy takie rozbieznosci lub niejasnosci zaistniejg, a nie mozna
usungc ich w inny sposob.

2.8.doprecyzowania umowy w celu jednoznacznego rozumienia jej zapisOw przez Strony
w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci.

3. Zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy, przedtuzajgca okres realizacji zadania na
wiecej niz 12 miesiecy, powoduje koniecznos¢ wprowadzenia do tresci umowy wymagan
okre$lonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych, art. 436 pkt.4 i art. 439.

4. Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia robot
budowlanych oraz terminu zakonczenia przedmiotu umowy na podstawie ustepu 2 punkt
2.1 Umowy, zmiany Umowy w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy na
podstawie ustepu 2 punkt 2.2, zmiany Umowy w zakresie przedmiotu umowy na
podstawie ustepu 2 punkt 2.3, zmiany wysokosci wynagrodzenia na podstawie ustepu 2
punkt 2.4 lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie,
zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego zmiany Umowy
wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej
zmiany.

5. Whniosek, o ktérym mowa w ustepie 4 powinien zostac przekazany niezwtocznie, jednakze
nie pdzniej niz w terminie 14 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie lub
powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

6. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w
ustepie 4 wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowg, w tym informacji
uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci

stanowigcych podstawe zgdania zmiany.



7. W terminie do 5 dni od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ustepie 4 wraz z
propozycja wyceny prac i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy,
Zamawiajgcy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania
zmiany Umowy oraz powiadomienia Wykonawcy o akceptacji zagdania zmiany Umowy i
terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

8. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ustepie 2 punkt 2.4 podpunkt
2.4.1 - 2.4.4, zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi przy uwzglednieniu
nastepujacych zasad:
8.1.Wykonawca najpozniej w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepisow

wprowadzajgcych zmiany, o ktérych mowa w ustepie 2 punkt 2.4 podpunkt 2.4.1-
2.4.4 moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany
Umowy w zakresie wysokosSci wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz
dokumentami niezbednymi do oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany majg wptyw
na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych
kosztéw uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w
Umowie, a w szczegdlnosci:

8.1.1. szczegdtowaq kalkulacjg proponowanej zmienionej wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy oraz wykazaniem adekwatnosci propozycji do zmiany wysokosci
kosztéw wykonania Umowy przez Wykonawce,

8.1.2. przyjetymi przez Wykonawce zasadami kalkulacji wysokosci kosztow wykonania
Umowy oraz zatozeniami co do wysokosci dotychczasowych oraz przysztych
kosztéw wykonania Umowy, wraz z dokumentami potwierdzajgcymi prawidtowosé
przyjetych zatozen — takimi jak np. umowa o prace lub dokumenty potwierdzajgce
zgtoszenie pracownikéw do ubezpieczen,

8.1.3. w terminie do 30 dni od otrzymania wniosku, o ktérym mowa w punkcie 8.1,
Zamawiajgcy moze zwrocic sie do Wykonawcy o jego uzupetnienie, poprzez

.....

oryginatow do wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatami),



8.1.4. Zamawiajacy w terminie do 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie
wobec niego pisemne stanowisko. Za dzien przekazania stanowiska uznaje sie
dzien jego wystania na adres wtasciwy dla doreczen pism dla Wykonawcy,

8.1.5. Zamawiajgcy najpdzniej w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepiséw
wprowadzajgcych zmiany, o ktérych mowa w ustepie 2 punkt 2.4 podpunkt 2.4.1
oraz podpunkt 2.4.3-2.4.6 moze przekazaé¢ Wykonawcy pisemny wniosek o
dokonanie zmiany Umowy w przypadku wydania przepisow wprowadzajgcych
zmiany, o ktérych mowa w punkcie 8.1. Wniosek powinien zawierac co najmnie;j
propozycje zmiany Umowy w zakresie wysokos$ci wynagrodzenia oraz powotfanie
zmian przepisow,

8.1.6. Zamawiajgcy moze zwrdcic sie do Wykonawcy o udzielenie informacji lub
przekazanie wyjasnien lub dokumentoéw (oryginatéw do wgladu lub kopii
potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem) niezbednych do oceny przez
Zamawiajgcego, czy zmiany majg wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy
przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniajg zmiane
wysokosci wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informac;ji okresli Zamawiajacy.
Postanowienia punktu 8.2 i 8.3 stosuje sie odpowiednio, z tym, ze Wykonawca jest
zobowigzany w kazdym przypadku do zajecia pisemnego stanowiska w terminie 30
dni od dnia otrzymania wniosku od Zamawiajgcego.

8.2.Jezeli w trakcie procedury opisanej w ustepie 8 punkt 8.1-8.5 zostanie wskazane, ze
zmiany, o ktérych mowa w ustepie 2 punkt 2.4 podpunkt 2.4.1 oraz podpunkt 2.4.3-
2.4.6 uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia, Strony uzgodnig tres¢ aneksu do
Umowy oraz podpiszg aneks, z zachowaniem zasady zmiany wysokosci wynagrodzenia

w kwocie odpowiadajgcej zmianie kosztéw wykonania Umowy.

8.3.W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace
okolicznosci:

8.3.1. zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno - organizacyjng Umowy,

8.3.2. zmiana danych teleadresowych,

8.3.3. zmiana danych rejestrowych,



8.3.4. zmiany bedgace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
8.4.Zmiana wysokosci wynagrodzenia jest dopuszczalna w przypadku kosztéow innych niz
wskazane w ustepie 2 punkt 2.4, wptywajgcych na wynagrodzenie Wykonawcy.
8.5.Strony ustalajg, ze miernikiem zmiany kosztow jest kwartalny wzrost cen produkgji
budowlano — montazowej podany w %, publikowany przez Gtéwny Urzad
Statystyczny. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego z dnia
19 lutego 2021r. wzrostu cen produkcji budowlano- montazowej w IV kwartale 2020r.
wyniost 0,6% (jest to ostatni opublikowany komunikat wedtug stanu na dzien
ogfoszenia przetargu).

8.6.Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o wskaznik wskazany w
poprzednim ustepie bedzie nastepowata w okresach kwartalnych obliczanych od
miesigca, w ktorym zawarto umowe. Jezeli na koniec kwartatu wzrost cen, o ktorym
mowa powyzej, bedzie wyzszy niz 0 5 % w poréwnaniu do wskaznika bazowego
wskazanego w punkcie 8.9, to bedzie to podstawa do ewentualnej zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy.

8.7.W przypadku aktualizacji podstawy wskazanej w punkcie 8.10, Strony moga
wprowadzi¢ zmiane wynagrodzenia po uprzednim przedtozeniu przez Wykonawce
szczegdtowych kalkulacji obrazujgcych czy i w jakim stopniu zmiana przyjetego
miernika wptynetfa na koszty realizacji umowy.

8.8.Zamawiajacy oceni przedstawione uzasadnienie i podejmie decyzje o ewentualnej
zmianie wysokosci wynagrodzenia lub odmowi wprowadzenia zmiany, przedstawiajgc
swoje stanowisko na pismie w terminie 14 dni, liczac od dnia przedtozenia
Zamawiajgcemu szczegotowych kalkulacji opisanych w punkcie 8.11.

8.9.Maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci
wynagrodzenia, o ktérych mowa w ustepie 4, nie moze przekroczy¢ 5 % wysokosci

wynagrodzenia Wykonawcy wskazanej w § 3 ustepie 1 umowy.



8.10. Zwaloryzowana wysokos¢ wynagrodzenia obowigzuje strony poczawszy od
kolejnego miesigca kalendarzowego nastepujgcego po miesigcu, w ktorym

Zamawiajacy przedstawit Wykonawcy stanowisko, o ktérym mowa w punkcie 8.12.

§.16. *Podmiot Udostepniajgcy Zasoby

Wykonawca wykona przedmiot umowy bez udziatu Podmiotu Udostepniajgcego Zasoby.
§ 16* Podmiot Udostepniajgcy Zasoby

1. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci .....cccecceeueevenneeee. , ha zasoby ktérego w
zakresie/ach ................ Wykonawca powotywat sie sktadajgc oferte celem wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego,
bedzie realizowat przedmiot umowy w zakresie/ach .....

2. W przypadku udostepniania zasobodw umowy przez ..........ccccuveune... z jakichkolwiek
przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego
podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktore
stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po
uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego, lub Wykonawca wykaze,
przedstawiajgc stosowne dokumenty, ze samodzielnie spefnia je w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

3. Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy akceptacji zmiany Podmiotu Udostepniajgcego
Zasoby, w przypadku watpliwosci dotyczgcych w szczegdlnosci rzeczywistego
udostepniania zasobdéw przez Podmiot Udostepniajgcy Zasoby lub w zakresie sposobu ich

udostepniania i okresu.

§.17. Ochrona danych osobowych
1. W przypadku powstania koniecznosci powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych
osobowych, zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z



przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018r. o ochronie danych osobowych, zasady powierzenia przetwarzania tych danych
zostang uregulowane odrebng, nieodptatng umowa, gwarantujgca spetnienie
obowigzkdéw wynikajgcych ze wskazanych przepisow.

2. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od podpisania umowy, o ktérej mowa w
ustepie 1, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za nastepstwa tego uchylenia, w
tym z tytutu powstatej szkody Zamawiajgcego (jako administratora danych) lub osoby
trzeciej, oraz z tytutu zwigzanego z tym opdznienia w realizacji przedmiotu niniejszej
Umowy.

3. W przypadku, gdy z winy Wykonawcy dojdzie do naruszenia zasad ochrony danych
osobowych przewidzianych w obowigzujgcych przepisach prawa i z tego tytutu
Zamawiajgcy poniesie szkode, w szczegdlnosci z tytutu natozonych kar, Wykonawca jest

zobowigzany do jej pokrycia w petnej wysokosci.

§.18. Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamodwien
publicznych oraz przepisy Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi.

2. Ewentualne spory powstate na tle niniejszej umowy rozstrzygaé bedzie Sad wtasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

3. Wykonawca oswiadcza, iz wszystkie dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego s3

aktualne w dniu podpisania umowy, a informacje tam zawarte nie ulegty zmianie.

§.19.

Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz

dla Wykonawcy oraz dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.



Zataczniki do umowy:

Zatacznik nr 1 — Dokumentacja projektowa

Zatacznik nr 2 — Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
Zatacznik nr 3 — Oferta Wykonawcy

Zatacznik nr 4 — Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia
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Zatacznik nr 5 — Kopia polisy ubezpieczeniowej
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