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2.2

Architektonické, urbanistické a funkéné riesenie

Zdovodnenie rieSenia — architektura

Zamerom investora - spravcu je rekonstruovat a pristavovat objekt technickych sluZieb pod ndzvom
»,REKONSTRUKCIA A PRISTAVBA STREDISKA CISTOTY".

Pocet pracovnikov centra zahffia 12 muZov, 6 Zien a vedlceho centra.

Objekt bol realizovany cca vr. 1980 a jeho technicky stav, ako aj dispozi¢né rieSenie je vzhladom na
sucasné poziadavky centra nevyhovujuci.

K hlavnym dloham centra patri odvoz odpadu a Uprava zelene a zelenych pléch v mestskej €asti.
Vychodiskom pre rieSenie rekonstrukcie a pristavby boli stavebno-technické danosti pozemku a
poziadavky klienta - spravcu, ktoré sa premietli do celkového rieSenia priestorového konceptu.
Rekonstrukcia s pristavbou je osadena do zloZitejSieho terénu, kde dominuju jednotlivé vyskové urovne
od najvyssej urovne prilahlého chodnika, Uroven samotnej terasy rieSeného objemu az po Uroven terasy
susediacej plynovej kotolne.

Rekonstrukciu tvori jednopodlainy objekt obdiZnikového podorysného tvaru. K tejto hmote je zboku
pristavena novostavba skladového hospodarstva a ocelova konstrukcia prestresenia parkovacej plochy.
Cast strechy bude demontovatelna.

Stavby su zastresené plochou strechou.

Kapacity

P6vodny stav Navrh
Celkova plocha parciel podl'a geometrického planu: 440m2 440m2
(parc. 375/91=157m?2, parc. 375/92=283m2)
(dotknuta parcela 475/32 (prijazdova rampa ) =14875m2)

Vyska urovne podlahy 1.NP
Vyska urovne podlahy na 1. NP nebola geodetom urcend, je pdvodnou troviiou podlahy I.NP.

Vyska urovne atiky hlavnej budovy: +3,660 +3,925
Vyska atiky pristavby skladu: - +3,325
Vyska atiky prestresenia parkoviska: - +3,925
Zastavana plocha hl. budova: 165,39 181,35
Zastavana pl. pristavby skladu: - 27,50
Zastavana pl. pristavby prestresenia parkoviska: - 111,52
Zastavana plocha celkova: 165,39m2 320,37m2
Uzitkova plocha celkova: 141,25m2 152,03m2
Zastavana plocha rekonstruovaného oplotenia: - 29,95m2
Odstrarfiovana spev. pl. dvor (betdén hr. 30cm): 270,27 -
Odstrafiovana spev. pl. prijazdova rampa: 24,67 -
Odstranovana spevnena plocha celkova: 294,94m2 -
Navrhovana spevnena pl. - dvor: - 127,40
Navrhovanad spevnena pl. -kryté parkovanie: - 97,36
Navrhovana spevnena pl. - prijazdovd rampa: - 25,11
Navrhovana spevnena plocha celkova: - 249,87
Pocet parkovacich stati v objekte: - 1+

Pocet parkovacich stati na teréne: - 2+
Celkovy pocet parkovacich stati: - 3+

Tvar strechy: Plocha Plocha

Poznamka: Vietky kapacity vychadzaju z kapacit UR a SP, podrobne budu prepoéitané po redlnom
dokonceni stavby a budu predloZené ku kolaudacii!
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Dispozic¢né rieSenie

Zakladny ideovy koncept urbanistického rieSenia ma svoje logické pokracdovanie v dispozi¢ne
prevadzkovej schéme rekonstruovaného objektu sjeho dvoma pristavbami. Spominané osadenie
objektu na pozemku suvisi s optimalnym rozloZenim zakladnych funkcii na pozemku.

Dispozi¢né Upravy existujliceho objektu sa navrhuju za ucelom zlepSenia prevadzkového rieSenia.
Dispozicné Upravy pristavby sa navrhuju za ucCelom zvacSenia kapacity objektu a umiestnenia
pozadovanych funkcii.

Dispozi¢né Upravy existujuceho objektu pozostavaju z vytvorenia prevadzkovo bezkolizne riesenie Satni
a hygienického zazemia zvlast pre muZov a pre Zeny, pricom hygienické zazemie je vidy pristupné
z priestoru prislusnej satne.

Navrhovana je kanceldria veduiceho s prepojenim na hygienické a technické zazemie.

Navrhovana je centralne umiestnena chodba s priamym napojenim na ostatné miestnosti.
Navrhovany je priestor kuchynky a zasadacej miestnosti, ktory sluzi aj ako jedalen.

Dispozi¢né rozsirenie v podobe pristavieb pozostavaju z vytvorenia pristavby skladu techniky na bocne;j
kratSej strane existujuceho objektu, blizSie pri vjazde do arealu.

Realizacia pristavby skladu naradia mieste niekdajsej unimobunky je rieSena ako Zelezobetdonova krabica
pripojena k objektu budovy.

RieSeny aredl je bez existujucej ¢i navrhovanej zelene, okrem rekonstruovanych a dostavovanych
objektov a oplotenia je exteriér prekryty vyhradne spevnenou plochou z dratkobetdnu.

Vzrastla zelen v blizkosti stavebného aredlu bude zachovana, docasné vykopy zakladovych konstrukcii
v mieste zelenej plochy budu opatovne zasypané a zatravnené.

Staticka doprava

Stredisko Cistoty mestskej Casti Raca, sa nachddza na kriZovani ulic Rustaveliho a Zavadska.

Stredisko tvori areal s vnitornym dvorom a jednopodlazny objekt, ktory zahffia zazemie pre techniku a
zazemie zamestnancov strediska.

VonkajSie spevnené plochy aredlu sliZia ako priestor na odstavenie techniky, pripadne ako otvorena
skladovacia plocha.

Objekt strediska je osadeny do mierne klesajuceho terénu v smere od Rustaveliho ulice smerom k
Thiliske;j.

Hlavny dopravny aj pesi vstup do arealu je z Thiliskej ulice.

Priamy pristup - vjazd do rekonstruovaného objektu — do skladu techniky je zabezpeceny tieZ zo
Zavadskej ulice.

Pesi vstup do objektu je z vnutorného dvora.

Staticka doprava je a bude zabezpecenda na rekonstruovanej spevnenej pojazdnej ploche v aredli
technickych sluzieb ,Strediska Cistoty”.

Spevnena plocha bude vybudovana z pojazdnej betonovej plochy.

Orientdcia na svetové strany, denné osvetlenie, insolacia

Urbanistické riesenie, orientacia k svetovym stranam

Rekonstrukcia a pristavba ,Strediska Cistoty” je situovana v k. G Raca, Bratislava lll.

Stavebna parcela ma obdiznikovy tvar, je pristupna z juhovychodnej strany a je napojend na pristupovu
verejni komunikaciu — miestna komunikacia obytnej zény.

Osadenie objektu

K ucelu vystavby je vyhradeny pozemok s parc. €. 475/91 a 475/92 v k. 0. Bratislava, o celkovej vymere
plochy pozemku 440 m? podla vypisu z katastra nehnutelnosti a vypisu z listu vlastnictva.

Na dotknutej parcele €. 475/32 bude rieena prijazdova rampa.

Objekt je situovany plosne v severozdpadnej Casti parcely s uz danymi odstupovymi vzdialenostami
k susednym parceldm. Dodato¢nym zateplenim a obloZenim prevetravanou fasadou sa zastavana plocha
severozapadnym smerom v smerom do chodnika, to isté plati i pre vyloZenie v atikovej polohe, a to 0 80
mm juhozdpadnym smerom a 480 mm severozdpadnym smerom.

Jestvujuci hlavny vjazd do arealu je orientovany juhovychodnym smerom z ulice Thiliska.

Navrhovany vjazd do dvora Strediska Cistoty je rieSeny cez rekonstruovanu vjazdnu rampu z ulice Thiliska
a cez krytu garaz z ulice Zavadska.
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Odstupové vzdialenosti su evidentné z vykresovej dokumentacie a zakresu do Katastralnej mapy.
Denné osvetlenie

Denné osvetlenie je zabezpecené okennymi otvormi. Rekonstrukcia a pristavba svojim umiestnenim a
objemom nevytvara zhorSenie podmienok denného osvetlenia pre jestvujucu okolitu zastavbu.
Navrhované miestnosti budd mat vyhovujice denné osvetlenie. Na prevadzku tohto charakteru sa
nevztahuju poZiadavky obvykle platné pre obytné miestnosti STN 73 0580, STN 36 0452.

Stavebnotechnické a konstrukéné riesenie

Zakladanie

Vzhladom na to, Ze do terminu spracovania projektovej dokumentacie na stavebné povolenie nebol
vykonany inZiniersko—geologicky prieskum predmetnej lokality, ndvrh zakladov je realizovany odhadom
a to na zakladovych pasoch.

Pristavba skladu je zaloZena na zakladovych pasoch a na jestvujucom opornom mure z prostého beténu.
Zakladovy pas pri opornom mure od strany susedného objektu bude prepojeny s opornym muirom
pomocou drazok a vlepenej vystuze. Pod celym pddorysom je zakladova doska hr.150mm. Zakladové
konstrukcie su z beténu C25/30-XC2.

Pristavba prestreSenia parkovacej plochy- Ocelova konStrukcia je zalozena na Zelezobetdénovych
zakladovych patkach 1000x1000mm, 1000x1500mm a 700x2000mm vy$ky 800mm C20/25, hibka
zdkladovej Skdry je min.1,2m od terénu. Zakladova 3kdra je vyrovnana podkladovym beténom min.
hr.100mm C12/15. Zakladové patky st vzajomne prepojené zakladovym monolitickym pasom
400x2250mm z beténu C20/25.

Pri vykopovych pracach je nutné zohladnit vysku zaloZenia existujiceho objektu.

Pokial budu zistené rozdiely medzi ndvrhom a skuto¢nostou, vyhradzujeme si prdvo na Upravu
zakladovych konstrukcii po zrealizovani vykopovych prac, pripadne zmenu sposobu zakladania.

Névrh zékladov je len predbeiny. Pred realizaciou je nutné vykonat obhliadku a nasledne zamerat
existujuce konstrukcie - zaklady existujuceho objektu a podzemné casti oporného mdura. Je takisto
pravdepodobny vyskyt navdiok v mieste projektovanych novych zdkladov. Nasledne sa vyhodnoti a
doplni navrh zdkladov. St¢asne s tym je mozné ocakévat, Ze m6zu vzniknut dopliiujice prace jak v
projektovej dokumentacii, tak aj pri realizacii.

Pred betonaZou zakladov je nutné osadit vsetky inZinierske siete a bleskozvod. Napojenie na existujlce
zaklady sa upravi na mieste pocas vykopovych prac.

Pocas realizacie a pri odhaleni zdkladovych konstrukcii jestvujiceho objektu Ziadame prizvat na stavbu
geoldga a statika, aby navrhli dalsi postup prac.

Pri ndvrhu tohoto projekt nie je dostupna Ziadna pdvodna dokumentécia. Preto sa budld musiet na
stavbe vykonat potrebné sondy dotknutych jestvujicich konstrukcii (zéklady, oporny mdar ...), ktoré
doplnia vykresy zamerania stavby. Sucasne s tym je mozné ocakavat, Ze mozu vzniknut doplriujice prace
jak v projektovej dokumentdcii, tak aj na stavbe.

Ak sa vzakladovej Skare vykopov objektu objavi nevhodna zemina, je nutné ju vytazit a nahradit

prostym betéonom C12/15.
POCAS REALIZACIE STAVEBNYCH PRAC JE POTREBNE DODRZIAVAT ZASADY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRACI !
PO REALIZACIi VYKOPOVYCH PRAC SA ODPORUCA PRIZVAT GEOLOGA NA PREVZATIE ZAKLADOVEJ SKARY !

2vislé konstrukcie

Hlavna budova - Nosnu kondtrukciu jestvujiceho objektu tvori Zelezobeténovy skelet. Stipy maju
$tvorcovy prierez 500/500 mm a prievlaky, orientované vo smere $irky objektu maju vysku 270 mm pod
rovinou stropu.

Obvodové mury su vypliiové nenosné, dva obvodové mury musia odolavat aj vodorovnému zatazeniu od
tlaku od prilahlej zeminy (chodnika a cesty), pretoZe tato ¢ast terénu je nad Urovriou podlahy. Stavebné
prace suvisiace s rekonstrukciou nezasahuju nosnu konstrukciu objektu.

Podla informacii od investora bol objekt po obvode odkopany, s naslednym aplikovanim hydroizolacne;j
a tepelnoizolaénej vrstvy a na stavbe proti vzlinaniu pouZitd metdda podrezania jestvujucich murov
vzmysle povodného projekt a platnych noriem a systémovych postupov dodavatela. Aktualny stav
vyhotovenia tohto procesu treba vyhodnotit na mieste, predpoklada sa vyspravenie chyb asf. pasu
v rozsahu do 20% plochy. Na exist. asfaltovy pas v interiéri bude na zafixovanie pripadnej chybovosti
aplikovand druha vrstva asf. pasu. Na izolovanie betdnovych jestvujucich aj novych Casti stavby je mozné
pouzit krystalickd izolaciu Xypex.
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Vnutorné nenosné priecky su navrhované ako sucha vystavba zo sadrokartédnovej konstrukcie celkovej
hrabky 150 mm, z CW profilov 100 + 2x 12,5 mm obojstranny plast z SDK hladky bez poZiarnej odolnosti.
Pristavba skladu — jednopodlaina budova- ma tri nosné obvodové steny a strop zo Zelezobeténu, hr.
160mm, z beténu €25/30-XC1. Stvrtd stenu tvori existujlica obvodova stena strediska ktorad sa
CiastoCne, v priestore okennych otvorov domuruje keramickymi tvarnicami o hr. muriva - 550m.
Nasledne sa z interiéru pristavby zatepli. Pristavba bude zateplena.

Pristavba prestresenia parkovacej plochy je navrhnutda ako tuhd ramovd ocelovd konstrukcia
s horizontalnym streSnym a vertikdlnym stenovym stuzenim s predsadenym oplastenim z vinitého
plechu, v zmysle oplaStenia navrhovanej fasady.

Oporny mur - Na hornej hrane oporného muru od strany susedného objektu je betonovy okap M3,
ktory bude s existujicim murom M2 prepojeny pomocou vlepenej vystuze. Lokalne je doplnena
monolitickd Zelezobetdnova stena hr.200mm. Stena a okap budi z beténu C30/37-XC4,XF1.

Existujuci mur M1 pri vjazde do aredlu ostava zachovany. Sandacia bude rieSena povrchovou Upravou,
cementovou stierkou v strukture pohladovy betdn a oplechovanim hlavy muru.

Vodorovné konstrukcie

Stropna doska jestvujuceho objektu je Zelezobetdnova. Hrubka a percento vystuZenia nie je zistené.
Podkladom nie je ziadna PD.

Pri doizolovani plochej strechy jestvujiceho objektu sa rata s realizaciou Zelezobeténového venca.
Nosné preklady nad otvormi su rieSené ako monolitické Zelezobetédnové nosniky.

Hrdbka stropnej dosky a stien navrhovanej pristavby skladu je navrhovana na 160 mm.

Stre$na konstrukcia a stre$ny plast

Stresné konstrukcie objektu tvoria ploché, samostatné samonosné, nepoch6dzne, neodvetrané stresné
roviny. StreSna konstrukcia plochej strechy z monolitického Zelezobetdnu, s nosnou Zelezobeténovou
doskou s atikou nad 1.NP v Urovni +3,925 a +3,325.

Stresny plast S1 plochej strechy jestvujuceho hlavného objektu tvoria tepelno-izolaéné dosky z XPS hr.
220 mm a hydroizolaénym systémom s PVC féliou. S atikou na drovni + 3,925.

Stresny plast S2 plochej strechy pristavby - prestreSenie parkovacej plochy - / ocelovy ram / s atikou na
urovni +3,925 tvoria tepelno-izolacné spadovych dosiek z XPS hr. 110-70 mm a hydroizolacnym
systémom s PVC féliou.

Stresné vaznice ocel IPE 200 su na rozpon 4,55m s konzolovym vyloZzenim 3,0m a montaznym stykom za
ucelom demontdze konzolového prestresenia, vaznice su uloZené z hora na priehradovy vaznik. Nosny
plech streéného plasta je trapéz — podrobnosti vPD Statika. Cast stre$nej konstrukcie bude
demontovatelnd pre zabezpeclenie pristupu strojnych zariadeni za uUcelom dostupnosti resp.
servisovatelnosti trasy teplovodu v zmysle poZiadavky.

Spddovanie stresnej roviny je rieSené klinovym polystyrénom do stresSnej dazdovej vpuste.

Stre$ny plast S3 plochej strechy pristavby skladu /160 mm Zelezobeténova doska/ s atikou na uUrovni
+3,325 tvoria tepelno-izolacné dosky z XPS hr. 220 mm (spadovy XPS hr. 50- 100 mm) a hydroizolaénym
systémom s PVC fdéliou.

1,5 mm hydroizoldcia z PVC félie vo vrchnej polohe skladieb stresného plasta je chranend obojstranne
geotextiliou a mechanicky kotvena do podkladu.

Konstrukcia stre$ného plasta je v najvyssej vrstve pritazena a chranena Strkovym nasypom fr. 18-32mm
z vymyvaného riecneho Strku.

Parozabrana z PE félie ukladand na Zelezobetdnovu dosku sluzi aj ako poistna hydroizolacia.

Jednotlivé skladby - vid. ,Vykresovd dokumentdcia”

UPOZORNENIE! Je bezpodmieneéne nutné venovat zvy$enu pozornost odbornej realizécii vietkych
stresnych plastov objektu a déslednému vypracovaniu vzniknutych detailov. Hlavne je potrebné prace
naplanovat tak, aby sa do skladieb stre$nych plastov pocas ich realizdcie nedostala zrazkova voda, ktora
by bola nasledne zabudovana do konstrukcie! Kazdi materidlovd zmenu v skladbe stresnych plastov je
bezpodmienecne nutné konzultovat s hlavhym projektantom stavby! Vsetky skladby stresnych plastov
su podrobne zdokumentované vo vypise stre$nych plastov.

Obvodovy plast
Obvodovy plast bude tvoreny zateplenymi jestvujicimi stenami anovonavrhovanymi stenami
z keramickych tvaroviek hr. 350 mm (resp. 550mm), oknami a dverami.
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Jestvujuca obvodova stena z keramickych CDM tehal hr. 400 mm a 500 mm OS1 a 0S2 bude zateplené
izolacnymi doskami z mineralnej viny s kolmymi vlaknami, hr. 100, rsp.200 mm a opatrena predsadenou
prevetrdvanou fasadou z perforovaného vinitého plechu. Sucastou skladby bude i zvisly a vodorovny rost
a paropriepustna félia.

Jestvujuca obvodova stena nad urovriou stropu -predpoklad je Zelezobetdénova konstrukcia- OS3 bude
zateplena izolatnymi doskami z mineralnej viny skolmymi vlaknami, hr. 200mm a opatrena
predsadenou prevetravanou fasadou. Na hlinikovy rost kladeny v zvislom aj vodorovnom smere bude
osadeny zaklop z OSB4, vyrovndvacia doska z minerdlnej viny + kotvenie, nasledne 2x lepiaca malta
s pancierovou sietkou. Fasada je ukoncend keramickym tehlickovym obkladom, napr. Klinker. St¢astou
skladby bude i zvisly a vodorovny rost a paropriepustna félia.

Navrhovana obvodova stena z keramickych tvaroviek tehal hr. 350 mm 0S4 bude zateplena izola¢nymi
doskami z mineralnej viny s kolmymi vldknami, hr. 200 mm a opatrend predsadenou prevetravanou
fasadou z perforovaného vinitého plechu. Suacéastou skladby bude izvisly avodorovny rost
a paropriepustna félia.

Novonavrhovana obvodova stena pristavby OS5 bude rieSena ako nosna Zelezobetdnova stena hr. 160
mm zateplena izolaénymi doskami z mineralnej viny s kolmymi vldknami, hr. 200 mm. Povrchovu Upravu
bude tvorit silikdtova omietka.

V polohe zakladov jestvujuceho objektu je predpoklad, Ze bola vyhotovena Zelezobeténova konstrukcia
o hr. 150 mm v podobe oporného muriku zo strany chodnika, v zmysle predchadzajiceho projektu za
ucelom podrezania a sanovania objektu. Predpokladand skladba 0S6 je v zloZzeni pévodna stena z CDM
tehal 400 mm, alt. 500 mm, HI z asfaltovych pasov, tepelna izolacia z XPS dosiek, Zelezobeténova stena —
oporny murik hr. 150 mm, zhutneny zemny zasyp a pévodna zemina.

Obvodova stena 0S8 v polohe oporného muriku hr. 250 mm bude vyhladena vrstvou omietky ako
priprava pre hydroizolaciu z asfaltovych pasov a okrem zateplenia z dosdk XPS doplnena zz uli¢nej
strany o prevetravany fasadny obklad. Zo strany dvora rovnako oSetrena s aplikaciou hydroizolacie
z asfaltovych pasov, zateplena tepelnou izolaciou z XPS hr. 200mm. Tu sa nasledne kontaktne vyhotovi
Zelezobetdnova pristavba navrhovaného skladu.

Obvodova stena 0S7 v polohe oporného muriku hr. 250 mm je nadmurovana tvarovkami hr. 300mm
a opatrena stuzujucim vencom a je okrem zateplenia z dosak XPS doplnena i o prevetrdvany fasddny
obklad.

Navrhovana obvodova stena z keramickych tvaroviek tehal hr. 400-550mm OS9 bude zateplena
izolacnymi doskami z mineralnej viny skolmymi vldknami, hr. 200 mm a opatrenda predsadenou
prevetravanou fasadou z perforovaného vinitého plechu. Sucastou skladby bude i zvisly a vodorovny rost
a paropriepustna félia.

Jestvujuca obvodova stena z keramickych CDM tehal hr. 300 mm a 500 mm OS10 bude rieSend ako
kontaktnd fasada, zateplena izolacnymi doskami z mineralnej viny s kolmymi vlaknami, hr.200 mm.
Pohladovu vrstvu bude tvorit silikatovd omietka.

Jestvujuca obvodova stena z keramickych tvaroviek hr. 550 mm 0S11 bude rieSend ako kontaktna
fasada, zateplena izolacnymi doskami z mineralnej viny s kolmymi vlaknami, hr.100 mm. Pohladovu
vrstvu bude tvorit silikdtova omietka.

Typ, zrnitost a farebné rieSenie sa spresnia v priebehu realizacie, odpori¢ame farebné prevedenie
obdobné s ostatnymi ¢astami rekonstrukcie, ¢i pristavby).

Jestvujuca obvodova stena nad uroviiou stropu - predpoklad je Zelezobetdnova konstrukcia - 0S12
bude zateplena izolaénymi doskami PIR s kolmymi vlaknami, hr. 50mm. Na 2x lepiacu maltu s 2x
pancierovou sietkou sa naloZi pohladova vrstva z keramického tehlickového obkladu napr. Klinker.

Typ, zrnitost a farebné riesenie sa spresnia v priebehu realizacie, odporiéame farebné prevedenie
obdobné s ostatnymi ¢astami rekonstrukcie, ¢i pristavby).

Navrhovana obvodova stena z keramickych tvaroviek hr. 350mm 0S13 bude zateplend izolacnymi
doskami z minerdlnej viny s kolmymi vlaknami, hr. 200mm a opatrend predsadenou prevetravanou
fasddou. Na hlinikovy rost kladeny v zvislom aj vodorovnom smere bude osadeny zaklop z OSB4,
vyrovnavacia doska z mineralnej viny+kotvenie, nasledne 2x lepiaca malta s pancierovou sietkou. Fasada
je ukonéend keramickym tehlickovym obkladom, napr. Klinker. Sdéastou skladby bude i zvisly
a vodorovny rost a paropriepustna fdlia.

Zaklady a murivo do vysky min. 300mm nad terén budu zateplené doskami XPS hr. 200 mm.

Okna a vstupné dvere budu hlinikové.

Jednotlivé skladby - vid. ,Vykresovd dokumentdcia”
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Podlahy

Podlahy v objekte su navrhnuté s reSpektovanim poziadaviek na ich rieSenie podla tcelu miestnosti.
Naslapné vrstvy podldh su rieSené jednotne dratkobeténom hr. 120 mm. Vo vlhkych priestoroch sa
aplikuje vodeodolny stabilizacny nater.

Pre skladbu P1 plati Ze sa na vyspravi chybovost stavajiceho asfaltového pasu anan sa aplikuje
hydroizolacna vrstva rovnako asfaltovy pas aspon 1 vrstva. Nasledne izoldcia z dosak z XPS hr. 100 mm.
Nan PE féliu a dratkobetén hr. 120 mm. Povrch dratkobeténu vo vihkych prevadzkach je impregnovany
stabiliza¢nym naterom.

Skladba podlahy P2 je rieSena spadovanym dratkobeténom v hr.120mm. Hydroizola¢ny systém 2x
asfaltovy pas sa ukladd na Zelezobeténovu zadkladovd dosku hr.150mm, na zhutnené Strkové l6zko.
Podlaha je spadovana do suchého liniového Zlabu.

Povrch dratkobetdnu je impregnovany stabilizacnym naterom.

Skladba podlahy P3 je rieSend spadovanym dratkobeténom v hr.250-120mm. Hydroizolacny pas z 2x
asfaltovy pas sa uklada na pripraveny podkladovy beton hr.100mm liaty na zhutnené strkové |6zko.
Podlaha je spadovand do liniového Zlabu. Povrch dratkobetdnu je impregnovany stabilizaénym naterom.
Podlahy budu dilatované po obvode v styku zo zvislymi konstrukciami dilatacnymi paskami.

Rozvody UK a TUV budu tepelne izolované a dilatované ( vid PD profesii ).

Jednotlivé skladby - vid. ,Vykresovd dokumentdcia”

Pri prevadzani podlah mokrym procesom je nutné prisne dodrziavat dilatovanie jednotlivych vrstiev
podla vypisu spravidla po 4.0 x 4.0 m.

Vyplne otvorov

Oknd adverné vyplne budu hlinikové. Predsadenda montaz. Subtilny profil, napr. REYNAERS SL 38.
Zasklenie bude izolaénym trojsklom, ¢ire. Uw max. 1,1. Kovanie je stcastou dodavky okna. Vonkajsi AL
parapet je sucastou dodavky okna.

Presny farebny odltieri sa uri pri realizdcii / odtieri podla farebnej skdly doddvatela.

Vnutorné parapety okien budu z DTD a olaminované.

Presny farebny odtieri sa urci pri realizdcif /odtieri podla farebnej $kdly doddvatela.

Pri realizacii vonkajSich ivnutornych vypliiovych otvorov je nutné dodriat minimdinu vzduchovu
nepriezvuénost Rw /dB/ vypliiovych konstrukcii v zmysle platnych noriem, vyhlasok.

Vysky dvernych otvorov v interiéry su v projekte rieSené svetlou vyskou 2000 mm, s ocelovou zarubriou
do SDK. Kovanie, sucast dodavky interiérovych dvier.

Sucastou vyplni si aj motorické ocelové roletové garazové brany , napr. fi PEMAT. Ovladané budu
vypina¢om a dialkovym ovladanim. Umiestnenie motoru pre brany a detail vodiacich kolaji a vyhotovenia
ostenia brany je zavisli od vyberu konkrétneho typu vyrobku a dodavatela brany. Specifikuje dodavatel
brany po vyberovom konani a obhliadke na mieste.

Presny farebny odtieri sa urci pri realizdcii /odtieni podla farebnej Skdly doddvatela.

Dodavatel musi vlastnosti preukazat képiou certifikatu pre dany vyrobok. Pred zahdjenim vyroby vyplni
otvorov je potrebné vietky otvory na stavbe zamerat a odsuhlasit s projektantom a investorom formou
predloZenia vzorky.

Klampiarske konstrukcie

Oplechovanie ukoncenia hrany streSnej roviny — atika jestvujuceho — rekonstruovaného objektu a
pristavieb bude realizované z Al. plechu hr. 0,7 mm. Oplechovanie atik je sic¢astou dodavky strechy.
Presny farebny odtier sa urci pri realizdcil.

Oplechovanie parapetu okien bude realizované z Al. plechu hr. 0,7 mm, bude stéastou dodavky okien
a bude na krajoch ukoncené profilmi.

Presny farebny odtieri sa urci pri realizdcil.

Vonkajsie okenné parapety budu suéastou dodavky okien a hlinikovych zasklenych stien.

Spoje jednotlivych prvkov musia byt zrealizované vodotesne a esteticky.

Oplechovanie ukoncenia hlavy oporného muru M1, M2 bude realizované z Al. plechu hr. 0,7 mm.

Presny farebny odtieri sa urci pri realizdcil.

Oplechovanie ukoncenia hlavy oporného muru, resp. okapu M3 bude realizované z Al. plechu hr. 0,7 mm
Presny farebny odtieri sa urci pri realizdcil.

Hrubé objemy klampiarskych vyrobkov:
Polozka Vyrobok Ditka Rozv.3. Vydka Poznamka
1K Oplechovanie parapetu okien 8,0m - - sucast dodavky okien
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2K Oplechovanie parapetu okien 16,0m - - sucast doddavky okien

3K Oplechovanie parapetu okien 9,0m - - sucast doddavky okien

4K Oplechovanie hlavy maru M2 3,5m 0,40m - Al. plech 0,7mm

5K Oplechovanie hlavy midru M1 14,0m 0,60m - Al. plech 0,7mm

6K Oplechovanie hlavy okapu M3 14,0m 0,60m - Al. plech 0,7mm

7k Oplechovanie okapu M3 3,5m 0,20m - Al. plech 0,7mm

8k Oplechovanie atiky S2 112m 0,35m - Dodavka strechy, Al. plech 0,7mm
9k Oplechovanie atiky S1, S3 229m 0,55m - Dodavka strechy, Al. plech 0,7mm
10k Stresny zlab 14,0m 0,75m - Dodavka strechy

Hrubé objemy fasadneho krytu z vinitého perforované plechu:

Polozka Vyrobok Dizka Vyska Plocha Poznamka
11k Oplechovanie fasady 16,4m 1,85m 30,34m2 Perfor. vinity plech, napr. MONTANA SP27
12k Oplechovanie fasady - - 199,3m2 Perfor. vinity plech, napr. MONTANA SP27

*VsSetky rozmery su orientacné, upresnené budud po zamerani na stavbe.

*K jednotlivym polozkdm aich rozmerom nie je pripocitanad rezerva. Uréi sa individudlne podla typu
materidlu.

*Oplechovania atik striech budu realizované z hlinikového oplechovania na vyplanilovy poplastovany
plech ako sucast hydroizolaéného systému strechy.

Zamocnicke konstrukcie

Sucastou zamocnickych konstrukcii bude ocelové jaklové zabradlie, brana a branic¢ka do arealu.

Vacsina zamocnickych vyrobkov bude opatrend povrchovou Upravou kvalitnym nastrekom zakladnou a
krycou dvojkomponentnou praskovou farbou.

UPOZORNENIE! V3etky zdmocnicke vyrobky musia byt po nhamontovani opatrené ochrannym prekrytim
alebo inym spbésobom zabezpelené proti poSkodeniu inou stavebnou ¢innostou (hlavne Ziarovo
pozinkované konstrukcie). VSetky zvary zdmocnickych vyrobkov musia byt zabrisené do roviny
zakladného materidlu a zrealizované bez vizualnych defektov! VSetky zdbradlia budd navrhnuté a
zrealizované v zmysle ustanoveni STN 74 3305 Ochranné zabradlia, zakladné ustanovenia: Ocelové
profily budd kotvené do Zelezobetdnovych nosnych konstrukcii ocelovymi rozpernymi resp. v pripade
potreby lepenymi kotvami (HILTI, FISCHER, MUNGO). Dimenziu a typ vSetkych kotviacich prvkov navrhne
dodavatel zdmocnickeho vyrobku na zaklade statického posudenia. VSetky zdmocnicke prvky okrem
nerezovych, budu osSetrené Ziarovym pozinkovanim a praskovou vypalovanou farbou — KOMAXIT

Stolarske konstrukcie.
Nie st predmetom PD.

Omietky a obklady

Povrchova uUprava prevaznej casti stien vexteriéry bude rieSend pomocou obkladu zvinitého
perforovaného plechu, napr. MONTANA SP27, teda prevetravaného fasadneho obkladu.

Typ a farebné riesenie sa spresnia v priebehu realizdcie.

Povrchova Uprava prevaznej Casti stien v exteriéry nad droviiou stropu bude rieSend pomocou
keramického tehlickového obkladu napr. Klinker.

Osadenie predsadeného fasadneho obkladového systému bude rieSené na hlinikovy rost ukladany
horizontdlne aj vertikdlne, kotveny do fasddy. Nakolko je predmetom PD rekonstrukcia objektu
z nespecifikovaného materialu a pévodna dokumentacia neexistuje, je nutné pred samotnym kotvenim
posudit pevnost a sudrznost obvodového plasta.

Cast povrchovej Gpravy stien v exteriéri bude rie$ena lepiacou maltou, celoplo$ne nanesenou vystuzenou
sklotextilnou mriezkou a tenkovrstvou silikdtovou omietkou.

Do lepiacej stierky nadzemnych casti kontaktnych zateplovacich systémov do vysky cca. 3,00 m je
potrebné vzhladom na moznost ¢i uz imyselného alebo neimyselného poskodenia zapracovat vystuznu
sklotextilnd mriezku v dvoch vrstvach, pripadne pancierovu sklotextilni mriezku.

Cast stien v interiéroch je navrhnutd tieZ z mineralnych dosiek opatrenych 2x sklotextilnou mriezkou
resp. pancierovou mriezkou 1x. Povrchova Uprava je rovnaka ako na exteriérovej fasade.

Typ, zrnitost’ a farebné rieSenie sa spresnia v priebehu realizdcie.

Sokel v exteriéri nie je ustUpeny, zateplenie prebieha plynule na zakladovy pas o rovnakej hrubke a
farebnom prevedeni.
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Vnuatorné omietky budu jednovrstvové vapenno-cementové - strojové, kuty a rohy budu opatrené
sklotextilnou sietkou. Alternativou su sadrové strojové omietky, impregnacia, prednastrek, jadro
a findlna Uprava.

Existujuci mur M1 pri vjazde na pozemok z ulice Thiliska bude omietnuty cementovou stierkou vo
findlnej Uprave vzhladu pohladovy betdn. Pred aplikaciou novych vrstiev nutné podklad osetrit, odistit,
lokédlne odstranit pripadny uvolneny existujuci obklad. Hlava muriku bude riesend oplechovanim z Al.
plechu.

Navrhovana Zelezobetdénova stena M2 pri budove skladu bude z pohladového Zelezobetéonu. Pohladovy
betdn vyhotovit so skosenymi hranami 15/15 a hibkovo naimpregnovat.

Existujuci oporny mur na hranici pozemku bude v opatreny novou hlavou z pohladového Zelezobetdnu,
resp. okapom. Pohladovy betdn vyhotovit so skosenymi hranami 15/15 a hibkovo naimpregnovat.
Sadrokarténové steny budu v pripade potreby rieSené stierkovanim, nasledne malovka v troch vrstvach.
InStalacné predsteny a vybrané priestory budu opatrené sadrokarténovymi doskami hladkymi, nasledne
opatrené sadrovou stierkou a naterom. PozZiarna odolnost SDK dosiek nie je potrebna.

Jednotlivé skladby - vid. ,Vykresovd dokumentdcia”

V priestoroch svlhkym prostredim musia byt pouZité impregnované sadrokartonové dosky hladké,
nasledne opatrené sadrovou stierkou a naterom / obkladom.

Jednotlivé skladby - vid. ,Vykresovd dokumentdcia”

Detail styku omietky deliacej priecky s omietkou stropnej dosky musi byt vyrieSeny primerane k zistenym
skutocnostiam tak, aby po omietnuti stien nedochadzalo k praskaniu omietok v predmetnom detaile!
UPOZORNENIE! Vsetky styky dvoch rozdielnych murovacich materidlov je bezpodmienecne nutné v
omietke vystuzit sklotextilnou mriezkou resp. v pripade stykovania keramického muriva prie¢ok so
Zelezobetédnovymi prvkami nosného skeletu rabitzovym pletivom s keramickymi vtlatkami. Rohy muriv,
ostenia a nadpraZia otvorov, ukoncenia omietok pri okennych ramoch a ramoch zasklenych stien resp.
ukoncenie omietok nad soklovymi listami musia byt opatrené omietacimi listami.

Pokial nie je charakteristika zrejma z PD, je nutna konzultacia s architektom projektu !!!

Keramické obklady stien je nutné zrealizovat podla technologického predpisu vyrobcu pri poufZiti
vsetkych predpisanych materialov.

Steny v miestnostiach podla legendy miestnosti budu opatrené keramickym, alt. gresovym obkladom.
Presné riesenie a typ a farebny odtieri sa urci v priebehu vystavby.

Vsetky obklady su realizované do vysky 2100mm. Postup kladenia - jednoduchy synchronizovany. Postup
kladenia obkladu - kazda hrana obkladu zacina alebo konci celou obkladackou, alebo prirezom rovnakej
Sirky, ktory nie je mensi ako polovica menSieho rozmeru obkladacky. Horné ukonéenie celou
obklada¢kou. Sparovaciu hmotu uréi architekt pri realizacii, $irka $kdry 1,5 mm, poufzit distan¢né kriziky.
Rohy a ukonéenia obkladov realizovat AL listami. Styky obkladu s umyvadlom, obkladu a dlazby $parovat
transparentnym sanitdrnym antibakteridlnym silikénom. Sparorez — kladaésky plan - uréi architekt

Malby a natery

Na povrchové Upravy vonkajsich pléch bude pouzita silikatova tenko vrstvova omietka.

Typ, zrnitost a farebné riesenie sa upresnia v priebehu realizdcie.

Nater sadrokarténu 3x disperznou farbou na baze akrylatu. Pred samotnym néaterom hibkovo
napenetrovat. Odtieri sa spresni v priebehu realizdcie.

Vnutorné omietané povrchy budd vymalované 2 x interiérovou farbou. Pred samotnym naterom hibkovo
napenetrovat. Odtieri sa upresni v priebehu realizdcie.

Izolacie

Stavba bola celoobvodovo podrezavana, predpokladd sa, Zze v zmysle predchadzajucej dokumentacie
a za dodrzania systémovych rieseni doddvatelov a platnych technickych noriem.

V hladnej budove bude existujuca odhalena hydroizolacia na zakladovej doske vyspravena v rozsahu cca
20%. Nasledne bude aplikovana dalsia vrstva hydroizolacie, asfaltovy pas, v minimalne jednej vrstve.
Pouzitie asfaltového hydroizolacného systému md opodstatnenie z dévodu napojenia na podrezané
obvodové steny jestvujliceho objektu. PouZitie PVC hydroizolacii sa v tomto pripade vylucilo.
Hydroizolaciu spodnej stavby navrhovaného objektu skladu tvori HI systém z 2x asfaltovych pasov s AL
féliou — protiradénové opatrenie, poloZzeny na existujucu vrstvu Zzelezobetdnovlu zadkladovu dosku
jestvujucu, ¢i navrhovanu.

Na krajoch objektu je nutné hydroizolaciu vytiahnut min. 300mm nad terén na obvodové murivo.
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Hydroizolaény systém stresného plasta pozostdva z PVC fdlie a je mechanicky kotveny k hornej Urovni
vrstiev tepelnoizolaénych dosiek XPS. Hydroizolaény pas je nutné chranit proti mechanickému
namdhaniu resp. prepichnutiu obojstranne geotextiliou.

Pod keramickou dlazbou aplikovat vo vlhkych prevadzkach naterovi hydroizolacia vratane
hydroizola¢nych pdsok po stenach do vysky min. 300 mm.

Tepelnu izolaciu obvodového plasta tvoria tepelnoizolaéné dosky z minerédlnej viny hr. 200 mm.

Lokdlne su poufZité iné hribky tepelnej izolacie v zmysle vykresovej ¢asti PD a skladieb obv. Plasta.
Tepelna izolacia sokla do vysky minimalne 300 mm nad terén su zateplené doskami XPS hr. 200 mm.
Tepelna izolacia podlahy na teréne bude realizovand podlahovymi doskami z XPS hr. 100 mm.

Tepelna izolacia stresnej konstrukcie S1 je hruba 220 mm, je rieSena izolacnymi doskami z XPS ukladana
na beténovu dosku, alt. na jestvujucu streSnu skladbu.

Spadova vrstva stresnej konstrukcie S2 je rieSenad izolaénymi doskami z XPS hr. 50 - 120 mm.

Tepelna izolacia stresnej konstrukcie S3 je hruba 240 mm, je rieSena izolaénymi doskami z EPS ukladana
spadovu vrstvu riesent izolacnymi doskami z XPS hr. 50 - 120 mm.

Parozabrana z PE félie ukladand na beténovu dosku ma zaroven funkciu poistnej hydroizolacie.
Jednotlivé skladby - vid. ,Vykresovd dokumentdcia”

Vonkajsie terénne Gpravy

Navrhované terénne Upravy spocivaju v Uprave predmetnej plochy formou nasypov.

V bezprostrednej blizkosti staveniska sa vyhotovi spatny zasyp stavebného odkopu a dosypom vyspravia
zelené plochy.

Po vyhotoveni nadjazdovej rampy sa terén v jej bezprostrednej blizkosti vysvahuje zeminou v sklone 1:3.
Vyspravky zelenych ploch budu nasledne zatravnené.

Vzrastla zelen v blizkosti stavebného aredlu bude zachovand, docasné vykopy zakladovych konstrukcii
v mieste zelenej plochy budu opatovne zasypané a zatravnené.

Pri prevadzke objektov terénnych modeldcii je treba venovat pozornost pravidelnym ddrzbam. Po
jednom roku po vybudovani je treba venovat pozornost neziaducim depresidam a doplnit ich primeranym
mnozstvom zeminy a obnovit na tychto miestach travny porast.

Vystavbou opornych mdurikov a terénnych modeldcii ned6jde k zdsahu do rezimu povrchovych a
podzemnych vod.

Vystavba terénnych modelacii by mala byt realizovana predvysevom travnika, pripadne vysadbou drevin,
inak by doslo k poskodeniu sadenic pri prevadzanych pracach, a ku stratam materidlovym i financnym.
Terénne Upravy a oporné muriky je vhodné vybudovat ako prvé pred zahajenim vysadieb a obnovy
travnikov, avsak po vyruboch drevin a demolaciach spevnenych pléch.

Spevnené plochy

Spevnena pojazdnd plocha arealu SP1 je tvorena pojazdnou betédnovou plochou z dratkobeténu hr. 200-
100mm. Ako podkladové vrstvy budu pouzité podkladovy betén hr. 100mm, zhutnenad Strkova vrstva fr.
32-64 mm hr.150 mm a zhutnena Strkova vrstva fr. 18-32 mm variabilnej hr. cca 350 mm.

Spevnena pojazdna plocha aredlu SP2 je tvorenda pojazdnou Zelezobetdnovou plochou z dratkobeténu hr.
200mm. Podkladovu vrstvu tvori po etapach zhutnené makadamové 16zko hr. cca 400 mm.

Odvodnenie spevnenej plochy je rieSené spadom do navrhovaného liniového Zlabu.

Strechy jestvujuceho objektu i pristavieb budi odvodnené dvoma dazd'ovymi zvodmi so zaulstenim do
jestvujucej jednotnej kanalizacie cez jestvujicu Sachtu.

Strecha pristavby skladu a prestreSenia spevnenej plochy bude odvedena dazdovymi zvodmi.

Vsetky materialy pouzité na stavbe musia byt doloZené certifikdtom CE.

Pri vSetkych stavebnych pracach je potrebné dodrzat prislichajice STN normy, ak nie je dohodnuta ind
pisomna dohoda s investorom.

Dratkobetdn, Specifikacia: kompozitny materidl s cementovou matricou, ktorého Struktura
je vystuzena spravidla nahodne rozptylenymi vldknami, najcastejsSie ocelovymi. Vlakna a dratky sa
vyrabaju z uhlikovej alebo zliatinovej ocele. S priemermi 0,15 a7 2 mm, dizkami 7 aZ 75 mm. Rozptylena
vystuz jednoznacne zlepSuje mechanické, technické a fyzikalne vlastnosti priemyselnych podlah.

ROzne vyrobky

Liniovy Zlab —polozka Pol - pre odvodnenie spevnenej plochy dvora umiestneny v exteriéri v celkovej
di?ke cca 27m. Pouzije sa beténovy pojazdny zlab DN150mm s liatinovou hranou a liatinovy roét pre
zataZenie typu D — Napr. BGU-Z SV G NW 150.



REKONSTRUKCIA A PRiISTAVBA STREDISKA CISTOTY E. TECHNICKA SPRAVA

BRATISLAVA, M.C. RACA

12

Liniovy Zlab —polozka Po2 - pre odvodnenie parkovacej plochy gardze umiestneny v interiéri v celkovej
di?ke cca 6m. PouZije sa beténovy pojazdny #lab DN100mm s liatinovou hranou a liatinovy roét pre
zatazenie typu D — Napr. BGU-Z SV G NW 100.

Liniovy Zlab — polozka Po3 ( klampiarsky vyr. 10k)- pre odvodnenie plochej strechy ocelového pristresku
garaze umiestneny v exteriéri v celkovej dizke cca 14m. Pouzije sa na mieru vyhotoveny plechovy #lab 3.
cca200mm z aluminiového plechu spadovany zo stredu k okraju stresnej roviny do dvoch dazdovych
zvodov.

Charakteristika prostredia priestorov
BliZsia specifikdcia vid. sprdva elektro.

Ochrana proti hluku

Nepriaznivé ucinky st eliminované rieSenim obvodového plasta a vyplriami otvorov.

Hladina akustického tlaku jednotlivych zariadeni (podla technickej prirucky) v technickej miestnosti
(kotolni) nebude prekracovat spolu hladinu 60dB. Podla vyhlasky MZ SR ¢.549/2007 je maximalna
pripustna hladina A zvuku vo vedlajSom obytnom priestore v noci LAmax=30dB. Tuto hodnotu budu
navrhované deliace konstrukcie medzi technickou miestnostou a obytnymi miestnostami dostato¢ne
eliminovat, nakolko sa technickd miestnost nenachadza v priamom kontakte s obytnou miestnostou -
spalfiou. Je nutné pri realizacii zabezpecit, aby nedoslo v deliacej konstrukcii k tvorbe drazok, z dévodu
nepriaznivého znizenia nepriezvuénosti priecky. Dalej doporucujeme, aby vietky zariadenia ako su kotle,
¢erpadld boli veSané cez timiace podlozky alebo silentblok.

Bezpeénost a ochrana zdravia

Pri vystavbe a prevadzke objektu je treba zachovévat standardné bezpecnostné predpisy.

Technoldgia vystavby si nevyZaduje nadstandardné bezpecnostné opatrenia.

V riesenom objekte nebudu rizikové priestory a prevadzky.

Vymena vzduchu v objekte je rieSend prirodzenym a ndtenym vetranim — ventilatormi v hygienickych
a socialnych zariadeniach.

Vsetky bezné priestory, su odvetrané prirodzene pomocou okien. Odvod vzduchu bude v pripade
vybranych vihkych priestorov rieSeny odvetravacimi mriezkami v dvernom kridle.

Dodavatel stavebnych prac zabezpedi ich realizaciu tak, aby tieto boli vykondvané v stcinnosti s platnou
legislativou v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Upozornenie: Pri zemnych pracach je dodévatel povinny dodrzat ustanovenia vyhladky & 374/1990 Zb.
Slovenského Uradu bezpecnosti prace a Slovenského banského tUradu o bezpecnosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych pracach, zo dfa 14.8.1990 a ustanovenia STN 7330 50 ,,Zemné prace”’, zo dna
11.8.1986. Pred zalatim zemnych prac je dodévatel povinny véas zabezpetit vytyéenie inzinierskych sieti
tak, aby nedoslo k poskodeniu.

Pri stavebnych a montazinych pracach je potrebné dodrziavat technologické predpisy, prislusné
bezpetnostné, hygienické, protipoZiarne predpisy, nariadenia a normy véeobecne platné, vyhlasku SUBP
¢. zakon NR SR €. 330/1996 — O bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci v zneni zdkona ¢. 95/2000 Z.z. a
zédkona €. 158/2001 Z.z. Postup prac je potrebné koordinovat s investorom. Pocas vystavby je potrebné
dodrzat zdkon ¢. 510/2001 Z.z. — O minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko v zneni Nariadenia ¢.282/2004 Z.z. V zmysle tohto nariadenia je stavebnik povinny zabezpecit
Plan bezpecnosti a ochrany zdravia na stavbe.

Pocas vystavby je potrebné vynalozit maximalne Usilie na zniZenie negativneho vplyvu stavby na okolie.
Je potrebné dbat na Cistenie pristupovych komunikécii a priebezny odvoz odpadu zo stavebnej vyroby.
Vietky stavebné prace je nutné prevadzat podla platnych STN a predpisov o bezpeénosti a ochrane
zdravia pri praci, zakonné vyhlasky, platné pre konkrétne druhy vykonavanych prav (hlavne vyhlaska
¢.374/90 a¢. 59/82 zb. SUPB.) Realizaciu stavby a stavebnych konstrukcii na objektoch je nutné
realizovat na zaklade platnej projektovej dokumentécie v sulade s platnymi STN a technologickymi
predpismi. Pocas vystavby musia byt dodrzané predpisy viaZice sa k bezpecnosti a ochrane zdravia pri
praci pocas vystavby (Vyhlaska &. 374/90 zb. SUPB a SBU o bezpecnosti prace, vykondavacie nariadenie
vlady k Zakonniku prace, kap. Bezpecnost a ochrana zdravia pri préci). Pri praci sa musia pouZivat
ochranné pomécky, elektrické zariadenia a nebezpetné miesta musia byt oznalené vystraznymi
tabulkami. Vacsina hrubych stavebnych prac bude vykonana stavebnou firmou, pripadne svojpomocne.
Specializované prace ako vykurovanie, pokryvadské prace, vybudovanie zdravotechnickych rozvodov,
elektroinstalacia, stolarske prace ainé budu postupne zadavané Specializovanym firmam, ktoré maju
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tieto montézZne prace vo svojom vyrobnom programe, tie vak nie su sucastou tohto projektu.

Pre realizaciu stavebnych a montaznych prac su pre dodavatela stavby rozhodujuce v oblasti bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany nasledovné zakony a vyhlasky:

Zakon NR SR ¢.330/1996 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia

Zakon €. 174/1968 Zb. o statnom odbornom dozore nad bezpecnostou prace v zneni zékona ¢. 256/1994
Zz.

Vyhlaska MPSVaR SR €.377/1996 Z.z. o poskytovani osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov.
Vyhlaska SUBP a SBU ¢&.111/1975 Zb. o evidencii a registracii pracovnych trazov a o hlaseni
prevadzkovych nehod (havarii) a poruch technickych zariadeni v zneni vyhlasky ¢.483/1990 Zb.

Vyhlaska UBP SR ¢.74/1996 Z.z. na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, bezpec¢nosti
tlakovych, zdvihacich, elektrickych plynovych zariadeni a o odbornej sposobilosti.

Vyhlaska SUBP ¢.59/1982 Zb., ktorou sa uréuju zakladné poZziadavky na zaistenie bezpeénosti prace a
technickych zariadeni v zneni vyhlasky ¢.484/1990 Zb.

-smernice MZd SR ¢.17 z r. 1970 o posudzovani zdravotnej spésobilosti na pracu.

bezpecnost pri praci na elektrickych zariadeniach (poucenie 0s6b bez elektrotechnickej kvalifikacie) -STN
34 3108.

Vyhlaska SUBP a SBU ¢&. 374/1990 Zb. o bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach.

Ochrana konstrukcii

Vsetky stavebné konStrukcie, materidly, zariadenia ainstaldcie budd chranené proti mechanickym
vplyvom, vonkajsim poveternostnym vplyvom, zemnej vlihkosti, poZiaru a kordzii v zmysle platnych STN
a suvisiacich predpisov.

Vsetky ocelové prvky je nutné Ziarovo pozinkovat, pripadne opatrit vhodnymi antikoréznymi natermi.
Vsetky drevene nosné prvky je nutné chranit impregnacnymi natermi proti drevokaznym $kodcom.
Specidlne detaily ochrany konétrukcii budi dokumentované vo vyrobnej dokumentacii dodavatela
stavby.

10. ZAVER

11.

13

Vietky hlavné a pomocné stavebné prace je bezpodmienetne nutné vykondvat podla platnych
technologickych predpisov, pracovnych postupov a ustanoveni STN vztahujicim sa k tej ktorej ¢innosti.
Vsetky pripadné zmeny projektu je nutné pred ich realizaciou prekonzultovat s hlavnym projektantom
stavby! Ich realizacia — moznych zmien - je mozna iba na zaklade jeho pisomného suhlasu!

Projektant nenesie Ziadnu zodpovednost za zmeny uskutoénené bez pisomného suhlasu projektanta!
Projektované rozmery vietkych stavebnych vyrobkov je nutné pred ich zadanim do vyroby overit
premeranim priamo na stavbe !

Pripadné nejasnosti resp. zistené nezrovnalosti v projekte je nutné bezodkladne oznamit hlavhému
projektantovi stavby!

Vsetky prace realizovat v silade s normami STN a platnou legislativou, v pripade zistenia disproporcie
s predloZenou PD — nahlasit nesulad hlavnému projektantovi stavby!

So vietkym stavebnym odpadom narabat s ohladom na Zivotné prostredie!

Pripadné doplriujiice zavizné nariadenia zosynchronizovat s pravoplatnymi dokumentami UR a SP!
Respektovat podmienky a nariadenia UR a SP!

UPOZORNENIE

Dodavatel stavby je povinny realizovat vsetky prace podla platnych STN a dodrzanim technologickych a
bezpetnostnych postupov, dodrziavat vsetky odporacania vyrobcov a dodavatelov stavebnych
materialov reSpektovat STN 730421 o pripustnych rozmerovych odchylkach realizovanych konstrukcii od
projektovaného stavu. Najma je dolezité aby sa dodavatel vyvaroval zabudovaniu stavebnej vihkosti.
Dodavatel stavby je povinny pri realizacii stavebnych prac dodrZiavat Vyhlasku Slovenského uradu
bezpecnosti prace ¢.374/1990 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.
Tato technicka sprava je neoddelitelnou stiéastou projektovej dokumentécie!

POUZITE STN, LITERATURA A PODKLADY

STN 73 4130 Schodistia a Sikmé rampy. Zakladné ustanovenia
STN 73 3610 Klampiarske prace stavebné
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- STN 73 0540 Teplotechnické vlastnosti stavebnych konstrukcii a budov

P

SKLADBY STRESNYCH PLASTOV, OBVODOVYCH STIEN, PODLAH, PODH
LADOV A SPEVNENYCH PLOCH
Jednotlivé skladby - vid. Vykresova cast.

. Vsetky betdnové vrstvy a vrstvy beténovej mazaniny, poterov, lepidiel atd. musia byt dilatované min.
kazdé 4 x 4 m s prislusnou dilatatnou medzerou uréenou pre jednotlivd vrstvu !!!
° Akakolvek materidlova zmena v danom zloZeni vrstiev a konstrukénom rieseni méze byt prevedend len s

pisomnym suhlasom zodpovedného projektanta objektu. Pouzitie konkrétneho vyrobku je podmienené
platnym certifikditom potvrdenym skdskou v skdSobnom laboratériu autorizovanej osoby pre
vykondvanie skuSok stavebnych materidlov.

V Bratislave, 06/2021 Ing. arch. René Baranyai
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