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1. ÚVOD. 
 
 Predmetná projektová dokumentácia je vypracovaná na základe objednávky investora – 
Obec Cífer - v stupni Projekt stavby realizačný za účelom riešiť prekládky jestvujúcich 
vodovodných rozvodov, ktoré sú v kolízii s projektovanými protipovodňovými opatreniami 
v obci Cífer. 
 
2. VÝCHODZIE PODKLADY.  
   
      Pre vypracovanie projektovej dokumentácie sme použili nasledovné podklady:  

- Polohopisné a výškopisné zameranie riešeného územia 
- Projektová dokumentácia „Protipovodňový kanál so vsakovacími prvkami v obci 

Cífer“ vypracovaná v stupni PSsp 
- Obhliadka riešeného územia 
- Konzultácia s investorom a prevádzkovateľom 
- Fotodokumentácia 
- Platné normy, vyhlášky a smernice súvisiace s predmetom riešenia  

 
3. SÚČASNÝ STAV. 
 
 Navrhovaný protipovodňový kanál je trasovaný súbežne s ul. M.R. Štefánika po ľavej 
strane smerom od obecného úradu na železničnú stanicu. Po trase križuje vetvu „2-5.1“ DN 
100 z PE potrubia. V miestach križovania prichádza k výškovej kolízii navrhovaného 
protipovodňového kanála s jestvujúcimi vodovodnými rozvodmi. 
 
4. ROZSAH NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA.  
 
 Navrhované riešenie je rozdelené na nasledovné podobjekty : 
 
7.3.1  Prechod pod kanálom č.1 – km 2,05256 

             Vetva „2-5“ – DN 150 – PE – 18,1 m 

7.3.2  Prechod pod kanálom č.2 – km 1,98736  

          Vetva „2-5.1“ – DN 100 – PE – 11,0 m 

7.3.3 Prechod pod kanálom č.3 – km  1,82112  

         Vetva „2-5.1“ – DN 100 – PE – 14,4 m 
 
5. NAVRHOVANÉ RIEŠENIE.  
 
     Pri všetkých križovaniach zasahuje teleso protipovodňového kanála do trasy vodovodných 
vetiev. Z toho dôvodu navrhujeme preložky úsekov vodovodných vetiev zmenou hĺbky 
uloženia formou zhybky. 
 
5.1  Prechod č.1 – km 2,05256 

 

       Križovanie sa nachádza medzi RD č.52 a objektom mraziarní pred premostením ul. M.R. 
Štefánika. Jestvujúci vodovod DN 150 mm z PVC potrubia je uložený v oceľ. chráničke pod 
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cestou. 
Preložku navrhujeme realizovať novou pretláčkou chráničky DN 300 mm, do ktorej bude 
nasunuté nové potrubie DN150 mm z PE tlakových rúr – D 160 x 9,5 mm – DSR 17 – PN 10. 
Štartovaciu  jamu  navrhujeme  osadiť medzi jestvujúci jarok a záhradu RD č.35, rozmerov 
4,2 x 2,0 x 3,2 m. Kontrolnú jamu navrhujeme situovať pred RD č.52, rozmerov 2,1 x 1,5 x 
2,7 m.  
         Chráničku navrhujeme z HDPE tlakového potrubia DN 300 mm – D315 x 28,6 mm – 
SDR 11 – PN 16, dĺžky 11,3 m. 
Novú trasu preložky navrhujeme súbežne s jestv. trasou vo vzdialenosti 2,0 m. 
 
        Na trase preložky navrhujeme dve šupátka DN150 a dva podzemné požiarne hydranty 
DN80  (kalník a vzdušník). 
        Potrubie navrhujeme v chráničke s kompletnou výbavou, vystreďovacie objímky, 
ukončujúce manžety so sťahovacími páskami. 
 
        Vyhľadávací vodič CY 6 mm2 navrhujeme zatiahnuť spolu s potrubím a ukončením 
v samostatných poklopoch. Nad potrubím a chráničkou navrhujeme položiť výstražnú PE 
fóliu 330 x 0,07 mm s nápisom „pozor voda“. 
Šupátka a hydranty budú označené osadením orientačných stĺpikov s tabuľkami. 
 
Podrobnejšie viď výkresová časť, výkr. č.1, 4, 8, 10 a 13. 
 
5.2  Prechod č.2 - km 1,98736 

 

       Križovanie sa nachádza oproti RD č.25 na ul. M.R. Štefánika. Jestv. vodovod je DN 100 
mm z PE potrubia. Preložku navrhujeme realizovať zhybkou pod navrhovaný protipovodňový 
kanál. Nové potrubie DN 100 mm z PE rúr  - D110 x 6,6 – SDR 17 – PN 10 navrhujeme 
zatiahnuť do chráničky DN 200 mm – D200 x 18,2 mm – SDR 11 – PN 16, dĺžky 4,0 m. 
Novú trasu preložky navrhujeme súbežne s jestv. trasou. 
 
       Na trase preložky navrhujeme jedno šupátko DN100 a dva podzemné požiarne hydranty 
DN80  (kalník a vzdušník). 
       Potrubie navrhujeme v chráničke s kompletnou výbavou, vystreďovacie objímky, 
ukončujúce manžety so sťahovacími páskami. 
 
        Vyhľadávací vodič CY 6 mm2 navrhujeme zatiahnuť spolu s potrubím a ukončením 
v samostatnom poklope a druhú časť prepojiť svorkou s jestv. vodičom. Nad potrubím 
a chráničkou navrhujeme položiť výstražnú PE fóliu 330 x 0,07 mm s nápisom „pozor voda“. 
Šupátka a hydranty budú označené osadením orientačných stĺpikov s tabuľkami. 
 
Šírka výkopu   :    0,8 m 
Dĺžka výkopu  :  11,3 m 
Lôžko hrúbka  :    0,1 m 
Obsyp výška    :   0,2 m 
 
Podrobnejšie viď výkresová časť, výkr. č.2, 5, 9, 11 a 14. 
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5.3  Prechod č.3 – km 1,82112 

 

       Križovanie sa nachádza medzi RD č. 34 a č. 55 v križovatke ulíc M.R. Štefánika a ul. 
Východná. Jestv. vodovod je DN 100 mm z PE potrubia. Preložku navrhujeme realizovať 
zhybkou pod navrhovaný protipovodňový kanál. Nové potrubie DN 100 mm z PE rúr – D110 
x 6,6 mm – SDR 17 – PN 10 navrhujeme  zatiahnuť do chráničky DN 200 mm – D200 x 18,2 
mm – SDR 11 – PN 16, dĺžky 6,0 m. 
       Novú trasu preložky navrhujeme súbežne s jestvujúcou trasou. 
 
       Na trase preložky navrhujeme dve šupátka DN100 a dva podzemné požiarne hydranty 
DN80  (kalník a vzdušník). 
 
Potrubie navrhujeme v chráničke s kompletnou výbavou, vystreďovacie objímky, ukončujúce 
manžety so sťahovacími páskami. 
 
        Vyhľadávací vodič CY 6 mm2 navrhujeme zatiahnuť spolu s potrubím a ukončením 
v samostatnom poklope a druhú časť prepojiť svorkou s jestv. vodičom. Nad potrubím 
a chráničkou navrhujeme položiť výstražnú PE fóliu 330 x 0,07 mm s nápisom „pozor voda“. 
Šupátka a hydranty budú označené osadením orientačných stĺpikov s tabuľkami. 
 
Šírka výkopu   :    0,80 m 
Dĺžka výkopu  :  14,64 m 
Lôžko hrúbka  :    0,10 m 
Obsyp výška    :   0,20 m 
 
Podrobnejšie viď výkresová časť, výkr. č.3, 5, 9, 12 a 14. 
 
6. ZEMNÉ PRÁCE. 
 
       Realizácia stavebných prác pre preložky vodovodných rozvodov kladie zvýšené nároky 
na zemné práce z hľadiska jestvujúcich podzemných inžinierskych sietí a stiesnených 
priestorových pomerov. Stavenisko je voľné a bez prekážok. 
       Vodovodné rozvody sú navrhnuté v nezámrznej hĺbke (viď pozdĺžne rezy). Výkopy ryhy 
budú realizované prevažne strojne s ručným dokopaním. V blízkosti jestvujúcich 
vodovodných rozvodov a inžinierskych sietí bude výkop realizovaný ručne. Triedu zeminy 
uvažujeme 3 tr.. Ryhy navrhujeme pažiť od hĺbky väčšej ako 1,3 m obojstranným príložným 
pažením. 
       Vykopaná zemina bude čiastočne použitá na spätný zásyp ryhy. Ukladaná bude 
v blízkosti miesta realizácie prác. Prebytočná zemina bude odvezená na skládku. Miesto určí 
investor pred realizáciou prác. Predbežne sa uvažuje so vzdialenosťou do 12 km. 
V komunikácii bude zásyp ryhy štrkodrvou zrnitosti ø 0-64 mm. Porušené spevnené povrchy 
musia byť uvedené do pôvodného stavu. 
 
7. PODZEMNÁ VODA. 
 
     S výskytom spodnej vody v danom prípade nauvažujeme. V prípade výskytu spodnej vody 
v ryhe výkopu je potrebné zabezpečiť čerpanie vody. Potreba jej čerpania musí byť 
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odsúhlasená investorom a stavebným dozorom pri realizácii stavby, zápisom do stavebného 
denníka. 
     Pri realizácii montážnych prác uvažujeme s krátkodobým čerpaním vytečenej vody 
s rozobratého úseku jestvujúceho potrubia. 
 
8. ULOŽENIE POTRUBIA.   
 
     Pre vodovodné rozvody navrhujeme typové uloženie potrubia. Na vyrovnané spevnené 
dno bude rozprestreté lôžko z piesku zrnitosti ø 0-4 mm o hrúbke 100 mm. 
 Obsyp potrubia navrhujeme zo štrkopiesku zrnitosti ø 0-20 mm do výšky 200 mm nad vrch 
potrubia. 
Nad zhutneným obsypom bude položená výstražná PE fólia 330 x 0,07 mm s nápisom „pozor 
voda“. 
 
9. POSTUP PRÁC.  
 
     Pred zahájením realizácie prác na vodovodných rozvodoch musí byť rozsah a postup prác 
prejednaný s vlastníkom vodovodu. 
     Zhotoviteľ stavby si realizáciu prác zabezpečí dostatočnou koordináciou postupu prác. 
 
      Pred zahájením realizácie prác na každom prechode musí byť rozsah a postup prác 
prejednaný s majiteľom vodovodu. 
      Pri realizácii každého prechodu musí byť vetva obecného vodovodu pred zahájením prác 
odstavená z prevádzky. 
 
      Trasa preložky musí byť zmontovaná, odtlakovaná a prepláchnutá. Následne sa zrealizuje 
ostrý prepoj a uvedenie do prevádzky. Po skompletovaní preložky sa na najbližšej výtokovej 
armatúre (šupátko, hydrant) uskutoční ešte opakovaný výplach potrubia.  
 
10. TLAKOVÉ SKÚŠKY, PREPLACH A DEZINFEKCIA POTRUBIA .  
 
     Každá realizácia preložky (samostatná vetva) musí byť ukončená tlakovou skúškou 
v zmysle STN 75 5911. 
Technické údaje pre tlakovú skúšku: 
           Ppmax = 0,6 MPa 
           Ps = 0,78 MPa 
           Typ skúšky : - úseková po zmontovaní preložky  
                                - celková po prepojení s obecným vodovodom  
 
     Po vykonanej úspešnej tlakovej skúške sa musí nové potrubie prepláchnuť 
a vydezinfikovať roztokom chlórňanu sodného. 
 
11. ZÁBER PPF A NÁROKY NA VÝRUB STROMOV.   
 
     Realizovaním stavebných prác na riešenom úseku nepríde k záberu PPF. Stavenisko je 
voľné a nekladie nároky na výrub stromov alebo vzrastlej zelene. 
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12. PROTIPOŽIARNE ZABEZPEČENIE STAVBY.   
 
     S prihliadnutím na charakter stavebných prác nevzniká požiarne riziko. Elektroinštalácia 
zariadenia staveniska musí byť vyhotovená podľa platných STN. 
 
 
13. KRIŽOVANIE A SÚBEH S PODZEMNÝMI A NADZEMNÝMI VE DENIAMI.   
 

Pri križovaní s podzemnými vedeniami, ako aj v súbehu s nimi je potrebné rešpektovať 
ich ochranné pásma v zmysle platných STN a požiadaviek správcov jednotlivých vedení.  

Súčasťou predmetnej stavby je aj súbeh, preložky a križovania IS, nakoľko v trase 
uvažovanej úpravy protipovodňové kanála sa nachádzajú nasledovné podzemné vedenia: 
NTL,STL a VTL plynovodu a prípojok, elektrických NN a VN káblov, preložiek elektrických 
stĺpov, oznamovacích káblov a ich stĺpových vedení, splaškovej kanalizácie a prípojok, 
kanalizačného výtlaku, pitného vodovodu a prípojok, telekomunikačných optických 
a diaľkových káblov a káblovej televízie. Počas  výstavby, resp. pred realizáciou opevnení 
potoka je nutné vykonať kopané sondy pre overenie potreby preložky podzemných vedení. 

Pred zahájením výstavby je potrebné o vytýčenie požiadať  príslušné  organizácie,  ktoré  
siete prevádzkujú. Pri križovaní s nadzemnými vedeniami je potrebné vykonávať ručné 
výkopy, alebo zabezpečiť ochranu el. vedenia a stabilitne zabezpečiť stĺpy.  

V prípade križovania podzemných vedení je potrebné najprv urobiť sondu pre zistenie 
skutočnej trasy a presnej hĺbky ich uloženia. 

V miestach kríženia, resp. tesného súbehu s jestvujúcimi sieťami treba použiť ručný 
výkop. V prípade obnaženia jestvujúcich podzemných sietí je možné ich zasypať iba 
so súhlasom ich správcov. 

Stavebník oboznámi pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou 
polohou podzemných sietí a upozorní ich na možnú odchýlku od vytýčenia na povrchu.   

 
 
Dôležité upozornenie! 
Obstarávateľ zabezpečí pred samotným začiatkom zemných prác vytýčenie všetkých 

podzemných vedení nachádzajúcich sa na stavenisku (Aj tie, ktoré mohli byť 

vybudované v dobe medzi spracovaním projektu a termínom začiatku výstavby). 
V projektovej dokumentácii sú zakreslené len orientačne.  

 
 
14. OCHRANA ZDRAVIA A BEZPE ČNOSŤ PRI PRÁCI.  
 
 Z hľadiska bezpečnosti práce pri výstavbe je bezpodmienečne potrebné dodržiavať zákonné 
ustanovenia, normy a predpisy. 
Zvlášť je potrebné dodržiavať : 
- Vyhl.SÚBP a SBÚ z 1.10.1990 č. 147/2013Zb. o bezpečnosti práce  a technických zariadení                
pri stavebných prácach 
- Smernica MŽP SR z 8.5.1995 č.3/95 Z.z. na uplatňovanie starostlivosti o ŽP v územnom, 
stavebnom a kolaudačnom konaní a stavebných prácach pre výrobu 
- Vyhl.č.59/82 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a 
technických zariadení v znení vyhl. č. 454/90 Zb.  
- Zákon č.272/94 Z.z. o ochrane zdravia ľudí 
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- Zákon č.174/68 Zb. o štátnom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona č.256/94 Z.z. 
- Vyhl.SÚBP č. 208/91 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe 
a opravách technických zariadení 
- vyhl. MZ SR 14/77 Zb. O ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií a 
ďaľších súvisiacich predpisov 
- Zákon 138/75 Zb. o vodách v znení neskorších predpisov 
- Zákon 238/91 Zb. v znení neskorších predpisov 
- Zákon 65/65 Zb. zákonník práce v znení neskorších doplnkov 
- Základom pracovnoprávnej úpravy bezpečnosti o ochrane zdravia pri práci je čl.36 Ústavy 
SR 
- STN 73 3050 Zemné práce 
- STN 34 3100 Pracovné a prevádzkové predpisy pre el. zariadenia 
- STN 73 6820 ... a súvisiace STN a predpisy 
 
 Mimoriadnu pozornosť venovať prácam v blízkosti podzemných (plynovody, telekom. 
káble, káble KT, káble NN a VN) a nadzemných inžinierskych sieti : tel. vedenie, rozhlasové 
a el. vedenie. 
Skládky, alebo miesta k uskladneniu stavebných materiálov nesmú byť v blízkosti el. vedenia. 
Pod elektrickým vedením nepoužívať stavebnú mechanizáciu so zdvihom väčším ako 4 m. 
V ochranných pásmach jestvujúcich nadzemných a podzemných vedení a zariadení 
vykonávať práce v zmysle platných predpisov a STN a dodržiavať podmienky vo 
vyjadreniach jednotlivých prevádzkovateľov.  
Pri výkopoch  hlbších ako 1,30 m používať paženie - dodržiavať STN 733050.  
Pracovníkov vybaviť ochrannými pracovnými prostriedkami. 
Znečistenie komunikácií musí byť zhotoviteľom priebežne odstraňované.  
Vozidla vychádzajúce na št. cestu musia byť očistené! 
Na jednotlivé práce nasadzovať pracovníkov s požadovanou kvalifikáciou, preukázateľne 
poučených o dodržiavaní BOZ. 
Okrem toho je potrebné dodržiavať bezpečnostné predpisy pri prácach na špeciálnych 
strojoch a mechanizmoch. 
Pred začatím výkopových prác je potrebné, aby dodávateľ prizval všetkých správcov 

existujúcich podzemných vedení v uvažovanom území k presnému vytýčeniu !!! 

 
 
15. VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY STAVBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBY.   
 
     V súčasnosti sa na záujmovom území nerealizuje žiadna iná stavba, ktorá by mohla časovo 
či technicky negatívne ovplyvniť výstavbu navrhovaných preložiek. 
     Navrhované vodovodné preložky sú súčasťou objektu výstavby protipovodňového kanála 
v obci Cífer a s tým súvisiacich preložiek ostatných inžinierskych sietí. 
 
 
16. DOČASNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE.  
 
     PD nie je súčasťou predmetnej projektovej dokumentácie. Je vypracovaná komplexne, ako 
samostatný stavebný objekt so samostatnou projektovou dokumentáciou pre celú stavbu. 
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17. ZÁVER. 
 
     Po zrealizovaní a vykonaní predpísaných skúšok budú zrealizované preložky odovzdané 
vlastníkovi vodovodu. 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval : Jurenková 
                          02.2018 


