



V Trenčíne, dňa 25.08.2021

Všetkým záujemcom

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov – Žiadosť o vysvetlenie SP 5

Označenie verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ	Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín
Predmet zákazky:	Stavebné úpravy pre vybudovanie pracoviska Angiografie
Typ zákazky a postup:	Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhu (§112-114)
Vyhlásené a publikované	Vo Vestníku VO č. 160/2021 zo dňa 14.07.2021 pod. č. 32747 - WYP

Verejný obstarávateľ na základe žiadosti o vysvetlenie poskytuje záujemcom nasledovné vysvetlenie.

Otázka 5-1

1.) v odpovedi č. 2-11 verejný obstarávateľ nedostatočne odpovedal na otázku. Opätovne sa pýtame, či cena za dopravu má byť obsiahnutá v presune hmôt pre konštrukcie stolárske.

Odpoveď 5-1:

Áno.

Otázka 5-2

2.) v odpovedi č. 2-12 verejný obstarávateľ nedostatočne odpovedal na otázku. Opätovne sa pýtame, či cena za dopravu má byť obsiahnutá v presune hmôt pre kovové stav. doplnk. konštrukcie.

Odpoveď 5-2:

Áno.

Otázka 5-3

3.) pol .č. 56, 57 – k búracím položkám chýbajú položky na zabezpečenie proti zrúteniu stropnej konštrukcie. Žiadame doplniť do VV.

Odpoveď 5-3:

Súčasťou pol. je aj podporná konštrukcia proti zrúteniu .

Otázka 5-4

4.) Výkaz výmer Zdravotechnika – vnútorná kanalizácia: nesúlad výmery z pol. 46, 47, 48, 49 s PD. Podľa trasovania v PD nám vyšiel iný súčet. Žiadame o kontrolu PD a VV.

Odpoveď 5-4:

pol.46,47,48,49 – po kontrole PD a VV má verejný obstarávateľ za to, že to je v poriadku. Pre zabezpečenie riadneho vysvetlenia súťažných podkladov je nutné spomínaný nesúlad zo strany záujemcu bližšie špecifikovať / upresniť.



Otázka 5-5

5.) pol. č. 162 a pol. č. 163 je nezrovnalosť. Podľa nášho prepočtu je v pol. č. 162 montáže iná výmera. Žiadame o kontrolu výmer.

Odpoveď 5-5:

pol. 162 keramická dlažba montáž 15,38 m² a pol.č.163 dodávka keramická dlažba 15,38 m². Verejný obstarávateľ má za to, že to je v poriadku. Pre zabezpečenie riadneho vysvetlenia súťažných podkladov je nutné spomínaný nesúlad / nezrovnalosť zo strany záujemcu bližšie špecifikovať / upresniť.

Otázka 5-6

6.) pol. č. 174 a pol. č. 175 je nezrovnalosť. Podľa nášho prepočtu je v pol. č. 174 montáže iná výmera. Žiadame o kontrolu výmer.

Odpoveď 5-6:

pol. 174 lepenie povl. Podláh 160,880 m² a pol.č.175 dodávka PVC 160,88 m². Verejný obstarávateľ má za to, že to je v poriadku. Pre zabezpečenie riadneho vysvetlenia súťažných podkladov je nutné spomínaný nesúlad / nezrovnalosť zo strany záujemcu bližšie špecifikovať / upresniť.

Otázka 5-7

7.) pol. č. 187 a pol. č. 188 je nezrovnalosť. Podľa nášho prepočtu je v pol. č. 187 montáže iná výmera. Žiadame o kontrolu výmer..

Odpoveď 5-7:

pol. 187 montáž obkladov 9,29 m² a pol.č.188 dodávka obkladov 9,29 m². Verejný obstarávateľ má za to, že to je v poriadku. Pre zabezpečenie riadneho vysvetlenia súťažných podkladov je nutné spomínaný nesúlad / nezrovnalosť zo strany záujemcu bližšie špecifikovať / upresniť.

Otázka 5-8

8.) žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, či projektant pri spracovaní projektu zobral do úvahy skutočnosť, že pri búracích prácach dochádza k vibračným otrasom a vzhľadom na prítomnosť medicínskych prístrojov citlivých na otrasy, by bolo vhodné využiť inú metódu búrania ako búracie kladivo.

Odpoveď 5-8:

Áno, uvedenú skutočnosť projektant zobral do úvahy.

Otázka 5-9

9.) pol. č. 181 a pol. č. 182 je nezrovnalosť. Podľa nášho prepočtu je v pol. č. 181 montáže iná výmera. Žiadame o kontrolu výmer.

Odpoveď 5-9:

Verejný obstarávateľ má za to, že to je v poriadku. Pre zabezpečenie riadneho vysvetlenia súťažných podkladov je nutné spomínaný nesúlad / nezrovnalosť zo strany záujemcu bližšie špecifikovať / upresniť.



Otázka 5-10

10.) Výkaz výmer Zdravotechnika – vnútorný vodovod: nesúlad výmery z pol. č. 76, 77, 78, 79, 80, 81 ochrana potrubia, nesúlad s výmerou rozvodu vnútorného vodovodu. Žiadame o kontrolu PD a VV.

Odpoveď 5-10:

pol.76,77,78,79,80,81 – po kontrole PD a VV má verejný obstarávateľ za to, že to je v poriadku. Pre zabezpečenie riadneho vysvetlenia súťažných podkladov je nutné spomínaný nesúlad zo strany záujemcu bližšie špecifikovať / upresniť.

Otázka 5-11

11.) pol. č. 180 a pol. č. 183 je nezrovnalosť. Podľa nášho prepočtu je v pol. č. 180 montáže iná výmera. Žiadame o kontrolu výmer.

Odpoveď 5-11:

Verejný obstarávateľ má za to, že to je v poriadku. Pre zabezpečenie riadneho vysvetlenia súťažných podkladov je nutné spomínaný nesúlad / nezrovnalosť zo strany záujemcu bližšie špecifikovať / upresniť.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že údaje, ktoré boli ku dňu 25.08.2021 poskytnuté týmto vysvetlením, musia byť zohľadnené v relevantných dokumentoch predložených ponúk, ktorých sa to v zmysle Súťažných podkladov týka, v súlade s informáciami uvedenými v tomto vysvetlení súťažných podkladov.

S pozdravom

Ing. Michal Plesník
Zodpovedná osoba verejného obstarávateľa