ZADANIE

Stavba: Trolejbusova trat’ obratisko Zellova
Objekt: 601 Trolejové vedenie
Objednavatel: Dopravny podnik Bratislava a.s., Olejkarska 1, BA
Zhotovitel: Spracoval: Ing. Marian Rybar
Miesto: Bratislava - Jelagi¢ova, Zellova, MiletiGova ul. Datum: 4.11. 2016
" . . . Mnozstvo Cena
C. KCN Kéd polozky Popis MmJ celkom jednotkova Cena celkom
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Odstranenie krytuv ploche do 200 m2
11221 113107141 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t |m2 35,200
QOdstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z
beténu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -
2(221 113307131 0,22500t m2 35,200
Poplatok za skladovanie - zemina a
3/001 171209002 kamenivo (17 05) ostatné t 92,480
2 Zakladanie
4(002 271571111 Zahoz zakladu $trkom m3 26,100
51011 275313612 Betén zakladovych patiek, prosty tr.C 16/20 |m3 31,700
5 Komunikacie
Podklad z prostého beténu tr. C 8/10 hr.100
6(221 567115113 mm m2 50,900
Koberec asfaltovy zo Strkopiesku s
rozprestretim a so zhutnenim, po zhutneni
7221 576741111 hr.50 mm m2 50,900
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie
Rezanie existujuceho asfaltového krytu alebo
8(221 919735111 podkladu hibky do 50 mm m 61,600
Rezanie betonového krytu alebo podkladu tr.
9(221 919735122 nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm m 61,600
Buranie zakladov z beténu prostého alebo
10/013 961043111 preloZzeného kameriom, -2,20000t m3 1,500
Vodorovna doprava vyburanych hmét po
suchu s nalozenim a so zloZenim na
111|221 979084212 vzdialenost do 50 m t 13,900
Vodorovna doprava vyburanych hmét po
suchu bez naloZenia, ale so zloZzenim na
12221 979084216 vzdialenost do 5 km t 13,900
Priplatok k cene za kazdych dalSich aj
13221 979084219 zacCatych 5 km nad 5 km t 208,500
Poplatok za skladovanie - betdn, tehly,
14(013 979089012 dlazdice (17 01 ), ostatné t 11,300
Poplatok za skladovanie - bitimenové zmesi,
uholny decht, dechtové vyrobky (17 03 ),
15/013 979089212 ostatné t 2,600
M Prace a dodavky M
25-M Povrch. uprava strojov a zariadeni
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Cistenie ocelovou kefou pred
povrchovéupravou /stuperi oCistenia Cr 3/ pre
16925 250010001 techn.zariadenie neclenité m2 400,000
SYNTETICKA antikorézna zékladna farba -
S-2000 SYNOREX PRIMER Biela
17 1246 2463700326 COLORLAK kg 25,000
Vrchna farba synteticka Seda hlinikova
181|246 2463702061 (zinkova) COLORLAK 2x 9110 kg 50,000
46-M Zemné prace pri extr.mont.pracach
Vykop jamy pre stoziar, bet.zaklad, kotvu,
prip. iné zar.,(v&.¢erp.vody), ruény ,v zemine
19|946 460050602 tr.3-4 m3 57,800
Nalozenie zeminy, odvoz do 1 km a zloZenie
20(946 460600001 na skladke a jazda spat m3 57,800
Priplatok za odvoz zeminy za kazdy dalSi km
21946 460600002 a jazda spat’ m3 867,000
21-M Elektomonaze
Montaz rarového trakéného stoziara do dutin -
221921 210252001 nadzemna vyska 8,5m ks 6,000
Trakény stoziar trubkovy zinkovany TSR-8,5-
23369 3692100002 82 ks 1,000
Trakény stoziar trubkovy zinkovany TSR-8,5-
24369 3692100004 127 ks 1,000
Trakény stoziar trubkovy zinkovany TSR-8,5-
25369 3692100005 20z ks 3,000
Trakcny stoZiar trubkovy kombinovany
26 369 3692100050 zinkovany TSRK-8,5-8 Z ks 1,000
Demontaz rarového trakéného stoziara do
271921 210252001-D dutin - nadzemn4 vy3ka 8,5m ks 1,000
28(921 210252232 Montaz sklolaminatovej ty¢e 55mm - 5m ks 5,000
29 369 3692300004 Ty¢ sklolaminatové 55mm - 5m ks 5,000
30(921 210252233 Montaz sklolaminatovej ty¢e 55mm - 5,5m ks 1,000
31(369 3692300005 Tyc¢ sklolaminatova 556mm - 5,5m ks 1,000
32(921 210252234 Montaz sklolaminatovej ty¢e 55mm - 6m ks 5,000
33369 3692300006 Ty¢ sklolaminatova 56mm - 6m ks 5,000
341921 210252234-D Demontaz sklolaminatovej ty¢e 55mm - 6m  |ks 12,000
35(921 210252235 Montaz sklolaminatovej ty¢e 55mm - 6,5m ks 7,000
36369 3692300007 Ty¢ sklolaminatova 56mm - 6,5m ks 7,000
37(921 210252236 Montaz sklolaminatovej ty¢e 55mm - 7m ks 1,000
38369 3692300008 Ty¢ sklolaminatova 55mm - 7m ks 1,000
39(921 210252238 Montaz sklolaminatovej ty¢e 55mm - 8m ks 2,000
40 | 369 3692300010 Ty¢ sklolaminatova 55mm - 8m ks 2,000
41(921 210252239 Montaz sklolaminatovej ty¢e 55mm - 8,5m ks 1,000
42 (369 3692300011 Ty¢ sklolaminatova 56mm - 8,5m ks 1,000
Montaz rarky NEREZ 60,3/2 na ty¢
43|921 210252240 sklolaminatovu ks 2,000
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Trubka NEREZ 60,3/2 na Ty¢
441|369 3692300012 sklolaminatovi m 13,000
Montaz dvojitého lanového zavesu vyloznika
45(921 210252242 na stoziar ks 11,000
46 1369 3693300014 Dvojity lanovy zaves vylozZnika na stoZiar ks 11,000
Demontaz dvojitého lanového zavesu
471|921 210252242-D vyloznika na stoziar ks 12,000
Montéaz trojitého lanového zavesu vyloznika
48921 210252243 na stoziar ks 4,000
49 369 3693300015 Trojity lanovy zaves vyloZnika na stozZiar ks 4,000
Demontaz slepého kotvenia trolejbusovej
50(921 210252248-D stopy, K4 ks 1,000
51(921 210252255 Trojsmerné spojenie lan 011 ks 21,000
521369 3692400008 Trojsmerné spojenie lan 011 ks 21,000
53(921 210252255-D Demontaz - Trojsmerné spojenie lan 011 ks 10,000
Montaz izola¢ného zavesu s napinacom a
541|921 210252264 parafilom na lano 35-50, S3 P ks 63,000
Izolovany zaves s napinacom a parafilom na
55369 3692500005 lano 35-50, S3 P ks 63,000
Demontaz izolaného zavesu s napinatom a
56(921 210252264-D parafilom na lano 35-50, S3 P ks 41,000
Montaz izolaéného zavesu bez napinaca a
57(921 210252265 parafilom na lano 35-50, S13 P ks 20,000
Izolovany zaves bez napinaca a parafilom na
58 |369 3693500006 lano 35-50, S13 P ks 20,000
Demontaz izolaéného zavesu bez napinaca a
59|921 210252265-D parafilom na lano 35-50, S13 P ks 21,000
Montaz izolaéného zavesu s napinatom a
60(921 210252266 parafilom na lano 70, S4 P ks 2,000
Izolovany zaves s napinacom a parafilom na
61369 3693500007 lano 70, S4 P ks 2,000
621|921 210252270 Objimka na stoziar ks 85,000
63369 3693500011 Objimka na stoZiar ks 85,000
64921 210252270-D Demontaz objimky na stoZiar ks 62,000
"Montaz krizenia mechanického tahového
65(921 210252300 trolejbus - trolejbus 20° ks 1,000
Krizenie mechanické tahové XTT20°
66 | 369 3692600001 trolejbus-trolejbus ks 1,000
Demontaz - "Montaz krizenia mechanického
67(921 210252303-D tahového trolejbus - trolejbus ks 1,000
Elektricka vyhybka tahova symetricka 10° s
68(921 210252361 elektrickym krizom, ES 10° ks 1,000
Elektricka vyhybka tahova symetricka ES10°
69 |369 3692700002 s elektrickym krizom ks 1,000
Demontaz elektrickej vyhybky tahovej EP20°
70(921 210252363-D pravej s mechanickym krizom ks 1,000
Montaz mechanickej vyhybky tahovej
71/921 210252364 symetrickej ZS10° ks 1,000
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Mechanicka vyhybka tahové symetricka
721369 3692700005 ZS10° ks 1,000
Montaz mechanickej vyhybky tahovej ZL20°
73/921 210252365 lavej ks 1,000
74 369 3692700006 Mechanickéa vyhybka tahova lava ZL20° ks 1,000
Demontaz mechanickej vyhybky tahovej
75(921 210252365-D ZL20° lavej ks 2,000
Montaz mechanickej vyhybky tahovej ZP20°
76(921 210252366 pravej ks 1,000
77 |369 3692700007 Mechanicka vyhybka tahova prava ZP20° ks 1,000
Demontaz mechanickej vyhybky tahovej
78(921 210252366-D ZP20° pravej ks 1,000
79(921 210252367 Nosna siet' vyhybiek bez zavesov ks 4,000
801|369 3692700008 Nosna siet vyhybiek bez zavesov ks 4,000
81(921 210252368 Nosné siet’ krizeni bez zavesov ks 1,000
821369 3692700009 Nosna siet’ krizeni bez zavesov ks 1,000
83(921 210252370 Montaz odtahu pre 20° vyhybku ks 2,000
84 369 3692700011 Odtah pr 20° vyhybku ks 2,000
Montaz pridavného lana 4 m na vyloznik cez
85(921 210252379 kladku, pre trolejbusy ks 12,000
Pridavné lano 4m na vyloznik cez kladku
86 |369 3692800001 NLT-V-K ks 12,000
Montaz pridavného lana 4 m na na preves
871921 210252381 cez kladku, NLT-P pre trolejbusy ks 18,000
Pridavné lano 4m na preves cez kladku NLT-
88369 3692800003 P ks 18,000
Demontaz pevného trolejového zavesu T1 na
89(921 210252384-D preves pre trolejbusy ks 2,000
Demontaz pevnej oblukovej svorky OS pre
90(921 210252386-D trolejbusy ks 14,000
Demontaz pruzného trolejového zavesu T11
91(921 210252388-D na preves pre trolejbusy ks 25,000
Demontaz - Pruzny trolejovy zaves T12 na
92(921 210252390-D preves ks 2,000
Montaz pruzného trolejového zavesu T13 na
93(921 210252391 vyloznik pre trolejbusy ks 1,000
94369 3692800013 Pruzny trolejbusovy zaves T 13 na vyloznik |ks 1,000
95(921 210252394 Pruzny trolejovy zaves T14 na preves ks 4,000
96 | 369 3692800016 Pruzny trolejbusovy zaves T 14 na preves ks 4,000
Demontaz pruzného trolejového zavesu T14
971(921 210252394-D na preves pre trolejbusy ks 1,000
Montaz pruzného trolejového zavesu T15 na
98(921 210252395 vyloznik pre trolejbusy ks 1,000
99 | 369 3692800017 Pruzny trolejbusovy zaves T 15 na vyloznik |ks 1,000
Montaz pruzného trolejového zavesu T15 na
100(921 210252396 preves pre trolejbusy ks 2,000
101 | 369 3692800018 Pruzny trolejbusovy zaves T 15 na preves ks 2,000
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Montaz pruzného trolejového zavesu T18 na
102(921 210252401 vyloznik pre trolejbusy ks 2,000
103|369 3692800023 Pruzny trolejbusovy zaves T 18 na vyloznik  |ks 2,000
Montaz pruzného trolejového zavesu T18 na
104 (921 210252402 preves pre trolejbusy ks 10,000
105|369 3692800024 Pruzny trolejbusovy zaves T 18 na preves ks 10,000
106(921 210252404 TBUS ks 12,000
107 | 369 3692800026 Trolejova spojka dvojdielna pre TBUS ks 12,000
Montaz usekového deli¢a na vyloznik so
108(921 210252410 zavesom NLTD-V/1 stopa, pre trolejbusy ks 2,000
Usekovy deli¢ na vyloznik so zavesom NLTD-
109 | 369 3692802004 V/ 1 stopa ks 2,000
110(921 210252412 Montaz pradového prepoja PP ks 6,000
111|369 3692802006 Pradovy prepoj PP1, PP2 ks 6,000
112|921 210252413 Ocelové lano Fezn 35mm2 m 960,000
113369 3692900001 Ocelové lano FeZn 35mm2 m 960,000
114|921 210252413-D Demontaz lana FeZn 35 mm2 m 590,000
115(921 210252414 Ocelové lana FeZn 50 mm2 m 180,000
116|369 3692900002 Ocelové lana Fezn 50mm2 m 180,000
117(921 210252414-D Demontaz lana FeZn 50 mm2 m 110,000
118(921 210252415 Montaz lana FeZn 70 mm2 m 30,000
119|369 3692900003 Ocelové lano FeZn 70mm2 m 30,000
120(921 210252431 Trolej Cu 100 mm2 m 2040,000
121|369 3692900202 Trolej Cu 100 mm2 m 2040,000
122(921 210252431-D Demontaz trolejového vodi¢a Cu 100 mm2 |m 1940,000
123(921 210252435 Kabel CHBU 120 mm2 m 70,000
124|369 3693700203 Kabel CHBU 120 mm2 m 70,000
125|921 210252442 Ukoncenie kabla okom 120 mm2 ks 6,000
126|369 3693700504 Kébelové oko Cu-Al 120mm2 ks 6,000
127(921 210252444 Montaz bleskoistky v dvojitej izolacii ks 2,000
128|369 3692901006 Bleskoistka v dvojitej izolacii ks 2,000
Montaz dvojpolového odpojovaca pre MHD -
129(921 210252445 2 OMD 3/2000 ks 2,000
Dvojpélovy odpojovaé pre MHD 2 OMD
130|369 3692901008 3/2000 ks 2,000
Montaz ruéného ovladania - dvojity ram,
131(921 210252446 dvojita izolacia pre trolejbusy ks 2,000
Ruéné ovladanie - dvojity ram, dvojita
132 (369 3692901009 izolacia ks 2,000
133|921 210252447 Uzemnenie bleskoistky ks 2,000
134|369 3692901007 Uzemnenie bleskoistky ks 2,000
Montaz prierazky 120 V s opakovatelnym
135(921 210252448 pouzitim ks 1,000
136|369 3693700509 Prierazka 120 V s opakovatelnym pouZitim  |ks 1,000
Montaz prichytkovej gumy pre 2 kable,
137(921 210252450 vratane pasky ks 42,000
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138 369 3693700513 Prichytkova guma pre 2 kabely v¢.pasky ks 42,000
139(921 210252452 Montaz tabulky - Tabulka usekového delica |ks 2,000
140 | 369 3693701001 Tabulka usekového delica ks 2,000
Montaz tabulky - Zlto - Gierny pas na Usekovy
141|921 210252453 deli¢ ks 1,000
142|369 3693701002 Zlto-gierny pas na UD ks 1,000
Montaz tabulky - Nedotykajte sa drétov ani
143|921 210252454 na zem spadnutych ks 15,000
Vystrazné tabulky Nedotykajte sa drbtov ani
144 | 369 3693701003 na zem spadnutych ks 15,000
Montaz tabulky - Zariadenie smie obsluhovat
145|921 210252455 len osoba tym poverena ks 2,000
Vystrazna tabulka Zariadenie smie
146 | 369 3693701004 obsluhovat iba osoba tym poverena ks 2,000
HZS Hodinové zuétovacie sadzby
147|HZS  |HZS000212 Praca montéra hod 80,000
148|HZS  |HZS000213 Praca skusobného technika hod 16,000
149|HZS  |HZS000214 Revizia a revizna sprava hod 16,000

Celkom

Strana 6 z 6




