
ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba:   Trolejbusová trať obratisko Žellova
Objekt:   604 Ochranné opatrenia v zóne TV

Objednávateľ:   Dopravný podnik Bratislava, a.s.
Zhotoviteľ:   Spracoval:   Ing. Peter Kolada

Miesto.   Bratislava Dátum:   14. 11. 2016

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena
zadania

Celková cena
zadania

1 Zemné práce

1 113106121
Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc,
dosiek alebo tvaroviek,  -0,13800t m2 1,250
2,5*0,5 1,250

4 Vodorovné konštrukcie

2 419948221
Zvárané spoje (silové) výstuže vodorov. konštr. s presahom
do 200 mm priemeru do 32 mm ks 8,000

5 Komunikácie

3 564801112
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po
zhutnení hr. 40 mm m2 1,250

4 596911111
Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 so
zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm m2 1,250
2,5*0,5 1,250

21-M Elektomonáže

5 210100006
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a
vodičovej koncovky do 50 mm2 ks 5,000

6 3452109500 G-Káblové oko CU  50x 8 KU ks 5,000

7 210100272
Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo
páskou do 1 x 120 mm2 ks 4,000

8 2830146000 Bužírka zmršťovacia čierna 25,4-12,7 mm  typ:  ZS254 ks 4,000

9 210220001 Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn m 65,000

10 3544224150
Územňovací vodič    ocelový žiarovo zinkovaný  označenie
 O 10 kg 65,000

11 210220010
Náter zemniaceho pásku do 120 mm2( 1x náter včít.svo riek
a vyznač.žlt.pruhov) m 2,400
8*0,3 2,400

12 2462167500 Email syntetický  vonkajší Industrol zelený S 2013 kg 0,240

13 2462168100 Email syntetický  vonkajší Industrol žltý   S 2013 kg 0,240

14 2464203000 Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006 kg 0,480

15 210220020 Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn m 25,000

16 3544223850
Územňovacia pásovina   ocelová žiarovo zinkovaná
označenie   30 x 4 mm, ZIN Hronský Beňadik kg 23,550

17 210220245 Svorka FeZn pripojovacia SP ks 25,000

18 3544219900
Svorka  pripojovacia  pre spojenie kovových súčiastok
ocelová žiarovo zinkovaná  označenie  SP 2 ks 25,000

19 210220253 Svorka FeZn uzemňovacia SR03 ks 8,000

20 3544221350
Uzemňovacia svorka  ocelová žiarovo zinkovaná  označenie
SR 03 B ks 8,000

21 210220800 Uzemňovacie vedenie na povrchu  AlMgSi  O 8-10 m 35,000
22 3544245350 Územňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8 Al kg 4,725

35 * 0,135 4,725

23 210252434 Montáž kábla CHBU 50 mm2 m 70,000
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24 3693700202 Kábel CHBU 50mm2 m 70,000

25 210252449 Montáž príchytkovej gumy pre 1 kábel, vrátane pásky ks 10,000
26 3693700512 Príchytková guma pre 1 kábel vč.pásky ks 10,000

27 210255421 Montáž napájacej svorky ks 2,000
28 3693700500 Napájacia svorka ks 2,000

29 210255428 Prierazka 120 V s opakovateľným použitím ks 2,000
30 3693700509 Prierazka 120 V s opakovateľným použitím ks 2,000

31 210255462 Motáž malej koľajovej skrine KSM pre električky ks 1,000
32 3693700510 Malá koľajová skrinka KSM ks 1,000

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

33 460200124
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 40 cm hlbokej, v
zemine triedy 4 m 3,000

34 460200154
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hlbokej, v
zemine triedy 4 m 15,000

35 460420302
Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy so zakrytím
tehlami naprieč smeru kábla na šír. 35 cm m 18,000

36 5815322000 Piesok technický triedený 0/4 t 1,008
0,141121128969032 * 7,1428 1,008

37 460490011
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 22
cm m 18,000

38 2830002000 Fólia červená v m m 18,000

39 460510111
Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z
polyetylénových rúr do D 100 mm m 38,000

40 6751926000 Motúz konopný akosť K cm 0,45 m 47,406

41 3450705100 I-Rúrka FXKVR  50 m 18,000

42 3450705600 I-Rúrka FXP 25 m 20,000

43 2123809000007 I-Rúrka KSR 50 ks 6,000

44 460560124
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm
širokej, 40 cm hlbokej v zemine tr. 4 m 3,000

45 460560154
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm
širokej, 70 cm hlbokej v zemine tr. 4 m 15,000

46 460600001
Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a
jazda späť m3 0,630
18*0,35*0,1 0,630

47 460600002 Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť m3 8,820
0,63*14 8,820

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

48 HZS000211
Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo
manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodínn hod 8,000

49 HZS000212
Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne,
rutinné (Tr 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín hod 8,000

50 HZS000214

Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť -
prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 4 a
menej ako 8 hodín hod 8,000
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