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Spis č. MK/A/2021/16840 

Verejný obstarávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice  

Zákazka: Športová hala Angels aréna – rekonštrukcia a modernizácia 

 

 

Vysvetlenie súťažných podkladov č. 4 
 

 

Žiadosť o vysvetlenie 19.08.2021, 13:38:41 
 

Otázka č. 1: 

V projektovej dokumentácii je navrhnutý nový náter pôvodnej krytiny strechy, ale vo výkaze 

výmer sa takýto náter nenachádza. Tento náter nie je predmetom tohto obstarávania ? 

Odpoveď: 

Náter pôvodnej krytiny strechy je predmetom obstarávania. V rámci výkaz výmeru  v časti 

01-SO 01 Športová hala - ASR - 783 Nátery bola doplnená položka o nový náter pôvodnej 

krytiny haly.  

Príloha č. 1:  - výkaz výmer k 20.08.2021 – oprava č. 2 

 

Žiadosť o vysvetlenie 19.08.2021, 14:59:28 
 

Otázka č.1:  

Na základe vydaného platného Stavebného povolenia, ktoré je súčasťou súťažných podkladov 

a v ktorého bode č. 7.4 sa požaduje dodržať podmienky záväzného stanoviska KPU k 

projektovej dokumentácií stavby č. KPUKE-2020/19277-4/90486/KL,DU zo dňa 06.11.2020 

pre prípravu a realizovanie stavby, ktoré súhlasí s predloženou projektovou dokumentáciou v 

.... v stupni pre stavebné povolenie, zo dňa : júl /August 2020 zároveň určil požiadavky, z 

ktorých jedna z nich hovorí v bode č. 2: Vlastník je povinný v ďalšom priebehu stavby 

predložiť realizačný stupeň projektovej dokumentácie obnovy v termíne najneskôr 30 dní 

pred začatím stavebných prác podľa § 32 odseku 10 pamiatkového zákona a to v rozsahu: 

(viď popis záväzného stanoviska). V bode č. 3 sa v stanovisku hovorí o tom, že táto 

dokumentácia v predloženom rozsahu a po kompletizácii bude podaná na posúdenie v min. 30 

dňovom predstihu pred stavebnými prácami a bude vydané záväzné stanovisko podľa § 32 

odseku 10 pamiatkového zákona. VO zverejnil ako súťažné podklady v tomto verejnom 

obstarávané realizačnú projektovú dokumentáciu a preto žiadame VO, aby doplnil do 

súťažných podkladov záväzné stanovisko KPÚ KE po posúdení tejto realizačnej projektovej 

dokumentácie, keďže v záväznom stanovisku č. KPUKE-2020/19277-4/90486/KL.DU zo dňa 

06.11.2020 sa hovorí o povinnosti vlastníka predložiť realizačnú PD na posúdenie a KPU 

vydá nové záväzné stanovisko k realizačnej PD, ktorá je zverejnená ako súťažný podklad. 

Zároveň chceme upozorniť VO na to, že nie je možné tieto podmienky preniesť na budúceho 

zhotoviteľa, keďže stanovisko jasne hovorí o vlastníkovi a zároveň ste ako VO predložili do 

Verejnej súťaže PD, ktorá nie je posúdená KPU, a pri tom je táto budova národná kultúrna 

pamiatka. Zároveň v detailoch, keď to rozvedieme: Ako realizačný projekt požaduje KPU vo 

svojom stanovisku dať posúdiť výrobné výkresy výplní okien, ale v podkladoch ako 

realizačný stupeň projektu sú výplne otvorov a okien uvedené iba schematické nákresy okien, 

takže nevieme vôbec, čo dal vlastník posúdiť, a či dal posúdiť niečo. Takáto požiadavka KPU 

môže mať veľký vplyv na ocenenie okien. Určite nestačí pre ocenenie, nejaký odkaz na typ 
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okien na ulici Žižkova, ale je potrebné aby projektant určil na základe stanoviska KPU čo 

požaduje. Ďalšie body sú na tom podobne. 

Odpoveď: 

Realizačná projektová dokumentácia predložená ako súčasť súťažných podkladov bola 

predložená Krajskému pamiatkovému úradu Košice, ktorý k nej vydal  súhlasné záväzné 

stanovisko č. KPUKE-2021/14065-5/67045/KI zo dňa 13.08.2021. Súčasťou realizačného 

projektu nie je výkresová a iná dokumentácia, ktorú zabezpečujú zhotovitelia v rámci svojej 

výrobnej prípravy, ako sú výrobné, konštrukčné, dielenské, montážne výkresy. Táto 

povinnosť, ktorá je v záväznom stanovisku požadovaná od vlastníka objektu je prenesená na 

zhotoviteľa v zmluve o dielo v čl. II bod 1 a bod 5.  

   

Žiadosť o vysvetlenie 19.08.2021, 15:05:15 
 

Otázka č.1:  

Športová podlaha musí spĺňať určite pružné vlastnosti, ktoré predpisuje norma EN 14904. 

Pokiaľ sa majú na tejto podlahe hrať aj basketbalové zápasy, mala by podľa reglementu FIBA 

spĺňať požiadavky tejto normy v kategórii A4, kde podstatné parametre sú útlm energie 55 % 

až 75 % a priehyb 2,3 mm až 5,0 mm. V PD je uvedená skladba: 21 mm palubová podlaha, 

horný drevený záklop 25 mm, PE fólia, rošt s drevených hranolov hrúbky 35 mm osovo 500 

mm, vyrovnávacie terčíky 25 mm. Podlaha podľa tejto skladby bude pomerne tuhá a tvrdá a 

pravdepodobne nebude spĺňať parametre tejto normy (priehyb bude menší, ako 2,3 mm a útlm 

energie bude tiež menší, ako 55 %). Žiadame Vás o stanovisko, a o preverenie skladby 

podlahy telocvične, či je v poriadku, a spĺňa potrebné vlastnosti. 

Odpoveď: 

V  časti  SO 01 Športová hala ASR  došlo k úprave PD  - výkres  č.13 REZ A-A Nový stav, 

č.14 REZ B-B Nový stav, doplnená technická správa a výkaz výmer v častiach 762 

Konštrukcie tesárske, 775 Podlahy vlysové a parketové 

Príloha č.2:  Aktualizovaná RPD k 20.08.2021 

Príloha č. 1:  Výkaz výmer k 20.08.2021 – oprava č. 2  

 

 

Žiadosť o vysvetlenie 23.08.2021, 13:30:05 
 

Otázka č.1: 

K 763170063 RO Revízny otvor v strojovni VZT š. 2000 mm po celej výške. 

Môžete bližšie špecifikovať tento revízny otvor ? 

Odpoveď : 

Revízny otvor je riešený a špecifikovaný na výkrese č.12 Pôdorys 3.NP – Nový stav. 

Príloha č. 3: Výkres č.12 Pôdorys 3.NP – Nový stav. 

 

Žiadosť o vysvetlenie 30.08.2021, 12:44:04 
Otázka č.1:  
Bude verejný obstarávateľ akceptovať bankovú zábezpeku platnú do 02.09.2022? Nakoľko 

bankovú zábezpeku už máme vystavenú, ale bol predlžovaný termín predkladania ponúk a 

platnosť ponúk by mala by 12 mesiacov. 

Odpoveď: 

Lehota viazanosti ponúk bola v súťažných podkladoch zmenená opravou súťažných po 

dokladov a musí byť minimálne do 31.08.2022. 
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Žiadosť o vysvetlenie 30.08.2021, 14:46:32 
Otázka č.1:  
S ohľadom na opravu súťažných podkladov, zverejnenú dňa 30.08.2021, ktorej predmetom 

bola zmena lehoty viazanosti ponuky do 31.08.2022 (z pôvodne určenej lehoty 12 mesiacov), 

žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, či bude akceptovať aj bankovú zábezpeku  

platnú do 30.09.2022? 

Odpoveď: 

Odpoveď je pri žiadosti o vysvetlenie zo dňa 30.08.2021,14:44:04 – dlhšia lehota viazanosti 

je vyhovujúca. 

 
Prílohy: 3 

 
V Košiciach dňa 30.08.2021 

Spracoval: Referát výstavby v spolupráci s projektantom, referát verejného obstarávania 


